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MEMORIA TECNICO - DESCRIPTIVA
ETAPA 2 - BARRIO LIBERTAD - ALTE.BROWN - DON ORIONE

F

SUPERFICIE: 12.5ha
VIVIENDAS: 327 aprox.

HABITANTES: 1173 aprox.

REFERENCIA: Complejo habitacional Don Orione

DIAGNOSTICO

o CALLES / ACCESOS

Es un barrio popular que fue ganado terrenos privados. Su situacidn de zona rural o semi-rural
le permitid tener una densidad menor a otros barrios y las calles han respetado en su mayoria
la traza del barrio lindero. Esta atravesado por un arroyo el cual estd en malas condiciones de
saneamiento. En general son lotes grandes, salvo en algunos sectores donde se generaron
algunos pasillos y pasajes. Las viviendas no superan los dos niveles de altura.

Carece de infraestructura contando solamente con pozos ciegos y pozos de bombeo de agua.

Sus calles no se encuentran pavimentadas. La existencia de focos de riesgo ambiental, suelo
inundable, conectividad limitada, viviendas precarias y falta de servicios basicos de calidad
dificultan la vida de sus residentes. La infraestructura pluvial es parcial, a través de zanjas
sobre terreno natural, pero sin mantenimiento y en algunos casos la zanja se interrumpe en las
entradas de vehiculares a las propiedades. Para mejorar la calidad de vida se desarrollard un
Plan Integral de recuperacién del drea que asegure la integracion social y urbana.
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o ESPACIO PUBLICO
El espacio publico es nulo y solo se evidencian pequefias areas que no han sido ocupadas o

estdn ocupadas parcialmente. Los espacios de recreacion no cumplen su funcién y son escasos.
No hay veredas consolidadas, Arboles dispersos y sin criterios de ubicacién, ni alumbrado
publico. Tampoco hay equipamiento urbano de ningun tipo.

o INFRAESTRUCTURAY REDES

Al ser un asentamiento totalmente informal solo posee instalacion eléctrica irregular, y la
instalacion de agua potable con Tendidos informales ejecutados por los mismos vecinos en
algunos casos y pozo de bombeo en estratos de la napa contaminados por la falta de
mantenimiento de las camisas de los pozos ciegos. No posee cloacas ni gas natural.

TAREAS A REALIZAR:

INTERVENCION URBANA:

En esta segunda etapa el objetivo de la intervencién es mejorar la red vial realizando
trabajos de apertura de calles, pavimentacion y ensanche de calles en aquellos casos donde
ésta no cumpla con el minimo necesario establecido bajo criterios de movilidad y provision
de servicios. Proveer infraestructura de servicios al barrio. Ademds de recuperar, mejorar y
poner en valor el borde del arroyo y el cuenco reservorio como espacio de recreacion y
esparcimiento.
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REFERENCIAS APERTURA, DE CALLES

NENNN JERARQUIAZ 555 ml.x 11 ancho = 6.105 m2.

NS JERARQUIAZ,

1.053ml. x 11 ancho = 11.583 m2.

PASAJES. 412ml. x6.40ancho = 2.637m2.
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o CICATRIZACION DEL ARROYO

La obra pretende recuperar y poner en valor el espacio del arroyo como complemento de
una obra de profundizacién del cauce y la consolidacion de su funcién hidraulica. A través
del disefo y el ordenamiento de todo el borde y los espacios verdes asociados se
convertirdn en un parque lineal que acompana el arroyo. Se incorporan juegos,
diferenciacién de solados, forestacion, espacios de estar, iluminacién, acceso vehicular,
construccion de vereda perimetral.

Las veredas y espacios de juegos seran materializados con solados de distintas
caracteristicas, hormigdn alisado, hormigén peinado, intertrabado, pavimento drenante.

e

RUFINO CORDOBA

o NUEVO ESPACIO PUBLICO CUENCO RESERVORIO PLUVIAL

La zona de los barrios Don Orione Viejo y Libertad se encuentra con drenaje insuficiente y
anegamiento de calles.

Debido a que la descarga en el conducto de calle Araujo y Rio Mayo es menor a la condiciéon
nueva de evacuacién, se propuso la materializacién del cuenco retardador.

La dimensién de cuenco regulador es de 236m de largo por 71m de ancho en un lado y 94m
en su opuesto, y con una capacidad correspondiente a unos 19.200m3 para 1 metro de
altura de agua.

Entre los beneficios potenciales se encuentran la mejora de la captacidon y guia de
excedentes hidricos generados en la cuenca.

El descenso en la frecuencia y magnitud de sucesos de inundacién en el drea, generados
por precipitaciones.

Disminucién del riesgo de afectacién de personas asentadas en areas inundables, con la
consiguiente reduccién de riesgos para su salud por contacto con aguas contaminadas
(enfermedades de origen hidrico).

Disminucidn de la afectacidn de bienes personales y/o publicos.
Reduccidn de interrupciones en el transito y/o suministro de servicios publicos.

Decrecimiento de las interrupciones de las actividades de los distintos sectores de la
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Sociedad involucrada.
Todas estas obras son parte de otra licitaciéon desarrollada por la DPH.
El presente proyecto incluye el tratamiento superficial de las dreas en cuestién.

Se consolidara a través del disefio y el ordenamiento del espacio plaza. Se incorporan
juegos, diferenciacién de solados, construccion de cancha multipropdsito, forestacién,
espacios de estar, iluminacién, acceso vehicular, construccion de vereda perimetral,
desagties pluviales.

Las veredas y espacios de juegos seran materializados con solados de distintas
caracteristicas, hormigén alisado, hormigén peinado, intertrabado, piso de goma para el
sector de juegos infantiles.

o RECONSTRUCCION DE RED VIAL:
Se ejecutaran veredas de hormigdn peinado, incluyendo forestacién e iluminacién.
La trama vial y peatonal se diferenciara dependiendo de la jerarquia de cada calle.

Jerarquia 1
Las calzadas se construirdn de hormigén H30, con corddn cuneta integral de H°. Las veredas
de hormigdn peinado, con un verde de ancho variable.
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Jerarquia 2

Las calzadas se construirdn de pavimento intertrabado de piezas de H9, la solucién para el
escurrimiento del agua de las calles de segunda jerarquia serd a través de una cuneta realizada
in situ, que en su ejecucidn sea solidaria con el hormigdn pobre de calzada. Esta solucién
ofrece mayor durabilidad ademas de permitir el abaratamiento de costos y servir como
sistema de contencion del intertrabado. En cuanto a su geometria, se definié de un ancho de
50cm y de seccidn simétrica para evitar la subida de los autos a la zona de verde, y con una
profundidad maxima de 15cm para dar solucién al correcto desagiie de los albafiales.

A-2018-29312859-GDEBA-SSOPM1Y SPGP
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Jerarquia 3

Se realizaran las calzadas y veredas de hormigdn peinado al mismo nivel, con darsenas para
estacionamiento de hormigdn peinado color ferrite, intercalando con verde de ancho variable
en la longitud de la cuadra. Incluye una Cuneta in situ de 50 cm que funciona como canal de
escurrimiento superficial hacia los sumideros y el arroyo.
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Pasajes

Se realizaran las calzadas y veredas al mismo nivel, seran para consolidar los pasillos existentes
para asegurar el acceso a todas las viviendas mediante una senda semi-peatonal. Incluye una
Cuneta in situ de 50cm que funciona como canal de escurrimiento superficial hacia los
sumideros y el arroyo.

175 — g5 175
400
640

Caleas - mimtrdsade

i 5
' ACTA-2018-29312859-GDEBA-SSOPMIY SPGP

pagina5 de 6



AREA A INTERVENIR - PROYECTO VIAL
Proyecto vial: 48.195,10 m2

AREA A INTERVENIR - PROYECTO BORDE DEL ARROYO
Arroyo Sector I: 3.089,51 m2

Arroyo Sector Il:  3.684,57 m2
Arroyo Sector lll:  6.173,35 m2
Arroyo Sector IV: 28.856,43 m2
AREA TOTAL: 41.803,86 m2

PLAZO DE EJECUCION:
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El plazo de ejecucidn establecido para esta etapa es de 6 meses (180 dias) a partir del inicio de
los trabajos. Para optimizar y cumplir con el plazo se deberan iniciar y desarrollar las tareas

simultaneamente en los diferentes sectores.

Plan de Trabajo Sugerido

[TAREAS

][1 MES

[4 MES [5 MES [6 MES

|Rep|anteo - Proyecto Ejecutivo

|Agua y Cloacas

|M0vimiento de Suelos

|Pawmentos / Pisos

|Intervenc|un en armoyo

|Equ|pam\ent0 urbano

|Iluminacwon

|Termmaci0nes
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