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MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. EVA PERÓN

LOMAS DE ZAMORA - GRUPO 3.9
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor y

ampliación del Caps de referencia.
Se ha previsto para la puesta en valor y ampliación, la construcción de los siguientes

locales: SUM, Recepción, Sanitario para Discapacitados, Local compresor

odontologia, Local Residuos Patológicos, Baño Ginecologia y Baño Administracion. El

edificio existente más la ampliación proyectada será provista del mobiliario e

instalaciones comunes al resto de los CAPS.
Se prevé materializar la puesta en valor y ampliación del edificio original, con

construcción tradicional: Estructura independiente de hormigón armado, muros de

ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta

metálica, cielorrasos suspendidos tipo `Durlock´, instalaciones eléctricas y sanitarias

embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales

sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia serán

revestidos con piso vinílico previa colocación de masa niveladora para unificar los

solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perímetro. Se anularan

todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos

existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. Se contempla la

reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a

realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

 - 1 Enfermeria

 - 2 Consultorios Médicos

 - 1 Consultorio Pediatria

 - 1 Consultorio Odontologia

 - 1 Consultorio Ginecologia

 - Baño Ginecologia

 - Farmacia

 - Recepcion

 - Administracion

 - Sala de Espera

 - SUM

 - Local compresor odontologia

 - Cocina

 - Baño Administracion

 - sanitarios Público

 - Sanitario para Discapacitados

 - Local Residuos Patológicos



Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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C.A.P.S. LA SALUD COMO DERECHO
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor y

remodelación del Caps de referencia.

Se ha previsto para la puesta en valor y remodelación, la construcción de los

siguientes locales: Baño Ginecologia. El edificio existente más la ampliación

proyectada será provista del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.
Se prevé materializar la puesta en valor y remodelación del edificio original, con

construcción tradicional: Estructura independiente de hormigón armado, muros de

ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta

metálica, cielorrasos suspendidos tipo `Durlock´, instalaciones eléctricas y sanitarias

embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales

sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia serán

revestidos con piso vinílico previa colocación de masa niveladora para unificar los

solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perímetro. Se anularan

todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos

existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. Se contempla la

reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a

realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

 - 1 Enfermeria

 - 2 Consultorios Médicos

 - 1 Consultorio Odontologia

 - 1 Consultorio Ginecologia

 - Baño Ginecologia

 - Farmacia

 - Recepcion

 - Administracion

 - Sala de Espera

 - Cocina

 - sanitarios Público

 - Sanitario para Discapacitados

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 180 días corridos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor y

ampliación del Caps de referencia.

Se ha previsto para la puesta en valor y ampliación, la construcción de los siguientes

locales: SUM, Enfermeria, Sanitario para Discapacitados, Local Residuos Patológicos,

Baño Ginecologia y Baño Administracion. El edificio existente más la ampliación

proyectada será provista del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.
Se prevé materializar la puesta en valor y ampliación del edificio original, con

construcción tradicional: Estructura independiente de hormigón armado, muros de

ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta

metálica, cielorrasos suspendidos tipo `Durlock´, instalaciones eléctricas y sanitarias

embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales

sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia serán

revestidos con piso vinílico previa colocación de masa niveladora para unificar los

solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perímetro. Se anularan

todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos

existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. Se contempla la

reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a

realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

 - 1 Enfermeria

 - 5 Consultorios Médicos

 - 1 Consultorio Pediatria

 - 1 Consultorio Odontologia

 - 1 Consultorio Ginecologia

 - Baño Ginecologia

 - Farmacia

 - Recepcion

 - Administracion

 - Sala de Espera

 - SUM

 - Sala de Reuniones

 - Cocina

 - Baño Administracion

 - sanitarios Público

 - Sanitario para Discapacitados

 - Local Residuos Patológicos

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 180 días corridos.
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor y

ampliación del Caps de referencia.
Se ha previsto para la puesta en valor y ampliación, la construcción de los siguientes

locales: SUM, 1 Consultorio, Sanitario para Discapacitados, Local compresor

odontologia, Local Residuos Patológicos, Baño Ginecologia y Cocina - Comedor. El

edificio existente más la ampliación proyectada será provista del mobiliario e

instalaciones comunes al resto de los CAPS.
Se prevé materializar la puesta en valor y ampliación del edificio original, con

construcción tradicional: Estructura independiente de hormigón armado, muros de

ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta

metálica, cielorrasos suspendidos tipo `Durlock´, instalaciones eléctricas y sanitarias

embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales

sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia serán

revestidos con piso vinílico previa colocación de masa niveladora para unificar los

solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perímetro. Se anularan

todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos

existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. Se contempla la

reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a

realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

 - 1 Enfermeria

 - 6 Consultorios Médicos

 - 1 Consultorio Odontologia

 - 1 Consultorio Ginecologia

 - Baño Ginecologia

 - Farmacia

 - Recepcion

 - Administracion

 - Sala de Espera

 - SUM

 - Local compresor odontologia

 - Cocina

 - Baño Administracion

 - sanitarios Público

 - Sanitario para Discapacitados

 - Local Residuos Patológicos

 - Sector Lockers

 - Consultorio gurdia Médica

 - Sala de espera Guardia Médica

 - Dormitorio Medico de Guardia

 - Depósito

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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