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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucién de los trabajos necesarios para la puesta en valor y

ampliaciéon del Caps de referencia.
Se ha previsto para la puesta en valor y ampliacion, la construccion de los siguientes

locales: SUM, Recepcion, Sanitario para Discapacitados, Local compresor
odontologia, Local Residuos Patoldgicos, Bafio Ginecologia y Bafio Administracion. El
edificio existente mas la ampliacion proyectada sera provista del mobiliario e

instalaciones comunes al resto de los CAPS.
Se preve marterializar la puesia en valor y ampiiacion ael edificio original, con

construccion tradicional: Estructura independiente de hormigdn armado, muros de
ladrillo hueco cerdmico terminacién revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta
metalica, cielorrasos suspendidos tipo Durlock’, instalaciones eléctricas y sanitarias
embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales
sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia seran
revestidos con piso vinilico previa colocacion de masa niveladora para unificar los
solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perimetro. Se anularan
todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos
existentes, los cuales seran verificados con el inspector de obra. Se contempla la
reparacion del edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los trabajos a
realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

- 1 Enfermeria

- 2 Consultorios Médicos

- 1 Consultorio Pediatria

- 1 Consultorio Odontologia

- 1 Consultorio Ginecologia

- Bafio Ginecologia

- Farmacia

- Recepcion

- Administracion

- Sala de Espera

- SUM

- Local compresor odontologia
- Cocina

- Bafio Administracion

- sanitarios Publico

- Sanitario para Discapacitados
- Local Residuos Patolégicos
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Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultaneo. Este CAPS, en particular, tendra un plazo de obra de 270 dias corridos.
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la puesta en valor y
remodelacién del Caps de referencia.

Se ha previsto para la puesta en valor y remodelacion, la construccion de los
siguientes locales: Bafo Ginecologia. El edificio existente mas la ampliacion

proyectada sera provista del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.
Se prevé materializar la puesta en valor y remodelacion del edificio original, con

construccion tradicional: Estructura independiente de hormigén armado, muros de
ladrillo hueco ceramico terminacion revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta
metdlica, cielorrasos suspendidos tipo Durlock’, instalaciones eléctricas y sanitarias
embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales
sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia seran
revestidos con piso vinilico previa colocacién de masa niveladora para unificar los
solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perimetro. Se anularan
todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos
existentes, los cuales seran verificados con el inspector de obra. Se contempla la
reparacion del edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los trabajos a
realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

- 1 Enfermeria

- 2 Consultorios Médicos

- 1 Consultorio Odontologia
- 1 Consultorio Ginecologia
- Bafio Ginecologia

- Farmacia

- Recepcion

- Administracion

- Sala de Espera

- Cocina

- sanitarios Publico

- Sanitario para Discapacitados

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultdneo. Este CAPS, en particular, tendra un plazo de obra de 180 dias corridos.
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la puesta en valor y
ampliacién del Caps de referencia.

Se ha previsto para la puesta en valor y ampliacion, la construccién de los siguientes
locales: SUM, Enfermeria, Sanitario para Discapacitados, Local Residuos Patoldgicos,
Bafio Ginecologia y Bafio Administracion. El edificio existente mas la ampliacion

proyectada sera provista del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.
Se prevé materializar la puesta en valor y ampliacion del edificio original, con

construccion tradicional: Estructura independiente de hormigén armado, muros de
ladrillo hueco ceramico terminacion revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta
metdlica, cielorrasos suspendidos tipo Durlock’, instalaciones eléctricas y sanitarias
embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales
sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia seran
revestidos con piso vinilico previa colocacién de masa niveladora para unificar los
solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perimetro. Se anularan
todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos
existentes, los cuales seran verificados con el inspector de obra. Se contempla la
reparacion del edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los trabajos a
realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

- 1 Enfermeria

- 5 Consultorios Médicos

- 1 Consultorio Pediatria

- 1 Consultorio Odontologia

- 1 Consultorio Ginecologia

- Bafo Ginecologia

- Farmacia

- Recepcion

- Administracion

- Sala de Espera

- SUM

- Sala de Reuniones

- Cocina

- Bafio Administracion

- sanitarios Publico

- Sanitario para Discapacitados
- Local Residuos Patolégicos

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultaneo. Este CAPS, en particular, tendra un plazoAfedhrRlee098% aERAd3 TDPAMIY SPG
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C.A.P.S. VILLA INDEPENDENCIA
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucién de los trabajos necesarios para la puesta en valor y
ampliacion del Caps de referencia.

Se ha previsto para la puesta en valor y ampliacién, la construccion de los siguientes
locales: SUM, 1 Consultorio, Sanitario para Discapacitados, Local compresor
odontologia, Local Residuos Patolégicos, Bafio Ginecologia y Cocina - Comedor. El
edificio existente mas la ampliacion proyectada serd provista del mobiliario e

instalaciones comunes al resto de los CAPS.
Se prevé materializar la puesta en valor y ampliacién del edificio original, con

construccion tradicional: Estructura independiente de hormigdén armado, muros de
ladrillo hueco ceramico terminacion revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta
metdlica, cielorrasos suspendidos tipo "Durlock’, instalaciones eléctricas y sanitarias
embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales
sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia seran
revestidos con piso vinilico previa colocaciéon de masa niveladora para unificar los
solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perimetro. Se anularan
todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos
existentes, los cuales seran verificados con el inspector de obra. Se contempla la
reparacion del edificio como consecuencia de la ejecuciéon de todos los trabajos a
realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

- 1 Enfermeria

- 6 Consultorios Médicos

- 1 Consultorio Odontologia

- 1 Consultorio Ginecologia

- Bafio Ginecologia

- Farmacia

- Recepcion

- Administracion

- Sala de Espera

- SUM

- Local compresor odontologia
- Cocina

- Bafio Administracion

- sanitarios Publico

- Sanitario para Discapacitados
- Local Residuos Patologicos

- Sector Lockers

- Consultorio gurdia Médica

- Sala de espera Guardia Médica
- Dormitorio Medico de Guardia
- Depésito

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultaneo. Este CAPS, en particular, tendra un plazo de obra de 270 dias corridos.
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