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Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucidon de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
reforma y ampliacion del Caps de referencia.

Se relevara y pondrd en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagues cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisara y reparara la aislacion hidréfuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metélica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermeria,
farmacia, recepcion, S.U.M, administracion y hall de espera.

A la edificacion existente se le agregaré los locales destinados a SUM (salén de usos
multiples), sanitario p/ discapacitados y consultorios.

Se reformara la superficie existente incorporando sanitarios publicos, administracion y
enfermeria, siempre respetando las caracteristicas morfologicas y volumétricas del
edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura
independiente de hormigon armado, muros de ladrillo hueco cerdmico terminacion
revogue a la cal fratasado al fieltro, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”,
instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.

Ademas se preveé incluido en la obra la provisién de mobiliario p/ consultorios y hall de
espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucidon de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
reforma y ampliacion del Caps de referencia.

Se relevara y pondra en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagties cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisara y reparara la aislacion hidr6fuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metélica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metdlica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermeria,
farmacia, recepcién, S.U.M, administracion y hall de espera.

A la edificacion existente se le agregara los locales destinados a SUM (sal6n de usos
multiples), sanitario p/ discapacitados y consultorios.

Se reformara la superficie existente incorporando sanitarios publicos y sala de espera,
siempre respetando las caracteristicas morfologicas y volumétricas del edificio
utilizando materiales idénticos o similares a los existentes.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura
independiente de hormigén armado, muros de ladrillo hueco ceramico terminacion
revogue a la cal fratasado al fieltro, cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso,
instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.

Ademas se preveé incluido en la obra la provision de mobiliario p/ consultorios y hall de
espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno

funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucidon de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
reforma y ampliacion del Caps de referencia.

Se relevara y pondrd en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagues cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisara y reparara la aislacion hidréfuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metélica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalardn equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, farmacia,
recepcion, S.U.M, administracion y hall de espera.

A la edificacion existente se le agregara los locales destinados a SUM (salén de usos
multiples), consultorios, bafio de discapacitados, office y bafio para personal.

Se reformara la superficie existente comunicando la farmacia con la administracion,
siempre respetando las caracteristicas morfolégicas y volumétricas del edificio
utilizando materiales idénticos o similares a los existentes.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura
independiente de hormigén armado, muros de ladrillo hueco ceramico terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro, cielorrasos suspendidos, cubierta de chapa
galvanizada, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre
cielorraso, revestimiento cerdmico esmaltado en locales sanitarios.

Ademas se preveé incluido en la obra la provision de mobiliario p/ consultorios y hall de
espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se deberd etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
reforma y ampliacion del Caps de referencia.

Se relevara y pondra en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagues cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisard y reparard la aislacion hidréfuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metdlica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermeria,
farmacia, recepcion, S.U.M, administracion y hall de espera.

A la edificacion existente se le agregara los locales destinados a sanitario para
discapacitados y consultorios.

Se reformara la superficie existente incorporando la farmacia a la administracion y
enfermeria, siempre respetando las caracteristicas morfologicas y volumétricas del
edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes.

Se prevé materializar la ampliacion con construccién tradicional: estructura
independiente de hormigén armado, muros de ladrillo hueco ceramico terminacién
revoque a la cal fratasado al fieltro, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, cubierta de
chapa galvanizada, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre
cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.

Ademas se prevé incluido en la obra la provision de mobiliario p/ consultorios y hall de
espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la puesta en valor del
Caps de referencia.

Se relevara y pondra en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagties cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisara y reparara la aislacion hidr6fuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metélica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metdlica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, enfermeria,
farmacia, recepcién, S.U.M, administracion y hall de espera.

A la edificacion existente se le incorporara un alero sobre el acceso secundario.
Ademas se preveé incluido en la obra la provision de mobiliario p/ consultorios y hall de
espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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