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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor y

ampliación del Caps de referencia.
Se ha previsto para la puesta en valor y ampliación, la construcción de los siguientes

locales: BAÑO DISCAPACITADOS y RESIDUOS PATOGENICOS. El edificio existente

más la ampliación proyectada será provista del mobiliario e instalaciones comunes al

resto de los CAPS.
Se prevé materializar la puesta en valor y ampliación del edificio original, con

construcción tradicional: Estructura independiente de hormigón armado, muros de

ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta

metálica, cielorrasos suspendidos tipo `Durlock´, instalaciones eléctricas y sanitarias

embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales

sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia serán

revestidos con piso vinílico previa colocación de masa niveladora para unificar los

solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perímetro. Se anularan

todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos

existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. Se contempla la

reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a

realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

 - BAÑO DISCAPACITADOS

 - ESPERA

 - RESIDUOS PATOGENICOS

 - COCINA

 - 3 BAÑOS

 - FARMACIA

 - GINECOLOGIA

 - 4 CONSULTORIOS

 - ODONTOLOGIA

 - ADMINISTRACION
 - ENFERMERIA

 - RECEPCION

 - SUM

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. 

Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 180 días corridos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor y

ampliación del Caps de referencia.
Se ha previsto para la puesta en valor y ampliación, la construcción de los siguientes

locales: ODONTOLOGIA, COMPRESOR, ADMINISTRACION/OFFICE, 2 BAÑOS y

ENFERMERIA. El edificio existente más la ampliación proyectada será provista del

mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.
Se prevé materializar la puesta en valor y ampliación del edificio original, con

construcción tradicional: Estructura independiente de hormigón armado, muros de

ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta

metálica, cielorrasos suspendidos tipo `Durlock´, instalaciones eléctricas y sanitarias

embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales

sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia serán

revestidos con piso vinílico previa colocación de masa niveladora para unificar los

solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perímetro. Se anularan

todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos

existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. Se contempla la

reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a

realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

 - 2 CONSULTORIOS

 - RESID. PATOG.

 - ODONTOLOGIA

 - COMPRESOR

 - ADMINISTRACION/OFFICE

 - RECEPCION

 - 3 BAÑOS

 - FARMACIA

 - ESPERA

 - ENFERMERIA
 - BAÑO DISC.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. 

Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor y

ampliación del Caps de referencia.

Se ha previsto para la puesta en valor y ampliación, la construcción de los siguientes

locales: CONSULTORIO, ODONTOLOGIA, SUM, BAÑO DISCAP., PASO, RESID.

PATOG.. y PATIO. El edificio existente más la ampliación proyectada será provista del

mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.
Se prevé materializar la puesta en valor y ampliación del edificio original, con

construcción tradicional: Estructura independiente de hormigón armado, muros de

ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta

metálica, cielorrasos suspendidos tipo `Durlock´, instalaciones eléctricas y sanitarias

embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales

sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia serán

revestidos con piso vinílico previa colocación de masa niveladora para unificar los

solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perímetro. Se anularan

todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos

existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. Se contempla la

reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a

realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

 - ENEFERMERIA

 - ADMINISTRACION

 - FARMACIA

 - ESPERA

 - 3 CONSULTORIOS

 - GINECOLOGIA

 - ODONTOLOGIA

 - SUM

 - BAÑO DISCAP.

 - 4 BAÑOS
 - PASO

 - RESID. PATOG..

 - LOCAL COMP.

 - 2 PATIOS

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. 

Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor y

ampliación del Caps de referencia.

Se ha previsto para la puesta en valor y ampliación, la construcción de los siguientes

locales: BAÑO DISCAP., 2 BAÑOS, 3 PATIOS, 3 CONSULTORIOS, DEPOSITO,

COCINA, SUM, GINECOLOGIA, LOCAL COMPRESOR ODONTOLOGICO y

ODONTOLOGIA. El edificio existente más la ampliación proyectada será provista del

mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.
Se prevé materializar la puesta en valor y ampliación del edificio original, con

construcción tradicional: Estructura independiente de hormigón armado, muros de

ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta

metálica, cielorrasos suspendidos tipo `Durlock´, instalaciones eléctricas y sanitarias

embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales

sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia serán

revestidos con piso vinílico previa colocación de masa niveladora para unificar los

solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perímetro. Se anularan

todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos

existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. Se contempla la

reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a

realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

 - ENFERMERIA

 - BAÑO DISCAP.

 - 4 BAÑOS

 - LOCAL RESIDUOS PATOGENICOS

 - 4 PATIOS

 - 4 CONSULTORIOS

 - DEPOSITO

 - COCINA

 - ESPERA

 - SUM
 - ADMINISTRACION

 - RECEPCION

 - FARMACIA

 - GINECOLOGIA

 - LOCAL COMPRESOR ODONTOLOGICO

 - ODONTOLOGIA

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. 

Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor y

ampliación del Caps de referencia.
Se ha previsto para la puesta en valor y ampliación, la construcción de los siguientes

locales: ESPERA, ESCALERA, FARMACIA, COMPRESOR, OFFICE,

ODONTOLOGIA, BAÑO DISCAPACITADOS y CONSULTORIO. El edificio existente

más la ampliación proyectada será provista del mobiliario e instalaciones comunes al

resto de los CAPS.
Se prevé materializar la puesta en valor y ampliación del edificio original, con

construcción tradicional: Estructura independiente de hormigón armado, muros de

ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta

metálica, cielorrasos suspendidos tipo `Durlock´, instalaciones eléctricas y sanitarias

embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales

sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia serán

revestidos con piso vinílico previa colocación de masa niveladora para unificar los

solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perímetro. Se anularan

todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos

existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. Se contempla la

reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a

realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

 - 2 ESPERAS

 - RESIDUOS PATOGENICOS

 - 2 BAÑOS

 - ASCENSOR HIDRAULICO

 - ENFERMERIA

 - RECEPCION/ADMINISTRACION

 - PATIO

 - GINECOLOGIA

 - ESCALERA

 - FARMACIA
 - LOCAL COMPRESOR

 - OFFICE

 - ODONTOLOGIA

 - BAÑO DISCAPACITADOS

 - CONSULTORIO

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. 

Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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