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Buenos
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Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucién de los trabajos necesarios para la puesta en valor y
ampliaciéon del Caps de referencia.
Se ha previsto para la puesta en valor y ampliacion, la construccion de los siguientes

locales: BANO DISCAPACITADOS y RESIDUOS PATOGENICOS. El edificio existente
mas la ampliacion proyectada sera provista del mobiliario e instalaciones comunes al

resto de los CAPS.
Se preve marterializar la puesia en valor y ampiiacion ael edificio original, con

construccion tradicional: Estructura independiente de hormigon armado, muros de
ladrillo hueco cerdmico terminacién revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta
metalica, cielorrasos suspendidos tipo "Durlock’, instalaciones eléctricas y sanitarias
embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales
sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia seran
revestidos con piso vinilico previa colocacion de masa niveladora para unificar los
solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perimetro. Se anularan
todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos
existentes, los cuales seran verificados con el inspector de obra. Se contempla la
reparacion del edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los trabajos a
realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

- BANO DISCAPACITADOS
- ESPERA

- RESIDUOS PATOGENICOS
- COCINA

- 3 BANOS

- FARMACIA

- GINECOLOGIA

- 4 CONSULTORIOS

- ODONTOLOGIA

- ADMINISTRACION

- ENFERMERIA

- RECEPCION

- SUM

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en simultaneo.
Este CAPS, en patrticular, tendra un plazo de obra de 180 dias corridos.
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Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucién de los trabajos necesarios para la puesta en valor y

ampliaciéon del Caps de referencia.
Se ha previsto para la puesta en valor y ampliacion, la construccion de los siguientes

locales: ODONTOLOGIA, COMPRESOR, ADMINISTRACION/OFFICE, 2 BANOS y
ENFERMERIA. El edificio existente mas la ampliacion proyectada sera provista del

mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.
Se preve marterializar la puesia en valor y ampiiacion ael edificio original, con

construccion tradicional: Estructura independiente de hormigon armado, muros de
ladrillo hueco cerdmico terminacién revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta
metalica, cielorrasos suspendidos tipo "Durlock’, instalaciones eléctricas y sanitarias
embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales
sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia seran
revestidos con piso vinilico previa colocacion de masa niveladora para unificar los
solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perimetro. Se anularan
todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos
existentes, los cuales seran verificados con el inspector de obra. Se contempla la
reparacion del edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los trabajos a
realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

- 2 CONSULTORIOS
- RESID. PATOG.

- ODONTOLOGIA

- COMPRESOR

- ADMINISTRACION/OFFICE
- RECEPCION

- 3 BANOS

- FARMACIA

- ESPERA

- ENFERMERIA

- BANO DISC.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en simultaneo.
Este CAPS, en patrticular, tendra un plazo de obra de 270 dias corridos.
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucién de los trabajos necesarios para la puesta en valor y
ampliaciéon del Caps de referencia.

Se ha previsto para la puesta en valor y ampliacion, la construccion de los siguientes
locales: CONSULTORIO, ODONTOLOGIA, SUM, BANO DISCAP., PASO, RESID.
PATOG.. y PATIO. El edificio existente mas la ampliacién proyectada sera provista del

mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.
Se preve materializar la puesia en valor y ampiiacion ael edificio original, con

construccion tradicional: Estructura independiente de hormigdn armado, muros de
ladrillo hueco cerdmico terminacién revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta
metalica, cielorrasos suspendidos tipo Durlock’, instalaciones eléctricas y sanitarias
embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales
sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia seran
revestidos con piso vinilico previa colocacion de masa niveladora para unificar los
solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perimetro. Se anularan
todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos
existentes, los cuales seran verificados con el inspector de obra. Se contempla la
reparacion del edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los trabajos a
realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

- ENEFERMERIA
- ADMINISTRACION
- FARMACIA

- ESPERA

- 3 CONSULTORIOS
- GINECOLOGIA

- ODONTOLOGIA

- SUM

- BANO DISCAP.

- 4 BANOS

- PASO

- RESID. PATOG..

- LOCAL COMP.

-2 PATIOS

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en simultaneo.
Este CAPS, en patrticular, tendra un plazo de obra de 270 dias corridos.
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Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucién de los trabajos necesarios para la puesta en valor y
ampliaciéon del Caps de referencia.

Se ha previsto para la puesta en valor y ampliacion, la construccion de los siguientes
locales: BANO DISCAP., 2 BANOS, 3 PATIOS, 3 CONSULTORIOS, DEPOSITO,
COCINA, SUM, GINECOLOGIA, LOCAL COMPRESOR ODONTOLOGICO vy
ODONTOLOGIA. El edificio existente mas la ampliacion proyectada sera provista del

mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.
Se preve marterializar la puesia en valor y ampiiacion ael edificio original, con

construccion tradicional: Estructura independiente de hormigdn armado, muros de
ladrillo hueco ceramico terminacion revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta
metalica, cielorrasos suspendidos tipo Durlock’, instalaciones eléctricas y sanitarias
embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales
sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia seran
revestidos con piso vinilico previa colocacion de masa niveladora para unificar los
solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perimetro. Se anularan
todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos
existentes, los cuales seran verificados con el inspector de obra. Se contempla la
reparacion del edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los trabajos a
realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

- ENFERMERIA

- BANO DISCAP.

- 4 BANOS

- LOCAL RESIDUOS PATOGENICOS
- 4 PATIOS

- 4 CONSULTORIOS

- DEPOSITO

- COCINA

- ESPERA

- SUM

- ADMINISTRACION

- RECEPCION

- FARMACIA

- GINECOLOGIA

- LOCAL COMPRESOR ODONTOLOGICO
- ODONTOLOGIA

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en simultaneo.

Este CAPS, en particular, tendrd un plazo de obra de 270 dias corridos.
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Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucién de los trabajos necesarios para la puesta en valor y

ampliaciéon del Caps de referencia.
Se ha previsto para la puesta en valor y ampliacion, la construccion de los siguientes

locales: ESPERA, ESCALERA, FARMACIA, COMPRESOR, OFFICE,
ODONTOLOGIA, BANO DISCAPACITADOS y CONSULTORIO. El edificio existente
mas la ampliacion proyectada sera provista del mobiliario e instalaciones comunes al

resto de los CAPS.
Se preve materializar la puesia en valor y ampiiacion dael editicio original, con

construccion tradicional: Estructura independiente de hormigdn armado, muros de
ladrillo hueco cerdmico terminacién revoque a la cal fratasado al fieltro y cubierta
metalica, cielorrasos suspendidos tipo Durlock’, instalaciones eléctricas y sanitarias
embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales
sanitarios y pisos de porcelanato. Los pisos de los consultorios y farmacia seran
revestidos con piso vinilico previa colocacion de masa niveladora para unificar los
solados. Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perimetro. Se anularan
todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos
existentes, los cuales seran verificados con el inspector de obra. Se contempla la
reparacion del edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los trabajos a
realizar.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

- 2 ESPERAS
- RESIDUOS PATOGENICOS

- 2 BANOS

- ASCENSOR HIDRAULICO

- ENFERMERIA

- RECEPCION/ADMINISTRACION
- PATIO

- GINECOLOGIA

- ESCALERA

- FARMACIA

- LOCAL COMPRESOR

- OFFICE

- ODONTOLOGIA

- BANO DISCAPACITADOS

- CONSULTORIO

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en simultaneo.
Este CAPS, en patrticular, tendra un plazo de obra de 270 dias corridos.
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