Byenos
Aires
Provincia

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

GENERALES

H.Z.G.A. - "Dr. O. Alende” Mar del Plata

DIAGNOSTICO POR IMAGENES
SALA RESONADOR

PLIEG-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG

paginal de 80



Byenos
Aires
Provincia

CAPITULO 3 - Pliego de Especificaciones Técnicas Ge nerales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Pudblicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tenencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompafia su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A) OBRAS PRINCIPALES

Al - TRABAJOS PRELIMINARES

A.1.1.- LIMPIEZA DEL TERRENO

La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el
replanteo, procediéndose a retirar la capa de suelo vegetal.

Se interpretaran asimismo como trabajos de limpieza y preparacion los siguientes:
Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno asi como pozos dejados por las
raices extirpadas o de cualquier otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o cualquier
otra obra de consolidacién del subsuelo necesaria sera ejecutado por la Contratista a
satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Excavacion de zanjas para desagles de las aguas pluviales que pudieran invadir el
area de las obras por precipitacion directa o desde zonas exteriores a aquélla.
Desarraigo de arboles, arbustos y troncos existentes, mamposteria, escombros y retiro
de los residuos resultantes fuera del predio. Los arboles o arbustos que se encuentren
a mas de 6,00 m del edificio y/o 3,00 m de patios y caminos, seran respetados y
protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista responsable de los mismos,
salvo indicacion de la Inspeccién para proceder a su retiro.

Blusqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perimetro de las obras.
La Contratista tiene la obligacién de cegarlos por completo y por su cuenta, previo
desagote y desinfeccion con cal viva y demas requisitos exigidos por el Ente
Regulador. El relleno de los pozos se hara con tierra debidamente apisonada con
excepcion de aquellos que pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se hara
con hormigon del tipo que se establecera en su oportunidad hasta el nivel que para el
caso fije la Inspeccion de Obra.

A.1.2.- OBRADOR

Dentro del perimetro del predio del Hospital y previa conformidad de la Inspeccion de
Obra, el Contratista afectara un sector para destinarlo a obrador.

El mismo estard adaptado a las caracteristicas y envergadura de la obra, y contara,
como minimo de:

a) Una oficina para la Inspeccion, que debera responder a las dimensiones
caracteristicas y mobiliario necesarios para las tareas técnicas pertinentes.

b) Vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan
cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. Las instalaciones
destinadas a bafios y vestuarios del Obrador, deberdn ser dimensionadas en
base al plantel a utilizar durante la ejecucion de los trabajos y responderan a
los convenios laborables y a la Ley de Seguridad e Higiene vigente.

c) Depdsito de materiales. No se permitira la estiba a la intemperie y con
recubrimientos de emergencia de aquellos materiales que puedan deteriorarse, 0
disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc. Para depositar o preservar tales
materiales perecederos, deben usarse y/o construirse locales bien resguardados, al

abrigo de toda posible inclemencia del tiempo. Los materiales inflamables deberan
ser depositados en locales apropiados, donde noPlebrfar?0381iged 79e8QRiFBATDEDPAMIY SPG
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combustién, ni provocar riesgos al personal ni a la obra en si misma. En las
inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveeran los elementos contra
incendio que exigen las disposiciones vigentes y en caso de no existir éstas, se
suministraran estos elementos en la medida que lo exija la Inspeccion de Obra.

Queda entendido que el costo del tendido, remocién y/o desplazamiento de las
instalaciones para servicio de obrador esta incluido en los precios unitarios y totales de
los trabajos y a exclusivo cargo del Contratista.

Todo el obrador, a la terminacioén de la obra y previa autorizacion de la Inspeccion de
Obra, sera desmontado y retirado por el Contratista a su exclusivo cargo, antes de la
recepcion provisional de los trabajos. Estas tareas incluyen el sellado de conexiones
correspondientes a cafierias, cegado de pozos negros y cualquier otro trabajo
necesario para eliminar las mencionadas construcciones provisionales.

Todo lo aqui expuesto se hara acorde a las reglamen  taciones vigentes en lo que
respecta a Higiene y Seguridad Laboral de la Indus tria en general y en especial
de la Construccion (Decreto 911/96).-

REPLANTEO Y NIVELACION

El replanteo lo efectuard la empresa y serd verificado por el Inspector antes de dar
comienzo a los trabajos. La Contratista realizara la medicion del perimetro y angulos a
fin de verificar sus medidas. Cualquier diferencia deberd ponerse en conocimiento de
la Inspeccion.

Es indispensable que al ubicar los ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc.,
haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes llamando la
atencion de la Inspeccién sobre cualquier discrepancia en los planos.

La escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la igualdad de
las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres bien seguros,
tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos alambres no
seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., 0
movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc., que
fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo sera por
cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podra alegar como excusa la
circunstancia de que la Inspeccidén no haya estado presente mientras se hicieron los
trabajos.

LA Contratista debera tener en la obra, permanentemente, un nivel con su tripode y
mira correspondiente, para la determinacion de las cotas necesarias.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccién los ratificara o
rectificara segun corresponda.

Para fijar un plano de comparacion en la determinacion de niveles en las
construcciones, la Contratista debera ejecutar, en un lugar poco frecuentado de la
obra, un pilar de albafiileria de 0,30 x 0,30 metros en cuya parte superior se empotrara
un bulén cuya cabeza quede al ras con la mamposteria.

Al iniciarse la obra se determinara la cota de la cara superior de dicho bulon, con
intervencion de la Inspeccién de Obra. Todos los niveles de la obra deberan referirse a
dicha cota. EI mencionado pilar debidamente protegido, no podra demolerse hasta
después de concluida la ejecucidn de todos los pisos de locales, aceras, etc.
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Debera tomarse como referencia los niveles existent  es, para lograr un correcto
empalme de pisos, sin rellanos ni sobresaltos.

SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Correra por cuenta del Contratista y a su exclusivo costo, la tramitacion, conexion, y
provision de los servicios de infraestructura no existentes en el predio y necesarios
para la ejecucion de la obra a saber:
a) Agua de construccion.
b) Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan
o adopten en el obrador.
c) Desagles cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red publica).
d) lluminacion del area de obra (incluida la nocturna si fuera necesaria) y fuerza
motriz para las maquinas y equipos afectados a la construccion. Los tendidos
y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran adecuadas
medidas de proteccién y seguridad.
El Contratista debera construir, equipar y mantener su obrador hasta la finalizaciéon de
los trabajos.
El Obrador cumpliréa con lo establecido en la Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo
vigente y sus correspondientes reglamentaciones y disposiciones concordantes.

LIMITES DEL TERRENO

Se procedera a cercar la totalidad de la obra para evitar accidentes o dafos e
impedir el libre acceso de personas extrafias a ella. En los casos en que resulte
necesario ocupar la via publica, e

stara a su cargo la solicitud de los correspondientes permisos, tasas y
tramitaciones ante las respectivas autoridades. Los cercos deberan asegurar
estabilidad estructural y su altura minima sera de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o
la establecida en las respectivas normas municipales. Se mantendra en buen
estado de conservacion durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se
lo retirar4 cuando sea necesario.

Todo lo expuesto sera acorde a las medidas de segur idad exigidas segun
Decreto 911/96.-
A.1.3.- CARTEL DE OBRA. (5mx10m)

Renovamos
las guardias.

Localidad: XXXX XXXX

Partido: XXXX XXXX
Inversién: XXXX XXXX
Plazo: XXXX XXXX
Financiamiento: XXXX XXXX

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

Imagen de Cartel de Obra solo a “modo indicativo’pL |EG-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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Se colocaran 2 (dos) carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutard segun el detalle adjunto, de 5 (cinco) metros de
altura por 10 (diez) metros de ancho.

El mismo ser& aprobado por la Inspeccion de Obra.

Se deberéa garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el
lugar que determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10
dias a partir de la realizacién del acta de Inicio de Obra para su colocacién.

NOTA: La tipografia, cédigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspecciéon de Obra.
Especificaciones Técnicas:

A - Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

Al) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre
estructura
de perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Debera asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de
pintura
antioxido.

A3) La plancha para soporte de la grafica sera de zinc de 0.5mm.

A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de
la zona.

A5) Apoyos de hormigén ubicados a no menos de 1m de profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.
B - Observaciones

B1) La distancia entre la superficie para la grafica y el nivel del suelo
sera de 2 m.

B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.

B3) Es importante que el lugar de la instalacion sea verificado y revisado
por el inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que
se cumplan todas las medidas de seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estdndar de calidad exigido.

A2 - DEMOLICIONES

Generalidades

El Contratista efectuara la demolicion de todo elemento necesario para la concrecion
del fin propuesto, segln planos adjuntos, teniendo en cuenta la modificacién del
recorrido de las instalaciones existentes.
PLIEG-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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El Contratista tomara las previsiones necesarias a fin de no afectar la estabilidad de
las construcciones y el normal desarrollo de las actividades en las mismas.

Antes de comenzar los trabajos el Contratista deberd presentar a la Inspeccion de
Obra pdlizas de Seguro cubriendo los riesgos contra terceros y contra accidentes del
personal. Por otra parte el Contratista tendra a su cargo el estudio y la ejecucion de
submuraciones, empalmes de todas las instalaciones, derivaciones y/o
prolongaciones, a fin de que conformen una Unica red de servicios en un todo de
acuerdo a planos de proyecto, no permitiéndose bajo ningun concepto el corte de
suministros a las areas existentes (electricidad, telefonia, agua, gas, desaglies, etc.)
sin previa conformidad de la Inspeccion de Obra. Asimismo deberd tomar todas las
precauciones necesarias para no afectar la estabilidad de las estructuras involucradas
y las adyacentes a la obra.

El Contratista no podra comenzar los trabajos de demolicion sin la conformidad expresa
de la Inspeccién de Obra y estara sujeto a las instrucciones que élla le imparta en los
aspectos no previstos por las normas que rijan la ejecucion de estas tareas.

El Contratista debera presentar, cuando lo requiera la Inspeccion de Obra, una memoria
descriptiva de los trabajos de demolicién, métodos de ejecucion de los apuntalamientos
gue fuere menester, zonas de estiba y acopio de aquellos materiales que puedan ser de
recupero y todo otro elemento de juicio para que la Inspeccion de Obra pueda dar su
conformidad para la iniciacion de las tareas.

Salvo indicacién en contrario de la Inspeccidn de Obra los materiales que provengan
de las demoliciones quedaran de propiedad del Establecimiento. Dichos materiales no
podran emplearse en las nuevas construcciones. Los productos de las tareas de
demolicion que segun indicaciones del Inspector de Obra deban ser desechados
deberan ser retirados del predio del Establecimiento cumpliendo las normativas
municipales en vigencia bajo exclusiva responsabilidad y a costo del Contratista.

Cuando las obras involucren construcciones existentes, todo elemento existente en
desuso en el sector a remodelar, como ser conductos de ventilaciéon, instalaciones
sanitarias, estructuras de equipos acondicionadores de aire, etc. deberan ser retirados,
procediéndose a la reparacion de las zonas afectadas por los mismos, como asi
también a la restauraciéon de la totalidad de revoques, molduras, etc. que presenten
deterioros en el sector a remodelar.

El nivel de terminacién, textura, color, bufiados, etc. deberd ser de idénticas
caracteristicas al existente salvo indicacién en contrario.

Al dar por concluidos los trabajos del rubro, el area de la obra debera quedar limpia y
ordenada, libre de los elementos de demolicién descartados. Aquellos elementos, que a
juicio de la Inspeccién de Obra, pudieran ser utilizados, seran estibados o acopiados en
forma adecuada en el recinto de la obra.

Normas

Para su ejecucién el Contratista debera atenerse en un todo a las normas que sobre
demoliciones se prescriben en la jurisdiccion donde se ejecutan las obras, tanto en lo
referente a las prevenciones de seguridad a cumplir, como a los requerimientos
administrativos que se exijan, tales como confeccion de planos, gestion de permisos y
certificaciones, obtencion de aprobaciones, pago de derechos y todos los gastos que
origine el cumplimiento de las normas vigentes, los que estaran a su exclusivo car

PLIEG-2019-03179680-G EBA-DEDPAMIYSPG
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Tramitaciones

El Contratista tendr4 a su cargo ante los organismos de competencia la tramitacion por
desconexiones, retiro de medidores, cables, conductos, etc. necesaria para llevar a cabo
las demoliciones.

En todos los casos debera exhibir las constancias de haber realizado dichos tramites,
sin las cuales no podra iniciar los trabajos previstos, siendo a su exclusivo cargo el pago
de multas o sanciones por su incumplimiento.

La demora en la obtencién de dichos documentos no hara lugar a la solicitud de
prorrogas de plazos parciales y/o totales.

A3 - MOVIMIENTOS DE TIERRA

La Contratista verificara el estado planialtiamétrico del sector asignado y debera
considerar el saneamiento del area de implantaciéon de la obra, con un correcto
drenaje, sin afectar a los edificios existentes.

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de
zanjas, cimientos, bases de columnas, y de sétanos, siempre y cuando las mismas
sean aptas y cuenten con la aprobacion de la Inspeccién de Obra., pudiendo ésta
solicitar los ensayos necesarios para determinar la aptitud de éste suelo o de todo
aquel que se utilice para éste fin.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando
elementos mecéanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que
configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras proveniente de las excavaciones varie, se ira
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la
tierra vegetal o “negra” para el recubrimiento Ultimo en las zonas de parquizacion,
guedando esta ultima absolutamente prohibida colocar en aguellos casos en donde se
prevea la realizacion de algun tipo de piso.

Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajard con rastras u otros
equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procedera a
agregar el agua necesaria de manera que la misma quede incorporada uniformemente
en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran reconstruidos a
costa de la Contratista

A.3.1.- RELLENO Y COMPACTACION

Luego de la total limpieza del terreno se procederd a rellenar con suelo seleccionado,
procediéndose a compactar el mismo con maquinas y elementos mecdanicos, hasta
alcanzar un grado de compactacion del 90 % como minimo, segin ensayo PROCTOR
STANDARD, hasta llegar a los niveles indicados en los planos de planta o que en su
reemplazo ordene la Inspeccion de Obra

Solo se permitird el empleo de suelos provenientes de préstamos previamente
aprobados por la Inspeccion. Se preferiran los tipos de suelo con un mayor contenido
de calcéreo, con un limite liquido menor de 40 y un indice plastico no mayor de 15.
Antes de proceder a la construccién de contrapisos o solados, la inspeccion
comprobard el grado de compactacion, subrasantes de contrapisos, etc.

PLIEG-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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A.3.2.- EXCAVACIONES

A.3.2.1 Excavaciones para cimientos y base de colum  nas

Se ejecutaran de acuerdo a lo que se indique en los planos respectivos, adoptandose
las medidas de proteccion necesaria para que las mismas no afecten a las obras
existentes y/o colindantes.

Cabe destacar que para esta obra en cuestion deber4d  considerarse que la sala
de Resonador como otros locales que pertenecen a es  te servicio iran a aprox.
1.9 mts por debajo de la cota de nivel cero, consid erando por esto que toda la
estructura debera sera de hormigén hasta el nivel ¢ ero para después si terminar
con la mamposteria indicada en los correspondiente planos.

Las dimensiones surgiran del nuevo plano de estructura que tendra que realizar la
Contratista.

La profundidad de las bases y pilotines estara determinada luego de efectuado el
estudio de suelos por parte de la Contratista. El fondo de las excavaciones sera
perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes laterales seran bien verticales y
tendran una separacion igual al ancho de los cimientos aumentada en 0,05 m a cada
lado de las mismas.

Las dimensiones surgiran del nuevo plano de estructura que tendra que realizar la
Contratista. Las dimensiones que figuran en el plano de estructura de H° A°, deberan
considerarse como un predimensionado; para el caso en que el nuevo dimensionado
obtenga secciones mayores a las predimensionadas, las mismas no daran lugar a
reajustes de ningun tipo y se incorporaran planos de estructura.

Para pilotines se realizara la excavacion con medios mecanicos adecuados hasta una
profundidad suficiente que garantice el apoyo del pilotin en tierra firme. Para las vigas
de fundacion se requerira la excavacion necesaria para una correcta ejecucion del
colado de hormigén debido considerarse los niveles de cara superior de las vigas y
niveles de piso. A tal efecto la Contratista presentara luego de efectuado el estudio de
suelos, los planos de detalle para su aprobacién a la Inspeccién de Obra.

Cuando por error se excediera la profundidad que indican los planos, la Inspeccién de
Obra podra ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos de restablecer la cota
firme de apoyo. En estos casos todos los trabajos son por cuenta de la Contratista.

No se comenzara ningun cimiento sin notificar a la Inspeccién de Obra la terminacion
de las zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si lo considera
necesario.

Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, la Inspeccién determinara el
procedimiento a seguir.

Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes, se lo consolidara en
todas aquellas partes que soporten cargas menores, ampliando en éstas las obras de
fundacién. En ningln caso la carga que soporte el terreno sera mayor que la
admisible. La Inspeccion podra exigir a la Contratista las disposiciones necesarias
para que se efectien las pruebas de resistencia correspondiente a la base de
fundacion, pruebas cuyos gastos correran por cuenta exclusiva de la Contratista.

El fondo de las zanjas se nivelard y apisonara perfectamente antes de iniciarse la
cimentacion y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua
de cualquier origen (pluviales, cloacales, por rotura de cafierias, etc.). Cuando por
descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se desagotaran y luego se
excavara hasta llegar a terreno seco.

PLIEG-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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Sus paredes laterales seran bien verticales y tendran una separacion igual al ancho de
los cimientos aumentada en 0,05 m a cada lado de las mismas.

El espacio entre el muro y el paramento de zanja, se rellenard por capas sucesivas de
tierra humedecida, de espesor maximo de 20 cm, las cuales seran apisonadas con
pisén de 10 Kg

La Contratista transportara fuera de la obra y a su costa las tierras y los "detritus"
extraidos, salvo que a juicio de la Inspeccion de Obra, hallaran empleo en
terraplenamiento de alguna parte de la obra.

La Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad
de las tierras excavadas, haga presumir su desprendimiento, quedando a su cargo
todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen, si ello se produjera. El
precio establecido en los andlisis de precios para las excavaciones incluye los
apuntalamientos del terreno y los de las construcciones vecinas a las excavaciones;
los achiques que se deban realizar, el vaciado y desinfeccion de todos los pozos que
resultaran afectados por las excavaciones, asi como el relleno de los mismos.
Correran por cuenta de la Contratista los achiques de agua procedentes de
precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asi
también cualquier clase de contencion necesaria, tablestacados, etc.

Rellenos y nivelacién en zonas de jardines

Previa limpieza del terreno, se hard la nivelacion correspondiente, procediendo a
recubrir los espacios destinados a jardines, con una capa de suelo vegetal de 0,20 m.
(veinte centimetros) de espesor, apto para la implantacion de césped. El suelo a
utilizar en este recubrimiento, sera del tipo limo-arenoso, con bajo contenido de arcilla,
al cual se adicionara un 10 % de turba.

La Contratista suministrara con la debida anticipacién, muestras del suelo vegetal que
piensa utilizar, a los efectos de lograr una autorizacion para su empleo en la obra, por
parte de la Inspeccion.

Debera tenerse especial cuidado en la formacion de los taludes y empalmes con
pavimentos y veredas, en los que el relleno debera quedar al ras de los mismos.

Se tendra en cuenta en los lugares que deban contener plantas, que la profundidad
minima de tierra vegetal sera de 0,40 m. y que en los puntos donde deban colocarse
arboles o arbustos, por cada uno de ellos debera colmarse una excavacion de 0,60 x
0,60 x 0,80 m. de profundidad, con la misma tierra.

Sub-rasantes para Solados

Las sub-bases para pisos deberan ejecutarse con suelo seleccionado en un espesor
de 15cm. Las tierras utilizadas seran del tipo “tosca” y compactara el 95% o mas de
la densidad maxima del ensayo normal “Proctor”.

En recintos cerrados se preferiran los suelos con mayor contenido de calcareo,
distribuidos en capas horizontales de 15cm de espesor suelto, y posteriormente
compactados adecuadamente.

Antes de proceder a la construccidén de contrapisos el Inspector de Obra comprobara
el grado de compactacion, subrasantes de contrapiso, etc.

PLIEG-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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Relleno sobre Fundaciones

Para la ejecucion de los rellenos de fundaciones, las capas se iran humedeciendo
lentamente, asentando con pisones mecanicos mientras sea posible procediéndose,
en caso contrario, con pisones de mano.

Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacios seran rellenados con capas
sucesivas de veinte centimetros (20 cm) de espesor de tierra bien seca, suelta, limpia,
sin terrones ni cuerpos extrafios. El material de relleno podra ser humedecido
previamente al apisonado.

Equipo

El equipo a utilizar para los trabajos debera ser el adecuado para lograr los resultados
especificados, y de caracteristicas acordes al area de trabajo y a los materiales a utilizar.
La Inspeccion de Obra podra exigir el cambio o retiro de los equipos o elementos que no
resulten aceptables.

Todos los elementos deberan ser provistos en nimero suficiente para completar los tra-
bajos en el plazo contractual, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o total
de los mismos, mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos
elementos para los cuales la Inspeccion de Obra extienda autorizacion por escrito.

En caso de verificarse un atraso en la ejecucion del rubro la Inspecciéon de Obra podra
exigir la incorporacion de equipo adicional.

Todos los elementos deberan ser conservados en buenas condiciones. Si se observan
deficiencias o mal funcionamiento de alguno de los elementos durante la ejecucion de los
trabajos, la Inspeccion de Obra podra ordenar su retiro o reemplazo por otro de igual
capacidad y en buenas condiciones de uso.

En las proximidades de las estructuras y paramentos en general, la compactacién debera
realizarse utilizando elementos especiales, adecuados para tal fin y acordes con el ta-
marfio del area de trabajo, que permitan cumplimentar las exigencias de la presente es-
pecificacion

A4 - MAMPOSTERIA Y TABIQUES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra, comprenden la
ejecucion de muros interiores y exteriores, tabiques, banquinas, dinteles, canaletas,
orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones para instalaciones, etc.,
incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no especificados, como colocacion
de grampas, insertos, elementos de union, tacos, etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros
rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo
adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios de la mamposteria la ereccion de todos los

tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.
PLIEG-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construccidon de las obras deberan ser
nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas IRAM
correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que los
identifiquen, se proveera los de mejor calidad obtenible en plaza.

Se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacién a la obra de elementos de mala calidad, con fallas o caracteristicas
defectuosas.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados,
y deberan ser depositados y almacenados al abrigo de los agentes climéticos.

Agua

No debera contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden las
propiedades de los materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto,
durante cualquiera de las fases de su empleo en la construccion. En particular no debe
contener sustancias que ataquen a las partes metdlicas o a los cementos y demas
aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe el empleo de agua corriente
con preferencia a cualquier otra.

El agua de perforacion debera ser analizada para garantizar que sus propiedades
cumplan con lo establecido precedentemente. El analisis estara a cargo de la
Contratista.

Arena

Las arenas seran en lo posible de procedencia natural, silicea o con la granulometria
gue en cada caso sea aconsejable. Podra aceptarse arenas producto de trituracién
artificial cuando a juicio de la Inspeccién de Obra se justifique.

Las arenas cumpliran con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 - 12 -
25 - 26. Seran de constitucion cuartosa; limpias, desprovistas de detritus terrosos u
organicos y no podran proceder de terrenos salitrosos.

Su granulometria serd gruesa, mediana o fina segun se indique en la planilla de
mezcla.

Los andlisis granulométricos se realizaran siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 -13.
La presente especificacion corresponde a los agregados a utilizar en hormigones no
estructurales y morteros. Para hormigones estructurales deberd responder a los
requisitos establecidos en las clausulas respectivas de Estructuras de Hormigoén
armado.

Arcilla expandida

Se utilizard arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre losa de
hormigén armado. Su uso y granulometria estara de acuerdo a las especificaciones
del fabricante y ser4 sometida a aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra. Esta
especificacion se aplicara también a los agregados gruesos similares.

Cal hidraulica

Se entendera por cal natural hidraulica hidratada o cal hidraulica, al producto obtenido
del proceso de hidratacion de la cal viva obtenida por calcinacion de calizas con
adecuada proporcion de silicatos y aluminatos de calcio, que aseguran en contacto
con el agua el endurecimiento de los morteros.

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido

aprobados en los ensayos respectivos.
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Las cales hidraulicas seran de marcas de primera calidad reconocida. Se aceptaran
Unicamente materiales envasados en fabrica y en el envase original. Se ajustaran a las
normas IRAM 1508 - 1516.

Cal aérea

Es el producto de la disgregacion de rocas calcareas, con impurezas, calcinadas a
temperaturas de aproximadamente 900 grados produciendo la disociacion del
carbonato de calcio en anhidrido carbdnico y éxido de calcio. El primero se elimina con
los gases de la combustién quedando como residuo final el éxido de calcio, conocido
como cal viva.

Se usaran cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberan ajustarse a las
normas IRAM 1626.

Cemento comudn

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos de
primerisima calidad .Se los abastecerd en envases herméticamente cerrados,
perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre
pisos levantados y aislados del terreno natural.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, serd rechazado y debera ser
retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificado la Contratista por parte de la
Inspeccion de Obra. Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de
la provision de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc.,
durante el curso de los trabajos.

Los cementos responderan a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617.

Cemento de albariileria

Podra utilizarse para la preparacion de morteros destinados a la construccién de
paredes de ladrillos, revoques exteriores y trabajos de albafiileria en general.

El cemento de albafileria se recibira en obra en envase original de fabrica y
responderd a la norma IRAM 1685.

Cemento de fragie rapido

Se utilizara en la obra con el consentimiento previo de la Inspeccién de Obra.

Como los cementos comunes deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de
primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la
fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no deberd fraguar antes del minuto de preparada y
terminara el fraguado a los 30 minutos.

Cascotes

Los cascotes para utilizarse en hormigones de contrapisos provendran de ladrillos (o
parte de los mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su
tamafio variara entre 2 a 5 cm. aproximadamente. Excepcionalmente podran utilizarse
cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. A
tal efecto debera solicitarse previa aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra.

Hidréfugos
Se denominan hidrofugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al agua

de mezclado de los morteros y hormigones a fin de au%ﬁ??é%ﬁpﬁﬁ%%%%EBA-DEDPAMIYSPG
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Los hidréfugos deberan cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y su
empleo aprobado por la Inspeccion de Obra.

La forma de utilizacion y la determinacion de las cantidades que deberan agregarse al
agua de mezclado deberan hacerse siguiendo para cada tipo de material de acuerdo a
las instrucciones del fabricante y a la que en cada caso establezca la Inspeccion de
Obra.

Se autorizard Unicamente el uso de hidr6fugos que contengan en su composicion
materias inorganicas y que actien por accién quimica.

Ladrillos

Los ladrillos que se utilicen en la construccion de paredes provendran del cocimiento
de arcillas, tendran estructura compacta, estaran uniformemente cocidos. La
Contratista debera presentar muestras para su aprobacion por la Inspeccion de Obra,
gue quedardn como testigos durante la ejecucion de las obras.

Los ladrillos deberan cumplir con las normas IRAM 1549, clasificandose en:

a) Comunes:

Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 22-25 cm. de largo, 11 cm.
de ancho y 4,5 cm. de altura. Se admitird en estas medidas una tolerancia maxima del
3 (tres) %.

La resistencia a la compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos
con mortero de cemento sera 60 kg/cm2.

b) Ladrillos huecos ceramicos:

Seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales. Tendran
estructura homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme, sin
vitrificaciones.

Seran de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y angulos
rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en los morteros.
En general los tipos de muros proyectados seran levantados con ladrillos ceramicos
huecos de 8, 12 y 18 cm. de espesor x A x B cm. dependiendo A y B de cada
proveedor. Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima de 3%.
La resistencia a la compresién en su seccion bruta sera, como minimo, de 60 kg/cm?2.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Ejecucion de mamposterias:
Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en los
planos, de acuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni resaltados que excedan las
tolerancias de las medidas de los ladrillos.
Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios para la
correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y perfiles seran de
ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas seran cortadas a maquina.
Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las reglas
y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien horizontales
y de trabazon perfectamente aplomadas.
Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la pared,
regandolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso.
Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultdneamente y a nivel
para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las
cruces.
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Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento, las que tendran un régimen de quince a veinte revoluciones por
minuto. En determinados trabajos podrd emplearse la elaboracion a mano, pero
debera solicitarse previamente la expresa autorizacion de la Inspeccion de Obra. En
este caso, la mezcla de los componentes se hard sobre una cancha metalica u otro
piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccién de Obra.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deban
empalmarse con muros o columnas de hormigbn se asegurara su vinculacion
mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de diametro 8 mm. y 1 m de largo
colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocaran en el
hormigon agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas previa la
colada del material, en forma de que queden totalmente adheridas al hormigén de la
estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no
se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de ser necesario
debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el detalle de los
arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario realizar
de acuerdo a las normas a aplicar.

Cada un metro de altura desde el nivel del piso, se construird un refuerzo
horizontal de concreto 1:3 con 2 @ 8 mm. longitudinales. Y refuerzos en
contrapiso en correspondencia con los tabiques a €] ecutar.

Pases y orificios:

La Contratista deberd ocuparse e incluir en su oferta la ejecucion y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafiileria y hormigoén.
Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran
adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a intervalos regulares.
Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la
estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente por la
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste
responsable de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas fluviales o similares embutidas, se dejara en el
lugar indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos
aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspeccion dara las instrucciones
generales para su construccion y/o terminacion de revoques o revestimientos.

Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez
terminado el uso de estos, se rellenaran con ladrillos con mezcla espesa pudiendo
utilizar ladrillos recortados si fuese necesario, manteniendo en todo momento los
niveles y plomos de la mamposteria existente.

Protecciones:
Se tendran en cuenta recaudos especiales:

a) Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes recientemente
ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para evitar la erosion y
lavado de las juntas del mortero.
PLIEG-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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b) Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran los
trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs.
anteriores, demoliéndose las partes dafiadas. Si ha helado al empezar la jornada o
durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes recientemente
ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse heladas durante la noche
siguiente a una jornada.

C) Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran

hdimedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el mortero y

durante 7 dias se regard abundantemente para que el proceso de endurecimiento no

sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuraciones por retraccion o baja
resistencia del mortero.

Proteccion de aristas: En todas las aristas salientes se colocaran bajo revoque perfiles
de aluminio de 19x19x3 mm, con grampas para su fijacion, sobre zécalo y hasta altura
de cielorraso (aristas con revoques o con revestimientos).

MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo con
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos.

Se reforzaran con encadenados de hormigén segun se indique, todos aquellos
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

A.4.1.- De ladrillos huecos:

Se ejecutaran en albafileria de ladrillos ceramicos huecos, la totalidad de muros y
tabiques de los espesores determinados en los planos . Se asentaran con mezcla
tipoH/ H'.

Deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran las
especificaciones que se determinan para los ladrillos comunes.

Los tabiques de ladrillos ceramicos huecos de 8 cm. de espesor podran apoyarse
sobre el contrapiso, reforzandolo debidamente con 4 kg de hierro por m2, formando
una malla cruzada. Las paredes ejecutadas con ladrillos cerdmicos huecos se
asentaran sobre las vigas de fundacion correspondientes. Estas vigas son en la
mayoria de los casos excéntricas a las columnas de hormigon respectivas para
permitir que el muro cubra a la estructura. Las vigas mencionadas deberan ejecutarse
en todos los casos aunque no estén expresamente indicadas en los planos de
estructuras.

En la ejecucion de los muros de frentes se tendra en cuenta que la mamposteria
apoyara sobre voladizos de hormigén en coincidencia con los niveles de losas de
pisos, los que deberan ejecutarse aunque no figuren expresamente indicados en los
planos respectivos.

En la mamposteria de elevacién de los muros testeros, sean estos de dos o tres
niveles los mismos deberan trabarse mediante anclajes de barras redondas de hierro
de 8 mm anclados cada 50 cm. a los extremos de la losa contigua, aclarandose
expresamente que la continuidad del muro no debe ser interrumpida, en toda su
extension, en coincidencia con las losas o vigas de hormigdn armado.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan quedar
colocados los marcos y premarcos de las carpinterias, asegurando perfectamente sus

grampas con mortero de cemento tipo "A" y se efectuasp |¢l§oa46 83 ToBIEEHRIB ALDEDPAMIY SPG
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tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurandose que
queden perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o
umbrales. La colocacién de las carpinterias debera efectuarse prolijamente
revisando los niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones.

En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de zo6calos, revestimientos, etc., estos
seran de forma trapezoidal y protegidos con asfalto o pinturas especiales.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos ellos seran del ancho del
tabique de mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de diametros 8
mm y estribos de didmetro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho del
vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

El trabado entre si de los tabiques debera realizarse de manera de impedir la
formacion de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de los
ladrillos.

Cuando asi lo ordene la Inspeccion de Obra, por tratarse de pafios de grandes
dimensiones (mayores de 4 x 4 m.) u otras razones justificadas, se armara la
mamposteria, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma
espaciada, hierros redondos de diametro 8 mm.

Se colocaran en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro a 15 cm. por
debajo de los antepechos. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de
hierro, seré en todos los casos mortero de cemento reforzado.

Se ejecutaran en albadileria de ladrillos huecos los tabiques proyectados con
espesores nominales de 0.10m, 0.15m y 0.30m.siempre que los mismos constituyan
muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. En
esas condiciones se podra utilizar el ladrillo hueco para lograr espesores especiales de
muros determinados en los planos.

En general cuando en los planos se especifique que en el espesor de los muros es de
10 cm. puede entenderse que los mismos seran levantados con ladrillos cerdmicos
huecos de 8 x A x B dependiendo A y B de cada fabrica, a los que se le han sumado
los revoques.

Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la ejecucion de
mamposterias.

Los muros se asentaran con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte de cal
hidraulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las juntas cada cinco
hiladas, una barra de hierros redondos de diametro de 8 mm. De igual manera, se
colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual diametro, a 15 cm. por
debajo de los antepechos en forma corrida. El mortero en las juntas por las que corra
dichos hierros sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.-

Todas las cargas deberan ejecutarse con ladrillo comun, de 0,20 m de espesor.

Planilla de morteros y hormigones

A) Morteros de cemento
Tipo A Amure de grampas 1 parte de cemento
Amure de carpinterias. 3 partes de arena fina

Tipo B Capas aisladoras, carpetas bajo 1 parte de cemento
membranas, azotados y revoques 3 partes de arena clasificada
impermeables 1 Kg. hidréfugo batido con cada 10
litros de agua.

Tipo C Enlucidos impermeables, zocalos 1 parte de Pem&Bt2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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de cemento alisado, solados de
concreto interior de tanques

B) Morteros aéreos

Tipo D Jaharro b/revoques y cielorrasos

Tipo D' Alternativa

2 partes de arena fina

1/2 parte de cemento
1 parte de cal aérea
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento albafileria
5 partes de arena gruesa

Tipo E Enlucidos paramentos y cielorrasos. 1/4 parte de cemento

Tipo F Enlucidos exteriores

C) Morteros hidraulicos
Tipo G Mamposteria en general

Tipo G' Alternativa

Tipo H Jaharro b/ revestimiento,
Mamposteria reforzada

Tipo H' Alternativa albafiileria

Tipo | Colocacion de pisos de mosaicos,

losetas, revestimientos

Tipo I' Alternativa

D) Hormigones no estructurales
Tipo AA Contrapisos en general
Banquinas

Tipo AA' Alternativa idem

18

1 parte cal aérea
4 partes arena fina

1/4 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento
7 partes de arena mediana

1/2 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento
5 partes de arena mediana

1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
3 partes de arena mediana

Mezcla adhesiva para
revestimientos (3 Kg. /m2)

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena gruesa
8 partes de cascote de ladrillo o
canto rodado

1 parte cemento de albafileria
4 partes de arena mediana
8 partes de cascote de ladrillos
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Tipo BB Contrapisos sobre losas 1 parte de cemento
6 partes de granulado volcéanico o
arcilla expandida (*)
(*) granulometria a determinar por
la Inspeccion de Obra.

A.4.1.1. De ladrillos huecos de 8 cm
Valen especificaciones idem A.4.1

A.4.1.2. De ladrillos huecos de 12 cm
Valen especificaciones idem A.4.1

A.4.1.3. De ladrillos huecos de 18 cm
Valen especificaciones idem A.4.1

A. 4.2 .Tabiqueria divisoria modular

En este proyecto se adopto un sistema de Tabiqueria Divisoria Modular para oficinas
y cubiculos sanitarios, de la marca “decobuild”, a la cual estan referidas las
especificaciones que al respecto se hagan, de la misma manera que aportaran las
soluciones a cualquier duda que se pudieran presentar respecto de dicho sistema.
Los sistemas adoptados para los tabiques divisorios de los bafios son

CUBO PIASTRA.

A.4.3.- Doble muro en Subsuelo

Trata de la ejecucion de un primer tabique de HA° y una mamposteria de ladrillo
hueco ejecutada con ladrillos ceramicos de 12 cm de espesor separados entre si por
una cadmara de aire de 5 cm de espesor.

En el local de subsuelo se ejecutara un tabique de H° A° de espesor segun Dpto.
Técnico Complementario y que se ejecutard conjuntamente con la platea de subsuelo
(es decir que se hormigonaran en forma simultanea) para garantizar mejor resistencia
estructural a la compresion y filtraciones del terreno. Tendrd tratamiento de
impermeabilizacién que se ejecutarda conjuntamente con la platea y que sera de la
siguiente forma:

Se colocara manto no tejido de poliéster tipo GEOTEXTIL SIKA o similar superior,
segun especificacion del fabricante. Se construira un tabique de entre 0,10 y 0,15
metros de espesor de H° A° segun calculo del Departamento Técnico
Complementario, al cual se le incorporara un aditivo de aire para hormigoén tipo FRO-
BE-C de SIKA o similar superior, la utilizacion serd segun especificacion del fabricante.
Sobre el hormigén se aplicara impermeabilizante cementicio de alta performance
modificado con polimeros, impermeabilizantes y monocomponentes, tipo SIKA
MONOTOP-107 o similar superior, su aplicacion sera segun especificacion del
fabricante. Interiormente se construirda un tabique de ladrillo comun separado 0,03
metros del anterior. Para el sellado de las juntas se utilizara sellador bituminoso
plastoelastico premoldeado del tipo IGAS-TIRA de SIKA o similar superior.

En la ejecucion y encofrado de este tabique, se dejaran previstas hileras en horizontal
cada 0.50 m de hierros de 6 mm de didametro separados entre si 1 m que serviran para
union con la mamposteria de ladrilo hueco de 15 cm que se ejecutara
posteriormente.-

Una vez ejecutado este tabique, se dejara una camara de aire de 5 cm y se realizara

una mamposteria con ladrillo hueco de 12 cm idem rubro A.4.1.2,
PLIEG-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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A5 - AISLACIONES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales
dobles sobre mamposteria, las horizontales contra humedad natural con presién
negativa, la aislacion vertical en paramentos exteriores, la aislacion horizontal bajo
locales humedos, la aislacion horizontal y vertical en interior de tanques, la aislacion
vertical y horizontal en conductos para paso de cafierias y toda aquellas otras que
aunque no figuren expresamente mencionadas en esta especificacion y/o en planos
sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas
prescripciones.

Por lo tanto se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades de todas

las aislaciones en forma absoluta.

Realizacion de los Trabajos

Los trabajos se ejecutaran solamente en tiempo seco y las aplicaciones se realizaran
observando cuidadosamente las instrucciones escritas o0 las especificaciones del
fabricante.

La temperatura minima aceptable en el momento de la aplicacion sera de 5 °C. , salvo
especificacion en contrario del fabricante.

Todos los substratos deberan quedar libres de elementos sobresalientes, polvo y/o
material suelto de cualquier tipo y cualquier otra obstruccidon que impida la realizacion
de una superficie plana, pronta para la colocacion. Se colocara un acondicionador de
superficies o imprimacién segun lo requerido o recomendado por el fabricante del
producto a aplicar.

El Contratista examinara todas las superficies que recibiran las aislaciones y reportara
todas las condiciones que impedirian la correcta ejecucion.

La no observacion de esta instruccion se considerara una renuncia de cualquier
posibilidad de reclamo posterior, determinando que el Contratista se hara cargo de
todas las correcciones necesarias.

La iniciacion de los trabajos implicara la aceptacion de todos los substratos.

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies himedas, las cuales deberan
estar perfectamente limpias eliminadndose todo vestigio de polvo, grasas, restos de
pinturas, etc.

Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las manchas de salitre con agua y

cepillo de acero.

Antes de tapar las impermeabilizaciones se deberd examinar cuidadosamente el
trabajo en busca de cortes, fisuras, juntas expuestas u otro defecto.

Los cortes y las fisuras se recubriran con parches nuevos del mismo material, que
deberan ser lo suficientemente grandes para sobrepasar en no menos de 15 cm todos
los bordes del sector dafiado. Se volveran a sellar los puntos abiertos, cubriendo con
tiras adicionales de refuerzo.

Caracteristica de los Materiales

Los materiales especificos a usarse en estos trabajos son los hidréfugos que se
adicionan al agua de empastado de las mezclas previa aprobacion del Gerente de
Obra. Cuando se mencionan cemento, arena, agua e hidréfugos, deberan cumplirse

las especificaciones mencionadas en el Capitulo : Mamposteria.
PLIEG-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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A.5.1. — Aislacién Horizontal para Humedad Natural ~ Bajo Pisos

Todos los pisos que estén en planta baja en contacto con la tierra deberan estar
aislados. Sobre el correspondiente contrapiso, se pondra una capa aisladora horizontal
gue estara unida a la capa vertical interior. Se ejecutara con una mezcla formada por
una parte de cemento Pdértland, tres partes de arena mediana y la cantidad
proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta en el agua con que
debe prepararse la mezcla, en la proporcion indicada por el fabricante.

A.5.2. — Capa aisladora horizontal doble tipo cajon

La capa aisladora sera doble y se colocara sin excepcién en todos los cimientos de
muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se hard con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento portland, tres
partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidrofuga de marca
reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcion
indicada por el fabricante.

La capa aisladora se colocarda con esmero con un planchado perfecto y sin
interrupciones para evitar por completo las filtraciones y humedades.

Tendra 15 mm de espesor y se ejecutara en forma de cajon, el cual estard formado
por el ancho del ladrillo y con una altura no menor a 3 hiladas, pero siempre tomando
en consideracion la altura definitiva del nivel del terreno. La capa inferior se extendera
a la altura de contrapisos y correra también por debajo de las puertas. La superior, a
0,05 m por sobre el nivel del piso interior terminado. Ambas capas se unirdn mediante
una capa vertical de igual material.

La capa superior se pintara, antes de ejecutar la mamposteria de elevacion, con una
mano de Asfasol o equivalente dado en caliente.

No se continuara la albafileria hasta transcurrida 24 hs. de aplicada.

A.5.3. Aislacion Vertical sobre Muros Exteriores

Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimientos llevaran azotado
hidréfugo previo al revoque grueso. De igual manera lo haran todos los paramentos
que reciban revestimiento ceramico, etc., en locales sanitarios y en las canaletas
destinadas a recibir cafierias.

Impermeabilizacion de conductos para Instalaciones

Para el caso de conductos de aire, conductos para cafierias de instalaciones,
conductos que conduzcan ductos de aire acondicionado de chapa, etc., construidos
todos ellos en mamposteria, se realizar4d la impermeabilizacion con mortero
especificado en item 4.1.3 Planilla de mezclas.

A6 - REVOQUES, ALFEIZARES Y DINTELES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores, que
se especifican en las planillas de locales y todos los revoques exteriores indicados en
los planos generales y detalles.

Realizacion de los Trabajos

No se procedera a la ejecucién de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya
producido su total asentamiento. Los paramentos de las paredes que deban
revocarse, enlucirse o juntarse, seran preparados de RICLEGIQGH $3a830et9880deIEEBA-DEDPAMIY SPG
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antes de proceder a aplicarse el revoque deberan efectuarse las siguientes
operaciones:

a) Se ubicaran y limpiaran todas las juntas

b) Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y
eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la
superficie

c) Debera humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo
paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Todo muro que no tenga terminacion especialmente indicada en la planilla de locales,
y que no vaya a la vista, sera por lo menos revocado con mezcla comun a la cal, de
acuerdo a lo que se detalla més adelante, segin sea interior o exterior.

Los revoques o enlucidos, seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas
perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5
milimetros al enlucido, que solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya enjuntado
lo suficiente.

Con fin de evitar los remiendos, no se revocara ninglin paramento, hasta que todos los
gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos estos
seran realizados con todo cuidado y prolijidad.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad del cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque en el ambito de los
zOcalos, para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie
revocada.

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en este
Documento Especifico de Licitacion deberan realizarse de acuerdo a las
especificaciones de los fabricantes y de la Inspeccion de Obra.

Se ejecutaran todos los revoques interiores y exter iores, nuevos y las
reparaciones necesarias como consecuencia del mal e  stado o del proceso de la
construccion que afecten a estructuras existentes e n el area de intervencion.

Caracteristica de los Materiales

Los materiales y morteros a usarse en este rubro se encuentran especificados en el
Capitulo 3: Mamposterias.

El revoque especial para fachadas principales sera impermeable al agua de lluvia,
pero permeable al vapor para permitir la respiracion de las paredes. Sera un producto
en base 100 % a polimeros plasticos, textura superfina y color a eleccidn del Inspector
de Obra.

REVOQUES INTERIORES

Todos los revoques interiores deberan ser ejecutados evitando los remiendos por
cortes o canaletas, para lo cual estos trabajos deberanFgfgetyangeantayoE3pGBEE 22 DEDPAMIY SPG
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la construccion. También se cuidara especialmente la factura del revoque al nivel de
los zécalos, por lo que deberd llegar hasta el nivel de piso para que al ser aplicados
éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspeccién de Obra verificara el
perfecto emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o
aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atencién al Contratista si éstos
fueran deficientes para que sean corregidos por ella.

Encuentros y separadores: Los encuentros de paramentos verticales con planos
horizontales de cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o acabados en
general, y toda otra solucién de separacion o acodamientos relativos a encuentros de
superficies revocadas, se ajustaran a los detalles expresos que los planos consignen
en este aspecto. En caso de no especificarse nada al respecto en los planos, se
entendera que tales separaciones o acodamientos, consistirdn en una bufia de 2x1
cm.

Proteccion de cajas de luz en tabiques:  Cuando se trate de tabiques de espesor
reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc., se arriesgue su
perforacion total se recubriran en sus caras opuestas con metal desplegado, a fin de
evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan
ejecutarse antes de la aplicacion del enlucido y en todos los retoques y remiendos
indispensables que deban realizarse se exigira el nivel de terminacion adecuado. En
caso contrario la Inspeccion de Obra podra exigir su demolicion.

Proteccion de aristas interiores:  Se colocaran protectores guardacantos de perfiles
de aluminio de acuerdo a lo que se indique en las planilla de locales. en las aristas
expuestas, de zocalo a cielorraso, ejecutados con perfiles “L"de ala 1.5 cm , matando
la arista viva.

Revoques sobre columnas y vigas

Donde existan columnas o vigas u otras salientes que interrumpan las paredes de
mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento y con un
sobre- ancho de por lo menos 30 cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja
de metal desplegado.

A los efectos de asegurar el metal desplegado deberd colocarse tanto en las
estructuras de hormigdbn como en las metdlicas o las mamposterias, "pelos" de menos
de 6 mm de didmetro.

Revoques en muros existentes
En la totalidad de las &reas intervenidas se deberan reparar los revoques en mal
estado, con desprendimientos, pulverulentos o con vestigios de humedad. En este
Ultimo caso, se deberan realizar previamente las tareas de impermeabilizacion
hidréfuga prescriptas en el item correspondiente. Asimismo se efectuardn las
reparaciones gue resulten necesarias como consecuencia de la demolicién de muros y
tabiques existentes.
Cuando en los planos y planillas se indique ejecucidon de revoques, los revoques
existentes seran picados en forma total, no permitiéndose ninguna capa residual, ni
remiendos de ninguln tipo.
Antes de ejecutar los nuevos revoques, debera solicitarse la aprobacion de la
Inspeccién de Obra.
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En los casos de reparaciones las mismas se efectuaran con idénticos materiales y
texturas que los existentes. Se procedera a la ejecucion de planos completos, en caso
de no poderse realizar reparaciones parciales con los resultados especificados

Revoques gruesos o jaharro

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutard el revoque grueso o
jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la
construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con el
mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes
de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de revogue grueso no podra
superar los 2 cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigon que interrumpan las paredes
de mamposteria se aplicard sobre todo el ancho de la superficie del elemento de
hormigén y con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento
interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal
desplegado deberéd dejarse tanto en las estructuras de hormigobn como en la
mamposteria pelos de menos de 8 mm. durante el proceso de construccion.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o cartén
de amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del
revoque como consecuencia de la dilatacion por el exceso de temperatura.

El jaharro se terminard con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del
enlucido. Cuando se deba aplicar previamente aislamiento hidréfugo, el jaharro se
aplicara antes de que comience su frague.

Jaharro a la cal

Los revoques interiores ejecutados con material de cal tendran un espesor minimo de
1,5 cm. (especialmente sobre mamposteria de ladrillos ceramicos) no admitiéndose su
realizacion con cafios de luz o algun otro elemento que reemplace la ejecucion de
fajas para su correcto aplomado.

A.6.1. Jaharro a la Cal Bajo Revestimiento
El Jaharro se realizard con mortero segun lo especificado en item 4.1.3 Planilla de
mezclas, con idénticas observaciones que las referidas en las generalidades del Iltem.

A.6.2. Jaharro bajo Enlucidos al Fieltro

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o terminaciones que
seran de acuerdo a lo indicado en las planillas de locales y un espesor de 3 a5 mm.
Los enlucidos a la cal se ejecutaran con cal aérea y terminados al fieltro con
superficies perfectamente lisas, sin alabeos ni depresiones y aristas rectas.

Los enlucidos interiores estaran preparados para recibir una aplicacion de enduido
plastico.

Para la ejecucién de enlucido a la cal se usaran morteros con arena fina, la que sera
previamente tamizada para asegurar la eliminacion de toda impureza y exceso de
material grueso.

El enlucido a la cal se alisara perfectamente con fratas de fieltro, sin uniones ni
retoques para lo cual se extenderan pafios enteros procurando uniformidad de
aspecto.

Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminard pasando un fieltro
ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.
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A.6.3. Enlucidos al yeso duro

Se realizard en todos los locales segun planilla, la colocacion de enlucido de yeso duro
al 30% de cemento sobre jaharro a la cal reforzado. Se alisar4 a llana con una
terminacion lisa y uniforme, exigiéndose una perfecta terminacion del trabajo.

Llevard protectores guardacantos en todas las aristas expuestas de zocalo a
cielorraso.

A.6.4. Revoques exteriores:

En general y salvo indicacién expresa, en todo paramento exterior y antes de
procederse a la construccion de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un azotado de
mortero de 1 parte de cemento y 3 de arena con agregado de hidrofugos de la mejor
calidad, y de un espesor no inferior a 5 mm.

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para facilitar su
adherencia, se extenderd una capa de revoque grueso o jaharro del tipo indicado en la
planilla de morteros, en un espesor de 10 mm. como minimo.

A.6.5. Jaharro ala cal bajo revestimiento con azo tado hidréfugo:

Este revoque llevard un mezcla tipo 1:1:5 cemento portland: cal hidraulica: arena),
rayado horizontalmente.

No se admitiran aquellos que presenten roturas, fallas, suciedad o irregularidades.

La composicion y el espesor del revoque grueso deben ser siempre iguales, para
evitar diferencias de absorcion y efectos de manchas una vez que aplicado el
revestimiento en el revestimiento. El dosaje de las fajas debe ser el mismo que el de
los pafios.

En el caso de revoques nuevos, dejar estabilizar los mismos entre 10 y 15 dias.
Terminar los gruesos bien planos, a plomo y con prolijidad en frisos, cornisas, rebajes,
goterones, etc

A.6.6. Alféizares y dinteles:

Los dinteles seran de HA°idem existentes y llevar an revoque exterior idem A.6.4. con
posterior pintura y/o revestimiento texturado para exterior segun corresponda con lo
existente.

Los alféizares seran ejecutados con revoques idem A.6.4. con pendientes de 5%
hacia afuera y terminando a ras de revoque exterior. Tendran posterior pintura y/o
revestimiento texturado para exterior segun corresponda idem existente.

A7 - REVESTIMIENTOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provision y colocacion de los
revestimientos hiumedos indicados en las planillas de locales.

La Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la colocacion de
terminaciones especiales, asi como de la seleccion de los elementos, cortes y
desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto de puertas, ventanas,
nichos, artefactos, accesorios y juegos de bronceria.
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REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma
gue en cada caso se indica en la planilla de locales.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y vitreos y
en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequefias dimensiones,
antes de efectuar su colocacion debera prepararse el respectivo paramento con el

jaharro indicado.
La colocacion del material se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la pared un
azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo
especificado en el capitulo de Revoques. De esta forma la pared queda preparada
para recibir la colocaciéon de los cerdmicos con mortero compuesta por Y4 parte de
cemento, 1 parte de cal hidraulica y 4 partes de arena gruesa. Si por el contrario se
opta por la colocacidn con adhesivos plasticos tipo Klaukol o similares, la capa gruesa
debera quedar perfectamente fratazada y su espesor deberé ajustarse con la capa de
asiento que no existira si se opta por el adhesivo.

La colocacion se hara partiendo con elementos enteros desde una de las aristas de

terminacion hasta el proximo quiebre de la pared. En cualquier quiebre o arista del

paramento a revestir se cortardn las piezas bien a plomo y produciendo juntas
perfectamente paralelas a la linea de quiebre.

La continuacion del paramento se hara con un corte en forma de que en conjunto los

dos pedazos, el de terminacion contra la esquina y el de continuacion del quiebre,

constituyan una pieza completa.

Las piezas se colocaran a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas procurando

un asiento perfecto de cada pieza, rechazandose aquellas que suenen a hueco una

vez colocadas.

Se tendra en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:

* El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zécalo, estaran sobre una
misma linea vertical. El revestimiento y el revoque estaran separados por una
bufia de 1 cm. x 0,5 cm.

« Para los revestimientos no se utilizaran cuartas cafas y/ o piezas de acodamiento;
las aristas salientes se protegerdn con angulos desde el nivel del z6calo con
guardacantos de aluminio, montado sobre chapa angulo de aluminio de 1,6mm. de
espesor del tipo ProTek o similar en toda la altura de revestimientos

* Los recortes del revestimiento, alrededor de cafos, se cubrirdn con arandelas de
acero inoxidable.

 Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo
revestimiento del local, si no hay indicacion en contrario.

« la altura de la misma sera de piso a techo.

* Los muebles que estén colocados en locales revestidos, se terminaran
interiormente con el mismo revestimiento, salvo indicacidn en contrario.

Una vez terminada la colocacién deberd empastinarse todo el conjunto con una

pastina al tono.

Deberé tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas

de luz, canillas, toalleros, etc.

La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén

perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

La Contratista deberd presentar a la Inspeccion de Obra antes de comenzar los

trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio

de colocacion del mismo y la posicion con respecto a ¢ptaegeTEREOAT MEREHERLEDEDPAMIY SPG
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Su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., de tal forma que todos
ellos vayan ubicados en los ejes de juntas.

Protecciones: Todas las piezas deberéan llegar a la obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, enteras y sin escolladuras y mantenerse asi hasta la recepcion de la
obra.

A tal fin, la Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales propdésitos,
apelando a todos los medios de proteccion que fueran necesarios, siendo responsable
por la colocacién y el mantenimiento de todos los revestimientos.

Muestras: Con la debida anticipacion, la Contratista presentara para la aprobacion de
la Inspeccion de Obra, las muestras de cada tipo de revestimientos con el color y
calidad exigidas, las cuales quedaran en obra y servirdn como elementos testigos o de
contraste para todo el resto de los elementos. La Inspeccion de Obra podra exigir la
ejecucion de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas
especiales, la resolucién de encuentros, asi como el perfeccionamiento de detalles
constructivos no previstos.

La contratista una vez obtenida la aprobacion de la muestra, sera responsable de que
todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada.
La Inspeccion ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el
caso de no ser los elementos de las cacteristicas de la muestra aprobada.

Al adquirir el material para los revestimientos, la contratista tendra en cuenta que al
terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto de todos ellos, en
cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos.
Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del 5 por ciento. La
cantidad minima sera de 1 m2.

A.7.1.- Ceramicos

Seran de primera calidad, tipo, tamafio y color segun se indique en la Planilla de
Locales y de 6mm de espesor como minimo. Las piezas deberan presentar superficies
planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o

cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas.

Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente seleccionadas

cumplimentando la norma IRAM 12519.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios de los

defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la

vista del ceramico, decoloracion de la misma, hoyuelos, puntos, manchas,

ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25% de la remesa, esta sera

rechazada automaticamente. Se entregaran en obra embalados en esqueletos o

envases en los que debera leerse claramente las caracteristicas del material

(dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.)

Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios pactados, la seleccién

necesaria a los fines expresados precedentemente.

Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color idem

ceramico perfectamente homogéneo, conformando un plano aséptico y uniforme.

La colocacion se hard partiendo con elementos enteros desde una de las aristas de

terminacion hasta el proximo quiebre de la pared. La continuacidon del paramento se

hara con un corte tal que en conjunto constituyan una pieza completa.

Se dispondran en todos aquellos locales indicados en planilla de locales.
PLIEG-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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El Contratista prevera, al computar los materiales, que al concluir las obras debera
entregar, a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los tipos de pisos utilizados, en
cantidad minima equivalente al 1 % (uno por ciento) de cada uno de ellos, y en ningln
caso menos de dos (2) unidades métricas de cada tipo.

A.7.2.- Revestimiento Plastico Exterior:

Se aplicara sobre muros exteriores y cumplira las funciones de fino y de
pintura, sera del tipo “MIKSA” o egivalente superior, la aplicacién sera segun
especificacion del fabricante y aprobacion de la Inspeccion de Obra. La
terminacion serd LC 30 L- 2 kg/m2 con Llana (segun catalogo del fabricante), y
el color sera Idem existente.

Se respetaran las indicaciones de almacenamiento, manipulacion y aplicacion
segun especificaciones del fabricante.

Las superficies deberan quedar totalmente a plomo sin acusar relieves,
sobresaltos, depresiones con acabados totalmente homogéneos en cuanto a
color y texturas sobre la totalidad de los paramentos revestidos, se haya
ejecutado 0 no en una misma etapa, en caso contrario no podra manifestar
bordes de uniones entre pafnos.

Estos revestimientos deberén ejecutarse posteriormente a la colocacion de
ménsulas, carpinterias, conductos de ventilacion, rejillas, bocas de cualquier
tipo de instalacion, escaleras marineras, de servicio o cualquier otro elemento
gue requiera de la perforacion y/o apertura de orificios sobre los paramentos a
revestir.

A.7.3.- Revestimiento vinilico
En los locales indicados en planilla de locales, los muros llevaran revestimiento vinilico
idem piso hasta altura de cielorraso.

A8 - CIELORRASOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluirdn todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra
necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de cielorrasos. Incluyen por lo tanto
todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc., que fueren
necesarias para una correcta realizacion del proyecto, estén o no dibujadas y/o
especificadas, por lo tanto se consideran incluidas en el precio de la Contratista.

Asimismo, se contempla la provision y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.
REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Serdn ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, planillas de
locales, pudiendo clasificarse en dos tipos claramente diferenciados: cielorrasos
aplicados y cielorrasos suspendidos.

Antes de proceder a la ejecucion de los cielorrasos en los distintos locales, la
Contratista debera verificar la altura de los mismos a fin de salvar cualquier

inconveniente que se pudiera producir con la adOpCiérﬂ’lgl%EialfB[@ﬁl%@@I‘@BﬁB%DEDPAMIYSPG
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los planos. En caso de no cumplir con éste requisito seran por su cuenta todos los
trabajos que deban efectuarse, cualquiera fuera su naturaleza, para adecuar la alturas
de los cielorrasos a las exigencias de este Documento Especifico de Licitacion.

El cielorraso serd perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes y
presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben presentar
alabeos, bombeos ni depresiones.

No podran quedar a la vista clavos, tornillos o elementos de fijacion, debiendo prever
el contratista médulos, paneles, franjas, etc., desmontables en los lugares donde
oportunamente se lo indique la Inspeccion.

Se proveeran todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas, artefactos
de iluminacion, etc., en forma coherente con el sistema adoptado.

Seréan trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones.

Se cuidarad especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que este proximo al mismo.

Salvo indicacién contraria en planos en sus encuentros con los paramentos verticales
incluirdn en todos los casos, una bufia de 2 x 1 cm.

Se incluira en el precio de los cielorrasos en general, el costo de las aristas, nichos o
vacios que se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que asi se
indiquen, para alojar instalaciones.

CIELORRASOS SUSPENDIDOS
Designase asi, los cielorrasos que se construyen separados de la base, con estructura
por tanto independiente y terminacion variada.

A.8.1. Suspendido de placas de roca de yeso tipo Du  rlock o equivalente superior.

A.8.1.1. Suspendido de placas de roca de yeso

Se ejecutara un cielorraso junta tomada, con placas standard de 12.5 mm de espesor
segun planilla de locales, con estructura principal independiente.

Luego se ejecutara un bastidor metalico, compuesto por soleras y montantes de chapa
de hierro galvanizado n°24. Para la realizacién de dicho bastidor se fijaran las soleras
perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansiéon de nylon n8 y tornillos de
22x40 de hierro con sus respectivas arandelas, perpendicularmente a estas, se
dispondran las montantes cada 60 cm a eje. Por sobre estas para sujetar la estructura
y reforzarla se colocaran montantes o soleras en sentido transversal, actuando como
vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada 1.20 m de separacion entre ejes
como maximo.-

Este emparrillamiento se debera suspender mediante velas rigidas, de losas o0 a la
estructura metdlica principal indicadas al principio.-

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autoroscantes T2 cada 25 a 30
cm como maximo.-.

El montaje de cielorraso se ejecutara preferentemente con una temperatura ambiente
de mas de 10°C, y en ningln caso cuando ésta sea inferior a los 5°C.

Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al igual
qgue las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo optimo de secado
entre cada capa de masilla aplicada, el cual variara segun el tipo que se este
utilizando.-

Las velas rigidas seran siempre montantes o soleras de chapa galvanizada n°24, no
se admitiran tensores o cantoneras o angulos de ajustes ni tampoco alambre.-

Las placas en espesores Unicamente 12.5 mm son las autorizadas para cielorrasos.
Las placas se dispondran transversalmente al sentido de las montantes y las uniones
entre si seran alternadas, produciéndose juntas trabadas.-

PLIEG-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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Las placas deben ser estibadas segun indicaciones del manual técnico, y siempre en
locales secos y estancos que no absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad
propia de la obra en etapas de contrapisos, revoques y/o hormigonado.-

En la etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada,
con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda.-

Los tornillos que fijan las placas al bastidor nunca romperan con su cabeza al papel de
la placa de ocurrir se debe reemplazar dicho tornillo, se debe usar atornilladora con
regulador de profundidad.-

Para el tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de
tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1°mano). No se debe aceptar el agregado
de yeso a la masilla para acelerar el secado de la misma ya que ello ocasiona el
desbalanceo de la formulacion de fabrica y puede ocasionar, despegado de cintas y
fisuras en las uniones.-

Antes de colocar la cinta, se deben rellenar las oquedades que resulten entre placas,
de esta forma, se evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final.-

La masilla se aplica sobre superficie seca de cinta en dos o tres manos debiendo estar
totalmente seca la superficie a masilla entre cada mano.-

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi lista la
superficie para recibir la pintura.-

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura elegida tantas
manos como indique el fabricante o las Planillas de Locales.-

Si la superficie fuese pintada con pintura epoxi, satinada o esmalte sintético, se debe
dar un enduido a toda la superficie del cielorraso.

A.8.1.2. Suspendido de placas de roca sanitaria de  yeso

En locales sanitarios, y en todos aquellos locales indicados en planillas de locales, se
colocaran placas de yeso de la calidad sanitario, con el mismo sistema descripto
anteriormente en el item A.8.1.1. Suspendido de placas de roca de yeso.

A.8.2.- Cielorrasos de paneles desmontables

En los locales que se indiqgue en planos y planilla de locales, llevara este tipo de
cielorraso formado por placas de Fibra Mineral, blanca, con alta resistencia mecanica
debida a su alta densidad, asegurando asi su estabilidad dimensional como su mejor
comportamiento frente a la humedad relativa ambiente, “ DECOACUSTIC “ o similar
superior.

Estas placas seran soportadas por una estructura de perfiles de chapa prepintada
color blanca, dicha estructura no debera estar colgada sino sujeta por montantes. El
modulo sera de 1200 mm de largo por 600 mm de ancho.

PLIEG-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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Dibujo a modo ilustrativo

Este esquema ejemplifica como se resolvera la llegada de los paneles desmontables a
los bordes, donde se resolvera con un tramo de placa idem a los locales en el cual no
es desmontable.En caso que no existiera la posibilidad de fijarse a una superficie
lateral, debera fijarse mediante solera a la losa, pudiendo quedar todo a el mismo nivel
tanto el desmontable como el fijo.La medida “a” sera variable para ajustar el modulo.

A9 - CONTRAPISOS Y CARPETAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se
requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan respetarse los
escurrimientos hacia el interior en los locales hiumedos (rejillas 1 / 1.5 cm por debajo
del nivel inferior del marco de la puerta de acceso al local) y hacia el exterior, en las
areas exteriores al edificio asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia
afuera.

Las pendientes deben asegurar un adecuado escurrimiento del agua a embudos,
sumideros, piletas de patio o rejillas exteriores segun su ubicacion.

Los espesores de los contrapisos seran — en general — de 12 cm. para los contrapisos
sobre tierra y de 8 cm. para los contrapisos sobre losas pero en todos los casos, estos
espesores deberan ajustarse a las necesidades de cumplir con los niveles definitivos
indicados en los planos.

En todos los casos en que se levanten pisos y/o se piquen carpetas existentes, se
deberan reparar los contrapisos que puedan haber resultado dafiados, se encuentren

flojos, tengan nidos o estén pulverulentos. En diﬁh?EéﬁBl&Sﬁf@éS&%ﬁDEDPAMIYSPG
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completamente los sectores en mal estado y reponerse a la condicidon necesaria para
la ejecucion de las carpetas y la colocacion de pisos.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procederd a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacién de la Contratista de verificar los niveles de las losas
terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que emerjan
mas de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa terminada.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se
requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan tenerse particularmente
en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida al exterior.

En los locales sanitarios 0 humedos donde estén previstos desagiies para
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocara sobre el contrapiso una capa de
mortero hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de cemento, tres de arena
clasificada e hidréfugo en proporcion de 1 kg por cada 10 Its de agua. La capa se
prolongarda por las paredes hasta la altura de los z6calos empalmando con el azotado
impermeable de las paredes. Igual prevencioén rige para los contrapisos sobre tierra.
Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno con los
mismos tipos de mezclas utilizados para los contrapisos.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales
sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm por debajo del
nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias, cajas,
piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las losas de los
entrepisos.

Se construirdn con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y con los
materiales que se especifiquen en cada caso y con las caracteristicas fijjadas para
cada uno de ellos en el capitulo 3. El hormigon serd algo seco y se colocara
apisonando su superficie.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre
juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de
fijacién, que constituyen los componentes mecanicos de las juntas de dilatacion. Se
rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de comportamiento
reversible, garantizando su conservacion, o en todo caso diferirse estos rellenos para
una etapa posterior.

Estas juntas de dilatacion estaran en total correspondencia con los que se proyectaron
para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las
dimensiones de los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los
planos.

Se prestard particular atencion a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contrapisos y el hormigén o las mamposterias.

Posteriormente se aplicara la capa aisladora indicada en el Capitulo de aislaciones.
A.9.1. — Contrapisos de hormigon pobre sobre suel o compactado

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a limpiar el
suelo, quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias orgéanicas,
desperdicios, etc. y con la precaucién de mantener los niveles indicados en planos y

planillas. PLIEG-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacion de la Inspeccion quien
comprobard los trabajos de consolidacion del terreno mediante un apisonamiento
adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutardn de H° de cascote empastado con un minimo de 12 cm de espesor,
asentado siempre sobre suelo seleccionado en un espesor minimo de 20 cm,
compactado segun se indica en el CAPITULO 1 Nivelacion y Compactacion, y estaran
constituidos por:

1 parte de cemento, 3 partes de arena y 7 partes de piedra partida de granulometria
6:20.

Las paredes que lo encuadren deberan ser revocadas hasta la altura de los zécalos
con mortero 1: 2.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estardn como minimo 1,5 cm.
por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno con los
mismos tipos de mezclas utilizados para los contrapisos.

A.9.2.- Contrapiso con Malla de Refuerzo para Pisos  de Alta Resistencia

En el caso de recibir un piso alisado de alta resistencia, sera de 8 cm de espesor; este

tipo de contrapiso llevara en su interior un entramado de un hierro de 4,2mm de
diametro (tipo malla sima) cada 15cm, con pasadores de hierro didmetro 16 mm
colocados entre pafios de 4,00 m con una distancia entre pasador de 0,20m. Se
debera tener en cuenta que poco tiempo después de colar este hormigon de
contrapiso tipo H 17, antes de que finalice su tiempo de fraglie debera colarse el
mortero de alta resistencia como terminacion de piso alisado o allanado con maquina.

A.9.3.- Contrapiso Alivianado sobre Losas

En los locales cuyo contrapiso exceda los 20cm de espesor el mismo se ejecutara en
concreto celular en un todo de acuerdo con especificaciones del fabricante.

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias, cajas,
piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las losas de
entrepisos.

Los contrapisos se ejecutaran para cada tipo de piso, con una sola base alivianada,
compuesta por:

1 parte de cemento portland, 1 parte de arena mediana, 5 partes de poliestireno
expandido (en copos o perlas).

Se ejecutaran en su totalidad con agregado liviano idem. interiores, empastado en
hormigonera. Tendra un espesor minimo de 5cm en base de canaleta y/o embudos y
una pendiente no menor al 1%. Se debera realizar juntas de dilatacion marcando
pafios de acuerdo a modulo estructural, rellenandose con pilestireno expandido hasta
nivel del contrapiso.

A.9.4.- Carpeta de Cemento

Se ejecutara una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos en un
plazo no inferior a 8 dias de ejecutado el contrapiso.

Se hara una primera capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero constituido
por 1 parte de cemento Pdrtland, 3 partes de arena mediana y dosado con hidréfugo
equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasara con una cantidad
minima de agua y sera comprimida cuidando la nivelacién. Antes del fragie de la
primera capa, se aplicar4 una segunda de 2 mm de espesor con mortero constituido
por 1 parte de cemento Portland, 3 partes de arena fina e hidréfugo. Esta segunda

capa se alisara hasta que el agua refluya sobre la supgs{igies-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, debera incorporarse metal desplegado, a
fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta.

A.9.5. Bases para Equipos

La Contratista deberd preveer la ejecucion de una base de refuerzo de hormigon
armado en forma de “T” segun calculo para utilizar como soporte del Resonador
Magnético, Seran de hormigébn armado de las dimensiones que oportunamente
indique la empresa proveedora del mismo o la Inspeccion de Obra, debiéndose
prever todos los elementos para fijacion de los mismos, asi como también las
aislaciones y bases anti vibratorias cuando los equipos lo requieran.

En los casos que se construyan las bases de hormigén se terminaran de acuerdo al
solado del local.

Al10 - PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provisidn, ejecucion y/o
montaje de todos los solados indicados en las planillas de locales y planos
respectivos.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra miscelanea para
ejecutar los trabajos tal como estdn especificados estén o no enunciados
expresamente.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las
diferentes piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo,
lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a
reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo
y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista debera presentar muestras
de cada uno de los materiales y obtener la aprobacion previa de la Inspeccion de
Obra.

Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero
especial y serviran de testigos de comparacion para la aceptacion de las distintas
partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obra.

Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en cada
caso.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y/o memoria, y que
complementariamente la Inspeccion de Obra indique en cada caso.

Los que se construyan con baldosas, mosaicos, etc., de forma variada responderan a
lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en los planos de detalles y/o
memoria respectivos. A los fines de su aprobacion, la superficie de los pisos sera
terminada en la forma que se indique en planos y planillas.

Antes de iniciar la colocacién de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los mosaicos,
baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas y presentar la
Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casos que sea requerido.
Los materiales usados para la colocacion de los solados se encuentran especificados

en el CAPITULO 3, Mamposteria. PLIEG-2019-051 7/9680-GDEBA- DEDPAMIY SPG
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En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccidn, estas se
construirdn de exprofeso de tamafo igual a una o varias piezas y se colocaran
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

En los bafos, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagles, etc.,
con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se las ubicara en
coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a
maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas de solados, deberén llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas
condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista arbitrara los
medios de proteccion necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la
utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepciéon de la obra, la Inspeccion de Obra podra rechazar
aquellas unidades que no reldnan las condiciones antedichas, siendo de
responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al solo juicio de
la Inspeccion de Obra.

La Contratista deberd proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los
materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran un
aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles establecidos
en los planos u ordenados por la Inspeccion de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los
z6calos, salvo expresa indicacion en contrario.

En las veredas y patios descubiertos se dejaran juntas de dilatacién que interesaran
también los contrapisos, las que se rellenaran con sellador indicado o similar, que
apruebe la Inspeccion de Obra, quien indicara asimismo la ubicacion de las juntas.

En todos los placares, muebles, armarios, etc., detallados en los planos, se colocaran
pisos iguales a los locales en que se ubiguen, salvo que los planos indiquen otra cosa.
En las uniones de los pisos de distintos materiales, sino esta prevista solia, se
colocara una pieza de bronce o acero inoxidable, segun indique la Inspeccién de Obra.

JUNTAS DE TRABAJO

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la Contratista,
estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento
de los solados, sean interiores o exteriores, para la libre expansion y retraccion a los
efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante su
construccion como asi también a través de la vida de los mismos por accién de las
variaciones de la temperatura.

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacién-contraccion, se ajustaran a las
reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la Inspeccion de
Obra, del Presente.

Las juntas tendran 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera constante de 12
mm.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente,
deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas
fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacién propia para aplicaciones horizontales.
En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno para la capa
superficial, aparente, deberdn emplearse polimeros liquidos poli sulfurados del tipo
Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas de adhesion ni cohesion. La
aplicacion se hara con pistola de calafateo limitando sglo a los casos imprescindibles,

el empleo de espéatulas o escoplas sin pistolas. Bl & (rdE1303L . %QQE%DEDPAMWSPG
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ambiente, con la Unica condicion de que la junta este limpia y seca. En general seran
del sistema llamado dos componentes, uno base y otro acelerador que, después de
ser mezclado, activa y cura al sellador en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose
en todos los casos, mezclados mecéanicos. Deberan seguirse estrictamente las
indicaciones que indique la firma fabricante de estos productos y tendran el color
indicado por la Inspeccion de obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes,
aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc.). Ademas deberan obtenerse superficies
firmes y fraguadas y tendr& que esmerilarse o picarse todo material sobrante. Una vez
conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara imprimador recomendado por los
fabricantes tipo Rakoprim o equivalente, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a
10 horas después de aplicada la imprimacion.

No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearan cintas de protecciones
para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sea posible después
gue la junta haya sido rellenada y antes que el sellador comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la compresién del
sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de las superficies de
contacto de las juntas, asi como un enrasado perfectamente a filo con los solados, sin
excesos ni defectos de material sellador.

Como materiales de respaldo se utilizard poliestireno expandido o Compriband o
equivalente. Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitird el empleo de
materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies de
contacto, colocandolos luego a presion para llenar totalmente el vacio donde se
colocan.

En pisos interiores se procedera de igual forma pero utilizando solias de acero
inoxidable 75/2 mm con tornillos de bronce cromados de cabeza fresada. El vacio se
rellenara con sellador.

A.10.1. - Solados de Mosaicos Graniticos

Se colocaran mosaicos graniticos de 40 x 40 cm y 20 x 20 cm, en los locales
indicados segun Planilla de Locales, grano 01, con su respectivo z6calo sanitario de
10 x 20 y 10 x 40 cm respectivamente, los mismos seran IDEM a los pisos
existentes o a determinar por la inspeccion de obra

Los Mosaicos Graniticos deberan cumplir con lo establecido en las normas IRAM 1522
a los 60 dias de haber sido fabricados.

La fabricacion de los mismos se iniciara con la suficiente anticipacion para tener un
estacionamiento minimo de 30 dias

Seran perfectamente planos, de color uniforme, lisos, suaves al tacto en la parte
superior, aristas rectilineas, sin mallas ni rebarbas. Seran rechazados aquellos que no
pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilineas, mayores de 1 mm.

Se asentardn con mortero tipo compuesto por ¥ parte de cemento, 1 de cal hidraulica
y 3 partes de arena gruesa.

Su forma de colocacion sera recta con junta cerrada, sellandose con pastina del
mismo tono.

Antes de iniciar la colocacién, la contratista debera presentar muestras de los
materiales que a emplear y obtener la correspondiente aprobacion de la Inspeccidn,

En sanitarios, el solado tendra una leve pendiente hacia las rejillas de las piletas de
piso.

En los compartimientos para duchas debera preverse el desnivel indicado en planos
asi como la pendiente hacia el desagtie.

PLIEG-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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La terminacion en los pisos graniticos sera pulido en fabrica y repasado en obra
a la piedra fina y lustrada a plomo, quedando la su perficie completamente
regular y no realizando esta tarea antes de los vei  nte (20) dias de su colocacion.

El pulido del mosaico en obra se realizara a plomo segun las siguientes normas de
colocacion y pulido.

a.- Realizar esta operacion con personal especializado y competente

b.- Limpiar y humedecer la superficie del contrapiso

c.- Mojar la cara posterior de los mosaicos, pintando con cemento liquido en el
momento de su colocacién. Con ello se logra aumentar la adherencia entre mezcla y
mosaico.

d.- Utilizar los espesores de mezcla correctos

e.- Obtener una superficie perfectamente nivelada sin dientes y dejando entre
mosaicos la ranura suficiente para que se produzca el colado de la posterior “lechada
liquida”.

f.- Limpiar la superficie al terminar la colocacion y efectuar la lechada de pastina bien
liqguida extendiéndola repetidamente hasta obtener la seguridad de que todos los
vacios entre juntas fueron llenados.

g.- La pastina debe ser al “tono” y haberla conservado herméticamente para evitar su
fragle antes del uso.

h.- Evitar transitar sobre el piso terminado hasta que la mezcla tome consistencia
suficiente.

i.- Mojar frecuentemente el piso en este periodo, sobre todo en tiempo caluroso y
seco.

El pulido se efectia con maquinas adecuadas, eléctricas o a nafta. Requiere personal
competente. Bésicamente se procede a corregir toda deficiencia de colocacion
dejando la superficie perfectamente plana. Se logra mediante piedras cuyo elemento
abrasivo lo constituye generalmente el carburo de silicio. Este, de acuerdo al tamafio
del grano utilizado toma distintas designaciones y permite pasar desde las empleadas
para desgrosar, hasta aquellas en que se logra un acabado conocido por “pulido a la
piedra fina”

Se completa el trabajo realizando el lustrado con tapones compuestos de arpillera y
laminas de plomo que arrolladas se insertan en la misma méaquina; para perfeccionar
el trabajo, se utiliza el agregado de sal de limén.

La limpieza y mantenimiento del piso de mosaico: Terminado el lustre, conviene,
durante los primeros dias, continuar con agua y jabon comudn (sin usar acidos o
detergentes). Un lustre posterior a base de cera es muy recomendable; mejora su
aspecto al destacar su brillo y ayuda a mantenerlo limpio al reducir la absorcion de la
suciedad.

Es importante no pasar cera a un piso recién pulido para permitir la evaporacion de la
humedad que pueda contener. De no aplicarse lustre a base de cera, es conveniente
seguir empleando agua y jabon comun de pan para el buen mantenimiento y
conservacion del piso.

El Contratista prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras
deberéa entregar, a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad
minima equivalente al 1 % (uno por ciento) de cada uno de ellos, y en ningln caso
menos de 2 (dos) m2 de cada tipo.

A.10.2. — Piso y revestimiento vinilico

En el local destinado al resonador que se indique segun planilla de locales, se
colocara piso y revestimiento de goma tipo “GUMA” o superior. Se colocard en
rollos, color a determinar por la inspeccién, debiendo la contratista presentar muestras

a la inspeccion para su aprobacion. PLIEG-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
37

pagina 40 de 80



Las caracteristicas fundamentales que debe cumplir toda base sobre la cual se va a
colocar pisos de goma es que sea lisa, firme, limpia y seca.

Todas las plateas o contra pisos sobre terreno natural deberan contar con una barrera
de vapor (o retardante de vapor) instalada directamente sobre el terreno.

Para la preparacion de las bases cementicias se debera respetar la normativa local
existente. De no existir alguna, se debera seguir las indicaciones de la norma ASTM F
710 “Preparing Concrete Floors to Receive Resilient Flooring”.

Las bases deberan proveer una resistencia a la compresion minima de 3000 psi (210
kgfilcm2, 0 21 MPa) luego de 28 dias.

La superficie que recibiran al piso de goma deben estar permanente secas, limpias,
lisas y estructuralmente firmes. Deben ser libre de polvo, solvente, pintura, cera,
aceite, grasa, restos de adhesivos, restos de removedores de adhesivo, compuestos
gue generen una pelicula superficial, selladores, endure

cedores, sales alcalinas, excesiva carbonatacién, hongos, moho y cualquier otro tipo
de agente extrafio que pueda afectar el proceso de pegado del piso de goma.

Los pisos se colocaran con un adhesivo de caucho policloropreno de doble contacto,
colocandolo sobre la base y sobre la superficie del piso y dejando secar durante 20
minutos antes de unirlos.

Las juntas entre los pafios de los rollos seran soldadas, con sistema Holtmelt a tono
con el color del piso. Una vez soldadas las juntas se procedera a quitar el excedente.

A.10.3.- Piso flotante para Terraza

Baldosén de hormigén de 40 x 40 cm y 4 cm de espesor que se colocara en las
zonas donde sea necesario transitar por los equipos que se encuentren en la
terraza e ira apoyada en cada extremo sobre unos tacos plasticos que permitan
el libre escurrimiento del agua hacia las bocas de desagie. Demas
indicaciones segun especificaciones del fabricante. Se colocardn previa
aprobacion de muestras por parte de la Inspeccién de obra.

A.10.4.- Umbrales y Solias Graniticas

Se colocaran solias en caso de interrupcion de lineas, o en aquellos casos que para
una mejor resolucién constructiva sea conveniente segun criterio de la Inspeccién de
Obra.

Los distintos tipos de materiales, como asi también las medidas, formas y demas
caracteristicas de sus elementos componentes se encuentran consignados en los planos
y planilla de locales y /o respetaran las indicaciones de la Inspeccién de obra.

El Contratista debera tener en cuenta que las piezas a emplear en obra se ajusten en
todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del
costo de seleccion o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno
en relacion con estas exigencias.

Las placas seran del tamafio indicado en planos, sin trozos afiadidos. Toda pieza
defectuosa sera rechazada por la Inspeccion de Obra. La Contratista protegera
convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aceptacion final del mismo.
Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberan ser reemplazadas. No se admitira
ninguna clase de remiendos o rellenos.

La colocaciéon se haré utilizando un mortero constituido por ¥4 : 1. 3 (cemento -cal
aérea -arena mediana). La arena se tamizara para eliminar al maximo las impurezas
organicas que puedan atacar el material del piso. Se tendra especial cuidado en la
colocacion, para que los pisos queden perfectamente nivelados. Las juntas se llenaran
con cemento blanco, coloreado de acuerdo al color del material del piso. A tal efecto
se someteran a la aprobacion de la Inspeccion de RHEGPOESNRI 7H8SMEEES /AADEDPAMIY SPG
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utilizar para las juntas. Después de terminada la colocacién, se deberan limpiar el
umbral dejandolo libre de grasa, mezclas y otras manchas y pulido a la piedra fina en
fabrica

A.10.5.- Piso Ferrocementado rodillado

El producto a utilizar deberd cumplir con la Norma IRAM 1522, corroborando
gue la resistencia de los pisos ferrocementados es de 4 a 6 veces mayor que
los pisos comunes de cemento.

Previo a la realizacion del solado se realizara un escarificado mecanico, retiro
del polvo superficial y un puente de adherencia con materiales adhesivos del
tipo acrilico o epoxidicos. La dosificacion serd hormigobn de 350 Kgs de
cemento 0,65 de piedra partida (didmetro 0,5 a 1,5 cm) y 0,65 de arena gruesa
se colocaran en los lugares indicados en planos y se agregaran aditivos fibras
plasticas y armaduras. El espesor serd 4 cm. llevard en su interior un
entramado de un hierro de 4,2mm de didmetro (tipo malla sima) cada 15cm.

El endurecedor superficial serd endurecedor metélico tipo Ferrocement S.A. 0
equivalente color negro, segun planilla de locales con un consumo no menor
de 3 Kgs/m2.

El Curado se realizara mediante membrana incolora de curado tipo MCG de
Ferrocement o equivalente.

Colocacién del Hormigon, Terminacién superficial, y nivelacion  segun
instrucciones de Ferrocement S.A o equivalente.

Juntas en todo el solado se marcaran juntas cada 3 mts lo que permitira una
adecuada nivelacion del solado. El aserrado se realizara mediante maquina
con disco de diamante y el espesor y profundidad de la junta serd el que
indique Ferrocement o equivalente.

Ensayos: se realizaran ensayos normalizados para garantizar adherencia y
resistencia del piso.

En donde indigque la planilla de locales la terminacién sera de rodillado siendo el
zo6calo de 10 cm de altura idem piso, el color a utilizar sera gris plomo.

A1l - ZOCALOS |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provision, colocacion y
ejecucion de todos los z6calos indicados en las planillas de locales.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las
diferentes piezas de los z6calos asi como terminaciones, cortes, pulidos y elementos y
piezas necesarios para el montaje, amure 0 ajuste de los mismos, estén o no
indicados en los planos y/o especificados en el presente Documento Especifico de
Licitacion.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los zoOcalos seran de idénticos materiales y terminaciones que los pisos y se

colocaran con técnicas similares. En la planilla de locales se indicaran las medidas.

Si no se especifica lo contrario, los zdcalos seran de igual medida que la baldosa por

10 cm de alto x 2 cm de espesor y su canto superioPISHFG:RanfeaBiky9680-GDEBAYDEDPAMIY SPG
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perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose
distintas luces entre el piso y el z6calo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.

Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas en
relacion con las de los solados, salvo expresa indicacién en contrario.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

En todos los casos los pisos penetrardn debajo de los zécalos.

Todas las piezas de los zécalos se colocaran enteras y sin escalladuras o defecto
alguno. A este fin la Contratista arbitrara los medios necesarios para lograr este
requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera necesario y
posteriormente a su colocacion protegiendo los zdécalos colocados, con lanas,
arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la obra. Cuando fuera necesario
efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud.

A.11.1.- Z6calo Sanitario

Seran del mismo material del solado de 0,10 cm de alto y de igual largo que la
baldosa, segun el piso del local, colocado con mortero de 1/4 parte de cemento, 1
parte de cal aérea y 4 partes de arena mediana, terminacion lustrado a plomo y se
utilizaran las piezas de angulo correspondientes.

A.11.2.- De cemento

Seran de 0.10 m. de alto, rectos o sanitarios segun se indique en la planilla de locales,
y se construirdn con el mismo mortero que el solado. Las salientes con respecto al
plomo del paramento, asi como la curva, en su encuentro con el solado seran
determinadas oportunamente por la Inspeccion de Obra.

A.11.3.- Para pisos de Goma

Para la realizacion del zécalo sanitario se debera colocar un perfil de conformacion,
luego se pegara el piso de goma en rollo hasta una altura de 0.10 m. y luego se
colocara un perfil de terminacion. TODO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES
DEL FABRICANTE

Al12 - CUBIERTAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutardn de modo tal que permitan obtener
obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas funcionalmente.
Las cubiertas incluiran todos los elementos necesarios para su completa terminacion,
como ser: babetas, zocalos, guarniciones, platabandas, baldosas, losetas, etc., ya sea
que éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y
correcta terminacion del techo adoptado.

La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacion de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones,
necesidades de obra y reglas del arte severamente observadas.

La omisién de algun trabajo y/o detalle en la documentacion no justificara ningdn cobro
suplementario; su provision y/o ejecucién debera estar contemplado e incluido en la
propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la
calidad de los materiales y en su ejecucion, por el término de 10 (diez) afios.

Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban

efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrirpp GRra RAISIKEACIORES: EPEER-DEDPAMIY SPG
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o cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra alegarse como excusa
que el trabajo se efectud de acuerdo a planos.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la
cubierta, caracteristicas de los materiales, fabricacion y montaje en obra, estructura,
zingueria y todo otro elemento necesario para la completa terminacion de la cubierta,
esté o no descripto.

Antes de comenzar el trabajo la Contratista presentard a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que la contratista
debera firmar como calculista y constructor y los planos de Ingenieria de detalle.
Todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuara de acuerdo al plan de
trabajos elaborado por la Contratista y aprobado por la Inspeccion de Obra y
comprende tanto la aprobacion de materiales como de las estructuras de sostén y
zingueria.

La resolucién de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura de que
presentard la contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de dicha
cubierta para su aprobacion con treinta (30) dias de antelacion a la iniciacion de los
trabajos. Las secciones indicadas deberan considerarse como minimas, no debiendo
ser disminuidas bajo ningiin concepto.

Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas y cualquier otro elemento que
atraviese la cubierta y emerja del techo, iran provistos de un sistema de babetas,
guarniciones, etc., que asegure la perfecta proteccion hidraulica de los techados y se
deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccion de Obra los detalles
correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los
perimetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos y vigas, etc.

El tratamiento para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, ventilaciones y
cualquier otro elemento saliente o pasante de las losas de hormigbn armado debera
cumplir estrictas condiciones de seguridad.

A.12.1.- Cubiertas Planas

Se consideraran cubiertas planas a todas aquellas que tengan una pendiente menor al
10%. Las mismas deberan responder a las siguientes consideraciones:

Pruebas hidraulicas de la cubierta  Finalizadas las cubiertas se procedera a efectuar
la prueba hidraulica correspondiente, treinta dias antes como minimo de la recepcion
provisoria. Se realizara taponando todos los desaglies del pafio o de techo sometido
al ensayo e inundando toda la superficie con la maxima altura de agua que admita la
capacidad portante de la estructura y altura de las babetas.

La prueba durar4 no menos de 24 horas, manteniendo una guardia permanente para
destapar los desagties en caso de filtracion.

Juntas de dilatacion Cuando el célculo estructural indique la existencia de juntas de
dilatacion en la losa hormigon armado, éstas deberan sellarse con masilla plastica de
marca reconocida, primera calidad, con un consumo no menor de 0,27 Kg./ml. y
siempre y cuando la variacion del diametro de la junta no supere el 25% de su ancho.

Pintura acrilica con fibras sintéticas

En los lugares indicados en los planos, se ejecutara este tipo de cubierta de acuerdo a
las siguientes especificaciones:

Se tratar4 mediante la aplicacion de techado plastico impermeable de gran elasticidad,
transitable con fibras incorporadas sera de color blanco tipo Plavicon o similar
superior, con tres manos de aplicacion, con juntas selladas con sellador_acrilico d It
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capas de mantas. Su aplicacién se ajustara estrictamente a las especificaciones del
fabricante del producto de techado, incluyendo la preparacion de la superficie y
acabado.

a) Contrapiso con pendiente minima  del 1,5% hacia las bocas de desagle y de un
espesor minimo de 5 cm. La mezcla del contrapiso se indica en el punto
contrapisos.

b) Capa de mortero de espesor minimo 3 cm. con hojas de metal desplegado en el
espesor de la misma, las que estaran atadas entre si; con mezcla 1:3 (cemento-
arena), aplicada una vez fraguado el contrapiso y sera terminada fratazada para
tener una superficie libre de depresiones o proyecciones para recibir el tratamiento
impermeable .Con el mismo mortero, se revestiran las babetas y toda otra
superficie sobre la que se aplique el techado, redondeando en cuarta cafia todos
los encuentros entre planos horizontales y verticales. Una vez seca la capa de
mortero, se ejecutara tratamiento impermeable incluyendo las babetas.

c) Proteccion con lajas de cemento  Se ejecutara con lajas de cemento armadas, de
40 x 40 cm y 4 cm de espesor asentadas sobre discos plasticos separadores no
punzo cortantes, que permite el libre escurrimiento, esta se colocaran para acceder
a los equipos que se coloquen en la azotea.

Se deberan realizar refuerzos dobles en la membrana impermeable y se
colocara mezcla de asentamiento donde se apoyen los dados de mamposteria.

Se deberdn prever baldosones especiales para permitir el paso de conductos y
ventilaciones, asi como rejas de inspeccion sobre los embudos pluviales.

Para la aplicacion de la impermeabilizacion final d  eberan tenerse en cuenta los

trabajos previos y complementarios  que a continuacion se detallan:

|.- Tratamiento de juntas de dilatacion:  Las juntas del contrapiso y de la capa de
mortero (concreto) se rellenaran con espuma de poliuretano, hasta quedar un poco
mas bajo del nivel superior de la capa de concreto. Posteriormente se imprimara la
superficie a tratar en un ancho de 30 cm por toda la longitud, con emulsién asfaltica

LOSAS -DETALLES PARTICULARES-
JUNTAS DE DILATACION

neutra con 50% de agua, a continuacion se colocara una membrana de 4 mm de
espesor con alma de pvc de 100 micrones de 30 cm de ancho y se soldaran 10 cm a
cada lado, se colocara una tira de Compriband a lo largo de las juntas y sobre estas
colocar otro membrana cortada de 50 cm adhiriéndola a soplete 15 cm de cada borde.
En el caso de salientes o encuentros con muros laterales este refuerzo se debera
adherir subiendo un minimo de 15 cm sobre la vertical y un desarrollo no menor a 30
cm sobre el sustrato.-

Il. Fisuras capilares : La capa de mortero (concreto), deberd tener un curado para
que el fraglie se produzca bajo fuerte humedad, para reducir al minimo las fisura

capilares que se produzcan por contraccion de la mezc'f’é—'EG -2019- 03179680'GDEBA DEDPAMIY SPG
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Después del curado, se dejaran pasar de 10 a 15 dias, para un efectivo secado y para
gue se puedan detectar todas las fisuras capilares. Ante una eventual reaccién alcalina
0 por una superficie demasiado lisa, de considerarlo necesario, la Inspeccion de Obra
o por indicaciones de quien ejecute la membrana, la superficie sobre la cual se aplique
la misma, debera ser tratada con &cido muriatico en estado puro, que actie de 10 a 15
minutos, efectuando seguidamente un lavado con abundante agua y dejando luego
secar 10 a 15 dias.

Si se encuentran fisuras capilares, se procedera de la siguiente manera:

1. Con méaquina, provista de disco para cortar se seguira la fisura, creando un surco de
una profundidad maxima de 6mm., el cual se limpiara a fondo con pincel seco o aire
comprimido.

2. Se llenara el surco con techado | OgAS -DETALLES PARTICULARES-

fluido de Elasticauch E dejandolo COLOCACION EN SALIENTE

absorber por las paredes vy

secarse. Si es necesario se f
completara el llenado con espatula, ,"
para emparejar a ras y con mezcla  [uwiocw j Ll
de arena fina zarandeada, .= :

impregnada con Neopreno. 1= $
3. Se aplicard centrada una banda
de papel siliconado 2,5cm. de e~y

ancho, encima de la cual ird una
banda de fibras de vidrio de 10 cm.
de ancho, impregnada abajo y arriba con techado fluido de Neopreno con un consumo

de 700 cm3 por cada metro de fisura.

lll. Bocas de desaglle: Salvo indicacidon en contrario, en los planos de detalles donde
estan colocadas éstas, se debera reforzar previamente todo el perimetro donde el
metal se une a la capa de concreto, mediante bandas de papel siliconado, centradas
sobre la linea de unién y luego una banda de fibra de vidrio del ancho adecuado,
impregnada con techado fluido en la forma indicada para los refuerzos.-

Se pegard luego un cuadrado de membrana de 50 x 50 cm. o mas, segun
corresponda, pero de manera de sobrepasar el perimetro externo de los refuerzos ya
aplicados, de por lo menos 5 a 10cm.

El citado cuadrado sera cortado en su centro a cruz, con cortes en diagonales y los
triangulos resultantes seran bajados y pegados a la boca de desagte.

IV. Babetas: Se ejecutaran en los encuentros con muros en una altura de 20 cm y una
profundidad de 5 cm teniendo especial cuidado que el corte superior tenga pendiente
pronunciada hacia la cubierta, dicha babeta se construira continuando la carpeta de
concreto con una cuarta cafia bien conformada hasta la parte superior de la misma. -
V. Aislacién Hidraulica: Sobre la superficie tratada segln puntos anteriores se
aplicara una imprimacion con emulsion asfaltica, diluida al 50% con agua a razon de
1,5 Kg/m2, posteriormente dejando secar se colocara un manto de velo de vidrio
reforzado y de alta densidad; se repetird una segunda capa de emulsion asfaltica pura
a razon 1,5 Kg/m2 saturando el velo de vidrio dejando secar, luego se colocara otro
manto de velo de vidrio en forma cruzada y se aplicara una tercera capa de emulsion;
como terminacion se colocara una cuarta capa de emulsién pura con un rendimiento
de 2 Kg/m2.-
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Al3 — CARPINTERIA

A.13.1. — CARPINTERIA METALICA

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provisién y colocacién de todas las
carpinterias metalicas, barandas, rejas, escaleras, etc. de la obra, segln tipos,
cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos y planillas de
Carpinteria.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de unién
entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos y/o
ajuste, cierra puertas, sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, asi como
cerrajerias, tornillerias, grapas, etc.

Serd obligacion de la Contratista, la verificacion de dimensiones en obra, para la
ejecucion de los planos finales de fabricacién, manos de abrir y sus respectivas
cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y /o trabajos
gue se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Los materiales utilizados en los distintos tipos de carpinterias seran los indicados en la
correspondiente planilla complementaria.

Estos podran ser segin los distintos requerimientos chapas de hierro, acero
inoxidable, malla artistica, perfiles laminares, aluminio, etc.

A.13.1.1.- Chapas de hierro

Se utilizara chapa de hierro laminada, de primer uso y éptima calidad doble decapada
y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la calidad.

El calibre serd B.W.G. Nro. 16 salvo que las necesidades resistentes determinen un
espesor mayor, 0 que se exprese otro espesor en las respectivas planillas.
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Contravidrios
Los contravidrios seran de aluminio. Salvo indicacién en contrario, se colocaran del
lado interior.

Aceros

En todos los casos, los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran exentos de
sopladuras o impurezas, tendran factura granulada fina y sus superficies exteriores
seran limpias y sin defectos.

Acero inoxidable

Calidad 18-8 (16 a 19% Cr.; 8 a 10% Ni) carga de rotura 100 a 140 Kg./cm2. Limite de
elasticidad 65 a 100 coef. de dilatacion lineal 17 a 10/16 médulo de Young 19.500
Kg./m2.

La terminacién superficial del acero inoxidable sera pulido semiarido, en grano 250 a
400 con pafio y oxido de cromo.

Perfiles laminares

Deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto. Las uniones se
ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos de alta calidad en
forma compacta y prolija.

Selladores

Se utilizara como sellador un compuesto en base a cauchos de polimeros de
polysulfuro de reconocida calidad a través de efectivas aplicaciones en el pais o
también de caucho siliconado. Por ejemplo aquellos en base a productos Thiokol,
Dow Corning o similar superior, color idem carpinteria.

Burletes de neopreno

Donde se requiera el uso de burletes éstos seran de Neopreno o similar con las
caracteristicas fisico quimicas descriptas en el rubro Vidrios y verificaciones segun los
métodos de ensayo indicados en esas especificaciones.

Herrajes

La Contratista deberd proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes
determinados en los planos y/o planillas, que corresponden al total de las obras. De
cada herraje debera presentarse detalle y muestra para ser aprobado por la
Inspeccién de Obra antes de su uso.

Las manijas seran doble balancin bronce platil, tipo Sanatorio pesado, salvo indicacion
expresa en contrario.

Las guias y carros a municion, rodamientos, etc., seran del tipo indicado en planillas.
Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizardn una absoluta
resistencia mecanica a través del tiempo.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Caracteristicas de funcionalidad
Previsiones sobre movimientos térmicos

Todos los cerramientos deberan prever los posibles movimientos de expansion o
contraccion de sus componentes, debidos a cambios de temperatura de 80 grados

centigrados entre -10 grados centigrados y 70 grados centll'zq(r;ados.
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Estos movimientos no deberan tener consecuencias perjudiciales sobre la correcta
funcionalidad de los cerramientos, no producir deformaciones por compresiones
excesivas, ni aberturas de juntas, sobretensiones sobre los tornillos, u otros deficientes
efectos.

Filtracion de agua

En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicidn incontrolada de
agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento (excluyendo la
de condensacion para la que se proveeran canales de coleccion y drenaje).

La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este
rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los perjuicios que este hecho
ocasionare.

Filtracion de aire

La filtracién de aire a través de los cerramientos probados segun lo determinado en el
item de estas especificaciones correspondiente a "ensayos" no excedera de 0,02
m3/min. por m2 de acristalamiento fijo mas 0,027 m3 por m lineal de perimetro de
ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un verdadero
cierre a doble contacto y cumplir las normas |.LR.AM. 11591 Y 11.523 de
estanqueidad e infiltraciones;

Planos de taller

Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista debera entregar, a la
Inspeccién de Obra, para su aprobacion, un juego completo de los planos de taller.
Estos planos seran en lo que sea posible, a escala natural, y deberdn mostrar en
detalle la construccion de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores
de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles de todo tipo de
conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado. Acabado de las superficies y
toda otra informacion pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos del
proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Inspeccién de Obra.

Donde cualquiera de las partes de los sistemas estén acotados en los planos, las
medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.

Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados en la
documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los volimenes
aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales y cumplan en su
funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos debera efectuarse la verificacion del calculo resistente de todos los
elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad de absorcién de
los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en obra
de las mismas.

La aprobacion de los planos no exime la Contratista de la responsabilidad final por la
correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Planos de ejecucién y tolerancia: Con anterioridad no menor a treinta (30) dias de la
fecha en que deba iniciarse la construccién en taller de los elementos de carpinteria
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segun el plan de trabajo, la Contratista debera presentar y someter a la aprobacion de
la Inspeccion de Obra los correspondientes planos de taller.

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de la
carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles de chapa de acero:
0,1 mm

2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1 mm

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos méviles y fijos: 0,5
mm

4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de pafios vidriados:
0,5 mm

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafios vidriados: 1 mm
Los planos generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y 1:1 (escala natural), los
planos de detalle.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacién, una muestra en tamafio natural
de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la Inspeccién de
Obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la Contratista
responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacidon de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad final por
la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista sera
Unica responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.
Deberdn presentarse para su aprobacion por la Inspeccion de Obra, muestras de
todos los herrajes a utilizar en los cerramientos, manijas, cerraduras, bisagras,
mecanismos de cierre, etc., segun las indicaciones de las respectivas planillas.

Todos ellos deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los elementos
existentes en plaza. Sera decision de la Inspeccién de Obra la eleccién definitiva del
herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacion en el precio
estipulado a cada cerramiento.

Ejecucion en taller

Doblado

Para la ejecucion de los marcos metalicos u otras estructuras se emplearan en general
chapa de hierro plegada. Estos plegados seran perfectos y mantendran una medida
uniforme y paralelismo en todos los frentes conservando un mismo plano de tal modo
gue no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas escuadras en las columnas.
Estos plegados realizados segun indican los planos aprobados no deberan evidenciar
rajaduras ni escamaduras de ninguna naturaleza.

Ingletes y soldaduras
Antes de procederse al armado de los marcos se procederd a cortar los extremos de
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pues las soldaduras de todo corte se haran en el interior del marco no admitiéndose
soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las soldaduras no permitan
la soldadura interior.

Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo los marcos fijos a guias
especiales a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante entre
ambas, en todo el ancho. Las soldaduras seran perfectas y no produciran
deformaciones por sobre calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser exteriores
seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Colocacion pomelas

Las juntas de marcos, terminaran en el piso y se tendra en cuenta el correcto encastre
de pomelas y pestillos, segin mano verificada en obra. Una vez ranurado el marco se
fijaran las pomelas en el encastre por soldadura eléctrica, salvo indicacion en
contrario. Esta soldadura sera continua en el perimetro de la pomela y no puntos de
soldadura.

Travesafos
Todos los marcos seran enviados a la obra con un travesafio fijado con dos puntos de
soldadura, que se limaran y puliran después de retirar el travesafio.

Grampas

Los marcos se enviardn a la obra con sus respectivas grampas de planchuela
conformado con dos colas de agarre, soldados a distancia que no deben sobrepasar
de 1 m. y preferentemente se colocaran en correspondencia con cada pomela.

En ningln caso se admitira que las grampas tengan un espesor inferior al de los
propios marcos.

Colocacion de herrajes

Se haré de acuerdo a los planos de plantas, planillas generales y las necesidades que
resulten de la propia ubicacion de cada abertura, lo cual debera verificarse
ineludiblemente en obra en consulta con la Inspeccion de Obra.

Todos los herrajes deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra, contra la
presentacion de un tablero de muestras clasificadas por tipo y numeradas.

De las consecuencias de este rechazo sOlo serd responsable la Contratista
haciéndose cargo de todos los perjuicios que ésto ocasionare.

De los cierres y movimientos
Todos los cierres y movimientos seran suaves, sin fricciones, y eficientes. Los
contactos de las hojas seran continuos y sin filtraciones.

Rellenos de poliuretano expandido

Todos los huecos, tubos, cavidades formadas por marcos y hojas de las carpinterias
metdlicas con excepcion de los perfiles perimetrales, que se llenaran con la mezcla de
amure, deberan ser rellenadas con poliuretano expandido, inyectado en taller o "in-
situ" a determinar por la Inspeccion de Obra, debiendo preverse en los marcos los
orificios necesarios para poder cumplimentar con lo especificado.

Una vez llenados los marcos se deberan obturar los orificios con tornillos metélicos de
cabeza fresada que aseguren la estanqueidad de las carpinterias.

Acabado de los elementos de hierro
Los elementos de hierro, en su totalidad, seran entregados a obra recubiertos con dos
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aplicadas sobre superficies limpias y desengrasadas, por el proceso de inmersion,
cuidando la produccion de chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea debe ser aprobada
por la Inspeccion de Obra, previamente a su envio a obra.

Pintura:

En la carpinteria metalica y herreria todas las estructuras estaran pintadas en taller
con dos manos de convertidor de oxido de acuerdo a lo especificado, formando una
capa protectora homogénea y de buen aspecto

Ademas seran previamente pintadas, con dos manos, todas aquellas partes que van
superpuestas o que queden inaccesibles al finalizar el armado. Con anterioridad a la
aplicacion de esta pintura, se quitara todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran
todas las estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

Se deja explicitamente establecido que si se comprobara el no cumplimiento de lo
especificado en el parrafo anterior se rechazara indefectiblemente la abertura en
cuestion, aun cuando en lo demas responda integramente a lo estipulado.

El mismo criterio se aplicara para aquellas aberturas que fueron pintadas en forma
deficiente, ya sea por la calidad de los componentes de la pintura o en la preparacion,
falta de uniformidad, exceso o pobreza de material.

El espesor de la pelicula seca estara comprendida entre los 25 y 30 micrones. Esta
mano se ejecutara a pincel haciendo penetrar la pintura en los poros, advirtiéndose
gue la aplicacién debera realizarse cuando la humedad ambiente no supere el 80%.
Luego se aplicara otra mano de antioxido a pincel, soplete o rodillo, con un espesor
similar al anterior y habiendo pasado 7 dias de la mano anterior.

Luego de pasados 10 dias se aplicara el esmalte sintético a pincel, soplete o rodillo. El
espesor de la pelicula seca no sera inferior a 20 micrones y posteriormente una Gltima
mano de esmalte con igual espesor y forma de aplicacion a la anterior.

Montaje:

TodasJ las carpinterias deberan ser montadas en obra perfectamente a plomo y nivel,
en la correcta posicion indicada por los planos de arquitectura.

La contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse
en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios de su
disposicion y supervisara los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo de

prevision para recibir la carpinteria que deban ejecutarse en el hormigén armado.
*Maxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos como
desviacion de los planos vertical u horizontal establecido como posicion 10 mm. por
cada 4 m. de largo de cada elemento considerado.
*Maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacién entre dos elementos
consecutivos en la linea extremo contra extremo 1,5 mm.
Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien
comprobada para la direccidn de esta clase de trabajos.
Serd obligacion de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacién por
la Inspeccién de Obra de la colocacién exacta de los trabajos de hierro y de la
terminacion prolija. Sera también por cuenta de la Contratista, estando incluido en los
precios establecidos, el trabajo de abrir agujeros o canaletas necesarias para apoyar,
anclar, embutir las piezas o estructuras de hierro, como también cerrar dichos agujeros
PLIEG-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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o canaletas con mezcla de cemento Poértland y arena, en la proporciéon de 1 a 3
respectivamente.

Antes de la entrega final la Contratista procedera al retiro de todas las protecciones
provistas con los cerramientos y realizara la limpieza de los mismos.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la
estructura en obra, los que deberan ser verificados por la Contratista antes de la
ejecucion de las carpinterias. Sera obligacion de la Contratista pedir cada vez que
corresponda, la verificaciébn por la Inspeccion de la colocacion exacta de las
carpinterias y de la terminacion del montaje. Correra por cuenta de la Contratista el
costo de las unidades que se inutilicen si no se toman las precauciones mencionadas.

Fijacion de caferias a la vista

Los soportes para cafierias se colocaran a intervalos regulares, de forma tal que no
permitan la flexion de las cafierias. La instalacion de las cafierias se debera realizar
en forma prolija, ordenada, paralela y separada a las mismas distancias de las vigas,
losas y columnas y paramentos. Cuando se produzcan cambios de direcciones, se
tratara de mantener la horizontalidad o verticalidad de los tramos. En lo posible se
tratara de agrupar sobre las bandejas o soportes, aquellas que correspondan a una
misma instalacion.

La Contratista deberd presentar planos de detalles y sistema que utilizara para
suspender las cafierias indicando el recorrido, debiendo realizar pruebas y tramos de
muestras de montaje a solicitud de la Inspeccion de Obra

Entrega en obra

La Contratista procedera a la entrega en obra de los elementos convenientemente
embalados y protegidos, de tal manera de asegurar su correcta conservacion.

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerara como
resultado de una deficiente proteccion siendo la Contratista responsable del reemplazo
de los elementos dafiados y los consiguientes perjuicios que este hecho pudiera
ocasionar.

En el transporte debera evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas o
tipos entre si para lo cual se separaran los unos de los otros con elementos como
madera, cartones u otros.

En cada estructura se colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez
adecuada y transitoria al conjunto.

Inspecciones

La Inspeccion de Obra podra revisar en el taller, durante la ejecucion, las distintas
estructuras de hierro y desechara aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas
prescritas. Una vez terminada la ejecucion de la carpinteria y antes de aplicar el
anticorrosivo, la Contratista solicitard por escrito la inspeccion completa de ellas.

Seran rechazadas todas las estructuras que no estén de acuerdo con los planos,
especificaciones y érdenes impartidas oportunamente.

Todos los desperfectos ocasionados por el transporte de las estructuras de la obra,
seran subsanados por la Contratista antes de su colocacion. Antes del envio de las
estructuras a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas, se las pintara segun se
especifica.

Colocados todos los cerramientos en obra, con herrajes y aparatos de accionamiento
completos, se efectuard la inspeccioén final de ellos, verificando con prolijidad todos los
elementos componentes y rechazando todo lo que no ajuste a lo especificado.
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Elementos de Chapa de Hierro

Rejillas de Ventilacién Permanente

Las rejillas de ventilacion permanente que sean necesarias se construiran con marco
de chapa doble decapada n° 16 de 25 x 60 mm. y llevaran aletas de ventilacion
permanente de la misma chapa que el marco, con un desarrollo de 70 mm. , del lado
interior contaran con tela de bronce n°10 (alambre BWG 23, luz de malla 1,91 mm)

A.13.1.2.- Carpinterias de Aluminio

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para ejecutar las operaciones de fabricacion, provision
transporte, montaje y ajuste de las carpinterias de aluminio en perfectas condiciones
de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con las planillas de carpinteria
exterior.

Comprende la provision y colocacion de carpinteria de aluminio, con la terminacion
especificada en las respectivas planillas, ejecutada en la linea de perfileria de
extrusion de aluminio especificada en las mismas planillas, que deben responder a las
secciones, formas y dimensiones indicadas en el presente Documento Especifico de
Licitacion, y a las dimensiones y modulacion indicadas en las planillas de carpinterias,
los planos de fachada y planta que acompafan este Documento Especifico de
Licitacion.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos, como: premarcos, refuerzos estructurales, elementos de unién
entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes,
tornillerias, grampas, etc.

Coordinacién con otros capitulos

Sera de primordial importancia, coordinar los trabajos con todas o algunos de los
siguientes: estructura resistente de hormigbn armado, mamposterias; revoques;
revestimientos; pisos y zécalos; vidrios; pinturas.

Normas generales

La Contratista hard su calculo completo para determinar la seccidon necesaria para
cada caso, acompafiando los célculos con su memoria, que sera aprobada por la
Inspeccién de Obra.

La Contratista deberd dimensionar todas las carpinterias de acuerdo a las cargas de
viento y la presion dindmica de célculo, segun el "Reglamento CIRSOC 102, Accion
del Viento sobre las construcciones", teniendo en cuenta la ubicacion, dimensiones,
tipo de rugosidad del terreno, etc., del edificio a construir.

Para la ejecucion de las aberturas se tendran en cuenta las recomendaciones
indicadas en la norma IRAM 11507 y las siguientes pautas generales:

a) Para el calculo resistente se tomara en cuenta la presion que ejercen los vientos
maximos de la zona y la altura del edificio. (La velocidad del viento considerada
para el célculo no sera inferior a 130 km/h).

b) En ningun caso el perfil sometido a la accién del viento tendrd una deflexion que
supere 1/200 para pafios con vidrio simple y 1/300 para pafios con DVH, de la luz

libre entre apoyos y no debera exceder de 15 mm. PLIEG-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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c) Para los movimientos propios provocados por cambio de temperatura en cada
elemento de la fachada, se tomara como coeficiente 24 x 10-6 mm por cada T de
diferencia de temperatura; se adoptard como diferencia de temperatura minima
50<C.

d) Todas las medidas seran verificadas en obra

Especificaciones Técnicas

Todos los materiales seran de primera calidad y de marca reconocida.

Se utilizaran para la resolucién de las carpinterias exteriores perfiles del “SISTEMA,
MODENA 2", ANODIZADO NATURAL de ALUAR division elaborados o similar
superior, segun Especificaciones Técnicas.

SISTEMA MODENA 2

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles del SISTEMA MODENA 2
de ALUAR divisién elaborados, o similar superior .

Generalidades:

Sistema de carpinteria de serie mediana con accesorios de alta prestacién de 45 mm
de espesor de base y hojas de rebatir de 52 mm; armado con perfiles de 1.4 mm de
espesor.

Permite la utilizacion de vidrio simple de 4 a 8 mm y DVH de 19 mm hasta 24 mm.

Tipologias:
* Ventana ventiluz y banderola:

Sistema de hoja de abrir hacia afuera (ventiluz) o hacia adentro (banderola) con doble
contacto con burletes en marco y hoja. Armado de marco y hoja a 45°con escuadras
regulables con opcién de hoja y contravidrio curvo. Con camara europea para
bisagras y accionamientos.

« Pafio fijo:
Sistema de marco curvo, con travesafio recto y contravidrio curvo armado a 45°con
escuadra regulable.

* Ventana proyectante:

Sistema de hoja de proyeccion hacia el exterior con doble contacto con burletes entre
marco y hoja. Hoja curva y contravidrio curvo.

Armado de marco y hoja a 45°con escuadras regulabl es y accionamiento con tijeras a
friccion segun célculo. Sistema de cierre con traba central o trabas laterales.

* Puerta de rebatir:

Sistema de 1 o 2 hojas de abrir hacia adentro o hacia afuera con cdmara europea y
doble contacto. La hoja es del tipo de doble contravidrio (int/ext.) curvo. Armado de
marco y hoja a 45° con escuadra regulable y con z6calo y travesafios a 90° Las
bisagras a utilizar son de 3 piezas.
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MATERIALES

Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil obtencion en
el mercado.

a) Perfiles de Aluminio

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias, perfiles de ALUAR ALUMINIO
ARGENTINO (division elaborados) o equivalente superior seguin las siguientes
especificaciones técnicas:

Se utlizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicién quimica y
propiedades mecanicas:

1) Composicién quimica: Aleacion 6063 segun normas IRAM 681

2) Temple: T6

Propiedades mecanicas:

Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM 687 para la
aleacion indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6:

Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa

El carpintero, instalador o0 contratista serd responsable del armado de aberturas,
colocacion, instalacion, replanteo, funcionamiento y verificacién del calculo estructural.

b) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcion, la contratista prevera juntas de dilatacién en los
cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la
componen se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineacion. Debe ser
ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar la unién
de los elementos, por movimientos provocados por la accion del viento (presion o
depresion), movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o
por trepidaciones. Ninguna junta a sellar tendra un ancho inferior a 4 mm si en la
misma hay juego o dilatacion.

El sellado entre aluminio y mamposteria u hormigon debera realizarse con sellador de
siliconas de cura neutra y médulo medio. La obturacion de juntas se efectuara con
sellador hidrofugo de excelente adherencia, resistente a la intemperie, con una vida til
no inferior a los 20 afos. En los sellados se deberd prever la colocacion de un
respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo caras perpendiculares. Todos los
encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con silicona de cura acética de
excelente adherencia, apta para efectuar uniones mecanicas, resistente a la
intemperie y con una vida util no inferior a los 20 afios. Las superficies a sellar estaran
limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se realizara
pasando primero un pafio embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes
de que el solvente evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a
limpiar. Para las de aluminio anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. En
mamposterias, dependiendo del caso, podran ser tratadas por medios mecénicos,
como cepillado, eliminando luego el polvillo resultante. Asimismo se recomienda
realizar un ensayo de adherencia previa a la aplicacion del producto, a fin de confirmar
la adherencia a los sustratos en cuestion.

c) Burletes:
Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y
dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo

especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B l?P|9 éé—2019-03179680-GDEBA-DEDPAM|YSPG
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d) Felpas de Hermeticidad:
En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de
filamentos de polipropileno siliconados con doble film central de polipropileno (finseal).

e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo unitario
establecido para la cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios correspondera
exclusivamente a su fabricante, quien deberd garantizar la inalterabilidad, duracion y
aplicacion de los mismos.

f) Refuerzo de parantes

Para la ejecucion de las aberturas se tendra en cuenta la presion que ejercen los
vientos maximos de la zona donde se edifica y la altura del edificio s/ICIRSOC 102. En
ningun caso el perfil sometido a la accién del viento tendra una deflexion que supere
1/200 de la luz libre entre apoyos (para pafios con vidrio simple), 1/300 (para pafios
con DVH) y no debera exceder de 15 mm. La contratista debera prever en su
propuesta todos los elementos no admitiéndose reclamos o pagos adicionales a este
efecto.

g) Vidrios:

El carpintero deberd incluir en su oferta la provisiéon y colocacion de vidrios. Para la
determinacion de su espesor se debera considerar: lo especificado en planilla de
carpinterias y en el articulo 17 del presente Documento Especifico de Licitacion, y la
presion de viento, dimensiones del pafio y ubicacion en altura en la obra.

h) Elementos de fijacion:

Todos los elementos de fijacibn como grampas de amurar, grampas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por la
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccién se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero
protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las
especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

i) Premarcos:

Premarco de aluminio:

Se proveeran en aluminio crudo, con riostras que aseguren sus dimensiones y
escuadra.

Se presentara y se fijard: al hormigdn mediante brocas- a la mamposteria mediante
grampas de amure.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos Parker
autoroscantes.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma terminacion
superficial que la abertura.

j) Pieza de acople entre pafios de carpinteria
En todos aquellos casos en la carpinteria deba leerse como continua, segun planos de

carpinterias y de fachadas, se colocara pieza de aluminio de i%ual caracteristica a fin
de cubrir su encuentro con mamposteria o0 estructura dE’lh'(ﬁfﬁn'a $#9-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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3 - CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS MATERIALES.

En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie
de hierro sin tratamiento previo. Este consistira en dos manos de pintura al cromato de
zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado
de acuerdo a las especificaciones anteriores.

4 - TERMINACIONES SUPERFICIALES.

ANODIZADO.

Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio seran anodizados color Natural satinado,
de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Proceso: coloracion electroguimica.

1. Tratamiento previo: desengrasado.

2. Tratamiento decorativo: SATINADO

3. Anodizado: en solucion de &cido sulfurico.

4. Coloreado: proceso electrolitico con sales de estafio.

5. Sellado de la capa anddica: por inmersién en agua desmineralizada en ebullicion.

6. Espesor de la capa anddica: 15 micrones minimos garantizados

Los controles a efectuar son:

a) Espesor de la capa anddica por medio de un aparato Dermitron.

b) Tono del color de acuerdo a patrones convenidos previamente entre la Inspeccion
de Obra y la Contratista.

c) Sellado.

Los controles en cuanto al espesor de la capa anddica y correcto sellado de los
perfiles anodizados se realizaran teniendo en cuenta lo especificado en las Normas
IRAM 60904-3/96 para espesor de capa anddica y la 60909/76 para calidad de sellado
con constatacion de colores segun patrones internos.

La contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion de Obra los elementos para
llevar a cabo los controles.

La Empresa proveedora de la carpinteria aceptara la devolucion de las aberturas o
elementos, si en el momento de la medicion de la capa anddica y control de sellado
se establece que no responden a lo especificado en el presente pliego de condiciones,
haciéndose cargo de los dafios y perjuicios por ellos ocasionados

La Contratista aceptara la devolucion de las aberturas o los elementos si la medicion
establece que no responden a las exigencias establecidas en el presente pliego de
condiciones, haciéndose cargo de su reposicion como también de los dafios y
perjuicios.

PLANOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA

Los detalles técnicos adjuntos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la
ingenieria que garantice el desempefio satisfactorio del sistema es responsabilidad de
la Contratista de la carpinteria, para lo cual previo a la fabricacion de los distintos
cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a la Inspeccion de Obra, un juego
de planos constructivos de obra, de acuerdo al requerimiento del proyecto.

Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion de
todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos
metdlicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de todo tipo de
conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de superficie,

resistencia a los cambios climéticos y toda otra inform%ﬂ?EC??iBTQIBgl?QGSO-GDEBA-DEDPAM 1Y SPG
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MANO DE OBRA

Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de
las tareas de armado. La Direccion Provincial de Arquitectura no asume
responsabilidad alguna por las deficiencias que pudieren comprobarse como
consecuencia de la negligencia, imprudencia o impericia del carpintero seleccionado
por la Contratista en el armado de los conjuntos de las aberturas (perfileria,
accesorios, burletes, cristales) o por la negligencia, imprudencia o impericia de
quienes efectuaren la colocacién de las aberturas en obra. Sera de la exclusiva
responsabilidad del instalador y/o de la contratista la previa y correcta verificacion del
célculo estructural del sistema a utilizar.

MUESTRAS

Cuando la Contratista entregue a la Inspeccién de Obra el proyecto desarrollado
completo, debera adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear
indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada muestra tendra el acabado
superficial que se indique en cada caso.

Antes de comenzar los trabajos, la Contratista presentara dos juegos completos de
todos los herrajes que se emplearan en los cerramientos, fijados en un tablero para su
aprobacién, también se presentara una muestra de la tipologia mas representativa.
Una vez aprobados por la Inspeccion de Obra, uno de los tableros y la muestra
guedara a préstamo en la Direccién Técnica hasta la recepcion definitiva.

INSPECCIONES Y CONTROLES
a) Control en el Taller

La Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le
encomiendan. Ademas, la Inspeccion de la Obra, cuando lo estime conveniente hara
inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de los materiales
empleados, realizando un control:

. De la proteccion del material que se proveera en taller en paquetes interfoliado
de papel y con envoltorio termocontraible rotulado por ALUAR DIVISION
ELABORADOS o equivalente superior.

. Del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.
. De la terminacion superficial, mediante un muestreo.

. De la mano de obra empleada.

. De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles hard hacer los
tests, pruebas o ensayos que sean necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente la
inspeccion de éstos en taller.

b) Control en Obra.

Cualquier deficiencia o0 ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado seré devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste inspeccionado y
aceptado en taller.

c) Ensayos
En caso de considerarlo necesario la Inspeccién de Obra podra exigir a la contratista

un ensayo de un ejemplar de carpinteria. PLIEG-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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El mismo se efectuara en el Instituto Nacional e Tecnologia Industrial conforme a las
pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507-1 de julio del 2001
Normas IRAM 11523 infiltracion de aire

IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia

IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento

IRAM 11592 resistencia al alabeo

IRAM 11593 resistencia a la deformacion diagonal

IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacion por
giro

IRAM 11589 resistencia a la flexion resistencia a la deformacion diagonal de
la hojas deslizantes resistencia a la torsion.

PROTECCIONES

En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion apropiada para
evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

LIMPIEZA'YY AJUSTE

La Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando
las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

A.13.2. — CARPINTERIA DE MADERA

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la ejecucion, provision,
transporte, almacenamiento, montaje y ajuste en obra, de todas las carpinterias y
revestimientos de madera que se especifican y detallan en los respectivos planos y
planillas integrantes de la documentacion.

Por lo tanto incluyen la provision de toda la mano de obra, materiales y equipo
requeridos para la fabricacion en obra y en taller.

Asimismo incluyen la colocacion y ajuste de todos los herrajes previstos en los planos
y aquellos otros que fueren necesarios y la provision, colocacion y ajuste de todas las
piezas y/o elementos de madera, metal, plastico, etc., que aunque no estén ni
especificadas ni dibujadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o
estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento, montaje y/o terminacién de los
trabajos previstos en este rubro.

Por lo tanto, la Contratista es responsable del cumplimiento de estos fines, sin costo
adicional alguno.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La totalidad de los trabajos se ejecutaran segun las reglas del arte y en un todo de
acuerdo a los planos de conjunto y de detalle, planillas, estas especificaciones y las
ordenes de servicio que al respecto imparta la Inspeccién de Obra.

Las maderas en general asi como los ensambles, cortes, aserrados, machimbre, etc.,
en particular, seran trabajados cuidadosamente, por personal especializado, pudiendo
ser revisados por la Inspeccién de Obra, en cualquiera de sus etapas de elaboracion,
la que podra rechazar aquellas piezas que no cumplan con las caracteristicas
consignadas o que sus medidas o saneamiento de las maderas no sean las

adecuadas.
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Los herrajes se encastraran prolijamente en los lugares que correspondan, no
pudiéndose colocar cerradura de embutir, donde existen ensambladuras.

La Contratista se proveerd de maderas de primera calidad bien secas y estacionadas,
debiendo preparar, marcar y cortar todas las piezas con las medidas correspondientes,
pero las mismas no podran ser armadas ni ensambladas hasta transcurrido un tiempo
prudencial desde su preparacion.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado. Las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones.
Las aristas seran rectilineas y sin garrotes si fueran curvas, redondeandoselas
ligeramente a fin de eliminar los filos vivos. Se desecharan definitivamente y sin
excepcion todas las obras en las cuales se hubiera empleado o debieran emplearse
para corregirlas, clavos, masillas o piezas afiadidas en cualquier forma. No se
permitira arreglo de las obras de carpinteria desechadas sino en el caso en que no se
perjudique la sdlida duracién, estética o armonia en el conjunto en dichas obras y
siempre con la autorizacion de la Inspeccién de Obra

Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan sin tropiezos y
con un juego minimo e indispensable. Los herrajes se encastraran con prolijidad en las
partes correspondientes, no permitiéndose la colocacion de las cerraduras embutidas
en las ensambladuras.

Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los forros, contramarcos, zocalitos,
etc., deberan ser introducidos en el espesor de las piezas.

La Contratista debera arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de carpinteria
gue durante el plazo de garantia se hubiera alabeado, hinchado o resecado.

No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior a
las tolerancias aceptadas.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el costo de
todas las partes accesorias que la complementan, a saber: marcos a cajon, marcos
unificados, contramarcos, ya sean estos simples o formando cajon para alojar guias o
cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de madera como metélicos, como asi
también los herrajes, mecanismos de accionamiento y aplicaciones metalicas, salvo
indicacion en contrario.

Planos de taller y montaje

La Contratista, debera preparar los planos de taller y de montaje en escalas de 1:10
para los planos generales y de 1:1 para los detalles con indicacion precisa de las
tolerancias establecidas, los que deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra
antes de iniciarse la construccion del taller en cualquiera de los elementos
constitutivos del rubro.

La presentacion de los planos para su aprobacién por la Inspeccion de Obra debera
hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacion a la fecha en que deberan
utilizarse en taller. La Contratista no podra iniciar ni encarar la iniciacion de ningun
trabajo sin la previa ratificacion de los planos de licitacién o sin que fuera firmado el
plano de obra por la Inspeccién de Obra.

Cualquier variante que la Inspeccion de Obra crea conveniente o necesario introducir
a los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos y que
solo importe una adaptacién de los planos de licitacion, no dara derecho a la
Contratista a reclamar modificaciones de los precios contractuales.

Al confeccionar los planos de taller y montaje, el Contratista del rubro debera
reproyectar los detalles, sistemas de cerramiento, uniones, burletes, etc., a fin de
asegurar bajo su responsabilidad la hermeticidad y buen funcionamiento de todos los
elementos de carpinteria de madera: en ningun caso podra introducirse cambios en lo

proyectado, sin la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra, debiendo_indicar
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claramente en cada oportunidad, todas las modificaciones que proyecte introducir al
disefo original.

Las mismas llevaran marcos de chapa doblada N° 16, de acuerdo a especificaciones
generales y planos de carpinteria. Las chapas a emplear serdn de primera calidad,
libres de oxidaciones y defectos de cualquier indole. Los perfiles de los marcos y
batientes deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto.

Segun se indique en planos llevaran guardacamillas y zécalos en ambas caras de
chapa de A°l° pulido semi mate de 1mm de espesor, pegada y atornillada con tornillos
de cabeza de sebo.

Los herrajes serdn de bronce platil, picaporte doble balancin modelo Sanatorio
pesado.

Muestras

La Contratista ejecutara prototipos tamafio natural de las distintas estructuras de
madera, como prototipo de comparacion.

Cualquier diferencia entre los prototipos podra ser motivo de rechazo por parte de la
Inspeccion de Obra, siendo la Contratista responsable de los perjuicios que este hecho
ocasione.

La aprobacion de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad final de
la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos de los articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de la oferta.

Verificacion de medidas y niveles

La Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena
terminacion de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para
subsanar los inconvenientes que se presenten.

Escuadrias y tolerancias

Las escuadrias indicadas en los planos generales o en los planos de taller y montaje

corresponden a secciones netas de maderas terminadas, luego de efectuados el

cepillado y pulido.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Inspeccion de Obra, quedaran

sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles, fijadas a continuacion:

a) En espesores de placas, chapas, tablas y tirantes macizos: 0,5 mm

b) En las medidas lineales de cada elemento: 1 mm

¢) En las escuadrias, por cada metro de diagonal del pafio o pieza armada: 0,5 mm

d) En la rectitud de aristas y planos: 1 mm

e) En la flecha de curvado de elementos, hasta 6 meses después de colocados los
elementos: 1mm

f) En medidas relativas (ajuste) entre elementos fijos y moviles: 1 mm.

Vicios en los trabajos

Cuando se sospeche que existen vicios ocultos, la Inspeccién de Obra podra ordenar
el desmontaje, corte, etc., de las piezas sospechosas.

No se permitira el arreglo de los elementos desechados y se desecharan totalmente
aquellos elementos en los cuéles se hubieren empleado clavos, masilla o afiadidos en
cualquier forma.
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La colocacion se haréa con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la
estructura en obra, los que deberan ser verificados por la Contratista antes de la
ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien
comprobada por la Inspeccidon de Obra en esta clase de trabajos. Sera obligacion
también de la Contratista pedir cada vez que corresponde, la verificacion por la
Inspeccién de Obra, de la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacién del
montaje.

Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se
toman las precauciones mencionadas.

El arreglo de las carpinterias desechadas solo se permitird en el caso de que no afecte
la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista deberd tomar todas las precauciones del caso para prever los
movimientos de la carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su
estanqueidad.

INSPECCIONES

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, los trabajos de carpinteria podran ser
revisados por la Inspeccion de Obra en el taller.

Una vez concluidas y antes de su colocacion, la Inspeccion de Obra las controlara,
desechando todas las estructuras que no tengan las dimensiones o las formas
prescriptas, que presenten defectos en la madera o en la ejecucién o que ofrezcan
torceduras, desuniones o roturas.

Caracteristicas de los Materiales

Maderas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller, seran
sanas, bien secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averias o
de otros defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y ensamblaran teniendo
presente la situacion relativa del corazén del arbol, para evitar alabeos.

Las piezas deberan ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna naturaleza, sin
resinas de color y vetas uniformes para cada estructura.

Cedro: Serd del tipo llamado en plaza "misionero”, bien estacionado y seleccionado
en cuanto se refiere a color y dureza.

No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracion.

Placas de aglomerado Seran de marca reconocida y estaran constituidas solamente
por particulas de madera, aglomerados con resinas de buena calidad y fraguados bajo
presion y calor, y de los espesores indicados en planos.

Tableros "Guillermina” Seradn de 19 mm. de espesor segun se indica en planos y
planillas.

Enchapados Los enchapados que figuran indicados en los planos y planillas de
carpinteria, deberan respetar estrictamente la calidad y tipo solicitados.

El enchapado elegido debera aplicarse al terciado, antes de encolar éste al bastidor,
teniendo la precaucion de asegurarse que ambos tengan fibras atravesadas.

Herrajes

Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa,
seran todos de bronce platil, presentado en todos los casos una terminacion sin filos
rusticos, con cantos pulidos y uniformes.

Todas las puertas, salvo las correspondientes a habitaciones de_internacion vy
sanitarios, llevaran cerraduras de seguridad tipo Acytrapé-Eﬁﬁrgglg'%l?%SO'GDEBA'

60
pagina 63 de 80

DEDPAMIY SPG



Bpenos
Aires
Provincia

Los herrajes seran de bronce platil, picaporte dobl e balancin modelo Sanatorio
pesado.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con la
cabeza vista bafiada del mismo color del herraje.

Los herrajes de colgar tendran un tamafio y se fijaran con una separacion proporcional
y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado.

La Contratista presentard antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes
con indicacion de su ubicacién en los diversos tipos de aberturas. No se podra iniciar
ningun trabajo hasta no haber obtenido la aprobacion por parte de la Inspeccion de
Obra

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran
para su colocacidn, procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las
molduras o decoracion de las obras.

La Contratista estd obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con
facilidad y perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal colocado,
antes que se le reciba definitivamente la carpinteria.

MUESTRAS DE MATERIALES

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion para su aprobacion, muestras de todos los materiales que
usard para ello, como elementos de comparacion.

Cualquier diferencia ulterior entre las muestras y los materiales utilizados en la
fabricacion de las carpinterias, podra ser motivo de rechazo por la Inspeccion de Obra,
siendo la Contratista el Unico responsable de los perjuicios que este hecho ocasione.

A.13.2.1.- Puertas Placas

Las puertas placas seran de 45 mm. de espesor, ¢ ompuestas por bastidor de
pinode 11/2"x 3" travesafios de 1 1/2" x 2"  ¢/50 cm., refuerzo para herrajes,
relleno nido de abejas de terciado, revestidas en ambas caras con terciado de
cedro de 5 mm. y tapacanto de madera de cedro pinta do a la laca poliuretanica
semi-mate con sus laterales incorporados bajo reves timiento, terminadas con
revestimiento melaminico acabado semi-mate, color B LANCO, donde se indique
en la planilla llevara zocalo y guardacamilla en ac  ero inoxidable y visor, segun
medidas especificadas.

Se utilizara el tipo placado con bastidor perimetral y travesafios intermedios que
formen un 33% de espacios llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas
tendran como maximo 7 cm. de lado, de forma tal, que resulte un todo indeformable y
gue no produzca ondulaciones en las chapas.

Tendran cantonera de cedro en los cuatro costados y contravidrio de la misma madera
de 10mm, revestimiento melaminico color L 005 verde lago de férmica o equivalente
superior.

Llevaran en su parte superior un pafo fijo de vidrio de 4 mm., en aquellas indicadas en
los planos de carpinterias. (si correspondiere)

La Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados
en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura. En todos los casos
someterd a la aprobacién de la Inspeccién un tablero con todas las muestras de los
herrajes que debe colocar, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en

gue se colocara cada uno. La aprobacién de dicho ta%r&@%o%%%&%gg&gﬁI:Oé)ﬁ\a-DEDPAMIYSPG
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es previa a todo otro trabajo. Este incluira todos los manejos y mecanismos
necesarios.

 Al4- MESADAS

A.14.1.- GRANITO NATURAL:

Las mesadas indicadas en los planos correspondiente s de granito, seran de
granito natural color gris mara de 2,5 cm. de espes or e incluiran respaldo
sanitario y frente en idéntico material, segun plan 0. Se construiran segun
Especificaciones Técnicas Generales.

En general se empotraran ménsulas metalicas de chapa de acero N°16, perfectamente
niveladas.

Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar y/o unir los
granitos seran galvanizadas y quedaran ocultas. En los puntos donde el material sea
rebajado para recibir dichas grampas o piezas metalicas, se debera dejar suficiente
espesor de material como para que las piezas no se debiliten y se rellenaran con
epoxi.

El material no deberd presentar grietas, coqueras, rifiones u otros defectos. Presentara
superficies tersas y regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo. El corte de las
piezas sera uniformado para cada uno y el total de ellas.

El trasforo necesario para la ubicacion de la pileta, sera ajustado a medida y sus
angulos redondeados en correspondencia.

Las bachas seran de acero inoxidable y se pegaran a las mesadas con adhesivo en su
borde. Las juntas seran perfectamente selladas. Las aristas seran levemente
redondeadas, excepto en aquellas en que su borde se una a otra plancha, debiendo
en este caso ser perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto. Dicha junta
se sellara con adhesivo loxiglas o similar superior, o cola especial de marmolero.
Perimetralmente y a 2 cm. del borde llevardn canaletas bota aguas. Las planchas
estardn embutidas en el muro, con un ancho de 2cm. mayor que el borde de lo
estipulado en planos como ancho util.

La Contratista presentard muestras del material a emplear, en placas, de una medida
no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita.

Esta muestra tendrd las terminaciones definitivas de obra, para aprobacion de la
Inspeccion, y servira como testigo de comparacion de color, vetas, pulido, lustrado,
etc.

Ademas se deberan presentar para su aprobacion muestras de las grampas y piezas
de metal a emplear para la sujecién de bachas y piletas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que
la Inspeccion de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

A15 - VIDRIOS Y CRISTALES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los
planos y planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor
regular.
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La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que
corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m se rechazaran
todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de
transparencia.-

No se permitira la colocacion de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto
metélicas como de madera, hayan recibido una primera mano de pintura.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milimetros
menos que el armazon que deba recibirlos; el espacio restante se llenara totalmente
con masilla o burlete amortiguante y el vidrio se colocara asentandolo con relativa
presion contra la masilla, sin que toque la estructura que lo contiene, (ni los contra
vidrios).

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son aproximadas; la
Contratista seré el Unico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su
cuenta practicar toda clase de verificacion en obra.

Colocacién: La colocacién deberd realizarse con personal capacitado,
poniendo cuidado en el retiro y colocacién de los contra vidrios, asegurandose
que el "obturador" que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria
a efectos de asegurar un cierre hermético y una firme posicion del vidrio dentro
de la misma.

Cuando se especifique la utilizacion de masillas en la colocacién de vidrios, ésta
debera ser del tipo Fastic transparente o equivalente superior de la mejor calidad de
plaza, y de elasticidad permanente.

En todos los casos la Contratista deberd someter muestras para su aprobacion por la
Inspeccién de Obra.

Cuando se especifique obturar con masilla, debera considerarse sin excepcion que los
vidrios se colocaran con masillas de ambos lados en espesores iguales, evitando que
el borde vitreo esté en contacto con la carpinteria.

En caso de burletes, éstos contornearan el perimetro completo de los vidrios,
ajustandose a la forma de la seccién transversal disefiada, debiendo presentar estrias
para ajustes en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las
demas caras.

Dichos burletes seran elastomeros, destinados a emplearse en intemperie, razén por
la cual la resistencia al sol, oxidacion y deformacion permanente bajo carga, son de
primordial importancia.

En todos los casos, rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos,
ofreciendo absoluta garantia de cierre hermético. Las partes de los burletes, a la vista,
no deberan variar mas de un milimetro, en mas o en menos, con respecto a las

medidas exigidas.
Seran cortados a inglete y vulcanizados.
Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer.

Defectos:

Los vidrios, cristales o espejos no deberan presentar defectos que desmerezcan su
aspecto y/o grado de transparencia.

Las tolerancias de los defectos quedaran limitadas por los margenes que admitan las
muestras que oportunamente haya aprobado la Inspeccion de Obra. Podra disponer
el rechazo de los vidrios, cristales 0 espejos si éstos presentan imperfecciones en
grado tal que a juicio de la Inspecciébn de Obra los mismos no sean aptos para ser
colocados de acuerdo al siguiente detalle:
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a) Burbujas: inclusiébn gaseosa de forma variada que se halla en el vidrio y cuya
mayor dimension no excede generalmente de 1mm pudiendo ser mayor.

b) Punto brillante : inclusidon gaseosa cuya dimension esta comprendida entre 1mm y
3 décimas de mm y que es visible a simple vista cuando se lo observa
deliberadamente.

c) Punto fino: Inclusiéon gaseosa muy pequefia menor de 3 décimas de mm visible
con iluminacion especial.

d) Piedra: Particula sélida extrafia incluida en la masa del vidrio.

e) Desvitrificado: particula solida proveniente de la cristalizacion del vidrio, incluida
en su masa o adherida superficialmente a la misma.

f) Infundido : particula solida no vitrificada incluida en la masa del vidrio.

g) Boton transparente : cuerpo vitreo comunmente llamado "ojo", redondeado y
transparente incluido en la masa del vidrio y que puede producir un relieve en la
superficie.

h) Hilo: vena vitrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece
brillante sobre fondo negro.

i) Cuerda: Vena vitrea, comunmente llamada "estria" u "onda", transparente incluida
en la masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma y produce
deformacioén de la imagen.

j) Rayado: ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas, producidas
por el roce de la superficie con cuerpos duros.

k) Impresion: manchas blanquecinas, grisdceas y a veces tornasoladas que presenta
la superficie del vidrio y que no desaparecen con los procedimientos comunes de
limpieza.

[) Marca de rodillo : Zonas de pulido de la superficie, producidas por el contacto de los
rodillos de la maquina con la lamina de vidrio en caliente.

m) Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad
del espesor.

n) Entrada: ralladura que nace en el borde de la hoja, producida por cortes
defectuosos.

o) Corte duro: excesiva resistencia de la lamina de vidrio a quebrarse segun la traza
efectuada previamente con el corta vidrio y creando riesgo de un corte irregular.

p) Enchapado: alabeo de las laminas de vidrio que deforma la imagen. Falta de
paralelismo de los alambres que configuran la reticula. Ondulacion de la malla de
alambre en el mismo plano de vidrio. Falta de paralelismo en el rayado del vidrio.
Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad de las mismas, que visualmente
hacen aparecer zonas de distinta tonalidad en la superficie.

Espesores:
En ningln caso serdn menores a la medida indicada para cada tipo, ni excederan de
1mm con respecto a la misma.

Cristal Float 4 mm

Vidrio DVH 4mm int. 3+3 color gris claro ext.
Laminado de seguridad tipo Blisan 4/4 mm

Laminado de seguridad antirrobo Templado laminado 5/5
Colores:

Serdn segun lo indicado en planos y planillas de carpinteria y aprobados por la
Inspeccién de Obra.
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CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

A.15.1. - Vidrio laminado de seguridad

Estaran integrados por dos vidrios de 3 mm segun se indica en plano de Carpinterias
con la interposicion de dos particulas de resina vinilica, butiral polivinilo, conformando
una placa compacta de vidrio laminoso, de 6 mm, incoloro, salvo indicacién en
contrario de la Inspeccion de Obra o especificacion en las planillas de carpinterias.

La Contratista, a pedido de la Inspeccion, debera proporcionar el resultado de
ensayos de transmision de la radiacion solar resistencia climatica y variaciones de
temperatura, asi como el por ciento de transmision luminica en funcién del calor y
espesor de las muestras, sometidas a ensayo.

Valen para los vidrios componentes todas las especificaciones precedentes. Deberan
cumplir las normas IRAM 10.003.

A.15.2.- Doble vidriado hermético (DVH)

Estardn conformados por un cristal float interior de 4mm, una camara de aire
hermética con sistema antihumedad de 9mm, y un vidrio laminado exterior integrado
por dos vidrios de 3 mm, con la interposicion de una pelicula de resina vinilica, butiral
polivinilo color segun planilla de carpinterias, conformando asi una placa compacta de
vidrio laminoso de 6 mm.

A.15.3.- Espejos

Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad. Se entregaran
colocados de acuerdo a lo indicado por la Inspeccion de Obra, seran de cristal de 6 a 7
mm. De espesor, el plateado tendra dos manos de pintura especial como proteccion.
Los espejos tendrdn una superficie regular, de tal modo que no produzca ninguna
deformacion o distorsion de la imagen reflejada; con un bisel perimetral delOmm.
constante y de 3 mm. de espesor como minimo.

En todos los casos se verificaran los espesores de los vidrios para las funciones que
deben cumplir segin norma IRAM 12565 y aplicado en areas donde el vidrio es
susceptible de impacto humano, deberan tenerse en cuenta los criterios de practica
recomendados por Norma IRAM 12595.

Los espejos tendran sus bordes perfectamente pulidos y se colocaran con piezas
especiales que permitan la remocién de los cristales en caso de deterioro de los

mismos. El plateado tendra dos manos de pintura especial como proteccion.

Se colocara sobre mesada en vestuario de personal y sanitarios de publico,
sanitario de discapacitados, sanitarios de paciente s y médicos y sanitarios de
consultorios, sobre lavatorio, de medidas segun pla no de detalles

Al16 - PINTURAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de pintura se ejecutardn de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todas
las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de
recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No

se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar pBH%(g-r%ﬁ-Hﬂ%%g&fgﬂgﬁA-DEDPAMIYSPG
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La contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las
obras del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir
la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela
plastica impermeable hasta la total terminacion de secado del proceso. Esta cobertura
se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por
desarrollar el trabajo. No permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccién de Obra cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguirdn dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen
las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, la
Contratista tomara las provisiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de
las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo
adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra,
sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construira a su solo cargo
los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de
arenado o granallado, imprimacion, pintado y secado completo de las estructuras a
pintar; donde asegurara el tenor de humedad y calefaccién necesarios para obtener
las condiciones ambientales especificadas.

Aprobacion de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:

a)- Pintabilidad: Condicidén de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o
rodillo.

b)- Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.
c)- Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
namero de manos posible.

d)- Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir
dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segln la clase de acabado.

e)- Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

Muestras:

De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes, etc.,
la Contratista entregara muestras a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser
llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar a la contratista y a costa de
ésta, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.
Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las

especificaciones se efectuaran en laboratorio oficial, p| ¢facCin HeIa7HEIREISRIC DEDPAMIY SPG
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Obra y su costo sera a cargo del contratista, como asi también el repintado total de la
pieza que demande la extraccion de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion del material el
Unico responsable sera la contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al
fabricante, dado que debera tomar la propia contratista los recaudos necesarios para
asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las clausulas
contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberéa proceder de inmediato al
repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

Muestras : La contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera
mano de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras
de color y tono que la Inspeccién de Obra le solicite; al efecto se establece que la
contratista debe solicitar a la Inspeccion las tonalidades y colores por nota y de
acuerdo a catalogo o muestras que le indique la Inspeccion, ir ejecutando las
necesarias para satisfacer, color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de
chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en
todas sus fases, que sometera a aprobacién de la Inspeccién y quedaran selladas y
firmadas en poder de la misma. En este momento procederd a formular la pintura que
debera ser hecha en fabrica original; solo se permitir4 el uso de entonadores en obra
en casos excepcionales, dado que se exigira formulacion y fabricacion en planta de
marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada se deberan
repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

A.16.1.-SOBRE MAMPOSTERIA, CIELORRASOS Y HORMIGON

A.16.1.1.- Muros Exteriores:

Se aplicaran tres manos de pintura al latex para extreriores, previo lijado, aplicacién de
selladores donde se requiera y fijador o imprimacion en todas las superficies
revocadas a la cal, de muros o tabiques que se indiquen al latex en planilla de locales.
Cuando se indique, se procedera al enduido de los paramentos., quedando el costo
de esta tarea incluido en el monto del item pintura.

Previo a la realizacién de cualquier tarea de pintura sobre muros existentes, el
Contratista procederd a una prolija reconstruccion de los paramentos, lijado de los
mismos y aplicado de selladores donde se requiera

A.16.1.2.- Latex satinado en muros interiores

Se aplicaran tres manos de pintura al latex para interiores, previo lijado, aplicacion de
selladores donde se requiera y fijador o imprimacion en todas las superficies
revocadas a la cal, de muros o tabiques que se indiquen al latex en planilla de locales.
Cuando se indique, se procederd al enduido de los paramentos., quedando el costo
de esta tarea incluido en el monto del item pintura.

Previo a la realizacion de cualquier tarea de pintura sobre muros existentes, el
Contratista procedera a una prolija reconstruccién de los paramentos, lijado de los
mismos y aplicado de selladores donde se requiera.

PLIEG-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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A.16.1.3.- Latex en cielorrasos

Se aplicaran tres manos de latex para cielorrasos en todas las superficies indicadas en
planillas de locales, previo lijado, limpieza, emprolijado de los mismos y aplicacion de
dos manos de fijador adecuado. El latex a emplear poseer4d componentes que
contrarresten la formacion de hongos.

A.16.1.4.- Laca poliuretanica sobre madera

Todas las carpinterias de madera, se pintaran con un minimo de tres manos de laca
poliuretanica en todas las caras expuestas.

Previamente se limpiaran las superficies eliminando manchas grasosas, se lijara en
seco y se aplicara tapaporos y base en un todo de acuerdo a especificaciones del
fabricante.

A.16.1.5.- Esmalte epoxy base agua

Se utilizara esmalte epoxi modificado, bicomponente soluble en agua tipo “SUMADUR
288 WB” o similar de calidad superior. Se aplicara a pincel, rodillo o por pulverizacion
en un espesor minimo de 60 a 90 micrones.

Los componentes se diluiran en agua potable, segun las proporciones indicadas por el
fabricante. Asimismo para determinar la conservacion, vida Gtil de los componentes en
stock, método de aplicacion, etc. se deberan seguir estrictamente las instrucciones del
fabricante.

Las superficies a pintar indicadas en la planilla de locales, deberan estar limpias y
escrupulosamente secas. Se procedera a eliminar los restos de pinturas anteriores en
los casos que corresponda, segun criterio de la Inspeccién de Obra. Se limpiaran
todas las superficies con escobillon de pelo, brocha o soplando con aire comprimido
limpio y seco para eliminar todo el polvo.

Antiacido poliuretanico:

Para ser aplicado en el rubro Carpinteria Metalica, las mimas seran recubiertas con
tres manos de pintura antiéxido poliuretanico aplicadas en taller por inmersién, sobre
superficies perfectamente limpias y desengrasadas, cuidando la produccion de
chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea debera ser aprobada por la Inspeccion de
Obra.

Pintura antihongo:

Pintura a base de polimeros en dispersion acuosa, con pigmento de bidxido de titanio,
marca pintura especial antihongo ALBA o equivalente superior.

Enduidos, imprimadores, fijadores:
En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente
segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.

Tintas

En todos los casos la contratista presentara a la Inspecciéon de Obra catalogo y
muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el
tono a emplearse.

Cuando lo indicado en este Documento Especifico de Licitacién respecto a un tipo de

pintura difiera con la del catalogo de la marca adoptada, la contratista notificard a la
Inspeccion para que ésta resuelva el temperamentoplalE&jap.l%ﬂ%m%%gqgg DEDPAMIY SPG
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colores de catalogos no satisfagan a la Inspeccion, la contratista debera presentar
muestras de color que se le indique.

A.16.2.- SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA.

En caso de ser necesario, se efectuara el retoque del tratamiento antioxido efectuado
en taller que consiste en dos manos de antioxido poliuretanico.

Se masillara con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester.
Luego aplicar fondo antidxido sobre las partes masilladas, ljando adecuadamente. Se
aplicaran a continuacion, las manos necesarias de esmalte sintético puro con un
intervalo minimo de 10 horas entre cada una de ellas, sujetas a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra, en cuanto a cubrimiento y terminacién superficial.

A.16.2.1.- Esmalte sintético

Todas las carpinterias de chapa doblada especificadas en planos, estructura de
cubierta de vidrio y elementos componentes del cerco perimetral, llevara terminacion
con esmalte sintético color segun planilla de locales.

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antiéxido de obra.

Quitar el 6xido mediante arenado o solucién desoxidante o0 ambos

Aplicar una mano de fondo convertidor de oxido, cubriendo perfectamente las
superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego
aplicar dos manos de convertidor de oxido sobre las partes masilladas. Lijar
convenientemente.

Secadas las superficies seran pintadas como minimo con una mano de fondo sintético,
luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético puro. (En
exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antiéxido).

Infraestructura de hierro

a) Pintura en taller

Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, seran montadas en obra con el
siguiente tratamiento dado en taller:

Se aplicarda DOS MANOS de pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del
fabricante, a soplete (segun criterio de la Inspeccién de Obra) con diluyente adecuado
y en la proporcién indicada por el fabricante, con espesor de pelicula seca de 15 a 20
micrones.

La superficie sera lisa uniforme (libre de chorreaduras y corrimientos), y los bordes de
las estructuras perfectamente cubiertos.

Se aplicara TRES MANOS pintura esmalte sintético de color a eleccién de la
inspeccion de Obra. Se realizard a soplete con diluyente indicado o provisto por el
fabricante y en la proporcion establecida. Esta mano se aplicard en un plazo no mayor
de 15 dias a contar desde la aplicacién de la dltima mano de fondo antiéxido. El
espesor de la mano no sera inferior a 20 micrones.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la contratista en caso de golpearse

o resentirse el proceso anteriormente indicado.
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b) Pintura en obra para todas las zonas que queden a la vista

Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras de las caracteristicas de
especificacion que se indica més adelante, se lijardn las zonas tratadas con lija al
agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y se retocard a pincel con pintura
antioxido y se aplicara una nueva mano de esmalte sintético en el tramo afectado.
Todos los empalmes de carpinterias seran soldados prolijamente, tras lo cual se
continuara con el proceso indicado.

La primera mano se aplicara a soplete, adicionada de disolvente adecuado y en la
proporcion indicada por el fabricante, acabado sintético blanco mate, espesor de
pelicula seca no inferior a 20 micrones.

Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicardn 2 manos de soplete;
el espesor de cada mano de pelicula seca sera no inferior a 20 micrones.

Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté comprendida
entre 15 y 30°C y la humedad relativa ambiente no supere el 80%.

A.16.3.- SOBRE CARPINTERIA DE MADERA

Se limpiaran las superficies con un cepillo de cerda dura eliminando manchas
grasosas con aguaras o nafta.

Se lijara en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que resalten
al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa.

Se dara una mano de fondo poliuretanico blanco.

Se aplicara enduido a espétula en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre
mano y mano, lijando a las 24 horas.

Se aplicaran las manos de laca poliuretanica necesarias, a pincel, rodillo o soplete, de
aproximadamente 30 micrones de espesor de pelicula cada una, dejando secar 24
horas y lijando entre mano y mano para que la Inspeccion de Obra apruebe el trabajo.

A.16.3.1- Laca poliuretanica sobre madera

Todas las carpinterias de madera, se pintaran con un minimo de tres manos de laca
poliuretanica en todas las caras expuestas.

Previamente se limpiaran las superficies eliminando manchas grasosas, se lijara en
seco y se aplicara tapaporos y base en un todo de acuerdo a especificaciones del
fabricante.

ESMALTE PARA ALTAS TEMPERATURAS

Todos aquellos elementos que se encuentren sometidos a la accion de altas
temperaturas, seran tratados superficialmente con la aplicacion, previo el tratamiento
de base, de dos manos de esmalte especial para altas temperaturas, en color aluminio
0 negro, segun se especifique en cada caso en particular.

Para su terminacion se tendra en cuenta una resistencia hasta 140°C para la pintura
negra; 360°C para la de aluminio y de 530°C para la de aluminio con siliconas.

Pintura sobre cafios

En general se pintaran todos los cafos, hierros y grampas a la vista. Cuando los
cafos sean de hierro fundido alquitranado se les aplicara previa limpieza, dos manos

de goma laca disuelta en alcohol. PLIEG-2019-03179680-GDEBA-DEDPAMIY SPG
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El proceso de pintura: Lijado y pintura anticorrosiva al cromato de zinc, independiente
de la dada en el taller.

Lijado y enduido con masillas al aguarras, retocando luego con impresion al aguarras,
con 24 horas de intervalo entre manos, antes de aplicar el acabado. Se lijara con lija al
agua al enduido de masillas y la Gltima mano de impresion.

Finalmente, la pintura de acabado se hard como minimo con una mano de fondo
sintético, luego una mano de fondo sintético con el agregado del 20% de Satinol o
equivalente y una mano de Satinol o equivalente con el 25% de esmalte sintético, color
a eleccion de la Inspeccion de Obra.

Caferias revestidas:

Una mano de imprimacion (fondo sellador) y luego de seca, la superficie sera lijada y
enduida con masilla LACALBA o equivalente al aguarras, retocando luego con
imprimacion, con 24 horas de intervalo entre manos antes de aplicar el acabado.

La pintura de acabado se hard de la misma manera a lo indicado en el apartado
anterior.

Colores convencionales:

Todas las cafierias indicadas se pintaran de un color uniforme a eleccién de la
Inspeccion de Obra y para la identificacion de los distintos tipos se pintara con anillo
de 4 a 5 cm. de ancho con esmalte sintético, distribuidos en la mitad aproximadamente
de los tramos cuando éstos no superen los 3 metros, en base a carta de colores
convencionales, de acuerdo a las normas IRAM y/o indicaciones de la Inspeccién de

Obra:
Agua fria Azul
Agua caliente calefaccion Ida: verde
Retorno: verde y amarillo dos franjas apareadas
Agua caliente Blanco con franja amarilla
Petrdleo pesado Negro
Petréleo liviano o gas Gris
Desague pluvial Amarillo
Desague cloacal Bermellén
Calderas Partes de hierro fundido a la vista, bridas, etc.: negro

Cafierias en conductos accesibles: En estos casos solo se pintaran los anillos
identificatorias.

Al17 - VARIOS

A.17.1. -Guardacamillas

Se colocaran en el recorrido de muros indicado en planos. Llevaran todos los
accesorios necesarios para su correcta fijacion y terminacion, incluyendo la totalidad
de las piezas necesarias que resuelven encuentros a 90° a efectos de garantizar la
continuidad del guardacamilla.

Seran de material vinilico rigido de superficie sin ranuras montados sobre estructura
continua de aluminio fijada a muros, especialmente diseflados para absorber los
impactos, del tipo WG 8 PRO-TEC de “Pawling” o similar de calidad superior.

Tendran una altura de 197mm y espesor de 25mm, bordes redondeados, color a

determinar por este Departamento. Las uniones con_las piezas de terminacion s
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sellaran con adhesivo especial. Para la colocacién deberan seguirse estrictamente las
instrucciones del fabricante.

A.17.2.-Lockers

Monoblock en chapa de acero DD laminada en frio. Con patas sanitarias y ojal para
candado, las puerta contaran con perforaciones para permitir la ventilacion del interior.
La terminacion, previo fosfatizado y tratamiento anticorrosivo. Esmalte horneable a
160° en color: gris.

NOTA:

Las medidas y cantidad seran de acuerdo al plano de planta

A.17.3 - Bancos de madera
Comprende la ejecucion, provision y colocacion de los bancos para los locales de
vestuarios indicados en planos, segun planilla de locales

A.17.4.- Proteccion de aristas

Todas las aristas de la mamposteria interior llevaran guarda cantos de proteccion, los
cuales se colocaran al momento de realizar los revoques.

La elaboracion se realiza a partir de chapaflejada Galvanizada.

El guarda canto es un perfil con 2 alas de metal desplegado de 50mm de ancho
aproximadamente.

A.17.5.- Jaula de Faraday

La empresa Contratista estard encargada de la subco ntratacién de la empresa
constructora de la jaula Faraday y de la coordinaci 6n entre ésta y los
instaladores del Resonador, debiendo presentar “Cer tificado de Factibilidad”
antes de la instalacion del equipo.

La empresa que provea y ejecute la “jaula” (blinda je electromagnético), realizara
los correspondientes controles para garantizar su ¢ orrecto funcionamiento y
gue no altere el normal funcionamiento de cualquier otro equipo que este
préximo a ella o al propio resonador que se encuent  ra en su interior.
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IMAGEN SOLO A MODO ILUSTRATIVO

La Jaula de Faraday (también conocida como Blindaje de RF) es una sala blindada
contra las ondas electromagnéticas ambientes, especialmente aquellas cuya
frecuencia se encuentra en el orden de las frecuencias de radio (radiofrecuencia, o
RF).

En laboratorios especiales o en salas de electro medicina (particularmente en salas de
Resonancia Magnética), estas interferencias pueden afectar el funcionamiento y la
calidad de imagenes de algunos equipos, de modo que es necesario la construccién
de un Blindaje de RF en estas salas para garantizar en su interior niveles acordes con
la atenuacion requerida.

El Blindaje de RF es esencialmente una gran caja de material de alta conductividad
eléctrica (tipicamente aluminio o cobre) montada sobre un esqueleto de madera, el
gue a su vez se apoya en una estructura pre-existente (muro de mamposteria,
tabiques de placas de yeso, hormigén, etc.) para mayor rigidez, aunque puede ser
también autoportante.

El material del Blindaje es enviado en laminas, las que se montan con un conjunto de
fijaciones especiales. Todos los Blindajes son montados in situ por equipos de
técnicos especializados para dicha instalacion. Ademas del esqueleto del blindaje,
éste comprende otros componentes, provistos en su totalidad por la empresa ejecutora
de la jaula (puerta blindada, ventana blindada, filtros de electricidad, interfaces, etc.).
Se debera ejecutar también una segunda capa de chapa negra-hierro siliceo a modo
de bloqueo pasivo, para lo cual la empresa instaladora del “resonador” debera hacer
un estudio previo para determinar las dimensiones y lugares donde debera colocarse.

Un proyecto de blindaje requiere de ciertas condici ones previas de obra civil

(dimensiones de aberturas, niveles de piso y techo, entradas de aire
acondicionado, etc...), que ejecutara la Contratist  a, siguiendo las indicaciones y
requerimientos de la empresa que realice la jaula. Una vez instalado el

resonador, se procedera a la terminacion del blinda je y al cerramiento y
terminacidn del recinto donde éste se encuentre.
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Caracteristicas Opcidn standard Alternativas
Aluminio
. - Optima relacién calidad/precio Cobre
Material BT
- ofrece una reduccion significativa de las Acero
interferencias magnéticas de 50/60 Hz
. Estructural
Método de .
- Se apoya sobre estructuras existentes Autoportante
armado o
- mayor rigidez.
Tiempo de 8 a 10 dias
armado

- liviano y rapido de instalar

- armado in situ: permite cambios de Gltimo momento en la obra
Ventajas - validas para todos los equipos de RM (de 0,2T a 3,0T)

- facil de desmontar o modificar en caso de un cambio de equipo
- 5 afios de garantia limitada

Se deberan dejar previstos todos los pases para conductos como gases medicinales,
cableados, ventilacién, etc.

Nota: El sistema de ventilacion del resonador sera realizado por la Contratista
de acuerdo a las especificaciones del proveedor del equipo .

17.6. Cortinas desplazables

Salvo especificacion en contrario cuando se indique cortinas desplazables, seran del
tipo Dinamica o similar, desplazables en riel de aluminio de alta resistencia, curvado, y
sujeto a cielorraso segun planos y/o indicaciones de la Inspeccién de obra.

Iran montadas sobre rulemanes dobles, con ruedas de nylon de accionamiento agil y
silencioso, que permita correrla facilmente sin tironeos.

Artefactos y Accesorios

Los artefactos y accesorios a instalar, serdn de loza de color blanco, con modelos de
Ferrum, 6 equivalentes en prestacion y de calidad superior. Seran de fabricacion en
serie de acuerdo a normas IRAM, con aprobacién y colocacion segun
reglamentaciones sanitarias vigentes y a reglas de arte especificas.

Los de acero inoxidable seran incorporados en mesadas, de calidad AISI 304 de 1,25
mm de espesor, con sopapas incorporadas, angulos bacheados y terminacion pulido
mate.

Los tipos y modelos constan en planilla de locales

Al18 - LIMPIEZA DE OBRA

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y ordenada.
Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacion de vidrios y pintura
general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista el detalle de

terminacion en los encuentros de los distintos materialgs qge;N35RE 3 196ESIE B9 -DEDPAMIY SPG
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Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a cargo
de la contratista.

Notas:

- Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del Buen
Construir”.-

-Se deberan hacer todas las reconstrucciones y reparaciones correspondientes a
revoques, mamposterias, mochetas, alféizares, dinteles, etc, que resultasen afectados
por los trabajos de demoliciones, refacciones y recambio de carpinterias entre otros.
Asimismo deberan restaurarse y/o cambiarse piezas de pisos, zécalos, barandas, etc
de la obra existente que resultasen dafados por los trabajos de remodelacion. En el
caso de cambio de piezas, las mismas seran de idénticas caracteristicas a las
afectadas y ser aprobadas en obra por la Inspeccién antes de su colocacion.-

- Cada tarea se ejecutard utilizando los “Equipos de Proteccion Colectivos”
(barandas, vallados, sefializaciones, redes de proteccion anticaidas de objetos y
personas, cables de vida, etc.) y “Equipos de Proteccion Personal” (casco, zapatos de
seguridad, guantes, antiparras, etc), que “correspondan especificamente a la tarea que
se esté ejecutando, esto significa que las medidas de seguridad y equipos de
proteccion tanto colectivos como personales no seradn los mismos durante todo el
proceso de ejecucion de la obra, sino que irdn cambiando adecuandose al tipo de
riesgos presentes en cada tarea especifica y del entorno donde se desarrollan.

Todo lo expuesto sera de acuerdo a la reglamentacion vigente y Decreto 911/96

A19 - PARQUIZACION

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de parquizacion tienen como objetivo regular los espacios libres de
edificacion en su uso, estableciendo los limites mas apropiados para diferenciar las
zonas donde estos usos pueden mezclarse.

En los planos de proyecto se prevén las condiciones a cumplir en lo referente a
parquizacion. La Contratista debera ajustar a la recepcion provisoria de la obra estas
condiciones a la realidad final de los trabajos, a satisfaccion de la Inspeccion de Obra,
solucionando cualquier punto de conflicto entre el terreno y la obra arquitecténica.
Cualquier situacion de los bordes que pueda afectar al edificio, a saber: zonas de
desmonte, desniveles muy bruscos, mal drenaje de aguas pluviales, etc., deberd ser
comunicada de inmediato a la Inspeccion de Obra.

La Contratista respondera a los disefios previstos en los planos y se aplicaran todos
los conceptos descriptos en las consideraciones generales, y se incluira cualquier otro
elemento que aunque no estuviere detallado en los planos fuere imprescindible para
gue la obra quede acabada de acuerdo a su fin.
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REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Preparacion del terreno:

El fin del trabajo inicial consiste en preparar una zona nivelada con pendiente suave de
tierra fértil, sin malas hierbas y con superficie desmenuzable.

Esto es igual de importante si se colocan panes de césped o si se siembran semillas.
Si el terreno est4 anexo a obras recién construidas, primera tarea es quitar todos los
cascotes o residuos que hayan quedado. Si hace falta un gran movimiento de tierra
para nivelar, se retirara primero la capa superficial fértil, para volverla a colocar

después de manera uniforme.
Si existieran muchas malezas dificiles de extirpar, se eliminaran con herbicidas antes
de iniciar el cultivo del suelo; no deben usarse productos que dejen residuos.

La rotulacion del suelo se realizard con un mes de anticipacion hasta 25 cm. de
profundidad; en esta etapa se incorporaran 200 gr. de harina de huesos por metro
cuadrado, Se cava, se ara 0 se desmenuza la tierra con un cultivador y se le agrega
una capa de 8 cm. de estiércol, mantillo, humus natural o resaca. Se debera tomar
todos los recaudos necesarios para que el drenaje debajo de la superficie sea bueno,
ya sea con canalizaciones o eliminando las capas impermeables o reemplazandolas
con mayor profundidad de humus rico en mantillo.

Unos diez dias antes de sembrar la semilla de pasto hay que desparramar una capa
de fertilizante 5-10-5 (5 nitrégeno - 10 &cido fosférico - 5 de potasio) el que sera
mezclado con unos 10 cm. en la capa superficial.

Obtencidn de césped mediante tepes o panes:
Seran aceptados los panes de césped “AXONOPUS AFFINIS" (Grama Bahiana),

descartando los enmalezados o invadidos por hierbas dificiles de erradicar que
pueden desplazar a las superficies Utiles.-

El terreno se trata en igual forma que la mencionada para el caso de siembra, se
desmenuzan los terrenos emparejando la superficie con el rastrillado, se disponen en
el terreno formando una alfombra uniforme y continua, las placas deben colocarse de
manera que las juntas no se opongan, se recostardn las esquinas antes de la
colocacion, los tapes se adhieren mejor al suelo si se los golpea con una madera
plana y pesada, manteniendo el nivel previsto, la operacidon se completa esparciendo
una mezcla de partes iguales de arena y turba hiimeda entre las juntas de las placas y
luego se esparce sobre toda la superficie una capa de tierra tamizada y se riega en
forma de lluvia para rellenar los intersticios de los panes, al cabo de unos dias se pasa
un rodillo para compactar. Los cortes se inician luego de tres semanas de la
plantaciéon, al comienzo de la primavera se debe abonar con 20-30 granos de
fertilizante compuesto cada metro cuadrado.

El riego debe ser abundante pero esparcido cada 5-7 dias en verano y moderado cada
15 dias en invierno.
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Riego

El césped a plantar debera recibir los riegos que sean necesarios en forma regular y
cada vez que lo necesiten para su desarrollo normal de acuerdo con lo que la
Inspeccion indique.

El sistema de riego exterior estara compuesto por un sistema de canillas. La
Contratista debera prever en la instalacion, aunque no esté detallado en forma
especifica de todos los elementos necesarios para que, cuando sean utilizados para
riego, tenga el agua la presion suficiente a los efectos de que cumpla con el criterio de
disefio del mismo y riegue los m2 previstos. En este precio debe preverse todo lo
descripto.

Reposicion

La reposicion de césped que haya necesidad de efectuar por cualquier causa, debera
efectuarse con ejemplares de las mismas especies, tamafio y desarrollo de los
existentes entonces en el predio.

Cuidado y vigilancia
Esta destinada a la conservacion y mantenimiento, fijandose en un afio a partir de la
recepcion provisoria de la Obra, el plazo de proporcionar los cuidados inherentes para
su mejor desarrollo.
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