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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tenencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompafia su texto completo al presente Legajo de Licitacién.
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A) OBRAS PRINCIPALES

A1 - TRABAJOS PRELIMINARES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.I.

A1-1 Limpieza de terrenos

Antes de iniciarse la construccion del Edificio, se limpiara el area de los escombros,
residuos, malezas, etc., que hubiere.
Los arboles, incluso su raiz, seran retirados o conservados en buen estado, de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion.
Se ejecutaran las desviaciones necesarias de las instalaciones existentes, que
permitan mantener su normal funcionamiento y la ejecucion de la obra. Hecho este
trabajo, se nivelara el terreno, dejandolo en forma para el replanteo.

A1-2 Obrador

Previa conformidad de la Inspeccion, la Contratista emplazara tanto el obrador
como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra, siguiendo las
exigencias sanitarias vigentes en la materia y cumplimentando las disposiciones
contenidas en las reglamentaciones vigentes en el municipio respectivo, con respecto
a los cercos y defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras.
La contratista debera tomar los recaudos necesarios para delimitar el area entre
el edificio a construir y los edificios existentes a conservar, evitando de esta
manera dafnos sobre los mismos.
Estas construcciones complementarias, asi como el cerco del obrador, se construiran
con materiales en buen estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su
aspecto debe ser bien presentable, la puerta de acceso al obrador debe ser manuable
y con dispositivo de seguridad. Se colocara un timbre, con campanilla, en el local del
sereno.

Replanteo y Nivelaciéon

Previo a la iniciacion de los trabajos de Replanteo, se nivelara el predio. La
Contratista realizara la medicion del perimetro y angulos del terreno a fin de verificar
sus medidas. Cualquier diferencia, debera ponerse en conocimiento de la Inspeccion.
El replanteo lo efectuara la Empresa y sera verificado por la Inspeccion de Obra, antes
de dar comienzo a los trabajos.
Los ejes de las paredes maestras, seran delineados con alambres bien seguros,
tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos alambres no
seran retirados, hasta tanto las paredes alcancen aquella altura, la escuadria de los
locales sera prolijamente verificada, comprobando la igualdad de las diagonales de los
mismos en los casos que corresponda.
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Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc.,
haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes,
llamando la atencion de la Inspeccidon sobre cualquier discrepancia en los planos.
Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., o
movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc., que
fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, sera por
cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podra alegar como excusa la
circunstancia de que la Inspeccion ha estado presente mientras se hicieron los
trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccion los ratificara o
rectificara, durante la construccion, mediante 6rdenes de servicio o nuevos planos
parciales de detalles. Para fijar un plano de comparacién en la determinacion de
niveles en las construcciones, el Contratista debera ejecutar, en un lugar poco
frecuentado de la obra, un pilar de albafileria de 0,30 x 0,30 metros en cuya parte
superior se empotrara un bulén cuya cabeza quede al ras con la mamposteria.

Al iniciarse la obra, se determinara la cota de la cara superior de dicho bulén, con
intervencion de la Inspeccion de Obra. Todos los niveles de la obra deberan referirse a
dicha cota. ElI mencionado pilar, debidamente protegido; no podra demolerse hasta
después de concluida la ejecucién de todos los pisos de locales, aceras, etc.

El Contratista debera tener en la obra permanentemente, un nivel con su tripode y
mira correspondiente, para la determinacion de las cotas necesarias.

A1-3 Demoliciones

Las tareas de demolicion estan referidas en la Documentacion grafica y Memoria
Técnico-Descriptiva. Se ejecutaran de acuerdo al Art. 14 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P.
La misma comprendera todos los trabajos a realizar, demolicion de paredes, desmonte
de carpinterias, extraccion de los pisos y contrapisos del edificio existente, etc., segun
Proyecto y determinacién de la Inspeccion, como asi también las necesarias para
realizar todos los trabajos previstos.
Los escombros de la demoliciéon seran usados como relleno del sétano.
En todos los locales donde se desmonten paredes, pisos y carpetas, se verificara el
estado del contrapiso, el que debera estar en perfecto estado. Donde sea necesario a
criterio de la Inspeccion, por presentar sectores sueltos o en mal estado, se
desmontara el contrapiso, rehaciéndolo segun Planilla de locales.
En los sectores indicados a demoler, la demolicién correspondiente se efectuara bajo
responsabilidad y garantia del Contratista, cumplimentando todas las disposiciones
contenidas en el Cddigo de Edificacion del distrito, ya sean de orden administrativo o
técnico.
Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccioén para su
aprobacién, un plan de trabajos para la ejecucion de las mismas, indicando tiempos y
momentos de su realizacidén, equipos, herramientas, y medios auxiliares a usar, y
medios y rutas de retiro de los escombros producto de la demolicién.
La Contratista tomara los recaudos necesarios de forma que dichas tareas no
constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra y las que transiten
por el Hospital o permanezcan internadas en el mismo. De la misma manera debera
realizar las tareas minimizando el nivel de ruidos y la presencia de polvillo en el aire,
sobre todo dentro del Hospital.
Cuando se efectuen demoliciones seran a cargo del Contratista los apuntalamientos
necesarios para asegurar solidamente los muros remanentes en forma que no
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constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra. Debera realizar
también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u ordenanzas vigentes,
como el Decreto 911/96, Resolucion 550/11 de la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo, etc.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa adoptara
todos los recaudos necesarios para preservar las construcciones linderas existentes
de posibles deterioros derivados de la construccion a realizar.

El Departamento Técnico Complementario y la Inspeccion determinara la
relocalizacién del Grupo electrogeno movil de Edesur que debe ser realojados.
Las construcciones existentes a desmontar, carpinterias, techos, etc. quedaran en
propiedad del Comitente, estando a cargo del contratista la entrega de las mismas en
lugar a indicar por la Inspeccién de obra. Este trabajo sera considerado dentro del
monto total del presupuesto oficial.

El Contratista se hara cargo de la demoliciéon de las construcciones de mamposteria
indicadas segun plano, las que pasaran a ser de su propiedad de acuerdo a los
términos del art. 36° de la Ley de Obras Publicas

A1- 4 Cartel de Obra.
Se colocara el cartel de obra segun Especificaciones del Departamento
Técnico Complementario.

A2 - MOVIMIENTOS DE TIERRA

A2-1 Rellenos en recintos cerrados

Solo se permitira el empleo de suelos provenientes de préstamos previamente
aprobados por la Inspeccion. Se preferiran los tipos de suelo con un mayor contenido
de calcéreo, con un limite liquido menor de 40 y un indice plastico no mayor de 15.
El suelo de calidad controlada aprobado, sera distribuido en capas horizontales de
igual espesor suelto, de aproximadamente 15 cm., para obtener el total de espesor
compactado especificado. Seran compactados, hasta obtener para cada capa, un
peso especifico aparente del suelo igual al 100% del maximo obtenido en el ensayo
normal del Proctor. El relleno sera ejecutado de manera tal que logre las cotas
indicadas en los planos o las que en su reemplazo ordene la Inspeccion de Obra.
Antes de proceder a la construccion de contrapisos o plateas, la Inspeccion
comprobara el grado de compactacion, subrasantes de contrapisos, etc.

Suelo seleccionado

Una vez liberada la traza con el retiro de cualquier obstaculo que interfiera con las
obras a ejecutar, se efectuara el movimiento de suelos necesario de acuerdo a las
cotas de subrasante previstas en el proyecto. El Contratista empleara equipos
adecuados teniendo en cuenta las condiciones criticas de la zona, originadas por la
mala calidad de los suelos, exceso de humedad, etc.
La subrasante se perfilara y compactara adecuadamente, exigiéndose para su
recepcion una densidad equivalente al 93% (noventa y tres por ciento) de la maxima
correspondiente al ensayo de compactacion Proctor Standard.
El Contratista debera proveer unidades del tipo rodillos neumaticos, vibratorios, placas
vibrantes, y cualquier otro equipo; accionados mecanica o manualmente, que permitan
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efectuar las operaciones en forma satisfactoria. El equipo minimo debera contar con la
aprobacién de la Inspeccidon, la que podra ordenar el cambio de los mismos si
constatara que no se adecua a las condiciones existentes en la obra.

Si durante los trabajos de desmonte y una vez que el mismo haya llegado a las
cotas de proyecto, y la inspeccion estimara que el suelo natural por sus
caracteristicas no constituye un soporte adecuado, y no es factible utilizar suelo
de desmonte, la Contratista debera proveer suelo seleccionado adicional para
saneamiento, el que se colocara en capas no mayores de 0.15 m. de espesor.

La provision y transporte de dicho suelo, su compactacion especial y demas tareas
necesarias seran por cuenta exclusiva del Contratista, y su costo estara incluido en el
precio unitario del item.

La calidad del suelo seleccionado debera responder a las indicadas para la sub-base y
la compactacion se realizara al 93% del Proctor Standard.

A2-2 Sub-base de suelo seleccionado

Se construird, una vez cumplida las exigencias establecidas en los Articulos
anteriores, una sub-base de suelo seleccionado de un espesor compactado de 0.30m.
La densidad de la misma no debera ser inferior al 93% (noventa y tres por ciento) de la
maxima del ensayo Proctor Standard. Este suelo debera responder a los siguientes
valores: C.B.R. embebido no menor de 20, indice de plasticidad menor de 10, limite
liquido menor de 35, hinchamiento menor de 1% (medido en el ensayo C.B.R.)
En ancho de esta sub-base, excedera en 1.00 m. al de la base.
El Contratista empleara equipos adecuados teniendo en cuenta las condiciones
criticas de la zona, originadas por la mala calidad de los suelos, exceso de
humedad, etc.
El Contratista debera proveer unidades del tipo rodillos neumaticos, vibratorios,
planchas vibrantes, y cualquier otro equipo, accionado mecanica o manualmente, que
permitan efectuar las operaciones en forma satisfactoria. El equipo minimo debera
contar con la aprobacion de la Inspeccion, la que podra ordenar el cambio de los
mismos si constatara que no se adecua a las condiciones existentes en la obra.

A2-3 Submuracion

Se realizara coincidentes con linea municipal y local transformador tabiques de
H°A° segun calculo estructural del area Estructuras del Departamento Técnico
Complementario, el mismo cumple la funcion de contener el relleno hasta la platea
proyectada a ejecutar segun calculo estructural.

A3 - MUROS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. Se realizaran de acuerdo a las reglas del buen construir
Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas, equipos,

transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y planos de obra
necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de tabiques. Incluyen por lo tanto,
todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc., que fueren
necesarias para una correcta realizacion del Proyecto, estén o no dibujadas y/o
especificadas; por lo tanto se consideran incluidas en el precio de la Contratista.
Asimismo, se contempla la provisién y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques.
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A3-1 Mamposteria de elevacion de blogues macizos de Hormigén Celular
Los muros se ejecutaran con bloques macizos de Hormigén Celular Curado
(HHCC), que se utilizan para tabiques interiores y exteriores, cuya dimensién es de
0.25 x 0.50mts variando sus espesores entre 0.10, 0.15, 0.20mts. Segun necesidades
del presente proyecto.
El empleo de medios ladrillos es el ideal y necesario para la correcta trabazén de los
mampuestos. En ultima instancia el uso de cuartos solo se aplicara en esquinas o
encuentro de muros. Las medias piezas y los cuarto de pieza seran cortadas por
intermedio de una Sierra de Banda Sinfin, necesaria para obras de envergadura o en
su defecto por un serrucho apropiado para el corte de este tipo de bloques, que puede
ser del tipo comun o con punta de widea .Segun indicaciones del fabricante.
La mamposteria se ejecutara con bloques en seco, solo debera pasarse por su
superficie un cepillo humedecido con agua para liberar el polvo. El aplique del mortero
adhesivo sera 1:3 debiendo lograrse una mezcla homogénea sin grumos, se realizara
con cuchara dentada de acuerdo al espesor del bloque tanto en la cara vertical como
horizontal del mismo, empleando maza de goma y un nivel de mano para verificar su
correcto asentamiento y de acuerdo a las reglas del buen arte sin alabeos ni
resaltados que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.
Previamente a esto, y antes de realizar la primera hilada, se efectuara una faja de
nivelacion para eliminar toda imperfeccién en la superficie de apoyo.
Esta faja de nivelacién es una carpeta de mortero de cemento en proporcién 1:3 con
arena, a la que debera agregarsele agente hidréfugo o la aplicacion de
pintura asfaltica materializando de esta manera la barrera hidréfuga horizontal del
muro.
Para cerrar la parte superior de puertas y ventanas se debe colocar un dintel para
soportar el peso de las hiladas superiores del muro.
Este dintel debe ser una pieza prefabricada armada con barras de acero, de apoyo
minimo a cada lado del vano de 15 cm en paredes divisorias y de 25cm a cada lado en
muros portantes.
Si hubiera que realizarlo en obra se procedera a incorporar barras de acero nervado,
lo cual requiere del ranurado de bloques y fijacién de las barras con un mortero
apropiado.
Para vanos con una medida entre 2.00mts y los 2.50mts se deben utilizar bloques “U”
como encofrado del dintel de hormigdn, en caso de tener que cubrir luces superiores
se debe recurrir a un dintel de perfiles metalicos o de hormigén tradicional.
En caso de ser necesaria la ubicacion de refuerzos verticales, los bloques “U” podran
ser utilizados como encofrado.
En las paredes que superen los 6mts de longitud y que no posean paredes
transversales que los traben sera necesaria la colocacién de refuerzos verticales
También bajo cumbreras, vigas o perfiles que reciban cargas importantes, en tramos
angostos de muros portantes y en muros con mucha superficie de aberturas.
En la ubicacion prevista donde iran refuerzos verticales, deben colocarse hierros de
anclaje en la platea o cimiento.
Los refuerzos verticales de esquina deberan ejecutarse con bloques “O“de dimension
regular, los que se encuentran provistos de un hueco circular de 9 cm de diametro por
el que se puede colar hormigén y pasar una barra de acero.
Es necesaria la colocacion de refuerzos de esquina cuando se considere que deba
anclarse el techo hasta el plano de fundacion, también lo es cuando se quiera reforzar
la mamposteria previendo asentamientos de terreno.
En la ubicacion prevista donde iran los tensores debera dejarse un hierro de anclaje en
la platea o cimiento. La barra colocada dentro del bloque “O” debe anclarse
convenientemente dentro del encadenado.
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En caso de presencia de suelos de baja resistencia o de arcillas expansivas se
refuerzan ciertos muros con hierros horizontales de modo o manera similar al descripto
para los refuerzos de antepecho.

Cuando una viga u oftro tipo de carga puntual apoyen sobre la superficie de bloque
debera construirse un dado de hormigén para distribuir esa carga. Este dado se
materializara a través de un bloque “U” ubicado donde se prevea que se apoyara la
carga. Una vez que se humedecido o se verti6 un adherente a la superficie se
procedera a llenar con hormigén y enrasar.

Encuentros de muros portantes
En este tipo de mamposteria los muros deben trabarse igual que en la
mamposteria tradicional, para tener una traba rigida.

Encuentros de muros portantes con paredes divisorias

La conexion en este caso no es con traba, sino a través de unos conectores a
modo de chapa metadlica, dispuestos cada 50 cm, los que se dejan en espera de la
construccion del tabique. Cuando este se construye también va pegado con mortero
adhesivo al muro portante.
En encuentros de muros no portantes entre si deberan trabarse para dar mayor
rigidez, en especial en cercania con puertas.
En caso de ejecutarse muros no portantes debera dejarse un libre espesor entre, 1 cm
0 2cm, al que luego se rellenara con un mortero de cal “flaco” o espuma de
Poliuretano.
Si se debe vincular un muro de estas caracteristicas con otro existente de mampostera
tradicional se realizara por medio de “pelos”, que son varillas de hierro de diametro
4,2mm o 6mm o chapas conectoras, dispuestas cada 50 cm.
Los bloques no se pegan a la pared existente, sino que se deja un espacio de 1cm
como junta de trabajo.

Juntas de control

Es conveniente en caso de independizar grandes pafios ciegos de gran longitud,
como por ejemplo mas de 8 mts que no cuenten en su intermedio con aberturas de
puertas o ventanas.
La junta se materializa de modo que se interrumpe la mamposteria dejando un espacio
minimo de modo que queden dos espacios independientes que se vincularan a través
de chapas conectoras dobladas en forma de “V” cada 2 hiladas, rellenando con algun
material elastico como por ejemplo espuma de poliuretano o telgopor. Del lado exterior
de la junta debe tratarse con un sellador para evitar el pasaje de humedad.

Encuentro de muro con estructura de hormigén

El perfecto arriostre de paredes y tabiques de este tipo de muro con vigas o
columnas de Hormigén se realiza del mismo modo que con el arriostre a
mamposterias del tipo tradicional, es decir con los “pelos de hierro” (varillas de
diametro 4,2 mm o 6 mm) que se dejan en espera en las columnas cuando se ejecuta
el hormigon.
Al levantar la pared los pelos se van amurando a los bloques en su cara superior. La
fijacion se realiza de igual modo a como se pide en “refuerzos de antepecho”.
En los casos en que no se haya previsto dejar en las columnas “pelos” en espera para
el arriostre de muros se emplearan chapas conectoras. Las mismas se vinculan a las
columnas ya existentes mediante brocas o por medio de anclaje por disparo. A medida
que se va levantando la pared
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Juntas

En este tipo de muros las juntas entre el mismo y la viga 6 losa de hormigén se
deberan hacer evitando calzar los tabiques con concreto. Para ello se deja un espacio
de entre 1 y 2 cm en el bajo viga o bajo losa, que luego se rellena con un material que
posea elasticidad, como para absorber las deflexiones propias de las Vigas o Losas.
Ese material puede ser espuma de poliuretano, poli estireno expandido, o bien un
mortero de cal “flaco”.
Contra las columnas el bloque normalmente ira pegado con el Mortero Adhesivo, que
proveera el fabricante del boque o producto en cuestion. Cuando a criterio de la
Direccion de Obra se esperan deformaciones, oscilaciones y/o vibraciones
significativas de la estructura del edificio, la solucion recomendada en estos casos es
realizar una junta elastica de 1 cm de espesor entre muro y columnas. El material de
relleno de junta aconsejado en estos casos sera la espuma de poliuretano, la cual
posee ademas de su capacidad de acompafar deformaciones, un gran poder
adherente que contribuye al arriostre de los muros.

Encuentro de muro con estructura metalica

Se realiza a través de pelos de hierro (Varillas metalicas de diametro 4,2 o 6mm) de
vinculacion, soldadas a las columnas cada 50cm y plegadas de modo que pueda
absorber los movimientos. Luego estos pelos se amuran a los bloques.

Juntas

La pared se levanta dejando un espacio libre de aproximadamente 1cm en la junta
con los perfiles metalicos, luego se rellena la misma con un material elastico, como ser
espuma de poliuretano, para que acomparie los movimientos propios de la estructura
metalica sin transferir esfuerzos a la mamposteria.
En el caso de muro cortafuego debera evitarse el uso de poliuretano.

Fijacion de Carpinterias

Los bloques deberan asegurar una ejecucion de manera prolija y con buen plomo,
con lo cual se levanta la pared dejando los vanos para luego colocar las carpinterias.
Estos vanos deberan tener la medida de la carpinteria mas %2 cm a cada lado.
Para corregir imperfecciones o ejecutar a la medida necesaria con mayor exactitud se
utiliza una rasqueta o fratacho con lija devastando las caras de los bloques. El uso de
premarcos no es necesario.
La fijacion de las carpinterias al muro se realiza a través de grampas rellenadas con
concreto.
Previamente a la colocaciéon de las carpinterias se trazan en el muro la posiciéon que
tendran las grampas, luego cale el bloque con una herramienta de corte (amoladora
eléctrica o serrucho), luego quite las partes que deban eliminarse rompiéndose con un
cincel. Luego la grampa se amura con mortero de cemento (1:3), mojando
previamente las caras que estaran en contacto con el mortero con un producto
promotor de adherencia.
Asi mismo los bloques también deberan admitir la fijacion por medio de tarugos
convencionales de plastico, por ejemplo en caso de carpinterias de aluminio.
La profundidad de insercion minima sera de 5mm, la perforacion se realizara por
intermedio de un taladro, utilizando mechas para concreto de diametro apropiadas.
Para que el tarugo no quede suelto se recomienda utilizar mechas de un diametro mas
pequefio que el diametro del tarugo. Luego se debera a limpiar el orificio para eliminar
polvo y particulas sueltas.
También se podra utilizar espuma de poliuretano para fijar carpinterias, debido a que
esta posee un gran poder adherente.
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En todos los casos debera sellarse la junta en carpinterias exteriores con un sellador
apropiado.

Los trabajos de albanileria a realizar para la construccion de la Obra, comprenden la
ejecucion de muros interiores y exteriores, banquinas, canaletas, orificios, bases para
equipos, conductos, canalizaciones para instalaciones, etc., incluyendo todos los
trabajos necesarios estén o no especificados, como colocacion de grapas, insertos,
elementos de unién, tacos, etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros

rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo
adicional alguno.

Muros de carga
Todas las cargas deberan ejecutarse en mamposteria de ladrillo comun de 0,30 m

de espesor con cuatro hiladas sobre losa, o con la altura indicada en planos de cortes.

Parapetos sobre losa

Se ejecutaran sobre las cargas de ladrillos comunes, vinculandolos con varillas de
hierro del 6. Deberan reforzarse en su coronamiento con 2 varillas de hierro del 6 y se
arriostraran a las columnas de H°A° que se elevaran hasta la altura de final del
parapeto. Ademas si son tramos largos, agregar refuerzos con bloque “O” cada 6 m.

A3-2 Mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos huecos

En la Rampa Existente de Planta Alta se realizara el muro interior en albanileria de
ladrillos ceramicos huecos de 0.08mts, los tabiques de medidas nominales de 0.10 m
respectivamente. Estos ladrillos se usaran siempre que los mismos constituyan muros
de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendran
en cuenta las restantes especificaciones hechas para la albafileria de ladrillos
comunes. Se asentaran con el siguiente mortero:

Y2 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana
Al efectuar la mamposteria en elevacion, se colocaran los marcos de hierro de las
carpinterias asegurando las grampas con un mortero que tenga:

1 parte de cemento

3 partes e arena mediana
Se efectuara el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacio de los marcos
unificados y umbrales.
Todos los tacos que se necesiten para sujetar varillas, revestimientos, etc., seran de
madera dura de forma trapezoidal y alquitranada en caliente con grampas. Se cuidara
en la colocaciéon de no dafiar las capas aisladoras. El mortero para fijacion de los
mismos sera:

1 parte de cemento.

3 partes de arena mediana.
Todos los vanos adintelados llevaran dintel de H® A° apoyaran sus extremos en la
albanileria en una longitud no inferior a 20 cm.
Se reforzaran con encadenados de hormigoén todos aquellos tabiques que no lleguen
hasta el cielorraso o que aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad
requeridas.

A3-3 Tabique de Hormigén Armado en Sétano
Se ejecutara en todo el perimetro del sétano un tabique de H° A° segun calculo
estructural del area Estructuras del Departamento Técnico Complementario, terminado

el mismo se realizara sobre su cara interior la impermeabilizacién con dos ma
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minimas de pintura asfaltica en frio, posteriormente a su aplicacién y dejando una
camara de aire de 3 a 4 cm se ejecutara un muro de 0.075cm con bloques macizos de
hormigén celular (HHCC).

A3-4 De ladrillos comunes

Se realizaran en ladrillo comun las capas aisladoras, muros de contencion y cargas.
Para la elevacion de paredes de ladrillos comunes se usaran morteros de acuerdo al
tipo de pared, su altura y espesor. Para paredes de 15 cm. de espesor y paredes de
cargas deberan usarse mezclas reforzadas.
Los ladrillos seran de primera seleccion tendran 22-25 cm. de largo, 11 cm. de ancho y
4,5 cm. de altura y se colocara en el interior de las juntas, cada 5 hiladas, una barra de
hierros redondos de diametro de 6mm
El mortero en las juntas por las que corran dichos hierros sera en todos los casos
mortero de cemento reforzado.

Todas las cargas deberan ejecutarse en mamposteria de ladrillo comin de 0,30
mts de espesor, minimo tres hiladas sobre babeta a libre dilatacion.

A4 - AISLACIONES

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

A4-1 Sobre losas
Se especifica en item A11 - CUBIERTAS

A4-2 En muros

La capa aisladora horizontal sera doble y se colocara sobre todos los cimientos de
muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales. Se hara con una
mezcla hidrofuga formada por:

1 parte de cemento
3 partes de arena mediana

y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta en agua
con que debe prepararse la mezcla, en la proporcién indicada por el fabricante.

No se continuara la albadileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa
aisladora. La capa aisladora tendra un espesor de 15 mm. y se colocara con esmero y
sin interrupcion para evitar por completo las filtraciones y humedades. A su vez,
ambas capas horizontales, seran unidas entre si por una vertical.

La capa aisladora superior y antes de la ejecucion de la mamposteria en elevacién, se
pintara con una mano de asfalto modificado con incorporacion de caucho y asfaltica en
caliente.

La capa aisladora horizontal superior, se ejecutara 5 cm. por encima del nivel de piso
interior terminado.

Capa aisladora vertical: donde el paramento esta en contacto con la tierra o donde el
desnivel entre solados y solado contiguo exceda 1m. Se interpondra una aislacion
aplicada a dicho paramento y unida a la capa horizontal.

Dicho paramento sera revocado por mortero constituido por 1 parte de cemento, 3
partes de arena mediana, dosado con hidréfugo de marca reconocida. El espesor del

PLIEG-2018-13887528-GDEBA-DTDPAMIY SPG
11

pagina 13 de 52



revoque sera de 1 cm. como minimo. Posteriormente, se aplicaran tres manos de
asfalto modificado con incorporacion de caucho y asfaltica en caliente de un espesor
minimo de 3mm.

A4-3 Aislaciones horizontales para humedad natural bajo pisos

Sobre el correspondiente contrapiso, se pondra una capa aisladora horizontal que
estara unida a la capa vertical interior. Se ejecutara con una mezcla formada por una
parte de cemento portland, tres partes de arena mediana y la cantidad proporcional de
pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la
mezcla, en la proporcién indicada por el fabricante.

A4-4 Aislacidén en tabiques de hormigén en Subsuelo

Sobre la cara exterior del tabique de H°A° en contacto con la tierra se debera:
1- Realizara una zanja perimetral para posteriormente impermeabilizar el muro con
una lamina drenante.
2- En el fondo del canal se coloca un tubo de drenaje microperforado sobre un lecho
de arena de rio. El tubo ira envuelto con una lamina drenante extrusionada con
geotextil para que no haya problemas de obturacién con las arenas.
3- Por encima de la arena y el tubo ira cubierto de grava.
4- Sobre el tabique se colocara una membrana impermeabilizante

NOTA IMPORTANTE

La Contratista debera presentar una garantia escrita por el término de cinco (5)
anos referente a la estanqueidad de la impermeabilizacion ejecutada.
Del mismo modo presentara a su vez una garantia escrita y por el mismo tiempo, de la
Empresa proveedora e instaladora de dicho tratamiento hidraulico que debe exigir la
Empresa Contratante.
En todos los casos se deberan cumplimentar los requerimientos de las Normas IRAM
especificas para la zona bioambiental pertinente. Debera presentar Detalles
Constructivos y Especificaciones, incluyendo los calculos de Transmitancia Térmica y
Riesgo de Condensacion, tanto para muros como para techos, de los edificios
caracteristicos.

A5 - JUNTAS DE DILATACION

Especificaciones generales
Las juntas de dilatacion deberan realizarse en los lugares indicados en los planos
generales y/o de Hormigén Armado.

A5-1 En hormigén armado

Para su ejecucion in situ, debera hormigonarse conjuntamente con la estructura,
placas de poliestireno expandido de 25 mm. Posteriormente se colocara un sellador,
capaz de no escurrirse en una junta vertical de 4cm. x 2,5cm a una temperatura de
82°C.
Para la cubierta, cuando el calculo estructural indique la existencia de juntas de
dilatacion en las losas de H°A®, éstas deberan sellarse con masilla plastica de marca
reconocida, con un consumo no menor de 0,27Kg. / ml. y siempre y cuando la
variacion del diametro de la junta no supere el 25% de su ancho. Se construiran a lo
largo de la junta, dos paredes de 0.15 mts, de ladrillos comunes, sobre las que se
levantara el techado, rematando con una cupertina de chapa galvanizada n° 20,
soldada y remachada con doble camara y libre juego para la dilatacion. Sera sellada
en el borde de amure con cordén continuo de sellador.
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A5-2 Juntas de Separacion entre Estructura de H°A° y Mamposteria

En los lugares indicados en los planos y/o especificaciones generales o de
estructuras, se procedera a construir los paramentos de mamposteria, con la cantidad
de armadura que se detallen, a los fines de asegurar su unién con la estructura.
La separacion entre ambos materiales se realizara mediante la colocacién previa de
placas de poliestireno expandido de 25 mm. Interior y exteriormente, se procedera al
sellado de estas juntas, mediante sellador idem el punto anterior.

A5-3 En cielorrasos y paredes interiores

Estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5 cm. x 3 cm. metalizadas con
zinc y pintadas con tres manos de pintura al esmalte, se fijaran por un solo borde, con
tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los muros.
En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque para evitar que la
planchuela deslice directamente sobre el revoque.
El vacio se rellenara con sellador con la misma norma principal que se establece en el
punto anterior.

A5-4 En pisos interiores

Se procedera de igual forma, pero utilizando solias de acero inoxidable 75/2 mm
con tornillos de bronce cromados de cabeza fresada. En el vacio se rellenara con
sellador y sostenido por una cinta preformada de P.V.C.

A5-5 En paredes exteriores o pared y hormigén armado

Se haran en forma similar a la descripta en cielorrasos pero en el interior del muro
debera colocarse una junta hermética de zinc N° 14 en forma de omega alargada y
pintada al asfalto y amurada en ambos bordes de las paredes. El vacio se llenara con
rellena junta, que pueda ser comprimido al 50% y recuperarse un 90%. Exteriormente,
se colocara un sellador capaz de no escurrirse en una junta vertical de 4 cm. x 2.5 cm.
a una temperatura de 82° C.

A5-6 Entre carpinterias o chapas y muros
Entre la carpinteria o chapas, convenientemente ancladas al muro, se colocara el
sellador con la misma norma principal que en los casos anteriores.

A5-7 En contrapisos y pisos exteriores

Los contrapisos sobre terreno natural y la carpeta que conforma los pisos
exteriores contaran en todo su espesor, formando pafios de 3.20 x 3.20 mts. como
maximo juntas, de 1,5 cm de espesor, para posteriormente sellarlas previa limpieza,
con poliuretano expandido, dejado secar se sellara con sellador elastico o masilla de
primera calidad. Se realizara juntas en todos los encuentros de contrapisos con
terminaciones diferentes.
Todos los selladores, previo a la ejecucion, seran presentados a la Inspeccién de Obra
para su aprobacion, quien indicara asimismo la ubicacion de la junta.

A6 - REVOQUES

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
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A6-1 Revogues gruesos o jaharros

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso o
jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.
Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la
construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con el
mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes
de ladrillo y la tolerancia de medidas.
Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdén que interrumpan las paredes
de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de
hormigén y con un sobre ancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento
interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal
desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de hormigéon como en la
mamposteria pelos de menos de 8 mm. durante el proceso de construccién.
Se revestiran las cafnerias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o cartén
material aislante permitido debidamente asegurado para evitar los posteriores
desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacion por el exceso de
temperatura.
El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del
enlucido. En todos aquellos locales especificados en las Planillas de Locales y sobre
cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra terminacion se hara este tipo
de revoque. Se utilizara un mortero a base de:

1/2 parte de cemento
1 parte de cal
4 partes de arena gruesa.

A6-2 Revoques finos o enlucidos
Sobre los revoques gruesos ejecutados en las Rampas Existentes de Planta Baja y
Alta que sirven de conexion con el edificio a construir, se procedera a colocar los
enlucidos o terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en los planos en
terminaciones a la cal, yeso, etc. Los enlucidos o finos de terminacion tendran un
espesor de 3a 5 mm.
Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende debera
terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacidon equivalente a juicio de la
Inspeccion de Obra. Para la construccién de enlucido a la cal se usaran morteros con
Ya parte de cemento,
1 de cal para fino
4 partes de arena fina

la que sera previamente tamizada, para asegurar la eliminacién de toda impureza y
exceso de material grueso. El enlucido a la cal se alisara perfectamente con fratas de
madera. Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un
fieltro ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina. En todos
los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de cal, el
fratazado sera efectuado al fieltro.

En las paredes que sean afectadas por el canaleteo para el paso de las distintas
instalaciones complementarias, por el cambio de carpinterias, o por cualquier otra
rotura, se realizara el jaharro en el sector afectado, picandose el revoque fino o
enlucido del sector aledafio a donde se encuentre la rotura y rehaciendo el enlucido
correspondiente, tratando de evitar cambios de textura, igual criterio se adoptara en el
caso de revoques fuera de nivel o plomo por reparaciones anteriores, que se
repararan, lijaran o picaran segun corresponda.

A6-3 Revoque exterior completo al fieltro

Se realizara este revoque sobre los muros existentes en coincidencia con las
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Rampas de ingreso al Sector a construir de Internacion Pediatrica.

Azotado hidrofugo

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua

Jaharro Bajo enlucido a la cal

Y, parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana
Enlucido a la cal

1 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena fina

A fin de cumplimentar las normas de acondicionamiento térmico vigentes, en los
muros existentes coincidentes con las rampas en toda su longitud, previo a su
terminacion se colocara un mortero termo-aislante mineral previo azotado con
hidréfugo.

A6-4 Revoque Fino a la Cal
Sobre los bloques HCCA se aplicara el revoque fino a la cal, previa imprimacién y
su aplicacion sera de acuerdo a normas del faricante.

A6-5 Revoque Cementicio Exterior 4 en 1.

Revestimiento cementicio con color incorporado (4 en 1) (hidrofugo, grueso, color y
textura), segun especificaciones del fabricante de la mamposteria a revestir, con un
espesor entre 10 y 15mm.

Sobre la pared se aplicara una pintura - imprimacion base color idem revestimiento, se
realizara la capa de revoque exterior con material preparado, siguiendo fielmente las
prescripciones del fabricante, procurando la mejor calidad a juicio de la Inspeccién. No
se aplicara a temperaturas ambientales menores a 5°C, ni superiores a 30°C, ni en
dias de lluvia, de intenso frio o calor o fuertes vientos.

Aplicacion: Se aplica la primera carga extendida y oprimida sobre el soporte. Una vez
que esta haya tirado, aplicar la segunda carga. La terminacion se logra con la ayuda
de un fratas, llana de plastico, fieltro o raspin segun la terminacion deseada.

El material sera cargado en el espesor indicado por el fabricante para cada textura,
con el fratas de abajo hacia arriba, emparejandose con la regla y se emparejara la
superficie "peinada media" con fratas de manera circular, procurando una superficie
uniforme texturada. Al terminar de fratasar, se sacaran las rebarbas con un cepillo de
cerdas blandas. Después de algunas horas de secado, segun normas del fabricante,
se rociara la superficie con agua, repitiendo este curado por lo menos los dos dias
siguientes.

En los casos previstos por el fabricante, a la mezcla del material preparado, se le
puede incorporar un poli-acetato de vinilo (P.V.A.) tipo "Tacurd" o equivalente, con el
objeto de mejorar aun mas la adherencia.

En los alfeizares de todas las ventanas, se realizara sobre la mamposteria, previo al
jaharro, una capa de concreto, con terminacion fratasado, de espesor minimo 1,5 cm.,
asegurando la pendiente de escurrimiento del agua.

Se preveran bufias y éstas abarcaran el jaharro y enlucido, pero se garantizara la

continuidad del azotado impermeable. Las mismas seran indicadas en plano de vistas.
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En los casos que este revoque se aplique sobre muros de bloques de hormigdn celular
se debera colocar de malla de fibra de vidrio como refuerzo entre materiales distintos,
como ser:, bordes de aberturas, ranuras en muro para instalaciones, juntas con
columnas y vigas de H°A°, encuentros con mamposterias tradicionales y esquinas en
muros exteriores. Estas mallas quedaran dentro del revoque y seran realizadas segun
especificaciones del fabricante.

Terminacion Raspada: Una vez realizado el revoque dejar secar (el tiempo dependera
del factor climatico de la Obra), luego proceder al raspado del revoque.

A7 - REVESTIMIENTOS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma
que en cada caso se indica en la Planilla de Locales.

A7-1 _Ceramicos monococcion

Seran de 0,30 mts x 0,30 mts, tipo y color segun Planilla de Locales y Memoria. Las
piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus
aristas seran rectas. La contratista una vez obtenida la aprobacion de la muestra, sera
responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a
la muestra aprobada.
La Inspeccién ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados,
en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra
aprobada.
Las juntas seran tomadas con especial cuidado con, cemento blanco o con color, de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

A8 - CIELORRASOS

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

A8-1 Suspendido en Placas de Roca de Yeso

Se ejecutara un cielorraso con junta tomada, con placas Standard de 9.5 mm. De
espesor s/planilla de locales, con estructura principal segun normas del fabricante y
calculo, y bastidor metalico compuesto por soleras y montantes de chapa de hierro
galvanizado n°® 24. Para la realizacion de dicho bastidor, se fijaran las soleras
perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansion de nylon n° 8 y tornillos de
22x40 de hierro con arandelas. Perpendicularmente a
las soleras, se dispondran las montantes cada 60 cm. a eje. Por sobre estas para
sujetar la estructura y reforzarla se colocaran montantes o soleras en sentido
transversal, actuando como vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada 1.20
mts. de separacion entre ejes como maximo.
Este emparrillamiento se suspendera mediante velas rigidas, segun normas del
fabricante y calculo, de la losa de H® A°. Las velas rigidas seran siempre montantes o
soleras de chapa galvanizada n° 24, no admitiéndose tensores, cantoneras, angulos
de ajuste o alambre.
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Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada 25 a 30
cm. como maximo.

Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al igual
que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo 6ptimo de secado
entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se dispondran transversalmente al
sentido de las montantes y las uniones entre si seran alternadas, produciéndose juntas
trabadas. Las placas seradn estibadas segun indicaciones del manual técnico, y
siempre en locales secos y estancos que no absorban humedad ambiente ni tampoco
la humedad propia de la obra. En la etapa de emplacado y masillado, la obra debe
encontrarse totalmente cerrada con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la
obra humeda. Para el tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e
impronta de tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). Antes de colocar la
cinta, se deben rellenar las oquedades que resulten entre placas, de esta forma se
evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final.

La masilla se aplica sobre la superficie seca de cinta en dos o tres manos debiendo
estar totalmente seca la superficie entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi lista la
superficie para recibir la pintura.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura s/planilla de
Locales.

A8-2 Suspendido en Placas de Roca de Yeso Desmontable

En la circulacion (segun indicacién en planos), se colocara un cielorraso
suspendido y continuo, desmontable, de placas de roca de yeso con su cara expuesta
revestida con una lamina de vinilo de alta densidad, color blanco. La medida de placas
a utilizar sera de 0.60x0.60m, y apoyaran en una estructura bidireccional de perfiles de
acero electrozincado de 38x25mm, esmaltados en su cara vista, matrizados en
largueros y travesanos formando trama.
El sistema suspendera de la losa mediante tensores galvanizados de acero, con
sistema de regulacion para asegurar una perfecta nivelacion. La terminacion de los
perfiles en la cara vista sera de pintura horneada color blanco.
Se utilizaran piezas enteras, absorbiendo la diferencia en las dimensiones totales con
una franja continua de placa de roca de yeso en la linea de contacto con los
paramentos laterales, segun planos.

A8-3 De Yeso Aplicado bajo losa

Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias, a fin
de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.
Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté préximo al mismo.
Salvo indicacién contraria en los planos, los angulos seran vivos.
Bajo la losa se procedera a efectuar un azotado con mortero compuesto por 1 parte de
cemento y 3 partes de arena mediana, cuidando de cubrir con el mismo toda la
superficie; posteriormente se aplicara un primer tendido de yeso negro de un espesor
minimo de 5mm., que se igualara perfectamente con llana de acero. Una vez seca la
capa de yeso negro, se procedera a aplicar el enlucido de yeso blanco que tendra
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2mm de espesor minimo. El yeso sera de 1° calidad, bien cocido, limpio, suave al tacto
y debera cumplir con la norma IRAM 1607.

A8-4 A la Cal aplicado bajo losa
Previa azotada con mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena
mediana, se ejecutara el enlucido con un mortero constituido por:
1/4 parte de cemento
1 parte de cal aérea
2 partes de arena fina
Se terminara fratasado a fieltro.

A9 — CONTRAPISOS

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto Y realizacién de los trabajos

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos
indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli especificados.
Independientemente de ello, la Contratista estd obligada a alcanzar los niveles
necesarios, a fin de garantizar las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos. Al
construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de
dilatacion que correspondan, aplicando los elementos elasticos proyectados en total
correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados.
Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacién de la Contratista de verificar los niveles de las losas
terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que emerjan
mas de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa terminada.
Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se
requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan tenerse particularmente
en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida al exterior.
Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales
sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm por debajo del
nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.
Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y con los
materiales que se especifiquen en cada caso y con las caracteristicas fijadas para
cada uno de ellos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P. EI
hormigén sera algo seco y se colocara apisonando su superficie.
Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre
juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de
fijacién, que constituyen los componentes mecanicos de las juntas de dilatacion. Se
rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de comportamiento
reversible, garantizando su conservacion, o en todo caso diferirse estos rellenos para
una etapa posterior.
Estas juntas de dilatacion se ejecutardan cuando las dimensiones de los pafios lo
aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos.
Tendran 1 cm. de espesor y se sellaran con masilla de primera calidad o poliestireno
expandido de 1 cm. a eleccién de la Inspeccion de Obra, previa limpieza profunda de
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la junta. Podran imprimarse las superficies, diluyendo la masilla hasta la consistencia
de una pintura. Dejando secar 15 minutos se procedera a aplicar la masilla, la que
sera espolvoreada con un mortero seco para servir la mordiente a la aplicacion
posterior de los solados.

Se prestara particular atencion a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contrapisos y el hormigén o las mamposterias.

A9-1 Contrapisos de Hormigén Reforzado de Cascote empastado sobre
terreno natural

El contrapiso sera de 12 cm. de espesor, llevando en su interior un entramado (tipo
malla sima) de un hierro de 4.2 mm. de didametro cada 15 cm. con pasadores de hierro
didmetro 16 mm. colocados entre pafios de 4.00 mts. con una distancia entre pasador
de 0.20 mts.
Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a limpiar el
suelo, quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias organicas,
desperdicios, etc. y con la precaucion de mantener los niveles indicados en planos y
planillas.
La ejecucién de los contrapisos se realizara previa autorizacién de la Inspeccidén quien
comprobara los trabajos de consolidacion del terreno mediante un apisonamiento
adecuado y riego en caso necesario.
Se ejecutaran una vez cumplido a satisfaccion de la inspeccion de Obra lo indicado en
"relleno de recintos cerrados" respecto a compactacion del terreno.
Tendran una altura de 12 cm. y estaran constituidos por:

Y, parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

3 partes de arena gruesa

8 partes de cascote de ladrillo

A9-2 Contrapiso sobre losa

Se hara un contrapiso en pendiente de 5 cm. como minimo de espesor en bocas de
desagule o de 8 cm. cuando se lo coloque sin pendiente, con hormigdn que tenga:

Ya parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana
8 partes de arcilla expandida

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias, cajas,
piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las losas de
entrepisos.

A9-3 Contrapiso de Concreto liviano de Perlas Alivianadas de Poliestireno
expandido

Sobre la Rampa de Planta Baja y 1Nivel al adecuar la pendiente, se realizara un
contrapiso de agregado ultraliviano a base de perlas virgenes, perfectamente
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con aditivos E.I.A., especialmente formulado, con pH controlado, no corrosivo e inocuo
para los materiales con los cual se emplea.

Las perlas se utilizan como agregado liviano, con elevadas propiedades aislantes tanto
térmicas como acusticas.

Presenta muy buena adherencia con el cemento sin necesidad de usar arena en su
uso. El hormigén resultante es de propiedades fisicas y mecanicas uniformes y puede
ser aplicado en grandes superficies sin realizar juntas de dilatacion.

Datos Técnicos:

Las propiedades fueron evaluadas para cuatro densidades diversas entre los
200kg/m3 y 350kg/m3

Caracteristicas de las Perlas:

Densidad: 10Kg/m3 con tolerancia en mas o menos de 10%.

Forma: perfectamente esférica

Color: gris plata

Granulometria: variable entre 2 y 8 mm

A10 - PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Se construiran respondiendo a lo indicado en la Planilla de Locales, o en los Planos
respectivos, debiendo la Empresa ejecutar muestras de los mismos, cuando la
Inspeccién de Obra lo juzgue necesario, a los fines, de su aprobacion. La superficie de
los mismos, sera terminada en la forma que en los documentos enunciados se
establezca.
Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente la Inspeccion de Obra indique en cada caso.
Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los mosaicos,
baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas y presentar la
Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casos que sea requerido.
En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, estas se
construiran de ex profeso de tamarfo igual a una o varias piezas y se colocaran
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.
En los bafnos, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagles, etc.,
con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se las ubicara en
coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a
maquina.
Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas
condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista arbitrara los
medios de proteccion necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la
utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.
En oportunidad de la recepciéon de la obra, la Inspeccion de Obra podra rechazar
aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo de
responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicién parcial o total al solo juicio de
la Inspeccion de Obra.
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La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los
materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran un
aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles establecidos
en los planos u ordenados por la Inspeccién de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los
zbcalos, salvo expresa indicacion en contrario.

Juntas De Trabajo

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar, la
Contratista, estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para expansion y
retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados,
durante su construccién como asi también a través de la vida de los mismos por
accion de las variaciones de la temperatura.
Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion-contraccion, se ajustaran a las
reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones es la Inspeccion de
Obra, del Presente Pliego y del pliego general de bases y condiciones del M.O.S.P.
Las juntas tendran 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera constante de 12
mm.
La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente,
deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas
fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales.
Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones horizontales.
En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno para la capa
superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos polisulfurados, que
deberan dilatarse sin fallas de adhesion ni cohesién. La aplicacion se hara con pistola
de calafateo limitando solo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o
escoplas sin pistolas. El curado sera a temperatura ambiente, con la Unica condicion
de que la junta esté limpia y seca. En general, seran del sistema llamado de dos
componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura
al sellador en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos,
mezclados mecdanicos. Deberan seguirse estrictamente las indicaciones que indique la
firma fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la Inspeccién de
obra.
En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes,
aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc. Ademas deberan obtenerse superficies
firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material sobrante. Una vez
conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara imprimador recomendado por los
fabricantes, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicada
la imprimacion.
No obstante usar selladores que no manchen, se emplearan cintas de protecciones
para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sea posible después
que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador comience a fraguar.
En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la compresion del
sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de las superficies de
contacto de las juntas, asi como un enrasado perfectamente a filo con los solados, sin
excesos ni defectos de material sellador.
Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o equivalente. Estos
seran nuevos y de calidad superior y no se permitird el empleo de materiales tipo
aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies de contacto,
colocandolos luego a presion para llenar totalmente el vacio donde se colocan.
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A10- 1 De Placa granitica

Se colocaran placas graniticas de medidas, grano 0-1, color segun Memoria, con
su respectivo zécalo y deberan cumplir con lo establecido en las normas IRAM 1522 a
los 60 dias de haber sido fabricados. La fabricacion de los mismos se iniciara con la
suficiente anticipacion para tener un estacionamiento minimo de 30 dias. Seran
perfectamente planos, de color uniforme, lisos, suaves al tacto en la parte superior,
aristas rectilineas, sin mallas ni rebabas. Seran rechazados aquellos que no pudieran
colocarse con juntas perfectamente rectilineas, mayores de 1 mm.
Su forma de colocacion sera recta con junta cerrada, sellandose con pastina del
mismo tono.

Se asentaran sobre mezcla de asiento formada:

1 parte Cemento de Albafileria
4 partes de Arena mediana

La mezcla se unira con un minimo de agua para obtener una mezcla de consistencia
plastica y asi evitar un posible asentamiento de las placas. La mezcla debe ser de 2cm
de espesor aproximadamente.

Se pintaran la cara del revés de las placas en el momento de colocarlas con una
lechinada bien espesa constituida por dos partes de albafiileria y una de agua.

Posterior a esta tarea se colocaran sobre la mezcla de asiento, llevandolas a su
correcto nivel con golpes de martillo ya que estas lo admiten por ser de alta
resistencia.

Se puede utilizar también un taco de madera de unos 10cm de lado y colocandolo
sobre las puntas de 4 mosaicos, golpéelo suavemente para que las mismas queden a
nivel.

Se debe prever el espacio de la junta que debe ser de 1mm a 1,5mm dejando
espaciadores.

Es importante humedecer el piso inmediatamente después de colocado el piso y
mantenerlo humedo hasta 24hs, posteriores al tomado de juntas.

El tomado de juntas debe realizarse después de 24hs y antes de las 48hs de finalizada
la colocacion.

Antes del tomado de juntas se debe verificar que el espacio entre las juntas y el piso
estén perfectamente limpios.

Que la superficie a empastinar no esté sometida directamente a los rayos solares o a
la accion del viento.

La proporcion de la pastina sera:
Pastina 1kg
Agua ¥ Litro

Antes de iniciar la colocacion, la Contratista debera presentar muestras de los
materiales que se emplearan y obtener la correspondiente aprobacién de la
Inspeccion, solicitando a la misma por escrito las instrucciones para la distribucion
dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.

En sanitarios, el solado tendra una leve pendiente hacia las rejillas y/o canaletas de las
piletas de piso.

La Inspeccion determinara las lineas de arranque y corte de los diferentes pafios,
debiendo asegurarse la continuidad de las lineas entre los distintos locales.
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Es conveniente que el acabado sea con ceras de 1°marca para lograr una mayor
proteccion y brillo.

En los locales Ducha Pacientes, Ducha Médicos y Personal se colocaran PLACA
Granitica antideslizantes de 25 panes. Color s/Memoria Tec. Descriptiva.

A10-2 Baldosas ceramicas para azoteas

Se colocaran baldosas de ceramica roja de 0.20 x 0.20 mts., duras, de color
uniforme, bien cocidas, no presentando defectos de cochuras ni rajas. Seran
perfectamente planas, lisas, suaves al tacto en su cara vista y tendran aristas
rectilineas, sin mella ni rebarbas. Se rechazaran todas aquellas que no cumplan con
estas especificaciones.

Se asentaran con mortero tipo compuesto por:

1 parte de cemento

2 parte de cal hidratada

12 partes de arena gruesa.
Las baldosas se mojaran abundantemente. La mezcla de asiento tendra un espesor de
entre 15 y 20 mm. Encima se colocara una lechada de cemento, estirdndola con regla.
Las piezas se ubicaran golpeandolas con fratacho y dejando una separacion entre si
de 5a 10 mm.

Se colocaran con juntas continuas, rellenando éstas:
1 parte de cemento
1 parte de cal
2,5 partes de arena fina.
Los parfios entre juntas de dilatacién, no podran sobrepasar los 15 m2.

A10-3 De cemento alisado Rodillado

Se haran con un mortero constituido por 1 parte de cemento y 2 1/2 partes de
arena mediana, de no menos de 2 cm. de espesor, incorporandose color a la
mezcla en aquellos locales indicados en planos y planillas. Se haran
previamente las muestras de los colores que indique la Inspeccién de Obra,
para obtener la aprobacion correspondiente.

La mezcla de cemento se amasara con una cantidad minima de agua y una
vez extendida sobre el contrapiso sera ligeramente comprimida y alisada hasta
que el agua comience a refluir por la superficie. Luego se emparejara la
superficie y se pasara un rodillo metalico.

Salvo indicacidn en contrario, el piso se cortara en panos de 90 x 90 cm. antes
de terminar el fraguado; la ubicacién de los cortes en cada piso sera indicada
por la Inspeccién de Obra. A las 48 hrs. se cubrira la superficie con una capa
de aserrin o arena, mojandola 2 veces diarias durante 5 dias.

A10-4 Piedra Partida blanca (Blinder).

En los Patios de Planta Baja, se colocara piedra partida blanca, sobre el
contrapiso, colocando sobre éste una capa de arena y film de polietileno dandole
pendiente hacia las rejillas del sector.

Umbrales
Segun Planilla de Locales los umbrales podran ser:
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A10-5 Cordones de H°® A°
Los cordones se ejecutaran con hormigén armado realizado “in situ” con dos (2)
hierros del 8 en su interior.
Las dimensiones seran segun Planos de planta, y terminacién alisado de cemento.
Los cordones de patios y veredas exteriores se ejecutaran al mismo nivel del solado.

A10-6 _Umbrales graniticos

Del mismo material y color del piso. Seran piezas premoldeadas de 3 cm. de
espesor con armadura de 4.2 mm, con la nariz redondeada. Seran de una sola pieza,
y en el caso que éstas resultaran de una longitud mayor de 1.50 mts, se admitird su
fraccionamiento en dos piezas. No se aceptaran umbrales realizados “in situ”.
Dimensiones segun plano de planta.

A10-7 Solias graniticas
Seran ejecutadas al puesto y pulidas a la piedra fina, seran colocadas segun Plano
de Plantas.

A10-8 Piezas graniticas para escalera

Las huellas y contrahuellas seran placas graniticas premoldeadas de una sola
pieza, pulidas en fabrica, de color y grano segun planilla de locales y Memoria, de
iguales caracteristicas que los mosaicos graniticos reconstituidos. El espesor sera de
4cm. en huellas y 3cm. en contrahuellas. En las huellas se realizaran bufas
antideslizantes y llevaran la nariz redondeada. Las piezas se entregaran lustradas a
plomo de fabrica y repasados en obra una vez terminadas las colocaciones de pisos y
revestimientos.

A11- ZOCALOS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Los zdcalos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en cada caso,
se indica, en los Planos o Planilla de Locales.
Los zdcalos se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser
uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zbécalo, ya sea por
imperfecciones de uno u otro. Colocacion enrasado con la terminacion del paramento.

A11-1 Zécalo granitico

Se utilizaran, sin excepcion, piezas especiales para zécalos, de 10 cm. de altura y
40cm de largo segun Planilla de Locales.
La colocacion se hara con el mortero de 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 4
partes de arena mediana, tomando el debido cuidado de seleccionar las piezas de
zébcalo, pintando previamente el reverso de cada uno con una lechada de cemento
puro.
Al colocarse, se asegurara un ancho constante de junta de 1,5 a 2 mm que se lograra
mediante el uso de separadores de alambre, hoja de sierra o chapa insertos en las
juntas de los dos lados de cada pieza de zdcalo (antes de limpiar para la operacion de
empastinado, seran retirados estos espesores).
Las juntas se rellenaran con pastina de la misma constituciéon que el de la capa
superficial de las baldosas.
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Se entregaran lustrados a plomo de fabrica y repasados en obra una vez terminadas
las colocaciones de pisos y revestimientos.
Se utilizaran las piezas de angulo correspondiente.

A11-2 Zdcalo granitico sanitario

Se utilizaran, sin excepcion, piezas especiales para zécalos, de 10 cm. de altura y
30cm de largo segun Planilla de Locales.
La colocacioén se hara con el mortero de 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aéreay 4
partes de arena mediana, tomando el debido cuidado de seleccionar las piezas de
zocalo, pintando previamente el reverso de cada uno con una lechada de cemento
puro.
Al colocarse, se asegurara un ancho constante de junta de 1,5 a 2 mm que se lograra
mediante el uso de separadores de alambre, hoja de sierra o chapa insertos en las
juntas de los dos lados de cada pieza de z6calo (antes de limpiar para la operacion de
empastinado, seran retirados estos espesores).
Las juntas se rellenaran con pastina de la misma constitucion que el de la capa
superficial de las baldosas.
Se entregaran lustrados a plomo de fabrica y repasados en obra una vez terminadas
las colocaciones de pisos y revestimientos.
Se utilizaran las piezas de angulo correspondiente.

A11-3 De ceramica roja

Se colocaran piezas especiales 0.10 x 0.20 mts de ceramica roja, de idénticas
caracteristicas a las del solado de baldosas ceramicas de azotea. Seran
perfectamente planas, lisas, suaves al tacto en su cara vista y tendran aristas
rectilineas, sin mella ni rebarbas. Se rechazaran todas aquellas que no cumplan con
estas especificaciones. Donde resulte posible, y a criterio de la inspeccion, se
alinearan con las juntas del piso.

A11-4 Zoécalo rehundido de cemento

Seran de concreto alisado. Tendran una altura de 10 cm, salvo indicacién en
contrario y seran terminados a cucharin, con mortero constituido por 1 parte de
cemento y dos de arena fina y color gris incorporado.

A12 - CUBIERTAS

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto de los trabajos

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. Las cubiertas de losa incluiran todos los elementos necesarios para
su completa terminaciéon, como ser: babetas, zd6calos, guarniciones, platabandas,
losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean
Imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo adoptado.

PLIEG-2018-13887528-GDEBA-DTDPAMIY SPG
25

pagina 27 de 52



Todos los conductos, tubos de ventilaciéon, chimeneas y cualquier otro elemento que
atraviese las cubiertas y emerja del techo, irdn provistos de un sistema de babetas,
guarniciones, etc., que aseguren la perfecta proteccién hidraulica de los techados y se
deberan ejecutar después de haber aprobado Ila Inspeccion de Obra
los detalles correspondientes.

Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y
encuentros de cubiertas con parapetos, vigas invertidas, etc. El tratamiento para sellar
las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, ventilaciones y cualquier otro elemento
saliente o pasante de las losas de hormigon armado debera cumplir estrictas
condiciones de seguridad.

La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacion de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones,
necesidades de obra y reglas del arte severamente observadas.

La omisién de algun trabajo y/o detalle en la documentacion no justificara ningun cobro
suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar contemplado e incluido en la
propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la
calidad de los materiales y en su ejecucion, por el término de 10 (diez) afios.

Correran por cuenta de la Empresa todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras,
o cualquier otro dafo a construcciones y/o equipos y no podra alegarse como excusa
que el trabajo se efectud de acuerdo a planos.

Realizacién de los trabajos

Antes de comenzar el trabajo de la Contratista presentara a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que de la
Contratista debera firmar como calculista y constructor y los planos de Ingenieria de
detalle. La entrega de todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuara de
acuerdo al plan de trabajos elaborado por la Contratista y aprobado por la Inspeccion
de Obra y comprende tanto la aprobacion de materiales como de las estructuras de
sostén.
La resolucion de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que presentara
la Contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de dicha cubierta para su
aprobacion con treinta (30) dias de antelacion a la iniciacion de los trabajos.

A12-1 En Cubierta de losa inaccesible.

Sobre la losa de H° A°, se realizara la barrera de vapor, con dos capas de velo de
vidrio y asfalto en frio, sobre la que se colocara placas de poliestireno expandido y
espesor de 2,5 cm. Sobre este tratamiento se realizarda un contrapiso de arcilla
expandida de 5 cm. de espesor minimo en los embudos y pendiente minima de 1,5%
hacia éstos.

Una vez fraguado el contrapiso se realizara una carpeta de concreto alisado mortero
1:3 (cemento/arena) de 3 cm. de espesor y terminacion fratazada para tener una
superficie libre de oquedades, depresiones o proyecciones.

La ejecucion de la aislacion hidraulica respondera a las siguientes prescripciones: una
vez limpia, seca y sin rebarbas la capa de mortero anterior y selladas las juntas de
manera tal que no queden bordes filosos en contacto con la membrana y redondeados
los bordes y esquinas, se procedera a aplicar una emulsion de asfalto emulsionado en
agua, disuelto en partes iguales en solvente a razén de 350 gr. /m2, para luego colocar
una membrana asfaltica de 4 mm. de espesor, la que ira totalmente pegada a la
carpeta. Las juntas se solaparan de 3 a 4 cm., teniendo en cuenta el sentido de la
pendiente, soldandolas con aire caliente con control de temperatura, a fin de obtener
una membrana impermeable continua.
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Contra los muros laterales se realizaran babetas que iran solapadas hasta la mitad
superior del remate de las cargas. La ejecucion de babetas, guarniciones, etc. deberan
ser aprobadas por la Inspeccion de Obra. En todos los casos debera asegurarse la
continuidad del aislamiento. Estas babetas se construiran en albafileria o en hormigén
armado, segun se indique en el detalle respectivo, o lo indique la Inspeccién de Obra,
de no existir aquel. Tendra goteréon y el aislamiento se elevara verticalmente
rematando con un sellador. Se tomara como precaucion el ejecutar el trabajo de la
membrana solo cuando las condiciones existentes y previstas permitan que el trabajo
se realice de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y los requisitos de la
garantia.

A12-2 En cubierta accesible

Barrera de vapor, dos capas de velo de vidrio y asfalto en frio, poliestireno
expandido esp. 25mm. Contrapiso arcilla expandida P/ pendiente losa, espesor 50mm.
Embudos capa de concreto 1:3 espesor 30mm. Membrana asfaltica aluminizada
espesor 4mm sobre la que se ejecutara una carpeta de concreto 1:3 de espesor 30mm
y sobre ésta se colocara el piso de baldosas ceramicas rojas 0.20 x 0.20 para azoteas
segun planilla de locales.

A12-3 En cubierta inaccesible circulacion publica

Sobre la losa de la Circulacion Publica local 33, se ejecutara una carpeta de
concreto 1:3 espesor 30mm minimo con pendiente 1,5% segun plano, terminacién
previa limpieza se aplicara minimo 3 manos una emulsiéon impermeabilizante de base
acrilica.

A12-4 En cubierta inaccesibrle sobre Cubierta de Losa

Sobre la cubierta de losa existente en la rampa en Planta Alta de llegada al Edificio
a construir de Internaciéon Pediatrica, previo retiro de la membrana existente, limpieza
de la superficie y cellado de fisuras,w
se aplicara una emulsion impermeabilizante de base acrilica (polimeros acrilicos en
dispersion), de alto poder cubritivo para uso exterior. Por sus componentes la
membrana en pasta es flexible y eldstica adaptable a la superficie. Es
una impermeabilizacién rapida de facil aplicacion. También puede utilizar membrana
en pasta para sellar microfisuras existentes. Forma una pelicula elastica, flexible y
resistente. Se aplicara en color blanco asi actla como agente protector contra los rayos
solares ya que posee muy buena reflexion de los rayos UV.
Antes de su aplicacién la superficie debera estar totalmente limpia y libre de
tierra, arena o cualquier suciedad existente, como también de hongos o musgo, De
este modo el producto no sera interferido o alterado en su condicion original
y brindara su maximo rendimiento obteniendo asi el resultado esperado. Si la
superficie donde se debe aplicar el producto presenta rugosidad o fisuras importantes
deberé ser tratada previamente con sellador asegurandose que quede en buenas
condiciones para realizar el tratamiento.
El producto sobrante debe ser guardado en su propio envase asegurandose que esté
muy bien cerrado. Los elementos utilizados se limpian con agua antes de que el
producto se seque. Su aplicacién se realizara de acuerdo a normas del fabricante.

A13 - CARPINTERIAS

Especificaciones generales
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Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Los materiales a utilizar seran los indicados en Planos y Planillas correspondientes.
Se ejecutaran de acuerdo a Planos y Planillas de Carpinteria y las reglas del buen
construir.
Cantidades, formas, manos de abrir y Especificaciones se ejecutaran de acuerdo a
Planilla de Carpinteria.
Sera obligacion de la Contratista, la verificacion en obra de dimensiones, cotas de
niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la ejecucion de
los planos finales de fabricacién, terminacion de trabajos y su posterior colocacion,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.
Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unién
entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos y/o
ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, asi como
cerrajerias, tornilleras, grapas, etc.
Antes de la colocacion, la Inspeccidn revisara y desechara todas aquellas carpinterias
que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en la Planilla
respectiva, como asimismo su correcto funcionamiento en sus partes mdviles y con
herrajes completos (perfectas condiciones de uso).
El empotramiento se realizara con la prolongacion de planchuelas o grapas de amure,
o con la soldadura de ellas a insertos en mamposteria u hormigdn segun corresponda.
Las carpinterias existentes (puertas y ventanas) que sea necesario reemplazar, se
removeran y retiraran, completandose los vanos y colocando las indicadas en planos
y planillas de carpinteria.

Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no sélo para evitar su deterioro
durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que sus
superficies sean marcadas, rayadas 6 salpicadas con cal o cemento.

Controles

En taller: La Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los trabajos.
Ademas, Inspeccion de Obra cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en
taller sin previo aviso, para controlar la calidad de la mano de obra empleada, y si los
trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de
ejecucion de partes no visible, hara realizar tests, pruebas o ensayos que considere
necesarios. Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara
anticipadamente la aprobacion de éstos, en taller.
En obra: Por cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un
elemento terminado, este serd devuelto a taller para su correccidén, asi haya sido
inspeccionado y aceptado antes de colocar.

Colocacién

Las operaciones de colocacién en obra, seran dirigidas por un capataz de probada
competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar cada vez que
corresponda, la verificacion por Inspeccion de Obra, de la colocacion exacta de la
carpinteria y de la terminacién del montaje.
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Filtracion de agua

En esta especificacion se define como filtracién de agua, la aparicion incontrolada
de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento (excluyendo
la de condensacion para la que se proveeran canales de coleccion y drenaje).
La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este
rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que este hecho
ocasionare.
En todas las carpinterias de abrir exteriores se ejecutara botaaguas.

Filtracion de aire

La filtracidn de aire a través de los cerramientos probados segun lo determinado en
el item de estas especificaciones correspondientes, no excedera de 0,02m3/min. por
m2 de acristalamiento fijo mas 0,027m3 por m lineal de perimetro de ventana.
Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condiciéon de un verdadero
cierre de contacto y cumplir las normas I.R.A.M. 11.591 y 11.523 de estanqueidad e
infiltraciones.

Planos de Taller

Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista debera entregar, a
la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, un juego completo de los planos de taller.
Estos planos seran en lo que sea posible, a escala 1:1, y deberan mostrar en detalle la
construccion de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los
elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles de todo tipo de
conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado, acabado de las superficies y
toda otra informacion pertinente.
Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos del
proyecto de arquitectura.
No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Inspeccion de Obra.
Donde cualquiera de las partes de los sistemas esté acostada en los planos, las
medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.
Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados en la
documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los volimenes
aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales y cumplan en su
funcionalidad con los objetivos propuestos.
En todos los casos debera efectuarse la verificacion del calculo resistente de todos los
elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad de absorcion de
los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.
Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en obra
de las mismas.
La aprobacion de los planos no exime al Contratista de la responsabilidad final por la
correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Planos de ejecucion y tolerancia

Con anterioridad no menor a treinta (30) dias de la fecha en que deba
iniciarse la construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan
de trabajo, la Contratista debera presentar y someter a la aprobacién de la
Inspeccion de Obra los correspondientes planos de taller.
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Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, una muestra en tamano natural
de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la Inspeccién de
Obra.
Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la Contratista
el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.
La aprobacion de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad final por
la correcta funcionalidad de los elementos provistos.
Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista sera
unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.

Contravidrios

Todos los vidrios llevaran contravidrios de aluminio anodizados, color segun
Memoria y estaran perfectamente fijados a las carpinterias y/o asegurados con
tornillos, llevando sellador siliconado, asegurando la totalidad del perimetro de la
superficie vidriada. Salvo indicacion en contrario en planilla de carpinteria, se colocara
del lado interior.

A13-1 CARPINTERIA DE HIERRO

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocacion de todas las
carpinterias metalicas, barandas, rejas, escaleras, etc. de la obra, segun tipos,
cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos y planillas de
Carpinteria.

Chapas de hierro

Se utilizara chapa de hierro laminada de primer uso y 6ptima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad. Se usara siempre calibre BWG 16 salvo que las necesidades resistentes
determinen un espesor mayor.

Perfiles Laminares

Deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto. Las uniones se
ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos de alta calidad en
forma compacta y prolija.

Planos de Taller
Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de la

carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles: 0,1mm.

2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1mm.

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos moviles y fijos:
0,5 mm.

4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de pafios
vidriados: 0,5 mm.

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafios vidriados: 1
mm
Los pafios generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y en 1:1 (escala
natural) los planos de detalle.
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Herrerias

El total de las estructuras que constituyen la Carpinteria de hierro se ejecutara dé
acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas
especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.-
Antes de la colocacion, la inspeccién revisara y desechara todas aquellas herrerias
qgue no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran solicitadas.

Portén corredizo

Constituida por columna de chapa de hierro doblada DD N°16. De 30mm por ancho
de muro sobre muro de cierre puerta. Hoja ciega, bastidores con parantes verticales y
travesanos en tubo de hierro DD N° 16. Dos caras de chapa idem bastidor soldadas al
mismo con relleno de poliuretano expandido.
2 paios con ventilacion permanente aletados de 70mm, hoja de abrir desplazable.
Herrajes: Rodamiento de hierro con tope en extremo. Planchuela de acero inoxidable
semimate en ambas caras de hoja. Tirador de embutir para puerta corrediza, pieza de
acero inoxidable atornillada a piso para desplazamiento de hoja.
segun Plano de Carpinteria y Plano de detalle.

Puertas exteriores e interiores de chapa

Marcos: de chapa doblada doble decapada BWG n° 16 de 30 mm. por ancho de
muro.

Hojas: conformadas por un bastidor de tubos de chapa doblada doble decapada
BWG n°16 con travesaios de refuerzos idem. Terminacién en ambas caras de chapa
BWG n° 16 soldada al bastidor y travesanios.

Marco y Paio fijo superior en Puertas interior
Los marcos y pafio fijo seran de chapa doblada doble decapada BWG n°® 16
de 30 mm. por el ancho de muro.

Puerta de Emergencia

Marco de chapa doblada doble decapada BWG N° 16 rellena con concreto.
Burlete intumescente.

Hoja cortafuego tipo placa de chapa doblada doble decapada BWG N° 16 que
formara un cajon con elementos separados por juntas aislantes con todos los
herrajes y accionamientos atornillados o remachados con nucleo construido por
material incombustible, rellena con lana de roca volcanica u otro material
equivalente con resistencia al fuego minimo de 60 minutos. Luz maxima entre
puerta y piso sera de 6 mm y entre puerta y marco de 3mm.El ancho maximo
del cubrejuntas exterior sera de 25 mm.

Escalera marinera

Se construira con un ancho de 50 cm. vy estara formada por escalones de hierro
redondo diametro 19 mm. separados cada 30 cm. Llevara a cada lado planchuelas de
hierro de 50 x 6.35 mm., con grampas de fijacion a ambos laterales, a una distancia
del paramento de 25 cm. y lo suficientemente proximas para obtener una adecuada
rigidez. La escalera llevara una proteccion guardahombres en hierro con planchuelas
idem a las indicadas y soldadas a ambos lados, colocando un aro cada tres escalones,
con un diametro de 0.60 mts. , unidos exteriormente en toda la altura por tres
planchuelas verticales de 25.4 x 4.8mm.
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Rejas

Se ejecutara el marco con perfiles de hierro L de lados iguales de 50 mm de lado, a
los cuales se soldara una malla de metal desplegado 900-30-60 electrosoldada con
planchuelas soldadas de terminaciéon de 30mm, la unién entre mallas se realizara con
planchuelas electrosoldadas en ambas caras de 30mm.El marco de perfiles L se
vinculara al enmarcado y a los aleros de ventana de H°A° por medio de brocas y en el
caso de vinculacién a muro por medio de perfiles L de 500mm soldados al marco de
hierro, perpendiculares a la reja y empotrados al muro.

Estructura de Apoyo Tanques de Aqua

Se ejecutara un bastidor de 1.20 x 2.07 en tubos de hierro rectangulares de 80 x
80 x 3,2, 100 x 40 x 3.2, 60 x 40 x 2.5 y 40 x 40 x 2 sobre el cual se electrosoldara
metal desplegado pesado 500/500/50 segun detalle estructural del area Estructuras
del Dpto Téc. Complementario

A13-2 CARPINTERIA DE MADERA (bastidores de puertas placa)

Se ejecutaran segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y
especificaciones de detalles, planillas, y 6rdenes de servicio que al respecto se
impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones.
La Contratista se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad
suficiente para la ejecucion total de las obras de carpinteria.

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser
revisadas por la Inspeccion de Obra

Una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta las inspeccionara desechando
todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que
presenten defectos en la madera o la ejecucion o que ofrezcan torceduras, desuniones
o roturas.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse
hincharse, resecarse o apolillarse, etc., sera arreglada o cambiada por la Contratista a
Sus expensas.

Se entendera por alabeo en una obra de madera, cualquier torcedura aparente que
experimente. Para las torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se aceptaran
obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al prescrito. Todos los
reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la demolicion de las obras de madera,
durante el plazo de garantia seran a cuenta de la Contratista.

Maderas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller, seran
sanas, bien secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averias u
de otros defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y ensamblaran teniendo
presente la situacion relativa del corazén del arbol, para evitar alabeos.
Cedro: Sera del tipo llamado en plaza "misionero”, bien estacionado seleccionado en
cuanto se refiere a color y dureza.
No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracion.
Pino: Sera blanco, del tipo "Parana" 80/20; no se admitira obra alguna de
carpinteria ejecutada con esta madera en la cual exista de un nudo franco y
sano de 3 cm. de diametro mayor, o tres nudos de 1 cm. de diametro mayor o
finalmente, de diez nudos de menor diametro de 1 cm.
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Escuadrias

Las escuadrias y espesores que se colocan en los planos son los minimos
exigidos, pero si la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una
correcta terminacion del trabajo, debera preverlo en el precio e incluirlos en los planos
de detalle correspondientes.
Queda claro por lo tanto, que la Contratista no queda eximida de las obligaciones que
fija este Pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a los detalles indicados en
los planos.

Puertas Placas

Seran de 45 mm. de espesor, para la estructura se utilizara el tipo placado con
bastidor perimetral y travesafos intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o
relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo 7 cm. de lado,
de forma tal, que resulte en todo indeformable y que no produzca ondulaciones en las
chapas.
Como terminacion llevaran en ambas caras terciado de cedro con enchapado en
laminado plastico color s/memoria.

A13-3 CARPINTERIA DE ALUMINIO
Materiales

Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil
obtencion en el mercado.
a) Perfiles de Aluminio
Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles de Aluar Aluminio Argentino
(Division Elaborados) o calidad equivalente segun las especificaciones técnicas.
Se utilizara la aleacidon de aluminio con la siguiente composicion quimica y
propiedades mecanicas:
1) Composicion quimica: Aleacion 6063 segun normas IRAM 681
2) Temple: T6
3) Propiedades mecanicas: Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la
norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6:
Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa

b) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcidén, se preveran juntas de dilatacién en los
cerramientos.
Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se
mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.
Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar
la unién de los elementos, por movimientos provocados por la accién del viento
(presion o depresién), movimientos propios de las estructuras por diferencia de
temperatura o por trepidaciones.
Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o dilatacion.
La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente adherencia,
resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afios, de los producidos
por Dow Corning o equivalente.
En los sellados se debera prever la colocacion de un respaldo que evite que el sellador
trabaje uniendo caras perpendiculares.
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador
hidréfugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas,
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resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 anos, tipo DOW
CORNING 784 o equivalente.
c) Burletes:

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y
dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos deberd responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad:

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa
de filamentos de polipropileno siliconados con finseal.
e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo unitario
establecido para a cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de los accesorios correspondera
exclusivamente al fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad, duracion y
aplicacion de los mismos segun las condiciones originales de homologacion.

f) Vidrios:

Se debera incluir en la oferta la provisiéon y colocacion de vidrios, para la
determinacion de su espesor debera considerar la presion de viento, dimensiones del
pafio y ubicacion en altura en la obra.

d) Elementos de fijacion:

Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero
protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las
especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

h) Premarcos de aluminio:

Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la nominal
de la tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones y escuadra.

Se presentara y se fijara: al hormigdn mediante brocas y a la mamposteria mediante
grapas de amure.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos Parker
autorroscantes.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma terminacion
superficial que la abertura.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistira en dos manos de pintura al
cromato de zinc, previo fosfatizado.
Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado
de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Terminacidn Superficial Anodizado
Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio seran anodizados color Natural, de
acuerdo con las siguientes especificaciones:
Proceso: coloracion electroquimica.
1. Tratamiento previo: desengrasado.
2. Tratamiento decorativo: SATINADO
3. Anodizado: en solucion de acido sulfurico.
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4. Coloreado: proceso electrolitico con sales de estafo.

5. Sellado de la capa anddica: por inmersidon en agua desmineralizada en
ebullicién.

6. Espesor de la capa anddica: 25 micrones minimos garantizados.

Los controles a efectuar son:

1) Espesor de la capa anddica por medio de un aparato Dermitrén.

2) Tono del color de acuerdo a patrones convenidos previamente entre la
Inspeccién de Obra y el Contratista.

3) Sellado.

Los controles en cuanto al espesor de la capa anddica y correcto sellado de los
perfiles anodizados se realizaran teniendo en cuenta lo especificado en las Normas
IRAM 60904-3/96 para espesor de capa anddica y la 60909/76 para calidad de sellado
con constatacion de colores segun patrones internos.

El contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion de Obra los elementos para
llevar a cabo los controles.

La Empresa proveedora de la carpinteria aceptara la devolucion de las aberturas o
elementos, si en el momento de la medicidon de la capa anddica y control de sellado
se establece que no responden a lo especificado en el presente pliego de condiciones,
haciéndose cargo de los danos y perjuicios por ellos ocasionados

Calidad

Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las normas
IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y Métodos de
Ensayos).
La Inspeccion de Obra efectuara los controles por muestreo, del cumplimiento de los
requisitos de calidad correspondientes.
Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con un
Laboratorio de Control de Calidad que permita efectuar los ensayos de las normas
indicadas en los perfiles recubiertos.
El Subcontratista aceptara la devolucién de las aberturas o los elementos si la
medicion establece que no responden a las exigencias establecidas en el presente
pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposicion como también de los
dafos y perjuicios.

Planos constructivos de Obra

Los detalles técnicos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la
ingenieria que garantice el desempefio satisfactorio del sistema es responsabilidad del
Contratista de la carpinteria, para lo cual previo a la fabricacion de los distintos
cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a la Inspeccion de Obra, un juego
de planos constructivos de obra, de acuerdo al requerimiento del proyecto.
Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion de
todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos
metdlicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de todo tipo de
conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de superficie,
resistencia a los cambios climaticos y toda otra informacién pertinente.

Mano de Obra

Es responsabilidad exclusiva y excluyente del carpintero la calidad y eficiencia de
las tareas de armado, a partir de los planos constructivos a cuyo efecto se podra
recurrir a su verificacion por intermedio de un tercero auditor independiente (INTI,
CAMARA DEL ALUMINIO, etc.).
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Muestras

Cuando el Contratista entregue a la Direccion de Obra el proyecto desarrollado
completo, debera adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear
indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada muestra tendra el acabado
superficial que se indique en cada caso.
Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentara dos juegos completos de
todos los herrajes que se emplearan en los cerramientos, fijados en un tablero para su
aprobacién, también se presentard una muestra de la tipologia mas representativa.
Una vez aprobados por la Direccion de Obra, uno de los tableros y la muestra quedara
a préstamo en la Oficina Técnica hasta la recepcion definitiva.

Inspecciones y controles
Control en el Taller

El Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se
le encomiendan. Ademas, la Direccién de la Obra, cuando lo estime conveniente hara
inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de los materiales
empleados, realizando un control:

e de la proteccion del material que se proveera en taller en paquetes interfoliado de
papel y con envoltorio termocontraible rotulado.

o del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.

¢ de la terminacion superficial, mediante un muestreo.

¢ de la mano de obra empleada.

¢ De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer los
tests, pruebas o ensayos que sean necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitard anticipadamente la
inspeccion de éstos en taller.

Control en Obra.
Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste inspeccionado y
aceptado en taller.

Ensayos
En caso de considerarlo necesario la Direccion de Obra podra exigir al contratista en

ensayo de un ejemplar de carpinteria.
El mismo se efectuara en el Instituto Nacional e Tecnologia Industrial conforme a las
pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507
Normas IRAM 11523 infiltracion de aire
IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia
IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento
IRAM 11592 resistencia al alabeo
IRAM 11593 resistencia a la deformacion diagonal
IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacion por giro
IRAM 11589 resistencia a la flexién
resistencia a la deformacién diagonal de la hojas deslizantes
resistencia a la torsion.

Protecciones
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion apropiada para
evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.
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Limpieza y ajuste
El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando
las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

Sistema.

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles del Sistema Mddena2
De ALUAR Divisiéon Elaborados o calidad equivalente segun las especificaciones
técnicas.

Generalidades

Sistema de carpinteria de serie mediana con accesorios de alta prestacion con perfiles
extruidos en aleacion 6063 temple T6 segun normas IRAM y AA.

Permite la utilizacion de vidrio simple de 4 a 8 mm y DVH de 18 a 22 mm (opcional 29
mm).

Tipologias
Las tipologias de las carpinterias fueron indicadas en el plano de Carpinteria
puertas y ventanas de la presente documentacion.

HERRAJES

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi también
aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto funcionamiento
de las carpinterias a proveer y colocar. los mismos deberan cumplir en cuanto a
robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo de obra, caso contrario
seran rechazados por la Inspeccion.-
En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacién de la Inspecciéon de Obra
un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere
sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en que se colocara
cada uno. La aprobacion de ese tablero por la inspeccion de Obra es previa a todo
otro trabajo. Este tablero incluira todos los manejos y mecanismos necesarios. Todos
los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta resistencia
mecanica a través del tiempo.
Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los elementos
existentes en plaza. Los detalles constructivos especificos deberan ser especialmente
disefiados por el oferente conforme recomendaciones del respectivo fabricante. Sera
decision de la Inspeccion de Obra la eleccion definitiva del herraje a utilizar, sin que
esto dé lugar a ningun tipo de variacion en el precio estipulado a cada cerramiento.
Los tipos de herrajes fueron indicados en la Planilla de Carpinteria de la presente
documentacion

Pasamanos

Los pasamanos de las Escaleras, s/planos de Planta seran de acero inoxidable ASI
304 pulido semiarido, en grano 250 a 400 con pafio y 6xido de cromo, calidad 18-8 (16
a 19% Cr; 8 a 10% Ni), carga de rotura 100 a 140 kg/cm2. Limite de elasticidad 65 a
100 coef. de dilatacion lineal 17 a 10/16 mdédulo de young 19.500 Kg/m2.
La escalera llevara en su_lado exterior e interior pasamanos de cafio redondo de 50
mm. de diametro de acero inoxidable satinado, siguiendo la pendiente de la misma,
con una separacién de la pared de 5 cm. Estara amurado a los paramentos mediante
una pieza de acero inoxidable compuesta por un cafo redondo de 16 mm. de diametro
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de acero inoxidable satinado con grampas de fijacion y una terminacion contra la
pared con un anillo de union de 50 mm. de didmetro en planchuela de acero
inoxidable.

A14 - MESADAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Se realizaran, segun ubicacion en Planos y Planillas de Locales.

A14-1 De granito sobre ménsula

Segun detalles sera de 2,5cm de espesor, color Gris Mara. El material no debera
presentar grietas, coqueras, rifiones u otros defectos. Presentara superficies tersas y
regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo. El corte de las piezas sera
uniformado para cada uno y el total de ellas. Perimetralmente y a 2 cm. del borde,
llevaran canaletas bota aguas. El trasforo necesario para la ubicacién de las bachas
sera ajustado a su medida y redondeado en correspondencia.
El granito se sustentara sobre ménsulas de hierro, previa aprobacion de la Inspeccion.
En todas las juntas de la mesada con los tabiques, se colocara un sellador de caucho
de silicona de reticulacién neutra transparente.
La Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas, de una medida
no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita.
Ademas se deberan presentar para su aprobacién muestras de las grapas y piezas de
metal a emplear para la sujecién de bachas.
Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que
la Inspeccion de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

A14-2 De Acero Inoxidable

Seran construidas en acero resistente a la corrosion AISI 304 conformado de 1,5
ms. de espesor minimo, acabado pulido mate con respaldo sanitario de 100 mm., del
mismo material y espesor. Iran colocadas sobre losas s/D.T.C., cubriendo el espesor
de la misma. Estaran adheridas al muro y losa mediante adhesivos resistentes a la
accion del agua. La cara interior de la losa se terminara con revoque y terminacion y
color idem muros del local. Las soldaduras se realizaran con electrodos de tungsteno,
bajo atmdsfera de gas argoén.
Las piletas seran del mismo material que las mesadas soldadas, conformando un
elemento monolitico, con una profundidad de 26 cm.

A15 - MUEBLES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y a planos, planillas y planos de detalle, especificaciones y las reglas del
buen arte. Especificaciones sobre muebles a medida obran en Plano de Mobiliario,
los no contemplados corresponden a fabricacion standard, en serie y las cantidades
segun planilla de cémputos.
Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechara todos aquellos muebles que
no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en Plano de Mobiliario y
en el presente pliego.
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Muebles de madera

Deberan tomarse en cuenta todas las consideraciones relativas a la madera hechas
en el item Carpinterias.
Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufias o tarugos, no se
utilizaran clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y nunca
a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciados o chapas decorativas, seran de la
mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la Inspeccion de Obra.
El conjunto debera ser sdlido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes
moviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas.
La Contratista solicitara a la Inspeccién de Obra las inspecciones necesarias en taller,
para poder controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de su armado, y
luego, antes de su posterior envio a la obra.
Para los herrajes, planos de taller, verificaciéon de medidas y niveles, y colocacion en
obra, valen las mismas consideraciones que para carpinteria metalica.
Las escuadrias y espesores que se indican seran los minimos exigidos, pero si la
Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta terminacion
del trabajo debera preverlo en el precio e incluirlo en los planos de detalle
correspondientes.
Queda claro por lo tanto que la Contratista no queda eximida de las obligaciones que
fija este pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a lo indicado

Muebles bajo mesada — Estantes y Placares

Laterales, piso y z6calo de terciado fendlico esp. 18 mm, fondo idem espesor 6
mm. Puertas de MDF o Fibrofacil de 18 mm. Todo enchapado ambas caras con
resinas melaminicas de 3 mm de espesor, cantos idem.
Las uniones de los distintos componentes se realizaran con canaleta y espiga de
madera terciada de cedro de 4 mm de espesor encoladas y prensadas. Ademas se
colocaran refuerzos en angulo hierro atornillados con tornillos para madera zincados.
Llevaran un estante fijo idem puertas.
Herrajes: las puertas de abrir a batiente llevaran dos bisagras de cazoleta cada una.
Pasadores inferior y superior por hoja para muebles, cerradura cilindrica para embutir
para frente de muebles y tiradores de acero inoxidable. Segun Plano de Detalles
Muebles.

Mueble Mostrador
Mueble mostrador en local Estacion Enfermeria, Local Admisién y Local Control e
Informe se realizaran de acuerdo a Plano de Detalle Muebles.

Bancos

Conformados por tirantes de madera de cedro paraguayo cepillado y lijado de
2”x1,5” acabado en laca poliuretanica, sobre cafio de acero de 25x50cm empotrado en
muro, respetando la separacion prevista en plano de detalle con tornillos
autoperforantes (86) cuyas cabezas seran embutidas y tapadas con tarugo de madera.
El cafio de sujecion sera cubierto en su frente por un tirantillo de madera idem tirantes
de 2/3’x 2".

Locker Metalico doble
Fabricado en chapa d.d. n° 18 en laterales, tapas, separacion intermedia y dos
puertas, una inferior y una superior. Terminado con pintura en polvo epéxico horneado
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y secado a 180°. Incluye rejillas de ventilacién y jaladera para porta candado en cada
puerta.
Medidas: Frente: 0.25, fondo: 0.52, alto: 1.80 mts.

A16 - VIDRIOS Y CRISTALES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del M.O.S.P.
Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los
Planos y Planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor
regular.
Deberan colocarse contravidrios, perfectamente fijados y/o asegurados adheridos a la
carpinteria con sellador siliconado, asegurando la totalidad del perimetro de la
superficie vidriada, y su aplicacion sera con masa homogénea, libre de oquedades, en
chaflan sobre los planos de cierre (aprox. 45°) segun la practica, debiendo ademas
dicho producto sellar e impedir perfectamente el paso del agua de lluvia.
La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que
corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. se rechazaran
todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de
transparencia, o no cumplan con normas nacionales e internacionales segun el caso.-

A16-1 Tipos de vidrios

A16-1-1 Laminado de Sequridad

Laminado de seguridad (3+3) compuesto por dos hojas de vidrio float de 3mm y
una lamina P.V.B, espesor total 6 mm. Transparente o traslicido segun Planillas de
Carpinterias.

A16-1-2 Doble vidrio hermético

Las carpinterias exteriores de aluminio y las habitaciones de Internacion Aislados
llevaran Doble Vidrio Hermético (DVH). El mismo esta compuesto por dos vidrios
laminados de seguridad 3+3, cada uno de los cuales se compondra con dos hojas de
vidrio float de 3mm y una lamina P.V.B, separados entre si por una camara de aire de
9 mm, teniendo entonces un espesor total de 21 mm. Entre los dos vidrios, ira un perfil
separador de aluminio microperforado, con un tamiz molecular absorbente de la
humedad. Llevara dos selladores, uno primario (barrera de vapor) y otro secundario
(polisulfuro, silicona o sellador organico).

A16-1-3 Espejos

Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad y biselados. Se
colocaran de 60 x 60 cm o 60 cm. por largo de mesada. Se entregaran colocados de
acuerdo a las indicaciones de la Inspecciéon de Obra, seran de cristal de 4 a 5 mm. de
espesor, el plateado tendra dos manos de pintura especial como proteccion. Al
colocarlos se tendra presente que corresponde aislar los espejos de la placa sobre la
cual apoyara. La colocacion sera a través de piezas especiales al bastidor y éste fijado
a muro con tornillos y tarugo.

PLIEG-2018-13887528-GDEBA-DTDPAMIY SPG
40

pagina 42 de 52



EX - 2018 - 12365785 - GEDEBA - DPCLMIYSP Buenos

A17 — PINTURAS |

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del M.O.S.P.
Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todas
las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de
recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No
se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.
La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las
obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior procedera a
cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura, con un manto completo de tela
plastica impermeable, hasta la total terminacién de secado del proceso. Esta cobertura
se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por
desarrollar el trabajo. No permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

La Contratista debera notificar a la Direccién Técnica cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen
las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, la
Contratista tomara las provisiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de
las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo
adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra,
sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeccion
de Obra.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser
llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de éste,
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.
La Contratista debera realizar, previamente a la ejecucion de la primera mano
de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las
muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite; al efecto, se
establece que la Contratista debe solicitar a la Inspeccion las tonalidades y colores por
nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la Inspeccion, ir ejecutando las
necesarias para satisfacer, color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de
chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en
todas sus fases que sometera a aprobacion de la Inspecciéon y quedaran selladas y
firmadas en poder de la misma. En este momento procedera a formular la pintura que
debera ser hecha en fabrica original; sélo se permitira el uso de entonadores en obra
en casos excepcionales, dado que se exigira formulacion y fabricacion en planta de
marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se haran
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repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccion de Obra. Se deja especialmente
aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales
debidas a causas de formulacién o fabricacion del material, el Unico responsable sera
la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera
tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto
que usa responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su
exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que
presenten tales defectos.

A17-1 Muros exteriores

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal, éstos
deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad residual, se hara un
lavado previo con solucién de acido muriatico al 10% en agua, enjuagando
abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de lija n° 2 para alisar los
granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara una mano de imprimacion
acrilica transparente, segun normas del fabricante. y se aplicaran las manos de pintura
al latex acrilico para exteriores que fuere menester, con un minimo de tres, para su
correcto acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran
segun la absorcion de las superficies.

A17-2 Muros Interiores

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal, éstos
deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad residual, se hara un
lavado previo con solucién de acido muriatico al 10% en agua, enjuagando
abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de lija n° 2 para alisar los
granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara una mano de imprimacion
acrilica transparente, segun normas del fabricante. y se aplicaran las manos de pintura
al latex acrilico satinado lavable para interiores que fuere menester, con un minimo de
tres, para su correcto acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se
rebajaran segun la absorcion de las superficies.

A17-3 Esmalte Sintético Brillante al agua sobre muros

Se aplicara sobre los muros indicados en la planilla de locales un friso de 0.90mts
de alto. El esmalte esta formulado a base de resinas acrilicas y pigmentos
seleccionados para obtener una alta calidad, terminacion, brillo y larga duracion.
Al diluirse en agua, permite ser mas rapida su aplicacion, su rendimiento es de 11 a 24
m2 por litro y mano.
La primera mano tarda en secar 30 minutos aplicando las manos siguientes entre 2 y 4
horas, obteniendo su dureza final en 20 dias.
Su aplicacion sera sobre superficies limpias y secas libre de grasa, polvillos, hongos,
superficies libres de alcalinidad, etc.
En muros existentes antes de lijar se debe preparar la superficie dejandola limpia y
aplicando antes de su terminacion fondo blanco o acondicionador.

A17-4 Sobre cielorrasos de yeso

Previa limpieza, se hara una aplicacién de una mano de fijador segun normas del
fabricante. Posteriormente se aplicara enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se lijara
con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la operacion anterior.
Se aplicaran tres manos de pintura al latex acrilico antihongo especial para
cielorrasos. La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se
rebajaran, segun absorcion de las superficies.
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A17-5 Sobre cielorrasos a la cal

Las operaciones seran las indicadas para los cielorrasos de yeso, con la diferencia
gue previamente al fijador se daran dos manos de enduido plastico al agua, y luego se
lijara y limpiara.

A17-6 Carpinteria Metalica de hierro , herreria y rejas.

Se aplicara sobre las estructuras de hierro queden o no a la vista, rejas, escaleras,
barandas, portones, ventanas, puertas, y estructura y mallas de seguridad, previa
limpieza, lijado y desengrasado, libre de polvillo, una mano de fondo (convertidor de
oxido) y tres manos de esmalte sintético de primera calidad.

Se aplicara pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante.

La primera mano de esmalte sintético se aplicara adicionada de disolvente adecuado y
en la proporcioén indicada por el fabricante, acabado sintético brillante.

Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicaran 2 manos de acabado
sintético brillante color segun Memoria. La Contratista debera presentar a la
Inspeccién de Obra, para su aprobacion, una muestra del color previo a su aplicacion.
Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté comprendida

entre 15y 30° C y la humedad relativa ambiente no supere el 80%.

La superficie de aplicacion sera lisa uniforme (libre de chorreaduras y corrimientos), y
los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la Contratista en caso de golpearse
o resentirse el proceso anteriormente indicado.

Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras, se lijaran las zonas tratadas
con lija al agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y se retocara a pincel con
pintura convertidor de oxido y se aplicara nuevamente esmalte sintético en el
tramo afectado.

Todos los empalmes de carpinterias seran soldados prolijamente, tras lo cual se
continuara con el proceso indicado.

NOTA: En todos los casos el color sera segun Memoria y aprobado por la
Inspeccion de la Obra.

A18 — VARIOS |

A18-1 Equipamiento Sanitario Discapacitados

Especificaciones generales
Deberan cumplir con la Ley N° 22431.

Inodoro: adaptado, altura total sobre nivel de piso terminado: 0.50 mts.
Lavabo: anatémico tipo ménsula sin pie, altura 0.90 mts. sobre nivel piso terminado.
Griferia tipo palanca o cruceta.
Barral vertical: longitud: 1.80 mts, de acero inoxidable de 40 mm. de diametro
exterior con travesafios idem barral. Arandelas circulares de acero inoxidable en
encuentro con pared y brida de sujecion en encuentro con piso. Acabado pulido mate
exterior.
Manijon: de acero inoxidable de 40 mm. de diametro exterior.
Arandelas circulares de acero inoxidable en encuentro con pared. Longitud 1 mts.
Distancia libre a muro a 50 a 70 mm.
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Espejo: de cristal de 0.60 x 0.80 mts. sobre terciado de 8mm. Marco de madera,
altura arranque 1 m. Se colocara formando un angulo de 10° con la pared.

El equipamiento sanitario sera determinado por el DTC.

A18-2 Rampa de discapacitados.

Tendra pendiente 10%. Piso alisado de cemento rodillado sobre contrapiso segun
Detalle. Las barandas tendran un z6calo de 10 cm. de mamposteria, y se realizaran en
cafio negro de @ 50 mm. con un arranque horizontal y luego siguiendo la pendiente
de la rampa, con parantes intermedios de @ 50 mm. en el desarrollo de cada tramo.
Los parantes se empotraran mediante grampas al zécalo, con anillo de terminacion de
diametro segun cafio. Tendran canos dispuestos a los 0.25, 0.65, y 0.85 mts. de altura
(en su nivel inferior) con respecto al nivel de piso de la rampa. Los colocados a 0.65 y
0.85 seran continuos en el lado interno de la rampa, no estando interrumpidos por los
parantes, ya que sirven como pasamanos adaptados para discapacitados. Altura total
pasamanos: 0.90 mts. Terminaciéon rampa segun Memoria.

A18-3 Guardacamillas

Seran tipo WG 6C de 15,2 cm. de altura tipo Pawling o similar superior, de PVC de
alto impacto liso, con bordes redondeados de color segin Memoria. Estaran fijados al
muro mediante separador metalico de aluminio inyectado tipo Clip. Seran colocados
con su borde superior a 90 cm. de altura con respecto al nivel de piso.

A18-4 Proteccion de Aristas

En todos los muros con pintura de latex, las aristas vivas, tanto en el caso de
revoques y revestimientos se terminaran con perfiles “L” de aluminio anodizado natural
de 15 mm. amurados mediante grampas a la mamposteria.

A18-5 Cintas antideslizantes para rampas

Las Rampas interiores de Planta Baja y Alta con pisos de placas graniticas llevaran
adheridas cintas antideslizantes autoadhesivas con superficie rugosa de primera
calidad. Las mismas estaran compuestas por particulas muy resistentes adheridas con
un adhesivo duradero sobre soporte plastico de gran estabilidad dimensional. Los
granulos de las cintas seran adecuados para lugares donde se requiere una
resistencia para muy alto transito. Seran transparentes de 10 cm. de ancho y
colocadas cada 20 cm. en todo el ancho de la rampa.
Para su instalacion se debera tener en cuenta las siguientes indicaciones:

1.) Se debe asegurar de que la superficie a cubrir por la cintas esta limpia, seca, suave
y libre de objetos extrafios. Ademas se recomienda que la temperatura de aplicaciéon
sea de al menos 4°C antes de la instalacion.

2.) Limpiar la superficie a tratar con limpiadores apropiados.

3.) Una vez limpia la superficie a tratar dejar evaporar el agente limpiador de 5 a 10
minutos.

4.) Cortar las cintas con unas tijeras sin punta y redondear los extremos para favorecer
su posterior limpieza y durabilidad.

5.) Separar la parte inferior sin tocar la parte que contiene el adhesivo.

6.) Fijar las cintas sobre la superficie a tratar hasta que queden completamente
adheridas en todo su area.
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Aires
Provincia

A18-6 Bajadas Pluviales

Las bajadas seran de polipropileno de alta resistencia, resistente a los rayos
ultravioletas, autoextinguente al fuego y su propagacion.

Con guarnicion elastomerica de doble labio, del tipo DURATOP o similar superior.
También lo sera al impacto, y ofrecera una mayor seguridad, practicidad y versatilidad
en las uniones.

Es necesario que posea facilidad de montaje, debido a su sistema de encastre,
también debera contar con figuras exclusivas para facilitar el mismo.

La guarnicion de doble labio dara estanqueidad al sistema, ademas de hacerlo
hermético y absorber la dilatacién y contraccion de la cafieria. Cumplira con la funcién
de posibilitarnos vinculacion, en el desarrollo de la bajada pluvial, con otros sistemas
plasticos o metalicos.

Procedimiento de unién de tubos y accesorios

Corte y biselado de tubos:

Para obtener un corte a 90° preciso, se sugiere el empleo de una guia. La extremidad
del tubo cortado debe luego ser prolijamente rebabada y biselada, para facilitar el
enchufe, con lija esmeril, lima escofina o biselador para tubos plasticos.

Limpieza:

Con trapo limpio se deben limpiar el enchufe (0 campana) y la espiga o extremo
macho, removiendo todo vestigio de polvo o grasitud que obstaculice la libre
penetracion de la espiga dentro del enchufe, o bien, que pueda atacar la guarniciéon de
doble labio y disminuir su expectativa de vida util.

Aplicacién de solucién lubricante:

Rociar el lubricante sobre la guarnicion elastomérica de manera uniforme. Utilizar
solamente solucién a base de siliconas de primera calidad.

Previsidon de huelgo o espacio para movimientos de la caieria:

Una vez que el extremo introducido hace tope en el fondo del enchufe, debe retirarse 1
cm, para que quede un espacio que permita absorber los movimientos que pueda
tener el conjunto.

Tuberias adosadas a muros y estructuras de hormigén armado:

Las tuberias deberan estar bien fijadas para evitar desacoples durante el armado o el
funcionamiento de las mismas.

Grapas fijas:

Inmovilizan la caferia y por lo general, van instaladas después de los enchufes o
acampanados y lo mas cerca posible de ellos. Los puntos deslizantes, en cambio, se
instalan siempre de tal forma que no impidan el libre movimiento de los tubos.

A18-7 Enmarcado y aleros de ventanas

Se realizaran en hormigén armado procurando generar superficies planas , sin
alabeos y correctos encuentros en escuadra, la superficie de los mismos se terminara
con dos manos minimo de impregnacion hidroepelente. Segun calculo area
estructuras del DTC.

Normas de Sequridad

El Proyecto responde a la normativa vigente sobre Seguridad contando en Planta
Baja con dos Salidas de Emergencia que llevan hacia lugares seguros como solicita el
Decreto reglamentario 351/96

Cuenta con 2 escalera equidistantes principales y de Emergencia desde el Segundo

piso hasta Planta Baja, ambas tienen carpinterias cortafuego y con apertura hacia
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afuera del local como establece la ley. La ubicacion de las mismas, una en cada
extremo del edificio permite una rapida evacuacion.

También el Proyecto responde a La Eliminacién de Barreras Arquitectonicas, mediante
la incorporacion de rampas que llevaran Cintas Antideslizantes preservando la
seguridad ante caidas al mismo nivel, sanitarios especiales y barandas en rampas y
escaleras.

En Hall de Publico, Esperas y Circulaciones Publicas y Técnicas debera contar con
Planos de evacuacién indicando vias de escape, Teléfonos Utiles, matafuegos
indicando ubicacion vy tipo.

A19 — LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza de obra

La obra, durante el transcurso de su ejecucién debera mantenerse limpia y
ordenada.
Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacién de vidrios y pintura
general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista el detalle de
terminacion en los encuentros de los distintos materiales que hacen al total de la obra.
Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a cargo
de la contratista.

A20 - FORESTACION Y PARQUIZACION

Objeto de los trabajos

Los trabajos de parquizacion tiene como objetivo regular los espacios libres de
edificacion en su uso, estableciendo los limites mas apropiados para diferenciar las
zonas donde estos usos pueden mezclarse.
Regular el clima y los vientos dominantes creando zonas de microclima que atenuen
los efectos de los fendomenos meteorologicos.
Mejorar el terreno donde se construye el hospital, por medio de la siembra de césped y
arboles que permita una mejor absorcion del agua de lluvia, etc.
Evitar la erosion de los suelos por efecto de vientos vy lluvias y controlar la adecuada
evacuacion de las aguas proveniente de las mismas.
En los planos de proyecto se prevén las condiciones a cumplir en lo referente a
parquizacion. El Contratista debera ajustar a la recepcion provisoria de la obra estas
condiciones a la realidad final de los trabajos, a satisfaccion de la Inspeccion,
solucionando cualquier punto de conflicto entre el terreno y la obra arquitectonica.
Cualquier situacion de los bordes que pueda afectar al edificio, a saber: zonas de
desmonte, desniveles muy bruscos, cauces aluvionales, etc., debera ser comunicada
de inmediato a la Inspeccion.
La Contratista respondera a los disefios previstos en los planos y se aplicaran todos
los conceptos descriptos en las consideraciones generales, y se incluira cualquier otro
elemento que aunque no estuviese detallado en los planos fuere imprescindible para
que la obra quede acabada de acuerdo a su fin.

Realizacién de los trabajos

La plantacién de arboles, arbustos y césped, se ejecutara en la forma detallada en
la documentacion adjunta, empleando las especies, cantidades, variedades y
disposiciones indicadas en la misma, quedando los demas espacios verdes a ser
sembrados con césped del tipo ray grass perenne y/o gramillén, todo de acuerdo con
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estas especificaciones, las 6érdenes que se impartan durante la ejecucion del trabajo y
con las reglas del arte del bien plantar.

Limpieza del terreno

Corresponde la eliminacién de la vegetacion existente, limpieza de escombros vy
destruccién absoluta de hormigueros, procurando no alterar demasiado la estructura
del horizonte.

Replanteo y marcacién de la zona

Consiste en los aportes de tierra necesaria para lograr el perfilado requerido, una
vez compactado adecuadamente.
El aporte de tierra sera de tierra agricola, apta para jardineria de consistencia media.
Sera rechazada por la inspeccion, todo tipo de tierra que a su juicio no reuna las
condiciones requeridas debiendo ser retirada del lugar dentro de las 24 horas.
Concluidos éstos se debe proceder a la fijacion sobre el terreno mediante estacas de
los lugares donde ira colocada cada planta. Las marcaciones seran de acuerdo con el
proyecto y las indicaciones que aporte la inspeccion.

Arboles

Las plantas a proveer por el Contratista deberan responder a las caracteristicas de
la especie en forma, magnitud, color, densidad, brillo, textura y filotaxis.
Deberan ser fuertes y sanas (con certificado oficial de sanidad). Seran inspeccionadas
en viveros y en obra, antes y después de la plantacion.
Las de hoja perennes seran provistas con pan de tierra en macetas, paja, latas, carton
negro o arpillera en buen estado y los de hoja caduca a raiz desnuda, solamente en la
época en que estén sin hojas.
La altura minima de los arboles latifoliados sera de 2,50 mts., de coniferas sera de
2,20 mts., palmeras de 2 mts. y arbustos de 0,80 mts. con excepcién de eucaliptos
casuarinas, gravilleas y laurus que pueden ser de 0,25 a 0,80 mts.
Arbol derecho: se entendera por arbol derecho aquel que tenga una direccién Unica,
cuya flecha maxima, entre el cuello de la raiz y la iniciacién de la copa, no sea mayor
de 3 mas. por metro de tallo.
Se rechazaran los ejemplares que presenten codos en cualquier parte del tronco.
Las especies a plantar tendran un minimo de tres anos y seran las indicadas en
el Plano de Planta de ubicacion.

Hoyos
a) Para cada planta se hara un hoyo cubico no menor de 0,80 m. En sus tres

dimensiones.

El fondo de los hoyos se rellenara con tierra apta de la primera capa de tierra vegetal,
para asentar sobre ella las raices de las plantas.

La apertura de los mismos debera estar terminada por lo menos 30 dias antes de la
plantacién de los arboles, a fin de que los agentes naturales puedan actuar sobre el
hoyo abierto y la tierra extraida.

Los pozos estaran preparados de esta manera y no se efectuaran plantaciones en
hoyos nuevos o que hayan sido abiertos en contravencién con estas disposiciones.

b) En los lugares del terreno donde la tierra sea poco apta para efectuar las
plantaciones, ya sea porque la tierra vegetal tenga poco espesor, el suelo sea
impermeable, muy arcilloso, pantanoso, etc., se haran los hoyos mas profundos y
grandes, pero la tierra extraida de los mismos no sera utilizada para rellenarlos; se
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traera de otros puntos del predio o fuera de él, tierra vegetal de la primera capa y se
procedera a abonarla adecuadamente en toda la capacidad del hoyo.

El abono consistira en mezclar junto con la tierra, estiércol suficientemente
fermentado, en la cantidad que la Inspeccion juzgue necesaria, pero en ningun caso
sera menor del 10 % del volumen del hoyo abierto.

La tierra extraida de los hoyos que no sea utilizada, sera esparcida en el terreno
evitando la formacion de monticulos.

Plantacién

a) Distribucion de especies.

Sera segun detalle adjunto en planos, especificaciones técnicas y/o érdenes de la
Inspeccién de Obra.

En casos especiales de fuerza mayor, la Contratista podra proponer la sustitucion de
especies por otra similar pudiendo la Inspeccion de Obra aceptarla o no.

b) El comienzo de estas tareas se debe efectuar a los 20 dias de realizado el
replanteo de la obra y en aquellos lugares donde el posterior desarrollo de otros
trabajos no afecten el buen arraigo de los ejemplares, siguiendo en forma continua
hasta su terminacion.

c) Antes de efectuar la plantacion, debera hacerse la poda o rebaja de ramas y raices
en forma tal que exista un apropiado equilibrio entre ambas partes; la inspeccién
vigilara en forma especial la ejecucion de este trabajo. El cuello de la raiz de las
plantas conducigolias debera quedar a cinco centimetros (5 cm.) debajo del nivel del
suelo y el de las perimifolios, al mismo nivel del suelo.

Las raices de los arboles deberan ser refrescadas en sus cortes, al producirse el
arranque del vivero de origen, suprimiendo al propio tiempo las raices rotas o aquellas
que estuvieran lastimadas.

Tutores

Los arboles, inmediatamente después de su plantacidn, deberan ser protegidos con
un tutor que tenga como minimo una seccion de 2” x 2” y una altura de 3 m. La altura
desde el suelo, una vez colocado, sera de 2 m. como minimo.
La parte enterrada debe proporcionar suficiente rigidez al tutor (0,80 m.) cuando no
llene satisfactoriamente su mision, debera ser repuesto de inmediato.
Para la colocacion de tutores en cada planta se prevé el empleo de bolsas de arpillera
usadas y alambre flexible de atar.
Los tutores, antes de ser colocados, deberan ser alquitranados o sometidos a un
tratamiento apropiado que asegure una mayor conservaciéon de los mismos. Todo tutor
roto, deteriorado, desaparecido o que por cualquier motivo no llene satisfactoriamente
su mision, debera ser repuesto de inmediato.
Con estos materiales, a cada planta, se le haran dos ataduras contra el tutor,
aplicadas y distanciadas convenientemente en la forma que la buena técnica aconseja.
Acompafiante: el acompanante o medio tutor de sostén, tiene por objeto apoyar al
tutor principal e impedir oscilaciones e inclinaciones que afecten la verticalidad de las
plantas.

Riego

Los arboles deberan recibir los riegos que sean necesarios en forma regular y cada
vez que lo necesiten para su desarrollo normal de acuerdo con lo que la Inspeccion
indique.

Reposicién

La reposicion de arboles que haya necesidad de efectuar por cualquier causa,
debera efectuarse con ejemplares de las mismas especies, tamafo y desarrollo de los
existentes entonces en el predio.
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Los arboles de hojas perennes que se cultivan en macetas, podran ser repuestos en
cualquier época del afio, pero de preferencia al principio de la primavera. Las plantas a
raiz desnuda, deberan trasplantarse durante la estacion invernal, dentro del periodo ya
expresado.

Cuidado y vigilancia

Esta destinada a la conservaciéon y mantenimiento, fijandose en un afio a partir de la
recepcion provisoria de la Obra, el plazo de proporcionar los cuidados inherentes para
su mejor desarrollo, teniendo en cuenta que los vegetales son seres vivientes y no
pueden estar sujetos a leyes fisicas, sino que estan condicionados al medio ambiente
que los rodea.
Los trabajos que se detallan de acuerdo a las circunstancias, son a simple titulo y
deberan variarse de acuerdo a lo que aconseje la técnica a las érdenes de Inspeccion.

Carpidas y desbrotes

Mediante las carpidas se mantendra limpia y mullida la parte superficial del suelo al
pie de cada planta con el fin de evitar la evaporacién de la humedad y la invasion de
pastos y malezas, se debera efectuar con herramientas manuales (escardillo, azadas).
Las carpidas se haran tantas veces como sea necesario tomandose como referencia a
12 (doce) por afio en cada planta
El desbrote se llevara a cabo en la mayor parte de las especies caducifolias y tiene por
objeto eliminar los brotes que aparecen en el terreno debajo de la iniciacién de la
copa, los que restan riegos a las plantas para su desarrollo normal. No se efectuaran
desbrotes en las coniferas en general, salvo indicacion escrita de la Inspeccion.

Pulverizacién contra hormigas

Para evitar el ataque de las hormigas se efectuaran trabajos con productos
hormiguicidas pulverizando el suelo en una superficie de un metro cuadrado alrededor
de cada planta.
El hormiguicida a utilizar sera provisto para aprobacion de la Inspeccion, debiendo ser
aplicado con equipo adecuado que a juicio de aquélla sea apropiado.
La fecha de aplicacion de cada tratamiento, sera indicado por la Inspeccion sin
perjuicio de que en caso necesario el Contratista lo hara por propia decision
comunicando de inmediato a la misma.
Se efectuaran ocho (8) tratamientos anuales, cada uno en un plazo no mayor de
cuarenta y cinco (45) dias entre tratamiento. Paralelamente a estos tratamientos
deberan combatirse las hormigas en sus bocas de salida con hormiguicidas aprobadas
por Inspeccion, las veces que sea necesario.

Especificaciones especiales para césped

a) Preparacion del terreno:

El fin del trabajo inicial consiste en preparar una zona nivelada con pendiente suave de
tierra fértil, sin malas hierbas y con superficie desmenuzable.

Esto es igual de importante si se colocan panes de césped o si se siembran semillas.
Si el terreno esta anexo a obras recién construidas, primera tarea es quitar todos los
cascotes o residuos que hayan quedado. Si hace falta un gran movimiento de tierra
para nivelar, se retirara primero la capa superficial fértil, para volverla a colocar
después de manera uniforme.

Si existieran muchas malezas dificiles de extirpar, tales como correhuelas,
malvas, hierba rastrera, acedera y ortigas, se eliminaran con herbicidas antes de
iniciar el cultivo del suelo: no deben usarse productos que dejen residuos, los mejores

son los no selectivos que el mismo suelo incentiva y actian solo sobre las hojas.
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La roturacién del suelo se realizara con un mes de anticipacion hasta 25 cm. de
profundidad; en esta etapa se incorporaran 200 gr. de harina de huesos por metro
cuadrado. Se cava, se ara o se desmenuza la tierra con un cultivador y se le agrega
una capa de 8 cm. de estiércol, montillo, humus natural o resaca; en suelos arenosos
se debe aumentar esta proporcién un poco mas.

Se debera tomar todos los recaudos necesarios para que el drenaje debajo de la
superficie sea bueno, ya sea con canalizaciones o eliminando las capas impermeables
o reemplazandolas con mayor profundidad de humus rico en mantillo.

Unos diez dias antes de sembrar la semilla de pasto hay que desparramar una capa
de fertilizante 5-10-5 (5 nitrégeno — 10 acido fosférico — 5 de potasio) el que sera
mezclado con unos 10 cm. en la capa superficial.

Obtencion de césped mediante semilla

Temprano en el otofio o en la primavera es el momento para la siembra; antes de la
misma se debe pasar el rodillo de manera que el suelo esté firme; luego se esparcira a
mano, con una distribucién prolija y uniforme en forma cruzada, aumentando la
cantidad en los bordes y evitando los dias ventosos.
La cantidad de semilla es de un (1) kilogramo cada 50/60 m? de terreno.
Después de sembrar, se debera pasar levemente el rastrillo y después el rodillo
liviano.
La superficie no debe quedar seca después de la siembra, aunque el riego
propiamente dicho debe iniciarse cuando las plantulas emergen para evitar el
desplazamiento de las semillas.
El primer corte se practica cuando alcanza 10 cm. de altura, empleando una segadora
a motor con cuchillas bien afiladas, dejandose la gramilla de 4 cm. de alto.
Para su mantenimiento, se hace necesario un corte cada 10 o 15 dias y riegos que
mantengan la humedad peridédicamente.
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