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B- ESTRUCTURAS DE H°A°

ALCANCE

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera
cumplir la estructura en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales,
elaboracion del hormigén y su colocacién en Obra, asi como todas las tareas
que tengan relacion con la estructura en si y su aspecto constructivo, incluyendo
aquellos elementos, accesorios y Documentacion que, aun sin estar
expresamente indicados en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean
necesarios para la correcta y completa terminacién de los trabajos.

NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE LA
DOCUMENTACION

El calculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera efectuado
por la Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo
presentar Planos, Memorias y Planillas de Célculo en original y tres (3) copias,
de las fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobacién. En el caso
de métodos o procedimientos no comunes, las Memorias de Célculo contendran
las correspondientes referencias y datos bibliograficos.

En los Planos debera figurar con claridad:
L. Las dimensiones de todos los elementos estructurales.

11 Tipo de acero adoptado para las armaduras.

I11. Resistencia del hormigdn.

IV. Hipdtesis y analisis de cargas adoptados.

V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.
VL Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacién de longitudes y
posicién de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras
especiales, deberan ser presentados por la Contratista quince dias antes de la
iniciacion de los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan
de Trabajos.

NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION ]

Tanto para la realizacion del predimensionado, del calculo estructural, la
ejecucion de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado,
apuntalamiento, soporte y arrostramiento, armado, hormigonado, desencofrado,
limpieza y terminacion, como todo otro trabajo de hormigén estructural
necesario para la terminacién de acuerdo a su fin, la provision de materiales,
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herramientas, equipos, transporte, mano de Obra y supervision necesarios,
incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacién que aun sin estar
expresamente indicados en estas Especificaciones Técnicas sean necesarios
para la correcta y completa terminacién de los trabajos.

Seran de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos, segun la resolucién
CIRSOC 247/2012:

-CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de edificios.
-CIRSOC 102/05: Cargas de viento para edificios.-

-CIRSOC103 Y ANEXOS.

-CIRSOC 104 y/o 105. En caso de corresponder.

-CIRSOC 201/05: Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de hormigén
armado y pretensado.

-CIRSOC 301/05 , 302/05 y/o 303/05.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad
en el Trabajo.

-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Asi como las siguientes normas internacionales:
=» AISC 360/16 “Especificaciones para el disefio de edificios metalicos. “

= ACI 318/ 2014 “Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural.”

Materiales:
Los materiales se regiran y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201,
Capitulo 6 y Anexos.

Cargas:

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes y
las cargas accidentales o sobrecargas.

Deberan componerse las situaciones posibles mas desfavorables a
efectos de obtener las maximas solicitaciones en cada seccion de la estructura a
calcular.

Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el
Reglamento CIRSOC.

VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES:

En el Calculo y Proyecto de estructuras construidas se debera verificar,
ademas del cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas
estructurales cargadas no superen los limites maximos de deformacion que se
establecen a continuacion:

a) Deformacion admisible en elementos flexados
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a.1.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexién, las flechas
finales maximas no superen los valores admisibles que se establecen a
continuacion:

Elemento flexado Deformacion admisible
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacion) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacion) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005 L

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigén armado, podra
considerarse cumplida la verificacion de la flecha maxima, cuando se satisfagan
las relaciones de esbeltez maxima que se establecen seguidamente:

Elemento  Simpl. Un ext. Ambos Un Cont. en Condiciones
apoyada continuo  ext. extremo todo el mixtas

____________________________________________________ continuos. volado  contorno

Vigas 116 122 125 18 e e

Losas

armadas en 44 1/35 1/40 112 e e

una

AIreCCION

Losas

armadas en 50 L L 1/60 1/55

dos direcc.

*)

(*) Para relaciones de lados 0.75 a 1

b) Interacciones de deformaciones

Se deberan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que
experimenten los distintos elementos que componen una estructura, tanto en los
casos en que intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar, como
componentes de estructuras hiperestaticas, como en los casos de estructuras
mixtas, con participacion de miembros estructurales y/o apoyos constituidos por
diferentes materiales.

c) Deformacién de fundaciones

Se deberan verificar las estructuras, frente a las solicitaciones provocadas
por los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera sea el
sistema adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se
computaran para la estructura sometida exclusivamente a de cargas
permanentes.
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'B1 EXCAVACIONES |

Toda excavacion debera seguir los lineamientos y recomendaciones del
estudio de suelos. Las excavaciones se ejecutaran en forma tal que quede
asegurada la estabilidad de los taludes y cortes verticales practicados. Soélo
podran dejarse en forma permanente, sin sostén para soportar el empuje, los
taludes inclinados calculados en base a los parametros de resistencia al corte
que corresponde aplicar segun resulte del estudio de suelos

Para esta tarea el Contratista debera considerar las siguientes labores:

v' Descapote.

v’ Lineamientos generales y particulares.

v' Excavacién manual y mecanica.

v Retiro.

v’ Transporte interno o trasiego.

v' Transportes externos.

v' Limpieza.

v Perfilado de taludes verticales y fondo de excavacion.

v Proteccién de taludes para excavaciones cuya profundidad sea

menor a 1.0 m.
v Proteccién de excavaciones mayores a 1 m.

Esta actividad comprende toda remocién de materiales térreos o pétreos
in situ, con el fin de permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacién del
terreno segun los disenos arquitectdnicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar
la entrada a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las volquetas
para su retiro. El perfilado del fondo y las paredes de la excavacion se hara
manualmente, respetando las cotas y dimensiones indicadas en los planos y
detalles, o segun las indicaciones del estudio de suelos.

En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a
1.00 m, se deberan instalar protecciones del tipo que indique el estudio de
suelos o el area técnica.

Son de aplicacion las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DEL TRABAJO 550/11 y la complementaria 503/14.

Esta normativa complementa las exigencias de la Res. 550 para

excavaciones no incluidas en dicha resolucion del afio 2011

Esta normativa indica que toda excavacion que supere la cota de
1.20mts. debera cumplir una serie de exigencias adicionales en materia de
prevencion de riesgos laborales, tanto desde el plano documental como en la
seguridad operacional.
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En resumen, el Servicio de HyS y los responsables técnicos, deben
preparar y completar: 1) un P.T.S. Permiso de Trabajo Seguro que, en forma
diaria y una vez estudiadas las condiciones de seguridad, habilita las tareas. 2)
Una capacitacion diaria, conocida en la industria como la “Charla de los 5
minutos”. 3) Uso de arnés completo en excavaciones mayores a 1.80mts., para
permitir una rapida extraccion en caso de derrumbe. 4) Tablestacado, entibado y
vallado eficiente. 5) Personal de apoyatura obligatorio para cada frente de
trabajo activo. 6) Ejecucion de Anadlisis de Trabajo Seguro para tareas
extraordinarias. 7) Ampliacién de los elementos que conforman el Legajo
Técnico. 8) Las ART deben implementar un plan de visitas especial, con un
control durante la primera semana de las tareas y luego en forma quincenal.

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuara
con suelo seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de
20cm., debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard como minimo, e indice
Plastico menor o igual de 12.

Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio
reconocido.

B2 ESTRUCTURA DE FUNDACION

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista,
deberan adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios
aconsejados por el Estudio de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios
para definir las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa freatica;
deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en contacto,
y todo aporte de la mecanica de suelos, necesario para la realizacion de la obra.

Estudio de Suelos:

El Estudio de Suelos sera efectuado por La Contratista, y debera
cumplir con lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares para el
estudio de suelos adjuntas.

Naturaleza del Estudio de Suelos

A. El Estudio tendra por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que
constituyen la formacion estratigrafica del suelo dentro de la profundidad
activa para la fundacion a construir y determinar las propiedades fisicas,
mecanicas e hidraulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el
comportamiento de la obra.

B. Para ello se realizaran exploraciones mediante la ejecucion de perforaciones
0 pozos a cielo abierto, para determinar la secuencia estratigrafica
mencionada y obtener muestras adecuadas para la confeccion de un perfil

resistente del terreno.
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C. El Estudio podra incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros
procedimientos de exploracién e investigacién de suelos, que suministren
datos igualmente representativos de su resistencia, deformabilidad vy
permeabilidad, segun resulte indispensable.

Perforaciones o pozos a cielo abierto

D. ElI numero de perforaciones o pozos a cielo abierto sera fijado por el
Profesional en funcidon de las caracteristicas del problema a resolver. No
obstante ello el numero minimo a ejecutar sera de una (1) perforacion cada
trescientos (300) metros cuadrados de superficie de la planta de la obra,
distribuyéndose las mismas regularmente no pudiendo en ningun caso ser su
numero inferior a tres (3) para cada uno de los edificios en el caso de que
éstos estén separados mas de diez (10) metros entre si.

E. Como minimo las dos terceras partes del numero total de perforaciones se
situaran dentro del area delimitada por la planta del edificio. No seran
considerados los datos de perforaciones alejadas mas de diez (10) metros
respecto de los limites de dicha area.

F. Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderan por debajo del nivel
mas bajo de la construccién a su cimentacion, hasta la profundidad necesaria
para establecer la secuencia, naturaleza y resistencia de los suelos- incluso
la deformabilidad especifica cuando se considere indispensable dentro de la
profundidad activa resultante del perfil resistente del suelo y del tipo de obra o
tamano de la cimentacion a construir. Se dara cumplimiento, como minimo, al
valor establecido en los parrafos siguientes:

*Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30) toneladas
(en cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3) metros por debajo
del nivel de cimentacion.

*Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30) toneladas
e inferior de cien (100) toneladas (en cimentaciones directas aisladas, que
no se interfieren mutuamente dentro de la profundidad activa): cinco (5)
metros por debajo del nivel de cimentacion.

Propiedades indice de los Suelos.

G. Se determinaran todas las propiedades fisicas necesarias para la
identificacién adecuada a los requerimientos del problema a resolver.

a) Contenido de humedad natural.

b) Limite liquido.

c¢) Limite plastico.

d) Por ciento que por lavado pasa el tamiz N° 200.

e) Analisis granulométricos.
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Propiedades Mecanicas e Hidraulicas de los Suelos.

H. Se determinaran las propiedades mecanicas necesarias para una solucién
adecuada del problema a resolver.

I. Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del
compactamiento de la cimentacién o de la obra, se ejecutaran como minimo
ensayos triaxiales, de modo de obtener una envolvente que defina los
parametros de resistencia para las distintas condiciones criticas de humedad
y de drenaje que se desarrollen en el terreno.

J. La determinacién de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podra
efectuar mediante el ensayo de corte directo.

La deformabilidad especifica se determinara cuando sea necesario, mediante
ensayos de consolidacion unidimensional y/o ensayos de consolidacién
tridimensional segun corresponda.

K. Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinacién

directa, ésta se efectuara en el sitio por ensayos de bombeo, con un nimero
de pozos de observacidn que permitan una efectiva evaluacion del
coeficiente de permeabilidad de la formacién en estudio.

Agresividad y expansibidad

L. En todos los casos se efectuara el analisis quimico de las muestras de agua
provenientes de la napa freatica detectada, para verificar su grado de
agresividad a los hormigones.

M. En las muestras de los suelos cuyo limite liquido (LL) sea mayor de cincuenta
(50), se realizaran ensayos cualitativos para determinar su actividad
potencial. En todos los casos que sea necesario, se debera determinar la
presion de hinchamiento.

Informe Técnico

Sera ejecutado y firmado por un Profesional de la Ingenieria, en la
condicién de especialista en estudios de suelos, quién sera responsable.

El informe contendra una descripcion de la labor realizada y proporcionara
los resultados obtenidos incluyendo como minimo:

- Planos con la ubicacién (acotada) de las perforaciones.

- Cotas de las bocas de iniciacion referidos al nivel oficial.

- El método de perforacion utilizado.

- El tipo de sacatestigo empleado.

- Cotas de extraccién de muestras.

- Las resistencias a la penetracion.

- Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el terreno.
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N. La clasificacion del suelo.

O. La ubicacion del nivel de la napa freatica con indicacion del procedimiento y
oportunidad de su determinacion.

P. Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones,
profundidades y tensiones admisibles a adoptar, para la confeccion del plan
de excavaciones y el calculo del apuntalamiento.

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista,
deberan adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios
aconsejados por el Estudio de Suelos, el cual debera estar firmado por el
profesional ejecutante

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracién del hormigén,
recubrimientos minimos segun exposicién, etc. Indicados en la normativa
vigente, CIRSOC 201/2005 .-

B 3 ESTRUCTURA RESISTENTE

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracion del hormigén,
recubrimientos minimos segun exposicidén, etc. Indicados en la normativa
vigente, CIRSOC 201/2005 .-

El Proyecto de estructura contempla la utilizacién de entrepisos sin vigas
postesados . Segun las luces dispuestas se predimensiona el paquete de losa
estructural llena en 25 cm.-

Se disponen de vigas y losas tradicionales en los nucleos de circulacion
vertical, asi como en la azotea.

El subsuelo se materializa mediante una platea rigida con tabiques
laterales de 15cm en todo el perimetro. La fundaciéon de columnas del sector
con subsuelos se realizan mediante pilotes con cabezales, es decir de forma
independiente a la platea.

B4 EST. METALICA TANQUES DE AGUA

GENERALIDADES

Los trabajos consisten en la realizacion de la ingenieria de fabricacion,
detalle y montaje; la provisidon de materiales; fabricacion; transporte y montaje de
las estructuras metalicas del proyecto que se describen en los planos de la
presente licitacion. Para ello el Contratista debera proveer toda la mano de obra,
materiales, equipos, transporte, ensayos necesarios, de acuerdo con los planos,
especificaciones e instrucciones dadas por la Direccion de Obra.

Se prestara especial atencion a la resolucién del apoyo y sustentacion de
las construcciones nuevas, tratando de afectar de forma minima a las estructuras
existentes.

Sera obligacion del Contratista:
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. Realizar y entregar para su aprobacién los planos de detalle, taller
0 montaje y toda otra documentacion necesaria para la completa ejecucion del
trabajo. El Contratista numerara los planos y los elementos; dicha numeracion
sera aprobada o propuesta por la Direccién de Obra.

. Elaborar y someter a aprobacién un programa de inspecciones
periodicas al taller de fabricacién, describiéendose de antemano los
procedimientos de ensayos y/o inspecciones a seguir en cada paso.

. Notificar a la Direccién de Obra con diez (10) dias de anticipacion
cuando finalice la fabricacion de un elemento, de manera que pueda ser
realizada una inspeccion final en taller antes de ser despachado a obra.

Los materiales deberan cumplir con las normas correspondientes; la
verificacion se realizara mediante certificados de calidad del fabricante o
ensayos a cargo del Contratista. Los ensayos seran efectuados en los
laboratorios oficiales o aprobados por la Direccion de Obra.

Electrodos y fundentes

Los electrodos y fundentes cumpliran con los requerimientos del Codigo
A.W.S. de acuerdo con las condiciones o clasificacién de su uso.

Pintura

Previa limpieza de las superficies para eliminar grasas, aceites y todo
vestigio de oxido, por métodos manuales o mecanicos, se aplicaran dos manos
de FONDO EPOXI GRIS, de un espesor minimo de 35 micrones cada una.

Luego se aplicaran dos manos de Esmalte de Poliuretano (Multicolor 22 o
similar), de color blanco, con un espesor de pelicula seca de 75 micrones.

Realizacion de los trabajos
Uniones

El Contratista realizara el disefio de detalle, calculo y construccion de las
uniones para transmitir los esfuerzos de las partes conectadas o para las cargas,
esfuerzos y reacciones dados en los planos de disefo. Aquellas conexiones
detalladas en los planos de disefio, se realizaran de acuerdo a éstos. El calculo
debera realizarse segun especificacion AISC 360/10.

El Contratista proyectara las uniones que los planos de disefio soliciten,
sin estar en ellos detallados. El Contratista disefara y construira las uniones de
acuerdo con esta especificacion, los planos de disefio, a un légico mejor
aprovechamiento del material y al sistema de montaje que se adopte.
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Las uniones en taller seran soldadas y las de obra atornilladas, salvo
aquellas que en los planos de disefio se indique lo contrario o exista necesidad
de proceder en contrario. En este ultimo caso se requerira la aprobacioén de la
Direccion de Obra.

El tipo de unién, material y modo de ejecucién sera indicado en los planos
de detalle, taller, montaje o especificaciones que realice el Contratista.

. Uniones atornilladas:

v' El diametro minimo de los bulones sera de 3/8".
v" Todos los bulones seran de acuerdo a norma IRAM N° 676.

. Uniones soldadas:

v Las soldaduras (técnica a emplearse, apariencia, calidad y método
para corregir los trabajos defectuosos), se ejecutaran de acuerdo a
estas especificaciones, los planos de disefo y al Structural Weld
Code de la American Welding Society.- AWS D1.1.-

El Contratista debera contar con adecuados medios de control de
soldadura y se realizaran los ensayos previstos en esta especificacion técnica.
Cualquier soldadura que no llene los requisitos requeridos debera quitarse y ser
repuesta por otra a satisfaccion.

El Contratista debera desarrollar, elegir y someter a la aprobacién de la
Direccion de Obra, los procedimientos, secuencia general de las operaciones de
soldadura, electrodos, fundentes, procedimientos que usara de control de calidad
y métodos de reparacién de las fallas en el caso que se produzcan.

Al proyectar las uniones soldadas se debera tener en cuenta los peligros
que pueden acarrear en especial los de rotura por fatiga y los de rotura fragil, y
que sobre ambos tienen una gran influencia los efectos de entalladura.

Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla,
pintura, escorias del oxicorte y cualquier otro material extrafo, que deberan
eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura; también estaran libres de
rebarbas y desgarraduras.

La preparacion de los bordes cortados a soplete sera hecha
mecanicamente. Cuando se unan partes adyacentes de una estructura o
elementos construidos por partes soldadas, la ejecucién y secuencia de las
soldaduras deberan ser tales que eviten distorsiones y hagan despreciables las
tensiones residuales por contraccién. Después de la soldadura, las piezas
tendran la forma adecuada, de ser posible sin un enderezado posterior.

Se tomaran medidas de proteccion del soldador y de las partes a soldar,
necesarias para ejecutar correctamente los trabajos, por ejemplo, proteccion
contra viento, lluvia y especificamente frio. Se prohibe la ejecucion de
soldaduras con temperaturas ambientes inferiores a 0 °C.
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Los elementos a soldar deberan estar perfectamente secos. Los
electrodos deberan conservarse secos con estufas de temperatura controlada,
no debiendo extraerse de los mismos mayor cantidad que la necesaria, para dos
horas de servicio. Estaran secas en el momento de soldar. Luego de ejecutar
cada corddn elemental y antes de depositar el siguiente, se limpiara de escoria la
superficie utilizando piqueta y cepillo de alambre. Nunca deberan cerrarse con
soldadura u otros medios, agujeros o defectos de union inevitables.

No se podra acelerar el enfriamiento de la soldadura por medios
artificiales ni medidas especiales.

Si hay peligro de pérdida rapida de la temperatura hay que originar una
acumulacion de calor. Se puede disminuir la caida de temperatura mediante un
calentamiento complementario del material. Durante la soldadura y el posterior
enfriamiento del cordéon de soldadura (zona rojo-azul) no se realizaran
movimientos ni someteran a vibraciones o a tensiones los elementos soldados.
Ningun elemento podra presentar deformaciones o defectos atribuibles al
proceso de soldadura.

Los soldadores deberan ser calificados mediante ensayos, como
competentes por la Direccién de Obra para la clase de trabajo requerido.

Las soldaduras seran inspeccionadas y ensayadas a requerimiento de la
Direccion de Obra en los lugares que ella determine. Los cordones de soldadura
no seran pintados antes de su recepcién.

Sin que la enumeracion sea taxativa, exhaustiva y/o limitativa, las
soldaduras cumpliran con los siguientes requisitos:

v' Todos los crateres deben ser llenados.

No se admitiran socavaciones.

No se admitiran solapados.

No se admitiran fisuras o falta de penetracion.

Toda soldadura con inclusiones de gas, porosidades, inclusiones
de escoria o falta de fusion, podra ser rechazada por la Direccion
de Obra.

La Direccion de Obra podra rechazar toda soldadura que a su juicio no
sea satisfactoria.

AN NEANEAN

Numero de manos y espesor

Se aplicaran cuatro (4) manos de pintura, dos de fondo epoxi gris, y dos
manos de esmalte de poliuretano.

Montaje

El Contratista debera proveer todo el trabajo y disponer de elementos,
equipo y personal capacitado para afrontarlo satisfactoriamente.
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Previo al montaje el Contratista debera someter a la aprobacion de la
Direccion de Obra, un Plan de Trabajo con la secuencia de mismo e indicaciones
de las partes y formas en que seran izadas y/o ensambladas las partes.

No se permitiran la realizacion de soldaduras ni agujeros en obra que no
hayan sido aprobados en plan de montaje.

Todo trabajo no previsto en el plan de montaje requerira la expresa
aprobacioén de la Direccién de Obra.

Se proyectaran las uniones de montaje en forma tal que todos sus
elementos sean accesibles a una inspeccion posterior. En los casos en que ello
sea imposible y queden elementos ocultos, no se los cubrira hasta que la
Direccion de Obra no los haya inspeccionado y aprobado.

Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra y
montaje, se realizaran con el cuidado suficiente para evitar solicitaciones
excesivas y dafos en elementos de la estructura metalica o en estructuras de la
obra que pudieran servir de apoyo a los equipos y maquinas de montaje o apoyo
de las mismas estructuras metalicas al pie de obra. Se cuidaran especialmente,
protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las
cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevacion y sujecién de las piezas de
la estructura.

Antes de proceder al ensamble y previa aprobacion de la Direccion de
Obra se corregira cuidadosamente cualquier abolladura, comba o torcedura
producida en las operaciones de montaje. Si el defecto no puede ser corregido o
la Direccién de Obra considera que ello puede afectar la resistencia, propiedades
elasticas o estabilidad de la estructura la pieza sera rechazada.

Durante el montaje la estructura se asegurara provisoriamente mediante
pernos, tornillos, de manera tal que quede asegurada se estabilidad y
resistencia.

En el montaje se prestara la debida atencidén al ensamble de las distintas
piezas, con el objeto de que la estructura adopte la forma prevista en el proyecto,
debiéndose comprobar cuantas veces sea necesario la exacta colocacion
relativa de sus diversas partes.

No se comenzara el atornillado definitivo o soldado de las uniones en
obra, hasta que se haya comprobado que la posicién de los elementos que
afectan a cada union coincidan exactamente con la definitiva. No se permitira el
uso de mandriles para agrandar agujeros.

No se permitiran el uso de sopletes en obra para corregir errores de
fabricacion, sin la expresa aprobacion de la Direccion de Obra.

Las placas de asiento sobre hormigon armado se haran descansar
provisionalmente sobre placas que se inmovilizaran una vez conseguidas las
alineaciones, niveles y verticalidad definitiva. Las placas de base se proyectaran,
nivelaran y suplementaran de manera tal de permitir una perfecta y completa
introduccion del relleno de base.

Tolerancias
La estructura metalica debera cumplir las tolerancias constructivas
siguientes:
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. El paso, gramiles y alineaciones de los agujeros destinados a
tornillos, tendran una tolerancia maxima respecto a la indicada en los planos de:

+9/10 - @ es el diametro de los tornillos.

. La longitud de las vigas sera como maximo la indicada en los
planos +/- 5mm.; teniendo en el conjunto de la estructura:/-15mm.

Inspeccion, ensayos, rechazos, recepcion

El Contratista debera realizar a su cargo y sin reconocimiento adicional
alguno para él, los ensayos que se enumeran a continuacién y que deberan
contar con la aprobacion de la Direccion. de Obra.

En las chapas, perfiles y barras realizaran los ensayos e inspecciones o
entregara certificados del fabricante, necesarios para asegurar el cumplimiento
de las normas y requisitos solicitados, realizando ademas controles visuales y
dimensionales.

Sin que la siguiente enumeracion sea taxativa, exhaustiva y/o limitativa, la
Direccion de Obra realizara las siguientes inspecciones:

. Se inspeccionaran las superficies pintadas.

. Se realizaran controles dimensionales

. Se verificara el alineamiento, verticalidad y nivelacion de la
estructura tanto en su conjunto como en sus partes componentes.

. Se realizara toda otra inspeccién y/o ensayo necesario para

verificar que la estructura cumple con esta especificacion.

La inspeccion, aprobacién y entrega de materiales, procedimientos y
elementos no exime al Contratista de su responsabilidad de suministrar una
estructura conforme a esta especificacion ni invalidara cualquier reclamo que la
Direcciéon de Obra pudiera hacer por defectos detectados con posterioridad.

Todos los materiales, partes o elementos estructurales que muestren
defectos irremediables o importantes, fabricacion incorrecta, reparaciones
excesivas o0 que no estén de acuerdo con esta especificacidon, seran rechazados
independientemente del momento en que se descubra la anomalia y aun en el
caso de que aquellos hubieran sido previamente aprobados.

DESCRIPCION ESTRUCTURA SOPORTE
El proyecto contempla la ejecucion de una estructura metalica para dar sustento
a los tanques de agua, que seran colocados sobre los bloques de acceso
vertical previstos.
Se trata de uan plataforma elevada 80 cm del piso para la colocacién de los
tanques y facil ejecucion
En el plano de estructura se indica los perfiles:

- Tubo estructural cuadrado 80x80x3.2

- Tubo estructural rectangular 40x40x2
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- Tubo estructural rectangular 100x40x3.2

-  Tubo estructural 60x40x2.5

Los mismos deberan ser verificados para la carga correspondiente a 4 (cuatro)
tanque de agua de 1500 Its de capacidad, asi como la presencia de 2 (dos)
operarios de mantenimiento sobre la pasarela. Se debera presentar memoria de
calculo metalica correspondiente segun CIRSOC 301/05.

METAL DESPLEGADO

PESADO
500/500/50 TuBo EST. CUAD
\ 80 X 80 X 3.2
% /
I J
Tuso EST. RECT 2 Tuso EST. RECT
LO X LO X 2 Z_ U 100 x40 x 3.2
e, & 7 |
5 o
N'_:.l JR N
QN
.
Q|
I I Il Tuso EST. RECT

—

| 03 +~_60 x L0 X 2,5

2L

B 5 TANQUE CISTERNA DE HORMIGON ARMADO
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Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracién del hormigén,
recubrimientos minimos segun exposicién, etc. Indicados en la normativa
vigente, CIRSOC 201/2005 .-

Asimismo debera tenerse en cuenta condiciones de fisuracién y

recubrimientos para recipientes que contienen agua. EIl proyecto ejecutivo
debera presentar una memoria detallada de este elemento estructural.

C) OBRAS COMPLEMENTARIAS

C1 - INSTALACION DE ELECTRICIDAD: BAJA TENSION Y CORRIENTES
DEBILES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos a realizar en lo concerniente a las instalaciones eléctricas de
baja tension seran los siguientes:

-Provision, instalacion y conexionado de la Alimentacion de la totalidad de
los Tableros de ésta etapa desde el tablero principal existente (Alimentacion
Normal y Emergencia)

-Provisién, instalacion y conexionado de todos los Tableros Seccionales y
sus correspondientes alimentaciones.

-Provision e instalacion del sistema de iluminacién interior y exterior,
teniendo en cuenta la iluminaciéon de emergencia en las zonas que lo requieran,
con artefactos incluidos.

-Tomacorrientes de usos generales y especiales segun el equipamiento a
conectar.

-Alimentacion de poliductos (si fuera necesario).

-Alimentacion de fuerza motriz (en equipamientos de aire acondicionado)
y demas sistemas que requieran alimentacién eléctrica.

-Sistema de puesta a tierra segun Normativa vigente.

Con respecto a las instalaciones de corrientes débiles se consideraran
los siguientes sistemas:

-Sistema deteccidn y aviso de incendio.

-Sistema telefénico conectado a la Central Telefénica existente.

-Sistema de Llamado Emergencia Paciente-Enfermeria conectada a la
central correspondiente.

-Sistema de Busca personas conectada a Central Telefonica existente.

-Sistema de TV conectado a la caja de derivacion principal existente.

NOTA:
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Todas estas instalaciones deberan estar a norma segun reglamentacion
para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en hospitales y salas externas a los
hospitales, segun Ley Nacional de Seguridad y Sanidad del Trabajo N° 19587 y
Decreto 351/74, Seccién 7-10, de la A.E.A. (Asociacion Electrotécnica
Argentina).

GENERALIDADES

La Contratista debera efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la
Documentacion contractual.

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas y bajas tensiones, la
Contratista debera relevar el tablero general de baja tension del edificio, y
verificar las acometidas de los diferentes tableros que forman parte del presente
pliego.

La Contratista debera presentar ante la Direccion Técnica para su
aprobacion los Planos de Completos, esquemas unifilares, topograficos de
tableros, indicando marcas y modelos de cada uno de los componentes, sin
deslindar por ello la responsabilidad del que lo calcula y ejecuta.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion,
todos los permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la
habilitacion de las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas,
Normas y Reglamentos vigentes, aplicables en el orden Nacional, Provincial,
Municipal y de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo
suministrara dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y
de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados
que los requieran.

NOTA:

La Contratista debera proveer e instalar el/los gabinetes modulares que
sean necesarios para albergar los interruptores en caja moldeada de proteccion
de los alimentadores y conectarlos al Tablero General del edificio (en juego de
barras Normal y barras de Emergencia, segun corresponda). La totalidad de los
interruptores en caja moldeada seran de lcc=50kA como minimo, tetrapolares de
corriente nominal conforme a calculo, para alimentar los tableros de la presente
instalacion.

Los Tableros Seccionales de Emergencia, se deberan conectar al juego
de barras asociado al grupo electrégeno. Los Tableros Seccionales Normales,
desde el juego de barras Normal del Tablero General.

La Contratista debera proveer e instalar los alimentadores para alimentar
la totalidad de las instalaciones eléctricas del pabellon.

Asimismo, La Contratista debera proveer e instalar los alimentadores y la

totalidad de las bandejas portacables y/o caferos que resulten necesarios para

alimentar dichos tableros. Los mismos se realizaran mediante bandeja
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portacables tipo escalera de al menos 300mm y mediante conductores
subterraneos con aislamiento libre de halégenos.

Proveer e instalar en los tableros seccionales que se requieran para dejar
todo en perfecto estado de funcionamiento.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y
equipos, ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y
Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos:

. Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (I.R.A.M.).

= Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

" Camara Argentina de Aseguradores.

= Reglamentacién para la Ejecucidn de Instalaciones Eléctricas en

hospitales y salas externas a los hospitales, segun Ley Nacional de
Seguridad y Sanidad del Trabajo N° 19587 y Decreto 351/74, Seccion 7-
10, de la A.E.A. (Asociacion Electrotécnica Argentina).

= Reglamentacién para la Ejecucidon de Instalaciones Eléctricas en
inmuebles de la A.E.A 2006 en adelante.
= Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las

siguientes Normas:
I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.l.: American National Standards Institute.
N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.
A.E.E.: Asociacion Electrotécnica Espariola.

La D.P.A. no aceptard excusas por omisiones o0 ignorancias de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de
las instalaciones.

CALCULOS

La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del
Proyecto Ejecutivo:

. Coordinacién de protecciones en transformadores.

o Célculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el
tablero y 0.8 entre tableros.

. Calculo de correccién del factor de potencia

o Célculo de corrientes de cortocircuito.
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. Calculo dinamico de barras y soportes.

. Eleccién coordinacién de interruptores.

. Redimensionamiento de los alimentadotes a cada tablero, calculando y

controlando los valores de caida de tension y niveles de potencia de
cortocircuito en todos ellos.

° Verificacion de protecciones de cables.
o Célculo de caidas de tension: rango 3% al 5%.
° Calculo de sobretemperaturas en tableros.
. Coordinacién de la proteccion en motores.
o Verificacion técnica de cables.
MUESTRAS

Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de
cada tipo y capacidad).

b) Canerias (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupla de
union en el que figure la marca de fabrica).

c) Cajas (una de cada tipo a emplear).

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

e) Tres ganchos de suspension para artefactos.

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccion con la marca
de fabrica).

9) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

h) Artefactos de iluminacion (uno de cada tipo), completo con sus
lamparas y conductores pasados y equipos auxiliares.

i) La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

i) Respecto a los tableros y elementos de estos podra, previa

conformidad de la D.P.A., presentar planos completos y listas de materiales
detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que proveera; debiéndose
constar con la expresa aprobacion de Inspeccion para instalar las cajas de
tableros. Una vez recibida definitivamente la obra, la Contratista podra retirar las
muestras exigidas en el presente articulo.

INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y
con una anticipacion no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las caferias y cajas, y antes de efectuar el cierre
de canaletas y hormigonado de losas.
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2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas
dispositivos indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y
encintado de conexiones.

3°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan ser acompafadas de las pruebas
técnicas y comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

4°) Los artefactos y elementos eléctricos a retirar por la Contratista
deberan quedar a disposicion de las autoridades del establecimiento con remito.

ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos
los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la D.P.A. o su representante autorizado,
debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y
aparatos que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios
de un laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las
pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y
vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo
apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones
generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de
comprobar que su ejecucion se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar
las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean
necesarias.

La comprobacion del estado de aislacion, debera efectuarse con una
tensidon no menor que la tension de servicio, utilizando para tensiones de 380 a
220 V. megohmetro con generacion constante de 500 V. como minimo. Para la
comprobacion de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas
todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y aparatos de
consumo.

La comprobacion de la aislacién entre conductores, con cualquier estado
de humedad del aire, sera no inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran
efectuar la recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar
satisfactorias las pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecuciéon o el correcto funcionamiento
exigido, o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus
aspectos, se dejara en el Acta, constancia de aquellos trabajos, cambios,
arreglos o modificaciones que la Contratista debera efectuar a su cargo, para
satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele
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cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las
mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad
a la recepcidn definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados
todos los defectos con la conformidad de la D.P.A...

PLANOS CONFORME A OBRAY REPLANTEO

Terminada la Instalacién, la Contratista debera suministrar, sin cargo, un
juego completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en AutoCad 14, o
actualizaciones superiores) en Pendrive o CD, planos en papel y cuatro copias,
exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicandose en ellos
la posicién de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos,
cajas de pasos, etc., en los que se detallaran las secciones, dimensiones y
caracteristicas de materiales utilizados.

Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales y
secundarios, dimensionados con detalles precisos de su conexion e indicaciones
exactas de acometidas y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion,
todos los permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la
habilitacion de las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y
Reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo
modo suministrara dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de
uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o0 elementos especiales
instalados que los requieran.

BAJA TENSION

‘ C1.1 PRELIMINARES

Se proveera, Instalara y Conexionara el agregado de interruptores nuevos
en Tablero Principal existente segun diagrama unifilar tanto para la linea normal
como para emergencia.

La estructura de estos interruptores automaticos abiertos, debera ser lo mas
compacta posible para permitir reducir las dimensiones de la columna respectiva
del Tablero, debiéndose tener en cuenta la posicion vertical de su montaje.

Seran aptos para una tension asignada de servicio de 690 Volt — 50 Hz, para una
intensidad nominal s/ diagrama Unifilar y poder de cortocircuito de 85 kA
MOTORIZADOS.

La maniobra debera ser mediante energia acumulada y maniobra mediante
resortes precargados. Los resortes se podran cargar manualmente, accionando
una palanca ubicada en su frente o mediante un motoreductor apto para 220 Volt
de corriente alterna. Los resorte para la maniobra de apertura del interruptor,
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deberan cargarse automaticamente durante la maniobra de cierre del mismo. El
mando de estos interruptores debera poseer para el cierre y la apertura
pulsadores mecanicos en el frente del mismo y relés eléctricos aptos para 220
Volt de corriente alterna. Con estos relés de cierre y apertura y con el
motoreductor de carga de resortes, estos interruptores se podran maniobra a
distancia y eventualmente gobernarse mediante un sistema externo de
supervision y control. Asimismo contaran como minimo con cuatro contactos
inversores auxiliares deslizantes de indicacion de abierto y cerrado del
interruptor, con un contacto auxiliar de alarma de apertura del interruptor por
actuacion de la proteccién propia, con dos contactos auxiliares de sefializacion
de posicion del interruptor insertado, dos contactos para la posicion de extraido y
con dos contactos para la posicidon de prueba (pinzas principales seccionadas,
con contactos deslizantes insertados).

Asimismo como medida de seguridad contara una cerradura con llave circular
diferentes para cada interruptor automatico o con llaves similares para todos los
interruptores para bloquear la maniobra del interruptor en posicién de abierto y
se podra también bloquear mediante la utilizacion de hasta 4 candados.

Debera poder realizarse los siguientes ciclos de maniobra sin recargar los
resortes antes aludidos:

A partir del interruptor abierto con resortes cargados, ciclo de cierre y apertura.

A partir del interruptor cerrado con resortes cargados, ciclo de apertura, cierre y
apertura.

Los mandos deberan poseer dispositivos de anti bombeo mecanico y eléctrico.

Seran del tipo tetrapolares (4 polos), ejecucidn extraibles, montaje frontal,
equipados con bornes de estrada y salida de planchuelas de cobre electrolitico
tratado, de dimensiones adecuadas a sus intensidades nominales.

Contara con una proteccién electronica por medio de microprocesadores que
debera ofrecer, las siguientes funciones de proteccion

Sobrecarga ajustable entre 0,4 a 1 de la intensidad nominal, con tiempo de
actuacion independiente ajustable entre 3 a 144 segundos.

Cortocircuito selectivo ajustable entre 0,6 a 10 veces la intensidad nominal, con
tiempo de actuacion independiente ajustable entre 0,05 a 0,08 segundos.

Cortocircuito instantaneo ajustable entre 1,5 a 15 veces la intensidad nominal,
con actuacion instantanea (igual o menor a 30 milisegundos).

Proteccion contra defecto a tierra ajustable entre 0,2 a 1 veces de la intensidad
nominal con tiempo de actuacion ajustable entre 0,1 a 1 segundo.
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Esta proteccion contard con un display que visualizara histogramas con las
corrientes de las tres fases y el neutro en la pantalla principal, debiendo indicar
(en formato numérico) la fase que resulta mas cargada. Visualizara los datos de
apertura y cierre del interruptor (ultimas 20 actuaciones y 80 eventos), para tener
en cuenta en el mantenimiento del interruptor.

Junto al mando y por arriba de su borde superior contaran con tres indicadores
opticos de sefializacion de interruptor “abierto”, interruptor “cerrado” e interruptor
“abierto por proteccién”.

Nota: La Contratista debe considerar a la informacion provista en el
anteproyecto licitatorio, como requerimientos minimos de la instalacion,
con la finalidad de fijar un criterio acorde con vistas a la cotizacion. No
obstante, lo cual, al elaborar el correspondiente proyecto eléctrico
ejecutivo, debera incorporar obligatoriamente en el mismo, la mejor opcién
tecnolégica y técnica del momento, la cual sera sometida a estudio por la
DPA, para su aprobacion previo a su ejecucion.

EQUIPOS UPS

La Contratista debera proveer e instalar la cantidad de UPS que aparecen en
planos eléctricos y diagramas unifilares.

Las fuentes de energia ininterrumpida deberan suministrar energia
eléctrica acondicionada (220V/50Hz) en forma continua y sin conmutacién
mecanica y/o electronica a través del Inversor a los consumos abastecidos,
siendo su caracteristica basica de funcionamiento del tipo On Line doble
conversion segun diagrama de funcionamiento del sistema adjunto.

El rectificador tomara energia de la linea comercial previamente filtrada
por un filtro supresor de ruidos parasitos (RMI / RFI, etc.) y alimentara al inversor
manteniendo a su vez en carga o flote al banco de baterias.

El inversor entregara a la carga establecida, energia filtrada y estabilizada
en tension y frecuencia.

Esta configuracion testea, en forma constante las fases y frecuencias de
la senal entrante y, ante una falla o ausencia de la misma, continuara
alimentando la carga tomando energia desde las baterias, manteniéndose
dentro de los parametros de tensién y frecuencia especificados en las
caracteristicas de salida.

La fuente de energia ininterrumpida debera contar con una llave estatica
de transferencia automatica (ByPass) que permitira transferir automaticamente,
tanto en el caso de fallas en la UPS como frente a sobrecargas en los equipos
protegidos, la alimentacion de estos desde la UPS hacia la linea comercial en
forma automatica y con un tiempo de transferencia que no ocasione interrupcion
o alteracion alguna del normal funcionamiento de los equipos protegidos.

En el caso de sobrecargas, la llave de BY-PASS debera retomar
automaticamente a condicién de funcionamiento en inversor (operacion normal)
una vez que se hayan corregido las causas que provocaron dicha anomalia.
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La fuente de energia ininterrumpida debera estar provista de un
transformador de aislacion a la salida, contenido en el mismo gabinete, y que
asegure el acondicionamiento de linea aun en caso de estar la UPS en estado
de Bypass, el secundario debera tener el terminal de neutro conectado a
TIERRA..

Este transformador debera ser una caracteristica standard del disefo
original del producto.

La UPS debera contar con la facilidad de contactos para un corte por
emergencia, que permita el apagado de la unidad mediante el accionamiento de
un botén de GOLPE DE PUNO externo al equipo.

Debera contar con una interfase RS-232 que proporcione una conexion
inteligente a una RED NETWARE, para el monitoreo del estado de la UPS y la
lectura de parametros de funcionamiento tales como tension de salida, tension
de baterias, estado de carga, etc., y permita el apagado programado del
inversor, a través de una terminal o un Modem conectado a dicho portico.

Asimismo sera compatible con SNMP para monitoreo de UPSs, via red de
computadoras.

El sistema debera incluir un banco de baterias, selladas libres de
mantenimiento, que le aseguren un minimo de 15 minutos de autonomia a plena
carga.

Protecciones

Apagado automatico cuando las baterias en descarga llegan a su valor
critico.

Los semiconductores estaran protegidos por limitacion electrénica y por
fusibles ultra rapidos de alta capacidad.

Las partes con potencial de linea se encontraran protegidas contra
contactos accidentales.

Contactos de comunicacion para conexién de parada de emergencia
remota (golpe de pufio)

| C1.2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES

Se ubicaran a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta
el eje medio horizontal.

Seran ubicados en cajas de chapa de hierro de un espesor minimo de 1,5
mm. reforzada, con perfiles de hierros o de chapas. Las caras laterales y fondo
se construiran con un solo trozo de chapas doblado y soldado eléctricamente y
por punto. La puerta se fijara mediante bisagras colocadas de modo que no sea
visible nada mas que su vastago y que permitan facil desmontaje.

La puerta se construira con un panel de chapa del mismo espesor que la
caja, nervios de refuerzos tales que no permitan ninguna deformaciéon ni mo-
vimiento en esta.
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La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de
20 mm. entre cualquiera de las partes mas salientes de los accesorios colocados
en el panel y la puerta y de 50 mm. entre los bornes de llaves, interceptores, o
partes bajo tensién y el fondo o panel.

La disposicion y fijacién de los elementos del tablero sera tal que:

a) Todas las partes bajo tensién estén protegidas mediante una chapa
frente desmontable, quedando solo a la vista las palancas e interruptores, boto-
neras, tapas de interceptores.

b) Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm., seran totalmente
visibles todos los conductores, barras, conexiones internas, borneras, sin el
obstaculo de los soportes de elementos, los que seran dispuestos contra el
fondo del tablero. Sélo en casos especiales se admitiran travesanos para
soportes de elementos y/o chapa frente.

c) Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posicion de cerrado con
retenes a rodillos y dispondra ademas, de una cerradura a cilindro embutida, u
otro sistema a especificar particularmente.

Entre los elementos del tablero se dispondra de una barra para neutros
con un borne por cada circuito, y de borneras para derivaciones con aislaciones
a 500 V., no admitiéndose que se efectuen éstas en bornes de llaves,
interceptores automaticos u otros elementos. Para la fijacion de elementos sobre
chapas se emplearan tornillos rosca milimétrica o Withworth. La caja se colocara
embutida en forma tal que una vez terminado el revoque sobresalga de él
unicamente el marco de la puerta.

La caja, previo a su colocacion, sera perfectamente repasada, dandose
luego dos manos de pintura anticorrosiva. Interiormente se terminara con dos
manos de pintura sintética y exteriormente se hara lo mismo pero de color a
eleccion.

Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas
adelante.

Entre los elementos del tablero se dispondra:

= Juegos de barras protegido para servicios normales y de emergencia
(con y sin UPS) de secciones adecuadas segun calculo de corriente de
cortocircuitos o de los esfuerzos electrodinamicos de ella derivados.
» |nterruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun
cargas y escalonamiento de protecciones, seran de 6KA y 30mA.-
» Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados 6
rotulados de acuerdo a los planos funcionales.
» Las conexiones de barras de distribucibn a cada uno de los
interruptores auxiliares se alojaran en cablecanales ranurados de PVC
con tapa de seccidén adecuada a la cantidad de conductores de dichos
circuitos.
Salas uso no hospitalario; redes. TT
Salas uso médico: Grupo de aplicacién 0: red TT.
Grupo de aplicacion 1: red TT.
Grupo de aplicacion 2: red IT.
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El sistema aislado hospitalario se debera reducir la capacidad distribuida a tierra
del sistema aislado.

a) Potencias acotadas

b) Longitudes de cableado secundario lo mas cortas posibles.

c) Cables activos secundarios en caferias no metalicas normalizadas.
d) Conductor de Puesta a Tierra tendido por cafierias independiente.

Los transformadores de aislacion tendran:

a) Potencias acotadas de 3 a 8 kVA

b) Apantallamiento electrostatico.

c) Clase de aislacion “H” 180 °C abs.

d) Nivel sonoro maximo 40 db.

e) Proteccién contra sobrecargas. Solo alarma para temperatura limite.

Los monitores de aislacion tendran:
a) Sefializaciones luminosas: funcionamiento normal y alarma.
b) Elemento acustico de alarma
c) Relé de reconocimiento de alarma.
d) Pulsadores de reconocimiento de alarma y prueba.
e) Resistencia de prueba de falla a tierra.

El equipamiento UPS, debera responder a las especificaciones del
Tablero General y a las especificaciones de la AEA seccion 710.

Debajo de cada interruptor se colocara un tarjetero de acrilico
transparente, forrado negro, letras blancas, en el cual se indicara su destino. En
el lado interior de la puerta del tablero, se aplicara el esquema de conexiones
correspondiente al mismo.

Los modulos de interruptores termomagnéticos unipolares, de comando
de iluminacion de circulaciones, hall y demas locales indicados en Planillas de
Corrientes Fuertes (lluminacion y Tomacorrientes) se deberan alojar en caja
independiente de los tableros seccionales contiguos, con el fin que el Personal
del Hospital solamente opere las mismas, sin riesgos.

NOTA:

La Contratista debera relevar el lugar y establecer la ubicacion real de los
gabinetes para la Toma de energia eléctrica necesaria para abastecer la
totalidad de los equipos eléctricos contemplados en el presente pliego, y el
recorrido de las bandejas portacables a pie de cada tablero (red aislada, UPS,
iluminacion, tomacorrientes, poliductos, sistema de A°A°, bombas de vacio y
compresores, sistema de llamado de enfermeras, racks de datos y telefonia y
sistema de buscapersonas, etc.).
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Cabe destacar que La Contratista debera realizar la totalidad de tramitaciones
frente a la companiia de distribucién de energia en caso de que se requiera un
aumento de potencia.

Asimismo, La Contratista debera proveer de cafieros necesarios para vincular el
Tablero Principal con el Tablero General propio del pabellén y proveer e Instalar
los Alimentadores Completos para dejar alimentado el mismo en perfecto estado
de funcionamiento .Como asi también el alimentador desde el grupo electrégeno
nuevo al tablero principal del hospital.-

Se proveera e instalara un cable V/A de 1x95 mm2 para puesta a tierra del
Tablero General. Y Se vinculara a las bandejas portacables en todo su recorrido.

Nota

Todos los materiales y elementos retirados seran entregados
empaquetados y con remitos a la Direccion del Hospital.El grupo
electrogeno existente sera entregado al ministerio de salud en sus
depdsitos.

‘ C1.3 CANALIZACIONES

BANDEJAS PORTACABLES

NOTA: La Contratista debera realizar la Provision e instalacion de la totalidad de
las bandejas portacables que aparecen en planos de planta. Las mismas seran:
Bandeja portacables de 300 mm de ancho perforada con separador (un sector
para corrientes débiles y el otro para conductores de baja tension) por la cual
iran todos los conductores de acometidas del sistema de Corrientes Débiles,
como Telefonia, etc., y la alimentacion de los tableros seccionales y bocas de
datos y telefonia, TUG, TUE, alimentacion de unidades evaporadoras y
condensadoras, etc., incluidos los poliductos.

El recorrido de las bandejas portacables se indican en planos de planta
eléctricos. En caso de que la bandeja portacables quede a la intemperie, se
debera proveer e instalar con tapa.

Para la transicion entre el conductor subterraneo y caferia con conductores
unipolares, se utilizara una caja de pase metdlica o de PVC con riel DIN y 3
borneras.

Especificaciones técnicas generales:
Seran del tipo perforada 6 escalera segun el tipo de conductores que
soporten (corrientes débiles 6 baja tensién), en chapa de hierro doble decapada
espesores BWG N° 14 (2.1mm), galvanizados por inmersién en caliente con un
espesor promedio de 40 micrones fijadas mediante ménsulas y/o suspendidas
con una distancia entre apoyos de 1.50 mts.
Para alimentadores de los sistemas de corrientes débiles se utilizara el
tipo perforada, en chapa galvanizada en origen del tipo pesada BWG N°16
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(1.6mm), fijadas de la manera descripta para el tipo escalera, con una
separacion entre apoyos de 1.80 mts.

Para la determinacion de la seccion de la bandeja, la Contratista
presentara ante la DPA, el calculo de secciones, con una reserva del 30%, y la
deflexion de las mismas.

Todos los conductores alojados en bandejas deberan llevar anillos 6
rétulos autoadhesivos termocontraibles en un todo de acuerdo con los diagramas
funcionales

| C1.4 MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y TOMACORRIENTES ‘

CANOS Y ACCESORIOS
Cano de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas.

Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltados en color negro.
Deberan cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafios
de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo
semipesado).

Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacién comercial
& = %, diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacién deberan estar provistas de
tramos especiales que permitan su movimiento.

En las instalaciones a la vista la caferia sera de hierro galvanizado, con
cajas y accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitira el uso de cafios rigidos de PVC autoextingible de
didmetros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 6 color azul, que se puedan
doblar en frio, por medio de la introduccién de un resorte de acero flexible,
respondiendo a la norma IRAM 2206 6 IEC 1386-1. sdlo en salas de uso
médico grupo de aplicacion 2 red IT.

CONDUCTORES

Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:

. Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183: conductores de cobre aislados
con policloruro de vinilo (PVC), libre de halégenos y/o antillama (LSOH).

. IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.

J Secciones minimas:

lluminacion 1.5mm?
Tomacorrientes 2.5mm?; Gltimo toma.
Resto 4mm? ¢ s/célculo de consumos.
Cableado de artefactos: 1,5 mm?.

. Alimentadores generales, subgenerales seccionales ¢ bajo piso: IRAM
2187 y 2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en
PVC, para 1,1kV, con conductores de cobre.

LLAVES DE EFECTO (encendidos)
Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada
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6 PVC y moddulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccién IP 40 con cubierta
protectora aislante y pulsadores a tecla.

TOMACORRIENTES

Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

. IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V + T.
Bipolares para instalaciones industriales fijas y tension nominal 220V
entre fase y neutro (dos tomacorrientes por boca).

o IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 3 x 380V + T.
tripolares para instalaciones industriales fijas y tension normal de 380V
entre fases de 16A y/o 32A segun corresponda.

C1.5 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

C2: Artefacto aplicar/embutido cuadrado de 30 x 30 cm para iluminacion
directa - simétrica con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en
polvo poliéster, con difusor de acrilico opal, con lamparas led.

B2: Artefacto embutido cuadrado de 26.5 x 26.5 cm para iluminacion
directa - simétrica con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en
polvo poliéster, con difusor de acrilico opal, con lamparas a leds.

D4: Artefacto exterior / embutido cuadrado de 20 x 20 cm para
iluminacion directa - simétrica con base de acero, tratamiento de superficie con
pintura en polvo poliéster, difusor de policarbonato opal de alto rendimiento, con
lamparas a leds .
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K2: Luminaria para aplicar en pared, de iluminacion inferior. Construida
integramente en metal esmaltado, pantalla portaequipo desmontable, difusor
frontal, de policarbonato alveolar traslucido, desmontable mediante tornilleria.
Completa con lamparas a leds .

T2: Artefacto de aplicar exterior con difusor de cristal satinado. Distribucion de
Luz: directa — simétrica. Cuerpo de aluminio inyectado y pintura en polvo
poliéster. Con lampara a leds.

S1: Cartel de Salida con lamparas de leds con equipo autébnomo de emergencia
y 6 hrs. de autonomia.
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EM1: Artefacto con médulo de emergencia incorporado. Sistema de iluminacion
de emergencia, autbnomo permanente para artefactos que utilizan lamparas a
LED. El alimentador al médulo de emergencia se realizarda mediante conductores
de 1,5mm2 de seccion desde el tablero correspondiente. Ante la falta de fase, el
modulo alimentara automaticamente la lampara.

NOTAS: Toda la instalacion sera recorrida por un conductor aislado de

Gakty FaNE

cobre color verde con amarillo con 2.5 mm2 de seccién minima o equivalente al
neutro.

Los equipos auxiliares de los tubos fluorescentes seran calidad IRAM, con
factor de potencia corregido a 0.95.

La Contratista debera presentar ante la Direccién Técnica, Calculos a la
flexion con temperaturas entre menos 30 °C y mas 50 °C y vientos entre 0 y 150
kph, Planos de Detalle, Verificacion de fundaciones, tipo de hormigén simple a
utilizar, Memoria de los trabajos y Esquemas eléctricos.

La terminacién se realizara, previo tratamiento de las mismas,
(desengrasado, desfofatizado), con dos manos de antioxido y dos manos de
esmalte sintético, color a determinar por la D.P.A.

Se debera garantizar una iluminacién exterior media no inferior de
60 lux.

DETALLE DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS:

e Portaldamparas.
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e Lamparas, indicando en cada caso caracteristicas, temperaturas, potencia,
color, etc.

Equipos Auxiliares.

Correctores de factor de potencia (individual por tubo).

Conductores (minimo normalizado).

Grado de proteccion.

Sistema de fijacion.

Todo el material debera ser aprobado, previo a su instalacion, por la
D.P.A. Los portalamparas seran aprobados por la D.P.A. previo a su colocacién.
Las partes metalicas y tornillos deberan ser de cobre o de bronce, no
aceptandose los de hierro estafiado o bronceado.

EQUIPOS AUXILIARES - FACTOR DE POTENCIA

La reactancia debera ser de calidad reconocida, con nucleo de hierro -
silicio y en poliéster; en caja metalica de cierre hermético, exenta de vibraciones.

Los zo6calos seran con contactos de bronce perfectamente
elasticos.

El arrancador sera de igual marca que el tubo y adecuado a su potencia;
se rechazaran aquellos arrancadores que provoquen mas de 4 destellos para el
encendido del tubo.

Cumpliran con la norma IRAM, tendran una temperatura maxima nominal
de funcionamiento del arrollamiento de por lo menos 105°C y un calentamiento
nominal maximo de 55°C .Podran ser de alto factor de potencia.

El factor de potencia sera de 0.95, individual por lampara. Los capacitores
responderan a la norma IRAM 2170.

En lamparas de mercurio color corregido, los balastos cumpliran con la

norma IRAM 2312, con los siguientes requisitos adicionales.
SERAN DEL TIPO, DE ALTO FACTOR DE POTENCIA.
CONTARA CON EL RESISTOR DE DESCARGA PREVISTO EN LA NORMA IRAM 2111.

Para lamparas de vapor de mercurio con aditivos metalicos y de sodio de
alta presion; el conjunto estara constituido por uno 6 mas balastos, un capacitor
y un ignitor adecuados para proveer las condiciones de arranque y de
funcionamiento manual de cada tipo y potencia de lampara.

Los interruptores fotoeléctricos deberan cumplir con las exigencias
de la Norma IRAM AADL-J-20-24.

A) PROVISION E INSTALACION DE ANAFE DE 2 HORNALLAS ELECTRICO
(s/planos)

Se proveera e instalara la cantidad necesaria que requiera el hospital de

anafe/s, para ser instalado/s en la obra de referencia, con las siguientes
caracteristicas:
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Anafe de 2 (dos) placas de resistencia eléctrica termostatica de acero
inoxidable, con luz testigo, selector de temperaturas y placas de teflon.
Dimensiones: 29,00 cm de ancho, 51,00 cm de profundidad y 5,00 cm de alto.

Cabe destacar que La Contratista debera realizar la canalizacion vy
cableados correspondiente mediante conductores de 4mm2 de seccion minima y
tomacorrientes de 20 A.

C1.6 PROTECCION CONTRA CONTACTOS y PUESTA A TIERRA

Consiste en tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a
las personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes
metdlicas (masas) puestas accidentalmente bajo tensién a raiz de una falla de
aislacion.

Definicion de masas: conjunto de partes metalicas de aparatos, de
equipos y de las canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones
normales estan aisladas de las partes bajo tension, pero que puedan quedar
eléctricamente unidas con estas ultimas a consecuencia de una falla.

1) PROTECCION POR DESCONEXION AUTOMATICA DE LA
ALIMENTACION.

Consiste en la actuacion coordinada del dispositivo de proteccion
(Interruptor Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que en
el caso de una falla de aislacion de la instalacion, se produzca automaticamente
la separacion de la parte fallada del circuito, de tal forma que las partes
metalicas accesibles no adquieran una tension de contacto mayor de 24 V en
forma permanente.

2) INSTALACION DE PUESTA A TIERRA.

a) Debera efectuarse la conexiéon a tierra de todas las masas de la
instalacion.

b) Las masas que son simultaneamente accesibles y pertenecientes a la
misma instalacién eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a
tierra.

c) El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra
capacidad de soportar la corriente de cortocircuito maxima.

d) El conductor de proteccién no sera seccionado eléctricamente en punto
alguno ni pasara por el interruptor diferencial.

e) El valor maximo de la puesta a tierra sera de hasta 10 Ohm
(preferentemente no mayor de 5 Ohm).

f) Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular con tierra
el conductor de proteccion. Debera realizarse mediante electrodos
dispersores, placas o jabalinas cuya configuracion y materiales cumplan
con las normas IRAM respectivas. Debera ejecutarse proxima al Tab.
Principal.
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g) Conductor de proteccién: La puesta a tierra de las masas se realizara por
medio de un conductor denominado “conductor de proteccion” de cobre
electrolitico que recorrera toda la instalacion y su seccion minima en
ningun caso sera menor de 2,5 mm>.

3) INSTALACION DE PUESTA A TIERRA HOSPITALARIA

Se debera verificar la instalacion de puesta a tierra general del establecimiento
debiendo realizar mediciones de resistencia de puesta a tierra. En el caso de que
esta medicion no supere el valor de 1 ohm se podra utilizar esta conexién a
tierra.

En el caso de que esta conexiodn a tierra arroje valores superiores a lo indicado
en el parrafo anterior se debera realizar la instalacion de una nueva puesta a
tierra a la cual se conectaran todos aquellos elementos que puedan quedar bajo
tension en forma directa o indirecta.

El sistema de puesta a tierra se realizara mediante jabalinas del tipo Copperweld
de cobre electrolitico, de 3mts de longitud y 18 mm de diametro como minimo
dependiendo esto de la resistencia de puesta a tierra individual que debera ser
inferior a 3 ohms. Las Mismas deberan conectarse entre si mediante un
conductor verde-amarillo de seccién adecuada. En la parte superior de la
perforacion se realizara una camara de conexion e inspeccion de 30 x 30 cm con
tapa metalica.

En esta caja de puesta a tierra se instalara una barra equipotencial que
distribuira la conexion de puesta a tierra a cada uno de los tableros.

En cada tablero se instalara una barra equipotencial a donde llegara el conductor
de puesta a tierra, proveniente desde la jabalina y se derivaran los conductores
de puesta a tierra conectando los elementos mediante terminales de presion.
Esta barra equipotencial sera de cobre electrolitico y la vinculacion de los
conductores a la barra se realizara mediante terminales fijadas a los conductores
mediante presion y tornillos.

Los conductores derivados de la barra equipotencial seran aislado, bicolor
(amarillo y verde).

Por ningun motivo se podra conectar a tierra el neutro de la red de energia
eléctrica

NOTA: Las instalaciones cumpliran plenamente con las normas y leyes
vigentes:

- Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.
- Ley Provincial 7229 y su Decreto Reglamentario 7488/72.

C1.7 GRUPO ELECTROGENO
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Se debera proveer un Grupo Electrogeno de potencia nominal de 700 kVA —
380/220V-50 Hz.

El grupo electrogeno sera para instalacién de exterior isonorizado, monoblock
montado sobre elementos antivibratorios, que aseguran el 96% de absorcién de
vibraciones, para corriente alternada de 400/231V, 50Hz, constituidos por una
maquina motriz de accionamiento, ciclo diesel de cuatro tiempos, de
refrigeracion, liquida, alternador para uso teleinformatico, con regulacién +/-1%,
equipos auxiliares, tableros de comando y control, arranque y parada (manual-
automatico), bastidor trineo y tanque diario de combustible incorporado en
subchasis.

Fabricados y ensayados cumplimentando requisitos de la norma ISO 9001, con
la presentacion del certificado, otorgado por ente reconocido internacionalmente.

Ademas deberan cumplir con la Normas NFPA 110 nivel 1 para uso hospitalario.

El grupo electrégeno sera montado en el exterior, adyacente a la sala del tablero
principal/ general de baja tension del Hospital.

POTENCIA:

El grupo electrégeno sera capaz de suministrar, en condiciones normales una
potencia prime y en stand by conformes a normas, medida en bornes del
alternador (cos @ =0.8) que oscile entre los limites de +/- 10% kVA de la
potencia nominal, Normal: 700 kVA y en Emergencia: 770 kVA.

SISTEMA DE ARRANQUE:

Ofrecera amplia confiabilidad de arranque, aun en épocas frias, y el sistema de
arranque sera con motor eléctrico, accionado por una dotacion completa de
baterias de 12 a 24 Voltios. Y una capacidad minima de 150 Amperes / hora. El
conjunto de baterias estara ubicado en lugar accesible dentro del trineo (minima
distancia al motor de arranque) y protegido contra el calor, agua y golpes
accidentales conformando una unidad con el equipo. El sistema se completa con
un cargador de bateria tipo estatico capaz de proveer una corriente de carga
(selector regulable) constante, con fusible de proteccién a la salida.

El Grupo debera contar con un calentador que mantendra el agua de las camisas
a una temperatura cercana a los 40° C, considerando la temperatura ambiente,
viento, exposicién a los elementos, etc. La temperatura del agua del calentador
se debera controlar por medio de un termostato.

REFRIGERACION:

Se efectuara por agua, que circulara a través de un radiador con enfriamiento

forzado por ventilador, debiendo lograrse uniformidad de temperatura en todas
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las piezas del motor, de modo de contribuir a una mayor durabilidad de la
maquina de accionamiento. Deberan disponerse los elementos de regulacion
necesarios que permitan mantener la temperatura del motor dentro de los
valores aconsejables para reducir al minimo el desgaste de la maquina.

En lo que respecta al ventilador, sera especial para servicio pesado y paso
izquierdo (soplante) para evitar que el alternador reciba la corriente de aire
caliente proveniente del radiador y del motor.

COMBUSTIBLE:

Estara de acuerdo a las disposiciones vigentes de YPF, indicando vy
garantizando el Fabricante el tipo de combustible a utilizar, como asi también el
consumo especifico de calorias y el consumo en (Kg/h) de aceite lubricante,
peso especifico, sefalando ademas su viscosidad y tipo.

TABLERO:

Llevara tablero de comando y control colocado sobre el bastidor o trineo
y tablero de transferencia automatica con PLC en el tablero principal.

TABLERO DE COMANDO Y CONTROL:

El gabinete estara construido en carpinteria metalica de chapa de acero de 2 mm
de espesor, perfilada y doblada. Sobre el panel del frente, el que sera
perfectamente liso, sin ondulaciones, se colocaran los instrumentos, luces de
sefalizacion, comando, etc. Su interior debera ser accesible mediante una
puerta de la misma construccion. Previa desoxidacion, sera protegida con 2
manos de antidxido y luego pintada con esmalte tipo intemperie color azul en el
exterior y naranja en el interior, con las respectivas leyendas identificatorias en el
frente, adhiriéndose en el reverso del panel posterior el esquema funcional del
circuito, cubierto con una pelicula plastica.

El tablero se montara sobre elementos elasticos a efectos de proteger los
instrumentos instalados en el mismo, como consecuencia de las vibraciones
motivadas por el funcionamiento del grupo.

Tanto los conductores como las barreras colectoras seran de cobre y estaran
calculadas para soportar los esfuerzos térmicos y electrodinamicos debidos a
sobrecargas y cortocircuitos. El recorrido de éstos sera a través de cable canal y
ademas los conductores de potencia y de comando estaran rotulados a los
efectos de identificar claramente el trayecto.

Los elementos que componen el tablero seran del tipo embutido, construccién
so6lida, y como minimo los siguientes elementos:
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a. Interruptor trifasico automatico con proteccion térmica contra sobrecarga y
magnético contra cortocircuito calculado de acuerdo a la potencia del

grupo.

b. Voltimetro (clase 1,5) con escala de manera tal que la medicion sea de
1/2 escala en adelante y debidamente contrastados.

c. Conmutador voltimétrico de 4 posiciones.

d. Amperimetro (idem 2).

e. Conmutador voltimétrico de 3 posiciones.

f. Frecuencimetro.

g. Transformadores de intensidad (cantidad tres (3)).

h. Ojos de buey luminosos (uno por cada fase) con sus respectivas
resistencias.

i. Manometro de aceite.

j- Indicador de temperatura de agua.

k. Amperimetro indicador del estado de bateria.
I. Cuenta horas de marcha.

m. Llave de contacto, arranque y parada.

n. Contactos libres de potencial indicando:
Alarma general;

Falla general;

Grupo en modo manual;

Grupo en modo automatico;

Grupo no disponible en modo automatico;

Bajo nivel de combustible;
Falla de arranque.

VVVVVYVYYVY

o. Puerto de comunicacion serie RS 485 protocolo J bus.

TANQUE DIARIO DE COMBUSTIBLE:

Construido en chapa de hierro, doble decapada, ubicado en subchasis del
Grupo, con capacidad suficiente para lograr una autonomia de 24hs.
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Cada uno debera contener: rompe olas, ventilacion (si fuera necesario),
indicador de nivel de carga, visor graduado, cafio de carga con camara
reglamentaria de fundicion con tapa de cierre a tornillos y electro bomba si fuese
necesario.

El sistema de combustible del grupo sera conectado a un tanque de reserva
instalado en el exterior , si la capacidad del tanque subchasis no fuera suficiente
para la autonomia indicada.

CONJUNTO ALTERNADOR EXCITATRIZ:

El alternador sera del tipo de construccion normal, semiprotegido contra el goteo
y contactos accidentales, autoventilado y aislado clase F segun IRAM 2180, auto
excitado y autorregulable con elementos estaticos y sin escobillas. Constara de
tres fases que seran accesibles en sus comienzos Yy finales. Debera ser capaz de
suministrar en servicio continuo, con un factor de potencia igual a 0,8, la potencia
que el fabricante debera indicar y garantizar dentro de los limites establecidos,
debiendo admitir una sobrecarga del 10% referido a la potencia y tensién
nominal, durante 1 hora cada 6 horas de marcha, sin que se produzcan sobre
elevaciones de temperatura mayores que las que establezcan las normas. La
regulacién de la tension de generacién sera como minimo igual a:

Ug = Un * 3% Un, desde vacio a plena carga.

Las caracteristicas citadas deberan asegurar exigencia sobre la regulacion y la
generacion estable del grupo en forma paralela con otras maquinas que tengan
cualquier tipo de excitacion y/o regulacion. EI conjunto estatico de
autorregulacion estara protegido adecuadamente. La conexién al alternador,
sera tal que pueda ser desconectado facilmente para ser sustituido por otra
unidad en caso de falla. EI acoplamiento entre el motor diesel y el alternador
sera elastico o semielastico, asegurando una perfecta alineacion del equipo y
una Optima calidad de fuerza y torque. Este sistema debera permitir cambiar
rapidamente el elemento elastico sin necesidad de desmontar y desalinear el
equipo. Debera protegerse de accidentes por medio de una cubierta.

MAQUINA MOTRIZ:

El motor de accionamiento debera ajustarse a las siguientes caracteristicas:
funcionamiento a ciclo diesel de 4 (cuatro) tiempos, cilindros en “V” 6 en linea de
una capacidad en (CV.) compatible con la potencia del alternador (considerando
la sobrecarga y sus pérdidas). Las masas en movimiento deberan estar
equilibradas dinamicamente de modo de obtener una marcha suave, libre de
vibraciones y oscilaciones.

El motor debera ser turboalimentado, post enfriado aire, con sobrealimentacion
mono etapa (aumenta la capacidad de toma de carga brusca) , bomba de
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inyeccion  eléctrica  independiente para cada cilindro, supervisada
electronicamente.

Emision de gases de escape controlada y conforme a las normas US EPA (U.S.
Environmental Protection Agency).

El TBO (time between overhauis) debera ser igual 6 menor a 30.000 horas.

La entrega debera ser completa incluyendo volante adecuado para el servicio
eléctrico, refrigerador de aceite si fuera necesario y equipo de arranque.

ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD:

El grupo electrégeno debera estar provisto de los siguientes
elementos:

1. Cargador de bateria (tendra corte automatico por sobrecarga).

2. Regulador automético de velocidad.

3. Regulador de seguridad apto para detener el motor en caso de sobre
velocidad.

4. Alarmas Opticas y acusticas por falta de presion de aceite y sobre
temperatura del fluido refrigerante y del aceite como asi también baja
tensién de bateria.

5. Dispositivo de detencion automatica por falta de presion de aceite y sobre
temperatura del fluido refrigerante y del aceite como asi también baja
tensién de bateria.

6. Filtros de aceite y combustible.

7. Filtros de aire de aspiracion.

8. Proteccién metdlica sobre correas.

TRAMITES:
Los gastos de gestiones, mano de Obra, materiales, transporte, inspecciones,
pruebas y demas, correran a cargo de la Empresa Contratista debiendo dejar la

instalacion proyectada en perfectas condiciones de funcionamiento.

ENSAYOS (PRUEBAS-INSTALACION):

PLIEG-2018-16260537-GDEBA-DTDPAMIY SPG

40

pagina40 de 151



EX 2018 -12365785 Buenos
Aires
Provincia

El grupo electrogeno completo sera ensayado en fabrica, previo a la recepcion
provisoria, con elementos provistos por ésta, debiéndose suscribir los
correspondientes protocolos de ensayo en presencia de personal de la
Inspeccion.

La duracion de los ensayos sera de 4 (cuatro) horas con el siguiente programa:

1/2 hora 1/2 carga
1/2 hora 3/4 carga
2 horas 4/4 carga
1 hora 10% sobre carga

Se comprobara cada 10 minutos la temperatura del motor del generador y la
carga absorbida. La instalacién del grupo se efectuara sin anclajes fijos, sobre
tacos antivibratorios y sin necesidad de fundacion especial. Las condiciones
atmosféricas deberan medirse a una distancia préxima a 2 metros de la
aspiracion del motor.

En el caso en que se deban suspender las pruebas por inconvenientes o fallas
del grupo, éstas deberan iniciarse nuevamente desde el principio.

Queda entendido que la conformidad de la Inspeccién durante los ensayos no

podra en forma alguna, alterar, suprimir o disminuir ninguna de las obligaciones,
garantias o responsabilidades impuestas en la presente Documentacion.

CARACTERISTICAS AMBIENTALES:

Las condiciones atmosféricas de referencia que se tendran en cuenta para la
correccion de la potencia y consumo de combustible emergente de los ensayos,
son las siguientes:

> Presion Barométrica 736 mm. Hg
» Temperatura Ambiente 20°C.
» Humedad relativa 60 %

Previo al ensayo el Fabricante debera presentar los factores para la correccién
de potencia debido a la variacion de las condiciones atmosféricas, tal como lo
indica la Norma IRAM 2182 para Grupos Generadores Diesel Eléctricos.

Cuando las condiciones atmosféricas “IN SITU” (lugar de ensayo o
emplazamiento del grupo), sean mas favorables que las de referencia, situaciéon
que daria un factor de correccion mayor que la unidad, se lo consideraran igual a
uno (1).

DOCUMENTACION:

PLIEG-2018-16260537-GDEBA-DTDPAMIY SPG
41

pagina4l de 151



EX 2018 -12365785

Byenos
Aires
Provincia

Asimismo presentard para la aprobacién de la Inspeccion la siguiente
Documentacion:

» Catalogos generales del Fabricante.

» Especificaciones del motor y del alternador.

» Curvas y diagramas sobre consumo de combustible, rendimientos y
ensayos.

Esquema de distribucién del grupo electrogeno y sus elementos
auxiliares.

Descripcién detallada y diagrama unifilar del tablero de comando y de los
sistemas de alarma y control (croquis de circuitos eléctricos).

Ubicacién geografica de fabricas, talleres de mantenimiento vy
representantes autorizados.

» Manual de mantenimiento, operacién y piezas de recambio.

YV VYV V¥V

La Documentacion debera entregarse por cuadruplicado.
Las instalaciones cumpliran plenamente con las leyes vigentes:

» Ley Nacional N° 19.587 (Seg. E Higiene) y su Decreto Reglamentario N°
351/79.

» Ley Provincial N° 7229 y su Decreto Reglamentario N° 7488/72.
(habilitacion establecimientos industriales).

| C1.8 INSTALACION ASCENSOR ELECTROMECANICO |

Objetivo:

Provision e instalacion de DOS ascensores electromecanicos, siendo uno del
tipo camillero. Deberan estar preparados para tres paradas, con puertas
automaticas.
Este servicio debera estar aprobado por las reglamentaciones nacionales y
municipales.

Alcance:

Se establece que todos los aspectos técnicos de las provisiones necesarias,
comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipos y todo item no
especificamente mencionado pero necesario para el montaje y puesta en
marcha de la instalacion.

Las instalacién estara provistas de todos aquellos dispositivos que establecen
las Ordenanzas Municipales, el Reglamento de Ascensores de la Asociacion
Argentina de Electrotécnicos (R.A. de A.AAE.T.) y IRAM MERCOSUR., la
Asociacion Electrotécnica Argentina (A. A. E. T.), y durante el montaje, el
personal interviniente debera cumplir con lo requerido en la ley 19.587 decr, N°
351/79.-
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Memoria descriptiva:

El contratista debera presentar una memoria descriptiva de todos los trabajos a
realizar indicando las caracteristicas técnicas y constructivas de los distintos
elementos, maquinas y aparatos que componen la instalacion. Completar la
misma planos, cuadro de potencia, especificaciones técnicas donde figuren los
calculos dados por el fabricante.

Generalidades

La Contratista incluird los trabajos y provisiones de todos los elementos
necesarios, cualquiera sea su destino y caracteristicas, y que resulten
necesarios para entregar las instalaciones completas y en perfecto estado de
funcionamiento.

La contratista debera realizar los trabajos ejecutados siguiendo las técnicas mas
avanzadas en la materia y de acuerdo a las reglas del buen arte.

Una vez finalizado los trabajos el equipamiento debera cumplir con lo establecido
por las reglamentaciones y normas vigentes ya sean nacionales, provinciales y la
aprobacion de la municipalidad, presentando el certificado de habilitaciéon
correspondiente

Dispositivos de Seguridad y Proteccion

Las instalaciones estaran provistas de todos aquellos dispositivos que
establecen las Ordenanzas Municipales y el Reglamento de Ascensores de la
Asociacion Argentina de Electrotécnicos (R.A. de AL A.E.T.) y que en general
comprenden:

1. Falta de fase: Sera obligatorio en este tipo de ascensor, el equipo esté
debidamente protegido contra la falta de una fase en las lineas
alimentadoras.

2. Dispositivos de sobrecarga: Estos dispositivos seran obligatorios esta

colocacion, seran accionados por la corriente que alimenta el motor

protegido. Provocaran el corte de alimentacién de fuerza motriz en el caso
de existir una sobrecarga de origen mecanico y si faltase una fase por un
desperfecto interno de los circuitos del ascensor.

Regulador de velocidad y paracaidas (art 40 al 58 del R.A. de A A.E.T.)

Paragolpes de coche y contrapeso (art 59 al 68 del R.A. de A A.E.T.)

Paracaidas de contrapeso (art 28 y art 72 del R.A. de A.A.E.T.).

Trabas mecanicas y contactos eléctricos de puertas (art 97 al 108 del R.A. de

AAE.T.).

Interruptor de emergencia (art 90 del R.A. de A.A.E.T.).

Boton de alarma (art 142 del R.A. de A A.E.T.).

Interruptores limites y limites finales (art 115 al 122 del R.A. de A A.E.T.).

O Chapa protectora de nivelacion (art 28 del R.A. de A AE.T.)

ook w

—‘CO.°°.\‘
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Ayuda de Gremios:
La empresa contratista se hara cargo de los siguientes puntos:

a. Provision, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo
piso de andamios livianos o de caballetes, queda a cargo del
Contratista de ascensores.

b. Proporcionar fuerza motriz e iluminacion en Sala de Maquinas.

c. Apertura y tapado de canaletas, pases de losas y paredes y demas
boquetes necesarios para realizar la instalacion de los ascensores y de
los elementos de sefializacion y control.

d. Todos los trabajos de albafiileria en pasadizos y sala de maquinas,
provision o colocacion de perfiles para apoyo de motores, etc...

e. Ejecucidon de viga-umbral para apoyo de puerta de piso de acuerdo a
indicaciones del Contratista de Ascensores.

f.  Colocacién de puertas de hoja o telescépicas exteriores, marcos, cubre
mochetas y umbrales.

Principales elementos a instalar:
Maquina Tractora:

Los cables de accionamiento del coche y contrapeso son arrastrados por una
polea, la cual es movida:

Por un motor de corriente continua (velocidad variable o multivoltaje) ya sea de
traccion con reductor para una velocidades de 45 m.p.m..

En todos los casos, la maquina motriz debera tener un dispositivo que permita su
accionamiento en forma manual y desde el cual pueda verse una sefal o
indicacion del movimiento del coche.

Se debera proveer un equipo compuesto por: una maquina a traccion, con
engranaje de simple arrollamiento de cable. El reductor de velocidad sera del
tipo eje sin-fin-corona.

Contendra un tornillo sinfin de acero forjado, con filetes rectificados, el que
accionara una corona dentada de bronce al niquel de dientes fresados.

El grupo reductor actuara en bafio de aceite en caja de hierro fundido estanca,
que debera permitir la lubricacién de todos los elementos que la integran, a
presion atmosfeérica, posibilitar el facil control de los niveles de aceite y el cambio
del mismo.

La polea tractora estara fijada a un eje de acero que apoyara sobre rodamientos
con rodillos oscilantes, perfectamente lubricados y alineados.

Segun norma EN 81-1, MERCOSUR NM 207 e IRAM 3681.1, marca Della Bita o
similar superior, con freno accionado por corriente continua.-

Motor Eléctrico:
Sera del tipo asincronico trifasico 3x380-50Hz, con alto par de arranque y
reducida corriente inicial, especialmente disefiado para el servicio de
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Ascensores; y adecuado a cualquier sistema electronico de Control de
Velocidad.

Contara con cojinetes fabricados en bronce, con extensa superficie de contacto y
lubricacién de aceite continua y abundante. Los bobinados estatoricos estaran
protegidos con interruptores por sobrecarga de intensidad de corriente, basados
en sistemas térmicos con elementos de acciéon por lo menos dos de los
conductores de alimentacion del motor y por falta de una cualquiera de las tres
fases.

Sala de Maquinas:

La misma esta destinada a alojar la maquinaria motriz, tableros y demas
implementos que gobiernan el funcionamiento de un ascensor, y solo podran
acceder a ella unicamente personas autorizadas. En esta sala esta prohibido
ubicar implementos, instalaciones o conductos ajenos al ascensor. Estara
provista de cerradura de seguridad con llave.

Basamento de la maquina:

La maquina debera colocarse sobre basamentos especiales para evitar
transmisiones de vibraciones y ruidos a las estructuras, aconsejandose el
montaje sobre elementos elasticos que descansaran en losas flotantes sobre
colchon de vidroplex o calidad equivalente.

Este proyecto de obra civil correspondiente debera ser aprobado por la
Inspeccion de Obra

Tablero de maniobra electréonico Multi-Programa:

Sera totalmente programable en obra del tipo Automac o similar para maniobra
colectiva ascendente y descendente, con los siguientes parametros principales:

- Ndmero de paradas.

- Temporizador de abre puerta.

- Senales de entrada.

- Seleccion de las sefiales de reapertura durante el cierre forzoso

- Equipado con dispositivo de descenso de emergencia por corte de energia (con
bateria y regulador de voltaje)

Tablero de fuerza motriz:

Se proveera e instalara un gabinete donde se colocaran un interruptor general,
fusibles del tipo NH de amperaje adecuado, luces de senalizacion
correspondiente s/plano Ademas se colocaran dos interruptores Termo
Magnéticos Bipolares para los circuitos de cabina

Nota: Este tablero estara alimentado por la corriente de la red convencional y
ademas este TFM debera tener una llave conmutadora manual con llana del tipo
“YALE” ubicada junto a la botonera de Planta Baja que conectara a la red de
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emergencia para cuando se produzca un corte de energia eléctrica se transfiera
manualmente a esta red de emergencia, cuando se la situacién lo requiera.

Cabina:

Sera construida en carpinteria metalica de acero y revestida interiormente en
chapa de acero inoxidable pulido mate desde el piso hasta cielorraso, con
guarda camilla, zoécalo, completo.

Las plataformas tendran las siguientes medidas internas aproximadas: 2.00 x
2.10 X 2.10 metros de alto acuerdo al replanteo que resulte del pasadizo, llevara
piso de granito con todas las terminaciones en acero inoxidable.

Se colocaran dos barreras multi haz de control de transito para evitar que se
cierren las puertas cuando asciendan o desciendan los pasajeros. La iluminacion
interior se hara a través de un plano desmontable con luces del tipo dicroicas
(tendra doble circuito de iluminacién) y luz de emergencia para el caso de corte
del suministro eléctrico.

Las guias del coche seran de perfil “ T, especial para ascensores de 25 Kg. por
metro cepillado y machimbrado.

Se instalara un comando para operar manualmente el movimiento de la cabina
desde el techo de la misma para realizar las tareas de mantenimiento. Ademas
llevara un toma corriente sobre y debajo de la cabina.-

Contara con guias en A°I° y guarda pié en chapa de acero pintada.-

Pintura:

Todas las partes de metal expuestas que se suministran de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas Particulares deberan ser pintadas por el Contratista
de los ascensores, después de haber sido instaladas.

Los colores seran elegidos por la Inspeccion de Obra. Seran dadas tres (3)
manos al duco previo enduido.

Marco y puerta:

Construida en chapa doble decapada revestida en acero inoxidable, umbral
estandar en aluminio, chapa pie en acero inoxidable AISI 304. La estructura que
compone la puerta estara construida en perfileria de acero galvanizado en frio,
articulaciones montadas sobre rulemanes, cables de transmision de acero

- La puerta automatica unilateral de cabina publico y de piso, seran de dos hojas,
paso libre 0.90 mm (ancho), altura libre 2000mm

- La puerta automatica biunilateral de cabina camillero y de piso, seran de 6
hojas, paso libre 1.30 mm (ancho), altura libre 2000mm

Comando y senalizacién:

Botonera interior electronica con iluminacién de llamada registrada, tapa de
acero inoxidable de acabado mate, indicador de posicion digital electrénico
interior, botdn de alarma sonora, caja de comando para varias funciones.
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Botoneras exteriores electronicas digitales con dos pulsadores para subida y
bajada (indicador de direccion).
Los botones seran antivandalicos, permitiendo la lectura en lenguaje Braile

Extractor de aire:

Se instalara en el techo de la cabina de suficiente potencia para permitir una
buena aireacion.

Contrapesos:

El ascensor tendra contrapesos adecuados sobre un marco de hierro perfilado
provisto de sus respectivos guiadores. El peso del contrapeso sera el que
permita equilibrar el peso de la cabina con todos los dispositivos anexos mas el
40 0 50 % de la carga dutil.

El contrapeso ira provisto de un dispositivo de seguridad (paracaidas) accionado
por un regulador de velocidad y trabas de seguridad para los lingotes del mismo

Paragolpes:

Tanto para la cabina como para el contrapeso se instalaran paragolpes, los que
seran de resorte o del tipo a émbolo segun se indique en las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Foso:
Después de la instalacion de los diferentes anclajes de guias, amortiguadores,
etc., este foso debe quedar protegido de infiltraciones de agua

Especificaciones técnicas del ascensor camillero- publico

Tipo de ascensor: Electromecanico del tipo camillero con capacidad hasta 12
personas, con sala de maquinas en planta superior sobre el pasadizo

Carga y Velocidad: 1800 Kg. / 45 mpm

Numero de Paradas tres (PB, 1°.piso y 2 piso)
Recorrido de cabinas 3.60 metros (aproximados)
Carga util a transportar: (Q) 2500 Kg. (20 personsa)
Velocidad de cabina: (Vp) 35-45 m/min.
Arranque por hora: (Na) 50

Alimentacion Trifasica 380v/ 50Hz
Potencia Maquina Tractora 25 HP

Protector térmico p/bobinado del motor

Control de maniobras electronico monoplaca tipo Automac o similar superior
Apertura de puerta: unilateral dos hojas en acero inox

Arranque soft start

Protector térmico

Entradas por piso: (1) Una por piso

Maniobra: Colectiva ascendente - descendente

Ubicacion de la Maquina: Sobre pasadizo a +6,90 m
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Tipo de ascensor: Electromecanico del tipo publico con capacidad hasta 6
personas, con sala de maquinas en planta superior sobre el pasadizo

Carga y Velocidad: 1800 Kg. / 45 mpm

Numero de Paradas tres (p.b, 1 piso y 2 piso )
Recorrido de cabinas 3.60 metros (aproximados)
Carga util a transportar: (Q) 1000 Kg. (10 personsa)
Velocidad de cabina: (Vp) 35-45 m/min.
Arranque por hora: (Na) 50

Alimentacion Trifasica 380v/ 50Hz
Potencia Maquina Tractora 25 HP

Protector térmico p/bobinado del motor

Control de maniobras electronico monoplaca tipo Automac o similar superior
Apertura de puerta: unilateral dos hojas en acero inox

Arranque soft start

Protector térmico

Entradas por piso: (1) Una por piso

Maniobra: Colectiva ascendente - descendente

Ubicacion de la Maquina: Sobre pasadizo a +6,90 m

Senalizacion y Botoneras: Tapas de acero inoxidable pulido mate. Tanto la de
cabina cuanto las de los pisos deben cumplir con las caracteristicas exigidas
para discapacitados, ley N° 962/ 03.

En el interior de la cabina se instalara (estara ubicada en el centro del panel
lateral derecho a 0,50 m minimo de la puerta, segun ley N° 962/ 03) una
botonera en el panel lateral al cierre y apertura de puertas que contendra como
minimo los siguientes elementos:

* Pulsadores de micromovimiento, borde luminoso y relieve Braile.

* Pulsador de alarma.

* Interruptor de emergencia.

* Linternas direccionales

* Indicador de posicion digital.

* Interruptor de luz de cabina (interrumpira solo uno de los circuitos de
iluminacion —linea ascensor).

* Interruptor de extractor de aire.

* Indicador de sobrecarga.

En los pisos:
* Botoneras de llamada con luz de llamada registrada
* Indicador de posicion digital

Terminacion de los paneles:
Seran en acero inoxidable pulido mate, medio panel posterior preparado para
recibir espejo provisto por el Contratista.

Cielorraso e iluminacion:
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De panel del tipo desmontable con ocho artefactos del tipo dicroica embutidos,
ademas llevara un artefacto de iluminacion de emergencia

lluminacion:

Sera a través de dos circuitos independientes. Uno tomado del de fuerza motriz
de la maquina (no podra ser cortada por el interruptor principal de la maquina en
sala de maquinas) y otro circuito, independiente del de fuerza motriz, tomado de
un circuito de iluminacion de la circulacion del edificio (preferiblemente de
distintas fases) y su tendido al coche debe ser por medio de canalizaciones
totalmente independiente. Estos circuitos de iluminacién, llevaran su
correspondiente interruptor termo magnético y otro diferencial en sala de
maquinas.

El circuito de luz permanente no debera conectarse a ningun interruptor eléctrico
de la /s botonerals

Se instalara luz de emergencia y la bateria (recargable automaticamente) tendra
capacidad para durar como minimo una hora, previendo alimentar la alarma-
intercomunicadores etc.

Piso:
Preparado para recibir revestimiento en granito pulido.

Umbral-:
En aluminio extruido.

Tipo de Puerta p/ camillero:
Automatica, bilateral de seis hojas en cabina y piso, con una luz libre de paso de
1700 x 2.000 mm, con su correspondiente operador montado sobre la cabina.

Tipo de Puerta p/ publico
Automatica bilateral de dos hojas en cabina y piso, con una luz libre de paso de
0.900 x 2.000 mm, con su correspondiente operador montado sobre la cabina.

Terminacién de la puerta:
En chapa de hierro revestida en acero inoxidable pulido mate.

Cantidad de puertas a colocar ascensor camillero y publico:
Una (1) de Cabina — dos (2) de Piso (por cada ascensor)

Terminacion:
En chapa de hierro doblada, revestida en acero inoxidable pulido mate.

Marcos Tipo:
Con cajon en chapa de hierro revestida en acero inoxidable pulido mate.

Medidas estimadas del pasadizo unico
Para la instalacion del equipo: 4.000 x 1.8000 mm.
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Medidas interiores de cabina camillero:
De 2.200 x1.300 x 2.100 mm. (Frente x Fondo x Altura)

Medidas interiores de cabina publico:
De 1.100 x 1.300 x 2.100 mm. (Frente x Fondo x Altura)

Otros accesorios
Los zocalos de acero inoxidable y guardacamillas en material de alta resistencia
al impacto

Objetivo del traslado en emergencia:
Sera apta para alojar una cama tipo terapia y otra del tipo camillero.

Caracteristicas del motor eléctrico:

Sera del tipo asincrénico trifasico 3x380-50Hz, con alto par de arranque y
reducida corriente inicial, especialmente disefiado para el servicio de Ascensores
Monta Camilla; y adecuado a cualquier sistema electronico de Control de
Velocidad

Seguridad:
« Paracaidas de accion instantanea sobre bastidor.
+ Cortina infrarroja multihaz.

Ensayos de la instalacién del ascensor:

» Se verificara los sobre recorridos superior e inferior, comprobando las
distancias a que actuan las correspondientes interrupciones y/o sobre recorridos
interruptor de corte final y el asentamiento sobre los amortiguadores.

» Se verificara el sistema de paracaidas en conjunto con su regulador de
velocidad e interruptores eléctricos.

» Se verificara el sistema de deteccion de cables flojos y sus correspondientes
interruptores eléctricos

* Se verificara la puesta a tierra de los contactos, cerraduras, de las botoneras de
llamadas y de todo el sistema.

» Se verificara la independencia de los circuitos de fuerza motriz y el de alarma y
luz de cabina con doble circuito.

+ Se verificara el correcto funcionamiento de los contactos, cerraduras de
puertas.

* Se verificara el correcto funcionamiento de la maniobra.

* Se verificaran los elementos de sujecion y amarres de los cables de traccion.

» Verificar sistema iluminacién de cabina: doble red independientes de
iluminacion y sin interruptor de corte desde cabina (por lo menos una red) nota:
no deberan quedar sin alimentacién eléctrica ninguna de las dos redes en caso
en caso interrumpir el seccionador principal del ascensor en sala de maquinas.

« Verificar renivelacién de piso.

» Se efectuara el ensayo de deriva por falta de energia normal.

PLIEG-2018-16260537-GDEBA-DTDPAMIY SPG
50

pagina 50 de 151



EX 2018 -12365785 Buenos
Aires
Provincia

» Se cargara la cada cabina una carga 10 % superior a la maquina solicitada en
el Pliego, se hara funcionar la instalacion ininterrumpidamente durante 15
minutos y se verificara que los desniveles en las paradas no sean superiores a
20 mm

+ Se verificara la velocidad de la cabina a plena carga y sin ella y la variacion no
podra superar el 10% en condiciones normales de temperatura del aceite.

* Verificar sistema de control de sobre temperatura y parada del ascensor: a) del
aceite en la central hidraulica b) del bobinado estatérico y / corte correspondiente
del funcionamiento del ascensor después que éste haya finalizado todas sus
operaciones funcionales ordenadas en el caso de encontrarse en marcha;
debera quedar inoperante el ascensor y sefalizar éste defecto en tablero de
control y/o cabina.

» Se verificara el sistema ventilacion en sala de maquinas: Se controlaran las
protecciones térmicas del motor // guarda motor.//falta de fase/inversion fase

* Se verificara el accionar del dispositivo limitador de carga.

NOTA: Durante la prueba no debera actuar el protector térmico del motor.

Todo otro ensayo que a criterio de la Supervision de Obra sea necesario para
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el correcto
funcionamiento.

| C1.9 EQUIPOS AUXILIARES - FACTOR DE POTENCIA

PROVISION Y MONTAJE DE BANCOS DE CAPACITORES

EQUIPO AUTOMATICO CORRECTOR DEL FACTOR DE POTENCIA

El equipo estara compuesto por:

Gabinetes metalicos de chapa de acero tratada con desengrasante,
desoxidante fosfatizante, antioxido y terminacién al epoxi horneable.

La puerta se prevera con rendijas de ventilacién y cerradura a llave.
Dispondra de un juego de barras de cobre trifasicas, para alimentacion
de los moédulos y su conexion a la red existente. 1(un) limitador de
energia reactiva electronico, con 8 pasos de conexién, calibrado para
regular el coseno 0.95. Su correcto funcionamiento, debera ser reflejado
en un display, el cual indicara el estado capacitivo, inductivo o normal
con respecto al coseno de 0.95. El_tiempo de conexiéon y desconexion
debera ser de aproximadamente 25 segundos, a fin de evitar
innecesarios desgastes en los contactores y condensadores. Los pasos
en servicio, deberan ser indicados en el mismo aparato, el que debera
indicar ademas el coseno @, la intensidad del secundario, tension,
temperatura interna del equipo sobretensién, y tendra alarma por coseno
@ bajo.

1). Fusibles de proteccién y desconexién del comando.
e 1 (un) sistema de ventilacion forzada y control electrénico, para la
conexién de la ventilacion a 37° C y para la desconexién del equipo a 50° C

de temperatura interior del gabinete, con reconexién automatica a 45° C.
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Los interruptores termomagneticos seran de una corriente de cortocircuito
de 6KA.

El Oferente incluird en su oferta, la provision, el montaje, el conexionado y
puesta en servicio de los Bancos de Condensadores, del tipo seco, sin
Impregnacion, sobredimensionados en tension a 440 V. y asociadas con
inductancias anti arménicos, comandados en etapas, por medio de contactores
equipados con contactos de paso adelantados al cierre de los contactos
principales y con resistencias de pre insercion, limitadores de la corriente en la
conexion.

Clase de aislamiento: 0.6 kV.
Clase de Temperatura: 25 °C +50°C

La potencia del Banco de Capacitaros sera como minimo la necesaria para
garantizar un coseno de fi de 0,95, para toda la instalacién a plena carga.

‘ C1.10 PROVISION Y MONTAJE DE LA UPS

El Oferente incluira en su oferta, la provision, el montaje, el conexionado y
puesta en servicio de la UPS (unidad de potencia ininterrumpida) para los
servicios auxiliares del tablero principal existente de baja tension y el tablero
principal de energia de emergencia. La potencia nominal es la indicada en el
esquema unifilar general.

La fuente de energia ininterrumpida debera suministrar energia eléctrica
acondicionada (220V/50Hz) en forma continua y sin conmutacion mecanica y/o
electronica a través del Inversor a los consumos abastecidos, siendo su
caracteristica basica de funcionamiento del tipo On Line doble conversiéon segun
diagrama de funcionamiento del sistema adjunto.

El rectificador tomara energia de la linea comercial previamente filtrada por un
filtro supresor de ruidos parasitos (RMI / RFI, etc.) y alimentara al inversor
manteniendo a su vez en carga o flote al banco de baterias.

El inversor entregara a la carga establecida, energia filtrada y estabilizada en
tension y frecuencia.

Esta configuracion testea, en forma constante la fase y frecuencia de la sefal
entrante y, ante una falla o ausencia de la misma, continuard alimentando la
carga tomando energia desde las baterias, manteniéndose dentro de los
parametros de tension y frecuencia especificados en las caracteristicas de
salida.
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La fuente de energia ininterrumpida debera contar con una llave estatica de
transferencia automatica (By-Pass) que permitira transferir automaticamente,
tanto en el caso de fallas en la UPS como frente a sobrecargas en los equipos
protegidos, la alimentacion de estos desde la UPS hacia la linea comercial en
forma automatica y con un tiempo de transferencia que no ocasione interrupcion
o alteracion alguna del normal funcionamiento de los equipos protegidos.

En el caso de sobrecargas, la llave de BY-PASS debera retomar
automaticamente a condicién de funcionamiento en inversor (operacién normal)
una vez que se hayan corregido las causas que provocaron dicha anomalia.

La fuente de energia ininterrumpida debera estar provista de un transformador
de aislacion a la salida, contenido en el mismo gabinete, y que asegure el
acondicionamiento de linea aun en caso de estar la UPS en estado de By-pass,
el secundario debera tener el 53apacita de neutro conectado a Tierra.

Este transformador debera ser una caracteristica 53apacita del disefo original
del producto.

La UPS debera contar con la facilidad de contactos para un corte por
emergencia, que permita el apagado de la unidad mediante el accionamiento de
un botén de GOLPE DE PUNO externo al equipo.

Debera contar con una interfase RS-232 que proporcione una conexion
inteligente a una RED NETWARE, para el monitoreo del estado de la UPS y la
lectura de parametros de funcionamiento tales como tension de salida, tensién
de baterias, estado de carga, etc., y permita el apagado programado del
inversor, a través de un 53apacita o un MODEM conectado a dicho pértico.

Asimismo sera compatible con SNMP para monitoreo de UPSs, via red de
computadoras.

El sistema debera incluir un banco de baterias, selladas libres de mantenimiento,
que le aseguren un minimo de 15 minutos de autonomia.

La capacidad de entrada del UPS debera ser del orden del 1,1 por KVA a la
salida. ( o sea un 10% de sobredimensionamiento)

La UPS debera operar normalmente con alimentacion del Grupo Electrégeno.

PROTECCIONES

Apagado automatico cuando las baterias en descarga llegan a su valor critico.

Los semiconductores estaran protegidos por limitacion electrénica y por fusibles
ultra rapidos de alta capacidad.
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Las partes con potencial de linea se encontraran protegidas contra contactos
accidentales.

Contactos de comunicacion para conexion de parada de emergencia remota
(golpe de puiio).

Llave By-Pass de transferencia automatica por fallas del sistema UPS o
sobrecarga a la salida.

Transformador de aislacién para acondicionamiento de linea de salida, aun en
By Pass.

CORRIENTES DEBILES

C1.11 SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIO

GENERAL

La central de deteccién de incendio debera ser del tipo controlada por
microprocesador, con prestaciones tales que pueda integrar un sistema Digital
de al menos 4 zonas de deteccion y reporte de incendio con el software
adecuado y estandares de la linea de productos del fabricante para cada una de
las prestaciones de incendio.

Sera condicién indispensable que el sistema cuente con un menu de ayuda en
pantalla permanente para el operador, interactivo y con teclas de acceso rapido
para las funciones mas comunes. Todo en idioma castellano. No seran admitidos
otros idiomas ni instructivos en papel adosados al equipo.

Debera incluir, pero no limitarse a dispositivos de inicio de alarmas (detectores
multicriterio de humo / termovelocimétricos, repetidores, estaciones manuales de
alarma, dispositivos de notificacion de alarma, paneles de control de alarma,
dispositivos anunciadores y auxiliares.

El sistema de deteccidén debera cumplir con los requerimientos de normas
internacionales como por ejemplo la EN54. Todo su cableado debera estar
eléctricamente supervisado. Adjuntar certificados

El sistema de deteccién debera estar fabricado por una empresa
certificada ISO 9001. Adjuntar certificados

El panel de control y todos sus dispositivos periféricos deberan estar
manufacturados por el mismo y unico fabricante.

El sistema y todos sus componentes deberan estar listados por
laboratorios reconocidos mundialmente como por ejemplo VdS, Vkf, etc. bajo la
norma de prueba apropiada para aplicaciones de deteccién y alarma de
incendio.

NOTA: Cabe destacar que, en el caso de los cielorrasos suspendidos y en

entrepisos técnicos, se deberan realizar dos “lazos” uno a nivel de
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cielorraso y otro sobre el cielorraso o aplicado en la loza. El radio de
cobertura estimado entre detectores sera de 5m.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES
Las especificaciones y normas listadas a continuaciéon forman parte de
esta especificacion. El sistema debera cumplir en un todo con la ultima revision
de las mismas.
A. European Standard EN54.:
EN54 -2 Equipamiento de indicacion y control
EN54 -5 Det. de temperatura-Det. puntuales
EN54 -7 Componentes de un sistema de deteccion de incendio

automatico.
EN54 -8 Det. de alta temperatura
EN54 -9 Pruebas de sensibilidad
EN54 -14 Guias de disefio, instalacion, puesta en marcha,

uso y mantenimiento.

B. Laboratorios de ensayos de calidad:
VdS
Vkf

C. Normas nacionales y locales.

APROBACIONES
A. El sistema estara apropiadamente listado por el IRAM para el uso como
artefactos eléctricos (seguridad eléctrica)

PANEL DE CONTROL DE ALARMA MICROPROCESADO DE DETECCION Y
AVISO DE INCENDIO.

El sistema de deteccion y alarma de incendio sera del tipo
microprocesado con un frente de operacion con las descripciones en Castellano
(desde donde se podra operar y programar el equipo sin la necesidad de equipo
adicional) sobre la cual se visualizaran todos los eventos producidos con sus
respectivas teclas de funcion, necesarios para la operacion del sistema de
deteccién y alarma

Cada panel de deteccion y alarma contendra una placa master
microprocesada, fuente de alimentacion y las placas de zonas necesarias
conforme a la cantidad de dispositivos conectados segun plano de deteccién
supervisada. Todas las indicaciones de cada una de las zonas sera mostrada
continuamente en el display frontal del panel y dispondra de todos las teclas de
operacion de funciones

La unidad central se comunicara y controlara los siguientes tipos de
equipos utilizados para formar el sistema: detectores de humo y temperatura,
avisadores manuales, anunciadores y otros dispositivos.

Cuando una condicion de alarma de incendio es detectada y reportada por
los dispositivos de iniciacion del sistema, las siguientes acciones tendran lugar
en el panel principal de instrucciones y control que se usara para el control
completo de todos los estados del sistema de alarma y para proveer
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informaciones sobre estos estados consistente en un display de leds, teclas de
funcion, y leds de estados:

El led rojo de alarma del sistema ubicado en el frente del panel comenzara
a titilar.

Se activara el buzzer del panel.

Todas las salidas (dispositivos de notificacidén y/o relés, los que hubiere)
en alarma se activaran.

La fuente de alimentacién estara compuesta por una fuente de
conmutacién off-line de alta tecnologia la proveera hasta 2 amperes de corriente
para el panel de control y los dispositivos periféricos.

El cargador de bateria de la fuente operara usando técnicas de doble
régimen de carga para recargado rapido de baterias de hasta 12 A/H.

COMPONENTES DEL SISTEMA.
1) Estaciones manuales

Las estaciones manuales deberan enviar los datos que representen el
estado del interruptor manual al sistema. Las Estaciones Manuales estaran
construidas en Lexan y en la cubierta deberan tener las instrucciones de operacion,
claramente visibles..

2) Detectores de incendio.

1. Los detectores deberan ser del del tipo 6ptico convencional con
base de montaje universal, multicriterio de humo / termovelocimétricos deberan
proporcionar LED de alarma que el mismo panel de control encendera cuando se
haya detectado una condicién de alarma. También se debera proporcionar una
conexion de salida en la base para conectar un LED de alarma remota externa.
Los detectores tendran ambos criterios que podran usarse combinados o por
separado por programacion horaria y deberan enviar los datos al panel
representando el nivel de alarma.

El detector multicriterio, dependiendo de las demandas y del ambito de
aplicacion, puede emplearse como detector de humo, detector de temperatura o
bien detector combinado, programandose y configurandose especificamente
conforme a la ubicacién y al tipo de instalacién. El detector descubre
tempranamente fuegos latentes y declarados, percibiendo y evaluando tanto el
parametro de incendio humo (mediante el principio de Tyndall) como calor
(principio de sensor NTC).

La base sirve para la conexion del detector multicriterio. Sera posible conectar
en la base un led indicador paralelo o una sirena de base.

3) Detector para gases combustibles:
Nota: estos detectores corresponderan donde aparezcan segun plano.
La Contratista debera realizar la provision e instalacion completa de todos
los dispositivos de deteccion de gases combustibles y sus accesorios, como se
indica en planos.
Las caracteristicas del mismo seran:
- Gas detectado: Monoxido de carbono (CO) — Gas natural. (detector dual)
- Tension de alimentacioén: 220Vca.+/- 5%.
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- Temperatura de ambiente: -10°c a + 40°C.

- Humedad relativa de ambiente: 20%HR al 80%HR.

- Disparo de alarma de CO: 45ppm no antes de 60min / 150ppm de 10 a

30 min / 350ppm antes de 5 min.

-  Sefiales de alarma de CO: sonora (tono continuo) LED rojo encendido.

-  Disparo de alarma CH4: 5 al 20% LEL (limite exterior de explosividad).

- Sefiales de alarma CH4: Sonoro (tono continuo) LED amarillo encendido.

- Reseteo de alarma: manual.

-  Testeo de alarma: manual.

- Salida activa: 12Vcc +/- 5%, 200mA.

- Dimensiones: 70x48x60mm (ext), 120x70x30mm (emb).

- Peso: aproximado 120 gr.

Cabe destacar que cada uno de los detectores necesitara una tension de
alimentacion de 220Vca+5% o bien 12Vcc para su correcto funcionamiento. La
Contratista debera realizar la Provision e instalacion de toda canalizacion,
cableado y conexionado de dicha alimentacion desde el tablero mas cercano,
conforme a las normas. En forma complementaria, el mismo debera contar con
relé de contacto seco con bobina de 220V o de tensidn necesaria, segun la
tension de salida para aviso del detector para gases.

Marca y modelo de referencia: Prevent PG 21-D o de calidad similar.

4) Sirenas Electrénicas y luces estrobostopicas.
Las Sirenas Electronicas y las luces estroboscépicas estaran integradas en un
mismo equipo.

Deberan ser programables en campo sin el uso de herramientas

especiales, para proporcionar un sonido lento continuo o tonos interrumpidos y
seran de alto rendimiento acustico.
Las lamparas de destellos electronicos sirve para la sefializacion 6ptica de una
alarma de incendio en espacios interiores (categoria medioambiental A segun
EN 54-23). La velocidad de los destellos y la intensidad de la luz se configuraran
en campo.

BATERIAS:

1. Deberan ser Baterias Selladas Tipo Gel de 12 voltios.

2. La bateria debera tener capacidad suficiente para dar energia al
sistema de alarma de fuego durante no menos de veinticuatro horas ademas de 5
minutos de alarma a partir del momento en que falle la energia de CA normal.

3. Las baterias no deberan requerir de ningun mantenimiento. No se
requieren liquidos. No se debera requerir que se revise el nivel de liquidos por
rellenado, derrames o fugas.

EJECUCION

A. La Instalacion debera ser de acuerdo con las normas mencionadas en
esta especificacion y los codigos locales y estatales, y las recomendaciones del
fabricante principal del equipo.
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B. Todo los cafnos, cajas de distribucién, soportes del cafios deberan
estar ocultos dentro de las areas terminadas y podran estar expuestos en las areas
no terminadas. Los detectores de humo no podran instalarse antes de la
programacion del sistema y del periodo de prueba. Si durante este periodo esta en
proceso la construccion, se deberan tomar las medidas necesarias para proteger a
los detectores de humo contra la contaminacion y el dafio fisico.

C. Todos los dispositivos del sistema deteccion de fuego y alarma, los
paneles de control y los anunciadores remotos deberan estar empotrados cuando
se localicen en areas terminadas y podran estar montados en la superficie cuando
se localicen en areas no terminadas.

INSPECCION FINAL:

A. Durante la inspeccion final, un representante del fabricante del equipo
principal capacitado en la fabrica debera demostrar que los sistemas funcionan
adecuadamente en todos sentidos.

CONDICIONES

El equipamiento sera compatible con por lo menos dos marcas
reconocidas internacionalmente.
Garantia minima de 12 meses para equipos.

C1.12 SISTEMA DE LLAMADA DE EMERGENCIA PACIENTE A
ENFERMERIA

Nota: la central con cuadro indicador, pulsadores y luz de puerta; estan
ubicados segun plano de corrientes débiles.

GENERALIDADES

La instalacion de llamada garantiza una respuesta solicita al pedido de los
internados que obtienen motivo de inmediata tranquilidad. El personal de
asistencia se entera de la naturaleza de la llamada y puede finalizar lo mejor las
propias intervenciones, evitando recorridos inutiles y fatigosos.

El sistema es, antes que nada, simple para usar tanto para los pulsadores
facilmente accionables, como para el personal, el cual lee sobre el display a leds,
el lugar de procedencia y la naturaleza de las llamadas.

La instalacion sera convencional, modular y flexible en el equipamiento de los
dispositivos para la cama del paciente a fines de poder adecuarse
operativamente con inmediatez a la eventual necesidad de variaciones
receptivas y organizativas de la estructura.

DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO.
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El sistema de comunicacion estara constituido principalmente de una serie de
terminales de habitaciones las cuales se conectan mediante una linea del tipo
convencional supervisada clase A (segun norma VDE) a la central de monitoreo.
Es suficiente conectar dos puntos de llamada de habitacion una tras la otra,
para constituir una instalacion de llamada para estar en condiciones de
desarrollar las siguientes funciones:

Gestionar las llamadas y de las relativas senalizaciones o6ptico-acusticas de
acuerdo con la prioridad.

ANUNCIO A LOS LOCALES CON PRESENCIA DE PERSONAL

El sistema sera modular ampliable, con teclas tipo membrana de facil limpieza, 4
botones de cancelacion con led de llamada, botdén de silenciamiento de sefal
acustica, buzzer incorporado, salida a contacto seco de alarma y resumen de
falla, lugar para etiquetas descriptivas, capacidad de acoplar terminales
adicionales de 8 zonas con 8 botones de cancelacién con led de llamada y
etiqueta descriptiva.

La arquitectura del sistema sera tal por si, que en caso de cualquier tipo de
desperfecto, se interrumpe el servicio exclusivamente en el local donde el
desperfecto es verificado sin comprometer el regular funcionamiento del
equipamiento hacia abajo ni hacia arriba de la anomalia.

Las llamadas de los pacientes llegan directamente al personal sanitario presente
en el pabellon y producen el despacho de la transmision de la comunicacion.

En la configuracion éptima, cada pabelléon es equipado con un teclado o central
propio, desde el cual es posible reconocer la ubicacion de las llamadas.

Cuando la situacion lo requiere, se puede descentralizar los pabellones
individualmente o en grupos.

SENALIZACION DE PRESENCIA.

Esta sefial oOptica indica, ya sea sobre el corredor donde la lampara se
encuentra, ya sea sobre el puesto centralizado, la presencia de personal
sanitario de las diversas situaciones. La presencia llega activada sobre los
terminales de habitacion.

Cada habitacion permitira la conexion a una ldmpara de presencia del personal,
tendra una base plastica con enchufe para lampara, cubierta trapezoide opalina,
montaje superficial.

LLAMADA DESDE LA CAMA.

El paciente puede llamar a la enfermera desde su cama o bafio, si asi lo requiera
mediante el pulsador asociado. La llamada puede ser administrada el puesto
centralizado.

Puede ser anulada a distancia.

Tipo interruptor de “Pera” con el que el paciente puede realizar sus llamadas de
manera facil mediante un boton de llamada rojo con led ubicado en el extremo
de un cable cordén de2 mts. que se conecta mediante una clavija telefénica ala
caja de pared enchufe hembra

PULSADOR DE DESCONEXION.
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Consta de un botén de desconexion del tipo membrana con led de indicacion
asociado en cabecera de cama de cada habitacion.

FUNCIONES DEL PUESTO CENTRALIZADO

Se tiene claramente la visualizacion de la activacién de los niveles de presencia
y de las llamadas. La enfermera puede responder secuencialmente a los pedidos
con libre eleccién de los llamadores o respetando la prioridad del sistema. Sera
un sistema del tipo convencional con zonas supervisadas, ampliable en médulos
de 4 u 8 zonas con capacidad de hasta 124 circuitos.

La Capacidad de la Central de llamadas de enfermera debera ser de al menos la
cantidad de puestos que aparecen en planos de planta de corrientes débiles mas
el 20% de reserva futura.

Cada zona tendra un led de indicacion de llamada, con un etiquetado que
permita la identificaciéon de la misma, ademas de sonar el buzzer de alarma por
llamada, indicacion de resumen de fallas mediante led asociado y buzzer, salidas
a contacto seco.

Fuente de alimentacion y cargador/baterias de 24 Volts permitiran la autonomia
del sistema por 24 hs.

‘ C1.13 TELEFONIA'Y SISTEMA DE LLAMADO A PERSONA

La Contratista debera proveer e instalar una tarjeta de ampliacién de la cantidad
de internos de la central telefonica existente. La misma, debera contar con la
cantidad de internos propuesta por las bocas de telefonia del presente proyecto
mas un 20% de reserva sin equipar para la placa. Asimismo, Se debera proveer
e instalar la totalidad de canalizaciones, borneras, cajas de pase y cables de
telefonia que sean necesarias para vincularlas con el piso. Asimismo se deberan
vincular con cada una de las bocas de telefonia, se debera realizar la provisién
de la boca completa y en servicio como asi también de los teléfonos.

Dicha placa debera poder adaptarse al sistema de buscapersonas, de modo de
utilizar la central también como buscapersonas. En caso que no se pueda, se
debera proveer e instalar un sistema de buscapersonas completa, que se pueda
utilizar con el sistema de telefonia instalado.

SISTEMA DE LLAMADAS A PERSONA

Se lo vinculara a la Central Telefdnica con el fin de utilizarlo como sistema
de busca personas y sistema de sonido o bien, en su defecto, se debera proveer
e instalar un sistema completo.

El equipamiento constara de los siguientes elementos:

AMPLIFICADOR
Se trata de un amplificador de audio frecuencia con las siguientes
caracteristicas:
- 2 canales (estéreo).
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- Alimentacion: 220 V - 50 Hz.

- potencia de salida: determinada en especificaciones particulares.

- distorsion de arménicos : menor al 15 % , a maxima salida en tonos de
60, 1.000 y 10.000 Hz..

- respuesta en frecuencia: de 50 a 15.000 Hz + 3 Db.

- sensibilidad de entrada de micréfono: 1 mV sobre 500 omhs.

- controles minimos :

un control de graves

un control de agudos

un control de volumen

balance entre canales

- entradas minimas :

para microfono

para reproductor de CD

una auxiliar

impedancia de salida : multiple

BRI

ERERVR

DIFUSORES ACUSTICOS
- Seran de disefo tal que respondan a la potencia y respuesta en
frecuencia del amplificador y, ademas, cuyos materiales se adecuen al
uso colectivo para el que estan destinados.
- Entre 50y 20.000 HZ.

GRABADOR - REPRODUCTOR
- Con mecanismo, para copiado en mp3.
- Con mecanismo de reproduccién continua de mp3.
- Pre-amplificador estéreo incluido.
- Entradas USB, CD.
- Entrada para micréfono.
- Impedancia de salida compatible con el amplificador mencionado en:
= Control de nivel de salida.
= Control de nivel y grabacion.
= Supresor de ruidos.

MICROFONO
- Del tipo bobina mévil. Sensibilidad: 0,16 mV/u bar.
- Impedancia: 200 omhs.
- Con soporte de pedestal.

| C1.14 SISTEMADE TV

El Contratista debera realizar el tendido de caferias y cajas, indicado en planos,
dejando instalado en su totalidad un alambre guia de hierro galvanizado para
facilitar el posterior cableado. El sistema de cafierias debera ser totalmente
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independiente y exclusivo para este servicio, empleandose materiales indicados

en las especificaciones generales, y en un todo de acuerdo con las normas
vigentes.

En todas las cajas de salida se dejara instalada una tapa ciega.

C1.15 SISTEMA INFORMATICO

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se debera proveer e instalar la totalidad de las bocas de datos categoria 5e o
superior que aparecen en planos de planta. Y conectarlos al sistema de
informatica del hospital.

Componentes de la red de informatica:

Conexionado:

El conexionado desde el Rack existente cuya ubicacion se relevara, hasta cada
uno de las bocas de datos, por bandeja portacable y/o cafieria se realizara
mediante cable UTP cat 5e, conectandose en cada extremo mediante
conectores RJ45. Cabe destacar que La Contratista debera realizar la
certificacion de cada puesto de trabajo.

NOTA:
Toda la red de datos de las PC debera cumplir con las normativas de
protocolos y seguridad establecidos por los érganos competentes.

C2 - INSTALACION SANITARIA

PLANOS Y APROBACIONES:

La contratista elaborara a su cargo, los planos de Obra a presentar ante las
Reparticiones u Organismos que lo requieran, y todo tramite y aprobaciones
necesarias para el correcto funcionamiento del sistema sanitario, para su
aprobacién realizara las gestiones pertinentes, abonara los gastos y derechos
respectivos, hasta obtener los permisos, aprobaciones y certificacion final de las
presentes instalaciones.

Previo al inicio de la Obra, presentara ante la Direccién Técnica de la D.P.A,,
para su aprobacién, 4 juegos de planos completos de Replanteo de las
instalaciones sanitarias e incendio. Locales sanitarios: Escala 1:50, perfiles para
las conducciones principales en pluviales y cloacas, indicando pendientes y
cotas, descripciones y folletos de materiales, artefactos y equipos a utilizar.
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La contratista, al presentar la Documentacion de Obra, previo a su ejecucion,
tendra en cuenta las condiciones del lugar.

Se tendra en cuenta normativas vigentes, Pliego General de Especificaciones de
la D.P.A., AB., AGOSBA de la Provincia de Buenos Aires, Bomberos y su
Reglamentacion, Normas de los Organismos Municipales y Provinciales
pertinentes.

La Contratista debera ejecutar y proveer, ademas de los materiales y partes
integrantes de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que,
aunque no se detallen expresamente, forma parte de los mismos, o sean
necesarios para su correcta terminacion y funcionamiento.

La Contratista debera presentar para su aprobacion, muestras de todos los
elementos a utilizar en las presentes instalaciones, previo a su colocacion.
Finalizada la Obra, la Empresa Contratista debera presentar ante la Direccion
Técnica los planos CONFORME A OBRA para su archivo.

Por cada unidad de grifo abierto o equivalente, demandara un caudal de 0,15
I/'seg. Se debera verificar una presion minima de 2 m.c.a. sobre el punto mas
desfavorable del servicio de agua caliente o fria y en el horario pico. También
debera verificarse el régimen de auto limpieza en la red de desagle cloacal y
pluvial.

Para los desaglies se considerara 0,60 l/seg. para artefactos con descarga
brusca (depodsito automatico o valvula para inodoro) y de 0,15 I/seg. para
artefactos con desagle por derrame, canillas, duchas, lavabos, etc. Las cafierias
de desague verificaran las pendientes, maxima, minima, y ademas, el
funcionamiento en régimen de auto limpieza.

Ejecucién de los trabajos:

Todas las instalaciones deberan ser ejecutadas con la mayor prolijidad y esmero,
siguiendo fielmente las instrucciones de los planos, las presentes
Especificaciones y todo tipo de instrucciones que emane la Inspeccion.

Para la ejecuciéon de la Obra se emplearan materiales de primera calidad,
aprobados, no se aceptara bajo ningun concepto cambio de materiales
especificados en plano.

La mano de obra a emplear debera ser de primera calidad debiendo adoptarse a
las reglas del arte del buen construir establecidos para este tipo de obra con
esmerada terminacion.

Se tendra especial cuidado en la ejecucién de las juntas de todo tipo de
caferias. La misma sera sometida a prueba hidraulica antes de tapar.

Pruebas:

Las canerias de agua fria se mantendran cargadas a la presion natural de
trabajo durante un (1) dia como minimo antes de tapar. A continuacion, sin sacar
los tapones, se les dara una presién de una vez y media (1,5) la anterior, por un
lapso de por lo menos veinte (20) minutos, verificandose que dicha presion no
varie en ese tiempo y que no se hayan producido pérdidas en el recorrido de la
cafieria.
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De no resultar satisfactorias las pruebas, la Contratista procedera a realizar las
reparaciones necesarias a su exclusivo cargo, y efectuara las pruebas tantas
veces como sea necesario, hasta lograr un resultado que a criterio de la
Inspeccidn sea satisfactorio.

Recepcioén provisoria de las instalaciones:

La recepcidon provisoria de los equipos se realizara una vez cumplidas las
pruebas de funcionamiento y en conjunto con las Obras Civiles y demas
instalaciones.

Para la realizacion de las pruebas hidraulicas, las caferias deberan estar
desprovistas de todo tipo de recubrimiento.

La longitud de los tramos sobre los que se realizara la prueba, sera determinada
por la Inspeccion de Obra.

Las pruebas de funcionamiento de las instalaciones se realizaran
manteniéndolas en régimen por un periodo no menor de 5 dias consecutivos.
Durante dicho lapso se hardan mediciones de parametros de disefo en la
frecuencia y cantidad que determine la Inspeccién de Obra.

Garantia de los trabajos:

La Contratista garantizara por el lapso indicado en el Pliego de Bases y
Condiciones Legales y Particulares, la instalacion en conjunto, y cada una de sus
partes y funcionamiento, debiendo reparar, modificar y ajustar cualquier
elemento, parte o sistema que resulta defectuoso. Sera por su exclusiva cuenta
el desarme o cambio y montaje de los nuevos elementos y en el mas breve
plazo.

C2.1. DESAGUES CLOACALES:

Trazado de la instalacion:

Los desagues cloacales evacuaran a la red publica con cafio PVC de 3,2 mm. de
espesor reforzado, los cafios de ventilacion seran ejecutados con el mismo
material, todo de acuerdo a lo indicado en planos y a normativas de Aguas
Argentinas (Obras Sanitarias), se colocaran cafnos, tapas de inspeccion, piezas,
piezas con tapas de inspeccién, en aquellos puntos en que se produzcan cambio
de direccioén, encuentros de cafierias, etc.

Las caferias de [J[J110 respetaran la pendiente minima de 1:66. Deberan
cumplir las tapadas minimas, se verificara v > 0.60 m/seg. caudal de auto
limpieza, y la seguridad contra el aplastamiento, cuando deban atravesar lugares
de transito o con sobrecargas. La contratista debera presentar memoria y
planillas de calculo.

Todos los materiales empleados, llevaran el sello de conformidad IRAM.

Piletas de piso y bocas de acceso:
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La Contratista debera ejecutar o proveer, ademas de los materiales y partes
integrantes de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que,
aunque no se detallen expresamente, formen parte de los mismos, o sean
necesarios para su correcta terminacién y funcionamiento.

Cuando la Inspeccién de Obra lo requiera podra pedir al paso de un tapén en los
tramos de cafierias que determine. También se pediran pruebas hidraulicas a
efectuarse con una presion de dos (2) metros de columna de agua. Se deja por
lo menos cuatro (4) horas, verificando que el nivel de la columna de agua no
haya variado y que no se noten pérdidas en los cafios.

Camara de inspeccion:

Sera de cemento pre moldeado sobre base de hormigén de 0,10 m. de espesor
de medidas 0,60x0, 60 m. segun normativas vigentes de Obras Sanitarias.

Las tapas y contratapas seran reforzadas con sistemas de agarradera para su
remocion.

El asiento y el cojinete se realizara en concreto con terminacién media cafia con
alisado de cemento impermeable, la diferencia entre la entrada y salida tendra
una (1) pendiente de 0,05 m. para camaras de 0,60x0,60 m.

Se utilizaran camaras de inspeccibn de mayor dimensidon segun las
profundidades de las caferias.

| C2.2. AGUA FRIA:

Tanque Cisterna:

La provision de agua al edificio sera a través de la red publica con una cisterna
de Hormigdén Armado con una capacidad minima de 9.600Lts, asignandose
7.200 Its para el servicio contra incendios, y 2.400 Lts para el servicio sanitario, y
junto a esta, se instalaran 4 (cuatro) electro bombas impulsoras de agua a los
tanques de reserva ubicados en cada uno de los sectores del edificio.

Se utilizaran 2(dos) para cada uno de los sectores, ademas se instalara el
equipo de bombas presurizadoras contra incendios, todo el conjunto contara con
valvulas, flotantes y los elementos necesarios para su correcto funcionamiento

Bombas Elevadoras:

Se instalaran 4(cuatro) bombas, seran de motores blindados, y turbinas de
bronce, potencia de 1hp 220v caudal 3.000 Its/h elevacién 20 mca cada una, las
dos primeras seran de uso permanente y las dos segundas para uso alternativa.
Tanques de reserva:

Se instalaran 8(ocho) tanques de reserva de agua construidos en acero

inoxidable, con una capacidad de 1.500 Lts cada uno de ellos.
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Se utilizaran en estos tanques de reserva de agua, colectores en caferias de
hierro galvanizado, por proceso de inmersién en caliente (IRAM 2502),
debidamente ancladas y sujetadas.

Los tanques llevaran sus respectivas tapas de inspecciéon superior.

Provisiéon de agua:

Para la distribucién interna, se utilizaran cafierias de polipropileno copolimero
Random 3, con uniones a termofusion de acuerdo a Normas IRAM N° 13.470/71
0 equivalente en calidad y técnica.

Seran del tipo PN10 para agua fria.

Los diametros de las caferias indicados en planos, son internos nominales.

La distribucion de agua para el servicio sanitario, se efectuara a gravedad desde
los tanques de reserva.

La Contratista verificara el funcionamiento de la red y completara con los
dispositivos necesarios para proteger caferias y bombas de sobrepresiones.

Se realizara una (1) prueba hidraulica de las tuberias, la presion sera la
correspondiente a su presion nominal, su duracién sera de 15 minutos.

Los cafios y accesorios se ensamblaran calentandose los segundos necesarios
para cada diametro, sin roscar, soldar ni agregar material alguno.

Todas las conexiones con la griferia se realizardn con piezas de polipropileno
con inserto metalico con rosca cilindrica.

Los canos y accesorios tendran un sistema de marcacion a 90° para facilitar la
alineacion de los mismos en el montaje.

Las Llaves y valvulas de cierre seran de 4 de vuelta con cuerpo de bronce.
Todas las cafierias que quedaran a la intemperie deberan ser protegidas de los
rayos UV.

Todos los locales sanitarios, llevaran llave de paso para independizar el servicio
de agua con cuerpo de bronce, aprobadas por la Inspeccion.

C2.3. AGUA CALIENTE: |

Provision:

La provisidon de agua caliente se realizara mediante la instalacién de 4 (cuatro)
termotanques con una capacidad de 180 Its cada uno, se ubicaran dos, en cada
uno de los dos sectores del edificio ubicados a tal efecto.

Se instalaran segun planos, 5 Cinco) bombas circuladoras de agua, utilizandose
una para cada piso y sector,

La distribucion de agua se hara por contrapisos y muros embutidos, segun plano,
Todos los locales sanitarios, llevaran llave de paso para independizar el servicio
de agua con cuerpo de bronce, aprobadas por la Inspeccion.

Bombas circuladoras:

Las bombas seran de eje horizontal, con interruptor de parada en seco,
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monofasicas 220 volt, potencia 0.25 HP, presién 10 mca y un caudal de 3000
Lts/h y resistentes a temperaturas de liquidos de 90°

Materiales:

Para la distribucién interna, se utilizaran cafierias de polipropileno copolimero
Random 3, con uniones a termofusion de acuerdo a Normas IRAM N° 13.470/71
o equivalente en calidad y técnica.

Seran del tipo PN20 para agua caliente.

Los diametros indicados en planos son los correspondientes a la secciones
interiores nominales de las cafierias.

Se realizard una (1) prueba hidraulica de las tuberias, la presion sera la
correspondiente a su presién nominal, su duracién sera de 15 minutos.

Los cafos y accesorios se ensamblaran calentandose los segundos necesarios
para cada diametro, sin roscar, soldar ni agregar material alguno.

Todas las conexiones con la griferia se realizaran con piezas de polipropileno
con inserto metalico con rosca cilindrica.

Los cafos y accesorios tendran un sistema de marcaciéon a 90° para facilitar la
alineacion de los mismos en el montaje.

Las Llaves y valvulas de cierre seran de 2 de vuelta con cuerpo de bronce.
Todas las cafierias que quedaran a la intemperie deberan ser protegidas de los
rayos UV.

Colillas:

Los chicotes de alimentacién de agua para todos los artefactos sanitarios, seran
de bronce cromado (flexibles) con extremo M.H de diametro 13 mm. Y con
largos apropiados para los mismos.

Valvulas de retencion:

Después de cada junta elastica o a la salida del colector de impulsion (segun se
determine en plano), se instalara: valvula de retencion, tipo diafragma con disefio
de paso total y chapeta simple de direccién unica y hermeticidad del 100%,
fabricada en una sola pieza.

Podran ser de cuerpo de hierro, llevaran revestimiento de P.P. o pintura
epoxidica, previo acabado mediante proceso de fosfatizado, para evitar la
corrosion atmosférica.

Podran ser roscadas o bridadas y soportaran una (1) presién minima igual al
doble de la correspondiente como maximo que requiera la electro bomba.

Se debera contar con un sistema adecuado para remocion del diafragma, sin
necesidad de procederse al desarme total del tramo de la cafieria que la aloja.
Valvula de retencion convencional con cuerpo de bronce amarillo y chapeta del
mismo material, con uniones, roscadas, tipo F.V.

| C2.4. DESAGUES PLUVIALES:
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Trazado de la instalacion:

La Contratista presentara planos de replanteo y verificacion de los mismos, para
una intensidad de lluvia de 2 mm./min. Verificard la no anegacion de ninguna
zona.

El Inspector de Obra solicitara la realizacién de una (1) prueba hidraulica de los
albafiales y tramos horizontales de las caferias, haciéndolos llenar hasta
alcanzar el nivel superior de la boca de desagie mas alta.

Se dejara por lo menos hasta cuatro (4) horas, verificando que el nivel de la
columna de agua no haya variado y que no se noten pérdidas en los cafos.

Materiales:

Se utilizaran embudos y cafnerias de bajadas de hierro fundido con uniones
calafateadas, al igual que las caferias horizontales ubicadas en los subsuelos,
En el caso de canerias y accesorios instalados bajo tierra y/o contrapisos Se
utilizaran canerias y accesorios de PVC de 3,2 mm. de espesor.

Todos los materiales a emplearse, cumpliran con las Normas IRAM
correspondientes.

Las instalaciones para desagles se ejecutaran por contrapisos y/o patios segun
plano, y desaguaran a cordon cuneta

Canierias de Policloruro de vinilo ( PVC ):

Seran de 3,2 mm. de espesor, rigidos no plastificadas.

Fabricadas bajo Normas IRAM N° 13.325-13.326-13.331, aprobadas por Aguas
Bonaerense de la Provincia de Buenos Aires.

Todas las caferias se someteran a métodos de ensayos de resistencia a la
presion hidrostatica segun directivas de la Inspeccién de Obra.

Las pendientes minimas a dar a los albafiales seran de 5 mm/m. para diametros
2100m.

Bocas de desagues:
Las bocas de desaglies seran construidas con medidas segun plano, en

mamposteria asentada en concreto y terminadas con revoque impermeable.
Seran cubiertas con marco y reja de hierro.

‘ C2.5. SERVICIO CONTRA INCENDIO

De acuerdo al Decreto 351/79 la seguridad contra incendio comprendera las
siguientes medidas:

De prevencion, evitar o dificultar la iniciacion de los incendios, accidentales o no.
Sectorizar y proveer resistencia pasiva de los elementos.

Evitar la propagacion del fuego y de los gases toéxicos o asfixiantes.
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Asegurar la evacuacioén de las personas, con rapidez suficiente para escapar del
fuego y de los gases liberados, con seguridad para los internos y el personal
interviniente, hacia patios de contencion seguros.

Facilitar el acceso y las tareas de extincion, con seguridad tanto para los internos
como para el personal.

Proveer las instalaciones de deteccion y extincion.

El presente, se ocupa solamente de los medios de extincion.

La Contratista elaborara a su cargo, los Planos de Obra a presentar ante las
Reparticiones u Organismos que los requieran, para su aprobacion; realizara las
gestiones pertinentes, abonara los gastos y derechos respectivos, hasta obtener
los permisos, aprobaciones, y certificacion final de las presentes instalaciones.
Previo al inicio de la Obra, presentara ante la Direccion Técnica de la D.P.A.,
para su aprobacion, 4 juegos de planos completos de replanteo de las
Instalaciones contra incendio. Plantas edificadas: escala 1:100 y planta general
escala 1:250, planos de detalles, acorde al tamafio, descripciones y folletos de
materiales, artefactos y equipos a utilizar; memorias de calculo con planillas de
célculo y verificacion de las redes de agua y sus equipos de presurizacion,
debiendo satisfacer los caudales y presiones requeridas, sin superar las
presiones admisibles de los elementos de la instalacién.

La Contratista, al preparar la Documentacion de Obra, previo a su ejecucion,
tendra en cuenta las condiciones particulares del lugar, y posibilidades de pasaje
y montaje de las caferias, sobre las estructuras y Obras principales y seguridad
pertinente. Se tendran en cuenta las Normativas vigentes, Pliego General de
Especificaciones de la DPA, Normas del Servicio Penitenciario, Bomberos, Ley
Nacional de Seguridad e Higiene y su Reglamentacion, normas IRAM y NFPA |
CIRSOC 301, normas de los Organismos municipales, provinciales y nacionales
pertinentes.

La Contratista debera ejecutar o proveer, ademas de los materiales y partes
integrantes de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que,
aunque no se detallen expresamente, formen parte de los mismos, o sean
necesarios para su correcta terminacion y funcionamiento.

La Contratista debera presentar para su aprobacion, muestras de todos los
elementos a utilizar en las presentes instalaciones, previo a su colocacién.
Contaran con el sello de conformidad IRAM.

La obra o parte de ella, si fuera ejecutada incorrectamente o con materiales no
aptos, o que no verifiquen las pruebas y no logren su aprobacion y certificacion
final, deberan ser removidos y completados nuevamente, a cargo de la
Contratista.

Sera de aplicacion la norma IRAM 3501.

Previo a la Recepcion Provisoria, Presentara Planos conforme a obra y
certificacion final,

También entregara a las autoridades del Establecimiento, juegos de copias de
planos definitivos, con manual de su uso, funcionamiento, mantenimiento y
reparaciones.

a) Instalaciones fijas contra incendio, red de hidrantes:
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En la cisterna de agua se fijara un volumen fijo y exclusivo para este servicio de
7.200Lts de agua. Y se tomara directamente del Colector de H°G® [] 75, donde
sera presurizada la red.

Se instalara un equipo, compuesto por 3 electro bombas en paralelo, dos que
proveeran la potencia requerida, aproximadamente 20 H.P. en conjunto, y una
tercera de reserva. Se debera suministrar un caudal de 40 m3/h, con una presién
de 4,5 kg/cm2, en la Boca de Incendio del sector de incendio mas desfavorable,
y segun calculo hidraulico de la red, a presentar por el contratista. Contara con
dos fuentes distintas de alimentacion eléctrica. Contaran con todos los
elementos de comando, de medicion y de proteccién, necesarios. El piso estara
por sobre la cota de maxima inundabilidad y contara con boca de desagle que
descargara a la red pluvial. Tendra las juntas elasticas necesarias para no
transmitir vibracién alguna.

En Control, contara con indicador de estado de nivel del Tanque elevado, y
estado de la reserva de agua disponible, estado de actividad de los equipos y
alarmas, general y locales..

Las llaves de corte seran de tipo esclusa, auto indicantes. Toda ubicacién de
llaves de corte en la red de agua contra incendio, debera estar autorizada por
Bomberos.

Las cafierias a la vista, estaran debidamente engrampadas segun norma,
sujetadas conforme a las distintas fuerzas actuantes, se tendra en cuenta los
efectos de dilatacién, seran de hierro galvanizado, IRAM 2502. Tendran un
tratamiento de base para galvanizado para su mejor adherencia, y pintura
reglamentaria.

La Contratista hara pruebas hidraulicas en las caferias instaladas en presencia
de la inspeccion correspondiente, por tramos de ejecucion, y en su totalidad.
Completara con pruebas finales de funcionamiento de toda la red, para las
condiciones de gasto indicadas, y en las maniobras mas extremas, posibles, de
variacion brusca del gasto o del recorrido. Incluira a su cargo, los dispositivos y
anclajes necesarios para proteger caferias y bombas de sobrepresiones y del
golpe de ariete.

Las cafierias tendidas por tierra se protegeran con ladrillos comunes,
transversales a la direccion del cafio, o planchas de hormigén a tal efecto. Se
colocara malla de advertencia y localizacién, de material plastico resistente a los
suelos y alambres de acero inoxidable, con colores y formas reglamentarias,
para alertar de la proximidad del cafio.

Por donde deba atravesar lugares con circulacion de vehiculos o cargas
pesadas, se debera verificar la tapada de la zanja frente al posible aplastamiento
de la tuberia, y practicar protecciones adicionales, si fuera necesario.

Las Bocas de Incendio se instalaran a una altura de 1,20 m. del piso, con
valvulas de 63,5 mm. de diametro, tipo teatro, a 45 ° hacia abajo, contando con
un reductor de 63,5 mm. a 44,5 mm. para el acople de mangueras. Estas ultimas
seran de fibra sintética de 44,5 mm. de diametro, recubiertas interiormente con
elastomero de alta resistencia, de 25 m. de largo, llevara lanza de bronce de tipo
chorro pleno y niebla.
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Estaran ubicadas en gabinetes con tapas de vidrio, y seran aptos para
intemperie, y completaran en su interior, con dos llaves de ajustar uniones del
tipo universal.

b) Extintores-

Se proveera y colocara, junto a cada boca de incendio un extintor de fuego
triclase, capacidad 5 kg.; un extintor de fuego de CO2, capacidad 5 kg. y un
extintor Halotron capacidad 5 kg., de acuerdo a normas, planos de proyecto e
informe de Bomberos.

Sera de aplicaciéon la norma IRAM 3517. Todos los elementos utilizados llevaran
el sello de conformidad IRAM. Cumplirdn con las normas, de Medio Ambiente y
del Ministerio de Salud.

C3.a GAS

| NO LLEVA

C3.b GASES MEDICINALES

OBIJETIVO:

El presente proyecto contempla la provisién de todos los materiales, cafierias,
accesorios, llaves de bloqueo, elementos de unién, elementos especiales para
sujecion y/o sostén, materiales para proteccion de caferias embutidas y/o
enterradas, apertura y cierre de canaletas, perforado de losas y muros necesarios
para la ubicacion de caferias, etc. y mano de obra para el montaje en obra de
todas las instalaciones especificadas

Ademas se proveeran e instalaran (poliductos) paneles del tipo cabecera, con su
correspondiente equipamiento de aparatos, estructuras sostén de paneles,
conexiones eléctricas, extensiones de caferias a las plantas generadoras de
vacio, aire comprimido, y la conexién a tanque criogénico de oxigeno, segun
planos.

Alcance de los trabajos:

Estas especificaciones técnicas cubren la provisiébn e instalacion para la
completa ejecucién, y su puesta en marcha, regulacion de las instalaciones que
se describen mas adelante.

Se incluye también la provision de todo elemento de informacion. Los trabajos se
cotizaran completos de acuerdo con su fin, y se ejecutaran en todo de acuerdo
con las "reglas del buen arte".
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Catalogos técnicos:

Sera responsabilidad del Contratista adjuntar en su documentacion ejecutiva,
catalogos técnicos comerciales indicativos de marcas, modelos de equipos y
materiales a instalar en obra.

Documentacion a presentar:

Sobre la base de los planos de las presentes especificaciones, el contratista
debera preparar sus planos de la instalacion, asumir la responsabilidad de
correccion y de obtener las condiciones requeridas para esta obra. Presentara a
la inspeccion de obra cualquier objecién, garantizando las condiciones a cumplir
segun estas especificaciones, pudiendo para ello variar la capacidad y cantidad
de los elementos cuando asi lo crean necesario, debiendo en cada caso indicarlo
en su propuesta. Los planos a presentar ante la direccion de obra se
confeccionaran, en tamafio y escala adecuada, para una total comprensién del
trabajo.

Seran sometidos a su aprobacién tantas veces como sea necesario, no pudiendo
comenzar los trabajos, ni presentar los adicionales por correcciones de tipo
constructivas que se introduzcan en los mismos.

Asimismo, en obra, se debera incluir cualquier trabajo que sin estar
especificamente detallado, se requiera para las instalaciones a construirse
aseguren un perfecto estado de funcionamiento y maximo rendimiento, de acuerdo
a las técnicas y reglas del buen arte.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a los planos, los cuales tendran por lo
tanto, caracter de "conforme a obra".

Asimismo el contratista debera presentar:

Calculo y dimensionado de las caferias para oxigeno, aire comprimido vy
aspiracion.

Método empleado del calculo

Determinacién de la longitud equivalente

Determinacién y verificacion de las velocidades en los tramos y derivaciones
principales de acuerdo a los valores recomendados

Determinacién de la caida de presién en los tramos y derivaciones

Tabla de caida de presion segun el numero de bocas

Folletos principales de los elementos a instalar.

Descripcion técnica.

Manuales de mantenimiento de los equipos a instalar.

Instalaciones Comprendidas:

La instalacion (oxigeno, vacio y aire comprimido), se realizara en forma completa,
se entregara funcionando, regulada y completamente terminada (llave en mano).

PLIEG-2018-16260537-GDEBA-DTDPAMIY SPG
72

pagina 72 de 151



EX 2018 -12365785 Buenos
Aires
Provincia

El presente comprende: caferias de distribucién, elementos de corte y medicion,
central de Suministro y equipamiento, que se indican:

) Tendido de carfierias de cobre electrolitico con sus elementos de corte del
suministro de acuerdo a la distribucién indicada, segun plano.

o Conexion y extension al troncal principal del abastecimiento de Oxigeno en
cafieria de cobre electrolitico.

. Provision e instalacién de una central de abastecimiento de aire comprimido
con el sistema de filtracién de aire completo

) Provision e instalacion de una central de abastecimiento de vacio

. Equipamiento del servicio de prestacion de Gases Médicos, Aparatologia y
Accesorios.

o Sistema de Alarmas de gases médicos

C3.1 Equipamiento Hospitalario en internacion

Se proveeran e instalaran paneles de cabecera en Salas Internacion y columnas
en la sala de internacién de terapia intermedia. s/plano.

Sala de Internacion:

Se proveeran y colocaran 46 Paneles de Cabecera de las siguientes
caracteristicas generales

Sera un conjunto de perfiles de aluminio extruido de espesor minimo 2 mm, con
posibilidad de conformar ductos totalmente independientes para alojar todo tipo de
prestaciones medico-hospitalarias de suministro eléctrico, gases médicos y baja
tension

El cuerpo central estara compuesto por tres canales independientes aptos para la
instalacion de: suministro de gases médicos, alimentacién eléctrica y circuitos de
baja tensién y sefiales bajas o de monitoreo central. Tapa frontal rebatible con eje
pivot y punto intermedio de apertura, que facilita las tareas de mantenimiento e
inspeccion. Posee ademas un sistema de traba de cierre a presion con punto de
clipeo.

El cuerpo Inferior: disefiado para contener en su interior sistemas de suministro de
alimentacion eléctrica e iluminacion de lectura paciente del tipo fluorescente,
circuitos de baja tension, alarmas y sefiales bajas o de monitoreo central, de facil
acceso para el paciente. Tapa inferior con traba de cierre a presion con punto de
clipeo para un facil mantenimiento del sistema.

El cuerpo Central - Inferior dispone de tapas planas de aluminio extruido en funcion
del tipo de terminacién adoptada.

PLIEG-2018-16260537-GDEBA-DTDPAMIY SPG
73

pagina 73 de 151



EX 2018 -12365785

Buenos

Aires

Provincia
Los artefactos de iluminacion de Luz Ambiente - Luz de Lectura paciente - Luz
Nocturna, seran en material aislante e ignifugo de material PVC extruido, color
blanco translucido de seccion curva, con baja pigmentacién, con traba de cierre a
presion por punto de clipeo. Apto para iluminacién del tipo fluorescente. Acabado

superficial estriado permitiendo la mejor refractancia de los rayos lineales emitidos
por el artefacto.

Deberan cumplir con la NORMA INTERNACIONAL CEI IEC 60601-1 de Requisitos
Generales para la Seguridad en Equipamiento Electromédico.

Longitud aprox. del panel: 800mm.
Cada panel contendra las siguientes prestaciones:

Acometidas para gases médicos:

Acople tipo a rosca (norma Diss) para oxigeno. (Cant. 1)
Acople tipo a rosca (norma Diss) para aspiracion.(Cant 1)
Acople tipo a rosca (norma Diss) para aire comprimido.(Cant 1)

Aparatologia a proveer por panel:
- Frasco Humidificador para medidor de flujo para Oxigeno. (Cant.1)
- Regulador de vacio con trampa y frasco de 500cm3. (Cant.1)

- Medidor de flujo para Aire Comprimido escala 0-15 Its/min, salida roscada
(Cant. 1)

- Medidor de flujo para Oxigeno escala 0-15 lts/min salida roscada (Cant.1)

- Toma corrientes (cant.: 6) 4 shucko de 16 A y 2 modulos de 10 A en 2
circuitos diferentes (Normal y emergencia)

- 2 bornes de puesta a tierra

Accesorios:

PORTASUERO SUPERIOR, con portasuero de hierro cromado de CUATRO (4)
ganchos.

LUZ de EXAMEN articulada de radio de accion de 1000mm, con modulo
deslizable, para adosar al riel de servicios.

Descripcion de los principales aparatos y elementos a proveer e instalar

A continuacion se describen las caracteristicas técnicas de las cuales se
deberan ajustarse a las prestaciones requeridas, tanto en su faz operativa como
constructiva.

Acople para oxigeno
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Sera una boca de forma tal que permita su facil colocacion del instrumento o
aparatos, construida de bronce o acero inoxidable con cierre a rosca Norma
DISS (semiautomatico) sin uso de herramientas auxiliares. Se debera
diferenciarse exteriormente y/o tipo de rosca para evitar errores de suministro al
paciente.

Acople para vacio:

idem. Anterior

Toma 220V -16 A:

Realizada en material aislante de gran resistencia, con conexion a tierra. Norma
IRAM /DIN.

Pin de tierra:

Ficha macho con tornillo, carcasa plastica de alto impacto cuerpo de bronce
niquelado.

Medidor de flujo para oxigeno

Se trata de un medidor de flujo a bolila con de acople a rosca de acero
inoxidable, con llave micrometria de cierre y regulacion.

Llave reguladora de vacio

Cabezal de regulacion del flujo de vacio por medio del giro de una llave
micrométrica de cierre y regulacién, tendra una trampa para liquidos aspirados
que impida el pasaje de secreciones a la cafieria. Frasco en policarbonato
transparente, atoxico de 500 cc. Color rojo.

Luz de examen
Debera ser articulada con un radio de accion minimo de un metro, con

posibilidad de movimiento vertical. Pantalla reflectora orientable, traba de
accionamiento manual.

Soporte para suero

Consistira en una barra soporte vertical de altura regulable, con un minimo de
dos ganchos en su parte superior. Acople para oxigeno

Alarma para Gases (Oxigeno, Aire Comprimido y Aspiracion)
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Se trata de un modulo desarrollado para el control de aumentos o disminuciones
de las presiones positivas o negativas en lineas de gases médicos (OXIGENO -
VACIO - AIRE COMPRIMIDO). Dichos mddulos trabajaran con limites pre-
seleccionados de baja y alta presion, con indicacion fono-luminosa de los estados
antemencionados. También se indica en forma luminosa el estado normal de la
linea. Cuando la presién de linea sufre variaciones, se activa le encendido
intermitente del indicador luminoso asociado (baja o alta presion), vy
simultaneamente se activa una sefal de alarma intermitente. El modulo cuenta, en
el caso de presiones positivas, con una valvula de seguridad de alta presion, con
posibilidad de pre-regulacion manual (valor pre-fijado 10kgr/cm2). Posee salida
adicional para activar repetidoras de alarma distantes. Modulo de control de
presiones de trabajo electronico conformado por placa de légica digital, que trabaja
con sensores del tipo células fotoeléctricas, para regulacion de presion limite
superior e inferior. Tanto los sistemas de control como los de alarma fonoluminosa
fueron concebidos en baja tension, con proteccion térmica y bornera normalizada
de conexion a suministro eléctrico. Posee instrumento del tipo analdgico, de 4” de
diametro externo con aro, indicadores épticos de presion baja, alta y normal, panel
frontal desmontable sobre gabinete de aluminio extruido con acabado superficial de
pintura en polvo poliéster-epoxi.

La misma estd compuesta por un sistema de control automatico que indica los
siguientes estados:

Presion normal de linea con luz piloto color verde

Baja presion, con luz de alarma roja y sirena intermitententes.

Alta presién, con luz de alarma roja y sirena activada en forma continua.
Tendra un Modulo electronico que posibilite la regulacion de presion de trabajo
segun requerimientos del usuario. Una bornera con puerta desmontable para
facilitar su instalacion.

Ubicacion de las alarmas:

Se instalaran en el local puesto enfermeria, junto con el panel de llamado de
enfermera, su ubicacién definitiva estara dada por la Inspeccién de Obra
actuante.

C3.2 Canerias de distribucion

Se distribuiran las cafierias principales de abastecimiento para vacio y aire
comprimido, desde la sala de maquinas ubicada en la terraza s/plano. La red de
distribucion de oxigeno medicinal se tomara desde el tanque de oxigeno
criogénico existente que se tendera una caferia desde el subsuelo del pabellon
de alta complejidad

Este tramo principal de abastecimiento sera calculado para proveer de oxigeno
a todas las nuevas bocas de este pabelldn

Deberan poseer valvulas esféricas para corte de suministro y reparacion por
piso.
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Las cafierias correran por los encima de los cielorrasos en las circulaciones de los
sectores y bajaran en los plenos segun se indica en los planos respectivos, donde
se prevera colocar llaves de bloqueo convenientemente ubicados

Inspeccién general:
Se verificara que las nuevas cafierias y demas accesorios de la instalacién estén
totalmente terminados y correctamente soportados.

Pruebas de hermeticidad:

Se realizara a 10 Kg. /cm? para los casos de aire comprimido, oxigeno y oxido
nitroso; a 4 Kg. /cm* para el caso de vacio. La duracion de las pruebas sera de
2Hs

Certificacion de Limpieza y desinfeccion:

Las canerias seran limpiadas y desinfectadas en fabrica, donde el fabricante
entregara al proveedor un certificado que se garantice en buen estado de las
mismas para su instalacion. El inspector recibira el certificado y verificara que las
caferias se encuentren herméticamente selladas en fabrica, antes de ser
colocadas.

Coordinacion:

Previo al comienzo de las tareas solicitadas, al retiro del equipamiento existente
y al corte del suministro del aire comprimido, la empresa presentara un plan de
los trabajos solicitados que seran aprobados por la Direccion del Hospital y la
Inspeccion de Obras. Para el caso de cortes del suministro, se dara un preaviso
de anticipacion ante la direccion de dos dias como minimo

Canerias:

Seran de cobre electrolitico de 99,9 % de pureza, soldadas con plata.

Se dejaran previstos tapones con valvulas para las futuras ampliaciones.
Ademas se coordinaran los pasajes a través del piso a otro colocando cafero en
cano P.V.C. reforzado y los recorridos aéreos se determinaran con la
inspeccion de obra actuante.

En todos los casos seran pintadas con sus colores reglamentarios, la totalidad
de la instalacién, con previa aprobacién de la Direccion de Obra, en base a la
Norma IRAM FAAA AB37217 y FAAA AB 37218.-

Soldaduras

Las soldaduras entre cafios y/o piezas de cobre se ejecutaran por medio de
soplete oxiacetilénico, con material de aporte de primera calidad, compuesto por
aleaciones de plata-cobre-fosforo, segun Norma DIN 1734 con principio de
fusién a 640°C. y estado liquido a 710°C.
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Para soldaduras entre cafos y/o piezas de cobre y bronce, se utilizara similar
método, con material de aporte compuesto por aleaciones de plata-cobre-zinc y
cadmio, con fundente incorporado, segun Norma DIN 1734-LAG 30 CD, con
principio de fusion a 610°C y estado liquido a 695°C.

Valvulas:

En todos los casos se utilizaran valvulas esféricas, roscadas, cuerpo de bronce
cromado, esfera de acero inoxidable y asiento de teflén. Seran marca Sarco o
similar, debiendo estar aprobadas antes de su instalacion -

Accesorios:

En ningun caso se ejecutaran piezas en forma artesanal, solo se utilizaran
accesorios normalizados. Salvo expresa aceptacion previa, no se permitira el
uso de codos, en se emplearan curvas de radio largo. Para el caso de cafierias
de cobre se emplearan accesorios de cobre conformados en fabrica de las
mismas caracteristicas que la caferia principal, para soldar o soldados con
plata.-

Cuando sean necesarios accesorios roscados, por ejemplo para la conexién de
valvulas, los mismos seran reforzados de bronce, en el caso de la aspiracion, si
se emplearan accesorios roscados, se realizaran las uniones con litargirio y
glicerina.

Soportes:

En todos los casos se utilizaran rieles y grampas OLMAR, con una separacion
maxima de dos (2) metros entre soportes.

Con respecto al montaje del tendido de cafierias, se debera tener en cuenta
evitar contacto de la cafieria de cobre con toda estructura metalica que pueda
dar lugar a la formacion de pares eléctricos, de origen bi-metalicos. Se tomara la
precaucion de aislar las mismas con aisladores especiales colocados en los
tramos donde existan estas estructuras (tinglados, techos metalicos, perfiles de
acero, etc.)

C3.3 Equipamiento de Abastecimiento de Aire y Vacio en Segundo
Piso (Sala de Maquinas)

e Central de aire comprimido a carter seco (sin aceite ni grasas) 2x5.5
HP
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Central de aire comprimido para uso medicinal

El aire comprimido se producira por medio de una planta central de aire
comprimido compuesta por dos compresores de aire, un tanque acumulador de
aire vertical, dos secadores de aire y dos pos-enfriador de aire, ubicados en la
planta subsuelo (sala de maquinas especifica).

Equipo compresor de aire para uso medicinal

Proveer e instalar dos compresores de aire de sistema pendular, sobre cada
platea independiente de chapa de acero doblada con resortes para las
vibraciones, y tanque vertical. El equipo compresor tendra las siguientes
caracteristicas técnicas:

- Piston seco y carter seco libre de aceite.

- Mecanismo de pistones de carrera pendular dentro de un cilindro Toroidal
evitando la friccion y desgaste prematuro.

- Cuerpo de fundicién perlitica de grano fino. Tapa de cilindro construido en
fundicion de aluminio tratado, profusamente aleteado asegurando de esta
forma una 6ptima refrigeracion y maxima estanqueidad.

- Dos aros de compresién con minimo coeficiente de rozamiento.

- Eje ciguefal de acero, montado sobre rodamientos a bolilla estanco
autolubricados, de alta capacidad de carga.

- Volante ventilador de alto factor inercia, totalmente balanceado.
- Pistdon de compresion en aleacidén de aluminio especial.
- Filtros de aspiracién secos, de elementos recambiables.

- Post-enfriador a la salida del equipo, del tipo aire-aire, separador de
condensado y drenaje automatico y eliminara asi el condensado.

- Tanque pulmén vertical, con valvula de seguridad, mandémetro y purga de
condensado.

- Silenciador de despresurizacion para cada equipo.

- Toma de aire exterior por conductos de chapa de hierro galvanizada,
flexibles, etc.

El mismo estara compuesto por:
- Equipo compresor de 5.5 HP pendular (Cant. 3)
- Ciclo secador de 1700 It/min (Cant. 3)
- Filtro coalescente - bacterioldgico completo (Cant. 3)

- Filtro coalescente completo (Cant. 3)
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- Post — enfriador aire — aire (Cant. 3)

- Tablero Triplex, estrella — triangulo 5.5 HP para el arranque de los 3
compresores s/esquemas unifilares (Cant 1)

- Tanque vertical completo 500 Litros (Cant. 1)

Tanque acumulador de aire comprimido:

Sera construido bajo las normas de seguridad y tendra certificado de fabricacion
correspondiente. Esta unidad tendra una capacidad minima de 300 Its del tipo
vertical, equipado con mandmetro, valvula de retencion, valvula de seguridad,
valvula de limpieza o salida del condensado, presostato de arranque y parada,
conectado al cabezal compresor por medio de canos flexibles con malla metélica
reforzados

Tablero de comando Triplex eléctrico para central de aire comprimido

Proveer e instalar un tablero PROTOCOLARIZADO para motores trifasicos, que
permita el funcionamiento correcto del equipo, el mismo se encuentra en planos
de esquemas unifilares. Basicamente constara de:

- Un sistema de control de motor, con proteccién térmica e interruptor exterior
de comando, contactor y llave termo magnética general para el equipo.

- Moddulo electrénico, que posibilitara la regulacion de presion de trabajo,
segun requerimiento del usuario. Su transductor trabajara con técnicas
fotoeléctricas.

- Instrumento analégico indicador de presién positiva de linea de 4" de
diametro externo.

- Todo el conjunto se entregara armado sobre una bandeja desmontable que
se alojara en un gabinete esmaltado al duco, con tapa a bisagra, en cuyo
frente llevar impreso la descripcion de las funciones y luces indicadoras de
funcionamiento.

Sistema de filtrado de aire (coalescente - bacteriologico):

Proveer e instalar filtros de dos etapas para aire comprimido, uno del tipo
ciclénico separador de agua, con cartucho de bronce sinterizado régimen de 5
micrones y llave de purga manual, que se usara como prefiltro, y el otro ser un
filtro del tipo bacteriolégico que estar dentro de una carcaza de aluminio (sobre
la que se roscara un cabezal del mismo material, con entrada y salida /2’ gas)
se montara un filtro absoluto esterilizador formado por una membrana
microporosa de celulosa con orificios de 0,2 micrones que retiene bacterias y
asegurar aire bacterioldgicamente estéril. Ademas se instalara el
correspondiente cuadro de valvulas para provocar el by-pass del aire, con el
objeto de impedir la interrupcion del suministro.
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Cuadro de valvulas:

Ambos filtros estaran montados en serie a la salida del secador de aire, con sus
correspondientes valvulas de bloqueo para permitir el reemplazo de los
cartuchos filtrantes sin el corte del suministro del aire.

Post-enfriador

Proveer e instalar un equipo enfriador de aire y que constar de un gabinete
metalico la cual contendra los siguientes elementos principales:

Una serpentina de cobre con aletas de aluminio, drenado automatico con
caferia a desagies existente, ventilador helicoidal con enclavamiento eléctrico
al compresor, proteccion eléctrica correspondiente

Ciclo secador

Proveer e instalar un ciclo secador de tipo frigorifico que permite enfriar el
caudal saliente del compresor de aire hasta una temperatura de 2°C., y ademas
que produzca la condensacion de la humedad del aire para luego ser separado
por trampas automaticas. Llevara un tablero electrénico de control y comando en
cuyo frente estaran instalados el interruptor general de encendido, y luces de
funcionamiento.

e Central de aspiraciéon 2 x 4 HP

La aspiracion se producira por medio de una planta central de vacio compuesta
por dos bombas de sistema pendular, sobre cada platea independiente de chapa
de acero doblada con resortes para las vibraciones, y tanque acumulador
vertical.

Independiente ubicados en la planta terraza (sala de maquinas especifica).

Caracteristicas Técnicas:

- Caudal de aspiracién 2700 Lts/min.
- Potencia de accionamiento 4 HP
- Velocidad de rotacién 750 r.p.m.

Nota: Se instalara un cano de venteo hacia los cuatro vientos para evacuar los
gases extraidos

d vacio hacia los cuatro vientos
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Tablero de comando triplex eléctrico para central de aspiracion
Idem anterior

Tanque acumulador de vacio

Sera construido bajo las normas de seguridad y tendra certificado de fabricacion
correspondiente. Esta unidad tendra una capacidad minima de 300 Its del tipo
vertical

C3.4 INSTALACION ELECTRICA

Los trabajos a realizar en lo concerniente a las instalaciones
eléctricas de baja tension seran los siguientes:

-Provisién y colocacién de Tableros Protocolarizados TSV (Tablero
Seccional de Bomba de Vacio) y TSC (Tablero Seccional compresores)
completos con la provision, instalacién y conexionado de los alimentadores
desde TGBT.

Los mismos deberan estar preparados para tomar la totalidad de las
cargas de los compresores (puntera, apoyo y reserva) tanto del tandem
compresor como vacio. Los mismos incluyen la programacion y puesta en
servicio, dejando el sistema completamente en funcionamiento conforme a la
normativa IRAM vigente y la AEA vigente.

-Provision, instalacion y conexionado de la totalidad los tableros
Protocolarizados.

-Provision, instalacibn y conexionado de todos los alimentadores
principales y secundarios de potencia y de comando de los compresores y
dispositivos asociados.

-Sistema de iluminacion interior y exterior mediante luminarias de led,
teniendo en cuenta la iluminacién de emergencia en las zonas que lo requieran,
con artefactos incluidos.

-Provision e instalacion de bandejas portacables, cafieros, zocaloductos, y
toda canalizacién que sea necesaria para el correcto funcionamiento.

-Alimentacion de fuerza motriz, compresores, bombas de vacio y demas
sistemas que requieran alimentacion eléctrica.

-Sistema de puesta a tierra normal reglamentaria segun normativa
vigente.

NOTA: todas estas instalaciones deberan estar a norma segun reglamentacion
para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en hospitales y salas externas a los
hospitales, segun Ley Nacional de Seguridad y Sanidad del Trabajo N° 19587 y
Decreto 351/74, Seccién 7-10, de la A.E.A. (Asociacion Electrotécnica
Argentina).
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GENERALIDADES

La Contratista debera efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la
Documentacion contractual.

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas y bajas tensiones, la
Contratista debera presentar las factibilidades de suministro eléctrico y telefénico
y definir sus acometidas.

La Contratista debera presentar ante la Direccion Técnica para su
aprobacion los Planos de Completos, esquemas unifilares, topograficos de
tableros, indicando marcas y modelos de cada uno de los componentes, sin
deslindar por ello la responsabilidad del que lo calcula y ejecuta.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion,
todos los permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la
habilitacion de las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas,
Normas y Reglamentos vigentes, aplicables en el orden Nacional, Provincial,
Municipal y Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo
suministrara dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y
de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados
que los requieran.

La Contratista debera Proveer e instalar la cantidad de interruptores en
caja moldeada tetrapolar con regulacion, segun calculo de potencias, con
corriente de apertura de 50kA (o lo que resulte necesario conforme a calculo de
Corriente de cortocircuito tomando como referencia una potencia de cortocircuito
de 250MVA) que se sean necesarios para alimentar la totalidad de los tableros
del presente proyecto y conectarlos a los juegos de barras existentes (normal y
emergencia) del Tablero General del edificio segun corresponda.

La Contratista debera Proveer e instalar uno o la cantidad de tableros
protocolarizados que sean necesarios para alojar los interruptores, que seran de
similares caracteristicas de los gabinetes existentes o de calidad superior.

Los mismos se utilizaran para la alimentacion de los sistemas eléctricos
(normal y emergencia) de la obra de referencia.

Cabe destacar que La Contratista debera relevar el lugar, definir la
ubicacién de la toma de energia y realizar la totalidad de las tramitaciones que
sean necesarias frente a la distribuidora eléctrica para el aumento de la energia
contratada debido a la potencia afadida en éste proyecto.

Asimismo, la Contratista debera proveer e instalar los alimentadores para
alimentar la totalidad de las instalaciones eléctricas del pabellon.

Para ello, La Contratista debera conectar desde los interruptores
automaticos anteriormente descriptos, mediante conductores subterraneos de
seccion s/calculo libre de halégenos a pie de los tableros generales del edificio
mediante caminos de fuego distintos.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES
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Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y
equipos, ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y
Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos:

» Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).
= Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.
= Camara Argentina de Aseguradores.

= Reglamentacién para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en hospitales y
salas externas a los hospitales, segun Ley Nacional de Seguridad y
Sanidad del Trabajo N° 19587 y Decreto 351/74, Seccién 7-10, de la
A.E.A. (Asociacion Electrotécnica Argentina).

= Reglamentacién para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles
de la A.E.A 2006 en adelante.

» Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las
siguientes Normas:

I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.1.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacion Electrotécnica Espafiola.

La D.P.A. no aceptara excusas por omisiones o0 ignorancias de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de
las instalaciones.

CALCULOS

La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del
Proyecto Ejecutivo:

Célculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el
tablero y 0.8 entre tableros.

Célculo de correccién del factor de potencia
e Calculo de corrientes de cortocircuito.

Célculo dinamico de barras y soportes.

Eleccion coordinacion de interruptores.

¢ Redimensionamiento de los alimentadotes a cada tablero, calculando y
controlando los valores de caida de tensién y niveles de potencia de
cortocircuito en todos ellos.

Verificacion de protecciones de cables.
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Célculo de caidas de tension: rango 3% al 5%.
° Calculo de sobretemperaturas en tableros.
e Coordinacion de la proteccion en motores.
Verificacion técnica de cables.

Cabe destacar que cada area integrante de cada subsistema eléctrico
(climatizacién, bombas elevadoras, compresoras y de vacio) debera realizar
los calculos correspondientes y verificar las regulaciones necesarias para
cada componente de su instalacion.

La totalidad de los tableros los cuales deberan ser del tipo protocolarizados,
y responder a la norma IEC 61439-1Y 2

MUESTRAS

Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:
k)Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de
cada tipo y capacidad).
[) Canerias (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupla
de unidn en el que figure la marca de fabrica).

m) Cajas (una de cada tipo a emplear).

n) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

0) Tres ganchos de suspensién para artefactos.

p) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccion con
la marca de fabrica).

q) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

r) Artefactos de iluminacién (uno de cada tipo), completo con sus
lamparas y conductores pasados y equipos auxiliares.

s)La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

t) Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa
conformidad de la D.P.A., presentar Planos completos y listas de
materiales detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que
prevera; debiéndose constar con la expresa aprobacion de Inspeccién
para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida definitivamente la
obra, la Contratista podra retirar las muestras exigidas en el presente
articulo. Se deberan presentar a la inspeccion de obra las
certificaciones correspondientes a la normativa IEC 61439-1 Y 2 PARA
CADA TABLERO EN PARTICULAR, previo a su instalacion.

INSPECCIONES
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La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y
con una anticipacion no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las caferias y cajas, y antes de efectuar el cierre
de canaletas y hormigonado de losas.

2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas
dispositivos indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y
encintado de conexiones.

3°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan ser acompafnadas de las pruebas
técnicas y comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepciéon provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos
los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervisién de la D.P.A. o su representante autorizado,
debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y
aparatos que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios
de un laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las
pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y
vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo
apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones
generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de
comprobar que su ejecucién se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar
las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean
necesarias.

La comprobacion del estado de aislacion, debera efectuarse con una
tensién no menor que la tensién de servicio, utilizando para tensiones de 380 a
220 V. megbhmetro con generacién constante de 500 V. como minimo. Para la
comprobacion de la aislacién a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas
todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y aparatos de
consumo.

La comprobacion de la aislacion entre conductores, con cualquier estado
de humedad del aire, sera no inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran
efectuar la recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar
satisfactorias las pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento
exigido, o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus
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aspectos, se dejara en el Acta, constancia de aquellos trabajos, cambios,
arreglos o modificaciones que la Contratista debera efectuar a su cargo, para
satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele
cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las
mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad
a la recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados
todos los defectos con la conformidad de la D.P.A...

PLANOS CONFORME A OBRA Y REPLANTEO

Terminada la Instalacion, la Contratista debera suministrar, sin cargo, un
juego completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en AutoCad 14, o
actualizaciones superiores) en Pendrive o CD, planos en papel y cuatro copias,
exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicandose en ellos
la posicion de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos,
cajas de pasos, etc.,en los que se detallaran las secciones, dimensiones y
caracteristicas de materiales utilizados.

Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales y
secundarios, dimensionados con detalles precisos de su conexion e
indicaciones exactas de acometidas y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion,
todos los permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la
habilitacion de las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y
Reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo
modo suministrara dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de
uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos 0 elementos especiales
instalados que los requieran.

TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES

Tareas a realizar:

La Contratista debera Proveer, alimentar e instalar al lado del
Tablero General de Baja Tensién existente, el tablero que alimentara la
totalidad del sector a intervenir. El mismo, tomara la alimentacion desde
el transformador de potencia.

Se ubicaran a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta
el eje medio horizontal, deberan ser embutidos.

Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas
adelante.
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Entre los elementos del tablero se dispondra:
» Juegos de barras protegido para servicios normales y de emergencia
(con y sin UPS) de secciones adecuadas segun calculo de corriente de
cortocircuitos u de los esfuerzos electrodinamicos de ella derivados.

» |nterruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun
cargas y escalonamiento de protecciones.

= Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados 6
rotulados de acuerdo a los planos funcionales.

» Las conexiones de barras de distribucibn a cada uno de los
interruptores auxiliares se alojaran en cablecanales ranurado de PVC
con tapa de seccion adecuada a la cantidad de conductores de dichos
circuitos.

Debajo de cada interruptor se colocara un tarjetero de acrilico
transparente, forrado negro, letras blancas, en el cual se indicara su destino. En
el lado interior de la puerta del tablero, se aplicara el esquema de conexiones
correspondiente al mismo.

Los modulos de interruptores termomagnéticos unipolares, de comando
de iluminaciéon de circulaciones, hall y demas locales indicados en Planillas de
Corrientes Fuertes (lluminacion y Tomacorrientes) se deberan alojar en caja
independiente de los tableros seccionales contiguos, con el fin que el Personal
del Hospital solamente opere las mismas, sin riesgos.

CARACTERISTICAS DE LOS TABLEROS:

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales
deberan ser del tipo protocolarizados, y responder a la norma IEC 61439-1 Y 2.
Cabe destacar que previo a su instalacién, La Contratista debera realizar la
totalidad de calculos y pruebas que especifican la norma, debiendo presentar los
certificados de las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalacion.

Las caracteristicas técnicas de los tableros se indicaran a continuacion segun dos
niveles de Intensidades a emplear: de 0 a 630A y de 630 A a 4000 A:

Caracteristicas Técnicas de los Tableros de Distribucion de Baja Tension
desde 630 A hasta 4000A

1. Generalidades:

Condiciones generales de tableros de baja tensién a proveer e instalar.
B Este documento describe las normas generales para garantizar el maximo
nivel de calidad y funcionamiento para un tablero de baja tension.
Con el fin de alcanzar este requisito, todo el conjunto debe aplicar de
acuerdo con las especificaciones definidas en la Norma IEC: 61439-1&2
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B La IEC 61439-1&2 se aplica a conjuntos y aparamenta de Baja Tension
para una tensién que no exceda de 1000V en corriente alterna a una
frecuencia no mayor de 1000 HZ, o para 1500 V en DC.

B La Norma IEC 61439-1&2 define claramente el tipo de verificaciones
(verificacion de disefio y verificacion de rutina) que debe ser llevada a cabo
por las dos organizaciones que participan en la conformidad final de la
solucion: la garantia del Fabricante Original como disefio del "sistema de
montaje" y el Fabricante del conjunto como responsable de la conformidad
final del tablero de baja tension.

B Esta norma es también aplicable para todos los conjuntos previstos para su
uso en relacion con la generacion, transmision, distribucion y conversion de
la energia eléctrica, y para el control de los equipos consumidores de
energia eléctrica.

B Para garantizar la coherencia de la instalacién durante el ciclo de vida del
tablero, el sistema de instalacién y la aparamenta deben ser suministrados
por el mismo fabricante

2. Requerimientos del Fabricante Original

B Para cumplir con la Norma IEC 61439-1&2 el Fabricante Original debe
llevar a cabo el disefio original y las verificaciones de disefio
especialmente para las siguientes funciones que deben ser certificadas por
un organismo independiente (ASEFA,etc) para las configuraciones mas
criticas:

v" Conformidad de las distancias de aislamiento y las lineas de fuga:
ensayos a frecuencia industrial.

v/ Limite de calentamiento: proteccién contra los riesgos de personal y
aparatos.

v' Resistencia a cortocircuitos: ensayos de cortocircuito (Icc e Icw) del
circuito principal, incluyendo el neutro, y la proteccién del circuito.

v" Proteccion contra los choques eléctricos: verificacion del aislamiento

v Proteccion contra el riesgo de incendio o explosion: prueba del hilo
incandescente

v" Mantenimiento y modificaciéon: ensayo de grado de proteccién IPxxB y
Operaciones Mecanicas (especialmente para las partes extraibles)

v' Capacidad para ser instalado en el sitio: test de elevacién, segun la
norma IEC 62208

v Proteccion contra condiciones ambientales: ensayo IK segun IEC
62262 & Ensayos de Corrosion.

3. Requerimientos del fabricante del conjunto.

PLIEG-2018-16260537-GDEBA-DTDPAMIY SPG
89

pagina 89 de 151



EX 2018 -12365785

Byenos
Aires
Provincia

B Para completar los requerimientos de la norma, el Fabricante del Conjunto
(tablerista) tiene que llevar a cabo las verificaciones de rutina.

B Detalles de las verificaciones de rutina llevadas a cabo por el Fabricante
del Conjunto:

v Grado de proteccion de la envolvente a través de la inspeccién visual.
v Distancias y lineas de fuga a través de la inspeccion visual.

v' Proteccion contra choque eléctrico e integridad de los circuitos de
proteccién a través de la inspeccion visual de proteccion basica y
fallas, asi como la verificacion aleatoria de apriete de las conexiones
de circuito de proteccion.

v Integracion de componentes incorporados a través de la inspeccion
visual.

v' Circuitos eléctricos internos y conexiones. Verificacion aleatoria par
apriete. Conductores acuerdo instrucciones montaje

v' Bornes para conductores externos. Numero, tipo e identificacion de los
bornes

v" Funcionamiento mecanico. Efectividad de los elementos mecanicos de
mando, enclavamientos y cierres

v' Propiedades dieléctricas. Ensayo a frecuencia industrial o verificacion
resistencia aislamiento (hasta 250A)

v' Cableado, comportamiento de empleo y funcional. Verificacion
completa de la informacién & marcas, inspeccién cableado y ensayo
funcional eléctrico si relevante

B Una copia de estos ensayos de rutina totalmente completados debe estar
presente dentro o cerca del tablero en su lugar de explotacion.

B Gracias a las verificaciones de disefio del Fabricante Original y las
verificaciones de rutina del Fabricante del Conjunto, el Usuario Final tiene
la garantia de conformidad de su tablero acorde a sus requerimientos de
funcionamiento.

4. Requerimientos del disefio del tablero.

B Las siguientes reglas de disefio tienen que ser aplicadas con el fin de
facilitar el montaje y garantizar el nivel mas relevante de seguridad para
cualquier equipo de baja tension.

Instalacion de dispositivos
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B Todos los dispositivos deben ser instalados sobre la placa de montaje
dedicado disefiado para uno o varios interruptores del mismo tipo. El
objetivo de este punto es agrupar equipos de proteccidén del mismo tipo, asi
como distinguir dentro del tablero de distribucion la funcién de cada
dispositivo o grupo de dispositivos y evitar errores de identificacion.

B Estas placas de montaje tendran un sistema de fijacién independiente
proporcionando para ser transformados y movidos en cualquier parte del
tablero de distribucion y, especialmente, para permitir la facil ampliacion de
la instalacion.

B Para garantizar la maxima proteccién de las personas en torno a la
instalacion eléctrica, las placas frontales deberan instalarse delante de
todos los equipos de control y proteccion con ambos niveles IP30 — IP55, a
fin de evitar el acceso directo a los dispositivos y en consecuencia a las
partes activas.

Distribucion eléctrica y arquitectura

B Por razones de seguridad y sobre todo si se abre la puerta durante el
funcionamiento del tablero de distribucion, todos los juegos de barras
tienen que ser cubiertos por las barreras en todo el perimetro de la zona de
juegos de barras.
Para lograr este requisito, la especificacion tablero de distribucion debe
cumplir con las reglas de compartimentacién en el nivel minimo de la forma
2.

B Para el suministro de electricidad dentro del tablero de distribucion, la
instalacién de sistemas de bloques de distribucién, utilizando la tecnologia
de terminales de resorte (IPxxB compatible), garantiza la maxima
proteccién de las personas.

B Para simplificar la instalacion de acuerdo con la IEC 61439 1&2, el
fabricante original debe suministrar conexiones prefabricadas que estan
perfectamente clasificadas y coordinadas para trabajar con los dispositivos.

B Los sistemas de distribucion verticales deben ser disefiados para permitir la
conexién por acceso frontal unicamente. El sistema de distribucion
horizontal y vertical deben ser disefiados para permitir la conexiéon (con
tuercas de rotura) a lo largo de su longitud gracias a una pista de conexion
continua y sin ninguna perforacion.

B Para una mayor facilidad de la distribucién, los embarrados horizontales
deben ser disefiados con una sola barra solo por fase.

B Para la ampliacion futura en el tablero de distribucion, las barras colectoras
deben permitir la posibilidad de afadir todas las cargas requeridas sin
necesidad de desensamblados.

Estructura y cubiertas del tablero
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B Con el fin de facilitar el acceso dentro del tablero para el mantenimiento,
sus columnas deben ser desmontable en todas las superficies cualquiera
que sea el grado IP.

B Las asociaciones de tableros eléctricos deben ser posibles en todas las
direcciones sin ningun impacto en el nivel de IP y al actualizar el
mantenimiento de los niveles de rendimiento originales seguira
garantizado. El tablero de distribucion debe combinarse faciimente con
tableros que ya estan en servicio.

B Por su disefio el sistema deberia asegura la continuidad eléctrica de las
partes moviles y sin trenzas de masa adicionales.

5. Operacién del tablero de distribucién

B Debido a la evolucion constante de las necesidades eléctricas de los
edificios o de las fabricas, los tableros de distribucion deben tener la
capacidad de seguir estas evoluciones.

B La oferta del tablero de distribucion debe incluir componentes especificos
que ofrezcan la union de una o varias envolventes y columnas en el sitio de
explotacion.

B Con el fin de facilitar el mantenimiento actual, por ejemplo medicién de
infrarrojos, la zona de dispositivos tiene que ser accesible en una sola
operacion.

B La ampliacion del numero cargas del tablero de distribucion se puede
realizar en una unidad de reserva funcional sin tener que afiadir una nueva
conexion aguas arriba a la distribucidn de barras principal.

B Para aplicaciones de continuidad de servicio, mejora del tablero de
distribucién en términos de ampliacién de cargas, se pueden realizar en
servicio con los espacios de reserva sin equipar.

B Los clientes finales tendran la posibilidad de obtener algunos repuestos
para diez anos después de la suspension de la comercializacién de la
oferta del tablero de distribucion con el fin de poder sustituir algunos
componentes para aquellas necesidades de mantenimiento o ampliacion.

6. Requisitos técnicos (IEC 61439-1&2)

B Ademas de las especificaciones que se detallan desde los items 1 al 5, las
funciones del tablero de distribucion y las caracteristicas que figuran a
continuacion estan sujetas a un acuerdo:

v' El fabricante original garantiza el disefio del sistema de montaje, le
fabricante del conjunto es el responsable de la conformidad final del

tablero de distribucion.
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Funciones y caracteristicas definidas por| Clausula de| Configuraciéon | Varios
el usuario referencia (para las| estandar
partes 1y 2)

sistema eléctrico

sistema de puesta a tierra

5.5, 8.4.3.2.3, 8.6.2, 10.5,
11.4

Tension nominal U (voltios)

3.8.8.1,5.2.1,85.3

categoria de sobretension

5.2.4,8.5.3,9.1 Anexo G

Transitorios de tension inusuales, esfuerzos de tension,| 9.1 NO
sobretensiones temporales
Frecuencia nominal de (hz) 3.8.11, 54, 8.5.3,

10.10.2.3, 10.11.5.4

Adicional sobre los requisitos del laboratorio de ensayo; 11.10

cableado, rendimiento operativo y la funcion

Resistencia a cortocircuitos

Corriente prevista de cortocircuito en los terminales de| 3.8.6

suministro | (KA)

Probable corriente de cortocircuito en el neutro 10.11.5.3.5 60% de los valores
de fase

Probable Corriente de cortocircuito en el circuito de| 10.11.5.6 60% de los valores

proteccion de fase

SCPD en la unidad funcional entrante 9.3.2

coordinacion de los dispositivos de protecciones de| 9.3.4

cortocircuito incluyendo la proteccién de los dispositivos|

de corto circuito en los dispositivos externos

datos asociados con las cargas las cuales puedan| 9.3.2

contribuir a la corriente de cortocircuito

Proteccion de las personas contra descargas eléctricas

segun la norma |IEC 60364-4-41

Tipos de proteccion contra la proteccion de los golpes| 8.4.2 Proteccion Basica

basicos eléctricos (proteccion contra el contacto directo)

NOTA: este tipo de proteccion tiene por objeto proteger,

contra descargas eléctricas debido al contacto directg

dentro de la Asamblea durante las condiciones|

normales de servicio

Tipo de proteccién contra descarga eléctrica - 8.4.3

Proteccion de fallo (protecciéon contra contactos|

indirectos) NOTA

estos tipos de proteccion estéan destinados a proteger|

contra las consecuencias de un fallo dentro del

conjunto.

entorno de instalacion

tipo de ubicacién 3.5,814.82

Proteccion contra la entrada de solidos y liquidos| 8.2.2,8.2.3 exterior: IP 30

externos.

Personas autorizadas
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Método de conexion de las unidades funcionales. 8.5.1,8.5.2
NOTA Esto se refiere a la capacidad de extraccion vy
reinsercion de las unidades funcionales.

proteccion contra el contacto directo con partes activas| 8.4 NO
internas peligrosos durante el mantenimiento o
actualizacion (por ejemplo, unidades funcionales,
barras principales, barras de distribucion)

Método de conexion de unidades funcionales| 8,5,101
NOTA Esto se refiere a la capacidad de extraccion vy
reinsercion de las unidades funcionales

Formulario de separacion 8.101

Capacidad para poner a prueba el funcionamientol 3.1.102, 3.2.102, 3.2.103,)
individual de los circuitos auxiliares en relacion con los| 8.5.101, tabla 103

circuitos especificados mientras que la unidad funcional
esta aislada.

Corriente maxima admisible

Corriente nominal del conjunto | (amps) 5.3.2

Factor de diversidad nominal 5.3.3,10.10.2.3 Anexo E De acuerdo con las|
normas de  los
productos

Relacién entre la seccion transversal del conductor 8.6.1 100%

neutro para los conductores de fase: conductores de|

fase incluyendo hasta 16mm2

NOTA: la corriente en el neutro puede estar

influenciada donde hay armonicos significativos,

corrientes de fase desequilibradas, y otras condiciones|

en la carga que requerird un conductor mas grande.

Relacién de la seccion transversal del conductor neutro| 8.6.1 50% (min.16mm2)

para conductores de fase: conductores de fase por

encima de 16mm?2

NOTA Para el valor estandar, se asume que |
corriente del neutro no exceda el 50% de las corriente:
de fase. La corriente en el neutro puede esta
influenciada donde hay armonicos significativos,
corrientes de fase desequilibradas, y otras condicione
en la carga que requerird un conductor mas grande.

a- Para ciertas aplicaciones, el usuario puede llegar a necesitar requisitos mas rigurosos que los especificados en la|
norma.

b-Una indicacién de entrada en la columna gris indica que no hay ninguna disposicion estandar para funciones o
caracteristicas y el usuario debe especificar sus requisitos.

Impactos mecanicos externos (IK) 8.2.1,10.2.6
NOTA IEC 61439-1 no nombra cédigos IK especificos.

Resistencia a la radiaciéon UV (aplica para reuniones en| 10.2.4 Standard

lugares abiertos, a menos que se especifique Io

contrario

Resistencia a la corrosién 10.2.2 Standard

Limite de la temperatura ambiente mas baja 711 indoor: -5°C|

Outdoor: -25°C

Limite de la temperatura ambiente mas alta 711 40°C

Temperatura ambiente- promedio maximo diario 711 35°C
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Humedad maxima relativa 71.2 Indoor: 50%@ 40°C
Outdoor: 100% @
25°C

grado de contaminacion 7.1.3 industrial:3

altitud 7.1.4 <=2000m

entorno de EMC 9.4, 10.12 Anexo J

Condiciones especiales de servicio (por ejemplo, la| 7.2,8.5.4,9.3.3 tabla 7.
vibracion condensacion excepcional, fuerte|
contaminacion, ambiente corrosivo, fuertes campos|
eléctricos o magnéticos, hongos, pequefios animales,
riesgos de explosion, fuertes vibraciones y choques,
terremotos)

método de instalacion

Tipo 3.3,5.5
portabilidad 3.5
Dimensiones y peso maximo 6.2.1
Tipo de conectores externos (s) 8.8

Conductor de fase exterior, secciones transversales, y| 8.8
terminaciones

Conductores externos de secciones transversales y| 8.8
terminaciones. PE , N, PEN

Almacenamiento y manejo

Dimensiones y peso maximas de unidades del 6.2.2,10.2.5

transporte

Métodos de transportes (por ejemplo montacargas,| 6.2.2, 8.1.7
grua)

Condiciones ambientales diferentes a las de servicio 7,3

detalles del embalaje 6.2.2

modalidades de funcionamiento

Acceso a los dispositivos de accionamiento manual 8.4,85.5

Insolacién de elementos de un equipo de instalaciéon de| 8.4.2,8.4.3.3, 8.4.5.2
carga

Capacidades de mantenimiento y actualizacion

Requisitos relacionados con la accesibilidad en el| 8.4.5.1 NO
servicio por personas ordinarias; requisitos para operar|
dispositivos o cambiar componentes mientras que el
conjunto se energiza

Requisitos relacionados con la accesibilidad paral 8.4.5.2.2 NO
inspeccion y operaciones similares

Requisitos relacionados con la accesibilidad para el 8.4.5.2.3 NO
mantenimiento en servicio de las personas autorizadas

Requisitos relacionados con la accesibilidad para la| 8.4.5.2.4 NO
extension en el servicio

7. Ciclo de vida de un tablero de distribucién para un desarrollo sostenible

B Todos los materiales del tablero deben ser reciclables en al menos un 90%.
Conforme con las directivas RoHS y REACH
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Caracteristicas técnicas de Tableros de baja tension hasta 630A

1. Generalidades

Su disefio respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado conforme a
la definicién de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico Internacional y a
la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo
establecidos por las mismas.

Los tableros seran instalados en el interior de locales adecuados.

La instalacién de cada aparato o grupo de aparatos incluira los elementos
mecanicos y eléctricos de acometida, soporte, proteccion y salida que
contribuyan a la ejecucién de una sola funcién (“Unidad Funcional”). El conjunto
de las diversas unidades funcionales permitira la ejecucion de un conjunto 6
Sistema Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los
montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de
unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicion simple de aparatos y componentes y su operacion sera
razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

o tensidén de empleo: =1000V

¢ tension de aislamiento: =1000 V

e corriente nominal: =630 A

e corriente de cresta: =53 KA

e corriente de corta duracion: = 25 KA eff /1seg
e frecuencia =50/60 Hz

e grado de proteccion adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IKO7) para
gabinetes de interior y 1P55 IK10 para gabinetes a la intemperie.

e apto para sistema de tierra: IT, TT y TN

2. Construccion

Los tableros seran integramente de construccidén normalizada, estandar y
modular, conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados segun
lo especificado en planos.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacion con filtros en tapas y
techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por termostatos
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adecuados para la facil evacuacion del calor disipado por los elementos
componentes.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un médulo determinado,
siendo la profundidad de las mismas no menor a 200 mm con un ancho de 595
mm Yy la altura variara segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida
de cables pilotos (300mm).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de
autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

3. Estructura

La estructura tendra una concepcion modular, permitiendo las modificaciones y/o
eventuales extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero
convenientemente tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un
espesor minimo de 1,5mm.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las
uniones seran atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria
dispondra de multiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta
puesta a tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad de todos sus
componentes metalicos.

Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al
conductor principal de proteccion de tierra por medio de dispositivos ensayados.

Para facilitar la posible inspeccién interior del tablero, todos los componentes
eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con
tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los
laterales o techo, por medio de tapas faciimente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco y
vidrio templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y
resistencia a la corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar
tratadas por cataforesis por inmersién y pintadas como minimo. Las laminas
estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada
con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a
los agentes atmosféricos. El color final sera RAL 9001 blanco liso, semimate, con
espesor total minimo de 40 micrones.
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Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos
funcionales y esquemas eléctricos.

4. Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a
99,9 % y estara montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en el
pasillo lateral 0 en una base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes
para M6 a lo largo de las mismas, para fijacion de terminales y/o repartidores de
corriente prefabricados.

Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los
esfuerzos térmicos y electrodinamicos generados por corrientes de 25 Kaeff-
1seg / 53 KAcr

Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente,
suprimiéndose los soportes anteriormente descriptos.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y
portabarras, deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccion de las barras de neutro, estan definidas en base a las caracteristicas
de las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra.

5. Montaje

Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberan
ser del mismo fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre
travesanos especificos para sujecion. No se admitira soldadura alguna.
Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales plasticos
de seccion adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores
de dichos circuitos responderan en todo a la norma
IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:

e 4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)

e 2,5 mmz2 para los circuitos de comando

¢ 1,5 mm2 para los circuitos de sefializacion, transformadores de tensién

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a
los planos funcionales.

Los instrumentos de proteccion y medicion, lamparas de senalizacion, elementos
de comando y control, seran montados sobre paneles frontales, o en el conducto
lateral.
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Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una
tarjeta de identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores
automaticos seccionadores de cabecera, se montara una bornera repartidora de
corriente, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una
intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C. El apriete de los cables sera
realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presion de contacto del
resorte se adaptara automaticamente a la seccion del conductor y asimismo se
impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema
permitira la conexién y desconexion de cables con tensién. Las conexiones se
realizaran mediante cable de 10 - 16 mm?, flexible o rigido, sin terminal metalico
(punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este componente sera
compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde
borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios
puntos de conexion por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para
conexiones de 6 hasta 50A por fila. Las conexiones se realizaran mediante cable
de seccion no menor a 4 mm? flexible o rigido sin terminal metalico (punta
desnuda). El apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte tipo
jaula. La presion de contacto del resorte se adaptarda automaticamente a la
seccion del conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas
de un cable por vez. Este sistema permitira la conexién y desconexion de cables
con tension. La alimentacion del repartidor sera directa sobre cada polo por
cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible de
hasta 200 A a 40°C.

También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos
modulares o diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexion
prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por cable
y para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia a los
cortocircuitos sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

6. Inspeccion y Ensayos

Durante la recepcion del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales,
filados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:

¢ Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.
e Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.

¢ Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de protecciéon de
puesta a tierra.
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El fabricante contara ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en
laboratorios

Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados fijados por las
normas IEC 61439-1-2 e

IRAM 2181.1, que incluyen:

¢ Verificacion de los limites de calentamiento.

¢ Verificacién de las propiedades dieléctricas

¢ Verificacion de la resistencia a los cortocircuitos

¢ Verificacién de la continuidad eléctrica del circuito de proteccién
¢ Verificacion de distancias de aislamiento y lineas de fuga

¢ Verificacion de funcionamiento mecanico

¢ Verificacion del grado de proteccién

NOTA:

La Contratista debera relevar el lugar y establecer la ubicacién real de los
gabinetes para la Toma de energia eléctrica necesaria para abastecer la
totalidad de los equipos eléctricos contemplados en el presente pliego, y el
recorrido de las bandejas portacables a pie de cada tablero (bombas de vacio y
compresores).

En cuanto al comando de los tableros, los mismos se encuentran indicados en
planos eléctricos (esquemas unifilares).

Mediante un PLC, el sistema debera alimentar el compresor puntera, y cada 8
horas de funcionamiento, intercambiar por el compresor de apoyo. Cuando
cualesquiera de los dos falle, se pondra en funcionamiento el compresor de
reserva.

Cada compresor debera tener arranque suave en el caso de compresores de
5,5HP en adelante.

Cabe destacar que La Contratista debera realizar la totalidad de tramitaciones
frente a la compania de distribucion de energia en caso de que se requiera un
aumento de potencia.

Asimismo, La Contratista debera proveer de cafieros necesarios para vincular el
Tablero Principal/General a los Tableros propios del sector y Proveer e Instalar
los Alimentadores Completos para dejar alimentado el mismo en perfecto estado
de funcionamiento.

Se proveera e instalara un cable V/A de 1x50 mm2 para puesta a tierra del
Tablero General. Y Se vinculara a las bandejas portacables en todo su recorrido.

Nota
Todos los materiales y elementos retirados seran entregados

empaquetados y con remitos a la Direccién del Hospital.
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Como alimentadores tentativos, (que deberan ser ratificados o rectificados
conforme a estudio de cargas eléctricas de la contratista) se utilizaran
conductores subterraneos PVC-LSOH. Se proveera e instalara un cable V/A de
seccion adecuada para puesta a tierra de los Tableros, y la distribucién del
mismo a lo largo de las bandejas portacables.

CANALIZACIONES

e« CANEROS

Los conductores bajo piso iran alojados en cafieros 6 canos de PVC, tipo
cloacales, siendo su diametro minimo 160 mm.

Estos cafieros de hormigdn estaran construidos con cafios de PVC, dentro
de un macizo de hormigén, a todo lo largo de su extension.

El diametro de los cafios debera calcularse, considerando una ocupacion
de los conductores del 50%.

En cada cambio de direccidn, se construiran camaras de piso e
inspeccion, con doble tapa hermética con sistema antivandalismo.

Debera dejarse una reserva del 30% de cafos para permitir futuras
ampliaciones.

Para el caso de alimentadores de bajas secciones podran alojarse en
zanjas a una profundidad de 0.60mts. Se tendera sobre una cama de arena y
hormigon pobre sobre los cafios, y la tapada se efectuara compactando capas
de 10cm de altura de tierra seca y tamizada.

MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y TOMACORRIENTES

CANOS Y ACCESORIOS

Cano de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas.

Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltados en color negro.
Deberan cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafios
de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo
semipesado M.l.V.S.P.).

Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacién comercial
& = %, diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacién deberan estar provistas de
tramos especiales que permitan su movimiento.

En las instalaciones a la vista la caferia sera de hierro galvanizado, con
cajas y accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitira el uso de cafios rigidos de PVC autoextingible de
didmetros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 6 color azul, que se puedan
doblar en frio, por medio de la introduccién de un resorte de acero flexible,
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respondiendo a la norma IRAM 2206 6 IEC 1386-1. sdlo en salas de uso
médico grupo de aplicacion 2 red IT.

CONDUCTORES
Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:
Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183: conductores de cobre aislados con
policloruro de vinilo (PVC), libre de halégenos y/o antillama (LSOH).

° IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.
Secciones minimas:

lluminacion 1.5mm?

Tomacorrientes 2.5mm2; ultimo toma.

Resto 4mm? & s/calculo de consumos.

Cableado de artefactos: 1mm?2.
Alimentadores generales, subgenerales seccionales 6 bajo piso: IRAM 2187 y
2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC,
para 1,1kV, con conductores de cobre.

BANDEJAS PORTACABLES

NOTA:

La Contratista debera realizar la Provisidén e instalacion de la totalidad de las
bandejas portacables que aparecen en planos de planta. Las mismas seran:
Bandeja portacables de 300 mm de ancho perforada CON SEPARADOR (para
corrientes débiles y para conductores de baja) por la cual iran todos los
conductores de acometidas y alimentacion de los compresores y senales de
comando.

En el recorrido de las bandejas que aparecen en planos de planta eléctricos. En
caso de que la bandeja portacables quede a la intemperie, se debera proveer e
instalar con tapa.

Para la transiciéon entre el conductor subterraneo y caferia con conductores
unipolares, se utilizara una caja de pase metdlica o de PVC con riel din y 3
borneras.

Especificaciones técnicas generales:

Seran del tipo perforada 6 escalera segun el tipo de conductores que
soporten (corrientes débiles 6 baja tensién), en chapa de hierro doble decapada
espesores BWG N° 14(2.1mm), galvanizados por inmersion en caliente con un
espesor promedio de 40 micrones fijadas mediante ménsulas y/o suspendidas
con una distancia entre apoyos de 1.50 mts.

Para alimentadores de los sistemas de corrientes débiles se utilizara el
tipo perforada, en chapa galvanizada en origen del tipo pesada BWG N°16
(1.6mm), fijadas de la manera descripta para el tipo escalera, con una
separacion entre apoyos de 1.80 mts.
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Para la determinacion de la seccion de la bandeja, la Contratista
presentara ante la DPA, el calculo de secciones, con una reserva del 30%, y la
deflexion de las mismas.

Todos los conductores alojados en bandejas deberan llevar anillos 6 rotulos
autoadhesivos termocontraibles en un todo de acuerdo con los diagramas
funcionales

PROTECCION CONTRA CONTACTOS. PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION

PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a
las personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes
metalicas (masas) puestas accidentalmente bajo tensioén a raiz de una falla de
aislacion.

Definicion de masas: conjunto de partes metdlicas de aparatos, de
equipos y de las canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones
normales estan aisladas de las partes bajo tension, pero que puedan quedar
eléctricamente unidas con estas ultimas a consecuencia de una falla.

1) PROTECCION POR DESCONEXION AUTOMATICA DE LA
ALIMENTACION.

Consiste en la actuacion coordinada del dispositivo de proteccion
(Interruptor Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que en
el caso de una falla de aislacion de la instalacion, se produzca automaticamente
la separacion de la parte fallada del circuito, de tal forma que las partes
metalicas accesibles no adquieran una tension de contacto mayor de 24 V en
forma permanente.

2) INSTALACION DE PUESTA A TIERRA.

a) Debera efectuarse la conexién a tierra de todas las masas de la
instalacion.

b) Las masas que son simultdneamente accesibles y pertenecientes a la
misma instalacion eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a
tierra.

c) El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra
capacidad de soportar la corriente de cortocircuito maxima.

d) El conductor de proteccién no sera seccionado eléctricamente en punto
alguno ni pasara por el interruptor diferencial.

e) El valor maximo de la puesta a tierra sera de 10 Ohm (preferentemente no
mayor de 5 Ohm).
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f) Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular con tierra
el conductor de proteccion. Debera realizarse mediante electrodos
dispersores, placas o jabalinas cuya configuracion y materiales cumplan
con las normas IRAM respectivas. Debera ejecutarse proxima al Tab.
Principal.

g) Conductor de proteccién: La puesta a tierra de las masas se realizara por
medio de un conductor denominado “conductor de proteccién” de cobre
electrolitico que recorrera toda la instalacién y su seccibn minima en
ninglin caso sera menor de 2,5 mm?.

1) Sistema Puesta a Tierra Tableros:

En cada tablero se instalara una barra equipotencial a donde llegara el
conductor de puesta a tierra, proveniente desde las jabalinas
correspondientes a tableros, y se derivaran los conductores de puesta a tierra
conectando los elementos mediante terminales de presién. Esta barra
equipotencial sera de cobre electrolitico y la vinculacién de los conductores a
la barra se realizara mediante terminales fijadas a los conductores mediante
presion y tornillos.

Los conductores derivados de la barra equipotencial seran aislado, bicolor

(amairillo y verde).

Por ningun motivo se podra conectar a tierra el neutro de la red de energia

eléctrica

NOTA: Las instalaciones cumpliran plenamente con las normas y leyes
vigentes:

- Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.

- Ley Provincial 7229 y su Decreto Reglamentario 7488/72.

C 4 - INSTALACION TERMOMECANICA

| ALCANCE

Deberan considerarse incluidos en este Pliego los trabajos y provisiones
necesarias para efectuar las instalaciones termomecanicas en las areas

correspondientes del presente edificio.
Comprende la provision y colocacion de todos los materiales necesarios para
realizar y entregar todas las instalaciones completas y en perfecto estado de
funcionamiento. Entre las instalaciones a considerar estan: Aire Acondicionado
(frio-calor) y Ventilaciéon. Se ejecutaran las pruebas y ensayos de funcionamiento
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y sera responsabilidad de la Contratista tramitar la habilitacion final de las
instalaciones.

EJECUCION DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las
siguientes disposiciones:
» Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.
» Las Ordenanzas Municipales vigentes.
» Las Normas del buen construir.

| MEMORIA DESCRIPTIVA

Se brindara el servicio de Calefaccion, Refrigeracion y Ventilaciéon y estara en
un todo de acuerdo con la Obra, tanto en técnicas de funcionamiento y armado
como en la calidad de los materiales.

En el disefio de la instalacion de Aire Acondicionado se tendra en cuenta el
acondicionamiento de aire a circular segun las distintas temperaturas y
humedades en las distintas estaciones climaticas, segun las distintas tareas a
desarrollar por area, y la correspondiente sectorizacién segun la carga edilicia en
los distintos horarios para economizar en consumos técnicamente energéticos
no justificables fuera de horarios picos de las maximas cargas edilicias.

La contratista debera presentar los calculos y planos correspondientes para su
aprobacion, debiéndose respetar los recorridos actuales de cafierias y lugares
de ubicacién. La instalacién a ejecutar debera ser entregada completa y para un
perfecto funcionamiento automatico de todos sus componentes.

DOCUMENTACION A PRESENTAR

La Contratista debera presentar su Oferta en un todo de acuerdo a los
requerimientos del Pliego, consistiendo en una detallada Memoria Descriptiva
donde se indique expresamente el criterio adoptado en base a las pautas del
Pliego de Especificaciones Técnicas. Asi mismo la propuesta técnica
correspondiente a la Instalacion de Aire Acondicionado debera estar acompafada
con un listado de items perfectamente detallados de los componentes de la
instalacion y su valorizacion.

Preverd en su oferta los costos que implica ejecutar una obra de estas
caracteristicas en un todo de acuerdo a las “reglas del buen arte” debiendo estar
dispuesta a satisfacer los requerimientos y observaciones que formule el
Comitente para la correcta ejecucion de los trabajos de acuerdo a las normas y
recomendaciones vigentes.

La presente consideracion tiene especial aplicacién para los detalles de
proyecto, consideraciones de montaje, medidas de seguridad, incorporacion de
elementos que aun no estén expresamente indicados y hacen al correcto y seguro
funcionamiento de la instalacion.

La totalidad de la documentacion a presentar para su aprobacion en esta
Direccion, Area Instalaciones Termomecanicas, se redactara en idioma castellano
y sistema métrico decimal y el no cumplimiento de esto, dara lugar al rechazo de
los mismos.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA |

Dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la firma del Contrato, se deberan
presentar los planos definitivos de montaje de las Instalaciones Termomecanicas
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de Aire Acondicionado a consideraciéon de la Inspeccién de Obra que no autorizara
la iniciacion de los trabajos sin la correspondiente aprobacion.
La Documentacién a la que hace referencia el parrafo anterior, basicamente

consiste en:

a) Balance térmico definitivo.

b) Calculo y seleccion de equipos.

c) Plano con ubicaciéon de equipos y recorrido de las cafierias.

d) Ubicacion de equipos segun los criterios de zonificacion.

e) Detalle de las bases de apoyo anti-vibratorias.

f) Plano definitivo de la configuracién de los patios, terrazas y/o losas donde se
ubicaran los equipos.

g) Memoria de calculo de los conductores de alimentacion eléctrica entre tablero
general y tablero de equipo.

h) Presentar plan de mantenimiento a ejecutar en las Instalaciones Termomecanicas
para aprobacion del Comitente.

Durante la ejecucién de los trabajos, la Contratista debera tomar las
precauciones necesarias para evitar deterioros en las cafierias y demdas elementos
de las instalaciones que se ejecuten, como consecuencia de la intervencion de
otros gremios en la Obra. Esto es tendiente a evitar el rechazo del material
deteriorado por parte de la Inspeccién en el momento de la Recepcién Provisoria.

Dara estricto cumplimiento a las o6rdenes de la Inspeccién, emitidas por el
Comitente que guarden relacion vinculante con el alcance de los trabajos.

Tomara a su cargo y costas los ensayos técnicos previos que corresponden al
personal e instrumental que oportunamente se le indique y sobre los tramites y
pagos de derechos necesarios para la habilitacion ante las autoridades
competentes. No se aceptaran excusas por omisiones o ignorancia sobre las
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de la
Obra.

Presentara los Planos conforme a Obra, al momento de realizar los ensayos
previos a la Recepcion Provisoria de la Obra.

Tomara a su cargo el mantenimiento de las instalaciones.

Dara instrucciones sobre la correcta operacion del sistema al personal que el
usuario designe en su oportunidad.

Labrara el Acta de constancia correspondiente, consignando la identidad del
personal que recibid instruccion.

GENERALIDADES |

Se debera mantener en los ambientes una temperatura de bulbo seco de
22°C a 24°C con una variacion de 1°C sobre la fijada al termostato en las
condiciones de carga pico en verano y una humedad relativa del 45% al 50%,
considerando una temperatura de calculo de 35°C de bulbo seco y 24°C de
bulbo humedo para las condiciones exteriores. Y en invierno, una temperatura de
20°C a 22°C con una H.R. del 40% al 50% con una variacion de 2°C por debajo
de la fijada al termostato en las condiciones de carga pico, considerando como
condicion exterior 0°C y 80% de H.R.

| TRAMITES

La Contratista se encargara de todo gasto o gestion por mano de obra,
materiales, transporte, pruebas y demas, debiéndose dejar la instalacion
proyectada en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo tener ésta la
aprobaciéon de la Direccion Provincial de Arquitectura (D.P.A.). También
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correspondera a la Contratista todo gasto por personal, combustible, aparatos de
medicion y demas elementos necesarios solicitados por la Inspeccidn de la
D.P.A. para efectuar las pruebas.

MUESTRA Y APROBACION DE MATERIALES

Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. La
Contratista debera presentar un muestrario de los materiales a emplearse, de
acuerdo a lo establecido en el Cap.1°, Art.2°, Apartados I, Il y Ill del Pliego
General de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Para las unidades,
materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones, la Direccion crea
no fuera posible la presentacion de muestras, se presentaran catalogos, dibujos,
esquemas, etc., con todos los datos técnicos necesarios en idioma castellano.

| ELEMENTOS DE CALCULO

La Contratista debera presentar para su aprobacion a ésta Direccion Técnica,
los Planos de Replanteo escala 1:50, donde se indicaran todos los elementos
constitutivos de la instalacion: marcas, modelos, detalles de montaje y conexion
de equipos, canerias, etc.

El oferente debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar
antes del Acto Licitatorio, debiendo incluir en la cotizacién todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento, por cuanto no se
aceptaran adicionales para cumplir con este requisito.

Siendo la Contratista una especialista en el trabajo que realiza, no podra
alegar ignorancia sobre cualquier error que apareciera en la presente
Documentacion.

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACION
o Unidades evaporadoras baja silueta.
Unidades evaporadoras sopladoras multiposicion.
Unidades condensadoras.
Unidades de Tratamiento de Aire.
Conductos de alimentacion y retorno.
Canerias de alimentacion y retorno.
Controladores automaticos.
Elementos de derivacion.
Elementos varios.

C4.1 PROVISION E INSTALACION DE UNIDADES EVAPORADORAS TIPO
BAJA SILUETA PARA CONDUCTOS

En los sectores indicados en plano, se instalaran en forma completa, unidades
evaporadoras para conducto del tipo baja silueta. Las unidades interiores se
montaran por sobre el nivel proyectado de cielorraso y las mismas se dispondran

sobre perfileria de hierro angulo, suspendidas de la estructura.
En todos los casos se debera ajustar la ubicacion final de las mismas, a los
requerimientos de espacios minimos libres indicados por el fabricante de las
PLIEG-2018-16260537-GDEBA-DTDPAMIY SPG

107

pagina 107 de 151



EX 2018 -12365785

Byenos
Aires
Provincia

maquinas, para la operacién y mantenimiento y acceso al conjunto motor

transmision.

Montaje:

La unidad interior se montara con varilla roscada, suspendidas del techo o

estructura, segun el caso, considerando en todos los casos las cargas estaticas

y dindmicas a soportar; se deben realizar las tareas necesarias con la provision e

instalacion de todos los materiales.

La Contratista a su vez, debera prever en forma complementaria al montaje de

las mencionadas evaporadoras, los accesos a mantenimiento a dichas unidades.

Para ello, construira en los cielorrasos puertas trampas, con las dimensiones

adecuadas, en funcion de las dimensiones de las unidades evaporadoras del

sistema.

El drenaje de condensado desde la unidad evaporadora se llevara hasta la PP

mas cercana, o tanque de acumulacién y bombeo segun corresponda.

Serpentinas:

Construidas en cafio de cobre sin costura con aletas de aluminio, fijadas por

expansion mecanica al tubo. Debe ser de alta eficiencia, y con 12 aletas por

pulgada.

La serpentina del evaporador debe poseer bandeja para el agua de condensado,

con cupla de conexion con la cafieria recolectora.

Cada conjunto sera provisto de los respectivos soportes y separadores para

rigidizar la estructura.

Caneria de cobre:

La cafieria de interconexidn sera de cobre electrolitico tipo "L" (flexible) apta para

refrigeracion, debiéndose conectar los extremos a los equipos mediante tuercas.

Conjuntamente con las caferias, se enviaran los cables de interconexion

eléctrica.

El conjunto debera estar prolijamente zunchado y recubierto con una envoltura

que lo unifique y lo proteja de la intemperie.

Unidad Condensadora:

Deben ser de bajo nivel sonoro, debe considerarse especialmente el nivel de

ruido de los aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos.

Compuesta por un gabinete con estructura de chapa de acero doble decapada,

convenientemente rigidizada y soldada para soportar los esfuerzos, fosfatizada y

pintada con pintura horneada apta para intemperie. Los paneles de cierre seran

facilmente desmontables.

Dentro del gabinete se dispondran:

e Serpentinas de condensacion construida en tubo de cobre con aletas de
aluminio.

¢ Motocompresor hermético de potencia adecuada para garantizar el correcto
rendimiento del equipo, montado sobre resortes anti-vibratorios y provistos de
resistencia calefactora de carter, y proteccion térmica incorporada al
bobinado.

e Tubo recibidor.

e Conjunto ventilador helicoidal de acople directo accionado por motor de bajo
numero de revoluciones montado con suspension elastica.

¢ Filtro deshidratador y llaves de conexidn y servicio.
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¢ Presostato de alta y baja presién.

e Tablero eléctrico incorporado al gabinete con los correspondientes
enclavamientos de proteccion y comando de la unidad.

e Para el montaje de las unidades condensadoras, se debera prever en todo
momento, el espacio necesario para el facil acceso para mantenimiento de
sus partes y componentes principales posterior a su instalacion.

Compresor:

Los Compresores seran del tipo hermético o semi-hermético, trifasicos 3 x 380 V

- 50 Hz.

Del tipo a pistén, de marca reconocida, para trabajar con refrigerante R 410 a.

Seran equipados con valvulas de succion y descarga. El motor sera enfriado por

la succion del gas que pasa por el devanado del motor y tendra protectores

térmicos contra cortocircuito, sobrecargas y caidas de tension vy
sobrecalentamiento del motor. Vendra provisto con todos los controles, como
ser: control de presién de aceite, baja y alta para circuito de refrigeracion, etc.

Sera provisto de un calefactor de carter.

El compresor sera montado sobre una base anti-vibratoria que lo independice

dinamicamente del edificio a una altura minima de 30 cm sobre el solado.

Llevaran valvula a solenoide en la linea de liquido.

Conexiones del circuito refrigerante:

Seran ejecutadas con cafios de cobre con accesorios del mismo material, al

efectuar la soldadura de los tubos, se hara circular por el sistema de Nitrégeno

seco a fin de evitar la oxidacion interior de los mismos. Los cafios de cobre se
ajustaran a las especificaciones de las normas IRAM.

Deberan entregar la capacidad efectiva indicada en los planos respectivos en las

condiciones de disefio.

Provision e instalacion de unidades baja silueta:

La ubicacion final de las unidades evaporadoras se ajustara a la mejor

distribucion de aire dentro de cada uno de los ambientes y a la disponibilidad de

espacio, se debera presentar el detalle de ubicacion de las mismas a la DPA
para su aprobacion.

Caracteristicas constructivas de evaporadoras:

La unidad interior ird en el entrepiso técnico con montaje en el techo, ventilador

centrifugo silencioso, serpentina evaporadora con cafios de cobre y aletas de

aluminio y filtro lavable.

Caracteristicas constructivas de condensadoras:

La unidad condensadora estara constituida por un gabinete apto para intemperie

dentro del cual se instalara la serpentina, el motocompresor, ventilador, filtro,

bornera de conexiones, tableros eléctricos y electronico valvulas de servicio.

La unidad condensadora debera poseer, en el tablero incorporado, un interruptor

general adicional, que se instalara en la sala a climatizar, un fusible del tipo

“tabaquera” en el circuito de comando y un relevo térmico, por cada motor

eléctrico o motocompresor.

Deberan colocarse por lo menos a 1,20 m. de distancia de cualquier obstruccion

(paredes, tabiques, etc.) de manera tal, que se asegure la libre circulacién del

aire. El rendimiento de los equipos, se deberan verificar siempre para una

frecuencia de 50 HZ.
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C4.2 Provisidn e instalacion de cafierias de cobre y accesorios, aislados en
todo su recorrido, pertenecientes al equipamiento de climatizaciéon
propuesto.

Los cafos de cobre se ajustaran a las especificaciones de la norma IRAM
2563.

La unidad condensadora (exterior) estara vinculada a la unidad evaporadora
(interior) por medio de caferias de cobre, éstas seran acordes a la capacidad de
los equipos seleccionados, en funcidén de la distancia entre las unidades y de
acuerdo a las especificaciones del fabricante de los equipos. Para ello, La
Contratista, debera proveer e instalar las caferias de cobre para la distribucion
del gas refrigerante, entre la unidad condensadora y la unidad evaporadora
sopladora, se deberan emplear todas las piezas y accesorios homologados.

Deberan ser de cobre pesado (idem para los accesorios), las dimensiones
seran segun distancia entre unidades condensadora y evaporadora, de acuerdo
a las especificaciones y recomendaciones del fabricante de equipo. Al efectuar la
soldadura de los tubos, se hara circular por el sistema, Nitrégeno seco a fin de
evitar la oxidacion interior de los mismos.

Cada circuito refrigerante debe incluir, indicador de humedad y vidrio visor,
filtro secador de refrigerante, valvula de expansion térmica, valvula de carga,
valvula de purga de aire, etc. Debera presentarse el calculo respectivo verificado
por el fabricante del equipo, adjuntando esquema de montaje. Las cafierias
deben ser aisladas de acuerdo a lo establecido en la presente especificacion.

Su tendido se realizara por bandeja de chapa de H°G® BWG 20 soportada
mediante ménsulas de hierro galvanizado cada 1m; llevara tapa ciega de chapa
idem bandeja, la que sera desmontable, fijada con tornillos Parker galvanizados.
En interiores la bandeja se pintara con pintura epoxi de alta resistencia (con
soplete, previo montaje, color idem paramentos 6 a definir por D.O.) previa
limpieza con mordientes convenientes.

Se deberan tener en cuenta las siguientes consideraciones al efectuar la
instalacion de caferias de refrigerante de un equipo de aire acondicionado de
unidades separadas:

Cafierias de cobre:

La Contratista proveera e instalara cafierias de cobre de tubos de cobre del tipo
pesado idem accesorios; las dimensiones seran segun la distancia entre
unidades condensadora y evaporadora, y de acuerdo a las indicadas por las
especificaciones y recomendaciones del fabricante de los equipos.

La Contratista realizara el montaje de las mismas, en dos etapas:

o La primera incluye el tendido de la cafieria, su aislacion y la prueba.

. La segunda incluye el conexionado a las unidades interiores y exteriores, el
cableado, conexionado eléctrico, carga de refrigerante, puesta en marcha y
prueba.

C4.3 Provision e instalaciéon de Termostatos de ambiente, para comando y
control, de equipos tipo Baja Silueta:
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La Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en funcionamiento
los elementos de control correspondientes a los equipos pertenecientes a la
climatizacion propuesta. El termostato debera poseer la cantidad de etapas
necesarias para el comando de las valvulas de gas y los compresores. Y asi
mismo, desde los cuales se seleccionaran las funciones y temperaturas. El
comando o arranque de los equipos, se realizara desde la circulacion de los
locales acondicionados, a través de un termostato electronico programable, con
las siguientes funciones minimas:

e Memoria programable imborrable.

¢ Interruptor incorporado para comando de ventilador y frio-calor.

En todos los casos se entregaran manuales en castellano con la descripcion de
los elementos, operacién y programacion.

Los termostato de ambiente, se instalaran dentro de un gabinete metalico con
cerradura al que se le desmontaran los cierres laterales remplazandolos por
tejido de alambre artistico.

Termostato de ambiente — caracteristicas:

La Contratista proveera e instalara termostatos de ambiente digital de dos etapas
de frio y dos de calor, por equipo.

Los termostatos deberan montarse sobre una caja mignon ubicadas a una altura
de 1,5 metros del nivel del piso terminado.

Prestaciones del termostato:

e Pantalla con luz de fondo: permitira chequear la temperatura actual, la
temperatura configurada y la hora son féaciles de leer y todas aparecen en la
pantalla principal.

e Programacién impulsada por menu: guiaran al usuario a través del proceso
de programacion, mostrando solo la informacién necesaria y las opciones de
cada pantalla.

¢ Reloj en tiempo real: conserva la hora si hay fallas en la electricidad; se
actualiza automaticamente cuando es horario de verano.

e Control preciso de la temperatura (+/- 1 °C): confiable, comodidad uniforme.

e Recordatorios de cambio: recuerdan dar servicio o remplazar el filtro de

aire, la almohadilla del humidificador, la luz ultravioleta o las baterias del
termostato.
Todo el comando se realizara en baja tension para evitar cualquier tipo de riesgo
en su manejo. La posicion definitiva de los termostatos, serd determinada
conjuntamente entre La Contratista y la DPA, durante el Replanteo de la
Instalacion.

C4.4 Provision e instalacion de conductos de chapa galvanizada:

El trazado y dimensionamiento de los conductos de alimentacion, retorno y
extraccién de aire, se debera atener a lo indicado en los planos del anteproyecto
termomecanico, debiéndose ajustar sus dimensiones si por razones
constructivas, se requiriese.

Sera responsabilidad de la Contratista analizar y dimensionar el desarrollo de
distribucion de conductos para que no interfieran con los elementos de las otras
instalaciones existentes o complementarias del edificio. Asi mismo, debera
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verificar y modificar lo necesario en conductos, para salvar interferencias y
acomodar las instalaciones.

El disefio, construccion y ensayo de los sistemas de conductos debera
ajustarse a lo establecido en los siguientes documentos y normas en su revision:
SMACNA Sheet Metal and Air — Conditioning Contractors National
Association.NEBB — National Environmental Balancing Bureau. A.S.H.R.A.E.
GUIDE y S.M.A.C.N.A.

Todos los soportes, bridas y demas elementos de hierro que se integren a los
conductos, previamente a su colocacion deberan ser limpiados y pintados con
dos manos de convertidor de 6xido y dos de esmalte sintético como terminacién.
Métodos de calculo:

Los conductos de alimentacion y retorno de aire tanto del sistema de
climatizacion como los del sistema de ventilacion, seran dimensionados de
acuerdo con el criterio de pérdida de carga por unidad de longitud constante.

En todos los casos las velocidades de pasaje del aire no superaran los 8 m/seg.,
asegurando la ausencia de ruidos propios.

La clase a la cual deberan cefiirse los espesores de chapas, las juntas,
refuerzos, sellados, soportes, etc., corresponderan con la presion relativa
maxima del sistema.

Esto no solo incluye los conductos propiamente dichos, sino también registros,
plenos de mezcla, persianas contrafuego, dampers en derivaciones con sectores
y regulador de TAE con indicacién, guiadores en curvas cuyo minimo radio lo
haga necesario, etc.

Conductos de alimentacion, retorno, extraccién y TAE:

Los recorridos indicados en el plano son esquematicos y la Contratista debera
realizar los calculos definitivos segun las premisas basicas, o que no provocaran
en ningun caso, costo adicional.

La rigidez de los conductos sera aumentada, plegando las chapas que forman
sus costados en el sentido de diagonales de longitud suficiente.

Las uniones transversales y longitudinales podran ser pestafiadas, deberan ser
estancas y libres de rebabas o salientes. Las juntas transversales seran tipo
marco slip. Seran construidas con la prolijidad necesaria para garantizar su
hermeticidad.

Las uniones entre tramos, seran efectuadas por medio de pestafias levantadas y
herméticamente asegurada. En todos los casos en que el montaje o la
posibilidad de desmontaje por mantenimiento lo exijan, se colocaran bridas de
hierro angulo abulonadas con junta de goma sintética.

Las curvas deberan ser de amplio radio, colocandose guiadores cuando la
relacion entre el radio de curvatura del eje del conducto y el ancho del mismo,
sea menor o igual a uno, o conforme a normas SMACNA.

Los conductos seran sujetos mediante planchuelas de hierro galvanizado no
menor de 3/4" x 1/8" espaciados no mas de 2.0 m, fijadas a la estructura del
edificio o de la cubierta mediante uniones abulonadas o soldadas. El contratista
presentard planos de detalles para su aprobacion del sistema de soporte y
anclaje.

Todo ensanche o disminucién de seccién sera realizada en forma gradual y de
acuerdo a las reglas del buen arte.
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En el origen de cada ramal, se colocara una pantalla deflectora con sector
exterior de fijacion con manija e indicador de posicion. Estos deflectores tendran
eje de diametro no menor de 9,5 mm. (3/8") con arandelas de acero en las
extremidades y montadas sobre bujes de bronce o Teflon.

Las dimensiones de los conductos deberan calcularse considerando que la
pérdida unitaria de carga debera mantenerse constante a lo largo de todo el
recorrido de los mismos. Las velocidades iniciales de calculo no deberan
sobrepasar los siguientes valores:

Para conducto principal de alimentacién: 420 m/min.

Para conducto principal de retorno 360 m/min.

Se tomaran las medidas necesarias para mantener el interior de los conductos
limpios durante la obra.

No se permitira soportar el peso de cafierias de cualquier tipo, bandejas o
cualquier otro elemento en las estructuras de los conductos.

Caracteristicas constructivas:

Los espesores o calibres de chapa a utilizarse, segun dimensiones del lado
mayor, seran:

e Hasta 0,75 m chapa BWG N° 24, espesor 0,56 mm, peso 4,5 kg/m?.

e Desde 0,76 m hasta 1,50 m BWG N° 22, espesor 0,71 mm, peso 5,7 kg/m?

e Desde 1,51 m hasta 3,0 m BWG N° 20, espesor 0,89 mm, peso 7,5 kg/m?.

Los conductos deberan ser prismados (hacia adentro los de retorno y toma de

aire exterior y hacia afuera los de alimentacion e inyeccion).

Los codos o curvas con radio interior menor que la mitad del ancho del conducto

deben ser provistos con guiadores de doble hoja.

Las uniones de chapa en los conductos entre caras, se deberan realizar por

medio de empalmes tipo Pittsburgh; las uniones entre tramos seran por marco y

pestafa.

En todos los casos se utilizara sellador de caucho siliconado, garantizando la

hermeticidad de cierre.

Soportes:

Los conductos en toda su longitud deben estar correctamente sujetos mediante

soportes fijos, construidos de acuerdo a los siguientes lineamientos:

¢ Planchuelas de hierro o perfiles de hierro angulo, limpiados y desengrasados
previamente y pintados con dos manos de antioxido y esmalte sintético. Las
planchuelas seran de 19 mm x 3,17 mm y brocas de amurado en la losa.

e Planchuela perforada, de caracteristicas equivalentes a las planchuelas de
hierro, previa aprobacion por escrito de la DPA y brocas de amure en la losa
y/o con riendas tomadas a la estructura en donde no haya losa.

e La separacion maxima entre soportes es de 2,5 mts. entre si para conductos
de hasta 1,2 m de lado mayor o 0,7 m? de seccion transversal lo que se
cumpla primero y de 1,25 m de separacién maxima para conductos mayores.

e El disefio de las grapas o soportes se debera compatibilizar con las
caracteristicas y formas tanto del conducto como de la estructura sobre la que
se apoyara o sujetara debiendo tener en cada caso la forma de tensores,
caballetes, ménsulas o abrazaderas, segun corresponda.

Uniones transversales y conexiones a equipos:
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Para conductos de lado hasta 135 cm la unidon sera con bridas y marco tipo
pestana levantada.

Para conductos de lado mayor superior a los 135 cm se hara con bridas de
hierro angulo de 38 mm por 4,76 mm, utilizando juntas de caucho o neoprene.
Los conductos en su punto de unién con los equipos, tanto en la alimentacion
como en el retorno, llevaran interpuestas juntas de lona plastica impermeable, la
junta de lona debe poseer un marco de hierro galvanizado de terminacion que
permita su comodo remplazo mediante bulones.

Pleno de retorno de evaporadora baja silueta:

La Contratista, debera proveer e instalar en la unidad evaporadora sopladora, un
pleno consistente en una caja metalica fabricada con chapa de hierro
galvanizado N° 24, que a su vez debera tener elementos de conexién para
persiana de regulacion de toma de aire exterior, aislacion térmica y acustica
interior. El revestimiento interior, ademas de las caracteristicas aislantes, tendra
la finalidad de evitar la reverberacion acustica.

Curvas, transformaciones y derivaciones:

Las curvas seran de amplio radio colocandose guiadores en aquellas cuya
relacion de curvatura sea menor de 1,5. En los codos rectangulares se colocaran
guias aerodinamicas.

Todo enchufe o disminuciéon de seccion en los conductos se hard en forma
gradual con una pendiente maxima de 1:4.

La relacion de lados admisible, sera de 1:3 salvo que lo impidan razones
fundamentales de espacio o que estén expresamente indicados en los planos.
En éste ultimo caso, deberan preverse divisiones internas en el conducto de
manera de asegurar un flujo homogéneo en toda la seccion transversal.

En cada derivacion que se produzca en el ramal principal, es decir en cada
nacimiento de cada ramal, se colocaran registros de regulacién de caudal.
Refuerzos:

Los nuevos conductos seran de chapa galvanizada de primera calidad y
herméticos, deberan estar plegados en diagonal (plegado diamantado). Los
pliegues seran hacia afuera en los conductos de inyeccion y hacia adentro en los
de retorno.

Sellado:

En todos los casos deberan sellarse las uniones de los conductos, con sellador
plastico cuyo rango de inflamabilidad sea menor que 25 y el de produccion de
humos menor que 50.

Debera preverse que la unién entre conductos y mamposteria debe quedar
perfectamente sellada, efectuando todos los tratamientos necesarios para evitar
filtraciones, sin que ello genere costo adicional alguno.

Previamente a la colocaciéon de la aislacion, se limpiaran perfectamente los
conductos, eliminando los restos de suciedad, aceites, etc.

No se debera colocar la aislacién, hasta tanto no se hayan efectuado las pruebas
de estanqueidad de los conductos.

Aislacion de Conductos:

La aislacion de los conductos se desarrollara de la siguiente manera:

Tendido sobre cielorrasos: los conductos de alimentacion llevaran aislacion.
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En locales no acondicionados o plenos: llevaran aislacién tanto los conductos de
alimentacion como los de retorno.

En locales sin cielorraso: la aislacién térmica se desarrollara interiormente

La aislacion de los conductos sera ejecutada con lana de vidrio de 25 mm de
espesor y 16 kg/m® de densidad minima, adherido a una cubierta exterior de
papel aluminio de 30 micrones de espesor sobre papel kraff, reforzado con hilos
de fibra de vidrio.

Cuando los conductos se desplacen por el exterior del Edificio, la aislacién sera
interior y ejecutada con planchas de elastbmero de celda cerrada, marca
Armstrong, de 20 mm de espesor.

Todos los paneles o mantos de aislacion se montaran en forma uniforme,
recubriendo las juntas con cinta adhesiva de aluminio perm-tape y asegurando la
retencion de la aislacion con ataduras de alambre recocido galvanizado y
esquineros de chapa de H°G®.

La totalidad de los conductos de descarga de acondicionamiento de aire, tendran
revestimiento interior acustico en base a planchas de material absorbente de
sonido de 10 mm de espesor, el material a utilizar debera cumplir con las normas
NFPA y UL, y no podra tener caracteristicas que permitan la formacion de
hongos o colonias de bacterias.

Los revestimientos interiores, ya sean aislantes térmicos o acusticos, se deberan
sujetar con adhesivo y broches que aseguren su fijacion a través del tiempo.

C4.5 Provision e instalacion de elementos de distribucion de aire y
accesorios.

La Contratista debera proveer e instalar difusores, rejas, persianas de regulacion y
accesorios, para la inyeccion, retorno y toma de aire exterior. Todo estos
accesorios se dimensionaran a baja velocidad, para tal fin, los difusores y rejas
seran seleccionados para que el nivel de ruidos a caudal maximo nominal sea
inferior al recomendado por ASHRAE, cumpliendo las recomendaciones de los
fabricantes. La caracteristica de difusores y rejas esta indicada en los planos de
termomecanica, segun el siguiente detalle:

a) Difusores cuadrados para alimentacion y retorno:
Deberan estar construidas en chapa de hierro Doble decapada N° 22, con marco
de 25 mm reforzada, estampadas, indeformables.
Deberan tener una regulacién de caudal del 100%, con compuertas de aletas
opuestas. Seran de color blanco, pintado con pintura al horno.

b) Reja de extraccion:
Se debe proveer e instalar rejas de extraccion de acuerdo a plano de
termomecanica.
Deberd ser del tipo persiana horizontal de aletas invertidas, estampadas,
indeformables, construidas en chapa de hierro doble decapada N° 22, con marco
de 25 mm reforzadas.
Poseeran registro de regulacion del caudal 100%. Seran de color blanco, pintado
con pintura al horno.

c) Rejas de extraccion dispuestas al exterior:
Seran construidas en chapa galvanizada N° 20, tipo celosia, instalada de manera
de impedir la entrada de agua de lluvia, con proteccion interior de alambre tejido
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galvanizado anti-pajaro y anti-insecto, malla chica, con su marco de planchuela y
contramarco de hierro angulo, galvanizados por inmersién, para permitir su
desmontaje y limpieza. Cada reja de aire ubicada al exterior se contara con su
malla anti-pajaro de 1,5 m x 1,5 m como minimo, pintadas con dos manos de
convertidor de 6xido y terminacion con esmalte sintético.

d) Persianas requlables de TAE:
Se debera proveer e instalar, la toma de aire exterior y en donde se indique en los
planos, persianas de regulacién de operacion manual o automatica segun se
especifique.
El bastidor sera de chapa galvanizada N° 14, y las aletas de chapa galvanizada N°
16 si son simples y calibre N° 22 si son dobles de perfil aerodinamico. Las aletas
seran de movimiento en oposicién y tendran un ancho maximo de 1,5 m.
Cada persiana estara provista de palanca de comodo accionamiento manual y
movimiento suave, ejes de acero de 9,5 mm de diametro montados sobre bujes de
bronce poroso y extremo libre para colocar actuador eléctrico-electrénico.
Contara con dispositivo exterior para la fijacion de la posicion de los mismos e
indicacion visible de dicha posicién.
La toma de aire exterior contara ademas con pre-filtro metalico.

e) Persianas corta fuego:
Se proveeran persianas corta fuego, en el caso en que los conductos que
atraviesen paneles y pisos clasificados contra fuego, de acuerdo a los
requerimientos de NFPA. Todas las persianas corta fuego estaran en cumplimiento
con el ultimo UL 555 Standard. Las persianas corta fuego tendran una resistencia
al paso de fuego igual a la de la superficie donde se instalen. Sus dimensiones
seran tales que no ocasionen disminucion de seccion en los conductos donde
seran instaladas, considerando el espacio libre de pasaje de aire.
Para conectar los motores de control con las persianas se utilizaran acoplamientos
con junta de rotula en los brazos del motor y las persianas. Los acoplamientos
deberan contar con brazos de acople regulables para permitir un buen ajuste de los
recorridos de las persianas.
Deberan poseer resorte de retorno para que queden en una posicion determinada
cuando se corta el suministro de energia.

f) Rejas de extraccion en locales sanitarios y otros:
La Contratista debera proveer e instalar las correspondientes rejas de extraccion
para los locales indicados en plano. La construccion, disefio y parametros de
seleccion deberan ajustarse a lo establecido en los siguientes documentos y
normas en su ultima revision. El material constitutivo de las rejas, sera pintado
blanco al horno; contaran siempre con regulacién 100%. Debera coordinarse su
colocacion con las instalaciones de iluminacién, deteccion de incendio y de
seguridad. Respecto de su montaje, sera responsabilidad del Contratista
suministrar los marcos de madera o escuadras de perfileria en sistemas de
montaje en seco para la colocaciéon de los mismos en cielorrasos.
En los planos se ha realizado una distribucion de las rejas de extraccion
preliminar e indicativa. Posteriormente se coordinara con la DPA el disefio y
ubicacién definitiva, teniéndose en cuenta también la simetria con las luminarias
existentes de los locales.
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Todas las rejas de extraccion, seran seleccionadas de acuerdo a los niveles
sonoros recomendados por Norma. La velocidad maxima sera del orden de
110m/min.

Provision e instalacion de bandejas de chapa galvanizada, para proteccion
y sustento de caierias de refrigerante:

Las canerias de refrigerante en su tendido interior, se realizara por bandeja de
chapa de H°G® BWG 20 soportada mediante ménsulas de hierro galvanizado
cada un metro. En interiores, la bandeja se pintara con pintura epoxi de alta
resistencia (con soplete, previo montaje, color idem paramentos 6 a definir por
DPA). En cuanto a las bandejas que corran por el exterior, llevaran proteccion
mecanica, a las mismas, La Contratista las proveera e instalara bandejas
galvanizadas con tapa ciega provista con accesorios correspondientes y piezas
para derivaciones, curvas y uniones. Estaran protegidas de la radiacion
ultravioleta.

Provision e instalacion de caieria aislada térmicamente, para drenaje de
condensado de unidades evaporadoras, del sistema de climatizacion
propuesto:

La Contratista proveera e instalara, la caferia de drenaje de condensado de
cada uno de los equipos hasta el desagle pluvial o cloacal mas préximo a los
mismos. La caferia sera ejecutada en cafo de termofusion de 1 1/4” de diametro
como minimo, con sifon, aislacion térmica en todo su recorrido y todos sus
accesorios correspondientes. La misma debera quedar instalada con Ia
pendiente adecuada y sujeta mecanicamente. Los sifones de drenaje de los
equipos tendran uniones dobles desmontables para permitir su limpieza.

Para las unidades condensadoras de los equipos, debera preverse ademas
una bandeja adicional de drenaje para cada una, con leve inclinacién en el
montaje, de modo que la pendiente lleve el agua de condensacién, hacia la zona
donde se encuentra la pileta de piso mas cercana.

En caso de que tramos de la cafieria de drenaje, deban estar a la intemperie,
la misma quedara recubierta con proteccidon mecanica y barrera de rayos UV.

IC4.6 Provision e instalacion de extractores de aire en sanitarios y otros.|

La instalacion de extractores se realizara en un todo de acuerdo a las Normas
AMCA (Air Movement and Control Association).

Se proveeran e instalaran completos: con bridas estampadas para amurar en
pared, “pollera” para fijar en brocales de techo o caja cilindrica bridada para
montar entre conductos, segun se requiera o especifique.

Los propulsores estaran compuestos por un nucleo al que se fijan paletas axiales
y acoplado directamente a motor eléctrico.

El conjunto motor-ventilador estara montado en un soporte al efecto,
estructuralmente suficiente, e integrado al equipo.

Sin excepcion, los ventiladores seran balanceados en forma estatica y dinamica
y contaran con tacos antivibratorios en cantidad suficiente para evitar la
transmision de vibraciones al edificio u otras instalaciones.
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Cuando el tipo o modelo de ventilador lo requiera, seran provistos y montados
con elementos adecuados para evitar el ingreso de objetos cuando aquel se
halle detenido: malla “antipajaro”, persiana de sobrepresion, etc.

Nivel Sonoro: El funcionamiento del ventilador debera responder a lo exigido por
la Ley de Higiene y Seguridad Industrial en cuanto a nivel sonoro y en ningun
caso podra superar los 70 dB, en escala A; medidos segun lo establece la
Norma AMCA.

HABITACIONES PARA PACIENTES AISLADOS

La climatizacion propuesta, ha tenido en cuenta la Habitacién de Internacién de
Pacientes Aislados, como zona critica, deberan mantener presion positiva en su
interior con respecto a las areas circundantes. Todas las habitaciones contaran
con 12 renovaciones horarias del volumen de aire del local, como minimo. Junto
con esto, el local sanitario, contara con extraccion ejecutada en forma paralela a
la extraccion del aire del ambiente general. El sistema de acondicionamiento
seleccionado, estara formado por equipos del tipo separado para conductos,
baja silueta, frio-calor, acoplado a este, su unidad de tratamiento se aire
asociada. Obteniéndose de esta manera, una programacion y establecimiento de
la temperatura interior, en forma independiente de una habitaciéon del resto del
sector.

El principio de funcionamiento se basa en lograr un régimen laminar barriendo la
zona ocupada por el paciente, en forma vertical descendente, creando y
manteniendo un ambiente controlado.

Esto se logra inyectando el aire a través de un Filtro Absoluto HEPA ubicado a
nivel de cielorraso y con un 99,97 % de retencion de particulas de 0,3 ym (MERV
17) protegido como minimo con un pre-filtro tipo MERV 8 (70% eficiencia en
particulas de 3 pym) con inyeccién de aire del tipo flujo laminar sobre el paciente
formando una cortina protectora y los retornos y/o extracciones cercanas a los
cerramientos.

La velocidad debera ser de 0,25 a 0,38 m/s para no crear incomodidad en el
paciente.

Por otro lado, se requiere la colocacion dentro del gabinete de la UTA, un
ventilador centrifugo forzador, uno por equipo, con su respectivas etapas de
filtrado. Asi mismo, habra que realizar el tendido de conductos de transporte del
aire tratado y las respectivas extracciones del aire interior, persianas y
accesorios necesarios para garantizar una renovaciéon de aire, con un 100 % de
aporte exterior y una presién positiva que impida el ingreso de contaminantes al
area.

C4.7 Provision e instalacion de Unidades de Tratamiento de Aire con
ventiladores forzadores centrifugos, con gabinete para tren de filtrado
incorporado.

La contratista, debera instalar un gabinete estanco para alojar a los mismos junto
con su correspondiente ventilador forzador centrifugo. Su concepcion basica
sera del tipo unidad de tratamiento de aire sin sus serpentinas de agua caliente y

sin las de agua enfriada.
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Cada Unidad de Tratamiento de Aire a proveer e instalar, debera ser apta para la
intemperie, dado que recibiran precipitaciones en forma directa, ya que se
instalaran al aire libre.

Las contrapresiones detalladas son estaticas y comprenden la cara interna y
externa de cada unidad a verificar con la ingenieria de detalle. La contrapresion
necesaria definitiva, sera calculada en el proyecto ejecutivo final, para vencer el
tendido de conductos, filtros y la resistencia propia del equipo, debera ser
calculada por el oferente, considerando los filtros de alta eficiencia colmados. Asi
mismo, las unidades provistas deben contar con una certificacién de capacidad
de fabrica., que luego de armadas y montadas en obra, se volveran a probar en
su hermeticidad.

Las capacidades y potencias enunciadas en los planos de anteproyecto, deberan
ser consideradas como minimas a instalar.

Unidad de Tratamiento de Aire — detalles constructivos:

La Contratista previo a la instalacion de los equipos, debera entregar el croquis
de los equipos propuestos y las verificaciones de sus capacidades.

Estructura:

Estara conformada por un bastidor de perfiles de aluminio extruido ensamblados
entre si, por medio de esquineros de aluminio fundido. Los perfiles estaran
rellenos interiormente con material aislante a los efectos de evitar un puente
térmico. Todo el conjunto estara montado sobre un bastidor de PNU 8 soldado y
pintado con pintura epoxi.

Paneles:

Los paneles de cierre seran dobles de chapa galvanizada, rellenados
interiormente con poliuretano inyectado de 50 mm de espesor. Los mismos
estaran pintados interior y exteriormente con pintura epoxi color blanco. Los
paneles estaran fijados a los perfiles estructurales por medio de bulones
zincados o galvanizados y estan sellados herméticamente.

Puertas de Acceso:

Cada seccién debe contar con una puerta de acceso ejecutada y construida de
la misma forma que los paneles de cierre. Tendran burletes de goma de cierre y
contaran con bisagras exteriores, manijas de cierre (2 manijas en cada puerta
como minimo) operables desde el interior y exterior y traba para limitar su
apertura. Tendran visor circular de vidrio.

Ventilador:

El ventilador sera centrifugo, tipo “DADE”. Tendra alabes air foil curvados hacia
atras, soldados en forma continua. Con eje de acero SAE 1045. Con
rodamientos del tipo auto-lubricados, sin alemite, con lubricante apto para la
industria farmacéutica. La descarga estara conectada al moédulo separador por
medio de una junta anti-vibratoria hermetizada de lona plastificada fijada con
sunchos de chapa galvanizada. En la aspiracién tendran una malla galvanizada
de proteccion. EI accionamiento sera por medio de un motor eléctrico
normalizado de 380 V - 50 Hz, con proteccién IP 55, con transmision a poleas y
correas al eje del ventilador. Los motores seran blindados 100%, para
funcionamiento permanente.
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El conjunto ventilador motor estaréa montado sobre un bastidor de perfiles de
acero soldados. El motor sera montado sobre una base con tornillos para realizar
la alineacién. Todo el conjunto sera apoyado sobre resortes anti-vibratorios. El
ventilador y su base seran pintadas con pintura epoxi de color blanco.

La seleccion se realizard para las condiciones de funcionamiento
correspondientes, adoptando el modelo de menor velocidad de giro (RPM) que
pueda ser alojado en el modulo de la Unidad, para tener bajo nivel de ruido.

| C4.8 PROVISION E INSTALACION DE FILTROS Y PORTAFILTROS |

La Contratista debera proveer e instalar en forma completa, segun se indica en
planos, los filtros necesarios para cada sector. Cabe aclarar que la cantidad
indicada en planos y planilla de cotizacién, solo son indicativas y minimas a
instalar, ya que el total de lo necesario no solo se desprendera del calculo
correspondiente al proyecto ejecutivo, sino que también, la de generar un stock
de recambio de los mismos.

a. Filtros de alta eficiencia:
Seran del tipo multibolsa, construidos con microfibras de vidrio entretejidas que
garantizan una excelente capacidad de retencién de polvo combinado, lo que ofrece una
eficiencia minima del 95% de acuerdo con el ensayo N.B.S. (polvo atmosférico).
Contaran con plisado del tipo radial, con estabilizadores de contorno
Con marco perimetral fabricado en chapa galvanizada BWG24, resistente a la
humedad, con alas de 20mm en ambas caras. Con 12 bolsillos como minimo.

b. Filtros HEPA (absolutos):

Estaran constituidos por una hoja plegada en forma continua sobre separadores
de aluminio. Esta lamina estara formada por una fina fibra de vidrio impermeable
e ignifuga. Todo este conjunto sera montado en un marco de chapa resistente a
la humedad y con tratamiento ignifugo. En los bordes frontales de los marcos se
colocaran burletes de neopreno para asegurar su hermeticidad y sellado.
Poseera una eficiencia segun el ensayo D.S.P., del 99,99% para particulas de
0,3 micrones.

c. Cabinas portafiltros HEPA:
Se considera el suministro y montaje de los médulos porta filtros absolutos de las
siguientes caracteristicas:
¢ Pleno con regulacion de caudal accionado desde el exterior.
e Las puertas poseeran burletes de neopreno con cobertura exterior y
manoémetro diferencial.
Construidos con chapa N° 16.
Terminacion pintura epoxi blanca.
Marco de ajuste en chapa de acero inoxidable.
Reja de defensa de aluminio.
Soportes normales para suspender el modulo desde el techo.
Puerto para ensayo de filtro.
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Marcas de referencia: Airfil, Casiba, Microfilter, Trox o superior en calidad y técnica
de funcionamiento.

PROVISION E INSTALACION DE ELEMENTOS CONTROL DE SATURACION DE
FILTROS Y PRESIONES

La Contratista debera proveer, instalar, conectar y poner en funcionamiento los
elementos de control, desde los cuales se verificara el estado de saturacién de
las etapas de filtrado de cada uno de los sectores, para que en caso de ser
necesario, el reemplazo de los mismos. La posicion definitiva de los mismos,
sera determinada conjuntamente entre La Contratista y la Inspeccion de Obra
durante el Replanteo de la Instalacion.

C4.9 Provision e instalacion de Presostatos indicadores de filtro sucio, de
tren de filtrado de equipos.

En cada tren de filtrado, se instalara un medidor de presién diferencial, tanto
para los filtros de alta y media eficiencia; seran conectados en serie con el
termostato.

Estos mandmetros se instalaran en la bateria de filtros, de cada equipo UTA y en
el local al cual abastecen, con el objeto de determinar el estado de saturacién de
los mismos y su reemplazo.

Los mandmetros se podran montar en cualquier superficie vertical con los dos
tornillos de montaje proporcionados. Un nivel incorporado simplificara la
nivelacién antes de que se aprieten los tornillos de montaje.

Ademas deberan estar provistos con indicacién fono luminosa ubicada en cada
local al cual abastecen. El sitio y la altura, la determinard oportunamente la
Inspeccion de Obra.

El mandmetro a instalar en las UTAs, sera de rango acorde a la presion de
calculo. Estos mandmetros, los del tipo inclinados e inclinado-verticales, deberan
proporcionar calibracion lineal y permitir medir la velocidad del aire en filtros. En
todos los casos seran capaces de proporcionar medidas de la presion por
encima y por debajo de la atmosférica asi como medir presion diferencial.

La diferencia de presion a través de los filtros de la unidad manejadora de aire,
se medira con manémetros de rama inclinada y columna de liquido, de rango
acorde a la pérdida minima esperada.

C4.10 Controles remotos para unidades interiores.

Los equipos que acondicionan todos los sectores, contaran con control individual
alambirico.
Los controles deberan ser del tipo microcomputadora, con lectura sobre display
de cristal liquido, facilmente legible y de sencilla operacion, donde indicaran las
funciones del sistema.

a) Indicaciones minimas a cumplir del control remoto alambrico:
Indicacion estado del filtro de aire y reposicion del sistema de sefializacion.
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Indicacién del modo de operacion.

Indicacion de desperfectos.

Indicacion del caudal de aire (alto/bajo).

Indicacién luminosa de encendido/apagado.

Indicacion de mal funcionamiento en la pantalla y en forma luminosa.

A su vez, las evaporadoras que pertenecen a los distintos tandems, se comandaran a
través de un control remoto centralizado y programador horario, los que permitiran
programar y comandar la instalacion y cada unidad evaporadora en forma individual.

b) Condiciones a cumplir por el control centralizado de cada sub-sistema:
Por intermedio del control remoto centralizado podrdan modificarse los rangos de
regulaciéon de confort y se visualizaran los datos de autodiagndéstico.
Debera permitir programar los horarios de arranque y parada de cdmo minimo hasta 64
grupos de unidades evaporadoras dia por dia durante una semana.
Debera contar con diferentes programas semanales:
Arranque y parada.
Falla de equipos.
Temperatura, set-point y ambiente.
Modo de operacion.
Encendido/Apagado del termostato.
Indicacion de ejecucion del programa de deshumidificacion.
Indicacion de descongelamiento o precalentamiento.
Indicacion de desperfectos.
Indicacion de inspeccion-testeado.
Indicacion de temperatura seleccionada.
Indicacién de encendido /apagado.
Indicacion de filtro de aire sucio.
Indicacion de caudal (alto o bajo).
Conectable a futuro sistema BMS.

La ubicacion de los distintos controles, tanto los alambricos como los de control zonal,
seran resueltos oportunamente por la Direccion Provincial de Arquitectura.

C4.11 Provision e instalacion de bases de apoyo para equipos.

Estas unidades serdan montadas sobre plataformas elevadas, siguiendo las
recomendaciones del fabricante. La estructura se construira con perfiles de
hierros normalizados, debidamente protegidos contra la corrosidén, con pintura
del tipo epoxi.

Estas plataformas estaran apoyadas en columnas y/o dados de hormigon. Se
deberan instalar elementos para aislacion de vibraciones entre equipos y bases
(planchas anti vibratorias dimensionadas en funcion al peso de cada uno de los
equipos). Dispondran de las dimensiones necesarias desde el suelo o laterales,
segun corresponda, para un correcto acceso a mantenimiento

C4.12 Servicios de ingenieria, accesorios, cableados, programacion,
capacitacion al personal, manuales y documentacion.
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Accesorios, cableado vy programacion: La Contratista realizara la canalizacion, el
cableado y conexionado entre los controladores y los sensores, instrumentos y
motores de accionamiento.

Las caracteristicas de los cables a utilizar, seran de acuerdo a las indicaciones
del fabricante y proveedor de los componentes del sistema y aprobado por la
DPA

Asi mismo debera realizar las canalizaciones para los cables. Las mismas seran
ejecutadas en bandejas de chapa galvanizada para las canalizaciones
exteriores.

Las caracteristicas y protecciones de las canalizaciones seran de acuerdo a las
indicaciones del fabricante y proveedor de los componentes del sistema,
aprobados previamente por la DPA

La Contratista realizara la provision, montaje y conexionado de los siguientes
elementos:
e Sensor de Temperatura para aire de conducto y de ambiente.

e Presostatos diferenciales para aire.
¢ Motores de accionamiento de persianas (cortafuego).

Capacitacién al personal:
Durante la pruebas de funcionamiento, La Contratista debe capacitar e instruir al
personal del hospital en el manejo de los equipos y sistemas.

Manuales de Operacién y Mantenimiento:

Al finalizar las tareas y antes de entregar la obra, La Contratista debe recopilar
ordenadamente en forma de “Manual” toda aquella informacion necesaria para
que personal afectado a la operacion y al mantenimiento de las instalaciones
pueda realizar sus tareas con conocimiento y eficacia. El contenido minimo, pero
no excluyente, a incluir dentro del Manual de Operacién y Mantenimiento es:
caratula, indice, descripcion del equipo y/o instalacion, esquemas y planos
conforme a obra, copia de los Informes de ensayos, copia del acta de recepciéon
de la obra, instrucciones para la operacion, instrucciones para hacer el
mantenimiento preventivo, lista de materiales y componentes, catalogos técnicos
de cada una de las partes y lista de repuestos. Se deben entregar dos (2)
Manuales de Operacion y Mantenimiento, adecuadamente encarpetados.

Se denominan Planos Conforme a Obra (PCaO) a aquellos planos que muestran
la totalidad de las obras tal cual fueron ejecutadas y puestas en funcionamiento.
Los PCaO de todas aquellas instalaciones que no hayan sufrido modificaciones
durante su construccion y montaje seran idénticos a los planos de proyecto
aprobados por la DPA

El conjunto de PCaO debera rotularse con la leyenda “Planos Conforme a Obra”
y ser firmados por el Representante Técnico de La Contratista.

La documentacion conforme a obra, que debe entregar La Contratista al finalizar
los trabajos, estara formada por: Dos (2) juegos de Planos Conforme a Obra,
dibujados en AutoCad, ploteados sobre papel blanco de 90 g/m? . Una (1) copia
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digital de los planos en archivos DWG (AutoCad) en CD. Dos (2) juegos de

copias de las memorias descriptivas, memorias de calculo, planillas, etc., todo
encarpetado en forma adecuada y con su correspondiente indice, en tamafo A4.

C413 PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS GENERALES DE
FUNCIONAMIENTO

Después de haberse realizado a satisfaccién las pruebas particulares y
terminado completamente la instalacion, la Contratista procedera con la puesta
en marcha de la instalacion que se mantendra en observacién por un periodo de
30 dias si para esta fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el
periodo de observacion sera de 8 dias. No habiéndose presentado ningun
inconveniente de importancia se mediran como minimo los siguientes datos:

En acondicionadores de aire: caudales de aire, amperajes de los motores
respectivos, temperaturas de bulbo seco y humedo antes del aire exterior, antes
y después de la serpentina y en distintos puntos de la zona servida y cualquier
otro dato que la Inspeccién juzgue necesario.

Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

\ CONTROLES AUTOMATICOS

Los sistemas de control deberan asegurar el funcionamiento automatico de las
instalaciones con eficiencia, manteniendo las condiciones psicrométricas
previstas, con la mayor economia operativa y en condiciones de maxima
seguridad.

En el capitulo Il y en los planos, se describe y aprecia el criterio operativo
disefiado para esta instalacion.

Los sistemas de control seran del tipo eléctrico — electrénico y seran aptos
para la futura anexién de un sistema de control y monitoreo centralizado
inteligente a través de programas computarizados.

\ CONTROLADORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD \
Seran de accion proporcional, del tipo de bulbo remoto con capilar de longitud
apropiada y con elementos sensitivos de deteccién. Estos seran del tipo de
respuesta rapida a los cambios de temperatura o humedad del medio controlado.
Tendran interruptores de corte rapido o potenciometros de precision rango de
trabajo apropiado a los valores a controlar y diferencial o banda proporcional
ajustable.

C4.14 INSTALACION ELECTRICA
Descripcion General:

Se proveera la instalacién eléctrica completa para el comando, regulacién,
control automatico y proteccion de todas las maquinas condensadoras y
evaporadoras que componen la instalacion termomecanica prevista en éste
proyecto, incluyendo la provisibn e instalacion de todos los tableros
PROTOCOLARIZADOS completos de potencia y comando y todas las
acometidas necesarias y tendidos a los mismos. La alimentacion se realizara
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desde un tablero nuevo a proveer e instalar. Todos los alimentadores y tableros
de comando y de control seran provistos nuevos e instalados por la Contratista.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para
efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se
describen a continuacion:

e La apertura de canaletas de muros, en losas, entrepisos, etc., ejecucion
de nichos para alojamiento de las cajas que contendran los tableros de
distribucion y demas accesorios de las instalaciones, empotramiento de grapas,
cajas y demas mano de obra inherente a estos trabajos.

e La provision y colocacion de todas las cafierias, cajas, nichos, tuercas,
boquillas, conectores, cajas de conexién externa, bandejas portacables, etc., y
en general de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas,
cualquiera sea su destino y caracteristicas.

e La provision, colocacion y conexion de todos los conductores, elementos
de conexion, interruptores, seccionadores, tomacorrientes, tablero general,
tableros de distribucién, dispositivos de proteccion y control, etc., en general,
todos los accesorios que se indican en los planos correspondientes para todas
las instalaciones eléctricas y los que resulten ser necesarios para la correcta
terminacion y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines.

e Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas,
y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén
particularmente mencionados en las Especificaciones o Planos.

e Toda obra de mano que demanden las instalaciones, gastos de
transporte y viaticos del personal obrero y directivo del Contratista, ensayos,
pruebas, instruccion del personal que quedara a cargo de las instalaciones,
fletes, acarreos, derechos de aduana, carga y descarga de todos los aparatos y
materiales integrantes de las instalaciones.

e Tendra a su cargo toda la tramitacion inherente al suministro de energia
eléctrica ante la Compania Proveedora de Energia Eléctrica, concesionaria a
efectos de que en el momento oportuno, las instalaciones puedan ser liberadas
al servicio en su totalidad.

e Dara cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes
provinciales o nacionales sobre presentacion de planos, pedido de
inspecciones, etc. siendo por cuenta de éste, el pago de todos los derechos,
impuestos, etc., ante las Reparticiones Publicas.

¢ El Contratista sera responsable y tendra a su cargo las multas resultantes
por infringir las disposiciones en vigencia.

e Una vez terminadas las instalaciones obtendra la habilitacién de las
mismas por las autoridades que correspondan (Municipalidad, Bomberos,
Camara de Aseguradores, etc.). Se tendra en cuenta también las
reglamentaciones de las compafias suministradoras de corriente, con respecto
al factor de potencia a cumplir por la instalacion.

e Deberd verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en
Planos y Especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atencion a la
Inspeccion de Obra sobre cualquier error, omisién o contradiccién. La
interpretacion o correccion de estas anomalias correra por cuenta de la
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Inspeccion de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el
Contratista.

e Durante la ejecucién de los trabajos, el Contratista debera tomar las
debidas precauciones, para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros,
accesorios, etc., y demas elementos de las instalaciones que ejecute, como
consecuencia de la intervencién de otros gremios en la obra, pues la Inspeccion
de Obra no recibira en ningun caso, trabajos que no se encuentren con sus
partes integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

Tramites y Habilitaciones:

La Contratista sera el unico y absoluto responsable (en tiempo y forma) de las
gestiones y tramites que sean necesarias ante todos los organismos y/o
empresas de energia con los planos u otra documentacién que resulten
necesarios para realizar la habilitacion eléctrica, solicitar ampliacién de potencia
o bien modificacién de la categoria tarifaria. El Comitente se hara cargo de los
gastos que resulten de estos tramites (sellados, impuestos municipales o tasas,
etc.) no asi de los costos de gestibn que demanden. La Contratista debera
presentar ante dichos organismos las solicitudes de ampliacion del suministro y
medicion de la potencia que se determine por calculo, firmados por instaladores
matriculados por el ENRE u otro organismo provincial con el suficiente tiempo de
antelacion a los efectos de realizar toda obra que sea necesaria para la entrega
de suministro eléctrico y su habilitacién segun normas de la empresa proveedora
de energia local en tiempo y forma.

Las instalaciones cumpliran con lo establecido por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y la reglamentacion de la AEA (ultima edicion) en ese
orden.

Planos:

Los planos indican en forma esquematica la posicién de los elementos
componentes de la instalacion. La ubicacion final de los mismos puede sufrir
variaciones y sera definitivamente establecida en los planos de obra.

La Contratista debera proceder antes de iniciar los trabajos a la preparacion
de los planos de obra en escala 1:50, con las indicaciones que oportunamente
reciba de la Inspeccion de Obra, para establecer la ubicacion exacta de todos los
tableros, cajas y demas elementos de la instalacion.

Tres juegos de copias de los planos de obra deberan ser presentados por la
Contratista, luego de la firma del contrato, y seran sometidos a la aprobacion de
la Inspeccién de Obra con la antelacion necesaria para que no pueda haber
retardos en la entrega de materiales o finalizacién del trabajo, ni interferir con el
planeamiento de la Obra.

Antes de la construccion de cuadros generales de comando y distribucion de
tableros secundarios, asi como de dispositivos especiales de la instalacién, tales
como cajas de barras, cajas de derivaciones, elementos de sefializacion,
cuadros de sefalizacion, cuadro de sefales, etc., se sometera a aprobacién un
esquema detallado de los mismos con los pormenores necesarios para su
estudio y apreciacion perfecta del trabajo a realizar.
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Ademas, la Inspeccién de Obra podra en cualquier momento solicitar a la
Contratista la ejecuciéon de planos parciales de detalle a fin de apreciar o mejor
decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse.
También esta facultada para exigir la presentacion de memorias descriptivas
parciales, catalogos o dibujos explicativos.

El recibo, la revision y la aprobacién de los planos por la Inspeccion de Obra,
no releva a la Contratista de la obligacion de evitar cualquier error u omision al
ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucion se haga de acuerdo a planos.
Cualquier error u omision debera ser corregido por el Contratista, independiente
del recibo, revisién y aprobacion de los planos por la Inspeccion de Obra y
puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran los planos al dia, de acuerdo
a las modificaciones necesarias u ordenadas.

Terminada la instalacion la Contratista debera suministrar sin cargo un juego
completo de planos en papel transparente y tres copias a escala 1:50,
exactamente conforme a obra de todas las instalaciones, indicandose en ellos la
posicidon de tableros, alimentadores, bombas, conexiones o elementos, cajas de
paso, etc., en los que se detallaran las secciones, dimensiones y caracteristicas
de materiales utilizados.

Estos planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados y a escalas apropiadas, con detalles precisos de su conexionado
e indicaciones exactas de acometidas.

El Contratista suministrara también una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de
las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables
en el orden nacional, provincial y municipal.

Del mismo modo suministrara dos juegos completos de planos e instrucciones
de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales
instalados que los requieran.

Desviaciones e interferencias con otras Instalaciones:

En el caso que las instalaciones existentes y a realizar, impidan cumplir con
las ubicaciones indicadas en los planos para Instalaciones Eléctricas, el
Inspector de Obra determinara las desviaciones o ajustes que correspondan.

Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, no
significaran costo adicional alguno, aun tratdndose de modificaciones
substanciales; pues queda entendido que al ser estas necesarias, la Contratista
las habra tenido en cuenta previamente a la formulacion de su propuesta.

En caso de que alguna de las otras instalaciones, la arquitectura o estructura
le impidan cumplir con la ubicacion indicada, la Inspeccion de Obra resolvera al
respecto.

Muestras:

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su
examen, la Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obra
tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la
instalacién, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no
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podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza
no permita sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como muestra
aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean
conservados como tal, podran ser instalados en ubicacion accesible, de forma tal
que sea posible su inspeccién y sirvan de punto de referencia.

En los casos que esto no sea posible y la Inspeccion de Obra lo estime
conveniente, se describiran en memorias separadas, acompafiadas de folletos y
prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para
su mejor conocimiento.

Debera tenerse presente que tanto la presentacibn de muestras como la
aprobacion de las mismas por la Inspeccion de Obra, no eximen al Contratista de
su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos
explicita o implicitamente en las Especificaciones y Planos.

Ensayos y recepcion de instalaciones:

Cuando la Inspeccién de Obra lo solicite, la Contratista realizara todos los
ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos vy
especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccién de Obra o su representante
autorizado, debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de
obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los
servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspeccion de Obra para
llevar a cabo las pruebas. Cualquier elemento que resultase defectuoso sera
removido, remplazado y vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno
hasta que la Direccion de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra efectuara las
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones,
a fin de comprobar que su ejecucion se ajuste a lo especificado, procediendo a
realizar las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio
sean necesarias.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe,
con instrumental y personal que debera proveer la Contratista. La comprobacién
del estado de aislacién, debe efectuarse con una tension no menor que la
tensién de servicios, utilizando para tensiones de 380 6 220 V, con generacion
de tension constante de 500 volts como minimo.

Para la comprobacion de la aislacion a tierra de cada conductor deben
hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos y
aparatos de consumo.

Para la comprobacion de la aislacion entre conductores, no deben estar
conectados los artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar cerradas,
todas las llaves e interruptores. Cuando estas comprobaciones se realicen para
varias lineas en conjunto, deben mantenerse intercalados todos los fusibles
correspondientes.

El valor minimo de la resistencia de aislacion contra tierra y entre conductores,
con cualquier estado de humedad del aire, sera no inferior a 1000 Ohm por cada
volt de la tension de servicio, para cada una de las lineas principales,
seccionales, sub-seccionales y de circuitos.
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Si la comprobacién se llevase a cabo para un grupo de lineas y el valor
resultara inferior al minimo establecido, debera comprobarse que la resistencia
de aislacion de cada una de ellas, no resulte inferior al minimo indicado
anteriormente.

Es imprescindible, para la recepcion de las instalaciones, que la Contratista
presente a la Inspeccion de Obra las curvas de selectividad de todas las
protecciones para su verificacion, como asi también una planilla con todos los
reglajes y ajustes de todos los interruptores. Estas pruebas, si resultan
satisfactorias a juicio de la Inspeccion de Obra, permitiran efectuar la recepcién
provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas
efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reunen la calidad
de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos
especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto constancia de
aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista debera
efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo
en que debera darseles cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas
nuevas pruebas con las mismas formalidades.

Es requisito previo, para otorgar la recepcion definitiva, la entrega de los
planos aprobados por la reparticion correspondiente. A requerimiento de la
Inspeccion de Obra, si lo estima conveniente la recepcidon provisoria podra
hacerse parcialmente en sectores de obra ya terminados.

Garantia:
La Contratista garantizara por el término de un ano, las instalaciones provistas
y montadas, y por el término de tres meses los materiales que él provea.

Instalacion Eléctrica en Obra:

La alimentacién de la instalacion debera efectuarse desde un tablero de obra
en el que se instalard un interruptor automatico (interruptor principal) con
apertura por corriente diferencial, siendo la intensidad nominal de la corriente de
fuga no mayor a 30 mA y ademas proteccion contra sobrecarga y cortocircuito.

Existiendo mas de un circuito, se instalara un interruptor automatico con
apertura por sobrecarga y cortocircuito para cada uno de ellos.

Los tableros de distribucion de obra seran alojados en cajas construidas con
chapa de acero, con tapas abisagradas y de construccion adecuada para la
colocacién a la intemperie (IP 5X).

Se debera realizar la conexion a tierra de todas las masas de la instalacién,
asi como las carcazas de los motores eléctricos y de los distintos
accionamientos.

Como lineas moéviles se emplearan conductores con envoltura de proteccion
mecanica.

Los interruptores y tomacorrientes deberan protegerse contra dafios
mecanicos y ademas como minimo contra goteo de agua (IP 43).

Los aparatos de alumbrado fijos deberan protegerse contra goteo de agua y
los portatiles contra salpicadura de agua (IP 44).

Caracteristicas de los materiales:
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a- Canerias: Los cafnos embutidos o a la vista, instalados en exteriores, seran
caferia tipo DAISA, segun indica en planos de planta y debera ser de aluminio,
con cajas de pase del mismo material, con conectores herméticos o bien
roscados. Las cajas y accesorios seran en fundicion o inyeccién de aluminio.

Las juntas y anillos de sello seran de EPDM (elastémero a base de
etilenopropileno). Todos los accesorios para uso intemperie deberan poseer
proteccion IP 54. Todas las roscas de cajas y accesorios seran BSP,
prescindiendo de la medida o tipo de cafieria a utilizar. Todas las cajas deberan
poseer un tornillo para puesta a tierra. Los diametros a utilizarse seran los que
especifican los planos. El diametro minimo a usar para los cafios es de & 3/4".
Los cafios embutidos o a la vista en interiores seran de hierro del tipo
semipesado, con cajas de pase del mismo material, con conectores rapidos o
bien roscados. Los mismos, una vez instalados, deberan ser pintados del mismo
color que el cielorraso.

En instalaciones a la vista se consideraran accesorios de curvas a 90° con
tapa registrable. El diametro interno minimo de los cafios se determinara en
funcién de la cantidad, seccién y diametro (incluida la aislacién) de los
conductores. El area total ocupada por los conductores, comprendida su
aislacion, no debera exceder el 35% de la seccion del cafio.

En los locales donde los planos indiquen cafnerias y cajas a la vista, antes de
su colocacion, el Contratista presentara a la aprobacion de la Direccién de Obra,
planos de detalles de la ubicacion de canerias y cajas.

Se fijaran los cafios sobre soportes perfilados de hierro galvanizados fijados a
la mamposteria u hormigdn con bulones o brocas de expansion, no admitiéndose
la utilizacion de tacos de madera.

Los cafos seran fijados a los soportes mediante abrazaderas “U” de hierro
galvanizado del tipo portante y en fijacién, con ajuste a tornillo, independientes
para cada cafio, del tipo OLMAR.

En el caso de que la instalacion sea suspendida, se suspenderan los perfiles
por medio de varilla roscada de '4”.

El tipo de cafieria y accesorios, cajas de pase o derivacién, cajas para llaves,
tomacorrientes, etc., esta indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares
y planos.

b- Cajas: Las cajas a utilizar seran de aluminio de una sola pieza tipo Daisa,
de un espesor minimo de 2,6 mm.

c- Conductores: Los conductores a emplear desde y hacia los tableros seran
de cobre de secciones de acuerdo a las cargas alimentadas. Seran cables
extra-flexibles doble aislacién en Polietiieno Reticulado XLPE de secciones
minimas indicadas en planos eléctricos. Responderan a lo establecido en la
norma IRAM 62266.

No se efectuaran bajo ningun concepto empalmes de conductores fuera de las
cajas de pase o derivacion. De toda forma de ejecucion especial de empalmes,
la Contratista debera presentar muestras para aprobaciéon a la Inspeccion de
Obra.

Donde los conductores entren o salgan de un tablero, caja, cano o aparatos lo
haran mediante un prensa-cable que evite deterioros del cable, a la vez que
asegure la estanqueidad de los conductores.
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Conductores tipo VN 2000 de Pirelli: Estos conductores deben cumplir con las
Normas Iram en vigencia, las cuales son: 2179; 2178 y otras, en su ultima
version. Conductores tipo Sintenax (anti-flama) de Pirelli: Estos cables deberan
cumplir con las Normas IRAM en vigencia u otras en su ultima version.

Cables de potencia IITAM 2178, IRAM 62266.

Cables de sefializacién y comando IRAM 2268.

Asi mismo cumpliran con las Normas IRAM 2289 e IEE 383 (propagacion de
incendios).

Cables de tierra, respetaran la Norma IRAM 2183.

Para el montaje de los conductores se admitira como maximo un esfuerzo a la
traccion de 6 kg/mm? de seccion total (suma de las secciones conductoras de los
cables). La toma de dicho esfuerzo de traccién no se realizara sobre las
aislaciones.

La seccion de los conductores sera de acuerdo a la carga a la que estén
sometidos y a la longitud de los circuitos, no admitiéndose una caida de tensién
mayor al 3%.

Se debera respetar el siguiente cédigo de colores de acuerdo a norma IRAM
2053-I:

fase R = marron

fase S = negro

fase T = rojo

neutro = celeste

tierra (PE) = verde y amarillo

Tierras y Seqguridad:

El circuito de Puesta a Tierra (PAT) debe ser continuo, permanente y tener la
capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica
que restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida a un valor no
peligroso, 65 V (segun norma V.D.E.) y permita el accionamiento de los
dispositivos protectores del circuito en un tiempo de 0,2 segundos (segun norma
V.D.E.).

Para constituir dicho sistema de PAT se debera instalar en el/los lugares
indicados por la Inspeccion de Obra, a una profundidad apropiada, uno o varios
electrodos metalicos de acero-cobre, con abrazadera de bronce fundido en el
extremo superior con sujecién a tornillos para el cable de salida, o un sistema de
electrodos interconectados, y conectar este sistema de electrodos a la
instalacion de PAT del edificio y al conductor de neutro.

Las jabalinas seran de acero macizo revestido en cobre marca
COOPERWELD del tipo para hincar de 19 mm de diametro x 3000 mm de largo
o cruciforme segun la necesidad.

Los conductores para la conexion con la toma de tierra deberan ser de cobre y
su seccion sera de acuerdo a la intensidad de desenganche del interruptor
automatico segun la se indican en planos eléctricos y segun AEA 2006.

El cable de interconexion de la jabalina llegara a una bornera aislada o barra
aislada de puesta a tierra, que tendra perforaciones adicionales para la medicién
de la jabalina sola o interconectada con la red de puesta a tierra. Las
dimensiones seran de acuerdo a planos.
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El sistema de PAT debera cumplir con la Norma VDE 0141, IRAM 2281, salvo
en casos especificados en el presente pliego. Las puestas a tierra deben llegar a
todos los puntos de la instalacion.

Tableros Eléctricos:
Se ubicaran a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el eje
medio horizontal.
Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas
adelante.
Entre los elementos del tablero se dispondra:
= Juegos de barras protegido para servicios normales y de emergencia (con
y sin UPS) de secciones adecuadas segun calculo de corriente de
cortocircuitos o de los esfuerzos electrodinamicos de ella derivados.
= Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun cargas
y escalonamiento de protecciones.
= Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados 6
rotulados de acuerdo a los planos funcionales.
= Las conexiones de barras de distribucién a cada uno de los interruptores
auxiliares se alojaran en cable-canales ranurados de PVC con tapa de
seccion adecuada a la cantidad de conductores de dichos circuitos.

CARACTERISTICAS DE LOS TABLEROS:

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales
deberan ser del tipo protocolarizados, y responder a la norma IEC 61439-1 Y 2.
Cabe destacar que previo a su instalacion, La Contratista debera realizar la
totalidad de calculos y pruebas que especifican la norma, debiendo presentar los
certificados de las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalacion.

Las caracteristicas técnicas de los tableros se indicaran a continuacion segun
dos niveles de Intensidades a emplear: de 0 a 630A y de 630 A a 4000 A:

Caracteristicas Técnicas de los Tableros de Distribucion de Baja Tension
desde 630 A hasta 4000A

1. Generalidades:

Condiciones generales de tableros de baja tension a proveer e instalar.

B Este documento describe las normas generales para garantizar el maximo
nivel de calidad y funcionamiento para un tablero de baja tension.
Con el fin de alcanzar este requisito, todo el conjunto debe aplicar de
acuerdo con las especificaciones definidas en la Norma IEC: 61439-1&2.

B La IEC 61439-1&2 se aplica a conjuntos de Baja Tensién para una tension
que no exceda de 1000V en corriente alterna a una frecuencia no mayor de
1000 HZ, o para 1500 V en DC.

B La Norma IEC 61439-1&2 define claramente el tipo de verificaciones
(verificacion de disefio y verificacion de rutina) que debe ser llevada a cabo
por las dos organizaciones que participan en la conformidad final de la
solucion: la garantia del Fabricante Original como disefio del "sistema de
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montaje" y el Fabricante del conjunto como responsable de la conformidad
final del tablero de baja tension.

B Esta norma es también aplicable para todos los conjuntos previstos para su
uso en relacién con la generacion, transmision, distribucion y conversion de
la energia eléctrica, y para el control de los equipos consumidores de
energia eléctrica.

B Para garantizar la coherencia de la instalacién durante el ciclo de vida del
tablero, el sistema de instalacién y la aparamenta deben ser suministrados
por el mismo fabricante

2. Requerimientos del Fabricante Original

B Para cumplir con la Norma IEC 61439-1&2 el Fabricante Original debe
llevar a cabo el disefio original y las verificaciones de disefio
especialmente para las siguientes funciones que deben ser certificadas por
un organismo independiente (ASEFA, etc) para las configuraciones mas
criticas:

v' Conformidad de las distancias de aislamiento y las lineas de fuga:

ensayos a frecuencia industrial.

v' Limite de calentamiento: protecciéon contra los riesgos de personal y

aparatos.

v' Resistencia a cortocircuitos: ensayos de cortocircuito (lcc e Icw) del
circuito principal, incluyendo el neutro, y la proteccién del circuito.
Proteccion contra los choques eléctricos: verificacion del aislamiento
Proteccion contra el riesgo de incendio o explosién: prueba del hilo
incandescente.

v" Mantenimiento y modificaciéon: ensayo de grado de proteccién IPxxB y
Operaciones Mecanicas (especialmente para las partes extraibles)

v' Capacidad para ser instalado en el sitio: test de elevacién, segun la
norma IEC 62208.

v Proteccion contra condiciones ambientales: ensayo IK segun IEC
62262 & Ensayos de Corrosion.

AN

3. Requerimientos del fabricante del conjunto.

B Para completar los requerimientos de la norma, el Fabricante del Conjunto

(tablerista) tiene que llevar a cabo las verificaciones de rutina.

B Detalles de las verificaciones de rutina llevadas a cabo por el Fabricante
del Conjunto:

v' Grado de proteccion de la envolvente a través de la inspeccion visual.

v' Distancias y lineas de fuga a través de la inspeccion visual.

v" Proteccion contra choque eléctrico e integridad de los circuitos de
proteccién a través de la inspeccion visual de proteccion basica y
fallas, asi como la verificacion aleatoria de apriete de las conexiones
de circuito de proteccidn.

v Integracién de componentes incorporados a través de la inspeccion
visual.
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v Circuitos eléctricos internos y conexiones. Verificacion aleatoria par
apriete. Conductores acuerdo a instrucciones montaje.

v' Bornes para conductores externos. Numero, tipo e identificacion de los
bornes.

v Funcionamiento mecanico. Efectividad de los elementos mecanicos de
mando, enclavamientos y cierres.

v' Propiedades dieléctricas. Ensayo a frecuencia industrial o verificacion
resistencia aislamiento (hasta 250A).

v’ Cableado, comportamiento de empleo y funcional. Verificacidon
completa de la informacién & marcas, inspeccién cableado y ensayo
funcional eléctrico si relevante

B Una copia de estos ensayos de rutina totalmente completados debe estar
presente dentro o cerca del tablero en su lugar de explotacion.

B Gracias a las verificaciones de disefio del Fabricante Original y las
verificaciones de rutina del Fabricante del Conjunto, el Usuario Final tiene
la garantia de conformidad de su tablero acorde a sus requerimientos de
funcionamiento.

4. Requerimientos del disefio del tablero.

B Las siguientes reglas de disefio tienen que ser aplicadas con el fin de
facilitar el montaje y garantizar el nivel mas relevante de seguridad para
cualquier equipo de baja tension.

Instalacién de dispositivos.

B Todos los dispositivos deben ser instalados sobre la placa de montaje
dedicado disefado para uno o varios interruptores del mismo tipo. El
objetivo de este punto es agrupar equipos de proteccidon del mismo tipo, asi
como distinguir dentro del tablero de distribucion la funciéon de cada
dispositivo o grupo de dispositivos y evitar errores de identificacion.

B Estas placas de montaje tendran un sistema de fijacién independiente
proporcionando para ser transformados y movidos en cualquier parte del
tablero de distribucion y, especialmente, para permitir la facil ampliacion de
la instalacion.

B Para garantizar la maxima proteccion de las personas en torno a la
instalacion eléctrica, las placas frontales deberan instalarse delante de
todos los equipos de control y proteccion con ambos niveles IP3X IPxxB, a
fin de evitar el acceso directo a los dispositivos y en consecuencia a las
partes activas.

Distribucion eléctrica y arquitectura.

B Por razones de seguridad y sobre todo si se abre la puerta durante el
funcionamiento del tablero de distribucion, todos los juegos de barras
tienen que ser cubiertos por las barreras en todo el perimetro de la zona de
juegos de barras.
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B Para lograr este requisito, la especificacion tablero de distribucién debe
cumplir con las reglas de compartimentacién en el nivel minimo de la forma
2.

B Para el suministro de electricidad dentro del tablero de distribucion, la
instalacién de sistemas de bloques de distribucién, utilizando la tecnologia
de terminales de resorte (IPxxB compatible), garantiza la maxima
proteccién de las personas.

B Para simplificar la instalacién de acuerdo con la IEC 61439 1&2, el
fabricante original debe suministrar conexiones prefabricadas que estan
perfectamente clasificadas y coordinadas para trabajar con los dispositivos.

B Los sistemas de distribucion verticales deben ser disefiados para permitir la
conexién por acceso frontal unicamente. El sistema de distribucion
horizontal y vertical deben ser disefiados para permitir la conexiéon (con
tuercas de rotura) a lo largo de su longitud gracias a una pista de conexion
continua y sin ninguna perforacion.

B Para una mayor facilidad de la distribucién, los embarrados horizontales
deben ser disefnados con una sola barra solo por fase.

B Para la ampliacion futura en el tablero de distribucion, las barras colectoras
deben permitir la posibilidad de afadir todas las cargas requeridas sin
necesidad de desensamblados.

Estructura y cubiertas del tablero.

B Con el fin de facilitar el acceso dentro del tablero para el mantenimiento,
sus columnas deben ser desmontable en todas las superficies cualquiera
que sea el grado IP.

B Las asociaciones de tableros eléctricos deben ser posibles en todas las
direcciones sin ningun impacto en el nivel de IP y al actualizar el
mantenimiento de los niveles de rendimiento originales seguira
garantizado. El tablero de distribucién debe combinarse facilmente con
tableros que ya estan en servicio.

B Por su disefio el sistema deberia asegura la continuidad eléctrica de las
partes moviles y sin trenzas de masa adicionales.

5. Operacion del tablero de distribucion.

B Debido a la evolucion constante de las necesidades eléctricas de los
edificios o de las fabricas, los tableros de distribucion deben tener la
capacidad de seguir estas evoluciones.

B La oferta del tablero de distribucion debe incluir componentes especificos
que ofrezcan la union de una o varias envolventes y columnas en el sitio de
explotacion.

B Con el fin de facilitar el mantenimiento actual, por ejemplo medicion de
infrarrojos, la zona de dispositivos tiene que ser accesible en una sola
operacion.

B La ampliacion del numero cargas del tablero de distribucion se puede
realizar en una unidad de reserva funcional sin tener que afiadir una nueva
conexion aguas arriba a la distribucidén de barras principal.
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B Para aplicaciones de continuidad de servicio, mejora del tablero de
distribucion en términos de ampliacién de cargas, se pueden realizar en
servicio con los espacios de reserva sin equipar.

B Los clientes finales tendran la posibilidad de obtener algunos repuestos
para diez anos después de la suspension de la comercializacién de la
oferta del tablero de distribucion con el fin de poder sustituir algunos
componentes para aquellas necesidades de mantenimiento o ampliacion.

6. Ciclo de vida de un tablero de distribucién para un desarrollo sostenible

B Todos los materiales del tablero deben ser reciclables en al menos un 90%.
Conforme con las directivas RoHS y REACH

Caracteristicas técnicas de Tableros de baja tensién hasta 630A

1. Generalidades

Su disefio respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado
conforme a la definicibn de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico
Internacional y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de
ensayos de tipo establecidos por las mismas.

Los tableros seran instalados en el interior de locales indicados.

La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos, incluird los elementos
mecanicos y eléctricos de acometida, soporte, proteccion y salida que
contribuyan a la ejecucion de una sola funcién (Unidad Funcional). El conjunto
de las diversas unidades funcionales permitird la ejecucion de un conjunto o
Sistema Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacién de los
montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de
unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicién simple de aparatos y componentes y su operacion sera
razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

¢ tensién de empleo: 1000 V

¢ tension de aislamiento: 1000 V

e corriente nominal: 630 A

e corriente de cresta: 53 KA

e corriente de corta duracion: 25 KA eff /1seg
e frecuencia 50/60 Hz

e grado de proteccion adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IKO7 /
IP31 IKO8 / IP43 IK08) para gabinetes de interior y IP55 IK10 para gabinetes a
la intemperie.

e apto para sistema de tierra: IT, TTy TN.

2. Construccién
Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y
modular, conformando un Sistema Funcional.
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Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados
segun lo especificado en planos.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacién con filtros en tapas y
techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por termostatos
adecuados para la facil evacuacion del calor disipado por los elementos
componentes.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un modulo
determinado, siendo la profundidad de las mismas, no menor a 200 mm con un
ancho de 595 mm y la altura variara segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para
acometida de cables pilotos (300mm).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de ser
auto-extinguibles a 960 °C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

3. Estructura

La estructura tendra una concepcién modular, permitiendo las modificaciones
y/o eventuales extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero
convenientemente tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un
espesor minimo de 1,5mm.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las
uniones seran atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria
dispondra de multiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta
puesta a tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad de todos sus
componentes metalicos.

Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y
al conductor principal de proteccion de tierra por medio de dispositivos
ensayados.

Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes
eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con
tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los
laterales o techo, por medio de tapas facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco
y vidrio templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y
resistencia a la corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar
tratadas por cataforesis por inmersiéon y pintadas como minimo. Las laminas
estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada
con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y
a los agentes atmosféricos. El color final sera RAL 9001 blanco liso, semi-mate,
con espesor total minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura, un porta planos, en el que se ubicaran los
planos funcionales y esquemas eléctricos.
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4. Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a
99,9 % y estara montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en el
pasillo lateral o en una base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5 mm y perforaciones roscadas equidistantes
para M6 a lo largo de las mismas, para fijacién de terminales y/o repartidores de
corriente prefabricados.

Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los
esfuerzos térmicos y electrodinamicos generados por corrientes de 25 Kaeff-1
seg / 53 KAcr

Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente,
suprimiéndose los soportes anteriormente descriptos.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y
porta-barras, deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccion de las barras de neutro, estan definidas en base a las caracteristicas
de las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra.

5. Montaje
Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero,

deberan ser del mismo fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre
travesanos especificos para sujecion. No se admitira soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales
plasticos de seccién adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los
conductores de dichos circuitos responderan en todo a la norma

IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:

¢ 4 mm? para los Tl (transformadores de corriente).
¢ 2,5 mm? para los circuitos de comando.
¢ 1,5 mm? para los circuitos de sefalizacion, transformadores de tension.

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de
acuerdo a los planos funcionales.

Los instrumentos de proteccion y medicion, lamparas de sefializacion,
elementos de comando y control, serdn montados sobre paneles frontales, o en
el conducto lateral.

Todos los componentes eléctricos y electrénicos montados deberan tener una
tarjeta de identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores
automaticos seccionadores de cabecera, se montara una bornera repartidora de
corriente, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una
intensidad nominal de hasta 250 A a 40 °C. El apriete de los cables sera
realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presion de contacto del
resorte se adaptara automaticamente a la seccion del conductor y asimismo se
impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema
permitird la conexidén y desconexion de cables con tensidén. Las conexiones se
realizaran mediante cable de 10-16 mm?, flexible o rigido, sin terminal metalico
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(punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este componente sera
compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde
borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios
puntos de conexion por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para
conexiones de 6 hasta 50A por fila. Las conexiones se realizaran mediante cable
de seccion no menor a 4 mm? flexible o rigido sin terminal metalico (punta
desnuda). El apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte tipo
jaula. La presion de contacto del resorte se adaptara automaticamente a la
seccion del conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas
de un cable por vez. Este sistema permitira la conexién y desconexién de cables
con tension. La alimentacion del repartidor sera directa sobre cada polo por
cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible de
hasta 200 A a 40 °C.

También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos
modulares o diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexion
prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por cable
y para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40 °C. Su resistencia a los
cortocircuitos sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

6. Inspeccion y Ensayos
Durante la recepcién del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales,
fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:
¢ Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.
e Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.
¢ Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de
puesta a tierra.

El fabricante contara ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados
en laboratorios
Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados fijados por las
normas IEC 61439-1-2 e
IRAM 2181.1, que incluyen:
¢ Verificacion de los limites de calentamiento.
¢ Verificacion de las propiedades dieléctricas
¢ Verificacion de la resistencia a los cortocircuitos
¢ Verificacion de la continuidad eléctrica del circuito de proteccion
¢ Verificacion de distancias de aislamiento y lineas de fuga
¢ Verificacion de funcionamiento mecanico
 Verificacion del grado de proteccién

NOTA:

La Contratista debera relevar el lugar y establecer la ubicacion real de los
gabinetes para la Toma de energia eléctrica necesaria para abastecer la
totalidad de los equipos eléctricos contemplados en el presente pliego, y el
recorrido de las bandejas portacables a pie de cada tablero (red aislada, UPS,

iluminacion, tomacorrientes, poliductos, sistema de A°A°, bombas de vacio y
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compresores, sistema de llamado de enfermeras, racks de datos y telefonia y
sistema de buscapersonas, etc.).

Cabe destacar que La Contratista debera realizar la totalidad de tramitaciones
frente a la compania de distribucién de energia en caso de que se requiera un
aumento de potencia. Asimismo, La Contratista debera proveer de caferos
necesarios para vincular el Tablero Principal/General a los Tableros propios del
pabellon y Proveer e Instalar los Alimentadores Completos para dejar alimentado
el mismo en perfecto estado de funcionamiento.

Se proveera e instalara un cable V/A de 1x95 mm? para puesta a tierra del
Tablero General. Y Se vinculara a las bandejas portacables en todo su recorrido.

Conexion _a Motores: La instalacidon eléctrica vinculara cada tablero con la
bandeja en la cual, se instalara una o dos cajas de aluminio fundido desde donde
se conectara la caferia tipo Daisa. La misma realizara su recorrido hasta una
caja de conexiones cuadrada de aluminio fundido, con tapa, préxima al motor,
pero no montada sobre él o sobre su base, si ésta fuese del tipo flotante; desde
esta caja, que debera estar sélidamente fijada y protegida, hasta la bornera de
conexiones propia del motor. El diametro minimo de las cafierias se encuentra
indicado en planos.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

La Contratista debera incluir en su cotizacion la totalidad de las obras
eléctricas necesarias para la puesta en funcionamiento de la totalidad del
equipamiento, las cuales incluyen, entre otras:

A. PROVISION, COLOCACION Y CONEXIONADO DE TABLERO
GENERAL/SECCIONAL DE AIRE ACONDICIONADO

La Contratista debera proveer, instalar y conectar un nuevo tablero que
alimentara la totalidad del sistema termomecanico, anteriormente descrito. La
Provision incluye el tablero, gabinetes completos, la totalidad de los elementos
en esquemas unifilares, como asi también, el alimentador desde la toma de
energia o Tablero General de la instalacion, la coordinacion con la empresa
prestataria del servicio eléctrico para su conexionado y aumento de la energia
contratada.

Las caracteristicas del Tablero seran:

Sistema de barras: tanto las barras principales y derivaciones seran de cobre

electrolitico con aislacion en aire, estaran soportadas por portabarras de resinas

sintéticas de alta rigidez dieléctrica dimensionadas para resistir las solicitaciones

dinamicas de las corrientes de cortocircuito de la instalacion (se consideraran

como minimo 50 KA). La corriente nominal de las mismas no sera inferior a 630

A por fase.

Las superficies de contacto en todas las uniones seran pulidas con el fin de

garantizar una baja resistencia de contacto.

Barra de Puesta a Tierra: A lo largo de la columnas correra una barra de puesta

a tierra de cobre electrolitico a la que se conectara la estructura y se vinculara a

la existente en el gabinete del TG A°A°. Esta barra debera conectarse a la red de
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tierra de la instalacion y se tomara la derivacion de la puesta a tierra de las
bandejas y tableros seccionales, unidades evaporadoras y condensadoras.
Sequridad de Servicio: El frente del tablero debera poseer una sefializacion
apropiada dando claramente la posicidon del interruptor abierto cerrado,
conectado en posicion de servicio seccionado, etc. Deberan proveerse de
adecuados bloqueos que impidan toda maniobra equivocada como ser:
seccionamiento o insercion a interruptor cerrado. Los materiales aislantes seran
auto—extinguibles, lograndose asi maxima seguridad contra incendio. Para
asegurar la continuidad de la puesta a tierra, las puertas estaran vinculadas al
resto de la estructura metalica por medio de trenzas flexibles de elevada
conductividad.
Ensayos: Todos los tableros seran debidamente controlados durante el proceso
de fabricacion y finalmente probados segun Normas IRAM, IEC y VDE. Los
ensayos de rutina que se realizaran en presencia de la Inspeccion de Obra
seran:

e Ensayo de tension aplicada en seco, a frecuencia industrial sobre el

circuito principal.
e Ensayo de tensién aplicada sobre el circuito auxiliar.
¢ Verificacion del cableado y ensayo de funcionamiento eléctrico.

Pintura: Los paneles, perfiles y demas componentes metalicos ferrosos del
tablero, se protegeran interna y externamente mediante un tratamiento
anticorrosivo base y pintura final que incluira:
e Doble desengrase alcalino
Doble enjuague por inmersion
Doble decapado acido
Enjuague por inmersion
Fosfatizado por inmersion
Enjuague por inmersion y lavado por aspersion
Pintura de base por cataforesis con un espesor entre 15 y 20 micrones
Enjuague por aspersion
Polimerizado
Pintura final con un espesor entre 25 y 35 micrones de esmalte acrilico
horneable
Curado final
e Control de calidad

Caracteristicas eléctricas:

Tensiones nominales

220/380 V - 1000 V

Tensiones de aislacion

690V - 1100V

Corriente nominal de barras
principales

Hasta 3000 A

Corriente de breve duracion 1 seg

Hasta 100 kA

Corriente dinamica

Hasta 250 kA
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Interruptores: La Contratista debera proveer e instalar dentro del mismo, todos
los componentes de proteccion y comando completos conforme figuran en
esquemas unifilares como asi todos aquellos elementos que, sin estar
contemplados en el mismo resulten necesarios para el correcto funcionamiento
del mismo.

Las caracteristicas y marcas de los interruptores seran similares y/o
superiores a los actualmente instalados. Siendo el poder de corte minimo de los
interruptores: 50kA para 380/415V. La corriente nominal de cada uno
correspondera al consumo de cada maquina enfriadora y sus controles vy
comandos, al consumo del tablero TSB (Tablero seccional de bombas) y del TTE
(tablero de torres de enfriamiento), considerando la sobrecarga transitoria debido
al arranque de los motores y la simultaneidad propia del funcionamiento del
sistema termomecanico.

Los interruptores desde 630 A hasta 2000 A se proveeran completos, seran
Interruptores abiertos en aire, con relés de apertura, relés electrénicos de
sobreintensidad, sobrecarga y cortocircuito instantaneo con curvas de actuacién
regulables, con limitacién de corriente y de energia especifica pasante para los
interruptores. ElI mismo contara con contactos de sefializaciéon eléctrica: como
minimo 5 contactos auxiliares para la sefalizacion eléctrica interruptor
abierto/cerrado, motor-reductor para la carga automatica de los resortes de
cierre, médulo de medida y mdédulo de comunicacion.

Los interruptores de hasta 630 A seran interruptores en caja moldeada
tetrapolares, poder de corte minimo: Icu = 50kA, ejecucion fija, con limitacion de
corriente y de energia especifica pasante para los interruptores.

La Contratista estara a cargo de la regulacion, calibracién y puesta en servicio
de todos los interruptores del mismo. Marcas de referencia ABB, MERLIN,
GERIN.

La distribucion esquematica de los interruptores y juegos de barras se
encuentra en planos eléctricos. Las dimensiones ejecutivas finales, planilla de
datos garantizados de todos los componentes del tablero, planos topograficos
ejecutivos, esquemas unifilares ejecutivos, calculos de los esfuerzos en barras,
debera ser presentado a la Inspeccién de Obra para su aprobacion, previo a la
construccion definitiva.

El mismo debera contar con las mediciones de los parametros eléctricos:
tension-corriente- potencias activa, reactiva y aparente y frecuencia mediante un
multi-medidor del tipo Schneider powermeter PM-500 o similar superior.

PUESTA A TIERRA DE TABLERO:

La Contratista debera proveer, instalar y conectar a pie del TG A°A° una
jabalina de Ac-Cu de 3 mts de largo (en dos tramos) con camara de inspeccion y
un morseto tomacable. Se sujetara a dicho morseto un cable unipolar verde
amarillo cuya seccion se encuentra indicada en los esquemas unifilares y que
estara vinculado eléctricamente a la barra de puesta a tierra del tablero y a toda
masa metalica de los mismos. Desde la barra de puesta a tierra de cada tablero
se derivaran los conductores de proteccién de seccion indicada en esquemas de
planta eléctricos. La contratista debera realizar la medicion de la resistencia de la
jabalina de puesta a tierra y debera ser menor a 10 Q. En caso de no lograrse
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dicha resistencia, La Contratista debera realizar la instalacion de otra jabalina
ubicada a una distancia no menor a 4 mts de la misma y conectarla en paralelo
hasta reducir dicho valor.

B. PROVISION, COLOCACION Y CONEXIONADO DE TABLEROS A PIE
DE CADA UNIDAD CONDENSADORA SEGUN PLIEGO:

La Contratista tendra a su cargo la provision, instalacion y conexionado de
todos los Tableros a pie de cada unidad condensadora. Los mismos estaran
conformados por un gabinete estanco apto para intemperie (convenientemente
de PVC) marca Genrod, Tableplast o calidad superior de 200x200x150 como
minimo o lo que corresponda con el fin de alojar en el mismo:

e La entrada del alimentador (Xlpe de seccidbn adecuada mediante

prensacable adecuado).

e Un seccionador bajo carga tetrapolar de Corriente superior a la nominal de

cada equipo como minimo. ABB — MERLIN GERIN.

e La Salida del alimentador a la unidad condensadora (mediante

prensacable adecuado).

e Un espacio de reserva no equipado de un 20%, con sub-panel calado.

C. ALIMENTACION A EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO:

La contratista se encargara de la provisidén, colocaciéon y conexionado de
todos los alimentadores a todos los tableros seccionales y equipamiento de
climatizacion del presente pliego. EI mismo se realizara desde el Tablero
General de Aire Acondicionado (TG A°A°) a pie de cada tablero seccional (de
corresponder), y desde el mismo a cada unidad condensadora y evaporadora La
contratista debera proveer, tender y conectar conforme se especifica en planos
eléctricos, conductores subterraneos nuevos de cobre con aislacion de
polietileno reticulado (XLPE) de seccion conforme a calculo de caidas y
potencias. Todos los conductores seran de cobre nuevos y deberan responder a
las normas IRAM 2178 e IRAM 62266 motivo por el cual la contratista debera
presentar ante la inspeccion de obra las correspondientes certificaciones y una
muestra del conductor para su aprobacién previa a su instalacion. La Maxima
caida de tension admisible entre el TG A°A° y Tablero seccional de A°A° sera del
3%, la Contratista debera presentar a la Inspeccién de obra el céalculo de todas
las caidas de tension de todos alimentadores de los tableros seccionales previo
a la instalacién de los mismos.

D. PROVISION Y COLOCACION DE BANDEJAS:

La contratista debera proveer y colocar bandejas tipo escalera de 300 mm de
ancho (o lo que corresponda conforme a cantidad de conductores) con sus
anclajes completos (curvas planas y eslabonadas, reducciones, cuplas de union,
varilla roscada, rocas y riel olmar o bien ménsulas donde sea necesario) donde
corresponda a fin de vincular el TG A°A° con la montante, todos sus tableros
seccionales y unidades condensadoras previstas en planos eléctricos. Marcas
de Referencia;: ELECE, PASTORINO, etc. El tendido de referencia se encuentra
en planos eléctricos.
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Las mismas deberan permitir el correcto tendido de los conductores de
conexionado entre los interruptores de potencia y de comando, los tableros, las
unidades condensadoras, etc.

Cabe destacar que, en caso de que las bandejas queden a la intemperie, las
mismas deberan proveerse e instalarse con su correspondiente tapa para evitar
el deterioro de la aislacion de los conductores.

La contratista debera proveer instalar y conectar el sistema de puesta a tierra
de toda la instalacion, esto incluye la provisién, el tendido y el conexionado de un
conductor verde-amarillo de seccion adecuada a lo largo de todas las bandejas
portacables que establece el presente proyecto. EI mismo estara vinculado a la
barra de puesta a tierra del TG A°A°, y vinculado mediante morceto, tipo peine a
cada tramo de bandeja portacables. Asimismo, estara vinculado a las carcazas
de las unidades condensadoras mediante terminal ojal, y al borne de puesta a
tierra de todos los tableros seccionales.

E. BOCAS DE UNIDADES EVAPORADORAS- EXTRACTORES, SPLIT
SEGUN PLANO Y PLIEGOS:

La Contratista proveera e instalara todas las bocas de alimentacion a las
unidades evaporadoras interiores, splits, ventiladores entubados con caferia
semipesada de @ 15,4 mm, como minimo y se realizaran las uniones entre
cafos con cuplas rapidas de unién y conectores adecuados en las cajas. El
cableado se realizara con seccion minima de 2,5 mm? (2x2.5+2.5PE fase, neutro
y puesta a tierra-PE-). Las mismas se colocaran mediante grampas omega,
medio omega o bien mediante riel y grampas tipo olmar, cuando se encuentre
interferencias con otras instalaciones. Toda la caieria y accesorios instalados
deberan ser pintados con esmalte sintético del mismo color que el
cielorraso. La Cantidad sera de una boca por unidad evaporadora. Cada boca
se realizara en una caja metalica octogonal chica y se vinculara el conductor de
puesta a tierra a dicha caja mediante un terminal tipo ojal adecuado y un tornillo
autorroscante T1 punta mecha. Los Circuitos asi realizados no podran superar
las 15 bocas como maximo y se realizaran al menos dos canalizaciones y
cableados por circuitos independientes por cada piso (frente y contrafrente)
hasta el tablero seccional de A°A° previsto por piso a tal fin. Las bocas asi
terminadas llevaran un chicote de conexionado a cada unidad evaporadora y se
conectara la carcaza de la misma mediante un terminal ojal para cable de 2,5
mm? a la puesta a tierra.

F. PRUEBAS Y VERIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS (POTENCIA Y COMANDO):

La contratista debera poner en funcionamiento el sistema eléctrico de potencia
y comando, verificando el correcto funcionamiento de todos los elementos del
mismo, se realizara el correcto torqueo de todos los tornillos de los dispositivos
instalados y se realizaran todos los ajustes de control y de comando de modo
que quede en perfecto funcionamiento.

La Contratista debera realizar la tramitacién correspondiente a los fines de
solicitar el pedido de aumento de energia a suministrar por LA EMPRESA
PRESTATARIA DEL SERVICIO ELECTRICO al edificio, en funcion del célculo
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del aumento real de la energia consumida por la presente instalacion.
Presentando la misma, por intermedio de un matriculado eléctrico, el cuadro de
potencias definitivo ante la prestadora del servicio local, resultante de todas las
potencias consumidas por la totalidad de las instalaciones Termomecanicas,
incluidos los consumos derivado del comando y control del sistema de
termomecanica. La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra los
correspondientes comprobantes del Inicio de dicho tramite en los primeros
20 dias posteriores a la firma del Acta de Inicio.

La Inspeccién de Obra sera quien determine las pruebas eléctricas que
considere necesarias en toda la instalacion, previa a su aprobacion definitiva,
debiendo la Contratista proveer de todo elemento o material necesario para la
realizacién de dichas pruebas. Asimismo, la Contratista debera presentar a la
Direccion de Obra, los planos eléctricos de planta, los diagramas de comando y
manuales de usuario de todos los elementos instalados y esquemas unifilares de
la instalacion eléctrica segun obra y presentarda los planos digitalizados en
formato AUTOCAD, en CD.

RECEPCION PROVISORIA DE LA INSTALACION COMPLETA DE AIRE
ACOND.

DESCRIPCION GENERAL

Durante la ejecucion de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista
tomara las prevenciones necesarias para que la puesta en marcha, pruebas y
regulacién, puedan efectuarse sin dificultades.

Todas las instalaciones seran sometidas a dos clases de pruebas: pruebas
particulares para verificar la ejecucion de determinados trabajos y asegurarse de
la hermeticidad de los diversos elementos del conjunto, y pruebas generales de
constatacion de funcionamiento efectivo de todas las instalaciones. Todos los
elementos para ejecutar y verificar las pruebas seran suministrados por la
Contratista, asi como también el combustible y la mano de obra requerida.

La Contratista debera proveer todos los aparatos, sea cual fuere su valor, que
le sean requeridos para la realizacion de las pruebas detalladas en la presente
especificacion.

TERMINACIONES

Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, el Contratista revisara
cuidadosamente la instalacion y lo terminara en todos sus detalles.
En especial revisara lo siguiente:
¢ Verificar montaje y fijacion de equipos.
Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.
Controlar alineaciones y tension de correas.
Terminacion de los circuitos de aire con todos sus detalles.
Lubricacion de todos los equipos.
Completar la colocacién del instrumental y de controles automaticos.
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Revision de los circuitos de refrigeracion contra fugas.
Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.
Reparar pintura de equipos que se hubiese danado.
Identificar perfectamente las caferias y cualquier otro elemento que lo
requiera.
¢ Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar
las mediciones necesarias.
¢ Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.
e Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.
e Entregar copia del manual e instruccion del manejo y manutencion al
personal designado por el Propietario.
La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que
efectuar para poner la instalacion en condiciones completas de terminacion.

\ PRUEBAS PARTICULARES \
Se efectuaran las siguientes pruebas como minimo:
o Verificar sentido de rotacién de motores eléctricos.
Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.
Verificar calentamiento de cojinetes.
Verificar carga de motores comparado con la carga maxima segun
chapa.
Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.
Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativos.
Controlar los equipos en general.
Presentar el informe correspondiente.

| REGULACION |

La Contratista dejara perfectamente reguladas todas las instalaciones para
que las mismas puedan responder a sus fines en la mejor forma posible. Se
regulara la distribucion de aire, las instalaciones eléctricas, etc.

| PLANILLA DE MEDICIONES |
Antes de la Recepcion Provisoria, la Contratista presentara copias para la
aprobacién de todas las planillas de mediciones.
La Direccion de Obra podra solicitar la repeticion de cualquier o todas las
mediciones si lo estima necesario.

| RECEPCION PROVISORIA |

Cumplimentados a satisfaccién de la Inspeccion los articulos precedentes, se
procedera a la Recepcién Provisoria de las instalaciones ejecutadas.

| MATERIALES |
Todos los materiales ofrecidos deberan ser de reconocida calidad en plaza, no
aceptandose equipos o componentes de dudosa procedencia o bien que no
dispongan de garantia de posventa.
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PROTECCION CONTRA LA PRODUCCION DE RUIDOS Y VIBRACIONES \

Las maquinas rotativas, como motores eléctricos, tendran una velocidad no
mayor de 1.500 rpm.

Se admitira una aislacion para transmision de vibraciones minimo de 95%
para todas las maquinas. Las bases de las maquinas con sus motores seran
montadas sobre elementos elasticos. Se utilizaran resortes unidades especiales
de caucho, o ambos elementos combinados. Las caierias seran conectadas con
las maquinas mediante conexiones flexibles metalicas.

| VARIOS
Estas especificaciones y planos, que acompafian, se complementan entre si.
No se permitira acopiar ningun material en la obra sin haber sido
inspeccionado previamente en fabrica.
El contratista debera solicitar inspecciones parciales de los materiales,
elementos o trabajos realizados en las siguientes etapas de la obra:
e Cuando los equipos y/o materiales estan en fabrica.
e Cuando los materiales han sido instalados y las caferias preparadas
para efectuar las pruebas correspondientes.
e Cuando las instalaciones estan terminadas y en condiciones de
realizarse las pruebas de funcionamiento.

GARANTIAS Y MANTENIMIENTO

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria, sera responsabilidad de la
Contratista garantizar la Obra y cada uno de sus elementos componentes por el
término de 12 (doce) meses contra todo defecto de fabricacibn o montaje,
debiendo proceder de inmediato a efectuar toda reparacion o reemplazo de
materiales segun correspondiere sin costo adicional para el Comitente.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las
garantias de fabricacion y montaje, la Contratista debera tomar a su cargo la
ejecucion de las tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado
por la Inspeccion de Obra y toda tarea que corresponda en concepto de
reparaciones o mantenimiento correctivo sin costo adicional para el Comitente,
durante el periodo comprendido entre la Recepcidén Provisoria y la Recepcion
Definitiva de la Obra.

| GARANTIAS Y RECEPCION FINAL |

La Contratista garantizara por el término de 12 (doce) meses, a contar de la
fecha de Recepcion Provisoria, el total de la instalacidon, garantia que cubrira la
calidad de los materiales, ejecucién correcta de los trabajos de acuerdo a sus
fines, mantenimiento, funcionamiento y reparacién de todos los equipos, ademas
debera proveer la instruccién necesaria para la atencion de éstos (como minimo
10 clases), como asi mismo entregara a la Inspeccion de la Obra, 4 (cuatro)
juegos de planos, en CD y papel heliografico, de la instalacién, segun Obra.

Dicha garantia se suscribira a favor de la Direccion Provincial de Arquitectura.
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| ENTREGA |

Cumplimentados a satisfaccion de la Direccidn los articulos precedentes, se
procedera a la Recepcion Provisoria de las instalaciones ejecutadas.
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CARTEL DE OBRA
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Buenos
Aires
Provincia

Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 anos la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
que determine la Inspeccién de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A - Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

A1) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura
de perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Debera asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura
antiéxido.

A3) La plancha para soporte de la gréafica sera de zinc de 0.5mm.
A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.
A5) Apoyos de hormigon ubicados a no menos de 1m de profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B - Observaciones
B1) La distancia entre la superficie para la grafica y el nivel del suelo sera de 2 m.
B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.
B3) Es importante que el lugar de la instalaciéon sea verificado y revisado por el

inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se
cumplan todas las medidas de seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.
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