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Subsecretariade Recursos Hidricos —Direccién Provincial de Hidraulica

ARTiCULO N° 1: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACION DEL OBRADOR
ltem N° 1

1.- Generalidades:

Comprende este Articulo, tanto la ejecucion de las tareas previas al inicio de los
trabajos, como el transporte de equipos y sus accesorios, el desarmado, carga, descarga y
armado en el lugar de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias para
realizar la obra.

También se incluye en este Articulo el montaje e instalacion de los obradores,
oficinas, laboratorio, tanto para la Contratista como para la inspeccion, al igual que los
equipamientos minimos solicitados en las Especificaciones Legales Particulares, y los
necesarios para el replanteo de los trabajos.

Serdn por cuenta de la Contratista todas las remociones, reparaciones y
reposiciones de servicios publicos y caminos, sefializaciones, etc., las que puedan resultar
dafiadas por las operaciones de traslado y armado el obrador. Ademas ser& por su cuenta y
cargo alquileres, permisos de ocupacion, etc. para la instalacion de estos obradores.

Asimismo serd por cuenta de la Contratista todas las tramitaciones ante los
distintos organismos publicos y privados, como también el pago de derechos de circulacion,
peajes, autorizaciones, etc. para el transporte de distintos equipos y/o herramientas.

Como parte de la propuesta y dentro de la metodologia de trabajo, la Contratista
debera explicitar como desarrollara todas estas tareas y provisiones.

2.- Medicion y Forma de pago:

El valor por todo concepto de este item no podra superar el 5% de la suma del
resto de los items, sin honorarios. Podra abonarse en forma proporcional hasta un maximo de
30% del monto ofertado, siendo este pago parcial de acuerdo al avance de las instalaciones
del obrador y traslados de equipos y a solo juicio de la inspeccién de obra. Una vez
cumplimentado la totalidad de las provisiones e instalaciones se certificara el setenta (70%)
por ciento restante.
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ARTICULO N° 2: LIMPIEZA PERFILADO Y DESMONTE
Item N° 2

1.- Descripcion:

Las tareas comprendidas en el presente articulo consisten en la excavacion de
todo material encontrado sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios empleados para su
remocion, de manera tal de conformar la seccion del arroyo.

En general no se impondran restricciones a la Contratista en cuanto a los medios
o sistemas de trabajo a emplear para ejecutar la limpieza y perfilado, pero ellos deberan
ajustarse a las caracteristicas del terreno y demas circunstancias locales.

Incluird asi mismo la conformacion, limpieza, perfilado de ambas mérgenes del
cauce y conservacion, durante la construccion de taludes, soleras, caminos de servicio y
demas superficies formadas con los productos de la excavacion o dejados al descubierto por
las mismas y hasta la Recepcion Definitiva de las obras.

Se incluyen dentro de estas tareas la tala selectiva, retiro de las especies y
tocones resultantes de la tala que sea imprescindible extraer tanto para la limpieza del curso
(ejemplares dentro del cauce), como para permitir el desplazamiento del equipo en el frente
de obra (ejemplares en las riberas), como asi también el retiro de cercos, alambres, corrales,
aguadas, molinos, tranqueras, etc. y su posterior reposicion y/o reubicacion.

Estas Ultimas tareas no recibiran pago adicional directo alguno, debiendo incluirse
su costo en el unitario de éste item. También se encuentran comprendidos los trabajos de
remocion de todo otro impedimento natural o artificial, excepto especificaciones en contrario.

Serd responsabilidad de la contratista el chipeado del producto de desmonte
resultante de la limpieza del curso y de los laterales del mismo.

Toda excavacion existente y/o resultante de la extraccion de arboles, arbustos,
troncos, raices y demas vegetacion de los laterales del arroyo sera rellenada con el material
chipeado y tapadas con material apto.

En caso de ser necesario se efectuara el “corrimiento de caballones”, cualquiera
sea la clase de material natural que se encuentre ubicado en los laterales del arroyo, este
compactado, fijado o suelto. El costo de estas tareas se encuentra prorrateado en el presente
articulo.

Los trabajos de readecuacion y limpieza en los sectores del arroyo coincidentes
con las obras de arte podran ejecutarse en forma manual o mecanica segun lo determine la
inspeccion.

Los residuos resultantes se depositaran sobre la margen derecha del arroyo y a
una distancia minima de 6,00mts. del borde del mismo, debiendo conservar espaciamientos
gue serviran para el ingreso de los desagues laterales.

La distancia y amplitud de dichos espaciamientos seréa fijado sobre el mismo
terreno de acuerdo a necesidades locales e indicaciones de la Inspeccion. Se admitira que la
seccion varie linealmente entre perfiles consecutivos.

La Contratista deber& realizar, previo a la confeccion de su oferta, todas las
averiguaciones y estudios para el conocimiento del terreno asi como el volumen y porte de
las especies a desmontar, no aceptandose por lo tanto, mora o reclamos basados en el
desconocimiento de los mismos, quedando la Contratista comprometida con la ejecucién de
las tareas, cualquiera sea la naturaleza del suelo y los precios de contrato.

La Contratista declara conocer ademas, la zona, clima, épocas de lluvia,
frecuencia de inundaciones, caminos y desagles existentes, debiendo prever también, que
en el curso de la excavacion y limpieza puede encontrarse vertientes altas y/o napas freatica
alta, suelos saturados, zonas inundadas, etc., no generando esta condicion, item ni precio
adicional, ni ampliacion del plazo contractual, debiendo contemplarse tal circunstancia en la
definicién del equipo previsto en la oferta apto para trabajar en lagunas, bafados y areas “sin
piso”
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Subsecretariade Recursos Hidricos —Direccién Provincial de Hidraulica

2.- Medicion y Forma de Pago:

Se certificara y pagara por metro lineal de limpieza, adecuacion y perfilado a
seccion de arroyo terminado y aprobado por la inspeccion.

Se incluye en el costo unitario, la limpieza propiamente dicha y todas las demas
tareas descriptas precedentemente, comprendiendo la mano de obra, insumos y equipos
cualquiera sea su tipo, uso de explosivos, desagote, bombeo y toda provision de elementos o
realizacion de trabajos que determinen la correcta ejecucion de las tareas especificas.
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ARTICULO Ne° 3: CAMINO DE SERVICIO

1.- Descripcion:

Las tareas comprendidas en el presente articulo consisten en el mantenimiento y
conservacion del camino lateral, desarrollado sobra la margen izquierda del arroyo.

Dicho camino sirve como acceso y egreso del Partidor Pifieyro, obra derivadora
de caudales ubicada en la interseccion de los arroyos Sauce Corto y El Huascar.

El mismo deberé permanecer libre de obstaculos garantizando de esta manera el
transito seguro a dicho sector en forma permanente durante la ejecucion de la obra.

No se permitird bajo ningun concepto el depdésito de material proveniente de la
limpieza del curso, como asi tampoco del material resultante del desmonte y chipeado que
puedan ocasionar molestias a la libre circulacion.

2.- Limpiezay Preparacion del Terreno
a- Descripcion

Este trabajo comprende el desmonte, destronque, retiro de tocones, limpieza y
emparejamiento del terreno dentro de una franja de 5 metros de ancho de todo el tramo,
paralelo al cauce existente, dentro de esta franja se construird el camino de servicio.

Los productos del desmonte, destronque, limpieza del terreno, deberan ser retirados y
chipiados fuera de la zona de trabajo, dispuestos en la forma que indique la Inspeccion de
Obra.

El emparejamiento del terreno consiste en la nivelacion y/o relleno de la zona afectada por los
trabajos, con el objeto de facilitar el escurrimiento superficial de las aguas y el movimiento de
los equipos desmalezadores de conservacion.

b- Método Constructivo

Antes de iniciar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, arboles y arbustos
ubicados en la zona de afectacién del camino a construir, se extraeran con sus raices.
Los arboles y plantas existentes fuera de los limites de la obra a practicar, que no influyan en
la estabilidad de la misma, no podran cortarse sin autorizacién u orden expresa de la
Inspeccion.
Seréa por cuenta del Contratista el cuidado de los arboles y plantas que deban quedar en su
sitio y tomara las providencias necesarias para su conservacion, bajo el control de la
Inspeccion Técnica.
Toda excavacion existente y/o resultante de la remocién de arboles, arbustos, troncos, raices
y demas vegetacion, serd rellenada con material apto, el que deber4d compactarse hasta
obtener un grado de compactacion no menor que la del terreno adyacente.

3.-Forma De Medicion y Pago:

Este articulo no recibe pago directo, Sino que su precio se encuentra prorrateado
dentro del item N° 2 “Limpieza de arroyo”, no reconociéndose pago adicional alguno, se
incluira la provision de equipos, mano de obra, combustibles y lubricantes, las operaciones de
carga y descarga, transporte de suelo, conformacion, perfilado, compactacion ligera, y el
costo total del agua necesaria para riegos.

El destino del material sobrante deberd recibir la correspondiente aprobacion de la
Inspeccion.
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ARTICULO N° 4: ALAMBRADO

1.- Descripcion:

Se debera colocar un alambrado de siete hilos con postes cada doce metros y esquineros en
los seis mil (6000) metros de limpieza previstos en el item correspondiente, con su respectiva
tranquera en el puente de progresiva 3200, al cual se debera realizar una proteccion para la
erosion que sera aprobada por la Inspeccion.

El alambrado a construir serd de 7 hilos y estaran dispuestos en la forma que se indica en el
Plano Tipo respectivo.

2.- Elementos que componen el alambrado:

a) Postes enteros largos de madera.

b) Postes enteros cortos de madera.

c) Varillas de madera.

d) Alambre liso de acero ovalado cincado.
e) Alambre liso de acero cincado para atar.
f) Torniquetes de hierro.

3.- Clasificacion de los postes:

Teniendo en cuenta su ubicacién y funcion los "Postes" se clasificaran en:

a) Postes principales: Seran exclusivamente postes enteros largos y estaran enterrados
como minimo 1,05 m., denominandose "Torniqueteros”, "Esquineros” y "Terminales".
b) Postes intermedios: Seran postes enteros cortos enterrados como minimo 0,85 m.

4.- Disposicion de torniquetes tipo doble:

Los torniquetes estaran dispuestos segun el detalle del Plano Tipo; se colocara un
torniquete doble cada 36 m., el torniquete que corresponde al hilo superior ira montado sobre
postes "torniqueteros”, los demas iran colocados sobre postes intermedios.

5.- Distancia relativa entre los distintos elementos:

Los postes "intermedios" se colocaran a una distancia entre ellos de doce (12) metros
Como maximo.

Las varillas distaran entre si a los sumo dos (2) metros.

Los torniquetes iran dispuestos cada doscientos cincuenta y dos (252) metros.

El poste "Torniquetero” inmediato al "Esquinero” o "Terminal" de apertura, se colocara
a una distancia méaxima de treinta y seis (36) metros.

Antes de construirse el alambrado, se estudiara la ubicaciéon de los elementos que lo
componen, para que su distribucién sea uniforme o cumpla con lo especificado.

Los alambres se colocaran en la forma indicada en el Plano Tipo correspondiente.

6.- Esquinas de alambrados:

En todo lugar de cercado que deban empalmarse dos frentes de alambrados bajo un
cierto angulo, se adoptaran las siguientes normas para asegurar la inmovilidad del poste
"Esquinero”.
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a) Cuando el angulo formado por dos frentes a alambrar sea menor de 150° el poste
"Esquinero” se acompafiara en la direccion de cada uno de los frentes por un poste entero
corto en posicion vertical, llamado poste "de refuerzo" que se colocara a una distancia de
0,80 m. del vértice y enterrado como minimo 0,85 m.

Cada uno de los postes "de refuerzo” ira apuntalado al "Esquinero” por medio de un
travesafo horizontal de manera dura con una seccion minima de 3,8 cm. por 5 cm.

Este travesafo se encastrara en cavaduras efectuadas en las cabezas de los postes.

Completaran este sistema, riendas diagonales de 4 hilos de alambre retorcidos,
situados en el plano de cada alambrado y atadas en el poste "de refuerzo”, inmediatamente
abajo del primer alambre y en el poste "Esquinero” casi al ras del suelo.

El poste "Esquinero” y los postes "de refuerzo” llevaran en sus extremos enterrados
un crucero horizontal firmemente vinculado a ellos, que estara constituido por un trozo de
poste de 0,70 m. de longitud como minimo.

Los cruceros vinculados a los postes "de refuerzo" estardn colocados
transversalmente a la linea de alambrados.

b) Cuando el angulo entre los alambrados estda comprendido entre 150° y 180°, se
colocaran dos riendas cada una de 4 hilos de alambre retorcido, que irdn unidos a sus
respectivos anclajes enterrados o "muertos”.

El angulo diedro formado por los planos verticales que contienen ambas riendas, no
sera en ningun caso mayor de 45°.

El "muerto” consiste en un trozo de poste de 0,70 m. de longitud como minimo, ira
enterrado horizontalmente a una profundidad de 0,80 m.

En caso de empalme en esquina de dos alambrados, uno nuevo y otro existente, se
ejecutara de igual forma a la exigida en los puntos a) y b) de este inciso, segun el valor del
angulo diedro formado por los planos que contienen ambos frentes.

7.- Terminal de alambrados:

Los postes "Terminales” en aberturas y empalmes de alambrados transversales con
otro longitudinal, se acompafiara en el plano de cercado por un poste "de refuerzo”,
apuntalados por medio de un travesario horizontal.

8.- Vinculacion de los cruceros alos postes "Esquineros y "de refuerzo”:

Se vincularan los cruceros a los postes "Esquineros y "de refuerzo" por medio de una
atadura en cruz y llevaran en cada lazo tres vueltas de alambres como minimo.

9.- Vinculacién de los alambres a los postes "Principales":

Los postes "Esquineros™ y "Terminales" no llevaran torniquetes ya que ellos se ataran
directamente a los alambres.

10.- Vinculacion entre alambrado y varilla:
Se ajustara a lo indicado en el Plano Tipo.
11.- Vinculacién de los alambres a los postes "Torniqueteros":

Los alambres los atravesaran diametralmente, en los lugares donde se colocaran los
torniguetes, de acuerdo a la distribucion indicada en el Plano Tipo.

12.- Caracteristicas generales:
Todos los postes llevaran en su extremo enterrado un crucero.
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Todos los elementos que componen el alambrado deberan cumplir, en lo que respecta
a caracteristicas y dimensiones, lo indicado en el Plano Tipo respectivo.

13.- Forma de medicion y pago:

Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado dentro del
item N° 2 “Limpieza de arroyo”, no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO N°5: PROTECCION DE OBRAS LINDERAS

1.- Descripcion:

Los trabajos y operaciones necesarios para la proteccion de obras linderas e
instalaciones amenazadas en su estabilidad por todas las tareas de movimiento de suelos y
construccion de obras civiles y la consecuente limpieza de zona, como asi también los dafios
y perjuicios que pudieran ocurrir a terceros a pesar de las precauciones adoptadas, seran por
cuenta y responsabilidad de la contratista.

2.- Forma de medicién y pago:

Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado dentro del
item N° 2 “Limpieza de arroyo”, no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO N° 6: RECONSTRUCCION Y/O REINSTALACION DE HECHOS EXISTENTES

1.- Descripcion:

Todos los hechos existentes que por su ubicacion resulte inevitable remover al
momento de ejecutar la obra, deberan ser reconstruidos y/o reinstalados por la Contratista en
la forma y posicién en que se encontraban previo a los trabajos.

Comprende este articulo los elementos complementarios de infraestructura vial
tales como sefalizaciéon horizontal, sefializacion vertical ( carteles ), columnas de alumbrado,
acometidas de energia eléctrica para las mencionadas columnas y todo otro elemento o
instalacion no especificado que pueda verse afectado por la construccion de la obra.

La reposicion debera realizarse con los mismos elementos retirados o, en caso de
gue sufran dafios durante la remocién, con elementos del mismo tipo y calidad de los
existentes, y en forma inmediata a la terminacién de cada tramo de la obra.

La Contratista realizara las gestiones necesarias con las autoridades
competentes, con el fin de concretar la reposicion en tiempo y forma.

Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes
seran depositados por la Contratista a su cuenta y riesgo en lugar apropiado para su
conservacion hasta el momento de la reposicion.

2.- Forma de Pago:
No se reconocera pago alguno por las tareas necesarias para la reposicion de

hechos existentes, considerandose que el costo de la misma se encuentra prorrateado en los
tems del contrato.
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ARTICULO N° 7: DEL TRANSITO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

1.- Descripcion:

Toda vez que para la ejecucién de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, el
Contratista debera construir o habilitar vias provisionales laterales o desviara la circulaciéon
por caminos auxiliares previamente aprobados por la inspeccion. Tanto aquellas como estas
deberan ser mantenidas por el Contratista en buenas condiciones de transitabilidad salvo que
el pliego disponga explicitamente otro procedimiento.

El Contratista tendra la obligacion de sefialar todo el recorrido que comprende el
desvio y caminos auxiliares asegurando el transito, tanto de dia como de noche, para lo cual
en este Ultimo caso seran absolutamente obligatorias sefales luminosas.

En la zona de construccién el contratista deberda impedir que el publico pueda
transitar por tramos que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no
terminadas, que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo efecto colocara letreros de
advertencia y barreras u otros medios eficaces.

Queda establecido que el Contratista no tendra derecho a reclamo ni
indemnizacion alguna por parte de la Direccién en concepto de dafios y perjuicios producidos
por el incumplimiento de lo establecido en cuanto a transito publico en la obra como a
terceros provocados como consecuencia de la ejecucion de la obra.

Las sefales, tanto diurnas como nocturnas seran lo suficientemente explicitas y
estaran ubicadas a distancias tales que los conductores de vehiculos las perciban con la
debida antelacion.

Finalizada la obra, el Contratista removera los terraplenes, que haya ejecutado y
retirara los elementos recuperables de las obras de arte que hubiera construido en
cumplimiento de esta especificacion.

En caso de construirse pasos provisorios que resulten parcial o totalmente
afectados por esporadicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad
del transito, se adoptaran las medias precautorias necesarias mientras dure la situacion que
las motiva siendo el contratista Unico responsable por las contingencias que deriven de la
falta de adopcion de aquellas. A tal efecto destacara personal que alertara al transito de la
situacion existente, pudiendo llegar, si las circunstancias asi lo aconsejasen a interrumpir el
mismo hasta que desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia.

2.- Forma de Pago:

Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo especificado en el presente
articulo estaran prorrateados en los demas items del contrato, no reconociéndose pago
adicional alguno.
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ARTICULO N°8: CERO (0) DE REFERENCIA Y NIVELES

1.- Descripcion:

Todas las cotas de nivel estaran referidas al cero (0) del Instituto Geogréfico
Nacional. Las cotas de los puntos fijos para realizar las correspondientes altimetrias seran
suministradas por la Direccion Provincial de Hidraulica.
2.- Medicion y forma de pago:

Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo especificado en el presente

articulo estaran prorrateados en los demas items del contrato, no reconociéndose pago
adicional alguno.
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ARTICULO N° 9: LIMPIEZA FINAL DE OBRA

1.- Descripcion:

Una vez concluidos los trabajos y antes de la Recepcion Provisoria, el Contratista
esta obligado a retirar del ambito de la obra los sobrantes y desechos de los materiales
cualquiera sea su especie, como asi mismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las
construcciones provisorias utilizadas para la ejecucion de los trabajos y también la
reconstruccion de instalaciones existentes antes de iniciar la obra como alambrados, sefales,
etc., en sus posiciones originales.

La Inspeccion exigira el estricto cumplimiento de esta clausula y no extendera el
Acta de Recepcion Provisoria mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se haya dado
cumplimiento a la presente disposicion.
2.- Medicion y forma de pago:

Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo anteriormente dispuesto
estaran prorrateados en los ltems del contrato, no reconociéndose, por lo tanto, pago
adicional alguno.
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ARTICULO N°10: PLAN DE GESTION AMBIENTAL

1.- Descripcion:

A continuacion se detallan las normas ambientales que deberan ser cumplidas por
la Contratista, para una adecuada Gestiébn Ambiental de la presente obra:

1) Las calles de acceso, tanto las de tierra como las de asfalto, utilizadas en
forma permanente o transitoria, para la circulacion de equipos y maquinarias, deberan ser
regadas con fin de minimizar el levantamiento de polvo, particularmente en cercanias de
areas urbanas. Los vehiculos que transporten material, deberan cubrirse a fin de evitar la
dispersion de lo transportado, hasta su lugar de deposito final.

2) Toda maquinaria o vehiculo que utilice combustible liquido para su
funcionamiento, debera constar con la Revision Técnica Obligatoria (VTV) vigente, Ley
11.430.

3) La contratista deberd asegurar el buen funcionamiento de los equipos que
utilizard controlando la emision de gases, evitando escapes de combustibles y sustancias
nocivas. Ademas se comprometera al control de la misma. Deberan controlarse los ruidos
generados por los vehiculos en obrador/es y la obra en general, particularmente en zonas
aledafias a areas urbanas.

4) Previo al inicio de cualquier tipo de tareas, tales como apertura de calles y/o
construccion de huellas, instalaciéon de obrador, etc. asi como todo espacio adicional al
requerido por la obra en si misma, debe estar especificada en un informe que la contratista
presentard, el cual serd acompanado por fotografias del area a ser modificada. EI mismo
debera contar, ademas, con un relevamiento de la vegetacion a ser afectada por la obra 'y
su distribuciéon real, e informada a la Inspeccién, recomendandose la reposicién de
ejemplares (cantidad, tipo, momento) en conformidad con la normativa vigente en la tematica
y el Departamento Estudios Ambientales de la Direccion Provincial de Hidraulica. La
recomposicion forestal serd responsabilidad de la Contratista, al finalizar la obra, sea por
trasplante o por plantacion de nuevas especies acordes al habitat intervenido.

Se destaca en este punto, que la Contratista debera preservar al maximo posible
la extraccién de especies autdctonas de gran valor ambiental (ej: ejemplares de “tala” en
buen estado fitosanitario y cantidad) presentes a lo largo de la traza de la obra, detectadas a
partir del relevamiento previo efectuado por el responsable ambiental de la empresa, e
informado a la Inspeccion y el Dpto. Estudios Ambientales, para su conocimiento y
aprobacion.

5) Para el almacenamientoy despacho de combustible, deberan tomarse los
recaudos necesarios de manera que los mismos no se derramen en el suelo o lleguen a los
cursos de agua cercanos.

6) lguales precauciones se tomaran con los cambios de aceites de los vehiculos o
motores afectados a obra. Deberd comunicarse a la autoridad de control ambiental
competente, la cantidad, caracteristicas, y destino de los mismos.

7) Las playas de acopio de materiales deberan contar con un vallado o alambrado
perimetral, que impida el ingreso de toda persona ajena a la obra, como asi también evitar los
elementos contaminantes por parte de terceros. De producirse, se responsabilizard a la
empresa de las consecuencias de dichas acciones.

8) Todos los elementos removidos del ambiente durante y al finalizar la obra, sea
tanto material vegetal como cualquier otra especie de residuos generados durante la limpieza,
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deberan ser traslados al sitio, segun la categorizacion del residuo, que la autoridad/es
municipal determine (Ley 11.723. Cap VIl y VIII).

2.- Medicion y forma de pago:
Todos los gastos que demande el cumplimiento de lo anteriormente dispuesto

estaran prorrateados en los items del contrato, no reconociéndose, por lo tanto, pago
adicional alguno.
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