

MEMORIAS DESCRIPTIVAS
MORENO – GRUPO 4.12b

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. “ALTOS DE LA REJA”

MORENO – GRUPO 4.12b

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del CAPS de referencia.

Se ha previsto la construcción de un SUM y dos consultorios. El edificio existente será remodelado. El edificio ampliado será provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularán todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retirarán todos los artefactos existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a realizar.

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico, terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo "Durlock", instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de porcelanato.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

Cuatro (4) consultorios.

Historia clínica

Administración

Farmacia

Vacunatorio

Enfermería.

Espera

Sum

Office

Baño p/ personas con discapacidades

Red informatizada para historia clínica on-line.

Señalética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. “CORTEJARENA”

MORENO – GRUPO 4.12b

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor del CAPS de referencia.

Se ha previsto la puesta en valor del CAPS.

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularán todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a realizar.

Los trabajos a realizar incluyen el cambio de artefactos sanitarios en los baños de discapacitados, el cambio de todas las griferías, cambio de cielorrasos, impermeabilización de cubierta, pintura externa e interna, recambio de mobiliario y pulido del piso granítico.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

Cuatro (4) consultorios.

Administración

Farmacia y depósito de leche

Baños para personal

Vacunatorio y enfermería.

Baños públicos

Depósito.

Espera

Sum

Office

Baño p/ personas con discapacidades

Red informatizada para historia clínica on-line.

Señalética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. “REJA CENTRO”

MORENO – GRUPO 4.12b

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del CAPS de referencia.

Se ha previsto la construcción de un SUM, acceso, enfermería y vacunación. El edificio existente será remodelado con un sanitario para p.c.d, consultorios, administración, farmacia y depósito de leche, patio interno, cocina y baños tanto públicos como privados. El edificio ampliado será provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.

Se instalarán equipos aire acondicionado frío/calor en todos los locales. Se anularán todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retirarán todos los artefactos existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a realizar.

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico, terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo "Durlock", instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de porcelanato.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

Cuatro (4) consultorios.

Administración

Farmacia y depósito de leche

Baños para personal

Vacunatorio y enfermería.

Baños públicos

Depósito.

Espera

Sum

Office

Baño p/ personas con discapacidades

Red informatizada para historia clínica on-line.

Señalética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. “LA REJA GRANDE”

MORENO – GRUPO 4.12B

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del CAPS de referencia.

Se ha previsto la construcción de un semicubierto para el acceso de la ambulancia y la ampliación de SUM.

El edificio existente será remodelado con un sanitario para p.c.d, vacunatorio, enfermería, office, dirección y baño de personal.

El edificio ampliado será provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularán todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retirarán todos los artefactos existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a realizar.

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico, terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo "Durlock", instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de porcelanato.

El programa completo contemplará las siguientes funciones:

Cuatro (4) consultorios.

Dirección.

Enfermería y vacunatorio

Farmacia y depósito de leche.

Salón de Usos Múltiples.

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad.

Oficina de Administración.

Sanitarios ambos sexos para público.

Sanitarios para personal.

Office.

Administración.

Salas de espera.

Red informatizada para historia clínica on line.

Señalética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.

Cabina para residuos patogénicos. (exterior)

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.



MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. “VILLA ESCOBAR”

MORENO – GRUPO 4.12b

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del CAPS de referencia.

Se ha previsto la construcción de un SUM, acceso, administración, farmacia, un consultorio y baño para discapacitados.

El edificio existente será remodelado con consultorios, depósito de leche y patio interno. El edificio ampliado será provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.

Se instalarán equipos aire acondicionado frío/calor en todos los locales. Se anularán todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retirarán todos los artefactos existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a realizar.

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico, terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo "Durlock", instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de porcelanato. Se Colocarán guardacamillas en los sectores de contacto entre las camillas y las paredes.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

Cuatro (4) consultorios.

Administración

Farmacia y depósito de leche

Baños para personal

Vacunatorio y enfermería.

Baños públicos

Depósito.

Espera

Sum

Office

Baño p/ personas con discapacidades

Red informatizada para historia clínica on-line.

Señalética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Hoja Adicional de Firmas
Memoria Descriptiva

Número:

Referencia: AMBA-CAPS.GRUPO 4.12b-MORENO- memorias

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.