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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la ampliacion del
CAPS de referencia.

Se ha previsto la construccion de un SUM y dos consultorios. El edificio existente sera
remodelado. El edificio ampliado sera provisto del mobiliario e instalaciones comunes
al resto de los CAPS.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularan
todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos
existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los
trabajos a realizar.

Se prevé materializar la ampliacién con construccion tradicional: estructura de soporte
independiente de hormigén armado, muros de ladrillo hueco ceramico, terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”,
instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de
porcelanato.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:
Cuatro (4) consultorios.

Historia clinica

Administracion

Farmacia

Vacunatorio

Enfermeria.

Espera

Sum

Office

Bafo p/ personas con discapacidades

Red informatizada para historia clinica on-line.
Sefalética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultaneo. Este CAPS, en patrticular, tendra un plazo de obra de 270 dias corridos.
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucién de los trabajos necesarios para la puesta en valor del
CAPS de referencia.

Se ha previsto la puesta en valor del CAPS.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularan
todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos
existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los
trabajos a realizar.

Los trabajos a realizar incluyen el cambio de artefactos sanitarios en los bafos de
discapacitados, el cambio de todas las griferias, cambio de cielorrasos,
impermeabilizaciébn de cubierta, pintura externa e interna, recambio de mobiliario y
pulido del piso granitico.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:
Cuatro (4) consultorios.

Administracion

Farmacia y depdsito de leche

Bafios para personal

Vacunatorio y enfermeria.

Bafios publicos

Deposito.

Espera

Sum

Office

Bafio p/ personas con discapacidades

Red informatizada para historia clinica on-line.
Sefialética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultaneo. Este CAPS, en patrticular, tendra un plazo de obra de 270 dias corridos.
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la ampliacion del
CAPS de referencia.

Se ha previsto la construccion de un SUM, acceso, enfermeria y vacunacion. El
edificio existente sera remodelado con un sanitario para p.c.d, consultorios,
administracion, farmacia y depésito de leche, patio interno, cocina y bafios tanto
publicos como privados. El edificio ampliado serd provisto del mobiliario e
instalaciones comunes al resto de los CAPS.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularan
todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos
existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los
trabajos a realizar.

Se prevé materializar la ampliacién con construccion tradicional: estructura de soporte
independiente de hormigén armado, muros de ladrillo hueco ceramico, terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”,
instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de
porcelanato.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:
Cuatro (4) consultorios.

Administracion

Farmacia y deposito de leche

Bafos para personal

Vacunatorio y enfermeria.

Bafos publicos

Deposito.

Espera

Sum

Office

Bafo p/ personas con discapacidades

Red informatizada para historia clinica on-line.
Sefialética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultaneo. Este CAPS, en particular, tendrd un plazo de obra de 270 dias corridos.
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la ampliacion del
CAPS de referencia.

Se ha previsto la construccidn de un semicubierto para el acceso de la ambulancia y la
ampliacion de SUM.

El edificio existente serda remodelado con un sanitario para p.c.d, vacunatorio,
enfermeria, office, direccion y bafio de personal.

El edificio ampliado sera provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los
CAPS.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularan
todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos
existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los
trabajos a realizar.

Se prevé materializar la ampliacién con construccion tradicional: estructura de soporte
independiente de hormigon armado, muros de ladrillo hueco ceradmico, terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”,
instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento cerdmico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de
porcelanato.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:
Cuatro (4) consultorios.

Direccion.

Enfermeria y vacunatorio

Farmacia y depdésito de leche.

Salén de Usos Mdltiples.

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad.
Oficina de Administracion.

Sanitarios ambos sexos para publico.

Sanitarios para personal.

Office.

Administracion.

Salas de espera.

Red informatizada para historia clinica on line.

Sefialética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.

Cabina para residuos patogénicos. (exterior)

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultaneo. Este CAPS, en patrticular, tendra un plazo de obra de 270 dias corridos. )
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la ampliacion del
CAPS de referencia.

Se ha previsto la construccion de un SUM, acceso, administracion, farmacia, un
consultorio y bafio para discapacitados.

El edificio existente serd remodelado con consultorios, depdsito de leche y patio
interno. El edificio ampliado seré provisto del mobiliario e instalaciones comunes al
resto de los CAPS.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularan
todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos
existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los
trabajos a realizar.

Se prevé materializar la ampliacién con construccion tradicional: estructura de soporte
independiente de hormigén armado, muros de ladrillo hueco ceramico, terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”,
instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de
porcelanato. Se Colocaran guardacamillas en los sectores de contacto entre las
camillas y las paredes.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:
Cuatro (4) consultorios.

Administracion

Farmacia y depésito de leche

Bafios para personal

Vacunatorio y enfermeria.

Bafos publicos

Depésito.

Espera

Sum

Office

Bafio p/ personas con discapacidades

Red informatizada para historia clinica on-line.
Sefalética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberd ser en
simultaneo. Este CAPS, en particular, tendrd un plazo de obra de 270 dias corridos.

ACTA-2019-06840358-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 12 de 12



rr7]

GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES
2019 - Ano del centenario del nacimiento de Eva Maria Duarte de Perén

Hoja Adicional de Firmas
Memoria Descriptiva

Numero: ACTA-2019-06840358-GDEBA-DTDPAMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 20 de Marzo de 2019

Referencia; AMBA-CAPS.GRUPO 4.12b-MORENO- memorias

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2019.03.20 14:20:21 -03'00

Patricia Sedan
Directora

Direccion Técnicade la Direccion Provincial de Arquitectura
Ministerio de Infraestructuray Servicios Plblicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL
ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2019.03.20 14:20:32 -03'00"



	Pagina_1: página 1 de 12
	Pagina_2: página 2 de 12
	Pagina_3: página 3 de 12
	Pagina_4: página 4 de 12
	Pagina_5: página 5 de 12
	Pagina_6: página 6 de 12
	Pagina_7: página 7 de 12
	Pagina_8: página 8 de 12
	numero_documento: ACTA-2019-06840358-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
		2019-03-20T14:20:21-0300
	GDE BUENOS AIRES


	reparticion_0: Dirección Técnica de la Dirección Provincial de Arquitectura
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	Numero_12: ACTA-2019-06840358-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
		2019-03-20T14:20:32-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_10: ACTA-2019-06840358-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_11: ACTA-2019-06840358-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_12: página 12 de 12
	Pagina_10: página 10 de 12
	Pagina_11: página 11 de 12
	Numero_4: ACTA-2019-06840358-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	cargo_0: Directora
	Numero_3: ACTA-2019-06840358-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_6: ACTA-2019-06840358-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_5: ACTA-2019-06840358-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_8: ACTA-2019-06840358-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_7: ACTA-2019-06840358-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_9: ACTA-2019-06840358-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	fecha: Miércoles 20 de Marzo de 2019
	Numero_2: ACTA-2019-06840358-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_1: ACTA-2019-06840358-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_9: página 9 de 12
	usuario_0: Patricia Sedan


