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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

C.A.P.S. “ALTOS DE LA REJA” 
 

MORENO – GRUPO 4.12b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

  

  

  

 

 

2 

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 
 

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del 

CAPS de referencia. 

Se ha previsto la construcción de un SUM y dos consultorios. El edificio existente será 

remodelado. El edificio ampliado será provisto del mobiliario e instalaciones comunes 

al resto de los CAPS. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularán 

todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retirarán todos los artefactos 

existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de todos los 

trabajos a realizar. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico, terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, 

instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de 

porcelanato. 

 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Cuatro (4) consultorios. 

Historia clínica 

Administración 

Farmacia  

Vacunatorio  

Enfermería. 

Espera 

Sum 

Office 

Baño p/ personas con discapacidades  

Red informatizada para historia clínica on-line. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 

 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 
 

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor del 

CAPS de referencia. 

Se ha previsto la puesta en valor del CAPS. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularán 

todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos 

existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de todos los 

trabajos a realizar. 

Los trabajos a realizar incluyen el cambio de artefactos sanitarios en los baños de 

discapacitados, el cambio de todas las griferías, cambio de cielorrasos, 

impermeabilización de cubierta, pintura externa e interna, recambio de mobiliario y 

pulido del piso granítico. 

 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Cuatro (4) consultorios. 

Administración 

Farmacia y depósito de leche 

Baños para personal  

Vacunatorio y enfermería. 

Baños públicos 

Depósito. 

Espera 

Sum 

Office 

Baño p/ personas con discapacidades  

Red informatizada para historia clínica on-line. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 

 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 
 

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del 

CAPS de referencia. 

Se ha previsto la construcción de un SUM, acceso, enfermería y vacunación. El 

edificio existente será remodelado con un sanitario para p.c.d, consultorios, 

administración, farmacia y depósito de leche, patio interno, cocina y baños tanto 

públicos como privados. El edificio ampliado será provisto del mobiliario e 

instalaciones comunes al resto de los CAPS. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularán 

todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retirarán todos los artefactos 

existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de todos los 

trabajos a realizar. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico, terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, 

instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de 

porcelanato. 

 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Cuatro (4) consultorios. 

Administración 

Farmacia y depósito de leche 

Baños para personal  

Vacunatorio y enfermería. 

Baños públicos 

Depósito. 

Espera 

Sum 

Office 

Baño p/ personas con discapacidades  

Red informatizada para historia clínica on-line. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 

 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 
 

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del 

CAPS de referencia. 

Se ha previsto la construcción de un semicubierto para el acceso de la ambulancia y la 

ampliación de SUM. 

El edificio existente será remodelado con un sanitario para p.c.d, vacunatorio, 

enfermería, office, dirección y baño de personal. 

El edificio ampliado será provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los 

CAPS. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularan 

todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos 

existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de todos los 

trabajos a realizar. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico, terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, 

instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada,  pisos de 

porcelanato. 

 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Cuatro (4) consultorios. 

Dirección. 

Enfermería y vacunatorio 

Farmacia y depósito de leche. 

Salón de Usos Múltiples. 

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad.  

Oficina de Administración. 

Sanitarios ambos sexos para público. 

Sanitarios para personal. 

Office. 

Administración.  

Salas de espera. 

Red informatizada para historia clínica on line. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 

Cabina para residuos patogénicos. (exterior) 

 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 
 

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del 

CAPS de referencia. 

Se ha previsto la construcción de un SUM, acceso, administración, farmacia, un 

consultorio y baño para discapacitados.  

El edificio existente será remodelado con consultorios, depósito de leche y patio 

interno. El edificio ampliado será provisto del mobiliario e instalaciones comunes al 

resto de los CAPS. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularán 

todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos 

existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de todos los 

trabajos a realizar. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico, terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, 

instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de 

porcelanato. Se Colocarán guardacamillas en los sectores de contacto entre las 

camillas y las paredes. 

 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Cuatro (4) consultorios. 

Administración 

Farmacia y depósito de leche 

Baños para personal  

Vacunatorio y enfermería. 

Baños públicos 

Depósito. 

Espera 

Sum 

Office 

Baño p/ personas con discapacidades  

Red informatizada para historia clínica on-line. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 

 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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