EX-2018-27064049- -GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos

Aires
Provincia

MEMORIAS DESCRIPTIVAS

C.A.P.S. PILAR

GRUPO 3.14

1
ACTA-2018-29009434-GDEBA-SSOPMIY SPGP

paginalde?7



Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. LA LOMA

PILAR - GRUPO 3.14

1
ACTA-2018-29009434-GDEBA-SSOPMIY SPGP

pagina2 de 7



Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la puesta en valor y
ampliacion del Caps de referencia.

Se relevara y pondrd en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagues cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisara y reparara la aislacion hidréfuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metélica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, administracion,
enfermeria y S.U.M. (Sal6n de usos multiples).

A la edificacion existente se le agregara los locales destinados a SUM (sal6n de usos
multiples), y sanitarios, siempre respetando las caracteristicas morfolégicas y
volumétricas del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura
independiente de hormigon armado, muros de ladrillo hueco cerdmico terminacion
revogue a la cal fratasado al fieltro, cubierta de losetas pretensadas, cielorrasos
suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y
sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.

Ademas se preveé incluido en la obra la provision de mobiliario p/ consultorios y hall de
espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno

funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucidon de los trabajos necesarios para la puesta en valor,
remodelacion y ampliacion del Caps de referencia.

Se relevara y pondra en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagties cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisara y reparara la aislacion hidr6fuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metélica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metdlica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, administracion,
enfermeria y S.U.M. (Salon de usos multiples).

A la edificacion existente se le agregara los locales destinados a SUM (salon de usos
multiples) y nicho para residuos patogénicos. Se remodelara el interior del caps
generando un nuevo sanitario para el personal, siempre respetando las caracteristicas
morfologicas y volumétricas del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los
existentes.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura
independiente de hormigon armado, muros de ladrillo hueco cerdmico terminacion
revogue a la cal fratasado al fieltro, cubierta de losetas pretensadas, cielorrasos
suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y
sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.

Ademas se prevé incluido en la obra la provision de mobiliario p/ consultorios y hall de
espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno

funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la puesta en valor y
ampliacion del Caps de referencia.

Se relevara y pondra en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagties cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisara y reparara la aislacion hidr6fuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se repondran herrajes de carpinteria y vidrios faltantes.

Se procedera a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metélica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metdlica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, administracion,
enfermeria y S.U.M. (Salon de usos multiples).

A la edificacion existente se le agregara los locales destinados a SUM (salon de usos
multiples), nicho para residuos patogénicos, sanitarios para personal, sanitario de
discapacitados, un depdsito y tres nuevos consultorios siempre respetando las
caracteristicas morfologicas y volumétricas del edificio utilizando materiales idénticos o
similares a los existentes.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura
independiente de hormigén armado, muros de ladrillo hueco cerdmico terminacién
revogue a la cal fratasado al fieltro, cubierta de losetas pretensadas, cielorrasos
suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y
sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios.

Ademas se preveé incluido en la obra la provision de mobiliario p/ consultorios y hall de
espera.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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