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B) ESTRUCTURAS

 ALCANCE

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera
cumplir la estructura en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales,
elaboracion del hormigén y su colocacion en Obra, asi como todas las tareas
que tengan relacién con la estructura en si y su aspecto constructivo,
incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacién que, aun sin estar
expresamente indicados en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean
necesarios para la correcta y completa terminacién de los trabajos.

'NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE LA
 DOCUMENTACION

El calculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera
efectuado por la Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC),
debiendo presentar Planos, Memorias y Planillas de Calculo en original y tres
(3) copias, de las fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobacion.
En el caso de métodos o procedimientos no comunes, las Memorias de Calculo
contendran las correspondientes referencias y datos bibliograficos.

En los Planos debera figurar con claridad:
l. Las dimensiones de todos los elementos estructurales.

Il. Tipo de acero adoptado para las armaduras.

M. Resistencia del hormigon.

V. Hipotesis y andlisis de cargas adoptados.

V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.

VI. Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacién de longitudes
y posicidén de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras
especiales, deberan ser presentados por la Contratista quince dias antes de la
iniciacion de los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan

de Trabajos. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Tanto para la realizacién del predimensionado, del calculo estructural, la
ejecucion de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado,
apuntalamiento, soporte y arrostramiento, armado, hormigonado,
desencofrado, limpieza y terminacion, como todo otro trabajo de hormigon
estructural necesario para la terminacién de acuerdo a su fin, la provisién de
materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de Obra y supervision
necesarios, incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacion que
aun sin estar expresamente indicados en estas Especificaciones Técnicas sean
necesarios para la correcta y completa terminacién de los trabajos.

Seran de aplicacién obligatoria los siguientes reglamentos, segun la resolucion
CIRSOC 247/2012:

-CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de
edificios.

-CIRSOC 102/05: Cargas de viento para edificios.-

-CIRSOC103 Y ANEXOS.

-CIRSOC 104 y/o 105. En caso de corresponder.

-CIRSOC 201/05: Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de hormigon
armado y pretensado.

-CIRSOC 301/05 , 302/05 y/o 303/05.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Asi como las siguientes normas internacionales:
= AISC 360/16 “Especificaciones para el disefio de edificios metalicos. *

=>» ACI 318/ 2014 “Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural.”

Materiales:
Los materiales se regiran y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201,
Capitulo 6 y Anexos.

Cargas:
Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes
y las cargas accidentales o sobrecargas. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Deberan componerse las situaciones posibles mas desfavorables a
efectos de obtener las maximas solicitaciones en cada seccion de la estructura
a calcular.

Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el
Reglamento CIRSOC.

VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES:

En el Calculo y Proyecto de estructuras construidas se debera verificar,
ademas del cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas
estructurales cargadas no superen los limites maximos de deformacion que se
establecen a continuacion:

a) Deformacién admisible en elementos flexados

a.1.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexion, las flechas
finales maximas no superen los valores admisibles que se establecen a
continuacion:

Elemento flexado Deformacion admisible
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacion) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacion) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005 L

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigéon armado, podra
considerarse cumplida la verificacion de la flecha maxima, cuando se
satisfagan las relaciones de esbeltez maxima que se establecen seguidamente:

Elemento  Simpl. Un ext. Ambos Un Cont. en Condiciones

apoyada continuo  ext. extremo todo el mixtas

continuos. volado contorno

Vigas 17116 122 125 18 e e
‘Losas
armadas en 4 1/35 1/40 112 e e
una
direccion
Losas 50 - - PL1E0019-074%2210-GDEBA-DTDPAMIY SPG
armadas en
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(*) Para relaciones de lados 0.75 a 1

b) Interacciones de deformaciones

Se deberan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que
experimenten los distintos elementos que componen una estructura, tanto en
los casos en que intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar,
como componentes de estructuras hiperestaticas, como en los casos de
estructuras mixtas, con participacion de miembros estructurales y/o apoyos
constituidos por diferentes materiales.

c) Deformacion de fundaciones

Se deberan verificar las estructuras, frente a las solicitaciones
provocadas por los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera
sea el sistema adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se
computaran para la estructura sometida exclusivamente a de cargas
permanentes.

' B1  EXCAVACIONES

Toda excavaciéon debera seguir los lineamientos y recomendaciones del
estudio de suelos. Las excavaciones se ejecutaran en forma tal que quede
asegurada la estabilidad de los taludes y cortes verticales practicados. Sélo
podran dejarse en forma permanente, sin sostén para soportar el empuje, los
taludes inclinados calculados en base a los parametros de resistencia al corte
que corresponde aplicar segun resulte del estudio de suelos

Para esta tarea el Contratista debera considerar las siguientes labores:

Descapote.

Lineamientos generales y particulares.
Excavacion manual y mecanica.
Retiro.

Transporte interno o trasiego.

Transportes externos.

D D D D N N NN

Limpieza. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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v Perfilado de taludes verticales y fondo de excavacion.

v Proteccién de taludes para excavaciones cuya profundidad sea
menor a 1.0 m.

v" Proteccién de excavaciones mayores a 1 m.

Esta actividad comprende toda remocion de materiales térreos o pétreos
in situ, con el fin de permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacién del
terreno segun los disefos arquitectonicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando
obstaculizar la entrada a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las
volquetas para su retiro. El perfilado del fondo y las paredes de la excavacion
se hara manualmente, respetando las cotas y dimensiones indicadas en los
planos y detalles, o segun las indicaciones del estudio de suelos.

En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a
1.00 m, se deberan instalar protecciones del tipo que indique el estudio de
suelos o el area técnica.

Son de aplicacion las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DEL TRABAJO 550/11 y la complementaria 503/14.

Esta normativa indica que toda excavacion que supere la cota de
1.20mts. debera cumplir una serie de exigencias adicionales en materia de
prevencion de riesgos laborales, tanto desde el plano documental como en la
seguridad operacional.

En resumen, el Servicio de HyS y los responsables técnicos, deben
preparar y completar: 1) un P.T.S. Permiso de Trabajo Seguro que, en forma
diaria y una vez estudiadas las condiciones de seguridad, habilita las tareas. 2)
Una capacitacion diaria, conocida en la industria como la “Charla de los 5
minutos”. 3) Uso de arnés completo en excavaciones mayores a 1.80mts.,
para permitir una rapida extraccion en caso de derrumbe. 4) Tablestacado,
entibado y vallado eficiente. 5) Personal de apoyatura obligatorio para cada
frente de trabajo activo. 6) Ejecucion de Analisis de Trabajo Seguro para tareas
extraordinarias. 7) Ampliacion de los elementos que conforman el Legajo
Técnico. 8) Las ART deben implementar un plan de visitas especial, con un
control durante la primera semana de las tareas y luego en forma quincenal.

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuara
con suelo seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de
20cm., debiéndose lograr el 95% del Proctor StandardrtorG- 20iw0n 400G EBA-DTDPAMIY SPG
Plastico menor o igual de 12.
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Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio
reconocido.

B2 ESTRUCTURA DE FUNDACION

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista,
deberan adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios
aconsejados por el Estudio de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios
para definir las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa
freatica; deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en
contacto, y todo aporte de la mecanica de suelos, necesario para la realizacién
de la obra.

Estudio de Suelos:

El Estudio de Suelos sera efectuado por La Contratista, y debera
cumplir con lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares para el
estudio de suelos adjuntas.

Naturaleza del Estudio de Suelos

A. El Estudio tendra por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que
constituyen la formacién estratigrafica del suelo dentro de la profundidad
activa para la fundacion a construir y determinar las propiedades fisicas,
mecanicas e hidraulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el
comportamiento de la obra.

B. Para ello se realizaran exploraciones mediante la ejecucion de
perforaciones 0 pozos a cielo abierto, para determinar la secuencia
estratigrafica mencionada y obtener muestras adecuadas para la confeccion
de un perfil resistente del terreno.

C. El Estudio podra incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros
procedimientos de exploracion e investigacion de suelos, que suministren
datos igualmente representativos de su resistencia, deformabilidad y
permeabilidad, segun resulte indispensable.

Perforaciones o pozos a cielo abierto

D. El numero de perforaciones o pozos a cielo abierto sera fijado por el
Profesional en funcion de las caracteristicas del prbbima0E@&tE¢aI0GHEBA-DTDPAMIY SPG
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obstante ello el nuUmero minimo a ejecutar sera de una (1) perforacion cada
trescientos (300) metros cuadrados de superficie de la planta de la obra,
distribuyéndose las mismas regularmente no pudiendo en ningun caso ser
su numero inferior a tres (3) para cada uno de los edificios en el caso de
que éstos estén separados mas de diez (10) metros entre si.

E. Como minimo las dos terceras partes del numero total de perforaciones se
situaran dentro del area delimitada por la planta del edificio. No seran
considerados los datos de perforaciones alejadas mas de diez (10) metros
respecto de los limites de dicha area.

F. Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderan por debajo del nivel
mas bajo de la construccion a su cimentacion, hasta la profundidad
necesaria para establecer la secuencia, naturaleza y resistencia de los
suelos- incluso la deformabilidad especifica cuando se considere
indispensable dentro de la profundidad activa resultante del perfil resistente
del suelo y del tipo de obra o tamano de la cimentacién a construir. Se dara
cumplimiento, como minimo, al valor establecido en los parrafos siguientes:

*Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30)
toneladas (en cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3)
metros por debajo del nivel de cimentacion.

*Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30)
toneladas e inferior de cien (100) toneladas (en cimentaciones directas
aisladas, que no se interfieren mutuamente dentro de la profundidad
activa): cinco (5) metros por debajo del nivel de cimentacion.

Propiedades indice de los Suelos.

G. Se determinaran todas las propiedades fisicas necesarias para la
identificacién adecuada a los requerimientos del problema a resolver.

a) Contenido de humedad natural.

b) Limite liquido.

c) Limite plastico.

d) Por ciento que por lavado pasa el tamiz N° 200.

e) Andlisis granulométricos.

Propiedades Mecanicas e Hidraulicas de los Suelos.
PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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H. Se determinaran las propiedades mecanicas necesarias para una solucion
adecuada del problema a resolver.

I. Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del
compactamiento de la cimentacion o de la obra, se ejecutaran como
minimo ensayos triaxiales, de modo de obtener una envolvente que defina
los parametros de resistencia para las distintas condiciones criticas de
humedad y de drenaje que se desarrollen en el terreno.

J. La determinacion de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podra
efectuar mediante el ensayo de corte directo.

La deformabilidad especifica se determinara cuando sea necesario,
mediante ensayos de consolidacion unidimensional y/o ensayos de
consolidacion tridimensional segun corresponda.

K. Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinacion
directa, ésta se efectuara en el sitio por ensayos de bombeo, con un
numero de pozos de observacion que permitan una efectiva evaluacion del
coeficiente de permeabilidad de la formacién en estudio.

Agresividad y expansividad

L. En todos los casos se efectuara el analisis quimico de las muestras de agua
provenientes de la napa freatica detectada, para verificar su grado de
agresividad a los hormigones.

M. En las muestras de los suelos cuyo limite liquido (LL) sea mayor de
cincuenta (50), se realizaran ensayos cualitativos para determinar su
actividad potencial. En todos los casos que sea necesario, se debera
determinar la presion de hinchamiento.

Informe Técnico

El informe contendra una descripcion de la labor realizada y proporcionara
los resultados obtenidos incluyendo como minimo:

- Planos con la ubicacion (acotada) de las perforaciones.

- Cotas de las bocas de iniciacion referidos al nivel oficial.

- El método de perforacion utilizado.

- Eltipo de sacatestigo empleado.

- Cotas de extraccién de muestras.

- Lasresistencias a la penetracion. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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- Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el

terreno.
N. La clasificacion del suelo.

0. La ubicacion del nivel de la napa freatica con indicacion del procedimiento y
oportunidad de su determinacion.

P. Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones,
profundidades y tensiones admisibles a adoptar, para la confeccion del plan
de excavaciones y el calculo del apuntalamiento.

B 2.1. HORMIGON PARA FUNDACION

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista,
deberan adoptarse para la estructura de fundaciéon los valores y criterios
aconsejados por el Estudio de Suelos.

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracion del
hormigdén, recubrimientos minimos segun exposicion, etc. Indicados en la
normativa vigente, CIRSOC 201/2005 .-

B 3 ESTRUCTURA RESISTENTE

Se trata de una estructura tradicional de hormigbn armado con la
utilizacion de H21 y acero ADN 420MPa.

B 3.1 HORMIGON PARA ESTRUCTURA RESISTENTE

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracion del
hormigdén, recubrimientos minimos segun exposicion, etc. Indicados en la
normativa vigente, CIRSOC 201/2005.-

Encofrado

Los encofrados podran ser de madera o metdlicas y deberan tener la
resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se formen
combas entre los soportes y evitar desviaciones de las lineas y contornos que
muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero. Los encofrados de
madera podran ser de tabla cepillada, y deberan tener un espesor uniforme.

Los alambres que se empleen para amarrar los epcef@deR.9-0248_heréDEBA-DTDPAMIY SPG
atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.
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En general, se debera unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser
retirados posteriormente.

Los encofrados de superficie no visibles pueden ser construidos con
madera en bruto, pero sus juntas deberan ser convenientemente calafateadas
para evitar fugas de la pasta.

Los encofrados de superficie visibles hechos de madera laminada,
planchas duras de fibras prensadas, madera machihembrada, aparejada y
cepillada o metal, en la superficie en contacto con el concreto, las juntas
deberan ser cubiertas con cintas, aprobadas por el Inspector de Obra.

El Contratista debera disponer de los medios de colocacién del concreto
que permitan una buena regulacion de la cantidad de mezcla depositada, para
evitar salpicaduras, segregacién y choques contra los encofrados o el refuerzo.

En todos los casos, el concreto se debera depositar lo mas cerca posible
de su posicion final y no se debera hacer fluir por medio de vibradores. Los
meétodos utilizados para la colocacién del concreto deberan permitir una buena
regulacion de la mezcla depositada, evitando su caida con demasiada presion
o chocando contra los encofrados o el refuerzo. Por ningun motivo se permitira
la caida libre del concreto desde alturas superiores a uno y medio metros (1,50
m). El disefio y seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y
encofrados seran de responsabilidad unica del Contratista.

C1 - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

MEMORIA DESCRIPTIVA.

Los trabajos a realizar es la provision e instalacion completa de materiales y
provision de mano de obra calificada para la ejecucion y funcionamiento del
edificio de la referencia, en lo que respecta a la instalacién eléctrica de baja
tension y corrientes débiles.

La Contratista debera entregar la totalidad de las instalaciones completas y en
perfecto estado de funcionamiento, segun requerimiento de la documentacion
licitatoria.

A) En lo que respecta a la instalacién de Baja Tension los trabajos a realizar
seran los enumerados a continuacion:

-Proveer todos los materiales e instalar la alimentacion eléctrica del nuevo

sistema de climatizacién e integrarlo al sistema eléctrico existente. Ademas de
lo concerniente a la parte técnica, la contratista debera fdnkreR?EP0424dBHDEBA-DTDPAMIY SPG
al aumento de consumo todas las autorizaciones y tramites administrativos
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necesarios ante todas la autoridades que corresponda, para que todo el
sistema eléctrico quede funcionando en perfecto estado.

-El Contratista debera Proveer e instalar el tablero de aire acondicionado y
datos (TAA-D), que comandara y protegera los elementos del sistema de AA y
tomacorrientes de la red de datos.

- El contratista debera alimentar el TAA-D, desde el tablero general de baja
tension existente, agregando a este el interruptor de corte y proteccion
correspondiente, verificando y adecuando a las nuevas prestaciones el
alimentador del tablero general de baja tension (existente). Estara a cargo de la
contratista todos los tramites que sean necesario ante la autoridad competente
para los nuevos requerimiento de potencia eléctrica.

-La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tomacorrientes de
usos especiales para para el equipamiento del sistema de climatizacion, como
asi también los tomacorrientes para los puestos de trabajos informaticos. o
informatico) y proveer la alimentacion desde el TAA-D.

-La Contratista debera proveer e instalar el sistema de puesta a tierra de la
totalidad de la nueva instalacién entre lo que se encuentra el TAA-D, conforme
a normativa AEA vigente.

B) En lo que respecta a la instalaciéon de Corrientes Débiles:

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones, con
cableado UTP cat 5e, rack completo para la cantidad de puestos de trabajos
informaticos de datos que se indiquen en planos eléctricos. Incluira router,
patcheras,etc; conforme a normativa para la red de datos tipologia cat. 5e.
certificadas.

Los trabajos a realizar son los enumerados:

-La contratista debera proveer e instalar el ingreso de la totalidad de la red de
datos al rack desde los puesto de trabajos informaticos; mediante las
canalizaciones por bandejas portacables de 300 mm2 con separador (220V y
datos), por pared mediante cablecanal (zocaloductos de PVC de 3 vias de
100x50mm) 6 caferia empotrada ¢ a la vista en la misma.

El recorrido estimado se encuentra en planos de planta de instalacién eléctrica
y corrientes débiles con la ubicacion tentativa de los puestos de trabajo. La
ubicacién definitiva de los puestos de trabajo debera coordinarse con la
Inspeccién de Obra para establecer el recorrido y los puntos de datos
definitivos.

-Se incluye la provisién e instalacién del cableado de la red de Datos con su

correspondiente certificacion a cada puesto de trabajo y boca de datos.
PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 14 de 177



. Expte.2019-00275564 Bu enos
Aires
Provincia

-Se proveerd, conectara y configurara todo el equipamiento (router, AP, etc),
necesario para el correcto funcionamiento integral de la red de datos.

La presentacion de la propuesta técnica implica que se estudid las
especificaciones técnicas y realizo los relevamientos en planos necesarios para
evaluar el alcance de la contratacion.

A fin de asegurar la interoperabilidad de los productos, la performance del
sistema y la velocidad de transmisién, todos los componentes del cableado
estructurado mantendran la uniformidad de marca y fabricante.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES
Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y

equipos, ademas de lo establecido en estas especificaciones; en las es-
pecificaciones, Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes orga-
nismos:

1). Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

2). Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

3). Camara Argentina de Aseguradores.

4). Reglamentacién para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en

inmuebles de la A.E.A version 2006 o vigente.

Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran
las siguientes normas:

5). LLE.C.: International Electrotechnical Commission.(Ginebra, Suiza)

6). U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)

7). D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)

8). A.N.S.1.: American National Standards Institute.

9). N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

10). A.E.E.: Asociacién Electrotécnica Espafiola.

La D.P.A. no aceptara excusas por omisiones o ignorancias de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna
habilitacion de las instalaciones.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y mecanicamente
resistente.

CALCULOS
La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del

proyecto ejecutivo :

A. Coordinacion de protecciones en transformadores.

B. Cordinacion de protecciones en tableros.

C. Calculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en
el tablero y 0.8 entre tableros.
Calculo de correccién del factor de potencia: adoptado 0.95.
Calculo de corrientes de cortocircuito.
Calculo dinamico de barras y soportes.
Eleccién de interruptores.
Verificacion de protecciones de cables. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
Calculo de caidas de tensién: adoptado 3%.

~FEOmMmO
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J. Caélculo de sobretemperaturas en tableros.
K. Coordinacion de la proteccion en motores.
L. Verificacion técnica de cables.

MUESTRAS

Antes de empezar la obra debera presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de
cada tipo y capacidad).

b) Caferias (Un trozo de 0,20 m de cada tipo y didmetro con una cupla
de union en el que figure la marca de fabrica).

c) Cajas (una de cada tipo a emplear).

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

e) Tres ganchos de suspension para artefactos.

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccion con la
marca de fabrica).

g) Llaves y tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

h) Artefactos de iluminacion, uno de cada tipo, completo con sus
lamparas y conductores pasados y equipos auxiliares.

i) La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

j) Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformi-
dad de la D.P.A., presentar planos completos con diagramas
unifilares y topogréficos. Listas de materiales detallando claramente
marcas, tipos y/o modelos que prevera; debiéndose constar con la
expresa aprobacion de Inspeccion para instalar las cajas de tableros.
Una vez recibida definitivamente la obra, la Contratista podra retirar
la muestra exigidas en el presente articulo.

k) Con respecto a los materiales de la red de datos estructurada de cat
5e se debera presentar muestras de cables UTP, conectores y todo
material que se utilice para realizar el cableado estructurado.
Ademas debera presentarse  catalogos de rack, patchera y
zocalo/pisoducto completos con accesorios.

INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y
con una anticipacién no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las caferias y cajas, y antes de efectuar el cierre
de canaletas y hormigonado de losas.

De igual manera para la colocacién de zocalos/pisoductos antes que
sean tapados.

2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas
dispositivos indicados en planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y
encintado de conexiones.

Cableado estructurado de datos, con los terminales colocados, antes de
cerrar las tapas de zécalo/pisoductos.

3°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan ser acompanadas de las pruebas
técnicas y comprobaciones que la D.P.A. estimd&leb#z@R18tét24410-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 16 de 177



. Expte.2019-00275564 Bu enos
Aires
Provincia

ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la obra, la Contratista realizara todos
los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la D.P.A. o su representante autori-
zado, debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y
aparatos que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios
de un laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las
pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado
y vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno hasta que la D.P.A. lo
apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones
generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de
comprobar que su ejecucién se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar
las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean
necesarias. Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se
designe por la D.P.A., con instrumental y personal que debera proveer la
Contratista. La comprobacion del estado de aislacion, debera efectuarse con
una tension no menor que la tension de servicio, utilizando para tensiones de
380 a 220 V. megoéhmetro con generacion constante de 500 V. como minimo.
Para la comprobacién de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse
cerradas todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y
aparatos de consumo.

La comprobacion de la aislacion entre conductores, con cualquier estado
de humedad del aire, sera no inferior a 1.000 ohm por volt para las lineas
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran
efectuar la recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar
satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucidén o el correcto funcionamiento
exigido, o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus
aspectos, se dejara en el acta, constancia de aquellos trabajos, cambios,
arreglos o modificaciones que la Contratista debera efectuar a su cargo para
satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele
cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las
mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con
anterioridad a la recepciéon definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que
sean subsanados todos los defectos con la conformidad de la D.P.A..

PLANOS CONFORME A OBRA
Terminada la instalacion la Contratista debera suministrar sin cargo un
juego completo de planos, en CD, vy cuatro copias, exactamente conforme a
obra de todas las instalaciones, indicandose en ellos la posicién de bocas de
centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos, etc.,
en los que se detallaran las secciones, dimensiones y caracteristicas de
materiales utilizados.

Estos planos comprenderan también los de &lLBfg0J9-94A4IESGPEBA-DTDPAMIY SPC
secundarios, dimensionados y a escalas apropiadas con detalles precisos de
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su conexion e indicaciones exactas de acometidas y alimentaciones
subterraneas.

La Contratista suministrara también una vez terminada la instalacion,
todos los permisos y planos aprobados por Reparticiones Publicas para la
habilitacion de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y
reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo
modo suministrara dos juegos completos de planos, manuales, instrucciones
de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales
instalados que los requieran.

Cc 1.1 REFUNCIONALIZACION DE TOMA DE ENERGIA ELECTRICA
INCLUYENDO NUEVAS PRESTACIONES.

La Contratista debera garantizar la alimentacion de la totalidad del
equipamiento eléctrico del edificio existente y a instalar.

Con lo cual debera proveer e instalar la todos los componentes para satisfacer
el nuevo consumo de energia del mismo y realizar la totalidad de las
tramitaciones para las aprobaciones pertinentes para lograr dicho fin.

La Contratista debera realizar las modificaciones necesarias tanto en el tablero
de entrada préximo al sistema de medicién existente, como asi también en los
conductores de alimentacién al tablero general de baja tensiéon también
existente en el edificio, teniendo en cuenta las nuevas cargas eléctricas,
teniendo en cuenta todas las normativas de los entes reguladores como asi
también de la empresa proveedora de energia eléctrica correspondiente.
Proveer e instalar la totalidad de las provisiones y presentaciones frente a la
empresa distribuidora de energia, canalizaciones, caferos y conductores
subterraneos para alimentar la totalidad de las cargas eléctricas que forman
parte del presente proyecto.

C1.2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES

NOTA IMPORTANTE: se debera replantear y modificar el tablero
general de baja tension existente, agregandosele un interruptor
termomagnético, el cual controlara la salida de alimentacion del nuevo
tablero a instalar TAA-D, coordinando la protecciéon con el interruptor
principal de dicho tablero.

Asi mismo debera recalcularse el interruptor de entrada del tablero
general de baja tension existente para las nuevas prestaciones de
potencia consumida.

Se ubicaran a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el
eje medio horizontal.

Todos los elementos de comando y proteccion responderan a lo

especificado mas adelante.
PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Entre los elementos del tablero se dispondra:

VII. Juegos de barras protegido para servicios normales y de
emergencia (con y sin UPS) de secciones adecuadas segun calculo
de corriente de cortocircuitos u de los esfuerzos electrodindmicos de
ella derivados. La barras de emergencia iran si existiera sistema de
emergencia.

VIII. Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun
cargas y escalonamiento de protecciones.

IX. Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados 6
rotulados de acuerdo a los planos funcionales.

X. Las conexiones de barras de distribucion a cada uno de los
interruptores auxiliares se alojaran en cablecanales ranurado de PVC
con tapa de seccion adecuada a la cantidad de conductores de
dichos circuitos.

Debajo de cada interruptor se colocara un tarjetero de acrilico
transparente, forrado negro, letras blancas, en el cual se indicara su destino.
En el lado interior de la puerta del tablero, se aplicara el esquema de
conexiones correspondiente al mismo.

Los médulos de interruptores termomagnéticos unipolares, de comando
de iluminacion de circulaciones, hall y demas locales indicados en Planillas de
Corrientes Fuertes (lluminacion y Tomacorrientes) se deberan alojar en caja
independiente de los tableros seccionales contiguos, con el fin que el Personal
solamente opere las mismas, sin riesgos. Dichos tableros se denominan tablero
seccionales de efecto (TSEFEC)

CARACTERISTICAS DE LOS TABLEROS:

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales
deberan ser del tipo protocolarizados, y responder a la norma IEC 61439-1 Y 2.
Cabe destacar que previo a su instalacién, La Contratista debera realizar la
totalidad de calculos y pruebas que especifican la norma, debiendo presentar los
certificados de las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalacion.

Las caracteristicas técnicas de los tableros que se indicaran a continuacion
seran segun el nivel de Intensidad que corresponde a la obra de referencia o
sea en el rango de 0 a 630 A.

Caracteristicas técnicas de Tableros de baja tensién hasta 630A
Generalidades

Su disefio respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado conforme
a la definicién de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico Internacional
y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de
tipo establecidos por las mismas.

Los tableros seran instalados en el interior de locales apeEgduy espagificade®EBA-DTDPAMIY SPG
en planos.
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La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluira los elementos
mecanicos y eléctricos de acometida, soporte, proteccion y salida que
contribuyan a la ejecucién de una sola funcién (“Unidad Funcional”). El conjunto
de las diversas unidades funcionales permitira la ejecucion de un conjunto 6
Sistema Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los
montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de
unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicidon simple de aparatos y componentes y su operacién
sera razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

a) tension de empleo: = 1000 V

b) tensién de aislamiento: =1000V

¢) corriente nominal: =630 A

d) corriente de cresta: =53 KA

e) corriente de corta duraciéon: = 25 KA eff /1seg
f) frecuencia =50/60 Hz

grado de proteccion adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IKO7 /
IP31 IK08 / IP43 IK08) para gabinetes de interior y P55 IK10 para gabinetes
a la intemperie.
h) apto para sistema de tierra: IT, TTy TN

Construccioén

Los tableros seran integramente de construccidn normalizada, estandar y
modular, conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados
segun lo especificado en planos.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacion con filtros en tapas y
techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por
termostatos adecuados para la facil evacuacion del calor disipado por los
elementos componentes.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un méddulo
determinado, siendo la profundidad de las mismas no menor a 200 mm con un
ancho de 595 mm y la altura variara segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida
de cables pilotos (300mm).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de
autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

Estructura

La estructura tendra una concepcion modular, permitiendo las modificaciones
y/o eventuales extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero
convenientemente tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un
espesor minimo de 1,5mm.

Las caras laterales y fondo se construiran con un solo trozo de chapas doblado
y soldado eléctricamente y por punto. La puerta se fijara mediante bisagras
colocadas de modo que no sea visible nada mas que su vastago y que

permitan facil desmontaje. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La puerta se construira con un panel de chapa del mismo espesor que la caja,
nervios de refuerzos tales que no permitan ninguna deformacion ni movimiento
en esta.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20
mm. entre cualquiera de las partes mas salientes de los accesorios colocados
en el panel y la puerta; y de 50 mm. entre los bornes de llaves, interceptores, o
partes bajo tensién y el fondo o panel.

La disposicién y fijacion de los elementos del tablero sera tal que:

a) - Todas las partes bajo tensidén estén protegidas mediante una chapa
frente desmontable, quedando solo a la vista las palancas e interruptores, boto-
neras, tapas de interceptores.

b) - Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm., seran to-
talmente visibles todos los conductores, barras, conexiones internas, borneras,
sin el obstaculo de los soportes de elementos, los que seran dispuestos contra
el fondo del tablero. Sélo en casos especiales se admitiran travesafios para
soportes de elementos y/o chapa frente.

c) - Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posicion de cerrado
con retenes a rodillos y dispondra ademas, el tablero de una cerradura a
cilindro embutida, u otro sistema a especificar particularmente.

Entre los elementos del tablero se dispondra de una barra para neutros con un
borne por cada circuito, y de borneras para derivaciones con aislaciones a 500
V., no admitiéndose se efectien éstas en bornes de llaves, interceptores, auto-
maticos u otros elementos. Para la fijacion de elementos sobre chapas se
emplearan tornillos rosca milimétrica o Withworth. La caja se colocara embutida
en forma tal que una vez terminado el revoque sobresalga de él unicamente el
marco de la puerta.

La caja previa a su colocacion sera perfectamente repasada, dandose luego
dos manos de pintura anticorrosiva. Interiormente se terminara con dos manos
de pintura sintética y exteriormente se hara lo mismo pero de color a eleccion.
Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas adelante.
Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las
uniones seran atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria
dispondra de multiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta
puesta a tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad de todos sus
componentes metalicos.

Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al
conductor principal de proteccidon de tierra por medio de dispositivos
ensayados.

Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes
eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con
tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los
laterales o techo, por medio de tapas facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco
y vidrio templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y

resistencia a la corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan
estar tratadas por cataforesis por inmersién y pintagasecpm orofimal L8 EBA-DTDPAMIY SPG
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laminas estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi
modificada con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a
los agentes atmosféricos. El color final sera RAL 9001 blanco liso, semimate,
con espesor total minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos
funcionales y esquemas eléctricos.

Elementos de tableros

B) Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun
cargas y escalonamiento de protecciones. En cuanto a los disyuntores
diferenciales que alimentaran los circuitos de los puestos de trabajo con
computadoras deberan ser del tipo SUPERINMUNIZADO. Los interruptores
termomagnéticos seran de una corriente de cortocircuito minima de 6KA vy la
corriente de fuga de los interruptores diferenciales de 30mA.

C) Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados 6
rotulados de acuerdo a los planos funcionales.

D) Las conexiones de barras de distribucion a cada uno de los
interruptores auxiliares se alojaran en cablecanales de PVC con tapa de
seccion adecuada a la cantidad de conductores de dichos circuitos.

E) Debajo de cada interruptor se colocara un tarjetero de acrilico
transparente, forrado negro, letras blancas, en el cual se indicara su destino.
En el lado interior de la puerta del tablero, se aplicara el esquema de
conexiones correspondiente al mismo.

De ser necesario, el tablero contara también con llaves conmutadoras de
tres posiciones: auto-cero-manual, relés, contactores, y/o salidas para
contactos secos.

Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a
99,9 % y estara montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en
el pasillo lateral o en una base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes
para M6 a lo largo de las mismas, para fijacion de terminales y/o repartidores
de corriente prefabricados.

Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los
esfuerzos térmicos y electrodinamicos generados por corrientes de 25 Kaeff-
1seg / 53 KAcr

Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente,
suprimiéndose los soportes anteriormente descriptos de corriente nominal igual
o superior al interruptor de entrada.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos vy
portabarras, deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccidon de las barras de neutro, estan definidas en base a las
caracteristicas de las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos

de maniobra.
PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Montaje
Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero,
deberan ser del mismo fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre
travesanos especificos para sujecion. No se admitird soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales
plasticos de seccion adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los
conductores de dichos circuitos responderan en todo a la norma
IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:

e 4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)

¢ 2,5 mm2 para los circuitos de comando

¢ 1,5 mm2 para los circuitos de sefalizacion, transformadores de tension
Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo
a los planos funcionales.

Los instrumentos de proteccion y medicion, lamparas de senalizacion,
elementos de comando y control, seran montados sobre paneles frontales, o en
el conducto lateral.

Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una
tarjeta de identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema
eléctrico.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores
automaticos seccionadores de cabecera, se montara una bornera repartidora
de corriente, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una
intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C. El apriete de los cables sera
realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presion de contacto del
resorte se adaptara automaticamente a la seccion del conductor y asimismo se
impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema
permitira la conexién y desconexion de cables con tension. Las conexiones se
realizaran mediante cable de 10 - 16 mm? flexible o rigido, sin terminal
metalico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este
componente sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.
Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde
borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios
puntos de conexién por fase (o0 neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para
conexiones de 6 hasta 50A por fila. Las conexiones se realizaran mediante
cable de seccién no menor a 4 mm? flexible o rigido sin terminal metalico (punta
desnuda). El apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte
tipo jaula. La presion de contacto del resorte se adaptara automaticamente a la
seccion del conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas
de un cable por vez. Este sistema permitira la conexién y desconexién de
cables con tensién. La alimentacion del repartidor sera directa sobre cada polo
por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible
de hasta 200 A a 40°C.

También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos
modulares o diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexion

prefabricados con dientes de enganche directo tipo jej gj L f )
cable y para repartir una intensidad admisible de 120 Aﬁtaq%° .@S&resis %%F(?abEBA DTDPAMIYSPG
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a los cortocircuitos sera compatible con la capacidad de apertura de los
interruptores.

Inspeccién y Ensayos
Durante la recepcion del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales,
fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:

¢ Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.

e Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.

¢ Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de

puesta a tierra.

El fabricante contara ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en
laboratorios Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados
fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:

¢ Verificacion de los limites de calentamiento.

¢ Verificacion de las propiedades dieléctricas

¢ Verificacion de la resistencia a los cortocircuitos

¢ Verificacion de la continuidad eléctrica del circuito de proteccién

¢ Verificacion de distancias de aislamiento y lineas de fuga

¢ Verificacion de funcionamiento mecanico

¢ Verificacion del grado de proteccion

Todos los materiales del tablero deben ser reciclables en al menos un 90%.
Conforme con las directivas RoHS y REACH

NOTA:

La Contratista debera relevar el lugar y establecer la ubicacién real de los
gabinetes para la Toma de energia eléctrica necesaria para abastecer la
totalidad de los equipos eléctricos contemplados en el presente pliego, y el
recorrido de las bandejas portacables a pie de cada tablero (iluminacion,
tomacorrientes, sistema de A°A°, racks de datos y telefonia.

Cabe destacar que La Contratista debera realizar la totalidad de tramitaciones
frente a la companiia de distribucion de energia en caso de que se requiera un
aumento de potencia.

Asimismo, La Contratista debera proveer de caneros necesarios para vincular
el Tablero Principal/General a los Tableros, proveer e Instalar los
Alimentadores Completos para dejar alimentado el mismo en perfecto estado
de funcionamiento.

Se proveera e instalara un cable V/A de 1x2,5 mm2 como minimo para puesta
a tierra del Tablero General, y se vinculara a las bandejas portacables en todo
su recorrido.

C1.3 PROTECCION CONTRA CONTACTOS

PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas destinadas a proteger a las personas
contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes normalmente
bajo tension.

1) Proteccién por aislacion, por alejamiento o por medio de obstaculos de las

partes bajo tension. PL|EG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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2) Proteccion complementaria por interruptor automético por corriente
diferencial de fuga. La corriente de operacién normal del interruptor diferencial
no debera superar los 30 mA, provocando la desconexion de la parte afectada
de la instalacion, a partir del establecimiento de una corriente de falla a tierra.
En relacion a los interruptores diferenciales de las computadoras, seran los
superinmunizados.

PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a
las personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes
metalicas (masas) puestas accidentalmente bajo tensién a raiz de una falla de
aislacion.
Definicion de masas: conjunto de partes metalicas de aparatos, de equipos y
de las canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones normales
estan aisladas de las partes bajo tensién, pero que puedan quedar
eléctricamente unidas con estas ultimas a consecuencia de una falla.

PROTECCION POR DESCONEXION AUTOMATICA DE LA ALIMENTACION.
Consiste en la actuacion coordinada del dispositivo de proteccion (Interruptor
Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que en el caso de
una falla de aislacion de la instalacidon, se produzca automaticamente la
separacion de la parte fallada del circuito, de tal forma que las partes metalicas
accesibles no adquieran una tensién de contacto mayor de 24 V en forma
permanente.

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA.

Sistema de P.A.T:_La contratista debera proveer e instalar un sistema de
puesta a tierra conforme a la norma AEA 2006.
El sistema consiste en la provision e instalacion de un sistema de puesta a
tierra completo de las instalaciéon que sera la vinculacion a tierra de todas las
masas metalicas que formen parte del proyecto.
El mismo consiste en la provisién, instalacion y colocacién completa de una
Jabalina de cobre-acero que sera instalada cerca del tablero general de baja
tension. La misma debera ser de al menos 3mts de longitud y 72" de @, hincada
sobre el suelo y con su correspondiente caja de inspeccidon y morseto
tomacable. La resistencia de la puesta a tierra sera medida por personal
competente y debera ser inferior a la establecida por la Norma AEA 2006.
Desde el mismo, se proveera y conectara a todos los tableros y realizara la
provision y tendido de cable unipolar de seccién minima 2,5mm? aislacion
color Verde — Amairillo que recorrera todas las bandejas previstas por este
proyecto y que estara unido eléctricamente por todo el recorrido a cada
bandeja (mediante morseto tipo peine o similar) y a la totalidad de las masas de
los tableros Seccionales.
Este tendido, estara rigidamente unido al TGBT, a todos los tableros, alay a
todas masas de la instalacion.
Desde éste ramal principal de 2,5mm2 de seccion, La Contratista proveera y
conectara en cada tablero seccional un borne de puesta a tierra del tipo borne

con derivador T1-60 o similar. Desde el mismo, se|preeend, onsiala@GPEBA-DTDPAMIY SPG
conectara uno o varios conductores aislacion color verde-amarillo de seccién
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minima de 2,5mm2 rigidamente vinculado a dicho derivador y vinculado a las
bandejas tipo escalera de cada piso mediante morsetos tipo peine.

El sistema de medicion de la acometida de energia eléctrica llevara su propia
puesta a tierra, con su componentes cumpliendo con los requisitos de la
empresa proveedora de energia eléctrica.

JABALINA PARA PUESTA A TIERRA:

Sera de alma de acero al carbono recubierta en cobre. El diametro y la
longitud no seran menores de 15 mm y 3mts respectivamente. Uno de sus
extremos estar aguzado para facilitar su hincado en el terreno. Responderan a
la norma IRAM 2309 y seran marca Copperweld o similar.

El recubrimiento sera de cobre, del tipo definido segun norma IRAM 2002 con
una conductividad igual a la especificada para los conductores eléctricos
desnudos. El espesor medio de la capa de cobre, en cualquier seccion de las
jabalinas, sera como minimo de 0,300mm. La capa de cobre se
depositara mediante electrolisis, fusion o cualquier otro procedimiento que
asegure la perfecta adherencia del cobre al alma de acero.

La unién entre jabalina y cable se realizara con tomacable o con soldadura
cuproaluminotérmica, segun indique la Inspeccién.

Generalidades del sistema de puesta a tierra:

A) Debera efectuarse la conexion a tierra de todas las masas de la
instalacion.

B) Las masas que son simultdneamente accesibles y pertenecientes
a la misma instalacion eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a
tierra.

0) El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y
tendra capacidad de soportar la corriente de cortocircuito maxima.

D) El conductor de proteccion no sera seccionado eléctricamente en
punto alguno ni pasara por el interruptor diferencial.

E) El valor maximo de la resistencia de puesta a tierra sera de 10
Ohm (preferentemente no mayor de 5 Ohm, de modo que garantice lo
requerido por la AEA).

F) Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular
con tierra el conductor de proteccion. Debera realizarse mediante electrodos
dispersores, placas o jabalinas tipo coperwell de 1/2” por 3.0 mtrs de largo,
segun corresponda. La configuracion y materiales deberan cumplir con las
normas IRAM respectivas. Debera ejecutarse proxima al Tablero General de
Baja Tension, nuevo a proveer e instalar.

G) Conductor de protecciéon: La puesta a tierra de las masas se
realizara por medio de un conductor denominado “conductor de proteccion” de
cobre electrolitico que recorrera toda la instalacién y su seccion minima en
ningun caso sera menor de 2,5 mm2.

C1.4 MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICAY

TOMACORRIENTES. PLIEG-2019-07424410-GD¥

rBA-DTDPAMIY SPG
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A. ZOCALODUCTOS (CABLECANAL DE PVC 100X50 DE 3 VIAS).
La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los zocaloductos tal
como figuran en planos de planta eléctricos (si hubiera), para la alimentacion
de la totalidad de los puestos de trabajo. El mismo, debera colocarse en forma
perimetral construido en PVC pintado del mismo color del material donde va
instalado. Sera de de 3 vias de 100mm x50mm. Con tapas, esquineros y todos
los accesorios necesarios para completar el sistema.
El mismo sera fijado rigidamente a mamposteria y tabiques mediante tarugos
adecuados y tornillos.
Los pases para darle continuidad a los zocaloductos sera por intermedio de
dos cajas de pase y 3 (tres) cafios de diametro 32 mm desde bandeja.

CONEXION PARA PUESTOS DE TRABAJO:
Se realizara a través de periscopio.

NOTA: todos los componentes del sistema de cablecanal deberan cumplir con
la norma que garantice la normativa aplicable a la red de datos la categoria 5e.

B. BANDEJAS PORTACABLES
La bandeja portacables sera tipo escalera de 300 cm de ancho perforada CON
SEPARADOR.
De un lado y otro del separador, der un lado iran todos los conductores de
acometidas del sistema de Corrientes Débiles como red de datos, sistema de
alarma, sistema deteccién de incendio etc. Y del otro la alimentacion de los
Tableros y alimentaciones de 220V p/puestos de trabajo TUG, TUE,
alimentacion de unidades evaporadoras y condensadoras, iluminacion, etc.
En el recorrido de las bandejas que aparecen en planos de planta eléctricos.
En caso de que la bandeja portacables quede a la intemperie, se debera
proveer e instalar con tapa.
Dichas bandejas llevaran todos los accesorios y sostenes completo para una
correcta rigidez .

Especificaciones técnicas generales:

Seran del tipo perforada pesada en chapa de hierro doble decapada espesores
BWG N° 14(2.1mm), galvanizados por inmersién en caliente con un espesor
promedio de 40 micrones fijadas mediante ménsulas y/o suspendidas con una
distancia entre apoyos de 1.50 mts.

Para la determinacién de la seccion de la bandeja, la Contratista presentara
ante la DPA, el calculo de secciones, con una reserva del 20%, y la deflexion
de las mismas.

Todos los conductores alojados en bandejas deberan llevar anillos 6 rétulos
autoadhesivos termocontraibles en un todo de acuerdo con los diagramas
funcionales.

C. CANEROS PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
En caso que los hubiere.
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Los conductores bajo piso irdn alojados en caferos ¢ cafos de PVC, tipo
cloacales, siendo su diametro minimo 110mm.

Los canos de hormigdn estaran construidos con cafios de PVC, dentro de un
macizo de hormigén, a todo lo largo de su extension.

El diametro de los canos debera calcularse, considerando una ocupacién de los
conductores del 50%.

Cada 18mts y/o cada cambio de direccion se construiran camaras de tiro e
inspeccion con doble tapa hermética con sistema autovandalismo.

Debera dejarse una reserva del 30% de cafios para permitir futuras
ampliaciones.

Para el caso de alimentadores de bajas secciones podran alojarse en zanjas a
una profundidad de 0.60mts. Se tendera sobre una cama de arena,
cubriéndose con lajas 6 media cafias de premoldeado de hormigdén 6 ladrillos
comunes, y la tapada se efectuara compactando capas de 10cm de altura de
tierra seca y tamizada.

D. CANOS Y ACCESORIOS

La Contratista proveera e instalara de toda la caferia, la cual sera dejada en
forma totalmente operativa y con los niveles de seguridad eléctrica apropiados.
En caso que junto a la inspeccion de obra se verifique el cambio de cierto
tramo se hara segun las especificaciones de este pliego y uniendo las bocas
que unia el cafo anulado. La Contratista debera Proveer e instalar la totalidad
de caferia de hierro semipesada con el fin de dejar la totalidad de las
instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. La misma incluye la
vinculacion de los tableros, y los encendidos conforme a la ubicacion en planos
de planta.

Cano de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas:

Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltadas en color negro.

Deberan cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafios
de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo
semipesado M.l.V.S.P.).

Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacion comercial @ %4”,
diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,9+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacion debera estar provisto de tramos
especiales que permitan su movimiento.

Las cajas empotradas tipo rectangular, cuadrada, etc; seran del mismo
material que la de los cafios.

Los accesorios de unién de canerias con cajas mediante boquillas,
contratuercas, etc; seran metalicos.

En las instalaciones a la vista la caferia sera de hierro galvanizado, con cajas y
accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitira el uso de cafos rigidos de PVC autoextingible de
diametros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 6 color azul, que se puedan
doblar en frio, por medio de la introducciéon de un resorte de acero flexible,
respondiendo a la norma IRAM 2206 6 IEC 1386-1. Solo en locales

especificados.
PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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E. CONDUCTORES
Los conductores a utilizar deberan responder a las normas siguientes:

-IRAM 2183: Instalaciones fijas interiores conductores de cobre aislados con
policloruro de vinilo (PVC).

-IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.

Secciones minimas:

lluminacién: 1.5mm2

Tomacorrientes usos generales TUG: 2.5mm2; ultimo toma.

Resto 4mm2 ¢ s/calculo de consumos (tomacorrientes de tomas especiales
TUE y sistema de AA).

Cableado de artefactos: 1mm2.

-IRAM 2187 y 2289 : Alimentadores generales, subgenerales seccionales 6
bajo piso. Conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC,
para 1,1kV, con conductores de cobre.

F. LLAVES DE EFECTO (encendidos)
Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa
cincada 6 PVC y moddulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccién IP 40 con
cubierta protectora aislante y pulsadores a tecla.
La contratista entregara las llaves de encendido terminadas, con todas las
tapas colocadas.

G. TOMACORRIENTES - RACK

Deberan responder a la norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V+T. Bipolares
para instalaciones industriales fijas y tensidon nominal 220V entre fase y neutro.
La contratista entregara los tomacorrientes terminados, con todas las tapas
colocadas.

En zonas criticas se colocara un racks en caja embutida con frente de acero
inoxidable compuesto cada uno por 3(tres) tomacorrientes de 220V/10 A con
polo de tierra y un toma tipo STECK de 25 A con polo de tierra.

CORRIENTES DEBILES

MEMORIA DESCRIPTIVA

El sistema de corrientes débiles abarcara:
-Un sistema de datos para generar una red LAN de comunicacién dentro del
establecimiento, con la conexion a redes externas y acceso a internet.

‘ C1.5 SISTEMA DE DATOS. |
TEE. SE EXCLUYE LA CENTRAL TELEFONICA PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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| RED DE DATOS.

La Contratista deberan dejar la totalidad de la red de datos completa
incluyendo el rack, router, cableado estructurado y certificacion de los puestos
de trabajo de una red categoria 5e para los puestos de trabajo que aparecen
en planos.

La misma debera proveer el ingreso de la red desde la compania proveedora
del servicio, mediante caferia o bien mediante bandeja portacable tipo
perforada hasta linea municipal.

Asimismo, Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones por
bandeja portacables (con separador) o por pared (cablecanal de PVC de 3
vias) y/o cafieria, para vincular asi el RACK con cada uno de los puestos de
trabajo, y todo punto de conexion de datos y telefonia tal como aparece en
planos y pliegos.

Asimismo, debera proveer, instalar y certificar la totalidad del cableado
estructurado para garantizar la red cat.5e y vincular cada puesto de trabajo o
punto de conexion que lo requiera con un rack que contendra las 2 patcheras
cat 5e donde acometeran los conductores UTP cat 5e provenientes de los
puntos anteriormente descriptos.

COMPONENTES DE LA RED DE INFORMATICA:

-Router

Cantidad: 1 (uno)

Ubicados segun plano de planta de corrientes débiles del Edificio, con las
siguientes caracteristicas:

1 Puerto de conexién de entrada.
16 Puertos de salida Ethernet gigabit para interconexién de la red LAN.
2 Antenas emision Wireless tribanda .

Caracteristicas técnicas
Especificacion de Router de 16 puertos + 1 uplinks en Giga:

I. Ports: 16 autosensing 10BASET/100BASE-TX, 2 doble
personalidad 10BASET/100BASE-TX/1000BASE-T SFP (debe
poseer puerto de cobre de fabrica, con opcion a utilizaciéon de
SFP), Puerto de consola

II. Tabla de Macs: 8,196 MAC addresses in address table

III. Interfaces: RJ-45

IV. Caracteristicas Ethernet: Fullrate nonblocking en todos los
puertos Ethernet , full/half-duplex auto-negotiation y flow
control, multicast Layer 2 filtering, soporte de 802.1Q VLAN,
802.1p traffic prioritization, IGMP snooping

V. Soporte de 802.1x

VI. IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

VII. |EEE 802.1w Rapid Spanning Tree PkdtdeciQRSIMA24410-GDEBA-DTDPAMIY SPG

VIII. |EEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
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IX. Administracién: A través de Puerto de consola, Telnet y
administracion web
X. Rackeable en rack de 19~

-Conexionado:
El conexionado desde el Rack ubicado en el Local segun planos, hasta cada
uno de las bocas de datos, por bandeja portacable, zocaloducto de 3 vias y/o
cafieria se realizara mediante cable UTP cat 5e, conectandose en cada
extremo mediante conectores RJ45. Cabe destacar que La Contratista debera
realizar la certificacion de cada puesto de trabajo.
Las PC de cada puesto de trabajo de la red ira comunicada al router mediante
cable UTP cat 5e, cuyos terminales de ambas puntas seran RJ45.
NOTA:

Toda la red de datos de las PC debera cumplir con las normativas de
protocolos y seguridad establecidos por los 6rganos competentes.

COMPONENTES DE LAS CANALIZACIONES:
_ A continuacién se especifican todos los tipos de canalizaciones,
debiendo adoptarse las especificadas en los planos de corrientes débiles.

La ubicacién, provision e instalacion de los puestos de trabajo
informaticos indicada en los planos es tentativa. La Empresa debera coordinar
con la inspeccién la ubicaciéon definitiva de los puestos de trabajo y realizar el
correspondiente proyecto ejecutivo.

-Empotradas en pared con conexiones de datos y eléctricas.
Se proveeran, instalara y se dejara en funcionamiento los puestos de

trabajos informaticos a través de cajas embutidas en pared.
Las mismas se conectaran hasta la bandeja portacables que unira el puesto
con el rack de datos y el tablero de alimentacion eléctrica, mediante cafierias
de hierro semipesado y cajas de pase a pie de bandeja.
Los puestos de trabajo informatico se entregaran completos, cableados y
certificados en su funcionamiento, con sus respectivas tapas de cerrado e
indicacion.
Los puestos de trabajo informatico constaran de los componentes indicados en
plano, teniendo como mminimo:

-2 Tomas corrientes de 220V 2P+T de 10A

-1 boca completa datos RJ45 categoria 5e crimpeado y certificado

-Pisoducto con sus respectivos periscopios de ser necesario.

La provision e instalacion de los pisoductos indicada en los planos es
tentativa. La Empresa debera coordinar la ubicacién definitiva de los puestos
de trabajo y realizar el correspondiente proyecto ejecutivo.

Los mismos seran construidos en metal de hierro de 4 vias de 70mmx30mm
cada via. Con tapas, cuplas niveladoras, curvas planas y ascendente,
esquineros y todos los accesorios necesarios para completar el sistema.

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La Contratista debera proveer e instalar un periscopio para cada puesto de
trabajo. El periscopio sera de al menos 12 mdodulos. Los moédulos que deberan
entregarse completos seran:

-2 Tomas 220V 2P+T de 10A
-1 boca completa datos RJ45 categoria 5e crimpeado y certificado

Los accesorios de conexion: tomacorrientes, toma de TE, toma de Datos; seran
de igual marca que la correspondiente a los médulos de iluminacién y
tomacorrientes.

NOTA: todos los componentes del sistema de pisoducto deberan cumplir con la
norma que garantice la normativa aplicable a la red de datos la categoria 5e.

-Zocaloductos con sus respectivos periscopios de ser necesario..
Perimetral construido en PVC pintado del mismo color del material

donde va instalado. Sera de de 3 vias de 100mm x50mm. Con tapas,

esquineros y todos los accesorios necesarios para completar el sistema.

El mismo sera fijado rigidamente a mamposteria y tabiques.

Los pases para darle continuidad a los zocaloductos y las bajadas desde
bandejas portacables sera por intermedio de dos cajas de pase y 3 (tres)
cafnos de hierro semipesado didmetro 32 mm2 por bajo piso.

La conexion para puestos de trabajo se hara con se realizara a través de
periscopio descripto anteriormente.

NOTA: todos los componentes del sistema de cablecanal deberan cumplir con
la norma que garantice la normativa aplicable a la red de datos la categoria 5e.

CABLEADO HORIZONTAL

Todo el cableado horizontal es Categoria 5e, el cual cumplira con la
norma EIA/TIA. 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801
Todo el cableado horizontal de piso sera Categoria 5e cumpliendo con las
especificaciones detalladas en el pliego y descriptas en este documento.
Los cables se instalaran de acuerdo con las recomendaciones de la normativa
vigente y las mejores practicas de instalacion de la industria, en tendidos
continuos desde el origen al destino y no se admitiran puntos de conexién
adicionales intermedios.
El cable UTP es el usado para el tendido del cableado horizontal. La longitud
maxima no debe exceder de 90 metros desde el faceplate y el Patch Panel.
-Enlace.
Cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC
11801 Categoria 5/ Clase E (ultimas revisidénes), certificado por
UnderwritessLaboratories (UL) como tipo CMR (RiserClass) y CMG (General
Class). La cubierta del cable sera LSZH.
Todos los cables de transmisién de datos deberan ser Categoria 5e — Non-
plenum. El cable horizontal Categoria 5e non-plenum debera ser 24 AWG, 4-
pair UTP, UL/NEC CM, con vaina de PVC gris.
El cable debera ser exclusivamente de configuracion geométrica circular y no
se permitiran soluciones implementadas con cables con geometrias de tipo

ovalado llano, ni geometrias crecientes. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los cables Categoria 5e deberan también conformar los siguientes
requerimientos:

Materiales:

» Conductor: 23 AWG solidcopper

* Insulation: PE

» Jacket: PVC

Rangos:

* Voltage: 300 vacorvdc

» Temperature: -20 to 600 C

* DC resistance: 9.38 ohms/100m maximum corrected to 200 C

* Resistance unbalance: 5% maximum corrected to 200 C

» Mutual capacitance: 5.6 nF/100m maximum

» Capacitanceunbalance: 330 pF/100m maximum

* Impedance: 100 +15 ohms (1 to 250 MHz)

* Impedance shall be measured using ASTM D4566-94, Section 43, Method 3.

* Method 2 isnotallowed.

* Propagation delay: 5.7 ns/m maximum @ 10 MHz

* Delayskew: 45 ns/100m maximum

Los cables se terminaran de acuerdo con las recomendaciones de la TIA/EIA-
568-

El destrenzado de los pares de los cables Categoria 5e en el area de
terminacion sera el minimo posible.

Para dar servicio al Sistema de Cableado Estructurado se proveeran e
instalaran:

» Cable UTP, que cumpla con las especificaciones detalladas en este item el
cual se debera instalar por las canalizaciones previstas, e impactar en los patch
pannels instalados en el RACK.

» Patchcords de cobre de las caracteristicas indicadas en este item, para la
conexién de las PC.

» Patch panels, completos con todos los accesorios. La instalacion contempla el
armado, rackeo, instalacion de jacks e impactado de los mismos, y
organizacién de conductores.

DETALLE:
La ubicacion de los puestos de trabajo se encuentra indicada en los planos de
planta de corrientes débiles como asi también los dispositivos que requeriran
conexion de datos UTP.
Se considera puesto UTP al vinculo o canal de trasmisién entre dos puntos al
que el equipamiento de una aplicacion especifica es conectado, extremo a
extremo.
El canal completo debe cumplir con las pruebas de rendimiento y desempefio
de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoria 5e (ultimas revisiones)
certificado por UnderwritersLaboratories (UL), tanto para cuatro (4) como para
seis (6) conectores en el canal asi como también para tendidos "cortos"
menores de 15 mts y tendidos "largos" de hasta 100 mts. de cable UTP. Se
debera presentar documento de UnderwritessLaboratories (UL) que lo
certifique.

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El canal completo deberd cumplir ademas con el estandar UL level XP7,
presentandose la documentacion de UnderwritersLaboratories (UL) que lo
certifique.

La oferta presentada debera contar con la documentacién del fabricante
mostrando los valores de rendimiento (performance) garantizados por el mismo
para un canal de 4 conexiones y un canal de 6 conexiones. Se deben mostrar
los valores de InsertionLoss(dB), Next(dB), ACR(dB), PSNEXT(dB), PSACR
(dB), ELFEXT(dB), PSELFEXT(dB), ReturnLoss(dB), Delay(ns),
DelaySkew(ns). Los valores se mostraran para 1MHz, 4MHz, 8MHz, 10MHz,
16MHz, 20MHz, 25MHz, 31.25MHz, 62.5MHz, 100MHz, 200MHz y 250MHz.
Dichas mediciones de Performance, seran avaladas por Underwriters
Laboratories. Los valores minimos obtenidos deberan ser para el canal de 4
conexiones.

Los valores obtenidos son resultado de mediciéon en barrido de frecuencia, para
cualquier canal hasta 4 conectores y 100 metros.

JACK RJ45

El Jack RJ45 es el componente ubicado en el toma de red
(faceplate) de oficina donde se conecta el PatchCord y une a este al cableado
horizontal, y para el conexionado en los pachpanels.
Soporta como minimo 750 inserciones de Plug RJ45 de 8 posiciones.
Etiquetados para trabajar con el sistema de cableado tipo TS68A o T568B.
Pero el sistema utilizado en la instalacién solicitada con el cable de 4 pares
24AWG debera ser T568B.
Cumple con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC
11801 Categoria 5e (ultimas revisiones), certificado por
UnderwritessLaboratories (UL).
El plastico usado en el Jack es de alto impacto, retardante de flama. Con
certificado de flamabilidad de UnderwritessLaboratories (UL) clase 94V-0.
Todos los jacks modulares obedeceran a los lineamientos de la FCC Parte 68,
Subapartado F, se conectaran de acuerdo a la asignacion de colores T568A.
Los contactos del jack modular deberan cumplir con la especificacién de:
Contactos bafiados con un minimo de 50 micro pulgadas de oro en el area del
contacto y un minimo de 150 micro pulgadas de estafio en el area de la
soldadura, encima de un bajo-bafio minimo de 50 micro pulgadas de niquel.
Los jacks modulares seran compatibles con un panel de montaje de espesor
entre 0.058” - 0.063” y abertura de 0.790" X 0.582".

PATCHCORD UTP

Debe estar confeccionado en configuracion pin a pin segun el
esquema TIA 568B. El cable debe tener aislante de Polietileno de alta
densidad.
Se solicita la provision de las cantidades necesarias segun plano de
Patchcords flexibles, que cumplan con las especificaciones TIA/EIA para
CAT.5e ISO/IEC 11.801:
Para puestos de trabajo

* Longitud: a verificar segun planos PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
Para cruzadas en patch pannels
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Longitud: 0,60/1,20/2,00 metros, segun corresponda.

Deberan ser conformados por cable de cobre multifilar de 4 pares trenzados,
de las siguientes caracteristicas:

+ 8 hilos de cobre de ©0.20 mm, 24 AWG

* Aislamiento: polietileno altamente resistente

» Diametro del conductor en el aislamiento: 0.98+0.05 mm

* Forro: PVC @6.2+0.2 mm

* Con un plug RJ45, de 8 posiciones en cada extremo.

* Los patchcords deberan ser certificados segun categoria 5e.

Debe estar confeccionado en configuracién pin a pin segun el esquema TIA
568B.

El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad y la chaqueta del
cable UTP. Grado de Flamabilidad LSZH . Poseer boot en el mismo color del
cable, inyectable, en el mismo cuerpo del plug RJ45.

Se debera realizar las mediciones de longitudes y atenuaciones para realizar
las certificaciones de los componentes suministrados segun lo indicado en
TIA/EIA 568A e ISO/IEC 11801. Las certificaciones de estas mediciones mas
las del fabricante deberan ser presentadas en medio electrénico con soporte en

papel.

PATCH PANEL

Los Patch Panel se encuentran ubicados en el rack concentrador y se conecta
directamente con el cable UTP del tendido horizontal.

Todos los patchpanels seran categoria 5e para montaje en bastidor de 19" y
deberan ser instalados en los gabinetes a proveer con puertos modulares
RJ45, UTP 568B Cat5e, conexionados segun la asignacién de colores T568B.
Los patchpanels estaran construidos de una estructura metalica de lamina de
acero y sera terminada con cobertura de pintura epoxi y textura lisa, con
numeracion serigrafiada de puertos, con cédigo acordado con ASI.

Cada patch panel debera contar con una varilla trasera para precintar los
cables UTP.

Por cada patch panel se debera colocar un organizador horizontal de 1 (una)
unidad sin tapa.

La cantidad de patchpanels de cada rack se contempla la suma de la totalidad
de los puestos mas un 20% de reserva de conectores.

Caracteristicas de patch pannels

 El Patch Panel sera de 19 pulgadas para ser montado sobre los bastidores de
los gabinetes.

La mascara del Patch Panel sera de material metalico y de color gris y negro.

» Se utilizara Patch Panel completos de 12 puertos RJ45, pudiendo hacer
combinaciones de estos para completar la demanda de puertos dentro de un
gabinete. El Patch Panel de 12 puertos debe ocupar un maximo de una
Unidades de Rack (1UR).

+ A fin de asegurar el correcto ordenamiento y ruteo de los cables, cada Patch
Panel contard con una barra de ordenamiento posterior y se proveera la
totalidad de patch panel de capacidad maxima 12 puertos y 1 ordenador por
cada patch panel instalado.

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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» Cada conector del Patch Panel cumple con las pruebas de performance de la
EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoria 5e (ultimas revisiones),
certificado por UnderwritessLaboratories (UL).

* Cada puerto del Patch Panel cuenta con sistema de identificacion por
etiquetas frontal.

» El sistema de conexion posterior para cada puerto es 110 tipo IDC para
cables desde 22AWG hasta 24AWG. Cada puerto frontal se conecta
perfectamente a los Plug RJ45 de los PatchCord ofertados. El Patch Panel
debe contar con un sistema que permita el acceso al sistema IDC tanto
posterior como frontal.

» Cada puerto frontal RJ45 soporta como minimo 750 inserciones de Plug RJ45
de 8 posiciones.

* El plastico usado en el sistema de conexién 110 tipo IDC es de alto impacto,
retardante de flama, y con certificado de flamabilidad de
UnderwritessLaboratories (UL) clase 94V-0.

» Cada puerto RJ45 del Patch Panel permite una fuerza de retension del Plug
RJ45 (del PatchCord ofertado) igual o superior a 133N

ROTULACION Y CERTIFICACION

Todos los links de conexién deberan ser etiquetados con indicacion de numero
de link y funcién, en cada uno de sus extremos.

Todos los cables, conectores, modulos de equipos, gabinetes y demas
componentes se rotularan en forma sistematica en correspondencia con los
listados a entregar en medio digital.

(Face Plate, Patch Panel, cable UTP, puerto de bandeja, rack.)

Todo el sistema de etiquetas estara reflejado en planillas e identificado en los
planos lo que se entregarse como informacion de obra.

Cada boca debera ser rotulada con una etiqueta autoadhesiva tipo indeleble.

El jefe de obra sera el encargado de entregar la documentacion en planillas y
planos de ubicacion de los puestos de trabajo rotulados, con sus
correspondencias comn los del nodo central de comunicacion.

INSPECCIONES CABLEADO DE RED Y CERTIFICACIONES

Durante los trabajos o al finalizar la instalacion del cableado e interconexion, se
realizaran ensayos de calidad. Estos ensayos seran supervisados por la
inspeccion de obra, y tendran por objeto la validacion general de
funcionamiento de la red a fin de verificar el cumplimiento de las caracteristicas
requeridas de la misma.

Los ensayos deberan realizarse sobre todos y cada uno de los tramos y bocas
instaladas.

Se realizaran prueba de continuidad, ubicaciéon de pares, inversiéon de pares,
terminaciones incorrectas. Medicion y tabulacién de: atenuacién, crosstalk
(desde ambos extremos) e impedancia resistiva.

Para el cableado interno desde el gabinete instalado hasta los puestos de
trabajo, se realizara lo siguiente:

+ Verificacion de soporte, cortes y el estado de limpieza interno de ductos de

transporte de cable. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
* Verificacion del método de tendido y administraciéon de cables.
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* Verificacion de conectorizacion de cables de acuerdo a las especificaciones
de la EIA/TIA con respecto al destrenzado de pares y al radio minimo de
curvatura.

CERTIFICACION DE PERFORMANCE EN EL CABLEADO

Se presentara la documentacion de los resultados de performance para cada
canal instalado luego de haber finalizado el proyecto.

Estas mediciones se realizaran con un instrumento certificado por su fabricante
para medir el performance de un canal completo en Categoria 5e, este equipo
estara calibrado para el tipo componentes instalados.

Para el cableado UTP se pide Certificacion de cableado: Se deberan realizar
pruebas, mediante un analizador nivel Il para redes, debera caracterizarse el
medidor para el método de prueba en base a la EIA/TIA e ISO/IEC 11801 de
acuerdo a la Categoria 5e.

Las pruebas se haran con un medidor certificado y calibrado para pruebas de
cableado en base al boletin TIA/EIA TSB 67 nivel Il, homologado, mostrando el
margen de la medicién en decibeles (Db) para cada combinacién de

pares.

Los resultados de las pruebas deberan reflejar: MAPEO, NVP, IMPEDANCIA,
ATENUACION, NEXT, ELFEXT, ACR, PSNEXT, PSELFEXT, PSACR, SRL,
DELAY, DELAY SKEW, LOOP RESISTANCE, todos debidamente detallados
en planillas y entregados a la inspeccién de obras.

También se debera entregar constancia documental de la totalidad de los
elementos de la red instalada.

La entrega de la certificacion debera ser impresa y en formato digital (.pdf).

Los controles de certificacion se realizaran en cualquier momento de la
instalacion en forma rutinaria y estaran a cargo de la inspeccion de obra, de no
coincidir los valores de certificacion entregados por el proveedor en documento
digital con los realizados como control, se deberan corregir las instalaciones
para lograr la aceptacion de los trabajos.

Se incluira la documentacién del fabricante del instrumento verificador de
performance que muestre los métodos y parametros utilizados para las
mediciones en el cableado estructurado.

C2 - INSTALACION SANITARIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos sanitarios a abordar en el edificio y correspondientes a la presente
etapa, seran como consecuencia de la necesidad de contar con servicios,
adecuados a las nuevas necesidades de atencién al paciente, como asi
también a los problemas edilicios y de infraestructura operativa actuales en la
planta fisica existente del mismo.

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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e Se verificara el funcionamiento de toda la red sanitaria de la obra de
referencia (provision de agua, desagues cloacales y pluviales) y en caso
de ser necesario, se reemplazaran parcial o totalmente los tramos de
canerias para el correcto funcionamiento de las mismas.

. En lo referente al funcionamiento de todas las instalaciones, no se
aceptara bajo ningun concepto que por causas de empalmes y/o
conexiones de las nuevas con las existentes, se produzcan fallas o
interrupcién de los servicios.

e El oferente y/o adjudicatario toma cabal conocimiento, al momento de
la presentacion de su oferta, de las tareas de reemplazo de los
componentes de las instalaciones sanitarias que puedan realizarse en el
edificio objeto de esta licitacion y contrato, por lo que en todo momento
debera ajustar sus trabajos a los términos de la presente Memoria
Descriptiva.

De acuerdo a los requerimientos planteados por las Autoridades Municipales y
Direccién del Centro con referencia al area de Instalaciones Sanitarias, se
realizaran los siguientes trabajos

C2.1 AGUAFRIAY CALIENTE

C2.1.1 AGUA FRIA:

Tanque de Reserva:

- Reemplazo de tanque de reserva de agua existente. EI mismo sera de
capacidad equivalente al tanque que se encuentra en funcionamiento en la
actualidad y se emplazara en la misma ubicacion, siendo el nuevo de material
de polietileno rotomoldeado multicapa (Tanque Rotoplas o similar de 400 Lts.
de capacidad. Medidas aproximadas: 85 cm. de diametro y 100 cm. de altura).
Se debera verificar en obra la resistencia de la base en la cual apoya el tanque,
de lo contario se debera prever un refuerzo en la misma y la colocacién de una
“‘base de apoyo plana” para tanque de agua, de la medida requerida para la
capacidad de dicho tanque.

La Contratista verificara el funcionamiento de toda la red y la completara a su

cargo con los dispositivos necesarios para el correcto funcionamiento de la
misma. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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C2.1.2 AGUA CALIENTE
La provision de agua caliente se realiza actualmente mediante un termotanque

a gas.
Termotanques:

Reemplazo de termotanque a gas. El mismo sera de capacidad similar al
termotanque existente. (Termotanque a gas Rheem o similar, de 80 Lts. de
capacidad. Medidas aproximadas: 51 cm. de diametro y 111 cm. de altura).

C2.1.3 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

‘ C2.2 DESAGUES CLOACALES

[ C2.3 PLUVIALES |

| C2.4 SERVICIO CONTRA INCENDIO |

C4 - INSTALACION TERMOMECANICA

| ALCANCE

Deberan considerarse incluidos en este Pliego los trabajos y provisiones
necesarias para efectuar las instalaciones termomecanicas en las areas
correspondientes del presente edificio.

Comprende la provision y colocacion de todos los materiales necesarios
para realizar y entregar todas las instalaciones completas y en perfecto estado
de funcionamiento. Entre las instalaciones a considerar estan: Aire
Acondicionado (frio-calor) y Ventilacion. Se ejecutaran las pruebas y ensayos
de funcionamiento y sera responsabilidad de la Contratista tramitar la
habilitacion final de las instalaciones.

‘ EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

PLTEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las
siguientes disposiciones:
» Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.
» Las Ordenanzas Municipales vigentes.
» Las Normas del buen construir.

DOCUMENTACION A PRESENTAR

La Contratista debera presentar su Oferta en un todo de acuerdo a los
requerimientos del Pliego, consistiendo en una detallada Memoria Descriptiva
donde se indique expresamente el criterio adoptado en base a las pautas del
Pliego de Especificaciones Técnicas. Asi mismo la propuesta técnica
correspondiente a la Instalacion de Aire Acondicionado debera estar
acompafada con un listado de items perfectamente detallados de los
componentes de la instalacion y su valorizacion.

Prevera en su oferta los costos que implica ejecutar una obra de estas
caracteristicas en un todo de acuerdo a las “reglas del buen arte” debiendo
estar dispuesta a satisfacer los requerimientos y observaciones que formule el
Comitente para la correcta ejecucion de los trabajos de acuerdo a las normas y
recomendaciones vigentes.

La presente consideracion tiene especial aplicacion para los detalles de
proyecto, consideraciones de montaje, medidas de seguridad, incorporacién de
elementos que aun no estén expresamente indicados y hacen al correcto y
seguro funcionamiento de la instalacion.

La totalidad de la documentacion a presentar para su aprobacion en esta
Direccion, Area Instalaciones Termomecanicas, se redactara en idioma
castellano y sistema métrico decimal y el no cumplimiento de esto, dara lugar al
rechazo de los mismos.

\ RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA |

Dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la firma del Contrato, se

deberan presentar los planos definitivos de montaje de las Instalaciones

Termomecanicas de Aire Acondicionado a consideracion de la Inspeccién de

Obra que no autorizara la iniciacion de los trabajos sin la correspondiente

aprobacion.
La Documentacién a la que hace referencia el parrafo anterior, basicamente

consiste en:

a) Balance térmico definitivo.

b) Calculo y seleccion de equipos.

c) Plano con ubicacion de equipos y recorrido de las canerias.

d) Ubicacion de equipos segun los criterios de zonificacion.

e) Plano definitivo de la configuracion de los patios, terrazas y/o losas donde
se ubicaran los equipos.

f) Memoria de calculo de los conductores de alimentacion eléctrica entre
tablero general y tablero de equipo.

g) Presentar plan de mantenimiento a ejecutar en las Instalaciones
Termomecanicas para aprobacion del Comitente.

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Durante la ejecucién de los trabajos, la Contratista deberd tomar las
precauciones necesarias para evitar deterioros en las cafierias y demas
elementos de las instalaciones que se ejecuten, como consecuencia de la
intervencion de otros gremios en la Obra. Esto es tendiente a evitar el rechazo
del material deteriorado por parte de la Inspeccidon en el momento de la
Recepcion Provisoria.

Dara estricto cumplimiento a las 6rdenes de la Inspeccién, emitidas por el
Comitente que guarden relacién vinculante con el alcance de los trabajos.

Tomara a su cargo y costas los ensayos técnicos previos que corresponden
al personal e instrumental que oportunamente se le indique y sobre los tramites
y pagos de derechos necesarios para la habilitacion ante las autoridades
competentes. No se aceptaran excusas por omisiones o ignorancia sobre las
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion
de la Obra.

Presentara los Planos conforme a Obra, al momento de realizar los ensayos
previos a la Recepcién Provisoria de la Obra.

Tomara a su cargo el mantenimiento de las instalaciones.

Dara instrucciones sobre la correcta operacion del sistema al personal que el
usuario designe en su oportunidad.

Labrara el Acta de constancia correspondiente, consignando la identidad del
personal que recibié instruccion.

| TRAMITES |

La Contratista se encargara de todo gasto o gestién por mano de obra,
materiales, transporte, pruebas y demas, debiéndose dejar la instalacion
proyectada en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo tener ésta la
aprobacion de la Direccién Provincial de Arquitectura (D.P.A.). También
correspondera a la Contratista todo gasto por personal, combustible, aparatos
de medicion y demas elementos necesarios solicitados por la Inspeccion de la
D.P.A. para efectuar las pruebas.

GENERALIDADES

BASES DE CALCULO:
Condiciones Interiores areas de confort:

=  Verano: 24°C.
= |nvierno: 20°C
= HR =50 % sin control.

Renovaciones de aire interior y recirculaciones minimas:

o En locales en general, la cantidad minima de cambios de Aire por hora:
10 (diez) renovaciones horarias 6 superiores.

e En sanitarios, las extracciones deben generar: 8 (ocho) renovaciones
horarias.

‘ MUESTRA Y APROBACION DE MATERIALES I"LII:U-LUJ.U-UI’-|-L'-HJ.U-UU[|:BA-DTDPAM|YSPG
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Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. La
Contratista debera presentar un muestrario de los materiales a emplearse, de
acuerdo a lo establecido en el Cap.1°, Art.2°, Apartados [, Il y Il del Pliego
General de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Para las unidades,
materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones, la DPA crea no
fuera posible la presentacion de muestras, se presentaran catalogos, dibujos,
esquemas, etc. con todos los datos técnicos necesarios en idioma castellano, y
expresados en el sistema métrico decimal, para su instalacion vy
funcionamiento.

Ensayos para pruebas de Recepcion:

La Contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental
necesario a los efectos de poder realizar las pruebas.

ELEMENTOS DE CALCULO

La Contratista debera presentar para su aprobacién a ésta Direccion
Técnica, los Planos de Replanteo escala 1:50, donde se indicaran todos los
elementos constitutivos de la instalacion: marcas, modelos, detalles de montaje
y conexion de equipos, cafierias, etc.

La contratista debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar
antes del Acto Licitatorio, debiendo incluir en la cotizacion todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento, por cuanto no se
aceptaran adicionales para cumplir con este requisito.

Siendo la Contratista, un entendido en el trabajo que realiza, no podra alegar
ignorancia sobre cualquier error que apareciera en la presente Documentacién.

\ C4.1 Provision e Instalacion de Equipos de Aire Acondicionado tipo Spit |

La ubicacién final de las unidades evaporadoras murales se ajustara a la
mejor distribucidon de aire dentro de cada uno de los ambientes y a la
disponibilidad de espacio dentro del mismo.

Caracteristicas constructivas — evaporadoras del tipo mural:

La unidad interior tendra gabinete apto para quedar a la vista de montaje en
pared, ventilador centrifugo silencioso, serpentina evaporadora con cafos de
cobre y aletas de aluminio y filtro lavable.

Montaje:

La unidad interior se montara, suspendida de la pared segun el caso,
considerando en todos los casos las cargas estaticas y dinamicas a soportar;
se deben realizar las tareas necesarias con la provision e instalacién de todos
los materiales.

Drenajes de condensado:

El instalador llevara la caferia de drenaje de la evaporadora hasta la pileta
de patio mas cercana mediante cafneria de PVC.

Las mismas deberan estar constituidas por cafos de polipropileno
de 1/2" de diametro, como minimo.

Su recorrido sera desde la salida del evaporador (bandeja de condensado)
hasta la pileta de piso mas cercana debiendo ser la instalacion totalmente
embutida.

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se instalara con la pendiente adecuada y, se sujetara con grapas. Debera
llevar sifén a la salida de cada equipo del tipo piso-techo, estando el mismo
conectado a través de 2 uniones dobles.

En ningun caso se aceptara que parte de la misma quede a la intemperie.

Para las unidades exteriores de los equipos split debera preverse
ademas una bandeja adicional de drenaje para cada una con leve inclinacién
en el montaje, de modo que la pendiente lleve el agua de condensacion hacia
la zona donde se encuentra el sumidero de la bandeja

Serpentinas: construidas en cafio de cobre sin costura con aletas de
aluminio, fijadas por expansion mecanica al tubo. Debe ser de alta eficiencia, y
con 12 aletas por pulgada.

La serpentina del evaporador debe poseer bandeja recolectora de agua de
condensado, dicha bandeja llevara cupla para conexién con la caferia
recolectora de condensado.

Cada conjunto provisto de los respectivos soportes y separadores para
rigidizar la estructura.

Unidad Condensadora:

Deben ser de bajo nivel sonoro, debe considerarse especialmente el nivel de
ruido de los aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos.

Compuesta por un gabinete con estructura de chapa de acero doble
decapada, convenientemente rigidizada y soldada para soportar los esfuerzos,
fosfatizada y pintada con pintura horneada apta para intemperie. Los paneles
de cierre seran facilmente desmontables.

Caracteristicas constructivas:

La unidad condensadora estara constituida por un gabinete apto para
intemperie dentro del cual se instalara la serpentina, el motocompresor,
ventilador, filtro, bornera de conexiones, tableros eléctricos y electronico
valvulas de servicio.

La unidad condensadora debera poseer, en el tablero incorporado, un
interruptor general adicional al que se instala en la sala a climatizar, un fusible
del tipo “tabaquera” en el circuito de comando y un relevo térmico por cada
motor eléctrico 0 motocompresor.

Deberan colocarse por lo menos a 1,20 m. de distancia de cualquier
obstruccién (pares tabique etc.) de manera tal que se asegure la libre
circulacion del aire

Los rendimientos se deberan verificar siempre para una frecuencia de 50
HZ.

NOTA IMPORTANTE: No se admitira ningun equipamiento o componente
del mismo, nacional o importado, que provenga de fabrica originalmente bajo
una frecuencia de 60 HZ.

\ C4.2 Provision e Instalacién de Ventiladores Centrifugos de Extraccion |
Segun lo indicado en planos, la Contratista, debera proveer e instalar,
ventiladores del tipo axial entubados, con el fin de extraer el aire del interior de
los locales sanitarios y zonas de servicio sin ventilacion natural.
Los mismos presentaran reja con proteccién en su salida al exterior del
tipo anti-pajaro perimetral, con persiana cuadrada con marco de chapa y aletas.
El sistema se ha calculado para lograr ocho (8) remhVEGa?D-Pot24ia GIDEBA-DTDPAMIY SPG
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volumen de aire de estos locales de apoyo. Su accionamiento estara
determinado mediante enclavamiento con el encendido luminico de cada local.
La Contratista en su propuesta debera indicar marca y caracteristicas de los
ventiladores e instalacion a proveerse, asi también los calculos de caudal y
contrapresion a lograr con estas.

| CONTROLES AUTOMATICOS |

Los sistemas de control deberan asegurar el funcionamiento automatico de
las instalaciones con eficiencia, manteniendo las condiciones psicrométricas
previstas, con la mayor economia operativa y en condiciones de maxima
seguridad.

En el capitulo Il y en los planos, se describe y aprecia el criterio operativo
disefiado para esta instalacion.

Los sistemas de control seran del tipo eléctrico — electronico y seran aptos
para la futura anexion de un sistema de control y monitoreo centralizado
inteligente a través de programas computarizados.

\ INSTALACION ELECTRICA
Descripcién General:

Se proveera la instalacion eléctrica completa para el comando, regulacion,
control automatico y proteccién de todos los equipos tipo Split, con tomas
especiales, segun ubicacién del Area Electromecanica.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

La contratista debera poner en funcionamiento el sistema eléctrico de
potencia y comando, verificando el correcto funcionamiento de todos los
elementos del mismo.

La Inspecciéon de Obra sera quien determine las pruebas eléctricas que
considere necesarias en toda la instalacién, previa a su aprobacion definitiva,
debiendo la Contratista proveer de todo elemento o material necesario para la
realizacién de dichas pruebas. Asimismo, la Contratista debera presentar a la
Direccion de Obra, los planos eléctricos de planta, los diagramas de comando y
manuales de usuario de todos los elementos instalados y esquemas unifilares
de la instalacion eléctrica segun obra y presentara los planos digitalizados en
formato AUTOCAD, en CD.

RECEPCION PROVISORIA

DESCRIPCION GENERAL

Durante la ejecucion de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista
tomara las prevenciones necesarias para que la puesta en marcha, pruebas y
regulacion, puedan efectuarse sin dificultades.

Todas las instalaciones seran sometidas a dos clases de pruebas: pruebas
particulares para verificar la ejecucion de determinados trabajos y asegurarse
de la hermeticidad de los diversos elementos del conjunto, y pruebas generales
de constatacién de funcionamiento efectivo de todas las instalaciones. Todos
los elementos para ejecutar y verificar las pruebas seran suministrados por la

Contratista, asi como también el combustible y la mano IgLeI Egtadfélﬁ?ﬂgﬂlo-GDEBA-DTDPAMIYSPG
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La Contratista debera proveer todos los aparatos, sea cual fuere su valor,

que le sean requeridos para la realizacion de las pruebas detalladas en la

presente especificacion.

‘ RECEPCION PROVISORIA

Cumplimentados a satisfaccion de la Inspeccion los articulos precedentes,
se procedera a la Recepcion Provisoria de las instalaciones ejecutadas.

| MATERIALES

Todos los materiales ofrecidos deberan ser de reconocida calidad en plaza,

no aceptandose equipos o componentes de dudosa procedencia o bien que no

dispongan de garantia de posventa.

IC4.3 TRASLADO Y MOVIMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES A OBRA|

Como movimiento de equipos, se considera contemplado en la oferta, el

traslado con seguro desde el depdsito del fabricante hasta la obra de todos
equipos y accesorios que componen la instalacion termomecanica. Los mismos

estaran debidamente sujetos con el fin de evitar dafios materiales y a terceros.

Todas estas acciones junto con la gestion de permisos a nivel Municipal,
Provincial o Nacional, en la medida que fuesen necesarios, estaran a cargo de
la Contratista.

\ C4.4 Montaje, Instalacion y Pruebas de Funcionamiento

Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisara
cuidadosamente la instalacion en todos sus detalles.

Verificar montaje y fijacion de equipos.

Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.

Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.
Revisioén de los circuitos de refrigeracion contra fugas.

Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.
Reparar pintura de equipos que se hubiese dafiado.

Identificar perfectamente las caferias y cualquier otro elemento que lo
requiera.

Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para
efectuar las mediciones necesarias.

Limpiar toda la instalacién y remover elementos temporarios.

Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.
Entregar copia del manual e instruccién del manejo y manutencién al
personal designado.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar
para poner la instalacion en condiciones de terminacién completa.

Puesta en marcha y pruebas generales:

Después de haberse realizado a satisfaccidn las pruebas particulares y

terminado completamente la instalacion, la Contratista procedera con la puesta
en marcha de la instalacion que se mantendra en obsENERAOPFOUHEHHEP EBA-DTDPAMIY SPG

pagina45 de 177



. Expte.2019-00275564 Bu enos
Aires
Provincia

de 30 dias. Si para esta fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el
periodo de observacion sera de 8 dias.

La contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental
necesario a los efectos de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas seran de duraciéon suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

Regulacion:
La Contratista dejara perfectamente reguladas todas las instalaciones para que

las mismas puedan responder a sus fines en la mejor forma posible. Se
regulara el caudal circulante tanto en el circuito alimentacién de aire, retorno y
extracciones, tanto de evaporadoras, como asi también Unidades
Manejadoras, sus instalaciones eléctricas, etc.

Pruebas de ensayo:

Una vez realizadas las pruebas hidraulicas y mecanicas a satisfaccion, se
pondran en funcionamiento las instalaciones por un periodo de no menos de 5
(cinco) dias consecutivos debiéndose constatar:

o Si la ejecucion de cada uno de los trabajos y la
construccion de cada uno de los elementos constitutivos estan
en un todo de acuerdo con lo ofrecido y contratado.

. Si las cafierias, conexiones, etc. no presentan fugas
y las provisiones contra las dilataciones térmicas son suficientes
y correctas.

o Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioro.

Durante estas operaciones se procedera a la regulacién total de las
instalaciones bajo el control de la Inspeccién de Obra.

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcién Provisoria, sera responsabilidad de la
Contratista garantizar la Obra y cada uno de sus elementos componentes por
el término de 12 (doce) meses contra todo defecto de fabricacién o montaje,
debiendo proceder de inmediato a efectuar toda reparacion o remplazo de
materiales (cambios de filtros, limpieza de serpentinas, cambios de correas
etc.) segun correspondiere, sin costo adicional para la DPA.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las
garantias de fabricacion y montaje, la Contratista debera tomar a su cargo la
ejecucion de las tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado
por la Inspeccion de Obra y toda tarea que corresponda en concepto de
reparaciones o mantenimiento correctivo sin costo adicional, durante el periodo
comprendido entre la Recepcidén Provisoria y la Recepcion Definitiva de la
Obra.

VARIOS

Estas especificaciones y planos, que acompafian, se complementan entre si.

No se permitira acopiar ningun material en la obra sin haber sido
inspeccionado previamente en fabrica. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El contratista debera solicitar inspecciones parciales de los materiales,
elementos o trabajos realizados en las siguientes etapas de la obra:
e Cuando los equipos y/o materiales estan en fabrica.
e Cuando los materiales han sido instalados y las cafierias preparadas
para efectuar las pruebas correspondientes.
e Cuando las instalaciones estan terminadas y en condiciones de
realizarse las pruebas de funcionamiento.

ENTREGA

Cumplimentados a satisfacciéon de la Inspeccién de Obra y la Direccion
Provincial de Arquitectura, los articulos precedentes, se procedera a la
Recepcion Provisoria de las instalaciones ejecutadas.

DEPARTAMENTO TECNICO COMPLEMENTARIO.-

| C5 - SUMA PROVISIONAL

Al respecto del item “Suma Provisional” incluido en los presupuestos del
proyecto AMBA-CAPS, se detalla:

1. La incorporacién de dicho item responde a la necesidad de cubrir
potenciales eventualidades y/o imprevistos.

2. Dicho monto es fijo e igual para todos los oferentes — no se podra
modificar de la planillas de cotizaciones que se presentan en las ofertas
y no se afectara a redeterminacion alguna.

3. El monto establecido solo puede ser utilizado previa solicitud del
contratista y autorizada por la inspeccibn de obra en cuestion,
formalizada a través de libro de obra. Las tareas realizadas bajo este
item se certificaran segun avance de obra. En caso de no utilizarse se
procederad a su devolucién certificando una economia de obra. Se
establece adicionalmente que dicho monto — imputado por CAPS -
puede trasladarse, con la justificacion técnica pertinente, dentro de la
zona a intervenir.

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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CARTEL DE OBRA
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Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (Dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 anos la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
que determine la Inspeccién de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

CAPS N° 7
GRUPO 4.18

JOSE LEON SUAREZ
SAN MARTIN
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OBRAS COMPLEMENTARIAS

B - ESTRUCTURAS

B1 EXCAVACIONES. ]
B2 ESTRUCTURA DE FUNDACION.
B3 ESTRUCTURA RESISTENTE.

C1 - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION
C 1.1 PROVISION, TOMA E INSTALACION DE ENERGIA TRIFASICA
C 1.2 ALIMENTADORES
C 1.3 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES
C 1.4 PROTECCION CONTRA CONTACTOS |
C 1.5 MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICAYY TOMACORRIENTES.
C 1.6 ILUMINACION - ARTEFACTOS

CORRIENTES DEBILES

C 1.7 SISTEMA DE DATOS
C 1.8 SISTEMADE TV

C2 - INSTALACION SANITARIA

C2.1 INSTALACION DE AGUA FRIA'YY AGUA CALIENTE
C2.2 DESAGUES CLOACALES

Cc23 DESAGUES PLUVIALES

C24 SERVICIO CONTRA INCENDIO

C3 - INSTALACION DE GASES MEDICINALES

C.3.1 REDES Y ALARMAS
C.3.2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO

C4 - INSTALACION TERMOMECANICA

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina51 de 177



. Expte.2019-00275564 Bu enos
Aires
Provincia

C4.1- PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO
C4.2 - EQUIPOS DE AIRE POR UNIDADES SEPARADAS TIPO MULTI-
SPLIT
C4.3 - PROVISION E INSTALACION DE VENTILADORES CENTRIFUGOS
C4.4 -TRASLADO Y MOVIMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES A OBRA
C4.5 - MONTAJE, INSTALACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

C5 - SUMA PROVISIONAL
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B) ESTRUCTURAS

 ALCANCE

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera
cumplir la estructura en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales,
elaboracion del hormigén y su colocacion en Obra, asi como todas las tareas
que tengan relacién con la estructura en si y su aspecto constructivo,
incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacién que, aun sin estar
expresamente indicados en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean
necesarios para la correcta y completa terminacién de los trabajos.

'NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE LA
 DOCUMENTACION

El calculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera
efectuado por la Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC),
debiendo presentar Planos, Memorias y Planillas de Calculo en original y tres
(3) copias, de las fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobacion.
En el caso de métodos o procedimientos no comunes, las Memorias de Calculo
contendran las correspondientes referencias y datos bibliograficos.

En los Planos debera figurar con claridad:
l. Las dimensiones de todos los elementos estructurales.

Il. Tipo de acero adoptado para las armaduras.

M. Resistencia del hormigoén.

V. Hipotesis y andlisis de cargas adoptados.

V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.

VI. Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacién de longitudes
y posicidén de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras
especiales, deberan ser presentados por la Contratista quince dias antes de la
iniciacion de los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan

de Trabajos. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Tanto para la realizacién del predimensionado, del calculo estructural, la
ejecucion de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado,
apuntalamiento, soporte y arrostramiento, armado, hormigonado,
desencofrado, limpieza y terminacion, como todo otro trabajo de hormigon
estructural necesario para la terminacién de acuerdo a su fin, la provisién de
materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de Obra y supervision
necesarios, incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacion que
aun sin estar expresamente indicados en estas Especificaciones Técnicas sean
necesarios para la correcta y completa terminacién de los trabajos.

Seran de aplicacién obligatoria los siguientes reglamentos, segun la resolucion
CIRSOC 247/2012:

-CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de
edificios.

-CIRSOC 102/05: Cargas de viento para edificios.-

-CIRSOC103 Y ANEXOS.

-CIRSOC 104 y/o 105. En caso de corresponder.

-CIRSOC 201/05: Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de hormigon
armado y pretensado.

-CIRSOC 301/05 , 302/05 y/o 303/05.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Asi como las siguientes normas internacionales:
=» AISC 360/16 “Especificaciones para el disefio de edificios metalicos. *

=>» ACI 318/ 2014 “Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural.”

Materiales:
Los materiales se regiran y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201,
Capitulo 6 y Anexos.

Cargas:
Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes
y las cargas accidentales o sobrecargas. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Deberan componerse las situaciones posibles mas desfavorables a
efectos de obtener las maximas solicitaciones en cada seccion de la estructura
a calcular.

Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el
Reglamento CIRSOC.

VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES:

En el Calculo y Proyecto de estructuras construidas se debera verificar,
ademas del cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas
estructurales cargadas no superen los limites maximos de deformacion que se
establecen a continuacion:

a) Deformacién admisible en elementos flexados

a.1.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexion, las flechas
finales maximas no superen los valores admisibles que se establecen a
continuacion:

Elemento flexado Deformacion admisible
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacion) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacion) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005 L

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigéon armado, podra
considerarse cumplida la verificacion de la flecha maxima, cuando se
satisfagan las relaciones de esbeltez maxima que se establecen seguidamente:

Elemento  Simpl. Un ext. Ambos Un Cont. en Condiciones

apoyada continuo  ext. extremo todo el mixtas

continuos. volado contorno

Vigas 17116 122 125 18 e e
‘Losas
armadas en 4 1/35 1/40 112 e e
una
direccion
Losas 50 - - PL1E0019-074%2210-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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(*) Para relaciones de lados 0.75 a 1

b) Interacciones de deformaciones

Se deberan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que
experimenten los distintos elementos que componen una estructura, tanto en
los casos en que intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar,
como componentes de estructuras hiperestaticas, como en los casos de
estructuras mixtas, con participacion de miembros estructurales y/o apoyos
constituidos por diferentes materiales.

c) Deformacion de fundaciones

Se deberan verificar las estructuras, frente a las solicitaciones
provocadas por los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera
sea el sistema adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se
computaran para la estructura sometida exclusivamente a de cargas
permanentes.

' B1  EXCAVACIONES

Toda excavaciéon debera seguir los lineamientos y recomendaciones del
estudio de suelos. Las excavaciones se ejecutaran en forma tal que quede
asegurada la estabilidad de los taludes y cortes verticales practicados. Sélo
podran dejarse en forma permanente, sin sostén para soportar el empuje, los
taludes inclinados calculados en base a los parametros de resistencia al corte
que corresponde aplicar segun resulte del estudio de suelos

Para esta tarea el Contratista debera considerar las siguientes labores:

Descapote.

Lineamientos generales y particulares.
Excavacion manual y mecanica.
Retiro.

Transporte interno o trasiego.

Transportes externos.

D D D D N N NN

Limpieza. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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v Perfilado de taludes verticales y fondo de excavacion.

v Proteccién de taludes para excavaciones cuya profundidad sea
menor a 1.0 m.

v" Proteccién de excavaciones mayores a 1 m.

Esta actividad comprende toda remocion de materiales térreos o pétreos
in situ, con el fin de permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacién del
terreno segun los disefos arquitectonicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando
obstaculizar la entrada a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las
volquetas para su retiro. El perfilado del fondo y las paredes de la excavacion
se hara manualmente, respetando las cotas y dimensiones indicadas en los
planos y detalles, o segun las indicaciones del estudio de suelos.

En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a
1.00 m, se deberan instalar protecciones del tipo que indique el estudio de
suelos o el area técnica.

Son de aplicacion las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DEL TRABAJO 550/11 y la complementaria 503/14.

Esta normativa indica que toda excavacion que supere la cota de
1.20mts. debera cumplir una serie de exigencias adicionales en materia de
prevencion de riesgos laborales, tanto desde el plano documental como en la
seguridad operacional.

En resumen, el Servicio de HyS y los responsables técnicos, deben
preparar y completar: 1) un P.T.S. Permiso de Trabajo Seguro que, en forma
diaria y una vez estudiadas las condiciones de seguridad, habilita las tareas. 2)
Una capacitacion diaria, conocida en la industria como la “Charla de los 5
minutos”. 3) Uso de arnés completo en excavaciones mayores a 1.80mts.,
para permitir una rapida extraccion en caso de derrumbe. 4) Tablestacado,
entibado y vallado eficiente. 5) Personal de apoyatura obligatorio para cada
frente de trabajo activo. 6) Ejecucion de Analisis de Trabajo Seguro para tareas
extraordinarias. 7) Ampliacion de los elementos que conforman el Legajo
Técnico. 8) Las ART deben implementar un plan de visitas especial, con un
control durante la primera semana de las tareas y luego en forma quincenal.

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuara
con suelo seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de
20cm., debiéndose lograr el 95% del Proctor StandardrtorG- 20iw0n 400G EBA-DTDPAMIY SPG
Plastico menor o igual de 12.
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Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio
reconocido.

B2 ESTRUCTURA DE FUNDACION

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista,
deberan adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios
aconsejados por el Estudio de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios
para definir las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa
freatica; deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en
contacto, y todo aporte de la mecanica de suelos, necesario para la realizacién
de la obra.

Estudio de Suelos:

El Estudio de Suelos sera efectuado por La Contratista, y debera
cumplir con lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares para el
estudio de suelos adjuntas.

Naturaleza del Estudio de Suelos

A. El Estudio tendra por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que
constituyen la formacién estratigrafica del suelo dentro de la profundidad
activa para la fundacion a construir y determinar las propiedades fisicas,
mecanicas e hidraulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el
comportamiento de la obra.

B. Para ello se realizaran exploraciones mediante la ejecucion de
perforaciones 0 pozos a cielo abierto, para determinar la secuencia
estratigrafica mencionada y obtener muestras adecuadas para la confeccion
de un perfil resistente del terreno.

C. El Estudio podra incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros
procedimientos de exploracion e investigacion de suelos, que suministren
datos igualmente representativos de su resistencia, deformabilidad y
permeabilidad, segun resulte indispensable.

Perforaciones o pozos a cielo abierto

D. El numero de perforaciones o pozos a cielo abierto sera fijado por el
Profesional en funcion de las caracteristicas del prbbma0EO@&E¢aI0GHEBA-DTDPAMIY SPG
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obstante ello el nuUmero minimo a ejecutar sera de una (1) perforacion cada
trescientos (300) metros cuadrados de superficie de la planta de la obra,
distribuyéndose las mismas regularmente no pudiendo en ningun caso ser
su numero inferior a tres (3) para cada uno de los edificios en el caso de
que éstos estén separados mas de diez (10) metros entre si.

E. Como minimo las dos terceras partes del numero total de perforaciones se
situaran dentro del area delimitada por la planta del edificio. No seran
considerados los datos de perforaciones alejadas mas de diez (10) metros
respecto de los limites de dicha area.

F. Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderan por debajo del nivel
mas bajo de la construccion a su cimentacion, hasta la profundidad
necesaria para establecer la secuencia, naturaleza y resistencia de los
suelos- incluso la deformabilidad especifica cuando se considere
indispensable dentro de la profundidad activa resultante del perfil resistente
del suelo y del tipo de obra o tamano de la cimentacién a construir. Se dara
cumplimiento, como minimo, al valor establecido en los parrafos siguientes:

*Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30)
toneladas (en cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3)
metros por debajo del nivel de cimentacion.

*Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30)
toneladas e inferior de cien (100) toneladas (en cimentaciones directas
aisladas, que no se interfieren mutuamente dentro de la profundidad
activa): cinco (5) metros por debajo del nivel de cimentacion.

Propiedades indice de los Suelos.

G. Se determinaran todas las propiedades fisicas necesarias para la
identificacién adecuada a los requerimientos del problema a resolver.

a) Contenido de humedad natural.

b) Limite liquido.

c) Limite plastico.

d) Por ciento que por lavado pasa el tamiz N° 200.

e) Andlisis granulométricos.

Propiedades Mecanicas e Hidraulicas de los Suelos.
PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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H. Se determinaran las propiedades mecanicas necesarias para una solucion
adecuada del problema a resolver.

I. Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del
compactamiento de la cimentacion o de la obra, se ejecutaran como
minimo ensayos triaxiales, de modo de obtener una envolvente que defina
los parametros de resistencia para las distintas condiciones criticas de
humedad y de drenaje que se desarrollen en el terreno.

J. La determinacion de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podra
efectuar mediante el ensayo de corte directo.

La deformabilidad especifica se determinara cuando sea necesario,
mediante ensayos de consolidacion unidimensional y/o ensayos de
consolidacion tridimensional segun corresponda.

K. Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinacion
directa, ésta se efectuara en el sitio por ensayos de bombeo, con un
numero de pozos de observacion que permitan una efectiva evaluacion del
coeficiente de permeabilidad de la formacién en estudio.

Agresividad y expansividad

L. En todos los casos se efectuara el analisis quimico de las muestras de agua
provenientes de la napa freatica detectada, para verificar su grado de
agresividad a los hormigones.

M. En las muestras de los suelos cuyo limite liquido (LL) sea mayor de
cincuenta (50), se realizaran ensayos cualitativos para determinar su
actividad potencial. En todos los casos que sea necesario, se debera
determinar la presion de hinchamiento.

Informe Técnico

El informe contendra una descripcion de la labor realizada y proporcionara
los resultados obtenidos incluyendo como minimo:

- Planos con la ubicacion (acotada) de las perforaciones.

- Cotas de las bocas de iniciacion referidos al nivel oficial.

- El método de perforacion utilizado.

- Eltipo de sacatestigo empleado.

- Cotas de extraccién de muestras.

- Lasresistencias a la penetracion. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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- Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el

terreno.
N. La clasificacion del suelo.

0. La ubicacion del nivel de la napa freatica con indicacion del procedimiento y
oportunidad de su determinacion.

P. Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones,
profundidades y tensiones admisibles a adoptar, para la confeccion del plan
de excavaciones y el calculo del apuntalamiento.

B 2.1. HORMIGON PARA FUNDACION

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista,
deberan adoptarse para la estructura de fundaciéon los valores y criterios
aconsejados por el Estudio de Suelos.

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracion del
hormigdén, recubrimientos minimos segun exposicion, etc. Indicados en la
normativa vigente, CIRSOC 201/2005 .-

B 3 ESTRUCTURA RESISTENTE

El calculo de la estructura resistente debera contemplar las futuras
ampliaciones tanto en su disefio como en el dimensionamiento. Se deberan
verificar las deformaciones a largo plazo (peso propio mas sobrecarga de uso)
en el entrepiso. La flecha admisible para la aprobacién del proyecto ejecutivo
sera de 1,00 cm. a largo plazo.

Los hierros de las columnas se dejaran en espera de la futura estructura con
un largo no menor a 1.5 mts y seran protegidos con recubrimiento de
mamposteria u hormigén pobre para evitar su corrosion.

B 3.1 HORMIGON PARA ESTRUCTURA RESISTENTE

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracién del
hormigdn, recubrimientos minimos segun exposicion, etc. Indicados en la
normativa vigente, CIRSOC 201/2005.-

Encofrado PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los encofrados podran ser de madera o metdlicas y deberan tener la
resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se formen
combas entre los soportes y evitar desviaciones de las lineas y contornos que
muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero. Los encofrados de
madera podran ser de tabla cepillada, y deberan tener un espesor uniforme.
Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberan
atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.
En general, se debera unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser
retirados posteriormente.

Los encofrados de superficie no visibles pueden ser construidos con
madera en bruto, pero sus juntas deberan ser convenientemente calafateadas
para evitar fugas de la pasta.

Los encofrados de superficie visibles hechos de madera laminada,
planchas duras de fibras prensadas, madera machihembrada, aparejada y
cepillada o metal, en la superficie en contacto con el concreto, las juntas
deberan ser cubiertas con cintas, aprobadas por el Inspector de Obra.

El Contratista debera disponer de los medios de colocacién del concreto
que permitan una buena regulacion de la cantidad de mezcla depositada, para
evitar salpicaduras, segregaciéon y choques contra los encofrados o el refuerzo.

En todos los casos, el concreto se debera depositar lo mas cerca posible
de su posicion final y no se debera hacer fluir por medio de vibradores. Los
meétodos utilizados para la colocacién del concreto deberan permitir una buena
regulacion de la mezcla depositada, evitando su caida con demasiada presion
o chocando contra los encofrados o el refuerzo. Por ningun motivo se permitira
la caida libre del concreto desde alturas superiores a uno y medio metros (1,50
m). El disefio y seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y
encofrados seran de responsabilidad unica del Contratista.

C1 - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

MEMORIA DESCRIPTIVA.

Los trabajos a efectuar para la puesta en valor del edifico indicado son:
Ejecucion completa de la instalacién eléctrica de la obra de referencia mediante
la provision de materiales y de mano de obra calificada para su ejecucién en lo
que respecta a la instalacién eléctrica de baja tensién y corrientes débiles en
los sectores indicados en los planos correspondientes; y la revision,
verificacién y adecuacion de la totalidad de la instalacién existente (ya sea en
baja tension o corrientes débiles) para ajustarla a la reglamentacion eléctrica

vigente (AEA). La Contratista debera entregar la totali¢ad mie Josongiatasione® EBA-DTDPAMIY SPG
completas y en perfecto estado de funcionamiento.
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Los trabajos a realizar por La Contratista seran los enumerados a continuacion:
A) Instalacion de Baja Tension:

-Proveer todos los materiales necesarios e instalar la toma de energia eléctrica
Trifasica del edificio completa, a partir de la existente. Ademas, La Contratista,
debera realizar todos los tramites necesarios para la aprobacion del servicio
ante la proveedora de energia y ante cualquier 6rgano regulador. Todos los
costos de estas tramitaciones estaran a cargo de la Contratista que debera
entregar el sistema de alimentacion eléctrica trifasica en perfecto estado de
funcionamiento.

-Proveer e instalar el alimentador del edificio (Mediante conductores de seccién
adecuada para las fases R-S-T-N) desde la Caja de Toma al Tablero General
de Baja Tensién (TGBT) del edificio conforme pliegos y planos.

-Proveer e Instalar un nuevo Tablero General de Baja Tensién (TGBT) con sus
respectivos elementos de comando y proteccion.

-Proveer e instalar la totalidad de los circuitos de iluminacion y de
tomacorrientes (generales y de usos especiales) desde el Tablero General de
Baja Tensiéon (TGBT) del edificio. Para Ello, La Contratista debera proveer,
instalar y conectar todos los Tableros Seccionales (TS) completos con sus
respectivos alimentadores, estos conductores de alimentacion iran alojados en
bandejas portacables y/o caferias segun se indiquen en planos y esquemas
unifilares. Estos Tableros Seccionales deberan alimentar la totalidad de los
circuitos de iluminacion, circuitos de tomacorrientes (usos generales, usos
especiales y puestos de trabajo informaticos), central telefénica, central de
incendio, equipos de A°A° y todo equipamiento que requiera alimentacion
eléctrica.

- Proveer e instalar la totalidad de los artefactos de iluminacién Led completos
que se requieran para lograr el nivel de iluminacidn necesario por normas del
trabajo, consensuado por la inspeccién de obra. La totalidad de los artefactos
se indican en los planos y especifican en estas ETP.

-La Contratista debera Proveer e instalar el sistema de puesta a tierra de la
totalidad de la instalacién, conforme a normativa AEA vigente para el sistema
de tableros, sistema de medicidn e instalacion en general.

B) Instalacion de Corrientes Débiles:

-Proveer e instalar en la totalidad de los puestos de trabajo informaticos,
indicados en los planos, el sistema de red de datos, con sus respectivas
canalizaciones, cableado UTP cat 5e, RACK completo con routers incluidos, y
patcheras conforme a normativa para la red de datos tipologia cat. 5e

certificadas. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
Ademas La Contratista debera:
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Proveer el ingreso de la red de datos al Rack mediante bandeja portacable tipo
perforada:

Proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones mediante bandejas
portacables de 300 mm2 con separador (220V y datos), cablecanales
(Zocaloductos de PVC de 3 vias de 100x50mm) 6 caferia empotrada en
paredes, y vincular el RACK con cada uno de los puestos de trabajo y todo
punto de conexion de datos que se requiera. El recorrido estimado se
encuentra en planos de planta de instalacion eléctrica con la ubicacién tentativa
de los puestos de Trabajo. La ubicacién definitiva de estos puestos debera
coordinarse con la Inspeccion de Obra para establecer el recorrido y los
puntos de datos definitivos. Ademas se incluye dentro de la tarea de provision e
instalacion para el cableado de la red de Datos la correspondiente certificacion
de cada puesto de trabajo y boca de datos.

La presentacion de la propuesta técnica implica que se estudid las
especificaciones técnicas y realizo los relevamientos en planos necesarios para
evaluar el alcance de la contratacion.

A fin de asegurar la interoperabilidad de los productos, la performance del
sistema y la velocidad de transmisién, todos los componentes del cableado
estructurado mantendran la uniformidad de marca y fabricante.

-Instalar las bocas de telefonia y televisién especificadas en planos.

2).NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucién, materiales y
equipos, ademas de lo establecido en estas especificaciones; en las
especificaciones, Normas y Reglamentaciones fijadas por Ilos
siguientes organismos:

A. Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

B. Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

C. Camara Argentina de Aseguradores.

D. Reglamentacién para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles
de la A.E.A version 2006 o vigente.

Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las
siguientes normas:

I.E.C.: International Electrotechnical Commission.(Ginebra, Suiza)

U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)

D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.1.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacién Electrotécnica Espafiola.

—STEQmRT

La D.P.A. no aceptara excusas por omisiones o ignorancias de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna
habilitacién de las instalaciones.

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 64 de 177



. Expte.2019-00275564 Bu enos
Aires
Provincia

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y
presentardn una vez terminados un aspecto prolijo y mecanicamente
resistente.

3).
4). CALCULOS

La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del
proyecto ejecutivo:

1) Coordinacion de protecciones en transformadores.

2) Cordinacion de protecciones en tableros.

3) Calculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el
tablero y 0.8 entre tableros.

4) Calculo de correccion del factor de potencia: adoptado 0.95.

5) Calculo de corrientes de cortocircuito.

6) Calculo dinamico de barras y soportes.

7) Eleccién de interruptores.

8) Verificacion de protecciones de cables.

9) Caélculo de caidas de tensién: adoptado 3%.

10) Calculo de sobretemperaturas en tableros.

11) Coordinacion de la proteccion en motores.

12) Verificacion técnica de cables.

5). MUESTRAS

Antes de empezar la obra debera presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada
tipo y capacidad).

b) Carerias (Un trozo de 0,20 m de cada tipo y didmetro con una cupla de
union en el que figure la marca de fabrica).

c) Cajas (una de cada tipo a emplear).

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

e) Tres ganchos de suspension para artefactos.

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccion con la marca de
fabrica).

g) Llaves y tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

h) Artefactos de iluminacion, uno de cada tipo, completo con sus lamparas
y conductores pasados y equipos auxiliares.

i) La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

j) Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de
la D.P.A., presentar planos completos con diagramas unifilares y topograficos.
Listas de materiales detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que
prevera; debiéndose constar con la expresa aprobacién de Inspeccion para
instalar las cajas de tableros. Una vez recibida definitivamente la obra, la
Contratista podra retirar la muestra exigidas en el presente articulo.

k) Con respecto a los materiales de la red de datos estructurada de cat 5e se
debera presentar muestras de cables UTP, conectores y todo material que se
utilice para realizar el cableado estructurado. AdemBks|E@taeiD-pré2éfitar6®EBA-DTDPAMIY SPG
catalogos de rack, patchera y zocalo/pisoducto completos con accesorios.
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6). INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y con
una anticipacion no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de
canaletas y hormigonado de losas.

De igual manera para la colocacion de zoécalos/pisoductos antes que sean
tapados.

2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas
dispositivos indicados en planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y
encintado de conexiones. Cableado estructurado de datos, con los terminales
colocados, antes de cerrar las tapas de zécalo/pisoductos.

3°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan ser acompafiadas de las pruebas
técnicas y comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

7). ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la obra, la Contratista realizara todos los en-
sayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la D.P.A. o su representante autori-
zado, debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y
aparatos que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios
de un laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las
pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso serd removido, reemplazado y
vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno hasta que la D.P.A. lo
apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones
generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de
comprobar que su ejecucidn se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar
las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean
necesarias. Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se
designe por la D.P.A., con instrumental y personal que debera proveer la
Contratista. La comprobacion del estado de aislacion, debera efectuarse con
una tension no menor que la tension de servicio, utilizando para tensiones de
380 a 220 V. megoéhmetro con generacion constante de 500 V. como minimo.
Para la comprobacién de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse
cerradas todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y
aparatos de consumo.

La comprobacion de la aislacion entre conductores, con cualquier estado de
humedad del aire, sera no inferior a 1.000 ohm por volt para las lineas
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran
efectuar la recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar
satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las

instalaciones no reunen la calidad de ejecucién o el gpnrectodimorraniert®EBA-DTDPAMIY SPG
exigido, o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus
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aspectos, se dejara en el acta, constancia de aquellos trabajos, cambios,
arreglos o modificaciones que la Contratista debera efectuar a su cargo para
satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele
cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las
mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la
recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados
todos los defectos con la conformidad de la D.P.A.

8). PLANOS CONFORME A OBRA

Terminada la instalacion la Contratista debera suministrar sin cargo un juego
completo de planos, en CD, y cuatro copias, exactamente conforme a obra de
todas las instalaciones, indicandose en ellos la posicion de bocas de centro,
llaves, tomacorrientes, conexiones o0 elementos, cajas de pasos, etc., en los
que se detallaran las secciones, dimensiones y caracteristicas de materiales
utilizados.

Estos planos comprenderan también los de cuadros y generales y secundarios,
dimensionados y a escalas apropiadas con detalles precisos de su conexién e
indicaciones exactas de acometidas y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrara también una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacién de
las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos
aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo
suministrara dos juegos completos de planos, manuales, instrucciones de uso y
de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales
instalados que los requieran.

| BAJA TENSION |

19). C1.1 PROVISION, TOMA E INSTALACION DE ENERGIA TRIFASICA |

La Contratista debera garantizar la alimentacion de la totalidad del
equipamiento eléctrico del edificio, con lo cual debera proveer e instalar la
totalidad de los componentes para obtener la toma de energia del mismo y
realizar la totalidad de las aprobaciones de las tramitaciones pertinentes para
lograr dicho fin.

La Contratista debera Proveer e instalar La Caja de Toma Trifasica completa
Normalizada con medicion indirecta, realizar la totalidad de las provisiones vy
presentaciones frente a la empresa distribuidora de energia, canalizaciones,
cafieros y conductores subterraneos para alimentar la totalidad de las cargas
eléctricas que forman parte del presente proyecto. La Contratista debera
Proveer e instalar la nueva toma de energia trifdsica completa y tramitar la
potencia contratada requerida frente a la distribuidora de energia local.
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA CAJA DE TOMAS:

C2.16.6.1.  Grado de Proteccion: IP 43. - IEC 60529.

C2.16.6.2. Resistencia a impactos: IK 10 (segun IECRAZE2R019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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C2.16.6.3. Caja y tapa fabricada en Policarbonato con aditivos para los rayos
u.v.

C2.16.6.4.  Autoextinguibilidad: 850/960° C - IEC 60695-1.

C2.16.6.5. Rigidez dieléctrica superior a 5 KV.

C2.16.6.6. Temperatura de servicio -20°C a + 80 °C.

C2.16.6.7.  Libre de emisiones toxicas (halogen free).

C2.16.6.8.  Materiales resistentes a la corrosion salina.

C2.16.6.9.  Materiales resistentes a los efectos del envejecimiento climéatico.
C2.16.6.10. Dimensiones: 640 x 520 x 230 [mm]

La caja de material sera sintético e incluira las bases portafusibles, si los
llevara, barra de neutro en cobre electrolitico estafnado, todo con su
correspondiente buloneria. La fijacion de la misma se realiza embutida en
paredes o pilares de mamposteria sobre linea municipal. Estara fabricada en
Policarbonato, junto con la tapa con el fin de constituir un conjunto que asegure
una buena hermeticidad al paso del agua. El Grado de proteccion sera IP 43,
resultando altamente resistente a los choques mecanicos y a la exposicién a
los rayos solares. La tapa exterior debera poseer cierre tipo falleba de tres
puntos con tornillo excéntrico. La caja estara provista con orificios tanto en la
parte inferior como en los laterales, para permitir la entrada y salida de cables.
La Caja debera responder asimismo a las caracteristicas homologadas por la
Empresa Distribuidora de energia.

Dicha caja alojard el medidor Trifasico Homologado para la Tarifa que
corresponda al consumo de la obra de referencia completo con todos los
accesorios necesarios para entregar la energia al Tablero General de Baja
Tension del edificio.

[10). C1.2 ALIMENTADORES |

La Contratista debera proveer y realizar el tendido y conexionado de los cables
alimentadores:

A la totalidad de los tableros del hospital (los nuevos y existentes) la totalidad de
las cargas de FFMM y aire acondicionado ademas:

-Desde Toma de energia al TGBT y desde el TGBT a todos los Tableros
Seccionales segun se indica en planos y esquemas unifilares.
-Los alimentadores existentes, se reconectaran al nuevo TGBT.

Deberan responder a la normativa AEA seccion 710 hospitalaria. Seran cables
de energia aislados con dieléctricos sélidos extruidos para una tension de 0,6 / 1
kV, en un todo de acuerdo a la norma IRAM NM-280 (Ex IRAM 2022) y/o IEC-
60228 para los conductores, y para la no propagacion de llama sera de
aplicacion la norma IRAM 2399. Su aislacion debera ser libre de haldégenos
(LSOH).

Los cables a proveer seran unipolares, y/o bipolares, y/o tripolares, y/o
tetrapolares y/o pentapolares, y/o multifilares, segun se indica mas adelante, sin

armar, de cobre electrolitico recocido de maxima pLgEﬁ:aiGez?ﬂgc&JAffﬁ{ -&%EBA-DTDPAMIYSPG
eléctrico, conformado como una cuerda redonda compacta ‘para conductores
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unipolares y/o sectorial compacta en caso de formaciones multipolares, de
manera de lograr para obtener una superficie lisa y un diametro reducido.

La aislacion de los conductores precitados sera una vaina del tipo LIBRE DE
HALOGENOS (LSOH). El relleno sera de material extruido no higroscépico
antillama, colocado sobre las fases reunidas y cableadas. Por ultimo sobre este
relleno contaran con una envoltura, color azul, utlizando una mezcla
termoplastica antillama, como cobertura final de estos cables, de acuerdo a lo
estipulado en las respectivas normas IRAM de aplicacion para estos materiales.

Para el caso de conductores unipolares a utilizarse para el sistema de puesta a
tierra contara con una envoltura de caracteristicas similares a las descriptas en
el parrafo anterior, pero debera ser de color verde amarillo segun lo estipulado
en las respectivas normas IRAM de aplicacién.

Los conductores a proveer seran del tipo extraflexibles clase 5 para conductores
de hasta 6 mm2 de seccion, clase 4 para conductores unipolares de hasta 300
mm2 de seccion y para conductores tripolares y/o tetrapolares y/o pentapolares
de hasta 35 mm2 de seccidon, mientras que para el resto de los conductores
deberan ser clase 2, en un todo de acuerdo a lo indicado en la norma IRAM NM-
280 e IEC 60228, segun corresponda.

Los conductores unipolares tendran aislante color marrén, los bipolares seran
color marrén y negro, los tripolares deberan ser color marrén, negro y rojo,
mientras que para los tetrapolares seran color marrén, negro, rojo y celeste.
Para el caso de los pentapolares deberan tener los mismos colores de los
tetrapolares, con el agregado de un color distinto para el quinto conductor y/o
deberan estar identificados con los numeros 1 al 5 grabados cada 10 cm. en
forma indeleble color negro y bien visible.

Para el caso de conductores multifilares de comando, sefalizacion, alarmas,
mediciones, etc., los conductores deberan estar identificados con numeros
correlativos comenzando con el N° 1 sobre sus vainas aislantes en forma
indeleble color negro y bien visible.

Seran aptos para:

B) Tension nominal de la red: 3 x 380/ 220 Volt de corriente alterna.

C) Tension maxima de lared: 3 x 400/ 231 Volt de corriente alterna

D) Tension entre conductor y tierra: 1100 Volt de corriente alterna.

E) Temperatura Maxima en el conductor: 90 grados centigrados en
operacion normal.

F)Temperatura Maxima en el conductor en cortocircuito (duracién maxima
5 segundos: 250 grados.

Los conductores especiales a utilizarse en las interconexiones de las sondas

termomeétricas de los transformadores, tendran las siguientes caracteristicas
técnicas: PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Cable tipo: 22xAWG 20/19 Cu/Sn

Seccion.: 0.55 mm2

Aislamiento: Antiflama PVC 105

Normas: CEl 20.35, IEC 332.1

Maxima temperatura de trabajo: 105 grados centigrados.
Estructura: 4 ternas de tres conductores numerados.
Conductores trenzados y coloreados BBR

Pantalla: Cobre estanado

Proteccidén exterior: PVC antillama.

Las interconexiones entre los diversos equipos se efectuaran mediante ramales
continuos, sin empalmes intermedios.

Los conductores a utilizarse en el sistema de puesta a tierra, seran del tipo
desnudos de cobre electrolitico, con tratamiento superficial del tipo estafiado,
conformado por alambre, aptos para transmision y distribucion de energia
eléctrica, construidos y ensayados segun normas IRAM 2004.

NOTA:

Los tableros seccionales expuestos en el presente, en planos y unfilares no
excluyen la existencia de otros tableros, los cuales igualmente deben ser
alimentados con las caracteristicas antes mencionadas.

‘ C13 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES |

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los Tableros
cuyos esquemas unifilares se encuentran indicados en planos
eléctricos correspondientes.

C1.3.1 TGBT

La Contratista debera Proveer e instalar el nuevo Tablero General de
Baja Tensién, acorde a esquemas unifilares y especificaciones técnicas
de el presente pliego.

C1.3.2 TSTAA

La Contratista debera Proveer e instalar el nuevo Tablero Seccional
para la alimentacién de los TUE del equipamiento de climatizacion,
acorde a esquemas unifilares y especificaciones técnicas de el
presente pliego.

Los mismos se ubicaran a una altura sobre el piso terminado de 1,40
m. hasta el eje medio horizontal.

Todos los elementos de comando y proteccion responderan a lo especificado
mas adelante.

11). Entre los elementos del tablero se dispondra:

o Juegos de barras protegido para servicios norrg@ﬁ%_)%gg b@g%%i&%Z)EBA-DTDPAMIYSPG

(con y sin UPS) de secciones adecuadas segun c
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cortocircuitos u de los esfuerzos electrodinamicos de ella derivados. La barras
de emergencia iran si existiera sistema de emergencia.

o Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun
cargas y escalonamiento de protecciones.

. Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados 6
rotulados de acuerdo a los planos funcionales.

. Las conexiones de barras de distribucion a cada uno de los interruptores
auxiliares se alojaran en cablecanales ranurado de PVC con tapa de seccion
adecuada a la cantidad de conductores de dichos circuitos.

Debajo de cada interruptor se colocara un tarjetero de acrilico transparente,
forrado negro, letras blancas, en el cual se indicard su destino. En el lado
interior de la puerta del tablero, se aplicara el esquema de conexiones corres-
pondiente al mismo.

CARACTERISTICAS DE LOS TABLEROS:

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales
deberan responder a la norma IEC 61439-1 Y 2. Cabe destacar que previo a su
instalacion, La Contratista debera realizar la totalidad de calculos y pruebas que
especifican la norma, debiendo presentar los certificados de las pruebas
realizadas a los mismos, previo a su instalacion.

Las caracteristicas técnicas de los tableros que se indicaran a continuacion
seran segun el nivel de Intensidad que corresponde a la obra de referencia o
sea en el rango de 0a 630 A.

Caracteristicas técnicas de Tableros de baja tensiéon hasta 630A

12).

13). Generalidades

Su disefio respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado conforme
a la definicion de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico Internacional
y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de
tipo establecidos por las mismas.

Los tableros seran instalados en el interior de locales especificados en planos.
La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluird los elementos
mecanicos Yy eléctricos de acometida, soporte, proteccion y salida que
contribuyan a la ejecuciéon de una sola funcion (“Unidad Funcional”). El conjunto
de las diversas unidades funcionales permitira la ejecucion de un conjunto 6
Sistema Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los
montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de
unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicion simple de aparatos y componentes y su operaciéon
sera razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas: PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
e tensién de empleo: =1000V
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e tension de aislamiento: = 1000 V
e corriente nominal: =630 A
e corriente de cresta: =53 KA
e corriente de corta duracion: = 25 KA eff /1seg
e frecuencia =50/60 Hz

e grado de proteccién adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IKO7 / IP31
IKO8 / IP43 IK08) para gabinetes de interior y IP55 IK10 para gabinetes a la
intemperie.

e apto para sistema de tierra: IT, TTy TN

14). Construccién

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y
modular, conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados
segun lo especificado en planos.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilaciéon con filtros en tapas y
techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por
termostatos adecuados para la facil evacuacion del calor disipado por los
elementos componentes.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un modulo determinado
siendo la profundidad de las mismas no menor a 200 mm con un ancho de 595
mm y la altura variara segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida
de cables pilotos (300mm).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de
autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

15). Estructura

La estructura tendra una concepcion modular, permitiendo las modificaciones
y/o eventuales extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero
convenientemente tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un
espesor minimo de 1,5mm.

Las caras laterales y fondo se construiran con un solo trozo de chapas doblado
y soldado eléctricamente y por punto. La puerta se fijara mediante bisagras
colocadas de modo que no sea visible nada mas que su vastago y que
permitan facil desmontaje.

La puerta se construira con un panel de chapa del mismo espesor que la caja,
nervios de refuerzos tales que no permitan ninguna deformacion ni movimiento
en esta.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20
mm entre cualquiera de las partes mas salientes de los accesorios colocados
en el panel y la puerta; y de 50 mm entre los bornes de llaves, interceptores, o
partes bajo tensién y el fondo o panel.

La disposicién y fijacion de los elementos del tablero sera tal que:

a) - Todas las partes bajo tension estén protegidas mediante una chapa frente
desmontable, quedando solo a la vista las palancas e interruptores, botoneras,

tapas de interceptores. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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b) - Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm, seran totalmente visi-
bles todos los conductores, barras, conexiones internas, borneras, sin el
obstaculo de los soportes de elementos, los que seran dispuestos contra el
fondo del tablero. Sélo en casos especiales se admitiran travesanos para
soportes de elementos y/o chapa frente.

c) - Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posicion de cerrado con re-
tenes a rodillos y dispondra ademas, el tablero de una cerradura a cilindro
embutida, u otro sistema a especificar particularmente.

Entre los elementos del tablero se dispondra de una barra para neutros con un
borne por cada circuito, y de borneras para derivaciones con aislaciones a 500
V., no admitiéndose se efectuen éstas en bornes de llaves, interceptores, auto-
maticos u otros elementos. Para la fijacion de elementos sobre chapas se
emplearan tornillos rosca milimétrica o Withworth. La caja se colocara embutida
en forma tal que una vez terminado el revoque sobresalga de él unicamente el
marco de la puerta.

La caja previa a su colocacion sera perfectamente repasada, dandose luego
dos manos de pintura anticorrosiva. Interiormente se terminara con dos manos
de pintura sintética y exteriormente se hara lo mismo pero de color a eleccién.
Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas adelante.
Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las
uniones seran atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria
dispondra de multiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta
puesta a tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad de todos sus
componentes metalicos.

Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre siy al
conductor principal de proteccién de tierra por medio de dispositivos
ensayados.

Para facilitar la posible inspeccién interior del tablero, todos los componentes
eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con
tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los
laterales o techo, por medio de tapas facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco
y vidrio templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y
resistencia a la corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan
estar tratadas por cataforesis por inmersion y pintadas como minimo. Las
laminas estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi
modificada con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a
los agentes atmosféricos. El color final sera RAL 9001 blanco liso, semimate,
con espesor total minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos
funcionales y esquemas eléctricos.

16). Elementos de tableros

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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17). Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun
cargas y escalonamiento de protecciones. En cuanto a los disyuntores
diferenciales que alimentaran los circuitos de los puestos de trabajo con
computadoras deberan ser del tipo SUPERINMUNIZADO. Los interruptores
termomagnéticos seran de una corriente de cortocircuito minima de 6KA y la
corriente de fuga de los interruptores diferenciales de 30mA.

18). Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados 6
rotulados de acuerdo a los planos funcionales.

19). Las conexiones de barras de distribucion a cada uno de los interruptores
auxiliares se alojaran en cablecanales de PVC con tapa de seccién adecuada a
la cantidad de conductores de dichos circuitos.

20). Debajo de cada interruptor se colocara un tarjetero de acrilico
transparente, forrado negro, letras blancas, en el cual se indicara su destino.
En el lado interior de la puerta del tablero, se aplicara el esquema de
conexiones correspondiente al mismo.

De ser necesario, el tablero contara también con llaves conmutadoras de tres
posiciones: auto-cero-manual, relés, contactores, y/o salidas para contactos
Secos.

21). Conexionado de potencia

22).

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a
99,9 % y estara montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en
el pasillo lateral o en una base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes
para M6 a lo largo de las mismas, para fijacion de terminales y/o repartidores
de corriente prefabricados.

Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los
esfuerzos térmicos y electrodinamicos generados por corrientes de 25 Kaeff-
1seg / 53 KAcr

Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente,
suprimiéndose los soportes anteriormente descriptos de corriente nominal igual
o superior al interruptor de entrada.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y
portabarras, deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccidon de las barras de neutro, estan definidas en base a las
caracteristicas de las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos
de maniobra.

23). Montaje
24).

Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero,
deberan ser del mismo fabricante.

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre
travesanos especificos para sujecion. No se admitira soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales
plasticos de seccion adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los
conductores de dichos circuitos responderan en todo a la norma

IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:

- 4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)

- 2,5 mm2 para los circuitos de comando

- 1,5 mm2 para los circuitos de sefalizacién, transformadores de tensién

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo
a los planos funcionales.

Los instrumentos de proteccion y medicion, lamparas de senalizacion,
elementos de comando y control, seran montados sobre paneles frontales, o en
el conducto lateral.

Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una
tarjeta de identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema
eléctrico.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores
automaticos seccionadores de cabecera, se montara una bornera repartidora
de corriente, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una
intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C. El apriete de los cables sera
realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presion de contacto del
resorte se adaptara automaticamente a la seccion del conductor y asimismo se
impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema
permitira la conexion y desconexién de cables con tensién. Las conexiones se
realizaran mediante cable de 10 - 16 mm? flexible o rigido, sin terminal
metalico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este
componente sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.
Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde
borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios
puntos de conexién por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para
conexiones de 6 hasta 50A por fila. Las conexiones se realizaran mediante
cable de seccién no menor a 4 mm? flexible o rigido sin terminal metalico (punta
desnuda). El apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte
tipo jaula. La presion de contacto del resorte se adaptara automaticamente a la
seccion del conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas
de un cable por vez. Este sistema permitira la conexién y desconexién de
cables con tensién. La alimentacion del repartidor sera directa sobre cada polo
por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible
de hasta 200 A a 40°C.

También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos
modulares o diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexion
prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por
cable y para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia
a los cortocircuitos sera compatible con la capacidad de apertura de los

interruptores. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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25).
26). Inspecciony Ensayos

Durante la recepcion del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales,
fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:

- Inspecciodn visual y de funcionamiento eléctrico.

- Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.

- Verificacién de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de
puesta a tierra.

El fabricante contara ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en
laboratorios Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados

fuados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:
Verificacion de los limites de calentamiento.

- Verificaciéon de las propiedades dieléctricas

- Verificacién de la resistencia a los cortocircuitos

- Verificaciéon de la continuidad eléctrica del circuito de proteccion

- Verificacidon de distancias de aislamiento y lineas de fuga

- Verificacién de funcionamiento mecanico

- Verificaciéon del grado de proteccion

Todos los materiales del tablero deben ser reciclables en al menos un 90%.
Conforme con las directivas RoHS y REACH

Estabilizador de Tension

La Contratista debera proveer e instalar, de acuerdo a lo indicado en el
esquema unifilar, un estabilizador elevador automatico de tensién trifasico con
corte por alta y baja tension vinculado a la barra de alimentacion de los circuitos
de tomacorrientes de los puestos de trabajo informaticos. Este debera contar
con proteccién contra cortocircuitos y excesos de consumo ademas de una
térmica para propia proteccion. Su instalacién debera efectuara de manera tal
que permitira seguir utilizando los circuitos mediante la funciéon de Bypass.

Caracteristicas generales:

- Potencia: 10 kVA

- Tipo de conmutacién: SERVOMOTOR

- Rango de tensién de entrada: 280~430VCA

- Voltaje de salida: 380VCA + 3%

- Factor de potencia: 80% (cuando el voltaje de entrada es 380VCA)
- Frecuencia: 50 / 60 Hz

NOTA:

La Contratista debera relevar el lugar y establecer la ubicacién real de los
gabinetes para la Toma de energia eléctrica necesaria para abastecer la
totalidad de los equipos eléctricos contemplados en el presente pliego, y el
recorrido de las bandejas portacables a pie de cada tablero (iluminacion,

tomacorrientes, sistema de A°A°, racks de datos y telefonia).
PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Cabe destacar que La Contratista debera realizar la totalidad de tramitaciones
frente a la companiia de distribucion de energia en caso de que se requiera un
aumento de potencia.

Asimismo, La Contratista debera proveer de caneros necesarios para vincular
el Tablero Principal/General a los Tableros, proveer e Instalar los
Alimentadores Completos para dejar alimentado el mismo en perfecto estado
de funcionamiento.

Se proveera e instalara un cable V/A de 1x2,5 mm2 como minimo para puesta
a tierra del Tablero General, y se vinculara a las bandejas portacables en todo
su recorrido.

C1.4 PROTECCION CONTRA CONTACTOS

PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas destinadas a proteger a las personas
contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes normalmente
bajo tension.

1) Proteccidn por aislacion, por alejamiento o por medio de obstaculos de las
partes bajo tension.

2) Proteccion complementaria por interruptor automatico por corriente
diferencial de fuga. La corriente de operacién normal del interruptor diferencial
no debera superar los 30 mA, provocando la desconexién de la parte afectada
de la instalacién, a partir del establecimiento de una corriente de falla a tierra.
En relacion a los interruptores diferenciales de las computadoras, seran los
superinmunizados.

PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a las
personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes
metdlicas (masas) puestas accidentalmente bajo tension a raiz de una falla de
aislacion.

Definicion de masas: conjunto de partes metédlicas de aparatos, de equipos y
de las canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones normales
estan aisladas de las partes bajo tensién, pero que puedan quedar
eléctricamente unidas con estas ultimas a consecuencia de una falla.

PROTECCION POR DESCONEXION AUTOMATICA DE LA ALIMENTACION.

Consiste en la actuacion coordinada del dispositivo de proteccion (Interruptor
Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que en el caso de
una falla de aislacion de la instalacién, se produzca automaticamente la
separacion de la parte fallada del circuito, de tal forma que las partes metalicas
accesibles no adquieran una tensién de contacto mayor de 24 V en forma
permanente.

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Sistema de P.A.T: La contratista debera proveer e instalar un sistema de
puesta a tierra conforme a la norma AEA 2006 o superior.
El sistema consiste en la provision e instalacion de un sistema de puesta a
tierra completo de la instalacion que sera la vinculacion a tierra de todas las
masas metalicas que formen parte del proyecto.
El mismo consiste en la provision, instalacion y colocacion completa de una
Jabalina de cobre-acero que sera instalada cerca del tablero general de baja
tension. La misma debera ser de al menos 3mts de longitud y 2" de &, hincada
sobre el suelo y con su correspondiente caja de inspeccién y morseto
tomacable. La resistencia de la puesta a tierra sera medida por personal
competente y debera ser inferior a la establecida por la Norma AEA 2006.
Desde el mismo, se proveera y conectara a todos los tableros y realizara la
provision y tendido de cable unipolar de seccién minima 2,5mm? aislacion
color Verde — Amarillo que recorrera todas las bandejas previstas por este
proyecto y que estara unido eléctricamente por todo el recorrido a cada
bandeja (mediante morseto tipo peine o similar) y a la totalidad de las masas de
los tableros Seccionales.
Este tendido, estara rigidamente unido al TGBT, a todos los tableros, alay a
todas masas de la instalacion.
Desde éste ramal principal de 2,5mm2 de seccion, La Contratista proveera y
conectara en cada tablero seccional un borne de puesta a tierra del tipo borne
con derivador T1-60 o similar. Desde el mismo, se proveera, instalara y
conectara uno o varios conductores aislacion color verde-amarillo de seccion
minima de 2,5mm2 rigidamente vinculado a dicho derivador y vinculado a las
bandejas tipo escalera de cada piso mediante morsetos tipo peine.
El sistema de medicion de la acometida de energia eléctrica llevara su propia
puesta a tierra, con sus componentes cumpliendo con los requisitos de la
empresa proveedora de energia eléctrica.

JABALINA PARA PUESTA A TIERRA

Sera de alma de acero al carbono recubierta en cobre. El diametro y la
longitud no seran menores de 15 mm y 3mts respectivamente. Uno de sus
extremos estar aguzado para facilitar su hincado en el terreno. Responderan a
la norma IRAM 2309 y seran marca Copperweld o similar.

El recubrimiento sera de cobre, del tipo definido segun norma IRAM 2002 con
una conductividad igual a la especificada para los conductores eléctricos
desnudos. El espesor medio de la capa de cobre, en cualquier seccion de las
jabalinas, sera como minimo de 0,300mm. La capa de cobre se
depositara mediante electrdlisis, fusién o cualquier otro procedimiento que
asegure la perfecta adherencia del cobre al alma de acero.

La union entre jabalina y cable se realizara con tomacable o con soldadura
cuproaluminotérmica, segun indique la Inspeccién.

Generalidades del sistema de puesta a tierra:
Q. Debera efectuarse la conexidn a tierra de todas las masas de la instalacién.
R. Las masas que son simultdneamente accesibles y pertenecientes a la

misma instalacién eléctrica estaran unidas al mismo sisifgmeclegresabierraDEBA-DTDPAMIY SPG
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S. El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra
capacidad de soportar la corriente de cortocircuito maxima.

T. El conductor de proteccidon no sera seccionado eléctricamente en punto
alguno ni pasara por el interruptor diferencial.

U. El valor maximo de la resistencia de puesta a tierra sera de 10 Ohm
(preferentemente no mayor de 5 Ohm, de modo que garantice lo requerido por
la AEA).

V. Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular con tierra el
conductor de proteccion. Debera realizarse mediante electrodos dispersores,
placas o jabalinas tipo coperwell de 1/2” por 3.0 mtrs de largo, segun
corresponda. La configuracion y materiales deberan cumplir con las normas
IRAM respectivas. Debera ejecutarse proxima al Tablero General de Baja
Tensién, nuevo a proveer e instalar.

W. Conductor de proteccion: La puesta a tierra de las masas se realizara por
medio de un conductor denominado “conductor de proteccion” de cobre
electrolitico que recorrera toda la instalacion y su seccion minima en ningun
caso sera menor de 2,5 mm2.

C 1.5 MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y
TOMACORRIENTES.

1). ZOCALODUCTOS (CABLECANAL DE PVC 100X50 DE 3 VIAS).

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los zocaloductos tal
como figuran en planos de planta eléctricos (si hubiera), para la alimentacion
de la totalidad de los puestos de trabajo. El mismo, debera colocarse en forma
perimetral construido en PVC pintado del mismo color del material donde va
instalado. Sera de de 3 vias de 100mm x50mm. Con tapas, esquineros y todos
los accesorios necesarios para completar el sistema.

El mismo sera fijado rigidamente a mamposteria y tabiques mediante tarugos
adecuados y tornillos.

Los pases para darle continuidad a los zocaloductos sera por intermedio de
dos cajas de pase y 3 (tres) cafios de diametro 32 mm desde bandeja.

CONEXION PARA PUESTOS DE TRABAJO:
Se realizara a través de periscopio o0 cajas con sus respectivos médulos de
conexion y tapa, completos y listo para su uso.

NOTA: todos los componentes del sistema de cablecanal deberan cumplir con
la norma que garantice la normativa aplicable a la red de datos la categoria 5e.

2). BANDEJAS PORTACABLES

La bandeja portacables sera tipo escalera de 300 cm de ancho perforada CON

SEPARADOR.

De un lado y otro del separador, der un lado iran todos los conductores de

acometidas del sistema de Corrientes Débiles como rdd- dee2008;08i424418-6&EBA-DTDPAMIY SPG
alarma, sistema deteccién de incendio etc. Y del otro la alimentacion de los
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Tableros y alimentaciones de 220V p/puestos de trabajo TUG, TUE,
alimentacion de unidades evaporadoras y condensadoras, iluminacion, etc.

En el recorrido de las bandejas que aparecen en planos de planta eléctricos.
En caso de que la bandeja portacables quede a la intemperie, se debera
proveer e instalar con tapa.

Dichas bandejas llevaran todos los accesorios y sostenes completos para una
correcta rigidez.

Especificaciones técnicas generales:

Seran del tipo perforada pesada en chapa de hierro doble decapada espesores
BWG N° 14 (2.1mm), galvanizados por inmersion en caliente con un espesor
promedio de 40 micrones fijadas mediante ménsulas y/o suspendidas con una
distancia entre apoyos de 1.50 m.

Para la determinacién de la seccion de la bandeja, la Contratista presentara
ante la DPA, el calculo de secciones, con una reserva del 20%, y la deflexion
de las mismas.

Todos los conductores alojados en bandejas deberan llevar anillos 6 rétulos
autoadhesivos termocontraibles en un todo de acuerdo con los diagramas
funcionales.

3). CANEROS

En caso que los hubiere.

Los conductores bajo piso irdn alojados en caferos ¢ cafos de PVC, tipo
cloacales, siendo su diametro minimo 110mm.

Los canos de hormigdn estaran construidos con cafios de PVC, dentro de un
macizo de hormigén, a todo lo largo de su extension.

El diametro de los canos debera calcularse, considerando una ocupacioén de los
conductores del 50%.

Cada 18mts y/o cada cambio de direccion se construiran camaras de tiro e
inspeccion con doble tapa hermética con sistema autovandalismo.

Debera dejarse una reserva del 30% de cafios para permitir futuras
ampliaciones.

Para el caso de alimentadores de bajas secciones podran alojarse en zanjas a
una profundidad de 0.60mts. Se tendera sobre una cama de arena,
cubriéndose con lajas 6 media cafias de premoldeado de hormigdn 6 ladrillos
comunes, y la tapada se efectuara compactando capas de 10cm de altura de
tierra seca y tamizada.

4). CANOS Y ACCESORIOS

La Contratista proveera e instalara de toda la caferia, la cual sera dejada en
forma totalmente operativa y con los niveles de seguridad eléctrica apropiados.
En caso que junto a la inspeccion de obra se verifique el cambio de cierto
tramo se hara segun las especificaciones de este pliego y uniendo las bocas

que unia el cafo anulado. La Contratista debera Proveer e instalar la totalidad
de caferia de hierro semipesada con el fin de dejpérrl BG-4813a4t 444030 EBA-DTDPAMIY SPG
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instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. La misma incluye la
vinculacion de los tableros, y los encendidos conforme a la ubicacion en planos
de planta.

Cano de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas:

Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltadas en color negro.

Deberan cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafios
de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo
semipesado M.l.V.S.P.).

Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacion comercial @ %4,
diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,9+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacion debera estar provisto de tramos
especiales que permitan su movimiento.

Las cajas empotradas tipo rectangular, cuadrada, etc; seran del mismo
material que la de los cafos.

Los accesorios de union de caferias con cajas mediante boquillas,
contratuercas, etc; seran metalicos.

En las instalaciones a la vista la cafieria sera de hierro galvanizado, con cajas y
accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitird el uso de cafos rigidos de PVC autoextingible de
didametros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 & color azul, que se puedan
doblar en frio, por medio de la introduccién de un resorte de acero flexible,
respondiendo a la norma IRAM 2206 6 IEC 1386-1. Solo en locales
especificados.

5). CONDUCTORES
Los conductores a utilizar deberan responder a las normas siguientes:

-IRAM 2183: Instalaciones fijas interiores conductores de cobre aislados con
policloruro de vinilo (PVC).

-IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.
Secciones minimas:

lluminacién: 1.5mm2

Tomacorrientes usos generales TUG: 2.5mm2.

Tomacorrientes de usos especiales TUE: 4mm2 ¢ s/calculo de consumos.
Cableado de artefactos: 1,5 mm2.

-IRAM 2187 y 2289 : Alimentadores generales, subgenerales seccionales 6
bajo piso. Conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC,
para 1,1kV, con conductores de cobre.

6). LLAVES DE EFECTO (encendidos)

En caso que los hubiere, estos responderan a la norma IRAM 2007.

Interruptores eléctricos manuales para instalaciones domiciliarias y similares,
PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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modulares, con bastidor de chapa cincada 6 PVC y modulos. Seran para 250
V; 10A. Proteccion IP 40 con cubierta protectora aislante y pulsadores a tecla.
La contratista entregara las llaves de encendido terminadas, con todas las
tapas colocadas.

7). TOMACORRIENTES

Deberan responder a la norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V+T. Bipolares
para instalaciones industriales fijas y tension nominal 220V entre fase y neutro.
La contratista entregara los tomacorrientes terminados, con todas las tapas
colocadas.

En zonas criticas se colocara un racks en caja embutida con frente de acero
inoxidable compuesto cada uno por 3 (tres) tomacorrientes de 220V/10 A con
polo de tierra y un toma tipo STECK de 25 A con polo de tierra.

8). PERISCOPIOS

La Contratista debera proveer e instalar un periscopio para cada puesto de
trabajo. El periscopio sera de al menos 12 modulos. Los médulos que deberan
entregarse completos seran:

-4 Tomas 220V 2P+T de 10A

-1 boca completa datos RJ45 categoria 5e crimpeado y certificado

Los accesorios de conexion: tomacorrientes, toma de TE, toma de Datos; seran
de igual marca que la correspondiente a los modulos de iluminaciéon y
tomacorrientes.

9). BOCAS DE ILUMINACION y DE TOMACORRIENTES

La Contratista debera Proveer e instalar por cada artefacto de iluminacién y por
cada bastidor de tomacorrientes, una boca completa y reglamentaria. La
mismas deberan vincularse mediante caferia de hierro semipesado de % de
diametro como minimo. El cableado se realizara con conductores de al menos
1,5 mm2 de seccion (en bocas de iluminacién) y de 2,5mm2 / 4 mm2 (en bocas
de tomacorrientes), con se respectivo conductor de puesta a tierra de 2,5 mm2
de seccién minima. Las bocas de iluminacion deberan entregarse con sus
correspondientes encendidos.

C1.6 ILUMINACION - ARTEFACTOS

ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

Las luminarias deberan poseer caracteristicas que satisfagan las necesidades
para un determinado alumbrado, previéndose:
I. Distribucion luminosa adaptada a la funcion que deben realizar.

II. Luminancias reducidas en determinadas direcciones.
111. Buen rendimiento luminoso. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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IV. Solidez.

V. Construcciéon que permita a la lampara funcionar en condiciones apropiadas
de temperatura.

VI. Proteccion de las lamparas y equipos auxiliares contra humedad y demas
agentes atmosféricos.

VII. Facilidad de montaje, desmontaje y limpieza.

VIII. Coémodo acceso a la ldampara y equipo auxiliar.

IX.No deberan desentonar con el medio y en su evaluacién se priorizara su
disefo arquitectonico.

Podran ser de chapa de hierro, perfileria de aluminio o plastico de alto impacto
(policarbonato).

La chapa, doble decapada de 1° calidad, tendra un espesor minimo BWG N° 20,
con refuerzos espesor BWG N° 18, tratada con bafios de desengrase,
desoxidante y fosfatado; antiéxido y esmalte blanco niveo de alta reflexion,
horneado a 160°C. La calidad de los esmaltes seran de acuerdo a la Norma DIN
53151 (adherencias) y DIN 53153 (dureza y espesor).

La perfileria de aluminio podra acompafiarse con insertos de aluminio inyectado o
de policarbonato y refuerzos de chapa galvanizada de gran rigidez.

Para pequefios artefactos, spots, brazos o herméticos, podran ser de
policarbonato inyectado.

Cuando el proyecto lo permita, los artefactos preferentemente deberan ser del
tipo embutido.

De acuerdo al calculo luminotécnico, el Proyectista determinara en funcion de los
mismos el tipo de lampara y la cantidad de artefactos por local, con el fin de
garantizar los niveles de iluminacién minimos requeridos.

Los célculos deberan ajustarse a las Normas IRAM AADL 2005 y 2015.

En las zonas vigiladas por CCTV, la caracteristica de iluminacion sera la
necesaria para el tipo de camara propuesta.

Ademas en la oferta deberan acompanar, folletos de cada uno de ellos y
protocolos de Ensayos Luminotécnicos de los mismos efectuados en laboratorios
oficiales, a saber:

- LEMIT, Pcia. de Buenos Aires.

- INTI

- Universidad Nacional de Tucuman

Detalle de todos los componentes de los mismos:

f) Portalamparas.

2) Lamparas, indicando en cada caso caracteristicas, temperaturas, potencia,
color, etc.

h) Equipos Auxiliares.

i) Correctores de factor de potencia (individual por tubo).
1 Conductores (minimo normalizado).

k) Grado de proteccion.

1) Sistema de fijacion.

Todo el material debera ser aprobado, previa a su instalaciéon por la D.P.A..

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los portalamparas seran aprobados por la D.P.A. previo a su colocacién. Las
partes metdlicas y tornillos deberan ser de cobre o de bronce, no aceptandose
los de hierro estafiado o bronceado.

El 20% de las luminarias debera alimentarse en emergencia.

ILUMINACION EXTERIOR

Esta iluminacion contemplara la iluminacion de seguridad, el alumbrado de
Accesos, estacionamientos y fachada del edificio.

Sera muy importante para su evaluacion el disefio de las luminarias
contemplando su arquitectura, su disposicion, el factor de utilizacion, el factor
de conservacion, el factor de uniformidad, los niveles medios de iluminacién, su
hermeticidad y su prestacion, previstos en norma IRAM AADL 2020 y 2022.

Las luminarias sugeridas seran para accesos de peatones y vehiculos de 50
lux, accesos secundarios 25 lux, o segun calculos de luminotecnia para cada
sector.

Los artefactos deberan ser de aluminio inyectado, policarbonato é chapa
tratada, espesor minimo BWG N° 16, difusor de politene 6 borosilicato, juntas
de neoprene y ensayados segun norma IRAM AADL 2021.

El 20% de las luminarias debera alimentarse en emergencia.

Los equipos auxiliares, deberan incorporarse a los artefactos, previendo la
correccion del factor de potencia individual por lampara y encendido por células
fotoeléctricas (s/norma IRAM AADL 2024 y 2025) ¢ interruptores horarios con
reserva.

ARTEFACTOS DE REFERENCIA:

Los artefactos de referencia enumerados a continuacion son los ubicados en
planos de Instalacién Eléctrica-lluminacién:

A5: Artefacto empotrable cuadrado de 59.8 x 59.8 cm para iluminacion directa -
simétrica con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo
poliéster, con difusor de acrilico opal de alto rendimiento OPTO MAX, con una
lampara de led de 40W 3000°K.

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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B5: Artefacto embutido cuadrado de 26.5 x 26.5 cm para iluminacion directa -
simétrica con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo
poliéster, con difusor de acrilico opal, con una lampara de led de 18W

B6: Artefacto de aplicar cuadrado de 27.2 x 27.2 cm para iluminacién directa -
simétrica con base de acero, tratamiento de superficie con pintura en polvo
poliéster, con difusor de acrilico opal, con una lampara de led de 18W

G11: Artefacto de aplicar exterior redondo de 36 cm de diametro para iluminacién
directa — simétrica, con cuerpo de aluminio inyectado, tratamiento de superficie
con pintura en polvo poliéster, difusor en policarbonato opal de alto rendimiento,
con una lampara de led de 12W

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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H6: Proyector de led de 170 x 280 cm, con lente transparente para iluminacién
directa — simétrica, con cuerpo de aluminio inyectado, tratamiento de superficie
con pintura en polvo poliéster, fuente de led interna incorporada. Potencia
compuesta por 18 leds de 1 W.

K2: Artefacto aplicado en pared de 125 cm para iluminacion directa - simétrica
con cuerpo de acero esmaltado, terminales ABS y difusor en extrusion de
policarbonato traslucido con un tubo de led T8 de 18W

CORRIENTES DEBILES

La Provisiobn e instalacion del sistema de corrientes débiles abarcara lo
siguiente:

-Un sistema de datos para generar una red LAN de comunicacién dentro del
establecimiento, con la conexion a redes externas y acceso a internet.
-Canerias y bocas solamente de TV y TE para por las cuales se dejara pasado
un alambre de guia para la futura conexiéon de las empresas prestatarias de
Telefonia/lnternet y Television/Internet. Dichas bocas se encuentran indicadas

en los planos de corrientes débiles.
PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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‘ C1.7 SISTEMA DE DATOS.

RED DE DATOS.

La Contratista deberan dejar la totalidad de la red de datos completa
incluyendo el rack, router, cableado estructurado y certificacion de los puestos
de trabajo de una red categoria 5e para los puestos de trabajo que aparecen
en planos.

La misma debera proveer el ingreso de la red desde la compania proveedora
del servicio, mediante caferia o bien mediante bandeja portacable tipo
perforada hasta linea municipal.

Asimismo, Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones por
bandeja portacables (con separador) o por pared (cablecanal de PVC de 3
vias) y/o cafieria, para vincular asi el RACK con cada uno de los puestos de
trabajo, y todo punto de conexion de datos y telefonia tal como aparece en
planos y pliegos.

Asimismo, debera proveer, instalar y certificar la totalidad del cableado
estructurado para garantizar la red cat.5e y vincular cada puesto de trabajo o
punto de conexion que lo requiera con un rack que contendra las 2 patcheras
cat 5e donde acometeran los conductores UTP cat 5e provenientes de los
puntos anteriormente descriptos.

COMPONENTES DE LA RED DE INFORMATICA:

-Switch

Cantidad: 1 (uno)

Ubicados segun plano de planta de corrientes débiles del Edificio, con las
siguientes caracteristicas:

1 Puerto de conexion de entrada.
24 Puertos de salida Ethernet gigabit para interconexién de la red LAN.
1 Antenas emision Wireless tribanda .

Caracteristicas técnicas

Especificacion de Switch de 24 puertos + 1 uplinks en Giga:

G) Ports: 24 autosensing 10BASET/100BASE-TX, 2 doble personalidad
10BASET/100BASE-TX/1000BASE-T SFP (debe poseer puerto de cobre de
fabrica, con opcién a utilizacion de SFP), Puerto de consola

H) Tabla de Macs: 8,196 MAC addresses in address table

) Interfaces: RJ-45

1)} Caracteristicas Ethernet: Fullrate nonblocking en todos los puertos
Ethernet , full/half-duplex auto-negotiation y flow control, multicast Layer 2
filtering, soporte de 802.1Q VLAN, 802.1p traffic prioritization, IGMP snooping
K) Soporte de 802.1x

L) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
M) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (R LI‘T%% i . )
N) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (I\§/I> 2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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0O) Administracién: A través de Puerto de consola, Telnet y administracion
web
P) Rackeable en rack de 19”

-Conexionado:

El conexionado desde el Rack ubicado en el Local segun planos, hasta cada
uno de las bocas de datos, por bandeja portacable, zocaloducto de 3 vias y/o
cafieria se realizara mediante cable UTP cat 5e, conectandose en cada
extremo mediante conectores RJ45. Cabe destacar que La Contratista debera
realizar la certificacion de cada puesto de trabajo.

Las PC de cada puesto de trabajo de la red ira comunicada al router mediante
cable UTP cat 5e, cuyos terminales de ambas puntas seran RJ45.

NOTA: Toda la red de datos de las PC debera cumplir con las normativas de
protocolos y seguridad establecidos por los 6rganos competentes.

COMPONENTES DE LAS CANALIZACIONES:

_ A continuacién se especifican todos los tipos de canalizaciones,
debiendo adoptarse las especificadas en los planos de corrientes débiles.

La ubicacién, provision e instalacion de los puestos de trabajo
informaticos indicada en los planos es tentativa. La Empresa debera coordinar
con la inspeccién la ubicaciéon definitiva de los puestos de trabajo y realizar el
correspondiente proyecto ejecutivo.

-Empotradas en pared con conexiones de datos y eléctricas.

Se proveeran, instalara y se dejara en funcionamiento los puestos de

trabajos informaticos a través de cajas embutidas en pared.
Las mismas se conectaran hasta la bandeja portacables que unira el puesto
con el rack de datos y el tablero de alimentacion eléctrica, mediante cafierias
de hierro semipesado y cajas de pase a pie de bandeja.
Los puestos de trabajo informatico se entregaran completos, cableados y
certificados en su funcionamiento, con sus respectivas tapas de cerrado e
indicacion.
Los puestos de trabajo informatico constaran de los componentes indicados en
plano, teniendo como mminimo:

-4 Tomas corrientes de 220V 2P+T de 10A

-1 boca completa datos RJ45 categoria 5e crimpeado y certificado

-Zocaloductos con sus respectivos periscopios de ser necesario.
Perimetral construido en PVC pintado del mismo color del material

donde va instalado. Sera de de 3 vias de 100mm x50mm. Con tapas,
esquineros y todos los accesorios necesarios para completar el sistema.

El mismo sera fijado rigidamente a mamposteria y tapiqees2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los pases para darle continuidad a los zocaloductos y las bajadas desde
bandejas portacables sera por intermedio de dos cajas de pase y 3 (tres)
cafnos de hierro semipesado didmetro 32 mm2 por bajo piso.

La conexion para puestos de trabajo se hara con se realizara a través de
periscopio descripto anteriormente.

NOTA: todos los componentes del sistema de cablecanal deberan cumplir con
la norma que garantice la normativa aplicable a la red de datos la categoria 5e.

CABLEADO HORIZONTAL

Todo el cableado horizontal es Categoria 5e, el cual cumplira con la
norma EIA/TIA. 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801
Todo el cableado horizontal de piso sera Categoria 5e cumpliendo con las
especificaciones detalladas en el pliego y descriptas en este documento.
Los cables se instalaran de acuerdo con las recomendaciones de la normativa
vigente y las mejores practicas de instalacion de la industria, en tendidos
continuos desde el origen al destino y no se admitiran puntos de conexién
adicionales intermedios.
El cable UTP es el usado para el tendido del cableado horizontal. La longitud
maxima no debe exceder de 90 metros desde el faceplate y el Patch Panel.

-Enlace.

Cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC
11801 Categoria 5/ Clase E (ultimas revisidénes), certificado por
UnderwritessLaboratories (UL) como tipo CMR (RiserClass) y CMG (General
Class). La cubierta del cable sera LSZH.

Todos los cables de transmisién de datos deberan ser Categoria 5e — Non-
plenum. El cable horizontal Categoria 5e non-plenum debera ser 24 AWG, 4-
pair UTP, UL/NEC CM, con vaina de PVC gris.

El cable debera ser exclusivamente de configuracion geométrica circular y no
se permitiran soluciones implementadas con cables con geometrias de tipo
ovalado llano, ni geometrias crecientes.

Los cables Categoria 5e deberan también conformar los siguientes
requerimientos:

Materiales:

» Conductor: 23 AWG solidcopper

* Insulation: PE

» Jacket: PVC

Rangos:

* Voltage: 300 vacorvdc

* Temperature: -20 to 600 C

* DC resistance: 9.38 ohms/100m maximum corrected to 200 C

* Resistance unbalance: 5% maximum corrected to 200 C

» Mutual capacitance: 5.6 nF/100m maximum

» Capacitanceunbalance: 330 pF/100m maximum

* Impedance: 100 +15 ohms (1 to 250 MHz) PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
* Impedance shall be measured using ASTM D4566-94, Section 43, Method 3.
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* Method 2 isnotallowed.

* Propagation delay: 5.7 ns/m maximum @ 10 MHz

* Delayskew: 45 ns/100m maximum

Los cables se terminaran de acuerdo con las recomendaciones de la TIA/EIA-
568-

El destrenzado de los pares de los cables Categoria 5e en el area de
terminacion sera el minimo posible.

Para dar servicio al Sistema de Cableado Estructurado se proveeran e
instalaran:

» Cable UTP, que cumpla con las especificaciones detalladas en este item el
cual se debera instalar por las canalizaciones previstas, e impactar en los patch
pannels instalados en el RACK.

» Patchcords de cobre de las caracteristicas indicadas en este item, para la
conexion de las PC.

» Patch panels, completos con todos los accesorios. La instalacién contempla el
armado, rackeo, instalacion de jacks e impactado de los mismos, y
organizacién de conductores.

DETALLE:

La ubicacion de los puestos de trabajo se encuentra indicada en los planos de
planta de corrientes débiles como asi también los dispositivos que requeriran
conexién de datos UTP.

Se considera puesto UTP al vinculo o canal de trasmisién entre dos puntos al
que el equipamiento de una aplicacién especifica es conectado, extremo a
extremo.

El canal completo debe cumplir con las pruebas de rendimiento y desempefio
de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoria 5e (ultimas revisiones)
certificado por UnderwritersLaboratories (UL), tanto para cuatro (4) como para
seis (6) conectores en el canal asi como también para tendidos "cortos"
menores de 15 mts y tendidos "largos" de hasta 100 mts. de cable UTP. Se
debera presentar documento de UnderwritessLaboratories (UL) que lo
certifique.

El canal completo debera cumplir ademas con el estandar UL level XP7,
presentandose la documentacién de UnderwritersLaboratories (UL) que lo
certifique.

La oferta presentada debera contar con la documentacion del fabricante
mostrando los valores de rendimiento (performance) garantizados por el mismo
para un canal de 4 conexiones y un canal de 6 conexiones. Se deben mostrar
los valores de InsertionLoss(dB), Next(dB), ACR(dB), PSNEXT(dB), PSACR
(dB), ELFEXT(dB), PSELFEXT(dB), ReturnLoss(dB), Delay(ns),
DelaySkew(ns). Los valores se mostraran para 1MHz, 4MHz, 8MHz, 10MHz,
16MHz, 20MHz, 25MHz, 31.25MHz, 62.5MHz, 100MHz, 200MHz y 250MHz.
Dichas mediciones de Performance, seran avaladas por Underwriters
Laboratories. Los valores minimos obtenidos deberan ser para el canal de 4
conexiones.

Los valores obtenidos son resultado de mediciéon en barrido de frecuencia, para
cualquier canal hasta 4 conectores y 100 metros.

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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JACK RJ45

El Jack RJ45 es el componente ubicado en él toma de red
(faceplate) de oficina donde se conecta el PatchCord y une a este al cableado
horizontal, y para el conexionado en los pachpanels.

Soporta como minimo 750 inserciones de Plug RJ45 de 8 posiciones.
Etiquetados para trabajar con el sistema de cableado tipo TS68A o T568B.
Pero el sistema utilizado en la instalacién solicitada con el cable de 4 pares
24AWG debera ser T568B.

Cumple con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC
11801 Categoria 5e (ultimas revisiones), certificado por Underwritess
Laboratories (UL).

El plastico usado en el Jack es de alto impacto, retardante de flama. Con
certificado de flamabilidad de UnderwritessLaboratories (UL) clase 94V-0.
Todos los jacks modulares obedeceran a los lineamientos de la FCC Parte 68,
Subapartado F, se conectaran de acuerdo a la asignacion de colores T568A.
Los contactos del jack modular deberan cumplir con la especificacion de:
Contactos bafiados con un minimo de 50 micro pulgadas de oro en el area del
contacto y un minimo de 150 micro pulgadas de estafio en el area de la
soldadura, encima de un bajo-bafio minimo de 50 micro pulgadas de niquel.
Los jacks modulares seran compatibles con un panel de montaje de espesor
entre 0.058” - 0.063” y abertura de 0.790" X 0.582".

PATCHCORD UTP

Debe estar confeccionado en configuracién pin a pin segun el esquema TIA
568B. El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad.

Se solicita la provision de las cantidades necesarias segun plano de
Patchcords flexibles, que cumplan con las especificaciones TIA/EIA para
CAT.5e ISO/IEC 11.801:

Para puestos de trabajo

* Longitud: a verificar segun planos

Para cruzadas en patch pannels

Longitud: 0,60/1,20/2,00 metros, segun corresponda.

Deberan ser conformados por cable de cobre multifilar de 4 pares trenzados,
de las siguientes caracteristicas:

* 8 hilos de cobre de @0.20 mm, 24 AWG

* Aislamiento: polietileno altamente resistente

* Diametro del conductor en el aislamiento: 0.98+0.05 mm

* Forro: PVC @6.2+0.2 mm

* Con un plug RJ45, de 8 posiciones en cada extremo.

* Los patchcords deberan ser certificados segun categoria 5e.

Debe estar confeccionado en configuracién pin a pin segun el esquema TIA
568B.

El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad y la chaqueta del
cable UTP. Grado de Flamabilidad LSZH . Poseer boot en el mismo color del
cable, inyectable, en el mismo cuerpo del plug RJ45.

Se debera realizar las mediciones de longitudes y atepugampesoF4880BDEBA-DTDPAMIY SPG
las certificaciones de los componentes suministrados segun lo indicado en
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TIA/EIA 568A e ISO/IEC 11801. Las certificaciones de estas mediciones mas
las del fabricante deberan ser presentadas en medio electrénico con soporte en

papel.
PATCH PANEL

Los Patch Panel se encuentran ubicados en el rack concentrador y se conecta
directamente con el cable UTP del tendido horizontal.

Todos los patchpanels seran categoria 5e para montaje en bastidor de 19" y
deberan ser instalados en los gabinetes a proveer con puertos modulares
RJ45, UTP 568B Cat5e, conexionados segun la asignacién de colores T568B.
Los patchpanels estaran construidos de una estructura metalica de lamina de
acero y sera terminada con cobertura de pintura epoxi y textura lisa, con
numeracion serigrafiada de puertos, con cédigo acordado con ASI.

Cada patch panel debera contar con una varilla trasera para precintar los
cables UTP.

Por cada patch panel se debera colocar un organizador horizontal de 1 (una)
unidad sin tapa.

La cantidad de patchpanels de cada rack se contempla la suma de la totalidad
de los puestos mas un 20% de reserva de conectores.

Caracteristicas de patch pannels

» El Patch Panel sera de 19 pulgadas para ser montado sobre los bastidores de
los gabinetes.

La mascara del Patch Panel sera de material metalico y de color gris y negro.

» Se utilizara Patch Panel completos de 24 puertos RJ45, pudiendo hacer
combinaciones de estos para completar la demanda de puertos dentro de un
gabinete. El Patch Panel de 24 puertos debe ocupar un maximo de una
Unidades de Rack (1UR).

+ A fin de asegurar el correcto ordenamiento y ruteo de los cables, cada Patch
Panel contara con una barra de ordenamiento posterior y se proveera la
totalidad de patch panel de capacidad maxima 24 puertos y 1 ordenador por
cada patch panel instalado.

» Cada conector del Patch Panel cumple con las pruebas de performance de la
EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoria 5e (ultimas revisiones),
certificado por UnderwritessLaboratories (UL).

* Cada puerto del Patch Panel cuenta con sistema de identificaciéon por
etiquetas frontal.

» El sistema de conexién posterior para cada puerto es 110 tipo IDC para
cables desde 22AWG hasta 24AWG. Cada puerto frontal se conecta
perfectamente a los Plug RJ45 de los PatchCord ofertados. ElI Patch Panel
debe contar con un sistema que permita el acceso al sistema IDC tanto
posterior como frontal.

» Cada puerto frontal RJ45 soporta como minimo 750 inserciones de Plug RJ45
de 8 posiciones.

* El plastico usado en el sistema de conexién 110 tipo IDC es de alto impacto,
retardante de flama, y con certificado de flamabilidad de
UnderwritessLaboratories (UL) clase 94V-0.

» Cada puerto RJ45 del Patch Panel permite una fuerza_degeigrsgndei1BlcDEBA-DTDPAMIY SPG
RJ45 (del PatchCord ofertado) igual o superior a 133N
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ROTULACION Y CERTIFICACION

Todos los links de conexién deberan ser etiquetados con indicacion de numero
de link y funcién, en cada uno de sus extremos.

Todos los cables, conectores, modulos de equipos, gabinetes y demas
componentes se rotularan en forma sistematica en correspondencia con los
listados a entregar en medio digital.

(Face Plate, Patch Panel, cable UTP, puerto de bandeja, rack.)

Todo el sistema de etiquetas estara reflejado en planillas e identificado en los
planos lo que se entregarse como informacion de obra.

Cada boca debera ser rotulada con una etiqueta autoadhesiva tipo indeleble.

El jefe de obra sera el encargado de entregar la documentacion en planillas y
planos de ubicacion de los puestos de trabajo rotulados, con sus
correspondencias comn los del nodo central de comunicacion.

INSPECCIONES CABLEADO DE RED Y CERTIFICACIONES

Durante los trabajos o al finalizar la instalacion del cableado e interconexion, se
realizaran ensayos de calidad. Estos ensayos seran supervisados por la
inspeccion de obra, y tendran por objeto la validacion general de
funcionamiento de la red a fin de verificar el cumplimiento de las caracteristicas
requeridas de la misma.

Los ensayos deberan realizarse sobre todos y cada uno de los tramos y bocas
instaladas.

Se realizaran prueba de continuidad, ubicaciéon de pares, inversiéon de pares,
terminaciones incorrectas. Medicion y tabulacién de: atenuacién, crosstalk
(desde ambos extremos) e impedancia resistiva.

Para el cableado interno desde el gabinete instalado hasta los puestos de
trabajo, se realizara lo siguiente:

+ Verificacion de soporte, cortes y el estado de limpieza interno de ductos de
transporte de cable.

* Verificacion del método de tendido y administracién de cables.

+ Verificacion de conectorizacion de cables de acuerdo a las especificaciones
de la EIA/TIA con respecto al destrenzado de pares y al radio minimo de
curvatura.

CERTIFICACION DE PERFORMANCE EN EL CABLEADO

Se presentara la documentacion de los resultados de performance para cada
canal instalado luego de haber finalizado el proyecto.

Estas mediciones se realizaran con un instrumento certificado por su fabricante
para medir el performance de un canal completo en Categoria 5e, este equipo
estara calibrado para el tipo componentes instalados.

Para el cableado UTP se pide Certificacion de cableado: Se deberan realizar
pruebas, mediante un analizador nivel Il para redes, debera caracterizarse el
medidor para el método de prueba en base a la EIA/TIA e ISO/IEC 11801 de

acuerdo a la Categoria 5e. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Las pruebas se haran con un medidor certificado y calibrado para pruebas de
cableado en base al boletin TIA/EIA TSB 67 nivel I, homologado, mostrando el
margen de la medicién en decibeles (Db) para cada combinacién de

pares.

Los resultados de las pruebas deberan reflejar: MAPEO, NVP, IMPEDANCIA,
ATENUACION, NEXT, ELFEXT, ACR, PSNEXT, PSELFEXT, PSACR, SRL,
DELAY, DELAY SKEW, LOOP RESISTANCE, todos debidamente detallados
en planillas y entregados a la inspeccién de obras.

También se debera entregar constancia documental de la totalidad de los
elementos de la red instalada.

La entrega de la certificacion debera ser impresa y en formato digital (.pdf).

Los controles de certificacion se realizaran en cualquier momento de la
instalacion en forma rutinaria y estaran a cargo de la inspeccion de obra, de no
coincidir los valores de certificacion entregados por el proveedor en documento
digital con los realizados como control, se deberan corregir las instalaciones
para lograr la aceptacion de los trabajos.

Se incluira la documentacion del fabricante del instrumento verificador de
performance que muestre los métodos y parametros utilizados para las
mediciones en el cableado estructurado.

|C1.8 SISTEMADE TV |

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de bocas de TV indicadas
en los planos y dejarlas en perfecto estado de funcionamiento

Se debera proveer e instalar las cafierias, cajas y cableado definidos segun
Normas Vigentes.

Debera proveerse también las cajas de acceso exterior de toma de sefal
televisiva, o bien, se realice la conexion con la toma de senal existente del
edificio en cuestion.

Todos estos materiales deberan cumplir con las especificaciones técnicas
enumeradas en este mismo ETP.

El cable de conexién a utilizar sera coaxil RG59 o bien RG6, y las cajas de
alimentacion estaran terminadas con conector se salida para conexién a TV,
completo con tapa.

La totalidad de los televisores deberan quedar alimentados mediante la sefial
de TV, y quedar en perfecto estado de funcionamiento.

C2 - INSTALACION SANITARIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos sanitarios a encarar en el edificio y abarcativos a la presente obra,
seran como consecuencia de dotar a la nueva edificacion de todos los

servicios sanitarios segun plano. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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e Se verificara el funcionamiento de toda la red sanitaria de la obra de
referencia (provision de agua, desagues cloacales) y en caso de ser
necesario, se reemplazaran parcial o totalmente los tramos de caferias
para el correcto funcionamiento de las mismas.

. En lo referente al funcionamiento de todas las instalaciones, no se
aceptara bajo ningun concepto que por causas de empalmes y/o
conexiones de las nuevas con las existentes, se produzcan fallas o
interrupcién de los servicios.

e El oferente y/o adjudicatario toma cabal conocimiento, al momento de
la presentacion de su oferta, de las tareas de reemplazo de los
componentes de las instalaciones sanitarias que puedan realizarse en el
edificio objeto de esta licitacion y contrato, por lo que en todo momento
debera ajustar sus trabajos a los términos de la presente Memoria
Descriptiva.

De acuerdo a los requerimientos planteados por las Autoridades Municipales y
Direccion del Centro con referencia al area de Instalaciones Sanitarias, se
realizaran los siguientes trabajos:

C2.1 INSTALACION DE AGUA FRIAY CALIENTE

C2.1.1- INSTALACION DE AGUA FRIA

Materiales

Se utilizara tuberia de polipropileno tipo Copolimero Randon 3 (PP R3) para
uniones por termofusion, de acuerdo a normas IRAM N° 13470/13471, para
conexiones N° 13472. Para los cambios de direccidén, derivaciones y/o
conexiones se colocaran piezas especiales tipo fusion/fusion o fusién/rosca.

Protecciones y aislaciones

Para el caso de recorridos generales externos y/o internos, se utilizara el
mismo material, con colocacion a la vista o embutidos. Los externos a la vista,
seran con materiales apropiados para proteccion de rayos UV y debidamente
sustentados vy fijados sin suprimir el efecto de dilatacion propia del material
utilizado.

Sujeciones y soportes

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Todos los tramos que corran suspendidos sobre cielorrasos deberan estar
debidamente sustentados e instalados de manera prolija, a partir de la
utilizacién de accesorios del tipo bandeja modular (modelo portacables) u otros,
con aplicacién por apoyo en muros laterales.

Para los casos citados o cualquier otra alternativa adoptada y de calidad
superior, se exigira la fijacion mediante brocas roscadas (colocacion
suspendida) y/o con tarugos plasticos de embutir con tornillos tipo tirafondo de
cabeza cuadrada con proteccién galvanica (colocacion sobre muros).

C2.1.1- Instalacion de Agua Fria

La instalaciéon de agua corresponde a la nueva distribucion para provisién de
los locales sanitarios (bafos) que se proyectaran a nuevo, tomando desde una
nueva bajada de los tanques que se encuentran en funcionamiento en la
actualidad.

a) Distribucién de Agua:

Se proveera del servicio de agua fria desde tanques de reserva ubicados en la
cubierta del edificio, tomando agua proveniente de la red de agua existente en
vereda.

La columnas montante de A.F. y su desplazamiento se hara de acuerdo a
planos, con recorridos principales que se distribuiran por el entretecho
existente.

Los servicios de agua de cada local sanitario seran independizados mediante
colocacion de llaves de paso ubicadas en cielorrasos, compatibles con el
material utilizado en tuberias, con terminaciéon cromada y accesorio tipo roseta
0 campana sobre revestimiento y/o revoques

Se realizara la limpieza de tanques de reserva de agua existentes.

Se debera asegurar la provision del servicio de agua en el edificio original de la
obra, mientras se realicen los trabajos de demolicion y ejecucion de la obra
nueva.

C2.1.2- INSTALACION DE AGUA CALIENTE
NO APLICA

C2.1.3.-ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

Este rubro trata del reemplazo del equipamiento de locales sanitarios en
(bafos), indicando cantidades, tipos y marcas a modo de referencia para
garantizar la calidad y disefio estipulados.

Dentro de lo denominado equipamiento sanitario estan incluidos los artefactos
sanitarios, griferias y accesorios, (espejos), y que la Contratista debera

garantizar su presencia en los locales y en las canidgderoindicadas-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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momento de entregar la obra. Debera presentar muestras para su aprobacion
por parte de la Inspeccion de Obra.

Los artefactos y accesorios a instalar, serdn de loza de color blanco, con
modelos de Ferrum, Roca o equivalentes en prestacién y de calidad superior.
Seran de fabricacion en serie de acuerdo a normas IRAM, con aprobacion y
colocacién segun reglamentaciones sanitarias vigentes y a reglas de arte
especificas.

Su ubicacion ubicacién se ajustara a pautas establecidas en la Memoria
Teécnico-Descriptiva del Departamento de Proyecto.

Equipamiento para banos.

Artefactos para Sanitarios:

-Inodoro largo de loza blanco linea Andina de Ferrum o equivalente superior,
con tapa y depdsito doble descarga.

-Lavatorio con columna de losa color blanco tipo modelo “ADRIATICA LAM3J”
de “FERRUM” o equivalente

-Bidet de loza blanco linea Andina de Ferrum o equivalente superior

Griferias en Sanitarios:

-Griferia para lavatorio con columna tipo modelo “0207.15” ALLEGRO de “FV” o
equivalente

Accesorios para Bafos:

- Portarrollo de papel higiénico tipo modelo "California 0167.17" de la marca
"FV" o equivalente superior.

- Dispénser de toallas descartables en A° I°, tipo marca "Intelec" o equivalente
superior de 28 cm. de diametro y 10 cm. de profundidad y equipado con llave
de seguridad.

- Dosificador de jabon tipo modelo "0340 PRESSMATIC CR" de la marca "FV"
0 equivalente superior.

- Cesto para residuos en A° |I° para toilettes de 23 cm. de diametro, 27 cm. de
ancho.

- Espejo en cristal biselado de 4 mm. de esp. 0.60 x 0.60

Equipamiento para Consultorios
- Pileta de A°I° de 0.30m. de diametro

Griferia de mesada:
- Canilla automatica para lavatorio inclinada tipo pressmatic de la marca FV o
similar

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 97 de 177



. Expte.2019-00275564 Bu enos
Aires
Provincia

Equipamiento Sanitario Discapacitados

Especificaciones generales

Deberan cumplir con la Ley N° 22431.

Inodoro: adaptado, altura total sobre nivel de piso terminado: 0.50 mts.

Lavabo: anatdomico tipo ménsula sin pie, altura 0.90 mts. sobre nivel piso
terminado. Griferia tipo palanca o cruceta.

Barral vertical: longitud: 1.80 mts, de acero inoxidable de 40 mm. de diametro
exterior con travesafos idem barral. Arandelas circulares de acero inoxidable
en encuentro con pared y brida de sujecion en encuentro con piso. Acabado
pulido mate exterior.

Manijén: de acero inoxidable de 40 mm. de didmetro exterior. Arandelas
circulares de acero inoxidable en encuentro con pared. Longitud 1 mts.
Distancia libre a muro a 50 a 70 mm.

Barral de seguridad rebatible: de acero inoxidable de 40 mm. de diametro
exterior con bisagra en encuentro con pared. Longitud: 0.70 mts. Terminacién
pulido mate exterior

Espejo: de cristal de 0.60 x 0.60 mts. sobre terciado de 8mm. Marco de
madera, altura arranque 1 m. Se colocara formando un angulo de 10° con la
pared.

‘ C2.2 DESAGUES CLOACALES

Se dejara previsto una tapa de concreto para el pozo absorbente existente, en
una ubicacion aproximada de acuerdo al plano de antecedente y demolicién de
obra civil.

Se debera conectar la bacha del local Pediatria a la pileta de piso existente en
el local contiguo( clinica médica)

Se verificara el funcionamiento de toda las instalaciones cloacales de los
locales( bafios), y en caso de ser necesario, se reemplazaran parcial o
totalmente los tramos de cafierias para el correcto funcionamiento de las
mismas.

| C2.3 DESAGUES PLUVIALES

Trazado de la instalacion:

Se reemplazaran el 100 % de las canaletas y bajadas pluviales .

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La Contratista presentara planos de replanteo y verificacion de los mismos,
para una intensidad de lluvia de 2 mm./min. Verificara la no anegacion de
ninguna zona.

El Inspector de Obra solicitara la realizacion de una (1) prueba hidraulica de los
albanales y tramos horizontales de las cafierias, haciéndolos llenar hasta
alcanzar el nivel superior de la boca de desaguiie mas alta.

Se dejara por lo menos hasta cuatro (4) horas, verificando que el nivel de la
columna de agua no haya variado y que no se noten pérdidas en los cafos.

Materiales:

Todos los elementos componentes del sistema de evacuacion pluvial
detallados segun plano (bajadas, embudos y cafierias de recorrido horizontal),
seran de polipropileno copolimero de alta resistencia, con unidon elastomérica
de doble labio, tipo Duratop .Toda la instalacion, se probaran hidraulicamente
hasta la evacuacion final. La contratista debera verificar la maxima cota de
inundabilidad del lugar y la correspondiente cota de piso habitable, que debera
verificarse en el plano de replanteo.

Las canaletas seran de chapa galvanizada y gargolas de H° F° de 5 x 10 cm.

Se colocaran bajadas segun plano en canaleta existente del volumen principal
y se realizara desobstruccion en todo su recorrido de los desagues pluviales
existentes en el sector y se colocaran las rejas faltantes sobre las bocas de
desagule existentes.

Se debera asentar la caneria sobre un lecho de arena minimo de 10 cm de
espesor para cafierias hasta 110 mm. Todos los materiales a emplearse,
cumpliran con las Normas IRAM correspondientes. Las instalaciones para
desagulies se ejecutaran por contrapisos y/o patios segun plano, y desaguaran
a cordoén cuneta.

Bocas de desagues:

Las bocas de desagles seran construidas con medidas segun plano, en
mamposteria asentada en concreto y terminadas con revoque impermeable.
.Seran cubiertas con marco y reja de hierro.

‘ C2.4 SERVICIO CONTRA INCENDIO

El servicio debera cumplimentar las exigencias de la Ley Nac. N°19.587, Decr.
Reglam. N°351/79 y 1.338/96, las normativas especificas en vigencia de la
NFPA y de IRAM. Asimismo se respetaran las pautas técnicas establecidas en
el Pliego de Condiciones y Especificaciones Generales especifico.

El edificio debera contar con elementos apropiados de seguridad para cubrir la
posibilidad de riesgos de incendio, debiéndose cumplimentar las siguientes
condiciones  protectivas y consideradas como minimas, de acuerdo a
normativas en vigencia. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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a) Prevencion

b) Deteccion

c) Alumbrado de emergencia
d) Senalizacion y escape

e) Extincién

Se debera instalar un sistema de sefalizacion adecuado y reglamentario para
seguridad, de acuerdo a normativas de la NFPA 13 e IRAM 10005 en cuanto al
demarcado de las areas peligrosas, vias de escape y tableros y/o elementos de
extincion.

La contratista debera presentar plan de evacuacion y emergencia.

Toda la documentacion referida a las instalaciones y condiciones de seguridad
debera ser aprobada por bomberos de la Provincia de Buenos Aires.
La contratista debera presentar aprobacion final de bomberos.

Se instalaran extintores portatiles de incendio, con base de polvo bajo presion
de alta capacidad extintora, para fuegos tipo ABC de 5 Kg de capacidad
nominal; extintores portatiles de incendio de diéxido de carbono (CO2); todos
con sello IRAM, colocados de acuerdo a norma N° 3517.

No se incluira reserva para incendio.

C3 - INSTALACION DE GASES MEDICINALES

El presente proyecto contempla la provisidn de todos los materiales, caferias,
accesorios, llaves de bloqueo, elementos de unién, elementos especiales para
sujecion y/o sostén, materiales para proteccion de cafierias embutidas y/o
enterradas, apertura y cierre de canaletas, perforado de losas y muros
necesarios para la ubicacién de canerias, etc.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Estas especificaciones técnicas cubren la provisién e instalacion para la
completa ejecucion, y su puesta en marcha, regulacion de las instalaciones que
se describen mas adelante.

Se incluye también la provisién de todo elemento de informacién. Los trabajos
se cotizaran completos de acuerdo con su fin, y se ejecutaran en todo de
acuerdo con las "reglas del buen arte".

CATALOGOS TECNICOS:

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Sera responsabilidad de la contratista adjuntar en su Documentacion Ejecutiva,
catalogos técnicos comerciales indicativos de marcas, modelos de equipos y
materiales a instalar en obra.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

Sobre la base de los planos de las presentes especificaciones, el contratista
debera preparar sus planos de la instalacién, asumir la responsabilidad
de correccion y de obtener las condiciones requeridas para esta obra.
Presentara a la inspeccién de obra cualquier objecion, garantizando las
condiciones a cumplir segun estas especificaciones, pudiendo para ello
variar la capacidad y cantidad de los elementos cuando asi lo crean
necesario, debiendo en cada caso indicarlo en su propuesta. Los planos
a presentar ante la direccion de obra se confeccionaran, en tamafo y
escala adecuada, para una total comprension del trabajo.

Seran sometidos a su aprobacion tantas veces como sea necesario, no

pudiendo comenzar los trabajos, ni presentar los adicionales por correcciones

de tipo constructivas que se introduzcan en los mismos.

Asimismo, en obra, se debera incluir cualquier trabajo que sin estar
especificamente detallado, se requiera para las instalaciones a
construirse aseguren un perfecto estado de funcionamiento y maximo
rendimiento, de acuerdo a las técnicas y reglas del buen arte.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a los planos, los cuales tendran por lo

tanto, caracter de "conforme a obra".

Asimismo el contratista debera presentar:

Calculo y dimensionado de las caferias para oxigeno, aire comprimido y

aspiracion.

Método empleado del calculo

Determinacién de la longitud equivalente

Determinacién vy verificacion de las velocidades en los tramos y derivaciones
principales de acuerdo a los valores recomendados

Determinacién de la caida de presién en los tramos y derivaciones

Tabla de caida de presion segun el numero de bocas

Folletos principales de los elementos a instalar.

Descripcion técnica.

Manuales de mantenimiento de los equipos a instalar.

| C.3.1 REDES

C3.1.1 CANERIAS

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Todas las cafnerias seran de cobre electrolitico de 99,9% de pureza, soldadas
con plata y pintadas en toda su longitud con esmalte sintético de color
reglamentario.

Deberan poseer valvulas esféricas para corte de suministro y reparacion por
piso.

Las canerias correran por el contrario piso, para evitar la salida total de servicio
en caso de fallas localizadas. en base a la Norma IRAM-FAAAR AB 37217 Las
soldaduras entre cafos y/o piezas de cobre se ejecutaran por medio de soplete
oxiacetilénico, con material de aporte de primera calidad, compuesto por
aleaciones de plata-cobre-fosforo, segun Norma DIN 1734 con principio de
fusidon a 640°C. y estado liquido a 710°C.

Para soldaduras entre cafos y/o piezas de cobre y bronce, se utilizara similar
meétodo, con material de aporte compuesto por aleaciones de plata-cobre-zinc y
cadmio, con fundente incorporado, segun Norma DIN 1734-LAG 30 CD, con
principio de fusion a 610°C y estado liquido a 695°C.

Colores: las caferias deberan estar pintadas con los colores segun normas
IRAM al
momento de su instalacion.

Inspeccién general:

Se verificara que las nuevas caferias y demas accesorios de la instalacion
estén totalmente terminados y correctamente soportados.

Segun lo indicado en la NORMA IRAM-FAAAR AB. ISO 7396-1:2007, IDT.
Cap 12

Certificacion de Limpieza y desinfeccion:

Las cafierias seran limpiadas y desinfectadas en fabrica, donde el fabricante
entregara al proveedor un certificado que se garantice en buen estado de las
mismas para su instalacion. El inspector recibira el certificado y verificara que
las caferias se encuentren herméticamente selladas en fabrica, antes de ser
colocadas.

NOTA IMPORTANTE (1) : Deberan presentarse los calculos de los
diametros de las canerias , con los correspondientes reguladores de
presion , para abastecer de manera adecuada al sillon.

C3.1.2 LLAVES Y GABINETES

Llaves de corte

En todos los casos se utilizaran valvulas esféricas, roscadas, cuerpo de bronce
cromado, esfera de acero inoxidable y asiento de teflén. Seran marca Sarco o
similar, debiendo estar aprobadas antes de su instalacion en funciéon de su uso
. NORMA IRAM-FAAAR AB. 1SO 7396-1:2007, IDT. Cap 8
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PERFIL TAPACANO

Tapa cafno construido en perfileria de aluminio extruido con espesor de 2 mm.
Con frentes modulares desmontables a presion y libres de tornillos a la vista.

C3.2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO

C3.2.1 CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO

Se colocara un compresor de 1hp para el sillon odontoldgico. El mismo contara
con :

-Tanque de tratamiento anticorrosivo

-Dos turbinas de enfriamiento

-Regulador de presién con manémetro de control.

-Filtro ciclénico con expurgue automatico.

-Mandmetro para control de presion del tanque.

-No transmite vibraciones al piso.

-Valvula eléctrica para descomprimir el sistema silenciosamente en cada
parada del motor.

-Llave de expurgue muy accesible, conectando un tubo en el desagle o
recipiente, el drenaje se realiza con total facilidad y limpieza (ver al dorso).

Lin a £ciry
par rﬂ'n;t

Debera abastecerse de un gabinete que permita contener al compresor y que
tenga caracteristicas de aislacion acustica que isonorizentHr Sral@h) 7424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El gabinete debera contar con un ventilado que permita refrigerar el interior.

En relacion a la alimentacioén eléctrica. La misma debera ser independiente por
cada compresor y debera contar con:

-Un disyuntor diferencial de 2x15A monofasico

-Un interruptor termomagnético de 2x10A Monofasico

-Caneria reglamentaria y un toma completo a pie de Compresor.

CUBRECOMPRESOR INSORONIZADOR

El compresor estara ubicado en un mueble cubrecompresor en MDF de 18mm
insonorizador ,el cual lleva un revestimiento interior de poliester de 1 pulgada
de espesor, y dos extractores eléctricos enfrentados para ventilar la cabina .

Los laterales de este mueble deben estar libres de obstaculos en los 30 cm.
Préximos, y tendra en su parte frontal una puerta de facil acceso.

C4 - INSTALACION TERMOMECANICA

| ALCANCE

Deberan considerarse incluidos en este Pliego los trabajos y provisiones
necesarias para efectuar las instalaciones termomecanicas en las areas
correspondientes del presente edificio.

Comprende la provision y colocacion de todos los materiales necesarios
para realizar y entregar todas las instalaciones completas y en perfecto estado
de funcionamiento. Entre las instalaciones a considerar estan: Aire
Acondicionado (frio-calor) y Ventilacion. Se ejecutaran las pruebas y ensayos
de funcionamiento y sera responsabilidad de la Contratista tramitar la
habilitacion final de las instalaciones.

\ EJECUCION DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las
siguientes disposiciones:
» Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.
» Las Ordenanzas Municipales vigentes.
» Las Normas del buen construir.

\ DOCUMENTACION A PRESENTAR |
La Contratista debera presentar su Oferta en un todo de acuerdo a los
requerimientos del Pliego, consistiendo en una detallada Memoria Descriptiva
donde se indique expresamente el criterio adoptado en base a las pautas del

Pliego de Especificaciones Técnicas. Asi mismo PldE@rdpiiteid24étdie® EBA-DTDPAMIY SPG
correspondiente a la Instalacién de Aire Acondicionado debera estar
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acompafnada con un listado de items perfectamente detallados de los
componentes de la instalacion y su valorizacion.

Preverd en su oferta los costos que implica ejecutar una obra de estas
caracteristicas en un todo de acuerdo a las “reglas del buen arte” debiendo
estar dispuesta a satisfacer los requerimientos y observaciones que formule el
Comitente para la correcta ejecucién de los trabajos de acuerdo a las normas y
recomendaciones vigentes.

La presente consideracion tiene especial aplicacion para los detalles de
proyecto, consideraciones de montaje, medidas de seguridad, incorporacién de
elementos que aun no estén expresamente indicados y hacen al correcto y
seguro funcionamiento de la instalacion.

La totalidad de la documentacion a presentar para su aprobacion en esta
Direccion, Area Instalaciones Termomecanicas, se redactard en idioma
castellano y sistema métrico decimal y el no cumplimiento de esto, dara lugar al
rechazo de los mismos.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la firma del Contrato, se
deberan presentar los planos definitivos de montaje de las Instalaciones
Termomecanicas de Aire Acondicionado a consideracion de la Inspeccién de
Obra que no autorizara la iniciacion de los trabajos sin la correspondiente
aprobacién.

La Documentacion a la que hace referencia el parrafo anterior, basicamente
consiste en:

a) Balance térmico definitivo.

b) Calculo y seleccion de equipos.

c) Plano con ubicacion de equipos y recorrido de las canerias.

d) Ubicacion de equipos segun los criterios de zonificacion.

e) Plano definitivo de la configuracion de los patios, terrazas y/o losas donde
se ubicaran los equipos.

f) Memoria de calculo de los conductores de alimentacion eléctrica entre
tablero general y tablero de equipo.

g) Presentar plan de mantenimiento a ejecutar en las Instalaciones

Termomecanicas para aprobacion del Comitente.

Durante la ejecucién de los trabajos, la Contratista debera tomar las
precauciones necesarias para evitar deterioros en las caferias y demas
elementos de las instalaciones que se ejecuten, como consecuencia de la
intervencion de otros gremios en la Obra. Esto es tendiente a evitar el rechazo
del material deteriorado por parte de la Inspeccién en el momento de la
Recepcién Provisoria.

Dara estricto cumplimiento a las 6rdenes de la Inspeccidn, emitidas por el
Comitente que guarden relacién vinculante con el alcance de los trabajos.

Tomara a su cargo y costas los ensayos técnicos previos que corresponden
al personal e instrumental que oportunamente se le indique y sobre los tramites
y pagos de derechos necesarios para la habilitaciéon ante las autoridades
competentes. No se aceptaran excusas por omisiones o ignorancia sobre las
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre b |&6o20HRH4BMERIGREBA-DTDPAMIY SPG
de la Obra.

pagina 105 de 177



. Expte.2019-00275564 Bu enos
Aires
Provincia

Presentara los Planos conforme a Obra, al momento de realizar los ensayos
previos a la Recepcién Provisoria de la Obra.

Tomara a su cargo el mantenimiento de las instalaciones.

Dara instrucciones sobre la correcta operacion del sistema al personal que el
usuario designe en su oportunidad.

Labrara el Acta de constancia correspondiente, consignando la identidad del
personal que recibié instruccion.

TRAMITES

La Contratista se encargara de todo gasto o gestiébn por mano de obra,
materiales, transporte, pruebas y demas, debiéndose dejar la instalacion
proyectada en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo tener ésta la
aprobacion de la Direccién Provincial de Arquitectura (D.P.A.). También
correspondera a la Contratista todo gasto por personal, combustible, aparatos
de medicion y demas elementos necesarios solicitados por la Inspeccion de la
D.P.A. para efectuar las pruebas.

GENERALIDADES

BASES DE CALCULO:
Condiciones Interiores areas de confort:

= Verano: 24°C.
= |nvierno: 20°C
= HR =50 % sin control.

Renovaciones de aire interior y recirculaciones minimas:

e En locales en general, la cantidad minima de cambios de Aire por hora:
10 (diez) renovaciones horarias 6 superiores.

e En sanitarios, las extracciones deben generar: 8 (ocho) renovaciones
horarias.

MUESTRA Y APROBACION DE MATERIALES

Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. La
Contratista debera presentar un muestrario de los materiales a emplearse, de
acuerdo a lo establecido en el Cap.1°, Art.2°, Apartados [, Il y Il del Pliego
General de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Para las unidades,
materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones, la DPA crea no
fuera posible la presentacion de muestras, se presentaran catalogos, dibujos,
esquemas, etc. con todos los datos técnicos necesarios en idioma castellano, y
expresados en el sistema métrico decimal, para su instalacion vy
funcionamiento.

Ensayos para pruebas de Recepciodn:

La Contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental
necesario a los efectos de poder realizar las pruebas.

’—W BA-DTDPAMIY SPG
ELEMENTOS DE CALCULO
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La Contratista debera presentar para su aprobacién a ésta Direccion
Técnica, los Planos de Replanteo escala 1:50, donde se indicaran todos los
elementos constitutivos de la instalacién: marcas, modelos, detalles de montaje
y conexion de equipos, canerias, etc.

La contratista debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar
antes del Acto Licitatorio, debiendo incluir en la cotizacion todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento, por cuanto no se
aceptaran adicionales para cumplir con este requisito.

Siendo la Contratista, un entendido en el trabajo que realiza, no podra alegar
ignorancia sobre cualquier error que apareciera en la presente Documentacién.

C4.1 Provision e Instalacion de Equipos de Aire Acondicionado tipo Spit

La ubicacién final de las unidades evaporadoras murales se ajustara a la
mejor distribucion de aire dentro de cada uno de los ambientes y a la
disponibilidad de espacio dentro del mismo.

Caracteristicas constructivas — evaporadoras del tipo mural:

La unidad interior tendra gabinete apto para quedar a la vista de montaje en
pared, ventilador centrifugo silencioso, serpentina evaporadora con canos de
cobre y aletas de aluminio y filtro lavable.

Montaje:

La unidad interior se montara, suspendida de la pared segun el caso,
considerando en todos los casos las cargas estaticas y dinamicas a soportar;
se deben realizar las tareas necesarias con la provision e instalacién de todos
los materiales.

Drenajes de condensado:

El instalador llevara la cafieria de drenaje de la evaporadora hasta la pileta
de patio mas cercana mediante caneria de PVC.

Las mismas deberan estar constituidas por canos de polipropileno
de 1/2" de didmetro, como minimo.

Su recorrido sera desde la salida del evaporador (bandeja de condensado)
hasta la pileta de piso mas cercana debiendo ser la instalacion totalmente
embutida.

Se instalara con la pendiente adecuada y, se sujetara con grapas. Debera
llevar sifén a la salida de cada equipo del tipo piso-techo, estando el mismo
conectado a través de 2 uniones dobles.

En ningun caso se aceptara que parte de la misma quede a la intemperie.

Para las unidades exteriores de los equipos split debera preverse
ademas una bandeja adicional de drenaje para cada una con leve inclinacién
en el montaje, de modo que la pendiente lleve el agua de condensacion hacia
la zona donde se encuentra el sumidero de la bandeja

Serpentinas: construidas en cafio de cobre sin costura con aletas de
aluminio, fijadas por expansion mecanica al tubo. Debe ser de alta eficiencia, y
con 12 aletas por pulgada.

La serpentina del evaporador debe poseer bandeja recolectora de agua de
condensado, dicha bandeja llevara cupla para conexion con la caferia
recolectora de condensado.

Cada conjunto provisto de los respectivos soportes y separadores para
rigidizar la estructura. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Deben ser de bajo nivel sonoro, debe considerarse especialmente el nivel de
ruido de los aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos.

Compuesta por un gabinete con estructura de chapa de acero doble
decapada, convenientemente rigidizada y soldada para soportar los esfuerzos,
fosfatizada y pintada con pintura horneada apta para intemperie. Los paneles
de cierre seran facilmente desmontables.

Caracteristicas constructivas:

La unidad condensadora estara constituida por un gabinete apto para
intemperie dentro del cual se instalara la serpentina, el motocompresor,
ventilador, filtro, bornera de conexiones, tableros eléctricos y electronico
valvulas de servicio.

La unidad condensadora debera poseer, en el tablero incorporado, un
interruptor general adicional al que se instala en la sala a climatizar, un fusible
del tipo “tabaquera” en el circuito de comando y un relevo térmico por cada
motor eléctrico 0 motocompresor.

Deberan colocarse por lo menos a 1,20 m. de distancia de cualquier
obstruccién (pares tabique etc.) de manera tal que se asegure la libre
circulacion del aire

Los rendimientos se deberan verificar siempre para una frecuencia de 50
HZ.

NOTA IMPORTANTE: No se admitird ningun equipamiento o componente
del mismo, nacional o importado, que provenga de fabrica originalmente bajo
una frecuencia de 60 HZ.

\ C4.2 Equipos de Aire por Unidades Separadas Tipo MULTI - SPLIT |

En los locales marcados en planos se colocaran equipos de aire frio—
calor por unidades separadas tipo Multi—-Split, todo el sistema contara con las
siguientes caracteristicas:
¢ Sistema de unidades separadas individuales frio-calor.

Unidades condensadoras y evaporadoras.
Compresor rotativo.
Intercambiadores de calor.
Control remoto inaldmbrico con:
a) Selecciéon de temperatura (enfriamiento, calefaccién y
ventilacion).
b) Seleccién de velocidad del ventilador.
c) Auto-barrido.
d) Encendido y apagado programado.
e Serpentina con tubos de cobre y aletas de aluminio unidas a los tubos por
expansion directa.
Ventiladores centrifugos de tres velocidades.
Barrido de aire vertical motorizado Air Sweep, para mejorar el aire tratado.
Gabinete de chapa galvanizada pre-pintada.
Sistema de drenaje para eliminar polvos y particulas.
Instalacion sobre ménsulas empotradas en pared.

\ C4.3 Provisién e Instalacién de Ventiladores Centrifmqs@ecﬁsz-GDﬂEBA-DTDPAMIYSPG
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Segun lo indicado en planos, la Contratista, debera proveer e instalar,
ventiladores del tipo axial entubados, con el fin de extraer el aire del interior de
los locales sanitarios y zonas de servicio sin ventilacion natural.

Los mismos presentaran reja con proteccién en su salida al exterior del
tipo anti-pajaro perimetral, con persiana cuadrada con marco de chapa y aletas.
El sistema se ha calculado para lograr ocho (8) renovaciones por hora el
volumen de aire de estos locales de apoyo. Su accionamiento estara
determinado mediante enclavamiento con el encendido luminico de cada local.
La Contratista en su propuesta debera indicar marca y caracteristicas de los
ventiladores e instalacién a proveerse, asi también los calculos de caudal y
contrapresion a lograr con estas.

| CONTROLES AUTOMATICOS |

Los sistemas de control deberan asegurar el funcionamiento automatico de
las instalaciones con eficiencia, manteniendo las condiciones psicrométricas
previstas, con la mayor economia operativa y en condiciones de maxima
seguridad.

En el capitulo Il y en los planos, se describe y aprecia el criterio operativo
disefiado para esta instalacion.

Los sistemas de control seran del tipo eléctrico — electronico y seran aptos
para la futura anexion de un sistema de control y monitoreo centralizado
inteligente a través de programas computarizados.

\ INSTALACION ELECTRICA |
Descripcion General:

Se proveera la instalacion eléctrica completa para el comando, regulacion,
control automatico y proteccién de todos los equipos tipo Split, con tomas
especiales, segun ubicacién del Area Electromecanica.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

La contratista deberd poner en funcionamiento el sistema eléctrico de
potencia y comando, verificando el correcto funcionamiento de todos los
elementos del mismo.

La Inspecciéon de Obra sera quien determine las pruebas eléctricas que
considere necesarias en toda la instalacién, previa a su aprobacion definitiva,
debiendo la Contratista proveer de todo elemento o material necesario para la
realizacion de dichas pruebas. Asimismo, la Contratista debera presentar a la
Direccion de Obra, los planos eléctricos de planta, los diagramas de comando y
manuales de usuario de todos los elementos instalados y esquemas unifilares
de la instalacién eléctrica segun obra y presentara los planos digitalizados en
formato AUTOCAD, en CD.

RECEPCION PROVISORIA

DESCRIPCION GENERAL
Durante la ejecucion de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista
tomara las prevenciones necesarias para que la puesta en marcha, pruebas y

regulacion, puedan efectuarse sin dificultades. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Todas las instalaciones seran sometidas a dos clases de pruebas: pruebas
particulares para verificar la ejecucion de determinados trabajos y asegurarse
de la hermeticidad de los diversos elementos del conjunto, y pruebas generales
de constatacion de funcionamiento efectivo de todas las instalaciones. Todos
los elementos para ejecutar y verificar las pruebas seran suministrados por la
Contratista, asi como también el combustible y la mano de obra requerida.

La Contratista debera proveer todos los aparatos, sea cual fuere su valor,
que le sean requeridos para la realizacion de las pruebas detalladas en la
presente especificacion.

Cumplimentados a satisfacciéon de la Inspeccion los articulos precedentes,
se procedera a la Recepcién Provisoria de las instalaciones ejecutadas.

MATERIALES

Todos los materiales ofrecidos deberan ser de reconocida calidad en plaza,
no aceptandose equipos o componentes de dudosa procedencia o bien que no
dispongan de garantia de posventa.

(C4.4 TRASLADO Y MOVIMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES A OBRA|

Como movimiento de equipos, se considera contemplado en la oferta, el
traslado con seguro desde el depdsito del fabricante hasta la obra de todos
equipos y accesorios que componen la instalacién termomecanica. Los mismos
estaran debidamente sujetos con el fin de evitar dafios materiales y a terceros.

Todas estas acciones junto con la gestion de permisos a nivel Municipal,
Provincial o Nacional, en la medida que fuesen necesarios, estaran a cargo de
la Contratista.

\ C4.5 Montaje, Instalacion y Pruebas de Funcionamiento |

Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisara
cuidadosamente la instalacion en todos sus detalles.

Verificar montaje y fijacion de equipos.
Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.
Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.
Revision de los circuitos de refrigeracion contra fugas.
Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.
Reparar pintura de equipos que se hubiese dafiado.
Identificar perfectamente las caferias y cualquier otro elemento que lo
requiera.
e Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para
efectuar las mediciones necesarias.
e Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.
e Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.
e Entregar copia del manual e instruccién del manejo y manutencion al
personal designado.
La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar
para poner la instalacion en condiciones de terminacién completa.
PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Después de haberse realizado a satisfaccidn las pruebas particulares y
terminado completamente la instalacion, la Contratista procedera con la puesta
en marcha de la instalacién que se mantendra en observacién por un periodo
de 30 dias. Si para esta fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el
periodo de observacion sera de 8 dias.

La contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental
necesario a los efectos de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

Requlacion:
La Contratista dejara perfectamente reguladas todas las instalaciones para que

las mismas puedan responder a sus fines en la mejor forma posible. Se
regulara el caudal circulante tanto en el circuito alimentacién de aire, retorno y
extracciones, tanto de evaporadoras, como asi también Unidades
Manejadoras, sus instalaciones eléctricas, etc.

Pruebas de ensayo:

Una vez realizadas las pruebas hidraulicas y mecanicas a satisfaccion, se
pondran en funcionamiento las instalaciones por un periodo de no menos de 5
(cinco) dias consecutivos debiéndose constatar:

o Si la ejecucion de cada uno de los trabajos y la
construccion de cada uno de los elementos constitutivos estan
en un todo de acuerdo con lo ofrecido y contratado.

. Si las cafierias, conexiones, etc. no presentan fugas
y las provisiones contra las dilataciones térmicas son suficientes
y correctas.

o Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioro.

Durante estas operaciones se procedera a la regulacién total de las
instalaciones bajo el control de la Inspeccién de Obra.

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria, sera responsabilidad de la
Contratista garantizar la Obra y cada uno de sus elementos componentes por
el término de 12 (doce) meses contra todo defecto de fabricacién o montaje,
debiendo proceder de inmediato a efectuar toda reparacion o remplazo de
materiales (cambios de filtros, limpieza de serpentinas, cambios de correas
etc.) segun correspondiere, sin costo adicional para la DPA.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las
garantias de fabricacion y montaje, la Contratista debera tomar a su cargo la
ejecucion de las tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado
por la Inspeccion de Obra y toda tarea que corresponda en concepto de
reparaciones o mantenimiento correctivo sin costo adicional, durante el periodo
comprendido entre la Recepcion Provisoria y la Recepcidén Definitiva de la
Obra.

VARIOS PLI EG-2019-07424410—GD[FBA-DTDPAM Y SPG
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Estas especificaciones y planos, que acompafian, se complementan entre si.
No se permitira acopiar ningun material en la obra sin haber sido
inspeccionado previamente en fabrica.
El contratista debera solicitar inspecciones parciales de los materiales,
elementos o trabajos realizados en las siguientes etapas de la obra:
e Cuando los equipos y/o materiales estan en fabrica.
e Cuando los materiales han sido instalados y las cafierias preparadas
para efectuar las pruebas correspondientes.
e Cuando las instalaciones estan terminadas y en condiciones de
realizarse las pruebas de funcionamiento.

ENTREGA

Cumplimentados a satisfacciéon de la Inspeccién de Obra y la Direccion
Provincial de Arquitectura, los articulos precedentes, se procedera a la
Recepcién Provisoria de las instalaciones ejecutadas.

DEPARTAMENTO TECNICO COMPLEMENTARIO.-

| = C5-SUMA PROVISIONAL

Al respecto del item “Suma Provisional” incluido en los presupuestos del
proyecto AMBA-CAPS, se detalla:

1. La incorporacién de dicho item responde a la necesidad de cubrir
potenciales eventualidades y/o imprevistos.

2. Dicho monto es fijo e igual para todos los oferentes — no se podra
modificar de la planillas de cotizaciones que se presentan en las ofertas
y no se afectara a redeterminacion alguna.

3. El monto establecido solo puede ser utilizado previa solicitud del
contratista y autorizada por la inspeccibn de obra en cuestion,
formalizada a través de libro de obra. Las tareas realizadas bajo este
item se certificaran segun avance de obra. En caso de no utilizarse se
procedera a su devoluciéon certificando una economia de obra. Se
establece adicionalmente que dicho monto — imputado por CAPS —
puede trasladarse, con la justificacion técnica pertinente, dentro de la
zona a intervenir.

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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CARTEL DE OBRA
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Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (Dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 anos la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
que determine la Inspeccién de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

CAPS N° 15
GRUPO 4.18

SAN MARTIN

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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OBRAS COMPLEMENTARIAS
B - ESTRUCTURAS

B1 EXCAVACIONES. ]
B2 ESTRUCTURA DE FUNDACION.
B3 ESTRUCTURA RESISTENTE.

C1 - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION

PROVISION, TOMA E INSTALACION DE ENERGIA TRIFASICA
TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES ALIMENTADORES
CANALIZACIONES . )

MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICAY TOMACORRIENTES.
ILUMINACION - ARTEFACTOS

PROTECCION CONTRA CONTACTOS Y PUESTA A TIERRA

REVISION, ADECUACION Y REPARACION

0000000
— b e -
Nouhwiva

CORRIENTES DEBILES

C 1.8 SISTEMA DE DATOS
C 1.9 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

C2 - INSTALACION SANITARIA
C2.1 INSTALACION DE AGUA FRIA'Y AGUA CALIENTE
C2.2 DESAGUES CLOACALES

c23 DESAGUES PLUVIALES
C24 SERVICIO CONTRA INCENDIO

C3 - INSTALACION DE GASES MEDICINALES

C.3.1 REDES Y ALARMAS
C.3.2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO

C4 - INSTALACION TERMOMECANICA

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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C41 - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO

C4.2 - PROVISION E INSTALACION DE VENTILADORES CENTRIFUGOS
C4.3 -TRASLADO Y MOVIMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES A OBRA
C4.4 - MONTAJE, INSTALACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

C5 - SUMA PROVISIONAL

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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B) ESTRUCTURAS

ALCANCE

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera
cumplir la estructura en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales,
elaboracion del hormigdn y su colocacion en Obra, asi como todas las tareas
que tengan relaciébn con la estructura en si y su aspecto constructivo,
incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacién que, aun sin estar
expresamente indicados en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean
necesarios para la correcta y completa terminacion de los trabajos.

NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE LA
DOCUMENTACION

El calculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera
efectuado por la Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC),
debiendo presentar Planos, Memorias y Planillas de Calculo en original y tres
(3) copias, de las fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobacion.
En el caso de métodos o procedimientos no comunes, las Memorias de Calculo
contendran las correspondientes referencias y datos bibliograficos.

En los Planos debera figurar con claridad:
I. Las dimensiones de todos los elementos estructurales.

I1. Tipo de acero adoptado para las armaduras.

1. Resistencia del hormigon.

IV.  Hipdtesis y analisis de cargas adoptados.

V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.
VI.  Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacién de longitudes
y posicién de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras
especiales, deberan ser presentados por la Contratista quince dias antes de la
iniciaciéon de los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan
de Trabajos.

NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION 1

Tanto para la realizacién del predimensionado, del calculo estructural, la
ejecucion de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado,
apuntalamiento, soporte y  arrostramiento, armado, hormigonado,

desencofrado, limpieza y terminaciéon, como todo ot @ i rmige
estructural necesario para la terminacién de acuerdo aB?_SIl‘.::: |'r126ﬁ3199§r75{vb%4§r&1)9 §erb EBA-DTDPAMIYSPG
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materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de Obra y supervision
necesarios, incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacion que
aun sin estar expresamente indicados en estas Especificaciones Técnicas sean
necesarios para la correcta y completa terminacion de los trabajos.

Seran de aplicacién obligatoria los siguientes reglamentos, segun la resolucion
CIRSOC 247/2012:

-CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de
edificios.

-CIRSOC 102/05: Cargas de viento para edificios.-

-CIRSOC103 Y ANEXOS.

-CIRSOC 104 y/o 105. En caso de corresponder.

-CIRSOC 201/05: Proyecto, calculo y ejecucién de estructuras de hormigon
armado y pretensado.

-CIRSOC 301/05 , 302/05 y/o 303/05.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Asi como las siguientes normas internacionales:
=» AISC 360/16 “Especificaciones para el disefio de edificios metalicos. “

= ACI 318/ 2014 “Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural.”

Materiales:
Los materiales se regiran y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201,
Capitulo 6 y Anexos.

Cargas:

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes
y las cargas accidentales o sobrecargas.

Deberan componerse las situaciones posibles mas desfavorables a
efectos de obtener las maximas solicitaciones en cada seccion de la estructura
a calcular.

Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el
Reglamento CIRSOC.

VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES:

En el Calculo y Proyecto de estructuras construidas se debera verificar,
ademas del cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas
estructurales cargadas no superen los limites maximos de deformacion que se
establecen a continuacion:

a) Deformacion admisible en elementos flexados ) |EG.2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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a.1.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexion, las flechas

finales maximas no superen los valores admisibles que se establecen a
continuacion:

Elemento flexado Deformacion admisible
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacion) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacion) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005L

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigdén armado, podra
considerarse cumplida la verificacion de la flecha maxima, cuando se
satisfagan las relaciones de esbeltez maxima que se establecen seguidamente:

Elemento  Simpl. Un ext. Ambos Un Cont. en Condiciones

apoyada continuo  ext. extremo todo el mixtas
continuos. volado contorno

Vigas M6 22 25 8 e e

Losas

armadas en 4, 1/35 1/40 M2 e e

una

Jdireccion

Losas

armadasen .. L 1/60 1/55

dos direcc.

*)

(*) Para relaciones de lados 0.75 a 1

b) Interacciones de deformaciones

Se deberan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que
experimenten los distintos elementos que componen una estructura, tanto en
los casos en que intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar,
como componentes de estructuras hiperestaticas, como en los casos de
estructuras mixtas, con participacion de miembros estructurales y/o apoyos
constituidos por diferentes materiales.

c) Deformacién de fundaciones

Se deberan verificar las estructuras, frente a las solicitaciones
provocadas por los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera
sea el sistema adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se
computaran para la estructura sometida exclusivamente a de cargas

permanentes. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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'B1 EXCAVACIONES

Toda excavaciéon debera seguir los lineamientos y recomendaciones del
estudio de suelos. Las excavaciones se ejecutaran en forma tal que quede
asegurada la estabilidad de los taludes y cortes verticales practicados. Sélo
podran dejarse en forma permanente, sin sostén para soportar el empuje, los
taludes inclinados calculados en base a los parametros de resistencia al corte
que corresponde aplicar segun resulte del estudio de suelos

Para esta tarea el Contratista debera considerar las siguientes labores:

v' Descapote.

v Lineamientos generales y particulares.

v' Excavacién manual y mecanica.

v Retiro.

v' Transporte interno o trasiego.

v' Transportes externos.

v' Limpieza.

v Perfilado de taludes verticales y fondo de excavacion.

v Proteccién de taludes para excavaciones cuya profundidad sea

menor a 1.0 m.
v Proteccién de excavaciones mayores a 1 m.

Esta actividad comprende toda remocion de materiales térreos o pétreos
in situ, con el fin de permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacién del
terreno segun los disefos arquitectonicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando
obstaculizar la entrada a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las
volquetas para su retiro. El perfilado del fondo y las paredes de la excavacién
se hara manualmente, respetando las cotas y dimensiones indicadas en los
planos y detalles, o segun las indicaciones del estudio de suelos.

En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a
1.00 m, se deberan instalar protecciones del tipo que indique el estudio de
suelos o el area técnica.

Son de aplicacion las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DEL TRABAJO 550/11 y la complementaria 503/14.

Esta normativa indica que toda excavacion que supere la cota de
1.20mts. debera cumplir una serie de exigencias adicionales en materia de
prevencion de riesgos laborales, tanto desde el plano documental como en la
seguridad operacional.

En resumen, el Servicio de HyS y los responsables técnicos, deben
preparar y completar: 1) un P.T.S. Permiso de Trabajo Seguro que, en forma

diaria y una vez estudiadas las condiciones de seguridag, fabitita tas/ierees-GDEBA-DTDPAMIY SPG
Una capacitacion diaria, conocida en la industria como la “Charla de los 5

pagina 121 de 177



. Expte.2019-00275564 Bu enos
Aires
Provincia

minutos”. 3) Uso de arnés completo en excavaciones mayores a 1.80mts.,
para permitir una rapida extraccion en caso de derrumbe. 4) Tablestacado,
entibado y vallado eficiente. 5) Personal de apoyatura obligatorio para cada
frente de trabajo activo. 6) Ejecucion de Analisis de Trabajo Seguro para tareas
extraordinarias. 7) Ampliacion de los elementos que conforman el Legajo
Técnico. 8) Las ART deben implementar un plan de visitas especial, con un
control durante la primera semana de las tareas y luego en forma quincenal.

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuara
con suelo seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de
20cm., debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard como minimo, e Indice
Plastico menor o igual de 12.

Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio
reconocido.

B2 ESTRUCTURA DE FUNDACION

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista,
deberan adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios
aconsejados por el Estudio de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios
para definir las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa
freatica; deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en
contacto, y todo aporte de la mecanica de suelos, necesario para la realizacion
de la obra.

Estudio de Suelos:

El Estudio de Suelos sera efectuado por La Contratista, y debera
cumplir con lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares para el
estudio de suelos adjuntas.

Naturaleza del Estudio de Suelos

A. El Estudio tendra por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que
constituyen la formacion estratigrafica del suelo dentro de la profundidad
activa para la fundacion a construir y determinar las propiedades fisicas,
mecanicas e hidraulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el
comportamiento de la obra.

B. Para ello se realizaran exploraciones mediante la ejecucion de
perforaciones 0 pozos a cielo abierto, para determinar la secuencia
estratigrafica mencionada y obtener muestras adecuadas para la confeccion
de un perfil resistente del terreno.

C. El Estudio podra incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros
procedimientos de exploracion e investigacion de suelos, que suministren

datos igualmente representativos de su resistepcigcgeimmabiidadGHEBA-DTDPAMIY SPG
permeabilidad, segun resulte indispensable.
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Perforaciones o pozos a cielo abierto

D. El numero de perforaciones o pozos a cielo abierto sera fijado por el
Profesional en funcion de las caracteristicas del problema a resolver. No
obstante ello el numero minimo a ejecutar sera de una (1) perforacion cada
trescientos (300) metros cuadrados de superficie de la planta de la obra,
distribuyéndose las mismas regularmente no pudiendo en ningun caso ser
su numero inferior a tres (3) para cada uno de los edificios en el caso de
que éstos estén separados mas de diez (10) metros entre si.

E. Como minimo las dos terceras partes del numero total de perforaciones se
situaran dentro del area delimitada por la planta del edificio. No seran
considerados los datos de perforaciones alejadas mas de diez (10) metros
respecto de los limites de dicha area.

F. Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderan por debajo del nivel
mas bajo de la construccion a su cimentacion, hasta la profundidad
necesaria para establecer la secuencia, naturaleza y resistencia de los
suelos- incluso la deformabilidad especifica cuando se considere
indispensable dentro de la profundidad activa resultante del perfil resistente
del suelo y del tipo de obra o tamafio de la cimentacion a construir. Se dara
cumplimiento, como minimo, al valor establecido en los parrafos siguientes:

*Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30)
toneladas (en cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3)
metros por debajo del nivel de cimentacion.

*Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30)
toneladas e inferior de cien (100) toneladas (en cimentaciones directas
aisladas, que no se interfieren mutuamente dentro de la profundidad
activa): cinco (5) metros por debajo del nivel de cimentacién.

Propiedades indice de los Suelos.

G. Se determinaran todas las propiedades fisicas necesarias para la
identificacién adecuada a los requerimientos del problema a resolver.

a) Contenido de humedad natural.

b) Limite liquido.

c¢) Limite plastico.

d) Por ciento que por lavado pasa el tamiz N° 200.

e) Analisis granulométricos.

Propiedades Mecanicas e Hidraulicas de los Suelos.

H. Se determinaran las propiedades mecanicas necesarias para una solucion
adecuada del problema a resolver.

I. Sobre muestras representativas de suelos cohesiPoEGIet0v0N4P1830-dHDEBA-DTDPAMIY SPG
compactamiento de la cimentacién o de la obra, se ejecutaran como
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minimo ensayos triaxiales, de modo de obtener una envolvente que defina
los parametros de resistencia para las distintas condiciones criticas de
humedad y de drenaje que se desarrollen en el terreno.

J. La determinacion de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podra
efectuar mediante el ensayo de corte directo.

La deformabilidad especifica se determinara cuando sea necesario,
mediante ensayos de consolidacion unidimensional y/o ensayos de
consolidacion tridimensional segun corresponda.

K. Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinacién

directa, ésta se efectuara en el sitio por ensayos de bombeo, con un
nuamero de pozos de observacion que permitan una efectiva evaluacién del
coeficiente de permeabilidad de la formacién en estudio.

Agresividad y expansividad

L. En todos los casos se efectuara el andlisis quimico de las muestras de agua
provenientes de la napa freatica detectada, para verificar su grado de
agresividad a los hormigones.

M. En las muestras de los suelos cuyo limite liquido (LL) sea mayor de
cincuenta (50), se realizaran ensayos cualitativos para determinar su
actividad potencial. En todos los casos que sea necesario, se debera
determinar la presion de hinchamiento.

Informe Técnico

El informe contendra una descripcion de la labor realizada y proporcionara
los resultados obtenidos incluyendo como minimo:
- Planos con la ubicacién (acotada) de las perforaciones.
- Cotas de las bocas de iniciacion referidos al nivel oficial.
- El método de perforacion utilizado.
- Eltipo de sacatestigo empleado.
- Cotas de extraccién de muestras.
- Las resistencias a la penetracion.
- Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el
terreno.
N. La clasificacién del suelo.
O. La ubicacion del nivel de la napa fredtica con indicacion del procedimiento y
oportunidad de su determinacion.
P. Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones,
profundidades y tensiones admisibles a adoptar, para la confeccion del plan

de excavaciones y el calculo del apuntalamiento.

B 2.1. HORMIGON PARA FUNDACION PLIEG-2019-O7424410—GD%BA-DTDF’AMIYSPG
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Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista,
deberan adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios
aconsejados por el Estudio de Suelos.

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracion del
hormigdén, recubrimientos minimos segun exposicion, etc. Indicados en la
normativa vigente, CIRSOC 201/2005 .-

B 3 ESTRUCTURA RESISTENTE

Se trata de una estructura tradicional de hormigbn armado con la
utilizacion de H21 y acero ADN 420MPa.

B 3.1 HORMIGON PARA ESTRUCTURA RESISTENTE

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracion del
hormigdén, recubrimientos minimos segun exposicion, etc. Indicados en la
normativa vigente, CIRSOC 201/2005.-

Encofrado

Los encofrados podran ser de madera o metdlicas y deberan tener la
resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se formen
combas entre los soportes y evitar desviaciones de las lineas y contornos que
muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero. Los encofrados de
madera podran ser de tabla cepillada, y deberan tener un espesor uniforme.
Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberan
atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.
En general, se debera unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser
retirados posteriormente.

Los encofrados de superficie no visibles pueden ser construidos con
madera en bruto, pero sus juntas deberan ser convenientemente calafateadas
para evitar fugas de la pasta.

Los encofrados de superficie visibles hechos de madera laminada,
planchas duras de fibras prensadas, madera machihembrada, aparejada y
cepillada o metal, en la superficie en contacto con el concreto, las juntas
deberan ser cubiertas con cintas, aprobadas por el Inspector de Obra.

El Contratista debera disponer de los medios de colocaciéon del concreto
que permitan una buena regulacion de la cantidad de mezcla depositada, para
evitar salpicaduras, segregaciéon y choques contra los encofrados o el refuerzo.

En todos los casos, el concreto se debera depositar lo mas cerca posible
de su posicién final y no se debera hacer fluir por medio de vibradores. Los
métodos utilizados para la colocacién del concreto deberan permitir una buena
regulacion de la mezcla depositada, evitando su caida con demasiada presion
o chocando contra los encofrados o el refuerzo. Por ningun motivo se permitira
la caida libre del concreto desde alturas superiores a uno y medio metros (1,50
m). El disefio y seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes

encofrados seran de responsabilidad unica del Contratiéz’f!al.lEG'ng'O74244 O'G}SEBA'DTDPAMIYSPG
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C1 - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

MEMORIA DESCRIPTIVA.

Los trabajos a realizar es la provision e instalacion completa de materiales y
provision de mano de obra calificada para la ejecucion y funcionamiento del
edificio de la referencia, en lo que respecta a la instalacién eléctrica de baja
tension y corrientes débiles. La Contratista debera entregar la totalidad de las
instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento.

A) En lo que respecta a la instalacién de Baja Tensioén los trabajos a realizar
seran los enumerados a continuacion:

-Proveer todos los materiales y mano de obra a fin de readecuar la Toma de
energia existente Trifasica del edificio completa. La contratista debera realizar
todos los tramites necesarios para la aprobacion del servicio ante la proveedora
de energia y ante cualquier érganos regulador. Todos los costos de estas
tramitaciones estaran a cargo de la contratista.

-El Contratista debera Proveer e instalar el alimentador del edificio, mediante
conductores, desde la Caja de Tomas al Tablero General de Baja Tension del
edificio conforme pliegos y planos. Los mismos seran conductores de seccion
adecuada (para las fases r-s-t-n).

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de la alimentacion de
FFMM, climatizacion, tomacorrientes (generales, de usos especiales y de
puestos de trabajo informatico) e iluminacion desde el Tablero General (TGBT)
del edificio.

-Para el sistema de tableros, sistema de medicién e instalacion en general.
Para Ello, La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de interruptores
y modificaciones en los tableros generales y seccionales para hacer frente a la
nueva de manda de energia.

- Se debera proveer, instalar y conectar los Tableros Seccionales completos
con sus respectivos alimentadores, cuya ubicacién y diagramas unifilares se
especifiquen en planos. Los Tableros deberan alimentar la totalidad de los
circuitos de iluminacién, la totalidad de los circuitos de tomacorrientes de usos
generales, la totalidad de los circuitos de los puestos de trabajo, tomacorrientes
de usos especiales, central telefénica, central de incendio, equipos de A°A° y
todo equipamiento que requiera alimentacién eléctrica.

-Se deberan verificar las canalizaciones y cableados existentes de la
instalacion y adecuarlas a la normativa AEA para inmuebles de aplicacion.

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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-Se deberan reemplazar los artefactos de iluminacion defectuosos existentes
y-0 poner en perfecto estado de funcionamiento (reemplazo de tubos,
lamparas, etc).

-Se deberan Proveer e instalar la cantidad de los artefactos de iluminacion Led
completos que se requieran para lograr el nivel de iluminaciéon necesario por
normas del trabajo, consensuado por la inspeccién de obra. La totalidad de los
artefactos se indican en los planos y especifican en estas ETP.

-La Contratista debera Proveer e instalar el sistema de puesta a tierra de la
totalidad de la instalacion, conforme a normativa AEA vigente.

B) En lo que respecta a la instalacion de Corrientes Débiles:

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones, con
cableado UTP cat 5e, rack completo para la cantidad de puestos de trabajos
informaticos de datos que se indiquen en planos eléctricos (puestos de trabajo)
con routers incluido, patcheras conforme a normativa para la red de datos
tipologia cat. 5e. Certificadas.

Los trabajos a realizar son los enumerados:

-La misma debera proveer el ingreso de la red de datos al Rack mediante
bandeja portacable tipo perforada.

-Asimismo, se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones por
bandejas portacables de 300 mm2 con separador (220V y datos), y por pared
mediante cablecanal (Zocaloductos de PVC de 3 vias de 100x50mm) 6 cafieria
empotrada en la misma y vincular el RACK con cada uno de los puestos de
trabajo, y todo punto de conexién de datos que se requiera.

El recorrido estimado se encuentra en planos de planta de instalacion eléctrica
con la ubicacion tentativa de los puestos de Trabajo.

La ubicacion definitiva de los puestos de trabajo debera coordinarse con la
Inspeccién de Obra para establecer el recorrido y los puntos de datos
definitivos.

-Se incluye la provision e instalacion para el cableado de la red de Datos con
su correspondiente certificacion a cada puesto de trabajo y boca de datos.

-La presentacion de la propuesta técnica implica que se estudid las
especificaciones técnicas y realizo los relevamientos en planos necesarios para
evaluar el alcance de la contratacion.

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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A fin de asegurar la interoperabilidad de los productos, la performance del
sistema y la velocidad de transmisién, todos los componentes del cableado
estructurado mantendran la uniformidad de marca y fabricante.

-Se proveera un sistema completo de deteccién de incendio convencional.

-Se instalaran los sensores de deteccion de incendio, especificados su
ubicacién en los planos correspondientes.

-Se instalaran alarmas sonoras de aviso y pulsadores

-Se instalaran las bocas de telefonia y television especificadas en planos.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y
equipos, ademas de lo establecido en estas especificaciones; en las es-
pecificaciones, Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes orga-
nismos:
Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (I.R.A.M.).
Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.
Céamara Argentina de Aseguradores.
Reglamentacién para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en
inmuebles de la A.E.A version 2006 o vigente.

onaw >

Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran
las siguientes normas:

I.E.C.: International Electrotechnical Commission.(Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.l.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

J. A.E.E.: Asociacion Electrotécnica Espafiola.

TEZamm

La D.P.A. no aceptara excusas por omisiones o ignorancias de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna
habilitacion de las instalaciones.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y mecanicamente
resistente.

CALCULOS
La Contratista debera presentar los siguientes célculos con la entrega del
proyecto ejecutivo :
Q. Coordinacion de protecciones en transformadores.
R. Cordinacion de protecciones en tableros.
S. Calculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en
el tablero y 0.8 entre tableros. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG

T. Calculo de correccién del factor de potencia: adoptado 0.95.
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U. Calculo de corrientes de cortocircuito.

V. Calculo dinamico de barras y soportes.

W. Eleccién de interruptores.

X. Verificaciéon de protecciones de cables.

Y. Célculo de caidas de tension: adoptado 3%.
Z. Célculo de sobretemperaturas en tableros.

AA. Coordinacién de la proteccién en motores.
BB. Verificacion técnica de cables.
MUESTRAS

Antes de empezar la obra debera presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de
cada tipo y capacidad).

b) Cafierias (Un trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupla
de unién en el que figure la marca de fabrica).

c) Cajas (una de cada tipo a emplear).

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

e) Tres ganchos de suspension para artefactos.

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccion con la
marca de fabrica).

g) Llaves y tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

h) Artefactos de iluminacion, uno de cada tipo, completo con sus
lamparas y conductores pasados y equipos auxiliares.

i) La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

j) Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformi-
dad de la D.P.A., presentar planos completos con diagramas
unifilares y topogréficos. Listas de materiales detallando claramente
marcas, tipos y/o modelos que prevera; debiéndose constar con la
expresa aprobacion de Inspeccion para instalar las cajas de tableros.
Una vez recibida definitivamente la obra, la Contratista podra retirar
la muestra exigidas en el presente articulo.

k) Con respecto a los materiales de la red de datos estructurada de cat
5e se debera presentar muestras de cables UTP, conectores y todo
material que se utilice para realizar el cableado estructurado.
Ademas debera presentarse catalogos de rack, patchera vy
zocalo/pisoducto completos con accesorios.

INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y
con una anticipacién no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las caferias y cajas, y antes de efectuar el cierre
de canaletas y hormigonado de losas.

De igual manera para la colocacién de zo6calos/pisoductos antes que
sean tapados.

2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas

dispositivos indicados en planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y
encintado de conexiones. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Cableado estructurado de datos, con los terminales colocados, antes de
cerrar las tapas de zécalo/pisoductos.
3°) Después de finalizada la instalacion.
Todas estas inspecciones deberan ser acompanadas de las pruebas
técnicas y comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la obra, la Contratista realizara todos
los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la D.P.A. o su representante autori-
zado, debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y
aparatos que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios
de un laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las
pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado
y vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno hasta que la D.P.A. lo
apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones
generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de
comprobar que su ejecucidn se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar
las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean
necesarias. Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se
designe por la D.P.A., con instrumental y personal que debera proveer la
Contratista. La comprobacion del estado de aislacion, debera efectuarse con
una tension no menor que la tensién de servicio, utilizando para tensiones de
380 a 220 V. megbéhmetro con generacion constante de 500 V. como minimo.
Para la comprobacién de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse
cerradas todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y
aparatos de consumo.

La comprobacion de la aislacion entre conductores, con cualquier estado
de humedad del aire, sera no inferior a 1.000 ohm por volt para las lineas
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran
efectuar la recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar
satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento
exigido, o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus
aspectos, se dejara en el acta, constancia de aquellos trabajos, cambios,
arreglos o modificaciones que la Contratista debera efectuar a su cargo para
satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele
cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las
mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con
anterioridad a la recepcién definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que
sean subsanados todos los defectos con la conformidad de la D.P.A..

PLANOS CONFORME A OBRA

Terminada la instalacion la Contratista debera SthtistdOMA24AJ8-GRPEBA-DTDPAMIY SPG
juego completo de planos, en CD, vy cuatro copias, exactamente conforme a
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obra de todas las instalaciones, indicandose en ellos la posicién de bocas de
centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos, etc.,
en los que se detallaran las secciones, dimensiones y caracteristicas de
materiales utilizados.

Estos planos comprenderan también los de cuadros y generales y
secundarios, dimensionados y a escalas apropiadas con detalles precisos de
su conexion e indicaciones exactas de acometidas y alimentaciones
subterraneas.

La Contratista suministrara también una vez terminada la instalacion,
todos los permisos y planos aprobados por Reparticiones Publicas para la
habilitacion de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y
reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo
modo suministrara dos juegos completos de planos, manuales, instrucciones
de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales
instalados que los requieran.

C 1.1 Provision, Toma e Instalacion de Energia Trifasica

C1.1.1 Provision, conexionado e instalacion completa de caja de tomas
reglamentaria T3, gabinete de mediciéon para medidor trifasico y
tramitacion ante compaiiia distribuidora de energia.

La Contratista debera garantizar la alimentacion de la totalidad del
equipamiento eléctrico del edificio, con lo cual debera proveer e instalar la
totalidad de los componentes para readecuar la toma de energia del mismo en
funcién de la carga eléctrica que se agrega mediante el equipamiento de
climatizacion (alrededor de 20kW mas de potencia instalada) y realizar la
totalidad de las aprobaciones de las tramitaciones pertinentes para lograr dicho
fin.

La Contratista debera Proveer e instalar La Caja de Toma Trifasica completa
Normalizada con medicion indirecta, realizar la totalidad de las provisiones vy
presentaciones frente a la empresa distribuidora de energia, canalizaciones,
cafieros y conductores subterraneos para alimentar la totalidad de las cargas
eléctricas que forman parte del presente proyecto. La Contratista debera
Proveer e instalar la nueva toma de energia trifasica completa y tramitar la
potencia contratada requerida frente a la distribuidora de energia local.
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA CAJA DE TOMAS:

e Grado de Proteccién: IP 43. - IEC 60529.

¢ Resistencia a impactos: IK 10 (segun IEC 62262).

e Caja y tapa fabricada en Policarbonato con aditivos para los rayos

u.v.

¢ Autoextinguibilidad: 850/960° C - IEC 60695-1.

¢ Rigidez dieléctrica superior a 5 KV.

e Temperatura de servicio -20°C a + 80 °C.

¢ Libre de emisiones toxicas (halogen free).

e Materiales resistentes a la corrosién salina

PL | EG-201?-07424é4h']C%GD EBA-DTDPAMIY SPG
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e Dimensiones: 640 x 520 x 230 [mm]

La caja de material sera sintético e incluira las bases portafusibles si los llevara,
barra de neutro en cobre electrolitico estafiado, todo con su correspondiente
buloneria. La fijacion de la misma se realiza embutida en paredes o pilares de
mamposteria sobre linea municipal. Estara fabricada en Policarbonato, junto
con la tapa con el fin de constituir un conjunto que asegure una buena
hermeticidad al paso del agua. El Grado de proteccién sera IP 43, resultando
altamente resistente a los choques mecanicos y a la exposicion a los rayos
solares. La tapa exterior debera poseer cierre tipo falleba de tres puntos con
tornillo excéntrico. La caja estara provista con orificios tanto en la parte inferior
como en los laterales, para permitir la entrada y salida de cables. La Caja
debera responder asimismo a las caracteristicas homologadas por la Empresa
Distribuidora de energia.

Dicha caja alojara el medidor Trifasico Homologado para la Tarifa que
corresponda al consumo de la obra de referencia completo con todos los
accesorios necesarios para entregar la energia al Tablero General de Baja
Tension del edificio. En la Mismo itemizado se incluye la provision e instalacion
del conductor nuevo de 3x1x95+1x50 desde la toma de energia a pie del
tablero existente para el refuerzo del alimentador.

C1.2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES

En Primer Lugar, una vez adecuada la toma de energia, La
Contratista debera modificar el Tablero existente para afrontar las
cargas del mismo.

-C1.2.1 Provision e Instalacion del TP

Para ello, debera Proveer e instalar un nuevo Tablero Principal
(TP) que estara formado por un gabinete de 450x600x240 en el que
contendra un interruptor Termomagnético de en caja moldeada de
4x160 A con corriente de apertura de Icc=25kA conectando aguas
abajo, a un juego de barras de In=250A y al mismo, mediante
conductores adecuados, el conexionado de dos interruptores
Termomagnético en caja moldeada de 4x63A, Icc=18kA para alimentar
el Tablero de Aire acondicionado, otro de 4x80A Icc=18kA para
alimentar el Tablero General existente del edificio.

-C1.2.2 Agregados a TGBT

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Para hacer frente a las nuevas cargas en Tablero General
existente, se debera proveer e instalar un nuevo interruptor de
cabecera de 4x80A en riel din lcc=6kA conectando aguas abajo, a un
juego de barras de In=80A y al mismo, mediante conductores
adecuados, el conexionado de los dispositivos de proteccidon existentes
y agregar i conectar a los mismos los siguientes dispositivos de
proteccion:

-Un disyuntor diferencial de 2x40A 1d=30mA en serie con 4 int.
Termomagnético de 2x10A lcc=6kA para la alimentacion del nuevo
compresor odontolégico, Central de incendio e iluminaciéon vy
tomacorrientes.

-3 disyuntores diferenciales de 2x25A 1d=30mA superinmunizados
en serie con un 3 int. Termomagnético de 2x16A Icc=6kA para la

alimentacion de los nuevos puestos de trabajo gynEcsalida7R9446@EDEBA-DTDPAMIY SPG
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fase). Desde los mismos se alimentaran la totalidad de los puestos de
trabajo de los planos de planta.

-Un disyuntor diferencial de 2x25A Id=30mA en serie con un int.
Termomagnético de 2x16A Icc=6kA para la alimentaciéon de la Central
de incendio.

Asimismo, La Contratista debera Proveer e instalar Todos los
cableados y dispositivos de proteccidon que se requieran conforme a la
normativa vigente para hacer frente a las cargas eléctricas del edificio

-C1.2.3 Provision e Instalacion del TGAA

Se deberan alimentar la totalidad de equipamientos de
climatizacion tipo splits para todo el edificio. Para ello, debera Proveer
e instalar un nuevo Tablero General de Aire Acondicionado (TGAA) que
alimentara a la totalidad de tomacorrientes de usos especiales de 2p+T
de 20 A a pie de cada unidad evaporadora Split que aparece en planos.

El Tablero estara formado por un gabinete de 450x600x240 en el
que contendra un interruptor termomagnético para riel din de 4x40 A
(secccionadores tabaqueras con fusibles y 3 ojos de buey para indicar
la presencia de fases, con corriente de apertura de Ilcc=6kA conectando
aguas abajo, a un juego de barras tetrapolares de In=63 A y al mismo,
mediante conductores adecuados, el conexionado de tres Disyuntores
diferenciales de 2x40A 1d=30mA (uno por cada fase) y conectados
aguas debajo de cada uno de ellos dos interruptores termomagnéticos
en riel din de 2x20A, lcc=6kA (cdad total de 6 interruptores para
alimentar la totalidad de circuitos de Tomacorrientes de usos
especiales. Desde los mismos, se alimentaran

Se ubicaran a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m.
hasta el eje medio horizontal.

Todos los elementos de comando y proteccion responderan a lo
especificado mas adelante.
Entre los elementos del tablero se dispondra:

. Juegos de barras protegido para servicios normales y de
emergencia (con y sin UPS) de secciones adecuadas segun calculo
de corriente de cortocircuitos u de los esfuerzos electrodinamicos de
ella derivados. La barras de emergencia iran si existiera sistema de
emergencia.

. Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales,
segun cargas y escalonamiento de protecciones.

. Los conductores se deberan identificar mediante anillos
numerados 6 rotulados de acuerdo a los planos funcionales.

. Las conexiones de barras de distribucién a cada uno de los

interruptores auxiliares se alojaran en Cablecﬂﬁf&%ﬁ%‘?ﬁ’zﬂ&g}é%m A-DTDPAMIY SPG
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con tapa de seccion adecuada a la cantidad de conductores de
dichos circuitos.

Debajo de cada interruptor se colocara un tarjetero de acrilico
transparente, forrado negro, letras blancas, en el cual se indicara su destino.
En el lado interior de la puerta del tablero, se aplicara el esquema de
conexiones correspondiente al mismo.

Los médulos de interruptores termomagnéticos unipolares, de comando
de iluminacion de circulaciones, hall y demas locales indicados en Planillas de
Corrientes Fuertes (lluminacion y Tomacorrientes) se deberan alojar en caja
independiente de los tableros seccionales contiguos, con el fin que el Personal
solamente opere las mismas, sin riesgos.

CARACTERISTICAS DE LOS TABLEROS:

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales
deberan ser del tipo protocolarizados, y responder a la norma IEC 61439-1 Y 2.
Cabe destacar que previo a su instalacién, La Contratista debera realizar la
totalidad de calculos y pruebas que especifican la norma, debiendo presentar los
certificados de las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalacion.

Las caracteristicas técnicas de los tableros que se indicaran a continuacién
seran segun el nivel de Intensidad que corresponde a la obra de referencia o
sea en el rango de 0 a 630 A.

Caracteristicas técnicas de Tableros de baja tensién hasta 630A
Generalidades

Su disefio respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado conforme
a la definicion de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico Internacional
y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de
tipo establecidos por las mismas.

Los tableros seran instalados en el interior de locales adecuados especificados
en planos.

La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluird los elementos
mecanicos Yy eléctricos de acometida, soporte, proteccion y salida que
contribuyan a la ejecuciéon de una sola funcion (“Unidad Funcional”). El conjunto
de las diversas unidades funcionales permitira la ejecucion de un conjunto 6
Sistema Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los
montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de
unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicion simple de aparatos y componentes y su operacién
sera razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas: PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
1). tension de empleo: =1000V
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2). tensién de aislamiento: =1000 V
3). corriente nominal: =630 A
4). corriente de cresta: =53 KA
5). corriente de corta duracion: = 25 KA eff /1seg

6). frecuencia =50/60 Hz

7). grado de proteccion adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IKO7 /
IP31 IK08 / IP43 IK08) para gabinetes de interior y P55 IK10 para gabinetes
a la intemperie.

8). apto para sistema de tierra: IT, TT y TN

Construccién

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estéandar y
modular, conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados
segun lo especificado en planos.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilaciéon con filtros en tapas y
techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por
termostatos adecuados para la facil evacuacion del calor disipado por los
elementos componentes.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un méddulo
determinado, siendo la profundidad de las mismas no menor a 200 mm con un
ancho de 595 mm y la altura variara segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida
de cables pilotos (300mm).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de
autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

Estructura

La estructura tendra una concepcion modular, permitiendo las modificaciones
y/o eventuales extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero
convenientemente tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un
espesor minimo de 1,5mm.

Las caras laterales y fondo se construiran con un solo trozo de chapas doblado
y soldado eléctricamente y por punto. La puerta se fijara mediante bisagras
colocadas de modo que no sea visible nada mas que su vastago y que
permitan facil desmontaje.

La puerta se construira con un panel de chapa del mismo espesor que la caja,
nervios de refuerzos tales que no permitan ninguna deformacion ni movimiento
en esta.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20
mm. entre cualquiera de las partes mas salientes de los accesorios colocados
en el panel y la puerta; y de 50 mm. entre los bornes de llaves, interceptores, o
partes bajo tensién y el fondo o panel.

La disposicién y fijacion de los elementos del tablero sera tal que:

a) - Todas las partes bajo tensién estén protegidas mediante una chapa
frente desmontable, quedando solo a la vista las palancas e interruptores, boto-
neras, tapas de interceptores.

b) - Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm., seran to-

talmente visibles todos los conductores, barras, conexig)eg A7 PAMIISHEBA-DTDPAMIY SPG
sin el obstaculo de los soportes de elementos, los que seran dispuestos contra
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el fondo del tablero. Sélo en casos especiales se admitiran travesanos para
soportes de elementos y/o chapa frente.

c) - Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posicién de cerrado
con retenes a rodillos y dispondra ademas, el tablero de una cerradura a
cilindro embutida, u otro sistema a especificar particularmente.
Entre los elementos del tablero se dispondra de una barra para neutros con un
borne por cada circuito, y de borneras para derivaciones con aislaciones a 500
V., no admitiéndose se efectien éstas en bornes de llaves, interceptores, auto-
maticos u otros elementos. Para la fijacion de elementos sobre chapas se
emplearan tornillos rosca milimétrica o Withworth. La caja se colocara embutida
en forma tal que una vez terminado el revoque sobresalga de él unicamente el
marco de la puerta.
La caja previa a su colocacion sera perfectamente repasada, dandose luego
dos manos de pintura anticorrosiva. Interiormente se terminara con dos manos
de pintura sintética y exteriormente se hara lo mismo pero de color a eleccién.
Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas adelante.
Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las
uniones seran atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria
dispondra de multiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta
puesta a tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad de todos sus
componentes metalicos.
Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre siy al
conductor principal de proteccién de tierra por medio de dispositivos
ensayados.
Para facilitar la posible inspeccién interior del tablero, todos los componentes
eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con
tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los
laterales o techo, por medio de tapas facilmente desmontables o puertas.
De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco
y vidrio templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo vy
resistencia a la corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan
estar tratadas por cataforesis por inmersion y pintadas como minimo. Las
laminas estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi
modificada con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a
los agentes atmosféricos. El color final sera RAL 9001 blanco liso, semimate,
con espesor total minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos
funcionales y esquemas eléctricos.

Elementos de tableros

2). Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun
cargas y escalonamiento de protecciones. En cuanto a los disyuntores
diferenciales que alimentaran los circuitos de los puestos de trabajo con

computadoras deberan ser del tipo SUPERINMUNIZADO. Los interruptores
PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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termomagnéticos seran de una corriente de cortocircuito minima de 6KA vy la
corriente de fuga de los interruptores diferenciales de 30mA.

3). Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados 6
rotulados de acuerdo a los planos funcionales.

4). Las conexiones de barras de distribucion a cada uno de los
interruptores auxiliares se alojaran en cablecanales de PVC con tapa de
seccion adecuada a la cantidad de conductores de dichos circuitos.

5). Debajo de cada interruptor se colocara un tarjetero de acrilico
transparente, forrado negro, letras blancas, en el cual se indicara su destino.
En el lado interior de la puerta del tablero, se aplicara el esquema de
conexiones correspondiente al mismo.

De ser necesario, el tablero contara también con llaves conmutadoras de
tres posiciones: auto-cero-manual, relés, contactores, y/o salidas para
contactos secos.

Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a
99,9 % y estara montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en
el pasillo lateral 0 en una base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes
para M6 a lo largo de las mismas, para fijacion de terminales y/o repartidores
de corriente prefabricados.

Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los
esfuerzos térmicos y electrodinamicos generados por corrientes de 25 Kaeff-
1seg / 53 KAcr

Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente,
suprimiéndose los soportes anteriormente descriptos de corriente nominal igual
o superior al interruptor de entrada.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y
portabarras, deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccidon de las barras de neutro, estan definidas en base a las
caracteristicas de las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos
de maniobra.

Montaje
Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero,
deberan ser del mismo fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre
travesanos especificos para sujecion. No se admitira soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales
plasticos de seccion adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los
conductores de dichos circuitos responderan en todo a la norma

IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:
° 4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)
° 2,5 mm2 para los circuitos de comando

. 1,5 mmz2 para los circuitos de sefializacion, transigrmadgras de ISpsign-~p A DTDPAMIY SPG
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Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo
a los planos funcionales.

Los instrumentos de proteccion y medicion, lamparas de senalizacion,
elementos de comando y control, seran montados sobre paneles frontales, o en
el conducto lateral.

Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una
tarjeta de identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema
eléctrico.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores
automaticos seccionadores de cabecera, se montara una bornera repartidora
de corriente, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una
intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C. El apriete de los cables sera
realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presion de contacto del
resorte se adaptara automaticamente a la seccion del conductor y asimismo se
impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema
permitira la conexion y desconexién de cables con tensién. Las conexiones se
realizaran mediante cable de 10 - 16 mm?, flexible o rigido, sin terminal
metalico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este
componente sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.
Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde
borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios
puntos de conexién por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para
conexiones de 6 hasta 50A por fila. Las conexiones se realizaran mediante
cable de seccién no menor a 4 mm? flexible o rigido sin terminal metalico (punta
desnuda). El apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte
tipo jaula. La presion de contacto del resorte se adaptara automaticamente a la
seccion del conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas
de un cable por vez. Este sistema permitira la conexion y desconexién de
cables con tensién. La alimentacion del repartidor sera directa sobre cada polo
por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible
de hasta 200 A a 40°C.

También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos
modulares o diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexion
prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por
cable y para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia
a los cortocircuitos sera compatible con la capacidad de apertura de los
interruptores.

Inspeccién y Ensayos
Durante la recepcion del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales,
fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:
e Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.
e Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.
¢ Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de
puesta a tierra.

El fabricante contara ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en

laboratorios Internacionales independientes, de los si went untos fija

fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, qfit -074244 T8beea-DTOPAMIYSPG
e Verificacion de los limites de calentamiento.
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e Verificacion de las propiedades dieléctricas

e Verificacion de la resistencia a los cortocircuitos

e Verificacidon de la continuidad eléctrica del circuito de proteccion
¢ Verificacion de distancias de aislamiento y lineas de fuga

e Verificacidon de funcionamiento mecanico

¢ Verificacion del grado de proteccién

Todos los materiales del tablero deben ser reciclables en al menos un 90%.
Conforme con las directivas RoHS y REACH

NOTA:

La Contratista debera relevar el lugar y establecer la ubicacién real de los
gabinetes para la Toma de energia eléctrica necesaria para abastecer la
totalidad de los equipos eléctricos contemplados en el presente pliego, y el
recorrido de las bandejas portacables a pie de cada tablero (iluminacion,
tomacorrientes, sistema de A°A°, racks de datos y telefonia.

Cabe destacar que La Contratista debera realizar la totalidad de tramitaciones
frente a la compania de distribucion de energia en caso de que se requiera un
aumento de potencia.

Asimismo, La Contratista debera proveer de cafieros necesarios para vincular
el Tablero Principal/General a los Tableros, proveer e Instalar los
Alimentadores Completos para dejar alimentado el mismo en perfecto estado
de funcionamiento.

Se proveera e instalara un cable V/A de 1x2,5 mm2 como minimo para puesta
a tierra del Tablero General, y se vinculara a las bandejas portacables en todo
su recorrido.

C1.2.4 Alimentacion entre Tableros y desde TGBT

La Contratista debera Proveer e instalar la totalidad de los alimentadores a
cada tablero y a cada consumo.

De Toma de energia a TP — 3x1x95 mm?+1x50mm?

De TP a TGBT — 3x35/16 mm?

De TP a TGAA — 4x16 mm?

De TGBT y TGAA a pie de cada circuito — 2x2.5 mm?

Las caracteristicas son:

Conductores: Los conductores a emplear desde y hacia los tableros seran de
cobre de secciones de acuerdo a las cargas alimentadas. Seran cables
extraflexibles doble aislacion no propagantes de incendio y libres de halégenos
(LSOH ) de secciones minimas indicadas en planos eléctricos. Responderan a
lo establecido en la norma IRAM 62266 e IRAM 2178.

No se efectuaran bajo ningun concepto empalmes de conductores fuera
de las cajas de pase o derivacion. De toda forma de ejecucion especial de
empalmes, la Contratista debera presentar muestras para aprobacion a la
Inspeccién de Obra.

Donde los conductores entren o salgan de un tablero, caja, cafo o
aparatos lo haran mediante un prensacable que evite ddtéricrde18el ] GREBA-DTDPAMIY SPG
vez que asegure la estanqueidad de los conductores.
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Conductores tipo VN 2000 de Pirelli: Estos conductores deben cumplir
con las Normas Iram en vigencia, las cuales son: 2179; 2178 y otras, en su
ultima version. Conductores tipo Sintenax (antiflama) de Pirelli: Estos cables
deberan cumplir con las Normas Iram en vigencia u otras en su ultima version.

Cables de potencia Iram 2178, IRAM 62266.

Cables de sefializacién y comando Iram 2268.

Asi mismo cumpliran con las Normas Iram 2289 e |IEE 383 (propagacién
de incendios).

Cables de tierra, respetaran la Norma Iram 2183.

Para el montaje de los conductores se admitirda como maximo un
esfuerzo a la traccién de 6 kg. por mm? de seccion total (suma de las secciones
conductoras de los cables). La toma de dicho esfuerzo de traccién no se
realizara sobre las aislaciones.

La seccidn de los conductores sera de acuerdo a la carga a la que estén
sometidos y a la longitud de los circuitos, no admitiéndose una caida de tensién
mayor al 3%.

Se debera respetar el siguiente cédigo de colores de acuerdo a norma IRAM
2053-I:

fase R = marrén

fase S = negro

fase T =rojo

neutro = celeste

tierra (PE) = verde y amarillo

| C1.3 Canalizaciones

C1.3.1 Bandejas pasa cables 300mm
La Contratista debera Proveer e instalar la totalidad de bandejas que sean
necesarias para el correcto funcionamiento de la instalacioén eléctrica.

La bandeja portacables sera tipo escalera de 300 cm de ancho perforada CON
SEPARADOR.

De un lado y otro del separador, der un lado iran todos los conductores de
acometidas del sistema de Corrientes Débiles como red de datos, sistema de
alarma, sistema deteccion de incendio etc. Y del otro la alimentacion de los
Tableros y alimentaciones de 220V p/puestos de trabajo TUG, TUE,
alimentacion de unidades evaporadoras y condensadoras, iluminacién, etc.

En el recorrido de las bandejas que aparecen en planos de planta eléctricos.
En caso de que la bandeja portacables quede a la intemperie, se debera
proveer e instalar con tapa.

Dichas bandejas llevaran todos los accesorios y sostenes completo para una
correcta rigidez .

Especificaciones técnicas generales:

Seran del tipo perforada pesada en chapa de hierro doble decapada espesores
BWG N° 14(2.1mm), galvanizados por inmersion en dalidr{te2009-Arid2d44pe<opEBA-DTDPAMIY SPG
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promedio de 40 micrones fijjadas mediante ménsulas y/o suspendidas con una
distancia entre apoyos de 1.50 mts.

Para la determinacién de la seccion de la bandeja, la Contratista presentara
ante la DPA, el célculo de secciones, con una reserva del 20%, y la deflexion
de las mismas.

Todos los conductores alojados en bandejas deberan llevar anillos 6 rétulos
autoadhesivos termocontraibles en un todo de acuerdo con los diagramas
funcionales.

CANEROS
En caso que los hubiere.
Los conductores bajo piso iran alojados en caferos 6 cafos de PVC, tipo
cloacales, siendo su diametro minimo 110mm.
Los canos de hormigdn estaran construidos con cafios de PVC, dentro de un
macizo de hormigon, a todo lo largo de su extension.
El diametro de los cafios debera calcularse, considerando una ocupacion de los
conductores del 50%.
Cada 18mts y/o cada cambio de direccion se construiran camaras de tiro e
inspeccion con doble tapa hermética con sistema autovandalismo.
Debera dejarse una reserva del 30% de cafios para permitir futuras
ampliaciones.
Para el caso de alimentadores de bajas secciones podran alojarse en zanjas a
una profundidad de 0.60mts. Se tendera sobre una cama de arena,
cubriéndose con lajas 6 media cafias de premoldeado de hormigén 6 ladrillos
comunes, y la tapada se efectuara compactando capas de 10cm de altura de
tierra seca y tamizada.

C1.4 MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICAY
TOMACORRIENTES.

C1.4.1 Bocas de lluminacion

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de bocas de
iluminacion que aparecen en planos. Se realizara mediante caieria
semipesada de hierro de %” de diametro cableado de 2x1.5+2.5PE y
modulo hembra de 2P+T de 10A para conexionado de artefacto.

C1.4.2 Bocas TUG

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de bocas de
tomacorrientes de usos generales que aparecen en planos. Se realizara
mediante caneria semipesada de hierro de %” de diametro cableado de
2x2.5+2.5PE y modulo toma de 2P+T de 10A

C1.4.3 Bocas TUE PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de bocas de
tomacorrientes de usos especiales que aparecen en planos. Se realizara
mediante caneria semipesada de hierro de %” de diametro cableado de
2x4+4PE y modulo toma de 2P+T de 20A

C1.4.4 Bocas de extractor de aire

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de bocas de de
extractor de aire enclavadas con el sistema de iluminacion que aparecen
en planos de idénticas caracteristicas que la boca de iluminacion.

Las caracteristicas de los mismos son:

CANOS Y ACCESORIOS

La Contratista proveera e instalara de toda la caferia, la cual sera dejada en
forma totalmente operativa y con los niveles de seguridad eléctrica apropiados.
En caso que junto a la inspeccion de obra se verifique el cambio de cierto
tramo se hara segun las especificaciones de este pliego y uniendo las bocas
qgue unia el cafo anulado. La Contratista debera Proveer e instalar la totalidad
de caferia de hierro semipesada con el fin de dejar la totalidad de las
instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. La misma incluye la
vinculacion de los tableros, y los encendidos conforme a la ubicacion en planos
de planta.

Cano de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas:

Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltadas en color negro.

Deberan cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafios
de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo
semipesado M.l.V.S.P.).

Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacion comercial @ %4”,
diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,9+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacion debera estar provisto de tramos
especiales que permitan su movimiento.

Las cajas empotradas tipo rectangular, cuadrada, etc; seran del mismo
material que la de los cafos.

Los accesorios de union de caferias con cajas mediante boquillas,
contratuercas, etc; seran metalicos.

En las instalaciones a la vista la caferia sera de hierro galvanizado, con cajas y
accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitira el uso de cafos rigidos de PVC autoextingible de
diametros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 ¢ color azul, que se puedan
doblar en frio, por medio de la introduccién de un resorte de acero flexible,
respondiendo a la norma IRAM 2206 6 IEC 1386-1. Solo en locales
especificados.

CONDUCTORES

Los conductores a utilizar deberan responder a las nornﬁﬁ E&g-'ﬁi(?f&%%ﬁZMlo-GDEBA-DTDPAMIYSPG
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-IRAM 2183: Instalaciones fijas interiores conductores de cobre aislados con
policloruro de vinilo (PVC).

-IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.

Secciones minimas:

lluminacién: 1.5mm2

Tomacorrientes usos generales TUG: 2.5mm2.

Tomacorrientes usos especiales TUE: 4mm2 6 s/calculo de consumos.
Cableado de artefactos: 1mmz2.

-IRAM 2187 y 2289 : Alimentadores generales, subgenerales seccionales 6
bajo piso. Conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC,
para 1,1kV, con conductores de cobre.

Para aplicaciones de cableado del sistema de deteccidén de incedio se debera
utilizar cable bipolar tipo Ai5200.

LLAVES DE EFECTO (encendidos)
Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa
cincada 6 PVC y moddulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccién IP 40 con
cubierta protectora aislante y pulsadores a tecla.
La contratista entregara las llaves de encendido terminadas, con todas las
tapas colocadas.

TOMACORRIENTES - RACK

Deberan responder a la norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V+T. Bipolares
para instalaciones industriales fijas y tension nominal 220V entre fase y neutro.
La contratista entregara los tomacorrientes terminados, con todas las tapas
colocadas.

En zonas criticas se colocara un racks en caja embutida con frente de acero
inoxidable compuesto cada uno por 3(tres) tomacorrientes de 220V/10 A con
polo de tierra y un toma tipo STECK de 25 A con polo de tierra.

| C1.5 ILUMINACION - ARTEFACTOS |

ILUMINACION INTERIOR

Las luminarias deberan poseer caracteristicas que satisfagan las
necesidades para un determinado alumbrado, previéndose:

I. Distribucion luminosa adaptada a la funcién que deben realizar.

II. Luminancias reducidas en determinadas direcciones.

I11. Buen rendimiento luminoso.

IV. Solidez.
V. Construccion que permita a la lampara funcionar en condiciones
apropiadas de temperatura. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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VI. Proteccion de las lamparas y equipos auxiliares contra humedad y

demas agentes atmosféricos.

VII. Facilidad de montaje, desmontaje y limpieza.

VIII. Coémodo acceso a la lampara y equipo aucxiliar.

IX. No deberan desentonar con el medio y en su evaluacion se priorizara

su disefio arquitectonico.

Podran ser de chapa de hierro, perfileria de aluminio o plastico de alto
impacto (policarbonato).

La chapa, doble decapada de 1° calidad, tendra un espesor minimo BWG
N° 20, con refuerzos espesor BWG N° 18, tratada con bafos de desengrase,
desoxidante y fosfatado; antiéxido y esmalte blanco niveo de alta reflexion,
horneado a 160°C. La calidad de los esmaltes seran de acuerdo a la Norma DIN
53151 (adherencias) y DIN 53153 (dureza y espesor).

La perfileria de aluminio podra acompafiarse con insertos de aluminio
inyectado o de policarbonato y refuerzos de chapa galvanizada de gran rigidez.

Para pequefios artefactos, spots, brazos o herméticos, podran ser de
policarbonato inyectado.

Cuando el proyecto lo permita, los artefactos preferentemente deberan ser
del tipo embutido.

De acuerdo al calculo luminotécnico, el Proyectista determinara en funcién
de los mismos el tipo de lampara y la cantidad de artefactos por local, con el fin
de garantizar los niveles de iluminacion minimos requeridos.

Los célculos deberan ajustarse a las Normas IRAM AADL 2005 y 2015.

En las zonas vigiladas por CCTV, la caracteristica de iluminacién sera la
necesaria para el tipo de camara propuesta.

Ademas en la oferta deberan acompanar, folletos de cada uno de ellos y
protocolos de Ensayos Luminotécnicos de los mismos efectuados en laboratorios
oficiales, a saber:

A) LEMIT, Pcia. de Buenos Aires.
B) INTI.
C) Universidad Nacional de Tucuman.

Detalle de todos los componentes de los mismos:
¢ Portalamparas.
e Lamparas, indicando en cada caso caracteristicas, temperaturas, potencia,
color, etc.
Equipos Auxiliares.
Correctores de factor de potencia (individual por tubo).
Conductores (minimo normalizado).
Grado de proteccion.
Sistema de fijacion.
Todo el material debera ser aprobado, previa a su instalacion por la D.P.A..

Los portalamparas seran aprobados por la D.P.A. previo a su colocacién. Las
partes metélicas y tornillos deberan ser de cobre o de bronce, no aceptandose
los de hierro estafiado o bronceado.

El 20% de las luminarias debera alimentarse en emergencia.
PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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ARTEFACTOS DE REFERENCIA:
Los artefactos de referencia enumerados a continuacion son los ubicados en
planos de Instalaciéon Eléctrica-lluminacion:

C1.5.1 TIPO 14: luminaria de aplicar hermético. Sistema &ptico de difusor de
policarbonato transparente. Reflector de acero esmaltado blanco. Difusor de
policarbonato opal. Distribucién de luz directa simétrica. Base de policarbonato,
terminaciones en policarbonato, accesorios de acero.

Con 2 (dos) tubos de led de 14W. Dimensiones L:1260mm A:138mm E:95mm

i

C1.5.2 TIPO S1: Cartel de Salida con lamparas de leds con equipo autbnomo
de emergencia y 6 hrs. de autonomia.

El alimentador al médulo de emergencia se realizara mediante conductores de
1,5mm2 de seccién desde el tablero correspondiente. Ante la falta de fase, el
maodulo alimentara automaticamente la lampara.

w -",.\-:-.*”

SALIDA

DE EMERGENCIA

‘ C1.6 PROTECCION CONTRA CONTACTOS Y PUESTA A TIERRA

PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas destinadas a proteger a las personas
contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes normalmente
bajo tension.

1) Proteccion por aislaciéon, por alejamiento o por medio de obstaculos de las
partes bajo tensién.

2) Proteccion complementaria por interruptor automético por corriente
diferencial de fuga. La corriente de operacién normal del interruptor diferencial

no debera superar los 30 mA, provocando la desconexjgn g@%ﬁ&fﬁjﬁg@&%EB A-DTDPAMIY SPG
de la instalacion, a partir del establecimiento de una corriente de falla a fierra.
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En relacion a los interruptores diferenciales de las computadoras, seran los
superinmunizados.

PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a
las personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes
metdlicas (masas) puestas accidentalmente bajo tensién a raiz de una falla de
aislacion.
Definicion de masas: conjunto de partes metédlicas de aparatos, de equipos y
de las canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones normales
estan aisladas de las partes bajo tensién, pero que puedan quedar
eléctricamente unidas con estas ultimas a consecuencia de una falla.

PROTECCION POR DESCONEXION AUTOMATICA DE LA ALIMENTACION.
Consiste en la actuacion coordinada del dispositivo de proteccion (Interruptor
Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que en el caso de
una falla de aislacion de la instalacién, se produzca automaticamente la
separacion de la parte fallada del circuito, de tal forma que las partes metalicas
accesibles no adquieran una tension de contacto mayor de 24 V en forma
permanente.

C1.6.1 Puesta a tierra instalacion

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA.

Sistema de P.A.T:_La contratista debera proveer e instalar un sistema de
puesta a tierra conforme a la norma AEA 2006.
El sistema consiste en la provision e instalacion de un sistema de puesta a
tierra completo de las instalacién que sera la vinculacién a tierra de todas las
masas metalicas que formen parte del proyecto.
El mismo consiste en la provisidn, instalacion y colocacién completa de una
Jabalina de cobre-acero que sera instalada cerca del tablero general de baja
tension. La misma debera ser de al menos 3mts de longitud y 72" de @, hincada
sobre el suelo y con su correspondiente caja de inspeccidon y morseto
tomacable. La resistencia de la puesta a tierra sera medida por personal
competente y debera ser inferior a la establecida por la Norma AEA 2006.
Desde el mismo, se proveera y conectara a todos los tableros y realizara la
provision y tendido de cable unipolar de seccién minima 2,5mm? aislacion
color Verde — Amarillo que recorrera todas las bandejas previstas por este
proyecto y que estara unido eléctricamente por todo el recorrido a cada
bandeja (mediante morseto tipo peine o similar) y a la totalidad de las masas de
los tableros Seccionales.
Este tendido, estara rigidamente unido al TGBT, a todos los tableros, alay a
todas masas de la instalacion.
Desde éste ramal principal de 2,5mm2 de seccion, La Contratista proveera y
conectara en cada tablero seccional un borne de puesta a tierra del tipo borne
con derivador T1-60 o similar. Desde el mismo, se proveera, instalara y
conectara uno o varios conductores aislacién color verde-amarillo de seccion

minima de 2,5mm2 rigidamente vinculado a dicho deripagus-gotiociag e EBA-DTDPAMIY SPG
bandejas tipo escalera de cada piso mediante morsetos tipo peine.
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El sistema de medicion de la acometida de energia eléctrica llevara su propia
puesta a tierra, con su componentes cumpliendo con los requisitos de la
empresa proveedora de energia eléctrica.

JABALINA PARA PUESTA A TIERRA:

Sera de alma de acero al carbono recubierta en cobre. El diametro y la
longitud no seran menores de 15 mm y 3mts respectivamente. Uno de sus
extremos estar aguzado para facilitar su hincado en el terreno. Responderan a
la norma IRAM 2309 y seran marca Copperweld o similar.

El recubrimiento sera de cobre, del tipo definido segun norma IRAM 2002 con
una conductividad igual a la especificada para los conductores eléctricos
desnudos. El espesor medio de la capa de cobre, en cualquier seccion de las
jabalinas, sera como minimo de 0,300mm. La capa de cobre se
depositara mediante electrolisis, fusibn o cualquier otro procedimiento que
asegure la perfecta adherencia del cobre al alma de acero.

La unién entre jabalina y cable se realizara con tomacable o con soldadura
cuproaluminotérmica, segun indique la Inspeccion.

Generalidades del sistema de puesta a tierra:

f) Debera efectuarse la conexion a tierra de todas las masas de la
instalacion.

2) Las masas que son simultaneamente accesibles y pertenecientes
a la misma instalacion eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a
tierra.

h) El sistema de puesta a tierra serd eléctricamente continuo y
tendra capacidad de soportar la corriente de cortocircuito maxima.

i) El conductor de proteccion no sera seccionado eléctricamente en
punto alguno ni pasara por el interruptor diferencial.
1) El valor maximo de la resistencia de puesta a tierra sera de 10

Ohm (preferentemente no mayor de 5 Ohm, de modo que garantice lo
requerido por la AEA).

k) Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular
con tierra el conductor de proteccion. Debera realizarse mediante electrodos
dispersores, placas o jabalinas tipo coperwell de 1/2” por 3.0 mtrs de largo,
segun corresponda. La configuracion y materiales deberan cumplir con las
normas IRAM respectivas. Debera ejecutarse proxima al Tablero General de
Baja Tension, nuevo a proveer e instalar.

1) Conductor de proteccion: La puesta a tierra de las masas se
realizara por medio de un conductor denominado “conductor de proteccion” de
cobre electrolitico que recorrera toda la instalacion y su seccion minima en
ningun caso sera menor de 2,5 mm2.

| C1.7 Revision, adecuacion y reparacién

C1.7.1 Bocas de iluminacion PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de tubos defectuosos,
lamparas quemadas, artefactos faltantes en el sistema de iluminacién
existente. Asimismo debera proveer e instalar los artefactos de las bocas
faltantes de similares caracteristicas que los existentes. En relacién al cableado
y canalizaciones, la Contratista debera revisar la instalacion y proveer el
cableado reglamentario en las bocas de iluminacion existente de modo de
dejarla encuadrada bajo la normativa AEA vigente.

C1.7.2 Bocas de Tomacorrientes comunes

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad médulos de tomacorrientes
defectuosos en la instalacion eléctrica existente, volver a conectarlos y dejarlos
en perfecto estado de funcionamiento. En relacion al cableado vy
canalizaciones, la Contratista debera revisar la instalacién de tomacorrientes y
proveer el cableado reglamentario en las bocas de existente de modo de
dejarla encuadrada bajo la normativa AEA vigente.

CORRIENTES DEBILES

MEMORIA DESCRIPTIVA

El sistema de corrientes débiles abarcara:

-Un sistema de datos para generar una red LAN de comunicacién dentro del
establecimiento, con la conexién a redes externas y acceso a internet.

-Un sistema de Alarmas para deteccion y aviso de intrusion e incendio.
-Canerias y bocas solamente de TV y TE para por las cuales se dejara pasado
un alambre de guia para la futura conexiéon de las empresas prestatarias de
Telefonia/lnternet y Television/Internet. Dichas bocas se encuentran indicadas
en los planos de corrientes débiles.

|C1.8 SISTEMA DE DATOS. |

| RED DE DATOS. |

C1.8.1 Rack mural de datos. Instalacion switch con certificacion de
cableado.

La Contratista deberan dejar la totalidad de la red de datos completa
incluyendo el rack, router, cableado estructurado y certificacion de los puestos
de trabajo de una red categoria 5e para los puestos de trabajo que aparecen
en planos.

La misma debera proveer el ingreso de la red desde la compania proveedora

del servicio, mediante cafieria o bien mediante bgpeiaPRIGEAISI TP EBA-DTDPAMIY SPG
perforada hasta linea municipal.
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Asimismo, Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones por
bandeja portacables (con separador) o por pared (cablecanal de PVC de 3
vias) y/o cafieria, para vincular asi el RACK con cada uno de los puestos de
trabajo, y todo punto de conexion de datos y telefonia tal como aparece en
planos y pliegos.

Asimismo, debera proveer, instalar y certificar la totalidad del cableado
estructurado para garantizar la red cat.5e y vincular cada puesto de trabajo o
punto de conexidn que lo requiera con un rack que contendra las 2 patcheras
cat 5e donde acometeran los conductores UTP cat 5e provenientes de los
puntos anteriormente descriptos.

COMPONENTES DE LA RED DE INFORMATICA:

-Switch

Cantidad: 1 (uno)

Ubicados segun plano de planta de corrientes débiles del Edificio, con las
siguientes caracteristicas:

1 Puerto de conexién de entrada.
12 Puertos de salida Ethernet gigabit para interconexién de la red LAN.
2 Antenas emision Wireless tribanda .

Caracteristicas técnicas
Especificacion de Router de 12 puertos + 1 uplinks en Giga:

VII. Ports: 12 autosensing 10BASET/100BASE-TX, 2 doble
personalidad 10BASET/100BASE-TX/1000BASE-T SFP (debe
poseer puerto de cobre de fabrica, con opcion a utilizacion de
SFP), Puerto de consola

VIII. Tabla de Macs: 8,196 MAC addresses in address table

IX. Interfaces: RJ-45

X. Caracteristicas Ethernet: Fullrate nonblocking en todos los
puertos Ethernet , full/half-duplex auto-negotiation y flow
control, multicast Layer 2 filtering, soporte de 802.1Q VLAN,
802.1p traffic prioritization, IGMP snooping

XI. Soporte de 802.1x

XII. IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

XIII. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

XIV. |EEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

XV. Administracion: A través de Puerto de consola, Telnet y
administracion web

XVI. Rackeable en rack de 19”

-Conexionado:
El conexionado desde el Rack ubicado en el Local segun planos, hasta cada
uno de las bocas de datos, por bandeja portacable, zocaloducto de 3 vias y/o

caferia se realizara mediante cable UTP cat 5e, conectgngeserensced®4410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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extremo mediante conectores RJ45. Cabe destacar que La Contratista debera
realizar la certificacion de cada puesto de trabajo.
Las PC de cada puesto de trabajo de la red ird comunicada al router mediante
cable UTP cat 5e, cuyos terminales de ambas puntas seran RJ45.
NOTA:

Toda la red de datos de las PC debera cumplir con las normativas de
protocolos y seguridad establecidos por los érganos competentes.

COMPONENTES DE LAS CANALIZACIONES:

La ubicacién, provision e instalacion de los puestos de trabajo
informaticos indicada en los planos es tentativa. La Empresa debera coordinar
con la inspeccion la ubicacion definitiva de los puestos de trabajo y realizar el
correspondiente proyecto ejecutivo.

-Pisoducto con sus respectivos periscopios de ser necesario.

La provision e instalacion de los pisoductos indicada en los planos es
tentativa. La Empresa debera coordinar la ubicacion definitiva de los puestos
de trabajo y realizar el correspondiente proyecto ejecutivo.

Los mismos seran construidos en metal de hierro de 4 vias de 70mmx30mm
cada via. Con tapas, cuplas niveladoras, curvas planas y ascendente,
esquineros y todos los accesorios necesarios para completar el sistema.

La Contratista debera proveer e instalar un periscopio para cada puesto de
trabajo. El periscopio sera de al menos 12 mdodulos. Los médulos que deberan
entregarse completos seran:

-4 Tomas 220V 2P+T de 10A

-1 boca completa datos RJ45 categoria 5e crimpeado y certificado
Los accesorios de conexién: tomacorrientes, toma de TE, toma de Datos; seran
de igual marca que la correspondiente a los médulos de iluminacién y
tomacorrientes.

NOTA: todos los componentes del sistema de pisoducto deberan cumplir con la
norma que garantice la normativa aplicable a la red de datos la categoria 5e.

-Zocaloductos con sus respectivos periscopios de ser necesario..
Perimetral construido en PVC pintado del mismo color del material

donde va instalado. Sera de de 3 vias de 100mm x50mm. Con tapas,

esquineros y todos los accesorios necesarios para completar el sistema.

El mismo sera fijado rigidamente a mamposteria y tabiques.

Los pases para darle continuidad a los zocaloductos y las bajadas desde
bandejas portacables sera por intermedio de dos cajas de pase y 3 (tres)
cafnos de hierro semipesado didmetro 32 mm2 por bajo piso.

La conexion para puestos de trabajo se hara con se realizara a través de
periscopio descripto anteriormente.

NOTA: todos los componentes del sistema de cablecanal deberan cumplir con
la norma que garantice la normativa aplicable a la red de datos la categoria 5e.

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
CABLEADO HORIZONTAL
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Todo el cableado horizontal es Categoria 5e, el cual cumplira con la
norma EIA/TIA. 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801
Todo el cableado horizontal de piso sera Categoria 5e cumpliendo con las
especificaciones detalladas en el pliego y descriptas en este documento.
Los cables se instalaran de acuerdo con las recomendaciones de la normativa
vigente y las mejores practicas de instalacion de la industria, en tendidos
continuos desde el origen al destino y no se admitiran puntos de conexion
adicionales intermedios.
El cable UTP es el usado para el tendido del cableado horizontal. La longitud
maxima no debe exceder de 90 metros desde el faceplate y el Patch Panel.
-Enlace.
Cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC
11801 Categoria 5/ Clase E (ultimas revisidnes), certificado por
UnderwritessLaboratories (UL) como tipo CMR (RiserClass) y CMG (General
Class). La cubierta del cable sera LSZH.
Todos los cables de transmisiéon de datos deberan ser Categoria 5e — Non-
plenum. El cable horizontal Categoria 5e non-plenum debera ser 24 AWG, 4-
pair UTP, UL/NEC CM, con vaina de PVC gris.
El cable debera ser exclusivamente de configuracion geométrica circular y no
se permitiran soluciones implementadas con cables con geometrias de tipo
ovalado llano, ni geometrias crecientes.
Los cables Categoria 5e deberan también conformar los siguientes
requerimientos:
Materiales:
» Conductor: 23 AWG solidcopper
* Insulation: PE
» Jacket: PVC
Rangos:
* Voltage: 300 vacorvdc
» Temperature: -20 to 600 C
* DC resistance: 9.38 ohms/100m maximum corrected to 200 C
* Resistance unbalance: 5% maximum corrected to 200 C
» Mutual capacitance: 5.6 nF/100m maximum
» Capacitanceunbalance: 330 pF/100m maximum
* Impedance: 100 +15 ohms (1 to 250 MHz)
* Impedance shall be measured using ASTM D4566-94, Section 43, Method 3.
* Method 2 isnotallowed.
* Propagation delay: 5.7 ns/m maximum @ 10 MHz
* Delayskew: 45 ns/100m maximum
Los cables se terminaran de acuerdo con las recomendaciones de la TIA/EIA-
568-
El destrenzado de los pares de los cables Categoria 5e en el area de
terminacion sera el minimo posible.
Para dar servicio al Sistema de Cableado Estructurado se proveeran e
instalaran:
» Cable UTP, que cumpla con las especificaciones detalladas en este item el
cual se debera instalar por las canalizaciones previstas, e impactar en los patch
pannels instalados en el RACK. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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» Patchcords de cobre de las caracteristicas indicadas en este item, para la
conexién de las PC.

» Patch panels, completos con todos los accesorios. La instalacion contempla el
armado, rackeo, instalacion de jacks e impactado de los mismos, y
organizacién de conductores.

DETALLE:

La ubicacion de los puestos de trabajo se encuentra indicada en los planos de
planta de corrientes débiles como asi también los dispositivos que requeriran
conexion de datos UTP.

Se considera puesto UTP al vinculo o canal de trasmisién entre dos puntos al
que el equipamiento de una aplicacion especifica es conectado, extremo a
extremo.

El canal completo debe cumplir con las pruebas de rendimiento y desempefio
de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoria 5e (ultimas revisiones)
certificado por UnderwritersLaboratories (UL), tanto para cuatro (4) como para
seis (6) conectores en el canal asi como también para tendidos "cortos"
menores de 15 mts y tendidos "largos" de hasta 100 mts. de cable UTP. Se
debera presentar documento de UnderwritessLaboratories (UL) que lo
certifique.

El canal completo deberd cumplir ademas con el estandar UL level XP7,
presentandose la documentacién de UnderwritersLaboratories (UL) que lo
certifique.

La oferta presentada debera contar con la documentacién del fabricante
mostrando los valores de rendimiento (performance) garantizados por el mismo
para un canal de 4 conexiones y un canal de 6 conexiones. Se deben mostrar
los valores de InsertionLoss(dB), Next(dB), ACR(dB), PSNEXT(dB), PSACR
(dB), ELFEXT(dB), PSELFEXT(dB), ReturnLoss(dB), Delay(ns),
DelaySkew(ns). Los valores se mostraran para 1MHz, 4MHz, 8MHz, 10MHz,
16MHz, 20MHz, 256MHz, 31.25MHz, 62.5MHz, 100MHz, 200MHz y 250MHz.
Dichas mediciones de Performance, seran avaladas por Underwriters
Laboratories. Los valores minimos obtenidos deberan ser para el canal de 4
conexiones.

Los valores obtenidos son resultado de medicidon en barrido de frecuencia, para
cualquier canal hasta 4 conectores y 100 metros.

JACK RJ45

El Jack RJ45 es el componente ubicado en el toma de red
(faceplate) de oficina donde se conecta el PatchCord y une a este al cableado
horizontal, y para el conexionado en los pachpanels.
Soporta como minimo 750 inserciones de Plug RJ45 de 8 posiciones.
Etiquetados para trabajar con el sistema de cableado tipo TS68A o T568B.
Pero el sistema utilizado en la instalacién solicitada con el cable de 4 pares
24AWG debera ser T568B.
Cumple con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC
11801 Categoria 5e (ultimas revisiones), certificado por

UnderwritessLaboratories (UL). PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El plastico usado en el Jack es de alto impacto, retardante de flama. Con
certificado de flamabilidad de UnderwritessLaboratories (UL) clase 94V-0.
Todos los jacks modulares obedeceran a los lineamientos de la FCC Parte 68,
Subapartado F, se conectaran de acuerdo a la asignacion de colores T568A.
Los contactos del jack modular deberan cumplir con la especificacion de:
Contactos bafiados con un minimo de 50 micro pulgadas de oro en el area del
contacto y un minimo de 150 micro pulgadas de estafio en el area de la
soldadura, encima de un bajo-bafio minimo de 50 micro pulgadas de niquel.
Los jacks modulares seran compatibles con un panel de montaje de espesor
entre 0.058” - 0.063” y abertura de 0.790" X 0.582".

PATCHCORD UTP

Debe estar confeccionado en configuracién pin a pin segun el
esquema TIA 568B. El cable debe tener aislante de Polietileno de alta
densidad.
Se solicita la provisiéon de las cantidades necesarias segun plano de
Patchcords flexibles, que cumplan con las especificaciones TIA/EIA para
CAT.5e ISO/IEC 11.801:
Para puestos de trabajo
* Longitud: a verificar segun planos
Para cruzadas en patch pannels
Longitud: 0,60/1,20/2,00 metros, segun corresponda.
Deberan ser conformados por cable de cobre multifilar de 4 pares trenzados,
de las siguientes caracteristicas:
* 8 hilos de cobre de @0.20 mm, 24 AWG
* Aislamiento: polietileno altamente resistente
» Diametro del conductor en el aislamiento: 0.98+0.05 mm
* Forro: PVC @6.2+0.2 mm
» Con un plug RJ45, de 8 posiciones en cada extremo.
* Los patchcords deberan ser certificados segun categoria 5e.
Debe estar confeccionado en configuracién pin a pin segun el esquema TIA
568B.
El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad y la chaqueta del
cable UTP. Grado de Flamabilidad LSZH . Poseer boot en el mismo color del
cable, inyectable, en el mismo cuerpo del plug RJ45.
Se debera realizar las mediciones de longitudes y atenuaciones para realizar
las certificaciones de los componentes suministrados segun lo indicado en
TIA/EIA 568A e ISO/IEC 11801. Las certificaciones de estas mediciones mas
las del fabricante deberan ser presentadas en medio electrénico con soporte en

papel.

PATCH PANEL

Los Patch Panel se encuentran ubicados en el rack concentrador y se conecta
directamente con el cable UTP del tendido horizontal.

Todos los patchpanels seran categoria 5e para montaje en bastidor de 19" y

deberan ser instalados en los gabinetes a proveer pprEEUETIOSOMRMISIE®EBA-DTDPAMIY SPG
RJ45, UTP 568B Cat5e, conexionados segun la asignacién de colores T568B.
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Los patchpanels estaran construidos de una estructura metalica de lamina de
acero y sera terminada con cobertura de pintura epoxi y textura lisa, con
numeracion serigrafiada de puertos, con cédigo acordado con ASI.

Cada patch panel debera contar con una varilla trasera para precintar los
cables UTP.

Por cada patch panel se debera colocar un organizador horizontal de 1 (una)
unidad sin tapa.

La cantidad de patchpanels de cada rack se contempla la suma de la totalidad
de los puestos mas un 20% de reserva de conectores.

Caracteristicas de patch pannels

» El Patch Panel sera de 19 pulgadas para ser montado sobre los bastidores de
los gabinetes.

La mascara del Patch Panel sera de material metalico y de color gris y negro.

» Se utilizara Patch Panel completos de 12 puertos RJ45, pudiendo hacer
combinaciones de estos para completar la demanda de puertos dentro de un
gabinete. ElI Patch Panel de 12 puertos debe ocupar un maximo de una
Unidades de Rack (1UR).

+ A fin de asegurar el correcto ordenamiento y ruteo de los cables, cada Patch
Panel contara con una barra de ordenamiento posterior y se proveera la
totalidad de patch panel de capacidad maxima 12 puertos y 1 ordenador por
cada patch panel instalado.

» Cada conector del Patch Panel cumple con las pruebas de performance de la
EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoria 5e (ultimas revisiones),
certificado por UnderwritessLaboratories (UL).

» Cada puerto del Patch Panel cuenta con sistema de identificacion por
etiquetas frontal.

» El sistema de conexion posterior para cada puerto es 110 tipo IDC para
cables desde 22AWG hasta 24AWG. Cada puerto frontal se conecta
perfectamente a los Plug RJ45 de los PatchCord ofertados. ElI Patch Panel
debe contar con un sistema que permita el acceso al sistema IDC tanto
posterior como frontal.

» Cada puerto frontal RJ45 soporta como minimo 750 inserciones de Plug RJ45
de 8 posiciones.

* El plastico usado en el sistema de conexién 110 tipo IDC es de alto impacto,
retardante de flama, y con certificado de flamabilidad de
UnderwritessLaboratories (UL) clase 94V-0.

» Cada puerto RJ45 del Patch Panel permite una fuerza de retension del Plug
RJ45 (del PatchCord ofertado) igual o superior a 133N

ROTULACION Y CERTIFICACION

Todos los links de conexién deberan ser etiquetados con indicacion de numero
de link y funcién, en cada uno de sus extremos.

Todos los cables, conectores, modulos de equipos, gabinetes y demas
componentes se rotularan en forma sistematica en correspondencia con los
listados a entregar en medio digital.

(Face Plate, Patch Panel, cable UTP, puerto de bandeja, rack.)

Todo el sistema de etiquetas estara reflejado en planillgs eGdentficadern GO EBA-DTDPAMIY SPG
planos lo que se entregarse como informacion de obra.
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Cada boca debera ser rotulada con una etiqueta autoadhesiva tipo indeleble.

El jefe de obra sera el encargado de entregar la documentacion en planillas y
planos de ubicacion de los puestos de trabajo rotulados, con sus
correspondencias comn los del nodo central de comunicacion.

INSPECCIONES CABLEADO DE RED Y CERTIFICACIONES

Durante los trabajos o al finalizar la instalacion del cableado e interconexion, se
realizaran ensayos de calidad. Estos ensayos seran supervisados por la
inspeccion de obra, y tendran por objeto la validacion general de
funcionamiento de la red a fin de verificar el cumplimiento de las caracteristicas
requeridas de la misma.

Los ensayos deberan realizarse sobre todos y cada uno de los tramos y bocas
instaladas.

Se realizaran prueba de continuidad, ubicacion de pares, inversion de pares,
terminaciones incorrectas. Medicién y tabulacidn de: atenuacion, crosstalk
(desde ambos extremos) e impedancia resistiva.

Para el cableado interno desde el gabinete instalado hasta los puestos de
trabajo, se realizara lo siguiente:

+ Verificacion de soporte, cortes y el estado de limpieza interno de ductos de
transporte de cable.

* Verificacion del método de tendido y administraciéon de cables.

* Verificacion de conectorizacion de cables de acuerdo a las especificaciones
de la EIA/TIA con respecto al destrenzado de pares y al radio minimo de
curvatura.

CERTIFICACION DE PERFORMANCE EN EL CABLEADO

Se presentara la documentacion de los resultados de performance para cada
canal instalado luego de haber finalizado el proyecto.

Estas mediciones se realizaran con un instrumento certificado por su fabricante
para medir el performance de un canal completo en Categoria 5e, este equipo
estara calibrado para el tipo componentes instalados.

Para el cableado UTP se pide Certificacion de cableado: Se deberan realizar
pruebas, mediante un analizador nivel Il para redes, debera caracterizarse el
medidor para el método de prueba en base a la EIA/TIA e ISO/IEC 11801 de
acuerdo a la Categoria 5e.

Las pruebas se haran con un medidor certificado y calibrado para pruebas de
cableado en base al boletin TIA/EIA TSB 67 nivel ll, homologado, mostrando el
margen de la medicién en decibeles (Db) para cada combinacién de

pares.

Los resultados de las pruebas deberan reflejar: MAPEO, NVP, IMPEDANCIA,
ATENUACION, NEXT, ELFEXT, ACR, PSNEXT, PSELFEXT, PSACR, SRL,
DELAY, DELAY SKEW, LOOP RESISTANCE, todos debidamente detallados
en planillas y entregados a la inspeccién de obras.

También se debera entregar constancia documental de la totalidad de los
elementos de la red instalada.

La entrega de la certificacion debera ser impresa y en formato digital (.pdf).

Los controles de certificacion se realizaran en cualquier momento de la

instalacion en forma rutinaria y estaran a cargo de la inspeeciGnt®eiamade-GDEBA-DTDPAMIY SPG
coincidir los valores de certificacion entregados por el proveedor en documento
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digital con los realizados como control, se deberan corregir las instalaciones
para lograr la aceptacion de los trabajos.
Se incluira la documentaciéon del fabricante del instrumento verificador de
performance que muestre los métodos y parametros utilizados para las
mediciones en el cableado estructurado.

C1.8.2 Puesto de trabajos informaticos

La Contratista debera Proveer e instalar la totalidad de puestos de trabajo que
aparecen en planos los mismos seran:

-Empotradas en pared con conexiones de datos y eléctricas.

Se proveeran, instalara y se dejara en funcionamiento los puestos de

trabajos informaticos a través de cajas embutidas en pared.
Las mismas se conectaran hasta la bandeja portacables que unira el puesto
con el rack de datos y el tablero de alimentacidn eléctrica, mediante cafierias
de hierro semipesado y cajas de pase a pie de bandeja.
Los puestos de trabajo informatico se entregaran completos, cableados y
certificados en su funcionamiento, con sus respectivas tapas de cerrado e
indicacion.
Los puestos de trabajo informatico constaran de los componentes indicados en
plano, teniendo como mminimo:

-4 Tomas corrientes de 220V 2P+T de 10A

-1 boca completa datos RJ45 categoria 5e crimpeado y certificado

c1.9 Sistema Ai-Di

MEMORIA DESCRIPTIVA

La Contratista debera proveer e instalar un sistema de deteccidén/aviso de
incendio Convencional de al menos 4 zonas

C1.9.1 Central de det. de incendio, incluye baterias, conexionado,
configuracién, programacion y capacitacion y teclado.

GENERAL

La central de deteccién de incendio debera ser del tipo controlada por
microprocesador, con prestaciones tales que pueda integrar un sistema
convencional de al menos 4 zonas de deteccién y reporte de incendio con los
software adecuados y estandares de la linea de productos del fabricante para
cada una de las prestaciones de incendio.

Sera condicion indispensable que el sistema cPEMEG-QON9074ReHD-GOEBA-DTDPAMIY SPG
ayuda en pantalla permanente para el operador, interactivo y con teclas de
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acceso rapido para las funciones mas comunes. Todo en idioma castellano. No
seran admitidos otros idiomas ni instructivos en papel adosados al equipo.

Debera incluir, pero no limitarse a dispositivos de inicio de alarmas
(detectores de humo, detectores de temperatura lineal, sistemas de deteccion
de humo de alta sensibilidad por aspiracion, estaciones manuales de alarma,
dispositivos de notificacion de alarma, paneles de control de alarma,
dispositivos anunciadores y auxiliares.

El sistema de deteccién debera cumplir con los requerimientos de
normas internacionales como por ejemplo la EN54 o NFPA 72. Todo su
cableado debera estar eléctricamente supervisado. Adjuntar certificados

El sistema de deteccion debera estar fabricado por una empresa
certificada ISO 9001. Adjuntar certificados

El panel de control y todos sus dispositivos periféricos deberan estar
manufacturados por el mismo y unico fabricante.

El sistema y todos sus componentes deberan estar listados por
laboratorios reconocidos mundialmente como por ejemplo VdS, Vkf, etc. bajo la
norma de prueba apropiada para aplicaciones de detecciéon y alarma de
incendio.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES

Las especificaciones y normas listadas a continuacién forman parte de
esta especificacion. El sistema debera cumplir en un todo con la ultima revisién
de las mismas.

1 - NFPA 72- National Fire Protection Association o EN54 European Standard

2-Laboratorios de ensayos de calidad:
VdS
Vkf

3 - Normas nacionales y locales.

APROBACIONES

A. El sistema estara apropiadamente listado por el IRAM para el uso como
artefactos eléctricos (seguridad eléctrica)

PANEL DE CONTROL DE ALARMA MICROPROCESADO DE DETECCION Y
AVISO DE INCENDIO.

El sistema de deteccion y alarma de incendio sera del tipo
microprocesado con un frente de operacion con las descripciones en
Castellano (desde donde se podra operar y programar el equipo sin la
necesidad de equipo adicional) sobre la cual se visualizaran todos los eventos
producidos con sus respectivas teclas de funcién, necesarios para la operacion
del sistema de deteccion y alarma

Cada panel de deteccion y alarma contengg E@"?Ol@'@‘?ﬁZM@DEBA DTDPAMIY SPG
microprocesada, fuente de alimentacién y las placas de zonas hasta completar
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doce zonas de deteccion supervisadas. Todas las indicaciones de cada una de
las zonas serd mostrada continuamente en el display frontal del panel y
dispondra de todos las teclas de operacion de funciones

La unidad central se comunicara y controlara los siguientes tipos de
equipos utilizados para formar el sistema: detectores de humo y temperatura,
avisadores manuales, sistemas de aspiracion y deteccion lineal, anunciadores
y otros dispositivos.

Cuando una condicion de alarma de incendio es detectada y reportada
por los dispositivos de iniciacion del sistema, las siguientes acciones tendran
lugar en el panel principal de instrucciones y control que se usara para el
control completo de todos los estados del sistema de alarma y para proveer
informaciones sobre estos estados consistente en un display de leds, teclas de
funcién, y leds de estados:

El led rojo de alarma del sistema ubicado en el frente del panel
comenzara a titilar.

Se activara el buzzer del panel.

Todas las salidas (dispositivos de notificacion y/o relés) en alarma se
activaran.

La fuente de alimentacion estara compuesta por una fuente de
conmutacién off-line de alta tecnologia la proveera hasta 2 amperes de
corriente para el panel de control y los dispositivos periféricos.

El cargador de bateria de la fuente operara usando técnicas de doble
régimen de carga para recargado rapido de baterias de hasta 12 A/H.

BATERIAS:

1. Deberan ser Baterias Selladas Tipo Gel de 12 voltios.

2. La bateria debera tener capacidad suficiente para dar energia al
sistema de alarma de fuego durante no menos de veinticuatro horas ademas
de 5 minutos de alarma a partir del momento en que falle la energia de CA
normal.

3. Las baterias no deberan requerir de ningun mantenimiento. No se
requieren liquidos. No se debera requerir que se revise el nivel de liquidos por
rellenado, derrames o fugas.

C1.9.2 Detector de humos

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de detectores que
aparecen en planos. Los detectores deberan ser del tipo 6ptico convencionales
con base de montaje universal. Estos detectores estaran ubicado segun
planos, tanto en cielorraso como asi también entre cielorraso y loza o en su
defecto techo ( entrepiso técnico de corresponder).

C1.9.3 Sirena interior con luz estroboscooépica

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de sirenas con luz
estroboscopicas que aparecen segun planos. Las Sirenas Electronicas
deberan ser programables en campo sin el uso de hEtidGicE: 0F4p441€3DEBA-DTDPAMIY SPG
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para proporcionar un sonido lento continuo o tonos interrumpidos y seran de
alto rendimiento acustico.

C1.9.4 Pulsador

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de pulsadores de
incendio. 1. Las estaciones manuales deberan enviar los datos que
representen el estado del interruptor manual al sistema.

Las Estaciones Manuales estaran construidas en Lexan y en la cubierta
deberan tener las instrucciones de operacién, claramente visibles.

C1.9.5 Boca de Incendio

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de bocas de Incendio que
aparecen en planos. Se realizara mediante cafieria semipesada de hierro de 34’
de diametro cableado con doble par mallado antiincendio tipo AI5100.

C1.9.6 BocaTV

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de bocas de TV que
aparecen en planos. Se realizara mediante caneria semipesada de hierro de %~
de didmetro cableado con 1 RG6 y con modulo de tv pin fino completo.

C1.9.7 Boca TE

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de bocas de TE que
aparecen en planos. Se realizara mediante caneria semipesada de hierro de %"
de didmetro cableado con multipar telefénico a linea externa y con modulo de
TEL RJ11 completo.

C2 - INSTALACION SANITARIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos sanitarios a encarar en el edificio y abarcativos a la presente obra,
seran como consecuencia de dotar a la nueva edificacion de todos los
servicios sanitarios segun plano.

e Se verificara el funcionamiento de toda la red sanitaria de la obra de
referencia (provision de agua, desagues cloacales) y en caso de ser
necesario, se reemplazaran parcial o totalmente los tramos de cafierias
para el correcto funcionamiento de las mismas.

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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e Enlo referente al funcionamiento de todas las instalaciones, no se
aceptara bajo ningun concepto que por causas de empalmes y/o
conexiones de las nuevas con las existentes, se produzcan fallas o
interrupcién de los servicios.

e El oferente y/o adjudicatario toma cabal conocimiento, al momento de
la presentacion de su oferta, de las tareas de reemplazo de los
componentes de las instalaciones sanitarias que puedan realizarse en el
edificio objeto de esta licitacion y contrato, por lo que en todo momento
debera ajustar sus trabajos a los términos de la presente Memoria
Descriptiva.

De acuerdo a los requerimientos planteados por las Autoridades Municipales y
Direccion del Centro con referencia al area de Instalaciones Sanitarias, se
realizaran los siguientes trabajos:

‘ C2.1 INSTALACION DE AGUA FRIAY CALIENTE

C2.1.1-INSTALACION DE AGUA FRIA

Se realizara la limpieza de tanques de reserva de agua existentes.

C2.1.2- INSTALACION DE AGUA CALIENTE

No aplica.

C2.1.3.-ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

Este rubro trata del reemplazo del equipamiento de locales sanitarios en
(bafos), indicando cantidades, tipos y marcas a modo de referencia para
garantizar la calidad y disefio estipulados.

Dentro de lo denominado equipamiento sanitario estan incluidos los artefactos
sanitarios, griferias y accesorios, (espejos), y que la Contratista debera
garantizar su presencia en los locales y en las cantidades indicadas al
momento de entregar la obra. Debera presentar muestras para su aprobacion
por parte de la Inspeccién de Obra.

Los artefactos y accesorios a instalar, seran de loza de color blanco, con
modelos de Ferrum, Roca o equivalentes en prestacion y de calidad superior.
Seran de fabricacién en serie de acuerdo a normas IRAM, con aprobacion y
colocacion segun reglamentaciones sanitarias vigentes y a reglas de arte
especificas. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Su ubicacion ubicacién se ajustara a pautas establecidas en la Memoria
Técnico-Descriptiva del Departamento de Proyecto.

Equipamiento para bafos.

Artefactos para Sanitarios:

-lnodoro largo de loza blanco linea Andina de Ferrum o equivalente superior,
con tapa y depdsito doble descarga.

-Lavatorio con columna de losa color blanco tipo modelo “ADRIATICA LAM3J”
de “FERRUM” o equivalente

-Mingitorio mural corto de Ferrum o equivalente superior.

Griferias en Sanitarios:

-Griferia para lavatorio con columna tipo modelo “0207.15” ALLEGRO de “FV” o
equivalente

Accesorios para Bafos:

-Espejo: de cristal de 0.60 x 0.60 mts..

‘ C2.2 DESAGUES CLOACALES

Camaras de Inspeccion
Se reemplazara la tapa de Camara de Inspeccion en el local de Pediatria.

| C2.3 DESAGUES PLUVIALES

Trazado de la instalacion:

Se reemplazaran el 100 % de las canaletas y bajadas pluviales y se
colocaran canaletas y bajadas nuevas en el sector a construir destinado a
depodsito

La Contratista presentara planos de replanteo y verificacion de los mismos,
para una intensidad de lluvia de 2 mm./min. Verificara la no anegacién de

ninguna zona. PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El Inspector de Obra solicitara la realizacion de una (1) prueba hidraulica de los
albanales y tramos horizontales de las cafierias, haciéndolos llenar hasta
alcanzar el nivel superior de la boca de desaguie mas alta.

Se dejara por lo menos hasta cuatro (4) horas, verificando que el nivel de la
columna de agua no haya variado y que no se noten pérdidas en los cafos.

Materiales:

Todos los elementos componentes del sistema de evacuacién pluvial
detallados segun plano (bajadas y cafierias de recorrido horizontal), seran de
polipropileno copolimero de alta resistencia, con unién elastomérica de doble
labio, tipo Duratop .Toda la instalacién, se probaran hidraulicamente hasta la
evacuacion final. La contratista debera verificar la maxima cota de
inundabilidad del lugar y la correspondiente cota de piso habitable, que debera
verificarse en el plano de replanteo.

Se debera asentar la cafieria sobre un lecho de arena minimo de 10 cm de
espesor para cafierias hasta 110 mm. Todos los materiales a emplearse,
cumpliran con las Normas IRAM correspondientes. Las instalaciones para
desagles se ejecutaran por contrapisos y/o patios segun plano, y desaguaran
a corddn cuneta.

Bocas de desagues:

Las bocas de desagues seran construidas con medidas segun plano, en
mamposteria asentada en concreto y terminadas con revoque impermeable.
.Seran cubiertas con marco y reja de hierro.

C2.4 SERVICIO CONTRA INCENDIO

No aplica.

C3 - INSTALACION DE GASES MEDICINALES

El presente proyecto contempla la provisidn de todos los materiales, caferias,
accesorios, llaves de bloqueo, elementos de unién, elementos especiales para
sujecion y/o sostén, materiales para proteccion de cafierias embutidas y/o
enterradas, apertura y cierre de canaletas, perforado de losas y muros
necesarios para la ubicacién de canerias, etc.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Estas especificaciones técnicas cubren la provision e instalacion para la
completa ejecucion, y su puesta en marcha, regulacion de las instalaciones que
se describen mas adelante.

Se incluye también la provision de todo elemento de informacién. Los trabajos
se cotizaran completos de acuerdo con su fin, y se ejecutaran en todo de
acuerdo con las "reglas del buen arte".

CATALOGOS TECNICOS:

Sera responsabilidad de la contratista adjuntar en su Documentacion Ejecutiva,
catalogos técnicos comerciales indicativos de marcas, modelos de equipos y
materiales a instalar en obra.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

Sobre la base de los planos de las presentes especificaciones, el contratista
debera preparar sus planos de la instalacion, asumirla responsabilidad de
correccion y de obtener las condiciones requeridas para esta obra. Presentara
a la inspeccion de obra cualquier objecion, garantizando las condiciones a
cumplir segun estas especificaciones, pudiendo para ello variar la capacidad y
cantidad de los elementos cuando asi lo crean necesario, debiendo en cada
caso indicarlo en su propuesta. Los planos a presentar ante la direcciéon de
obra se confeccionaran, en tamafio y escala adecuada, para una total
comprension del trabajo.

Seran sometidos a su aprobaciéon tantas veces como sea necesario, no
pudiendo comenzar los trabajos, ni presentar los adicionales por correcciones
de tipo constructivas que se introduzcan en los mismos.

Asimismo, en obra, se debera incluir cualquier trabajo que sin estar
especificamente detallado, se requiera para las instalaciones a construirse
aseguren un perfecto estado de funcionamiento y maximo rendimiento, de
acuerdo a las técnicas y reglas del buen arte.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a los planos, los cuales tendran por lo
tanto, caracter de "conforme a obra".

Asimismo el contratista debera presentar:

Calculo y dimensionado de las caferias para oxigeno, aire comprimido y
aspiracion.

Método empleado del calculo

Determinacion de la longitud equivalente

Determinacion y verificacion de las velocidades en los tramos y derivaciones
principales de acuerdo a los valores recomendados

Determinacién de la caida de presion en los tramos y derivaciones

Tabla de caida de presién segun el numero de bocas

Folletos principales de los elementos a instalar.

Descripcion técnica.

Manuales de mantenimiento de los equipos a instalar.

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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| C.3.1 REDES

C3.1.1 CANERIAS

Todas las cainerias seran de cobre electrolitico de 99,9% de pureza, soldadas
con plata y pintadas en toda su longitud con esmalte sintético de color
reglamentario.

Deberan poseer valvulas esféricas para corte de suministro y reparacion por
piso.

Las canerias correran por el contrario piso, para evitar la salida total de servicio
en caso de fallas localizadas. en base a la Norma IRAM-FAAAR AB 37217 Las
soldaduras entre cafos y/o piezas de cobre se ejecutaran por medio de soplete
oxiacetilénico, con material de aporte de primera calidad, compuesto por
aleaciones de plata-cobre-fosforo, segun Norma DIN 1734 con principio de
fusidon a 640°C. y estado liquido a 710°C.

Para soldaduras entre cafos y/o piezas de cobre y bronce, se utilizara similar
meétodo, con material de aporte compuesto por aleaciones de plata-cobre-zinc y
cadmio, con fundente incorporado, segun Norma DIN 1734-LAG 30 CD, con
principio de fusion a 610°C y estado liquido a 695°C.

Colores: las caferias deberan estar pintadas con los colores segun normas
IRAM al
momento de su instalacion.

Inspeccién general:

Se verificara que las nuevas caferias y demas accesorios de la instalacion
estén totalmente terminados y correctamente soportados.

Segun lo indicado en la NORMA IRAM-FAAAR AB. ISO 7396-1:2007, IDT.
Cap 12

Certificacion de Limpieza y desinfeccion:

Las cafierias seran limpiadas y desinfectadas en fabrica, donde el fabricante
entregara al proveedor un certificado que se garantice en buen estado de las
mismas para su instalaciéon. El inspector recibira el certificado y verificara que
las caferias se encuentren herméticamente selladas en fabrica, antes de ser
colocadas.

NOTA IMPORTANTE (1) : Deberan presentarse los calculos de los
diametros de las canerias , con los correspondientes reguladores de
presion, para abastecer de manera adecuada al sillén.
PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Llaves de corte

En todos los casos se utilizaran valvulas esféricas, roscadas, cuerpo de bronce
cromado, esfera de acero inoxidable y asiento de teflén. Seran marca Sarco o
similar, debiendo estar aprobadas antes de su instalacion en funcién de su uso
. NORMA IRAM-FAAAR AB. 1SO 7396-1:2007, IDT. Cap 8

PERFIL TAPACANO

Tapa cafio construido en perfileria de aluminio extruido con espesor de 2 mm.
Con frentes modulares desmontables a presion y libres de tornillos a la vista.

C3.2 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO

C3.2.1 CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO

Se colocara un compresor de 1hp para el sillon odontoldgico. El mismo contara
con :

-Tanque de tratamiento anticorrosivo

-Dos turbinas de enfriamiento

-Regulador de presién con mandémetro de control.

-Filtro ciclénico con expurgue automatico.

-Mandmetro para control de presion del tanque.

-No transmite vibraciones al piso.

-Valvula eléctrica para descomprimir el sistema silenciosamente en cada
parada del motor.

-Llave de expurgue muy accesible, conectando un tubo en el desagie o
recipiente, el drenaje se realiza con total facilidad y limpieza (ver al dorso).

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Linea elécirea exclussva
para ¢ compresor

Debera abastecerse de un gabinete que permita contener al compresor y que
tenga caracteristicas de aislacién acustica que isonorizen al sistema.

El gabinete debera contar con un ventilado que permita refrigerar el interior.

En relacion a la alimentacién eléctrica. La misma debera ser independiente por
cada compresor y debera contar con:

-Un disyuntor diferencial de 2x15A monoféasico

-Un interruptor termomagnético de 2x10A Monofasico

-Caneria reglamentaria y un toma completo a pie de Compresor.

CUBRECOMPRESOR INSORONIZADOR

El compresor estara ubicado en un mueble cubrecompresor en MDF de 18mm
insonorizador ,el cual lleva un revestimiento interior de poliester de 1 pulgada
de espesor, y dos extractores eléctricos enfrentados para ventilar la cabina .

Los laterales de este mueble deben estar libres de obstaculos en los 30 cm.
Préximos, y tendra en su parte frontal una puerta de facil acceso.

PLTEG-ZULS-U74244 1U-GDI
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| ALCANCE

Deberan considerarse incluidos en este Pliego los trabajos y provisiones
necesarias para efectuar las instalaciones termomecanicas en las areas
correspondientes del presente edificio.

Comprende la provision y colocacion de todos los materiales necesarios
para realizar y entregar todas las instalaciones completas y en perfecto estado
de funcionamiento. Entre las instalaciones a considerar estan: Aire
Acondicionado (frio-calor) y Ventilacion. Se ejecutaran las pruebas y ensayos
de funcionamiento y sera responsabilidad de la Contratista tramitar la
habilitacion final de las instalaciones.

EJECUCION DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las
siguientes disposiciones:
» Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.
» Las Ordenanzas Municipales vigentes.
» Las Normas del buen construir.

DOCUMENTACION A PRESENTAR

La Contratista debera presentar su Oferta en un todo de acuerdo a los
requerimientos del Pliego, consistiendo en una detallada Memoria Descriptiva
donde se indique expresamente el criterio adoptado en base a las pautas del
Pliego de Especificaciones Técnicas. Asi mismo la propuesta técnica
correspondiente a la Instalacion de Aire Acondicionado deberad estar
acompafiada con un listado de items perfectamente detallados de los
componentes de la instalacion y su valorizacién.

Prevera en su oferta los costos que implica ejecutar una obra de estas
caracteristicas en un todo de acuerdo a las “reglas del buen arte” debiendo estar
dispuesta a satisfacer los requerimientos y observaciones que formule el
Comitente para la correcta ejecuciéon de los trabajos de acuerdo a las normas y
recomendaciones vigentes.

La presente consideracion tiene especial aplicacion para los detalles de
proyecto, consideraciones de montaje, medidas de seguridad, incorporacién de
elementos que aun no estén expresamente indicados y hacen al correcto y
seguro funcionamiento de la instalacion.

La totalidad de la documentacién a presentar para su aprobacion en esta
Direccion, Area Instalaciones Termomecanicas, se redactard en idioma
castellano y sistema métrico decimal y el no cumplimiento de esto, dara lugar al
rechazo de los mismos.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la firma del Contrato, se deberan
presentar los planos definitivos de montaje de las Instalaciones Termomecanicas
de Aire Acondicionado a consideracién de la Inspeccion de Obra que no
autorizara la iniciacion de los trabajos sin la correspondiente aprobacion.

La Documentacién a la que hace referencia el parrafo anterior, basicamente
consiste en:
Balance térmico definitivo.
Calculo y seleccién de equipos.
Plano con ubicacién de equipos y recorrido de las cafierias.
Ubicacién de equipos segun los criterios de zonificacio
Plano definitivo de la configuracién de los patios, ter:]glzgg@%%owégy'aéﬂ&g'@pEBA'DTDPAM|YSPG

ubicaran los equipos.
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f) Memoria de calculo de los conductores de alimentacién eléctrica entre tablero
general y tablero de equipo.

g) Presentar plan de mantenimiento a ejecutar en las Instalaciones
Termomecanicas para aprobacion del Comitente.

Durante la ejecucion de los trabajos, la Contratista deberd tomar las
precauciones necesarias para evitar deterioros en las caferias y demas
elementos de las instalaciones que se ejecuten, como consecuencia de la
intervencion de otros gremios en la Obra. Esto es tendiente a evitar el rechazo
del material deteriorado por parte de la Inspecciéon en el momento de la
Recepcion Provisoria.

Dara estricto cumplimiento a las o6rdenes de la Inspecciéon, emitidas por el
Comitente que guarden relacién vinculante con el alcance de los trabajos.

Tomard a su cargo y costas los ensayos técnicos previos que corresponden al
personal e instrumental que oportunamente se le indique y sobre los tramites y
pagos de derechos necesarios para la habilitacion ante las autoridades
competentes. No se aceptaran excusas por omisiones o ignorancia sobre las
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de
la Obra.

Presentara los Planos conforme a Obra, al momento de realizar los ensayos
previos a la Recepcion Provisoria de la Obra.

Tomara a su cargo el mantenimiento de las instalaciones.

Dara instrucciones sobre la correcta operacion del sistema al personal que el
usuario designe en su oportunidad.

Labrara el Acta de constancia correspondiente, consignando la identidad del
personal que recibid instruccion.

TRAMITES

La Contratista se encargara de todo gasto o gestiébn por mano de obra,
materiales, transporte, pruebas y demas, debiéndose dejar la instalacion
proyectada en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo tener ésta la
aprobacion de la Direccién Provincial de Arquitectura (D.P.A.). También
correspondera a la Contratista todo gasto por personal, combustible, aparatos
de medicion y demas elementos necesarios solicitados por la Inspeccion de la
D.P.A. para efectuar las pruebas.

GENERALIDADES

BASES DE CALCULO:
Condiciones Interiores areas de confort:

=  Verano: 24°C.
= |nvierno: 20°C
= HR =50 % sin control.

Renovaciones de aire interior y recirculaciones minimas:

e En locales en general, la cantidad minima de cambios de Aire por hora:
10 (diez) renovaciones horarias 6 superiores.
e En sanitarios, las extracciones deben generar: 8 (ocho) renovaciones

horarias.
PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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\ MUESTRA Y APROBACION DE MATERIALES |
Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. La
Contratista debera presentar un muestrario de los materiales a emplearse, de
acuerdo a lo establecido en el Cap.1°, Art.2°, Apartados |, Il y Il del Pliego
General de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Para las unidades,
materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones, la DPA crea no
fuera posible la presentacion de muestras, se presentaran catalogos, dibujos,
esquemas, etc. con todos los datos técnicos necesarios en idioma castellano, y
expresados en el sistema métrico decimal, para su instalacion vy
funcionamiento.
Ensayos para pruebas de Recepcién:
La Contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental
necesario a los efectos de poder realizar las pruebas.

ELEMENTOS DE CALCULO

La Contratista debera presentar para su aprobacién a ésta Direccion
Técnica, los Planos de Replanteo escala 1:50, donde se indicaran todos los
elementos constitutivos de la instalacién: marcas, modelos, detalles de montaje
y conexion de equipos, canerias, etc.

La contratista debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar
antes del Acto Licitatorio, debiendo incluir en la cotizacion todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento, por cuanto no se
aceptaran adicionales para cumplir con este requisito.

Siendo la Contratista, un entendido en el trabajo que realiza, no podra alegar
ignorancia sobre cualquier error que apareciera en la presente Documentacién.

C4.1 Provision e Instalacion de Equipos de Aire Acondicionado tipo Spit

La ubicacién final de las unidades evaporadoras murales se ajustara a la
mejor distribucidon de aire dentro de cada uno de los ambientes y a la
disponibilidad de espacio dentro del mismo.

Caracteristicas constructivas — evaporadoras del tipo mural:

La unidad interior tendra gabinete apto para quedar a la vista de montaje en
pared, ventilador centrifugo silencioso, serpentina evaporadora con cafos de
cobre y aletas de aluminio y filtro lavable.

Montaje:

La unidad interior se montara, suspendida de la pared segun el caso,
considerando en todos los casos las cargas estaticas y dindmicas a soportar;
se deben realizar las tareas necesarias con la provision e instalacién de todos
los materiales.

Drenajes de condensado:

El instalador llevara la cafieria de drenaje de la evaporadora hasta la pileta
de patio mas cercana mediante caneria de PVC.

Las mismas deberan estar constituidas por canos de polipropileno
de 1/2" de didmetro, como minimo.

Su recorrido sera desde la salida del evaporador (bandeja de condensado)
hasta la pileta de piso mas cercana debiendo ser la instalacion totalmente
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Se instalara con la pendiente adecuada y, se sujetara con grapas. Debera
llevar sifén a la salida de cada equipo del tipo piso-techo, estando el mismo
conectado a través de 2 uniones dobles.

En ningun caso se aceptara que parte de la misma quede a la intemperie.

Para las unidades exteriores de los equipos split debera preverse
ademas una bandeja adicional de drenaje para cada una con leve inclinacién
en el montaje, de modo que la pendiente lleve el agua de condensacion hacia
la zona donde se encuentra el sumidero de la bandeja

Serpentinas: construidas en cafio de cobre sin costura con aletas de
aluminio, fijadas por expansion mecanica al tubo. Debe ser de alta eficiencia, y
con 12 aletas por pulgada.

La serpentina del evaporador debe poseer bandeja recolectora de agua de
condensado, dicha bandeja llevara cupla para conexién con la caferia
recolectora de condensado.

Cada conjunto provisto de los respectivos soportes y separadores para
rigidizar la estructura.

Unidad Condensadora:

Deben ser de bajo nivel sonoro, debe considerarse especialmente el nivel de
ruido de los aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos.

Compuesta por un gabinete con estructura de chapa de acero doble
decapada, convenientemente rigidizada y soldada para soportar los esfuerzos,
fosfatizada y pintada con pintura horneada apta para intemperie. Los paneles
de cierre seran facilmente desmontables.

Caracteristicas constructivas:

La unidad condensadora estara constituida por un gabinete apto para
intemperie dentro del cual se instalara la serpentina, el motocompresor,
ventilador, filtro, bornera de conexiones, tableros eléctricos y electronico
valvulas de servicio.

La unidad condensadora debera poseer, en el tablero incorporado, un
interruptor general adicional al que se instala en la sala a climatizar, un fusible
del tipo “tabaquera” en el circuito de comando y un relevo térmico por cada
motor eléctrico 0 motocompresor.

Deberan colocarse por lo menos a 1,20 m. de distancia de cualquier
obstruccién (pares tabique etc.) de manera tal que se asegure la libre
circulacion del aire

Los rendimientos se deberan verificar siempre para una frecuencia de 50
HZ.

NOTA IMPORTANTE: No se admitira ningun equipamiento o componente
del mismo, nacional o importado, que provenga de fabrica originalmente bajo
una frecuencia de 60 HZ.

\ C4.2 Provision e Instalacién de Ventiladores Centrifugos de Extraccion |
Segun lo indicado en planos, la Contratista, debera proveer e instalar,
ventiladores del tipo axial entubados, con el fin de extraer el aire del interior de
los locales sanitarios y zonas de servicio sin ventilacion natural.
Los mismos presentaran reja con proteccién en su salida al exterior del
tipo anti-pajaro perimetral, con persiana cuadrada con marco de chapa y aletas.
El sistema se ha calculado para lograr ocho (8) remhVEGa?D-Pot24ia GIDEBA-DTDPAMIY SPG
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volumen de aire de estos locales de apoyo. Su accionamiento estara
determinado mediante enclavamiento con el encendido luminico de cada local.
La Contratista en su propuesta debera indicar marca y caracteristicas de los
ventiladores e instalacion a proveerse, asi también los calculos de caudal y
contrapresion a lograr con estas.

| CONTROLES AUTOMATICOS |

Los sistemas de control deberan asegurar el funcionamiento automatico de
las instalaciones con eficiencia, manteniendo las condiciones psicrométricas
previstas, con la mayor economia operativa y en condiciones de maxima
seguridad.

En el capitulo Il y en los planos, se describe y aprecia el criterio operativo
disefiado para esta instalacion.

Los sistemas de control seran del tipo eléctrico — electronico y seran aptos
para la futura anexion de un sistema de control y monitoreo centralizado
inteligente a través de programas computarizados.

\ INSTALACION ELECTRICA
Descripcién General:

Se proveera la instalacion eléctrica completa para el comando, regulacion,
control automatico y proteccién de todos los equipos tipo Split, con tomas
especiales, segun ubicacién del Area Electromecanica.

PRUEBAS Y VERIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

La contratista debera poner en funcionamiento el sistema eléctrico de
potencia y comando, verificando el correcto funcionamiento de todos los
elementos del mismo.

La Inspecciéon de Obra sera quien determine las pruebas eléctricas que
considere necesarias en toda la instalacién, previa a su aprobacion definitiva,
debiendo la Contratista proveer de todo elemento o material necesario para la
realizacién de dichas pruebas. Asimismo, la Contratista debera presentar a la
Direccion de Obra, los planos eléctricos de planta, los diagramas de comando y
manuales de usuario de todos los elementos instalados y esquemas unifilares
de la instalacion eléctrica segun obra y presentara los planos digitalizados en
formato AUTOCAD, en CD.

RECEPCION PROVISORIA

DESCRIPCION GENERAL

Durante la ejecucion de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista
tomara las prevenciones necesarias para que la puesta en marcha, pruebas y
regulacion, puedan efectuarse sin dificultades.

Todas las instalaciones seran sometidas a dos clases de pruebas: pruebas
particulares para verificar la ejecucion de determinados trabajos y asegurarse
de la hermeticidad de los diversos elementos del conjunto, y pruebas generales

de constatacion de funcionamiento efectivo de todas Igs, Ist3le YRS 14D ERA-DTDPAMIY SPC
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los elementos para ejecutar y verificar las pruebas serdn suministrados por la
Contratista, asi como también el combustible y la mano de obra requerida.

La Contratista debera proveer todos los aparatos, sea cual fuere su valor,
que le sean requeridos para la realizacion de las pruebas detalladas en la
presente especificacion.

Cumplimentados a satisfaccion de la Inspeccion los articulos precedentes,
se procedera a la Recepcion Provisoria de las instalaciones ejecutadas.

MATERIALES

Todos los materiales ofrecidos deberan ser de reconocida calidad en plaza,
no aceptandose equipos o componentes de dudosa procedencia o bien que no
dispongan de garantia de posventa.

IC4.3 TRASLADO Y MOVIMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES A OBRA|

Como movimiento de equipos, se considera contemplado en la oferta, el
traslado con seguro desde el depdsito del fabricante hasta la obra de todos
equipos y accesorios que componen la instalacién termomecanica. Los mismos
estaran debidamente sujetos con el fin de evitar dafios materiales y a terceros.

Todas estas acciones junto con la gestion de permisos a nivel Municipal,
Provincial o Nacional, en la medida que fuesen necesarios, estaran a cargo de
la Contratista.

C4.4 Montaje, Instalacion y Pruebas de Funcionamiento

Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisara
cuidadosamente la instalacion en todos sus detalles.

Verificar montaje y fijacion de equipos.
Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.
Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.
Revision de los circuitos de refrigeracion contra fugas.
Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.
Reparar pintura de equipos que se hubiese dafiado.
Identificar perfectamente las caferias y cualquier otro elemento que lo
requiera.
e Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para
efectuar las mediciones necesarias.
e Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.
e Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.
e Entregar copia del manual e instruccién del manejo y manutencion al
personal designado.
La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar
para poner la instalacion en condiciones de terminacién completa.

Puesta en marcha y pruebas generales:
Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y

terminado completamente la instalacion, la Contratista (? 7 42 s(é
en marcha de la instalacion que se mantendra en obs%’r’ag'é%%g'?% 6%¥§0 EBA-DTDPAMIYSPG
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de 30 dias. Si para esta fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el
periodo de observacion sera de 8 dias.

La contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental
necesario a los efectos de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas seran de duraciéon suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

Regulacion:
La Contratista dejara perfectamente reguladas todas las instalaciones para que

las mismas puedan responder a sus fines en la mejor forma posible. Se
regulara el caudal circulante tanto en el circuito alimentacién de aire, retorno y
extracciones, tanto de evaporadoras, como asi también Unidades
Manejadoras, sus instalaciones eléctricas, etc.

Pruebas de ensayo:
Una vez realizadas las pruebas hidraulicas y mecanicas a satisfaccion, se
pondran en funcionamiento las instalaciones por un periodo de no menos de 5
(cinco) dias consecutivos debiéndose constatar:

¢ Si la ejecucion de cada uno de los trabajos y la construccion de cada
uno de los elementos constitutivos estan en un todo de acuerdo con lo ofrecido
y contratado.

¢ Si las caferias, conexiones, etc. no presentan fugas y las provisiones
contra las dilataciones térmicas son suficientes y correctas.

¢ Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioro.
Durante estas operaciones se procedera a la regulacién total de las
instalaciones bajo el control de la Inspeccién de Obra.

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcién Provisoria, sera responsabilidad de la
Contratista garantizar la Obra y cada uno de sus elementos componentes por
el término de 12 (doce) meses contra todo defecto de fabricacion o montaje,
debiendo proceder de inmediato a efectuar toda reparacion o remplazo de
materiales (cambios de filtros, limpieza de serpentinas, cambios de correas
etc.) segun correspondiere, sin costo adicional para la DPA.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las
garantias de fabricacion y montaje, la Contratista debera tomar a su cargo la
ejecucion de las tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado
por la Inspeccion de Obra y toda tarea que corresponda en concepto de
reparaciones o mantenimiento correctivo sin costo adicional, durante el periodo
comprendido entre la Recepcidén Provisoria y la Recepcion Definitiva de la
Obra.

VARIOS

Estas especificaciones y planos, que acompafian, se complementan entre si.
No se permitira acopiar ningun material en la obra sin haber sido

inspeccionado previamente en fabrica.
PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El contratista debera solicitar inspecciones parciales de los materiales,
elementos o trabajos realizados en las siguientes etapas de la obra:
e Cuando los equipos y/o materiales estan en fabrica.
e Cuando los materiales han sido instalados y las cafierias preparadas
para efectuar las pruebas correspondientes.
e Cuando las instalaciones estan terminadas y en condiciones de
realizarse las pruebas de funcionamiento.

ENTREGA

Cumplimentados a satisfacciéon de la Inspeccién de Obra y la Direccion
Provincial de Arquitectura, los articulos precedentes, se procedera a la
Recepcion Provisoria de las instalaciones ejecutadas.

DEPARTAMENTO TECNICO COMPLEMENTARIO.-

| = C5-SUMA PROVISIONAL

Al respecto del item “Suma Provisional” incluido en los presupuestos del
proyecto AMBA-CAPS, se detalla:

1. La incorporacién de dicho item responde a la necesidad de cubrir
potenciales eventualidades y/o imprevistos.

2. Dicho monto es fijo e igual para todos los oferentes — no se podra
modificar de la planillas de cotizaciones que se presentan en las ofertas
y no se afectara a redeterminacion alguna.

3. El monto establecido solo puede ser utilizado previa solicitud del
contratista y autorizada por la inspeccibn de obra en cuestion,
formalizada a través de libro de obra. Las tareas realizadas bajo este
item se certificaran segun avance de obra. En caso de no utilizarse se
procedera a su devoluciéon certificando una economia de obra. Se
establece adicionalmente que dicho monto — imputado por CAPS -
puede trasladarse, con la justificacion técnica pertinente, dentro de la
zona a intervenir.

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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CARTEL DE OBRA
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Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (Dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 anos la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
que determine la Inspeccién de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.

PLIEG-2019-07424410-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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