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Ref.: C.A.P.S n°6 GRUPO 4.18
Localidad: José Ledn Suarez
Partido: San Martin

Memoria Técnico Descriptiva

La presente Memoria trata sobre las tareas a realizar en la
C.A.P.S N°6 ubicada en un predio en esquina sobre las calles 123 y 166 de
José Leodn Suarez, Partido de San Martin.
Los trabajos responden a las necesidades planteadas por las Autoridades
Municipales y Direccion del Centro.

Los trabajos a realizar comprenden:

1.- puesta en valor del Edificio Existente.
2.- Ejecucion de Red de Datos.
3.- Senalética y Carteleria

1.- Puesta en Valor del Edificio Existente
Obras Exteriores
Demoliciéon
e Sobre Linea Municipal se retirara el cerco de alambre romboidal
existente y sus postes.
e Se talaran los arbustos sobre el Cerco de alambre romboidal
protegiendo los arboles existentes a conservar
e Se levantara Contrapiso y Piso de la vereda perimetral que rodea al
edificio existente y la vereda de ingreso.
e Se picara el muro coincidente con el Tanque de Agua
e Se retirara la ventana, Puerta y Reja existentes en el Local
Deposito ubicado en el area de estacionamiento.
e Se retirara el porton de ingreso al estacionamiento.
e Se retirara el Tanque de Agua Existente para su remplazo.
e Se picara el revoque existente en el interior y exterior del Depdsito.
e Se removera la tierra en el area de estacionamiento, para la
ejecucién de piso.
e Se retirara la carteleria existente sobre el frente del Edificio
coincidente con la calle 123.
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Ejecucion

e Ejecucion sobre Linea Municipal de Pilotines, viga de fundacion,
columnas y encadenado superior segun calculo Area Dpto Téc.
Comp.

e Ejecucion Cerco de mamposteria en ladrillo hueco de 0.18mts
h:2.00mts, incorporando entre columnas rejas de seguridad s/Plla
de Carpinterias.

e Revoque Exterior a la cal fratazado al fieltro en cerco de
Mamposteria y Depdsito.

e Ejecucion de Porton de Ingreso al Estacionamiento.

o Posteriormente al picado del revoque en sector del Tanque
Reserva de Agua se ejecutara una llave sobre el muro.

e Se colocaran puerta, ventana y rejas en el Deposito Existente
segun Plano Adjunto.

e Piso Alisado de cemento rodillado en Vereda Perimetral, Ingreso e
interior del Depdsito S/E.T.P

e Ejecucion de piso en el estacionamiento, bloques de Hormigdn
sobre manto de arena S/E.T.P.

e Provision y colocacion de la Carteleria indicativa del Centro de
Salud sobre el Ingreso.

Obras interiores
Demolicién
e Picado de revoque en el SUM por desprendimiento del mismo.
e Reparacion de la Ventana del SUM
¢ Retiro de ventana del Bafio de Administracion
e Retiro de piso y zoécalo en Enfermeria en un 100%
e Reparacion por filiraciones de agua en el encuentro de
Mamposteria-Cubierta del Consultorio de Odontologia.

Ejecucion
e Ejecucion de revoque nuevo en S.U.M s/E.T.P.
e Ejecucion de piso y zocalo en Enfermeria s/E.T.P
Piso 0.60 x 0.60 color Brera Vita
Zocalo 0.10 x 0.60 color Brera Vita
e Cambio de ventana en Sanitario de Administraciéon segun Plla de
Carpinteria adjunta.
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Tareas Generales

1.-Carpinterias

Se revisara el 100% de las carpinterias existentes (Puertas, Ventanas y rejas)
debiendo verificar su accionamiento y remplazando las piezas deterioradas por
otras de iguales caracteristicas para su perfecto funcionamiento.

Se conservara el Portdn de ingreso sobre calle 123.

Se remplazaran las carpinterias de Sanitario Personal, Depésito y Portén de
Ingreso al Estacionamiento.

2.- Instalaciones
Se Verificara el 100% de las instalaciones existentes Electricidad, Calefaccion,
Gas, Agua y Cloacas.

Teniendo en cuenta:

2.1- Electricidad: Colocacion de llaves Individuales en Administracion,
Recepcion, SUM y Farmacia.

2.2- Gas: Cambio de Termo tanque
2.3- Agua Fria —Caliente: Cambio de Tanque de Reserva de Agua

2.4- Aire Acondicionado: Se colocaran equipos de Aire Tipo Split en los
Consultorios

3.- Mobiliario
Escritorios, Sillon Odontoldgico, ginecoldgico, camillas y sillas s/E.T.P
4.- Pintura

4.1.- Mamposteria exterior:
Se aplicara en toda la superficie latex acrilico para exteriores, S/ E.T.P.

e Latex Acrilico Blanco: Desde Alfeizar hasta altura de Cubierta
e Latex Acrilico Pantone 436 u: Cerco mamposteria sobre linea Municipal
y z6calo del edificio (desde Piso a Alfeizar)

4.2.- Mamposteria interior:
Se aplicara en toda la superficie Latex Acrilico para interiores, S/ E.T.P.

e Latex Acrilico color Blanco: Hall, Administracion, SUM, Espera,
Consultorios, Farmacia,

e Latex Acrilico color Hibisco Tierno 05yr 15/555: Columnas exentas en
Espera, Tabique divisorio entre Hall y Direccion.
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4.3.- Cielorrasos:
En los cielorrasos existentes de yeso o a la cal fina se aplicara latex acrilico
antihongos especial para cielorrasos, S/ E.T.P.

e Latex Acrilico color Blanco

4.4.- Carpinteria de madera:
Previo lijado se aplicara barniz S/E.T.P.

4.5.- Carpinteria metalica y herreria:
Se aplicaran dos manos de convertidor de 6xido y tres manos de esmalte
sintético brillante S/E.T.P.

e Esmalte Sintético brillante color Negro en rejas
e Esmalte Sintético Brillante color Blanco en marcos interiores y puertas
exteriores y Salida de Emergencia.

2.- Red de Datos

Para la ejecucién de la Red de Datos es realizara un cableado
estructurado de Datos para el edificio.

Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones conforme a
normativa para la Red de Datos.

Asimismo, se debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

Todo de acuerdo al Departamento Técnico Complementario.

3.- Senalética y Carteleria
La Carteleria y Sefalética existente (Interior y Exterior) sera remplazada
por otras de acuerdo a lo Especificado en el E.T.P

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo
especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y
Generales del Pliego de Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de
Buenos Aires.

e Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacién de etapas de
trabajo, a consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no
alterar el funcionamiento del mismo.

ACTA-2019-06964657-GDEBA-DTDPAMIY SPG
4

pagina5 de 24



Buenos
EX 2019-00275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP Aires
Provincia

Memoria de Instalaciones Complementaria
Estructuras

El predimensionado de estructuras comprende fundar un muro de mamposteria en
linea municipal con pilotines de @25 (prof. -1.50m), con vigas de fundacion porta muros
de 20x25cm. Las columnas de 20x20cm estaran ubicadas en coincidencia con los
pilotines con una altura total de 2,00mtrs.

Caracteristicas de los materiales: Hormigén H21 ; Acero ADN 420M pa.

La empresa contratista debera presentar planos, memoria de calculo definitivos y
estudio de suelos.

Instalacion Eléctrica

Los trabajos a realizar es la provision e instalacion completa de materiales y provision
de mano de obra calificada para la ejecucion y funcionamiento del edificio de la
referencia, en lo que respecta a la instalacion eléctrica de baja tensién y corrientes
débiles teniendo en cuenta los nuevos requerimientos dado en cambio de
funcionalidad del mismo.

Instalacion Sanitaria

- Se verificara el funcionamiento de toda la red sanitaria de la obra de
referencia (provision de agua, desagues cloacales y pluviales) y en caso
de ser necesario, se reemplazaran parcial o totalmente los tramos de
canerias para el correcto funcionamiento de las mismas.

o Alimentacion de agua fria: se reemplazara el tanque de reserva de agua
existente. El mismo sera de capacidad equivalente al tanque que se encuentra
en funcionamiento en la actualidad y se emplazara en la misma ubicacion.

o Alimentacion de agua caliente: se reemplazara el termotanque a gas. El
mismo sera de capacidad similar al termotanque existente.

Instalacion Termomecanica

Se brindara el servicio de acondicionamiento de aire (frio/calor) en los locales
indicados en plano, por medio de unidades tipo Split.

DEPARTAMENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.-

La Plata de Febrero de 2019
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OBRA:

C.A.P.S n°6 GRUPO 4.18
Localidad: José Ledn Suarez
Partido: San Martin

LISTADO DE PLANOS:
OBRA CIVIL

01-PLANO PLANTA DE DEMOLICION — TECHOS - PLANTA BAJA - VISTA Y
PLANILLA DE LOCALES........ooiiiiiiiieeee e ESC. 1.100 - 1.50

B) ESTRUCTURAS

EST-01 PREDIMENSIONADO DE ESTRUCTURA DE FUNDACION.........ccoevivinenen. ESC. 1.100

C) OBRAS COMPLEMENTARIAS

IE INSTALACION ELECTRICA
IE-01  PLANTA BAUA. oot et ee e ee e e e e e e e neeereneenee e ESC. 1.100
IE-02  UNIFILARES ..ottt et ee e e e e e e ee e e e neneeneneenen e ESC. 1.100

IG INSTALACION DE GASES
[1G-01  PLANTA BAUJA. ..o s ESC. 1.100

IT INSTALACION TERMOMECANICA
IT-01  PLANT A BAJ A e e ESC. 1.100
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA
CAPS N°7 “José Pereyra”
GRUPO 4.18

AMBA - SAN MARTIN
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Ref.: C.A.P.S. N°7 ”José Pereyra”
Localidad: José Ledn Suarez
Partido: San Martin

Memoria Técnico Descriptiva

La presente Memoria trata sobre las tareas a realizar en el CAPS
N7 “José Pereyra”, ubicada en un predio en esquina sobre las Calles 2 y
Malvinas Argentinas de José Ledn Suarez, Partido de San Martin.
Los trabajos responden a las necesidades planteadas por las Autoridades
Municipales y Direccién del Centro.

Los trabajos a realizar comprenden:

1.- Puesta en valor del Edificio Existente y Ejecucion de un Acceso
Semicubierto cerrado con rejas.

2.- Ejecucion de Red de Datos.

3.- Senalética y Carteleria

1.- Puesta en Valor del Edificio Existente

Demolicién

Previo a la demolicion de los elementos indicados, se debera proteger el
ingreso al sector a conservar en funcionamiento. Todas las maquinas y
personal necesarios para la ejecucion de los trabajos de demolicién, como asi
también los escombros resultantes de la misma, deberan tener un ingreso y
egreso independientes para evitar alteraciones en el funcionamiento del
servicio durante la obra.

Obras en el exterior:

e Se levantara el piso y contrapiso ubicados en el patio de acceso
como asi también la rampa vehicular que conecta dicho patio con
la calle y ademas se eliminara la carpeta de la vereda perimetral
que rodea al edificio existente.

e Se levantard la carpeta de cemento ubicada en la vereda Municipal
al nivel de la calle, para rehacer las pendientes de escurrimiento de
agua y encauzar el drenaje del cantero de la rampa.

e Se retirara toda la carteleria existente sobre el frente del Edificio
coincidente con la calle Malvinas Argentinas y calle 2, y toda la que
se encuentre en el interior del mismo.

e Se retirara el alero que genera el espacio semicubierto del Ingreso,
al igual que todos los elementos de sujecion del mismo.

e Se descalzard la puerta de chapa ubicada en el ingreso con el fin
de reubicarla con su forma de abrir hacia afuera para dar
cumplimiento a las medidas de seguridad vigentes.
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e Se retirara el medidor de luz existente y se reubicara
provisoriamente hasta su emplazamiento final en el nuevo pilar.

e Picado de revoque exterior en el Patio Interior, sobre las
carpinterias sellando grietas detectadas en el mismo.

e Picado de revoque exterior a la altura de cargas en los muros
ubicados sobre calle 2.

e Se retiraran todas las cenefas de chapa que cierran la cubierta de
chapa con el muro.

e Se retiraran las canaletas de desague pluvial.

Obras en el interior:

e Se levantaran los pisos y contrapisos de todos los bafos segun se
indica en plano de Antecedente y Demolicién, teniendo especial
cuidado en hacer un corte perfecto debajo de la puerta para no
dafar los mosaicos de la circulacién, que deberdn ser
conservados.

e Se desmontaran los cielorrasos de todos los barios.

e Se retiraran los cielorrasos de la Enfermeria y los tres boxes de
atencion contiguos a la misma.

e Se retiraran todos los revestimientos ceramicos de los bafos y
sobre las mesadas existentes.

e Se retiraran los artefactos, griferias y accesorios en todos los
banos, incluido el de discapacitados.

e Se retiraran los lavatorios de colgar en todos los Consultorios.

e Se anulara la instalacion de agua al retirar el lavatorio en el
Consultorio NG.

e Se retirara la Puerta y Reja existentes en el Local Comedor
ubicada en el muro divisorio con el predio contiguo, segun se indica
en Plano de Planta.

e Se retirardn tanto las cortinas divisorias como los elementos de
sujecién de las mismas, en los tres Boxes ubicados contiguos a la
Enfermeria.

e Se retiraran todos los muebles bajo mesada existentes.

e Se retiraran todos los guarda sillas ubicados en las paredes de las
Circulaciones y Esperas.

Ejecucidn

Obras en el exterior:
e Revoque Exterior a la cal fratazado al fieltro en muros danados por
reparaciones en el patio sobre las carpinterias, por el retiro del
alero con sus elementos de fijacion en el Patio de Ingreso y en los
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muros comprometidos por la modificacion en la forma de abrir de la
puerta de chapa del Acceso.

e Piso Alisado de cemento rodillado en Vereda Perimetral, Rampas
Peatonal y Vehicular y Escaleras Exteriores Segun E.T.P.

e Provision y colocacion de la Carteleria indicativa del Centro de
Salud sobre el Ingreso en Linea Municipal.

e Se colocaran nuevas canaletas y bajadas pluviales de polipropileno
de alta resistencia para el desague pluvial verificando y corrigiendo
las pendientes, de ser necesario para garantizar un perfecto
escurrimiento de las mismas.

e Se revisardn todas las bajadas pluviales existentes, como asi
también las rejillas en los Patios para garantizar su perfecto
funcionamiento.

e Se destaparan todos los carnos de salida de agua de lluvia para
optimizar el escurrimiento de la misma.

e Se verificara que todas las chapas de la cubierta estén
correctamente clavadas y selladas procediendo a la reparacién de
aquellos sectores que presenten filtraciones de agua de lluvia.

e Se colocaran nuevas cenefas de chapa como terminaciéon del
encuentro entre los muros exteriores y la cubierta, sellandolas
correctamente para evitar el ingreso de agua de lluvia. Las mismas
se terminaran con esmalte sintético color KL-020-Gris.

e Se realizara una limpieza integral a los tanques de reserva de agua
como asi también de las cafierias.

e Se pintaran todos los muros exteriores incluyendo la pared lindera
con el patio del Colegio, segun E.T.P.

e Se pondran en valor todas las carpinterias de aluminio exteriores e
interiores dejandolas en perfecto estado de funcionamiento.

e El pozo absorbente que se encuentra en funcionamiento, ubicado
en el patio de Ingreso debera ser protegido durante la ejecucion de
los trabajos. Se dejara una tapa de inspeccidén sobre el mismo, en
el nuevo piso.

Obras en el interior:

e Se ejecutaran los contrapisos en todos los banos, luego de revisar
y reparar las instalaciones de desagule cloacal que se encuentran
obstruidos.

e Se colocaran pisos de Porcelanato llva Brera Vita TXT 0.30x0.30m
en todos los Baros.

e Se ejecutaran hasta el cielorraso los revestimientos de porcelanato
de 0.30x0.60m color blanco satinado en todos los bafos y se
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colocaran dos hiladas del mismo revestimiento sobre todas las
mesadas nuevas y existentes.

Se colocaran artefactos sanitarios, griferias y accesorios nuevos en
todos los Banos, incluyendo el equipamiento especial en el de
Discapacitados. Espejo de 0.60mx0.60m sobre lavatorios. Todo de
primera calidad.

Se ajustaran correctamente las placas desmontables de los
cielorrasos existentes, remplazando las que se encuentren
danadas por el ingreso de agua debido a filtraciones en las
cubiertas de chapa y losa.

Se ejecutard un cielorraso de roca de yeso, con un sector
perimetral desmontable en el S.U.M, coincidente con la bandeja de
conductores eléctricos existente a conservar. El mismo se colocara
a una altura aproximada de 3.20m sobre el nivel de piso interior,
garantizando que quede a 0.10m como minimo por debajo de dicha
bandeja.

Se ejecutaran cielorrasos de roca de yeso en todos los bafos a
una altura de 2.40m segun Plano de Cortes.

Se ejecutaran cielorrasos de roca de yeso en los tres Boxes y en la
Enfermeria.

Se colocaran cortinas de tela Tipo Roller color Blanco entre los
Boxes y la Enfermeria, ubicandolas en un hueco especialmente
disefiado entre la diferencia de nivel de cielorrasos de los Locales
antes mencionados, segun se indica en Planos de Planta y Cortes.
Dichas cortinas se confeccionaran en dos tramos por cada Box. Un
tramo tendra un ancho de 1.50m y el otro de 0.70m, permitiendo el
cierre y apertura independientes. Ambos con accionamiento
manual por medio de cadena metalica.

En los Consultorios, se colocaran mesadas de granito gris mara de
0.60m, con una bacha de acero inoxidable de 0.30m de diametro y
mueble colgante, segun se indica en Plano de Detalle de Muebles
y Mesadas y de Ubicacién de Muebles y Mesadas.

Se colocaran muebles colgantes debajo de todas las mesadas de
los Consultorios, Enfermeria y Comedor segun se indica en Plano
de Detalles de Muebles y Mesadas y de Ubicacion de Muebles y
Mesadas.

En el Comedor se realizara una divisién por medio de un mueble
ejecutado en placas de roca de yeso, con el fin de alojar la
heladera y poder reubicar el horno y el anafe, eliminando ademas
todos los muebles moviles remplazandolos por un mueble fijo
construido en placas de roca de yeso que dejard un espacio
destinado al barrido de la puerta que comunica con el S.U.M.,
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segun se indica en Plano de Planta y Detalle de Muebles y
Mesadas.

e Reparacién del cielorraso y muro por dafos ocasionados por
filtraciones de agua en el encuentro de Mamposteria-Cubierta en la
Administracion y el Consultorio N4.

e Los muros interiores de las Circulaciones y Esperas, llevaran un
zocalo inferior hasta la altura de 1.05m o coincidente con la altura
de los alfeizares de las ventanas, pintado con esmalte sintético.

e Se colocara una guarda de pared de PVC de 5cm de ancho color
gris oscuro entre dicho zécalo y el resto del muro.

Tareas Generales

A.-Carpinterias

Se revisara el 100% de las carpinterias existentes (Puertas, Ventanas y rejas)
debiendo verificar su accionamiento y remplazando las piezas deterioradas por
otras de iguales caracteristicas para su perfecto funcionamiento.

Teniendo en cuenta:

A.1-Puertas placa interiores de abrir y corrediza
Se repararan los sectores inferiores que se encuentren dafados colocandose
en todas ellas un zocalo de acero inoxidable en forma de “U”.

A.2-Puerta de chapa doble hoja de abrir en Ingreso

Se descalzard el marco teniendo especial cuidado de no dafarlo, para
proceder a colocarlo en forma inversa permitiendo de esta forma que las hojas
abran hacia afuera.

A.3-Rejas de seguridad existentes en ventanas y patios
Se acondicionaran reparando los sectores dafados o deformados para luego
proceder a la terminacion con antioxido y esmalte sintético.

A.4-Puerta corrediza de embutir en Circulacién
Se ajustara el sistema corredizo garantizando su perfecto funcionamiento.

B.- Instalaciones

Se Verificara el 100% de las instalaciones existentes Electricidad, Calefaccion,
Gas, Agua y Cloacas.

Teniendo en cuenta:

B.1- Electricidad: Colocacién de llaves Individuales en Administracion, SUM y
Farmacia.

B.2- Aire Acondicionado: Se colocaran equipos de Aire Tipo Split en los
Consultorios, Administracion, S.U.M., Enfermeria, Comedor, Farmacia, Oficina
y Esperas.
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C.- Mobiliario

Escritorios, Silldn Odontoldgico, Sillén ginecoldgico, muebles bajo mesada,
camillas y sillas segun E.T.P.

D.- Pintura

D.1.- Mamposteria exterior:
Se aplicara en toda la superficie latex acrilico para exteriores, Segun E.T.P.

e |atex Acrilico Blanco: Desde Alfeizar hasta altura de Cubierta
e Latex Acrilico Pantone 436U: En muros del Portal de Acceso sobre linea
Municipal y Zocalo del Edificio (desde Piso hasta Alfeizar)

D.2.- Mamposteria interior:
Se aplicara en toda la superficie Latex Acrilico para interiores, Segun E.T.P.

e Latex Acrilico color Blanco: Sobre la guarda de pared hasta cielorrasos
e Latex Acrilico color Pantone 436U en el zécalo debajo de la guarda de
pared.

D.3.- Cielorrasos:
En los cielorrasos existentes y a construir de yeso o a la cal fina se aplicara
latex acrilico antihongos especial para cielorrasos, Segun E.T.P.

e Latex Acrilico antihongos color Blanco en los interiores de yeso.
e Latex Acrilico antihongos color Pantone 436U en los exteriores aplicados
bajo losa a la cal fina.

D.4.- Carpinteria de madera:
Previo lijado se aplicara esmalte sintético color blanco semimate Segun E.T.P.

D.5.- Carpinteria metalica y herreria:
Se aplicaran dos manos de convertidor de 6xido y tres manos de esmalte
sintético brillante Segun E.T.P.

e Esmalte Sintético brillante color KL-020-Gris en rejas.

e Esmalte Sintético brillante color KL-020-Gris en Bajadas pluviales a la
vista y Cenefas de la cubierta de chapa.

e Esmalte Sintético Brillante color Blanco en marcos interiores y puertas
exteriores y Salida de Emergencia.

Ejecucidn de Patio de Ingreso Semicubierto cerrado con rejas
e Ejecucién de Platea de Hormigdn Armado como fundacién, Columnas y
Losas de Hormigén Armado segun calculo del Departamento Técnico
Complementario en Patio de Ingreso y Estacionamiento de Ambulancia.
e Ejecucidon Muros de mamposteria en ladrillo hueco de 0.18m Altura
segun indicacion de Planos de Cortes y Vistas.
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e Ejecucion de cargas sobre Losas de HA°con ladril los comunes. Altura
segun Plano de Cortes, Vistas y Detalle de Cargas.

e Ejecucidon de Puertas, Portdn y rejas fijas, en los Ingresos Peatonal y de
Ambulancia, segun Planos de Detalles, Cortes y Vistas.

e Se colocaran rejas en el espacio contenido entre la diferencia de nivel
generada entre las losas del Acceso segun se indica en Planos de
Cortes, Vistas e Imagenes, como asi también sobre el sector que queda
descubierto en el Estacionamiento de Ambulancia que permite el ingreso
de luz al S.U.M. segun se indica en Plano de Planta de Techos e
Imagenes.

e Ejecucion de contrapiso alivianado sobre Platea de Fundacion en el
Patio de Ingreso y Estacionamiento de Ambulancia.

e Ejecucion de piso y zocalo en el Patio de Ingreso y Estacionamiento de
Ambulancia con baldosones de vereda Segun E.T.P. Piso de baldosones
de 0.40m x 0.40m color Negro, z6calo rehundido de 0.10m color ldem
piso.

2.- Red de Datos

Para la ejecuciébn de la Red de Datos es realizara un cableado
estructurado de Datos para el edificio.

Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones conforme a
normativa para la Red de Datos.

Asimismo, se debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexién que lo
requiera al rack.

Todo de acuerdo al Departamento Técnico Complementario.

3.- Senalética y Carteleria
La Carteleria y Senalética existente (Interior y Exterior) serd remplazada
por otras de acuerdo a lo Especificado en el E.T.P

Notas sobre colores y terminaciones:

Los colores y terminaciones de muros y carpinterias se ejecutaran segun
el siguiente detalle:

Muros exteriores edificio: Color Blanco

Zobcalo exterior hasta altura de alféizares: Color Pantone 436U

Muro exterior sobre Portal de Ingreso y Pantallas: Color Pantone 436U
Muros y Tabiques interiores: Color Blanco Latex interior

Muros y Tabiques interiores sobre guarda pared en Circulaciones y
Esperas: Color Blanco

Muros y Tabiques interiores bajo guarda pared: Color Pantone 436U

e Cielorrasos y placas de roca de yeso: Color Blanco.

e Esmalte sintético en puertas placa: Color Blanco.

ACTA-2019-06964657-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Esmalte sintético en puertas exteriores de chapa: Color Blanco.
Esmalte sintético en puertas de reja: Color KL-020-Gris.
Esmalte sintético en cenefas: Color KL-020-Giris.

Esmalte sintético en rejas fijas: Color KL-020-Giris.

Esmalte sintético en barandas de la rampa: Color KL-020-GCiris.

Colores para pisos y revestimientos:

¢ Revestimiento ceramico monococcion0,30x0,60m: Color Blanco
¢ Pisos de 0,30x0,30m y zécalos idem: Porcelanato Brera Vita.

Colores en laminados:

e Muebles: L 120-Blanco Semimate
e Guarda pared WG-3 PVC 50mm 380 Cordovansolid (Pawling)

A sélo efecto de la determinacién de los colores se usaron catalogos de:
Ligantex para muros interiores y exteriores.

llva para pisos de Porcellanato.
Gumma para pisos Vinilicos.

San Lorenzo para revestimientos.
Esmaltes y Pinturas: Sherwin Williams.
Pawling: Guarda de Pared.

Formica: Laminados melaminicos.

Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberan ser presentadas
para su aprobacion por la Contratista a los Proyectistas.

NOTAS GENERALES:

e Para la realizacién de las tareas se debera tener en cuenta lo
especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y
Generales del Pliego de Bases y condiciones del M.O.S.P. Provincia de
Buenos Aires.

e Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en
funcionamiento, sera de especial cuidado la determinacion de etapas de
trabajo, a consensuar con la Inspeccion de la Obra a los efectos de no
alterar el normal funcionamiento del Mismo.

e En Hall de Publico, Esperas y Circulaciones Publicas y Técnicas se
debera contar con Planos de evacuacidén indicando vias de escape,
Teléfonos Utiles, matafuegos indicando ubicacién y tipo.

e Se plantaran tres (3) Lagestroemias Alba, una (1) Lagestroemia
Pdrpura y setenta (70) Agapanthus Azules, segun ubicacion detallada en
la Planta de Techos y Planta de proyecto.

e Se acondicionaran, desmalezaran y nivelaran de acuerdo a la
pendiente los taludes de la vereda y se procederd a su parquizacion
segun E.T.P.
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CUADRO DE SUPERFICIES

Superficie Cub. a Ponerenvalor ..........c.coooiiiiiiiinnen. 441,27m?2
Superficie Semicub. a Construir ..........cocooiiiiiiiiiiii 65,29m?2
SUPERFICIE TOTAL ... 506,56m?2

VISTA DESDE LA ESQUINA

1////
/4

W

\

NN

VISTA DESDE EL PATIO DE INGRESO
Arg° Roberto E. Alvarez

DEPARTAMENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.-
La Plata, 23 de Enero de 2019.-
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MEMORIA DESCRIPTIVA
CAPS 15 - GRUPO 4.18
JOSE LEON SUAREZ
AMBA - SAN MARTIN
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Ref.: CAPS n°15
Localidad: José Ledn Suarez
Partido: San Martin

Memoria Técnico Descriptiva

La presente Memoria trata sobre las tareas a realizar en la CAPS
N°15 ubicada en la calle 105, Barrio Villa Zapiola, Partido de San Martin.
Los trabajos responden a las necesidades planteadas por las Autoridades
Municipales Y Direccién del Centro.

Los trabajos a realizar comprenden:

1.- puesta en valor del Edificio Existente.
2.- Ejecucion de Red de Datos.
3.- Senalética y Carteleria

1.- Puesta en Valor del Edificio Existente
Obras Exteriores
Demolicién

e Sobre Linea Municipal se demolera la Cabina de Gas Existente
(Mamposteria y cubierta de losa) y retiro de marco.

e Se lijaran los marcos de las puertas existentes a conservar.

e Se retiraran las carpinterias (Puertas) sobre la Vereda perimetral
del Edificio de acuerdo al Plano de Demolicion.

e Se levantara el Piso de Ingreso, Vereda Municipal y la Vereda
Perimetral.

e Se lijara el muro de ingreso y se picaran las partes sueltas al igual
que rejas y puerta de Ingreso.

e Se picara el 100% del revoque sobre los muros coincidentes con el
ingreso al Tanque de Agua.

e Se picaran el 50% de los revoques sueltos sobre los muros
exteriores.

e Se retirara la puerta del gabinete donde se ubica el compresor para
Odontologia.

e Se cambiaran las chapas existentes en un 90% ya que por su
deterioro provocan filtraciones de agua en el interior de los locales.

e Se retiraran el 100% de las canaletas y bajadas pluviales
existentes.

e Se retirara el 100% del machimbre visto que cubre la tiranteria
existente y apoya en las canaletas.

ACTA-2019-06964657-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Ejecucion

o Ejecucion del Depdsito Local 26 de acuerdo al Plano de Planta,
Corte (Contrapisos, pisos, mamposteria, revoques interior y
exterior, cielorraso en roca de yeso, cubierta de chapa) todo segun
ETP.

e El piso de Ingreso, Vereda Perimetral y Vereda Municipal se
ejecutara sobre el contrapiso a reparar de acuerdo al Plano de
Plantay E.T.P.

e Cordones de H°A° s/E.T.P.

e Se limpiaran los Tanques de Agua Existentes

e Los revoques gruesos Y finos a ejecutar en el exterior se realizaran
de acuerdo al E.T.P.

e Colocacion de chapas onduladas 90%
sobre estructura de sostén existente, debiendo remplazar la
estructura que se encuentre en mal estado.

e Provision y Colocacion de canaletas y bajadas Pluviales s/E.T.P.

e Provision y colocaciéon de carpinterias en Deposito, Gabinete para
compresor y puertas en cercos s/Planilla de Carpinteria

e En el ingreso se ejecutara la Rampa de Discapacitados, dando
cumplimiento a la ley de Eliminacién de Barreras Arquitectonicas.

e Previo lijado se ejecutara la Pintura exterior de todo el edificio
segun el punto Pintura de la presente Memoria.

e Provision y colocacion de la Carteleria indicativa del Centro de
Salud sobre el Ingreso.

Obras Interiores
Demolicién

e Sobre el muro coincidente entre el Ingreso al SUM y Sanitario del
Local 23, se picara el revoque existente que presenta humedad
ascendente.

e Enfermeria Local 04 se retirara la mesada y frentin en el sector
indicado en el Plano de Planta Demolicion, se remplazara el
revestimiento ceramico sobre las mesadas existentes en un 100%.

e En el Local 13 se demolera un tabique divisorio de acuerdo al
plano de Demolicion para ampliar el area Administrativa.

e Se picara el 100% de los revoques en los locales 13 — 14 -15 — 16
y 19 de la presente Documentacion.

e Se retiraran en un 100% los pisos y zdcalos existentes en los
locales 13 — 14 -15— 16 y 19 de la presente Documentacion.
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e En los locales 9 y 18 Sanitarios se retiraran en un 100% los
artefactos existentes, revestimientos y pisos, también se picaran
los revoques para permitir el remplazo de caferias, quedando a
criterio de la Inspeccion de Obra su cambio.

e En el Local 21 se remplazara la tapa de Inspeccion Existente, se
retiraran los ceramicos sobre mesada, el piso y zocalo existente.

e En los locales 22 y 23 Sanitarios se retiraran los artefactos
existentes, Puertas, ventanas, revestimientos y pisos también se
picaran los revoques para permitir el remplazo de caferias
quedando a criterio de la Inspeccién de Obra su cambio.

e Se picaran los cielorrasos aplicados bajo losa en los Locales 22 y
23 ya que los mismos presentan desprendimientos por filtraciones
de agua.

e Se retirara el revestimiento ceramico y el mueble bajo mesada del
local 17 Office.

e Se repararan los cielorrasos existentes que presenten fisuras o
desprendimientos por filtraciones desde la cubierta en un 25%.

e Cambio de 10% de Placas desmontables en S.U.M Local 24.

e Enlos locales 5, 6 y 7 consultorios se remplazara el revestimiento
ceramico.

Ejecucion

e Realizado el tratamiento para la humedad en el Local 12
Circulacion se ejecutara el revoque y la Terminacion de acuerdo al
E.T.P.

e Enfermeria Local 04 se colocara la mesada de Granito de 2.5cm de
2.05m2 y el Frentin 2.00ml, se colocara el revestimiento ceramico
monoccion 30 x 60mts 2 hiladas sobre mesada segun E.T.P.

e Se colocara el frentin 2ml, faltante sobre la mesada lateral del local
4 Enfermeria

e Se ejecutara el 100% de los revoques en los locales 13 — 14 -15 —
16 y 19 s/E.P.T. Como, asi también en los consultorios y Office en
donde se retiran los revestimientos ceramicos en muros donde no
hay mesada.

e Se colocara el piso ceramico 60 x 60 mts y el zécalo 10 x 60mts en
los locales 13- 14 -15-16y 19 s/E.P.T.

e En los locales 9 y 18 Sanitarios se colocara el revestimiento
ceramico monoccion 30 x 60mts de piso hasta altura de cielorraso,
pisos porcelanato 30 x 30 mts s/E.T.P y artefactos sanitarios 1
Inodoro y 1 Lavatorio por Sanitario s/DTC.
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e En el Local 21 se colocara la Tapa de Inspeccién 60 x 60, el
revestimiento ceramico 30 x 60mts 2 hiladas sobre mesada, el piso
60 x 60 mts y como solia varilla s/E.T.P.

e En los locales 22 y 23 Sanitarios, se colocaran las puertas de los
WC segun Plla de Carpinteria, Los revestimientos 30 x 60mts
desde piso hasta altura de cielorraso, los pisos 30x 30mts y la
varilla como solia segun/E.T.P.

e Sanitario local 22 se conservara la mesada y Pileta existente
realizando la limpieza de la misma de acuerdo a la presente
Memoria Técnico Descriptiva. Se remplazara el artefacto Inodoro
segun DTC y 1 Espejo s/ ETP.

e Sanitario local 23 se conservara la mesada, pileta y Pantalla
Minguitorio realizando la limpieza de las mismas y remplazando el
Inodoro y Minguitorio s/DTC y 1 Espejo s/ETP.

o Los cielorrasos aplicados bajo losa en los Locales 22 y 23 seran de
yeso aplicado bajo losa s/E.T.P.

e Se colocara el revestimiento ceramico 30 x 60 mts 2 hiladas sobre
mesada, mueble bajo mesada y Estantes del local 17 Office
s/E.T.P.

e La reparacion del 25% de los cielorrasos se realizara en Yeso
s/E.T.P.

e Placas de yeso desmontables s/ E.T.P en S.U.M Local 24.

e En los locales 5, 6 y 7 consultorios se colocara revestimiento
ceramico monoccion 30 x 60mts. 2 hiladas sobre mesada s/E.T.P.

Nota

.- Las mesadas de granito a conservar se las limpiara con, Limpiador para
granito a base de agua, no corrosivo, biodegradable sin decolorar la superficie
al aplicarse. Antes de su aplicacion se limpiara la superficie con un pafio
humedo para retirar las impurezas y grasitud adherida en el granito, terminada
la limpieza se aplica el limpiador sobre la superficie esparciéndolo con un pafo.
Terminado el proceso se retirara el excedente del liquido aplicado.

.- Los pisos y zécalos graniticos existentes a conservar de color negro en los
locales 01-02-03-04-05-06-07-08-10-12-20 y 24, se limpiaran y pulirdan a la
piedra fina en un 100%.

Tareas Generales

1.-Carpinterias

Se revisara el 100% de las carpinterias a conservar (Puertas, Ventanas y rejas)
debiendo verificar su accionamiento y remplazando las piezas deterioradas por
otras de iguales caracteristicas.

2.- Instalaciones

ACTA-2019-06964657-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se Verificara el 100% de las instalaciones existentes de electricidad,
calefaccidn, gas, agua y cloacas realizando las adecuaciones necesarias para
su funcionamiento.

2.1- Aire Acondicionado Se colocaran equipos de Aire Tipo Split en los
Consultorios, conservando los existentes que se encuentren en buen estado.

3.- Mobiliario
Escritorios, Sillon Odontoldgico, ginecoldgico, camillas y sillas s/E.T.P

4.- Pintura

4.1.- Mamposteria exterior:
Se aplicara en toda la superficie latex acrilico para exteriores, S/ E.T.P.

e Latex Acrilico Blanco:
e Latex Acrilico Pantone 436 u: Cerco mamposteria sobre linea Municipal
y z6calo del edificio (desde Piso a Alfeizar)

4.2.- Mamposteria interior:
Se aplicara en toda la superficie Latex Acrilico para interiores, S/ E.T.P.

e Latex Acrilico color Blanco: Hall, Administracién, Espera, Consultorios,
Farmacia y SUM.

4.3.- Cielorrasos:
En los cielorrasos existentes se aplicara latex acrilico antihongos especial para
cielorrasos, S/ E.T.P.

e Latex Acrilico color Blanco

4.4.- Carpinteria de madera:
Enchapadas en melanina color arena, terminacion con cantoneras de cedro
terminacién barniz Marino previo lijado S/E.T.P.

5.5.- Carpinteria metalica y herreria:
Se aplicaran dos manos de convertidor de 6xido y tres manos de esmalte
sintético brillante S/E.T.P.

o Esmalte Sintético brillante color negro en rejas, marcos y puertas
e Esmalte Sintético brillante color negro en Canaletas y bajadas Pluviales

2.- Red de Datos

Para la ejecuciéon de la Red de Datos es realizara un cableado
estructurado de Datos para el edificio.

Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones conforme a
normativa para la Red de Datos.
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Asimismo, se debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

Todo de acuerdo al Departamento Técnico Complementario.

3.- Senalética y Carteleria
La Carteleria y Senalética existente (Interior y Exterior) sera remplazada
por otras de acuerdo a lo Especificado en el E.T.P

Colores para pisos y revestimientos:

e Revestimiento ceramico 0,30x0,60m: Blanco

e Pisos de 0,30 X 0,30 - 0,60x0,60m y zo6calos idem: Porcelanato Brera
Vita.

e Zbcalos de 0,10 X 0,60 Porcelanato Brera Vita.

Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberan ser
presentadas para su aprobacién por la Contratista a los Proyectistas.

En Hall de Publico, Esperas y Circulaciones Publicas y Técnicas se
debera cor)tar con Planos de evacuacion indicando vias de escape,
Teléfonos Utiles, matafuegos indicando ubicacion vy tipo.

NOTAS:

e Para la realizacién de las tareas se debera tener en cuenta lo
especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y
Generales del Pliego de Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de
Buenos Aires.

e Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de
trabajo, a consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no
alterar el funcionamiento del mismo.
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