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OBRA: “REMODELACION Y PUESTA EN VALOR 3 CAPS — GRUPO 4.18 -
GENERAL SAN MARTIN / AMBA”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: “Remodelacién y
Puesta en Valor 3 CAPS - Grupo 4.18 - General San Martin / AMBA”, en el
partido de General San Martin con el fin de llevar a cabo la puesta en valor de los
edificios existentes, conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON DIECINUEVE CENTAVOS
($27.739.653,19).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Unién Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacion: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcién Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este
Articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
Debido a que el régimen de contratacién adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado’, ello significa que:
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a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados
en la documentacion del contrato.

b) EI Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizé su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto
oficial, se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto
de dicho error se prorrateard entre todos los rubros del presupuesto
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificAndose
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la
consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada,
salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones
debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del diez por ciento (10%) del monto de
contrato. Se deberd acompafar en la documentacién de la oferta el plan de
inversién de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucién del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(10%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe serd equivalente al 10% del Monto del
Contrato, que debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los
medios establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n® 5.488/59
(conforme mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran
sujetos al Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago
(Art.14 del Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard su oferta mediante el Anexo lll, y acompafara asimismo
detalle de su computo y presupuesto de acuerdo a la lista de cantidades valoradas
conforme Anexo V obrante en la documentacién suministrada en el P.C.P. Se
aclara, que ésta Uultima se presenta a los efectos de la certificacion y
redeterminacion de precios. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se

consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria e 1§&ARD BPRRCHIEA-DCOPMIY SPGP
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materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para
llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y
cualquier otra retribucion como contraprestacion por la ejecucion total de los
mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto,
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor debera expresarse en nimeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecer4d ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos analisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios
nuevos, por modificacién de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos
setenta (270) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras,
en el cual debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacién, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas
regularmente constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal
para obligarse.

Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestacién de
servicios de consultoria para la elaboracion del proyecto, las especificaciones
técnicas y/u otros documentos de la presente licitacién, quedan inhabilitadas para
participar del presente procedimiento de seleccion.

Las empresas Oferentes solo podran participar en foRDEEGOVIG0MA0S68GIRERA,-DGOPMIY SPGP
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pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al
rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma
conjunta, ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones
Transitorias no podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara
facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus
integrantes, quien podra contratar en su hombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato
de que se trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompaiiar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para
operar en la Republica Argentina.

f) Acompafar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumird la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de
la Licitacion, renunciando a los beneficios de division y excusiéon durante todo el
plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que deber& hacerse efectivo previo a la firma del Contrato
de Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato
de UTE.

PLIEG-2019-09420868-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto
del material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCIONY APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o0 quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la
legislacion vigente.

2.2.1.1 ADQUISICION DE PLIEGOS

Los Pliegos Licitatorios podran ser consultados en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Los interesados podran adquirir
un juego completo de los mismos, a titulo gratuito, mediante la descarga de la
documentacion en la pagina referida. El valor de venta de la documentacién ha
sido fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolucion N°
RESOL-2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la informacion oficial relacionadas con
la presente licitacibn ser4 publicada en la pagina web indicada
(http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles
oferentes la carga de consultar la citada pagina para conocer la informacion
publicada.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) dias
habiles —el cuarto dia inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria. Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito a
través del correo electronico: obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar. No se admitira
la forma verbal para efectuarlas. ElI Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos respondera las aclaraciones por medio fehaciente Unicamente al e-mail
denunciado por los posibles oferentes en sus consultas y las publicara en la pagina
web http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares emitidas, ya
sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e
integran y complementan el Pliego original (del cual formaran parte), dichas
comunicaciones se publicaran, en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones, siendo responsabilidad de los

adquirentes la consulta de la pagina para acceder a dichos documentos, no
pudiendo efectuar reclamos basados en su desconodihlfefitg?19-09420868-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran
a disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos
(2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la
Direccion Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos. Los oferentes solo podran tomar vista de las ofertas no
permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningin concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita
en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina
907, y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante
debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento
y aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna
causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de
pérdida del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION
La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

PLIEG-2019-09420868-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $ 34.674.566,49.-

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por
el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos
0 mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una deber& estar
inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar
las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcién Provisorio, deberan presentar en la Direccion Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas
del piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual
definitivo en el plazo de treinta (30) dias hébiles contados a partir de la fecha de
apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes
de cotizar y hasta CINCO (5) dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la
apertura, de lo cual se dejard constancia en un Acta, que se extendera por
duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la
Direccion Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15
hs. al teléfono (0221) 429-5049.

No se aceptard bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque
éstos no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado
y triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de
las secciones que conforman la presentacién, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. EI mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P.,, en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
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Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el
Profesional responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacibn, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberdn acompafarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedard a opcion de la
reparticion su consideracion.

La documentacién que integrara la oferta deberé realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Gnico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N°
1y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberd acompafiar la totalidad de la documentacion
gue se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafar la totalidad de la documentacion
gue se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores 0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que
no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBREN° 1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° Il, la cual
debera estar debidamente firmada por el oferente.

2. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley
6021.

3. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

4. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la
ciudad de La Plata, su numero telefénico, fax y correo electrénico.

5. Declaracién jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafando: el Pliego con la documentacion licitatoria y sus circulares en
formato digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico.

6. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en

la subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

7. Designacién del Profesional responsable y conformidag, delisih99420868-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

9. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. Nomina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. ElI Acta de Asamblea o Reunion de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido
los cargos, todo ello con relacion a las actuales autoridades.

10. Declaracién de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

11. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

12. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

13. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

14. Propuesta Técnica.

15. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

16. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacién y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Arquitectos o Ingenieros de la Provincia
de Buenos Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la
Caja de Provision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos
de la Provincia de Buenos Aires.

17. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de
la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacién de la constancia de
solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacién al momento de
la adjudicacion.

18. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de
Deudores Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VII.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, deberd incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos

del convenio o acuerdo solidario que los vincula, {ransjiogamentes a-bien el o v ooap

compromiso de conformacion transitoria de empresas.
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b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar
la UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcién Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se
dispone en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2
En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La Propuesta Econdmica conforme Anexo lll.

2. Lista de Cantidades Valoradas conforme Anexo V, la cual se presenta a los
efectos de la certificacion y redeterminacion de precios.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversiéon y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de Ila
documentacion (firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada
por el Oferente. El oferente debera identificar los archivos de manera que se
presenten ordenados conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion
original. A su vez, se debera incluir la Lista de Cantidades Valoradas y los andlisis
de precios de cada uno de los items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta mediante el Anexo lll, indicando por otro lado
en el Anexo V el cOmputo propio; precios unitarios y/o globales segun corresponda
y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos los items
de las obras. En caso de discordancia entre el precio ofertado en el Anexo Il y el
indicado en el Anexo V, prevalece el primero.

Cuando exista discordancia en la consignaciéon de un mismo precio, siempre se
darda prioridad al precio escrito en letras.

PLIEG-2019-09420868-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.2.7.3 INCUMPLIMIENTOS

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley
6021,

Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de
Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia
de Buenos Aires; y

Presupuesto de la Oferta.

2.2.8 PROPUESTA ECONOMICA
Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaracion de la informacién suministrada o cualquier otra que sea necesaria para
el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
gue existe una retraccidn tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automética de
la garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra
visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes
declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la
ejecucion de la obra.

2.29.1 ERRORES DE COTIZACION

Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Arquitectos o Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, segun corresponda, la
diferencia resultante por haber cotizado dichos honorarios por debajo del minimo
vigente deberd ser absorbida por el oferente.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales gue fi(?uren como item en la
Lista de Cantidades Valoradas, se aplicara la misma fPh 8 6819\9420868'GDEBA'DCOPM'YSPGP
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Gastos Impositivos
El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario, el oferente debera absorber la diferencia correspondiente.
Solamente deberan considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos
(IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en
Gastos Generales.

Mano de Obra:

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable,
el oferente debera absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor
minimo establecido para las respectivas escalas salariales.

Lista de Cantidades Valoradas

En caso de advertirse inconsistencias en la Lista de Cantidades Valoradas (Anexo
V) el oferente debera efectuar las aclaraciones o rectificaciones correspondientes,
las cuales no podran importar modificacion de la propuesta econémica.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en
los casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente
PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacioén se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacién completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que han ejecutado
como contratista principal, al menos una (1) obra de complejidad similar a la
licitada, esto significa experiencia constructiva dentro de un Hospital y/o Centro de
Atencion Primaria en funcionamiento, cualquiera sea su superficie, y/u obra de
arquitectura cuya superficie sea igual o superior a mil (1.000) metros cuadrados,
cuya finalizacién hubiera operado en el transcurso de los ultimos diez (10) afios
contados desde la fecha de apertura.

En el caso que las obras presentadas como antecedente hayan sido ejecutadas en
UTE, las mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participacion en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos
deberan ser cumplidos por al menos una empresa ifMeGamel 420865 E0FEE-DCOPMIY SPGP
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debera contar por si sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en
las condiciones arriba establecidas.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

- Un (1) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado,
con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 afos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
Su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.
2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS
El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuaciéon. Asimismo debera denunciar si
los mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.
Equipos minimos requeridos:

- Un guinche de capacidad minima 1.000 kilos.

- Hormigonera de capacidad minima 250 litros.

- Andamios.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comisién de Evaluacion de Ofertas a fin
de elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho

informe tendra el caracter de no vinculante, al sojg efecio (de BraROrCigNAR 188 oy v spcp
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herramientas necesarias que serviran como fundamento para la suscripcién del
pertinente acto administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de
Ofertas resolvera cudl de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones,
explicaciones y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las
mismas puedan importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas
solicitudes seran realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuard conforme lo previsto en la ley 6021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion
de la adjudicacién de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el
orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podré recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que
se realizan dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracién jurada y/o
documentacion aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una
penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantia de oferta o de
adjudicacion, segun corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la
oferta 0 a la rescision de contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario deberd integrar la

garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021
y su Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario
habilitante, serd designado de acuerdo a lo dispuesto RMOEGDPEI®iCak20863-Bh ERA-DCOPMIY SPGP
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Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra
durante las horas de labor.

El mencionado profesional serd el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada serd penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacién del Representante Técnico,
ya sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones
aplicables en materia de seguridad e higiene y su reglamentacién y a todas
aquellas normas que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32
de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1° a 4° y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y
Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente
de la Direccion Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccién de las
Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con
el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de
Seguridad a seguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el
presente articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del
plazo contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice
la Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de
pedido”.

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras
dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de
presentacion de las Notas.

PLIEG-2019-09420868-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustaréa la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley
N° 6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspeccién compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara
a la Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacibn mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension
de los trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los

siguientes requisitos:

e Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de nomina del personal de obra visada por la Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

¢ Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

¢ Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

e Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccion de Obra.

Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

Efectiva difusion y divulgacién a la comunidad involucrada, a través del

Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.

Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo
“Programaciéon de obras e interferencias” de las presentes
Especificaciones).

e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e
interferencias” de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazard a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacion sera certificada como item de la obraA
figurando en la planilla de computo y presupuesto. PLIEG-2019-09420865-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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La presente deber& ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta
de Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacién fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacién el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescision, y consecuentemente perderd la garantia de adjudicacion
y respondera por los dafios y perjuicios consiguientes.

La reparticién contratante podré disponer, por razones operativas, la postergacion
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no
mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la
Orden de Comienzo. La toma de esta decision no dara derecho a reclamos de
ninguna naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccion y controles pertinentes a través de un
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de
los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccién y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se
denominara "INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”,
asi como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al
Contratista en forma fehaciente por la Direccidon Provincial de Arquitectura a través
del “Libro de Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones
de la Inspeccion, debera hallarse permanentemente en obra el Representante
Técnico del Contratista.

La Inspeccion de Obra fiscalizard ademas la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucién, con una
anticipaciéon de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de
su ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable
efectuard las mediciones que servirdn de base para la confeccion de los
certificados de obra

En caso de que la Inspeccion no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccién, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continda a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA
El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en
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ajustara, en lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a
proveer, a lo especificado en el anexo -correspondiente del Pliego de
Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para
confeccionar el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de
la medicion se entendera por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacion
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser
certificados por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la
presente obra.

El Contratista o su Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y cOmputos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por
Acta en las fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas
que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario
realizar, serén por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hard mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y
modificatorios.

Conformada la medicion la Direccién Provincial de Arquitectura preparara de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun
formulario aprobado por el érgano encargado de la administracion del contrato, en
el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al cobmputo y presupuesto aprobados.
Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la ultima medicién, y su valor parcial estard dado por su
excedente sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la

medicién y Liquidacién Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de
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El certificado contendra las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion
de Obray por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicard al Contratista una multa del 1% del depdésito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacién relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticiéon por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresién color y el correspondiente soporte
magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con
relacion a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion
comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el
costo que pudiera significar su observancia se considerara incluido en los gastos
generales. Queda fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion
gue se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas
mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a
nivel nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas
deberan cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se
considerara incluido en los gastos generales. La Contratista sera el Unico
responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires y la autoridad de aplicacibn en materia ambiental
correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion

al medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccion Provincial de
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Arquitectura se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de
aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Arquitectura previo al
acto de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacioén que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos
y/o empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de
la obtencién de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El
Contratista serd responsable de que tanto él como sus empleados o agentes
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable
a las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran
presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendrd indemne al G.P.B.A.
y asume toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios que le pudieran
ocasionar a la misma la falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y
documentacion correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de
la aplicaciébn de las multas que se especifican, las que se calcularan como
porcentajes del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere
aplicar la normativa vigente en materia de redeterminaciéon de precios de los
contratos de obra publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterrdneas amenazadas en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de
las precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.
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La Contratista deberé presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcion Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12
x 18 cm, con tres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de su toma y el nhombre de la
Obra.

La Inspeccion determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las
vistas.

El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los
puntos de vista que indique la Inspeccién de iguales caracteristicas que las
enunciadas precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus
correspondientes negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccién de Obra segun
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , serdn gestionados por
Su cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticién. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberéan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.
Los gastos de su gestion incluirdn la elaboracion de toda la documentacion
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y
aprobacion, aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
dardn lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser
explicitadas como gastos directos dentro del precio unitario de los Items
involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocion y reubicacion de las interferencias deberdn ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccion en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacién arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion
de los trabajos.
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afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista serd el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de
Su resarcimiento.

Deber& bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberd desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados.
La Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y
cuando se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomaré las medidas
gue correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea
telefnica fija (0 en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que
surjan durante el periodo de ejecucion de la obra.

La misma sera comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacién previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencién de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposiciébn para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que
considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante
Orden de Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
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Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo,
se consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos,
debiendo el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la
Inspeccion y que permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha
de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
méaximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiguen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indigue.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las
obras ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de
resistencia y cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con
personal que al efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas
en las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacibn de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materidiekEG- 20200420868 GDHBA-BEOPM 1Y SPGP
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puedan conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la
determinacién de las técnicas a emplear en la construccion y costo de las obras.
No se admitird reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista responderd por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacién escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacion no eximird al Contratista de responsabilidad u obligacion
contractual alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o
negligencias de cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o
trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada
Subcontratista, y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal
documentacion. Dicha nota deberd ser entregada a la Inspeccion de Obra, como
condicion previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximird al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacién o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos 0 equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicion es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse
con normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccién su aprobacion,
previos los ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacién Técnica se aluda a una marca comercial o
equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo
de calidad requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio,
apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccidn, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidird acerca de la equivalencia entre materiales,

equipos, o elementos indicados en la Documentacién Contractual 8/ los que
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A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia,
la Contratista presentara simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o
de igual calidad.

by Catdlogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio
de ambos productos, editados por los fabricantes.

¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y el
control de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccién, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en
fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podréa aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la
que mejor corresponda al destino de la construccién, a la calidad de
terminaciones exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun
Su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados
a la Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion,
fabricacion o disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de
cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en
las Especificaciones Técnicas Particulares.
La Recepcidn Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobé la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepciéon Provisoria se efectuard de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la
Reglamentacién del mismo.

La Obra podré recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49° y 50° de la
ley 6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuard la Recepcion
Provisoria, hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTHE®R9-18¢58868-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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En toda Obra nueva y de Ampliacion de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico,
de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el
asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos
correspondientes de este Pliego.

La Inspeccion determinaré su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion
no poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los
trabajos a realizar, deberdn ser restaurados, completados y trasladados, o
reemplazados, si no fuere posible su adecuacion, al lugar que indique la
Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas,
Cortes y Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
Como minimo, deber& presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacién oficial. Deberan presentarse
con los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinard una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcion Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuard de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de
Obras Publicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias
de conformidad con lo instituido en el articulo 53° péarrafo 2° de la Ley 6021 de
Obras Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Pdlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas
y la justificacion del caracter invocado por el/llos representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS
PLIEG-2019-09420868-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberdn contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO
DE LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente
texto: “Esta pdliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N°
1720 de la Superintendencia de Seguros de la Nacién y al Decreto N° 5488/59,
modificado en su Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por
el Decreto N° 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningun valor.
Asimismo, de conformidad al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador
renuncia a exigir la intimacion judicial de pago al Tomador, previa a la
configuracion del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdiccion del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus
propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL
TERMOELECTRICA COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 -
DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 CLAUSULAS ANTICORRUPCION

2541

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
qgue hubieren posibilitado la obtencién indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho,
violencia o cualquier otra maquinaciéon fraudulenta que diera lugar a la accién
penal, el Poder Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa,
conforme el Decreto N° 4041/96.

2542

Sera causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso
licitatorio o de revocacion del Acto Administrativo de Adjudicacion o de rescision
contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de
las etapas del cumplimiento del contrato, la comprobacion de la entrega o de la
propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por
finalidad:
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1) Que funcionarios o agentes de esta Administracion, con competencia referida a
la licitacion, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la
influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administracion
con antedicha competencia;

2) Que cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Serdn considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido
tales actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segun sea
el caso, ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios,
gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos y
quienes resulten terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas
siempre que a juicio de esta Administracion quede debidamente probado que
actian en beneficio de estas.

Los efectos juridicos se producirdn aun cuando por razones ajenas a la voluntad
de los oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su
representacion o beneficio, no hubieran llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucion del
contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro integrante
de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendran los
mas altos niveles éticos y no participaran en ningun tipo de practica prohibida en
relacion a dichos procesos.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacidon del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafiias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
gue resulta de los analisis de precios de la oferta. La péliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo
dispuesto, se suspendera la ejecuciéon de la obra sin interrupcion del plazo
contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una
A.R.T. debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con
suficiente cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion
definitiva, bajo apercibimiento de suspensién de la ejecucién sin interrupcion del
plazo y de la aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.
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Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona,
tomando el promedio de los ultimos diez (10) afios, para la determinacién de éste.
Para el reconocimiento de la ampliacion del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esta situada la Obra.

La Inspeccion, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado
en la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires,
determinara si corresponde o0 no, la ampliaciéon del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en
los términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan
convenir, con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista debera presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo
segun lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS - PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcién de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS
PLIEG-2019-09420868-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacién se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de
incidencia
1 [Mano de Obra
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a)|l.C.C Cuadro 1.4 44%
2 |Albaiiileria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 10%
3 |Pisos y Revestimientos INDEC ICC -Art 15. Dec.
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc ¢)|1295/2002 Inc c) 4%
4 |Carpinterias metdlicas y Herreria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d)|{INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 9%
5 |Hormigdn Elaborado
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.9 3%
6 |Motores Eléctricos y Equipos AA )
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.10 6%
7 Artefactos de lluminacion y
cableado Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 4%
8 Instalacién Eléctrica: Tableros, INDEC- ICC: CPC- 46212-
Transformadores y Grupos Elec. 41 7%
9 |Costo Financiero TNA ACTIVA BNA 3%
0
10 |Gastos Generales
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.4 10%
100,00%

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo Item especifico debiéndose considerar su cotizacion
dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra,
la Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccion, y la mantendra en perfectas condiciones de
conservacion e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida
la Recepcion Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha
construccion, retirando los materiales de demolicion y limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES PLIEG-2019-09420868-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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La Construccion podré ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccion, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que retnan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacion de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que
ser reemplazados por instalaciones similares, sin devolucién o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos,
que cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefaladas, y que
pertenezcan a la Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos
ventanas, superficie de iluminacién 4m2 y de ventilacion 2 m2; una puerta, ancho
0.90m, altura 2m.

Un office: superficie 3m2; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una
ventana, superficie de iluminacion y ventilacion 0,50m2;, una puerta, ancho
0,70m, altura 2m.

Un bafo: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una
ventana o claraboya de 0,50mz; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable.
En office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zocalos: mosaicos idem piso o madera pintada.
Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca
de luz, 1 tomay 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii)) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el

exterior, de acuerdo a normas vigentes. PLIEG-2019-09420868-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 36 de 104



Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios;
(i) en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagties
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatomicas tapizadas, y
una mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en
propiedad de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Provisiones:

La Contratista pondra a disposicion de la Direccién Provincial de Arquitectura,
desde la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepcion

Provisoria de la Obra, inclusive:

e 340 litros de nafta super por mes, los que seran entregados en Vales de
Combustible del A.C.A. antes del dia 10 de cada mes.

El incumplimiento de la entrega de la provision de los vales de combustible
dentro de los plazos establecidos, sera penado con una multa equivalente al
uno por diez mil del monto de contrato por cada dia de demora.

Sequros para la Inspeccion:

La Contratista tendra a su cargo la contratacién de la cobertura de riesgos para la
Inspeccion de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. COMPUTO Y PRESUPUESTO

Hoja 1
EX-2019-00275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: CAPS N°6 Aires
Provincia,
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. [ DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL 'NC'D;NC'A
(w0 [ @) (ol & [ ® [ @
A OBRAS PRINCIPALES
Al Trabajos preliminares
1.1 |Ejecucion de los trabajos gl 1,00 95.665,00 95.665,00
1.2 |Demolicion
1.2.1 |Retiro de alambre LM ml 49,00 242,00 11.858,00
1.2.2 [Talar arbustos sobre cerco gl 1,00 6.887,00 6.887,00
1.2.3 |Levantar contrapiso y piso vereda perimetral
y vereda m2 110,00 975,41 107.295,10
1.2.4 |Picar muro tanque de agua m2 10,00 663,28 6.632,80
1.2.5 |Retirar ventana, puerta y reja en deposito u 3,00 776,11 2.328,33
1.2.6 |Retirar porton de ingreso u 1,00 776,11 776,11
1.2.7 |Retirar TRA u 1,00 520,00 520,00
1.2.8 |Picar revogue inetrior y exterior deposito m2 82,00 663,28 54.388,96
1.2.9 |Remover tierra en estacionamiento m3 110,00 417,00 45.870,00
1.2.10|Retirar carteleria existente sobre el frente gl 1,00 3.655,00 3.655,00
1.2.11|Picado de revoque en SUM m2 8,00 663,28 5.306,24
1.2.12|Retiro de ventana en SUM n° 1,00 776,11 776,11
1.2.13|Retiro de ventana del Bafo de
Administracion n° 1,00 776,11 776,11
1.2.14|Retiro de piso en enfermeria m2 16,00 247,00 3.952,00
1.2.15|Reparaciéon por filtraciones de agua en el
encuentro de Mamposteria-Cubierta del
Consultorio de Odontologia gl 1,00 9.875,00 9.875,00
1.3 [Estudio de Suelos gl 1,00 14.049,68 14.049,68
1.4 |Documentacion Ejecutiva y Tramitaciones gl 1,00 36.387,38 36.387,38
Subtotal 406.998,82 13,36 %
A2 Mamposterias y tabiques
2.1 |Mamposteria de elevacion de ladrillos
ceramicos huecos de 0,18 m? 98,10 1.537,64 150.842,48
Subtotal 150.842,48 4,95 %
A3 Aislaciones
3.1 |Capa aisladora m2 49,05 428,23 21.004,68
3.2 |En Muros Existentes con Humedad
Ascendente de Cimientos m? 6,60 576,62 3.805,69
Subtotal 24.810,37 0,81 %)
A4 Juntas de dilatacion
4.1 |En contrapisos Yy pisos exteriores gl 1,00 6.587,00 6.587,00
Subtotal 6.587,00 0,22 %
A5 Revoques
5.1 |Revoque exterior completo al fieltro m? 196,20 1.137,20 223.118,64
5,2 [Jaharro y terminacién enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m? 11,88 685,36 8.142,08
Subtotal 231.260,72 7,59 %
A6 Revestimientos
NO APLICA
A7 Cielorrasos |
NO APLICA
A8 Contrapiso
8.1 |Contrapisos de hormigéon sobre terreno
natural m?2 110,00 670,96 73.805,60
Subtotal 73.805,60 2,42 %
PLIEG-2019-09420868-GDEBA-O
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EX-2019-00275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Hoja 2

A-DCOPMIY SPGP

Buenos
OBRA: CAPS N°6 Aires
Provincia,
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |[VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS INCIDENCIA
| ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL %
ole @) " @ (5) (6) @
OBRAS PRINCIPALES
A9 Pisos, Umbrales y Solias
9.1 |Placas de Gres Fino Porcelanico
(Porcellanato) m? 13,40 1.628,98 21.828,33
9.2 |Solado de Cemento Alisado Rodillado m?2 110,00 738,40 81.224,00
9.3 |Pavimento intertrabado de hormigén m? 220,00 1.902,70 418.594,00
9.4 |Cordones ml 78,71 395,21 31.106,98
Subtotal 552.753,31| 18,15 %)
Al10 Zbcalos
10.1 |Zbcalo Gres Fino Porcelanico (Porcellanato) | ml 12,00 753,07 9.036,84
10.2 |Z6calo Rehundido de Cemento ml 49,05 194,67 9.548,56
Subtotal 18.585,40 0,61 %
All Cubiertas
NO APLICA
Al2 Carpinterias
12.1 [Carpinteria de Hierro
12.1.1{HH-P1 n° 1,00 10.184,47 10.184,47
12.1.2|HH-P2 n° 1,00 31.377,04 31.377,04
12.1.3|R1 n° 1,00 1.882,62 1.882,62
12.1.4|R2 n° 1,00 4.968,03 4.968,03
12.2 |Carpinteria de Madera
12.3 |Carpinteria de Aluminio
12.3.1|AA-V1 ° 1,00 2.773,33 2.773,33
12.3.2| AA-V2 ° 1,00 7.318,52 7.318,52
12.4 [Herrajes Incluido en cada carpinteria
Subtotal 58.504,01 1,92 %
Al3 Mesadas
NO APLICA
Al4 Muebles
14.1 |Escritorio n° 14,00 10.594,84 148.327,76
14.2 |Silla escritorio n° 14,00 5.078,94 71.105,16
14.3 |Camilla consultorio n° 3,00 19.889,49 59.668,47
14.4 |Mueble guardado n° 8,00 4.204,29 33.634,32
14.5 |Sillén dental n° 1,00 170.223,00 170.223,00
14.6 |Camilla ginecologia n° 2,00 35.700,66 71.401,32
Subtotal 554.360,03| 18,20 %
Al5 Vidrios y cristales
15.1 |Laminado de seguridad m? 0,86 5.957,13 5.123,13
15.2 |Doble vidrio hermético m? 0,32 12.715,66 4.069,01
Subtotal 9.192,14 0,30 %
Al6 Pinturas
16.1 [Muros exteriores
16.1.1|Latex Acrilico exterior m? 396,40 603,70 239.306,68
16.2 |Muros interiores
16.2.1|Latex Acrilico m? 509,70 563,97 287.455,51
16.3 |Cielorrasos
16.3.1|Sobre cielorrasos de yeso o a la cal fina m? 215,00 652,23 140.229,45
16.4 |Sobre Hierro
16.4.1|Convertidor de Oxido Incluido en item 16.4.2
16.4.2|Esmalte sintético m?2 9,26 1.032,27 9.558,82
16.5 |Barniz sobre Carpinteria de madera m? 72,00 BPA.ERT_201 0650888868 GDE
Subtotal 745.339,26] 24,47 %
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OBRA: CAPS N°6

LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ

PARTIDO: SAN MARTIN

Hoja 3

Buenos
Aires
Provmcua‘

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS INCIDENGIA
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL %
(o[ @[ @3) (@ [ © ®) @
OBRAS PRINCIPALES
Al7 Varios
17.1 |Carteleria y Sefalética gl 1,00 165.325,30 165.325,30
Subtotal 165.325,30 5,43 %
Al8 Limpieza de Obra
18.1 |Limpieza de Obra gl 1,00 36.960,00 36.960,00
Subtotal 36.960,00 1,21 %
Al19 Forestacion y Parquizacion
19.1 |Limpieza del terreno gl 1,00 6.587,00 6.587,00
19.2 |Especificaciones especiales para césped gl 1,00 3.665,00 3.665,00
Subtotal 10.252,00 0,34 %
TOTAL 3.045.576,45
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Hoja 4
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Buenos
OBRA: CAPS N°6 Aires
Provincia,
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS|
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL INCIDO/ENCIA
1 1@ (3) (4) (5) (6) Q)
B ESTRUCTURAS
B1 Excavaciones
1 |Excavacion para vigas de fundacion m? 2,45 1.451,32 3.555,73
2 |Excavacion para pilotines m?3 7,95 5.907,13 46.961,68
Subtotal 50.517,42| 11,75 %
B2 Estructura de Fundacion
1 |Hormigon para fundaciones
1.1 |Hormigon para Vigas de fundacion m?3 2,45 23.410,97 57.356,88
1.2 |Hormigon para pilotines m?3 7,95 20.129,52 160.029,68
Subtotal 217.386,56| 50,58 %
B3 Estructura Resistente
1 [Hormigdn para estructura resistente
1.1 |Hormigdn para Vigas m?3 2,45 33.585,52 82.284,52
1.2 |Hormigon para Columnas m?3 2,16 36.841,33 79.577,27
Subtotal 161.861,80| 37,66 %
TOTAL 429.765,77
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Hoja 5

Buenos
OBRA: CAPS N°6 Aires
Provincia,
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO:!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL 'NC'D;NC'A
(o[l @3) (@ [ @ (6) @
C1l INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cl1.1 |Refuncionalizacion de toma de energia
eléctricaincluyendo nuevas prestaciones.
1 |Adecuacion conexionado desde TGBT existente a| gl 1,00 77.850,38 77.850,38
pilar de medicion, puesta a norma de seguridad
eléctrica en medicién, segun pliego/ETP/planos.
Incluye tramitaciones
Subtotal 77.850,38| 14,61 %
Cl1.2 |[TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES
1 |Adecuacion de TGBT existente a nuevas| n° 1,00 23.658,94 23.658,94
prestaciones y consumos
2 |TAA-D n° 1,00 63.286,71 63.286,71
Subtotal 86.945,65| 16,31 %
C1.3 |Proteccion contra contactos y Proteccion contra
rayos
1 |Sistema de puesta a tierra gl 1,00 6.342,69 6.342,69
Subtotal 6.342,69 1,19 %
Cl4 |Materiales para instalacion eléctrica vy
tomacorrientes
1 |Bocas encendido, iluminacién existente. S/plano y 4,00 2562,19 10.248,76
ETP n®
2 [Bocas TUE n° 15,00 3.898,33 58.474,95
3 |Boca extractor de aire n° 2,00 3.050,23 6.100,46
4 |Bandeja portacable s/pliego/ETP. Incluye accesorios 1,00 29.638,59 29.638,59
y soporte s]
Subtotal 104.462,76 19,60 %
Instalacion corrientes débiles
C 1.5 [Sistemade datos
1 |Rack mural de datos. Instalacion router con| n° 1,00| 139.105,10 139.105,10
certificacion de cableado. Configutacién segun ETP
y planos
2 |Puesto de trabajos infromaticos n° 14,00 8.445,53 118.237,42
Subtotal 257.342,52| 48,29 %
532.944,00
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Hoja 6
EX-2019-00275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires
OBRA: CAPS N°6 Provincial
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
INCIDENCIA
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL %
1] @ 3 @ (5) (6) )
C2 INSTALACION SANITARIA
1 INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE
1.1 |INSTALACION DE AGUAFRIA
1 |Tanque de reserva n° 1,00 8.339,77 8.339,77
1.2 [INSTALACION DE AGUA CALIENTE
1 |Termotanques n° 1,00] 18.848,70 18.848,70
1.3 |[ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
No aplica en esta obra
Subtotal 27.188,47
2 DESAGUE CLOACAL
No aplica en esta obra
3 DESAGUES PLUVIALES
No aplica en esta obra
4 SERVICIO CONTRA INCENDIO
No aplica en esta obra
Total | 27.188,47|
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EX-2019-00275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 7
Buenos
OBRA: CAPS N°6 Aires
Provincia,
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
| ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL INCIDDENCIA
wle@l @) (ol o [ o [ o
C3 INSTALACION TERMOMECANICA
[ |
Por provision e instalacion de todos los elementos
necesarios paraun correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego.
1 Provision e instalacion de equipos de aire
acondiconado tipo Split (frio/calor), con todos
sus elementos componentes completos:
1.1 |Capacidad 2.200 Frig/h n° 12,00 21.900,00 262.800,00 54,61 %
1.2 |Capacidad 3.000 Frig/h n° 2,00[  22.100,00 44.200,00 9,18 %
1.3 |Capacidad 4.000 Frig/h n° 2,00 34.256,00 68.512,00 14,24 %
2 Provision e instalaciéon de ventiladores
centrifugos de extraccion. n° 2,00 2.630,00 5.260,00 1,09 %
3 Traslado y movimiento de equipos VY|
materiales a obra. gl 1,001 42.250,00 42.250,00 8,78 %
4 Montaje, instalacion y pruebas de
funcionamiento. gl 1,00 58.240,00 58.240,00 12,10 %
481.262,00
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Buenos
OBRA: CAPS N°6 Aires
Provmma‘
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES. .....o.oeoeeeoeee oo eeee et er e eseeeeseesese s esessseseenenens 3.045.576,45 64,22 %
ESTRUCTURAS ...« 429.765,77 9,06 %
INSTALACIONES
=TI {0 =1 (o7 N 532.944,00 11,24 %
SANITARIA. ... 27.188,47 0,57 %
TERMOMECANICA............... 481.262,00 10,15 %
SUMA PROVISIONAL 225.836,83
1.696.997,08
TOTAL ottt enee e 4.742.573,53
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Buenos
OBRA: CAPS N° 7 - "JOSE PEREYRA" - PUESTAEN VALOR Alre_s .
Provincia,
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL 'NC'D.;NC'A
wlel @) [ @ ®) ®) @
A OBRAS PRINCIPALES
Al Trabajos preliminares
1.1 |Ejecucion de los trabajos gl 1,00[ 145.314,09 145.314,09
1.2 |Demolicién / Generalidades — Alcances
1.2.1 [Levantar piso y contrapiso patio acceso,
rampa vehicular y carpeta vereda perimetral | m? 230,93 975,41 225.252,37
1.2.2 |Levantar carpeta cemento vereda municipal | m? 133,67 546,23 73.014,34
1.2.3 |Retirar carteleria existente gl 1,00 6.588,00 6.588,00
1.2.4 |Retirar alero semicubierto gl 13,51 310,44 4.194,86
1.2.5 |Descalzar puerta de ingreso y volver a
colocarla n° 1,00 776,11 776,11
1.2.6 [Retirar medidor de luz y reubicarlo n° 1,00 9.545,00 9.545,00
1.2.7 |Picado revoque exterior patio interior m? 13,00 663,28 8.622,60
1.2.8 [Picado revoque exterior cargas sobre calle 2 | m? 9,08 663,28 6.022,56
1.2.9 |Retiro de cenefas ml 32,30 257,20 8.307,56
1.2.10|Retiro canaletas ml 32,30 257,20 8.307,56
1.2.11]Levantar piso y contrapiso en bafios m?2 22,09 975,41 21.549,20
1.2.12|Desmontar cielorrasos en bafios m? 22,09 975,41 21.549,20
1.2.13|Retirar cielorrasos en enfermeria y tres
boxes contiguos m? 30,48 623,00 18.990,60
1.2.14|Retirar revestimientos en bafios y sobre
mesadas m?2 111,90 877,87 98.233,31
1.2.15|Retirar artefactos, griferias y accesorios de
los barfios gl 1,00 3.662,00 3.662,00
1.2.16|Retirar lavatorios de los consultorios gl 1,00 2.655,00 2.655,00
1.2.17|Anular instalacion de agua en consultorio 3 gl 1,00 1.587,00 1.587,00
1.2.18|Retirar puerta y reja local comedor n° 2,00 776,11 1.552,22
1.2.19|Retirar cortinas divisorias en boxes gl 1,00 3.224,00 3.224,00
1.2.20|Retirar muebles bajo mesadas gl 1,00 3.687,00 3.687,00
1.2.21|Retirar guardasillas ml 80,00 254,00 20.320,00
1.3 |Estudio de suelos gl 1,00 14.049,68 14.049,68
1.4 |Documentacién ejecutiva y tramitaciones gl 1,00 74.531,41 74.531,41
Subtotal 781.535,66| 14,72 %
A2 Mamposterias y tabiques
2.1 |Mamposteria de elevacién de ladrillos
ceramicos huecos m?2 17,58 1.843,00 32.399,99
2.2 |Mamposteria de cargas de ladrillos comunes | m3 4,05 10.544,81 42.706,49
2.3 |Tabiques de placa roca de yeso m? 20,40 1.316,83 26.863,32
Subtotal 101.969,81 1,92 %
A3 Aislaciones
3.1 |Capa aisladora ml 2,16 428,23 924,97
32 [En Muros Existentes con Humedad
Ascendente de Cimientos ml 20,00 576,62 11.532,40
Subtotal 12.457,37 0,23 %
A4 Juntas de dilatacion
4.1 |En contrapisos Yy pisos exteriores gl 1,00 6.598,00 6.598,00
Subtotal 6.598,00 0,12 %)
A5 Revoques
5.1 |Revoque exterior completo, previo revogque
hidréfugo, terminacion fratasado al fieltro m?2 13,00 1.137,20 14.783,63
5.2 |Jaharro y terminacién enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m? 5,20 685,36 3.563,86
5.3 |Jaharro bajo revestimiento m? 163,89 451,06 73.923,59
5.4 [Revoque exterior simil piedra peinado fino en
Mmuros y cargas a construir m? 94,80]  p1L195¢:051019-0RE¥BE3. GDER
Subtotal | 249.074,69] 4,69 %
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OBRA: CAPS N° 7 - "JOSE PEREYRA" - PUESTAEN

LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ

PARTIDO: SAN MARTIN

Hoja 2

Buenos
Aires

Provincial

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS INGIDENCIA
| ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL %
wl @] @) (@ © (6) @
OBRAS PRINCIPALES
A6 Revestimientos
6.1 [Ceramicos monococcion (0.30 x 0.60 m)
6.1.1 |Ceramicos monococcion en sanitarios m? 148,20 1.327,79 196.778,23
6.1.2 |Ceramicos en Enfermeria, Consultorios y
Comedor m?2 15,69 1.327,79 20.833,00
Subtotal 217.611,23 4,10 %
A7 Cielorrasos
7.1 |De Placas de Roca de Yeso
7.1.1 [Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m? 90,53 1.095,53 99.178,56
7.1.2 (Suspendido en Placas de Roca de Yeso
Desmontable m? 7,56 1.302,22 9.844,75
7.2 |Alacal
7.2.1 | Aplicado bajo losa enlucido a la cal m? 83,64 1.010,49 84.513,43
Subtotal 193.536,73 3,65 %
A8 Contrapiso
8.1 [Contrapiso hormigén liviano sobre Platea de
Fundacion y Losa de cubierta con pendiente | m?2 199,83 2.109,21 421.484,33
Subtotal 421.484,33 7,94 %
A9 Pisos, Umbrales y Solias
9.1 |Placas de Gres Fino Porcelanico
(Porcellanato) m? 16,64 1.628,98 27.106,21
9.2 |Solado de Cemento Alisado Rodillado con
color gris oscuro incorporado m? 249,06 513,92 127.995,02
9.3 |Cordones ml 26,75 395,21 10.571,97
Subtotal 165.673,20 3,12 %
Al10 Zocalos
10.1 |Z6calo Rehundido de Cemento con color gris
oscuro incorporado ml 38,80 194,67 7.553,37
Subtotal 7.553,37 0,14 %
All Cubiertas
11.1 |Terminacién de la cubierta de losa plana
inaccesible m? 86,76 5.047,51 437.909,03
Subtotal 437.909,03 8,25 %
Al2 Carpinterias
12.1 |Carpinteria de Hierro
12.1.1|HH-R1 n° 1,00 36.773,90 36.773,90
12.1.2|HH-R2 n° 1,00 39.535,08 39.535,08
12.2 |Carpinteria de madera (puertas placa a reparar)
[ o 1,00  70.300,00 70.300,00
12.3 |Carpinteria de Aluminio (a reparar y poner en valor)
gl | 1,00 61.984,00 61.984,00
12.4 [Herrajes Incluido en cada carpinteria
Subtotal 208.592,97 3,93 %
Al3 Mesadas
13.1 |De granito sobre ménsula m2 2,16 10.183,62 21.945,71
Subtotal 21945,71 0,41 %
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Hoja 3
EX-2019-275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: CAPS N° 7 - "JOSE PEREYRA" - PUESTAEN VALOR Alre_s :
Provincia,
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL 'NCID;NC'A
(o[ e[ @) (o] & [ ® [ @
A OBRAS PRINCIPALES
Al4 Muebles
14.1 |Escritorio n° 12,00 10.594,84 127.138,10
14.2 |Silla escritorio n° 19,00 5.078,94 96.499,83
14.3 |Sillas de espera tipo tandem de 3 sillas n° 9,00 15.042,55 135.382,97
14.4 |Camilla consultorio n° 11,00 19.889,49 218.784,36
14.5 |Mueble guardado n° 10,00 4.204,29 42.042,87
14.6 [Sillon dental n° 1,00 170.223,00 170.223,00
14.7 |Camilla ginecologia n° 1,00 35.700,66 35.700,66
Subtotal 825.771,79| 15,56 %
Al5 Vidrios y cristales
No aplica a la obra
Al6 Pinturas
16.1 |Muros exteriores
16.1.1|Latex Acrilico exterior m? 366,30 603,70 221.136,73
16.2 |Muros interiores
16.2.1|Latex Acrilico m? 1.046,63 563,97 590.264,39
16.2.2|Esmalte Sintético Brillante al agua m? 105,76 740,89 78.356,84
16.3 |Cielorrasos
16.3.1|Sobre cielorrasos de yeso o a la cal fina m? 439,51 652,23 286.661,09
16.4 |Sobre Hierro
16.4.1|Convertidor de Oxido Incluido en item 16.4.2
16.4.2|Esmalte sintético m? 77,58 1.032,27 80.087,58
Subtotal 1.256.506,63| 23,67 %
Al7 Varios
17.1 |Bajadas y Canaletas pluviales Incluido en item Sanitarias
17.2 |Babetas chapa galvanizada ml 84,05 365,30 30.703,47
17.3 |Cenefas chapa de hierro ml 32,30 1.158,30 37.413,09
17.4 |Guardapared ml 80,70 984,50 79.449,15
17.5 |Cortinas Tipo Roller con accionamiento
manual
17.5.111,50x2,70 u 3,00 2.270,45 6.811,35
17.5.2|0,70x2,70 u 3,00 1.816,36 5.449,08
17.6 |Carteleria y Senalética gl 1,00 165.325,50 165.325,50
17.7 |Espejos en Sanitarios Incluido en item Sanitarias
Subtotal 325.151,64 6,13 %
Al8 Limpieza de Obra
18.1 |[Limpieza de Obra gl 1,00 35.508,00 35.508,00
Subtotal 35.508,00 0,67 %
A19 Forestacion y Parquizacién
19.1 |Limpieza del terreno gl 1,00 5.885,00 5.885,00
19.2 | Arboles gl 1,00 26.558,00 26.558,00
19.3 |Especificaciones especiales para césped gl 1,00 6.887,00 6.887,00
Subtotal 39.330,00 0,74 %
TOTAL 5.308.210,15
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Hoja 4
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Buenos
OBRA: CAPS N° 7 - "JOSE PEREYRA" - PUESTAEN VALOR Alre_s .
Provincia,
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [|VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA %
w1 @ (3) (4) (5) (6) Q)
B ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
1 [Para platea s/p. m3 33,30 428,71 14.276,21
Subtotal 14.276,21 1,80 %
2 Estructura de fundacion
1 |Hormigén parafundacion
1 |Platea m3 13,31 22.296,55 296.767,13
4 |Vigas Fundacion m3 1,56 23.410,97 36.521,11
Subtotal 333.288,24 41,92 %
3 Estructuraresistente
Hormigon para estructura resistente
2 |Columnas m3 1,04 36.841,33 38.314,98
6 |Viga Invertida m3 2,39 33.585,52 80.269,40
7 |Losa m3 8,80 29.911,80 263.223,88
8 [Columnas Circulares m3 0,85 40.523,46 34.444.,94
5 |Vigas de Encadenado m3 1,25 24.916,63 31.145,78
Subtotal 447.398,98 56,28 %
TOTAL 794.963,43
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EX-2019-275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: CAPS N° 7 - "JOSE PEREYRA" - PUESTAEN VALOR Aires
Provincia,
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. [PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL 'NC'?,Z‘NC'A
(wlef @) [ @ © [ ©® [ @
Cl INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cl1.1 |Provision, Toma e Instalacion de Energia
Trifasica
1 |Provision, conexionado e instalacion completa de
caja de tomas reglamentaria T3, gabinete de
medicién para medidor trifasico y tramitacion ante
compania distribuidora de energia. gl 1,00] 99.225,00 99.225,00
Subtotal 99.225,00] 6,49 %
C1.2 |Tableros Principal y Seccionales y Alimentadores
1 |TGBT n° 1,00| 247.135,13 247.135,13
2 |TSAAT n° 1,00 81.981,58 81.981,58
3 [Alimentacion entre Tableros y desde TGBT gl 1,00 77.173,90 77.173,90
Subtotal 406.290,61( 26,58 %
C1.3 |Canalizaciones
1 |Bandejas pasa cables 300mm ml 62,00 1.710,87 106.074,06
2 |Zocaloductos PVC ml 47,00 513,11 24.116,05
Subtotal 130.190,12| 8,52 %
Cl1.4 |Materiales para instalacion eléctrica vy
tomacorrientes
1 |Bocas de iluminacion n° 52,00 3.414,71 177.564,73
2 |Bocas deTomacorrientes de usos Generales n° 30,00 3.330,44 99.913,18
3 |Bocas deTomacorrientes de usos Especiales n° 26,00 4.329,57 112.568,85
4 |Periscopio completo n° 21,00 8.055,59 169.167,39
Subtotal 559.214,15| 36,58 %
C1.5 |lluminacion - Artefactos
1 |tipo A5 S/Pliego n° 5,00 6.507,73 32.538,64
2 |tipo B5 S/Pliego n° 27,00 3.196,08 86.294,11
3 |tipo B6 S/Pliego n° 5,00 5.035,89 25.179,44
4 |tipo G11 S/Pliego n° 9,00 1.135,51 10.219,57
5 |tipo H6 S/Pliego n° 3,00] 13.498,98 40.496,93
6 |[tipo K2 S/Pliego n° 3,00 3.196,08 9.588,23
Subtotal 204.316,93| 13,37 %
C1.6 |Proteccion Contra Contactos y Puesta a Tierra
1 |Puesta a tierra instalacién s/pliego gl 1,00] 11.470,84 11.470,84
Subtotal 11.470,84] 0,75 %
C1.7 |Revision, adecuacion y reparacion
1 |Bocas de iluminacion gl 1,00 27.317,65 27.317,65
2 |Bocas de tomacorriente Comunes gl 1,00 26.643,51 26.643,51
Subtotal 53.961,17] 3,53 %
Muy Baja Tension
C 1.6 [Sistema Informatico
1 |Access Point n° 1,00 4.046,20 4.046,20
2 |Rack de Datos completo de 24P cat 5e n° 1,00 60.027,67 60.027,67
Subtotal 64.073,87] 4,19 %
1.528.742,67
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Hoja 6
EX-2019-275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires

OBRA: CAPS N° 7 - Provincial

"JOSE PEREYRA" - PUESTAEN VALOR

LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ

PARTIDO: SAN MARTIN

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL 'NC'DD/SNC'A
(0 [@] @) (@ o [ © [ @
C2 INSTALACION SANITARIA
1 INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE
1.1 [INSTALACION DE AGUA FRIA
1 [Limpieza Tanques de Reserva de agua
existentes gl 1,00 3.665,00 3.665,00
2 [Cafio PPL ¢ 32 ml 5,00 1.072,04 5.360,18
3 |Cano PPL g 25 ml 13,00 984,63 12.800,13
4 |Cafio PPL g 19 ml 9,00 825,10 7.425,93
5 [Cafio PPL 13 ml 30,00 714,99 21.449,56
6 [LLP @32 n° 1,00 502,68 502,68
7 |LLP 213 n° 8,00 656,82 5.254,56
1.2 |INSTALACION DE AGUA CALIENTE No aplica en esta obra
1.3 |ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
1 [Inodoro largo de loza blanca c/tapa 'y moch n° 7,00 16.556,56 115.895,93
2 |lavatorio ¢/ columna c/ griferia n° 7,00 14.369,57 100.587,01
3 |Bidet de loza blanca andina c/griferia n° 2,00 12.675,53 25.351,07
4 |Portarrolo de papel n° 7,00 1.257,18 8.800,24
5 |Dispenser de toallas descartables en A°P n° 7,00 996,49 6.975,40
6 |Dosificador de jabon n° 7,00 1.090,59 7.634,13
7 |Cesto para residuos de A°P n° 7,00 2.441,62 17.091,35
8 |Espejo en cristal biselado 0.60 x 0.60 n° 7,00 678,11 4.746,75
9 |Bacha A°l° @ 30 cm c/griferia n° 5,00 6.631,33 33.156,64
Equipamiento sanitario discapacitados
10 [Inodoro Adaptado n° 1,00/ 19.119,90 19.119,90
11 [Lavatorio de Colgar c/griferia n° 1,00[ 20.245,37 20.245,37
12 |Espejo biselado 80x80 con angulo n° 1,00 12.886,03 12.886,03
13 |Barrales y Manijon n° 1,00] 24.123,79 24.123,79
14 |Espejo de cristal de 0.60x0.60 n° 1,00 678,11 678,11
Subtotal 453.749,76
2 DESAGUE CLOACAL
1 |Tapa de concreto para pozo absorb. 40x40 n° 1,00 3.549,20 3.549,20
2 |Cafio PVC g 63 (para conex. en local Pedi.) ml 1,00 1.080,32 1.080,32
3 |Desagtie cloacal nuevo en bafios a intervenir | gl 1,00 8.552,00 8.552,00
Subtotal 13.181,52
3 DESAGUES PLUVIALES
1 [Cafio PPL @ 110 ml 14,30 1.255,29 17.950,66
2 |Bajada Cario PPL 2110 ml 20,00 891,30 17.825,91
3 [BDA 30x30 n° 2,00 2.385,97 4.771,95
4 |Canaleta galvanizada 30 x 30 ml 45,00 1.907,96 85.858,35
5 |Gérgola chapa galvanizada 5 x 10cm n° 2,00 265,00 530,00
6 |Embudo FF 20x20 n° 3,00 1.592,81 4.778,43
Subtotal 131.715,30
4 SERVICIO CONTRA INCENDIO
Extintores tipo triclase de 5kgs. ° 5,00 3.359,00 16.795,00
Extintores manual tipo CO2 de 5kgs. ° 5,00 8.616,67 43.083,36
Subtgfal — ~ 1 on1 0 AAB4R38 o

A-DCOPMIY SPGP

pagina 51 de 104



EX-2019-275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 7
Buenos
OBRA: CAPS N° 7 - "JOSE PEREYRA" - PUESTAEN VALOR Aires
Provincia,
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL 'NCf;NCI
r r r r r r r
(ORI NG 3 4 (5) (6) 7
C3 INSTALACION TERMOMECANICA
[
Por provision e instalacion de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segtin plano y pliego.
L Provisién e instalacién de equipos de aire
acondiconado tipo Split (frio/calor), con todos
sus elementos componentes completos:
1.1 [Capacidad 2200 Frig/h n° 18,00 21.900,00 394.200,00( 24,58 %
1.2 [Capacidad 4.000 Frig/h n° 4,00]  34.256,00 137.024,00] 854 %
1.3 [Capacidad 4.500 Frig/h n° 1,00 38.539,22 38.539,22| 2,40 %
2 Equipos de aire tipo Multi-Split (frio-calor),
con todos sus elementos componentes
completos:
Sistema de dos unidades interiores y una
2.1 |exterior. Cap. 2200 Frig/h. n° 4,00{ 131.800,00 527.200,00{ 32,88 %
Sistema de dos unidades interiores y una
2.2 |exterior. Cap. 4000 Frig/h. n° 1,00 153.582,00 153.582,00f 9,58 %
Sistema de tres unidades interiores y una
2.3 |exterior. Cap. 2200 Frig/h. n° 1,00 234.145,00 234.145,00| 14,60 %
3 Provision e instalacion de ventiladores
centrifugos de extraccion. n° 7,00 2.630,00 18.410,00] 1,15%
4 Traslado y movimiento de equipos Yy
materiales a obra. gl 1,00 42.250,00 42.250,00f 2,63 %
5 Montaje, instalacion 'y pruebas de
funcionamiento. gl 1,00 58.240,00 58.240,00f 3,63%
1.603.590,22
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EX-2019-275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 8
Buenos
OBRA: CAPS N° 7 - "JOSE PEREYRA" - PUESTAEN VALOR Aires
Provincia,
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL 'NC'?ZNC'A
r r r r r r r
1) [ @ (3) 4) (5) (6) )
C3 INSTALACION GASES MEDICINALES
1 |Redes
1.1 |cafierias ml 2,00 827,00 1.654,00
1.2 |llaves y gabinetes n° 2,00 1.786,00 3.572,00
Subtotal Iltem 5.226,00 12,00%
2 |Central de abastecimiento
2.1 |Central de aire comprimido con
cubrecompresor gl 1,00 38.323,34 38.323,34
Subtotal Iltem 38.323,34 88,0099
43.549,34
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Hoja 9
EX-2019-275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
Aires
OBRA: CAPS N° 7 - "JOSE PEREYRA" - PUESTAEN VALOR Pro\.fmr:laJ
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES.......coootteteeeeetetteseseeteeeeteseseeeesesesesseseesssesesesensesesesenseseens 5.308.210,15 50,87 %
ESTRUCTURAS. ...ttt 794.963,43 7,62 %
INSTALACIONES
ELECTRICA .o eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e seseeeeseseseenesnenenes 1.528.742,67 14,65 %
SANITARIA. ... 658.524,93 6,31%
GASES MEDICINALES. .......veeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeersseeeenen 43.549,34 0,42 %
TERMOMECANICA. .....coeeeeeeeeeeeeeeeeereeereeveseseeeesesneeseneeen 1.603.590,22 15,37 %
SUMA PROVISIONAL.......oeeeeeeeeeeeeeeeeteeeseeeeveseseeeenesenens 496.879,04 5.126.249,62 4,76 %
TOTAL et eeee e eneeen 10.434.459,78
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Hoja 1
EX-2019-00275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: CAPS 15 Aires
Provincia,
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL 'NCIDUENCIA
wlel @) (o & [ © [ @
A OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos preliminares
1.1 |Ejecucion de los trabajos gl 1,00l 125.365,00 125.365,00
1.2 [Demolicién / Generalidades — Alcances
1.2.1 [Demolicién Cabina de Gas Existente gl 1,00 15.887,00 15.887,00
1.2.2 |Retiro de carpinterias u 4,00 776,11 3.104,43
1.2.3 |Retiro de pisos y veredas m2 295,22 975,41 287.959,87
1.2.4 |Picado de revoques m2 380,67 663,28 252.489,75
Retiro de canaletas y bajadas pluviales
1.2.5 |existentes ml 49,00 358,50 17.566,50
1.2.6 [Demolicion de tabique divisorio m2 10,20 897,38 9.153,23
1.2.7 |[Demolicion cielorrasos m2 9,00 1.170,49 10.534,40
1.2.8 |Picado de revestimiento m2 25,64 429,18 11.004,16
1.3 |Estudio de Suelos gl 1,00 14.049,68 14.049,68
1.4 |Documentacion Ejecutiva y Tramitaciones gl 1,00 48.443,98 48.443,98
Subtotal 795.558,00| 18,19 %
2 Mamposteria y tabiques
2.1 [Mamposteria de elevaciéon de ladrillos
ceramicos huecos 0,18 m? 42,46 1.537,64 65.291,17
2.2 |Alfeizares incluido en ltem revoques
2.3 |[Mamposteria de cargas de ladrillos comunes | m3 3,78 10.544,81 39.868,88
Subtotal 105.160,05 2,40 %
3 Aislaciones
3.1 |Capa aisladora m? 6,52 428,23 2.792,05
3.2 |En  Muros Existentes con Humedad
Ascendente m? 3,65 576,62 2.101,78
Subtotal 4.893,83 0,11 %
4 Juntas de dilatacion
4.1 |En contrapisos Yy pisos exteriores ml 41,72 251,22 10.480,97
Subtotal 10.480,97 0,24 %
5 Revoques
5.1 [Revoque exterior completo al fieltro m? 168,08 1.137,20 191.140,92
5.2 (Jaharro y terminacion enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m? 176,94 685,36 121.267,15
Subtotal 312.408,07 7,14 %
6 Revestimientos
6.1 [Ceramicos monococcion (0.30 X 0.60 m)
6.1.1 |Ceramicos monococcién en Sanitarios m? 79,50 1.327,79 105.559,17
6.1.2 |Ceramicos en Enfermeria, Consultorios y
Office m?2 17,64 1.327,79 23.422,19
Subtotal 128.981,36 2,95 %
7 Cielorrasos
7.1 |Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m? 77,76 1.095,53 85.189,43
7.2 |Suspendido en Placas de Roca de Yeso
Desmontable m? 8,93 1.302,22 11.622,27
7.3 |Aplicado De Yeso bajo losa m? 9,00 915,84 8.242,59
Subtotal 105.054,29 2,40 %
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Hoja 2

Eyenos
ires
OBRA CAPS 15 Provincial
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS INCIDENCIA
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL %
(ol e[ @) (& [ @ (6) @)
OBRAS PRINCIPALES
8 Contrapiso
8.1 |Contrapisos de hormigdn sobre terreno
natural m? 9,99 670,96 6.699,87
8.2 |Reparacion de contrapisos m? 166,88 335,48 55.985,32
Subtotal 62.685,19 1,43 %
9 Pisos, Umbrales y Solias
9.1 |Placas de Gres Fino Porcelanico
(Porcellanato) m? 30,39 1.628,98 49.496,52
9.2 [Solado de Cemento Alisado Rodillado m? 264,83 513,92 136.101,40
9.3 |Cordones H°A® ml 77,78 395,21 30.739,73
9.4 |Varilla de aluminio ml 3,20 216,00 691,20
Subtotal 217.028,85 4,96 %
10 Zobcalos
10.1 [Z6calo Gres Fino Porcelanico (Porcellanato) | ml 48,28 753,07 36.358,30
10.2 [Zbcalo Rehundido de Cemento ml 84,04 194,67 16.360,44
Subtotal 52.718,74 1,21 %
11 Cubiertas
11.1 [Cubierta de chapa de hierro galvanizado
aluminizado sobre estructura metalica m? 10,90 4.179,39 45.570,98
11.2 [Cubierta de chapa existente a reemplazar m?2 299,76 1.393,13 417.604,27
Subtotal 463.175,25| 10,59 %
12 Carpinterias
12.1 |Carpinteria de Hierro
12.1.1|HH-P1 n° 1,00 10.184,47 10.184,47
12.1.2|HH-P2 n° 2,00 9.413,11 18.826,23
12.1.3|HH-P3 n° 1,00 9.517,70 9.517,70
12.1.4|R1 n° 3,00 1.882,62 5.647,87
12.2 [Carpinteria de Madera
12.2.1|HM-P1 n° 2,00 4.446,05 8.892,11
12.3 [Carpinteria de Aluminio
12.3.1|AA-V1 n° 3,00 2.773,33 8.320,00
12.4 |Herrajes Incluido en cada Carpinteria
Subtotal 61.388,38 1,40 %
13 Mesadas
13.1 |De Granito Sobre Mensula m? 2,05 10.183,62 20.876,43
Subtotal 20.876,43 0,48 %
14 Muebles
14.1 [Bajo mesadas gl 1,00 35.669,00 35.669,00
14.2 |Escritorio n° 14,00 10.594,84 148.327,79
14.3 |Silla escritorio n° 14,00 5.078,94 71.105,13
14.4 |Camilla consultorio n° 6,00 19.889,49 119.336,93
14.5 |Sillas de espera tipo tandem de 3 sillas n° 10,00 15.042,55 150.425,52
14.5 [Sillén dental n° 1,00 170.223,00 170.223,00
14.6 [Camilla ginecolégica n° 1,00 35.700,66 35.700,66
Subtotal 730.788,03| 16,71 %
15 Vidrios y cristales
15.1 [Laminado de seguridad m? 0,92 5.957,13 5.468,65
15.2 [Espejos computado en ltem Sapitatias A1 Al Ad 19AOAa ~AREE A A
| [Submotar > [ VY4V 5 68 65 0,13 %
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Hoja 3
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Buenos
OBRA: CAPS 15 Aires
Provincia,
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCID;NCIA
(o[ @) (o] & [ © [ )
OBRAS PRINCIPALES
16 Pinturas
16.1 [Muros exteriores
16.1.1{Latex Acrilico Exterior m? 363,84 603,70 219.651,62
16.2 |Muros interiores
16.2.1|Latex Acrilico m? 1.003,86 563,97 566.143,54
16.3 |Cielorrasos
16.3.1|Sobre cielorrasos de yeso o a la cal fina m? 289,50 652,23 188.818,61
16.4 |Sobre hierro
16.4.1{Convertidor de Oxido Incluido en item 16.4.2
16.4.2|Esmalte sintético m? 16,90 1.032,27 17.440,19
16.4.3|Barniz sobre Carpinteria de madera m? 84,00 955,40 80.253,31
Subtotal 1.072.307,27| 24,51 %
17 Varios
17.1 |Carteleria y Sefaletica gl 1,00 165.325,30 165.325,30
17.2 [Canaletas y Bajadas pluviales Computado en Instalaciéon Sanitaria
Subtotal 165.325,30| 3,78 %
18 Limpieza de Obra
18.1 |Limpieza de Obra gl 1,00 36.960,00 36.960,00
Subtotal 36.960,00| 0,84 %
19 Forestacion y Parquizacion
19.1 |Limpieza del terreno gl 1,00 9.875,00 9.875,00
19.2 |Especificaciones especiales para césped gl 1,00 13.336,00 13.336,00
Subtotal 23.211,00f 0,53 %
TOTAL 4.374.469,66
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OBRA: CAPS 15 Aires
ProvinciaI
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS]
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'DO/ENCIA
4 r r r r r r
1) 1@ (3) @ (5) (6) ()
B ESTRUCTURAS
B1 Excavaciones
Excavacion para bases m? 3,84 1.451,32 5.573,08
Excavacion para vigas de fundacion m?3 0,78 1.451,32 1.132,03
Subtotal 6.705,11 8,26 %
B2 Estructura de Fundacion
2.1 |Hormigoén para fundaciones
2.1.1{Hormigon para bases m? 0,74 18.178,96 13.452,43
2.1.2[Hormigén para Vigas de fundacion m?3 0,78 23.410,97 18.260,56
Subtotal 31.712,99| 39,06 %
B3 Estructura Resistente
3.1 |[Hormigon para estructura resistente
3.1.2[Hormigén para Vigas m?3 0,78 33.585,52 26.196,71
3.1.3[Hormigén para Columnas m? 0,45 36.841,33 16.578,60
Subtotal 42.775,31| 52,68 %
TOTAL 81.193,41
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OBRA: CAPS 15

LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ

PARTIDO: SAN MARTIN

Hoja

Buenos
Aires
Provmcna‘

5

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. [PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL 'NC'AD;NC'
(o [@ ][ 3) [ @ (5) ©® [ @
C1l INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cl.1 [Provision, Toma e Instalacion de Energia
Trifasica
1 |Provision, conexionado e instalacion completa de
caja de tomas reglamentaria T3, gabinete de
medicion para medidor trifasico y tramitacion ante
compafiia distribuidora de energia. gl 1,00 99.225,00 99.225,00
Subtotal 99.225,00| 9,37 %
Cl1l.2 [Tableros Principal y Seccionales y Alimentadores
1 |Provisién e Instalacion del TP n° 1,00[ 124.006,52 124.006,52
2 |Agregados a TGBT n° 1,00| 100.160,40 100.160,40
3 |Provision e Instalacion del TGAA n° 1,00 48.684,05 48.684,05
4 |Alimentacion entre Tableros y desde TGBT gl 1,00 101.977,16 101.977,16
Subtotal 374.828,13|35,39 %
C1.3 [Canalizaciones
1 |Bandejas pasa cables 300mm ml 28,00 1.710,87 47.904,42
Subtotal 47.904,42( 4,52 %
Cl1.4 |Materiales para instalacion eléctrica vy
tomacorrientes
a |Bocas de iluminacion n° 3,00 3.414,71 10.244,12
b |Bocas deTomacorrientes de usos Generales n° 1,00 3.330,44 3.330,44
c [Bocas deTomacorrientes de usos Especiales n° 16,00 4.329,57 69.273,14
d |Bocas de extractores gl 3,00 4.013,87 12.041,60
Subtotal 94.889,29| 8,96 %
C1.5 |lluminacién - Artefactos
1 |tipo 4 S/Pliego n° 1,00 3.196,08 3.196,08
2 |tipo S1 S/Pliego n° 2,00 3.196,08 6.392,16
Subtotal 9.588,23| 0,91 %
C1.6 [Proteccion Contra Contactos y Puestaa Tierra
a_[Puesta a tierra instalacion s/pliego gl 1,00 11.470,84 11.470,84
Subtotal 11.470,84| 1,08 %
C1.7 |Revision, adecuacion y reparacion
1 |Bocas de iluminacion gl 1,00 27.317,65 27.317,65
2 [Bocas de tomacorriente Comunes gl 1,00 26.643,51 26.643,51
Subtotal Item 53.961,17( 5,09 %
Muy Baja Tension
C 1.8 |Sistemade datos
1 |Rack mural de datos. Instalaciéon switch con
certificacion de cableado. Configutacién segun ETP
y planos n° 1,00 44.991,18 44,991,18
2 |Puesto de trabajos infrométicos n° 11,00 8.055,59 88.611,46
Subtotal 133.602,64(12,61 %
C1.9 |SistemaAi-Di
1 |Central de det. de incendio, incluye baterias,
conexionado, configuraciéon,  programacion y
capacitacion y teclado. Segun ETP y planos n° 1,00 52.142,02 52.142,02
2 |Detector de humos n° 23,00 3.704,31 85.199,04
3 |Sirena interior con luz estroboscopica n° 1,00 1.813,31 1.813,31
4 |Pulsador n° 1,00 1.844,20 1.844,20
5 |Boca Incendio n° 25,00 3.146,48 78.662,10
6 |Bocas TV n° 2,00 3.530,04 7.060,08
7 |Bocas TE n° 2,00 3.530,04 7.060,08
Subtotal 233.780,82|22,07 %
REG-20191084208683CDEB/
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EX-2019-00275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: CAPS 15

LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ

PARTIDO: SAN MARTIN

Hoja 6

Buenos

Aires

Pro».rincialJ

Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM| MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL 'NCIDDENC'A
(o [@] @) (w o [ © [ @
C2 INSTALACION SANITARIA
1 INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE
1.1 |INSTALACION DE AGUA FRIA
1 |Limpieza Tanques de reserva de agua
existentes gl 1,00 3.665,00 3.665,00
1.2 |INSTALACION DE AGUA CALIENTE No aplica en esta obra
1.3 |JARTEFACTOS Y ACCESORIOS
1 [Inodoro largo de loza blanca c/tapa y mochila| n° 4,00 16.556,56 66.226,25
2 |lavatorio ¢/ columna c/ griferia n° 2,00] 14.369,57 28.739,15
3 [Mingitorio porcelana sanitaria blanco n° 1,00 6.198,33 6.198,33
4 |Espejo 60x60 bordes biselados n° 2,00 678,11 1.356,21
Subtotal 106.184,94( 29,23 %
2 DESAGUE CLOACAL
1 [Tapa de camara de inspeccion 60x60 n° 1,00 2.450,00 2.450,00
Subtotal 2.450,00 0,67 %)
3 DESAGUES PLUVIALES
1 |Cafio PPL 110 ml 68,00 1.255,29 85.359,79
2 |Bajada Cafio PPL g110 ml 40,00 891,30 35.651,81
3 |BDA 30x30 n° 12,00 2.385,97 28.631,69
4 |Canaleta galvanizada 30x30 ml 55,00 1.907,96 104.937,99
Subtotal 254.581,28( 70,09 %
4 SERVICIO CONTRA INCENDIO
No aplica en esta obra
TOTAL 363.216,21
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Hoja 7
EX-2019-00275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
OBRA: CAPS 15 Aires
Prcvmcual
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY INCIDENC!
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL A%
1 @ (3) 4) (5) (6) (1)
C3 GASES MEDICINALES
1 |Redes
1.1 |cafierias ml 2,00 827,00 1.654,00
1.2 (llaves y gabinetes n° 2,00 1.786,00 3.572,00
Subtotal Item 5.226,00| 12,00 %
2 |Central de aire comprimido
2.1 |Central de aire comprimido gl 1,00 38.323,34 38.323,34
Subtotal Item 38.323,34( 88,00 %
TOTAL 43.549,34
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EX-2019-00275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: CAPS 15

LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ

Hoja 8

Bpenns
Aires
Prr.v.rlm:laJ

PARTIDO: SAN MARTIN

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL 'NCIAD;,NCI
r r r r r r r
@1 @ ®3) 4 5) (6) ()]
C4 INSTALACION TERMOMECANICA
[ |
Por provision e instalacion de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego.
L Provisién e instalacion de equipos de aire
acondiconado tipo Split (frio/calor), con todos
sus elementos componentes completos:
1.1 [Capacidad 2200 Frig/h n° 11,00]  21.900,00 240.900,00{ 52,22 %
1.2 |Capacidad 2500 Frig/h n° 1,00] 23.600,00 23.600,00| 5,12 %
1.3 |Capacidad 3000 Frig/h n° 4,00 22.100,00 88.400,00| 19,16 %
2 Provision e instalacion de ventiladores
centrifugos de extraccion. n° 3,00 2.630,00 7.890,00| 1,71 %
3 Traslado y movimiento de equipos Yy
materiales a obra. gl 1,00 42.250,00 42.250,00| 9,16 %
4 Montaje, instalacion 'y pruebas de
funcionamiento. gl 1,00 58.240,00 58.240,00| 12,63 %
TOTAL 461.280,00
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Hoja 9
EX-2019-00275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: CAPS 15 Aires
Provincia,
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES.............commirvevoosssesesesiesssessssssssssssssssesssssssssssesssssssses 4.374.469,66 65,27 %
ESTRUCTURAS. ..ot 81.193,41 1,21%
INSTALACIONES
ELECTRICA ...cooreeveeosssseseessesssessss s 1.059.250,53 15,80 %
SANITARIA. ..ot 363.216,21 542 %
TERMOMECANICA......oovvvoorrneesecesnsessossesneesssssene 461.280,00 6,88 %
GASES MEDICINALES........cooviiiiiieiaeeieci 43.549,34 0,65%
SUMA PROVISIONAL......ocrvvvveenerrieesseeessessssesseens 319.147,96 2.327.637,45 4,76 %
TOTAL oo 6.702.107,11
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EX-2019-275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
Aires
OBRA: AMBA- CAPS GRUPO 4.18 Provincia,
PARTIDO: SAN MARTIN
PRESUPUESTO RESUMEN
G AP.S N B - eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eee e e e eeeeeeeeeeeneeeneeaeeeeeneeneneenann 4.742.573,53
CoAP.S N® 7o e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeereereeneeneereeenaneennan 10.434.459,78
CoAP.S N® 5. eeeeeee e e e e eeee e e eeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeneneenes 6.702.107,11
TOTAL oo 21.879.140,42
GASTOS IMPOSITVOS 23,5%.............. 5.141.598,00
TOTAL COSTO oo 27.020.738,42
HONORARIOS PROFESIONALES ... .ot 718.914,77
PRESUPUESTO OFICIAL ovvvvooo.. 27.739.653,19
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ANEXO Ne° [I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT .........................) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “ “y
que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no estd impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizard la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacién de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con
cuidado todos los items y cantidades mostradas en la “Lista de Cantidades
Valoradas”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como
asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de
ejecucion o el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier
error u omision en la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la inform%@_gog_%g%s%&_ EZA\-DCOPMIYSPGP

autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona natura juridi
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suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados toda la informacidbn que ese organismo considere necesaria para
verificar la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informaciéon adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitird suministrar
documentos o informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos
de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su
participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacién, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del
plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccibn del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legall/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Unién Transitoria de Empresas

PLIEG-2019-09420868-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXO Ne lIl. PROPUESTA ECONOMICA

Provincia de Buenos Aires, ..........ccceeeeee
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)..........ccccceeeenn... en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefior/es ......cccocoovveiiiiiiennnnee.
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es objeto
de la LICITACION PUBLICA N° “............. ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos, impuestos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su
mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas,
a realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ... (e ).

El monto total cotizado es de pesos .......cccccceeeccnnnnnnnnnnnns (B ).

Se acompafian los siguientes elementos: enumeracion de los elementos que
acompafan la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firmal/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE

PLIEG-2019-09420868-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXO N° IV  MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se
denominarda EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de
Infraestructura y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , Yy la
firma.......ccccvvnnnnnn. , N°de CUIT................ con domicilio legal en...........cc...........
de La Plata, Provmua de Buenos Aires, representada en este acto por el Senor
........................ , que en adelante se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el
presente Contrato conteniendo las clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, .....oovvvrviceennnn.
la Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de
los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de
Condiciones del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y
la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4.  El monto total de la obra asciende a §.............. (
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalldad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. EI CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraal Sr. ...

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires,
aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con
renuncia a cualquier otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los..........ccccvvvueennn. dias del mes
(o [V dedosmil ......................
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ANEXO N° \% LISTA DE CANTIDADES VALORADAS
(Se presenta a los efectos de la certificacion y redeterminacion de precios)

Hoja
EX-2019-00275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: CAPS N°6 Aires
Provincia,
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. [ DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(ol @[ @) (o & [ ® [ @
A OBRAS PRINCIPALES
Al Trabajos preliminares
1.1 |Ejecucién de los trabajos gl
1.2 |Demolicién

1.2.1 [Retiro de alambre LM ml
1.2.2 [Talar arbustos sobre cerco gl
1.2.3 |Levantar contrapiso y piso vereda perimetral

y vereda m2
1.2.4 |Picar muro tanque de agua m2
1.2.5 |Retirar ventana, puerta y reja en deposito u
1.2.6 |Retirar porton de ingreso u
1.2.7 |Retirar TRA u
1.2.8 |Picar revoque inetrior y exterior deposito m2
1.2.9 [Remover tierra en estacionamiento m3
1.2.10|Retirar carteleria existente sobre el frente gl
1.2.11{Picado de revoque en SUM m2
1.2.12|Retiro de ventana en SUM n°®
1.2.13|Retiro de ventana del Bafio de

Administracion n°
1.2.14{Retiro de piso en enfermeria m2

1.2.15|Reparacion por filtraciones de agua en el
encuentro de Mamposteria-Cubierta del

Consultorio de Odontologia gl
1.3 |Estudio de Suelos gl
1.4 |Documentacion Ejecutiva y Tramitaciones gl
Subtotal
A2 Mamposterias y tabiques
2.1 |Mamposteria de elevacion de ladrillos
ceramicos huecos de 0,18 m?
Subtotal
A3 Aislaciones
3.1 |Capa aisladora m2
3.2 |[En Muros Existentes con Humedad
Ascendente de Cimientos m?
Subtotal
A4 Juntas de dilatacion
4.1 [En contrapisos y pisos exteriores gl
Subtotal
A5 Revoques
5.1 |Revoque exterior completo al fieltro m?2
5,2 [Jaharro y terminaciéon enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m?
Subtotal
A6 Revestimientos
NO APLICA
A7 Cielorrasos
NO APLICA
A8 Contrapiso
8.1 [Contrapisos de hormigén sobre terreno
natural m?
Subtotal
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EX-2019-00275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: CAPS N°6

LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ

PARTIDO: SAN MARTIN

Bpenos
Aires

Hoja

Provincial

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
[ ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
wle /| @) " @ 5) ©) @
OBRAS PRINCIPALES
A9 Pisos, Umbrales y Solias
9.1 |[Placas de Gres Fino Porcelanico
(Porcellanato) m?2
9.2 |Solado de Cemento Alisado Rodillado m?
9.3 |Pavimento intertrabado de hormigén m?
9.4 |Cordones ml
Subtotal
Al10 Zo6calos
10.1 |Zbcalo Gres Fino Porcelanico (Porcellanato) | ml
10.2 [Zécalo Rehundido de Cemento ml
Subtotal
All Cubiertas
NO APLICA
Al2 Carpinterias
12.1 [Carpinteria de Hierro
12.1.1{HH-P1 n°
12.1.2|HH-P2 n°
12.1.3|R1 n°
12.1.4|R2 n°
12.2 |Carpinteria de Madera
12.3 |Carpinteria de Aluminio
12.3.1|AA-V1 n°
12.3.2|AA-V2 n°
12.4 |Herrajes Incluido en cada carpinteria
Subtotal
Al3 Mesadas
NO APLICA
Al4 Muebles
14.1 |Escritorio n°
14.2 |Silla escritorio n°
14.3 |Camilla consultorio n°
14.4 |Mueble guardado n°
14.5 [Sillén dental n°
14.6 [Camilla ginecologia n°
Subtotal
Al5 Vidrios y cristales
15.1 |Laminado de seguridad m?
15.2 |Doble vidrio hermético m?
Subtotal
Al6 Pinturas
16.1 [Muros exteriores
16.1.1|Latex Acrilico exterior m?
16.2 |Muros interiores
16.2.1|Latex Acrilico m?
16.3 |Cielorrasos
16.3.1|Sobre cielorrasos de yeso o a la cal fina m?
16.4 |Sobre Hierro
16.4.1|Convertidor de Oxido Incluido en item 16.4.2
16.4.2|Esmalte sintético m?2
16.5 |Barniz sobre Carpinteria de madera m? Pl IEG-2019-004208R8-C3
Subtotal

pagina 70 de 104

EBA-DCOPMIY SPGP



Hoja
EX-2019-00275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
OBRA: CAPS N°6 Aires
Provincia,
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
@1 @2 3 O] (5) (6) @
OBRAS PRINCIPALES
Al7 Varios
17.1 |Carteleria y Sefalética gl
Subtotal
Al8 Limpieza de Obra
18.1 |Limpieza de Obra gl
Subtotal
Al19 Forestacion y Parquizacion
19.1 |Limpieza del terreno gl
19.2 |Especificaciones especiales para césped gl
Subtotal
TOTAL
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Hoja
EX-2019-00275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
OBRA: CAPS N°6 Aires
Prwlnlr:laJ
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS|
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
1)1 @ (3) 4) (5) (6) (7)
B ESTRUCTURAS
Bl Excavaciones
1 |Excavacion para vigas de fundacion m?
2 |Excavacion para pilotines m?3
Subtotal
B2 Estructura de Fundacion
1 |Hormigén para fundaciones
1.1 |Hormigon para Vigas de fundacion m?
1.2 |Hormigdn para pilotines m?3
Subtotal
B3 Estructura Resistente
1 |Hormigodn para estructura resistente
1.1 |Hormigon para Vigas m?3
1.2 |Hormigén para Columnas m?3
Subtotal
TOTAL
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Hoja
EX-2019-00275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
OBRA: CAPS N°6 Aires
Provincia,
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(ol @3) (o[ & [ ® [ @)
C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
C1.1 |Refuncionalizacion de toma de energia
eléctrica incluyendo nuevas prestaciones.
1 |Adecuacion conexionado desde TGBT existente a| gl
pilar de medicién, puesta a norma de seguridad
eléctrica en medicion, segun pliego/ETP/planos.
Incluye tramitaciones
Subtotal
Cl1.2 [TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES
1 [Adecuacion de TGBT existente a nuevas| n°
prestaciones y consumos
2 |TAA-D n°
Subtotal
C1.3 |Proteccion contra contactos y Proteccién contra
rayos
1 |Sistema de puesta a tierra gl
Subtotal
Cl4 [Materiales para instalacion eléctrica y
tomacorrientes
1 |Bocas encendido, iluminacion existente. S/plano y
ETP n°
2 |Bocas TUE n°
3 |Boca extractor de aire n°
4 |Bandeja portacable s/pliego/ETP. Incluye accesorios
y soporte gl
Subtotal
Instalacion corrientes débiles
C 15 |[Sistemade datos
1 |Rack mural de datos. Instalacion router con| n°
certificacion de cableado. Configutacion segun ETP
y planos
2 |Puesto de trabajos infromaticos n°
Subtotal
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OBRA: CAPS N°6

LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ

Hoja

Buenos
Aires
Prm-flnclaI

PARTIDO: SAN MARTIN

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
1 | @ (3) 4) (5) (6) ()
C2 INSTALACION SANITARIA
1 INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE
1.1 |INSTALACION DE AGUA FRIA
1 |Tanque de reserva n°
1.2 |INSTALACION DE AGUA CALIENTE
1 |Termotangues n°
1.3 |ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
No aplica en esta obra
Subtotal
2 DESAGUE CLOACAL
No aplica en esta obra
3 DESAGUES PLUVIALES
No aplica en esta obra
4 SERVICIO CONTRA INCENDIO

No aplica en esta obra

Total
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OBRA: CAPS N°6

LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ

Hoja
Buenos

Aires
menma‘

PARTIDO: SAN MARTIN

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
W@l @3) (ol & [ e [ o
C3 INSTALACION TERMOMECANICA
[
Por provision e instalacion de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego.
! Provision e instalacion de equipos de aire
acondiconado tipo Split (frio/calor), con todos
sus elementos componentes completos:
1.1 |Capacidad 2.200 Frig/h °
1.2 |Capacidad 3.000 Frig/h °
1.3 |Capacidad 4.000 Frig/h °
2 Provision e instalaciéon de ventiladores
centrifugos de extraccion. n°
3 Traslado y movimiento de equipos Yy
materiales a obra. gl
4 Montaje, instalacion 'y pruebas de
funcionamiento. o]
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OBRA: CAPS N°6

LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES...........ccooviiiiiiiies

ESTRUCTURAS. ...,

INSTALACIONES

ELECTRICA........coi e,
SANITARIA......cooi,
TERMOMECANICA. ..o
SUMA PROVISIONAL..........ccoeevirnnnene

Hoja

Bpenns
Aires
Prl::n.flrm:l;:zJ

PARTIDO: SAN MARTIN
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OBRA: CAPS N° 7 - "JOSE PEREYRA" - PUESTAEN VALOR

LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ

PARTIDO: SAN MARTIN

Hoja

Buenos
Aires
Provinciz

Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
[ @ @) [ @ ) © [ @
A OBRAS PRINCIPALES
Al Trabajos preliminares
1.1 [Ejecucion de los trabajos gl
1.2 [Demolicién / Generalidades — Alcances
l1.2.1Levantar piso y contrapiso patio acceso,
rampa vehicular y carpeta vereda perimetral | m?
1.2.2 |Levantar carpeta cemento vereda municipal | m?
1.2.3|Retirar carteleria existente gl
1.2.4 |Retirar alero semicubierto gl
1.2.5|Descalzar puerta de ingreso y volver a
colocarla n°
1.2.6 |Retirar medidor de luz y reubicarlo n°
1.2.7 |Picado revoque exterior patio interior m?
1.2.8 |Picado revoque exterior cargas sobre calle 2 | m?
1.2.9 |Retiro de cenefas ml
1.2.10|Retiro canaletas ml
1.2.11f| evantar piso y contrapiso en bafios m?
1.2.12[Desmontar cielorrasos en bafios m?
1.2.13|Retirar cielorrasos en enfermeria y tres
boxes contiguos m?2
1.2.14|Retirar revestimientos en bafios y sobre
mesadas m2
1.2.15|Retirar artefactos, griferias y accesorios de
los bafios gl
1.2.16|Retirar lavatorios de los consultorios gl
1.2.17| Anular instalacién de agua en consultorio 3 gl
1.2.18|Retirar puerta y reja local comedor n°
1.2.19|Retirar cortinas divisorias en boxes gl
1.2.20|Retirar muebles bajo mesadas gl
1.2.21|Retirar guardasillas ml
1.3 |Estudio de suelos gl
1.4 |Documentacién ejecutiva y tramitaciones gl
Subtotal
A2 Mamposterias y tabiques
2.1 |Mamposteria de elevaciéon de ladrillos
ceramicos huecos m?
2.2 |Mamposteria de cargas de ladrillos comunes | m3
2.3 |Tabiques de placa roca de yeso m?
Subtotal
A3 Aislaciones
3.1 |Capa aisladora ml
32 |[En  Muros Existentes con Humedad
Ascendente de Cimientos ml
Subtotal
A4 Juntas de dilatacion
4.1 |En contrapisos Yy pisos exteriores gl
Subtotal
A5 Revoques
5.1 |Revoque exterior completo, previo revogque
hidréfugo, terminacion fratasado al fieltro m?
5.2 |Jaharro y terminacién enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m?
5.3 |Jaharro bajo revestimiento m?
5.4 |Revoque exterior simil piedra peinado fino en
muros y cargas a construir m?

PL1EG-2019-00420868-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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OBRA: CAPS N° 7 -

LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ

"JOSE PEREYRA" - PUESTAEN

PARTIDO: SAN MARTIN

Hoja

Buenos
Aires
Praovinciz

Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o[ e[ @) (@[ © (6) @)
OBRAS PRINCIPALES
A6 Revestimientos
6.1 [Ceramicos monococcion (0.30 x 0.60 m)
6.1.1 |Ceramicos monococcion en sanitarios m?
6.1.2 [Ceramicos en Enfermeria, Consultorios y
Comedor m?
Subtotal
A7 Cielorrasos
7.1 |De Placas de Roca de Yeso
7.1.1 [Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m?
7.1.2 [Suspendido en Placas de Roca de Yeso
Desmontable m?
7.2 |Alacal
7.2.1 [Aplicado bajo losa enlucido a la cal m?
Subtotal
A8 Contrapiso
8.1 |Contrapiso hormigén liviano sobre Platea de
Fundacién y Losa de cubierta con pendiente | m?
Subtotal
A9 Pisos, Umbrales y Solias
9.1 [Placas de Gres Fino Porcelanico
(Porcellanato) m?2
9.2 [Solado de Cemento Alisado Rodillado con
color gris oscuro incorporado m?2
9.3 [Cordones ml
Subtotal
Al10 Zocalos
10.1 |Z4calo Rehundido de Cemento con color gris
oscuro incorporado ml
Subtotal
All Cubiertas
11.1 |Terminacion de la cubierta de losa plana
inaccesible m?
Subtotal
Al2 Carpinterias
12.1 |Carpinteria de Hierro
12.1.1{HH-R1 n°
12.1.2|HH-R2 n°
12.2 [Carpinteria de madera (puertas placa a reparar)
[ d
12.3 [Carpinteria de Aluminio (a reparar y poner en valor)
gl
12.4 |Herrajes Incluido en cada carpinteria
Subtotal
Al3 Mesadas
13.1 |De granito sobre ménsula m2 Dl ~A10 AaAhora ~ARERA R
" Subtotal |
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OBRA: CAPS N° 7 - "JOSE PEREYRA" - PUESTAEN VALOR

LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ

PARTIDO: SAN MARTIN

Hoja

Buenos
Aires
Provinciz

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
[ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
wlel @ (ol © [ @ [ @
A OBRAS PRINCIPALES
Al4 Muebles
14.1 |Escritorio n°
14.2 |Silla escritorio n°
14.3 |Sillas de espera tipo tandem de 3 sillas n°
14.4 |Camilla consultorio n°
14.5 |Mueble guardado n°
14.6 |Sillén dental n°
14.7 |Camilla ginecologia n°
Subtotal
Al5 Vidrios y cristales
No aplica a la obra
Al6 Pinturas
16.1 |Muros exteriores
16.1.1|Latex Acrilico exterior m?
16.2 |Muros interiores
16.2.1|Latex Acrilico m?
16.2.2|Esmalte Sintético Brillante al agua m?
16.3 |Cielorrasos
16.3.1|Sobre cielorrasos de yeso o a la cal fina m?
16.4 |Sobre Hierro
16.4.1|Convertidor de Oxido Incluido en item 16.4.2
16.4.2|Esmalte sintético m?
Subtotal
Al7 Varios
17.1 |Bajadas y Canaletas pluviales Incluido en item Sanitarias
17.2 |Babetas chapa galvanizada ml
17.3 |Cenefas chapa de hierro ml
17.4 |Guardapared ml
17.5 |Cortinas Tipo Roller con accionamiento
manual
17.5.11,50x2,70
17.5.2|0,70x2,70 u
17.6 |Carteleria y Sefalética gl
17.7 |Espejos en Sanitarios Incluido en item Sanitarias
Subtotal
Al8 Limpieza de Obra
18.1 |Limpieza de Obra gl
Subtotal
Al19 Forestacion y Parquizacion
19.1 |Limpieza del terreno gl
19.2 |Arboles al
19.3 |Especificaciones especiales para césped gl
Subtotal
ll.'tﬁ%lZGlS- A420866-GDEB
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Buenos
oo w " Aires
OBRA: CAPS N° 7 - "JOSE PEREYRA" - PUESTAEN VALOR Provinci
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
1)1 @ 3) 4) (5) (6) (1)
B ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
1 |Para platea s/p. m3
Subtotal
2 Estructura de fundacion
1 |Hormig6n parafundacion
1 |Platea m3
4 |Vigas Fundacion m3
Subtotal
3 Estructuraresistente
Hormigon para estructura resistente
2 |Columnas m3
6 |Viga Invertida m3
7 |Losa m3
8 |Columnas Circulares m3
5 |Vigas de Encadenado m3
Subtotal
TOTAL
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Buena
OBRA: CAPS N° 7 - "JOSE PEREYRA" - PUESTAEN VALOR Aires
Provine
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(ol 3) (o[ & [ ® [ @
C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cl1.1 |[Provision, Toma e Instalacion de Energia
Trifasica
1 |Provision, conexionado e instalacion completa de
caja de tomas reglamentaria T3, gabinete de
medicién para medidor trifasico y tramitacion ante
compainia distribuidora de energia. gl
Subtotal
Cl1.2 [Tableros Principal y Seccionales y Alimentadores
1 |TGBT n°
2 |TSAAT n°
3 |Alimentacion entre Tableros y desde TGBT gl
Subtotal
C1.3 [Canalizaciones
1 |Bandejas pasa cables 300mm ml
2 |Zocaloductos PVC ml
Subtotal
Cl1.4 [|Materiales para instalacion eléctrica vy
tomacorrientes
1 |Bocas de iluminacion n°
2 |Bocas deTomacorrientes de usos Generales n°
3 |Bocas deTomacorrientes de usos Especiales n°
4 |Periscopio completo n°
Subtotal
C1.5 (lluminacion - Artefactos
1 |tipo A5 S/Pliego n°
2 |[tipo B5 S/Pliego n°
3 |[tipo B6 S/Pliego n°
4 |tipo G11 S/Pliego n°
5 |tipo H6 S/Pliego n°
6 [tipo K2 S/Pliego n°
Subtotal
C1.6 [Proteccion Contra Contactos y Puestaa Tierra
1 |Puesta atierra instalacién s/pliego gl
Subtotal
C1.7 [Revision, adecuacion yreparacion
1 |Bocas de iluminacion gl
2 |Bocas de tomacorriente Comunes gl
Subtotal
Muy Baja Tension
C 1.6 |Sistema Informatico
1 [Access Point n°
2 |Rack de Datos completo de 24P cat 5e n°
Subtotal
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OBRA: CAPS N° 7 -

LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ

"JOSE PEREYRA" - PUESTAEN VALOR

Hoja

Buenos
Aires
Prowncnal

PARTIDO: SAN MARTIN

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(o [@] @) (o o [ e [ @)
C2 INSTALACION SANITARIA
1 INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE
1.1 |INSTALACION DE AGUA FRIA
1 [Limpieza Tanques de Reserva de agua
existentes s]
2 |Cafio PPL g 32 ml
3 |Cario PPL ¢ 25 ml
4 |Cano PPL ¢ 19 ml
5 |Cafio PPL ¢ 13 ml
6 |LLP @32 n°
7 |[LLP 213 n°
1.2 |INSTALACION DE AGUA CALIENTE No aplica en esta obra
1.3 |[ARTEFACTOS Y ACCESORIOS
1 |Inodoro largo de loza blanca c/tapa y moch n°
2 |lavatorio ¢/ columna ¢/ griferia n°
3 |Bidet de loza blanca andina c/griferia n°
4 |Portarrolo de papel n°
5 |Dispenser de toallas descartables en A°P° n°
6 |Dosificador de jabén n°
7 |Cesto para residuos de A°P n°
8 |Espejo en cristal biselado 0.60 x 0.60 n°
9 |Bacha A°I° @ 30 cm c/griferia n°
Equipamiento sanitario discapacitados
10 |Inodoro Adaptado n°
11 |Lavatorio de Colgar c/griferia n°
12 |Espejo biselado 80x80 con angulo n°
13 |Barrales y Manijon n°
14 |Espejo de cristal de 0.60x0.60 n°
Subtotal
2 DESAGUE CLOACAL
1 |Tapa de concreto para pozo absorb. 40x40 n°
2 |Cafio PVC g 63 (para conex. en local Pedi.) ml
3 |Desagile cloacal nuevo en bafios a intervenir | gl
Subtotal
3 DESAGUES PLUVIALES
1 |Cafo PPL 110 ml
2 |Bajada Cafo PPL g110 ml
3 |BDA 30x30 n°
4 |Canaleta galvanizada 30 x 30 ml
5 |Gérgola chapa galvanizada 5 x 10cm n°
6 |Embudo FF 20x20 n°
Subtotal
4 SERVICIO CONTRA INCENDIO
1 |Extintores tipo triclase de 5kgs. °
2 |Extintores manual tipo CO2 de 5kgs. °
Subtotal
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OBRA: CAPS N° 7 - "JOSE PEREYRA" - PUESTAEN VALOR

LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ

Hoja
Buenos

Aires
menual

PARTIDO: SAN MARTIN

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
|ITEM| MED. | | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | = PRECIO TOTAL
1@ (€] 4 ®) (6) @
C3 INSTALACION TERMOMECANICA
[
Por provision e instalacion de todos los elementos
necesarios paraun correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego.
L Provision e instalacion de equipos de aire
acondiconado tipo Split (frio/calor), con todos
sus elementos componentes completos:
1.1 |Capacidad 2200 Frig/h °
1.2 |Capacidad 4.000 Frig/h °
1.3 |Capacidad 4.500 Frig/h °
2 Equipos de aire tipo Multi-Split (frio-calor),
con todos sus elementos componentes
completos:
Sistema de dos unidades interiores y una
2.1 |exterior. Cap. 2200 Frig/h. n°
Sistema de dos unidades interiores y una
2.2 |exterior. Cap. 4000 Frig/h. n°
Sistema de tres unidades interiores y una
2.3 |exterior. Cap. 2200 Frig/h. n°
3 Provision e instalacion de ventiladores
centrifugos de extraccion. n°
4 Traslado y movimiento de equipos y
materiales a obra. gl
5 Montaje, instalacion 'y pruebas de
funcionamiento. gl

v
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Buenos
OBRA: CAPS N° 7 - "JOSE PEREYRA" - PUESTAEN VALOR Aires
vaincia‘
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(o[l @) (o[ & [ © [ @)
C3 INSTALACION GASES MEDICINALES
1 |Redes
1.1 |cafierias ml
1.2 |llaves y gabinetes n°

Subtotal Item

2 |[Central de abastecimiento

2.1 |Central de aire comprimido con
cubrecompresor gl

Subtotal Item
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Buenos
Aires

OBRA: CAPS N° 7 - "JOSE PEREYRA" - PUESTAEN VALOR vaincia‘

LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES. ...ttt eeee ettt ee e eee s s s seseseseseseseneeens

ESTRUCTURAS. ... .
INSTALACIONES
ELECTRICA.........oooiiiiii e,
SANITARIA. ...
GASES MEDICINALES........ccoiiiiieieee e
TERMOMECANICA........cciiiiinin e,
SUMA PROVISIONAL........oooiiiiiiii e 496.879,04
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Buenos
OBRA: CAPS 15 Aires
Provincia,
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r 4 r r
D1 @ ®3) 4) (5) (6) @
A OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos preliminares
1.1 |Ejecucion de los trabajos ol
1.2 |Demolicion / Generalidades — Alcances
1.2.1 [Demolicion Cabina de Gas Existente gl
1.2.2 |Retiro de carpinterias u
1.2.3 |Retiro de pisos y veredas m2
1.2.4 |Picado de revoques m2
Retiro de canaletas y bajadas pluviales
1.2.5 |existentes ml
1.2.6 |Demolicién de tabique divisorio m2
1.2.7 |Demolicién cielorrasos m2
1.2.8 |Picado de revestimiento m?2
1.3 |Estudio de Suelos gl
1.4 |Documentacion Ejecutiva y Tramitaciones gl
Subtotal
2 Mamposteria y tabiques
2.1 |Mamposteria de elevacion de ladrillos
ceramicos huecos 0,18 m?
2.2 |Alfeizares incluido en ltem revoques
2.3 |Mamposteria de cargas de ladrillos comunes [ m3
Subtotal
3 Aislaciones
3.1 |Capa aisladora m?
32 |En Muros Existentes con Humedad
Ascendente m?
Subtotal
4 Juntas de dilatacion
4.1 [En contrapisos y pisos exteriores ml
Subtotal
5 Revoques
5.1 |Revoque exterior completo al fieltro m?
5.2 |Jaharro y terminacion enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m?
Subtotal
6 Revestimientos
6.1 |Ceramicos monococcion (0.30 X 0.60 m)
6.1.1 [Ceramicos monococcion en Sanitarios m?
6.1.2 [Ceramicos en Enfermeria, Consultorios vy
Office m?
Subtotal
7 Cielorrasos
7.1 |Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m?
7.2 |Suspendido en Placas de Roca de Yeso
Desmontable m?
7.3 |Aplicado De Yeso bajo losa m?
Subtotal
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OBRA: CAPS 15

LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ

PARTIDO: SAN MARTIN

Hoja

Buenos
Aires
Provincia,

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o[ e[ @) (@[ © ®) )
OBRAS PRINCIPALES
8 Contrapiso
8.1 |Contrapisos de hormigéon sobre terreno
natural m?
8.2 [Reparacion de contrapisos m?
Subtotal
9 Pisos, Umbrales y Solias
9.1 |Placas de Gres Fino Porcelanico
(Porcellanato) m?
9.2 [Solado de Cemento Alisado Rodillado m?
9.3 |Cordones H°A® ml
9.4 |Varilla de aluminio ml
Subtotal
10 Zo6calos
10.1 |Z6calo Gres Fino Porcelanico (Porcellanato) | ml
10.2 |Z6calo Rehundido de Cemento ml
Subtotal
11 Cubiertas
11.1 |Cubierta de chapa de hierro galvanizado
aluminizado sobre estructura metalica m?
11.2 |Cubierta de chapa existente a reemplazar m?
Subtotal
12 Carpinterias
12.1 |Carpinteria de Hierro
12.1.1|HH-P1 n°
12.1.2|HH-P2 n°
12.1.3|HH-P3 n°
12.1.4|R1 n°
12.2 |Carpinteria de Madera
12.2.1|HM-P1 n°
12.3 |Carpinteria de Aluminio
12.3.1]AA-V1 n°
12.4 |Herrajes Incluido en cada Carpinteria
Subtotal
13 Mesadas
13.1 |De Granito Sobre Mensula m?
Subtotal
14 Muebles
14.1 |Bajo mesadas gl
14.2 |Escritorio n°
14.3 |Silla escritorio n°
14.4 |Camilla consultorio n°
14.5 |Sillas de espera tipo tandem de 3 sillas n°
14.5 |Sillon dental n°
14.6 |Camilla ginecolégica n°
Subtotal
15 Vidrios y cristales
15.1 |Laminado de seguridad m?
15.2 |Espejos computado en ltem Sarp__iﬁaqigs«: 2010-09420868-G

DEBA-DCOPMIY SPGP

[Subtotal
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OBRA: CAPS 15

LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ

Hoja

Bpenos
Aires

Provinl::i.aJ
PARTIDO: SAN MARTIN

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
[ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
wlel @ (ol © [ @ [ @
OBRAS PRINCIPALES
16 Pinturas
16.1 |Muros exteriores
16.1.1{Latex Acrilico Exterior m?
16.2 |Muros interiores
16.2.1{Latex Acrilico m?
16.3 |Cielorrasos
16.3.1{Sobre cielorrasos de yeso o a la cal fina m?
16.4 |Sobre hierro
16.4.1{Convertidor de Oxido Incluido en item 16.4.2
16.4.2|Esmalte sintético m?
16.4.3|Barniz sobre Carpinteria de madera m?
Subtotal
17 Varios
17.1 |Carteleria y Sefaletica gl
17.2 |Canaletas y Bajadas pluviales Computado en Instalacion Sanitaria
Subtotal
18 Limpieza de Obra
18.1 |Limpieza de Obra gl
Subtotal
19 Forestacion y Parquizacion
19.1 |Limpieza del terreno gl
19.2 |Especificaciones especiales para césped gl
Subtotal
TOTAL
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Hoja
EX-2019-00275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
OBRA: CAPS 15 Aires
Provincia,
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS|
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(wl@] ® o[ & [ ® f @
B ESTRUCTURAS
Bl Excavaciones
1 |Excavacion para bases m?
2 |Excavacion para vigas de fundacién m?3
Subtotal
B2 Estructura de Fundacion
2.1 |[Hormigdn para fundaciones
2.1.1{Hormigon para bases m?3
2.1.2|Hormigon para Vigas de fundacion m?3
Subtotal
B3 Estructura Resistente
3.1 |Hormigon para estructura resistente
3.1.2[Hormigén para Vigas m®
3.1.3|Hormigén para Columnas m?
Subtotal
TOTAL 0,00
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OBRA: CAPS 15

LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ

Hoja

Buenos
Aires
F‘ro'-.-fmr:lalI

PARTIDO: SAN MARTIN

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
4 r r r r r r
(N N0 ) 4) ®) (6) )]
C1l INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cl1.1 (Provision, Toma e Instalacion de Energia
Trifasica
1 [Provision, conexionado e instalacion completa de
caja de tomas reglamentaria T3, gabinete de
medicioén para medidor trifasico y tramitacion ante
compaiiia distribuidora de energia. gl
Subtotal
Cl1l.2 [Tableros Principal y Seccionales y Alimentadores
1 [Provision e Instalacion del TP n°
2 |Agregados a TGBT n°
3 |Provision e Instalacion del TGAA n°
4 |Alimentacion entre Tableros y desde TGBT gl
Subtotal
C1.3 |Canalizaciones
1 [Bandejas pasa cables 300mm ml
| Subtotal
Cl1.4 |Materiales para instalacién eléctrica vy
tomacorrientes
a |Bocas de iluminacion n°
b [Bocas deTomacorrientes de usos Generales n°
c |Bocas deTomacorrientes de usos Especiales n°
d |Bocas de extractores gl
Subtotal
C1.5 |lluminacion - Artefactos
1 [tipo 4 S/Pliego n°
2 |tipo S1 S/Pliego n°
Subtotal
C1.6 [Proteccion Contra Contactos y Puestaa T Tierra
a_|Puesta a tierra instalacion s/pliego gl
Subtotal
Cl1.7 [Revision, adecuacion yreparacion
1 |Bocas de iluminacion al
2 [Bocas de tomacorriente Comunes gl
Subtotal Item
Muy Baja Tension
C 1.8 |Sistemade datos
1 [Rack mural de datos. Instalacion switch con
certificacion de cableado. Configutacion segin ETP
y planos n°
2 |Puesto de trabajos infromaticos n°
Subtotal
C 1.9 |Sistema Ai-Di
1 |Central de det. de incendio, incluye baterias,
conexionado,  configuracion,  programacion y
capacitacién y teclado. Segun ETP y planos n°
2 |Detector de humos n°
3 |Sirena interior con luz estroboscoépica n°
4 |Pulsador n°
5 [Boca Incendio n°
6 [Bocas TV n°
7 |Bocas TE n°
Subtotal
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OBRA: CAPS 15

LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ

Hoja

Buent
Aires
Provin

PARTIDO: SAN MARTIN

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO:!
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
Mm@ ®) @) (5) (6) @
c2 INSTALACION SANITARIA
1 INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

1.1 |INSTALACION DE AGUA FRIA

1 |Limpieza Tanques de reserva de agua

existentes

gl

1.2 |INSTALACION DE AGUA CALIENTE

No aplica en esta obra

1.3 |JARTEFACTOS Y ACCESORIOS

Inodoro largo de loza blanca c/tapa y mochila

o

lavatorio ¢/ columna c/ griferia

o

o

1
2
3 [Mingitorio porcelana sanitaria blanco
4 |Espejo 60x60 bordes biselados

S |5 |3 |3

o

Subtotal

DESAGUE CLOACAL

1 |Tapa de camara de inspeccion 60x60

Subtotal

DESAGUES PLUVIALES

Cano PPL g 110

ml

Bajada Cafio PPL 110

ml

BDA 30x30

AW N |

Canaleta galvanizada 30x30

ml

Subtotal

SERVICIO CONTRA INCENDIO

No aplica en esta obra

TOTAL
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Hoja
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Buenos
OBRA: CAPS 15 Aires
PI'OVII’]CIBI
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. PALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
4 r r r r r r
Q] @ 3) 4) (5) (6) )
C3 GASES MEDICINALES
1 |Redes
1.1 |cafierias mi
1.2 (llaves y gabinetes n°

Subtotal Item

2 |Central de aire comprimido
2.1 [Central de aire comprimido gl

Subtotal Item

TOTAL
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Hoja
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Buenos
OBRA: CAPS 15 Aires
F‘rownclaJ
LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ PARTIDO: SAN MARTIN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r r r r r
(O] 3 4 (5) (6) )
C4 INSTALACION TERMOMECANICA

Por provision e instalacion de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego.

Provision e instalacion de equipos de aire
acondiconado tipo Split (frio/calor), con todos
sus elementos componentes completos:
1.1 |Capacidad 2200 Frig/h n°
1.2 |Capacidad 2500 Frig/h n°
1.3 |Capacidad 3000 Frig/h n°
2 Provision e instalacion de ventiladores
centrifugos de extraccion. n°
3 Traslado y movimiento de equipos Yy
materiales a obra. gl
4 Montaje, instalacion 'y pruebas de
funcionamiento. gl

TOTAL
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OBRA: CAPS 15

LOCALIDAD: JOSE LEON SUAREZ

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES............coociiiiiiics

ESTRUCTURAS. ..o,

INSTALACIONES

ELECTRICA.......ccei e,
SANITARIA. ...,
TERMOMECANICA. ......ooiiiieeeee
GASES MEDICINALES....................
SUMA PROVISIONAL..........ccovviiiiinnns

Hoja

Bpenns
Aires
Prn::mnn::n’;lJ

PARTIDO: SAN MARTIN
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OBRA: AMBA- CAPS GRUPO 4.18

PARTIDO: SAN MARTIN

PRESUPUESTO RESUMEN

C.AAP.SN°6 - iiiiiiiiiiiiiiiir e,

CAAP. SN 7.

C. AP SN®AS... o
TOTAL

TOTAL COSTO

HONORARIOS PROFESIONALES...........cooiiiiiiiiiciceeee

Byenos
Aires
Provmma‘
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resoluciéon 2017-235-E-MIYSPGP
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ANEXO N° VIl. COMPROMISO DE INTEGRIDAD

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

LICITACION PUBLICA N°

Obra “...”
Expediente N°

Por la presente, la empresa ................ , representada en este acto por el Sr.
.................. , D.N.I. ........., en su caracter de apoderado/presidente, en adelante
LA EMPRESA se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o
indirectamente, con su intervencion o en su nombre, interés o beneficio y/o ningun,
accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA,
incluidos subcontratistas en su caso, por si 0 en nombre de la firma, ha incurrido o
incurrira en ninguna de las Préacticas Prohibidas dispuestas en la presente, en
relacion a la contratacion y ejecucion de la obra, oblighnhdonos a informarle
cualquier caso de Practica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de
nuestra organizacion, en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento

de contratacion.

En funciéon de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios,
administradores, dependientes o representantes, agentes o0 socios en contratos de
colaboracion en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o
procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier
delito que entrafie una Practica Prohibida, en conexion con cualquier proceso de
licitacidn o ejecucidon de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco
anos inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (II)
cualquiera de dichos accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes 0
representantes o un representante de un socio en un contrato de colaboracion, en
su caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo,
o se haya desprendido de su tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier

Practica Prohibida; LA EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la
PLIEG-2019-09420868-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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condena, despido, cese o transferencia accionaria, asi como notificar las medidas

adoptadas para mitigar las préacticas prohibidas detallando las mismas.

En dicho caso LA EMPRESA debera informar:

a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana,;

b) Razon social y CUIT de la persona juridica a la que corresponde;

c) N° de causa, Juzgado y detalles de la imputacion y/o condena;

d) Detalle del y/o los contratos que integra o integré el objeto de la
investigacion penal;

e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas
humanas vinculadas a esa investigacion.

f) Cualquier otro dato o documentacién a requerimiento de la administracion.

Igualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un

programa de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administracién, en caso de
detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como
PRACTICAS PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecucién contractual),
comunicard inmediatamente dicha situacion a la Oficina de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la
intervencion y fines de su competencia, sin perjuicio de las medidas que
correspondan a los organismos intervinientes en el marco de su competencia. Por
ello y con idénticos motivos, nos comprometemos a notificar fehacientemente a la
Administracion, cualquier modificacion que se suscite en este sentido, durante todo

el periodo que dure la licitacion y/o ejecucién del contrato.

Finalmente LA EMPRESA, se COMPORMETE a nombrar y mantener en su cargo,
durante el transcurso del proceso licitatorio —y de corresponder durante la vigencia
del contrato- a un ejecutivo o persona con cargo jerarquico dentro de la empresa,
que hara ejecutivo el compromiso. El que tendra como funcion principal velar por el
presente, asignandole a este las facultades necesarias y garantizando la

inmediacion del agente con el organismo.
PLIEG-2019-09420868-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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................................ , DNI.........................., en su caracter de ejecutivo
responsable de la firma ................ , en los términos de la presente, suscribe al

pie, asumiendo el compromiso que del documento se desprende.

A efectos de este Compromiso, se definen como Practicas Prohibidas las
siguientes:

*Practica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o
de terceros.

*Practica Fraudulenta: cualquier acto u omision, incluida una falsedad, que
deliberada o temerariamente engafie o trate de engafar a terceros para obtener
una ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligacion.

*Practica Coercitiva: perjudicar o causar un dafilo, 0 amenazar con perjudicar 0
causar un dafio, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de
cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones.

*Practica Colusoria: un acuerdo entre dos 0 mas partes realizado para lograr un
objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.
*Practica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
pruebas sustanciales en una investigacion; y/o amenazar, acosar o intimidar a
terceros para evitar que revelen informacion sobre asuntos pertinentes al inicio de
una investigacion o proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir
sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la Administracion o
acceso a la informacién o de los derechos que cualquier autoridad bancaria,
reguladora o supervisora u otro organismo equivalente.

Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los delitos
contra la administracion publica establecidos en el Cédigo Penal de la Nacion

Argentina y/o aquellos enunciados en el articulo 1 de la ley 27.401.
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA'Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
@ |2 (3) CONTRACTUAL [TERMINACION  |4)

ORIGINAL |FINAL JORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacién real haya operado en los
altimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica
equivalente a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacién en el
que conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacioén sobre su experiencia anterior deberd ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre

PLIEG-2019-09420868-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccidon del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electrénica
Cargo actual Afios con el empleador actual
Desde Hasta Compafiia/ Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay gerencial
relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPQOS:

TIPO [MARCA [MODELO
€))

CAPACIDAD

NO
)

ANO
©)

ESTADO [SITUACION
(4)

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es

necesario) y capacidad.

En las columnas de situacion, marcar una “X” donde corresponda.
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