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              Ref.: C.A.P.S n°6 GRUPO 4.18                    Localidad: José León Suarez                    Partido: San Martín   Memoria Técnico Descriptiva                        La presente Memoria trata sobre las tareas a realizar en la C.A.P.S N°6 ubicada en un predio en esquina sobre las calles 123 y 166 de José León Suarez, Partido de San Martin.  Los trabajos responden a las necesidades planteadas por las Autoridades Municipales y Dirección del Centro.  Los trabajos a realizar comprenden:  1.- puesta en valor del Edificio Existente. 2.- Ejecución de Red de Datos. 3.- Señalética y Cartelería  1.- Puesta en Valor del Edificio Existente Obras Exteriores  Demolición 
• Sobre Línea Municipal se retirara el cerco de alambre romboidal existente y sus postes. 
• Se talaran los arbustos sobre el Cerco de alambre romboidal protegiendo los arboles existentes a conservar 
• Se levantara Contrapiso y Piso de la vereda perimetral que rodea al edificio existente y la vereda de ingreso. 
• Se picara el muro coincidente con el Tanque de Agua 
• Se retirara la ventana, Puerta y Reja existentes en el Local Deposito ubicado en el área de estacionamiento. 
• Se retirara el portón de ingreso al estacionamiento. 
• Se retirara el Tanque de Agua Existente para su remplazo. 
• Se picara el revoque existente en el interior y exterior del Depósito. 
• Se removerá la tierra en el área de estacionamiento, para la ejecución de piso. 
• Se retirara la cartelería existente sobre el frente del Edificio coincidente con la calle 123.     
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  Ejecución 
• Ejecución sobre Línea Municipal de Pilotines, viga de fundación, columnas y encadenado superior según calculo Area Dpto Téc. Comp. 
• Ejecución Cerco de mampostería en ladrillo hueco de 0.18mts h:2.00mts, incorporando entre columnas rejas de seguridad s/Plla de Carpinterias. 
• Revoque Exterior a la cal fratazado al fieltro en cerco de Mampostería y Depósito. 
• Ejecución de Portón de Ingreso al Estacionamiento. 
• Posteriormente al picado del revoque en sector del Tanque Reserva de Agua se ejecutara una llave sobre el muro. 
• Se colocaran puerta, ventana y rejas en el Deposito Existente según Plano Adjunto. 
• Piso Alisado de cemento rodillado en Vereda Perimetral, Ingreso e interior del Depósito S/E.T.P 
• Ejecución de piso en el estacionamiento, bloques de Hormigón sobre manto de arena S/E.T.P. 
• Provisión y colocación de la Cartelería indicativa del Centro de Salud sobre el Ingreso.  Obras interiores          Demolición 
• Picado de revoque en el SUM por desprendimiento del mismo. 
• Reparación de la Ventana del SUM 
• Retiro de ventana del Baño de Administración 
• Retiro de piso y zócalo en Enfermería en un 100% 
• Reparación por filtraciones de agua en el encuentro de Mampostería-Cubierta del Consultorio de Odontología.   Ejecución 
• Ejecución de revoque nuevo en S.U.M s/E.T.P. 
• Ejecución de piso y zócalo en Enfermería s/E.T.P  Piso 0.60 x 0.60 color Brera Vita  Zócalo 0.10 x 0.60 color Brera Vita 
• Cambio de ventana en Sanitario de Administración según Plla de Carpintería adjunta.     
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  Tareas Generales  1.-Carpinterías  Se revisara el 100% de las carpinterías existentes (Puertas, Ventanas y rejas) debiendo verificar su accionamiento y remplazando las piezas deterioradas por otras de iguales características para su perfecto funcionamiento.  Se conservara el Portón de ingreso sobre calle 123. Se remplazaran las carpinterías de Sanitario Personal, Depósito y Portón de Ingreso al Estacionamiento.  2.- Instalaciones Se Verificara el 100% de las instalaciones existentes Electricidad, Calefacción, Gas, Agua y Cloacas.  Teniendo en cuenta:  2.1- Electricidad: Colocación de llaves Individuales en Administración, Recepción, SUM y Farmacia.  2.2- Gas: Cambio de Termo tanque   2.3- Agua Fría –Caliente: Cambio de Tanque de Reserva de Agua  2.4- Aire Acondicionado: Se colocaran equipos de Aire Tipo Split en los Consultorios  3.- Mobiliario  Escritorios, Sillón Odontológico, ginecológico, camillas y sillas s/E.T.P  4.- Pintura  4.1.- Mampostería exterior:  Se aplicará en toda la superficie látex acrílico para exteriores, S/ E.T.P.  
• Látex Acrílico Blanco: Desde Alfeizar hasta altura de Cubierta 
• Látex Acrílico Pantone 436 u: Cerco mampostería sobre línea Municipal y zócalo del edificio (desde Piso a Alfeizar)  4.2.- Mampostería interior:  Se aplicará en toda la superficie Látex Acrílico para interiores, S/ E.T.P.  
• Látex Acrílico color Blanco: Hall, Administración, SUM, Espera, Consultorios, Farmacia,    
• Látex Acrílico color Hibisco Tierno 05yr 15/555: Columnas exentas en Espera, Tabique divisorio entre Hall y Dirección. 
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  4.3.- Cielorrasos: En los cielorrasos existentes de yeso o a la cal fina se aplicara látex acrílico antihongos especial para cielorrasos, S/ E.T.P.  
• Látex Acrílico color Blanco  4.4.- Carpintería de madera:  Previo lijado se aplicara barniz S/E.T.P.   4.5.- Carpintería metálica y herrería:  Se aplicaran dos manos de convertidor de óxido y tres manos de esmalte sintético brillante S/E.T.P.  
• Esmalte Sintético brillante color Negro en rejas  
• Esmalte Sintético Brillante color Blanco en marcos interiores y puertas exteriores y Salida de Emergencia.  2.- Red de Datos Para la ejecución de la Red de Datos es realizara un cableado estructurado de Datos para el edificio. Se deberá proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones conforme a normativa para la Red de Datos. Asimismo, se deberá proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexión que lo requiera al rack.  Todo de acuerdo al Departamento Técnico Complementario.   3.- Señalética y Cartelería La Carteleria y Señalética existente (Interior y Exterior) será remplazada por otras de acuerdo a lo Especificado en el E.T.P  NOTAS:  
• Para la realización de las tareas se deberá tener en cuenta lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires. 

• Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el CAPS en funcionamiento, es de especial cuidado la determinación de etapas de trabajo, a consensuar con la Inspección de obra, a los efectos de no alterar el funcionamiento del mismo.       
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 Memoria de Instalaciones Complementaria Estructuras El predimensionado de estructuras comprende fundar un muro de mampostería en línea municipal con pilotines de Ø25 (prof. -1.50m), con vigas de fundación porta muros de 20x25cm. Las columnas de 20x20cm estarán ubicadas en coincidencia con los pilotines con una altura total de 2,00mtrs. Características de los materiales: Hormigón H21 ; Acero ADN 420M pa. La empresa contratista deberá presentar planos, memoria de cálculo definitivos y estudio de suelos. Instalación Eléctrica Los trabajos a realizar es la provisión e instalación completa de materiales y provisión de mano de obra calificada para la ejecución y funcionamiento del edificio de la referencia, en lo que respecta a la instalación eléctrica de baja tensión y corrientes débiles teniendo en cuenta los nuevos requerimientos dado en cambio de funcionalidad del mismo.  Instalación Sanitaria - Se  verificará el funcionamiento de toda la red sanitaria de la obra de referencia  (provisión de agua, desagües cloacales y pluviales) y en caso de ser necesario, se reemplazarán parcial o totalmente los tramos de cañerías para el correcto funcionamiento de las mismas.  
• Alimentación de agua fría: se reemplazará el tanque de reserva de agua existente. El mismo será de capacidad equivalente al tanque que se encuentra en funcionamiento en la actualidad  y se emplazará en la misma ubicación. 
• Alimentación de agua caliente: se reemplazará el termotanque a gas. El mismo será de capacidad similar al termotanque existente.   Instalación Termomecánica  Se brindará el servicio de acondicionamiento de aire (frío/calor) en los locales indicados en plano, por medio de unidades tipo Split.  DEPARTAMENTO  PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.-  La Plata    de Febrero de 2019     
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 OBRA: C.A.P.S n°6 GRUPO 4.18 Localidad: José León Suarez      Partido: San Martín   LISTADO DE PLANOS: OBRA CIVIL  01- PLANO PLANTA DE DEMOLICIÓN – TECHOS - PLANTA BAJA - VISTA Y PLANILLA DE LOCALESNNNNNNNNNNNNNN..ESC.  1.100 – 1.50   B) ESTRUCTURAS  EST-01  PREDIMENSIONADO DE ESTRUCTURA DE FUNDACION ........................... ESC. 1.100   C) OBRAS COMPLEMENTARIAS   IE    INSTALACIÓN ELÉCTRICA IE-01    PLANTA BAJA. ..................................................................................................... ESC. 1.100 IE-02    UNIFILARES ......................................................................................................... ESC. 1.100  IG    INSTALACIÓN DE GASES IG-01    PLANTA BAJA. ..................................................................................................... ESC. 1.100  IT    INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA IT-01    PLANTA BAJA. ...................................................................................................... ESC. 1.100             
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Ref.:   C.A.P.S.  N° 7 ”José Pereyra” 
       Localidad: José León Suarez 
       Partido: San Martín 
 

Memoria Técnico Descriptiva 

                       La presente Memoria trata sobre las tareas a realizar en el CAPS 
N°7 “José Pereyra”, ubicada en un predio en esquina  sobre las Calles 2 y 
Malvinas Argentinas de José León Suarez, Partido de San Martin.  
Los trabajos responden a las necesidades planteadas por las Autoridades 
Municipales y Dirección del Centro. 

 
Los trabajos a realizar comprenden: 
1.- Puesta en valor del Edificio Existente y Ejecución de un Acceso 
Semicubierto cerrado con rejas. 
2.- Ejecución de Red de Datos. 
3.- Señalética y Cartelería 

 
1.- Puesta en Valor del Edificio Existente 

 
Demolición 
Previo a la demolición de los elementos indicados, se deberá proteger el 
ingreso al sector a conservar en funcionamiento. Todas las máquinas y 
personal necesarios para la ejecución de los trabajos de demolición, como así 
también los escombros resultantes de la misma, deberán tener un ingreso y 
egreso independientes para evitar alteraciones en el funcionamiento del 
servicio durante la obra. 
 
Obras en el exterior: 

• Se levantará el piso y contrapiso ubicados en el patio de acceso 
como así también la rampa vehicular que conecta dicho patio con 
la calle y además se eliminará la carpeta de la vereda perimetral 
que rodea al edificio existente. 

• Se levantará la carpeta de cemento ubicada en la vereda Municipal 
al nivel de la calle, para rehacer las pendientes de escurrimiento de 
agua y encauzar el drenaje del cantero de la rampa. 

• Se retirará toda la cartelería existente sobre el frente del Edificio 
coincidente con la calle Malvinas Argentinas y calle 2, y toda la que 
se encuentre en el interior del mismo. 

• Se retirará el alero que genera el espacio semicubierto del Ingreso, 
al igual que todos los elementos de sujeción del mismo. 

• Se descalzará la puerta de chapa ubicada en el ingreso con el fin 
de reubicarla con su forma de abrir hacia afuera para dar 
cumplimiento a las medidas de seguridad vigentes. 
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• Se retirará el medidor de luz existente y se reubicará 
provisoriamente hasta su emplazamiento final en el nuevo pilar. 

• Picado de revoque exterior en el Patio Interior, sobre las 
carpinterías sellando grietas detectadas en el mismo. 

• Picado de revoque exterior a la altura de cargas en los muros 
ubicados sobre calle 2. 

• Se retirarán todas las cenefas de chapa que cierran la cubierta de 
chapa con el muro. 

• Se retirarán las canaletas de desagüe pluvial. 
 
Obras en el interior: 

• Se levantarán los pisos y contrapisos de todos los baños según se 
indica en plano de Antecedente y Demolición, teniendo especial 
cuidado en hacer un corte perfecto debajo de la puerta para no 
dañar los mosaicos de la circulación, que deberán ser 
conservados. 

• Se desmontarán los cielorrasos de todos los baños. 
• Se retirarán los cielorrasos de la Enfermería y los tres boxes de 

atención contiguos a la misma. 
• Se retirarán todos los revestimientos cerámicos de los baños y 

sobre las mesadas existentes. 
• Se retirarán los artefactos, griferías y accesorios en todos los 

baños, incluido el de discapacitados. 
• Se retirarán los lavatorios de colgar en todos los Consultorios.  
• Se anulará la instalación de agua al retirar el lavatorio en el 

Consultorio N°3. 
• Se retirara la Puerta y Reja existentes en el Local Comedor 

ubicada en el muro divisorio con el predio contiguo, según se indica 
en Plano de Planta. 

• Se retirarán tanto las cortinas divisorias como los elementos de 
sujeción de las mismas, en los tres Boxes ubicados contiguos a la 
Enfermería. 

• Se retirarán todos los muebles bajo mesada existentes. 
• Se retirarán todos los guarda sillas ubicados en las paredes de las 

Circulaciones y Esperas. 
 
Ejecución 
 
Obras en el exterior: 

• Revoque Exterior a la cal fratazado al fieltro en muros dañados por 
reparaciones en el patio sobre las carpinterías, por el retiro del 
alero con sus elementos de fijación en el Patio de Ingreso y en los 
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muros comprometidos por la modificación en la forma de abrir de la 
puerta de chapa del Acceso. 

• Piso Alisado de cemento rodillado en Vereda Perimetral, Rampas 
Peatonal y Vehicular y Escaleras Exteriores Según E.T.P. 

• Provisión y colocación de la Cartelería indicativa del Centro de 
Salud sobre el Ingreso en Línea Municipal. 

• Se colocarán nuevas canaletas y bajadas pluviales de polipropileno 
de alta resistencia para el desagüe pluvial verificando y corrigiendo 
las pendientes, de ser necesario para garantizar un perfecto 
escurrimiento de las mismas. 

• Se revisarán todas las bajadas pluviales existentes, como así 
también las rejillas en los Patios para garantizar su perfecto 
funcionamiento. 

• Se destaparán todos los caños de salida de agua de lluvia para 
optimizar el escurrimiento de la misma. 

• Se verificará que todas las chapas de la cubierta estén 
correctamente clavadas y selladas procediendo a la reparación de 
aquellos sectores que presenten filtraciones de agua de lluvia. 

• Se colocarán nuevas cenefas de chapa como terminación del 
encuentro entre los muros exteriores y la cubierta, sellándolas 
correctamente para evitar el ingreso de agua de lluvia. Las mismas 
se terminarán con esmalte sintético color KL-020-Gris. 

• Se realizará una limpieza integral a los tanques de reserva de agua 
como así también de las cañerías. 

• Se pintarán todos los muros exteriores incluyendo la pared lindera 
con el patio del Colegio, según E.T.P. 

• Se pondrán en valor todas las carpinterías de aluminio exteriores e 
interiores dejándolas en perfecto estado de funcionamiento. 

• El pozo absorbente que se encuentra en funcionamiento, ubicado 
en el patio de Ingreso deberá ser protegido durante la ejecución de 
los trabajos. Se dejará una tapa de inspección sobre el mismo, en 
el nuevo piso.  

 
Obras en el interior: 

• Se ejecutarán los contrapisos en todos los baños, luego de revisar 
y reparar las instalaciones de desagüe cloacal que se encuentran 
obstruidos. 

• Se colocarán pisos de Porcelanato Ilva Brera Vita TXT 0.30x0.30m 
en todos los Baños. 

• Se ejecutarán hasta el cielorraso los revestimientos de porcelanato 
de 0.30x0.60m color blanco satinado en todos los baños y se 
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colocarán dos hiladas del mismo revestimiento sobre todas las 
mesadas nuevas y existentes. 

• Se colocarán artefactos sanitarios, griferías y accesorios nuevos en 
todos los Baños, incluyendo el equipamiento especial en el de 
Discapacitados. Espejo de 0.60mx0.60m sobre lavatorios. Todo de 
primera calidad. 

• Se ajustarán correctamente las placas desmontables de los 
cielorrasos existentes, remplazando las que se encuentren 
dañadas por el ingreso de agua debido a filtraciones en las 
cubiertas de chapa y losa. 

• Se ejecutará un cielorraso de roca de yeso, con un sector 
perimetral desmontable en el S.U.M, coincidente con la bandeja de 
conductores eléctricos existente a conservar. El mismo se colocará 
a una altura aproximada de 3.20m sobre el nivel de piso interior, 
garantizando que quede a 0.10m como mínimo por debajo de dicha 
bandeja. 

• Se ejecutarán cielorrasos de roca de yeso en todos los baños a 
una altura de 2.40m según Plano de Cortes. 

• Se ejecutarán cielorrasos de roca de yeso en los tres Boxes y en la 
Enfermería. 

• Se colocarán cortinas de tela Tipo Roller color Blanco entre los 
Boxes y la Enfermería, ubicándolas en un hueco especialmente 
diseñado entre la diferencia de nivel de cielorrasos de los Locales 
antes mencionados, según se indica en Planos de Planta y Cortes. 
Dichas cortinas se confeccionarán en dos tramos por cada Box. Un 
tramo tendrá un ancho de 1.50m y el otro de 0.70m, permitiendo el 
cierre y apertura independientes. Ambos con accionamiento 
manual por medio de cadena metálica.  

• En los Consultorios, se colocarán mesadas de granito gris mara de 
0.60m, con una bacha de acero inoxidable de 0.30m de diámetro y 
mueble colgante, según se indica en Plano de Detalle de Muebles 
y Mesadas y de Ubicación de Muebles y Mesadas. 

• Se colocarán muebles colgantes debajo de todas las mesadas de 
los Consultorios, Enfermería y Comedor según se indica en Plano 
de  Detalles de Muebles y Mesadas y de Ubicación de Muebles y 
Mesadas. 

• En el Comedor se realizará una división por medio de un mueble 
ejecutado en placas de roca de yeso, con el fin de alojar la 
heladera y poder reubicar el horno y el anafe,  eliminando además 
todos los muebles móviles remplazándolos por un mueble fijo 
construido en placas de roca de yeso que dejará un espacio 
destinado al barrido de la puerta que comunica con el S.U.M., 
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según se indica en Plano de Planta y Detalle de Muebles y 
Mesadas. 

• Reparación del cielorraso y muro por daños ocasionados por 
filtraciones de agua en el encuentro de Mampostería-Cubierta en la 
Administración y el Consultorio N°4. 

• Los muros interiores de las Circulaciones y Esperas, llevarán un 
zócalo inferior hasta la altura de 1.05m o coincidente con la altura 
de los alfeizares de las ventanas, pintado con esmalte sintético. 

• Se colocará una guarda de pared de PVC de 5cm de ancho color 
gris oscuro entre dicho zócalo y el resto del muro. 
 

Tareas Generales 
 
A.-Carpinterías  
Se revisará el 100% de las carpinterías existentes (Puertas, Ventanas y rejas) 
debiendo verificar su accionamiento y remplazando las piezas deterioradas por 
otras de iguales características para su perfecto funcionamiento.  
 
Teniendo en cuenta: 
 
A.1-Puertas placa interiores de abrir y corrediza 
Se repararán los sectores inferiores que se encuentren dañados colocándose 
en todas ellas un zócalo de acero inoxidable en forma de “U”. 
 
A.2-Puerta de chapa doble hoja de abrir en Ingreso 
Se descalzará el marco teniendo especial cuidado de no dañarlo, para 
proceder a colocarlo en forma inversa permitiendo de esta forma que las hojas 
abran hacia afuera. 
 
A.3-Rejas de seguridad existentes en ventanas y patios 
Se acondicionarán reparando los sectores dañados o deformados para luego 
proceder a la terminación con antióxido y esmalte sintético. 
 
A.4-Puerta corrediza de embutir en Circulación  
Se ajustará el sistema corredizo garantizando su perfecto funcionamiento. 
 
B.- Instalaciones 
Se Verificara el 100% de las instalaciones existentes Electricidad, Calefacción, 
Gas, Agua y Cloacas. 
Teniendo en cuenta: 
 
B.1- Electricidad: Colocación de llaves Individuales en Administración, SUM y 
Farmacia. 
 
B.2- Aire Acondicionado: Se colocaran equipos de Aire Tipo Split en los 
Consultorios, Administración, S.U.M., Enfermería, Comedor, Farmacia, Oficina 
y Esperas. 
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C.- Mobiliario 
 
Escritorios, Sillón Odontológico, Sillón ginecológico, muebles bajo mesada, 
camillas y sillas según E.T.P. 
 
D.- Pintura 
 
D.1.- Mampostería exterior:  
Se aplicará en toda la superficie látex acrílico para exteriores, Según E.T.P. 
 

• Látex Acrílico Blanco: Desde Alfeizar hasta altura de Cubierta 
• Látex Acrílico Pantone 436U: En muros del Portal de Acceso sobre línea 

Municipal y Zócalo del Edificio (desde Piso hasta Alfeizar) 
 

D.2.- Mampostería interior:  
Se aplicará en toda la superficie Látex Acrílico para interiores, Según E.T.P. 
 

• Látex Acrílico color Blanco: Sobre la guarda de pared hasta cielorrasos   
• Látex Acrílico color Pantone 436U en el zócalo debajo de la guarda de 

pared. 
 
D.3.- Cielorrasos: 
En los cielorrasos existentes y a construir de yeso o a la cal fina se aplicará 
látex acrílico antihongos especial para cielorrasos, Según E.T.P. 
 

• Látex Acrílico antihongos color Blanco en los interiores de yeso. 
• Látex Acrílico antihongos color Pantone 436U en los exteriores aplicados 

bajo losa a la cal fina. 
 

D.4.- Carpintería de madera:  
Previo lijado se aplicara esmalte sintético color blanco semimate Según E.T.P.  

 
D.5.- Carpintería metálica y herrería:  
Se aplicaran dos manos de convertidor de óxido y tres manos de esmalte 
sintético brillante Según E.T.P. 
 

• Esmalte Sintético brillante color KL-020-Gris en rejas. 
• Esmalte Sintético brillante color KL-020-Gris en Bajadas pluviales a la 

vista y Cenefas de la cubierta de chapa.  
• Esmalte Sintético Brillante color Blanco en marcos interiores y puertas 

exteriores y Salida de Emergencia. 
 

Ejecución de Patio de Ingreso Semicubierto cerrado con rejas 
• Ejecución de Platea de Hormigón Armado como fundación, Columnas y 

Losas de Hormigón Armado según cálculo del Departamento Técnico 
Complementario en Patio de Ingreso y Estacionamiento de Ambulancia. 

• Ejecución Muros de mampostería en ladrillo hueco de 0.18m Altura 
según indicación de Planos de Cortes y Vistas. 



 EX-2019-00275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP  

  7 

• Ejecución de cargas sobre Losas de H°A° con ladril los comunes. Altura 
según Plano de Cortes, Vistas y Detalle de Cargas. 

• Ejecución de Puertas, Portón y rejas fijas, en los Ingresos Peatonal y de 
Ambulancia, según Planos de Detalles, Cortes y Vistas. 

• Se colocarán rejas en el espacio contenido entre la diferencia de nivel 
generada entre las losas del Acceso según se indica en Planos de 
Cortes, Vistas e Imágenes, como así también sobre el sector que queda 
descubierto en el Estacionamiento de Ambulancia que permite el ingreso 
de luz al S.U.M. según se indica en Plano de Planta de Techos e 
Imágenes. 

• Ejecución de contrapiso alivianado sobre Platea de Fundación en el 
Patio de Ingreso y Estacionamiento de Ambulancia. 

• Ejecución de piso y zócalo en el Patio de Ingreso y Estacionamiento de 
Ambulancia con baldosones de vereda Según E.T.P. Piso de baldosones 
de 0.40m x 0.40m color Negro, zócalo rehundido de 0.10m color Idem 
piso. 

 
2.- Red de Datos 
Para la ejecución de la Red de Datos es realizara un cableado 
estructurado de Datos para el edificio. 
Se deberá proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones conforme a 
normativa para la Red de Datos. 
Asimismo, se deberá proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado 
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexión que lo 
requiera al rack.  
Todo de acuerdo al Departamento Técnico Complementario. 

 
 3.- Señalética y Cartelería 
La Carteleria y Señalética existente (Interior y Exterior) será remplazada 
por otras de acuerdo a lo Especificado en el E.T.P 
 
Notas sobre colores y terminaciones: 
 
Los colores y terminaciones de muros y carpinterías se ejecutarán según 
el siguiente detalle: 

 
• Muros exteriores edificio: Color Blanco 
• Zócalo exterior hasta altura de alféizares: Color Pantone 436U 
• Muro exterior sobre Portal de Ingreso y Pantallas: Color Pantone 436U 
• Muros y Tabiques interiores: Color Blanco Látex interior 
• Muros y Tabiques interiores sobre guarda pared en Circulaciones y 

Esperas: Color Blanco 
• Muros y Tabiques interiores bajo guarda pared: Color Pantone 436U 
• Cielorrasos y placas de roca de yeso: Color Blanco. 
• Esmalte sintético en puertas placa: Color Blanco. 
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• Esmalte sintético en puertas exteriores de chapa: Color Blanco. 
• Esmalte sintético en puertas de reja: Color KL-020-Gris. 
• Esmalte sintético en cenefas: Color KL-020-Gris. 
• Esmalte sintético en rejas fijas: Color KL-020-Gris. 
• Esmalte sintético en barandas de la rampa: Color KL-020-Gris. 

 
Colores para pisos y revestimientos: 

 
• Revestimiento cerámico monococción0,30x0,60m: Color Blanco  
• Pisos de 0,30x0,30m y zócalos ídem: Porcelanato Brera Vita. 
 
Colores en laminados: 
 
• Muebles: L 120-Blanco Semimate 
• Guarda pared WG-3 PVC 50mm 380 Cordovansolid (Pawling)  
 
A sólo efecto de la determinación de los colores se usaron catálogos de: 
 Ligantex para muros interiores y exteriores. 
 
• Ilva para pisos de Porcellanato. 
• Gumma para pisos Vinílicos. 
• San Lorenzo para revestimientos. 
• Esmaltes y Pinturas: Sherwin Williams. 
• Pawling: Guarda de Pared. 
• Fórmica: Laminados melamínicos. 

 
Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberán ser presentadas 
para su aprobación por la Contratista a los Proyectistas. 
 
NOTAS GENERALES:  
 
• Para la realización de las tareas se deberá tener en cuenta lo 
especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y 
Generales del Pliego de Bases y condiciones del M.O.S.P. Provincia de 
Buenos Aires. 
• Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el CAPS en 
funcionamiento, será de especial cuidado la determinación de etapas de 
trabajo, a consensuar con la Inspección de la Obra a los efectos de no 
alterar el normal funcionamiento del Mismo. 
• En Hall de Público, Esperas y Circulaciones Públicas y Técnicas se 
deberá contar con Planos de evacuación indicando vías de escape, 
Teléfonos Útiles, matafuegos  indicando ubicación y tipo. 
• Se plantarán tres (3) Lagestroemias Alba, una (1) Lagestroemia 
Púrpura y setenta (70) Agapanthus Azules, según ubicación detallada en 
la Planta de Techos y Planta de proyecto. 
• Se acondicionarán, desmalezarán y nivelarán de acuerdo a la 
pendiente los taludes de la vereda y se procederá a su parquización 
según E.T.P. 
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CUADRO DE SUPERFICIES 

Superficie Cub. a Poner en valor …………………..………. 441,27m² 
Superficie Semicub. a Construir  …………………………….. 65,29m² 
SUPERFICIE TOTAL ………………..…………………..…   506,56m² 

   
 IMAGENES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA DESDE LA ESQUINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VISTA DESDE EL PATIO DE INGRESO 

Arq°. Roberto E. Álvarez 

DEPARTAMENTO  PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.- 
La Plata, 23 de Enero de 2019.- 
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                  Ref.: CAPS n°15                        Localidad: José León Suarez                        Partido: San Martín   Memoria Técnico Descriptiva                        La presente Memoria trata sobre las tareas a realizar en la CAPS N°15 ubicada en la calle 105, Barrio Villa Zapiola, Partido de San Martin.  Los trabajos responden a las necesidades planteadas por las Autoridades Municipales Y Dirección del Centro.  Los trabajos a realizar comprenden:  1.- puesta en valor del Edificio Existente. 2.- Ejecución de Red de Datos. 3.- Señalética y Cartelería  1.- Puesta en Valor del Edificio Existente Obras Exteriores  Demolición 
• Sobre Línea Municipal se demolerá la Cabina de Gas Existente (Mampostería y cubierta de losa) y retiro de marco. 
• Se lijaran los marcos de las puertas existentes a conservar. 
• Se retiraran las carpinterías (Puertas) sobre la Vereda perimetral del Edificio de acuerdo al Plano de Demolición. 
• Se levantara el Piso de Ingreso, Vereda Municipal y la Vereda Perimetral. 
• Se lijara el muro de ingreso y se picaran las partes sueltas al igual que rejas y puerta de Ingreso. 
• Se picara el 100% del revoque sobre los muros coincidentes con el ingreso al Tanque de Agua. 
• Se picaran el 50% de los revoques sueltos sobre los muros exteriores.  
• Se retirara la puerta del gabinete donde se ubica el compresor para Odontología. 
• Se cambiaran las chapas existentes en un 90% ya que por su deterioro provocan filtraciones de agua en el interior de los locales. 
• Se retiraran el 100% de las canaletas y bajadas pluviales existentes.  
• Se retirara el 100% del machimbre visto que cubre la tiranteria existente y apoya en las canaletas. 
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  Ejecución 
• Ejecución del Depósito Local 26 de acuerdo al Plano de Planta, Corte (Contrapisos, pisos, mampostería, revoques interior y exterior, cielorraso en roca de yeso, cubierta de chapa) todo según ETP. 
• El piso de Ingreso, Vereda Perimetral y Vereda Municipal se ejecutara sobre el contrapiso a reparar de acuerdo al Plano de Planta y E.T.P. 
• Cordones de H°A° s/E.T.P. 
• Se limpiaran los Tanques de Agua Existentes 
• Los revoques gruesos y finos a ejecutar en el exterior se realizaran de acuerdo al E.T.P. 
• Colocación de chapas onduladas 90%                          sobre estructura de sostén existente, debiendo remplazar la estructura que se encuentre en mal estado. 
• Provisión y Colocación de canaletas y bajadas Pluviales s/E.T.P. 
• Provisión y colocación de carpinterías en Deposito, Gabinete para compresor y puertas en cercos s/Planilla de Carpintería 
• En el ingreso se ejecutara la Rampa de Discapacitados, dando cumplimiento a la ley de Eliminación de Barreras Arquitectonicas. 
• Previo lijado se ejecutara la Pintura exterior de todo el edificio según el punto Pintura de la presente Memoria. 
• Provisión y colocación de la Cartelería indicativa del Centro de Salud sobre el Ingreso.  Obras Interiores Demolición 
• Sobre el muro coincidente entre el Ingreso al SUM y Sanitario del Local 23, se picara el revoque existente que presenta humedad ascendente. 
• Enfermería Local 04 se retirara la mesada y frentín en el sector indicado en el Plano de Planta Demolición, se remplazara el revestimiento cerámico sobre las mesadas existentes en un 100%. 
• En el Local 13 se demolerá un tabique divisorio de acuerdo al plano de Demolición para ampliar el área Administrativa. 
• Se picara el 100% de los revoques en los locales 13 – 14 -15 – 16 y 19 de la presente Documentación. 
• Se retiraran en un 100% los pisos y zócalos existentes en los locales 13 – 14 -15 – 16 y 19 de la presente Documentación. 
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• En los locales 9 y 18 Sanitarios se retiraran en un 100% los artefactos existentes, revestimientos y pisos, también se picaran los revoques para permitir el remplazo de cañerías, quedando a criterio de la Inspección de Obra su cambio. 
• En el Local 21 se remplazara la tapa de Inspección Existente, se retiraran los cerámicos sobre mesada, el piso y zócalo existente. 
• En los locales 22 y 23 Sanitarios se retiraran los artefactos existentes, Puertas, ventanas, revestimientos y pisos también se picaran los revoques para permitir el remplazo de cañerías quedando a criterio de la Inspección de Obra su cambio. 
• Se picaran los cielorrasos aplicados bajo losa en los Locales 22 y  23 ya que los mismos presentan desprendimientos por filtraciones de agua. 
• Se retirara el revestimiento cerámico y el mueble bajo mesada del local 17 Office. 
• Se repararan los cielorrasos existentes que presenten fisuras o desprendimientos por filtraciones desde la cubierta en un 25%. 
• Cambio de 10% de Placas desmontables en S.U.M Local 24. 
• En los locales 5, 6 y 7 consultorios se remplazara el revestimiento cerámico.   Ejecución 
• Realizado el tratamiento para la humedad en el Local 12 Circulación se ejecutara el revoque y la Terminación de acuerdo al E.T.P. 
• Enfermería Local 04 se colocara la mesada de Granito de 2.5cm de 2.05m2 y el Frentín 2.00ml, se colocara el revestimiento cerámico monocción 30 x 60mts 2 hiladas sobre mesada según E.T.P. 
• Se colocara el frentin 2ml, faltante sobre la mesada lateral del local 4 Enfermería 
• Se ejecutara el 100% de los revoques en los locales 13 – 14 -15 – 16 y 19 s/E.P.T. Como, así también en los consultorios y Office en donde se retiran los revestimientos cerámicos en muros donde no hay mesada. 
• Se colocara el piso cerámico 60 x 60 mts y el zócalo 10 x 60mts en los locales 13 – 14 -15 – 16 y 19 s/E.P.T. 
• En los locales 9 y 18 Sanitarios se colocara el revestimiento cerámico monoccion 30 x 60mts de piso hasta altura de cielorraso, pisos porcelanato 30 x 30 mts s/E.T.P y artefactos sanitarios 1 Inodoro y 1 Lavatorio por Sanitario s/DTC.  
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• En el Local 21 se colocara la Tapa de Inspección 60 x 60, el revestimiento cerámico 30 x 60mts 2 hiladas sobre mesada, el piso 60 x 60 mts y como solía varilla s/E.T.P. 
• En los locales 22 y 23 Sanitarios, se colocaran las puertas de los WC según Plla de Carpintería, Los revestimientos 30 x 60mts desde piso hasta altura de cielorraso, los pisos 30x 30mts y la varilla como solía según/E.T.P. 
• Sanitario local 22 se conservara la mesada y Pileta existente realizando la limpieza de la misma de acuerdo a la presente Memoria Técnico Descriptiva. Se remplazara el artefacto Inodoro según DTC y 1 Espejo s/ ETP. 
• Sanitario local 23 se conservara la mesada, pileta y Pantalla Minguitorio realizando la limpieza de las mismas y remplazando el Inodoro y  Minguitorio s/DTC y 1 Espejo s/ETP. 
• Los cielorrasos aplicados bajo losa en los Locales 22 y 23 serán de yeso aplicado bajo losa s/E.T.P. 
• Se colocara el revestimiento cerámico 30 x 60 mts 2 hiladas sobre mesada, mueble bajo mesada y Estantes del local 17 Office s/E.T.P. 
• La reparación del 25% de los cielorrasos se realizara en Yeso s/E.T.P. 
• Placas de yeso desmontables s/ E.T.P en S.U.M Local 24. 
• En los locales 5, 6 y 7 consultorios se colocara revestimiento cerámico monocción 30 x 60mts. 2 hiladas sobre mesada s/E.T.P. Nota .- Las mesadas de granito a conservar se las limpiara con, Limpiador para granito a base de agua, no corrosivo, biodegradable sin decolorar la superficie al aplicarse. Antes de su aplicación se limpiara la superficie con un paño húmedo para retirar las impurezas y grasitud adherida en el granito, terminada la limpieza se aplica el limpiador sobre la superficie esparciéndolo con un paño. Terminado el proceso se retirara el excedente del líquido aplicado. .- Los pisos y zócalos graníticos existentes a conservar de color negro en los locales 01-02-03-04-05-06-07-08-10-12-20 y 24, se limpiaran y pulirán a la piedra fina en un 100%.  Tareas Generales 1.-Carpinterías  Se revisara el 100% de las carpinterías a conservar (Puertas, Ventanas y rejas) debiendo verificar su accionamiento y remplazando las piezas deterioradas por otras de iguales características.  2.- Instalaciones 
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Se Verificara el 100% de las instalaciones existentes de electricidad, calefacción, gas, agua y cloacas realizando las adecuaciones necesarias para su funcionamiento.  2.1- Aire Acondicionado Se colocaran equipos de Aire Tipo Split en los Consultorios, conservando los existentes que se encuentren en buen estado.  3.- Mobiliario Escritorios, Sillón Odontológico, ginecológico, camillas y sillas s/E.T.P  4.- Pintura  4.1.- Mampostería exterior:  Se aplicará en toda la superficie látex acrílico para exteriores, S/ E.T.P.  
• Latex Acrilico Blanco: 
• Latex Acrilico Pantone 436 u: Cerco mampostería sobre línea Municipal y zócalo del edificio (desde Piso a Alfeizar)  4.2.- Mampostería interior:  Se aplicará en toda la superficie Latex Acrílico para interiores, S/ E.T.P.  
• Latex Acrilico color Blanco: Hall, Administración, Espera, Consultorios, Farmacia y SUM.    4.3.- Cielorrasos: En los cielorrasos existentes se aplicara látex acrílico antihongos especial para cielorrasos, S/ E.T.P.  
• Latex Acrilico color Blanco  4.4.- Carpintería de madera:  Enchapadas en melanina color arena, terminación con cantoneras de cedro terminación barniz Marino previo lijado S/E.T.P.   5.5.- Carpintería metálica y herrería:  Se aplicaran dos manos de convertidor de óxido y tres manos de esmalte sintético brillante S/E.T.P.  
• Esmalte Sintético brillante color negro en rejas, marcos y puertas 
• Esmalte Sintético brillante color negro en Canaletas y bajadas Pluviales  2.- Red de Datos Para la ejecución de la Red de Datos es realizara un cableado estructurado de Datos para el edificio. Se deberá proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones conforme a normativa para la Red de Datos. 
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Asimismo, se deberá proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexión que lo requiera al rack.  Todo de acuerdo al Departamento Técnico Complementario.   3.- Señalética y Cartelería La Cartelería y Señalética existente (Interior y Exterior) será remplazada por otras de acuerdo a lo Especificado en el E.T.P  Colores para pisos y revestimientos:  
• Revestimiento cerámico 0,30x0,60m: Blanco  
• Pisos de 0,30 X 0,30 - 0,60x0,60m y zócalos ídem: Porcelanato Brera Vita. 
• Zócalos de 0,10 X 0,60 Porcelanato Brera Vita.  Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberán ser presentadas para su aprobación por la Contratista a los Proyectistas.  En Hall de Público, Esperas y Circulaciones Públicas y Técnicas se deberá contar con Planos de evacuación indicando vías de escape, Teléfonos Útiles, matafuegos  indicando ubicación y tipo.  NOTAS:  
• Para la realización de las tareas se deberá tener en cuenta lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.  

• Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el CAPS en funcionamiento, es de especial cuidado la determinación de etapas de trabajo, a consensuar con la Inspección de obra, a los efectos de no alterar el funcionamiento del mismo.   
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