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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tenencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acomparia su texto completo al presente Legajo de Licitacién.
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A) OBRAS PRINCIPALES

' A1- TRABAJOS PRELIMINARES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Previo a la iniciacion de los trabajos de Replanteo, se efectuara la
correspondiente limpieza

A1.1 Ejecucion de los trabajos

Limpieza de terreno

Antes de iniciarse la construccién, se limpiara todo el terreno de los escombros,
residuos, malezas, etc.

Se ejecutaran las desviaciones necesarias de las instalaciones existentes, que
permitan mantener su normal funcionamiento y la ejecucién de la obra. De
haber hormigueros y cuevas se destruiran.

Obrador

Previa conformidad de la Inspeccion, la Contratista emplazara tanto el obrador
como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra,
siguiendo las exigencias sanitarias vigentes en la materia y cumplimentando las
disposiciones contenidas en las reglamentaciones vigentes en el municipio
respectivo, con respecto a los cercos y defensas provisorias sobre las lineas
municipales y medianeras.

Estas construcciones complementarias, asi como el cerco del obrador, se
construirdn con materiales en buen estado de conservacién, a lo sumo de
segundo uso, y su aspecto debe ser bien presentable, la puerta de acceso al
obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. Se colocara un
timbre, con campanilla, en el local del sereno.

Replanteo y Nivelaciéon

La Contratista realizara la medicion del perimetro y angulos a fin de verificar
sus medidas. Cualquier diferencia, debera ponerse en conocimiento de la
Inspeccion. El replanteo lo efectuara la Empresa y sera verificado por la
Inspeccion de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.

Los ejes de las paredes maestras, seran delineados con alambres bien
seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo.
Esos alambres no seran retirados, hasta tanto las paredes alcancen aquella
altura, la escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la
igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc.,
haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes,
llamando la atencién de la Inspeccion sobre cualquier discrepancia en los
planos.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas,
etc., o movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o
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excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores
cometidos en el replanteo, sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la que
no podra alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccion ha estado
presente mientras se hicieron los trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccion los
ratificara o rectificara, durante la construccion, mediante 6rdenes de servicio o
nuevos planos parciales de detalles. Para fijar un plano de comparacién en la
determinacion de niveles en las construcciones, el Contratista debera ejecutar,
en un lugar poco frecuentado de la obra, un pilar de albanileria de 0,30 x 0,30
metros en cuya parte superior se empotrara un buldén cuya cabeza quede al ras
con la mamposteria.

Al iniciarse la obra, se determinara la cota de la cara superior de dicho buldn,
con intervencion de la Inspeccion de Obra. Todos los niveles de la obra
deberan referirse a dicha cota. El mencionado pilar, debidamente protegido; no
podra demolerse hasta después de concluida la ejecucion de todos los pisos de
locales, aceras, etc.

El Contratista debera tener en la obra permanentemente, un nivel con su
tripode y mira correspondiente, para la determinacion de las cotas necesarias.

Cartel de obra
Se colocara el cartel de obra segun especificaciones del Departamento Técnico
Complementario.

Movimiento de Suelos

La Contratista verificara el estado planialtiamétrico del sector asignado y
debera considerar el saneamiento del area de implantaciéon de la obra, con un
correcto drenaje, sin afectar a los edificios existentes.

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones
de zanjas, cimientos, bases de columnas, siempre y cuando las mismas sean
aptas y cuenten con la aprobacion de la Inspeccion de Obra, pudiendo ésta
solicitar los ensayos necesarios para determinar la aptitud de éste suelo o de
todo aquel que se utilice para éste fin.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras proveniente de las excavaciones varie, se ira
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar,
reservando la tierra vegetal o “negra” para el recubrimiento ultimo en las zonas
de parquizacion, quedando esta ultima absolutamente prohibida colocar en
aquellos casos en donde se prevea la realizacidon de algun tipo de piso.

Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara con rastras u
otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se
procedera a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede
incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran
reconstruidos a costa de la Contratista.
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A1.2 Demoliciéon / Generalidades — Alcances

Se ejecutaran de acuerdo al Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales del M.O.S.P.

La demolicién comprendera todos los trabajos a realizar, retiro de Cerco de
Alambre sobre linea municipal, picado de contrapisos y pisos exteriores, etc.
Segun Plano de Demolicion, como asi también las necesarias para realizar
todos los trabajos previstos. Cuando se efectuen demoliciones seran a cargo
del Contratista los apuntalamientos necesarios para asegurar solidamente los
muros remanentes en forma que no constituyan un peligro para las personas
que intervienen en la obra.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa
adoptara todos los recaudos necesarios para preservar las construcciones
linderas existentes de posibles deterioros derivados de la construccion a
realizar.

En los sectores indicados a demoler, la Contratista efectuara la demolicion
correspondiente, cumplimentando todas las disposiciones contenidas en el
Cadigo de Edificacion del distrito, ya sean de orden administrativo o técnico.

La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista,
quien debera tomar las medidas requeridas para la seguridad publica, la de sus
obreros y terceros.

Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccion
para su aprobacion, un plan de trabajos para la ejecucion de las mismas,
indicando tiempos y momentos de su realizacion, equipos, herramientas, y
medios auxiliares a usar, y medios y rutas de retiro de los escombros producto
de la demolicién.

La Contratista tomara los recaudos necesarios de forma que dichas tareas no
constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra y las que
transiten por la calle. De la misma manera debera realizar las tareas
minimizando el nivel de ruidos y aislar previo a la demolicion los sectores que
se intervendran posteriormente, para evitar el paso de ruidos y polvillo en el
aire.

Antes de realizar las tareas se debera realizar también todas aquellas defensas
que establezcan las Leyes u Ordenanzas vigentes en el lugar donde se
construye la Obra.

El material producto de la demolicién quedara a cargo del contratista. Dichos
materiales no podran emplearse en nuevas construcciones, salvo autorizacién
de la inspeccion. ElI Comitente se reserva la propiedad de los materiales
resultantes del desmonte. La Contratista debera trasladar estos materiales
hasta el lugar que indique la Inspeccion dentro del partido, estando este trabajo
considerado dentro del monto total del presupuesto oficial.

La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista,
quien debera tomar las medidas requeridas para la seguridad publica, la de sus
obreros y terceros.

Alcance de la Demolicion

Se demolera todo lo indicado en el Plano de Demolicién, teniendo especial
cuidado de preservar los muros a conservar.

Se desmontaran y retiraran todos los elementos fijos y moviles contrapisos,
pisos,etc.
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Se desmontaran vy retiraran todas las instalaciones existentes que no presten
funcién en el proyecto.

A1.3 Estudio de Suelos

Previo al calculo de estructuras, el Contratista debera realizar un Estudio de
Suelos enal menos 3 perforaciones de 6 metros de profundidad, ejecutado por
profesionales dereconocida trayectoria, a fin de obtener los valores de tension
del terreno para realizarel dimensionamiento estructural correspondiente, asi
como también la presencia o node agua.

Dicho estudio incluira los trabajos necesarios de campafa, ensayos de
laboratorio,estudio e interpretacion de los datos obtenidos y produccion de un
informe finalrelacionado a las caracteristicas del suelo, nivel de napas, cota de
fundacién definitivay al tipo de estructura de fundacién adecuado para el lugar
de emplazamiento de la obra.

Si la resistencia hallada en algun punto del area de trabajo fuera insuficiente, la
Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccién de Obra el procedimiento
aseguir en las cimentaciones. Si el terreno no resultare de igual resistencia en
toda susuperficie, se lo consolidara en todas aquellas que soporten cargas
menores a lasrequeridas, ampliando en éstas las obras de fundacién. En
ningun caso las cargas quesoporte el terreno seran superiores a las tensiones
admisibles.

La Inspeccion de Obra podra exigir al Contratista las disposiciones para que se
efectuen las pruebas de resistencia correspondientes a las bases en aquellos
puntosque considere necesarios y una densificacion del estudio de suelos en
caso de que se verifiquen anomalias. Los gastos que demandaren estos ensayos
seran soportadospor el Contratista sin que de derecho a adicional alguno.

A1.4 Documentacion Ejecutiva y Tramitaciones.

Plan de Trabajos:

La Empresa debera presentar con suficiente anticipacién al inicio de la obra
Plan deTrabajos Detallado para ser aprobado por la Inspeccion de Obra,
requisito previo paraautorizar el comienzo de los trabajos.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros que
componen el presupuesto tarea por tarea y asignando los tiempos previstos
para cadauna de ellas.

Se deberan incluir fechas para: relevamientos planialtimétricos, ensayos de
suelos,presentaciéon de planos para tramitaciones y documentacion ejecutiva.
Se requerira que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de util
herramienta de trabajo, y no una mera presentacién formal.

Podra graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que asi lo ameriten,
sepodran anexar separadamente detalles accesorios.

Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasara a formar parte del Contrato,
exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o
totales que se hayan programado y establecido.

Si la DPA considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Contratista no
proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de
lostrabajos se evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el Plazo
previsto, seexigira al Contratista la inmediata presentacion de un Plan de
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Trabajos elaborado porel método de Camino Critico (Pert), sin derecho a
reclamos de ningun tipo.

PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES:

Calidad del proyecto ejecutivo:

Se aclara muy especialmente que la DPA a través del Inspector de Obra.
Exigira quelos planos, planillas, calculos y demas documentos que integren el
proyecto ejecutivo,posean tanto en su “elaboracion”, como particularmente en
sus “contenidos”, unalto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que las
obras y trabajos licitadosrequieren de la Empresa Contratista.

La documentaciéon grafica que integra la documentacion licitatoria, se
deberaconsiderar como de “Anteproyecto”, razéon por la cual es
obligacion delContratista la completa elaboraciéon del Proyecto Ejecutivo
documentacién técnicatanto de obra civil como de instalaciones, respetando
los lineamientosproporcionados en la totalidad de la documentacion
técnica obrante en lapresente licitacion y presentandola ante la Inspeccién
de Obra durante la PrimerEtapa de Obra en correspondencia con lo estipulado
en PCP.

Se deja aclarado que la aprobacion del Proyecto Ejecutivo por parte de la
Inspeccionde Obra es a los efectos de verificar que la documentacion
presentada responda alanteproyecto licitatorio y permita por su contenido y
definicion garantizar la correctaejecucién y contralor de los trabajos a ejecutar.
Esto no implica la aprobacion de loscalculos especificos de estructuras e
instalaciones.En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las
aprobaciones que laContratista debiera tramitar ante otros Organismos
oficiales. y/o empresas prestatariasde servicio, en un todo conforme a las
normativas vigentes.

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad
quese estipulan para la realizacion de la Documentacion del Proyecto
Ejecutivo y se excediera en un 20 % el plazo estipulado para la entrega de
dichadocumentacion, la DPA presumira incapacidad técnica de Ila
Empresa y podra contratar la realizacion de esta documentaciéon a
terceros, con cargo a laEmpresa. La demora que esta accion requiera no
justificara un pedido deampliacion de Plazo de Obra por parte de la
contratista.

Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:

Sera obligacion del Contratista, a partir de recibir la notificacion sobre la
adjudicacion de las obras, encarar segun corresponda, el relevamiento
planialtimétricos del terrenoy el ensayo de suelos.

Igualmente debera encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo
tiempos de aprobacion), la ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para
cumplir debidamente con las fechas que especificamente queden determinadas
en el Plan de Trabajos, atendiendo que no seran computadas en los plazos, las
demoras surgidas por la correccidn de las observaciones que resultara
necesario formular.

De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones necesarias,
siempre constatadas por “Nota de Presentacion”, fechada, ante la Inspeccion
de Obra de la DPA., entregando dos (2) copias para su revision. Terminado el
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tramite, una de ellas quedara en poder de la Empresa y la otra quedara para la
DPA.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la
presentacion y segun su importancia la Inspecciéon de Obra podra optar entre:
solicitar una nueva presentacion indicando “Corregir y presentar nuevamente”;
aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo sin
observaciones

como: “Plano Aprobado”.

El Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por
“‘Nota de

Revision de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar
posea la conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaracion
y/o descripciénde las mismas) o con calificacion de “Plano aprobado”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y
mandados a retirar o demoler por la Inspeccién sin derecho a reclamacion
alguna. De los planos aprobados el Contratista debera entregar a la Inspeccién
con constancia por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles
siguientes, cuatro (4) copias actualizadas, con indicacién de la fecha de
aprobacion y soporte digitalizado CD, si setratara de planos en AutoCAD.

La Inspeccion se expedira por “Nota de Revision de Planos”, dejando
constancia delas observaciones que pudieran corresponder.

Para las instalaciones que requieran la intervencion y/o aprobacion de
reparticiones

oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se exigira la previa aprobacion
de losplanos, calculos y/o planillas de cada especialidad, asi como
presentacion de laconstancia de dicho tramite ante la DPA, en forma previa a la
iniciacion de loscorrespondientes trabajos.

La etapa de documentacion se desarrollara en TREINTA (30 DIAS) con una
entregaparcial lo antes posible, de todo lo referente a los planos en escala
1:100 y unaentrega final al cumplirse el primer mes de todos los planos de
detalle que acontinuacién se detalla:

El minimo de planos a presentar sera:

¢ Plano de Relevamiento y Plano de Obrador: Cuando fuera solicitado en las
Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista realizara el plano de
Relevamiento Planialtimétricos del Terreno, atendiendo las disposiciones del
presente pliego. En todos los casos que asi corresponda o se solicite en el
PETP, debera presentar a aprobacion de la Inspeccién un Plano del Obrador
con indicacion de vallados, accesos, protecciones, casillas, bafios quimicos u
otros, depositos, etc., con especificacion de los materiales previstos e
indicacion de las instalaciones provisorias de agua, iluminacion y fuerza motriz,
con esquema unifilar y topografico del tablero de luz de obra si la importancia
de estas instalaciones asi lo justificara.

¢ Fundaciones: Estudio de suelos, justificacion del tipo de fundacion adoptada,
esquema estructural y memoria de calculo completa, planos generales
dereplanteo y de detalle, planillas, especificacion del hormigén, del acero o de
los materiales que se han de utilizar.

¢ Estructuras: Esquema estructural y memoria de calculo, planos generales
1:100, de replanteo (1:50) y de detalle, (1:10), planillas de armaduras, computo
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métrico, especificacién del hormigdn, del acero y/o de los materiales que sehan
de utilizar, planos de “ingenieria de detalle” para estructuras metalicas, u otras
estructuras especiales. En lo referido a las estructuras, en cimentaciones y/o en
elevacion, la documentacion se ha de corresponder integralmente a las
prescripciones que estipula el CIRSOC respecto a documentacion técnica
inicial.

¢ Arquitectura y Detalles: Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50,
plantas de todos los niveles y techos, cortes, corte-vistas, fachadas, etc.),
Planos de detalles y planillas de locales, planos de montajes y de
apuntalamientos o andamiajes si fuese necesario o requerido por la Inspeccién
de Obra. Se deberan presentar como minimo los siguientes planos, con
medidas y cotas de nivel verificadas segun Relevamiento Planialtimétricos
previo:

1. Planta general 1:100, con ubicacién de los ejes de replanteo principal y
auxiliar, indicacion de siluetas informativas de lo existentey a construir, etapas,
niveles, juntas de dilatacién, etc.

2. Plantas a escala 1:50 (Replanteos): PB, Pisos Altos y Planta deTechos,
segun corresponda a la obra, perfectamente acotados. Se indicaran paredes y
muros diferenciados segun materiales o espesores, incluyendo columnas,
tabiques o pilares estructurales,proyecciones de aleros, vigas u otras
estructuras, aberturas en general con indicacion del modo de abrir,
nomenclatura de los locales y carpinterias, acotaciones de locales, paredes,
ubicacion y filo de aberturas, indicacion de cambios de solados, solias,
umbrales

y alféizares. Niveles de piso terminado, con indicacion de los desniveles en
corte, etc. Ver NOTA (1).-En Techos o Azoteas se aclararan materiales, juntas
de dilatacion, pendientes, cotas de nivelde cargas, cumbreras, etc., medidas de
desagues, canaletas,babetas, conductos de ventilacion, Tanques de agua, etc.
3. Cortes a escala 1:50: Se preveran 4 generales y 2 cortesparticularizados.
Se indicaran cotas de nivel de pisos, antepechos,dinteles, apoyos de
estructuras, espesores de entrepisos,caracteristicas de los elementos
constitutivos (cielorrasos, losas,contrapisos, solados, etc.). Acotaciones e
indicacion de materialespara techos inclinados (canaletas, babetas, sellados,
material decubiertas, aislaciones, estructuras, etc.)

4. Principales, Vistas de fachadas internas, Contrafrentes, etc.:
Debidamente acotadas en escala 1:100, con indicacion de materiales,
terminaciones, detalles ornamentales, bufias, resaltos, etc., si los hubiere.

5. Detalles de locales sanitarios: Escala 1:20 o 1:25, planta y cuatrovistas de
c/u, debidamente acotados, con indicacion de lo despieces de solados y
revestimientos, con ubicacién acotada decajas de electricidad, artefactos,
griferias, accesorios, rejillas de piso,etc.

6. Detalles constructivos: A escala 1:10 o 1:5, para proporcionar una
completa descripcidn constructiva de los distintos elementoscomponentes del
proyecto, y de todos aquellos que particularmenterequiriera la 1.O., segun su
criterio. (Segun la obra de que se trate, serequeriran Detalles de Fundaciones,
Capas Aisladoras, Escalones,Umbrales, Antepechos, Dinteles, Encadenados,
Entrepisos,Balcones, Azoteas, Aislaciones  térmicas, acusticas e
hidréfugas,Techos especiales, canaletas, babetas, etc., ademas de los
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necesarios para determinadas instalaciones como ser: Bases deMaquinas,
Sumideros, Camaras, Interceptores, Tanques, Gabinetesde medidores,
Conductos de humos, Ventilaciones, etc.)

NOTA (1): Para la correcta definicion de los Niveles de Piso Terminado en
el Replanteo de las Plantas Bajas, el Contratista debera elaborar y
adjuntar un Plano de Niveles donde consten los niveles de Cordones de
Vereda hacia donde acudan los desagiies pluviales, el proyecto particular
de los mismos desde las areas mas alejadas, con dimensiones y
pendientes de canales o cunetas, diametros y acotaciones del intradés de
caierias, cotas de Bocas de Desagiie proyectadas, las cotas y pendientes
previstas para pisos exteriores e interiores, cotas de terreno absorbente,
etc. Para el proyecto y elaboracion de los Planos de Detalle de las Capas
Aisladoras y Fundaciones debera contarse igualmentecon este Plano de
Niveles aprobado.

e Carpinterias en general de Aluminio, Metalicas, de Madera y Muebles:
Planos y/o Planillas de carpinterias a escala 1:20 (indicando planta yelevacion,
corte, tipo, dimensiones, cantidad, modo de abrir, materiales,espesores,
descripcion de tipos y planos de taller, incluyendo los detallesconstructivos a
escala 1:1, con indicacion de los encuentros entre susdistintas partes
constitutivas y los modos de unirse en todos sus contornos,con otros elementos
y/o materiales donde deban emplazarse, debiendosefialarse ademas el modo
de medirlas.

¢ Instalaciones sanitarias e instalacion de servicio contra incendio:

Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle,
planillas, etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las nhormas que al
respecto fijen los entes respectivos.

¢ Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, cableado

estructurado:

Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle,
planillas, esquemas topografico y unifilar de tableros, etc. Toda esta
documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes
respectivos.

¢ Instalaciones termomecanicas, calefaccion / refrigeracion: Balance
térmico, fundamentacién de la propuesta, planos generales, memoria de
calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico y
unifilar de tableros, etc.; toda esta documentacion debera adecuarse a las
normas que al respecto fijen los entes respectivos.

¢ Planos consolidado de cruce de instalaciones sobre cielorrasos, Planta
y cortes 1:100. detalles en escala a establecer por |.O.

NOTA:

Este listado es sélo indicativo y podra ser modificado y/o ampliado por la
Inspeccién de Obra a su solo juicio a los efectos de hacer enteramente
comprensible el proyecto y optimizar el proceso de construccién de la
obra.

Caratulas:
Las caratulas para planos se basaran en el tamafo de hoja A4, para su

doblado (210 x297 mm). Se ajustaran a los siguientes requerimientos:
PLIEG-2019-06965652-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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En el angulo inferior derecho del plano, se ubicara el rétulo de la Empresa
Contratistacon una medida no superior a los 175 x 120 mm. Contendra:

e Nombre de la Empresa - Direccion y teléfonos — Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del
obrador)

¢ Designacién del Plano --Nivel --Descripcion -- Detalle -- etc.

e Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N°; fuentes de 25 mm de altura).

¢ Fecha-Dibujante-Visado (del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo
Ne°...

En el angulo inferior izquierdo del rotulo se dejara un cuadro de 47 x 17 mm
para usode la DPA.

Sobre el Rétulo se ubicara un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual
seincluiran los siguientes datos:

¢ Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacion, etc.).

e Licitacion N°: - Expediente N°: - N° de Obra: ... —

e CAPS : - Nombre - Direccion:

¢ Finalmente se ubicara el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se
indicara N° de Revision, fecha, Objeto o Detalle, fechas de presentaciéon y
aprobacion.

En el plano se emplearan “nubes”, destacando los cambios y /o
actualizaciones.

Los planos seran dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su
generalidad, las siguientes escalas:

e Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles:
1:20/1:10/1:5/1:1

¢ Planillas de carpinterias: Esc: 1:25, detalles Esc: 1:1

¢ Planos y célculos de todas las instalaciones Esc: 1:100, diagramas y detalles
en escala a establecer por |.O. segun se solicita para cada instalacion.

El contratista debera realizar sus propios relevamientos y mediciones,
trasladando esos datos a la documentacion de manera de poder para elaborar
los ajustes que sean necesarios.

Deberan realizar ademas, las memorias de calculo y descriptivas
correspondientes a estructura y a las distintas instalaciones de acuerdo a lo
solicitado en cada uno de losrubros del presente Pliego.

Asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, antes o durante la
obradebera presentar todos aquellos planos que sin estar mencionados
expresamente en este pliego, surjan como necesidad técnica a juicio de la
Inspeccion de Obra.

Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en obra o
divergencias en la interpretacion de la documentacién técnica, sera resuelta por
lalnspeccion de Obra en la forma que mas convenga a su solo juicio.

Sera por cuenta del Contratista la preparacion del total de Planos, Planillas, y
documentos escritos que la obra requiera. Los Planos seran ejecutados en
AutoCAD2004 o superior, cumplimentando los contenidos, tamaros, caratulas,
etc.reglamentados en cada caso o lo solicitado en los Pliegos.

Se entregaran Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada
tramitacidonrequiera y ante la DPA se entregaran dos copias en papel y una en
soporte magnético con todos los planos en AutoCAD y en PDF.

PLIEG-2019-06965652-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Deberan ir firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente
al Contratista, segun lo exija cada Reparticion o Empresa Prestataria de
Servicios.

PLANOS Y DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES

Planos de Edificacion (Municipales):

La confeccién de los Planos de Edificacidn, la presentacion y gestion de todos
los tramites, que en cumplimiento del articulo 2.1.2.7. Del Cddigo de la
Edificacion sean solicitados, estaran a cargo del Contratista previa
presentacion para su visado por la DPA.

A tales efectos el contratista presentara a esta reparticion todos los planos que
confeccionare debidamente firmados, segun las exigencias del Cdodigo de
Edificacion.

(CE). Una vez realizado el visado del Comitente, el Contratista realizara las
presentaciones que correspondieran ante los organismos competentes.

Planos para solicitud de servicios:

La empresa debera presentar y tramitar ante las empresas proveedoras de
servicioslos planos que a tal efecto confeccione, debidamente firmados como
responsable delas instalaciones.

PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera confeccionar anticipadamente y debera entregar a la
DPA. Al momento de solicitar la Recepcion Provisoria de la obra, los “Planos
Conforme a Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado,
debidamente firmados por El Contratista, su Representante Técnico y/o
matriculados responsables en las diferentes especialidades que hubiere
designado, cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las reparticiones
oficiales y/o prestatarias de serviciosintervinientes, con los respectivos
Certificados Finales.

Se exigira un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres
copias heliograficas, los que seran firmados por el representante técnico del
Contratista.

Ademas se deberan entregar los mismos planos en soporte magnético en
version AutoCAD 2007 o posteriores y en PDF memorias y relevamientos
fotograficos.

Esta documentacion estara compuesta de los siguientes elementos graficos y
escritos:

¢ Planos de Edificacion (Municipales):

Original en tela o en el material quela reparticion exija y tres copias.
Contendran Plantas, Cortes, Fachadas, Planillas de lluminacién y Ventilacién,
Estructura, etc., los que deberan serfirmados por el Representante Técnico del
contratista.

¢ Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, cableado

estructurado:

Planos Generales, Esquemas Topograficos y Unifilar deTableros, Planillas,
Memoria de Calculo, Planillas, etc.- Toda esta documentacion debera
adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes y empresas prestatarias
del servicio.

¢ Instalacion Termomecanica, Calefaccion / Refrigeracion:
PLIEG-2019-06965652-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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balancetérmico, planos generales y de detalle, planillas, esquemas de tableros;
toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto fijen
las reparticiones y entes respectivos.

¢ Instalaciones Sanitarias e Instalacion de Servicio contra Incendio:

Planos Generales, Memoria de Calculo, Planos Generales y de Detalle; toda
esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto
determinen los entes respectivos y/o empresas prestatarias del servicio.

¢ Arquitectura (Proyecto Ejecutivo):

Planos generales y de Replanteo (plantas, cortes, cortes-vistas, fachadas, etc.),
Planos de Detalles y Planillas de Locales, con los cambios o correcciones que
pudieran haberse realizado con posterioridad a la aprobacion de los planos
aptos para construir.

e Fundaciones:

Estudio de Suelos, Esquema Estructural y Memoria de Calculo, Planos
Generales y de Detalle, Planillas, especificacion del hormigén, del acero o de
los materiales utilizados, resultados de ensayos ypruebas efectuadas si las
hubiera, etc., firmadas por los profesionales responsables.

e Estructuras:

Esquema Estructural y Memoria de Calculo, Planos Generalesy de Detalle,
Planillas de Armaduras, cédmputo métrico, especificacion del hormigon, del
acero y/o de los materiales utilizados, resultados de losensayos y pruebas que
pudieran haberse efectuado, etc., firmadas segun lo exigido. En lo referido a las
Estructuras, sea en Cimentaciones y/o en Elevacion, la documentacion se ha
de corresponder integramente a las prescripciones que al respecto estipula el
CIRSOC acerca de “documentacién técnica final”.

e Carpinteria metalica / madera: Planilla de Carpinteria (indicando
tipo,dimension, cantidad, herrajes, etc.) y Planos de Detalles.

A2 - MAMPOSTERIAS Y TABIQUES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Se realizaran de acuerdo a las reglas del BUEN CONSTRUIR.

Ejecucion de mamposterias de ladrillos ceramicos

Generalidades

Las paredes de mamposteria de ladrillos ceramicos, se ejecutaran en los
lugares indicados en los planos, de acuerdo a las reglas del buen arte, sin
alabeos ni resaltados que excedan las tolerancias de las medidas de los
ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcién de los necesarios
para la correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las medias piezas
seran cortadas a maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten
bien horizontales y de trabazén perfectamente aplomadas.
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Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la
pared.

Las juntas verticales se alternaran en cada junta horizontal y mantendran
alternativamente su posicion vertical.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a
nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las
hiladas de las cruces.

Se reforzaran con encadenados de hormigdn segun se indique, todos aquellos
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos, ellos seran, salvo
especificacion en contrario, de hormigbn con un ancho del tabique de
mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 diametros 8 mm y estribos de
didmetro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho del vano o
carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan
quedar colocados los marcos o premarcos de las carpinterias, asegurando
perfectamente sus grampas con mortero de cemento 1 parte de cemento; 3
partes de arena mediana y se efectuara el colado si asi lo requiere el tipo de
marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurandose que queden
perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o umbrales.

La colocacion de las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los
niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones.

Todos los tacos que se necesiten para sujetar zocalos, varillas vy
revestimientos, etc., seran de madera dura de forma trapezoidal y alquitranado
en caliente, con grampas. Se cuidara en la colocaciéon de no danar las capas
aisladoras. El mortero para la fijacion de los mismos sera: 1 parte de cemento;
3 partes de arena mediana.

Todos los trabajos de albanileria deberan ejecutarse dando estricto
cumplimiento a las normas establecidas por el Cddigo de Edificacion de la
Ciudad en donde esté sita la Obra.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a
mano, pero debera solicitarse previamente la expresa autorizacion de la
Inspeccién de Obra. En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre
una cancha metalica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion
de Obra.

Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal en polvo, cemento o
cementos de albafileria, se debera mezclar previamente en seco con la arena,
hasta obtener un conjunto bien homogéneo y de color uniforme. Luego se
agregara el agua necesaria paulatinamente. La proporcion de agua necesaria
para el amasado no excedera en general del 20% del volumen.

Se fabricara solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla
de cemento que vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su
fabricacion. Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse
a ablandar con la mezcladora sin afadir agua, sera desechada. Igualmente se
desechara sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya
empezado a endurecer.
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Empalmes y anclajes de paredes y tabiques

A fin de asegurar la perfecta trabazén de las paredes y tabiques con las vigas y
losas de techo o entrepiso, la ereccién de la mamposteria se suspendera a una
altura aproximada de tres hiladas por debajo de esas estructuras, hasta tanto
se produzca el perfecto asiento de las paredes, después de lo cual se
macizaran los espacios vacios dejados con ladrillos asentados a presién, en un
lecho de mortero constituido de una parte de cemento y tres de arena.

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigon se asegurara su
vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de diametro 8
mm. y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por o menos.
Estos pelos se colocaran en el hormigén agujereando los encofrados por medio
de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden
totalmente adheridas al hormigén de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en
que no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, si
corresponde debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el
detalle de los arrostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Fijacion de ménsulas y muebles.

Para fijar alacenas, ménsulas, etc. se deberan emplear tarugos convencionales
de plastico, con las recomendaciones descriptas anteriormente.

Las mesadas se colocaran empotradas a la mamposteria, calando el ladrillo
con una amoladora eléctrica y empleando mortero de cemento (1:3) y promotor
de adherencia.

Se admitiran anclajes quimicos y tacos de expansion.

Pases y orificios

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta de la ejecucién y apertura
de canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albadileria y
hormigdn. Todas las cafnerias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se
fijaran adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a
intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes
principales de la estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados
exactamente por la Contratista en oportunidad de realizarse las obras
respectivas, siendo éste responsable de toda omisién en tal sentido y de toda
obra posterior necesaria.

Protecciones

Tanto en el acopio en Obra como durante su colocacién, seran protegidos por
cobertores plasticos y cantoneras de madera.

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes
recientemente ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para
evitar la erosion y lavado de las juntas del mortero.
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Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran
los trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs
anteriores, demoliéndose las partes dafiadas. Si ha helado al empezar la
jornada o durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes
recientemente ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse heladas
durante la noche siguiente a una jornada.

Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran
humedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el
mortero y durante 7 dias se regara abundantemente para que el proceso de
endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuras por
retraccion o baja resistencia del mortero.

A2.1 Mamposteria de elevacién de ladrillos ceramicos huecos

Se ejecutara sobre Linea Municipal albadileria en ladrillos ceramicos huecos
de ancho igual 0.18 siendo los tabiques y muros de medidas nominales de
0.20m. Estos ladrillos se usaran siempre que los mismos constituyan muros de
relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. En esas
condiciones se podra utilizar el ladrillo hueco para lograr espesores especiales
de muros determinados en los Planos. Se asentaran con el siguiente mortero:

Y2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena mediana

colocando en el interior de las juntas cada cinco hiladas, una barra de hierro
redondo de diametro de 8 mm. De igual manera, se colocaran en todos los
casos, dos refuerzos de hierro de igual diametro, a 15 cm por debajo de los
antepechos en forma corrida. EI mortero en las juntas por las que corran dichos
hierros, sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

Se reforzaran con encadenados de hormigén todos aquellos tabiques que no
lleguen hasta el cielorraso o que aunque lleguen no tengan las condiciones de
estabilidad requeridas.

A3 - AISLACIONES

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

A3.1 Capa aisladora

La capa aisladora horizontal sera doble y se colocara sobre todos los cimientos
de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se hara con una mezcla hidréfuga formada por:

1 parte de cemento
3 partes de arena mediana

No se continuara la albafileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa
aisladora. La capa aisladora tendra un espesor de 15 mm. y se colocara con
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esmero y sin interrupcién para evitar por completo las filtraciones y humedades.
A su vez, ambas capas horizontales, seran unidas entre si por una vertical.

La capa aisladora superior y antes de la ejecucion de la mamposteria en
elevacion, se pintara con una mano de asfalto modificado con incorporacion de
caucho y asfaltica en caliente.

La capa aisladora horizontal superior, se ejecutara 5 cm. por encima del nivel
de piso interior terminado.

Capa aisladora vertical: Donde el paramento esta en contacto con la tierra o
donde el desnivel entre solados y solado contiguo exceda 1m. Se interpondra
una aislacion aplicada a dicho paramento y unida a la capa horizontal.

Dicho paramento sera revocado por mortero constituido por 1 parte de
cemento, 3 partes de arena mediana, dosado con hidréfugo de marca
reconocida. El espesor del revoque sera de 1 cm. como minimo.
Posteriormente, se aplicaran tres manos de asfalto modificado con
incorporacion de caucho y asfaltita en caliente de un espesor minimo de 3mm.

A3.2 En Muros Existentes con Humedad Ascendente de Cimientos

Se aplicara una sustancia repelente al agua, que se inserta mediante pistola
creando una barrera que bloquea la humedad ascendente en el futuro. Que
pueda utilizarse para el tratamiento de humedades por capilaridad sobre la
mayoria de soportes en muros de ladrillo, con camara de aire, paredes de
piedra, etc.

En primer lugar cortar el revoque a la altura del zocalo, con cortafierros o disco,
para asegurarse de que el agua no suba en el interior del revoque. Luego
colocar inyecciones de siliconas o silicatos formando una franja impermeable.
Para aplicar la inyeccion primero perforar el muro con una mecha de no menos
de 13 mm, a una altura de entre 10 y 2,5 centimetros por encima del zécalo,
segun el espesor.

Los orificios deben tener una inclinacion de 45 grados hacia abajo y estar
separados de 10 a 30 centimetros (en casos graves pueden ser dos franjas).
La perforacion debe superar los dos tercios del espesor del muro, y si son de
60 centimetros o mas, se la hace en ambas caras.

El producto impermeabilizante se inyecta a saturacion: el liquido se difunde y
forma una masa impermeable que obtura los poros. Al dia siguiente volver a
pasar la mecha a fin de romper la saturacion de las paredes y se vuelve a
inyectar.

Una vez terminado el arreglo, y después de constatar que el muro esta seco,
se debe reponer la aislacion vertical utilizando un hidrofugante de masa en el
mortero y luego revocar.

NOTA IMPORTANTE

La Contratista debera presentar una garantia escrita por el término de cinco (5)
anos referente a la estanqueidad de la impermeabilizacion ejecutada.

Del mismo modo presentara a su vez una garantia escrita y por el mismo
tiempo, de la Empresa proveedora e instaladora de dicho tratamiento hidraulico
que debe exigir la Empresa Contratante.

En todos los casos se deberan cumplimentar los requerimientos de las Normas
IRAM especificas para la zona bioambiental pertinente. Debera presentar
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Detalles Constructivos y Especificaciones, incluyendo los calculos de
Transmitancia Térmica y Riesgo de Condensacién, tanto para muros como
para techos, de los edificios caracteristicos.

A4 - JUNTAS DE DILATACION

Especificaciones generales
Las juntas de dilatacion deberan realizarse en los lugares indicados en los
planos generales y/o de Hormigon Armado.

A4.1 En contrapisos y pisos exteriores

Los contrapisos sobre terreno natural y la carpeta que conforma los pisos
exteriores contaran en todo su espesor, con juntas maximo, de 1,5 cm de
espesor, para posteriormente sellarlas previa limpieza, con poliuretano
expandido, dejado secar se sellara con sellador elastico o masilla de primera
calidad. Se realizard juntas en todos los encuentros de contrapisos con
terminaciones diferentes.

Todos los selladores, previo a la ejecucidn, seran presentados a la Inspeccion
de Obra para su aprobacion, quien indicara asimismo la ubicacion de la junta.

A5 - REVOQUES

Especificaciones generales

Generalidades

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso en
los Planos.

Los paramentos se limpiaran esmeradamente como asi también las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y
abrevando el paramento con agua.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques
tendran un espesor minimo de 1,5 cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm.
Corresponderan al enlucido.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben
colocarse revestimientos hasta cierta altura, y mas arriba revoque, este ultimo
debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando
asi un paramento sin resaltos.

Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la
inspeccion requiera hasta lograr su aprobacion.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o
aristas y la horizontalidad del cielorraso.

Las aristas salientes por encuentro de dos paramentos interiores, llevaran bajo
el revoque un protector de aluminio, con una altura desde el z6calo hasta el

cielorraso.
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También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los
zOcalos, para que al ser aplicados éstos, se enrasen perfectamente con la
superficie revocada.

Revoques gruesos o jaharros

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso
o jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a
la construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdon que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigdn y con un sobre ancho de por lo menos 30 cm. a cada
lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos
de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigbn como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm. durante el
proceso de construccion.

Se revestiran las canerias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o
carton material aislante permitido debidamente asegurado para evitar los
posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacion
por el exceso de temperatura.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia
del enlucido. En todos aquellos locales especificados en las Planillas de
Locales y sobre cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra
terminacién se hara este tipo de revoque.

Revoques finos o enlucidos

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o
terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Locales, en
terminaciones a la cal, yeso, etc. Los enlucidos o finos de terminacion tendran
un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende
debera terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacion equivalente a juicio
de la Inspeccién de Obra

La arena sera previamente tamizada, para asegurar la eliminacion de toda
impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la cal se alisara
perfectamente con fratas de madera. Luego de efectuar el fratasado, se pasara
un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies
completamente lisas, a satisfaccion de la Inspeccion. Una vez seco y fraguado,
se usara lija fina.

En las paredes que sean afectadas por el canaleteo para el paso de las
distintas instalaciones complementarias, por el cambio de carpinterias, o por
cualquier otra rotura, se realizara el jaharro en el sector afectado, picandose el
revoque fino o enlucido del sector aledafio a donde se encuentre la rotura y
rehaciendo el enlucido correspondiente, tratando de evitar cambios de textura,
igual criterio se adoptara en el caso de revoques fuera de nivel o plomo por
reparaciones anteriores, que se repararan, lijaran o picaran segun corresponda.
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Mezclas

A5-1 Revoque exterior completo al fieltro

Azotado hidréfugo

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua

Jaharro Bajo enlucido a la cal

Y2 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana
Enlucido a la cal

1 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena fina

A5.2 Jaharro y terminacion enlucido fratasado al fieltro en muros
interiores

Jaharro

Ya parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

Enlucido

1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea
2 partes de arena fina

. A6 - REVESTIMIENTO |
NO APLICA

- A7 - CIELORRASO !
NO APLICA

A8 - CONTRAPISO |

Especificaciones Generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto de los trabajos

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli
especificados. Independientemente de ello, la Contratista esta obligada a
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alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar las cotas de nivel definitivas
fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de dilatacion que correspondan, aplicando los elementos elasticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

Realizacién de los trabajos

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan tenerse
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida
al exterior.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se
haran asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los
locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm
por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y
con los materiales que se especifiquen en cada caso y con las caracteristicas
fijadas para cada uno de ellos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales
del M.O.S.P.

El hormigdn sera algo seco y se colocara apisonando su superficie.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus
elementos de fijacidén, que constituyen los componentes mecanicos de las
juntas de dilatacién. Se rellenaran los intersticios creados con el material
elastico, de comportamiento reversible, garantizando su conservaciéon, o en
todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior.

Juntas de dilatacién segun ltem A4

A8.1 Contrapisos de hormigén sobre terreno natural

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a
limpiar el suelo, quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias
organicas, desperdicios, etc. y con la precaucién de mantener los niveles
indicados en planos y planillas.

La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacién de la
Inspeccion quien comprobara los trabajos de consolidacion del terreno
mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran sobre un relleno de suelo seleccionado, una vez cumplido a
satisfaccion de la inspeccién de Obra lo indicado en el item MOVIMIENTOS DE
SUELOS.

Tendran una altura de 12 cm. y estaran constituidos por:

Y2 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

3 partes de arena gruesa

8 partes de cascote de ladrillos.
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A9 - PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Se construiran respondiendo a lo indicado en la Planilla de Locales, o en los
Planos respectivos, debiendo la Empresa ejecutar muestras de los mismos,
cuando la Inspeccién de Obra lo juzgue necesario, a los fines, de su
aprobacion. La superficie de los mismos, sera terminada en la forma que en los
documentos enunciados se establezca.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas
segun las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y
gue complementariamente la Inspeccion de Obra indique en cada caso.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a
ellas y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacién, en los
casos que sea requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
estas se construiran de ex profeso de tamano igual a una o varias piezas y se
colocaran remplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas
cortadas.

En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues,
etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se
las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con
piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma
manual.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y
conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos
la Contratista arbitrara los medios de proteccidon necesarios, tales como el
embolsado de las piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros
adecuados.

En oportunidad de la recepcidon de la obra, la Inspeccion de Obra podra
rechazar aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo
de responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al
solo juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda
los materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran
un aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles
establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccion de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo
de los zécalos, salvo expresa indicacidon en contrario.
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Juntas De Trabajo

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar, la
Contratista, estén o no indicadas en los planos o0 que sean necesarias para el
mejor comportamiento de los solados, sean estos interiores o exteriores, para
expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o
trabajos de los solados, durante su construccién como asi también a través de
la vida de los mismos por accidon de las variaciones de la temperatura.

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion-contraccion, se ajustaran a
las reglas del buen arte y a la disposicion de los planos e indicaciones de la
Inspeccion de Obra, del Presente Pliego y del pliego general de bases y
condiciones del M.O.S.P.

Las juntas deberan tener 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera
constante de 12 mm.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican
seguidamente, deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos
polisulfurados, que deberan dilatarse sin fallas de adhesion ni cohesién. La
aplicacién se hara con pistola de calafateo limitando solo a los casos
imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin pistolas. El curado sera
a temperatura ambiente, con la Unica condicidon de que la junta esté limpia y
seca. En general, seran del sistema llamado de dos componentes, uno base y
otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador en
donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados
mecanicos. Deberan seguirse estrictamente las indicaciones que indique la
firma fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la Inspeccion
de obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas,
cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc. Ademas deberan obtenerse
superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara
imprimador recomendado por los fabricantes, debiendo colocarse el sellador 10
minutos a 10 horas después de aplicada la imprimacion.

No obstante usar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
protecciones para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como
sea posible después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador
comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la
compresion del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los
puntos de las superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado
perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos de material
sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o equivalente.
Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitira el empleo de
materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies
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de contacto, colocandolos luego a presién para llenar totalmente el vacio donde
se colocan.

A9.1 Placas de Gres Fino Porcelanico (Porcellanato)

Se colocaran placas de gres fino porcelanico de 0.60x0.60mts en el local
Enfermeria color S/Memoria.

Debera cumplir con lo establecido en las normas IRAM para productos no
esmaltados, cumpliendo las pruebas de resistencia a la flexion, resistencia al
rayado, resistencia al choque térmico, resistencia al cuarteo, resistencia a la
abrasién y resistencia al hielo. Seran de una masa compacta, de color uniforme
y propiedades homogéneas en todo su espesor, gresificadas y con baja
porosidad tanto en su modalidad final pulida o no.

Se colocaran con adhesivos segun indicacién del fabricante de adherencia
mecanica o quimica segun la superficie de asiento.

Es indispensable que la carpeta de base se encuentre perfectamente plana
para evitar que se formen desniveles durante la operacion de colocacién de las
placas.

Su forma de colocacion sera recta con junta cerrada, sellandose con pastina
del mismo tono. La Inspeccién determinara las lineas de arranque y corte de
los diferentes pafos, debiendo asegurarse la continuidad de las lineas entre los
distintos paramentos.

Antes de iniciar la colocacion, el contratista debera presentar muestras de los
materiales que se emplearan y obtener la correspondiente aprobacion de la
Inspeccion, solicitando a la misma por escrito las instrucciones para la
distribucion dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.

La limpieza final del solado se realizara refregando con una esponja de Nylon o
un cepillo de cerdas, agua caliente y detergente neutro, dejandolo actuar unos
minutos antes de removerlo y luego enjuagar con agua limpia

Si la suciedad o los residuos de obra no son eliminados se puede utilizar acido
muriatico al 10 %.No debiendo utilizarse limpiadores a base de aceites, acidos,
jabén o productos abrasivos.

A9.2 Solado de Cemento Alisado Rodillado
Ubicacion: vereda e interior Deposito

Para su ejecucion se aplicara sobre los contrapisos un puente de adherencia
en base al Latex sobre el que se extendera un mortero de cemento 1:3 con un
espesor promedio de 2,5 cm. Luego se procedera a espolvorear con una
zaranda adecuada una mezcla en seco formada por 2 kg. de endurecedor no
metalico y 2 kg. de cemento por m2. Posteriormente se compactara la superficie
y se terminara con sucesivas pasadas de rollo metalico.

A9-3 Pavimento intertrabado de hormigén

Se ejecutara en el area de Estacionamiento, se colocaran bloques de H°
premoldeado tipo Bloker o similar. Los adoquines que conformaran el
pavimento, asentados en una capa de arena de 3 cm. minimo y 5 cm. de
espesor maximo. se colocaran sobre la base de suelo seleccionado. Una vez
colocados los adoquines articulados y asegurada la correcta alineaciéon vy
uniformidad de juntas, se llenaran estas con arena seca, cemento y cal,

sellandose mediante la aplicaciéon de una plancha vibrocompactadora o rodillo
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liso. La pendiente normal no debera ser inferior al 1%. La superficie debera
quedar perfectamente alineada, corrigiéndose en consecuencia los pequefios
desniveles que pudieran existir.

Lateralmente se colocaran cordones de contencion, para evitar cualquier
desplazamiento, los mismo se colocaran antes de la habilitacion del pavimento.
El formato de las piezas debera tener una configuracion que le permita la
adaptacion a los perfiles del proyecto, teniendo todas ellas igual dimension, de
aprox. 1:2 (ancho-largo), igual trazado geométrico y seis (6) cm. de espesor,
adecuado para el transito peatonal y vehicular liviano.

La eleccion del modelo de bloque debera ser aprobado por la Inspeccion de
obra. Las piezas deberan tener todas sus caras de manera tal que permitan
cumplir las siguientes caracteristicas:

a) Adecuada articulacion o intertrabados que permitan un efectivo
ensamblamiento entre los elementos con una correcta transmisioén de carga a
través de no menos de 12 (doce) puntos de intertrabado.

b) Superficie antideslizante que se adapte a los perfiles de la calzada vy
pendiente exigidas.

Las dimensiones de los elementos deberan ser tales que la figura o disefio que
adopte la cara superior de las piezas prefabricadas no exceda en limite
determinado por el circulo de 0,40 m como maximo, estableciéndose como
limite inferior el que resulte de poder inscribir en la misma figura un circulo de
0,15m de diametro.

Las piezas prefabricadas presentaran una resistencia a la compresion
promedio a los 28 dias de 300 kg/cm2. Para el ensayo de compresion se
obtendra, mediante procedimiento adecuado directamente del elemento o pieza
sometida a prueba, un cilindro que permita la realizacion de dicho ensayo.

Las piezas prefabricadas en hormigon de cemento portland presentaran una
resistencia al desgaste con la prueba de las maquina "DORRY" bajo una
presion de 2 kg/cm2 y luego de 4000 m de recorrido, quedaran definidas por
una perdida o desgaste que no excedera de 0,16 m3/cm2.

La resistencia a la flexion de las piezas ensayadas con métodos normales
arrojara valores que deberan estar encima de los 50 kg/cm2.

Bajo condiciones normales segun ensayo, no excedera de 3% de peso y tendra
una pendiente de aproximadamente del 1%.

A fin de evitar el desplazamiento de los bloques se colocaran cordones de
hormigén premoldeado y sus medidas corresponderan al tipo de pavimento
utilizado.

Previamente a su colocacion se extendera un lecho de arena para lo cual se
desparramara esta con un exceso, de manera de asegurar que la regla, que
tendra suficiente rigidez como para no deformarse, siempre arrastre una
sobrecarga delante de si.

Los bloques se colocaran a mano de tal manera que no tengan contacto directo
entre uno y otro y tengan un ancho de junta uniforme de 3mm
aproximadamente.

En cada hilada las piezas enteras se colocaran primero. Las piezas de borde o
cierre se cortaran con sierra eléctrica, guillotina mecanica o hidraulica. Las
piezas cortadas tendran un tamafio minimo de 25% de un bloque entero.
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Una vez colocados los bloques se desparramara arena seca y cemento hasta
cubrir el area recién pavimentada, distribuyéndola con un prolijo barrido, y
asentando la superficie a sus niveles de disefio, mediante no menos de tres
pasadas de un vibrocompactador, de un peso minimo de 250 kg. que sirve
como sellador.

Toda la superficie debera escurrir libremente. Las pendientes no seran
inferiores al 1%. El pavimento terminado debera estar aproximadamente a 5
mm. por encima de los bordes de las canaletas, cordones y desagues.
Lateralmente se podran colocar cordones de contencion de diferentes medidas,
para evitar cualquier desplazamiento.

A9.4 Cordones

Cordones H°A°: Los cordones se ejecutaran con hormigén armado realizado
“in situ” con dos (2) hierros del 8 en su interior.

Las dimensiones seran segun Planos de planta, y terminacion alisado de
cemento.

Los cordones de veredas exteriores se ejecutaran al mismo nivel del piso.

A10 - ZOCALOS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los zé6calos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en
cada caso, se indica, en los Planos o Planilla de Locales.

Los zo6calos se colocaran perfectamente aplomados y su union con el piso
debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zécalo, ya
sea por imperfecciones de uno u otro.

Su terminacién sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas
en relacion con las de los solados, salvo expresa indicacion en contrario.

A10.1 Zécalo Gres Fino Porcelanico (Porcellanato)
Se colocaran en el local Enfermeria placas de gres fino porcelanico Idem piso
de 0.10x0.60mts color S/Memoria.

A10.2 Zécalo Rehundido de Cemento

En exteriores (Deposito), se ejecutaran zécalos rehundidos 1,5 cm. de espesor
de concreto, alisado. Tendran una altura de 10 cm, y seran terminados a
cucharin, con mortero constituido por 1 parte de cemento y dos de arena fina 'y
color incorporado idem paramento adyacente.

. A11 - CUBIERTAS
NO APLICA
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A12 - CARPINTERIAS i

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Materiales, cantidades, formas, manos de abrir y Especificaciones se
ejecutaran de acuerdo Planos de Planilla de Carpinterias.

Sera obligacion de la Contratista, la verificacion en obra de dimensiones, cotas
de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
ejecucion de los planos finales de fabricacion, terminacién de trabajos y su
posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o0 no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de
unién entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar
la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de
revestimientos y/o ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o
ventilaciones, asi como cerrajerias, tornilleras, grapas, etc.

Antes de la colocacion, la Inspeccion revisara y desechara todas aquellas
carpinterias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en
la Planilla respectiva, como asimismo su correcto funcionamiento en sus partes
moviles y con herrajes completos (perfectas condiciones de uso).

El empotramiento se realizara con la prolongacion de planchuelas o grapas de
amure, o con la soldadura de ellas a insertos en mamposteria u hormigon
segun corresponda.

Las carpinterias existentes (puertas y ventanas) que sea necesario remplazar,
se retirardn completandose los vanos o colocando otras segun Planos de
Ubicacion de Carpinteria y Planillas de Carpinterias.

En los casos indicados se repararan a nuevo, y se adecuaran sus medidas
para ser colocadas segun se indica en los planos recién mencionados

Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no solo para evitar su deterioro
durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que
sus superficies sean marcadas, rayadas ¢ salpicadas con cal o cemento.

Controles

En taller: La Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los
trabajos. Ademas, Inspeccién de Obra cuando lo estime conveniente, hara
inspecciones en taller sin previo aviso, para controlar la calidad de la mano de
obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En
caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visible, hara realizar
test, pruebas o ensayos que considere necesarios. Antes de enviar a obra los
elementos terminados, se solicitara anticipadamente la aprobacion de éstos, en
taller.
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En obra: Por cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de
un elemento terminado, este sera devuelto a taller para su correccion, asi haya
sido inspeccionado y aceptado antes de colocar.

Colocacién

Las operaciones de colocacién en obra, seran dirigidas por un capataz de
probada competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar
cada vez que corresponda, la verificacion por Inspeccion de Obra, de la
colocacién exacta de la carpinteria y de la terminacion del montaje.

Filtracién de aqua

En esta especificacion se define como filtracibn de agua, la aparicion
incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del
cerramiento (excluyendo la de condensacion para la que se proveeran canales
de coleccion y drenaje).

La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en
este rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que
este hecho ocasionare.

En todas las carpinterias de abrir exteriores se ejecutara bota-aguas.

Filtracion de aire

La filtracion de aire a través de los cerramientos probados segun lo
determinado en el item de estas especificaciones correspondientes, no
excedera de 0,02m3/min. por m2 de acristalamiento fijo mas 0,027m3 por m
lineal de perimetro de ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un
verdadero cierre de contacto y cumplir las normas I.R.A.M. 11.591 y 11.523 de
estanqueidad e infiltraciones.

Planos de Taller

Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista debera

entregar, a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, un juego completo de

los planos de taller.

Estos planos seran en lo que sea posible, a escala 1:1, y deberan mostrar en

detalle la construccién de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo

espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles

de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado, acabado

de las superficies y toda otra informacion pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos

del proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la

Inspeccién de Obra.

Donde cualquiera de las partes de los sistemas esté acotada en los planos, las

medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.

Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados

en la documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los

volumenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales

y cumplan en su funcionalidad con los objetivos propuestos.
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En todos los casos debera efectuarse la verificacion del calculo resistente de
todos los elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad
de absorcion de los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas.

La aprobacion de los planos no exime al Contratista de la responsabilidad final
por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Planos de ejecucidn y tolerancia

Con anterioridad no menor a treinta (30) dias de la fecha en que deba iniciarse
la construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de
trabajo, la Contratista debera presentar y someter a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra los correspondientes planos de taller.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, una muestra en tamafio
natural de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la
Inspeccion de Obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la
Contratista el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista
sera unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido
de patentes.

Contra vidrios

Solo las carpinterias indicadas en Planilla de Carpinteria llevaran contra vidrios
de aluminio y estaran perfectamente fijados a las carpinterias y/o asegurados
con tornillos, llevando sellador siliconado, asegurando la totalidad del
perimetro de la superficie vidriada. Salvo indicacion en contrario en planilla de
carpinteria, se colocara del lado interior.

A12.1 Carpinteria de Hierro

Estos trabajos comprenden la fabricacién, provision y colocacion de todas las
carpinterias metalicas de la obra, segun tipos, cantidades y especificaciones
particulares que se indican en los Planos y Planillas de Carpinteria.

Chapas de hierro

Se utilizard chapa de hierro laminada de primer uso y éptima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad. Se usara siempre calibore BWG 16 salvo que las necesidades
resistentes determinen un espesor mayor.
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Perfiles Laminares

Deberan satisfacer la condicién de un verdadero cierre de contacto. Las
uniones se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos
de alta calidad en forma compacta y prolija.

Planos de Taller

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucién de los elementos de

la carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles: 0,1mm.

2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1mm.

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos moviles y
fijos: 0,5 mm.

4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de pafios
vidriados: 0,5 mm.

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafos
vidriados: 1 mm

Los pafios generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y en 1:1 (escala

natural) los planos de detalle.

Herrerias

El total de las estructuras que constituyen la Carpinteria de hierro se ejecutara
dé acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas,
estas especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.
Antes de la colocacidn, la inspeccién revisara y desechara todas aquellas
herrerias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran
solicitadas.

Marcos interiores de Puertas Placa
Seran de chapa de hierro doblada doble decapada n°16 de 30 mm. por ancho
de muro.

Puerta exterior de chapa

Marcos: de chapa doblada doble decapada BWG n°® 16 de 30 mm. por ancho
de muro.

Hojas: conformadas por un bastidor de tubos de chapa doblada doble
decapada BWG n° 16 con travesanos de refuerzos idem. Terminaciéon en
ambas caras de chapa BWG n° 16 soldada al bastidor y travesafnos
Terminacion esmalte sintético con convertidor de éxido.

Rejillas de ventilacion permanente
Las rejillas de ventilacion permanente que sean necesarias se construiran con
marco de chapa doble decapada n°® 16 de 20 x 20 cm. o medidas que se
indiguen expresamente y llevaran aletas de ventilacion permanente de la
misma chapa que el marco, con un desarrollo de 70 mm. , del lado interior
contaran con tela de bronce N° 10 (alambre BWG 23, luz de malla 1,91 mm).
Todas las otras rejillas de ventilacion indicadas en planos seran de similares
caracteristicas. Dimensiones segun Departamento Técnico Complementario.
Las rejillas existentes en caso de ser necesario, seran reparadas o
reemplazadas.
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Terminacion esmalte sintético con convertidor de 6xido.

Rejas metalicas fijas

El total de las estructuras que constituyen la herreria se ejecutara dé acuerdo
con los planos y especificaciones de detalles, planillas y estas especificaciones.
Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechara todas aquellas
herrerias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran
solicitadas.

Previo a la fabricacién de los distintos cerramientos, el Contratista debera
entregar, a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, un juego completo de
los Planos de Taller.

Estos Planos deberan mostrar en detalle, la construccion de todas las partes
del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos, métodos de
juntas, detalles de todo tipo de conexiones y anclaje. Acabado de las
superficies y toda otra informacion pertinente. Todas las soluciones
presentadas, deberan coincidir al maximo con los Planos del proyecto de
arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo Plano no haya sido aprobado por la
Inspeccion de Obra. Las medidas deberan ser controladas y verificadas en la
obra por el Contratista.

Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefnados
en la documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los
volumenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales
y cumplan en su funcionalidad, con los objetivos propuestos.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas. La aprobaciéon de los Planos no exime al Contratista de la
responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.
Colocados todos los cerramientos en obra, se efectuara la inspeccion final de
ellos, verificando con prolijidad todos los elementos componentes y rechazando
todo lo que no se ajuste a lo especificado.

Todas las rejas seran entregadas a obra recubiertas con tres (3) manos de
pintura antioxido poliuretanico para recibir esmalte sintético. Seran aplicadas
sobre superficies limpias y desengrasadas, por el proceso de inmersion,
cuidando la p roduccion de chorreaduras, excesos, etc.

Rejas
Se ejecutaran de acuerdo a Planilla de Carpinteria.

Herrajes
La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los

planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias a proveer y colocar. Los mismos deberan
cumplir en cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo
de obra, caso contrario seran rechazados por la Inspeccion.

En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que
propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en

PLIEG-2019-06965652-GDEBA-DTDPAMIY SPG
31
pagina 34 de 176



gue se colocara cada uno. La aprobacién de ese tablero por la inspeccién de
Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluira todos los manejos y
mecanismos necesarios. Todos los mecanismos de accionamiento vy
movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecanica a través del
tiempo.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Dado el elevado peso de las puertas blindadas,
se deberan prever los herrajes correspondientes, teniendo en cuenta el mismo.
Sera decision de la Inspeccién de Obra la eleccién definitiva del herraje a
utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacion en el precio estipulado
a cada cerramiento.

A12.3 Carpinteria de Aluminio

Generalidades

Sistema de carpinteria de serie mediana con accesorios de alta prestacion de
45 mm de espesor de base y hojas de rebatir de 52 mm; armado con perfiles
de 1.4 mm de espesor.

Permite la utilizacion de vidrio simple de 4 a 8 mm y DVH de 19 mm en
corredizas y hasta 24 mm en las demas tipologias.

Terminacion precintado s/normas del fabricante.

Materiales
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil
obtencion en el mercado.

a) Perfiles de Aluminio

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles de Aluar Aluminio
Argentino (Division Elaborados) segun las especificaciones técnicas.

Se utilizara la aleaciéon de aluminio con la siguiente composicién quimica y
propiedades mecanicas:

1) Composicién quimica: Aleacion 6063 segun normas IRAM 681

2) Temple: T6

3) Propiedades mecanicas: Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias
de la norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega
(temple) T6:Resistencia a la Traccién Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa

b) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcidén, se preveran juntas de dilatacion en los

cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen

se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda

necesitar la unién de los elementos, por movimientos provocados por la

accion del viento (presion o depresion), movimientos propios de las

estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.
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Ninguna junta a sellar serd inferior a 3 mm si en la misma hay juego o
dilatacion.

La obturacién de juntas se efectuara con sellador hidrofugo de excelente
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20
anos, de los producidos por Dow Corning o equivalente.

En los sellados se debera prever la colocacion de un respaldo que evite que el
sellador trabaje uniendo caras perpendiculares.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador
hidréfugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas,
resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 afos, tipo DOW
CORNING 784 o equivalente.

c) Burletes:
Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma
y dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo

especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad:

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con
felpa de filamentos de polipropileno siliconados con finseal.

e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo
unitario establecido para la cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de los accesorios correspondera
exclusivamente al fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad,
duracion y aplicaciéon de los mismos segun las condiciones originales de
homologacion.

f) Vidrios:
Se debera incluir en la oferta la provision y colocacion de vidrios, segun Planilla
de Carpinterias. Para la determinacion de su espesor debera considerar la
presion de viento, dimensiones del pafio y ubicacion en altura en la obra s/ltem
A15 Vidrios y Cristales.

g) Elementos de fijacién:

Todos los elementos de fijacibn como grapas de amurar, grapas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.
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Para su construcciéon se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo
con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

h) Premarcos de aluminio:

Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la
nominal de la tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones y
escuadra.

Se presentara y se fijara: al hormigon mediante brocas y a la mamposteria
mediante grapas de amure.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos
Parker autorroscantes.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma
terminacion superficial que la abertura.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistira en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Calidad

Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las
normas IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y
Métodos de Ensayos).

La Inspeccion de Obra efectuara los controles por muestreo, del cumplimiento
de los requisitos de calidad correspondientes.

Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con
un Laboratorio de Control de Calidad que permita efectuar los ensayos de las
normas indicadas en los perfiles recubiertos.

El Subcontratista aceptara la devolucion de las aberturas o los elementos si la
medicion establece que no responden a las exigencias establecidas en el
presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposicion como
también de los dafos y perjuicios.

Planos constructivos de Obra

Los detalles técnicos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la
ingenieria que garantice el desempefo satisfactorio del sistema es
responsabilidad del Contratista de la carpinteria, para lo cual previo a la
fabricacion de los distintos cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a
la Inspeccién de Obra, un juego de planos constructivos de obra, de acuerdo al
requerimiento del proyecto.

Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion
de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los
elementos metalicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de
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todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado
de superficie, resistencia a los cambios climaticos y toda otra informacién
pertinente.

Mano de Obra

Es responsabilidad exclusiva y excluyente del carpintero la calidad y eficiencia
de las tareas de armado, a partir de los planos constructivos a cuyo efecto se
podra recurrir a su verificacion por intermedio de un tercero auditor
independiente (INTI, CAMARA DEL ALUMINIO, etc.).

Muestras

Cuando el Contratista entregue a la Direccién de Obra el proyecto desarrollado
completo, debera adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear
indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada muestra tendra el
acabado superficial que se indique en cada caso.

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentara dos juegos
completos de todos los herrajes que se emplearan en los cerramientos, fijados
en un tablero para su aprobacion, también se presentara una muestra de la
tipologia mas representativa. Una vez aprobados por la Direccién de Obra, uno
de los tableros y la muestra quedara a préstamo en la Oficina Técnica hasta la
recepcidn definitiva.

Inspecciones y controles

Control en el Taller

El Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que
se le encomiendan. Ademas, la Direccién de la Obra, cuando lo estime
conveniente hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la
calidad de los materiales empleados, realizando un control:

e de la proteccién del material que se proveera en taller en paquetes
interfoliado de papel y con envoltorio termocontraible rotulado.

del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.
de la terminacion superficial, mediante un muestreo.

de la mano de obra empleada.

De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucidn de partes no visibles hara hacer
los test, pruebas o ensayos que sean necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente
la inspeccion de éstos en taller.

Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.

Ensayos
En caso de considerarlo necesario la Direccion de Obra podra exigir al

contratista en ensayo de un ejemplar de carpinteria.
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El mismo se efectuara en el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial
conforme a las pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM
11507

Normas IRAM 11523 infiltracion de aire

IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia

IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento

IRAM 11592 resistencia al alabeo

IRAM 11593 resistencia a la deformacion diagonal

IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacidon por giro
IRAM 11589 resistencia a la flexion resistencia a la deformacion diagonal de la
hojas deslizantes resistencia a la torsion.

Protecciones
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccién apropiada
para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Limpieza y ajuste
El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra,
entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

Sistema
Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles del Sistema Mdédena
2 de ALUAR Divisién Elaborados o similar superior

Generalidades

Sistema de carpinteria de serie mediana con accesorios de alta prestacién con
perfiles extruidos en aleacion 6063 temple T6 segun normas IRAM y AA.
Permite la utilizacion de vidrio simple de 4 a 8 mm y DVH de 18 a 22 mm
(opcional 29 mm).

Ventana corrediza:

Sistema de dos hojas corredizas con doble contacto con burletes en marco y
hoja. Armado de marco y hoja a 45° con escuadras regulables con hoja recta.
Los contravidrio seran interior curvos/ exterior rectos. Cierres laterales
embutidos. Dispositivo antiruidos para deslizamiento silencioso. Rodamientos
simples o dobles segun peso de las hojas.

A12.4 Herrajes

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias a proveer y colocar los mismos deberan
cumplir en cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo
de obra, caso contrario seran rechazados por la Inspeccién.

En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que
propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en
que se colocara cada uno. La aprobacién de ese tablero por la inspeccién de
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Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluird todos los manejos y
mecanismos necesarios. Todos los mecanismos de accionamiento y
movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecanica a través del
tiempo.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Los detalles constructivos especificos deberan
ser especialmente disefados por el oferente conforme recomendaciones del
respectivo fabricante. Sera decisién de la Inspeccion de Obra la elecciéon
definitiva del herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacion
en el precio estipulado a cada cerramiento.

De ventanas
Ventana de abrir a proyeccion: Bisagras laterales a friccion y sistema de cierre
con traba central.

. A13- MESADAS ]
NO APLICA

A14 - MUEBLES 1
Especificaciones generales:
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y a indicacion en Planos de Planta, especificaciones y las reglas del
buen arte.
Antes de la colocacion, la inspeccidén revisara y desechara todos aquellos
muebles que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en
Plano de Muebles y en el presente pliego.

Muebles de madera

Deberan tomarse en cuenta todas las consideraciones relativas a la madera
hechas en el item Carpinterias.

Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufas o tarugos, no se
utilizaran clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y
nunca a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciados o chapas decorativas,
seran de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la
Inspeccion de Obra.

El conjunto debera ser sodlido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las
partes moviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente
ajustadas.

La Contratista solicitara a la Inspeccién de Obra las inspecciones necesarias en
taller, para poder controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de
su armado, y luego, antes de su posterior envio a la obra.

Para los herrajes, planos de taller, verificacion de medidas y niveles, y
colocacion en obra, valen las mismas consideraciones que para carpinteria
metalica.
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Las escuadrias y espesores que se indican seran los minimos exigidos, pero si
la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta
terminacion del trabajo debera preverlo en el precio e incluirlo en los planos de
detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto que la Contratista no queda eximida de las
obligaciones que fija este pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a lo
indicado.

A14.1 ESCRITORIO

Con modulo de dos cajones y en la parte inferior abierto. Tapas y laterales
construidos en placa de MDF DE 25 MM enchapadado en ambas cara en
melanina color grafito. Bordes ABS de 3 mm.

Herrajes: los cajones superiores llevaran en su frente una cerradura de traba
simultanea para los demas cajones.Correderas tipo “Hafele”.

Terminacion general del mueble: totalmente armado con sistema de encastres,
malletado y encolado.

Cantidad:14

A14.2 SILLA ESCRITORIO

Silla operativa ergonémica. Respaldo ergondmico con sistema de control de
tension. Interior de asiento y respaldo de madera cubierto en Goma espuma
inyectada de aprox. 60 kg de densidad con un espesor de 7 cm.

Posee ruedas de nylon de doble rodamiento. Regulacién de altura neumatica
mediante pistén a gas. Con apoyabrazos.

Tapizado en ecocueros a eleccion, color negro.

Cantidad:14

A14.3 CAMILLA CONSULTORIO

Se proveeran camillas rigidas con estructura de tubo metalico hueco, sobre la
que se asienta un colchdon con base rigida, recubierto de piel o de algun
material similar facilmente lavable. Con ruedas para facilitar su desplazamiento,
y un sistema de freno.

Cantidad: 3

A14.4 MUEBLE GUARDADO

Se proveeran muebles de guardado para los consultorios

Puerta en placas en MDF espesor 19 mm enchapadas en laminado melaminico
3 mm en ambas caras y cantos color y textura segun Memoria.

Estantes en placas de terciado fendlico espesor 18 mm enchapado ambas
caras y cantos color y textura segun Memoria.

Cajones en MDF frente enchapado en laminado melaminico idem puertas.
Color melanina interiores: blanco, mate.

Color melanina exteriores: Arena

Cantidad:8

A 14.5 SILLON DENTAL
Movimiento eléctrico con tornillo sin fin. Pedal multifuncion, llena vaso, barrido
de bacha y habilitacion de agua y aire. Tapizado anatomico en cuero.
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Estructura solida, planchuela de acero 10mm. Apoya cabeza multi articulado.
Tres memorias de trabajo programable y una para salivadera. Vuelta a cero.

- Foco led: regulacién de intensidad por sensor de movimientos. 4 led frio,
intensidad de 18000 a 36000 Ilux. Asas de foco demontables y
autoclavables.

- Modulo odontoldgico: Colibri. Tres salidas neumaticas y jeringa triple con
regulacion de agua y aire. Llena vaso con regulacion de temperatura y
barrido de bacha con habilitacion digital. Manometro de presion de aire.
Negatoscopio led. Platina regulable en altura con freno neumatico

- Unidad de agua: salivadera con giro de 90°. Llena vaso y barrido de
bacha con giro de 180°. Bacha de cristal esmerilada. Tanque de agua
presurizado.

- Banqueta: con base metalica. Piston con regulacion de altura a gas.
Descanso lumbar y apoya codo.

- Panel para asistente: panel digital multifuncion con movimiento 90°.
Eyector tipo venturi. Eyector de alta succion. Jeringa triple.

- Pedal multifuncion: con el moderno pedal, el profesional podra controlar
tanto -las piezas de mano como los movimientos del equipo

- Opcionales: cavitador piezoeléctrico, foco led, lampara fotocurado,
camara intraoral, soporte para monitor, apoya brazo derecho abatible.

Cantidad 1

A14.6 CAMILLA GINECOLOGIA
Cantidad 2
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Garantia: El equipamiento contara con una garantia minima de tres afios (3
anos) por defectos de construccion, materiales y / o mano de obra. El alcance
de la garantia debera incluir la pintura en tanto se deba a dafios por el uso
normal del producto excluyendo golpes.

El Contratista presentara para su aprobacién a la Inspeccion de Obra, planos
de detalles, en escala conveniente, de la totalidad de los muebles y muestras
del material y herrajes a emplear.

A15 - VIDRIOS Y CRISTALES
Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en
los Planos y Planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de
espesor regular.
Deberan colocarse sin contravidrios, perfectamente fijados y/o asegurados
adheridos a la carpinteria con sellador siliconado, asegurando la totalidad del
perimetro de la superficie vidriada, y su aplicacién sera con masa homogénea,
libre de oquedades, en chaflan sobre los planos de cierre (aprox. 45°) segun la
practica, debiendo ademas dicho producto sellar e impedir perfectamente el
paso del agua de lluvia.
La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el
tipo que corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m.
se rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o
grado de transparencia, 0 no cumplan con normas nacionales e internacionales
segun el caso.

A.15.1.Laminado de Seguridad

Laminado de seguridad (3+3) compuesto por dos hojas de vidrio float de 3mm y
una lamina P.V.B, espesor total 6 mm. Transparente o traslucido segun
Planillas de Carpinterias.

A.15.2. Doble Vidrio Hermetico

Todas las Carpinterias que dan al exterior llevaran Doble Vidrio Hermético
(DVH). El mismo esta compuesto por dos vidrios laminados de seguridad 3+3,
cada uno de los cuales se compondra con dos hojas de vidrio float de 3mm vy
una lamina P.V.B, separados entre si por una camara de aire de espesor
resultante del perfil adaptador de DVH segun cada tipologia. Entre los dos
vidrios, ira un perfil separador de aluminio microperforado, con un tamiz
molecular absorbente de la humedad. Llevara dos selladores, uno primario
(barrera de vapor) y otro secundario (polisulfuro, silicona o sellador organico),
segun se indica en Planilla de Carpinteria.

A16 — PINTURAS i

Especificaciones generales
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Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente,
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos
antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros,
grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar
las obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior
procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura, con un
manto completo de tela plastica impermeable, hasta la total terminacién de
secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitira que se
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color,
(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminaciéon y acabado fijadas por la
Inspeccion de Obra, la Contratista tomara las provisiones del caso, dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues
en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los
mismos a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro
de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra,
debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos
de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista
y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la
calidad de los materiales.

La Contratista debera realizar, previamente a la ejecucion de la primera mano
de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las
muestras de color y tono que la Inspeccién de Obra le solicite; al efecto, se
establece que la Contratista debe solicitar a la Inspeccion las tonalidades y
colores por nota y de acuerdo a catdlogo o muestras que le indique la
Inspeccion, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que
se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total
especificado en cada estructura en todas sus fases que sometera a aprobacion
de la Inspeccion y quedaran selladas y firmadas en poder de la misma. En este
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momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica
original; sélo se permitirda el uso de entonadores en obra en casos
excepcionales, dado que se exigira formulacion y fabricacion en planta de
marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se haran
repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccion de Obra. Se deja
especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales debidas a causas de formulacién o fabricacion del
material, el unico responsable sera la Contratista, no pudiendo trasladar la
responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el propio Contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un
todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo
debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten
tales defectos.

Aprobacion de las pinturas
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion
se tendran en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del
pincel o rodillo.

Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de
aplicada.

Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor numero de manos posible.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.

Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores,
selladores, diluyentes, etc., la Contratista entregara muestras a la Inspeccién
para su aprobacion.

A16.1 Muros exteriores

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal,
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad
residual, se hara un lavado previo con solucién de acido muriatico al 10% en
agua, enjuagando abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de
lija n°® 2 para alisar los granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara
una mano de imprimacion acrilica transparente, segun normas del fabricante. y
se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para exteriores que fuere
menester, con un minimo de tres, para su correcto acabado. La primera diluida
al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran segun la absorcion de las
superficies.
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A16.1.1 Latex Acrilico exterior

Previamente se aplicard una mano de imprimacion acrilica transparente, segun
normas del fabricante. y se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para
exteriores que fuere menester, con un minimo de tres, para su correcto
acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran
segun la absorcion de las superficies. Colores segun memoria.

A16.2 Muros interiores

A16.2.1 Latex Acrilico

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal,
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad
residual, se hara un lavado previo con solucién de acido muriatico al 10% en
agua, enjuagando abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de
lija n® 2 para alisar los granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara
una mano de imprimacion acrilica transparente, segun normas del fabricante. y
se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para interiores que fuere
menester, con un minimo de tres, para su correcto acabado. La primera diluida
al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran segun la absorcion de las
superficies.

A16.3 Cielorrasos

A16.3.1 Sobre cielorrasos de yeso o a la cal fina

Previa limpieza, se hara una aplicaciéon de una mano de fijador segun normas
del fabricante. Posteriormente se aplicara enduido plastico al agua para
eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de
8 horas se lijara con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la
operacién anterior.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex acrilico antihongo especial para
cielorrasos. La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos
siguientes se rebajaran, segun absorcion de las superficies.

A16.4 Sobre Hierro

Se aplicara sobre las estructuras de hierro queden o no a la vista, cafos,
mensulas, perfiles, marcos, etc.

Los defectos superficiales que se presenten en Obra por golpes en la pintura,
se rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras, de las caracteristicas
de Especificacion que se indica mas adelante; se lijaran las zonas tratadas con
lija al agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y se retocara a pincel
con antioxido o pintura, segun corresponda.

Todos los empalmes de piezas componentes seran soldados prolijamente, tras
lo cual se continuara con el proceso indicado.

En caso de ser necesario, se efectuara el retoque del tratamiento antiéxido
efectuado en taller, que consiste en tres manos de antiéxido poliuretanico.

La superficie de aplicacién sera lisa uniforme (libre de chorreaduras y
corrimientos), y los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la Contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.
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Se podran realizar las siguientes terminaciones segun indicaciones de Planilla
de Locales:

A.16.4.1 Convertidor de Oxido

Previa colocacion de fosfatizante neutralizador de 6xido, se aplicara una mano
de convertidor de oxido (segun especificaciones del fabricante), en todos los
elementos metalicos que hubiere, para terminar con tres manos de esmalte
sintético. Esto se realizara en todas las Carpinterias de hierro, ménsulas, etc y
estructuras no a la vista.

A16.4.2 Esmalte sintético

Se aplicara sobre las estructuras de hierro; puertas, marcos,carpinterias,
conductos; previa limpieza, lijado y desengrasado, libre de polvillo, una mano
de fondo (convertidor de 6xido) y tres manos de esmalte sintético de primera
calidad.

La primera mano de esmalte sintético se aplicara adicionada de disolvente
adecuado y en la proporcion indicada por el fabricante, acabado sintético
brillante.color segun Memoria. La Contratista debera presentar a la Inspeccion
de Obra, para su aprobacion, una muestra del color previo a su aplicacion.

A16.4.3 Barniz sobre Carpinteria de madera

En las puertas y muebles se aplicard una mano de barniz satinado, o acabado
transparente formulado con resinas alquidicas de alta calidad. Previamente se
limpiara, lijara y secara la superficie, la cual debe estar seca y exenta de polvo,
grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. En
maderas nuevas: lijar en el sentido de la veta, eliminar el polvillo resultante y
aplicar previamente preservador curador para prevenir posibles ataques
biolégicos. Aplicar una mano diluida en partes iguales con aguarras mineral.
Posteriormente aplicar dos a tres manos de barniz sin diluir ljando suavemente
entre manos. en maderas muy nudosas o de alto contenido de resinas
naturales frotar enérgicamente con aguarras, solvente o alcohol industrial sobre
las zonas criticas. Terminacidén segun Memoria Tecnico Descriptiva.

NOTA: En todos los casos el color sera segun Memoria y aprobado por la
Inspeccién de la Obra.

A17 — VARIOS i

A17.1 Carteleria y Senalectica

Cartel marquesina tipo Frontlight realizado en chapa pintada con pintura UV,
con terminacion antiéxido, y bordes curvados, con encastre posterior para
colgado en pared. Brazos con iluminacion led.
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Aplicacion senalética
Version Cartel marquesina CAP
Chapa pintada curvada
Frontlight

41ss @ O Centro de Salud ® P el 1

LA SALUD EN TU BARRIO

i

4,60 L

Front
(1) Ubicacién logo del Municipio
(2)Nombre Localidad o Barrio del Municipio
Caracteristicas técnicas basicas: cartel marquesina realizado en chapa pintada con pintura UV, con terminacion antioxido, y bordes RED Publica
curvados, con encastre posterior para colgado en pared. Brazos con iluminacion led. de Salud AMBA

senalética
/T
n ? INFORMACION

| | [
5 ﬁ L‘.'—
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Version Saliente Burbuja CRUZ
Backlight led

Side Perspectiva

RED Publica
de Salud AMBA

Caracteristicas técnicas basicas: burbuja realizada en plastico traslucido
termoformado, bifaz, con luz led, soporte en chapa pintada amurable con encastre
invisible.

A18 — LIMPIEZA DE OBRA I

18.1 Limpieza de obra

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y
ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacién de vidrios y
pintura general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista
el detalle de terminacion en los encuentros de los distintos materiales que
hacen al total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran
a cargo de la contratista.

‘ A19 - FORESTACION Y PARQUIZACION |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

En los planos de proyecto se prevén las condiciones a cumplir en lo referente a
parquizacion. El Contratista debera ajustar a la recepcion provisoria de la obra
estas condiciones a la realidad final de los trabajos, a satisfaccion de la
Inspeccion, solucionando cualquier punto de conflicto entre el terreno y la obra
arquitectonica.

Cualquier situacién de los bordes que pueda afectar al edificio, a saber: zonas
de desmonte, desniveles muy bruscos, cauces aluvionales, etc., debera ser
comunicada de inmediato a la Inspeccion.

La Contratista respondera a los disenos previstos en los planos y se aplicaran
todos los conceptos descriptos en las consideraciones generales, y se incluira
cualquier otro elemento que aunque no estuviese detallado en los planos fuere
imprescindible para que la obra quede acabada de acuerdo a su fin.
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A19.1 Limpieza del terreno
Corresponde a la limpieza de escombros

A19.2 Especificaciones especiales para césped

a) Preparacion del terreno:

El fin del trabajo inicial consiste en preparar una zona nivelada con pendiente
suave de tierra fértil, sin malas hierbas y con superficie desmenuzable.

Esto es igual de importante si se colocan panes de césped o si se siembran
semillas. Si el terreno esta anexo a obras recién construidas, primera tarea es
quitar todos los cascotes o residuos que hayan quedado. Si hace falta un gran
movimiento de tierra para nivelar, se retirara primero la capa superficial fértil,
para volverla a colocar después de manera uniforme.

Si existieran muchas malezas dificiles de extirpar, tales como correhuelas,
malvas, hierba rastrera, acedera y ortigas, se eliminaran con herbicidas antes
de iniciar el cultivo del suelo: no deben usarse productos que dejen residuos,
los mejores son los no selectivos que el mismo suelo incentiva y actuan solo
sobre las hojas.

La roturacion del suelo se realizara con un mes de anticipacién hasta 25 cm. de
profundidad; en esta etapa se incorporaran 200 gr. de harina de huesos por
metro cuadrado. Se cava, se ara o se desmenuza la tierra con un cultivador y
se le agrega una capa de 8 cm. de estiércol, montillo, humus natural o resaca;
en suelos arenosos se debe aumentar esta proporcién un poco mas.

Se debera tomar todos los recaudos necesarios para que el drenaje debajo de
la superficie sea bueno, ya sea con canalizaciones o eliminando las capas
impermeables o reemplazandolas con mayor profundidad de humus rico en
mantillo.

Se debera remover la tierra a proveer en todos los sectores donde se sembrara
césped eliminado los escombros de tierra dura y quitando el excedente si
hiciera falta.

Se debera rastrillar toda la superficie a fin de dejar la tierra mullida,

Colocar los panes de pasto uniendo bien unos de otros.

Rolar toda la superficie para que los panes tomen buen contacto con el suelo.
Colocar arena en la juntas.

Regar por periodos de 30 minutos durante las primeras 6hs y después cada
12hs los proximos dias o hasta que entre en funcionamiento el riego por goteo.

Especificaciones especiales para Césped

Césped en panes

Se colocaran césped en panes cuya dimension debe ser de 50cm x 50cm.

El color debe ser verde intenso y uniforme, sin tonalidades amarillas, que sus
hojas estén sanas y libres de enfermedades también de raices sanas vy libres
de enfermedades y que se haya extraido el dia anterior de la presentacion en
Obra.

Al terreno se debera aportar previamente abono, con el que se debera mezclar
la tierra seleccionada, para conseguir una mezcla de base rica y uniforme, y
luego se efectua el rastrillado y nivelado del terreno, operacion a realizar uno o
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dos dias antes de la instalacion y esta superficie debera ser regada para que
quede relativamente humeda para la siguiente fase.

En la que se procedera a extender una capa de materia organica de tierra de
cultivo de 5 cm de espesor para mantener un nivel de humedad relativamente
constante. Se recomienda un saco de 50 It. por cada 20 mts2. Luego se
procede a la instalacion del césped, que una vez efectuado este paso el sector
se debera regar profusamente, con una cantidad minima de 15Its por m2.

El primer corte de césped debe ser realizado 15 dias después de la instalacién
en el terreno, asegurando que la cuchilla de la cortadora debe estar bien afilada
y que no debe tener una posicion muy baja. Es recomendable que la maquina
tenga bolsa recolectora de hojas.-
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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tenencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompania su texto completo al presente Legajo de Licitacién.

PLIEG-2019-06965652-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 53 de 176



EX-2019-00275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos

Aires
Provincia

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

CAPS 7 “Jose Pereyra”
GRUPO 4.18

AMBA - SAN MARTIN

pagina54 de 176

SSEBA-DTDPAMIY SPG



Buenos
Aires
Provincia

EX-2019-00275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

CAPS N°7 “JOSE PEREYRA”
GRUPO 4.18

JOSE LEON SUAREZ
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OBRA CIVIL
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A) OBRAS PRINCIPALES

' A1- TRABAJOS PRELIMINARES I

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Previo a la iniciacibn de los trabajos de Replanteo, se efectuara la
correspondiente limpieza.

A1.1 Ejecucion de los trabajos

Limpieza de terreno

Antes de iniciarse la construccion, se limpiara todo el terreno de los escombros,
residuos, malezas, etc.

Se ejecutaran las desviaciones necesarias de las instalaciones existentes, que
permitan mantener su normal funcionamiento y la ejecucion de la obra. De
haber hormigueros y cuevas se destruiran.

Obrador

Previa conformidad de la Inspeccion, la Contratista emplazarg tanto el obrador
como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra,
siguiendo las exigencias sanitarias vigentes en la materia y cumplimentando las
disposiciones contenidas en las reglamentaciones vigentes en el municipio
respectivo, con respecto a los cercos y defensas provisorias sobre las lineas
municipales y medianeras.

Estas construcciones complementarias, asi como el cerco del obrador, se
construiran con materiales en buen estado de conservacion, a lo sumo de
segundo uso, y su aspecto debe ser bien presentable, la puerta de acceso al
obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. Se colocara un
timbre, con campanilla, en el local del sereno.

Replanteo y Nivelacion

La Contratista realizara la medicién del perimetro y angulos a fin de verificar
sus medidas. Cualquier diferencia, debera ponerse en conocimiento de la
Inspeccién. El replanteo lo efectuara la Empresa y sera verificado por la
Inspeccién de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.

Los ejes de las paredes maestras, seran delineados con alambres bien
seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo.
Esos alambres no seran retirados, hasta tanto las paredes alcancen aquella
altura, la escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la
igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc.,
haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes,
llamando la atencién de la Inspeccion sobre cualquier discrepancia en los
planos.
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Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas,
etc., o movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o
excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores
cometidos en el replanteo, sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la que
no podra alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccion ha estado
presente mientras se hicieron los trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccion los
ratificara o rectificara, durante la construccion, mediante 6rdenes de servicio o
nuevos planos parciales de detalles. Para fijar un plano de comparacion en la
determinacion de niveles en las construcciones, el Contratista debera ejecutar,
en un lugar poco frecuentado de la obra, un pilar de albanileria de 0,30 x 0,30
metros en cuya parte superior se empotrara un bulén cuya cabeza quede al ras
con la mamposteria.

Al iniciarse la obra, se determinara la cota de la cara superior de dicho bulén,
con intervencion de la Inspeccion de Obra. Todos los niveles de la obra
deberan referirse a dicha cota. El mencionado pilar, debidamente protegido; no
podra demolerse hasta después de concluida la ejecucion de todos los pisos de
locales, aceras, etc.

El Contratista deberd tener en la obra permanentemente, un nivel con su
tripode y mira correspondiente, para la determinacién de las cotas necesarias.

Cartel de obra
Se colocara el cartel de obra segun especificaciones del Departamento Técnico
Complementario.

Movimiento de Suelos

La Contratista verificara el estado planialtiamétrico del sector asignado y
debera considerar el saneamiento del area de implantacién de la obra, con un
correcto drenaje, sin afectar a los edificios existentes.

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones
de zanjas, cimientos, bases de columnas, siempre y cuando las mismas sean
aptas y cuenten con la aprobacion de la Inspeccion de Obra, pudiendo ésta
solicitar los ensayos necesarios para determinar la aptitud de éste suelo o de
todo aquel que se utilice para éste fin.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras proveniente de las excavaciones varie, se ira
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar,
reservando la tierra vegetal o “negra” para el recubrimiento ultimo en las zonas
de parquizacién, quedando esta ultima absolutamente prohibida colocar en
aquellos casos en donde se prevea la realizacion de algun tipo de piso.

Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara con rastras u
otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se
procederd a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede
incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran
reconstruidos a costa de la Contratista.
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A1.2 Demolicion / Generalidades — Alcances

Se ejecutaran de acuerdo al Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales del M.O.S.P.

La demolicion comprendera todos los trabajos a realizar, extraccion de los
pisos y contrapisos del edificio existente, retiro de cenefas y canaletas, etc.
Segun Plano de Antecedente y Demolicién, como asi también las necesarias
para realizar todos los trabajos previstos. Cuando se efectuen demoliciones
seran a cargo del Contratista los apuntalamientos necesarios para asegurar
sélidamente los muros remanentes en forma que no constituyan un peligro para
las personas que intervienen en la obra.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa
adoptara todos los recaudos necesarios para preservar las construcciones
linderas existentes de posibles deterioros derivados de la construcciéon a
realizar.

En los sectores indicados a demoler, la Contratista efectuara la demolicion
correspondiente, cumplimentando todas las disposiciones contenidas en el
Cédigo de Edificacion del distrito, ya sean de orden administrativo o técnico.

La demolicién se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista,
quien debera tomar las medidas requeridas para la seguridad publica, la de sus
obreros y terceros.

Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccién
para su aprobacién, un plan de trabajos para la ejecucion de las mismas,
indicando tiempos y momentos de su realizacion, equipos, herramientas, y
medios auxiliares a usar, y medios y rutas de retiro de los escombros producto
de la demolicion.

La Contratista tomara los recaudos necesarios de forma que dichas tareas no
constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra y las que
transiten por la calle. De la misma manera deberd realizar las tareas
minimizando el nivel de ruidos y aislar previo a la demoliciéon los sectores que
se intervendran posteriormente, para evitar el paso de ruidos y polvillo en el
aire.

Antes de realizar las tareas se debera realizar también todas aquellas defensas
que establezcan las Leyes u Ordenanzas vigentes en el lugar donde se
construye la Obra.

El material producto de la demolicién quedara a cargo del contratista. Dichos
materiales no podran emplearse en nuevas construcciones, salvo autorizacion
de la inspeccion. EI Comitente se reserva la propiedad de los materiales
resultantes del desmonte. La Contratista debera trasladar estos materiales
hasta el lugar que indique la Inspeccidn dentro del partido, estando este trabajo
considerado dentro del monto total del presupuesto oficial.

La demolicidén se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista,
quien debera tomar las medidas requeridas para la seguridad publica, la de sus
obreros y terceros.

Alcance de la Demolicion.
La demolicidén se ejecutard en dos etapas: primero se demolera en su totalidad

el alero con sus anclajes, ubicado en el Patio de Ingreso, como asi también el
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piso y contrapiso de dicho patio y en segundo lugar se procederd a la
demolicién parcial del sector a conservar, segun se indica en el Plano de
Antecedente y Demolicion.

El retiro de la puerta de chapa para su posterior colocacion con apertura hacia
afuera, se realizara un vez que se hayan colocado las rejas en el Patio de
Ingreso sobre Linea Municipal.

Tanto la demolicion de los Banos como el acondicionamiento de los
Consultorios, debera ejecutarse por sectores, manteniendo en funcionamento
el servicio hasta la habilitacion total.

Demolicion del sector a conservar:

Se demolera todo lo indicado en el Plano de Antecedente y Demolicién,
teniendo especial cuidado de preservar los muros a conservar.

Se desmontaran y retiraran todos los elementos fijos y moviles indicados en el
Plano de Antecedente y Demolicion, artefactos de iluminacion, sanitarios, de
gas, etc.

Se removeran los cielorrasos existentes en los Banos, los Boxes y la
Enfermeria.

Se picaran en su totalidad los revoques existentes en los muros que se vean
afectados por el cierre de algun vano interno segun se indica en Plano de
Antecedente y Demolicion y Plano de Planta.

Se retiraran los pisos y zécalos existentes en todos los Barios.

Se desmontaran y retiraran todas las instalaciones existentes que no presten
funcién en el proyecto.

Solo se desmontaran en su totalidad los pisos, contrapisos y zécalos existentes
indicados en el Plano de Antecedente y Demolicién.

Se desmontaran en su totalidad las carpetas de las veredas perimetrales al
edificio, como las que se encuentran al nivel de la calle, incluyendo la rampa
peatonal y escalones exteriores.

Se demolera en su totalidad la rampa vehicular.

Se desviaran o anularan las instalaciones existentes (eléctricas, sanitarias,
incendio, etc.) al realizar la demolicion, remplazando o reconectando las
mismas para asegurar el normal funcionamiento del edificio.

Servicios basicos para la obra.

Correra por cuenta de la Contratista la tramitacién, conexién, y provision de los
servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber:
Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan
o adopten en el obrador.-

Desagles cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red
existente).

lluminaciéon del &rea de obra y fuerza motriz para las maquinas y equipos
afectados a la construccion.-

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran
adecuadas medidas de proteccién y seguridad.-
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Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran
por cuenta de la Contratista, como asi también las tramitaciones y
habilitaciones municipales para obtener el Permiso de Obra.-

A.1.3 - ESTUDIO DE SUELOS

Previo al céalculo de estructuras, el Contratista debera realizar un Estudio de
Suelos en al menos 3 perforaciones de 6 metros de profundidad, ejecutado por
profesionales de reconocida trayectoria, a fin de obtener los valores de tension
del terreno para realizar el dimensionamiento estructural correspondiente, asi
como también la presencia o no de agua.

Dicho estudio incluira los trabajos necesarios de campana, ensayos de
laboratorio, estudio e interpretacién de los datos obtenidos y produccién de un
informe final relacionado a las caracteristicas del suelo, nivel de napas, cota de
fundacién definitiva y al tipo de estructura de fundacién adecuado para el lugar
de emplazamiento de la obra.

Si la resistencia hallada en algun punto del area de trabajo fuera insuficiente, la
Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccién de Obra el procedimiento
a seguir en las cimentaciones. Si el terreno no resultare de igual resistencia en
toda su superficie, se lo consolidara en todas aquellas que soporten cargas
menores a las requeridas, ampliando en éstas las obras de fundacion. En
ningun caso las cargas que soporte el terreno seran superiores a las tensiones
admisibles.

La Inspeccién de Obra podra exigir al Contratista las disposiciones para que se
efectlen las pruebas de resistencia correspondientes a las bases en aquellos
puntos que considere necesarios y una densificacion del estudio de suelos en
caso de que se verifiquen anomalias. Los gastos que demandaren estos
ensayos seran soportados por el Contratista sin que de derecho a adicional
alguno.

A.1.4 - DOCUMENTACION EJECUTIVA Y TRAMITACIONES.

PLAN DE TRABAJOS:

La Empresa debera presentar con suficiente anticipacion al inicio de la obra
Plan de Trabajos Detallado para ser aprobado por la Inspecciéon de Obra,
requisito previo para autorizar el comienzo de los trabajos.

El plan de trabajos debera ser lo méas detallado posible, abriendo los rubros que
componen el presupuesto tarea por tarea y asignando los tiempos previstos
para cada una de ellas.

Se deberan incluir fechas para: relevamientos planialtimétricos, ensayos de
suelos, presentacion de planos para tramitaciones y documentacion ejecutiva.
Se requerira que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de Util
herramienta de trabajo, y no una mera presentacion formal.

Podra graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que asi lo ameriten,
se podran anexar separadamente detalles accesorios.

Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasara a formar parte del Contrato,
exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o
totales que se hayan programado y establecido.

Si la DPA considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Contratista no
proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de

los trabajos se evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el Plazo
PLIEG-2019-06965652-GDEBA-DTDPAMIY SPG

7
pagina 61 de 176



previsto, se exigira al Contratista la inmediata presentacion de un Plan de
Trabajos elaborado por el método de Camino Critico (Pert), sin derecho a
reclamos de ningun tipo.

PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES:
Calidad del proyecto ejecutivo:
Se aclara muy especialmente que la DPA a través del Inspector de Obra.
Exigira que los planos, planillas, célculos y demas documentos que integren el
proyecto ejecutivo, posean tanto en su “elaboracion”, como particularmente en
sus “contenidos”, un alto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que
las obras y trabajos licitados requieren de la Empresa Contratista.
La documentacion grafica que integra la documentacion licitatoria, se
debera considerar como de “Anteproyecto”, razon por la cual es
obligacion del Contratista la completa elaboracion del Proyecto Ejecutivo
documentacién técnica tanto de obra civil como de instalaciones, respetando
los lineamientos proporcionados en la totalidad de la documentacion
técnica obrante en la presente licitacion y presentandola ante la Inspeccion
de Obra durante la Primer Etapa de Obra en correspondencia con lo estipulado
en PCP.
Se deja aclarado que la aprobacion del Proyecto Ejecutivo por parte de la
Inspeccién de Obra es a los efectos de verificar que la documentacion
presentada responda al anteproyecto licitatorio y permita por su contenido y
definicion garantizar la correcta ejecucién y contralor de los trabajos a ejecutar.
Esto no implica la aprobacion de los célculos especificos de estructuras e
instalaciones.
En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las aprobaciones
que la Contratista debiera tramitar ante otros Organismos oficiales. y/o
empresas prestatarias de servicio, en un todo conforme a las normativas
vigentes.
Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad
que se estipulan para la realizacion de la Documentacion del Proyecto
Ejecutivo y se excediera en un 20 % el plazo estipulado para la entrega de
dicha documentacion, la DPA presumira incapacidad técnica de la
Empresa y podra contratar la realizacion de esta documentacion a
terceros, con cargo a la Empresa. La demora que esta accion requiera no
justificara un pedido de ampliacion de Plazo de Obra por parte de la
contratista.
Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:
Sera obligaciéon del Contratista, a partir de recibir la notificacién sobre la
adjudicacion de las obras, encarar segun corresponda, el relevamiento
planialtimétricos del terreno y el ensayo de suelos.
Igualmente debera encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo
tiempos de aprobacién), la ejecucidén de los planos del Proyecto Ejecutivo, para
cumplir debidamente con las fechas que especificamente queden determinadas
en el Plan de Trabajos, atendiendo que no seran computadas en los plazos, las
demoras surgidas por la correccion de las observaciones que resultara
necesario formular. De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones
necesarias, siempre constatadas por “Nota de Presentacién”, fechada, ante la
Inspecciéon de Obra de la DPA., entregando dos (2) copias para su revision.
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Terminado el tramite, una de ellas quedara en poder de la Empresa y la otra
guedara para la DPA.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la
presentacion y segun su importancia la Inspeccion de Obra podra optar entre:
solicitar una nueva presentacién indicando “Corregir y presentar nuevamente”;
aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo sin
observaciones como: “Plano Aprobado”.

El Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por
“Nota de Revision de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a
utilizar posea la conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa
aclaracién y/o descripcion de las mismas) o con calificacion de “Plano
aprobado”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y
mandados a retirar o demoler por la Inspeccion sin derecho a reclamacion
alguna.

De los planos aprobados el Contratista debera entregar a la Inspecciéon con
constancia por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles
siguientes, cuatro (4) copias actualizadas, con indicacion de la fecha de
aprobacion y soporte digitalizado CD, si se tratara de planos en AutoCAD.

La Inspeccion se expedira por “Nota de Revisibn de Planos”, dejando
constancia de las observaciones que pudieran corresponder.

Para las instalaciones que requieran la intervencion y/o aprobacién de
reparticiones oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se exigird la
previa aprobacién de los planos, célculos y/o planillas de cada especialidad, asi
como presentacion de la constancia de dicho tramite ante la DPA, en forma
previa a la iniciacion de los correspondientes trabajos. ]

La etapa de documentacién se desarrollara en TREINTA (30 DIAS) con una
entrega parcial lo antes posible, de todo lo referente a los planos en escala
1:100 y una entrega final al cumplirse el primer mes de todos los planos de
detalle que a continuacion se detalla:

El minimo de planos a presentar sera:

Plano de Relevamiento y Plano de Obrador: Cuando fuera solicitado en las
Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista realizara el plano de
Relevamiento Planialtimétricos del Terreno, atendiendo las disposiciones del
presente pliego. En todos los casos que asi corresponda o se solicite en el
PETP, debera presentar a aprobacion de la Inspeccién un Plano del Obrador
con indicacion de vallados, accesos, protecciones, casillas, bafios quimicos u
otros, depdsitos, etc., con especificacion de los materiales previstos e
indicacion de las instalaciones provisorias de agua, iluminacién y fuerza motriz,
con esquema unifilar y topografico del tablero de luz de obra si la importancia
de estas instalaciones asi lo justificara.

Fundaciones: Estudio de suelos, justificacion del tipo de fundacién adoptada,
esquema estructural y memoria de célculo completa, planos generales de
replanteo y de detalle, planillas, especificacion del hormigén, del acero o de los
materiales que se han de utilizar.

Estructuras: Esquema estructural y memoria de caélculo, planos generales
1:100, de replanteo (1:50) y de detalle, (1:10), planillas de armaduras, computo
métrico, especificacion del hormigén, del acero y/o de los materiales que se
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han de utilizar, planos de “ingenieria de detalle” para estructuras metélicas, u
otras estructuras especiales. En lo referido a las estructuras, en cimentaciones
y/o en elevacion, la documentacion se ha de corresponder integralmente a las
prescripciones que estipula el CIRSOC respecto a documentacion técnica
inicial.

Arquitectura y Detalles: Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50,
plantas de todos los niveles y techos, cortes, corte-vistas, fachadas, etc.),
Planos de detalles y planillas de locales, planos de montajes y de
apuntalamientos o andamiajes si fuese necesario o requerido por la Inspeccién
de Obra. Se deberan presentar como minimo los siguientes planos, con
medidas y cotas de nivel verificadas segun Relevamiento Planialtimétricos
previo:

1. Planta general 1:100, con ubicacion de los ejes de replanteo principal y
auxiliar, indicacién de siluetas informativas de lo existente y a construir, etapas,
niveles, juntas de dilatacion, etc.

2. Plantas a escala 1:50 (Replanteos): PB, Pisos Altos y Planta de Techos,
segun corresponda a la obra, perfectamente acotados. Se indicaran paredes y
muros diferenciados segun materiales o espesores, incluyendo columnas,
tabiques o pilares estructurales, proyecciones de aleros, vigas u otras
estructuras, aberturas en general con indicacibn del modo de abrir,
nomenclatura de los locales y carpinterias, acotaciones de locales, paredes,
ubicacion y filo de aberturas, indicacibn de cambios de solados, solias,
umbrales y alféizares. Niveles de piso terminado, con indicacion de los
desniveles en corte, etc. Ver NOTA (1).-En Techos o Azoteas se aclararan
materiales, juntas de dilatacién, pendientes, cotas de nivel de cargas,
cumbreras, etc., medidas de desagles, canaletas, babetas, conductos de
ventilacién, Tanques de agua, etc.

3. Cortes a escala 1:50: Se preveran 4 generales y 2 cortes particularizados.
Se indicaran cotas de nivel de pisos, antepechos, dinteles, apoyos de
estructuras, espesores de entrepisos, caracteristicas de los elementos
constitutivos (cielorrasos, losas, contrapisos, solados, etc.). Acotaciones e
indicacion de materiales para techos inclinados (canaletas, babetas, sellados,
material de cubiertas, aislaciones, estructuras, etc.)

4. Principales, Vistas de fachadas internas, Contrafrentes, etc.:
Debidamente acotadas en escala 1:100, con indicacibn de materiales,
terminaciones, detalles ornamentales, bufas, resaltos, etc., si los hubiere.

5. Detalles de locales sanitarios: Escala 1:20 o 1:25, planta y cuatro vistas de
c/u, debidamente acotados, con indicacion de los despieces de solados vy
revestimientos, con ubicacion acotada de cajas de electricidad, artefactos,
griferias, accesorios, rejillas de piso, etc.

6. Detalles constructivos: A escala 1:10 o 1:5, para proporcionar una
completa descripcidén constructiva de los distintos elementos componentes del
proyecto, y de todos aquellos que particularmente requiriera la 1.O., segun su
criterio. (Segun la obra de que se trate, se requeriran Detalles de Fundaciones,
Capas Aisladoras, Escalones, Umbrales, Antepechos, Dinteles, Encadenados,
Entrepisos, Balcones, Azoteas, Aislaciones térmicas, acusticas e hidréfugas,
Techos especiales, canaletas, babetas, etc., ademas de los necesarios para
determinadas instalaciones como ser: Bases de Maquinas, Sumideros,
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Camaras, Interceptores, Tanques, Gabinetes de medidores, Conductos de
humos, Ventilaciones, etc.)

NOTA (1): Para la correcta definicion de los Niveles de Piso Terminado en
el Replanteo de las Plantas Bajas, el Contratista debera elaborar y
adjuntar un Plano de Niveles donde consten los niveles de Cordones de
Vereda hacia donde acudan los desagues pluviales, el proyecto particular
de los mismos desde las areas mas alejadas, con dimensiones y
pendientes de canales o cunetas, diametros y acotaciones del intradés de
canerias, cotas de Bocas de Desaglie proyectadas, las cotas y pendientes
previstas para pisos exteriores e interiores, cotas de terreno absorbente,
etc. Para el proyecto y elaboracion de los Planos de Detalle de las Capas
Aisladoras y Fundaciones debera contarse igualmente con este Plano de
Niveles aprobado.

Carpinterias en general de Aluminio, Metalicas, de Madera y Muebles:
Planos y/o Planillas de carpinterias a escala 1:20 (indicando planta y elevacion,
corte, tipo, dimensiones, cantidad, modo de abrir, materiales, espesores,
descripcion de tipos y planos de taller, incluyendo los detalles constructivos a
escala 1:1, con indicacion de los encuentros entre sus distintas partes
constitutivas y los modos de unirse en todos sus contornos, con otros
elementos y/o materiales donde deban emplazarse, debiendo sefalarse
ademas el modo de medirlas.

Instalaciones sanitarias e instalacion de servicio contra incendio:

Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle,
planillas, etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al
respecto fijen los entes respectivos.

Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, cableado

estructurado: Planos generales, memoria de célculo, planos de replanteo y de
detalle, planillas, esquemas topografico y unifilar de tableros, etc. Toda esta
documentacién debera adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes
respectivos.

Instalaciones termomecanicas, calefaccion / refrigeracion: Balance
térmico, fundamentacién de la propuesta, planos generales, memoria de
calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico y
unifilar de tableros, etc.; toda esta documentacién deberd adecuarse a las
normas que al respecto fijen los entes respectivos.

Planos consolidado de cruce de instalaciones sobre cielorrasos, Planta y
cortes 1:100. detalles en escala a establecer por 1.O.

NOTA:

Este listado es solo indicativo y podra ser modificado y/o ampliado por la
Inspeccion de Obra a su solo juicio a los efectos de hacer enteramente
comprensible el proyecto y optimizar el proceso de construccion de la
obra.

Caratulas:

Las caratulas para planos se basardn en el tamafo de hoja A4, para su
doblado (210 x

297 mm). Se ajustaran a los siguientes requerimientos:

En el angulo inferior derecho del plano, se ubicara el rétulo de la Empresa
Contratista con una medida no superior a los 175 x 120 mm. Contendra:
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Nombre de la Empresa - Direccion y teléfonos — Malil. - Tel. Obr. (Teléfono del
obrador)

Designacion del Plano --Nivel --Descripcion -- Detalle -- etc.

Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N?; fuentes de 25 mm de altura).
Fecha-Dibujante-Visado (del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo
Ne...

En el angulo inferior izquierdo del rotulo se dejara un cuadro de 47 x 17 mm
para uso de la DPA.

Sobre el Roétulo se ubicara un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual
se incluiran los siguientes datos:

Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacion, etc.).

Licitacion N°: - Expediente N°: - N® de Obra: ... —

Hospital : - Nombre - Direccion:

Finalmente se ubicara el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se
indicara N? de Revision, fecha, Objeto o Detalle, fechas de presentacion y
aprobacion.

En el plano se emplearan “nubes”, destacando los cambios y /o
actualizaciones.

Los planos seran dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su
generalidad, las siguientes escalas:

Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles: 1:20 /
1:10/1:5/1:1

Planillas de carpinterias: Esc: 1:25, detalles Esc: 1:1

Planos y calculos de todas las instalaciones Esc: 1:100, diagramas y detalles
en escala a establecer por 1.O. segun se solicita para cada instalacién.

El contratista debera realizar sus propios relevamientos y mediciones,
trasladando esos datos a la documentacion de manera de poder para elaborar
los ajustes que sean necesarios.

Deberan realizar ademas, las memorias de calculo y descriptivas
correspondientes a estructura y a las distintas instalaciones de acuerdo a lo
solicitado en cada uno de los rubros del presente Pliego. Asimismo, y sin
perjuicio de lo anteriormente mencionado, antes o durante la obra debera
presentar todos aquellos planos que sin estar mencionados expresamente en
este pliego, surjan como necesidad técnica a juicio de la Inspeccién de Obra.
Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en obra o
divergencias en la interpretacion de la documentacion técnica, sera resuelta por
la Inspeccion de Obra en la forma que mas convenga a su solo juicio.

Serd por cuenta del Contratista la preparacion del total de Planos, Planillas, y
documentos escritos que la obra requiera. Los Planos seran ejecutados en
AutoCAD 2004 o superior, cumplimentando los contenidos, tamanos, caratulas,
etc. reglamentados en cada caso o lo solicitado en los Pliegos.

Se entregaran Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada
tramitacion requiera y ante la DPA se entregaran dos copias en papel y una en
soporte magnético con todos los planos en AutoCAD y en PDF.

Deberan ir firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente
al Contratista, segun lo exija cada Reparticion o Empresa Prestataria de
Servicios.
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PLANOS Y DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES

Planos de Edificacion (Municipales):

La confeccion de los Planos de Edificacidn, la presentacion y gestion de todos
los trdmites, que en cumplimiento del articulo 2.1.2.7. Del Cddigo de la
Edificacion sean solicitados, estaran a cargo del Contratista previa
presentacion para su visado por la DPA.

A tales efectos el contratista presentara a esta reparticion todos los planos que
confeccionare debidamente firmados, segun las exigencias del Cédigo de
Edificacion.

(CE). Una vez realizado el visado del Comitente, el Contratista realizara las
presentaciones que correspondieran ante los organismos competentes.

Planos para solicitud de servicios:

La empresa debera presentar y tramitar ante las empresas proveedoras de
servicios los planos que a tal efecto confeccione, debidamente firmados como
responsable de las instalaciones.

PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera confeccionar anticipadamente y debera entregar a la
DPA. Al

momento de solicitar la Recepcion Provisoria de la obra, los “Planos
Conforme a Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado,
debidamente firmados por El Contratista, su Representante Técnico y/o
matriculados responsables en las diferentes especialidades que hubiere
designado, cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las reparticiones
oficiales y/o prestatarias de servicios intervinientes, con los respectivos
Certificados Finales.

Se exigira un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres
copias heliogréficas, los que seran firmados por el representante técnico del
Contratista.

Ademas se deberan entregar los mismos planos en soporte magnético en
version AutoCAD 2007 o posteriores y en PDF memorias y relevamientos
fotograficos.

Esta documentacion estara compuesta de los siguientes elementos graficos y
escritos:

Planos de Edificacion (Municipales): Original en tela o en el material que la
reparticion exija y tres copias. Contendran Plantas, Cortes, Fachadas, Planillas
de lluminacién y Ventilacién, Estructura, etc., los que deberan ser firmados por
el Representante Técnico del contratista.

Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, cableado estructurado:
Planos Generales, Esquemas Topograficos y Unifilar de Tableros, Planillas,
Memoria de Calculo, Planillas, etc.- Toda esta documentacion debera
adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes y empresas prestatarias
del servicio.

Instalacion Termomecanica, Calefaccion / Refrigeracion: balance térmico,
planos generales y de detalle, planillas, esquemas de tableros; toda esta
documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto fijen las
reparticiones y entes respectivos.
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Instalaciones Sanitarias e Instalacion de Servicio contra Incendio:

Planos Generales, Memoria de Calculo, Planos Generales y de Detalle; toda
esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto
determinen los entes respectivos y/o empresas prestatarias del servicio.
Arquitectura (Proyecto Ejecutivo): Planos generales y de Replanteo (plantas,
cortes, cortes-vistas, fachadas, etc.), Planos de Detalles y Planillas de Locales,
con los cambios o correcciones que pudieran haberse realizado con
posterioridad a la aprobacion de los planos aptos para construir.

Fundaciones: Estudio de Suelos, Esquema Estructural y Memoria de Calculo,
Planos Generales y de Detalle, Planillas, especificacion del hormigdn, del acero
o de los materiales utilizados, resultados de ensayos y pruebas efectuadas si
las hubiera, etc., firmadas por los profesionales responsables.

Estructuras: Esquema Estructural y Memoria de Célculo, Planos Generales y
de Detalle, Planillas de Armaduras, cémputo métrico, especificacion del
hormigén, del acero y/o de los materiales utilizados, resultados de los ensayos
y pruebas que pudieran haberse efectuado, etc., firmadas segun lo exigido. En
lo referido a las Estructuras, sea en Cimentaciones y/o en Elevacién, la
documentacion se ha de corresponder integramente a las prescripciones que al
respecto estipula el CIRSOC acerca de “documentacion técnica final”.
Carpinteria metalica / madera: Planilla de Carpinteria (indicando tipo,
dimension, cantidad, herrajes, etc.) y Planos de Detalles.

A2 - MAMPOSTERIAS Y TABIQUES |

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Se realizaran de acuerdo a las reglas del BUEN CONSTRUIR.

Ejecucion de mamposterias de ladrillos ceramicos

Generalidades

Las paredes de mamposteria de ladrillos ceramicos, se ejecutaran en los
lugares indicados en los planos, de acuerdo a las reglas del buen arte, sin
alabeos ni resaltados que excedan las tolerancias de las medidas de los
ladrillos.

Esté prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcién de los necesarios
para la correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las medias piezas
seran cortadas a maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten
bien horizontales y de trabazon perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacién en la
pared.

Las juntas verticales se alternaran en cada junta horizontal y mantendran
alternativamente su posicion vertical.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultdneamente y a
nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las

hiladas de las cruces.
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Se reforzaran con encadenados de hormigdén segun se indique, todos aquellos
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, 0 que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos, ellos seran, salvo
especificacion en contrario, de hormigbn con un ancho del tabique de
mamposteria y de 0,20m de alto, armados con 4 & 8mm vy estribos de @ 6mm
cada 0,20m. Los dinteles excederan el ancho del vano o carpinteria en 0,20m
para cada lado de las jambas.

Mientras se estdn construyendo las mamposterias de elevacion, deberan
quedar colocados los marcos o premarcos de las carpinterias, asegurando
perfectamente sus grampas con mortero de cemento 1 parte de cemento; 3
partes de arena mediana y se efectuara el colado si asi lo requiere el tipo de
marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurandose que queden
perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o umbrales.

La colocacién de las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los
niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones.

Todos los tacos que se necesiten para sujetar zécalos, varillas vy
revestimientos, etc., seran de madera dura de forma trapezoidal y alquitranado
en caliente, con grampas. Se cuidara en la colocacién de no danar las capas
aisladoras. El mortero para la fijacion de los mismos sera: 1 parte de cemento;
3 partes de arena mediana.

Todos los trabajos de albanileria deberan ejecutarse dando estricto
cumplimiento a las normas establecidas por el Codigo de Edificacién de la
Ciudad en donde esté sita la Obra.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracién a
mano, pero deberd solicitarse previamente la expresa autorizacién de la
Inspeccién de Obra. En este caso, la mezcla de los componentes se haré sobre
una cancha metalica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion
de Obra.

Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal en polvo, cemento o
cementos de albanileria, se debera mezclar previamente en seco con la arena,
hasta obtener un conjunto bien homogéneo y de color uniforme. Luego se
agregara el agua necesaria paulatinamente. La proporcién de agua necesaria
para el amasado no excedera en general del 20% del volumen.

Se fabricard solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla
de cemento que vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su
fabricacion. Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse
a ablandar con la mezcladora sin afadir agua, sera desechada. Igualmente se
desechara sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya
empezado a endurecer.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques

A fin de asegurar la perfecta trabazon de las paredes y tabiques con las vigas y
losas de techo o entrepiso, la ereccion de la mamposteria se suspendera a una
altura aproximada de tres hiladas por debajo de esas estructuras, hasta tanto
se produzca el perfecto asiento de las paredes, después de lo cual se
macizaran los espacios vacios dejados con ladrillos asentados a presion, en un
lecho de mortero constituido de una parte de cemento y tres de arena.
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En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigbn se asegurara su
vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de diametro 8
mm. y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos.
Estos pelos se colocaran en el hormigdn agujereando los encofrados por medio
de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden
totalmente adheridas al hormigén de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en
que no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, si
corresponde debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el
detalle de los arrostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Fijacion de ménsulas y muebles.

Para fijar alacenas, ménsulas, etc. se deberan emplear tarugos convencionales
de plastico, con las recomendaciones descriptas anteriormente.

Las mesadas se colocaran empotradas a la mamposteria, calando el ladrillo
con una amoladora eléctrica y empleando mortero de cemento (1:3) y promotor
de adherencia.

Se admitiran anclajes quimicos y tacos de expansion.

Pases y orificios

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta de la ejecucién y apertura
de canaletas, orificios para el pasaje de caferias en obras de albanileria y
hormigdn. Todas las caferias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se
fijaran adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a
intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes
principales de la estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados
exactamente por la Contratista en oportunidad de realizarse las obras
respectivas, siendo éste responsable de toda omisién en tal sentido y de toda
obra posterior necesaria.

Protecciones

Tanto en el acopio en Obra como durante su colocacién, seran protegidos por

cobertores plasticos y cantoneras de madera.

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes

recientemente ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para

evitar la erosion y lavado de las juntas del mortero.

Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran

los trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs

anteriores, demoliéndose las partes dafnadas. Si ha helado al empezar la

jornada o durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes

recientemente ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse heladas

durante la noche siguiente a una jornada.

Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran

humedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el

mortero y durante 7 dias se regara abundantemente para que el proceso de
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endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuras por
retraccion o baja resistencia del mortero.

A2.1 Mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos huecos

Se ejecutara sobre Linea Municipal albanileria en ladrillos ceramicos huecos
de ancho igual 0.18m siendo los tabiques y muros de medidas nominales de
0.20m. Estos ladrillos se usaran siempre que los mismos constituyan muros de
relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. En esas
condiciones se podra utilizar el ladrillo hueco para lograr espesores especiales
de muros determinados en los Planos. Se asentaran con el siguiente mortero:

/2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena mediana

colocando en el interior de las juntas cada cinco hiladas, una barra de hierro
redondo de @ 8mm. De igual manera, se colocaran en todos los casos, dos
refuerzos de hierro de igual diametro, a 15cm por debajo de los antepechos en
forma corrida. El mortero en las juntas por las que corran dichos hierros, sera
en todos los casos mortero de cemento reforzado.

Se reforzaran con encadenados de hormigén todos aquellos tabiques que no
lleguen hasta el cielorraso o que aunque lleguen no tengan las condiciones de
estabilidad requeridas.

A2.2 Mamposteria de cargas de ladrillos comunes.

Todas las cargas deberan ejecutarse en mamposteria de ladrillo comun. Los
ladrillos seran de primera seleccion, tendran 25 cm. de largo, 12 cm. de ancho
y 5 cm. de altura. En la construccion de las paredes de cargas deberan usarse
mezclas reforzadas.

La altura es la indicada en planos de cortes.

A2.3 Tabiques de placa de roca de yeso

Se utilizaran placas macizas de roca de yeso bihidratado de 12 marca y calidad,
revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras. Al nlcleo de yeso
se adhieren laminas de papel de fibra resistente y espesor de 0.6 mm, con un
gramaje aproximado de 300 gr/m2. Los tableros seran portables, de superficie
perfectamente plana con sus bordes forrados y sus extremos cortados de 1,20
x 2,40 m y espesor 15 mm, para junta tomada.

Asimismo, deberan responder a las siguientes caracteristicas:

Comportamiento frente a esfuerzos: Mod. de elasticidad Traccion:
23840Kg/cm2 y Mod. de Elasticidad Flexién: 46630 Kg/cm2

Conductibilidad Térmica: 0.36 Kcal/mhC

Reduccion Acustica: ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):25 DB

La estructura se resolvera con perfiles estructurales de chapa galvanizada N®
24, de 35 mm. x 70 mm y el anclaje, con elementos galvanizados.

Las piezas de union (soleras, bastidores, colgantes) seran totalmente metalicos
(galvanizados); se nivelaran perfectamente y atornillaran, en el caso del perfil
perimetral, con tornillos a tacos Fisher en los muros y tabiques

La Contratista debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de

modo tal, que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos,
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torceduras, etc. A tal efecto, evitara apilamientos excesivos que puedan
deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de
provisién hasta proceder a su uso.

La Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o
elementos que puedan ser observados, por presentar deformaciones o
alteraciones de su textura.

Las placas de yeso se montaran alternadas, con tornillos de fijacién a la
estructura, separados 20 cm. y en ningun caso a menos de 15 mm de los
bordes del tablero. Seran del tipo T2 punta mecha autoperforantes, y las juntas
se tomaran con cintas de celulosa de 5 cm. de ancho, con colocacion previa de
masilla especial, para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida
por la colocacién de tornillos y la propia junta.

Ademas se colocara un tornillo testigo de bronce para indicar la posicion de los
refuerzos, a fin de poder ubicarlas en caso de ser necesaria la sujecion de
elementos.

Las uniones entre placas, se tomaran con masilla especial y luego seran
cubiertas con cinta de papel celuloso fibrado de alta resistencia y masilla.
Después de dejar secar 24 horas, se aplicara otra capa de masilla, dejando
secar otras 24 horas, de manera que la superficie quede perfectamente lisa y
nivelada, lista para recibir la pintura de terminacién, quedando una terminacién
similar a los cielorrasos de yeso tradicional.

En su encuentro con los muros, se terminara con cuartas cafas con un radio
de curvatura de 2 cm. Entre ésta y el enlucido de la pared, se colocara un perfil
L continuo de chapa de hierro galvanizado que absorba la diferencia entre
ambos planos de terminacion.

Las juntas de dilatacién estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5 cm.
x 3 mm. metalizadas con zinc y pintadas con tres manos de pintura al esmalte;
se fijardn por un solo borde, con tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los
muros. En el otro muro se amurard un hierro L, a plomo con el revoque, para
evitar que la planchuela deslice directamente sobre el revoque. El vacio se
rellenara con sellador, con la misma norma principal que se establece en el
punto anterior.

En locales humedos se coloca placa de roca de yeso resistente a la humedad,
aplicando luego los revestimientos ceramicos

En todos los tabiques interiores se colocara lana de vidrio de 50mm de espesor
como aislante acustico.

Tornillo autoperforante

Cinta de Papel Microperforada

—— Masilla

r Placa de Yeso
11

e |
"\%"\/"\/""\/'

¥— % X ,‘.\ !
2 ra Fa
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A3 - AISLACIONES |

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

A3.1 Capa aisladora

La capa aisladora horizontal sera doble y se colocara sobre todos los cimientos
de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se hara con una mezcla hidréfuga formada por:

1 parte de cemento
3 partes de arena mediana

No se continuara la albanileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa
aisladora. La capa aisladora tendra un espesor de 15mm. y se colocara con
esmero y sin interrupcion para evitar por completo las filtraciones y humedades.
A su vez, ambas capas horizontales, seran unidas entre si por una vertical.

La capa aisladora superior y antes de la ejecucién de la mamposteria en
elevacién, se pintarda con una mano de asfalto modificado con incorporacién de
caucho y asfaltica en caliente.

La capa aisladora horizontal superior, se ejecutara 5cm. por encima del nivel de
piso interior terminado.

Capa aisladora vertical: Donde el paramento esta en contacto con la tierra o
donde el desnivel entre solados y solado contiguo exceda 1m. Se interpondra
una aislacion aplicada a dicho paramento y unida a la capa horizontal.

Dicho paramento sera revocado por mortero constituido por 1 parte de
cemento, 3 partes de arena mediana, dosado con hidrofugo de marca
reconocida. ElI espesor del revoque serd de 1cm. como minimo.
Posteriormente, se aplicardn tres manos de asfalto modificado con
incorporacién de caucho y asfaltita en caliente de un espesor minimo de 3mm.

A3.2 En Muros Existentes con Humedad Ascendente de Cimientos

Se aplicard una sustancia repelente al agua, que se inserta mediante pistola
creando una barrera que bloquea la humedad ascendente en el futuro. Que
pueda utilizarse para el tratamiento de humedades por capilaridad sobre la
mayoria de soportes en muros de ladrillo, con camara de aire, paredes de
piedra, etc.

En primer lugar cortar el revoque a la altura del z6calo, con cortafierros o disco,
para asegurarse de que el agua no suba en el interior del revoque. Luego
colocar inyecciones de siliconas o silicatos formando una franja impermeable.
Para aplicar la inyeccion primero perforar el muro con una mecha de no menos
de 13mm, a una altura de entre 10 y 2,5 centimetros por encima del zdcalo,
segun el espesor.

Los orificios deben tener una inclinacion de 45 grados hacia abajo y estar
separados de 10 a 30 centimetros (en casos graves pueden ser dos franjas).
La perforacion debe superar los dos tercios del espesor del muro, y si son de
60 centimetros o mas, se la hace en ambas caras.

El producto impermeabilizante se inyecta a saturacion: el liquido se difunde y
PLIEG-2019-06965652-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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forma una masa impermeable que obtura los poros. Al dia siguiente volver a
pasar la mecha a fin de romper la saturacion de las paredes y se vuelve a
inyectar.

Una vez terminado el arreglo, y después de constatar que el muro esta seco,
se debe reponer la aislacion vertical utilizando un hidrofugante de masa en el
mortero y luego revocar.

NOTA IMPORTANTE

La Contratista debera presentar una garantia escrita por el término de cinco (5)
anos referente a la estanqueidad de la impermeabilizacion ejecutada.

Del mismo modo presentard a su vez una garantia escrita y por el mismo
tiempo, de la Empresa proveedora e instaladora de dicho tratamiento hidraulico
que debe exigir la Empresa Contratante.

En todos los casos se deberan cumplimentar los requerimientos de las Normas
IRAM especificas para la zona bioambiental pertinente. Debera presentar
Detalles Constructivos y Especificaciones, incluyendo los caélculos de
Transmitancia Térmica y Riesgo de Condensacién, tanto para muros como
para techos, de los edificios caracteristicos.

A4 - JUNTAS DE DILATACION

Especificaciones generales
Las juntas de dilatacion deberan realizarse en los lugares indicados en los
planos generales y/o de Hormigén Armado.

A4.1 En contrapisos y pisos exteriores

Los contrapisos sobre terreno natural y la carpeta que conforma los pisos
exteriores contaran en todo su espesor, con juntas maximo, de 1,5cm de
espesor, para posteriormente sellarlas previa limpieza, con poliuretano
expandido, dejado secar se sellara con sellador elastico o masilla de primera
calidad. Se realizara juntas en todos los encuentros de contrapisos con
terminaciones diferentes.

Todos los selladores, previo a la ejecucidn, seran presentados a la Inspeccién
de Obra para su aprobacion, quien indicara asimismo la ubicacion de la junta.

A5 - REVOQUES ]

Especificaciones generales

Generalidades

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los paramentos se limpiaran esmeradamente como asi también las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y
abrevando el paramento con agua.

Salvo los casos en que se especifigue expresamente lo contrario, los revoques
tendran un espesor minimo de 1,5cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm.
Corresponderan al enlucido.
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Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben
colocarse revestimientos hasta cierta altura, y mas arriba revoque, este ultimo
debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando
asi un paramento sin resaltos.

Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la
inspeccion requiera hasta lograr su aprobacion.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificaré el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o
aristas y la horizontalidad del cielorraso.

Las aristas salientes por encuentro de dos paramentos interiores, llevaran bajo
el revoque un protector de aluminio, con una altura desde el z6calo hasta el
cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los
zécalos, para que al ser aplicados éstos, se enrasen perfectamente con la
superficie revocada.

Revoques gruesos o jaharros

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso
o jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a
la construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigén que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigon y con un sobre ancho de por lo menos 30 cm. a cada
lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos
de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigbn como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm. durante el
proceso de construccion.

Se revestiran las canerias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o
cartbn material aislante permitido debidamente asegurado para evitar los
posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacion
por el exceso de temperatura.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia
del enlucido. Sobre cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra
terminacién se hara este tipo de revoque.

Revoques finos o enlucidos

Sobre los revoques gruesos se procederd a colocar los enlucidos o
terminaciones que seran, en terminaciones a la cal, yeso, etc. Los enlucidos o
finos de terminacién tendran un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacién se entiende
deberd terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacion equivalente a juicio
de la Inspeccion de Obra.

La arena sera previamente tamizada, para asegurar la eliminacién de toda
impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la cal se alisara
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perfectamente con fratas de madera. Luego de efectuar el fratasado, se pasara
un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies
completamente lisas, a satisfaccién de la Inspeccidén. Una vez seco y fraguado,
se usara lija fina.

En las paredes que sean afectadas por el canaleteo para el paso de las
distintas instalaciones complementarias, por el cambio de carpinterias, o por
cualquier otra rotura, se realizara el jaharro en el sector afectado, picandose el
revoque fino o enlucido del sector aledaino a donde se encuentre la rotura y
rehaciendo el enlucido correspondiente, tratando de evitar cambios de textura,
igual criterio se adoptara en el caso de revoques fuera de nivel o plomo por
reparaciones anteriores, que se repararan, lijaran o picaran segun corresponda.

Mezclas

A5.1 Revoque exterior completo, previo revoque hidréfugo, terminacion
fratasado al fieltro.

Azotado hidréfugo
1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
1 Kg. hidr6fugo batido con cada 10 litros de agua

Jaharro Bajo enlucido a la cal
2 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena mediana

Enlucido a la cal
1 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

A5.2 Jaharro y terminacion enlucido fratasado al fieltro en muros
interiores

Jaharro

s parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana
Enlucido

1/8 parte de cemento

1 parte de cal aérea

2 partes de arena fina

A5.3 Jaharro bajo revestimiento

Se dara previamente a la colocacién de revestimientos un revoque con mortero
constituido por:
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Azotado de cemento
1 parte de cemento
3 partes de arena fina
1 Kg. hidrofugo batido con cada 10 litros de agua

Jaharro
s de cemento
1 de cal
3 de arena mediana

A5.4 Revoque exterior simil piedra peinado fino en muros y cargas a
construir.

Revestimiento cementicio con color incorporado de aplicacion continua para
muros Simil Piedra Paris de Tarquini o equivalente superior.

Se aplicara sobre las superficies firmes, previamente limpias y libres de moho,
alquitran, grasas o restos de pintura.

Controlar que las paredes estén totalmente niveladas a plomo y que no
presenten fisuras o faltas de revoque.

Retirar todo tipo de material que se encuentre sobre la linea de trabajo, dado
que el revestimiento copia la superficie de base. Para nivelar la superficie se
colocara una malla de fibra de vidrio.

En cuanto a las terminaciones las mismas seran del tipo peinado (Tradicional
efecto de piedra natural): Esperar que el revestimiento pierda plasticidad
después de haberlo extendido, amasado y nivelado, lo que puede durar un
lapso de 40 minutos a 2 horas, de acuerdo con las condiciones climaticas y la
absorcidon del sustrato; peinar con peine metdlico (tipo frentista) en forma
perpendicular a la superficie, en todas las direcciones y desgranando el
material; quitar el material excedente que dej6 el proceso de peinado con un
cepillo de cerda o con escobillon.

En cuanto a la proteccion, aplicar siliconas base solvente Targosil S, o similar
superior, como repelente hidrico, después de 10 dias, como minimo, de la
Aplicacion de Simil Piedra Paris.

Antes de la aplicacion comprobar que el sustrato este totalmente seco.

Refuerzo de revoques

En base de revoques y uniones de estructura con muros nuevos o existentes,
se colocaran mallas de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino. Se utilizara
el tipo de malla adecuada segun la necesidad y resistencia al impacto.

En los encuentros de materiales diferentes, como asi también respetando las
juntas de dilatacion se aplicara, previo al revoque malla geotextil o malla de
fibra de vidrio de 1 x 1 cm.

A6 - REVESTIMIENTO I

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
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Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la
forma que en cada caso se indica en la Memoria Técnica.

Las superficies revestidas, deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y
vitreos y en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequefias
dimensiones, antes de efectuar su colocacién, debera prepararse el respectivo
paramento con el jaharro indicado.

La Contratista entregara, antes de comenzar los trabajos, plano detallado de
los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocacién del
mismo y la posicién con respecto a éste que deberan observar para su puesta
en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., en tal forma que todos
ellos vayan ubicados en los ejes de juntas. Salvo que los planos de detalle
indiquen otra cosa, se tendran en cuenta en todos los locales revestidos, las
siguientes normas:

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafos, se cubriran con arandelas
de acero inoxidable de 2 cm de ancho x 1 mm de espesor pegadas al
revestimiento con cemento doble contacto.-

Antes de adquirir el material, la Contratista presentara a la inspeccion para
aprobacion, muestras de todos los materiales especificados.

Al adquirir el material para los revestimientos, la Contratista tendré en cuenta
que al terminar la obra debera entregar al comitente piezas de repuesto de
todos ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada
de cada uno de ellos.

Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del 5 por
ciento. La cantidad minima sera de 1 m2.

La Inspeccion ordenard la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras, lineas defectuosas, o al
golpearlos, suenen huecos.

A6.1 Ceramicos monococcion (0.30 x 0.60 m)

Especificaciones generales-alcances

Seran del tipo Porcelanato de 0.30x0.60m color blanco satinado. Las piezas
deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme
y sus aristas seran rectas. La contratista una vez obtenida la aprobacion de la
muestra, serd responsable de que todos los elementos remitidos a obra y
colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Inspeccion ordenard el retiro
de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los
elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.

La Memoria Técnica y el Plano de Cortes indican los ambientes que llevan
revestimientos y la altura respectiva en cada ambiente.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo
revestimiento del local, si no hay indicacion en contrario.

La colocacion de las piezas se hara asentando las mismas, previamente
mojadas, con mortero compuesto por un adhesivo en polvo a base cementicia,
arenas de granulometria seleccionada, con un contenido de resinas sintéticas y
aditivos especiales. Empastado con agua, se transforma en una pasta o mezcla
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de facil trabajabilidad y tixotropia que permite colocaciones en vertical sin
deslizar. Que fragle sin experimentar contracciones importantes adhiriéndose
correctamente a todos los materiales de uso normal en la construccion.
Preparacion de la mezcla: Se prepara en balde de albanil, colocando primero el
agua y luego el adhesivo. Usar 6,5 - 7,5 litros de agua para cada bolsa de 30
kg (2,2 - 2,4 litros por cada 10 kg de adhesivo), mezclando hasta conseguir una
pasta o mezcla homogénea y sin grumos.

Aplicacién de la mezcla: Preparada la pasta o mezcla, aplicarla con llana en la
superficie soporte elegida, de modo que queden bastones de mezcla con un
espesor igual a las medidas de los espacios existentes entre los dientes de la
llana que se debe emplear. En la eleccién de llana el principio general es elegir
una llana que permita lograr cubrir de adhesivo, previa presién del ceramico, el
reverso del revestimiento en no menos de 65% de su superficie.

Las juntas seran tomadas con especial cuidado con cemento color idem
revestimiento.

Los ceramicos seran colocados en forma recta y enrasados.

A6.1.1 Ceramicos monococcion en sanitarios.
Los ceramicos seran colocados en forma recta y enrasados con zécalo desde
el mismo hasta nivel de cielorraso.

A6.1.2 Ceramicos en Enfermeria, Consultorios y Comedor.

Los ceramicos seran colocados en forma recta y enrasados. Altura 2 hileras
sobre mesada. Terminacion superior: bufia 1x0.5cm. Prof. plano colocacién
ceramicos enrasados con revoque (solo sobre la mesada).

A7 - CIELORRASO 1

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y
planos de obra necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de
cielorrasos. Incluyen por lo tanto, todos los elementos y piezas de ajuste,
anclaje, terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta
realizacién del Proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas; por lo tanto se
consideran incluidas en el precio de la Contratista.

Asimismo, se contempla la provisién y colocacién de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.

A7.1 De Placas de Roca de Yeso.

A7.1.1 Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso.
Se ejecutara un cielorraso con junta tomada, sin estructura vista, monolitico,
con placas de roca de yeso Standard de 9,5 mm. de espesor, con estructura
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principal segun normas del fabricante y célculo, y bastidor metalico compuesto
por soleras y montantes de chapa de hierro galvanizado N°24. Para la
realizacion de dicho bastidor, se fijardn las soleras perimetralmente a la
estructura de los tabiques mediante tornillos T1. Perpendicularmente a las
soleras, se dispondran las montantes cada 40cm. a eje. La fijacién entre
perfiles es con tornillos de acero T1. Por sobre estos para sujetar la estructura
y reforzarla se colocaran montantes o soleras en sentido transversal, actuando
como vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada 1.20m. de separacién
entre ejes como maximo.

Este emparrillamiento se suspendera mediante velas rigidas distanciadas no
mas de 1 metro, segun normas del fabricante y calculo de los perfiles “C”
s/célculo y Depto. Técnico Complementario. Las velas rigidas seran siempre
montantes o0 soleras de chapa galvanizada N°24, no admitiéndose tensores,
cantoneras, angulos de ajuste o alambre.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada
25 a 30 cm. como maximo.

El montaje de cielorraso se ejecutara preferentemente con una temperatura
ambiente de mas de 10°C, y en ninguna caso cuando ésta sea inferior a los
5°C.

Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al
igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo éptimo
de secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se dispondran
transversalmente al sentido de las montantes y las uniones entre si seran
alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas serdn estibadas segun
indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos que no
absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En la
etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada
con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda. Para el
tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de
tornillos, utilizar masilla de secado rapido (12 mano). Antes de colocar la cinta,
se deben rellenar las oquedades que resulten entre placas, de esta forma se
evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final.

La masilla se aplica sobre la superficie seca de cinta en dos o tres manos
debiendo estar totalmente seca la superficie entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi
lista la superficie para recibir la pintura.

Las aristas vivas se terminaran con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente disefiados. El encuentro entre cielorraso y
tabique se resolvera colocando una bufia perimetral "Z" de chapa galvanizada
N°24 de 15 x 85mm, prepintada blanca.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura.

Las juntas de dilataciones se resolveran con perfiles de terminacion
prepintados, con forma de galera, de chapa galvanizada N°24 de 20 x 10mm.
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Cielorraso suspendido con montante y vela rigida

A}

4 AL, [

- ‘+\ Perfil C s/calculo =3 }, ] )

™ Tomillo Autoperforante

Tornillo Autoperforante
Solera 35mm / 9,
Vela rigida 4

Montante 35mm Aislacion Termo-aclstica

Lana de vidrio "/ 4
’ Maestra It

| Montante 35mm Perfil C
0000000000080 PO

Aislacion Termo-acustica | 4 1 7
Lana de vidrio Montante 35mm

Bufia perimetral

Placa de yeso Placa de yeso

Aclaracion:
En locales sanitarios con cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso,
se dejara prevista una caladura para la colocacién de extractor de vahos.

A7.1.2 Suspendido en Placas de Roca de Yeso Desmontable.

En sectores indicados segun Memoria Técnica, Plano de Planta y Plano de
Cortes, se colocara un cielorraso suspendido y continuo, desmontable, de
placas de roca de yeso con su cara expuesta revestida con una lamina de vinilo
de alta densidad, color blanco. La medida de placas a utilizar serd de 0.60 x
0.60m., y apoyaran en una estructura bidireccional de perfiles de acero
electrozincado de 38 x 25mm., esmaltados en su cara vista, matrizados en
largueros y travesarnos formando trama.

El sistema suspendera de la cubierta mediante tensores galvanizados de
acero, con sistema de regulacion para asegurar una perfecta nivelacién. La
terminacién de los perfiles en la cara vista sera de pintura horneada color
blanco.

Se utilizardn piezas enteras, absorbiendo la diferencia en las dimensiones
totales con una franja continua de placa de roca de yeso en la linea de contacto
con los paramentos laterales, segun planos.

A7.2 Alacal.
A7.2.1 Aplicado bajo losa enlucido a la cal.

Para la ejecucién de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias,
a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté proximo al mismo.

Salvo indicacion contraria en los planos, los angulos seran vivos.

Los cielorrasos expuestos a la lluvia llevaran buiia de 2.0cm x 1.00cm en todo
el perimetro lindante al exterior como cortagota.

Se terminara fratasado a fieltro previa azotada con mortero que tenga 1 parte
de cemento y 3 partes de arena mediana, se ejecutara el enlucido con un
mortero constituido por:
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Vs parte de cemento
1 parte de cal aérea
2 partes de arena fina

A8 - CONTRAPISO

Especificaciones Generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto de los trabajos

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos indicados en planos. Independientemente de ello, la Contratista
esta obligada a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar las cotas de
nivel definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de dilatacion que correspondan, aplicando los elementos elésticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

Realizacioén de los trabajos

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso Yy los espesores indicados. Deberan tenerse
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida
al exterior.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se
haran asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los
locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm
por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y
con los materiales que se especifiquen en cada caso y con las caracteristicas
fijadas para cada uno de ellos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales
del M.O.S.P.

El hormigdn sera algo seco y se colocara apisonando su superficie.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus
elementos de fijacién, que constituyen los componentes mecénicos de las
juntas de dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material
elastico, de comportamiento reversible, garantizando su conservacién, o en
todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior.

A8.1 Contrapiso hormigon liviano sobre Platea de Fundacion y Losa de
cubierta con pendiente.

Previamente a la ejecucién de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extranas de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca

especialmente la obligacion de la Contratista de verificar los niveles de las
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losas terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias
que emerjan mas de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa
terminada.

Se hard un contrapiso alivianado, previo aislamiento hidr6fugo, en pendiente
de 5 cm. como minimo de espesor en bocas de desagle o de 8 cm. cuando se
lo coloque sin pendiente, con hormigdn que tenga:

Y4 parte de cemento

1 parte de cal hidrulica

4 partes de arena mediana
8 partes de arcilla expandida

A9 - PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Se construirdn respondiendo a lo indicado en la Memoria Técnica, o en los
Planos respectivos, debiendo la Empresa ejecutar muestras de los mismos,
cuando la Inspeccién de Obra lo juzgue necesario, a los fines, de su
aprobacion. La superficie de los mismos, sera terminada en la forma que en los
documentos enunciados se establezca.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas
segun las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y
que complementariamente la Inspecciéon de Obra indique en cada caso.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribuciéon de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a
ellas y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los
casos que sea requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccién,
estas se construiran de ex profeso de tamano igual a una o varias piezas y se
colocaran remplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas
cortadas.

En los bafos, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues,
etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafo de los mosaicos, se
las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con
piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma
manual.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y
conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos
la Contratista arbitrard los medios de proteccién necesarios, tales como el
embolsado de las piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros
adecuados.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspeccion de Obra podra
rechazar aquellas unidades que no rednan las condiciones antedichas, siendo

PLIEG-2019-06965652-GDEBA-DTDPAMIY SPG
29
pagina 83 de 176



de responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al
solo juicio de la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda
los materiales especificados, los cudles seran de la mejor calidad y presentaran
un aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles
establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccién de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo
de los zdcalos, salvo expresa indicacidén en contrario.

Juntas De Trabajo

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar, la
Contratista, estén o no indicadas en los planos 0 que sean necesarias para el
mejor comportamiento de los solados, sean estos interiores o exteriores, para
expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o
trabajos de los solados, durante su construccién como asi también a través de
la vida de los mismos por accion de las variaciones de la temperatura.

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacién-contraccién, se ajustaran a
las reglas del buen arte y a la disposicion de los planos e indicaciones de la
Inspeccion de Obra, del Presente Pliego y del pliego general de bases vy
condiciones del M.O.S.P.

Las juntas deberan tener 25mm de ancho y la profundidad del sellador sera
constante de 12mm.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican
seguidamente, deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos
polisulfurados, que deberan dilatarse sin fallas de adhesion ni cohesion. La
aplicacion se hard con pistola de calafateo limitando solo a los casos
imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin pistolas. El curado sera
a temperatura ambiente, con la Unica condicion de que la junta esté limpia y
seca. En general, seran del sistema llamado de dos componentes, uno base y
otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador en
donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados
mecanicos. Deberan seguirse estrictamente las indicaciones que indique la
firma fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la Inspeccién
de obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas,
cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc. Ademas deberan obtenerse
superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara
imprimador recomendado por los fabricantes, debiendo colocarse el sellador 10
minutos a 10 horas después de aplicada la imprimacién.

No obstante usar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
protecciones para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como
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sea posible después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador
comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la
compresion del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los
puntos de las superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado
perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos de material
sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o equivalente.
Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitira el empleo de
materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies
de contacto, colocandolos luego a presion para llenar totalmente el vacio donde
se colocan.

A9.1 Placas de Gres Fino Porcelanico (Porcellanato)

Se colocaran placas de gres fino porcelanico de 0.30x0.30mts en todos los
barios, color segun Memoria Técnica.

Debera cumplir con lo establecido en las normas IRAM para productos no
esmaltados, cumpliendo las pruebas de resistencia a la flexién, resistencia al
rayado, resistencia al choque térmico, resistencia al cuarteo, resistencia a la
abrasion y resistencia al hielo. Serdn de una masa compacta, de color uniforme
y propiedades homogéneas en todo su espesor, gresificadas y con baja
porosidad tanto en su modalidad final pulida o no.

Se colocaran con adhesivos segun indicacion del fabricante de adherencia
mecanica o quimica segun la superficie de asiento.

Es indispensable que la carpeta de base se encuentre perfectamente plana
para evitar que se formen desniveles durante la operacion de colocacion de las
placas.

Su forma de colocacién sera recta con junta cerrada, sellandose con pastina
del mismo tono. La Inspeccion determinara las lineas de arranque y corte de
los diferentes pafos, conforme a la sugerencia indicada en Plano de Planta,
debiendo asegurarse la continuidad de las lineas entre los distintos
paramentos.

Antes de iniciar la colocacion, el contratista debera presentar muestras de los
materiales que se emplearan y obtener la correspondiente aprobacion de la
Inspeccidén, solicitando a la misma por escrito las instrucciones para la
distribucion dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.

La limpieza final del solado se realizara refregando con una esponja de Nylon o
un cepillo de cerdas, agua caliente y detergente neutro, dejandolo actuar unos
minutos antes de removerlo y luego enjuagar con agua limpia

Si la suciedad o los residuos de obra no son eliminados se puede utilizar acido
muriatico al 10 %.No debiendo utilizarse limpiadores a base de aceites, acidos,
jabdn o productos abrasivos.

A9.2 Solado de Cemento Alisado Rodillado con color gris oscuro
incorporado
Ubicacién: vereda, rampas peatonal y vehicular y escaleras exteriores

Para su ejecucién se aplicara sobre los contrapisos un puente de adherencia
en base al Latex sobre el que se extendera un mortero de cemento 1:3 con un

PLIEG-2019-06965652-GDEBA-DTDPAMIY SPG
31
pagina 85 de 176



espesor promedio de 2,5cm. Luego se procedera a espolvorear con una
zaranda adecuada una mezcla en seco formada por 2kg. de endurecedor no
metdlico y 2kg. de cemento por m2. Posteriormente se compactara la superficie
y se terminara con sucesivas pasadas de rollo metalico.

A9.3 Cordones

Cordones H2A2: Los cordones se ejecutaran con hormigdn armado realizado
“in situ” con dos (2) hierros @ 8 en su interior.

Las dimensiones seran segun Planos de planta, y terminacion alisado de
cemento.

Los cordones de veredas exteriores se ejecutaran al mismo nivel del piso.

A10- ZOCALOS |

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los zécalos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en
cada caso, se indica, en los Planos o Memoria Técnica.

Los zécalos se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso
debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zocalo, ya
sea por imperfecciones de uno u otro.

Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas
en relacion con las de los solados, salvo expresa indicacién en contrario.

A10.1 Zécalo Rehundido de Cemento con color gris oscuro incorporado
En exteriores (Patio de Ingreso y Estacionamiento de Ambulancia), se
ejecutaran zocalos rehundidos 1,5cm. de espesor de concreto, alisado.
Tendran una altura de 10cm, y seran terminados a cucharin, con mortero
constituido por 1 parte de cemento y dos de arena fina y color incorporado
idem paramento adyacente.

A11- CUBIERTAS |

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto de los trabajos

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. Las cubiertas de losa incluiran todos los elementos necesarios
para su completa terminacién, tales como: babetas, zd6calos, guarniciones,
platabandas, losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos
o sean Imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo
adoptado.

Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas y cualquier otro
elemento que atraviese las cubiertas y emerja del techo, irdn provistos de un
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sistema de babetas, guarniciones, etc., que aseguren la perfecta proteccidén
hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la
Inspeccién de Obra los detalles correspondientes.

Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y
encuentros de cubiertas con parapetos, vigas invertidas, etc. El tratamiento
para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, ventilaciones y
cualquier otro elemento saliente o pasante de las losas de hormigbn armado
debera cumplir estrictas condiciones de seguridad.

La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacién de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles,
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente
observadas.

La omision de algun trabajo y/o detalle en la documentacién no justificara
ningln cobro suplementario; su provisidn y/o ejecucion debera estar
contemplado e incluido en la propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a
la calidad de los materiales y en su ejecucion, por el término de 10 (diez) afos.
Correran por cuenta de la Empresa todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, o cualquier otro dafo a construcciones y/o equipos y no podra
alegarse como excusa que el trabajo se efectu6 de acuerdo a planos.

Realizacién de los trabajos

Antes de comenzar los trabajos, la Contratista presentara para la aprobacién
de la Inspeccion de Obra el calculo de las estructuras y las uniones, las que
debera firmar como calculista y constructor, y los planos de Ingenieria de
detalle. La entrega de todos los elementos constitutivos de la cubierta, se
efectuarda de acuerdo al plan de trabajos elaborado por la Contratista y
aprobado por la Inspeccion de Obra y comprende tanto la aprobacién de
materiales como de las estructuras de sostén.

La resolucién de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que
presentara la Contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de
dicha cubierta para su aprobacién con treinta (30) dias de antelacién a la
iniciacién de los trabajos

A11.1 Terminacion de la cubierta de losa plana inaccesible.
Se consideran cubiertas planas a todas aquellas que tengan una pendiente
menor al 10% y que generalmente se realizan sobre losas tanto llenas de HA®
como ceramicas con capa de compresion de hormigon y malla de hierro.
En todos los casos se ejecutara sobre la superficie del hormigdn una barrera de
vapor por medio de una mano de pintura o emulsion asfaltica diluida al 50%
con agua a razéon de 1,5 kg/m2, luego del secado, se colocara una segunda
capa de emulsion pura a razén de 1,5 kg/m2, posteriormente una tercera de
igual dosaje a la anterior pero en sentido perpendicular.
Por sobre la barrera de vapor se colocara el aislante térmico compuesto de
capas de poliestireno expandido de 2 cm de espesor y de alta densidad
cubriendo toda la superficie de la cubierta. Luego se aplicara el contrapiso
alivianado con esferas de poliestireno expandido y pendiente minima de 5%
hacia embudos, siendo el espesor minimo en encuentro con embudos de 5 cm.
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Por sobre contrapiso ird una carpeta de concreto de 2 cm de espesor que se
continuara subiendo 15 cm por sobre todo el perimetro formando angulos
redondeados de 1/4 cafa en encuentro con pared. Pasado un periodo minimo
de diez dias de tiempo seco, se aplicaran por sobre la carpeta tres manos de
imprimacion con pintura asfaltica (de base solvente) incluyendo los 15 cm que
sube la carpeta por pared.

Se aplicara por sobre la carpeta pintada con pintura asfaltica la aislacion
hidréfuga por medio de membrana  “geo-textil expuesta” tipo modelo
“Emacober 400 - Geo Pint” de la marca “Emapi” o equivalente superior, la cual
se aplicara segun se especifica mas adelante.

Por sobre la membrana se aplicara una imprimacion con pintura asféltica y
arena seca y por sobre esto se ejecutara una carpeta de concreto de 4cm de
espesor a base de cemento, arena y aditivo hidréfugo incorporado que subira
20cm en todo el perimetro formando angulos redondeados de 1/4 cafia en
encuentro con los muros de carga.

Finalmente se protegera la carpeta con tres manos de pintura acrilica fibrada
para techos a base de fibras sintéticas segun se especifica en rubro “A 16” a
razon de 2 kg/m2.

Carpetas de concreto:

Se ejecutara la carpeta de cemento de 2 cm de espesor sobre el contrapiso
que esta indicado en un plazo no inferior a 8 dias de ejecutado el contrapiso.
Se hara una primera capa de 2cm de espesor como minimo con mortero
constituido por 1 parte de cemento Pértland, 3 partes de arena mediana y
dosado con hidréfugo equivalente al 10% en el agua de empaste. La mezcla se
amasara con una cantidad minima de agua y sera comprimida cuidando la
nivelacion. Antes del fraglie de la primera capa, se aplicara una segunda de
2mm de espesor con mortero constituido por 1 parte de cemento Pértland, 3
partes de arena fina e hidréfugo. Esta segunda capa se alisara hasta que el
agua refluya sobre la superficie.

El contrapiso que se ejecutara por sobre la membrana Geo-textil que es de 4
cm de espesor sera de iguales caracteristicas y modo de ejecucion que el
anteriormente descripto.

Membrana Geo-textil expuesta:

Se colocara membrana de 4mm de espesor, elaborada con Asfalto Plastico,
con revestimiento de geotextil (Poliéster) de hilo continuo, con resinas para
aumentar la adhesion a la capa asféltica, armadura central de polietileno de
alta densidad y doble capa asfaltica.

Los rollos de membrana, estaran protegidos en obra para garantizar la
seguridad ante deterioros o desgarros.

A12 - CARPINTERIAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Materiales, cantidades, formas, manos de abrir y Especificaciones se

ejecutaran de acuerdo Plano de Detalle de Rejas y Cargas.
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Sera obligacién de la Contratista, la verificacion en obra de dimensiones, cotas
de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
ejecucion de los planos finales de fabricacion, terminacion de trabajos y su
posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de
union entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar
la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de
revestimientos y/o ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o
ventilaciones, asi como cerrajerias, tornilleras, grapas, etc.

Antes de la colocacion, la Inspeccidén revisara y desechara todas aquellas
carpinterias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en
el Plano respectivo, como asimismo su correcto funcionamiento en sus partes
méviles y con herrajes completos (perfectas condiciones de uso).

El empotramiento se realizara con la prolongacion de planchuelas o grapas de
amure, o con la soldadura de ellas a insertos en mamposteria u hormigdén
segun corresponda.

En los casos indicados se reparardn a nuevo, y se adecuaran sus medidas
para ser colocadas segun se indica en los Planos de Planta.

Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no sélo para evitar su deterioro
durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que
sus superficies sean marcadas, rayadas 6 salpicadas con cal o cemento.

Controles

En taller: La Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los
trabajos. Ademas, Inspecciéon de Obra cuando lo estime conveniente, hara
inspecciones en taller sin previo aviso, para controlar la calidad de la mano de
obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En
caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles, hara realizar
test, pruebas o ensayos que considere necesarios. Antes de enviar a obra los
elementos terminados, se solicitara anticipadamente la aprobacion de éstos, en
taller.

En obra: Por cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de
un elemento terminado, este serd devuelto a taller para su correccion, asi haya
sido inspeccionado y aceptado antes de colocar.

Colocacién

Las operaciones de colocacién en obra, seran dirigidas por un capataz de
probada competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar
cada vez que corresponda, la verificacidbn por Inspeccion de Obra, de la
colocacién exacta de la carpinteria y de la terminacién del montaje.
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Filtracién de agua
En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicion

incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del
cerramiento (excluyendo la de condensacién para la que se proveeran canales
de coleccién y drenaje).

La filtracién de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en
este rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los perjuicios que
este hecho ocasionare.

En todas las carpinterias de abrir exteriores se ejecutara bota-aguas.

Filtracién de aire

La filtracibn de aire a través de los cerramientos probados segun lo
determinado en el item de estas especificaciones correspondientes, no
excedera de 0,02m3min. por m? de acristalamiento fijo mas 0,027m3 por m
lineal de perimetro de ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un
verdadero cierre de contacto y cumplir las normas I.R.A.M. 11.591 y 11.523 de
estanqueidad e infiltraciones.

Planos de Taller

Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista debera
entregar, a la Inspeccion de Obra, para su aprobacién, un juego completo de
los planos de taller.

Estos planos seran en lo que sea posible, a escala 1:1, y deberan mostrar en
detalle la construccion de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo
espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles
de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado, acabado
de las superficies y toda otra informacion pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos
del proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Inspeccién de Obra.

Donde cualquiera de las partes de los sistemas esté acotada en los planos, las
medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.
Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados
en la documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los
volumenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales
y cumplan en su funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos debera efectuarse la verificacion del calculo resistente de
todos los elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad
de absorcion de los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas.

La aprobacién de los planos no exime al Contratista de la responsabilidad final
por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Planos de ejecucion y tolerancia
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Con anterioridad no menor a treinta (30) dias de la fecha en que deba iniciarse
la construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de
trabajo, la Contratista deberda presentar y someter a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra los correspondientes planos de taller.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, una muestra en tamano
natural de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la
Inspeccién de Obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la
Contratista el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacién de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista
sera unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido
de patentes.

A12.1 Carpinteria de Hierro

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision, reparacion y colocacion de
todas las carpinterias metalicas de la obra, segun tipos, cantidades vy
especificaciones particulares que se indican en los Planos y Detalles.

Chapas de hierro

Se utilizard chapa de hierro laminada de primer uso y Optima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad. Se usara siempre calibore BWG 16 salvo que las necesidades
resistentes determinen un espesor mayor.

Perfiles Laminares

Deberan satisfacer la condiciébn de un verdadero cierre de contacto. Las
uniones se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos
de alta calidad en forma compacta y prolija.

Planos de Taller
Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de
la carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles: 0,1mm.

2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1mm.

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos maoviles y
fijos: 0,5 mm.

4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de panos
vidriados: 0,5 mm.

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafos
vidriados: 1 mm
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Los pafos generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y en 1:1 (escala
natural) los planos de detalle.

Herrerias

El total de las estructuras que constituyen la Carpinteria de hierro se ejecutara
de acuerdo con los Planos, Especificaciones, Detalles y las Ordenes de
Servicio que al respecto se impartan.

Antes de la colocacién, la Inspeccidén revisara y desechara todas aquellas
herrerias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran
solicitadas.

Puerta exterior de chapa y reja (Ingreso Peatonal)

Marcos: Jambas de chapa de hierro doblada doble decapada BWG N916 de
50mmx100mm.

Sistema: Dos hojas de abrir batiente y un paro fijo.

Hojas: Tipo reja conformadas por un bastidor de tubos de chapa doblada doble
decapada BWG N2%16 de 80x150mm rellenos con Poliuretano expandido.
Zdbcalo idem de 80x200mm. Reja conformada por planchuelas de hierro de 14"
x 3/16” soldados al bastidor cada 0.10m entre ejes. Terminacidon esmalte
sintético con convertidor de 6xido.

Pafno Fijo: bastidor construido con perfiles L de 14 " x 1%" x 3/16" para
permitir su fijacion al muro por medio de tornillos. Travesafo horizontal superior
en tubo de chapa idem hojas de 80x150mm.

Reja conformada con planchuelas 174" x 3/16 soldadas al bastidor cada 0.10m
entre ejes.

Porton exterior de chapa y reja (Ingreso Ambulancia)

Marcos: Jambas de chapa de hierro doblada doble decapada BWG N916 de
50mmx100mm.

Sistema: Puerta de dos hojas de abrir batiente segun plano de planta con una
rueda de apoyo y acompafnamiento de giro por hoja. Rueda con cubierta de
goma embutida en el extremo de cada hoja.

Hojas: Tipo reja conformadas por un bastidor de tubos de chapa doblada doble
decapada BWG N°%16 de 80x150mm rellenos con Poliuretano expandido.
Zdbcalo idem de 80x200mm. Reja conformada por planchuelas de hierro de 14"
x 3/16” soldados al bastidor cada 0.10m entre ejes. En parte superior rejas sin
bastidor soldadas idem parte inferior, formando parte de la hoja pero simulando
panio fijo.

Herrajes: 4 bisagras a municion de 3 arandelas por hoja. Cerradura de
seguridad de 1°calidad reforzada con pestillo partido y frente de hierro. Manija
doble balancin de bronce platil recta, pesada con roseta y bocallaves circulares
de bronce platil . Pasador de piso y superior para cierre de hoja sin manija.
Terminacion esmalte sintético con convertidor de oxido.

Rejillas de ventilacion permanente

Las rejillas de ventilacion permanente que sean necesarias se construirdn con
marco de chapa doble decapada N%16 de 20 x 20 cm. o medidas que se
indiquen expresamente y llevaran aletas de ventilacion permanente de la
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misma chapa que el marco, con un desarrollo de 70 mm. , del lado interior
contaran con tela de bronce N210 (alambre BWG 23, luz de malla 1,91 mm).
Todas las otras rejillas de ventilacion indicadas en planos seran de similares
caracteristicas. Dimensiones segun Departamento Técnico Complementario.
Las rejillas existentes en caso de ser necesario, seran reparadas o
reemplazadas.

Terminacion esmalte sintético con convertidor de 6xido.

Rejas metalicas fijas (entre desnivel de Losas y sobre Patio de Ingreso)

El total de las estructuras que constituyen la herreria se ejecutara dé acuerdo
con los planos y especificaciones de detalles.

Antes de la colocacion, la inspeccién revisara y desechara todas aquellas
herrerias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran
solicitadas.

Previo a la fabricacion de los distintos cerramientos, el Contratista debera
entregar, a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, un juego completo de
los Planos de Taller.

Estos Planos deberan mostrar en detalle, la construccion de todas las partes
del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos, métodos de
juntas, detalles de todo tipo de conexiones y anclaje. Acabado de las
superficies y toda otra informacion pertinente. Todas las soluciones
presentadas, deberan coincidir al maximo con los Planos del proyecto de
arquitectura.

No podré fabricarse ningun elemento cuyo Plano no haya sido aprobado por la
Inspeccidén de Obra. Las medidas deberan ser controladas y verificadas en la
obra por el Contratista.

Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados
en la documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los
volumenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales
y cumplan en su funcionalidad, con los objetivos propuestos.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas. La aprobacién de los Planos no exime al Contratista de la
responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.
Colocados todos los cerramientos en obra, se efectuara la inspeccién final de
ellos, verificando con prolijidad todos los elementos componentes y rechazando
todo lo que no se ajuste a lo especificado.

Todas las rejas seran entregadas a obra recubiertas con tres (3) manos de
pintura antiéxido poliuretanico para recibir esmalte sintético. Seran aplicadas
sobre superficies limpias y desengrasadas, por el proceso de inmersion,
cuidando la p roduccién de chorreaduras, excesos, etc.

Rejas Fijas

Se ejecutaran de acuerdo a Plano de Detalle. La Planta de Techos y las
Imagenes incluidas en la presente documentacion ilustran la colocacion de las
mismas. Tendran idénticas caracteristicas, dimensiones, colocacién vy
terminacién que las rejas que conforman las Puertas de Ingreso Peatonal y
Porton de Ingreso de Ambulancia.
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Herrajes

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias a proveer y colocar. Los mismos deberan
cumplir en cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo
de obra, caso contrario seran rechazados por la Inspeccion.

En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que
propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en
que se colocara cada uno. La aprobacion de ese tablero por la inspeccién de
Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluird todos los manejos y
mecanismos necesarios. Todos los mecanismos de accionamiento y
movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecéanica a través del
tiempo.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Dado el elevado peso de las puertas, se
deberan prever los herrajes correspondientes, teniendo en cuenta el mismo.
Sera decision de la Inspeccion de Obra la eleccién definitiva del herraje a
utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacién en el precio estipulado
a cada cerramiento.

A12.2 Carpinteria de madera (puertas placa a reparar).

Se ejecutaran segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto
y especificaciones de detalles, planillas, y érdenes de servicio que al respecto
se impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran
con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o
depresiones.

La Contratista se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en
cantidad suficiente para la ejecucion total de las obras de carpinteria.

Durante la ejecucién y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser
revisadas por la Inspeccion de Obra.

Una vez concluidas y antes de su colocacién, ésta las inspeccionara
desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas
especificaciones, que presenten defectos en la madera o la ejecucion o que
ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse
hincharse, resecarse o apolillarse, etc., serd arreglada o cambiada por la
Contratista a sus expensas.

Se entendera por alabeo en una obra de madera, cualquier torcedura aparente
que experimente. Para las torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se
aceptaran obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al
prescrito. Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la
demolicion de las obras de madera, durante el plazo de garantia seran a
cuenta de la Contratista.
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Escuadrias

Las escuadrias y espesores que se colocan en los planos son los minimos
exigidos, pero si la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener
una correcta terminacion del trabajo, debera preverlo en el precio e incluirlos en
los planos de detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto, que la Contratista no queda eximida de las
obligaciones que fija este Pliego, por el solo hecho de ceiirse estrictamente a
los detalles indicados en los planos.

Puertas Placas

Seran de 45 mm. de espesor, para la estructura se utilizara el tipo placado con
bastidor perimetral y travesafos intermedios que formen un 33% de espacios
llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como
maximo 7 cm. de lado, de forma tal, que resulte en todo indeformable y que no
produzca ondulaciones en las chapas.

Como terminacion llevaran en ambas caras terciado de cedro pintado con
esmalte sintético color segun Memoria Técnica, con cantoneras idem hoja en
todo su perimetro.Llevaran un zécalo de acero inoxidable de 10cm de altura en
forma de “U” colocada abrazando la parte inferior de la hoja.

Herrajes

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias a proveer y colocar. Los mismos deberan
cumplir en cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo
de obra, caso contrario seran rechazados por la Inspeccion.

En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacién de la Inspecciéon de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que
propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacion de los tipos en
gue se colocara cada uno. La aprobacion de ese tablero por la inspeccidén de
Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluird todos los manejos y
mecanismos necesarios. Todos los mecanismos de accionamiento y
movimiento garantizardn una absoluta resistencia mecanica a traves del
tiempo.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Dado el elevado peso de las puertas blindadas,
se deberan prever los herrajes correspondientes, teniendo en cuenta el mismo.
Sera decision de la Inspeccidon de Obra la eleccion definitiva del herraje a
utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacion en el precio estipulado
a cada cerramiento.

A12.3 Carpinteria de Aluminio (a reparar y poner en valor)

Generalidades

En caso de ser necesario remplazar algun elemento de las carpinterias de
aluminio existentes con motivo de optimizar su puesta en valor, se debera tener
en cuenta lo siguiente:
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Se utilizara un sistema de carpinteria de serie mediana con accesorios de alta
prestacion con las mismas caracteristicas de las existentes, o en su defecto
seran de 45mm de espesor de base y hojas de rebatir de 52mm; armado con
perfiles de 1.4mm de espesor.

Permite la utilizacion de vidrio simple de 4 a 8mm y DVH de 19mm en
corredizas y hasta 24mm en las demas tipologias.

Terminacion precintado segun normas del fabricante.

Materiales
Todos los materiales serdn de primera calidad, de marca conocida y facil
obtencién en el mercado.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistira en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podrd obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Calidad

Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las
normas IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y
Métodos de Ensayos).

La Inspeccion de Obra efectuara los controles por muestreo, del cumplimiento
de los requisitos de calidad correspondientes.

Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con
un Laboratorio de Control de Calidad que permita efectuar los ensayos de las
normas indicadas en los perfiles recubiertos.

El Subcontratista aceptara la devolucién de las aberturas o los elementos si la
medicién establece que no responden a las exigencias establecidas en el
presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposicion como
también de los dafos y perjuicios.

Planos constructivos de Obra

Los detalles técnicos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la
ingenieria que garantice el desempefno satisfactorio del sistema es
responsabilidad del Contratista de la carpinteria, para lo cual previo a la
fabricacion de los distintos cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a
la Inspeccion de Obra, un juego de planos constructivos de obra, de acuerdo al
requerimiento del proyecto.

Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion
de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los
elementos metalicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de
todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado
de superficie, resistencia a los cambios climaticos y toda otra informacion
pertinente.
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Mano de Obra

Es responsabilidad exclusiva y excluyente del carpintero la calidad y eficiencia
de las tareas de armado, a partir de los planos constructivos a cuyo efecto se
podra recurrir a su verificacion por intermedio de un tercero auditor
independiente (INTI, CAMARA DEL ALUMINIO, etc.).

Muestras

Cuando el Contratista entregue a la Direccién de Obra el proyecto desarrollado
completo, debera adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear
indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada muestra tendra el
acabado superficial que se indique en cada caso.

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentard dos juegos
completos de todos los herrajes que se emplearan en los cerramientos, fijados
en un tablero para su aprobacion, también se presentara una muestra de la
tipologia més representativa. Una vez aprobados por la Direccion de Obra, uno
de los tableros y la muestra quedara a préstamo en la Oficina Técnica hasta la
recepcion definitiva.

Inspecciones y controles

Control en el Taller

El Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que
se le encomiendan. Ademas, la Direccion de la Obra, cuando lo estime
conveniente hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la
calidad de los materiales empleados, realizando un control:

e de la proteccion del material que se proveera en taller en paquetes
interfoliado de papel y con envoltorio termocontraible rotulado.

del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.
de la terminacion superficial, mediante un muestreo.

de la mano de obra empleada.

De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucidon de partes no visibles hara hacer
los test, pruebas 0 ensayos que sean necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente
la inspeccién de éstos en taller.

Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.

Ensayos
En caso de considerarlo necesario la Direccion de Obra podra exigir al
contratista en ensayo de un ejemplar de carpinteria.
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El mismo se efectuara en el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial
conforme a las pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM
11507

Normas IRAM 11523 infiltracion de aire

IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia

IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento

IRAM 11592 resistencia al alabeo

IRAM 11593 resistencia a la deformacion diagonal

IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacion por giro
IRAM 11589 resistencia a la flexién resistencia a la deformacion diagonal de la
hojas deslizantes resistencia a la torsién.

Protecciones
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion apropiada
para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Limpieza y ajuste
El Contratista efectuard el ajuste final de la abertura al terminar la obra,
entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

Sistema
Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles del Sistema Mddena
2 de ALUAR Divisién Elaborados o similar superior

Generalidades

Sistema de carpinteria de serie mediana con accesorios de alta prestacion con
perfiles extruidos en aleacién 6063 temple T6 segun normas IRAM y AA.
Permite la utilizacién de vidrio simple de 4 a 8 mm y DVH de 18 a 22 mm
(opcional 29 mm).

Ventana corrediza:

Sistema de dos hojas corredizas con doble contacto con burletes en marco y
hoja. Armado de marco y hoja a 45°con escuadras re gulables con hoja recta.
Los contravidrio seran interior curvos/ exterior rectos. Cierres laterales
embutidos. Dispositivo antiruidos para deslizamiento silencioso. Rodamientos
simples o dobles segun peso de las hojas.

A12.4 Herrajes

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias a proveer y colocar los mismos deberan
cumplir en cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo
de obra, caso contrario seran rechazados por la Inspeccion.

En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que
propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en
que se colocara cada uno. La aprobacion de ese tablero por la inspeccién de

Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluird todos los manejos y
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mecanismos necesarios. Todos los mecanismos de accionamiento y
movimiento garantizardn una absoluta resistencia mecanica a traves del
tiempo.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Los detalles constructivos especificos deberan
ser especialmente disefiados por el oferente conforme recomendaciones del
respectivo fabricante. Serd decisién de la Inspecciéon de Obra la eleccion
definitiva del herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacién
en el precio estipulado a cada cerramiento.

De ventanas
Ventana de abrir a proyeccion: Bisagras laterales a friccion y sistema de cierre
con traba central.

A13 - MESADAS l

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Se realizaran, segun ubicacion en Planos de Planta y Detalles.

A13.1 De granito sobre ménsula

Seran de 2,5 cm. de espesor, color Gris Mara. El material no deberé presentar
grietas, coqueras, rinones u otros defectos. Presentara superficies tersas y
regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo. El corte de las piezas sera
uniformado para cada uno y el total de ellas. Perimetralmente y a 2 cm. del
borde, llevaran canaletas bota aguas.

El trasfondo necesario para la ubicacion de las bachas sera ajustado a su
medida y redondeado en correspondencia.

El granito se sustentara, sobre ménsulas de hierro, Perfil “L” de 32mm por
1,5mm.

Los frentes seran ejecutados idem mesada con una altura de 7.5cm
generando un rebaje a modo de bufia de 5x10 mm en la union del elemento
horizontal y vertical.

En todas las juntas de la mesada con los tabiques se colocara un sellador de
caucho de silicona neutra transparente.

También se aplicara sellador sobre las ménsulas para adherir las mesadas y
evitar desplazamientos de las mismas.

La Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas, de una
medida no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita.

Ademas se deberan presentar para su aprobacién muestras de las grapas y
piezas de metal a emplear para la sujecion de bachas y piletas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado
hasta que la Inspeccién de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.
Detalle segun Plano de Mesadas.
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A14 - MUEBLES |

Especificaciones generales:

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y a indicacién en Planos de Planta, Detalles, Especificaciones y las
reglas del buen arte.

Antes de la colocacion, la inspeccién revisara y desechara todos aquellos
muebles que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en
Plano de Muebles y en el presente pliego.

Muebles de madera

Deberan tomarse en cuenta todas las consideraciones relativas a la madera
hechas en el item Carpinterias.

Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufias o tarugos, no se
utilizaran clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y
nunca a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciados o chapas decorativas,
seran de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la
Inspeccién de Obra.

El conjunto debera ser sdlido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las
partes moviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente
ajustadas.

La Contratista solicitara a la Inspeccién de Obra los controles necesarios en
taller, para poder verificar las caracteristicas de todos los elementos, antes de
su armado, y luego, antes de su posterior envio a la obra.

Para los herrajes, planos de taller, verificacion de medidas y niveles, y
colocacion en obra, valen las mismas consideraciones que para carpinteria
metalica.

Las escuadrias y espesores que se indican seran los minimos exigidos, pero si
la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta
terminacion del trabajo debera preverlo en el precio e incluirlo en los planos de
detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto que la Contratista no queda eximida de las
obligaciones que fija este pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a lo
indicado.

A14.1 ESCRITORIO

Con médulo de dos cajones y en la parte inferior abierto. Tapas y laterales
construidos en placa de MDF DE 25mm enchapadado en ambas caras en
melanina color grafito. Bordes ABS de 3mm.

Herrajes: los cajones superiores llevaran en su frente una cerradura de traba
simultanea para los demas cajones.Correderas tipo “Hafele”.

Terminacion general del mueble: totalmente armado con sistema de encastres,
malletado y encolado.

Cantidad:12
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A14.2 SILLA ESCRITORIO

Silla operativa ergondmica. Respaldo ergonémico con sistema de control de
tension. Interior de asiento y respaldo de madera cubierto en Goma espuma
inyectada de aprox. 60 kg de densidad con un espesor de 7cm.

Posee ruedas de nylon de doble rodamiento. Regulacién de altura neumatica
mediante piston a gas. Con apoyabrazos.

Tapizado en ecocueros a eleccion, color negro.

Cantidad:19

A14.3 SILLAS DE ESPERA TIPO TANDEM DE 3 SILLAS:
Seran de acero con asiento en chapa perforada, largo total minimo 1,50m con
3 asientos. Segun las siguientes especificaciones:

e Base: Realizada en chapa de acero al carbono calidad SAE 1010 de
espesor minimo 4.75mm. En sus puntos de apoyo debera contar con
material antideslizante y orificios en los extremos que permitan su
fijacion al piso. El contacto entre la base y el piso sera a traves de
regatones de forma y dimensiones acordes al disefio de la misma y de
un material resistente al agua y productos de limpieza.

e Estructura Soporte: Construida con cafios de acero al carbono calidad
SAE 1010 de un espesor minimo de 2.0mm. Las uniones de elementos
estructurales seran realizadas por proceso de soldadura MIG y los
cordones de soldadura deberan ser continuos con terminaciones prolijas
evitando los retrabajos por “picado” del corddn. Los cafos deberan tener
una terminacién ciega en sus extremos libres a los efectos de evitar
bordes agudos y orificios de acumulacion de suciedad.

e Costillas y Bridas: Seran construidas en acero al carbono calidad SAE
1010 de espesor minimo 4.75mm y serviran de enlace entre la
estructura soporte y los asientos. Para una mejor terminacién los cortes
de chapa se realizaran con sistema laser. Las uniones a los elementos
estructurales se haran por proceso de soldadura MIG y los cordones de
soldadura deberan ser continuos con terminaciones prolijas evitando los
retrabajos por “picado” del corddn. Las uniones entre bridas y costillas
seran desmontables con buloneria de acero inoxidable con tornillo Allen
de cabeza cilindrica.

e Asientos y Respaldos: Seran construidos en chapa perforada de acero al
carbono calidad SAE 1010 de espesor minimo 3.0mm con orificios de
5.0mm..de didmetro cortada por sistema laser y su disefio presentara
una terminacion que evite los bordes “vivos” en contacto con los
usuarios. (Doblez en extremo superior de respaldo y extremo delantero
de asiento).
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e Apoyabrazos: Entre cada silla y en ambos extremos se colocaran
apoyabrazos construidos en chapa de acero al carbono calidad SAE
1010 de espesor minimo 3.0 mm los que se fijaran a la estructura
soporte con brida y uniones desmontables de igual manera que las
costillas. El proceso de fabricacion respetara las condiciones fijadas para
el resto de los elementos estructurales.

e Terminacién y Pintura: Todos los elementos a excepcion de las bases
recibiran un tratamiento superficial de fosfatizado en caliente previo al
proceso de pintado. Las bases, por estar expuestas al ataque de
productos de limpieza recibiran un proceso de cataforesis. En el proceso
de pintado se utilizara pintura en polvo poliéster termocontraible con
proceso de secado en horno y terminacion texturada.

e Colores:

Asiento y Respaldo: Negro

Estructura: A Definir por la Inspeccion de Obra.

Previo al inicio del proceso de pintado se debera recabar la aprobacion
de una muestra por la Reparticion Solicitante. La misma seré realizada
sobre un material y superficie tratada tal como lo solicitado en la
presente especificacion y abarcara tanto al color como a la terminacién.

e Dimensiones: Las dimensiones que se indican a continuacion se
entienden minimas, expresadas en milimetros, a excepcién de la altura
de asiento a piso que debera respetarse la que se indica en la presente
especificacion.

Paso entre asientos: 500mm
Longitud conjunto: 1540mm
Profundidad: 700mm
Altura asiento: 460mm
Altura Respaldo: 775mm

Garantia: El equipamiento contara con una garantia minima de tres anos (3
anos) por defectos de construccién, materiales y / o0 mano de obra. El alcance
de la garantia deberda incluir la pintura en tanto se deba a dafos por el uso
normal del producto excluyendo golpes.

El Contratista presentard para su aprobacion a la Inspecciéon de Obra, planos
de detalles, en escala conveniente, de la totalidad de los muebles y muestras
del material y herrajes a emplear.

Cantidad:9
A14.4 CAMILLA CONSULTORIO

Se proveeran camillas rigidas con estructura de tubo metélico hueco, sobre la
que se asienta un colchon con base rigida, recubierto de piel o de algun
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material similar facilmente lavable. Con ruedas para facilitar su desplazamiento,
y un sistema de freno.
Cantidad: 11

A14.5 MUEBLES DE GUARDADO

Bajo mesada:

Se proveeran muebles bajo mesadas compuestos por modulos, segun se
indica en Plano de Detalle de Muebles y Mesadas y Plano de Ubicacion de
Muebles y Mesadas. El armado de los mismos deberda responder a las
indicaciones del Plano de Detalle de Muebles y Mesadas, donde se detalla el
tipo y cantidad de médulos que los componen. Los Consultorios que posean
s6lo una mesada de 0,60m llevaran un Modulo Base.

Cantidad Total de médulos que componen los muebles:

Mu1: 18
Mu2: 9
Mu3: 6

Muebles en Comedor (MuF y MuG):

La estructura sera ejecutada con placas de roca de yeso. Puerta en placas en
MDF espesor 19 mm enchapadas en laminado melaminico 3 mm en ambas
caras y cantos color y textura segun Memoria Técnica.

Estantes en placas de terciado fendlico espesor 18mm enchapado ambas
caras y cantos color y textura segun Memoria Técnica.

Color melamina interiores: Blanco mate.

Color melamina exteriores: Blanco.

Cantidad:

MuF: 1
MuG: 1

A 14.6 SILLON DENTAL

Movimiento eléctrico con tornillo sin fin. Pedal multifuncién, llena vaso, barrido
de bacha y habilitacion de agua y aire. Tapizado anatémico en cuero.
Estructura solida, planchuela de acero 10mm. Apoya cabeza multi articulado.
Tres memorias de trabajo programable y una para salivadera. Vuelta a cero.
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- Foco led: regulacion de intensidad por sensor de movimientos. 4 led frio,
intensidad de 18000 a 36000 Ilux. Asas de foco demontables vy
autoclavables.

- Modulo odontologico: Colibri. Tres salidas neumaticas y jeringa triple con
regulacion de agua y aire. Llena vaso con regulacion de temperatura y
barrido de bacha con habilitacion digital. Manometro de presiéon de aire.
Negatoscopio led. Platina regulable en altura con freno neumatico

- Unidad de agua: salivadera con giro de 90°. Llena vaso y barrido de
bacha con giro de 180°. Bacha de cristal esmerilada. Tanque de agua
presurizado.

- Banqueta: con base metalica. Piston con regulacion de altura a gas.
Descanso lumbar y apoya codo.

- Panel para asistente: panel digital multifuncion con movimiento 90°.
Eyector tipo venturi. Eyector de alta succién. Jeringa triple.

- Pedal multifuncion: con el moderno pedal, el profesional podra controlar
tanto las piezas de mano como los movimientos del equipo.

- Opcionales: cavitador piezoeléctrico, foco led, lampara fotocurado,
camara intraoral, soporte para monitor, apoya brazo derecho abatible.

Cantidad 1

A14.7 CAMILLA GINECOLOGIA
- Sillén para examen y tratamiento Ginecoldgico de disefio moderno,

articulado en tres partes, se adapta a las necesidades ergonémicas del
paciente y del especialista.

Permite la colocacion en posicién de examen en pocos segundos.
Altura regulable.

Respaldo reclinable de horizontal a sentado ajustable.

Accionamiento motorizado mediante dos motores de bajo voltaje y
cémoda pedalera.

Placa apoya-pies ajustable manualmente.
Uno de los apoyabrazos posee apertura lateral.
Version sillén obstétrico, provisto con escote en el asiento y bandeja de

acero inoxidable recoge liquidos..
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Tapizada en cuerina sin costuras y superficie lisa para facilitar su
limpieza.

- Soporte articulado para colposcopia

- Soporte monitor notebook

- Musleras de altura ajustable

- Banqueta de altura regulable con respaldo

Especificaciones técnicas:

- Altura regulable entre 44 y 84 cm en relacion al piso

- Soporta un peso de 150 Kg durante regulacion de altura
- Peso aproximado: 120 kg

- Peso embalado:150 Kg

- Conexidn eléctrica: 220V, 50 Hz.

Medidas:

- Largo: 1,78 m extendido

- Ancho: 57cm

- Medidas embalaje: 141cm x 0,71cm x 105¢m (1,03m3)
Cantidad 1

Garantia: El equipamiento contard con una garantia minima de tres afos (3
anos) por defectos de construccion, materiales y / o0 mano de obra. El alcance
de la garantia debera incluir la pintura en tanto se deba a dafos por el uso
normal del producto excluyendo golpes.

El Contratista presentard para su aprobacion a la Inspeccién de Obra, planos
de detalles, en escala conveniente, de la totalidad de los muebles y muestras
del material y herrajes a emplear.

A15 - VIDRIOS Y CRISTALES I

No aplica a la Obra.

A16 — PINTURAS 1

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente,
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos
antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros,
grietas u otros defectos.
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La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar
las obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior
procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura, con un
manto completo de tela plastica impermeable, hasta la total terminacion de
secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitira que se
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccién de Obra cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color,
(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la
Inspeccién de Obra, la Contratista tomara las provisiones del caso, dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues
en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los
mismos a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro
de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra,
debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos
de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista
y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la
calidad de los materiales.

La Contratista debera realizar, previamente a la ejecucién de la primera mano
de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las
muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite; al efecto, se
establece que la Contratista debe solicitar a la Inspeccién las tonalidades y
colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la
Inspeccidn, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que
se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutard el tratamiento total
especificado en cada estructura en todas sus fases que sometera a aprobacion
de la Inspeccién y quedaran selladas y firmadas en poder de la misma. En este
momento procederd a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica
original; sélo se permitira el uso de entonadores en obra en casos
excepcionales, dado que se exigira formulacién y fabricacion en planta de
marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se haran
repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccion de Obra. Se deja
especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion del
material, el Unico responsable sera la Contratista, no pudiendo trasladar la
responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el propio Contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un
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todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo
debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten
tales defectos.

Aprobacion de las pinturas
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion
se tendran en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del
pincel o rodillo.

Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de
aplicada.

Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor numero de manos posible.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.

Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este
deberd ser blando y facil de disipar.

Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores,
selladores, diluyentes, etc., la Contratista entregara muestras a la Inspeccién
para su aprobacion.

A16.1 Muros exteriores

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal,
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad
residual, se hara un lavado previo con solucion de acido muriatico al 10% en
agua, enjuagando abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de
lija n? 2 para alisar los granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara
una mano de imprimacioén acrilica transparente, segun normas del fabricante. y
se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para exteriores que fuere
menester, con un minimo de tres, para su correcto acabado. La primera diluida
al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran segun la absorcién de las
superficies.

A16.1.1 Latex Acrilico exterior

Previamente se aplicara una mano de imprimacioén acrilica transparente, segun
normas del fabricante. y se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para
exteriores que fuere menester, con un minimo de tres, para su correcto
acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran
segun la absorcién de las superficies. Colores segun Memoria Técnica.
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A16.2 Muros interiores

A16.2.1 Latex Acrilico

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal,
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad
residual, se hara un lavado previo con solucion de acido muriatico al 10% en
agua, enjuagando abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de
lija n® 2 para alisar los granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara
una mano de imprimacién acrilica transparente, segun normas del fabricante. y
se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para interiores que fuere
menester, con un minimo de tres, para su correcto acabado. La primera diluida
al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran segun la absorcién de las
superficies.

A16.2.2 Esmalte Sintético Brillante al agua.

Se aplicara sobre el sector del muro que conforma un zécalo hasta una altura
de 1,05m sobre el nivel de piso interior terminado. El esmalte esta formulado a
base de resinas acrilicas y pigmentos seleccionados para obtener una alta
calidad, terminacion, brillo y larga duracion.

Al diluirse en agua, permite ser mas rapida su aplicacion, su rendimiento es de
11 a 24 m2 por litro y mano.

Su aplicacion sera sobre superficies limpias y secas libre de grasa, polvillos,
hongos, superficies libres de alcalinidad, etc.

Se dara una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcion necesaria
para que una vez seco, quede mate. Posteriormente se hara una aplicacion de
enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, en capas delgadas
sucesivas. Una vez seco, se lijara con lija 5/0 en seco; después de un intervalo
de 8 horas, se quitara en seco el polvo resultante de la operacién anterior y se
aplicaran las manos de pintura que fuere menester para su correcto acabado.
La primera, diluida al 50% con agua. La primera mano tarda en secar 30
minutos aplicando las manos siguientes entre 2 y 4 horas, obteniendo su
dureza final en 20 dias.

En muros existentes antes de lijar se debe preparar la superficie dejandola
limpia y aplicando antes de su terminacion fondo blanco o acondicionador.

A16.3 Cielorrasos

A16.3.1 Sobre cielorrasos de yeso o a la cal fina

Previa limpieza, se hara una aplicacién de una mano de fijador segun normas
del fabricante. Posteriormente se aplicara enduido plastico al agua para
eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de
8 horas se lijara con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la
operacion anterior.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex acrilico antihongo especial para
cielorrasos. La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos
siguientes se rebajaran, segun absorcion de las superficies.
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A16.4 Sobre Hierro

Se aplicard sobre las estructuras de hierro queden o no a la vista, cafos,
mensulas, perfiles, marcos, etc.

Los defectos superficiales que se presenten en Obra por golpes en la pintura,
se rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarrds, de las caracteristicas
de Especificacion que se indica mas adelante; se lijaran las zonas tratadas con
lija al agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y se retocara a pincel
con antiéxido o pintura, segun corresponda.

Todos los empalmes de piezas componentes seran soldados prolijamente, tras
lo cual se continuara con el proceso indicado.

En caso de ser necesario, se efectuara el retoque del tratamiento antioxido
efectuado en taller, que consiste en tres manos de antidéxido poliuretanico.

La superficie de aplicacién serd lisa uniforme (libre de chorreaduras y
corrimientos), y los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la Contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.

Se podran realizar las siguientes terminaciones:

A.16.4.1 Convertidor de Oxido

Previa colocacion de fosfatizante neutralizador de 6xido, se aplicara una mano
de convertidor de oxido (segun especificaciones del fabricante), en todos los
elementos metalicos que hubiere, para terminar con tres manos de esmalte
sintético. Esto se realizara en todas las Carpinterias de hierro, ménsulas, etc y
estructuras no a la vista.

A16.4.2 Esmalte sintético

Se aplicara sobre las estructuras de hierro; puertas, marcos,carpinterias,
conductos; previa limpieza, lijado y desengrasado, libre de polvillo, una mano
de fondo (convertidor de 6xido) y tres manos de esmalte sintético de primera
calidad.

La primera mano de esmalte sintético se aplicard adicionada de disolvente
adecuado y en la proporcion indicada por el fabricante, acabado sintético
brillante. Color segun Memoria Técnica. La Contratista debera presentar a la
Inspeccién de Obra, para su aprobacion, una muestra del color previo a su
aplicacién.

NOTA: En todos los casos el color sera segiun Memoria Técnica y
aprobado por la Inspeccion de la Obra.

A17 — VARIOS |

A17.1 Bajadas y Canaletas pluviales.
Las bajadas seran de polipropileno de alta resistencia, resistente a los rayos
ultravioletas, autoextinguente al fuego y su propagacion.
Con guarnicion elastomerica de doble labio, del tipo DURATOP o similar
superior.
También lo serd al impacto, y ofrecera una mayor seguridad, practicidad y
versatilidad en las uniones.
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Es necesario que posea facilidad de montaje, debido a su sistema de encastre,
también debera contar con figuras exclusivas para facilitar el mismo.

La guarnicion de doble labio daré estanqueidad al sistema, ademas de hacerlo
hermético y absorber la dilatacién y contraccién de la caferia. Cumplira con la
funcién de posibilitarnos vinculacién, en el desarrollo de la bajada pluvial, con
otros sistemas plasticos o metalicos.

Procedimiento de unién de tubos y accesorios

Corte y biselado de tubos:

Para obtener un corte a 90° preciso, se sugiere el empleo de una guia. La
extremidad del tubo cortado debe luego ser prolijamente rebabada y biselada,
para facilitar el enchufe, con lija esmeril, lima escofina o biselador para tubos
plasticos.

Limpieza:

Con trapo limpio se deben limpiar el enchufe (0 campana) y la espiga o
extremo macho, removiendo todo vestigio de polvo o grasitud que obstaculice
la libre penetracion de la espiga dentro del enchufe, o bien, que pueda atacar la
guarnicion de doble labio y disminuir su expectativa de vida util.

Aplicacion de solucién lubricante:

Rociar el lubricante sobre la guarnicion elastomérica de manera uniforme.
Utilizar solamente solucién a base de siliconas de primera calidad.

Prevision de hueldo o espacio para movimientos de la cafieria:

Una vez que el extremo introducido hace tope en el fondo del enchufe, debe
retirarse 1 cm, para que quede un espacio que permita absorber los
movimientos que pueda tener el conjunto.

Tuberias adosadas a muros y estructuras de hormigén armado:

Las tuberias deberan estar bien fijadas para evitar desacoples durante el
armado o el funcionamiento de las mismas.

Grapas fijas:

Inmovilizan la cafieria y por lo general, van instaladas después de los enchufes
0 acampanados y lo mas cerca posible de ellos. Los puntos deslizantes, en
cambio, se instalan siempre de tal forma que no impidan el libore movimiento de
los tubos.

A17.2 Babetas chapa galvanizada.

Las babetas de chapa lisa de Hierro Galvanizado se colocaran por debajo de la
cubierta, cubriendo la junta de dilatacion hasta la carga de la losa para impedir
el ingreso de agua de lluvia. Ver Planta de Techos.

A17.3 Cenefas chapa de hierro.

Las Cenefas de chapa lisa de 0.22m de altura, se colocaran cubriendo las
cargas de los muros en su contacto con las cubiertas de chapa de hierro
galvanizado quedando al mismo nivel y sellando perfectamente el ingreso de
agua de lluvia. Ademas se colocaran en el frente y contrafrente del edificio
sirviendo como terminacién de las canaletas de descarga pluvial. Color segun
Memoria Técnica. Ubicacion segun Plano de Cortes y Vistas.

PLIEG-2019-06965652-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 110 de 176



Buenos
Aires
Provincia

EX-2019-00275564-GDEBA-DPCLMIYSPGP

A17.4 Guardapared

Seran tipo WG 5C de 5 cm. de altura tipo Pawling o similar superior, de PVC de
alto impacto liso, con bordes redondeados de color segun Memoria. Estaran
fijados al muro mediante separador metalico de aluminio inyectado tipo Clip con
gran resistencia al impacto. Seran colocados con su borde superior a 105 cm.
de altura.

A17.5 Cortinas Tipo Roller con accionamiento manual.

Se deberan proveer e instalar cortinas tipo Roller o similar donde se indican en
Planos de Planta y Cortes. Las medidas se verificaran en la obra y deberan
corresponder con las de las aberturas a cubrir, segun las siguientes
especificaciones:

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema
Proteccion solar conformada por cortinas enrollables de tela Screen, fabricada
a partir de fibra de vidrio con comando manual a cadena.

Tela

Debera ser cortada en perfecta escuadra evitando el cabeceo de la pieza, de
modo tal que la operacién de subida y bajada se realice sin sobresaltos. Las
mismas estaran sujetas a un tubo de enrollamiento de aluminio, segun lo mas
adelante especificado. En la parte inferior estardn adosadas a un zécalo de
aluminio mediante sistema de encastre.

Mecanismo de accionamiento
El mecanismo a utilizar sera tipo roller, con un mecanismo de ascenso y
descenso rotativo accionado por una cadena plastica.

Tubo de enrollamiento

Conformado por piezas de extrusion de aluminio, de diametro proporcional a la
medida de la cortina, permitiendo la fijacion de la tela al tubo mediante
adhesivo. La estructura del tubo debera garantizar la no flexion del mismo en
mas de 3 mm.

Soportes

Los soportes seran metalicos, con proteccién de pintura termo endurecible.
Contaran con un sistema de traba que no permita el desprendimiento del tubo
ademas de facilitarle desmonte de la cortina.

Cadena de mando
Debera ser plastica al tono de la tela, y estar perfectamente calibrada con
respecto al engranaje del mecanismo.

Instalacion
La instalacion de los soportes debera realizarse de acuerdo a la documentacion
de proyecto y debera superar la prueba de carga indicada.
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Caracteristicas técnicas:
Material de la cortina: Tela Screen fabricada a partir de fibra de Espesor:
0,60mm

Factor de Apertura: 5%

Cobertura de rayos UV: 95%

MUESTRAS

Se deberan presentar a la Inspeccion, muestras de las telas, de los sistemas
ofrecidos, carta de colores, folleteria y cualquier otro tipo de elemento que
permita constatar la calidad del producto ofrecido, pudiendo indicarse los
lugares donde han colocado cortinas similares a fin de que se las pueda
observar e inspeccionar personalmente.

Se colocaran dos cortinas por cada local indicado: Una de 1,50m de ancho por
2,70m de altura y otra de 0,70m de ancho por 2,70m de altura. Cada una de las
cuales tendra un accionamiento independiente.

Cantidad segin medida:

‘ ;’\‘!‘;‘\TX(I)MO

Dimensiones cantidad 450m
1,50m x 2,70m 3
0,70m x 2,70m 3

COMANDO -

A cadena ///,//‘

. ANCHO MAXIMO 4,50 m

AREA ANCHO MINIMO 0,50 m

MAXIMA

14,00 m?

A17.6 Carteleria y Senalética

Cartel marquesina tipo Frontlight realizado en chapa pintada con pintura UV,
con terminacién antiéxido, y bordes curvados, con encastre posterior para
colgado en pared. Brazos con iluminacién led.

Aplicacion
Versién Cartel marquesina CAP
Chapa pintada curvada

Frontlight
1 | 1
4155 CentrO de Salud JC}E‘[ d Buenos Aires 55
San Martin LA SALUD EN TU BARRIO Provincia
10 670
Front
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Caracteristicas técnicas bésicas: cartel marquesina realizado en chapa pintada con pintura UV, con terminacién antiéxido, y bordes RED Publica
curvados, con encastre posterior para colgado en pared. Brazos con iluminacién led de Salud AMBA
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Aplicacion
Version Saliente Burbuja CRUZ
Backlight led

-
I

28 40 50

Front Side Perspectiva

RED Publica
de Salud AMBA

Caracteristicas técnicas basicas: burbuja realizada en plastico traslicido
termoformado, bifaz, con luz led, soporte en chapa pintada amurable con encastre
invisible.

A17.7 Espejos en Sanitarios

En cada Bafo se colocara un espejo de 0.60m x 0.60m sobre bastidor de
madera de cedro, a 0.40m en su parte inferior sobre el lavatorio segun se
indica en Plano de Cortes y Memoria Técnica. Los mismos seran de primera
calidad. El bastidor se terminara con tres manos de esmalte sintético color
blanco.

Cantidad total:8

PLIEG-2019-06965652-GDEBA-DTDPAMIY SPG
59
paginal1l3 de 176



A18 — LIMPIEZA DE OBRA i

18.1 Limpieza de obra

La obra, durante el transcurso de su ejecucidon debera mantenerse limpia y
ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacién de vidrios y
pintura general, se procederd a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista
el detalle de terminacién en los encuentros de los distintos materiales que
hacen al total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran
a cargo de la contratista.

A19 - FORESTACION Y PARQUIZACION ‘

OBJETO DE LOS TRABAJOS

En los planos de proyecto se prevén las condiciones a cumplir en lo referente a
parquizacién. El Contratista debera ajustar a la recepcién provisoria de la obra
estas condiciones a la realidad final de los trabajos, a satisfaccién de la
Inspeccidn, solucionando cualquier punto de conflicto entre el terreno y la obra
arquitectonica.

Cualquier situacién de los bordes que pueda afectar al edificio, a saber: zonas
de desmonte, desniveles muy bruscos, cauces aluvionales, etc., debera ser
comunicada de inmediato a la Inspeccion.

La Contratista respondera a los disefos previstos en los planos y se aplicaran
todos los conceptos descriptos en las consideraciones generales, y se incluira
cualquier otro elemento que aunque no estuviese detallado en los planos fuere
imprescindible para que la obra quede acabada de acuerdo a su fin.

A19.1 Limpieza del terreno
Corresponde a la limpieza de escombros

A19.2 Arboles.

Las plantas a proveer por el Contratista deberan responder a las caracteristicas
de la especie en forma, magnitud, color, densidad, brillo, textura y filotaxis.
Deberan ser fuertes y sanas (con certificado oficial de sanidad). Seran
inspeccionadas en viveros y en obra, antes y después de la plantacion.

Las de hoja perennes seran provistas con pan de tierra en macetas, paja, latas,
carton negro o arpillera en buen estado y los de hoja caduca a raiz desnuda,
solamente en la época en que estén sin hojas.

Hoyos
a) Para cada planta se hara un hoyo cubico no menor de 0,80 m. En sus tres
dimensiones.

El fondo de los hoyos se rellenara con tierra apta de la primera capa de tierra
vegetal, para asentar sobre ella las raices de las plantas.
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La apertura de los mismos debera estar terminada por lo menos 30 dias antes
de la plantacion de los arboles, a fin de que los agentes naturales puedan
actuar sobre el hoyo abierto y la tierra extraida.

Los pozos estaran preparados de esta manera y no se efectuaran plantaciones
en hoyos nuevos o que hayan sido abiertos en contravencién con estas
disposiciones.

b) En los lugares del terreno donde la tierra sea poco apta para efectuar las
plantaciones, ya sea porque la tierra vegetal tenga poco espesor, el suelo sea
impermeable, muy arcilloso, pantanoso, etc., se haran los hoyos mas profundos
y grandes, pero la tierra extraida de los mismos no serd utilizada para
rellenarlos; se traera de otros puntos del predio o fuera de él, tierra vegetal de
la primera capa y se procedera a abonarla adecuadamente en toda la
capacidad del hoyo.

El abono consistira en mezclar junto con la tierra, estiércol suficientemente
fermentado, en la cantidad que la Inspeccion juzgue necesaria, pero en ningun
caso sera menor del 10 % del volumen del hoyo abierto.

La tierra extraida de los hoyos que no sea utilizada, sera esparcida en el
terreno evitando la formacion de monticulos

Plantacion
a) Distribucidon de especies.

Sera segun Planta de Techos y Memoria Descriptiva.

En casos especiales de fuerza mayor, la Contratista podra proponer la
sustitucién de especies por otra similar pudiendo la Inspeccion de Obra
aceptarla o no.

b)El comienzo de estas tareas se debe efectuar a los 20 dias de realizado el
replanteo de la obra y en aquellos lugares donde el posterior desarrollo de
otros trabajos no afecten el buen arraigo de los ejemplares, siguiendo en forma
continua hasta su terminacion.

c) Antes de efectuar la plantacién, debera hacerse la poda o rebaja de ramas y
raices en forma tal que exista un apropiado equilibrio entre ambas partes; la
inspeccion vigilara en forma especial la ejecucién de este trabajo. El cuello de
la raiz de las plantas conducigolias debera quedar a cinco centimetros (5 cm.)
debajo del nivel del suelo y el de las perennifolios, al mismo nivel del suelo.

Las raices de los arboles deberan ser refrescadas en sus cortes, al producirse
el arranque del vivero de origen, suprimiendo al propio tiempo las raices rotas o
aquellas que estuvieran lastimadas.

Tutores

Los arboles, inmediatamente después de su plantacion, deberan ser protegidos
con un tutor que tenga como minimo una seccién de 2” x 2” y una altura de 3
m. La altura desde el suelo, una vez colocado, sera de 2 m. como minimo.

La parte enterrada debe proporcionar suficiente rigidez al tutor (0,80 m.)
cuando no llene satisfactoriamente su misién, debera ser repuesto de
inmediato.
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Para la colocacion de tutores en cada planta se prevé el empleo de bolsas de
arpillera usadas y alambre flexible de atar.

Los tutores, antes de ser colocados, deberan ser alquitranados o sometidos a
un tratamiento apropiado que asegure una mayor conservacion de los mismos.
Todo tutor roto, deteriorado, desaparecido o que por cualquier motivo no llene
satisfactoriamente su misién, debera ser repuesto de inmediato.

Con estos materiales, a cada planta, se le haran dos ataduras contra el tutor,
aplicadas y distanciadas convenientemente en la forma que la buena técnica
aconseja.

Acompanante: el acompanante o medio tutor de sostén, tiene por objeto apoyar
al tutor principal e impedir oscilaciones e inclinaciones que afecten la
verticalidad de las plantas.

Riego

Los arboles deberan recibir los riegos que sean necesarios en forma regular y
cada vez que lo necesiten para su desarrollo normal de acuerdo con lo que la
Inspeccién indique.

Reposicion

La reposicién de arboles que haya necesidad de efectuar por cualquier causa,
debera efectuarse con ejemplares de las mismas especies, tamarno y desarrollo
de los existentes entonces en el predio.

Los éarboles de hojas perennes que se cultivan en macetas, podran ser
repuestos en cualquier época del ano, pero de preferencia al principio de la
primavera. Las plantas a raiz desnuda, deberan trasplantarse durante la
estacion invernal, dentro del periodo ya expresado.

Cuidado y vigilancia

Est4 destinada a la conservacion y mantenimiento, fijandose en un ano a partir
de la recepcion provisoria de la Obra, el plazo de proporcionar los cuidados
inherentes para su mejor desarrollo, teniendo en cuenta que los vegetales son
seres vivientes y no pueden estar sujetos a leyes fisicas, sino que estan
condicionados al medio ambiente que los rodea.

Los trabajos que se detallan de acuerdo a las circunstancias, son a simple titulo
y deberan variarse de acuerdo a lo que aconseje la técnica a las 6rdenes de
Inspeccién.

Carpidas y desbrotes:

Mediante las carpidas se mantendra limpia y mullida la parte superficial del
suelo al pie de cada planta con el fin de evitar la evaporacion de la humedad y
la invasion de pastos y malezas, se debera efectuar con herramientas
manuales (escardillo, azadas). Las carpidas se haran tantas veces como sea
necesario tomandose como referencia a 12 (doce) por afo en cada planta

El desbrote se llevara a cabo en la mayor parte de las especies caducifolias y
tiene por objeto eliminar los brotes que aparecen en el terreno debajo de la
iniciacién de la copa, los que restan riegos a las plantas para su desarrollo
normal. No se efectuaran desbrotes en las coniferas en general, salvo
indicacion escrita de la Inspeccién.
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Pulverizaciéon contra hormigas:

Para evitar el ataque de las hormigas se efectuaran trabajos con productos
hormiguicidas pulverizando el suelo en una superficie de un metro cuadrado
alrededor de cada planta.

El hormiguicida a utilizar serd provisto para aprobacion de la Inspeccién,
debiendo ser aplicado con equipo adecuado que a juicio de aquélla sea
apropiado.

La fecha de aplicacion de cada tratamiento, sera indicado por la Inspeccién sin
perjuicio de que en caso necesario el Contratista lo hara por propia decision
comunicando de inmediato a la misma.

Se efectuaran ocho (8) tratamientos anuales, cada uno en un plazo no mayor
de cuarenta y cinco (45) dias entre tratamiento. Paralelamente a estos
tratamientos deberan combatirse las hormigas en sus bocas de salida con
hormiguicidas aprobadas por Inspeccion, las veces que sea necesario.

A19.3 Especificaciones especiales para césped

a) Preparacién del terreno:

El fin del trabajo inicial consiste en preparar una zona nivelada con pendiente
suave de tierra fértil, sin malas hierbas y con superficie desmenuzable.

Esto es igual de importante si se colocan panes de césped o si se siembran
semillas. Si el terreno esta anexo a obras recién construidas, primera tarea es
quitar todos los cascotes o residuos que hayan quedado. Si hace falta un gran
movimiento de tierra para nivelar, se retirara primero la capa superficial fertil,
para volverla a colocar después de manera uniforme.

Si existieran muchas malezas dificiles de extirpar, tales como correhuelas,
malvas, hierba rastrera, acedera y ortigas, se eliminaran con herbicidas antes
de iniciar el cultivo del suelo: no deben usarse productos que dejen residuos,
los mejores son los no selectivos que el mismo suelo incentiva y actuan sélo
sobre las hojas.

La roturacion del suelo se realizard con un mes de anticipacion hasta 25 cm. de
profundidad; en esta etapa se incorporaran 200 gr. de harina de huesos por
metro cuadrado. Se cava, se ara o se desmenuza la tierra con un cultivador y
se le agrega una capa de 8cm. de estiércol, montillo, humus natural o resaca;
en suelos arenosos se debe aumentar esta proporcién un poco mas.

Se debera tomar todos los recaudos necesarios para que el drenaje debajo de
la superficie sea bueno, ya sea con canalizaciones o eliminando las capas
impermeables o reemplazandolas con mayor profundidad de humus rico en
mantillo.

Se debera remover la tierra a proveer en todos los sectores donde se sembrara
césped eliminado los escombros de tierra dura y quitando el excedente si
hiciera falta.

Se debera rastrillar toda la superficie a fin de dejar la tierra mullida,

Colocar los panes de pasto uniendo bien unos de otros.

Rolar toda la superficie para que los panes tomen buen contacto con el suelo.
Colocar arena en la juntas.

Regar por periodos de 30 minutos durante las primeras 6hs y después cada
12hs los préximos dias o hasta que entre en funcionamiento el riego por goteo.
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Especificaciones especiales para Césped

Césped en panes

Se colocaran césped en panes cuya dimension debe ser de 50cm x 50cm.

El color debe ser verde intenso y uniforme, sin tonalidades amarillas, que sus
hojas estén sanas y libres de enfermedades también de raices sanas y libres
de enfermedades y que se haya extraido el dia anterior de la presentacion en
Obra.

Al terreno se debera aportar previamente abono, con el que se debera mezclar
la tierra seleccionada, para conseguir una mezcla de base rica y uniforme, y
luego se efectia el rastrillado y nivelado del terreno, operacion a realizar uno o
dos dias antes de la instalacion y esta superficie debera ser regada para que
quede relativamente hiumeda para la siguiente fase.

En la que se procedera a extender una capa de materia organica de tierra de
cultivo de 5cm de espesor para mantener un nivel de humedad relativamente
constante. Se recomienda un saco de 50It. por cada 20m2. Luego se procede a
la instalacion del césped, que una vez efectuado este paso el sector se debera
regar profusamente, con una cantidad minima de 15Its por m2.

El primer corte de césped debe ser realizado 15 dias después de la instalacion
en el terreno, asegurando que la cuchilla de la cortadora debe estar bien afilada
y que no debe tener una posicion muy baja. Es recomendable que la maquina
tenga bolsa recolectora de hojas.
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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tenencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acomparia su texto completo al presente Legajo de Licitacién.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

CAPS N° 15 GRUPO 4.18
JOSE LEON SUAREZ
AMBA - SAN MARTIN

OBRA CIVIL
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A) OBRAS PRINCIPALES

A1 - TRABAJOS PRELIMINARES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Previo a la iniciacion de los trabajos de Replanteo, se efectuara la
correspondiente limpieza

A1.1 Ejecucion de los trabajos

Limpieza de terreno

Antes de iniciarse la construccion, se limpiara todo el terreno de los escombros,
residuos, malezas, etc.

Se ejecutaran las desviaciones necesarias de las instalaciones existentes, que
permitan mantener su normal funcionamiento y la ejecucion de la obra. De
haber hormigueros y cuevas se destruiran.

Obrador

Previa conformidad de la Inspeccion, la Contratista emplazara tanto el obrador
como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra,
siguiendo las exigencias sanitarias vigentes en la materia y cumplimentando las
disposiciones contenidas en las reglamentaciones vigentes en el municipio
respectivo, con respecto a los cercos y defensas provisorias sobre las lineas
municipales y medianeras.

Estas construcciones complementarias, asi como el cerco del obrador, se
construiran con materiales en buen estado de conservacion, a lo sumo de
segundo uso, y su aspecto debe ser bien presentable, la puerta de acceso al
obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. Se colocara un
timbre, con campanilla, en el local del sereno.

Replanteo y Nivelacién

La Contratista realizara la medicion del perimetro y angulos a fin de verificar
sus medidas. Cualquier diferencia, debera ponerse en conocimiento de la
Inspeccion. El replanteo lo efectuara la Empresa y sera verificado por la
Inspeccion de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.

Los ejes de las paredes maestras, seran delineados con alambres bien
seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo.
Esos alambres no seran retirados, hasta tanto las paredes alcancen aquella
altura, la escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la
igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc.,
haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes,
llamando la atencidn de la Inspeccién sobre cualquier discrepancia en los
planos.
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Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas,
etc., o movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o
excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores
cometidos en el replanteo, sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la que
no podra alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccion ha estado
presente mientras se hicieron los trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccion los
ratificara o rectificara, durante la construccion, mediante érdenes de servicio o
nuevos planos parciales de detalles. Para fijar un plano de comparacién en la
determinacion de niveles en las construcciones, el Contratista debera ejecutar,
en un lugar poco frecuentado de la obra, un pilar de albanileria de 0,30 x 0,30
metros en cuya parte superior se empotrara un buldén cuya cabeza quede al ras
con la mamposteria.

Al iniciarse la obra, se determinara la cota de la cara superior de dicho buldn,
con intervencion de la Inspeccion de Obra. Todos los niveles de la obra
deberan referirse a dicha cota. El mencionado pilar, debidamente protegido; no
podra demolerse hasta después de concluida la ejecucidn de todos los pisos de
locales, aceras, etc.

El Contratista debera tener en la obra permanentemente, un nivel con su
tripode y mira correspondiente, para la determinacion de las cotas necesarias.

Cartel de obra
Se colocara el cartel de obra segun especificaciones del Departamento Técnico
Complementario.

A1.2 Demolicion/ Generalidades — Alcances

Se ejecutardan de acuerdo al Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales del M.O.S.P.

La demolicion comprendera todos los trabajos a realizar, demolicion de
paredes, extraccidon de los pisos y contrapisos del edificio existente, etc. Segun
Plano de Demolicion, como asi también las necesarias para realizar todos los
trabajos previstos. Cuando se efectien demoliciones seran a cargo del
Contratista los apuntalamientos necesarios para asegurar sélidamente los
muros remanentes en forma que no constituyan un peligro para las personas
que intervienen en la obra.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa
adoptara todos los recaudos necesarios para preservar las construcciones
linderas existentes de posibles deterioros derivados de la construccion a
realizar.

En los sectores indicados a demoler, la Contratista efectuara la demolicion
correspondiente, cumplimentando todas las disposiciones contenidas en el
Caodigo de Edificacion del distrito, ya sean de orden administrativo o técnico.

La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista,
quien debera tomar las medidas requeridas para la seguridad publica, la de sus
obreros y terceros.

Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccion
para su aprobacion, un plan de trabajos para la ejecucién de las mismas,
indicando tiempos y momentos de su realizacion, equipos, herramientas, y
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medios auxiliares a usar, y medios y rutas de retiro de los escombros producto
de la demolicién.

La Contratista tomara los recaudos necesarios de forma que dichas tareas no
constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra y las que
transiten por la calle. De la misma manera debera realizar las tareas
minimizando el nivel de ruidos y aislar previo a la demolicion los sectores que
se intervendran posteriormente, para evitar el paso de ruidos y polvillo en el
aire.

Antes de realizar las tareas se debera realizar también todas aquellas defensas
que establezcan las Leyes u Ordenanzas vigentes en el lugar donde se
construye la Obra.

El material producto de la demolicién quedara a cargo del contratista. Dichos
materiales no podran emplearse en nuevas construcciones, salvo autorizacién
de la inspeccién. ElI Comitente se reserva la propiedad de los materiales
resultantes del desmonte. La Contratista debera trasladar estos materiales
hasta el lugar que indique la Inspeccion dentro del partido, estando este trabajo
considerado dentro del monto total del presupuesto oficial.

La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista,
quien debera tomar las medidas requeridas para la seguridad publica, la de sus
obreros y terceros.

Alcance de la Demolicion

Se demolera todo lo indicado en el Plano de Antecedente y Demolicion,
teniendo especial cuidado de preservar los muros a conservar.

Se desmontaran y retiraran todos los elementos fijos y méviles como mesadas,
revestimientos, pisos, zdcalos, sanitarios,etc.

Se desmontaran vy retiraran todas las instalaciones existentes que no presten
funcion en el proyecto.

Se desmontaran en su totalidad los contrapisos de las veredas perimetrales.

A1.3 Estudio de Suelos

Previo al calculo de estructuras, el Contratista debera realizar un Estudio de
Suelos enal menos 3 perforaciones de 6 metros de profundidad, ejecutado por
profesionales dereconocida trayectoria, a fin de obtener los valores de tension
del terreno para realizarel dimensionamiento estructural correspondiente, asi
como también la presencia o node agua.

Dicho estudio incluira los trabajos necesarios de campana, ensayos de
laboratorio,estudio e interpretacion de los datos obtenidos y produccién de un
informe finalrelacionado a las caracteristicas del suelo, nivel de napas, cota de
fundacion definitivay al tipo de estructura de fundacién adecuado para el lugar
de emplazamiento de la obra.

Si la resistencia hallada en algun punto del area de trabajo fuera insuficiente, la
Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra el procedimiento
aseguir en las cimentaciones. Si el terreno no resultare de igual resistencia en
toda susuperficie, se lo consolidara en todas aquellas que soporten cargas
menores a lasrequeridas, ampliando en éstas las obras de fundacién. En
ningun caso las cargas quesoporte el terreno seran superiores a las tensiones
admisibles.

La Inspecciéon de Obra podra exigir al Contratista las dislgl?lsiciones para

ue se
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efectuen las pruebas de resistencia correspondientes a las bases en aquellos
puntosque considere necesarios y una densificacion del estudio de suelos en
caso de que se verifiquen anomalias. Los gastos que demandaren estos ensayos
seran soportadospor el Contratista sin que de derecho a adicional alguno.

A1.4 Documentacion Ejecutiva y Tramitaciones.

Plan de Trabajos:

La Empresa debera presentar con suficiente anticipacién al inicio de la obra
Plan deTrabajos Detallado para ser aprobado por la Inspeccion de Obra,
requisito previo paraautorizar el comienzo de los trabajos.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros que
componen el presupuesto tarea por tarea y asignando los tiempos previstos
para cadauna de ellas.

Se deberan incluir fechas para: relevamientos planialtimétricos, ensayos de
suelos,presentacién de planos para tramitaciones y documentacion ejecutiva.
Se requerira que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de util
herramienta de trabajo, y no una mera presentacién formal.

Podra graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que asi lo ameriten,
sepodran anexar separadamente detalles accesorios.

Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasara a formar parte del Contrato,
exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o
totales que se hayan programado y establecido.

Si la DPA considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Contratista no
proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de
lostrabajos se evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el Plazo
previsto, seexigird al Contratista la inmediata presentacion de un Plan de
Trabajos elaborado porel método de Camino Critico (Pert), sin derecho a
reclamos de ningun tipo.

PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES:

Calidad del proyecto ejecutivo:

Se aclara muy especialmente que la DPA a través del Inspector de Obra.
Exigira quelos planos, planillas, calculos y demas documentos que integren el
proyecto ejecutivo,posean tanto en su “elaboracion”, como particularmente en
sus “contenidos”, unalto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que las
obras y trabajos licitadosrequieren de la Empresa Contratista.

La documentaciéon grafica que integra la documentacion licitatoria, se
deberaconsiderar como de “Anteproyecto”, razén por la cual es
obligacion delContratista la completa elaboracion del Proyecto Ejecutivo
documentacién técnicatanto de obra civil como de instalaciones, respetando
los lineamientosproporcionados en la totalidad de la documentaciéon
técnica obrante en lapresente licitacion y presentandola ante la Inspeccién
de Obra durante la PrimerEtapa de Obra en correspondencia con lo estipulado
en PCP.

Se deja aclarado que la aprobacion del Proyecto Ejecutivo por parte de la
Inspecciénde Obra es a los efectos de verificar que la documentacién
presentada responda alanteproyecto licitatorio y permita por su contenido y
definicion garantizar la correctaejecucién y contralor de los trabajos a ejecutar.
Esto no implica la aprobacién de loscalculos especificos de estructuras e
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instalaciones.En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las
aprobaciones que laContratista debiera tramitar ante otros Organismos
oficiales. y/o empresas prestatariasde servicio, en un todo conforme a las
normativas vigentes.

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad
quese estipulan para la realizacion de la Documentacion del Proyecto
Ejecutivo y se excediera en un 20 % el plazo estipulado para la entrega de
dichadocumentacion, la DPA presumira incapacidad técnica de Ila
Empresa y podra contratar la realizacion de esta documentaciéon a
terceros, con cargo a laEmpresa. La demora que esta accion requiera no
justificara un pedido deampliacion de Plazo de Obra por parte de la
contratista.

Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:

Sera obligacion del Contratista, a partir de recibir la notificacion sobre la
adjudicacién de las obras, encarar segun corresponda, el relevamiento
planialtimétricos del terrenoy el ensayo de suelos.

Igualmente debera encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo
tiempos de aprobacion), la ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para
cumplir debidamente con las fechas que especificamente queden determinadas
en el Plan de Trabajos, atendiendo que no seran computadas en los plazos, las
demoras surgidas por la correccion de las observaciones que resultara
necesario formular.

De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones necesarias,
siempre constatadas por “Nota de Presentacion”, fechada, ante la Inspeccion
de Obra de la DPA., entregando dos (2) copias para su revision. Terminado el
tramite, una de ellas quedara en poder de la Empresa y la otra quedara para la
DPA.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la

presentacion y segun su importancia la Inspeccion de Obra podra optar entre:
solicitar una nueva presentacion indicando “Corregir y presentar nuevamente”;
aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo sin
observaciones

como: “Plano Aprobado”.

El Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por
“Nota de

Revision de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar
posea la conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaracion
y/o descripcidénde las mismas) o con calificacion de “Plano aprobado”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y

mandados a retirar o demoler por la Inspeccion sin derecho a reclamacién
alguna. De los planos aprobados el Contratista debera entregar a la Inspeccién
con constancia por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles
siguientes, cuatro (4) copias actualizadas, con indicacién de la fecha de
aprobacion y soporte digitalizado CD, si setratara de planos en AutoCAD.

La Inspeccion se expedira por “Nota de Revision de Planos”, dejando
constancia delas observaciones que pudieran corresponder.

Para las instalaciones que requieran la intervencién y/o aprobacion de
reparticiones
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oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se exigira la previa aprobacion
de losplanos, calculos y/o planillas de cada especialidad, asi como
presentacion de laconstancia de dicho tramite ante la DPA, en forma previa a la
iniciacion de loscorrespondientes trabajos.

La etapa de documentacion se desarrollara en TREINTA (30 DIAS) con una
entregaparcial lo antes posible, de todo lo referente a los planos en escala
1:100 y unaentrega final al cumplirse el primer mes de todos los planos de
detalle que acontinuacién se detalla:

El minimo de planos a presentar sera:

¢ Plano de Relevamiento y Plano de Obrador: Cuando fuera solicitado en las
Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista realizara el plano de
Relevamiento Planialtimétricos del Terreno, atendiendo las disposiciones del
presente pliego. En todos los casos que asi corresponda o se solicite en el
PETP, debera presentar a aprobacion de la Inspeccién un Plano del Obrador
con indicacion de vallados, accesos, protecciones, casillas, bafios quimicos u
otros, depositos, etc., con especificacion de los materiales previstos e
indicacion de las instalaciones provisorias de agua, iluminacion y fuerza motriz,
con esquema unifilar y topografico del tablero de luz de obra si la importancia
de estas instalaciones asi lo justificara.

¢ Fundaciones: Estudio de suelos, justificacion del tipo de fundacion adoptada,
esquema estructural y memoria de calculo completa, planos generales
dereplanteo y de detalle, planillas, especificacion del hormigén, del acero o de
los materiales que se han de utilizar.

¢ Estructuras: Esquema estructural y memoria de calculo, planos generales
1:100, de replanteo (1:50) y de detalle, (1:10), planillas de armaduras, computo
métrico, especificacion del hormigdn, del acero y/o de los materiales que sehan
de utilizar, planos de “ingenieria de detalle” para estructuras metalicas, u otras
estructuras especiales. En lo referido a las estructuras, en cimentaciones y/o en
elevacion, la documentacion se ha de corresponder integralmente a las
prescripciones que estipula el CIRSOC respecto a documentacion técnica
inicial.

¢ Arquitectura y Detalles: Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50,
plantas de todos los niveles y techos, cortes, corte-vistas, fachadas, etc.),
Planos de detalles y planillas de locales, planos de montajes y de
apuntalamientos o andamiajes si fuese necesario o requerido por la Inspeccién
de Obra. Se deberan presentar como minimo los siguientes planos, con
medidas y cotas de nivel verificadas segun Relevamiento Planialtimétricos
previo:

1. Planta general 1:100, con ubicacion de los ejes de replanteo principal y
auxiliar, indicacion de siluetas informativas de lo existentey a construir, etapas,
niveles, juntas de dilatacion, etc.

2. Plantas a escala 1:50 (Replanteos): PB, Pisos Altos y Planta deTechos,
segun corresponda a la obra, perfectamente acotados. Se indicaran paredes y
muros diferenciados segun materiales o espesores, incluyendo columnas,
tabiques o pilares estructurales,proyecciones de aleros, vigas u otras
estructuras, aberturas en general con indicacion del modo de abrir,
nomenclatura de los locales y carpinterias, acotaciones de locales, paredes,
ubicacion y filo de aberturas, indicacién de cambios de solados, solias,

umbrales
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y alféizares. Niveles de piso terminado, con indicacion de los desniveles en
corte, etc. Ver NOTA (1).-En Techos o Azoteas se aclararan materiales, juntas
de dilatacion, pendientes, cotas de nivelde cargas, cumbreras, etc., medidas de
desagues, canaletas,babetas, conductos de ventilacion, Tanques de agua, etc.
3. Cortes a escala 1:50: Se preveran 4 generales y 2 cortesparticularizados.
Se indicaran cotas de nivel de pisos, antepechos,dinteles, apoyos de
estructuras, espesores de entrepisos,caracteristicas de los elementos
constitutivos (cielorrasos, losas,contrapisos, solados, etc.). Acotaciones e
indicacion de materialespara techos inclinados (canaletas, babetas, sellados,
material decubiertas, aislaciones, estructuras, etc.)

4. Principales, Vistas de fachadas internas, Contrafrentes, etc.:
Debidamente acotadas en escala 1:100, con indicacion de materiales,
terminaciones, detalles ornamentales, buinas, resaltos, etc., si los hubiere.

5. Detalles de locales sanitarios: Escala 1:20 o 1:25, planta y cuatrovistas de
c/u, debidamente acotados, con indicacion de lo despieces de solados y
revestimientos, con ubicacién acotada decajas de electricidad, artefactos,
griferias, accesorios, rejillas de piso,etc.

6. Detalles constructivos: A escala 1:10 o 1:5, para proporcionar una
completa descripcidén constructiva de los distintos elementoscomponentes del
proyecto, y de todos aquellos que particularmenterequiriera la 1.0., segun su
criterio. (Segun la obra de que se trate, serequeriran Detalles de Fundaciones,
Capas Aisladoras, Escalones,Umbrales, Antepechos, Dinteles, Encadenados,
Entrepisos,Balcones, Azoteas, Aislaciones  térmicas, acusticas e
hidréfugas,Techos especiales, canaletas, babetas, etc., ademas de los
necesarios para determinadas instalaciones como ser: Bases deMaquinas,
Sumideros, Camaras, Interceptores, Tanques, Gabinetesde medidores,
Conductos de humos, Ventilaciones, etc.)

NOTA (1): Para la correcta definicion de los Niveles de Piso Terminado en
el Replanteo de las Plantas Bajas, el Contratista debera elaborar y
adjuntar un Plano de Niveles donde consten los niveles de Cordones de
Vereda hacia donde acudan los desagiies pluviales, el proyecto particular
de los mismos desde las areas mas alejadas, con dimensiones y
pendientes de canales o cunetas, diametros y acotaciones del intradés de
caierias, cotas de Bocas de Desagiie proyectadas, las cotas y pendientes
previstas para pisos exteriores e interiores, cotas de terreno absorbente,
etc. Para el proyecto y elaboracién de los Planos de Detalle de las Capas
Aisladoras y Fundaciones debera contarse igualmentecon este Plano de
Niveles aprobado.

e Carpinterias en general de Aluminio, Metalicas, de Madera y Muebles:
Planos y/o Planillas de carpinterias a escala 1:20 (indicando planta yelevacion,
corte, tipo, dimensiones, cantidad, modo de abrir, materiales,espesores,
descripcion de tipos y planos de taller, incluyendo los detallesconstructivos a
escala 1:1, con indicacion de los encuentros entre susdistintas partes
constitutivas y los modos de unirse en todos sus contornos,con otros elementos
y/o materiales donde deban emplazarse, debiendosefialarse ademas el modo
de medirlas.
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¢ Instalaciones sanitarias e instalacion de servicio contra incendio:

Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle,
planillas, etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las hormas que al
respecto fijen los entes respectivos.

¢ Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, cableado

estructurado:

Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle,
planillas, esquemas topografico y unifilar de tableros, etc. Toda esta
documentacién debera adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes
respectivos.

¢ Instalaciones termomecanicas, calefaccion / refrigeracion: Balance
térmico, fundamentacién de la propuesta, planos generales, memoria de
calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico y
unifilar de tableros, etc.; toda esta documentacion debera adecuarse a las
normas que al respecto fijen los entes respectivos.

¢ Planos consolidado de cruce de instalaciones sobre cielorrasos, Planta
y cortes 1:100. detalles en escala a establecer por |.O.

NOTA:

Este listado es sélo indicativo y podra ser modificado y/o ampliado por la
Inspecciéon de Obra a su solo juicio a los efectos de hacer enteramente
comprensible el proyecto y optimizar el proceso de construcciéon de la
obra.

Caratulas:

Las caratulas para planos se basaran en el tamafo de hoja A4, para su
doblado (210 x297 mm). Se ajustaran a los siguientes requerimientos:

En el angulo inferior derecho del plano, se ubicara el rétulo de la Empresa
Contratistacon una medida no superior a los 175 x 120 mm. Contendra:

e Nombre de la Empresa - Direccion y teléfonos — Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del
obrador)

¢ Designacion del Plano --Nivel --Descripcion -- Detalle -- etc.

¢ Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N°; fuentes de 25 mm de altura).

¢ Fecha-Dibujante-Visado (del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo
N°...

En el angulo inferior izquierdo del rotulo se dejara un cuadro de 47 x 17 mm
para usode la DPA.

Sobre el Rétulo se ubicara un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual
seincluiran los siguientes datos:

¢ Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacién, etc.).

e Licitacion N°: - Expediente N°: - N° de Obra: ... —

e CAPS : - Nombre - Direccion:

¢ Finalmente se ubicara el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se
indicara N° de Revision, fecha, Objeto o Detalle, fechas de presentacion y
aprobacién.

En el plano se emplearan “nubes”, destacando los cambios y /o
actualizaciones.

Los planos seran dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su
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generalidad, las siguientes escalas:

¢ Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles:
1:20/1:10/1:5/1:1

¢ Planillas de carpinterias: Esc: 1:25, detalles Esc: 1:1

¢ Planos y célculos de todas las instalaciones Esc: 1:100, diagramas y detalles
en escala a establecer por |.O. segun se solicita para cada instalacion.

El contratista debera realizar sus propios relevamientos y mediciones,
trasladando esos datos a la documentacion de manera de poder para elaborar
los ajustes que sean necesarios.

Deberan realizar ademas, las memorias de calculo y descriptivas
correspondientes a estructura y a las distintas instalaciones de acuerdo a lo
solicitado en cada uno de losrubros del presente Pliego.

Asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, antes o durante la
obradebera presentar todos aquellos planos que sin estar mencionados
expresamente en este pliego, surjan como necesidad técnica a juicio de la
Inspeccion de Obra.

Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en obra o
divergencias en la interpretacién de la documentacién técnica, sera resuelta por
lalnspeccion de Obra en la forma que mas convenga a su solo juicio.

Sera por cuenta del Contratista la preparacién del total de Planos, Planillas, y
documentos escritos que la obra requiera. Los Planos seran ejecutados en
AutoCAD2004 o superior, cumplimentando los contenidos, tamarios, caratulas,
etc.reglamentados en cada caso o lo solicitado en los Pliegos.

Se entregaran Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada
tramitacionrequiera y ante la DPA se entregaran dos copias en papel y una en
soporte magnético con todos los planos en AutoCAD y en PDF.

Deberan ir firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente
al Contratista, segun lo exija cada Reparticion o Empresa Prestataria de
Servicios.

PLANOS Y DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES

Planos de Edificacion (Municipales):

La confeccion de los Planos de Edificacién, la presentacion y gestion de todos
los tramites, que en cumplimiento del articulo 2.1.2.7. Del Cddigo de la
Edificacion sean solicitados, estaran a cargo del Contratista previa
presentacion para su visado por la DPA.

A tales efectos el contratista presentara a esta reparticion todos los planos que
confeccionare debidamente firmados, segun las exigencias del Cdodigo de
Edificacion.

(CE). Una vez realizado el visado del Comitente, el Contratista realizara las
presentaciones que correspondieran ante los organismos competentes.

Planos para solicitud de servicios:

La empresa debera presentar y tramitar ante las empresas proveedoras de
servicioslos planos que a tal efecto confeccione, debidamente firmados como
responsable delas instalaciones.
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PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera confeccionar anticipadamente y debera entregar a la
DPA. Al momento de solicitar la Recepcion Provisoria de la obra, los “Planos
Conforme a Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado,
debidamente firmados por El Contratista, su Representante Técnico y/o
matriculados responsables en las diferentes especialidades que hubiere
designado, cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las reparticiones
oficiales y/o prestatarias de serviciosintervinientes, con los respectivos
Certificados Finales.

Se exigira un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres
copias heliograficas, los que seran firmados por el representante técnico del
Contratista.

Ademas se deberan entregar los mismos planos en soporte magnético en
version AutoCAD 2007 o posteriores y en PDF memorias y relevamientos
fotograficos.

Esta documentacion estara compuesta de los siguientes elementos graficos y
escritos:

¢ Planos de Edificacion (Municipales):

Original en tela o en el material quela reparticion exija y tres copias.
Contendran Plantas, Cortes, Fachadas, Planillas de lluminacién y Ventilacién,
Estructura, etc., los que deberan serfirmados por el Representante Técnico del
contratista.

¢ Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, cableado

estructurado:

Planos Generales, Esquemas Topograficos y Unifilar deTableros, Planillas,
Memoria de Calculo, Planillas, etc.- Toda esta documentacion debera
adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes y empresas prestatarias
del servicio.

¢ Instalacion Termomecanica, Calefaccion / Refrigeracion:

balancetérmico, planos generales y de detalle, planillas, esquemas de tableros;
toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto fijen
las reparticiones y entes respectivos.

¢ Instalaciones Sanitarias e Instalacion de Servicio contra Incendio:

Planos Generales, Memoria de Calculo, Planos Generales y de Detalle; toda
esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto
determinen los entes respectivos y/o empresas prestatarias del servicio.

¢ Arquitectura (Proyecto Ejecutivo):

Planos generales y de Replanteo (plantas, cortes, cortes-vistas, fachadas, etc.),
Planos de Detalles y Planillas de Locales, con los cambios o correcciones que
pudieran haberse realizado con posterioridad a la aprobacién de los planos
aptos para construir.

¢ Fundaciones:

Estudio de Suelos, Esquema Estructural y Memoria de Calculo, Planos
Generales y de Detalle, Planillas, especificacién del hormigén, del acero o de
los materiales utilizados, resultados de ensayos ypruebas efectuadas si las
hubiera, etc., firmadas por los profesionales responsables.
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e Estructuras:

Esquema Estructural y Memoria de Calculo, Planos Generalesy de Detalle,
Planillas de Armaduras, coOmputo métrico, especificacion del hormigdn, del
acero y/o de los materiales utilizados, resultados de losensayos y pruebas que
pudieran haberse efectuado, etc., firmadas segun lo exigido. En lo referido a las
Estructuras, sea en Cimentaciones y/o en Elevacion, la documentacion se ha
de corresponder integramente a las prescripciones que al respecto estipula el
CIRSOC acerca de “documentacion técnica final”.

e Carpinteria metalica / madera: Planilla de Carpinteria (indicando
tipo,dimension, cantidad, herrajes, etc.) y Planos de Detalles.

A2 - MAMPOSTERIAS Y TABIQUES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Se realizaran de acuerdo a las reglas del BUEN CONSTRUIR.

Ejecucion de mamposterias de ladrillos ceramicos

Generalidades

Las paredes de mamposteria de ladrillos ceramicos, se ejecutaran en los

lugares indicados en los planos, de acuerdo a las reglas del buen arte, sin

alabeos ni resaltados que excedan las tolerancias de las medidas de los

ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios

para la correcta trabazén y en absoluto el uso de cuartos. Las medias piezas

seran cortadas a maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las

reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten

bien horizontales y de trabazén perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la

pared.

Las juntas verticales se alternaran en cada junta horizontal y mantendran

alternativamente su posicion vertical.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a

nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las

hiladas de las cruces.

Se reforzaran con encadenados de hormigén segun se indique, todos aquellos

tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las

condiciones de estabilidad requeridas.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos, ellos seran, salvo

especificacion en contrario, de hormigbn con un ancho del tabique de

mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 diametros 8 mm y estribos de

didmetro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho del vano o

carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan

quedar colocados los marcos o premarcos de las carpinterias, asegurando

perfectamente sus grampas con mortero de cemento 1 parte de cemento; 3
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partes de arena mediana y se efectuara el colado si asi lo requiere el tipo de
marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurandose que queden
perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o umbrales.

La colocacion de las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los
niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones.

Todos los tacos que se necesiten para sujetar zocalos, varillas vy
revestimientos, etc., seran de madera dura de forma trapezoidal y alquitranado
en caliente, con grampas. Se cuidara en la colocacion de no danar las capas
aisladoras. El mortero para la fijacion de los mismos sera: 1 parte de cemento;
3 partes de arena mediana.

Todos los trabajos de albanileria deberan ejecutarse dando estricto
cumplimiento a las normas establecidas por el Cddigo de Edificacion de la
Ciudad en donde esté sita la Obra.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a
mano, pero debera solicitarse previamente la expresa autorizacion de la
Inspeccién de Obra. En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre
una cancha metalica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccién
de Obra.

Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal en polvo, cemento o
cementos de albafileria, se debera mezclar previamente en seco con la arena,
hasta obtener un conjunto bien homogéneo y de color uniforme. Luego se
agregara el agua necesaria paulatinamente. La proporcion de agua necesaria
para el amasado no excedera en general del 20% del volumen.

Se fabricara solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla
de cemento que vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su
fabricacion. Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse
a ablandar con la mezcladora sin afiadir agua, sera desechada. Igualmente se
desechara sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya
empezado a endurecer.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques

A fin de asegurar la perfecta trabazon de las paredes y tabiques con las vigas y
losas de techo o entrepiso, la ereccidn de la mamposteria se suspendera a una
altura aproximada de tres hiladas por debajo de esas estructuras, hasta tanto
se produzca el perfecto asiento de las paredes, después de lo cual se
macizaran los espacios vacios dejados con ladrillos asentados a presién, en un
lecho de mortero constituido de una parte de cemento y tres de arena.

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigdén se asegurara su
vinculacion mediante la colocacién de pelos de hierro redondo de diametro 8
mm. y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos.
Estos pelos se colocaran en el hormigdén agujereando los encofrados por medio
de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden
totalmente adheridas al hormigén de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en
que no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, si
corresponde debera presentar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion, el
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detalle de los arrostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Fijacion de ménsulas y muebles.

Para fijar alacenas, ménsulas, etc. se deberan emplear tarugos convencionales
de plastico, con las recomendaciones descriptas anteriormente.

Las mesadas se colocaran empotradas a la mamposteria, calando el ladrillo
con una amoladora eléctrica y empleando mortero de cemento (1:3) y promotor
de adherencia.

Se admitiran anclajes quimicos y tacos de expansion.

Pases y orificios

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta de la ejecucién y apertura
de canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafileria y
hormigon. Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se
fijaran adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a
intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes
principales de la estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados
exactamente por la Contratista en oportunidad de realizarse las obras
respectivas, siendo éste responsable de toda omisién en tal sentido y de toda
obra posterior necesaria.

Protecciones

Tanto en el acopio en Obra como durante su colocacion, seran protegidos por
cobertores plasticos y cantoneras de madera.

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes
recientemente ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para
evitar la erosion y lavado de las juntas del mortero.

Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran
los trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs
anteriores, demoliéndose las partes dafadas. Si ha helado al empezar la
jornada o durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes
recientemente ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse heladas
durante la noche siguiente a una jornada.

Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran
humedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el
mortero y durante 7 dias se regara abundantemente para que el proceso de
endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuras por
retraccion o baja resistencia del mortero.

A2.1 Mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos huecos

Se ejecutara sobre Linea Municipal albafileria en ladrillos ceramicos huecos
de ancho igual a 0.08 y 0.18 siendo los tabiques y muros de medidas
nominales de 0.20m. Estos ladrillos se usaran siempre que los mismos
constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de
su propio peso. En esas condiciones se podra utilizar el ladrillo hueco para
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lograr espesores especiales de muros determinados en los Planos. Se
asentaran con el siguiente mortero:

Y2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena mediana

colocando en el interior de las juntas cada cinco hiladas, una barra de hierro
redondo de diametro de 8 mm. De igual manera, se colocaran en todos los
casos, dos refuerzos de hierro de igual diametro, a 15 cm por debajo de los
antepechos en forma corrida. EI mortero en las juntas por las que corran dichos
hierros, sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

Se reforzaran con encadenados de hormigén todos aquellos tabiques que no
lleguen hasta el cielorraso o que aunque lleguen no tengan las condiciones de
estabilidad requeridas.

A2.2 Alfeizares

En las paredes donde se realicen aperturas de vanos y colocacion de
carpinterias, se colocaran alfeizares. Los mismos seran similares al revoque
del muro correspondiente.

A.2.3 Mamposteria de cargas de ladrillos comunes.

Todas las cargas deberan ejecutarse en mamposteria de ladrillo comun. Los
ladrillos seran de primera seleccion, tendran 25 cm. de largo, 12 cm. de ancho
y 5 cm. de altura. En la construccién de las paredes de cargas deberan usarse
mezclas reforzadas.

La altura es la indicada en planos de cortes.

A3 - AISLACIONES

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

A3.1 Capa aisladora

La capa aisladora horizontal sera doble y se colocara sobre todos los cimientos
de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se hara con una mezcla hidréfuga formada por:

1 parte de cemento
3 partes de arena mediana

No se continuara la albafileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa
aisladora. La capa aisladora tendra un espesor de 15 mm. y se colocara con
esmero y sin interrupcién para evitar por completo las filtraciones y humedades.
A su vez, ambas capas horizontales, seran unidas entre si por una vertical.

La capa aisladora superior y antes de la ejecucién de la mamposteria en
elevacion, se pintara con una mano de asfalto modificado con incorporacion de

caucho y asfaltica en caliente.
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La capa aisladora horizontal superior, se ejecutara 5 cm. por encima del nivel
de piso interior terminado.

Capa aisladora vertical: Donde el paramento esta en contacto con la tierra o
donde el desnivel entre solados y solado contiguo exceda 1m. Se interpondra
una aislacion aplicada a dicho paramento y unida a la capa horizontal.

Dicho paramento sera revocado por mortero constituido por 1 parte de
cemento, 3 partes de arena mediana, dosado con hidréfugo de marca
reconocida. El espesor del revoque sera de 1 cm. como minimo.
Posteriormente, se aplicaran tres manos de asfalto modificado con
incorporacion de caucho y asfaltita en caliente de un espesor minimo de 3mm.

A3.2 En Muros Existentes con Humedad Ascendente

El muro coincidente entre el SUM y el Sanitario se picara hasta el ladrillo para
realizar un azotado de concreto 1:3 mas hidréfugo, se extendera la mezcla
generando un alisado con cuchara sobre el muro para aumentar la adherencia.
Se deberd sellar en forma adecuada la superficie para asegurar la
impermeabilidad del mortero y un alisado para un mejor acabado.

Posterior a su aplicacion se ejecutara el revoque grueso y fino segun item A5.

A4 - JUNTAS DE DILATACION

Especificaciones generales
Las juntas de dilatacion deberan realizarse en los lugares indicados en los
planos generales y/o de Hormigdn Armado.

A4.1 En contrapisos y pisos exteriores

Los contrapisos sobre terreno natural y la carpeta que conforma los pisos
exteriores contaran en todo su espesor, con juntas maximo, de 1,5 cm de
espesor, para posteriormente sellarlas previa limpieza, con poliuretano
expandido, dejado secar se sellara con sellador elastico o masilla de primera
calidad. Se realizard juntas en todos los encuentros de contrapisos con
terminaciones diferentes.

Todos los selladores, previo a la ejecucion, seran presentados a la Inspeccion
de Obra para su aprobacion, quien indicara asimismo la ubicacion de la junta.

A5 - REVOQUES

Especificaciones generales

Generalidades

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso en
los Planos.

Los paramentos se limpiaran esmeradamente como asi también las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y
abrevando el paramento con agua.
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Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques
tendran un espesor minimo de 1,5 cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm.
Corresponderan al enlucido.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben
colocarse revestimientos hasta cierta altura, y mas arriba revoque, este ultimo
debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando
asi un paramento sin resaltos.

Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la
inspeccion requiera hasta lograr su aprobacion.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o
aristas y la horizontalidad del cielorraso.

Las aristas salientes por encuentro de dos paramentos interiores, llevaran bajo
el revoque un protector de aluminio, con una altura desde el z6calo hasta el
cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los
zocalos, para que al ser aplicados éstos, se enrasen perfectamente con la
superficie revocada.

Revoques gruesos o jaharros

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso
o jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a
la construccién de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdn que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigon y con un sobre ancho de por lo menos 30 cm. a cada
lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos
de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigéon como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm. durante el
proceso de construccion.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o
carton material aislante permitido debidamente asegurado para evitar los
posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacién
por el exceso de temperatura.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia
del enlucido. En todos aquellos locales especificados en las Planillas de
Locales y sobre cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra
terminacion se hara este tipo de revoque.

Revoques finos o enlucidos

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o
terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Locales, en
terminaciones a la cal, yeso, etc. Los enlucidos o finos de terminacion tendran
un espesor de 3 a 5 mm.
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Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende
debera terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacion equivalente a juicio
de la Inspeccién de Obra

La arena sera previamente tamizada, para asegurar la eliminaciéon de toda
impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la cal se alisara
perfectamente con fratas de madera. Luego de efectuar el fratasado, se pasara
un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies
completamente lisas, a satisfaccion de la Inspeccion. Una vez seco y fraguado,
se usara lija fina.

En las paredes que sean afectadas por el canaleteo para el paso de las
distintas instalaciones complementarias, por el cambio de carpinterias, o por
cualquier otra rotura, se realizara el jaharro en el sector afectado, picandose el
revoque fino o enlucido del sector aledafio a donde se encuentre la rotura y
rehaciendo el enlucido correspondiente, tratando de evitar cambios de textura,
igual criterio se adoptara en el caso de revoques fuera de nivel o plomo por
reparaciones anteriores, que se repararan, lijaran o picaran segun corresponda.

Mezclas

A5-1 Revoque exterior completo al fieltro

Azotado hidréfugo

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua

Jaharro Bajo enlucido a la cal

Y2 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana
Enlucido a la cal

1 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena fina

A5.2 Jaharro y terminacion enlucido fratasado al fieltro en muros
interiores

Jaharro

Y4 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

Enlucido

1/8 parte de cemento
1 parte de cal aérea
2 partes de arena fina
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. A6 - REVESTIMIENTO

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la
forma que en cada caso se indica en la Planilla de Locales.

Las superficies revestidas, deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y
vitreos y en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequefias
dimensiones, antes de efectuar su colocacion, debera prepararse el respectivo
paramento con el jaharro indicado.

La Contratista entregara, antes de comenzar los trabajos, plano detallado de
los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocacion del
mismo y la posicidon con respecto a éste que deberan observar para su puesta
en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., en tal forma que todos
ellos vayan ubicados en los ejes de juntas. Salvo que los planos de detalle
indiquen otra cosa, se tendran en cuenta en todos los locales revestidos, las
siguientes normas:

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafos, se cubriran con arandelas
de acero inoxidable de 2 cm de ancho x 1 mm de espesor pegadas al
revestimiento con cemento doble contacto.-

Antes de adquirir el material, la Contratista presentara a la inspeccion para
aprobacion, muestras de todos los materiales especificados.

Al adquirir el material para los revestimientos, la Contratista tendra en cuenta
que al terminar la obra debera entregar al comitente piezas de repuesto de
todos ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada
de cada uno de ellos.

Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del 5 por
ciento. La cantidad minima sera de 1 m2.

La Inspeccién ordenara la reposicidn de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras, lineas defectuosas, o al
golpearlos, suenen huecos.

A6.1 Ceramicos monococcién (0.30 x 0.60 m)

Especificaciones generales-alcances

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin
alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color
uniforme y sus aristas seran rectas. La contratista una vez obtenida la
aprobaciéon de la muestra, sera responsable de que todos los elementos
remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La
Inspeccién ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en
el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.
La Memoria Técnico Descriptiva indica los ambientes que llevan revestimientos
y la altura respectiva en cada ambiente.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo
revestimiento del local, si no hay indicacion en contrario.
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La colocacién de las piezas se hara asentando las mismas, previamente
mojadas, con mortero compuesto por un adhesivo en polvo a base cementicia,
arenas de granulometria seleccionada, con un contenido de resinas sintéticas y
aditivos especiales. Empastado con agua, se transforma en una pasta o mezcla
de facil trabajabilidad y tixotropia que permite colocaciones en vertical sin
deslizar. Que frague sin experimentar contracciones importantes adhiriéndose
correctamente a todos los materiales de uso normal en la construccién.
Preparacion de la mezcla: Se prepara en balde de albaiiil, colocando primero el
agua y luego el adhesivo. Usar 6,5 - 7,5 litros de agua para cada bolsa de 30
kg (2,2 - 2,4 litros por cada 10 kg de adhesivo), mezclando hasta conseguir una
pasta o mezcla homogénea y sin grumos.

Aplicacién de la mezcla: Preparada la pasta o mezcla, aplicarla con llana en la
superficie soporte elegida, de modo que queden bastones de mezcla con un
espesor igual a las medidas de los espacios existentes entre los dientes de la
llana que se debe emplear. En la eleccién de llana el principio general es elegir
una llana que permita lograr cubrir de adhesivo, previa presion del ceramico, el
reverso del revestimiento en no menos de 65% de su superficie.

Las juntas seran tomadas con especial cuidado con cemento color idem
revestimiento.

Los ceramicos seran colocados en forma recta y enrasados. Color s/Memoria.

A6.1.1 Ceramicos monococcion en sanitarios.
Los ceramicos seran colocados en forma recta desde el piso terminado hastael
nivel de cielorraso.

A6.1.2 Ceramicos en Enfermeria, Consultorios y Office.

Los ceramicos seran colocados en forma recta y enrasados. Altura 2 hileras
sobre mesada. Terminacién superior: bufia 1x0.5cm. Prof. plano colocacién
ceramicos enrasados c/revoque (solo sobre la mesada)

Proteccion de aristas

Las esquinas de paredes, se protegeran de posibles roturas y se dara una
terminacidon al revestimiento con guardacantos de aluminio anodizado, de
zdcalo a cielorraso. Se utilizaran perfiles “L” de ala 1.5 cm, terminacion curva.

A7 - CIELORRASO

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos aqui especificados incluirdn todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y
planos de obra necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de
cielorrasos. Incluyen por lo tanto, todos los elementos y piezas de ajuste,
anclaje, terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta
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realizacion del Proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas; por lo tanto se
consideran incluidas en el precio de la Contratista.

Asimismo, se contempla la provision y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.

A7.1 Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso.
Se ejecutara un cielorraso con junta tomada, sin estructura vista, monolitico,
con placas de roca de yeso Standard de 9,5 mm. de espesor, con estructura
principal segun normas del fabricante y calculo, y bastidor metalico compuesto
por soleras y montantes de chapa de hierro galvanizado n° 24. Para la
realizacion de dicho bastidor, se fijaran las soleras perimetralmente a la
estructura de los tabiques mediante tornillos T1. Perpendicularmente a las
soleras, se dispondran las montantes cada 40 cm. a eje. La fijacion entre
perfiles es con tornillos de acero T1. Por sobre estos para sujetar la estructura
y reforzarla se colocardn montantes o soleras en sentido transversal, actuando
como vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada 1.20 m. de separacién
entre ejes como maximo.
Este emparrillamiento se suspendera mediante velas rigidas distanciadas no
mas de 1 metro, segun normas del fabricante y calculo de los perfiles “C”
s/calculo y Depto. Técnico Complementario. Las velas rigidas seran siempre
montantes o soleras de chapa galvanizada n° 24, no admitiéndose tensores,
cantoneras, angulos de ajuste o alambre.
Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada
25 a 30 cm. como maximo.
El montaje de cielorraso se ejecutara preferentemente con una temperatura
ambiente de mas de 10°C, y en ninguna caso cuando ésta sea inferior a los
5°C.
Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al
igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo éptimo
de secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se dispondran
transversalmente al sentido de las montantes y las uniones entre si seran
alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas seran estibadas segun
indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos que no
absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En la
etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada
con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda. Para el
tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de
tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). Antes de colocar la cinta,
se deben rellenar las oquedades que resulten entre placas, de esta forma se
evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final.
La masilla se aplica sobre la superficie seca de cinta en dos o tres manos
debiendo estar totalmente seca la superficie entre cada mano.
Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi
lista la superficie para recibir la pintura.
Las aristas vivas se terminaran con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente disefiados. El encuentro entre cielorraso y
tabique se resolvera colocando una bufia perimetral "Z" de chapa galvanizada
N° 24 de 15 x 85 mm, prepintada blanca.
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Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura.
Las juntas de dilataciones se resolveran con perfiles de terminacion
prepintados, con forma de galera, de chapa galvanizada n°® 24 de 20 x 10 mm.

o Cielorraso suspendido con montante y vela rigida
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A7.2 Suspendido en Placas de Roca de Yeso Desmontable.

En sector indicado en Memoria, se colocara un cielorraso suspendido y
continuo, desmontable, de placas de roca de yeso con su cara expuesta
revestida con una lamina de vinilo de alta densidad, color blanco. La medida de
placas a utilizar sera de 0.60 x 0.60 m., y apoyardn en una estructura
bidireccional de perfiles de acero electrozincado de 38 x 25 mm., esmaltados
en su cara vista, matrizados en largueros y travesafios formando trama.

El sistema suspendera de la losa mediante tensores galvanizados de acero,
con sistema de regulacidbn para asegurar una perfecta nivelacion. La
terminacién de los perfiles en la cara vista sera de pintura horneada color
blanco.

Se utilizaran piezas enteras, absorbiendo la diferencia en las dimensiones
totales con una franja continua de placa de roca de yeso en la linea de contacto
con los paramentos laterales, segun planos.

A7.3 Aplicado De Yeso bajo losa

Para la ejecuciéon de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias,

a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los

marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté proximo al mismo.

Salvo indicacion contraria en los planos, los angulos seran vivos.

Bajo la losa se procedera a efectuar un azotado con mortero compuesto por 1

parte de cemento y 3 partes de arena mediana, cuidando de cubrir con el

mismo toda la superficie; posteriormente se aplicara un primer tendido de yeso
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negro de un espesor minimo de 5 mm., que se igualara perfectamente con
llana de acero. Una vez seca la capa de yeso negro, se procedera a aplicar el
enlucido de yeso blanco que tendra 2 mm. de espesor minimo. El yeso sera de
1° calidad, bien cocido, limpio, suave al tacto y debera cumplir con la norma
IRAM 1607.

A8 - CONTRAPISO

Especificaciones Generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto de los trabajos

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli
especificados. Independientemente de ello, la Contratista esta obligada a
alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar las cotas de nivel definitivas
fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de dilatacion que correspondan, aplicando los elementos elasticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

Realizacién de los trabajos

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso Yy los espesores indicados. Deberan tenerse
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida
al exterior.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se
haran asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los
locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm
por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y
con los materiales que se especifiquen en cada caso y con las caracteristicas
fijadas para cada uno de ellos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales
del M.O.S.P.

El hormigdn sera algo seco y se colocara apisonando su superficie.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus
elementos de fijacién, que constituyen los componentes mecanicos de las
juntas de dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material
elastico, de comportamiento reversible, garantizando su conservacion, o en
todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior.

Juntas de dilatacidon segun Iltem A.4

A8.1 Contrapisos de hormigén sobre terreno natural
Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a

limpiar el suelo, quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias
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organicas, desperdicios, etc. y con la precaucién de mantener los niveles
indicados en planos y planillas.

La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacion de la
Inspeccion quien comprobara los trabajos de consolidacion del terreno
mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran una vez cumplido a satisfaccion de la inspeccion de Obra lo
indicado en "relleno de recintos cerrados™ respecto a compactacién del
terreno.

Se ejecutaran sobre un relleno de suelo seleccionado, una vez cumplido a
satisfaccion de la inspeccion de Obra lo indicado en el item MOVIMIENTOS DE
SUELOS.

Tendran una altura de 12 cm. y estaran constituidos por:

Y2 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

3 partes de arena gruesa

8 partes de cascote de ladrillos.

En coincidencia con los tabiques de mamposteria de ladrillos huecos y donde
no haya vigas de fundacion, se ejecutara un refuerzo de 12 cm de ancho de
hormigén armado con 4 ¢ 8 (dos inferiores y dos superiores) y estribos @ 6
cada 20 cm.

Se removeran solo las piezas sueltas y se le realizara un picado superficial al
solado existente ( guardia) para facilitar la adehesion del Material.

A8.1 Reparacion de contrapisos

Luego del pasaje de caferias para instalaciones, de la remocion de pisos
exteriores (en vereda y patio) y se procedera a la nivelacion de contrapisos
ejecutandose los sectores que se hayan demolido.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan tenerse
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida
al exterior.

Se ejecutaran de Hormigén de cascote de 0.08 m. de espesor y estaran
constituidos por:

Y2 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

3 partes de arena gruesa

8 partes de cascote de ladrillos

A9 - PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
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Se construiran respondiendo a lo indicado en la Planilla de Locales, o en los
Planos respectivos, debiendo la Empresa ejecutar muestras de los mismos,
cuando la Inspeccién de Obra lo juzgue necesario, a los fines, de su
aprobacion. La superficie de los mismos, sera terminada en la forma que en los
documentos enunciados se establezca.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas
segun las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y
que complementariamente la Inspeccién de Obra indique en cada caso.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a
ellas y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacién, en los
casos que sea requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
estas se construiran de ex profeso de tamano igual a una o varias piezas y se
colocaran remplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas
cortadas.

En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues,
etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se
las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con
piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma
manual.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y
conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos
la Contratista arbitrara los medios de proteccidon necesarios, tales como el
embolsado de las piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros
adecuados.

En oportunidad de la recepcién de la obra, la Inspeccion de Obra podra
rechazar aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo
de responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al
solo juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda
los materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran
un aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles
establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccion de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo
de los z6calos, salvo expresa indicacidén en contrario.

Juntas De Trabajo

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar, la
Contratista, estén o no indicadas en los planos o que sean necesarias para el
mejor comportamiento de los solados, sean estos interiores o exteriores, para
expansién y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o
trabajos de los solados, durante su construccién como asi también a través de
la vida de los mismos por accién de las variaciones de la temperatura.
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Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion-contraccion, se ajustaran a
las reglas del buen arte y a la disposicion de los planos e indicaciones de la
Inspeccion de Obra, del Presente Pliego y del pliego general de bases y
condiciones del M.O.S.P.

Las juntas deberan tener 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera
constante de 12 mm.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican
seguidamente, deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacidon propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos
polisulfurados, que deberan dilatarse sin fallas de adhesion ni cohesién. La
aplicacién se hara con pistola de calafateo limitando solo a los casos
imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin pistolas. El curado sera
a temperatura ambiente, con la uUnica condicidon de que la junta esté limpia y
seca. En general, seran del sistema llamado de dos componentes, uno base y
otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador en
donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados
mecanicos. Deberan seguirse estrictamente las indicaciones que indique la
firma fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la Inspeccién
de obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas,
cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc. Ademas deberan obtenerse
superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara
imprimador recomendado por los fabricantes, debiendo colocarse el sellador 10
minutos a 10 horas después de aplicada la imprimacion.

No obstante usar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
protecciones para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como
sea posible después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador
comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la
compresion del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los
puntos de las superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado
perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos de material
sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o equivalente.
Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitira el empleo de
materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies
de contacto, colocandolos luego a presién para llenar totalmente el vacio donde
se colocan.

A9.1 Placas de Gres Fino Porcelanico (Porcellanato)
Se colocaran placas de gres fino porcelanico de 0.30 x 0.30 y 0.60x0.60mts en
los locales indicados en la Memoria Técnica Descriptiva.
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Debera cumplir con lo establecido en las normas IRAM para productos no
esmaltados, cumpliendo las pruebas de resistencia a la flexion, resistencia al
rayado, resistencia al choque térmico, resistencia al cuarteo, resistencia a la
abrasion y resistencia al hielo. Seran de una masa compacta, de color uniforme
y propiedades homogéneas en todo su espesor, gresificadas y con baja
porosidad tanto en su modalidad final pulida o no.

Se colocaran con adhesivos segun indicacién del fabricante de adherencia
mecanica o quimica segun la superficie de asiento.

Es indispensable que la carpeta de base se encuentre perfectamente plana
para evitar que se formen desniveles durante la operacion de colocacién de las
placas.

Su forma de colocacion sera recta con junta cerrada, sellandose con pastina
del mismo tono. La Inspeccion determinara las lineas de arranque y corte de
los diferentes pafos, debiendo asegurarse la continuidad de las lineas entre los
distintos paramentos.

Antes de iniciar la colocacion, el contratista debera presentar muestras de los
materiales que se emplearan y obtener la correspondiente aprobacion de la
Inspeccion, solicitando a la misma por escrito las instrucciones para la
distribucion dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.

La limpieza final del solado se realizara refregando con una esponja de Nylon o
un cepillo de cerdas, agua caliente y detergente neutro, dejandolo actuar unos
minutos antes de removerlo y luego enjuagar con agua limpia

Si la suciedad o los residuos de obra no son eliminados se puede utilizar acido
muriatico al 10 %.No debiendo utilizarse limpiadores a base de aceites, acidos,
jabon o productos abrasivos.

Color segun Memoria

A9.2 Solado de Cemento Alisado Rodillado
Ubicacion: vereda Perimetral, Vereda Municipal e interior Deposito.

Para su ejecucion se aplicara sobre los contrapisos un puente de adherencia
en base al Latex sobre el que se extendera un mortero de cemento 1:3 con un
espesor promedio de 2,5 cm. Luego se procederd a espolvorear con una
zaranda adecuada una mezcla en seco formada por 2 kg. de endurecedor no
metdlico y 2 kg. de cemento por m?. Posteriormente se compactara la superficie
y se terminara con sucesivas pasadas de rollo metalico.

A9.3 Cordones

Cordones H°A®: Los cordones se ejecutaran con hormigéon armado realizado
“in situ” con dos (2) hierros del 8 en su interior.

Las dimensiones seran segun Planos de planta, y terminacion alisado de
cemento.

Los cordones de veredas exteriores se ejecutaran al mismo nivel del piso.

A9.4 Varilla de aluminio.
En limites de intervencion de piso, en los encuentros de piso nuevo y
existente, se complementara con una varilla de aluminio, acabado semimate.
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A10 - ZOCALOS |

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los zd6calos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en
cada caso, se indica, en los Planos o Planilla de Locales.

Los zo6calos se colocaran perfectamente aplomados y su union con el piso
debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zécalo, ya
sea por imperfecciones de uno u otro.

Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas
en relacion con las de los solados, salvo expresa indicacidon en contrario.

A10.1 Zécalo Gres Fino Porcelanico (Porcellanato)
Se colocaran en los locales Consultorio y Area Administrativa, placas de gres
fino porcelanico Idem piso de 0.10x0.60mts color S/Memoria.

A10.2 Zécalo Rehundido de Cemento

En exterior e interior (Deposito), se ejecutaran zocalos rehundidos 1,5 cm. de
espesor de concreto, alisado. Tendran una altura de 10 cm, y seran terminados
a cucharin, con mortero constituido por 1 parte de cemento y dos de arena fina
y color incorporado idem paramento adyacente.

A11 - CUBIERTAS

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto de los trabajos

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. Las cubiertas de losa incluiran todos los elementos necesarios
para su completa terminacion, tales como: babetas, zdcalos, guarniciones,
platabandas, losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos
0 sean Imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo
adoptado.

Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas y cualquier otro
elemento que atraviese las cubiertas y emerja del techo, iran provistos de un
sistema de babetas, guarniciones, etc., que aseguren la perfecta proteccion
hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la
Inspeccion de Obra los detalles correspondientes.

Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y
encuentros de cubiertas con parapetos, vigas invertidas, etc. El tratamiento
para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, ventilaciones y
cualquier otro elemento saliente o pasante de las losas de hormigon armado
debera cumplir estrictas condiciones de seguridad.

La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacion de las

cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles,
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especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente
observadas.

La omision de algun trabajo y/o detalle en la documentacién no justificara
ningun cobro suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar
contemplado e incluido en la propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a
la calidad de los materiales y en su ejecucién, por el término de 10 (diez) afios.
Correran por cuenta de la Empresa todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, o cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra
alegarse como excusa que el trabajo se efectudé de acuerdo a planos.

Realizacién de los trabajos

Antes de comenzar el trabajo de la Contratista presentara a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que de la
Contratista debera firmar como calculista y constructor y los planos de
Ingenieria de detalle. La entrega de todos los elementos constitutivos de la
cubierta, se efectuara de acuerdo al plan de trabajos elaborado por la
Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra y comprende tanto la
aprobacién de materiales como de las estructuras de sostén.

La resolucion de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que
presentara la Contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de
dicha cubierta para su aprobacién con treinta (30) dias de antelacion a la
iniciacion de los trabajos

A11.1 Cubierta de chapa de hierro galvanizado aluminizado sobre
estructura metalica.

La resolucion de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que
presentara la Contratista.

Se realizara en chapa aluminizada sostenida por perfiles PN con una
separacion segun calculo D.T.C.

La fabricacion de la estructura sera realizada de acuerdo con estas
especificaciones, CIRSOC 301 y anexos. Debera ser entregada en obra y
montada, con tratamiento antiéxido (con convertidor de 6xido).

El Contratista debera presentar planos de detalles del sistema de montaje y las
sujeciones, ejecucion de zinguerias y accesorios, para la aprobacién previa de
la Inspeccion de Obra.

Su montaje debera efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la
provision y colocacion de todos los elementos complementarios necesarios,
estén o no indicados. Las chapas a utilizar seran galvanizadas aluminizadas N°
25 y se colocaran a libre dilatacion. Los angulos y pliegues nunca seran a
aristas vivas.

Su montaje debera efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la
provision y colocacion de todos los elementos complementarios necesarios,
estén o no indicados.

En sectores segun Planta de Techo, la cubierta llevara una babeta en chapa
lisa DWG N° 27 de seccién Z, a libre dilatacién, amurada en concreto a las
cargas, que deberan realizarse en ladrillos comunes. La terminacién de todas
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las cargas sera con carpeta de concreto reforzada con metal desplegado y
membrana asfaltica, alisada con pendiente del 1% hacia el interior.

Aislacién en cubierta de chapa: entre la chapa y la estructura se colocara
una aislacion constituida por pafios de membrana aluminizada de espuma
termoplastica, material de celda cerrada y aislante de masa, de polietileno
impermeable de 10 mm de espesor, densidad de 30 a 40 Kg /m3, con una cara
con terminacién de foil de aluminio, colocada segun normas del fabricante con
solape autoadhesivo. Deberan estar los pafios perfectamente unidos y sus
juntas selladas con material de terminacion a tal efecto, a fin de asegurar la
continuidad de la aislacion en toda la superficie a intervenir. La totalidad de la
misma estara sostenida por una malla de alambre de hierro galvanizado
formando un tramado de cuadricula de 40 x 40 cm. y colocada a 45° respecto a
la ortogonalidad que determina la estructura de cubierta sujeta a la misma con
tornillos autoperforantes con arandela, segun indicaciones del fabricante.

A11.2 Cubierta de chapa existente a remplazar

La cubierta de chapa existente sobre el sector a conservar sera remplazada en
un 90%, debiendo verificar el estado de la estructura existente, remplazando
las piezas dafiadas.

Posteriormente a su cambio se ejecutaran las cargas de acuerdo al punto A2 .3
y A5.1

Se usaran chapas de H°G° Aluminizada de conformado sinusoidal, Cincalum o
similar superior, Calibre N°25 (0,50mm), Paso 76+1 mm, Altura de Onda
18+1,5mm. Es una chapa de acero revestida por el proceso de inmersion en
caliente con una aleacion de aluminio y cinc zinc (composicién 55% Aluminio,
Silicio 1,6% vy el resto Zinc en proporcion al peso) con elevada resistencia a la
corrosion. El revestimiento de Aluminio/Zinc ofrece una combinacion de efecto
barrera y proteccion galvanica. La adherencia del recubrimiento cumplira el
Ensayo de Plegado o Doblado de acuerdo a Norma IRAM-IAS U-500-204.

En el extremo inferior de cada faldon, se colocara a presion una banda de
cierre de espuma de poliuretano alquitranada, moldeada siguiendo las ondas
de las chapas.

En el montaje de las chapas metalicas de techo se deberd garantizar la
estanqueidad de las juntas, mediante la colocacion de bandas de compresion.
Dicho montaje debera efectuarse de acuerdo a normas del fabricante e incluye
la provision y colocacion de todos los elementos complementarios necesarios,
estén o no indicados.

A12 - CARPINTERIAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del

M.O.S.P.

Materiales, cantidades, formas, manos de abrir y Especificaciones se

ejecutaran de acuerdo Planos de Planilla de Carpinterias.

Serda obligacion de la Contratista, la verificacion en obra de dimensiones, cotas

de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
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ejecucion de los planos finales de fabricacién, terminacion de trabajos y su
posterior colocaciéon, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacién todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de
unioén entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar
la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de
revestimientos y/o ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o
ventilaciones, asi como cerrajerias, tornilleras, grapas, etc.

Antes de la colocacion, la Inspeccién revisara y desechara todas aquellas
carpinterias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en
la Planilla respectiva, como asimismo su correcto funcionamiento en sus partes
moviles y con herrajes completos (perfectas condiciones de uso).

El empotramiento se realizara con la prolongacién de planchuelas o grapas de
amure, o con la soldadura de ellas a insertos en mamposteria u hormigén
segun corresponda.

Las carpinterias existentes (puertas y ventanas) que sea necesario remplazar,
se retiraran completandose los vanos o colocando otras segun Planos de
Ubicacion de Carpinteria y Planillas de Carpinterias.

En los casos indicados se repararan a nuevo, y se adecuaran sus medidas
para ser colocadas segun se indica en los planos recién mencionados

Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no solo para evitar su deterioro
durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que
sus superficies sean marcadas, rayadas 6 salpicadas con cal o cemento.

Controles

En taller: La Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los
trabajos. Ademas, Inspeccién de Obra cuando lo estime conveniente, hara
inspecciones en taller sin previo aviso, para controlar la calidad de la mano de
obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En
caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visible, hara realizar
test, pruebas o ensayos que considere necesarios. Antes de enviar a obra los
elementos terminados, se solicitara anticipadamente la aprobacion de éstos, en
taller.

En obra: Por cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de
un elemento terminado, este sera devuelto a taller para su correccion, asi haya
sido inspeccionado y aceptado antes de colocar.

Colocacién

Las operaciones de colocacién en obra, seran dirigidas por un capataz de
probada competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar
cada vez que corresponda, la verificacion por Inspeccion de Obra, de la
colocacién exacta de la carpinteria y de la terminacion del montaje.
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Filtracién de agua

En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicion
incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del
cerramiento (excluyendo la de condensacién para la que se proveeran canales
de coleccioén y drenaje).

La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en
este rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que
este hecho ocasionare.

En todas las carpinterias de abrir exteriores se ejecutara bota-aguas.

Filtracion de aire

La filtracibn de aire a través de los cerramientos probados segun lo
determinado en el item de estas especificaciones correspondientes, no
excedera de 0,02m3/min. por m2 de acristalamiento fijo mas 0,027m3 por m
lineal de perimetro de ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un
verdadero cierre de contacto y cumplir las normas I.R.A.M. 11.591 y 11.523 de
estanqueidad e infiltraciones.

Planos de Taller

Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista debera
entregar, a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, un juego completo de
los planos de taller.

Estos planos seran en lo que sea posible, a escala 1:1, y deberan mostrar en
detalle la construccién de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo
espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles
de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado, acabado
de las superficies y toda otra informacion pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos
del proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Inspeccion de Obra.

Donde cualquiera de las partes de los sistemas esté acotada en los planos, las
medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.
Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefados
en la documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los
volumenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales
y cumplan en su funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos debera efectuarse la verificacion del calculo resistente de
todos los elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad
de absorcion de los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas.

La aprobacion de los planos no exime al Contratista de la responsabilidad final
por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.
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Planos de ejecucidn y tolerancia

Con anterioridad no menor a treinta (30) dias de la fecha en que deba iniciarse
la construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de
trabajo, la Contratista debera presentar y someter a la aprobacién de la
Inspeccién de Obra los correspondientes planos de taller.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, una muestra en tamano
natural de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la
Inspeccién de Obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la
Contratista el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista
sera unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido
de patentes.

Contra vidrios

Solo las carpinterias indicadas en Planilla de Carpinteria llevaran contra vidrios
de aluminio y estaran perfectamente fijados a las carpinterias y/o asegurados
con tornillos, llevando sellador siliconado, asegurando la totalidad del
perimetro de la superficie vidriada. Salvo indicacién en contrario en planilla de
carpinteria, se colocara del lado interior.

A12.1 Carpinteria de Hierro

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocacion de todas las
carpinterias metdlicas de la obra, segun tipos, cantidades y especificaciones
particulares que se indican en los Planos y Planillas de Carpinteria.

Chapas de hierro

Se utilizard chapa de hierro laminada de primer uso y 6ptima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad. Se usara siempre calibore BWG 16 salvo que las necesidades
resistentes determinen un espesor mayor.

Perfiles Laminares

Deberan satisfacer la condicién de un verdadero cierre de contacto. Las
uniones se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos
de alta calidad en forma compacta y prolija.

Planos de Taller

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucién de los elementos de

la carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles: 0,1mm.
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2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1mm.

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos moviles y
fijos: 0,5 mm.

4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de pafios
vidriados: 0,5 mm.

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafos
vidriados: 1 mm

Los panos generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y en 1:1 (escala

natural) los planos de detalle.

Herrerias

El total de las estructuras que constituyen la Carpinteria de hierro se ejecutara
dé acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas,
estas especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.
Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechara todas aquellas
herrerias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran
solicitadas.

Marcos interiores de Puertas Placa

Seran de chapa de hierro doblada doble decapada n°16 de 30 mm. por ancho
de muro

Puerta exterior de chapa

Marcos: de chapa doblada doble decapada BWG n°® 16 de 30 mm. por ancho
de muro.

Hojas: conformadas por un bastidor de tubos de chapa doblada doble
decapada BWG n° 16 con travesanos de refuerzos idem. Terminacion en
ambas caras de chapa BWG n° 16 soldada al bastidor y travesafos
Terminacién esmalte sintético con convertidor de éxido.

Rejas
Se ejecutaran de acuerdo a Planilla de Carpinteria.

Herrajes
La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los

planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias a proveer y colocar. Los mismos deberan
cumplir en cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo
de obra, caso contrario seran rechazados por la Inspeccion.

En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que
propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en
que se colocara cada uno. La aprobacién de ese tablero por la inspeccién de
Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluira todos los manejos y
mecanismos necesarios. Todos los mecanismos de accionamiento vy
movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecanica a través del
tiempo.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
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elementos existentes en plaza. Dado el elevado peso de las puertas blindadas,
se deberan prever los herrajes correspondientes, teniendo en cuenta el mismo.
Sera decision de la Inspecciéon de Obra la eleccién definitiva del herraje a
utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacién en el precio estipulado
a cada cerramiento.

A12.2 Carpinteria de madera.

Se ejecutaran segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto
y especificaciones de detalles, planillas, y 6rdenes de servicio que al respecto
se impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran
con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o
depresiones.

La Contratista se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en
cantidad suficiente para la ejecucion total de las obras de carpinteria.

Durante la ejecucién y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser
revisadas por la Inspeccion de Obra

Una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta las inspeccionara
desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas
especificaciones, que presenten defectos en la madera o la ejecucién o que
ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse
hincharse, resecarse o apolillarse, etc., sera arreglada o cambiada por la
Contratista a sus expensas.

Se entendera por alabeo en una obra de madera, cualquier torcedura aparente
que experimente. Para las torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se
aceptaran obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al
prescrito. Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la
demolicion de las obras de madera, durante el plazo de garantia seran a
cuenta de la Contratista.

Escuadrias

Las escuadrias y espesores que se colocan en los planos son los minimos
exigidos, pero si la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener
una correcta terminacién del trabajo, debera preverlo en el precio e incluirlos en
los planos de detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto, que la Contratista no queda eximida de las
obligaciones que fija este Pliego, por el solo hecho de cefirse estrictamente a
los detalles indicados en los planos.

Puertas Placas

Seran de 45 mm. de espesor, para la estructura se utilizara el tipo placado con
bastidor perimetral y travesanos intermedios que formen un 33% de espacios
llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como
maximo 7 cm. de lado, de forma tal, que resulte en todo indeformable y que no
produzca ondulaciones en las chapas.

Como terminacion llevaran en ambas caras terciado de cedro con enchapado
melaminico color segun Memoria, con cantoneras idem hoja en todo su
perimetro.
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Herrajes

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias a proveer y colocar. Los mismos deberan
cumplir en cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo
de obra, caso contrario seran rechazados por la Inspeccién.

En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que
propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacion de los tipos en
que se colocara cada uno. La aprobacién de ese tablero por la inspeccién de
Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluira todos los manejos y
mecanismos necesarios. Todos los mecanismos de accionamiento vy
movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecanica a través del
tiempo.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Dado el elevado peso de las puertas blindadas,
se deberan prever los herrajes correspondientes, teniendo en cuenta el mismo.
Sera decision de la Inspeccién de Obra la eleccidén definitiva del herraje a
utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacion en el precio estipulado
a cada cerramiento.

A12.3 Carpinteria de Aluminio

Generalidades

Sistema de carpinteria de serie mediana con accesorios de alta prestacion de
45 mm de espesor de base y hojas de rebatir de 52 mm; armado con perfiles
de 1.4 mm de espesor.

Permite la utilizacién de vidrio simple de 4 a 8 mm y DVH de 19 mm en
corredizas y hasta 24 mm en las demas tipologias.

Terminacion precintado s/normas del fabricante.

Materiales
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y féacil
obtencidén en el mercado.

a) Perfiles de Aluminio

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles de Aluar Aluminio
Argentino (Division Elaborados) segun las especificaciones técnicas.

Se utilizara la aleacién de aluminio con la siguiente composicion quimica y
propiedades mecanicas:

1) Composicién quimica: Aleacion 6063 segun normas IRAM 681

2) Temple: T6

3) Propiedades mecanicas: Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias
de la norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega
(temple) T6:Resistencia a la Traccién Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa
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b) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcidon, se preveran juntas de dilatacion en los
cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen
se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda
necesitar la unién de los elementos, por movimientos provocados por la
accion del viento (presidn o depresion), movimientos propios de las
estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o
dilatacion.

La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidrofugo de excelente
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20
anos, de los producidos por Dow Corning o equivalente.

En los sellados se debera prever la colocacion de un respaldo que evite que el
sellador trabaje uniendo caras perpendiculares.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador
hidrofugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas,
resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 afios, tipo DOW
CORNING 784 o equivalente.

c) Burletes:
Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma
y dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo

especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad:

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con
felpa de filamentos de polipropileno siliconados con finseal.

e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo
unitario establecido para la cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de los accesorios correspondera
exclusivamente al fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad,
duracion y aplicaciéon de los mismos segun las condiciones originales de
homologacién.

f) Vidrios:
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Se debera incluir en la oferta la provision y colocacion de vidrios, segun Planilla
de Carpinterias. Para la determinacion de su espesor debera considerar la
presidn de viento, dimensiones del pafio y ubicacién en altura en la obra s/item
A15 Vidrios y Cristales.

g) Elementos de fijacion:

Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccién se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo
con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

h) Premarcos de aluminio:

Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la
nominal de la tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones y
escuadra.

Se presentara y se fijara: al hormigdbn mediante brocas y a la mamposteria
mediante grapas de amure.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos
Parker autorroscantes.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma
terminacion superficial que la abertura.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistira en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Calidad

Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las
normas IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y
Métodos de Ensayos).

La Inspeccion de Obra efectuara los controles por muestreo, del cumplimiento
de los requisitos de calidad correspondientes.

Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con
un Laboratorio de Control de Calidad que permita efectuar los ensayos de las
normas indicadas en los perfiles recubiertos.

El Subcontratista aceptara la devolucion de las aberturas o los elementos si la
medicién establece que no responden a las exigencias establecidas en el
presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposicibn como
también de los dafos y perjuicios.

Planos constructivos de Obra
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Los detalles técnicos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la
ingenieria que garantice el desempefo satisfactorio del sistema es
responsabilidad del Contratista de la carpinteria, para lo cual previo a la
fabricacion de los distintos cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a
la Inspeccién de Obra, un juego de planos constructivos de obra, de acuerdo al
requerimiento del proyecto.

Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion
de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los
elementos metalicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de
todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado
de superficie, resistencia a los cambios climaticos y toda otra informacion
pertinente.

Mano de Obra

Es responsabilidad exclusiva y excluyente del carpintero la calidad y eficiencia
de las tareas de armado, a partir de los planos constructivos a cuyo efecto se
podra recurrir a su verificacion por intermedio de un tercero auditor
independiente (INTI, CAMARA DEL ALUMINIO, etc.).

Muestras

Cuando el Contratista entregue a la Direccion de Obra el proyecto desarrollado
completo, debera adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear
indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada muestra tendra el
acabado superficial que se indique en cada caso.

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentara dos juegos
completos de todos los herrajes que se emplearan en los cerramientos, fijados
en un tablero para su aprobacién, también se presentara una muestra de la
tipologia mas representativa. Una vez aprobados por la Direccién de Obra, uno
de los tableros y la muestra quedara a préstamo en la Oficina Técnica hasta la
recepcion definitiva.

Inspecciones y controles
Control en el Taller
El Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que
se le encomiendan. Ademas, la Direccion de la Obra, cuando lo estime
conveniente hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la
calidad de los materiales empleados, realizando un control:

e de la proteccion del material que se proveera en taller en paquetes
interfoliado de papel y con envoltorio termocontraible rotulado.
del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.
de la terminacion superficial, mediante un muestreo.
de la mano de obra empleada.
De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer
los test, pruebas o ensayos que sean necesarios.
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Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente
la inspeccion de éstos en taller.

Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccidbn asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.

Ensayos

En caso de considerarlo necesario la Direccion de Obra podra exigir al
contratista en ensayo de un ejemplar de carpinteria.

El mismo se efectuara en el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial
conforme a las pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM
11507

Normas IRAM 11523 infiltracion de aire

IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia

IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento

IRAM 11592 resistencia al alabeo

IRAM 11593 resistencia a la deformacién diagonal

IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacion por giro
IRAM 11589 resistencia a la flexion resistencia a la deformacion diagonal de la
hojas deslizantes resistencia a la torsién.

Protecciones
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion apropiada
para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Limpieza y ajuste
El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra,
entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

Sistema
Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles del Sistema Mddena
2 de ALUAR Divisién Elaborados o similar superior

Generalidades

Sistema de carpinteria de serie mediana con accesorios de alta prestacion con
perfiles extruidos en aleacién 6063 temple T6 segun normas IRAM y AA.
Permite la utilizacion de vidrio simple de 4 a 8 mm y DVH de 18 a 22 mm
(opcional 29 mm).

A12.4 Herrajes
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La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias a proveer y colocar los mismos deberan
cumplir en cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo
de obra, caso contrario seran rechazados por la Inspeccién.

En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que
propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en
que se colocara cada uno. La aprobacién de ese tablero por la inspeccién de
Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluird todos los manejos y
mecanismos necesarios. Todos los mecanismos de accionamiento y
movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecanica a través del
tiempo.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Los detalles constructivos especificos deberan
ser especialmente disefiados por el oferente conforme recomendaciones del
respectivo fabricante. Sera decision de la Inspeccion de Obra la eleccion
definitiva del herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de variaciéon
en el precio estipulado a cada cerramiento.

De ventanas
Ventana de abrir a proyeccion: Bisagras laterales a friccion y sistema de cierre
con traba central.

A13 - MESADAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Se realizaran, segun ubicacién en Planos y Planillas de Locales.

A13.1 De granito sobre ménsula

Seran de 2,5 cm. de espesor, color Gris Mara. El material no debera presentar
grietas, coqueras, rifilones u otros defectos. Presentara superficies tersas y
regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo. El corte de las piezas sera
uniformado para cada uno y el total de ellas. Perimetralmente y a 2 cm. del
borde, llevaran canaletas bota aguas.

El trasfondo necesario para la ubicacion de las bachas sera ajustado a su
medida y redondeado en correspondencia.

El granito se sustentara, sobre ménsulas de hierro, Perfil “L” de 32mm por
1,5mm.

Los frentes seran ejecutados idem mesada con una altura igual a los
existentes maximo 8cm generando un rebaje a modo de bufa de 5x10 mm en
la unién del elemento horizontal y vertical.
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En todas las juntas de la mesada se colocara un sellador de caucho de silicona
neutra transparente.

También se aplicara sellador sobre las ménsulas para adherir las mesadas y
evitar desplazamientos de las mismas.

La Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas, de una
medida no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita.

Ademas se deberan presentar para su aprobacion muestras de las grapas y
piezas de metal a emplear para la sujecién de bachas y piletas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado
hasta que la Inspeccidén de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.
Detalle segun Plano de Mesadas.

A14 - MUEBLES

Especificaciones generales:

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y a indicacion en Planos de Planta, especificaciones y las reglas del
buen arte.

Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechara todos aquellos
muebles que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en
Plano de Muebles y en el presente pliego.

Muebles de madera

Deberan tomarse en cuenta todas las consideraciones relativas a la madera
hechas en el item Carpinterias.

Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufias o tarugos, no se
utilizaran clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y
nunca a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciados o chapas decorativas,
seran de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la
Inspeccion de Obra.

El conjunto debera ser sodlido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las
partes moviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente
ajustadas.

La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra las inspecciones necesarias en
taller, para poder controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de
su armado, y luego, antes de su posterior envio a la obra.

Para los herrajes, planos de taller, verificacion de medidas y niveles, y
colocaciéon en obra, valen las mismas consideraciones que para carpinteria
metalica.

Las escuadrias y espesores que se indican seran los minimos exigidos, pero si
la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta
terminacién del trabajo debera preverlo en el precio e incluirlo en los planos de
detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto que la Contratista no queda eximida de las
obligaciones que fija este pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a lo
indicado.
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A14.1 BAJO MESADAS

En los locales 4,10 y 17 Enfermeria, circulacion y Office se completaran las
puertas y frentines faltantes y repararan las puertas danadas.

Las puertas se realizaran en aglomerado de alta densidad esp. 22mm.
Enchapado en melanina tipo semimate color Verde Idem a las existentes.
Herrajes: Bisagras internas 2 por hoja en br. Pl. especiales para muebles.
Retenes para muebles, Cubetas embutidas en Br PI circulares con pestillo de
arrime.

A14.2 ESCRITORIO

Con modulo de dos cajones y en la parte inferior abierto. Tapas y laterales
construidos en placa de MDF DE 25 MM enchapadado en ambas cara en
melanina color grafito. Bordes ABS de 3 mm.

Herrajes: los cajones superiores llevaran en su frente una cerradura de traba
simultanea para los demas cajones.Correderas tipo “Hafele”.

Terminacion general del mueble: totalmente armado con sistema de encastres,
malletado y encolado.

Cantidad:14

A14.3 SILLA ESCRITORIO

Silla operativa ergonémica. Respaldo ergondmico con sistema de control de
tension. Interior de asiento y respaldo de madera cubierto en Goma espuma
inyectada de aprox. 60 kg de densidad con un espesor de 7 cm.

Posee ruedas de nylon de doble rodamiento. Regulacién de altura neumatica
mediante pistén a gas. Con apoyabrazos.

Tapizado en ecocueros a eleccion, color negro.

Cantidad:14

A14.4 CAMILLA CONSULTORIO

Se proveeran camillas rigidas con estructura de tubo metalico hueco, sobre la
que se asienta un colchdn con base rigida, recubierto de piel o de algun
material similar facilmente lavable. Con ruedas para facilitar su desplazamiento,
y un sistema de freno.

Cantidad: 6

A14.5 SILLA DE ESPERA TIPO TANDEM DE 3 SILLAS
Seran de acero con asiento en chapa perforada, largo total minimo 1,50m con
3 asientos. Segun las siguientes especificaciones:

e Base: Realizada en chapa de acero al carbono calidad SAE 1010 de
espesor minimo 4.75 mm. En sus puntos de apoyo debera contar con
material antideslizante y orificios en los extremos que permitan su
fijacion al piso. El contacto entre la base y el piso sera a través de
regatones de forma y dimensiones acordes al disefio de la misma y de
un material resistente al agua y productos de limpieza.

e Estructura Soporte: Construida con cafos de acero al carbono calidad
SAE 1010 de un espesor minimo de 2.0 mm. Las uniones de elementos
estructurales seran realizadas por proceso de soldadura MIG y los
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cordones de soldadura deberan ser continuos con terminaciones prolijas
evitando los retrabajos por “picado” del cordén. Los cafios deberan tener
una terminacion ciega en sus extremos libres a los efectos de evitar
bordes agudos y orificios de acumulacion de suciedad.

e Costillas y Bridas: Seran construidas en acero al carbono calidad SAE
1010 de espesor minimo 4.75 mm y serviran de enlace entre la
estructura soporte y los asientos. Para una mejor terminacion los cortes
de chapa se realizaran con sistema laser. Las uniones a los elementos
estructurales se haran por proceso de soldadura MIG vy los cordones de
soldadura deberan ser continuos con terminaciones prolijas evitando los
retrabajos por “picado” del cordén. Las uniones entre bridas y costillas
seran desmontables con buloneria de acero inoxidable con tornillo Allen
de cabeza cilindrica.

¢ Asientos y Respaldos: Seran construidos en chapa perforada de acero al
carbono calidad SAE 1010 de espesor minimo 3.0 mm con orificios de
5.0 mm..de diametro cortada por sistema laser y su disefio presentara
una terminacién que evite los bordes “vivos” en contacto con los
usuarios. (Doblez en extremo superior de respaldo y extremo delantero
de asiento).

e Apoyabrazos: Entre cada silla y en ambos extremos se colocaran
apoyabrazos construidos en chapa de acero al carbono calidad SAE
1010 de espesor minimo 3.0 mm los que se fijaran a la estructura
soporte con brida y uniones desmontables de igual manera que las
costillas. El proceso de fabricacion respetara las condiciones fijadas para
el resto de los elementos estructurales.

e Terminacion y Pintura: Todos los elementos a excepcidén de las bases
recibiran un tratamiento superficial de fosfatizado en caliente previo al
proceso de pintado. Las bases, por estar expuestas al ataque de
productos de limpieza recibiran un proceso de cataforesis. En el proceso
de pintado se utilizara pintura en polvo poliéster termocontraible con
proceso de secado en horno y terminacién texturada.

e Colores:

Asiento y Respaldo: Azul
Estructura: Negra

Previo al inicio del proceso de pintado se debera recabar la aprobacion de una
muestra por la Reparticion Solicitante. La misma sera realizada sobre un
material y superficie tratada tal como lo solicitado en la presente especificacion
y abarcara tanto al color como a la terminacion.

e Dimensiones: Las dimensiones que se indican a continuacion se
entienden minimas, expresadas en milimetros, a excepcion de la altura
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de asiento a piso que debera respetarse la que se indica en la presente
especificacion.

Paso entre asientos: 500 mm
Longitud conjunto: 1540 mm
Profundidad: 700 mm
Altura asiento: 460 mm
Altura Respaldo: 775 mm

Garantia: El equipamiento contara con una garantia minima de tres afios (3
anos) por defectos de construccion, materiales y / o mano de obra. El alcance
de la garantia debera incluir la pintura en tanto se deba a dafios por el uso
normal del producto excluyendo golpes.

El Contratista presentara para su aprobacién a la Inspeccion de Obra, planos
de detalles, en escala conveniente, de la totalidad de los muebles y muestras
del material y herrajes a emplear.

Cantidad: 10

A 14.6 SILLON DENTAL

Movimiento eléctrico con tornillo sin fin. Pedal multifuncion, llena vaso, barrido
de bacha y habilitacion de agua y aire. Tapizado anatomico en cuero.
Estructura solida, planchuela de acero 10mm. Apoya cabeza multi articulado.
Tres memorias de trabajo programable y una para salivadera. Vuelta a cero.

- Foco led: regulacién de intensidad por sensor de movimientos. 4 led frio,
intensidad de 18000 a 36000 lux. Asas de foco demontables y
autoclavables.

- Modulo odontoldgico: Colibri. Tres salidas neumaticas y jeringa triple con
regulacion de agua y aire. Llena vaso con regulacion de temperatura y
barrido de bacha con habilitacion digital. Manometro de presion de aire.
Negatoscopio led. Platina regulable en altura con freno neumatico

- Unidad de agua: salivadera con giro de 90°. Llena vaso y barrido de
bacha con giro de 180°. Bacha de cristal esmerilada. Tanque de agua
presurizado.

- Banqueta: con base metalica. Piston con regulacion de altura a gas.
Descanso lumbar y apoya codo.

- Panel para asistente: panel digital multifuncion con movimiento 90°.
Eyector tipo venturi. Eyector de alta succion. Jeringa triple.

- Pedal multifuncion: con el moderno pedal, el profesional podra controlar
tanto -las piezas de mano como los movimientos del equipo

- Opcionales: cavitador piezoeléctrico, foco led, lampara fotocurado,
camara intraoral, soporte para monitor, apoya brazo derecho abatible.

Cantidad 1
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A14.7 CAMILLA GINECOLOGIA

Garantia: El equipamiento contard con una garantia minima de tres afios (3
anos) por defectos de construccion, materiales y / 0 mano de obra. El alcance
de la garantia debera incluir la pintura en tanto se deba a dafios por el uso
normal del producto excluyendo golpes.

El Contratista presentara para su aprobacién a la Inspeccién de Obra, planos
de detalles, en escala conveniente, de la totalidad de los muebles y muestras
del material y herrajes a emplear.

Cantidad 1
~ A15- VIDRIOS Y CRISTALES
Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en
los Planos y Planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de
espesor regular.

Deberan colocarse sin contravidrios, perfectamente fijados y/o asegurados
adheridos a la carpinteria con sellador siliconado, asegurando la totalidad del
perimetro de la superficie vidriada, y su aplicacion sera con masa homogénea,
libre de oquedades, en chaflan sobre los planos de cierre (aprox. 45°) segun la
practica, debiendo ademas dicho producto sellar e impedir perfectamente el
paso del agua de lluvia.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el
tipo que corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m.
se rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o
grado de transparencia, 0 no cumplan con normas nacionales e internacionales
segun el caso.
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A.15.1.Laminado de Seguridad

Laminado de seguridad (3+3) compuesto por dos hojas de vidrio float de 3mm y
una lamina P.V.B, espesor total 6 mm. Transparente o traslucido segun
Planillas de Carpinterias.

A15.2 Espejos.

Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad y biselados. Se
colocaran de 60 x 60 cm o 60 cm. por largo de mesada. Se entregaran
colocados de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra, seran de
cristal de 4 a 5 mm. de espesor, el plateado tendra dos manos de pintura
especial como proteccién. Al colocarlos se tendra presente que corresponde
aislar los espejos de la placa sobre la cual apoyara. La colocacién sera a través
de piezas especiales al bastidor y éste fijado a muro con tornillos y tarugo.

A16 — PINTURAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente,
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos
antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros,
grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar
las obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior
procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura, con un
manto completo de tela plastica impermeable, hasta la total terminacion de
secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitira que se
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color,
(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por la
Inspeccién de Obra, la Contratista tomara las provisiones del caso, dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues
en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicién de los

mismos a solo juicio de la Inspeccién de Obra.
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Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro
de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra,
debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos
de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista
y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la
calidad de los materiales.

La Contratista debera realizar, previamente a la ejecucion de la primera mano
de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las
muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite; al efecto, se
establece que la Contratista debe solicitar a la Inspeccion las tonalidades y
colores por nota y de acuerdo a catadlogo o muestras que le indique la
Inspeccion, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que
se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total
especificado en cada estructura en todas sus fases que sometera a aprobacion
de la Inspeccion y quedaran selladas y firmadas en poder de la misma. En este
momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica
original; sélo se permitira el uso de entonadores en obra en casos
excepcionales, dado que se exigira formulacion y fabricacion en planta de
marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se haran
repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccion de Obra. Se deja
especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacién del
material, el Unico responsable sera la Contratista, no pudiendo trasladar la
responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el propio Contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un
todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo
debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten
tales defectos.

Aprobacion de las pinturas
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién
se tendran en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del
pincel o rodillo.

Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de
aplicada.

Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor numero de manos posible.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.
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Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores,
selladores, diluyentes, etc., la Contratista entregara muestras a la Inspeccién
para su aprobacién.

A16.1 Muros exteriores

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal,
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad
residual, se hara un lavado previo con solucion de acido muriatico al 10% en
agua, enjuagando abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de
lija n® 2 para alisar los granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara
una mano de imprimacién acrilica transparente, segun normas del fabricante. y
se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para exteriores que fuere
menester, con un minimo de tres, para su correcto acabado. La primera diluida
al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran segun la absorcién de las
superficies.

A16.1.1 Latex Acrilico exterior

Previamente se aplicara una mano de imprimacion acrilica transparente, segun
normas del fabricante. y se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para
exteriores que fuere menester, con un minimo de tres, para su correcto
acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran
segun la absorcion de las superficies. Colores segun memoria.

A16.2 Muros interiores

A16.2.1 Latex Acrilico

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal,
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad
residual, se hara un lavado previo con solucion de acido muriatico al 10% en
agua, enjuagando abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de
lija n® 2 para alisar los granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara
una mano de imprimacioén acrilica transparente, segun normas del fabricante. y
se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para interiores que fuere
menester, con un minimo de tres, para su correcto acabado. La primera diluida
al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran segun la absorcién de las
superficies.

A16.3 Cielorrasos

A16.3.1 Sobre cielorrasos de yeso o a la cal fina

Previa limpieza, se hara una aplicacion de una mano de fijador segun normas

del fabricante. Posteriormente se aplicara enduido plastico al agua para

eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de

8 horas se lijara con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la

operacién anterior.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex acrilico antihongo especial para

cielorrasos. La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos

siguientes se rebajaran, segun absorcion de las superficies.
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A16.4 Sobre Hierro

Se aplicara sobre las estructuras de hierro queden o no a la vista, canos,
mensulas, perfiles, marcos, etc.

Los defectos superficiales que se presenten en Obra por golpes en la pintura,
se rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras, de las caracteristicas
de Especificacion que se indica mas adelante; se lijaran las zonas tratadas con
lija al agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y se retocara a pincel
con antioxido o pintura, segun corresponda.

Todos los empalmes de piezas componentes seran soldados prolijamente, tras
lo cual se continuara con el proceso indicado.

En caso de ser necesario, se efectuara el retoque del tratamiento antidxido
efectuado en taller, que consiste en tres manos de antiéxido poliuretanico.

La superficie de aplicacién sera lisa uniforme (libre de chorreaduras y
corrimientos), y los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la Contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.

Se podran realizar las siguientes terminaciones segun indicaciones de Planilla
de Locales:

A.16.4.1 Convertidor de Oxido

Previa colocacion de fosfatizante neutralizador de 6xido, se aplicara una mano
de convertidor de oxido (segun especificaciones del fabricante), en todos los
elementos metalicos que hubiere, para terminar con tres manos de esmalte
sintético. Esto se realizara en todas las Carpinterias de hierro, ménsulas, etc y
estructuras no a la vista.

A16.4.2 Esmalte sintético

Se aplicara sobre las estructuras de hierro; puertas, marcos,carpinterias,
conductos; previa limpieza, lijado y desengrasado, libre de polvillo, una mano
de fondo (convertidor de 6xido) y tres manos de esmalte sintético de primera
calidad.

La primera mano de esmalte sintético se aplicara adicionada de disolvente
adecuado y en la proporcion indicada por el fabricante, acabado sintético
brillante.color segun Memoria. La Contratista debera presentar a la Inspeccion
de Obra, para su aprobaciéon, una muestra del color previo a su aplicacion.

A16.4.3 Barniz sobre Carpinteria de madera

En las cantoneras de las puertas y muebles se aplicara una mano de barniz
satinado, o acabado transparente formulado con resinas alquidicas de alta
calidad. Previamente se limpiara, lijara y secara la superficie, la cual debe
estar seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros
desmoldantes o contaminantes. En maderas nuevas: lijar en el sentido de la
veta, eliminar el polvillo resultante y aplicar previamente preservador curador
para prevenir posibles ataques bioldgicos. Aplicar una mano diluida en partes
iguales con aguarras mineral. Posteriormente aplicar dos a tres manos de

PLIEG-2019-06965652-GDEBA-DTDPAMIY SPG
51
paginal71 de 176



barniz sin diluir lijando suavemente entre manos. en maderas muy nudosas o
de alto contenido de resinas naturales frotar enérgicamente con aguarras,
solvente o alcohol industrial sobre las zonas criticas. Terminacién segun
Memoria Tecnico Descriptiva.

NOTA: En todos los casos el color sera segun Memoria y aprobado por la
Inspeccion de la Obra.

A17 — VARIOS i

A17.1 Carteleria y Senalectica

Cartel marquesina tipo Frontlight realizado en chapa pintada con pintura UV,
con terminacion antiéxido, y bordes curvados, con encastre posterior para
colgado en pared. Brazos con iluminacion led.

Aplicacion

Version Cartel marquesina CAP
Chapa pintada curvada
Frontlight

N

I |

i @ Centro de Salud @ Buemos Ares |

Provinci
LA SALUD EN TU BARRIO ol

10¢

Front

(1) Ubicacién logo del Municipio

B d o Bero del Manicgio
’ euebitien ovdl nive e & s il it U0 o el wilat yelis f
curvados, con encastre posterior para colgado en pared. Brazos con iluminacion led de Salud AMBA
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"K' RADIOLOGIA Y/ Cacetars
{_) ooonToLOGIA m <Ly URGENCIAS
U UJ
o o
&7 CARDIOLOGIA {Z) PEDIATRIA ” I
RED Publica
de Saled AMBA
Aplicacion

Version Saliente Burbuja CRUZ
Backlight led

1]

28 40 50 [

||

Front Side Perspectiva

RED Publica
de Salud AMBA

Caracteristicas técnicas basicas: burbuja realizada en plastico traslicido
termoformado, bifaz, con luz led, soporte en chapa pintada amurable con encastre
invisible.

A17.2 Canaletas y Bajadas pluviales.

Canaletas cenefas de chapa galvanizada n°22 segun dimension segun calculo.

Las bajadas seran de polipropileno de alta resistencia, resistente a los rayos
ultravioletas, autoextinguente al fuego y su propagacion.

Con guarnicién elastomerica de doble labio, del tipo DURATOP o similar
superior.

También lo sera al impacto, y ofrecera una mayor seguridad, practicidad y
versatilidad en las uniones.
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Es necesario que posea facilidad de montaje, debido a su sistema de encastre,
también debera contar con figuras exclusivas para facilitar el mismo.

La guarnicién de doble labio dara estanqueidad al sistema, ademas de hacerlo
hermético y absorber la dilatacion y contraccion de la cafieria. Cumplira con la
funcién de posibilitarnos vinculacion, en el desarrollo de la bajada pluvial, con
otros sistemas plasticos o metalicos.

Procedimiento de unién de tubos y accesorios

Corte y biselado de tubos:

Para obtener un corte a 90° preciso, se sugiere el empleo de una guia. La
extremidad del tubo cortado debe luego ser prolijamente rebabada y biselada,
para facilitar el enchufe, con lija esmeril, lima escofina o biselador para tubos
plasticos.

Limpieza:

Con trapo limpio se deben limpiar el enchufe (o campana) y la espiga o
extremo macho, removiendo todo vestigio de polvo o grasitud que obstaculice
la libre penetracion de la espiga dentro del enchufe, o bien, que pueda atacar la
guarnicion de doble labio y disminuir su expectativa de vida util.

Aplicacidn de solucién lubricante:

Rociar el lubricante sobre la guarnicién elastomérica de manera uniforme.
Utilizar solamente solucion a base de siliconas de primera calidad.
Prevision de huelgo o espacio para movimientos de la caieria:

Una vez que el extremo introducido hace tope en el fondo del enchufe, debe
retirarse 1 cm, para que quede un espacio que permita absorber los
movimientos que pueda tener el conjunto.

Tuberias adosadas a muros y estructuras de hormigén armado:

Las tuberias deberan estar bien fijadas para evitar desacoples durante el
armado o el funcionamiento de las mismas.
Grapas fijas:

Inmovilizan la caferia y por lo general, van instaladas después de los enchufes
0 acampanados y lo mas cerca posible de ellos. Los puntos deslizantes, en
cambio, se instalan siempre de tal forma que no impidan el libre movimiento de
los tubos.

A18 — LIMPIEZA DE OBRA |

18.1 Limpieza de obra

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y
ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacion de vidrios y
pintura general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista
el detalle de terminacion en los encuentros de los distintos materiales que
hacen al total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran
a cargo de la contratista.
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A19 - FORESTACION Y PARQUIZACION |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

En los planos de proyecto se prevén las condiciones a cumplir en lo referente a
parquizacion. El Contratista debera ajustar a la recepcion provisoria de la obra
estas condiciones a la realidad final de los trabajos, a satisfaccién de la
Inspeccion, solucionando cualquier punto de conflicto entre el terreno y la obra
arquitectonica.

Cualquier situacién de los bordes que pueda afectar al edificio, a saber: zonas
de desmonte, desniveles muy bruscos, cauces aluvionales, etc., debera ser
comunicada de inmediato a la Inspeccion.

La Contratista respondera a los disenos previstos en los planos y se aplicaran
todos los conceptos descriptos en las consideraciones generales, y se incluira
cualquier otro elemento que aunque no estuviese detallado en los planos fuere
imprescindible para que la obra quede acabada de acuerdo a su fin.

A19.1 Limpieza del terreno
Corresponde a la limpieza de escombros

A19.2 Especificaciones especiales para césped

a) Preparacion del terreno:

El fin del trabajo inicial consiste en preparar una zona nivelada con pendiente
suave de tierra fértil, sin malas hierbas y con superficie desmenuzable.

Esto es igual de importante si se colocan panes de césped o si se siembran
semillas. Si el terreno esta anexo a obras recién construidas, primera tarea es
quitar todos los cascotes o residuos que hayan quedado. Si hace falta un gran
movimiento de tierra para nivelar, se retirara primero la capa superficial fértil,
para volverla a colocar después de manera uniforme.

Si existieran muchas malezas dificiles de extirpar, tales como correhuelas,
malvas, hierba rastrera, acedera y ortigas, se eliminaran con herbicidas antes
de iniciar el cultivo del suelo: no deben usarse productos que dejen residuos,
los mejores son los no selectivos que el mismo suelo incentiva y actuan solo
sobre las hojas.

La roturacion del suelo se realizara con un mes de anticipacién hasta 25 cm. de
profundidad; en esta etapa se incorporaran 200 gr. de harina de huesos por
metro cuadrado. Se cava, se ara o se desmenuza la tierra con un cultivador y
se le agrega una capa de 8 cm. de estiércol, montillo, humus natural o resaca;
en suelos arenosos se debe aumentar esta proporcién un poco mas.

Se debera tomar todos los recaudos necesarios para que el drenaje debajo de
la superficie sea bueno, ya sea con canalizaciones o eliminando las capas
impermeables o reemplazandolas con mayor profundidad de humus rico en
mantillo.

Se debera remover la tierra a proveer en todos los sectores donde se sembrara
césped eliminado los escombros de tierra dura y quitando el excedente si
hiciera falta.

Se debera rastrillar toda la superficie a fin de dejar la tierra mullida,

Colocar los panes de pasto uniendo bien unos de otros.
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Rolar toda la superficie para que los panes tomen buen contacto con el suelo.
Colocar arena en la juntas.

Regar por periodos de 30 minutos durante las primeras 6hs y después cada
12hs los préximos dias o hasta que entre en funcionamiento el riego por goteo.

Especificaciones especiales para Césped

Césped en panes

Se colocaran césped en panes cuya dimension debe ser de 50cm x 50cm.

El color debe ser verde intenso y uniforme, sin tonalidades amarillas, que sus
hojas estén sanas y libres de enfermedades también de raices sanas y libres
de enfermedades y que se haya extraido el dia anterior de la presentacién en
Obra.

Al terreno se debera aportar previamente abono, con el que se debera mezclar
la tierra seleccionada, para conseguir una mezcla de base rica y uniforme, y
luego se efectua el rastrillado y nivelado del terreno, operacién a realizar uno o
dos dias antes de la instalacion y esta superficie debera ser regada para que
quede relativamente humeda para la siguiente fase.

En la que se procedera a extender una capa de materia organica de tierra de
cultivo de 5 cm de espesor para mantener un nivel de humedad relativamente
constante. Se recomienda un saco de 50 It. por cada 20 mts2. Luego se
procede a la instalacion del césped, que una vez efectuado este paso el sector
se debera regar profusamente, con una cantidad minima de 15Its por m2.

El primer corte de césped debe ser realizado 15 dias después de la instalacion
en el terreno, asegurando que la cuchilla de la cortadora debe estar bien afilada
Yy que no debe tener una posicion muy baja. Es recomendable que la maquina
tenga bolsa recolectora de hojas.-
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