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C1.13 PARARRAYOS

C1.14 PUESTA A TIERRA'Y EQUIPOTENCIALIDAD
C1.15 SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLE

Cl.16 TRANSPORTE VERTICAL

c2) INSTALACION SANITARIA
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ca.1 UNIDADES SEPARADAS TIPO SPLIT, FRIO SOLO 4500 FRIG/H (INCLUIDOS
LOS DESAGUES)
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ELEMENTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE: REJAS/PERSIANAS FUAS Y
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CORTINAS DE AIRE FRIO/CALOR

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
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B) ESTRUCTURAS

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la estructura en
cuanto al cdlculo, caracteristicas de los materiales, asi como todas las tareas que tengan relacion
con la estructura en si y su aspecto constructivo, incluyendo aquellos elementos, accesorios y
Documentacién que, aun sin estar expresamente indicados en los Planos y Especificaciones
Técnicas, sean necesarios para la correcta y completa terminacién de los trabajos.

NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION
Seran de aplicacidn obligatoria los siguientes reglamentos, seguin la resolucién CIRSOC 247/2012:

-CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de edificios.

-CIRSOC 102/05: Cargas de viento para edificios. - -CIRSOC103 Y ANEXOS.

-CIRSOC 104 y/o 105. En caso de corresponder.

-CIRSOC 301/05, 302/05 y/o 303/05.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad en el Trabajo.
-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Dentro de la documentacidn licitatoria se presenta el cdlculo estructural el cual debe ser
respetado. La contratista deberd presentar los planos de doblado de armadura, los que serdn
aprobados por la Inspeccidn antes del inicio de los trabajos.

B1 —-MOVIMIENTO DE SUELOS

El estudio de Suelos sera presentado por la contratista a los 30 dias de firmado el contrato,
conjuntamente con el ajuste de la platea calculada como parte de la documentacion.

Toda excavacion deberd seguir los lineamientos y recomendaciones del estudio de suelos. Las
excavaciones se ejecutaran en forma tal que quede asegurada la estabilidad de los taludes y
cortes verticales practicados. Sélo podran dejarse en forma permanente, sin sostén para soportar
el empuje, los taludes inclinados calculados en base a los pardmetros de resistencia al corte que
corresponde aplicar segun resulte del estudio de suelos

Para esta tarea el Contratista deberd considerar las siguientes labores:
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Limpieza del terreno

Excavacidon manual y mecanica.

Retiro.

Transporte interno

Transportes externos.

Limpieza.

Perfilado de taludes verticales y fondo de excavacion.

Proteccién de taludes para excavaciones cuya prof. sea menor a 1m.

L SN S K L K KL LK«

Proteccidon de excavaciones mayoresa 1 m.

Esta actividad comprende toda remocién de materiales térreos o pétreos in situ, con el fin de
permitir la cimentacién de estructuras, o la adecuacion del terreno segin los disefios
arquitectoénicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la entrada a la obra o
de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su retiro. El perfilado del fondo y las
paredes de la excavacidn se hara manualmente, respetando las cotas y dimensiones indicadas en
los planos y detalles, o segun las indicaciones del estudio de suelos.

En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a 1.00 m, se deberan instalar
protecciones del tipo que indique el estudio de suelos o el area técnica.

Son de aplicacion las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 550/11
y la complementaria 503/14.

Esta normativa indica que toda excavacion que supere la cota de 1.20mts. deberd cumplir una
serie de exigencias adicionales en materia de prevencién de riesgos laborales, tanto desde el
plano documental como en la seguridad operacional.

En resumen, el Servicio de HyS vy los responsables técnicos, deben preparar y completar:1) un
P.T.S. Permiso de Trabajo Seguro que, en forma diaria y una vez estudiadas las condiciones de
seguridad, habilita las tareas. 2) Una capacitacién diaria, conocida en la industria como la “Charla
de los 5 minutos”. 3) Uso de arnés completo en excavaciones mayores a 1.80mts., para permitir
una rdpida extraccién en caso de derrumbe. 4) Tablestacado, entibado y vallado eficiente. 5)
Personal de apoyatura obligatorio para cada frente de trabajo activo. 6) Ejecucion de Analisis de
Trabajo Seguro para tareas extraordinarias. 7) Ampliacién de los elementos que conforman el
Legajo Técnico. 8) Las ART deben implementar un plan de visitas especial, con un control durante
la primera semana de las tareas y luego en forma quincenal.

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuard con suelo seleccionado,
por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de 20cm., debiéndose lograr el 95% del Proctor
Standard como minimo, e indice Plastico menor o igual de 12.

Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio reconocido.
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ESPECIFICACIONES GENERALES:

Se llevard a cabo en una primera instancia la limpieza del terreno, la extraccién de residuos y
malezas. Los trabajos necesarios para fundar la estructura resistente, la compactacion del
terreno excavado y/o el relleno necesario para alcanzar los niveles de proyecto.

TRABAJOS A REALIZAR:

B 1.1. Excavaciones:

Este trabajo consistira en las excavaciones necesarias para la ejecucién de las obras, la formacion
de terraplenes y todo otro trabajo de excavacidon necesario para la terminacion de la obra de
acuerdo con los planos y las especificaciones respectivas.

Siajuicio de la Inspeccion de Obra el material o la cota de subrasante no fuera apto, la excavacién
se profundizard hasta 0,30 m como minimo, por debajo de la cota de la subrasante proyectaday
se rellenard con suelo de mejor calidad.

Incluird asi mismo la conformacién, el perfilado de taludes, cunetas, y demas superficies
formadas con los productos de la excavacion o dejados al descubierto por la misma.

La excavacidn sera considerada “no clasificada”, comprendiendo a todo el material encontrado,
sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios empleados en su remocidn.

Se conducirdn los trabajos de excavacidn de forma de obtener una seccidn transversal terminada
de acuerdo con las indicaciones de los planos o de la Inspeccién de Obra.

Las cunetas, zanjas y demas excavaciones para desagles, deberan ejecutarse con posterioridad
a los trabajos de movimiento de suelos.

Se proyecta la cimentacién con una platea, la que debera ser verificada por el contratista de
acuerdo al estudio de suelos ejecutado por profesional responsable.

Realizadas las tareas previas de limpieza, se procedera al apisonado mecanico de la subrasante
existente, empleando riego para colaborar en la tarea de compactacion.

Todos estos fondos de excavacion ejecutados para recibir las estructuras deben ser apisonados
por medios mecanicos.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obra con la anticipacion suficiente, el comienzo de
todo trabajo de excavacién, con el objeto de que la misma supervise las mediciones previas
necesarias, y el avance de las tareas.

Se utilizardn equipos que el Contratista elija como los mas apropiados al tipo de fundacién vy al
tipo de terreno donde seran ejecutados los trabajos. Dichos equipos, que deberan ser
mantenidos en perfectas condiciones de uso y de funcionamiento, no podran ser inferiores en
cantidad y/o calidad a los indicados en la oferta.

a) No podran iniciarse las excavaciones sin la autorizacion de la Inspeccion de Obra.
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b) El asiento de las fundaciones deberd ejecutarse sobre terreno compacto, libre de material
suelto, y cortado en superficies planas y bien definidas.

Salvo causas debidamente justificadas, a juicio de la Inspeccidn de Obra, se dard comienzo a la
ejecucion de las fundaciones inmediatamente después de la finalizacién de los trabajos de
excavacion.

El tendido de cafierias de alimentacidn y desaglies se ejecutaran por encima del plano superior
de la platea, tal como se expresa en los cortes de arquitectura.

B 1.2. Relleno y compactacion:

En el prototipo se estimé una platea de 0,35 mts de espesor a -0,40 mts respecto del nivel de
piso terminado 0,00. En este caso no existe relleno y compactacién sobre la platea ya que se
rellena con el contrapiso de 34 cm de espesor.

Si, una vez ejecutado por la empresa el estudio de suelos y verificada la platea, esta se encontrard
a otra profundidad debera presentar plano de detalle a la inspeccién para ser aprobado, antes
de dar inicio a los trabajos.

Luego de realizado los cajones de mamposteria con las capas aisladoras se ejecutaran los rellenos
exteriores con material granular seleccionado y debidamente compactado por medios
mecanicos, hasta la cota— 0,24, a fin de alcanzar con el contrapiso y solado de cemento fratasado
la cota +0,00.

Se dejaran sin rellenar los tramos donde deben colocarse cafierias de alimentacidn y desaglies,
los que serdan compactados una vez terminadas las instalaciones.

Se permite el empleo del material proveniente de los zanjeos mientras se trate de material
granular libre de arcillas e impurezas.

Se cuidara muy especialmente el compactado de los suelos por debajo de tendido de cafios y
apoyos de tabiques. La resistencia a la compresidn de las superficies compactadas no serd inferior
alos 3 kg/cm?.

B 2 — ESTRUCTURA DE FUNDACION

De acuerdo al estudio de suelos realizado por el contratista, se adaptara la estructura de
fundacidn calculada en el prototipo. En el mismo se ha considerado resolver la fundacién con una
platea, la cual debera verificarse en cada caso particular. También se tomaran de dicho Estudio
los elementos técnicos necesarios para definir las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel
de napa fredtica; deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en contacto,
y todo aporte de la mecanica de suelos, necesario para la realizacién de la obra.
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Estudio de Suelos:

El Estudio de Suelos sera efectuado por La Contratista, y debera cumplir con lo indicado en las
Especificaciones Técnicas Particulares para el estudio de suelos adjuntas.

Naturaleza del Estudio de Suelos

e El Estudio tendrd por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que constituyen la
formacién estratigrafica del suelo dentro de la profundidad activa para la fundacién a
construir y determinar las propiedades fisicas, mecanicas e hidraulicas necesarias, a
efectos de prever adecuadamente el comportamiento de la obra.

e Para ello se realizardn exploraciones mediante la ejecucién de perforaciones o pozos a
cielo abierto, para determinar la secuencia estratigrafica mencionada y obtener muestras
adecuadas para la confeccién de un perfil resistente del terreno.

e El Estudio podra incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros procedimientos de
exploracion e investigacion de suelos, que suministren datos igualmente representativos
de su resistencia, deformabilidad y permeabilidad, segln resulte indispensable.

Perforaciones o pozos a cielo abierto
e El nimero de perforaciones o pozos a cielo abierto sera fijado por el Profesional en
funcién de las caracteristicas del problema a resolver. No obstante, ello el numero
minimo a ejecutar serd de una (1) perforacién cada trescientos (300) metros cuadrados
de superficie de la planta de la obra, distribuyéndose las mismas regularmente no
pudiendo en ningun caso ser su numero inferior a tres (3) para cada uno de los edificios
en el caso de que éstos estén separados mas de diez (10) metros entre si.

e Como minimo las dos terceras partes del nUmero total de perforaciones se situaran
dentro del area delimitada por la planta del edificio. No seran considerados los datos de
perforaciones alejadas mds de diez (10) metros respecto de los limites de dicha area.

e Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderan por debajo del nivel mas bajo de
la construccidn a su cimentacion, hasta la profundidad necesaria para establecer la
secuencia, naturaleza y resistencia de los suelos- incluso la deformabilidad especifica
cuando se considere indispensable dentro de la profundidad activa resultante del perfil
resistente del suelo y del tipo de obra o tamano de la cimentacién a construir. Se dara
cumplimiento, como minimo, al valor establecido en los parrafos siguientes:

e Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30) toneladas (en cimentaciones
directas aisladas y/o corridas): tres (3) metros por debajo del nivel de cimentacién.

e Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30) toneladas e inferior de cien
(100) toneladas (en cimentaciones directas aisladas, que no se interfieren mutuamente
dentro de la profundidad activa): cinco (5) metros por debajo del nivel de cimentacidn.
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Propiedades indice de los Suelos
Se determinaran todas las propiedades fisicas necesarias para la identificacion adecuada a los
requerimientos del problema a resolver.

1. Contenido de humedad natural.

2. Limite liquido.

3. Limite plastico.

4. Por ciento que por lavado pasa el tamiz N2 200.

5. Analisis granulométricos.

Propiedades Mecanicas e Hidraulicas de los Suelos.

Se determinaran las propiedades mecanicas necesarias para una solucién adecuada del problema
a resolver.

Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del compactamiento de la
cimentacién o de la obra, se ejecutaran como minimo ensayos triaxiales, de modo de obtener
una envolvente que defina los parametros de resistencia para las distintas condiciones criticas
de humedad y de drenaje que se desarrollen en el terreno.

La determinacién de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podrd efectuar mediante el
ensayo de corte directo.

La deformabilidad especifica se determinard cuando sea necesario, mediante ensayos de
consolidacion unidimensional y/o ensayos de consolidacidn tridimensional segin corresponda.

Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinacidn directa, ésta se
efectuara en el sitio por ensayos de bombeo, con un nimero de pozos de observacién que
permitan una efectiva evaluaciéon del coeficiente de permeabilidad de la formacién en estudio.

Agresividad y expansividad
En todos los casos se efectuara el andlisis quimico de las muestras de agua provenientes de la
napa freatica detectada, para verificar su grado de agresividad a los hormigones.

En las muestras de los suelos cuyo limite liquido (LL) sea mayor de cincuenta (50), se realizardn
ensayos cualitativos para determinar su actividad potencial. En todos los casos que sean
necesarios, se deberd determinar la presion de hinchamiento.

Informe Técnico
El informe contendrd una descripcidon de la labor realizada y proporcionard los resultados
obtenidos incluyendo como minimo:
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Planos con la ubicacién (acotada) de las perforaciones.

Cotas de las bocas de iniciacién referidos al nivel oficial.

El método de perforacion utilizado.

El tipo de saca testigo empleado.

Cotas de extraccion de muestras.

Las resistencias a la penetracién.

Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el terreno. N. La clasificacién

del suelo.

® La ubicacién del nivel de la napa freatica con indicacién del procedimiento y oportunidad
de su determinacion.

e Llas recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones, profundidades y

tensiones admisibles a adoptar, para la confeccidn del plan de excavaciones y el cdlculo

del apuntalamiento.

TRABAJOS A EJECUTAR:

B 2.1. Platea:

Como estructura de fundacion se ejecutard una platea de 0,35 cm de espesor, de hormigon
armado, de acuerdo a la Memoria de Calculo y planos de Estructura.

El hormigdn debera cumplir las siguientes caracteristicas:
Resistencia caracteristica: 210 kg/cm?

Tamaio maximo del agregado del hormigén: 38 mm
Relacion maxima de agua-cemento: 0,4

Asentamiento (Cono de Abrams): maximo 4 - minimo 2
Contenido minimo de cemento: 300 kg/m3

El acero deberd cumplir lo especificado en la norma IRAM 671 Barras de Acero conformadas para
Hormigdn Armado. En lo concerniente a anclajes y empalmes con sus tipos, longitudes de barra
necesaria, diametros de mandril doblado, separaciones entre barras y armaduras minimas y
maximas de flexidn, serd de aplicacion lo establecido en el Capitulo 18 de CIRSOC 201 “Reglas
para el armado”.

B3 — ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Especificaciones Generales:
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Se consideraran en el desarrollo del presente capitulo:

A) Calculo de la estructura.

B) Normas y reglamentos.

C) Parametros de calculo.

D) Determinacion de dosajes.

E) Clases de Hormigdn.

F) Encofrados, apuntalamientos y terminaciones superficiales.
G) Armaduras.

H) Manipuleo y transporte del Hormigén
I) Colado y compactacion del Hormigén
J) Curado y proteccién

K) Juntas.

L) Desencofrados.

A) Calculo de la estructura:

El Contratista tendrd a su cargo y bajo su responsabilidad la verificacién de la estructura
proyectada, no estando previsto el recalculo de la misma salvo las cimentaciones.

Debera proceder al proyecto de detalle y a la confeccién de las planillas de cortado y doblado de
armaduras que no figuren en la documentacién licitatoria.

El contratista se hara cargo de ejecutar el estudio de suelos y ajustar el tipo de fundacién a los
resultados del mismo. Debera presentar dicho estudio firmado por el profesional interviniente
como asi mismo el calculo definitivo de las cimentaciones dentro de su oferta.

B) Normas y reglamentos:

Se han considerado los métodos y normas de calculo establecidos en CIRSOC 201 “Proyecto,
calculo y ejecucién de Estructura de Hormigdén Armado y Pretensado” y en los cuadernos 220 y
240 de la Comision Alemana para el Estudio del Hormigdn Armado, segun DIN 1045, publicados
por el IRAM.

Las cargas y solicitaciones permanentes y accidentales, a que estara sometida la estructura se
determinaran en base a las normas que se detallan:

“Cargas y sobrecargas gravitatorias a utilizar en el Célculo de las Estructuras de Edificios” C 101.
IRAM 11599.

“Normas Antisismicas Argentinas”, NAA 80 del Instituto Nacional de Prevencidn Sismica (INPRES).
CIRSOC 103.

“Accion del viento sobre las Construcciones” CIRSOC 104.

Q) Parametros de calculo:
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El Contratista debera efectuar la verificacion de los calculos existentes y realizar dichas
estructuras bajo su responsabilidad. La revisacion y aprobacién de los célculos y planos por la
Inspeccion de Obra en nada limita las responsabilidades del Contratista establecida
precedentemente. Asimismo seran de su exclusiva responsabilidad las situaciones derivadas de
imperfecciones, accidentes o situaciones peligrosas derivadas del personal de la empresa
Contratista.

Para realizar los calculos se considerd un hormigdn de resistencia caracteristica de 250 kg/cm? y
acero tipo lll con un limite de fluencia caracteristica de 4200 kg/cm?.

Las dimensiones geométricas, de ancho y altura de vigas y columnas, deberd respetarse por
razones arquitecténicas.

D) Determinacion de dosajes:

Se exigira para la ejecucion de la estructura de hormigdén, hormigén elaborado en planta, cuyo
dosaje cumpla con las caracteristicas de resistencia consideradas en el cdlculo. El contratista
presentard las referencias de la planta seleccionada para la provision.

El hormigdn se proyectara de forma tal que su resistencia media a la compresion, a la edad de 28
dias esté relacionada con la resistencia caracteristica especificada a través de la desviaciéon
normal “S” que contemple las variaciones inevitables de resistencia que se producirdn en obra
de acuerdo con la expresion:

Resistencia media Resistencia caracteristica + 1.65 x S

La desviacidon normal S surgird de una apreciacién que tenga en cuenta la forma y cuidados con
gue se ejecutaran todas las operaciones relacionadas con la ejecucién de las estructuras desde
la fabricacion hasta la colocacién y el curado del hormigén. El hormigdn estructural tendrd una
resistencia caracteristica a compresion a la edad de 28 dias de 210 kg/cm? encuadrandose en el
hormigén H-21 del grupo H Il especificado en CIRSOC 201 y debera cumplir con las disposiciones
gue alli se enuncian salvo directivas en contrario de la Inspeccién. El Contratista tendrd la
responsabilidad total de producir hormigones de las caracteristicas y propiedades especificadas.
Cada clase de hormigén debera tener la composicién y calidad adecuada para cumplir los
requisitos establecidos en el articulo 6.5.1. c) de CIRSOC 201. El hormigdn se elaborard en todos
los casos con cemento Portland normal, de calidad aprobada. La composicidn y proporciones de
cada uno de los materiales componentes (en kg/m?3) correspondientes a cada clase de hormigodn,
y resultante de los estudios de laboratorio arriba sefialados constituiran la “férmula tipo”.

E) Clases de hormigén:
Los hormigones estructurales deberdn tener una resistencia caracteristica a la compresion de
210 kg/cm? y deberan respetar las exigencias generales en cuanto a minimo y maximo contenido

unitario de cemento, tamafio maximo del arido grueso, maximo contenido unitario de agua,
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maxima relacién agua-cemento, aditivos, y contenido del material pulverulento que pasa el tamiz
IRAM 300 micrones establecidos en el Art. 6.5.3.2. hasta el 6.5.3.9. de CIRSOC 201 mientras no
se contraponga a lo que decida la Inspeccién de Obra en forma justificada, a lo que demuestre el
Contratista a través de ensayos y a lo que se detalla a continuacion.

Se enumeran las exigencias particulares para los hormigones de cada elemento estructural:

1) Fundaciones:

Resistencia caracteristica: 250 kg/cm?

Tamafio maximo del agregado del hormigén: 15 mm
Relacién maxima de agua-cemento: 0,4

Asentamiento (Cono de Abrams): maximo 4 - minimo 2
Contenido minimo de cemento: 380 kg/m3

Los estudios de suelo existentes no denuncian agresividad en ellos. De comprobarse este efecto
deberan tomarse las providencias necesarias en funcion del grado de ataque. Son de aplicacién
en cuanto a razones de agua-cemento, tipo y contenido minimo unitario de cemento, las
directivas establecidas en 6.5.6.3. de CIRSOC 201.

3) Columnas, vigas, y losas:

Resistencia caracteristica: 250 Kg. /cm?

Tamaio maximo del agregado del hormigén: 15 mm
Relacion méxima de agua-cemento: 0,50
Asentamiento (Cono de Abrams): maximo 8 - minimo 4
Contenido minimo de cemento: 380 Kg. /m?

Aditivos:

El hormigdn podra contener un fluidificante aprobado por la Inspeccién de Obra, que no
contenga cloruro, nitratos ni otras sustancias que puedan facilitar la corrosion de las armaduras.
Se podran usar aceleradores de fragiie con aprobacion de la Inspeccién de Obra, cuando las
operaciones de hormigonado se efectien en tiempo frio, a fin de contrarrestar el efecto
retardador de las bajas temperaturas o cuando el Contratista requiera, con aprobacién de la
Inspeccion de Obra, operaciones de desencofrado rapidas. Se prohibe el uso de los aditivos
conteniendo cloruro. Cualesquiera otros aditivos que proponga el Contratista, deberan ser de
probada eficacia, de marcas conocidas y su uso estara sujeto a aprobacion de la Inspeccion de
Obra.

F) Encofrados, apuntalamientos y terminaciones superficiales:

1) Encofrados y apuntalamientos:
PLI EG-2021-07749538—GDEBA-DFﬁ RMIY SPGP
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Los encofrados deberan ser proyectados y construidos de forma tal que el hormigdn pueda ser
debidamente colocado y compactado y que el hormigdn endurecido, mientras sea aln soportado
por el encofrado, se adapte exactamente a la forma, posicién y nivel requeridos, sujeto a las
tolerancias y normas de acabado y a las tolerancias constructivas especificadas. El proyecto,
calculo y construccién de los encofrados y apuntalamientos serdn realizados por un profesional
especializado bajo la total responsabilidad del Contratista.

El Contratista someterd a aprobacion de la Direccidon de Obra los planos y la memoria de cdlculo
de las estructuras de encofrado. La aprobacidn no exime al Contratista de la total responsabilidad
que le incumbe.

Los elementos resistentes se construirdn con madera, perfiles o tubos metalicos, o con otros
materiales de caracteristicas y condiciones igualmente satisfactorias. Tendran la rigidez y
disposicion necesarias para resistir sin deformacién apreciable y sin detrimento de la
hermeticidad de las juntas, los empujes del hormigén fresco y los esfuerzos de toda clase que
hayan de soportar la ejecucidon de los trabajos, especificamente durante las operaciones de
vibrado. No se admitirdn movimientos locales de los encofrados durante la puesta en obra y
endurecimiento del hormigdn superiores a 3 mm. Para corregir estos posibles asentamientos que
se produzcan antes o durante las tareas de hormigonado, los puntales estaran provistos por
cuias, gatos u otros dispositivos adecuados. Todos los encofrados seran estancos, para evitar
pérdidas de la lechada. Deberd evitarse que la falta de continuidad de los elementos que
constituyen el encofrado de lugar a la formacién de rebarbas e imperfecciones en las caras
verticales o paramentos.

La superficie del encofrado serd en cada caso la adecuada para lograr que el paramento a ras
vertical de vigas de hormigén resulte con el tipo de acabado que se exija. Se emplearan
dispositivos adecuados en la unidn de las diversas partes de los encofrados para que pueda
hacerse el desencofrado del modo mas suave posible y por partes. En caso de utilizar repetidas
veces un mismo encofrado, se prestara gran atenciéon a que se conserve un buen estado, y
después de cada utilizacion se limpiara y rectificara cuidadosamente, sustituyendo las partes que
hubiesen quedado dafiadas. Es recomendable que antes de utilizar el encofrado, y con antelacion
suficiente, se lo someta a un tratamiento superficial que impida la adherencia del hormigén. El
producto empleado para este tratamiento superficial no producira pigmentacién ni alteraciéon en
el hormigdn. El material y la disposicidon de cualquier tensor que atraviese el hormigén debera
ser aprobado por la Inspeccion de Obra. La totalidad o parte del tensor podra ser retirada de
forma tal que ninguna parte permanente embebida en el hormigdn se encuentre mas cerca de
la superficie del hormigdén que el espesor minimo especificado de recubrimiento de las
armaduras. Todo agujero dejado después del retiro de los tensores sera llenado con hormigén o
mortero de composicién aprobada. Las lineas de interseccion de las lineas horizontales del
hormigdn con las superficies terminadas deberan aparecer como lineas rectas ejecutadas
mediante el uso de una guia fijada en el encofrado u otros medios. En aristas externas se colocard
un chanfle de 2,5 cm. salvo otra indicacién de la Inspeccidn de Obra. En caso de pies de columna,
tabiques y en otros lugares de los encofrados de dificil acceso se dejaran aberturas provisionales
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adecuadas para facilitar la inspeccion y limpieza de los encofrados y cuando sea necesario para
vigilar la colocaciéon y compactacion del hormigdn. Antes de empezar el hormigonado deberan
hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias para cerciorarse que los encofrados estén
debidamente colocados y respondan fielmente a las formas y medidas indicadas en los planos.
Igualmente se hardn comprobaciones durante el curso del hormigonado para asegurarse que no
se hayan producido desplazamientos en los encofrados.

2) Tolerancias:

Las estructuras deben construirse con todo cuidado y precision, respetando las posiciones,
niveles, dimensiones indicadas en los planos y demas documentos del Contrato. Se adoptaran las
tolerancias maximas establecidas en el Art. 12.2.b0 1) hasta 5) de CIRSOC 201, salvo tolerancias
constructivas mas exigencias establecidas por la Direccidon de Obra.

3) Terminacion superficial:

Las terminaciones superficiales del hormigdén serdn las que a continuacién se detallan. Los
defectos superficiales que a juicio de la Inspeccién de Obra puedan afectar la resistencia,
impermeabilidad, durabilidad y aspecto de la estructura, deberdan ser convenientemente
reparados a satisfaccidén de ésta.

La reparacion de los defectos superficiales se realizard inmediatamente después del
desencofrado con autorizacidn previa de la Inspeccién de Obra.

. Superficies encofradas: hormigdn oculto:

Este acabado corresponde a superficies que no estaran expuestas a la vista, es decir aquellas que
seran revocadas, ocultas por cielorrasos, cubiertas por suelos y otros materiales de relleno, etc.
Se exige que estos encofrados permitan obtener elementos estructurales de las formas y
dimensiones indicadas en los planos, deben ejecutarse con cuidado, sin combaduras, faltas de
alineacion ni de nivel que llamen la atencién.

J Superficie con encofrado: Hormigdn a la vista:

Este acabado corresponde a las superficies que quedardn a la vista, en este caso sera la escalera.
Los encofrados correspondientes a este Hormigdn visto se ejecutaran con terciado fendlico de
1ra. calidad. El Contratista deberd presentar los planos de encofrados, en los cuales se indicaran
las juntas del fenélico, a efectos de ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

En todos los casos se utilizardn separadores y distanciadores de plastico para losas, columnas y
vigas a efectos de posicionar los hierros y que éstos tengan los requerimientos exigidos por el
CIRSOC.

Los encofrados seran arriostrados convenientemente para evitar su deformacion durante el
colado del hormigdn. El Contratista deberd presentar en el plano de encofrado, la ubicacion de
los separadores y tensores para su aprobacion.
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. Reparacion de superficies defectuosas:

La Inspeccién de Obra decidira la aceptaciéon o rechazo de superficies defectuosas y asimismo
respecto de defectos en las dimensiones, niveles y alineamiento de los elementos estructurales
cuando éstos superen las tolerancias dimensionales y de posicion. En caso de defectos
insalvables, correspondera su demolicién.

Tanto en un caso como en otro las reparaciones seran realizadas sin afectar en forma alguna la
resistencia, durabilidad, condiciones de servicio y seguridad de las estructuras.

Tanto para los defectos a ser reparados y los medios de reparacién regiran lo establecido en los
articulos 12.5.3.y 12.5.4. CIRSOC 201.

G) Armaduras:
1) Disefo de las armaduras:

Respecto de las formas y areas de las secciones transversales rectas de las barras, regira lo
especificado en la norma IRAM 671 Barras de Acero conformadas para Hormigén Armado. En lo
concerniente a anclajes y empalmes con sus tipos, longitudes de barra necesaria, diametros de
mandril doblado, separaciones entre barras y armaduras minimas y maximas de flexién, serd de
aplicacion lo establecido en el Capitulo 18 de CIRSOC 201 “Reglas para el armado”.
Preferentemente se usardn anclajes y empalmes mediante angulo recto no admitiéndose la
soldadura de barras. En lo posible se evitara el doblado de barras confiandose la absorcidn de los
esfuerzos de corte a los estribos. Se pondra especial atencidon en el armado de los nudos de
porticos sismorresistentes siendo de aplicacion las disposiciones del Art. 1.7.5.4. de CIRSOC 103
“Accion de los Sismos sobre las Construcciones”. El disefio de las armaduras de los nudos debera
permitir su construccion y la colocacidon y compactacion del hormigén en los moldes.

2) Cortado y doblado:

Todas las armaduras deberan cortarse segun longitud y doblarse de acuerdo con la forma
indicada en las planillas de cortado y doblado al efecto de ser aprobadas por la Inspeccién de
Obra.

El doblado de las barras se efectuara mediante la aplicaciéon de una presion lenta y constante
respetando los didmetros del mandril de doblado minimo y salvo indicacion en contrario de la
Inspeccidn de Obra. Las barras se doblaran en frio.

Toda armadura, después de doblada e inmediatamente antes de su colocacién en los encofrados,
debera estar perfectamente libre de suciedades, escamas, herrumbres sueltas, pintura, aceite,
lechada de cal o cualquier otra adherencia.

3) Colocacion de las armaduras:
Todas las armaduras de acero se fijaran exactamente en las posiciones que indiquen los planos

de detalle de armado con una tolerancia de 2 cm, no admitiéndose recubrimientos que varien en
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mas de 5 mm, respecto de los valores especificados. Las armaduras serdn fijadas en su posicion
mediante soportes o espaciadores metalicos, de mortero o de material plastico y ataduras
metalicas. Las barras de la armadura principal se vinculardn firmemente y en la forma mas
conveniente con los estribos. No se emplearan como espaciadores trozos de ladrillos, madera ni
cafos. Todos los dispositivos de fijacidn de las armaduras deberan asegurar el no desplazamiento
de las mismas mas alld de las tolerancias anteriores, durante las operaciones de colocacidn,
compactado, vibrado, terminacién y transito de las personas.

4) Recubrimiento:

Las armaduras de acero, estribos, barras de reparticién, etc., contenidos en los elementos
estructurales, serdn protegidas mediante un recubrimiento de hormigdén suficiente, para
protegerlos contra la corrosiéon en forma adecuada. Los espesores de recubrimiento seran los
establecidos en planos o en casos particulares, por la Inspeccidn de Obra, o en su defecto por la
Tabla 17 del Art. 13.2 de CIRSOC 210. Estos espesores podran ser aumentados por la Inspeccion
de Obra en aquellas estructuras sujetas a riesgos de incendio especiales.

H) Manipuleo y trasporte del Hormigdn en obra:

El hormigdn sera transportado desde la hormigonera o desde el lugar de descarga del camidén
mezclador hasta el lugar de su colocacién definitiva en los encofrados, por medios que sean
aprobados por la Inspeccion de Obra y que aseguren la mayor rapidez posible, sin interrupciones,
evitando la segregacion y pérdida de materiales. El medio adoptado debera ademas lograr el
mantenimiento de la tranquilidad adecuada para su colocacion. El equipo de trasporte tendra las
caracteristicas y dimensiones adecuadas para una provisidon continua del hormigdn en el lugar de
colocacién no admitiéndose un periodo mayor de 20 minutos entre la llegada de dos pastones
sucesivos del mismo tipo al lugar de colocacién. Cualquier transferencia de un medio de
transporte a otro, debera efectuarse a través de una tolva de forma cénica. El hormigdn no
deberd dejarse caer desde una altura mayor de dos metros. En el caso de preverse de hormigon
a través de camiones con dispositivos de bombeo, deberd verificarse que la mezcla
proporcionada en el extremo de la conduccién cumpla con las condiciones de homogeneidad y
ausencia de segregacion requeridas. Sera necesaria la aprobacion de la Inspeccién de Obra, del
equipo, el método y la dosificacion que asegure lo antes citado. La tuberia debera tener por lo
menos un diametro interno tres veces mayor que el tamano maximo del arido grueso. El
hormigdn fresco no podrd ponerse en contacto con equipos, elementos y tuberias de aluminio o
de sus aleaciones. En caso de disponerse canaletas, éstas serdn metalicas o recubiertas por
chapas metalicas y tendrdn pendientes tales que impidan la segregacion. Deberdn ser adecuadas
para evitar una exposicion al aire que provoque el secado o la elevacion de la temperatura del
hormigdn. Lo expresado tendrd especial validez en épocas estivales.

I) Colado y compactacion del Hormigén:
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1) Preparacion de las superficies a recibir el hormigon:

En las superficies de terreno destinadas a soportar las bases, se ejecutard un contrapiso de
hormigdn pobre de 5 cm. de espesor. Las armaduras se colocardn con separadores de 5 m con
respecto a este contrapiso.

Serdn asimismo, perfectamente consolidadas, hasta un grado éptimo, y libres de sustancias
extrafias y agresivas como aceites, grasas, etc.

Las superficies internas de los encofrados, en el caso de ser porosos, se humedecerdn
adecuadamente y se cubriran con un agente antiadhesivo o sustancia similar, que permita un
rapido y facil desencofrado, sin alterar ni producir roturas en el hormigdn. Las superficies no
absorbentes se cubriran con sustancias de similar efecto. Se cuidard que en el momento de la
colada del hormigdn no existan acumulaciones de agua ni elementos extrafios sobre la superficie
de los encofrados. El Contratista debera prever los medios de control necesarios en el caso de
encofrados de elementos verticales de gran altura (columnas, tabiques).

2) Operaciones previas:
Serd de aplicacidn estricta lo establecido en el parrafo 10.2.1.a) de CIRSOC 201.
3) Colada del Hormigon:

El Contratista comunicara a la Inspeccién de Obra con anticipacién suficiente, la fecha y hora de
iniciacién de las tareas de hormigonado. Previamente la Inspeccion de Obra deberda haber
examinado y aprobado las dimensiones, niveles y alineaciones de los encofrados y sus
apuntalamientos, la disposicidén y correcta fijacién de las armaduras y las buenas condiciones de
las superficies que deben recibir el hormigdn, como asi también la disponibilidad y el buen estado
de equipos, mano de obra y materiales para garantizar un hormigonado continuo.
Dichas operaciones no eximen al Contratista de su total responsabilidad en cuanto a que la
estructura se ejecute conforme a los planos, a estas especificaciones y demas documentos del
Contrato. Son de aplicacidn las disposiciones generales sobre colado del hormigdn del Art. 10.2.2.
de CIRSOC 201 y del Art. 10.2.3. del mismo Reglamento, en lo referente al moldeo de bases, vigas,
columnas y losas.
Queda prohibido distribuir el hormigdn con rastrillo o arrojarlo con pala, como también transitar
sobre el hormigdn recién colocado antes de su completo fraguado.
El transito indispensable debera realizarse por pasarelas de tablones u otros medios adecuados.
No deberan transcurrir mas de 45 minutos desde la fabricacién del hormigdn hasta su colocacién
y una hora hasta completar su colocacién. La cota de fundacién del proyecto no prevé
hormigonado bajo agua, pero en caso de resultar esto necesario, el Contratista debera someter
a aprobacion de la Inspeccién de Obra el método y equipos que eviten la segregacidn y reduzcan
a un minimo el contacto del hormigdn con el agua antes que aquél sea colocado en su posicion.
Tales medios pueden ser el uso de tolvas o tuberias verticales.
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4) Compactacion:

El hormigonado sera compactado mediante vibradores mecanicos hasta alcanzar la mdaxima
densidad posible sin producir segregacién y asegurando un llenado completo de los moldes y un
perfecto recubrimiento de las armaduras. La compactacion se realizard por vibracién mecanica
de alta frecuencia, con vibradores de inmersidon operados por personal entrenado al efecto y
completada por apisonado, barrilero, compactacién manual y golpeteo o vibracidn de encofrado.
La vibracidn se aplicard en el lugar en que se colocé el hormigén y deberd completarse en un
plazo maximo de 15 minutos a partir de la colada del hormigdn en los encofrados. Deberan
tomarse las medidas necesarias para evitar que las armaduras y elementos empotrados en el
hormigén sean desplazados. Sera de aplicacidn lo establecido en 10.2.4. de CIRSOC 201.

J) Curado y proteccioén:

Antes de iniciar la colada del hormigén en los encofrados, los materiales y todo el equipo
necesario para la proteccion y curado deberan encontrarse en obra, en cantidades suficientes y
listas para su empleo. Estos materiales y equipos seran sometidos a consideracién de la
Inspeccidon de Obra para su aprobacidn. El hormigdn debera ser protegido durante la primera
etapa del endurecimiento contra los efectos perjudiciales de la luz solar, vientos secos, frio o
lluvia. La proteccion se aplicard tan pronto como sea posible después de terminar la colada, y
cuando el hormigén haya endurecido lo suficiente como para que su superficie no resulte
afectada por uno o mas de los siguientes métodos:

1) El hormigdn serd mantenido constantemente mojado durante 7 (siete) dias.

2) De no ser mojado completamente, el hormigdn serd cubierto con una capa de papel
impermeable aprobado o una membrana pldstica mantenida en contacto con el hormigén
durante 7 (siete) dias.

3) Para la proteccidn contra la accion de las bajas temperaturas, se tendrdn en cuenta las medidas
especificadas en parrafos 10.3.1. e) de CIRSOC 201.

Hormigonado en condiciones climaticas adversas:
1) Hormigonado en tiempo frio:

Para estas especificaciones se considera tiempo frio, a los efectos de la ejecucion del hormigdn,
cuando la temperatura media diaria sea menor de 52 C, durante mds de 2 (dos) o 3 (tres) dias
consecutivos.

Inmediatamente antes de su colado, el hormigdn tendra las temperaturas minimas indicadas en
el cuadro 11.1.1. de CIRSOC 201. Después de su colada, el hormigdn sera protegido
manteniéndolo por encima de las temperaturas minimas en las condiciones especificadas en
10.3.1.e) y 11.1.2. de CIRSOC 201.
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No se permitird iniciar las tareas de colada del hormigdn sin que la Inspeccion de Obra haya
verificado la existencia en la obra de los elementos necesarios en cantidad suficiente para
proteger el hormigdn.

2) Hormigonado en tiempo caluroso:

Se entiende por tiempo caluroso aquel en el cual la temperatura del aire ambiente a la sombray
lejos de toda fuente artificial de calor, sea mayor de 302 C. En épocas de alta temperatura se
llevard un control de ésta, de la humedad relativa ambiente y de la velocidad del viento. Cuando
cualquier combinacidn de estos parametros climaticos sea susceptible de perjudicar la calidad
del hormigdn, provocar su agrietamiento e impida efectuar las tareas de colado del hormigdn en
forma adecuada, éstas serdn interrumpidas. Cuando no sea necesario recurrir al extremo
anterior se procedera a humedecer los moldes, encofrados y las pilas del arido grueso, a una
colada y terminacion rapida del hormigén. El curado se iniciara tan pronto como el hormigén
haya endurecido suficientemente. Las operaciones de colado del hormigdn se realizaran
preferentemente durante la tarde o la noche.

K) Desencofrado:

Las operaciones de desencofrado de las estructuras de hormigdén sélo podran realizarse cuando
éste tenga la resistencia suficiente para soportar su propio peso y las cargas accidentales que
ocasionen las operaciones de desencofrado de modo de no producir dafios ni deterioros. El
desencofrado se iniciard después que la Inspeccion de Obra lo haya autorizado.

L) Enduido sobre hormigdn visto

La escalera interior, serd de hormigdn visto, para asegurar un acabado perfecto se aplicara con
frataz un mortero de cemento acuoso a fin de lograr una superficie lisa sin imperfecciones. En el
caso de existir oquedades, poros, nidos de abeja o fisuras estan se repararan antes de pasar el
enduido, con un mortero especial para reparaciones de hormigén MONOTOP 620 de SIKA o
calidad equivalente.

B 4. — ESTRUCTURA METALICA

ESPECIFICACIONES GENERALES:

El proyecto presenta en el contrafrente una escalera metalica de emergencia.
El dimensionamiento de la estructura de la escalera se encuentra en la memoria de calculo de
la presente licitacién y en el plano de escalera.
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Asimismo, se ejecutard una escalera con una pasarela combinada con una escalera tipo gato
para acceder a la azotea.

A partir de las cargas de disefio y el dimensionamiento entregado, el Contratista realizara los
planos de ingenieria de detalle, fabricacidn, montaje y demas documentos técnicos necesarios,
debiéndose calcular las dimensiones de las estructuras proyectadas.

El contratista realizard, entregard y sometera a aprobacion de la Inspeccion de Obra, memorias
de célculo, planos, computos, planillas, especificaciones complementarias de fabricacion y/o
montajes, planes de trabajo, curva de certificaciéon mensual prevista y toda otra tarea de
ingenieria que sea necesaria. Cuando se le requiera entregara copias de las normas utilizadas.
La aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra no exime al Contratista del cumplimiento de
las prescripciones en esta especificacion y las normas por ellas establecidas. Todo rechazo de la
documentacién presentada que motive demoras en los plazos contractuales no dara derecho a
prérrogas ni gastos adicionales.

El Contratista no podra comenzar la fabricacién o el montaje de ninglin elemento sin la
correspondiente documentacion técnica aprobada.

Toda documentacidn técnica debera ser presentada a la Inspeccidn de Obra para su aprobacion
por lo menos quince (15) dias antes del comienzo de la fabricacién o montaje del elemento.

Serd obligacidon del Contratista:

e Realizar y entregar para su aprobacién los planos de detalle, taller o montaje y toda
otra documentacién necesaria para la completa ejecucion del trabajo. El contratista
numerara los planos y los elementos; dicha numeracién serd aprobada o propuesta
por la Inspeccién de Obra.

e Proveer un listado de los bulones indicando cantidades, dimensiones y ubicacidn de
los mismos. El listado se referird a los planos de fabricacién.

e Entregar listas y cOmputos de materiales y un memorandum de despacho de carga 'y
lista de empaque.

e Elaborary someter a aprobacidon un programa de inspecciones periddicas al taller de
fabricacién, describiéndose de antemano los procedimientos de ensayos y/o
inspecciones a seguir en cada paso.

e Notificar a la Inspeccidén de Obra con diez (10) dias de anticipacién cuando finalice la
fabricacion de un elemento, de manera que pueda ser realizada una inspeccion final
en taller antes de ser despachado

MATERIALES:
e Generalidades:

Los materiales deberan cumplir con las normas correspondientes; la verificacion se realizard
mediante certificados de calidad del fabricante o ensayos. De realizarse ensayos, seran
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efectuados en los laboratorios oficiales o aprobados por la Inspeccién de Obra, a cargo de
Contratista.

Los materiales de chapa de cubierta y aislacién térmica responderan a los detalles de planos
de arquitectura.

e Acero estructural:

El acero para la estructura metalica, planchuelas, insertos, accesorios, tubos, etc, sera, como
minimo, de calidad F24 seguin CIRSOC 301.

El acero de las barras de seccion circular (hierro redondo), chapas y planchuelas seran, como
minimo de calidad F24, segin CIRSOC 301.

El espesor minimo de cualquier elemento a emplear sera 1/8”, salvo expresa indicacién en
contrario en los planos de disefio a propuesta del Contratista, previa aprobacién de la
Inspeccién de Obra.

e Bulones:
Las uniones abulonadas se resolveran con bulones estructurales segun normas ASTM A-325
0 A-490.
Los bulones secundarios podran verificar la norma ASTM A-307.
En el caso de emplear bulones galvanizados, se deberd garantizar su resistencia mediante
certificados o ensayos pertinentes, y en el caso de emplear bulones de acero negro, se los
deberd pintar del mismo color de la estructura, asegurando la perfecta limpieza y
terminacion de los mismos.

e Electrodos y fundentes:
Los electrodos y fundentes cumpliran con los requerimientos de Cédigo A.W.S. de acuerdo
con las condiciones o clasificacion de su uso.

® Pintura:
Previa limpieza de los superficies para eliminar grasas, aceites y todo vestigio de éxido, se
aplicardn dos manos de esmalte sintético, (color a eleccidn de la I. de Obra).
Cada mano tendra un espesor minimo de 25 micrones, logrando un espesor y total de 80
micrones.
Proveedores de pintura recomendados: Sherwin Williams, Alba, Colorin.

TRABAJOS A REALIZAR:

e Fabricacion:
Toda la mano de obra y equipos seran de buena calidad. Todos los componentes deberan
estar exentos de escamas, laminillas u otros defectos, debiéndose tener adecuada
terminacidn, no admitiéndose en ningun caso el uso de soldaduras y/u otros medios para
rellenar o disimular imperfecciones de ningun tipo.
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Previamente a la utilizacion del material se verificara su calidad; de estimarlo necesario la
Inspeccidn de Obra podrd requerir ensayos durante la fabricacion de la estructura.

® Preparacidén de materiales:

Enderezado: todos los materiales, planos, redondos y perfiles, deberan ser rectilineos, salvo
caso indicado en los planos. Si fuera necesario enderezar y/o aplanar alguna superficie, el
trabajo se realizard mediante mdaquina. Cuando excepcionalmente se utilice la maza o el
martillo deberd tomarse precauciones para evitar alteraciones en las propiedades del
material.
En todo trabajo de corte se procurara no dejar huellas que no puedan ser eliminadas por
operaciones posteriores. En el corte se tomaran las precauciones necesarias para no
introducir en la pieza tensiones parasitas de tipo térmico.
En los bordes cortados con cizalla o por oxicorte que deban quedar en las proximidades de
uniones soldadas, se mecanizaran los mismos mediante piedra esmeril, buril con esmerilado
posterior o fresa en una profundidad no menor de 2 mm. a fin de levantar toda la capa de
material alterado por el corte. No se cortardn nunca chapas o perfiles en forma que queden
angulos entrantes con aristas vivas. Estos angulos cuando no se puedan eludir se
redondearan siempre con el mayor radio de curvatura posible.

Agujereado: los agujeros podran ser punzonados hasta un espesor maximo del material de
10 mm. y cuando dicho espesor sea como maximo 2/3 del diametro del agujero. Excediendo
estos maximos, los agujeros deberdn taladrarse y deberan efectuarse de adentro hacia fuera.
Biselados: todos los biselados o chaflanes de aristas indicados en los planos se ejecutaran
ajustandose a las dimensiones o inclinaciones fijadas para los mismos.

Trabajabilidad: se deberdn eliminar las rebabas en los productos laminados. Las marcas de
laminacion en relieve sobre las superficies de contacto han de eliminarse. No deben
originarse dafos en la superficie o fisuras debido al doblado y achaflanado; tales perjuicios
pueden evitarse mediante consideraciones de los propiedades del material, a la accion de
radios de curvatura grandes y elaboracion del material a una temperatura apropiada. La
marca de elementos mediante cincel no esta permitida. El material ha de trabajarse en frio
o a la temperatura rojo cereza claro (alrededor de 950°).

No estd permitido trabajar o solicitar el material en un estado de temperatura intermedio
(rojo azul).

e Uniones:

El Contratista realizard el diseno de detalle, célculo y construccion de las uniones para
transmitir los esfuerzos de las partes conectadas o para las cargas, esfuerzos y reacciones
dados en los planos de disefio, a un logico mejor aprovechamiento del material y al sistema
de montaje que se adopte.

Las uniones en taller seran soldadas y las de obra atornilladas, salvo aquellas que en los
planos de disefio se indique lo contrario o exista necesidad de proceder en contrario. En este
ultimo caso se requerira la aprobacion de la Inspeccion de Obra.
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El tipo de unién, material y modo de ejecucion sera indicado en los planos de detalle, taller,
montaje o especificaciones que realice el Contratista.
Las uniones a realizar en obra deberan ser reducidas al minimo compatible con el transporte
de los elementos a la misma. En los reticulados los nudos deben construirse de manera tal
de evitar excentricidades.

Las disposiciones de las uniones se preverdn para que con el menor numero posible de
elementos, los esfuerzos se transmitan en las condiciones mas correctas que pueda lograrse
en tal forma que se reduzcan al minimo los esfuerzos secundarios, se prevera la importancia
de éstos y la manera de evitarlos.

Todo elemento provisional que por razones de fabricacién o montaje deba ser soldado a la
estructura, se desguazara posteriormente con soplete sin dafiar la estructura. No se admitird
el trabajo con masa o martillo. Los restos de soldadura se eliminaran con piedra esmeril, fresa
o lima.

Si las uniones son abulonadas el didametro minimo de los bulones sera de %”.Todos los
bulones seran acordes con la norma IRAM N° 676.

Para el caso de las uniones soldadas, las soldaduras (técnica emplearse, apariencia, calidad
y método para corregir los trabajos defectuosos), se ejecutardn de acuerdo a estas
especificaciones, los planos de disefio y al Structural Weld Code de la American Welding
Society.

El Contratista deberd contar con adecuados medios de control de soldadura y se realizaran
los ensayos previstos en esta especificacién técnica.

Cualquier soldadura que no llene los requisitos requeridos deberd quitarse y ser repuesta
por otra a satisfaccion.

El Contratista debera desarrollar, elegir y someter a la aprobacién de la Inspeccion de Obra,
los procedimientos, secuencia general de las operaciones de soldadura, electrodos,
fundentes, procedimientos que usara de control de calidad y métodos de reparacién de las
fallas en el caso que se produzcan.

Los elementos a unir en obra se prepararan en taller.

Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias
del oxicorte y cualquier otro material extrafio, que deberan eliminarse cuidadosamente
antes de la soldadura, también estar3 libre de rebarbas y desgarraduras.

La preparacion de los bordes cortados a soplete sera hecha mecanicamente. Cuando se unan
partes adyacentes de una estructura o elementos construidos por partes soldadas, la
ejecucidn y secuencia de las soldaduras deberan ser tales que eviten distorsiones y hagan
despreciables las tensiones residuales por contraccion. Después de la soldadura las piezas
tendran la forma adecuada, de ser posible sin un enderezado posterior.

Se tomaran medidas de proteccidn del soldador y de las partes a soldar, necesarias para
ejecutar correctamente los trabajos, por ejemplo, proteccién contra viento, lluvia y
especificamente frio. Se prohibe la ejecucidon de soldaduras con temperaturas ambientes
inferiores a 0°C.
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Los elementos a soldar deberan estar perfectamente secos. Los electrodos deberdn
conservarse secos con estufas de temperatura controlada, no debiendo extraerse de los
mismos mayor cantidad que la necesaria, para dos horas de servicio.

Luego de ejecutar cada corddn elemental y antes de depositar el siguiente, se limpiara de
escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo de alambre.

No se podrd acelerar el enfriamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas
especiales.

Si hay peligro de pérdida rapida de la temperatura hay que originar una acumulacién de calor.
Se puede disminuir la caida de temperatura mediante un calentamiento complementario del
material.

Durante la soldadura y el posterior enfriamiento del cordén de soldadura (zona rojo-azul) no
se realizardan movimientos ni someteran a vibraciones o a tensiones los elementos soldados.
Ningun elemento podra presentar deformaciones atribuibles al proceso de soldadura.
Puntadas de montaje: podran incorporarse a la soldadura siempre que:

Sean efectuadas con los electrodos adecuados s/ Codigo A.W.S.

Sean efectuados por mano de obra especializada.

La chapa se halle seca.

Se haya eliminado todo resto de escoria.

Presenten una superficie adecuada para permitir una correcta fusién de la siguiente pasada.
No estén fisuradas. En caso contrario deberan eliminarse totalmente.

Las soldaduras seran inspeccionadas y ensayadas a requerimiento de la Inspeccién de Obra
en los lugares que ella determine. Los cordones de soldadura no seran pintados antes de su
recepcion.

® Insertos:
El Contratista proveera los insertos que vincularan las estructuras metalicas objeto de esta
licitacidn, con las estructuras de hormigdn armado o metdlicas, existentes o nuevas.
Tanto los insertos como las placas de anclaje y/o de apoyo de estructuras y los elementos de
unién, serna dimensionados segln los esfuerzos de compresion, seccién a cortar, flexiéon que
las mismas deberan soportar.
Previamente debera someter a la Inspecciéon de Obra los planos respectivos, seguin los
tiempos fijados en el Plan de Trabajos.

® Terminaciones:
Todas las estructuras a pintar deberan estar perfectamente limpias de grasa, aceites, virutas,
pinturas viejas, oxidos, etc.
Las superficies seran limpiadas de materiales que puedan descomponer la pintura o
perjudiquen su adherencia y de capas de pintura mal ejecutadas o con materiales no
apropiados.
El Contratista deberad someter a aprobacién de la Inspeccién de Obra los medios de limpieza
y preparacion de superficie que utilizara.
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Los materiales de recubrimiento deberan emplearse segun prescripcién del fabricante. Los
aditamentos para mejorar la trabajabilidad y la velocidad de secado solo podran emplearse
previa aprobacion de la Inspeccidn de Obra.

Antes de colocar la pintura en los recipientes para su uso (cubos o similares) se la
homogeneizard cuidadosamente en los recipientes de suministro. Se vigilard que los
recipientes estén perfectamente tapados durante el periodo que permanezca sin usar.
Antes de la aplicacion de la pintura se solicitard una inspeccidn para aprobacién de la
superficie. Las pinturas de imprimacién y de terminacién se aplicaran por medio de soplete
o pincel debiendo ser expresamente autorizado cualquier método de aplicacion. La pintura
se homogeneizara en sus recipientes de uso previa aplicacién mediante un enérgico batido.
Se desechara la pintura que sea muy viscosa por evaporacion de solvente, oxidacion y/o
vejez; no se agregaran diluyentes.

No se aplicara pintura en dias lluviosos o con humedad mayor de 85%. En caso de lluvia, clima
humedo y formacidn de agua, han de suspenderse los trabajos.

Tampoco podrd pintarse a temperaturas menores de 5°C ni mayores de 50°C en el aire o en
la superficie.

Las superficies a pintar deben estar perfectamente secas. Antes de someter en obra a las
operaciones de terminacion superficial las zonas en que se realizaron las soldaduras en obra,
se eliminaran escorias y salpicaduras realizando todas las operaciones de manera que la
terminacidn superficial sea equivalente a la del resto de la estructura.

Se tendra cuidado de mantener limpios de pintura los elementos metalicos o no de la obra
gue no deben ser pintados.

Se aplicaran tres manos de pintura: una de convertidor de dxido, y dos manos de esmalte
sintético.

En obra se realizard el retoque y/o terminacién de las partes que hubieren resultado
afectadas durante el transporte, montaje y/o tiempo transcurrido o no hayan recibido en el
taller el recubrimiento superficial.

El espesor total de las tres capas de pintura no debe ser inferior a 80 micrones y cada capa
no menor de 25 micrones.

Cada capa deberd poder ser diferenciada por su tono, de la anterior, para distinguirlas entre
si.

Si una mano de antiéxido no se completa con la siguiente capa dentro de los tres meses de
aplicada, no se considera ya como eficaz y debe eliminarse totalmente y sustituirla por otra.
Cada capa de pintura debe estar seca y limpia cuando se aplique la siguiente.

Se tratardn con especial cuidado para que la pintura que se apligue no forme gotas. No se
podra iniciar el pintado sin previa autorizacion de la Inspeccidon de Obra para la proteccion
de las superficies y elementos que no sean pintados o protegidos hasta el montaje.

e Pintura en obra:
Las zonas deterioradas durante el transporte y montaje se limpiaran de modo de lograr un
tratamiento y terminacién acorde con lo especificado en el punto anterior.
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® Marcas, despacho de carga y transporte:
Todos los elementos deberdan marcarse claramente por medio de pintura para su
identificacidn, dicha marca aprobada o propuesta por la Inspeccién de Obra sera la que se
utilizard en los planos de fabricacidon y montaje del elemento.
Todo el material serd protegido adecuadamente, cargado y transportado sin sufrir danos,
siendo el Contratista el Unico responsable de existir éstos.

e Montaje:
El Contratista deberd proveer todo el trabajo y disponer de elementos, equipo y personal
capacitado para afrontarlo satisfactoriamente.
Previo el montaje el Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccién de Obra,
un Plan de Trabajo con la secuencia del mismo e indicaciones de las partes y formas en que
seran izadas y/o ensambladas las partes.
No se permitiran la realizacion de soldaduras ni agujeros en obra que no hayan sido
aprobados en plan de montaje.
Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra y montaje, se realizaran con
el cuidado suficiente para evitar solicitaciones excesivas y dafios en elementos de la
estructura metalica o en estructuras de la obra que pudieran servir de apoyo a los equipos y
maquinas de montaje o apoyo de las mismas estructuras metalicas al pie de obra.
Durante el montaje la estructura se asegurara provisionalmente mediante pernos, tornillos,
de manera tal que quede asegurada su estabilidad y resistencia.
No se comenzara el atornillado definitivo o soldado de las uniones en obra, hasta que se haya
comprobado que la posicion de los elementos que afectan a cada unién coincidan
exactamente con la definitiva.
Luego de completado el montaje, la estructura quedara perfectamente alineada y nivelada
de acuerdo a lo previsto en los planos.

® Inspeccidn, ensayos, rechazos, recepcion:

La Inspeccion de Obra realizara inspecciones a efectos de asegurarse sobre la calidad de la
estructura y el cumplimiento de las especificaciones, normas, planos, etc.

Realizard ademas el seguimiento cronoldgico de la produccion e intervendrd al ser
detectadas desviaciones, teniendo en todo momento autorizacién o derecho para rechazar
cualquier elemento o proceso de fabricacion y/o montaje no satisfactorio.

Las inspecciones se podran realizar en cualquier momento de la construccion sin previo aviso.
El Contratista deberd avisar con ajuste al plan de trabajo, la fecha de la realizacion de

algun trabajo que requiera la presencia y aprobacién de la Inspeccién de Obra.

El Contratista deberd tomar las previsiones necesarias para permitir y facilitar las
inspecciones de los materiales y/o montaje por parte de la Inspeccion de Obra. Esta tendra
libre acceso a los lugares donde se estén desarrollando las tareas y debera respetarse sus
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indicaciones, que se hardn por escrito, el Contratista pondrd a su disposicién los medios
necesarios para llevar a cabo un eficaz control.

El Contratista deberd realizar a su cargo y sin reconocimiento adicional alguno para él, los
ensayos que se enumeran a continuacién y que deberdn contar con la aprobacién de la
Inspeccién de Obra.

En las chapas, perfiles y barras se realizaran los ensayos e inspecciones o se entregaran
certificados del fabricante, necesarios para asegurar el cumplimiento de las normas y
requisitos solicitados, realizando ademads controles visuales y dimensionales.

La calificacion de procedimientos de soldadura y de soldadores se realizara de acuerdo con
las cantidades y tipos de ensayos siguientes:

1. Control visual y dimensional

2. Tintas penetrantes en el 2% de las soldaduras a eleccién de la Inspeccién.

El control de espesores de las capas de recubrimiento y ensayo de adherencias segin norma
DIN 5315.

El control del atornillado en lugares a determinar por la Inspeccién de Obra. Se realizardn
inspecciones y ensayos; tales como niveles, cintas metalicas, etc. Se ejecutara la extraccién
de muestras que deban ser llevadas al laboratorio para su ensayo en presencia de la
Inspeccién de Obra.

Para evitar diferencias de interpretacion en las mediciones se procedera cuando se lo estime
conveniente, a la homologacion de los instrumentos a utilizar.

La inspeccidn, aprobacidn y entrega de materiales, procedimientos y elementos no exime al
Contratista de su responsabilidad de suministrar una estructura conforme a esta
especificacion ni invalidara cualquier reclamo que la Inspeccién de Obra pudiera hacer por
defectos detectados con posterioridad.

Todos los materiales, partes o elementos estructurales que muestren defectos irremediables
o importantes, fabricacién incorrecta, reparaciones excesivas o que no estén de acuerdo con
esta especificacidn, seran rechazados independientemente del momento en que se descubra
la anomalia y aun en el caso de que aquellos hubieran sido previamente aprobados.

El Contratista serd el Unico responsable por las consecuencias que el rechazo de materiales,
procedimientos y/o elementos o conjuntos de elementos fabricados y/o montados, origine
en costo y demora de ejecucién tanto en lo que respecta a su propio contrato como a los
otros contratistas.

NORMAS DE CALCULO:

e CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las estructuras de
edificios.

e CIRSOC 102: accion del viento sobre las construcciones.

e CIRSOC 301: proyecto, calculo y ejecucién de estructuras de acero para edificios.

e CIRSOC 302: fundamentos de calculo para los problemas de estabilidad del equilibrio.
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e CIRSOC 301: métodos de cdlculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en las
estructuras de acero.

® CIRSOC 303: estructuras livianas de acero.

e AWSD 1.1-79: normas de soldadura.

B4.1 Escalera Metalica de Emergencia:

La escalera se ubicard en el contrafrente, tal como figura en los planos de planta de arquitectura
y de detalles de escalera. Tendra una caja de 3,18 mts x 6,59 mts, unida a dos pasarelas de 7,51
mts de longitud.

Tendra cuatro tramos y dos pasarelas coincidentes con los niveles de balcones de primer y
segundo piso, a fin de evacuar el edificio, si fuera necesario.

Estructuralmente estard sostenida por columnas formadas por 2 UPN 140, las vigas transversales
seran perfiles UPN 140, y las longitudinales serdn tubos de chapa plegado, estando los escalones
soldados a estos tubos, ver detalle en plano.

Los escalones seran de 1,23 mts X 0,30 mts, estaran formados por un bastidor compuesto por un
tubo de 40x60x1, 6 mm, siendo el solado metal desplegado 270/30/30, reforzado con costillas.
La baranda serd metalica de 0,90 mts de altura, con pasamanos de cafio de diam de 2”.

B4.2 Escalera / plataforma E1 de acceso a azotea:

Serd una escalera de servicio de dos tramos, con un ancho de 0,70 mts, la misma salvara una
altura de 1,20 mts, la plataforma tendrd 0,98 mts x 2,52 mts.

Su estructura sera de cafios de 200x 60 mm. Tendrda escalones y plataforma compuestos por
un bastidor de cafio cuadrado, siendo el solado de metal desplegado reforzado. La baranda
sera de cafios redondos de 20 mm de diametro, con pasamanos de 30 mm de diam.

B4.3 Escalera E2 tipo gato:

Esta escalera se ubicara sobre esta plataforma permitiendo la salida a la azotea, salvara una
altura de 1,80 mts y estara amurada al muro lateral. Ver planos.

Unidades de Obra:

B1 - Movimiento de suelos

e B 1.1-Excavaciones
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e B 1.2 -Rellenoy compactacidon

B 2 - Estructura de Fundacidn

e B2.1.Platea

B3 - Estructura Resistente de Hormigdn

e B.3.1- Columnas

e B 3.2 - Vigas perimetrales

e B3.3- Losas

® B 3.4 —Escalera de hormigdn visto

e B 3.5-Tabique

e B 3.6 - Enduido sobre hormigdn visto de escalera y losa de sala de acceso a azotea.

B4 - Estructura Metadlica

® B4.1-Escalerade emergencia

® B 4.2 —Escalera/ Plataforma E1 de acceso a azotea

e B 4.3 —Escalera E2 tipo gato

C1) INSTALACION ELECTRICA

MEMORIA DESCRIPTIVA

Los trabajos a efectuar en el edificio de referencia bajo estas especificaciones deben incluir la
provision de materiales necesarios, mano de obra y direccion técnica con la finalidad de dejar
en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones:

1) Gestién ante la CiA. proveedora de energia eléctrica para entrada de alimentacion al
edificio.
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2) Instalacion y montaje del sistema de medicién y tablero principal (TP)

3) Canalizacién e instalacion del ramal principal desde el tablero principal (TP) hasta el
Tablero Seccional Planta Baja (TSPB).

4) Armado, instalacion y tendido de los ramales secundarios para todos los tableros
seccionales: Planta Baja (TSPB), Unidn Civil (TSUC), 12 Piso (TS12P), 22 Piso (TS22P), Aire
Acondicionado (TSAAPB)-(TSAA12P)-(TSAA29P), Extraccién e Inyeccion (TSEXTB)-
(TSINYB)-(TSINYA) Bombas Elevadoras (TSBE), Ascensor (TSASC).

5) Instalacion y montaje para el Sistema de Energia Renovable con sus elementos
constitutivos incluido el Sistema Ininterrumpido de Emergencia (SIE).

6) Para todos los circuitos de corrientes fuertes de iluminacidn, tomacorrientes, fuerza
motriz, aire acondicionado, wifi, pantallas, turneros, y centrales de corrientes débiles

7) Para todas las instalaciones de corrientes débiles de wifi, pantallas, turneros, CCTV,
deteccién de incendio, control de acceso e intrusidn, datos, teléfono, TV por cable, y
todas las centrales y dispositivos constitutivos de los distintos sistemas.

8) Sistema de Pararrayos

9) Sistema de puesta a tierra.

10) Montaje de todos los artefactos de lluminacién

Los trabajos seran completos conforme a su finalidad y deben ser considerados para su
ejecucidon todas las tareas descriptas y complementarias aun cuando no se mencionasen
explicitamente en pliegos y/o planos. Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a
ejecucidn, materiales y equipos, ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las
Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos

e Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

e Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

e (Cdmara Argentina de Aseguradores.

e Reglamentacidn para la Ejecucidon de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la A.E.A
90364 Parte 7, Seccién 771 Edicion 2006 en adelante.
Ley N2 19587 de Higiene y Seguridad del Trabajo.
® Reglamentacién y Normas de la Cia. de Suministro de Energia segln ubicacion de

entrada de la misma.
e Ente Regulador de la Energia

Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regirdn las siguientes Normas:
e |.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)
e U.T.E.: Unidn Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
e D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn,Alemania)
® A.N.S.l.: American National Standards Institute.

e N.F.P.A.: National Fire Protection Association.
PLI EG-2021-07749538—GDEBA-DF;A2 RMIY SPGP

pagina 32 de 132



EX-2021-05438831-GDEBA-DPAMIYSPGP

*» GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

¥ BUENOS AIRES

e A.E.E.: Asociacidn Electrotécnica Espafiola.

La D.O. no aceptara excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que
pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién

Se deberan confeccionar los planos que estos organismos requieran para su tratamiento
También serd tenido en cuenta lo atinente a la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, para
los fines generales se deberd contar con un representante técnico que verifique y firme las
documentaciones correspondientes.

Los trabajos descriptos, seran ejecutados segun la regla del buen arte y presentardn una vez
terminados un aspecto prolijo, orgdnico y mecanicamente resistente.

Con respecto a los materiales, de citarse en el pliego o planos determinada marca comercial
o modelo, se considerard que es a solo fin de fijar normas constructivas, formatos deseados o
tipo de calidad y no implica obligacidon de aceptarlos si no cumplen con las caracteristicas
requeridas. Serdn nuevos, de primera calidad, conforme a normas IRAM en su defecto serdn
valederas las normas ANSI, IEC o VDE

En la propuesta, el Contratista presentard un listado de marcas y caracteristicas de los
materiales propuestos y su aceptacidn sin observaciones no le eximira de su responsabilidad
por la calidad y las caracteristicas establecidas y/o implicitas en el pliego y/o planos. Quedara
a juicio y resolucion de esta D.O. la seleccidon de determinada marca ante propuesta del
contratista de mds de una marca para ejercer esta opcién.

Durante la obra el Contratista solicitara inspecciones de los trabajos antes que los mismos
tengan caracter definitivo. Del mismo modo, aceptard los ensayos que DO. Considere
necesario para comprobar las disposiciones del presente pliego. En caso de comprobarse que
no se cumpla con alguna se deberdn realizar las correcciones a su cargo.

La posicion de los distintos elementos citados en planos tiene por funcién ser solo indicativa
y de resultar conveniente efectuar variaciones sobre estas seran efectuadas en comun
acuerdo y a indicacién de esta D.O.

A la finalizacidn de los trabajos se deberan presentar planos definitivos conforme a obra en
escala 1:50 por triplicado adjuntando esta informacién en soporte magnético bajo programa
CAD como asi también los manuales de operaciéon de equipos instalados, especificaciones
técnicas y memoria descriptiva de las instalaciones efectuadas.

C1.1 ACOMETIDA ELECTRICA
Gestién ante la CIA. proveedora de energia eléctrica para entrada de alimentacion al edificio.

CAMARAS DE INSPECCION

En el caso que el ingreso de la acometida de la Cia. (TP) se encuentre a mas de 10 mts. de (TSP)
se deberd instalar cdmara de inspeccién en el terreno.

Las camaras de inspeccion se ejecutaran en mamposteria (15cm) con revoque interior, el
fondo en este caso sera descubierto. La tapa de la misma sera de hormigén armado montada
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sobre una perfilaria en hierro tipo "L" amurada en la mamposteria de la cdmara. La parte
superior de dicha tapa debe quedar a NPT debiendo contener también manija metdlica
(bronce) para la remocion de la misma. La abertura de la cdmara dependera de la cantidad de
cafieros que acometan a la misma, la medida minima sera de 0.60x0.60m. y la profundidad
serd de 0.60 m minimo de NPT (medidas a confirmar y coordinar con la D.0.) y su fondo sera
recubierto de piedra partida absorbente. Una o dos de las cdmaras planteadas en el sistema
de cafieros bajo piso cumplira la funcion de sumidero para lo cual dichas camaras de
inspeccidn deberan ser interconectadas con el sistema pluvial mediante cafio de PVC 40 mm
a efectos de eliminar cualquier liquido que ingrese al sistema de cafieros.

C1.2 TABLERO GENERAL

El tablero general sera de amurar, construido segun planos unifilares suministrados. El
gabinete sera de 600.600.150 IP 65.

Para la proteccién de los circuitos principales y seccionales se empleard un interruptor
térmico compacto de 07/1 4 x 160 A.

C1.3 TABLEROS SECCIONALES

EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LAS INSTALACIONES DE CORRIENTES FUERTES Y DEBILES

Las instalaciones para corrientes fuertes como iluminacion, tomacorrientes, fuerza motriz y
aire acondicionado comenzaran desde el montaje de la instalacidn del sistema de medicién
de energia eléctrica para una potencia superior a los 50 KW. (Tarifa 3). Segun la exigencia de
la normativa de la Compafiia que realice el suministro acorde al lugar de la entrada del
suministro. Debe preverse como maximo a 2 metros de la medicién el tablero principal (TP)
en su interior contendra un Interruptor Manual-Automatico Termomagnético de 4 x 160 Amp.
Regulable como corte general del sistema.
Desde el (TP) se llevara por el terreno, auto protegido y entubado en cafieria (didametro
minimo 160 mm) el ramal alimentador principal de cable subterraneo de cuatro cables
unipolares de 1 x 70 mm2 hasta el tablero seccional de planta baja (TSPB), ubicado en la sala
de ascensor.

Desde el TSPB : Se alimentan los tableros seccionales de Unidn Civil ( TSUC ), del 12 piso
(TS12P), del 22 piso (TS22P), del ascensor (TSASC.), de las bombas elevadoras (TSBE), de la
unidad exterior de A.A. (TSAAPB), de los motores de inyeccidén y extraccion de bafios (
TSINY.B), (TSEXT.B), del motor de inyeccién de sala de ascensor (TSINY.A), los circuitos de
iluminacion de la planta baja, toda la iluminacién exterior, todos los circuitos de
tomacorrientes, uso general, para los equipos de computacién e impresoras, los equipos
casete de A.A,, la alimentacién a los sistemas de wifi , pantalla, turnero y los motores de
cortina de aire.
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Desde el tablero seccional del 12 piso (TS12P): Se alimenta la unidad exterior de A.A. del 12
piso(TSAA12P), todos los circuitos de iluminacién del piso, todos los circuitos de
tomacorrientes del piso : de uso general, para los equipos de computacion e impresoras, los
equipos de casete de A.A., la alimentacion a las centrales de corrientes débiles, a los sistemas
de wifi, pantalla y turnero, al equipamiento del server, los equipos individuales de A.A. para la
sala del server, el sistema ininterrumpido de energia (SIE )

Desde el tablero seccional del 22 piso (TS22P): Se alimenta la unidad exterior de A.A. del 22
piso (TSAA22P), todos los circuitos de iluminacién del piso, todos los circuitos de
tomacorrientes del piso: de uso general, para los equipos de computacién e impresoras, los
equipos de casete de A.A,, a los sistemas de wifi pantalla y turnero.

Se instalard un sistema de energia renovable fotovoltaica para el centro de cémputo del 12
piso. El mismo consistird en montar las placas de recepcion de energia solar en la terraza
desde estas se alimentara al regulador de carga, el banco de baterias, el dispositivo de
monitoreo que permite automaticamente determinar que tensién utilizar si las de las placas
o ante la falta o falla de estas utiliza la de la red de energia de la Cia.

También esta previsto un sistema ininterrumpido de energia (SIE) para respaldo y apoyo de
suministro ante un inconveniente de todo el sistema de abastecimiento de energia. De
manera que con la (SIE) se puedan cerrar los datos y no perder informacion del sistema.

En los tres pisos se instalara un sistema de conducto bajo piso de chapa de tres vias con sus
cajas y accesorios, el cual nos permitird acceder al canal para cables o zdécalo-ducto a instalar
en escritorios. A través del conducto y el canal llevamos en una de las vias el cableado para
tomas para computadoras e impresoras, para el turnero y tomas de uso general. En otra via
se llevard los UTP para datos y telefonia. En el canal o zdcalo se instalaran: 1 toma doble de 2
x 10 Amp. + T para computacidon, 1 toma doble de 2 X 10 Amp. +T para uso general, 1 toma
para datos y 1 toma para teléfono.

Se realizard la instalacidn para pararrayos

Todas las instalaciones seran puestas a tierra mediante cable aislado verde amarillo de seccién
igual al de la fase siendo su valor maximo de 1 x 35 mm2 y la seccién minimade 1x2,5mm2.,
gue recorrera todas las cafierias y se conectard a la chapa de las cajas mediante tornillos y
terminales en el conductor.

En las corrientes débiles se encuentran los sistemas para deteccién de incendio, de intrusidon
y control de acceso, de circuito cerrado de TV, de telefonia, de wifi, de pantallas y turneros,

de datos e impresoras. Sus centrales se encuentran en el local del server. También se instalara
una entrada desde el exterior para TV por cable a esa sala.
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El cableado para los distintos sistemas entre las centrales de la sala de los servidores con las
instalaciones del 22 piso y las de planta baja se realiza con cajas de pase en cada piso y
conectadas entre ellas por 3 cafierias de RS38 y desde estas parten por sus cafierias
independientes o vias del conducto bajo piso para cada sistema de cada planta.

NOTA IMPORTANTE:

Las instalaciones de Corrientes fuertes y Corrientes débiles se ejecutaran siempre en
caiierias independientes unas de otras y entre si constituyendo instalaciones
completamente separadas.

CANALIZACIONES PARA INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL

CANERIAS

Toda instalacion de cafieria ejecutada en MOP, FLEX, PVC y H°G® se realizard de acuerdo a
lo que especifica en las reglamentaciones vigentes, a saber:

e Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
® Asociacion Electrotecnia Argentina uUltima edicidn.
e Instituto Nacional de Racionalizacidon de Materiales.

De estas ultimas se contemplara lo siguiente:

- Medida minima de cafieria RS19 semipesado (3/4" - 15,4 mm didmetro interior).

- Relacidn del diametro de la cafieria con cantidad de conductores alojados en la misma.
- Cantidad de curvas entre cajas de pase.

- Radios minimos de curvatura de la caferia.

- Colocacién y cantidad de cajas de paso.

- Alturas y distancias minimas para fijacidn de cajas y canalizaciones

- Etc.

NO SE PERMITIRAN CANERIAS, CONECTORES Y CAJAS NO EMBUTIDAS, TODO IRA SOBRE
CIELORRASO O PARED.

1. Caio MOP
Para instalaciones convencionales los cafos seran de acero soldados, roscados y esmaltados
exteriormente, del tipo semipesado, tanto para su colocacién embutida, a la vista o
suspendidos sobre cielorrasos, conforme a norma IRAM 2005, hasta 2" nominales (46.8 mm
didmetro interior). Para mayores dimensiones, cuando especialmente se indique en planos,

se utilizara cafo pesado, que respondera a norma IRAM 2100.
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Todos los extremos de cafieria seran cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados,
roscados no menos de 10 hilos y apretados a fondo en sus uniones o terminaciones en cajas.
Las curvas y desviaciones seran realizadas en obra mediante maquina dobladora o curvador
manual. Las cafierias que deban ser embutidas se colocardn en linea recta entre cajas con
curvas suaves; las cafierias exteriores se colocaran paralelas o en dngulo recto con las lineas
del edificio.

Todos los extremos de cafierias seran adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de
materiales extrafos durante la construccion.

Las canalizaciones por dentro de cielorraso suspendido, embutidas en losa o engrampadas
sobre pared, seran del tipo MOP. (RS/RL - IRAM) las suspendidas seran soportadas cada 1,5m.
y se proveeran todos accesorios, cajas de pase, anclajes, grampas, perfiles y/o herrajes
necesarios para tal motivo.

Las canalizaciones por pared embutidas seran metdlicas o bien de PVC de alto impacto, se
proveerdn todos accesorios, cajas de pase, anclajes, conectores metalicos necesarios para tal
motivo.

En el caso de cafieria suspendida dentro de cielorraso o a la vista por pared la unién cafieria-
caja sera mediante conectores metdlicos al igual que en caferia embutida del didmetro que
corresponda.

Las cajas de pase y las correspondientes a bocas de alimentacién, se fijaran en forma
independiente de las cafierias y mediante el mismo sistema. En instalaciones a la vista las cajas
serdn sin agujeros estampados (ciegas) y cajas de aluminio fundido (en el caso de instalaciones
a la intemperie). Por otra parte debera tener en cuenta que no se podra realizar canaletas de
ningun tipo en la paredes que limitan al edificio.

2. Cafo H°G®
En instalaciones a la intemperie o en canerias cuyo ultimo tramo esté a la intemperie, 0 en
contrapiso de locales hiumedos, o donde se indique expresamente H°G® los cafios seran del
tipo Schedule 20 galvanizado, con medida minima de 1/2" (alimentacion a equipos de Aire
Acondicionado, bombas de agua, automatico de tanque, etc.). El montaje y fijacién serd de
igual forma que el establecido para la cafieria MOP.

3. Caio Flex. Metalico
El presente cafio serd apto para instalaciones eléctricas en general y en lo particular donde el
cableado requiera proteccion contra liquidos, vapores y polvos en el ambiente.
Estard formado por un interior metalico a partir de un fleje de acero laminado en frio y
galvanizado en ambos lados, simple agrafado con empaquetadura de algoddn para flexibles
hasta 1 %" y doble agrafado en los flexibles de mayor didmetro. En todos los casos, su
superficie estara libre de marcas de fabricacién o irregularidades que puedan permitir el
ataque de la corrosion.
La cubierta exterior serd de material PVC extruido a presién en forma directa sobre el exterior
metalico, dando como resultado una superficie uniforme y calibrada.
El montaje y fijacion serd de igual forma que el establecido para la cafieria MOP.
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4. Caiieria en PVC
Para las cafierias que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique PVC, la caferia
serd de Cloruro de Polivinilo extra reforzado 3,2mm de espesor, con uniones realizadas con
cupla y con cemento solvente especial, segin Norma IRAM 2206 parte lll. Se realizara la
provision y montaje de la totalidad de los tendidos enterrados necesarios con un 20% de
reserva como asi también, las interconexiones entre cdmaras de inspeccion y cajas de pases o
terminales en paredes.
La profundidad de minima de implantacién serd de 0.60m. de nivel de piso terminado
(medidas a confirmary coordinar con la D.O.) y deberdn tener una pendiente hacia uno de sus
dos extremos a los efectos de eliminar cualquier tipo de filtracién de liquido. Como proteccién
mecanica sobre los cafieros, se realizara una carga de material arena-cemento.

ACCESORIOS PARA CANERIAS

Para la union de cajas con cafos del tipo semipesado o cafios galvanizados suspendidos por
pared o cielorraso, se empleardn conectores metalicos respectivamente, igual para la unién
de cajas con canos del tipo semipesado o Flex embutidos en pared o losa, acorde al didametro
que corresponda.

Para la unidon de cajas con cafios alojados en contrapisos se utilizardn conectores de hierro
zincado o galvanizado. Las uniones entre cajas de Aluminio fundido y caferias seran, en todos
los casos, mediante accesos roscados.

Para la unidn de cajas con cafos del tipo Flex se emplearan conectores estancos. Los mismos
seran de acero galvanizado o fundicién modular y provista de anillo-sello (plastico) de doble
cono para evitar error de montaje. Segun el lugar de acometida a la caja de pase o terminal se
utilizara el modelo que corresponda (recto, a 90°, etc.) evitando asi el esfuerzo mecanico del
cafo Flex.

Las cafierias se soportaran utilizando Unicamente:

- Riel tipo Olmar 44x28 zincado.

- Angulo de hierro de 1 1/2"x 1/8" cuando el peso de los racks de cafios exija refuerzos en los
soportes.

- Varillas roscadas zincadas de 5/16" para vincular soportes de cafios con losas.

- Brocas 5/16" para fijar las varillas roscadas a losas.

- Grampas marca Samet, tipo OLMAR, con seguro a tornillo, zincadas para fijacién de canerias
a soportes.

- En ningun caso se aceptardn uniones tipo enchufe. Las uniones entre cafnos siempre y en
todos los casos deberdn ser roscadas.

La D.O. podra exigir el desarme de las instalaciones que no respeten esta pauta, debiendo el
contratista responsabilizarse por los atrasos que resulten de estos desarmes.
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Los ganchos para centros seran de hierro galvanizado en forma de “V” con extremos roscados
y cada uno de ellos con tuerca y contratuerca del mismo material, el didmetro minimo de la
barra serd de 6 mm. Todos los accesorios deberan cumplir con la Norma IRAM 2005.

CAJAS DE PASO

Se preveran y colocardn todas las cajas que sean necesarias de acuerdo las normas, cuyas
dimensiones se definirdn en funcién a la cantidad de cafios que a ellas acometan. No se
deberdn dejar cajas ocultas en aquellos cielorrasos que no sean desmontables. De ser asi, y
de ser necesario, se ubicaran en sectores donde se realicen tapas de inspeccion.

En los planos se indicaran (con la precisién que acuerda la escala respectiva) la ubicacién de
los centros, llaves de efecto, toma corriente, cajas de paso, etc. y demds elementos que
comprenden las canalizaciones mencionadas, con la anotacién simbdlica eléctrica
correspondiente.

Cuando medien razones que lo justifiquen, a juicio de la D.O., ésta podra alterar la ubicacién
y disponer el cambio no dando origen a alteracion alguna en el precio contratado si el cambio
no produce modificaciones apreciables en las cantidades de materiales a emplear en las
canalizaciones.

Todos los accesos y salidas de cables tipo TPR o STX serdn mediante prensacables de aluminio.
En general, todos los accesorios deberan cumplir con la norma IRAM 2005.

Cajas MOP

Seran de acero estampado de una sola pieza, esmaltadas exterior e interiormente del tipo
semipesadas. Seran de tipo que corresponda al diametro de la cafieria que se usa en la
instalacion con un espesor minimo de pared de 1,5 mm, pero sus dimensiones estaran
acondicionadas a las necesidades, cantidad y diametro de las canerias que a ellas concurren o
segln lo indicado en los planos. Las tapas de las cajas en general, seran en chapa de hierro de
un espesor no menor de 1,5 mm e iran fijadas a ellas por medio de tornillos. Las cajas de chapa
gue deban quedar en forma exterior deberan ser del tipo ciegas, mecanizadas con los agujeros
necesarios en obra. Todas las cajas utilizadas como pase en lugares en que no se requieran
condiciones de estanqueidad, deberan ser de chapa BWG 18, sin preestampar.

Para la colocacion de las salidas a elementos de efecto, o tomacorriente, se emplearan cajas
rectangulares. Cuando a dichas cajas llegan mas de dos cafios de 7/8” de didametro se
emplearan también cajas de 100x100 con accesorios correspondientes.

Las cajas para elemento de efecto, se colocardn en posicion vertical ubicandose a la distancia
gue determine la 15 cm. del marco de la aberturay a 1,2 m desde el NPT hasta la parte inferior
de la caja. Para las salidas de tomas de corriente, si las cajas se colocan en posicién horizontal,
se ubicaran a 300 mm sobre el nivel del piso terminado en su lado inferior. Cabe destacar que
estas ultimas indicaciones quedan supeditadas a confirmar por la D.O.
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Las cajas embutidas en mamposterias o en material Durlock, no deberdn quedar con sus
bordes retirados a mas de 5 mm de la superficie exterior del revoque de la pared. En los casos
imprevistos o por fuerza mayor si la profundidad fuera de un valor superior, se colocard sobre
la caja un anillo suplementario en forma sélida, tanto desde el punto de vista mecanico como
eléctrico.

Cajas de Aluminio

Serdn cajas de fundicién de aluminio con junta de goma y tornilleria de bronce, pintadas con
pintura nitro sintético color gris. Sus dimensiones estaran acondicionadas a las necesidades,
cantidad y didmetro de las cafierias que a ellas concurren mediante rosca eléctrica y a lo
indicado en los planos.

En general, todos los accesorios deberdn cumplir con la norma IRAM 2005 en los casos de
utilizacién interior y con la norma IEC 529 en los casos de instalacion interior o exterior, en
forma estanca.

BORNES DE CAJA

En caso de alojar bornes éstos tendrdn las siguientes caracteristicas.

Las borneras deberan estar armadas con bornes de tipo componible, que se adosan unos a
otros, sin trabarse entre si y que se montan individualmente sobre un riel soporte.

El sistema de fijacidn del borne al riel soporte sera tal que permita su facil colocacidn pero que
resulte dificultosa su extraccidn para evitar que el tiro del conductor haga saltar el borne del
riel.

Puede ser ejecutado mediante resortes metdlicos o bien aprovechando la elasticidad del
aislante cuando se utilice para este material no rigido, como la poliamida 6.6 (Nylon 6.6).

La parte metdlica del borne debera calzar a presidn en el aislante de modo tal que no se
desprenda del mismo con facilidad.

El aislante debera cumplir las siguientes condiciones: debe ser irrompible, eldstico, no rigido,
apto para 1002C en forma continua, auto extinguible y no propagar la llama, soportar rigidez
dieléctrica mayor de 3 KV/mm con humedad ambiente normal incorporada.

El sistema de conduccion de corriente del borne deberd ser de cobre o latdn niquelado. La
parte mecdnica de amarre del conductor al borne podra ser ejecutada en acero (tornillos y
morsas) zincado y cromatizado o bien en latén niquelado, para el caso de que la morsa de
amarre cumpla también la funcién de transmitir corriente.

Cuando se utilice acero este debera tener tratamiento de proteccién de superficie de modo
gue soporte ensayo en cdmara de niebla salina durante 72 Hs.

El riel soporte debera responder a la norma DIN 46277 y debera estar construido en acero
zincado y bicromatizado.

Cada bloc de bornes deberd llevar una tapa final y dos topes extremos fijados al riel soporte
con sendos tornillos.
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Nota: Todas las cajas sin excepcidn llevaran un borne de PAT, de acuerdo a AEA.

C1.4 CANALIZACIONES

C1.4.1 BANDEJAS PORTACABLES Y MONTANTES

Las bandejas portacables se utilizardn para llevar la energia eléctrica a los equipos de
climatizacion sobre azotea. Ver planos.

Las bandejas a utilizar serdn del tipo chapa perforada o escalera segun plano y notas. El
espesor de chapa minimo de utilizacién serd BWG No.18, con ala no inferior a 50 mm para
todos los casos.

En montajes interiores y sin humedad se utilizaran bandejas porta cables con tratamiento
cincado electrolitico, tipo zingrip, en montajes exteriores serdn utilizadas bandejas con
tratamiento de galvanizado, cincado en por inmersién en caliente al igual que las tapas y
accesorios. La Direccidn de Obra podra exigir el desarme de las instalaciones que no respeten
esta pauta, debiendo el contratista responsabilizarse por los atrasos que resulten de estos
desarmes.

Cuando las bandejas sean suspendidas, la suspensién se realizara mediante varilla roscada de
5/16 y brocas por expansion tipo IM 5/16 cada un (1) metro de distancia maxima. En el
extremo inferior de la varilla se colocaran perfiles adecuados (Riel tipo OLMAR 44x44 o 44x28,
zincado) para sujetar las bandejas y, ademds, permitir el futuro agregado de cafierias
suspendidas mediante grampas tipo GO03.

En los puntos de sujecion al riel se deberan montar los correspondientes bulones de 1/4"x
1/2", zincados, con arandelas planas y grower para todos los casos. No se admitird la
suspension de bandeja directamente desde la varilla roscada.

Cuando la bandeja sea soportada desde ménsulas y siempre que la superficie del muro
portante lo permita, se utilizaran ménsulas standard de las dimensiones que correspondan.
Las ménsulas se soportaran al muro mediante tacos Fischer S10 y tirafondos de 2" x 1/4".
Cuando la superficie del muro portante sea despareja y no permita la perfecta alineacién de
la bandeja porta cable, se utilizaran apoyos fabricados en obra con hierro angulo de 1 1/2" de
alax 1/8" de espesor, para amurar cada 1,5m. Las ménsulas fabricadas en obra deberdn tener
una terminacién prolija a la vista, pintadas con dos manos de antidxido y dos manos de pintura
color aluminio. Este tipo de apoyo debera también considerarse en lugares en los cuales no
haya facil acceso a la bandeja para futuros recableados o mantenimiento. De esta manera, el
montaje debe resultar de tal rigidez que permita caminar sobre la bandeja para recableados
o mantenimiento de las instalaciones. Si se presentara en obra la necesidad de algun tendido
de bandejas con estas caracteristicas, el montaje correrd por cuenta del contratista eléctrico,
no se aceptardn adicionales ni pedidos de ayuda de gremio.

El contratista deberd contar en obra con el personal y los elementos necesarios para concretar
las necesidades de montajes especiales que pudieran surgir.

PLI EG-2021-07749538—GDEBA-DFZ’lA1 RMIY SPGP

pagina4l de 132



EX-2021-05438831-GDEBA-DPAMIYSPGP

*» GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

= BUENOS AIRES

Todos los cambios de direccidén en los tendidos se deberan realizar utilizando los accesorios

adecuados (unién Te, curvas planas, curvas verticales, etc.) en ningun caso se admitira el corte

y solapamiento de bandejas. A fin de asegurar el radio de curvatura adecuado a los

conductores que ocupen las bandejas (actuales y futuros) deberan preverse la cantidad

necesaria de eslabones y accesorios.

El recorrido de las bandejas que figura en los planos es indicativo y debera verificarse y

coordinarse en obra con el resto de las instalaciones y/o con los pases disponibles en la

estructura de hormigdn, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) Entodos los cruces con vigas, siempre que sea posible la distancia minima libre entre viga
y bandeja debe ser de 150 mm.

b) Entodos los cruces con cafios que transporten liquidos, siempre que sea posible la bandeja
debe pasar sobre los mismos, a una distancia minima de 100mm.

c) Se evitara el paso de bandejas por debajo de cajas colectoras de cualquier instalacién que
transporte liquidos.

d) Todos los tramos verticales, sin excepcién, deberdn llevar su correspondiente tapa, sujeta
con los accesorios correspondientes. (Ej.: Montantes detrds de muebles y a la vista -
bajadas a tableros generales y seccionales - bajadas a equipos de A°A°, etc.)

e) Todos los tramos horizontales que estén ubicados a menos de 2,5 mts. sobre el NPT
también deberan llevar su tapa correspondiente. (Ej.: y sin excepcion, en todos los tramos
de la sala de maquinas, bajadas de distribucion para equipos de A°A°, etc.).

Sobre bandejas, los cables se dispondrdn en una sola capa y en forma de dejar espacio igual a

% del diametro del cable adyacente de mayor dimension a fin de facilitar la ventilacién, y se

sujetan a los transversales mediante lazos de material no ferroso a distancias no mayores de

dos metros.

En todas las bandejas debera existir como minimo un 25 % de reserva, una vez considerado el

espaciamiento entre cables. Dichas bandejas deberan vincularse rigidamente a tierra

mediante conductor del tipo VN. La posicién de todos los cables se mantendrda mediante
precintos de Nylon, cada 2 metros como maximo.

En caso de producirse incendio y a fin de evitar el efecto de tiraje de chimenea, en los

montantes de bandejas verticales de Fuerza Motriz, se debera sellar en cada piso, con resina

termoplastica con pigmentos retardadores de fuego, impermeable al agua y aceite.

C1.4.2 ZOCALODUCTO

El zocaloducto debera contener la cantidad de vias suficientes y con 20% de reserva en cada
una de ellas manteniendo la exclusividad en cada caso con:

- una via exclusiva para 220V.

- dos vias exclusivas para Datos.
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La cantidad de vias es la indicada en los planos. Cabe destacar que en ningln caso se tendra
contacto entre vias, para lo cual se utilizaran todos los accesorios para tal fin.

El zocaloducto indicado en los planos serd cuerpo de plastico y tapa de Aluminio marca Electro
canal o de igual valor y superior calidad., Sera en tramos de dos o metros de largo. En su
interior ira un estante separador de plastico, ademds de los complementos de esquineros
interiores y exteriores como se indican en los planos.

C1.4 .3 CONDUCTO BAJO PISO

Se utilizara el sistema del plano que seran de tres vias de 30mmx70mm cada una y embutidos
en el contrapiso una para el sistema de 220V y dos vias las salidas de Internet o Datos. El
conducto bajo piso de chapa BWG 18, seran de tramos rectos para cableado estructurado,
contara con divisién metalica para separar circuitos. Las tapas deberan ser por cierre a presion,
marca Electrocanal o de igual valor y superior calidad o igual valor y superior calidad. Con sus
uniones y cajas de derivacién en los lugares indicados en planos.

Formaran un rectangulo en cada nivel a fin de abastecer de servicios a los puestos de trabajo.
Ver planos

CONDUCTORES

Los conductores utilizados seran:

a) Dentro de caiierias rigidas o flexibles, cables de cobre electrolitico recocido con
aislamiento de Policloruro de vinilo (P.V.C.) no propagante de las llamas, de baja emisién
de humos opacos y gases toéxicos, libres de halégenos. IRAM 62266

b) Cuando los ramales alimentadores deban colocarse en forma subterranea, intemperie o
sobre bandejas porta cables se utilizardn conductores de cobre con aislamiento de P.V.C,,
relleno extruido no higroscdpico con doble vaina de proteccién, no propagante de las
llamas, de baja emisién de humos opacos y gases toxicos, libres de halégeno. IRAM 62267

c) Paraconexién de artefactos de iluminacion y equipos moviles, cables de cobre electrolitico
recocido con aislamiento de Policloruro de vinilo (P.V.C.) del tipo antillama y vaina de
proteccion color negro.

Los citados conductores eléctricos deberan responder a las exigencias anunciadas en las

reglamentaciones vigentes, a saber:

e Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

® Asociacion Electrotecnia Argentina.

e Instituto Nacional de Racionalizacidon de Materiales.

De estas ultimas se contemplara lo siguiente:

- Condiciones generales

- Corrientes admisibles

- Material conductor
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- Caracteristicas aislantes
- Rigidez dieléctrica
- Formacion del cableado de los alambres
- Etc.
Las secciones y tipos de cables serdn indicados en los planos y esquemas unifilares de la
presente documentacion.
Toda transferencia de conductor del tipo subterrdneo a conductor de instalacién para caierias
o viceversa, debera efectuarse por medio de bornes componibles con separadores y montaje
DIN, alojados dentro de cajas de dimensiones adecuadas a la cantidad de conductores a
interconectar mas un 20% de reserva.
Las uniones y empalmes de las lineas nunca deberdn quedar dentro de las cafierias, sino que
deberdn ser practicados en las cajas de salida, inspeccién o derivacidn. Dichas uniones se
ejecutaran por medio de conectores marca “AMPLIVERSAL” modelo “ELECTROTAP” o marca
3M, colocadas a presion mediante herramientas apropiadas. Se recomienda utilizar
conectores para 4 mm? en conductores de 2,5 mm?,
Los extremos de los conductores para su conexion a las barras colectoras, interruptores,
interceptores, etc. irdn dotados de terminales de cobre del tipo a compresion, dejandose los
extremos de los conductores de una longitud adecuada como para poder conectar el
dispositivo correspondiente.
Para los conductores que se coloquen en el interior de una misma cafieria, se emplearan
cables de diferentes colores para su mejor individualizacién y permitir una rapida inspeccién
o control de las instalaciones de acuerdo al criterio siguiente:
a) Circuito de corriente continua o alterna monofasico:
- Conductor activo, color de la fase que le corresponda.
- Conductor neutro - color celeste.
b) Circuito de corriente alterna trifasico:

- Polo activo Fase R- color castafio.

- Polo activo Fase S- color negro.

- Polo activo Fase T- color rojo.

- Polo neutro N - color celeste.
En la obra, los cables serdan debidamente acondicionadas, no permitiéndose la instalacion de
cables cuya aislamiento de muestras de haber sido mal acondicionada o sometidos a excesiva
traccion y prolongado calor o humedad.
Los conductores se pasaran por los cafios recién cuando se encuentren totalmente terminados
los tramos de cafieria, estén colocados los tableros, perfectamente secos los revoques y previo
sondeado de la caneria para eliminar el agua que pudiera existir de condensacion. El
manipuleo y colocacion seran efectuados en forma apropiada, pudiendo exigir la D.O. que se
reponga todo cable que presente signos de maltrato, ya sea por roce contra conectores, cafios
o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesivo esfuerzo al pasarlos dentro de la cafieria.
Todos los conductores seran conectados a los tableros y aparatos de consumo mediante
terminales o conectores del tipo aprobados, colocadas a presion mediante herramientas
apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres en forma tal que no
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ofrezcan peligro de aflojarse por vibracion o tensiones bajo servicio normal. Cuando deban
efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizardn Unicamente en las cajas de paso
mediante conectores colocados a presion que aseguren un buen contacto eléctrico.

Los conductores que transporten distinto tipo de corriente Alterna / Continua, se ejecutaran
siempre en caferias independientes una de otra, constituyendo instalaciones completamente
separadas.

e Cables prohibidos
Los cordones flexibles (Normas IRAM 2039, 2158, 2188) y los cables con conductores macizos
(un solo alambre) indicados en la Norma IRAM 2183, no deberdn utilizarse en lineas de
instalaciones eléctricas.

e Conductor de proteccion.
Por todas las cafierias se tendrd un cable aislado en PVC, antillama del tipo VN2000 de seccién
minima 2.5 mm? color verde amarillo (bicolor) que en los planos se indicara simplemente “CP”
o PAT, el cual conectard a tierra todos los artefactos y equipos a montar en las presentes
instalaciones.

e Identificacion de los Cables

Se debera identificar la totalidad de los cables en tableros, cajas de pase y bandejas porta
cable, por el sistema Grafoplast de Hoyos (siete digitos) o calidad equivalente, cada 5 metros
y en ambas puntas de cada ramal, en el que se indicara el nimero del circuito o nimero de
cable.

TABLEROS

Seran de amurar, construidos segun planos unifilares suministrados. Los gabinetes estaran
construidos por sistema modular o cajas estancas de tipo Nollek , Nollbox o de igual valory
superior calidad, contaran con paneles de montaje para elementos, contrapuerta abisagrada
y puerta con bisagras metdlicas, estardn construidos con chapa DD#16 en su estructura
general y #14 para la puerta, seran sometidos a tratamiento de superficies por inmersién en
fosfato de zinc y pintura termo convertible color RAL 7032 poliéster, contaran con cerraduras
media vuelta o cerradura a falleba con llave de seguridad.

En su interior, se dispondran los elementos circuitales correspondientes mediante perfiles
normalizados de la misma marca del gabinete. Contardn con un panel lateral para el ingreso-
egreso de cables con sus respectivos estribos de amarre.

La contrapuerta abisagrada, permitira el accionamiento de los aparatos sin posibilidad de
riesgo, en la misma se fijaran las leyendas grabadas sobre placas de plastico que indiquen la
funcién correspondiente de cada aparato. En el dorso de la puerta se implementara un
estuche porta planos metalicos que alojara el circuito unifilar del tablero.
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Los interruptores compactos de entrada seran tetrapolares y en el TGPBA se dejara previsto
un espacio y calados correspondientes para un futuro interruptor trifasico de grupo
electrégeno, tanto estos, como los interruptores termo magnéticos, disyuntores diferenciales
y otros componentes seran de marcas como Merlin Gerin, ABB, Siemens o de igual precio y
superior calidad.

La distribucidn a lineas principales se efectuara mediante montaje directo sobre barras del
tipo Wohner o Rittal.

La distribucion a lineas de servicios se efectuard con un juego de barras tetrapolares de
seccidon adecuada a la corriente a manejar protegidas por cubierta de poli carbonato, desde
estas, se tenderan los alimentadores que remataran en sistema de bloque de barras
modulares preaisladas de 100 A sobre la entrada de los aparatos. Todos los conductores se
encontrardn debidamente identificados en ambo puntos de conexién. Contard con indicacién
visual de presencia de fases. Se deberdn presentar antes de su construccidn planos circuitales
y topograficos definitivos y listado de material a colocar para su aprobacién por la D.O. Se
dejard en todos los tableros una mayor capacidad mecdanica del 20% de los elementos
constitutivos del mismo para la instalacion de futuras protecciones.

Las dimensiones fisicas de los tableros estan indicadas en el Plano de Diagramas Unifilares

PROTECCIONES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS

1. Protecciones Automaticas
Para la proteccidn de los circuitos principales y seccionales en los tableros se emplearan
protectores automaticos con bobina de maxima para el accionamiento del dispositivo de
desenganche por corriente de corto circuito y bimetalicos para la proteccién por sobre
intensidades.
El accionamiento manual serd por medio de una palanca y la interrupciéon con escape libre
serd independiente de la presién mecdanica que pueda ejercerse sobre las palancas.
Los protectores automaticos seran aptos para las intensidades que en cada caso se determine
en los planos respectivos. Las cajas seran de material aislante con contactos ampliamente
dimensionales y dispositivos internos de proteccidn contra arcos y chispas en el momento de
la conexion o interrupcién. Todas las caracteristicas responderdn a la norma IEC 947.2
Los interruptores termo-magnéticos a utilizar seran de las siguientes caracteristicas segun su
destino:
- Interruptores termo-magnéticos, aptos para montaje sobre riel DIN.
- Para capacidades mayores de 63 Amp, seran Interruptores Automaticos Compactos.
- Paracapacidades mayores de 1000 Amp, seran Interruptores Automaticos tipo Masterpac.
Todos los interruptores contaran con contactos auxiliares cableados a borneras para la
implementacion.
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La capacidad de ruptura de los mismos debera ser seleccionada de acuerdo con la corriente
de cortocircuito del punto donde se deban instalar.

Cabe destacar también que todo interruptor de corte general de tablero eléctrico deberd ser
tetrapolar con las caracteristicas que ello implica.

2. Disyuntores Diferenciales
Para la proteccion de los circuitos de iluminacidn y tomacorrientes, se deberan instalar
Disyuntores diferenciales bipolares o tetrapolares, segin corresponda y aptos para montaje
sobre riel DIN. La selectividad, regulacién y tipo de actuacién ante una corriente de defecto a
tierra sera fijada en los esquemas unifilares. El mismo debera contar también, con botén de
prueba de funcionamiento
Para alimentacién de equipos electrénicos (rack, PC, etc.), se solicitan interruptores generales
con relay diferenciales de sensibilidad ampliada para permitir su calibracion de acuerdo a las
distorsiones producidas por las fuentes switching de estos equipos.
Para interruptores termo magnéticos compactos la proteccion diferencial serdn del tipo relay
Vigi ajustable.

3. Relés y Contactores
Serdn de amperaje, numero y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo
industrial garantizado para un minimo de seis (6) millones de operaciones y una cadencia de
100 operaciones (minima) por hora.

Cuando asi se indique en planos o esquemas unifilares se colocardn combinados con relevos
térmicos en nimero y amperaje segun indicaciones del fabricante.

La tensidn de bobina podra ser 220Vca o bien 24Vcc o la que se solicite en cada caso particular,
segln necesidades o exigencias particulares en planos.

Todos los contactores que especifiquen contactos auxiliares, estos deberan ser cableados a
borneras para la interconexiéon con controles inteligentes o manuales segln exigencias
particulares en planos.

4. Seccionadores bajo carga con portafusibles, fusibles y accesorios.

Para proteccién de elementos de medicidn, comando y sefializacidén en tableros seccionales
se utilizaran fusibles seccionables a maneta. Dicho sistema estara provisto de cartucho de
porcelana, base para fijacién en riel DIN, con porta identificacién.

Los tamafios y capacidades eléctricas de los fusibles antes mencionados se encuentran
especificados en los esquemas unifilares de la presente documentacién no obstante la firma
Contratista debera verificar estos ultimos, acorde a los elementos definitivos a montar e
instalar.

5. Selectores, pulsadores y lamparas de sefializacion

PLI EG-2021-07749538—GDEBA-DFZ’lA7 RMIY SPGP

pagina47 de 132



EX-2021-05438831-GDEBA-DPAMIYSPGP

*» GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

=< BUENOS AIRES

Los pulsadores y lamparas de sefializacion (ojos de buey) se emplearan en unidades de mando
y sefalizacién de didmetro 22 mm, marca y modelo segln esquema unifilar, o la que se solicite
en cada caso particular, segliin necesidades o exigencias particulares.

Los selectores manual-automaticos permitiran anular, cuando se lo desee, el funcionamiento
automatico de los distintos sistemas (bombas, iluminacidn, etc.). Serdn de tres posiciones (2-
0-1), de accionamiento mediante cerradura, con llave extraible en las posiciones 0y 1, marca
y modelo segln esquema unifilar.

6. Borneras de distribucién
Serdn del tipo componibles, aptas para la colocacién de puentes fijos o seccionables entre
ellos, de amperaje adecuado a la seccién del cable. Caracteristicas eléctricas y mecanicas:
- Cuerpo aislante en poliamida 66 auto extinguible clase VO (UL94)
- Partes conductoras fabricadas en cobre estafiado
- Aptos para montaje sobre riel DIN NS-35 y NS-35-15
- Tensién y corriente segin normas VDEO611/IEC947-7-1
- Posibilidad de sefializacion. Numeracién de ambos lados del borne

7. Canales de cables
Deberan ser dimensionados ampliamente de manera que no haya mas de dos capas de cables,
caso contrario se deberd presentar el calculo térmico del régimen permanente de los cables
para esa condicion.

8. Termostato
El mismo sera de ambiente para 220V y 10A, con rango de temperatura 5-30 °C.

9. Fotocélulas
Seran de las siguientes caracteristicas constructivas y funcionales:
Base de conexién de material termo rigido y orientable.
Cubierta moldeada en termoplastico estabilizado a los rayos ultravioletas.
Resistible a variacién e temperatura —30 a 70°C.
Descargador incorporado contra sobre tensiones.
Las partes metadlicas estaran protegidas contra corrosién ambiental
Caracteristicas: Tensidn 220V - Nivel de encendido 10Lux +/-30% - Nivel de apagado 50Lux —
Retardo 10/90seg.

LLAVES Y TOMAS.

Llaves de efecto, tomas eléctricas y tomas de corriente de 220V.
Se utilizaran las siguientes modelos segun su destino:
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a) Las llaves de efecto seran del tipo a embutir. Se entiende por llaves de efectoa las de 1, 2
y 3 puntos de combinacidn, su mecanismo se accionara a tecla, debera ser de corte rapido
con contactos solidos y garantizados para intensidades de 10 Amp. Los soportes, modulos
y tapas seran marca Cambre Siglo XXI y o superior calidad e igual valor.

b) Las llaves de automatico de escalera o palieres seran con tecla o botdn luminoso rojo
220V-400W

c) Las tomas del tipo a embutir seran modulos para una tensién de 220V, serdn bipolar con
toma a tierra 2P+T - 16/20A (tres patas planas). Cuando se deba utilizar dos tomas en una
misma caja, los mismos se separaran por medio de un tapdn ciego de colorigual al médulo
toma. Los soportes, médulos y tapas seran marca Cambre Siglo XXI C o superior calidad e
igual valor.

d) Lostomas para PC, Servidores o equipamiento electrénico y alimentados mediante UPS o
estabilizadores de tension, deberan ser del tipo bipolar 2P+T -16A/2200 V.

e) Los tomacorrientes de servicio, fuerza motriz 380/220V u otras tensiones, seran del tipo
capsulados de amperaje y nimero de polos segun lo especificado en los planos. La
proteccion minima requerida para dichos tomas serd IP45. Cabe destacar que de
solicitarse cajas y tomas combinados, el conjunto también deberda responder a la
proteccion mencionada. Se deberd respetar de acuerdo a la tension de cada
tomacorriente, la posicién horaria del contacto a tierra y el color especifico de su carcasa
segln lo que especifica la norma.

Las tapas y los soportes bastidores seran standard de éptima calidad y deberan responder a

las exigencias de la norma IRAM 2098. Todos los casos a lo especificado en la norma IRAM

2007, sobre exigencias generales y a la norma IRAM 2097, IRAM 2071 sobre dimensiones y

caracteristicas eléctricas.

En lo particular:

- NO se aceptara el sistema DUAL para los tomacorrientes.

C1.5y 6 MATERIALES ELECTRICOS Y ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Estas especificaciones se refieren a los artefactos y lamparas que seran montados en las bocas

de iluminacion detalladas en los planos. Para la instalacion de los artefactos y sus ldmparas, el
contratista debera considerar lo siguiente:

a) En la presente documentacién, en los planos de instalacion eléctrica, se encuentran

los distintos artefactos (tipos y modelos) que se instalaran en cielorraso, piso y pared.

La colocacion de artefactos sera inobjetable, debiéndose emplear todas las piezas y/o

accesorios que fueran necesarias pares dar una correcta terminacién, con perfectas

terminaciones estéticas y de solidez. En el sistema de conexion se emplearan fichas
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macho-hembra con puesta a tierra (polarizadas) para las luminarias normales y de
cinco patas para las luminarias que contengan equipos auténomos. No se permitira la
colocacién de placas aislantes entre el gancho sostén y el artefacto a fin de permitir
una correcta puesta a tierra. Cuando los artefactos se deban fijar directamente a cajas
se emplearan tornillos zincados de longitudes apropiadas, con tuercas y arandelas de
presion. QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ALAMBRE
PARA LA FIJACION DE LOS ARTEFACTOS.

b) Para la conexién del conductor de puesta a tierra se emplearan terminales a
compresion del tipo AMPLIVERSAL e iran tomados con arandela estrella de presién a
la chapa del artefacto, en el tornillo destinado por el fabricante a tal efecto. Se deja
expresamente aclarado que el largo del “chicote de conexion” debera ser tal que
permita la facil remocién del artefacto y como minimo serd de 50 cm. Se utilizaran
terminales tipo pala para el conexionado de capacitores y tipo “u” para balastos
reactores.

c) Todo artefacto que no sea para ldmpara incandescente deberd llevar el
correspondiente capacitor para correccion del factor de potencia. De no existir el
mismo en el artefacto provisto, se debera proveeré, colocar y conectar uno de
capacidad acorde a la potencia de la lampara respectiva.

d) Las conexiones a lamparas que desarrollen altas temperaturas (cuarzo, HQl, NAV,
dicroicas y/o bipines) se efectuaran con cable para alta temperatura (siliconado).

e) Por dentro de canalizaciones que pasen cercanas a instalaciones que generen altas
temperatura (parrilla, calderas, etc.) se utilizara también el conductor antes
mencionado (punto e).

f) De utilizar perfil “C” en las instalaciones los mismos deberan ser de medidas minimas
44x44mm de chapa acero zincada por inmersidn en caliente y 1,6mm minimo de
espesor. El contratista debera contar en obra con el personal y los elementos
necesarios para concretar las necesidades de montajes especiales que pudieran surgir.
El montaje tanto del perfil como el de los artefactos de iluminacion se debera realizar
utilizando todos los accesorios adecuados y necesarios (varilla roscada, uniéon T, curvas
L, grampas de sujecién, grampas de suspension, torretas con tomas, etc.) en ningln
caso se admitira la unidn o solapamiento de perfil "C" sin su acople correspondiente o
bien soldadura con aporte continuo de material. La estructura deberd tener una
perfecta nivelacion a los efectos de obtener una cuadricula uniforme.

lluminacion de emergencia y escape

De indicar en la documentacién la provision, montaje y conexién de un sistema para
iluminacion de emergencia y escape, los mismos deberdn ser de acuerdo a lo especificado en
plano y en las Especificaciones Técnicas de la presente documentacion.

El criterio a adoptar para el posicionamiento de los equipos de emergencia sera que en todo
punto del nivel de piso terminado, exista una intensidad de alumbrado de un Lux minimo.
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Todos los equipos seran adecuados a las potencias de los tubos que deban instalarse, segun

se indica en los planos respectivos.

En los planos de cielorraso e iluminacidn se indica la provisidon, montaje y conexién de equipos

para iluminacién de emergencia, los mismos seran:

- Mddulo auto contenido tipo permanente para artefacto provisto

- Cartel de salida de emergencia tipo No permanente, artefacto de aplicar con pictograma
SALIDA segun lugar de ubicacion.

Los mismos serdn ubicados en oficinas, bafos, circulacidén y todo local de 3 metros de altura,

se identifica en planos con doble circuito.

El contratista eléctrico deberd tomar las precauciones necesarias para la compra de los

equipos autonomos, carteles de salida y centrales, en tiempo y forma. Se debera tener

expresamente en cuenta, el tiempo que transcurre desde la compra de dichos aparatos hasta

su conexién definitiva; dado que los mismos, requieren de energia eléctrica para mantener su

potencia original a flote.

Las exigencias son valores minimos que deberan llenar los suministros, tanto en la bondad

mecanica como en las instrucciones eléctricas, durabilidad, seguridad y conveniente

mantenimiento. Los equipos para las lamparas fluorescentes deberan ser de calidad tal que

permitan obtener un factor de potencia minima de 0,85.

Luminarias para iluminacion exterior

Estas especificaciones se refieren a los artefactos que serdn montados en los lugares
indicados esquematicamente en los planos de la presente documentacién. Todos los
artefactos serdn provistos, armados, montados y conectados por Contratista, para ello debera

considerar todos los elementos necesarios, tanto para la fijacidn de los artefactos como para
la proteccion eléctrica de las luminarias conexidn de conductor de PAT.

Caracteristicas y modelos de los Artefactos de lluminacién

ILUMINACION INTERIOR

Circulacion, Pasillos, Frente Barios:

Embutido cuadrado de Led 24 W fuente incorporada ,300x300mm. temperatura de color
3000-4000°K.marca Lucciola o de igual valor y superior calidad.
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Saldén Principal, Sala Unidn Civil Sala de Reuniones, escaleras internas:

a) Embutido cuadrado de Led 48 W fuente incorporada ,600x600mm. temperatura de
color 3000-4000°K. marca Lucciola o de igual valor y superior calidad

b) Embutido de techo redondo mévil, ldmpara AR111, 12 W, temperatura de color blanco
calido modelo AOVHK, marca Kohen o igual valor y superior calidad.

c) Aplique de pared unidireccional de Led 4W, GU10 temperatura de color blanco calido
modelo Tango marca Lucciola o igual valor y superior calidad.

d) Colgante Base Rectangular blanca con 9 cilindros MR16, [dmpara de Led 7 W Angulo 12°,
temperatura 2700°K, marca Kohen o igual valor y superior calidad.

e) Cartel Sefalética de SALIDA con Leds. marca Atomlux o igual valor y superior calidad.

f) Equipo de emergencia EM36: o igual valor y superior calidad Unidad electrénica de
conversién para iluminacién de emergencia funciéon luz continua y luz de emergencia,
proteccidon contra descarga, predisposicion para balastos electromagnético vy
electrénicos y bateria NI/CD.

Bafos:

g) Embutido redondo moévil de Led 4W, temperatura de color blanco calido color blanco
calido zécalo GU10.modelo Fidel marca Lucciola o igual valor y superior calidad.

h) Cartel Sefialética de SALIDA con Leds, marca Atomlux o igual valor y superior calidad.

i) Equipo de emergencia EM36: o igual valor y superior calidad Unidad electrdnica de
conversion para iluminacién de emergencia funcion luz continua y luz de emergencia,
proteccion contra descarga, predisposicion para balastos electromagnético vy
electrénicos y bateria NI/CD.

Archivos, Depdsitos, Office, Servidores, sala de maquinas y tableros:

j)  Embutido redondo panel luminoso de 18W.temperatura de color 3000-4000°K incluye
driver marca Lucciola o igual valor y superior calidad.
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k) Cartel Sefialética de SALIDA con Leds. marca Atomlux o igual valor y superior calidad.

[) Equipo de emergencia EM36: o igual valor y superior calidad Unidad electrénica de
conversién para iluminacién de emergencia funcion luz continua y luz de emergencia,
proteccion contra descarga, predisposicion para balastos electromagnético y
electrénicos y bateria NI/CD.

m) Tortuga de 12 W de Led IP65 marca Lucciola o igual valor y superior calidad.
ILUMINACION EXTERIOR

a) Embutido de piso de Led con louver, 5W, temperatura de color 2700°K, cuerpo de
aluminio didmetro 65mm.marca Kohen o igual valor y superior calidad.

b) Embutido redondo panel luminoso de 24 W, temperatura de color 3000-4000°K incluye
driver marca Lucciola o igual valor y superior calidad.

c) Aplique de pared exterior unidireccional de Led, [dmpara AR111lled modelo Wing II,
marca Lucciola o igual valor y superior calidad.

d) Proyector de LED de 100W, Temperatura de color 3000-5000°K, marca Osram o igual
valor y superior calidad.

El sistema de iluminacidn exterior que, se encenderdan con un sistema de foto celda y reloj

gue controla a un contactor de acuerdo con lo indicado en el plano de unifilar.

C1.7 - MUY BAJA TENSION - DISTRIBUCION DE DATOS, INTRUSION, TELEFONIA, DETECCION
DE INCENDIOS, TURNEROS, INTERNET

Las canalizaciones en su forma de instalacién como el tipo de materiales, es la misma que la
indicada para la distribucion de tension. Estos servicios se tenderan por el edificio a través de
bandejas y cafierias que partiendo de la sala de servidores en el 1°piso, donde se ubicaran los
equipos correspondientes.

Los cables de UT serdn de Categoria 6 e irdn en los conductos bajo piso y cafierias de acuerdo
a planos.

Se requerird realizar ingenieria ejecutiva, e ingenieria conforme a obra de cada sistema

Los planos disponibles son planos de proyecto ejecutivo sin detalle.

El Contratista deberd relevar en el lugar de obra todos los items que sean necesarios para el
proyecto de ingenieria ejecutivo.

Es parte del pliego realizar los planos necesarios para cada una de las tareas que lo requieran,
todo a cargo de la contratista.
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La contratista deberd entregar al finalizar la obra, los planos conforme a obra, incluyendo
identificacion de circuitos y direccionamiento de dispositivos.

C1.7 SISTEMA DE DATOS

Se instalara las salidas en los puestos de trabajo indicadas en los planos, con un cable UTP
Categoria 6, por puesto que se conectaran a los servidores en el 1° piso. Su distribucidn sera
por cafierias de PVC hasta el conducto de piso y a los puestos de trabajo a través de
zocaloducto instalado en los muebles de acuerdo a planos. Cada boca de Datos tendra dos
UTP Cat. 6 A con dos rosetas de RJ45 (una para datos y una para telefonia)

Se deber3d certificar todas las instalaciones.

C1.8 SISTEMA DE TURNOS - TURNERO

Se debe considerar un software y aplicacién para el seguimiento de turnos y filas, ademas de
toma de turnos presenciales y para turnos remotos.

Se instalaran médulos de autogestion (Turneros), con pantallas tactiles de 17” e impresoras
térmicas para la emisidn de turnos, ademas de pantallas de 40” para la visualizacion y lamadas
de turnos como se indica en los planos, en planta baja, 1° y 2° piso.

C1.9 SISTEMA DE CCTV

Se instalara un sistema de seguridad y vigilancia auténomo con gestiéon remota y capacidad
de grabacidn de un mes, compuesto por camaras de definicidn 4 K, visién infrarroja, control
manual y consola de gestion remota.

El objeto del Sistema, es bridar vigilancia en ingresos al edificio en planta baja, 1°piso ,2° piso
y seguridad.

Ademas, se contemplan cdmaras para la observacion de los sectores de fondo.

Se requiere la provision, instalacién y puesta en servicio, en modalidad llave-en-mano, de un
Sistema de Video Vigilancia profesional (CCTV) compuesto inicialmente por un total de 15
camaras, segun planos de proyecto.

La instalaciéon comprenderd el cableado, montaje, ajuste y conexionado de camaras, puesta
en servicio del Sistema, incluyendo pruebas completas de funcionamiento y capacitacion de
operacion.
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Todas las canalizaciones, cafierias, bandejas y accesorios, para transportar los cables de
sefiales débiles seran provistas por la contratista de instalaciones eléctricas, incluyendo cajas
de montaje, en ubicaciones de cdmaras.

Se debera proveer rack mural, a instalar en sala de corrientes débiles en primer piso, para
contener a equipos DVR y fuente alimentacién cdmaras.

Se proveera alimentacion 220VCA, en sala baja tension primer subsuelo, para alimentacién
DVR, y fuente de camaras.

Se realizara el cableado de red ethernet, para vinculacion de equipos DVRs en primer piso, con
estacion de trabajo (PC) en puesto de vigilancia planta baja.

La estacion de trabajo (PC) no sera parte del alcance de esta provisidn, si la especificacion de
los requerimientos de la misma, la cual estard ubicada en puesto de vigilancia planta baja, y
contendra el software de gestidn, visualizacién y operacion del Sistema.

Caracteristicas sistema cctv:
Ubicacién y encuadre segln planos de proyecto provistos.
Sistema andlogo HD, cableado con par trenzado (UTP cat6).

Software de Gestion, Visualizacidon y Operacion del Sistema:

Software cliente video en vivo desde la alimentacion de la cdmara, control de acceso, video
portero, alarmas y almacenamiento de datos.

Integracidn total, en misma plataforma: Control de accesos, Sistema de portero visor, alarma,
mapa electronico.

Sera plataforma Hikvision iVMS-4200.

Grabacion:

Todo el sistema de video debera estar dimensionado para trabajar con la cantidad de camaras
solicitadas y poder almacenar las imagenes por un periodo no menor a 15(quince) dias de
forma continua en maxima resolucién a 25 imdagenes por segundo cada camara.

HDD:

Sera de la capacidad necesaria para cumplir con los requerimientos mencionados de
grabacion indicados.

Unidad disefiada especialmente para sistemas de seguridad de alta definicion de
funcionamiento continuo las 24 horas, los 7 dias de la semana.

WD Purple Surveillance Hard Drive de Western Digital, o superior.

Camaras

Serdan tipo bullet, 1IMP, andloga HD 720P de resolucién.
Distancia IR= 20metros

Lente 2,8mm

Apta para exterior IP66
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Alimentacién 12VCC
Sera Hikvision modelo DS-2CE16COT-IRP

DVR:

16 canales.

Interfaz SATA, HDD hasta 6TB

Salida de video para monitor local: HDMI/VGA output at up to 1920 x 1080 resolution
Acceso a nube de almacenamiento: Hik Cloud P2P & HiDDNS

Sera Hikvision modelo DS-7200HGHI-F1 SERIES

Instalacion del sistema:

Esta obra deberd ser ejecutada en todo de acuerdo con las presentes especificaciones y
documentos integrantes del siguiente pliego, como ser planos, planillas, y tipicos de montaje.
Todas las canalizaciones, cafierias, bandejas y accesorios, para transportar los cables de
sefiales débiles seran provistas por la contratista de instalaciones eléctricas, incluyendo cajas
de montaje para dispositivos del Sistema.

Se proveerd una caja de 10x10 en cada ubicacién de camara, para contener balun de conexidn
a par trenzado, y conexidén de alimentacién 12VCC.

Se contemplaran conectores para empalme de alimentacidn y sefal de cdmaras, de manera
de no alterar ramal original de la cdmara, asegurando el facil reemplazo de la misma.

Se debera garantizar la estanquidad de la caja de empalme, al ingresar los cables de camara,
especialmente en camaras en exterior, por posible exposicién a filtraciones.

Se deberd proveer todo accesorio de soporte necesario para el montaje de las cdmaras, para
garantizar el encuadre solicitado. Este punto sera verificado con Direccién de Obra, en cada
caso, para asegurar que cada cdmara cubre el campo de visién requerido.

Balunes pasivos para conversién de par trenzado-coaxil, en ambos extremos de linea de sefal
de cdmaras. Balén con médulo de bornes, y conector BNC separado, para una comoda
conexién en DVR.

Todos los pares de senales y alimentaciones, deberan estar identificados, en ambos extremos,
con carteles impresos, indicando nro. de cdmara/posicion y sefial.

Se cableard un cable UTP cat6 por cdmara. Del cual se utilizard un par para sefial, y otro para
alimentacion. Dejando los pares libres como reserva.

La alimentacién de las camaras sera centralizada, en sala de corrientes débiles en primer piso.
La estacion de trabajo (PC), y la DVR, pertenecerd ala red IP, se deberd contemplar el cableado
con UTP, de boca Estacion de trabajo y equipo DVR, a switch concentrador en sala de baja
tension de primer piso.

Se deberd cablear con cable UTP cat6. Se proveeran patchords acordes para vinculacién
equipos.

PLI EG-2021-07749538—GDEBA-DF;A6 RMIY SPGP

pagina 56 de 132



EX-2021-05438831-GDEBA-DPAMIYSPGP

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

En sala de baja tensidon en primer piso se debera proveer rack mural de 6U, metalico, con
puerta frontal con cerradura. El mismo contendrd la DVR, y la fuente de alimentacién de
camaras.

Se deberd proveer todo accesorio, caja, cable canal, para asegurar el orden, prolijidad y
seguridad, en la acometida de cables de senales y alimentacién al rack y equipo DVR.

Las identificaciones serdn impresas, adheridas a cada par trenzado.

Cada cable UTP, también estard identificado con un nro, el cual corresponderd con el nimero
de cdmara o posicidn, el cual estard indicado en los planos de instalacion a proveer.

La fuente de alimentacion serd de la capacidad adecuada para alimentar la totalidad de las
camaras que componen la instalacidén, con una reserva de corriente del 30%.

Requerimientos de Capacitacion:

Previo a la aceptacion final del sistema, el proveedor de este entrenara al personal a designar,
sobre la correcta operaciéon de toda el Sistema.

La sesion de capacitacidon incluird, operaciéon e interpretacion del software de gestion,
busqueda de grabaciones, respaldo en medio externo para compartir eventos grabados.

Se entregara carpeta impresa, con memoria de operacién, planos CAO, con ubicacién e
identificacion de camaras y recorrido de cables.

Pruebas y Protocolo de Aceptacion:

Una vez finalizadas las tareas, se coordinara la realizacidén de pruebas de funcionamiento.
Para la realizacidn de pruebas se contara con una carpeta de documentacién conforme a obra
de forma de verificar en planos todos los elementos a verificar.

Para la realizacién de pruebas, se dejara el Sistema en funcionamiento, con la grabacién
habilitada por 15(quince) dias, de manera de verificar la correcta visualizacién de todas las
camaras, en diferentes condiciones de luz segun el horario del dia, ademas del correcto
respaldo de grabacion.

Se realizardn chequeos:

Verificacidén de sujecién y montaje de cdmaras.

Encuadre y foco de campo de visién.

Verificacidon de cajas de empalme de cdmaras, no deberd haber conectores a la vista.
Verificacidn de grabacion y respaldo de secuencia de videos.

C1.10.1 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

El sistema de deteccion de Incendio se compone de detectores de humo instalados en el
cielorraso. Asimismo se colocaran detectores térmicos en los office. La instalacion incluira

PLI EG-2021-07749538—GDEBA-DF;A7 RMIY SPGP

pagina 57 de 132



EX-2021-05438831-GDEBA-DPAMIYSPGP

[R5\ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

~%< BUENOS AIRES

avisadores manuales en salida principal de planta baja y en las salidas de cada nivel, ver planos.
Se deberd proveer de sirena con luz estroboscdpica en cada nivel.

La central de incendio se instalara en la sala de servidores.

El alcance comprende la provision, instalacién, programacién y puesta en marcha del nuevo
Sistema de Deteccion y Aviso de Incendio.

La instalacion comprendera el cableado, montaje y conexionado de dispositivos, puesta en
servicio, incluyendo pruebas completas de funcionamiento y capacitacién de operacién.

Este sistema estara formado por:

1 - CENTRAL DIRECCIONABLE DE INCENDIO

2 - PANEL REPETIDOR DE CENTRAL DE INCENDIO

3 - DETECTOR DIRECCIONABLE FOTOELECTRICO DE HUMO
4 - DETECTOR DIRECCIONABLE TERMOVELOCIMETRICO

5 - AVISADOR MANUAL DE INCENDIO

6 - SIRENAS y SIRENAS CON LUCES ESTROBOSCOPICAS

7 - FUENTE DE ALIMENTACION 24VCC

1 - CENTRAL DIRECCIONABLE DE INCENDIO:

La Central de incendio a instalar, tendrd una capacidad tal, que permita soportar los
dispositivos de iniciacidn y sefalizacidn solicitados en el presente Pliego de Condiciones mas
un 20 % adicional en concepto de back-up instalado, destinado a futuras ampliaciones.

Sello UL de fabricacién.

La mencionada central serd marca Honeywell FireLite modelo MS-9600E.o igual valor y
superior calidad

Asimismo, sera capaz comunicarse con repetidores mediante protocolo RS-485. El equipo a
instalar dispondra de sellos UL, FM, apto para la funcién de extincidn solicitada.

La distribucion de la nueva deteccidn a instalar se realizard en 1(uno) lazo (loop) que es
distribuido entre planta baja y los dos pisos-

Cumplird las siguientes funciones:
a) Supervision de los enlaces.
Vigilancia continua de los elementos (detectores, pulsadores manuales y fuentes de
suministro de energia, fuente auxiliar, médulos y circuitos asociados).
b) Comunicacién RS-485, con panel LCD repetidor, a ubicarse en la recepcién. La Central
de incendio se ubicara en Sala de Servidores.

PLI EG-2021-07749538—GDEBA-DF;A8 RMIY SPGP

pagina 58 de 132



EX-2021-05438831-GDEBA-DPAMIYSPGP

*» GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

~%< BUENOS AIRES

c) Respaldo por alimentacién secundaria, por cargador y baterias incorporadas. Se
debera asegurar una autonomia de 24 horas sin alarmas presentes, y al final de este
periodo garantizar 5 minutos de circuitos de notificacidn activados. (NFPA 72).

d) Archivo histérico de eventos 1000 eventos. Capacidad de consulta directa, e
impresion/captura, mediante puerto serie incorporado.

e) Pantalla LCD retro iluminada de 80 caracteres.

f) Discriminacidon de eventos de supervision, para sefiales de monitoreo Sistema de agua,
sistemas complementarios.

g) Circuito de lazo de deteccién Clase A (NFPA72-16).

h) Puerta panel central de incendio con llave, para evitar operaciones no autorizadas.

i) Software de programacién, configuracion y respaldo de base de datos, libre.

j) Compensacién automadtica de deriva por suciedad, para detectores de humo. La
Central, ajustara automaticamente el umbral de alarma en los detectores de humo, de
manera de mantener dentro de ciertos limites, la sensibilidad constante, ante el
aumento de suciedad en el detector. Al alcanzar el limite maximo de suciedad, la
Central emitird un evento de aviso de suciedad, identificando el/los detectores
involucrados. Esta informacién, también estara disponible, en forma de porcentaje de
compensacion, en reporte de puntos a ser consultado o capturado por puerto serie
incorporado, de manera de poder realizar limpieza selectiva preventiva de detectores.

2 - PANEL REPETIDOR DE CENTRAL DE INCENDIO:

El panel repetidor, indicara e identificara todos los eventos del Sistema en forma simultanea
con la Central de incendio.

Los eventos seran indicados e identificacion de idéntica manera a la Central de Incendio, luces
indicadoras amarillas para eventos de fallas y supervision, luces rojas para eventos de alarma.
Sello UL de fabricacidn.

El panel repetidor serd Honeywell Firelite FDU-802 igual precio y mejor calidad

a) Buzzer incorporado.

b) Teclado de operaciones basicas: RECONOCIMIENTO, SILENCIADO DE SIRENAS, RESET
DEL SISTEMA, SENAL DE EVACUACION MANUAL.

c) Llave con cerradura, para deshabilitar teclado de operaciones basicas, para evitar
operaciones no autorizadas.

d) Supervisiéon de enlace de comunicacidn con la Central de incendio, en caso de pérdida
de comunicacién, ambos equipos indicaran e identificaran evento de falla
correspondiente.

3 - DETECTOR DIRECCIONABLE FOTOELECTRICO DE HUMO:

Marca FireLite modelo SD365 o igual valor y superior calidad y base de montaje. Ultima versién
con disefio mejorado y estética actualizada. Color blanco. Apto para protocolo Litespeed. Sello
UL de fabricacion.
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4 - DETECTOR DIRECCIONABLE TERMOVELOCIMETRICO:

Maca Firelite modelo H355R, o igual valor y superior calidad, con base de montaje. Detector
de temperatura fija (57°C) y termovelocimetrico (activacion por tasa de aumento). Sello UL de
fabricacion.

5- AVISADOR MANUAL DE INCENDIO:

Los pulsadores de alarma seran marca FireLite modelo BG-12LSP o igual valor y superior
calidad, con leyenda en idioma espafiol. Sello UL de fabricacion.

Serdn del tipo doble accidn, con registro de operacidn y reposicidn por llave.

Serdn montados en caja metalica color rojo, resistentes a golpes, de tal forma que no se active
accidentalmente, en su interior se alojara mdédulo direccionable de monitoreo Firelite MMF-
3010 igual valor y superior calidad.

6 - SIRENAS y SIRENAS CON LUCES ESTROBOSCOPICAS:

Serdn marca System Sensor modelo P2RL-SP o igual valor y superior calidad, con leyenda
“FUEGQ”, en espaiiol.

Tipo. Sello UL de fabricacion.

Seleccion en campo de candelas: 15, 30, 75, 95, 110, 135, o 185.

Selecciéon en campo de tono.

Apta para montaje en pared.

7 - FUENTE DE ALIMENTACION 24VCC:

Marca Honeywell FireLite modelo FCPS-24S8E o igual valor y superior calidad.
Sello UL de fabricacién.

Alimentaran circuitos de sirenas / estrobos, y detectores de GAS y mondxido.
Respaldo por baterias 2X12V 7Ah.

Supervisadas por mddulo direccionable de monitoreo.

Protocolo de Respuesta del Sistema:

Se detalla a continuacion la respuesta del sistema ante un evento, y activacién de dispositivo
de iniciacién o supervisién:

a) La activacion de cualquier dispositivo de iniciacion (detector, humo temperatura,
avisador manual, etc.) generard un evento en el Sistema el cual sera indicado e
identificado en la Central de incendio y panel repetidor.
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b) La activacion de un detector de humo, iniciara un conteo de 3(tres) minutos (Pre-signal
NFPA72), para demorar la activacién de todas las sirenas de palieres.
Personal de vigilancia, debera ejecutar la accion de reconocimiento en la Central de
incendio o en panel repetidor, antes de los 15(quince) segundos de producido el evento
(PAS NFPA72), para que esta demora de 3(tres) minutos inicie. Caso contrario, el
sistema entendera que no estd atendido, y procedera a activar el circuito de forma
inmediata.
Esta demora tendra la finalidad de permitir al personal de vigilancia, verificar el posible
evento de incendio.
En caso de verificarse que no existe riesgo de incendio, se procedera a resetear la
central de manera de evitar la activacion de las sirenas.
En caso de sumarse una segunda alarma, la demora se anula, y el circuito de sirenas
correspondiente se activara en forma inmediata.

¢) La activacidon de un avisador manual, serd indicada e identificada en la central de
incendio y panel repetidor en vigilancia. No participara en forma directa de la légica de
activacion de sirenas.

d) La activacion de cualquier detector de humo, temperatura, o avisador manual, en los
niveles PB, y 1° y 2° piso, participara mediante la funcién Pre-signal y PAS, descriptas
mas arriba, activaran el circuito de sirenas, en forma independiente del nivel
correspondiente.

e) La activacién de las sirenas en Planta baja y los dos pisos sera por accién manual desde
el comando de evacuacion (Drill), presente en la central de incendio, y en el panel
repetidor ubicado en recepcién en planta baja.

f) Estard disponible en cualquier condicion del Sistema, la funcién de evacuaciéon manual
(Drill), a ejecutarse tanto de la central de incendio, como del panel repetidor.
Este comando activara en forma inmediata y simultdnea, todos los circuitos de sirena
del edificio.

Instalacion:

Se deberd proveer e instalar todos los dispositivos solicitados en los planos adjuntos en todo
de acuerdo con lo indicado en las presentes especificaciones técnicas y la lista de documentos
integrantes del proyecto.

Todo el cableado empleado en la instalacion de deteccidn deberd estar identificado en ambos
extremos o contar con envainado de color rojo que permitan su facil identificacion, con
respecto a la funcidon que desempefian dentro del sistema, y senalizados de acuerdo a los
planos de ingenieria de instalacién.
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La seccion de los cables tiene que ser adecuada a la corriente demandada por los dispositivos
conectados.

No se aceptaran empalmes del cable que no se encuentren alojadas en cajas donde estén
montados dispositivos o cajas de paso debidamente tapadas, deberdn estar perfectamente
aislados para evitar cortocircuitos, fugas o fallas a tierra.

El nimero y tamafio de los conductores debera ser el recomendado por el fabricante del
sistema de alarma, pero no menor a 18AWG (0.82 mm?) para los circuitos de dispositivo de
iniciacion y de 16 AWG (1,31 mm?2) para los circuitos de aparatos de notificacion y los circuitos
de sefializacion.

Todo cable debera tener una capacidad nominal de resistencia al fuego adecuada para la
instalacidn seguln se indica en la norma 70 de al NFPA.

El cable utilizado para el lazo de los dispositivos direccionables deberd ser par de cobre
trenzado Tipo AR510 (par trenzado 2x0, 85mm2 vaina roja).

Los ramales troncales de alimentacion 24VCC de mddulos de control distribuidos, serdn
cableados con seccién 2,5mm?2.

Los circuitos de sirenas, y alimentaciones de sensores de 24VCC, serdn con cable seccién
1,5mm?2.

C1.11 SISTEMA DE CONTROL DE INTRUSION Y ACCESOS

El sistema de intrusion constara de sensores de movimiento instalados en el techo en cada
planta ademads de control de ingreso en la planta principal, salidas de emergencia, transito por
las escaleras y para cubrir el acceso a la azotea. Ademas de sensores magnéticos de apertura
de puerta en puertas exteriores de emergencia y principal. Se instalaran sirenas de intrusiéon
en el frente y contrafrente del edificio. Se debera prever un teclado de operacién de alarma
de intrusién en la entrada principal y en el fondo del edificio en planta baja.

El alcance comprendera el tendido de la red ethernet necesaria para vinculacién de
controladores Control de accesos, y switchs necesarios.

El Sistema se integrara en la estacion de trabajo (PC) en puesto de recepcion en planta baja,
compartiendo plataforma Hikvision iVMS-4200.

Cada puerta controlada tendra el siguiente dispositivo:
- Sensor magnético de estado de puerta

El Sistema serd Hikvision, de integracidon en software iVMS-4200, en estacion de trabajo, el
cual compartira la plataforma con el sistema de CCTV -

C1.12 SISTEMA DE INTERNET
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La instalacion comprendera el cableado, montaje, ajuste y conexionado de platos, puesta en
servicio del Sistema, incluyendo pruebas completas de funcionamiento y capacitaciéon de
operacion.

Se debera proveer rack mural, a instalar en sala de servidores en 1° piso, para contener los
equipos de router, switch y fuentes de alimentacién.

Se proveera alimentacion 220VCA, en dicha sala, para alimentacidn para los equipos a instalar.
Se realizard el cableado de red ethernet, para vinculacion de equipos de wifi (platos) el edificio
desde planta baja hasta la sala de servidores 1° piso.

Se instalaran puntos de acceso de WiFi (platos) instalados en el cielorraso, de las siguientes
caracteristicas:

7 Platos UNIFI UAP-AC-PRO. Velocidad 2533 Mbps, 2,4GHz, 5Ghz.
2 Switch 100/100 POE / 48 puertos

2 Router Gateway multi wan

1 Canal de Tensién de 10 Tomas Fayser.

1 Rack Fayser de 12 Unidades.

Requerimientos de Capacitacion:

Previo a la aceptacion final del sistema, el proveedor de este entrenard al personal a designar,
sobre la correcta operacion de toda el Sistema.

La sesion de capacitacién incluira, operacién e interpretacion del software de gestidn,
busqueda de grabaciones, respaldo en medio externo para compartir eventos grabados.

Se entregara carpeta impresa, con memoria de operacién, planos CAD, con ubicacién e
identificacidon de camaras y recorrido de cables.

Pruebas y Protocolo de Aceptacion:
Una vez finalizadas las tareas, se coordinara la realizacién de pruebas de funcionamiento.

Para la realizacidn de pruebas se contara con una carpeta de documentacién conforme a obra
de forma de verificar en planos todos los elementos a verificar.

C1.13 PARARRAYOS

Se colocara un pararrayos en la azotea, conectado al sistema de puesta a tierra del edificio
central, incluye la instalacién del correspondiente cable de bajada o conductor de la descarga
Y su puesta a tierra, imprescindible para que el sistema funcione correctamente. Asimismo,
en lo que se relaciona a la PROTECCION SECUNDARIA contra sobre y baja tensiones que
ingresan por cable de compania al tablero el PROTECTOR o DESCARGADOR la detiene, y la
deriva a tierra de inmediato, evitando consecuencias en artefactos eléctricos conectados a la

red. La instalacion de pararrayos consistira en un mastil metalico (acero inoxidable, aluminio,
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cobre o acero) con un cabezal captador, él que debera estar certificado segun las siguientes
normativas.

e Certificado de Producto INTN (Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién vy
Metrologia).

e UNE-EN (IEC 62305:2012), proteccién contra rayos: las partes 1 (Principios generales), 2
(Evaluacién del riesgo) y 3 (dafios fisicos a las estructuras y riesgo humano).

e UNE-EN 62305-1:2011 - UNE-EN 62305-3:2011 NFPA 780:2011 - IRAM 2184:2011 - CTE
(Técnico de Edificacion CODE) Su8, Seguridad Frente al riesgo causado por la accion de
un rayo.

e Compatibilidad electromagnética de acuerdo a la norma EN61000-6 (1, 2, 3,4):2002 y
desde EN61000-4-2 a EN61000-4-9.

e Ladirectiva 2002/98/CE sobre restricciones en la utilizacion de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrénicos, también conocida como Directiva RoHS,
estd pensada para facilitar el desmantelamiento y recuperacion de los aparatos
eléctricos y electrdnicos al final de su ciclo de vida.

® Ensayos Comparativos Alta Tension en el INTI de acuerdo a NFC-17100, donde la
diferencia comparativa es que no aparecen descargas de rayos.

C1.14 PUESTA A TIERRA Y EQUIPOTENCIALIDAD

Estard a cargo del Contratista eléctrico la provisidon de un sistema de puesta a tierra (PAT) para
proteccion de las personas y las instalaciones del edificio.

Resistencia de PAT

El contratista eléctrico debera evaluar la resistividad del terreno en cuestién antes de iniciar
las obras para determinar si este sistema resulta adecuado para obtener un valor de
resistencia menor a " 1 Ohm”. No se utilizaran tratamientos artificiales del suelo para
disminuir la resistencia de la puesta a tierra, sino que esta disminucion se obtendra
aumentando la superficie de la malla, cantidad de jabalinas y/o la profundidad. En todo caso
se debera informar anticipadamente a la Direccién de Obra para la aprobacién de esta
modificacion.

Ademas de lo mencionado, se debera responder y cumplimentar lo indicado en las normas
IRAM 2281-Parte IV, VDE 100/107 y 141.

Conductor de protecciéon y PAT de equipos
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Los conductores de proteccidon a utilizar en las instalacidon presentes serdn del tipo cobre
electrolitico aislado en PVC antillama tipo VN2000 bicolor (verde-amarillo) de seccién acorde
lo indicado en los planos de planta de la presente documentacion.

La totalidad de la cafieria metalica, soportes, bandejas porta cables, tableros y en general toda
estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensidn, deberda ponerse
solidamente a tierra mediante el tipo de conductor antes descrito. En todos los tableros
eléctricos el conductor PAT se conectard a una barra de conexidon perfectamente
individualizada como tal y de dimensiones acorde al nivel de cortocircuito existente en el
mismo. Toda la morseteria a emplear serd la adecuada para cada caso de conexién.

El conductor de PAT no siempre se halla indicado en planos y puede ser Unico para ramales o
circuitos que pasen por las mismas cajas de paso o conductos como ser bandejas porta cables
o cafieros.

Uniones y soldaduras

Debe evitarse la utilizacién de elementos enterrados de hierro u otros materiales, que
provoquen la formacién de cuplas galvanicas. De existir estos, se deberan poner a tierra
(conexidon a malla), mediante vinculaciones, soldaduras segun materiales involucrados (norma
IRAM 2281). En caso de unién entre metales Cobre, seran ejecutadas mediante soldaduras
cuproaluminotermicas del tipo Cadweld o equivalente, debiendo adoptar el tipo de unién que
corresponda para cada caso asegurando la perfecta continuidad y baja resistencia eléctrica,
como asi también una rigidez mecanica.

Puesta a tierra (PAT)

La PAT sera ejecutada de acuerdo a lo especificado en plano y en las Especificaciones Técnicas
de la presente documentacién.

NOTA: Antes de la ejecucidon de los trabajos de PAT el Contratista debera presentar a la D.O.
los valores de la resistividad del suelo y el esquema del sistema requerido de acuerdo a los
lineamientos planteados: bloquetes de conexidn, puntos de perforacién, placas de cobre, etc.

C1.15 SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLE

En la azotea del edificio se realizard el montaje y puesta en marcha de una instalacion
fotovoltaica hibrida para el centro de servidores conectada a la red eléctrica del Edificio. Este
sistema se encargard de suministrar la energia necesaria para abastecer los consumos,
ademas de entregar la energia almacenada en las baterias en caso de falta de suministro de
red. Se trata de un sistema hibrido con almacenamiento de energia compuesto por médulos
fotovoltaicos, inversor, reguladores de carga, sistema de monitoreo, optimizacién y
almacenamiento. Todo el sistema se deberad encontrar homologado y garantizados por las
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marcas fabricantes. Un sistema que dispone de mddulos fotovoltaicos para la conversién
directa de la radiacion solar en energia eléctrica sin ningun paso intermedio.

Se deberad cotizar la instalaciéon, montaje y puesta en marcha del sistema
Diseio del sistema fotovoltaico

e Un (1) inversor monofdsico, preferentemente marca Schneider Electric o de igual
valor y superior calidad, modelo XW Pro 8548E o de igual valor y superior calidad.

e Tres (3) reguladores de carga, preferentemente marca Schneider Electric o de igual
valor y superior calidad., con tensién de 100A y 600V del tipo modelo Conext MPPT
100/600 o de igual valor y superior calidad...

e Un (1) dispositivo de monitoreo remoto del Sistema de la misma marca del inversor.

e Campo fotovoltaico conformado por 36 médulos de 78 celdas o mas, con potencia
superior a 460 Wp, conformado en dos (2) cadenas en paralelo de 6 mdédulos en serie
cada una, para cada regulador. Obteniendo una potencia global del conjunto de 6,8
kW o superior.

e Un banco de baterias con tecnologia de LiFePO4 (Litio). El banco de baterias sera de 48
V —360 Ah, compuesto por una (1) bateria LiFePO4 preferentemente marca FORTRESS
POWER modelo eVault 18.5 de 48 V — 360 Ah.

Normas y Exigencias
Deberan cumplir las siguientes normas:

AEA 90364-7-712
IEC91701

IEC 62716

DIN EN 60068-2-68
ISO 9001:2008

ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Caracteristicas
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Cada modulo fotovoltaico llevara de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre
o logotipo del fabricante, asi como una identificacién individual o nimero de serie trazable a
la fecha de fabricacion.

La estructura del generador se conectara a tierra.

Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparaciéon del médulo, se
instalaran los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexién, de
forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del
generador.

Los modelos serdn marca GCL o de igual valor y calidad superior.

Se utilizardan mddulos que se ajusten a las caracteristicas técnicas descritas a continuacion.

e Los mddulos deberan llevar los diodos de derivacién para evitar las posibles averias de
las células y sus circuitos por sombreados parciales y tendran un grado de proteccion
IP65.

e Los marcos laterales, si existen, seran de aluminio o acero inoxidable.

e Paraqueun mdduloresulte aceptable, su potencia maxima y corriente de cortocircuito
reales referidas a condiciones estandar deberan estar comprendidas en el margen del
+ 3 % de los correspondientes valores nominales de catalogo.

e Sera rechazado cualquier modulo que presente defectos de fabricacidn como roturas
o manchas en cualquiera de sus elementos, asi como falta de alineacidn en las células
o burbujas en el encapsulante.

e Cada médulo debe ser 460W de potencia o superior.

e Los mddulos estardan libres de PID (Degradacion Inducida por Potencial). (Garantizado
por el fabricante).

e Las uniones de las celdas deben estar libres de defectos de soldaduras. (Garantizado
por el fabricante).

e Ladegradacion del médulo, respecto de su performance no debera ser superior al 0,7%
anual.

e Debera contar con un minimo de 50 puntos de Control en Planta en la fabricacién del

Panel.
e Debera estar dentro de las 10 empresas TIER 1 a nivel mundial y sobre este listado
entre las primeras 10 de Bloomberg.

Cajas de conexion Optimizacion y ANTI INCENDIO de los médulos
La caja de conexiones del mddulo (Junction Box) debera:

poseer grado de proteccion IP 67

Las cajas conexion Optimizaciéon y ANTI-INCENDIO instaladas debe tener el
compatibilidad con la Marca Original del Panel FV, y respetar la garantia del fabricante
de Paneles.
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e Se debe presentar Carta del proveedor de Paneles FV Original certificando que se
mantiene la garantia y reconoce compatibilidad con la marca conectores.

® La caja debe cumplir con la normativa de apagado Rapido NEC 2017 -690.12

® La caja debe estar homologado con los Paneles Solares. Se solicitara nota de la
empresa de moédulos fotovoltaicos certificando esto.

e Debe permitir un sistema de monitoreo “por panel” de la solucién con control de cada
uno de los paneles en forma individual.

® Debe permitir un sistema de optimizacidon “por panel” de la solucién con control de
cada uno de los paneles en forma individual.

Funcionalidades debe tener:

Desconexidén a nivel de médulo

Desconexién automatica en caso de emergencia

Desconexién manual para mantenimiento

Desconexidn remota a través de software

Desactivacion de sobretensién y sobrecorriente

Apagado automatico o Manual

Permite monitoreo a nivel Panel/Modulo

Solucién de cierre rdpido mads segura; apaga la tensién a nivel del médulo
Posibilidad de monitoreo Remoto por Panel. Debe permitir comunicacion inalambrica
robusta y escalable con cada médulo inteligente

e Optimizacidn de generacion a nivel Panel/Médulo en caso de sombreados.

Estructura de soporte

Las estructuras de soporte deberan cumplir las especificaciones de este apartado. En todos
los casos se dara cumplimiento a lo obligado en el cédigo de edificacién de la Provincia de
Buenos Aires.

La estructura de soporte de moddulos deberd resistir, con los médulos instalados, las
sobrecargas del viento, de acuerdo con lo indicado las normas IRAM.

El disefio y la construccidn de la estructura y el sistema de fijacién de mddulos, permitira las
necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de
los mddulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Los puntos de sujecidon para el modulo fotovoltaico seran suficientes en nimero, teniendo en
cuenta el area de apoyo y posicion relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los
maodulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el
modelo de modulo.

El disefio de la estructura se realizara para la orientacién y el angulo de inclinacién que defina
el Contratista de acuerdo a la propuesta que surja de su memoria de cdlculo, teniendo en
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cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de
elementos.

La estructura se protegera superficialmente contra la accién de los agentes ambientales. La
realizacion de taladros en la estructura se llevara a cabo antes de proceder, en su caso, al
galvanizado o proteccion de la estructura.

La tornilleria serd realizada en acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea galvanizada
se admitirdn tornillos galvanizados, exceptuando la sujecion de los médulos a la misma, que
seran de acero inoxidable.

Los topes de sujecién de mddulos y la propia estructura no arrojaran sombra sobre los
maodulos.

La estructura soporte serd calculada segtin la normativa vigente para soportar cargas extremas
debidas a factores climatoldgicos adversos, tales como viento, nieve, etc.

Inversor bidireccional hibrido

Se suministrara un inversor cargador que permita la carga eficiente del banco de baterias
desde cualquier fuente de corriente alterna. El inversor cargador debe ser de marca
reconocida y ademads deben tener integrados dos entradas o fuentes de carga en corriente
alterna que permita la conexidn en el futuro de un grupo Diésel en caso de emergencia.

El Inversor cargador debe ser de onda sinusoidal utilizable como unidad modular para
aplicaciones, como bateria comercial y residencial sin conexién a la red, de soporte de red e
interactivas con la red. El Inversor debe ser capaz de cargar baterias litio y debe ser compatible
con las mismas, asi como también debe poseer la opcién de colocar un interruptor de
transferencia de CA. El Inversor debe también poder funcionar como un sistema hibrido para
funcionar con generadores y fuentes de energia renovable, el mismo debe ser monofasico.

El inversor cargador deben tener como protocolo de comunicacién Xanbus o similar.

El inversor cargador debe ser configurable en distintos modos de operaciéon y funcionamiento
como puede ser peak shaving, es decir, la entrega de energia del sistema en caso de alcance
de picos maximos permitidos asi como también el sistema debe ser capaz de vender el
excedente de energia a la red de manera configurable.

Se deberan proveer e instalar un inversor que cumpla con las siguientes especificaciones
técnicas:

Entrada en CC a través del banco de baterias
e Tensidn asignada de entrada: 48 VCC.
e Corriente de carga maxima: 1140 A.

Salida de CA
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Tension asignada de red: 230 VCA.

Frecuencia nominal: 50/60 Hz.

Potencia asignada a tension y frecuencia nominal, 25 °Cy cos¢ = 1: 6.800 W.
Potencia a 25 °C durante 30 minutos: 8.500 W.

Potencia a 25 °C durante 5 minutos: 12000 W.

Corriente de salida asignada: 30 A.

Coeficiente de distorsion no lineal de la tensidn de salida: < 5%.

Factor de potencia para la potencia asignada: 0,98.

Rendimiento maximo: 95%.

Deberan contar con un certificado de cumplimiento de las siguientes normas:

o IEC 62109
o IEC 61000
o IEEE 1547

La caracterizacion de El inversor debera hacerse segun las normas siguientes

Normas de Seguridad Eléctrica: CE marked for the Low Voltage Directive EN / IEC 62109-1

/ EN /I1EC 62109-2, AS3100

- Normas Ambientales: RoHS, REACH and 4K4H

- Protocolo Comunicacion: R5485 (MODBUS RTU), Ethernet / MODBUS TCP (Ethernet), USB,
dry contact y key pad.

- CE marked for the EMC directive 2004-108-EC Emissions: EN 61000-6-3 (residential)

Immunity: EN 61000-6-2 (industrial).

Cada inversor dispondra de las sefializaciones necesarias para su correcta operacién e
incorporarad los controles automaticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervision
Yy manejo.

Cada inversor incorporard, al menos, los controles manuales siguientes:

e Encendido y apagado general del inversor.
e Conexion y desconexidn del inversor a la interfaz CA.

Las caracteristicas eléctricas del inversor seran las siguientes:
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e Elinversor seguird entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones
de irradiancia solar un 10% superior a las CEM. Ademds soportard picos de un 30%
superior a las CEM durante periodos de hasta 10 segundos.

e Elrendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa de salida y
la potencia activa de entrada), para una potencia de salida en corriente alterna igual
al 50% y al 100% de la potencia nominal, serd como minimo del 92% vy del 94%
respectivamente. El calculo del rendimiento se realizara de acuerdo con la norma UNE-
EN 6168: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para
la medida del rendimiento.

e El autoconsumo de los equipos (pérdidas en “vacio”) en “stand-by” o modo nocturno
deberd ser inferior al 2 % de su potencia nominal de salida.

e Elfactor de potencia de la potencia generada deberd ser superior a 0,95, entre el 25 %
y el 100 % de la potencia nominal.

e A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor deber
inyectar en red.

e Elinversor tendran un grado de proteccién minima IP 20 para inversores en el interior
de edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y
lugares accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En cualquier
caso, se cumplird la legislacion vigente.

e El inversor estard garantizado para una operacidon en las siguientes condiciones
ambientales: entre 0 °Cy 40 °C de temperaturay entre 0 % y 85 % de humedad relativa.

e El inversor para instalaciones fotovoltaicas estard garantizados por el fabricante
durante un periodo minimo de 10 aios.

e Elinversor deberdn contar con soporte técnico oficial en la Republica Argentina.

e La puesta en marcha del inversor debera ser realizada por la marca fabricante de los
mismos.

e La marca del fabricante del inversor debera capacitar presencialmente al personal de
la empresa en el uso de los mismos en la instalacion.

e La marca del inversor debe tener presencia fisica en Argentina y estar hace mas de 20
afos en el pais.

e Debe ser marca lider a nivel mundial en inversores solares con mas de 8GW instalados.

Reguladores de Carga

Los reguladores de carga MPPT deberan ofrecer un sistema de rendimiento éptimo para
instalaciones fotovoltaicas y de almacenaje. Regular la carga a partir de su sistema MPPT
(Maximum Power Point Tracker) regulando el punto de potencia maximo proveniente del
arreglo fotovoltaico para entregar la mayor cantidad de corriente disponible y permitir la
Optima carga de las baterias.

El equipo debera incluir las protecciones para sobretensiones, subtensiones, sobrecorriente,
temperaturas elevadas, ademas de un sistema indicativo de advertencias y errores, que
deberan ser monitoreables.
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Se deberan proveer e instalar tres reguladores de carga del tipo MPPT que cumpla con las
siguientes especificaciones técnicas:

Entrada en CC:

e Rango de Voltaje MPPT potencia completa: 195 - 550 V
e \Voltaje Maximo de Entrada Circuito Abierto: 600V

Salida de CC
e Potencia Nominal: 6000W
Frecuencia nominal: 50/60 Hz.
Voltaje Nominal salida: 24 y 48V.
Rango de voltaje del banco de Baterias: 16 — 67 VDC
Corriente Maxima de Carga 100A.
Eficiencia: 95%

El inversor y el regulador no pueden estar integrados y deberan ser unidades separadas.
Cableado

Los positivos y negativos de cada grupo de mddulos se conduciran separados y protegidos de
acuerdo a la normativa vigente.

Los conductores seran de cobre y tendran la seccion adecuada para evitar caidas de tensiony
calentamientos. Concretamente, para cualquier condicion de trabajo, los conductores
deberdn tener la seccidn suficiente para que la caida de tensién sea inferior del 1,5 %.

El cable deberd tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos
elementos ni posibilidad de enganche por el transito normal de personas.

Todo el cableado de continua serd de doble aislamiento especialmente disefiado para
instalaciones fotovoltaicas, de gran capacidad térmica de uso continuado, y de colores
diferentes que permitan identificar la polaridad de la instalacidén. Seran adecuados para su uso
en intemperie, al aire o enterrados.

Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas

Todas las instalaciones cumplirdn con lo dispuesto en la reglamentacién AEA 90364-7-712
respecto a las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red
de baja tension.

Cuando el aislamiento galvénico entre la red de distribucion de baja tension y el generador
fotovoltaico no se realice mediante un transformador de aislamiento, se explicaran en la
Memoria de Disefio o Proyecto los elementos utilizados para garantizar esta condicién.
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Todas las masas de la instalacion fotovoltaica, (Paneles, Estructura de apoyo, Bandejas
portacables, etc.) tanto de la seccién continua como de la alterna, estaran conectadas a una
Unica tierra del edificio.

Medidas de seguridad

Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensién a la que estén conectadas a la
red, estaran equipadas con un sistema de protecciones que garantice su desconexion en caso
de un fallo en la red o fallos internos en la instalacidn de la propia central, de manera que no
perturben el correcto funcionamiento de las redes a las que estén conectadas, tanto en la
explotacién normal como durante el incidente.

La central fotovoltaica debe evitar el funcionamiento no intencionado en isla con parte de la
red de distribucion, en el caso de desconexién de la red general. La proteccién anti-isla debera
detectar la desconexién de red en un tiempo acorde con los criterios de protecciéon de la red
de distribucién a la que se conecta, o en el tiempo maximo fijado por la normativa o
especificaciones técnicas correspondientes. El sistema utilizado debe funcionar
correctamente en paralelo con otras centrales eléctricas con la misma o distinta tecnologia, y
alimentando las cargas habituales en la red, tales como motores.

Los materiales situados en intemperie se protegeran contra los agentes ambientales, en
particular contra el efecto de la radiacion solar y la humedad.

Se incluirdan todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las
personasy de la instalacién fotovoltaica, asegurando la proteccién frente a contactos directos
e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, asi como otros elementos y protecciones que
resulten de la aplicacidn de la legislacién vigente.

Por motivos de seguridad y operaciéon de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de los
mismos estaran en castellano.

Las protecciones eléctricas deberan ser de la misma marca del inversor.

BATERIAS LIFEPO4

Caracteristicas requeridas bateria LiFePO4

e 18,5KW o superior

e DOD 90% o superior

® 6000 ciclos de vida o superior

e Circuito BMS (Battery Management Circuit) que conste de circuitos de proteccion
electrénica que verifiquen y protegen contra sobrecarga, sobredescarga,
sobrecorriente, cortocircuito y rango de temperatura de operacion.

e Deberd poseer también circuitos de comunicacion datos para conocer el estado de
carga (SoC), temperatura de las baterias, corriente de carga, corriente de descarga,
ciclos, etc.

e La comunicacidén con la bateria para obtener la informacidn registrada en la misma
utilizando el puerto de comunicacién RS-485.
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e La bateria debe contar con una pantalla tipo LCD para acceder a los pardmetros
principales, tension, corriente, estado de carga y potencia de salida.

e Las baterias deberdn ser de una marca reconocida en el mercado y deben estar
homologadas con el inversor cargadores y reguladores de carga solicitados.

® Se solicitara documentacion de la marca del inversor, regulador de carga y de las
baterias certificando la homologacidn.

Recepcion y Pruebas

El instalador entregara al usuario un documento en el que conste el suministro de
componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalacion. Este
documento serd firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar.
Los manuales entregados al usuario estaran en espafiol.

Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (médulos, inversores,
reguladores, baterias, monitoreo) estos deberdn haber superado las pruebas de
funcionamiento en fdbrica, de las que se levantara oportuna acta que se adjuntard con los
certificados de calidad.

Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad en
este pliego, serdn como minimo las siguientes:

e Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.

e Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.

e Pruebas de los elementos y medidas de proteccién, seguridad y alarma, asi como su
actuacién, con excepcion de las pruebas referidas al interruptor automatico de la
desconexion.

e Determinacién de la potencia instalada, utilizando el propio medidor de energia del
inversor.

e Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasard a la fase de la Recepcidn
Provisoria de la Instalacidon. No obstante, el Acta de Recepcién Provisoria no se firmara
hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos que forman parte del
suministro han funcionado correctamente durante un minimo de 240 horas seguidas,
sin interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del sistema suministrado, y
ademas se hayan cumplido los siguientes requisitos:

Entrega de toda la documentacion requerida en este Pliego.
Garantias:
La garantia comprende la reposicidn, en su caso, de los componentes y las piezas que pudieran

resultar defectuosas, asi como la mano de obra empleada en la reparacién o reposicion
durante el plazo de vigencia de la garantia.
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Quedan expresamente incluidos todos los demas gastos, tales como tiempos de
desplazamiento, medios de transporte, amortizacion de vehiculos y herramientas,
disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y devolucion de los equipos
para su reparacion en los talleres del fabricante.

Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes
y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalacion.

Si en un plazo razonable el Contratista incumple las obligaciones derivadas de la garantia, el
comprador de la instalacién podra, previa notificacién escrita, fijar una fecha final para que
dicho Contratista cumpla con sus obligaciones. Si el Contratista no cumple con sus
obligaciones en dicho plazo Gltimo, el comprador de la instalacién podrd, por cuenta y riesgo
del suministrador, realizar por si mismo las oportunas reparaciones, o contratar para ello a un
tercero, sin perjuicio de la reclamacién por dafios y perjuicios en que hubiere incurrido el
suministrador.

ENSAYOS Y AJUSTES.

Una vez terminados los trabajos, el Contratista ensayara la instalacion completa. Todas las
pruebas y ensayos a efectuar en la instalacion eléctrica deberdn ser ejecutados por la
Contratista en presencia de la Direccién de obra. Por lo tanto, los Oferentes deberan contar
con Instrumental adecuado (clase 0,5 como minimo) y personal técnico capacitado y
matriculado.-

Independientemente de las pruebas y/o ensayos que la Contratista considere oportunos para
demostrar la calidad del producto ofrecido; previo a la Recepcidn Provisoria de la Obra y a
efectos de determinar la calidad final de la instalacion efectuada; sera obligatoria la realizacién
de las siguientes pruebas:

a) Medicién de aislamiento entre fases y neutro, y de fases y neutro contra tierra de todo
tipo. En todos los casos, se aceptaran como validos, valores de aislamiento igual o
superiores a 10 Megohms, medidos con inductor de 1.000 Volts, en condiciones de
humedad y temperatura ambientales.

b) Medicion de aislamiento entre barras y conductores de tableros, incluidos
interruptores de proteccion y maniobra, contra tierra, y entre fases y neutro. En todos
los casos, se aceptaran valores de aislamiento iguales o superiores a 10 Megohms,
medidos con inductor de 1.000 Volts en condiciones de humedad y temperatura
ambientales.

c¢) Medicién de continuidad entre todo tipo de tierras. En todos los casos se deberan
verificar valores iguales o menores a 1 OHM.

d) Medicién de intensidad de alumbrado de emergencia, se aceptaran valores de un lux
medidos en el nivel de piso terminado mediante luxé metro.

De resultar correctos los valores obtenidos se procedera a asentarlos mediante Acta a sus
efectos, o por Orden de Servicio. Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los
requisitos indicados en las especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las
reglamentaciones oficiales, deberan corregirse sin costo adicional.
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Para la inspeccidn de trabajos realizados en talleres del Contratista o proveedores del mismo,
la D.O indicara las etapas que deberan notificarse para su inspeccion o ensayo.
Independientemente de estas inspecciones, la D.O podra visitar el taller en que se realicen los
trabajos en cualquier momento, dentro del horario y dias habituales de labor sin previo aviso.
Cualquier trabajo que resulte defectuoso serd removido, reemplazado y nuevamente
ensayado por el Contratista sin costo alguno, hasta que la D.O lo apruebe.
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C1.16 TRANSPORTE VERTICAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES:

TRABAJOS A EJECUTAR:

Serdn todos los necesarios para lograr en forma total la provision montaje de los elementos
necesarios cuyas caracteristicas se detallan en estas especificaciones y en las Especificaciones
Técnicas Particulares, debiendo el contratista ajustarse a las condiciones y caracteristicas
técnicas que ellas determinen.

Los trabajos a realizaran deberan cumplir estrictamente con las normas reglamentarias que exige
el Gobierno Provincial que correspondiere si no existiere ninguna sera de referencia la que exige
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Deberan considerarse incluidos todos los materiales y mano de obra necesarios para entregar el
equipo funcionando en perfectas condiciones a satisfaccién de la Direccién de Obra.

El contratista garantizara que los materiales a usar de acuerdo a estas especificaciones sean de
primera calidad de acuerdo a lo especificado y se comprometera durante 1 (UN) afio/ afios,
posteriores a la fecha de la recepcion provisional de la obra, a reemplazar, reparar o ajustar por
su cuenta las piezas, dispositivos o partes de la instalacién que fallen por defecto de fabricacion,
vicio de los materiales empleados o mala instalacién.

Asimismo y durante ese periodo brindara un servicio de mantenimiento integral para el/los
equipos, que incluird revisiones periédicas, ajuste, limpieza y lubricaciédn de sus partes vy
componentes.

La prestacion de tales servicios se deberan ejecutar con obreros y técnicos competentes, bajo la
supervisidon del contratista y los accesorios y piezas que requieran ser sustituidos deberan ser
nuevos y originales.

Las rutinas de revisidn se llevara a cabo durante horas normales de trabajo del instalador pero
los llamados por reclamos de emergencia deberdn ser atendidos durante las 24 horas del dia
incluyendo sabados, domingos y feriados.

El instalador deberd poder demostrar que tiene suficiente experiencia en el ramo de
mantenimiento e instalacién de ascensores, que emplea personal competente y que mantiene
localmente un adecuado stock de repuestos para llevar a cabo su tarea. Este servicio de
mantenimiento sdlo sera efectuado por el contratista, pudiendo ser subcontratado o transferido
a cualquier otra organizacién que se considere competente.

Antes de comenzar la instalacion el contratista presentard los planos tipo y de proyecto
ejecutados de acuerdo con las reglamentaciones vigentes nacionales, provinciales o municipales
(segun corresponda), determinandose que sin el cumplimiento de este requisito, no se podra dar
comienzo a los trabajos.

Los planos comprendidos, que deberan ser presentados ademas, en un soporte magnético
(Diskette o CD ROM), seran los que se indican a continuacion:
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a) Plano tipo de instalacidn eléctrica y memoria descriptiva.
b) Plano tipo de la Central Hidraulica.

c) Plano tipo del bastidor.

d) Plano de la cabina proyectada.

e) Plano de la disposicidn de la instalacion en el edificio.

Ademas de lo indicado, en cada plano debera figurar:

En el plano de instalacién eléctrica:

a) Capacidad de las bobinas, resistencias y fusibles.

b) Resistencia 6hmica y resistores de arranque, limitadores y bobinas.

c) Caracteristicas y procedencia de capacitores, transformadores y rectificadores.
d) Caracteristicas y procedencia del contactor del motor.

En el plano de la Central Hidrdulica:

a) Procedencia, tipo e identificacién.

En el plano de bastidores:

a) Croquis de detalles y caracteristicas de guiadores.
b) Croquis de detalles y caracteristicas de cajas de cuiias.
c) Croquis de detalles y caracteristicas de amarre de cables.

Ademads acompaiara:

a) Nomina de procedencia de los elementos a utilizar en la obra.
b) Calculo de seccién de cables de suspensién.

c) Cdlculo de seccion de guias.

d) Cdlculo de vigas de apoyo de guias.

ACLARACIONES:

Todos los elementos de hierro de la instalacién incluyendo de anclaje de grapas de sujecion de
guias deberan entregarse protegidos contra la corrosién.

Los perfiles metalicos de separacidon de pasadizos, se pintaran, ademas, con dos manos de
esmalte sintético color negro o gris oscuro.
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Estaran a cargo del Contratista o subcontratista realizar los tramites y pagos de impuestos,
sellados, etc. que correspondan abonar como consecuencia de los trabajos que comprendan.

En cada sala de mdquinas se colocard, cerca de la puerta de acceso, un matafuego de adecuada
capacidad, apto para uso sobre instalaciones eléctricas., (este punto NO estara a cargo del
contratista de ascensor/ montacargas)

El Contratista presentara los planos de la sala de maquinas en escala 1:20 de planta, debiendo
cumplir con el Reglamento de Ascensores del G.C.B.A. (en caso de corresponder). No se ejecutard
el montaje hasta tanto dicho plano no se encuentre conformado.

MATERIALES:

Responderan a las siguientes caracteristicas minimas:

Guias se utilizaran perfiles especiales para ascensores. (T-89 / T-82 / T-70 / 7-50)

Carga de rotura, de 4077 kg/cm?2.

Limite eldstico: 2530 kg.

Gabinetes de Control: Chapa BWG N° 18.

Cables de Acero: Construccion tipo SEALE con alma de cafiamo preformado, de gran resistencia,
adecuados a la funcién que realizan y respondan a las normas vigentes. Los cables seran enterizos
sin empalmes y su diametro serd adecuado a la “capacidad de carga”.

Demas detalles en las caracteristicas particulares.

SISTEMA HIDRAULICO

TANQUE DEPOSITO

Estara constituido por un recipiente metdlico, llevara nivel de aceite, tapdn de carga, purga y
filtro a cartucho removible. En ningun caso podran producirse deformaciones en la estructura
debidas a presidon o temperatura del aceite. Se debera prever interruptor por sobre temperatura,
resistencia de calentamiento y circuito de enfriamiento.

El conjunto debera ser montado sobre base antivibratoria para impedir la transmisién de
vibraciones sobre la estructura y ruidos al edificio.

ACEITE

El aceite a utilizar como fluido dleo dindmico, deberd poseer caracteristicas anticorrosivas,
lubricantes y resistencia al envejecimiento. Tendrd alto punto de inflamacién, baja
comprensibilidad y no formard espuma. Se recomienda Viscosidad 68 para equipos hidraulicos.

MOTOR IMPULSOR

Estara disefiado para trabajar sumergido en aceite y cubrira todas las potencias requeridas para
el transporte vertical.

Serd asincronico y normalizados del tipo abierto, al trabajar sumergidos deben permitir la
dispersion del calor con proteccién IP 100, forma B 15 y aislamiento clase F.
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Sélo accionara en subida. Para el descenso se conectard a una electro valvula de bajo consumo
que posibilite el pasaje de aceite de los pistones al tanque.

La instalacion contard con un dispositivo renivelador que pondra en marcha automaticamente la
Central Hidrdulica cuando se produzcan desnivelaciones de la cabina respecto del nivel de parada
(equipo micro nivelador).

BOMBA IMPULSORA

Serd del tipo a tornillo eliminado asi posibles vibraciones siendo su funcionamiento suave vy
silencioso, también funcionard sumergida en el aceite y se acoplara en forma directa al motor su
velocidad y caudales pueden variar entre 15 y 500 1/min. Dependiendo de las caracteristicas
particulares, indicadas al final de las generales.

CONJUNTO CILINDRO-PISTON:

La topologia sera de accidn directa de pistdn lateral relacion 1:1. O de accidn indirecta de piston
lateral de relacion 2:1 segun las indicaciones de las caracteristicas particulares

Cilindro: El cilindro estara construido por un tubo de acero sin costura (Norma ASTM — A53
SCHEDULE 40, o equivalentes). En la parte inferior estara soldado de modo de hacerlo
completamente estanco. En la parte superior llevara la cabeza soldada con su correspondiente
anillo sellador, guarniciones para evitar pérdidas de aceite y rasca polvo. El estribo de fijacién al
foso ird debidamente abulonado y la boca de acople sera roscada, para la conexién correcta de
la tuberia de alimentacidn de aceite. Llevara una bandeja rodeando al cilindro para recoger el
aceite que eventualmente se filtre por el retén o anillo superior (empaquetadura) para control
de pérdida, con su correspondiente tapdn de vaciado. El espesor de la pared no sera inferior a 5
mm. El didmetro del cilindro sera de acuerdo a calculo. Ira apoyado firmemente sobre una base
(dado de hormigdn de acuerdo a cdlculo o con mocheta de suplemento de altura) y debidamente
fijado a la estructura del pasadizo para evitar vibraciones o desplazamiento del mismo. En las
fijaciones no se admitiran soldaduras de unidn a la camisa.

Piston: Sera de uno o dos tramos como maximo. Estard constituido por un tubo de acero estriado
en frio, perfectamente mecanizado, rectificad, pulido y brufiido adecuadamente. En su extremo
inferior llevara un aro roscado para evitar su eventual salida del cilindro en su posicidon de maxima
elevacion, con un sistema elastico de amortiguacion (cdmara de aceite). En su parte superior se
instalaran los soportes para el acoplamiento de la polea (didmetro de acuerdo a calculo).

TUBERIAS:

Estaran fabricadas con tubos de acero estriados sin costura con uniones roscadas y sin soldadura,
se podra usar a consideracién del contratista cafio de goma R2 (unidn flexible) especialmente
disefiado para instalaciones de alta presiéon con su certificado correspondiente. Su didmetro
estard calculado de acuerdo con el caudal de liquido oleo-dindmico para que el mismo trabaje en
régimen laminar.

El didmetro minimo sera de 1,5 “(una y media pulgada). Las lineas de entrada y de salida tendran
silenciador para reducir las pulsaciones residuales originadas en el funcionamiento de la bomba
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la propagacién del ruido que pueda producir el grupo impulsor a la cabina. La resistencia a rotura
por presion debera ser igual o mayor a cinco veces la presién de trabajo. Se debera proveer de
mandmetros para el circuito hidraulico. En la sala de maquinas y en la entrada a los conjuntos
cilindro pistdn se instalaran valvulas de cierre para mantenimiento.

CONTROL DE MANIOBRAS

La marca del cuadro de maniobras se pondra a consideracion de la direccidon de obra para su
aprobacion, la cual se dara por escrito.

Serd electrdénico con microprocesador programable y cumplira las siguientes funciones basicas:
1) manejo de la central hidraulica.

2) registro de llamada de cabina y piso y atencién de las mismas (segliin maniobra)

3) lectura de posicién real del ascensor.

4) control de sistemas periféricos de sefalizacion.

5) control de puertas.

6) control de seguridades.

7) proteccion, detecciéon, almacenamiento en memoria e informacion al exterior de fallas propias
y de los sistemas periféricos.

Los comandos de fuerza motriz se ejecutaran por medio de contactoras industriales, acordes con
la potencia nominal y de arranque del motor, ampliamente dimensionadas y de reconocida
marca en plaza (esto se pondrd en consideracion a la direccidén de obra para su aprobacién)

El microprocesador programable permitira conectarse a una PCy atender opcionales especiales,
particulares, sin cambiar su sistema bdsico, aun luego de instalado el mismo.

La seleccidn de pisos se efectuara por medio de cabezales ubicados en la parte superior de la
cabina y por pantallas fijas o imanes en los pasadizos, que logren una nivelacién exacta y
permanente de la cabina.

El Control de Maniobras se entregard en un gabinete cerrado antipolvo con puertas e indicadores
exteriores digitales para la sefializacion de su funcionamiento, deteccién de fallas, tensiones,
etc.

TABLERO DE FUERZA MOTRIZ

Se proveera e instalard un tablero seccional de fuerza motriz en la Sala de Maquinas compuesto
por un gabinete de dimensiones adecuadas e interruptores de corte y proteccién, todos ellos de
caracteristicas tales que cumplan las reglamentaciones vigentes en calidades, tipos de elementos
y valores. Este tablero NO sera provisto por el contratista de ascensores/ montacargas.
CANALIZACION ELECTRICA
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Las canalizaciones que incluyen lineas de 220 V. y/o de mayor tensidén, se realizaradn
exclusivamente en conducto de chapa aprobado por el Gobierno provincial o en su defecto se
utilizara la reglamentacién vigente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en caferia
metalica semipesado, o canaleta de chapa.

Por debajo de 220 V. podra optarse por el empleo de cafieria metalica liviana o canaleta plastica
reforzada.

Para las acometidas a los diferentes elementos del circuito sélo se admitira el empleo de cafieria
flexible del tipo de malla metdlica, que conserve la configuracién deseada una vez forzada en
determinada posicion.

En los extremos debera proveerse del conector adecuado y de una grapa de sujecidn en caso que
el conector no pueda fijarse al punto de entrada.

Estos chicotes flexibles no podran tener una longitud total rectificada, mayor de 0,30 m., en caso
de distancias mayores debera utilizarse cafio metalico rigido.

INSTALACION ELECTRICA

El nimero de circuitos y su disposicion, debera realizarse con cables ignifugos normalizados y
deberan cumplir con las reglamentaciones vigentes.

Serd desde la sala de mdquinas hasta la caja de mitad de recorrido (medio curso) y desde alli,
hasta la botonera ubicada en el coche o podra optarse por colocar cable de comando multipar
para ascensores plano o redondo desde la cabina hasta la sala de maquinas sin empalmes (tiro
directo), desarrollada con cables especiales multipares, dejando en caracter de reserva un 10%
mas de los que se considere normal para su funcionamiento.

Comprenderd también la sala de maquinas y los comandos del coche y contactores de puertasy
de seguridad ubicados sobre el techo del mismo.

Ademas se efectuara la instalacién para las botoneras de llamada de los pisos y contactos de
puertas de cada uno de ellos.

Las campaiillas de alarma serd de sonoridad superior a las del tipo domiciliario comun (tipo
marinera), en nimero que cumplimente la reglamentacion vigente.

Los conductores viajantes seran flexibles con alma de acero o cailamo segln corresponda por su
longitud (excepto los de luz y campanillas) y contaran con aislamiento apropiado resistente al
fuego y a la humedad.

ELEMENTOS SOBRE EL TECHO DE LA CABINA

Comprende la provisidn e instalacion de:

mando manual / automatico

pulsadores subir, bajar, alarma pare/emergencia.
luz y llave para la misma.

toma corriente de 220 V.

borneras de conexidn.

A S
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6. magnetorruptor o similar.

MANDO Y SENALIZACION

Las botoneras de cabina y de los pisos seran metalicas, herméticas, suficientemente aisladas y
con tapa de acero inoxidable.
Los pulsadores seran del tipo micro movimiento electréonico y tendran lectura Braille segun
corresponda.
En los pisos intermedios deberdn instalarse dos (2) pulsadores (subir/bajar) y uno (1) en los pisos
extremos, segun la maniobra indicada en las condiciones particulares.
El tablero de comando del coche deberd contener los siguientes elementos bdsicos:
1. pulsadores por cada piso a servir.
2. pulsador de alarma.
3. interruptor de pare.
4. llave interruptora luz cabina.
Ademas, como opcional, seguin corresponda y se indique expresamente:
pulsador abrir puerta
pulsador cerrar puerta
llave ventilador/extractor aire.
llave comando para ascensorista.
indicador de posicién
indicador de direccién
indicador de pesacargas
intercomunicador
sefial acustica de llegada a piso

LN EWN R

CABINA

Seran construidas sélidamente en carpinteria metalica, con paneles de chapa DD N° 16 reforzada,
prolijamente terminadas y pintadas con antiéxido o segun corresponda en acero inoxidable AlSI
304 pulido mate grano fino 4. Dependiendo de las caracteristicas particulares.

El techo sera ciego para soportar dos cargas estaticas de 75 Kg. cada una en cualquier parte de
su superficie. Terminacién indicada en las caracteristicas particulares

El piso ofrecerd alta resistencia a la transmisién de vibraciones. Terminacién indicada en las
caracteristicas particulares

La alimentacidn de la iluminacion interior de la cabina, se tomara de dos circuitos diferentes; uno
perteneciente a la luz de los pisos y escaleras, con un interruptor independiente en el panel de
la botonera y en la sala de maquinas. El otro circuito, a disposicion del usuario del ascensor,
conectado a la entrada de Fuerza Motriz, en la sala de maquinas, con su respectivo interruptor
ubicado en el tablero de comando del ascensor.
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Los circuitos mencionados se colocaran cada uno en cafierias distintas e independientes de los
circuitos de maniobras.

En los ascensores equipados con puertas automaticas, se instalard un control electrénico de
seguridad, que permita la deteccidn de pasajeros u objetos en la zona de puertas sin ser necesario
que los toque.

Dentro de cada cabina se debera colocar, en lugar visible, una placa indicando la cantidad de
personas y el peso (carga util) que el coche puede transportar.

El detalle de las caracteristicas particulares de cada cabina, serd indicado, en cada caso, en las
Condiciones Particulares.

LUZ DE EMERGENCIA

En el cielorraso de la cabina se colocard un artefacto para iluminacion de emergencia cuyo
accionamiento se debera producir al detectarse un corte en el suministro de energia eléctrica. La
luminaria serd auténoma del tipo no permanente, para tubo fluorescente de 20 Watt, con bateria
recargable de niquel-cadmio hermética libre de mantenimiento apta para brindar una autonomia
minima de dos horas, sistema de deteccidn automatica de fallas, recarga automatica y sistema
de testeo del equipo.

PESACARGAS

Se proveera e instalara censor de carga por deformacidn y estaran ubicados sobre el techo de la
cabina de forma tal que mediante su correcto accionamiento se evite que las lamadas exteriores
sean atendidas cuando la carga transportada supere el 80 % de su capacidad, sin impedir la
detencion del ascensor para las llamadas efectuadas desde su interior. En esta situacion las
llamadas exteriores quedaran registradas en memoria para ser atendidas en los viajes
posteriores. En el caso de que se exceda el 100 % de la carga, el ascensor debera permanecer
inmovil debiéndose encender un indicador luminoso con la leyenda “Carga Maxima Excedida”
ubicado en la botonera de la cabina.

VENTILACION DE CABINA

Se proveerd y colocara en el cielorraso de la cabina un extractor/ventilador de aire de gran
rendimiento, instalado de modo tal que no se altere la terminacidn de la cabina.

INTERCOMUNICADOR

Se proveera e instalard un sistema intercomunicador que estaran comunicado entre la cabina,
sala de maquinas y guardia, para poder comunicar entre si ante una emergencia. El aparato a
colocar dentro de la cabina, debera ser del tipo “manos libres”, es decir, con el micréfono y
parlante embutidos en la tapa de la botonera, mientras que el aparato a proveer para la sala de
maquinas y guardia sera del tipo convencional.
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PUERTAS

Serdn del tipo que se indique en las Condiciones Particulares y deberan cumplir con lo prescripto
en las normas vigentes provinciales y si no existieran se tomaran en cuenta las del G.C.B.A.

CONTACTOS Y CIERRES DE PUERTAS

Los contactos que se instalen en las puertas exteriores y de cabina, imposibilitaran la marcha de
ésta cuando cualquiera de ellas se abra.

El cierre metalico de las puertas exteriores serd lo suficientemente sélido y seguro como para
impedir que éstas sean abiertas mientras la cabina no enfrente la parada respectiva.

Se instalaran cierres electromagnéticos con doble gancho de hierro cementado o de bronce en
cuyo caso sus dimensiones serdn mas amplias para evitar su desgaste prematuro.

PATIN RETRACTIL

Serdn de accionamiento electromagnético, alimentado con corriente rectificada y dispositivo de
amortiguamiento a fin de conseguir un funcionamiento silencioso. Si correspondiere.

BASTIDORES

La estructura de los bastidores se construira con perfiles de acero reforzado, para soportar los
esfuerzos de trabajo de funcionamiento normal del coche y en las partes correspondientes, para
atemperar el impacto que, llegado, el caso, se produciria contra los paragolpes, como asi también
para resistir las tensiones que se originan al entre en accién el paracaidas.

GUIADORES DE COCHE

Se proveerdan guiadores de amplia superficie de contacto revestidos en nylon y metal antifriccién,
auto lubricantes. Habra como minimo dos (2) guiadores en cada lado del bastidor, unos arriba y
otros debajo del mismo.

PARACAIDAS

Para ascensores del tipo mecanico.

El coche contard con un sistema de paracaidas instalado sdlidamente en la parte inferior del
bastidor, el que estara capacitado para detener la marcha de aquel con la carga maxima prevista,
cuando adquiera valores comprendidos entre un 30% y 40% en mas de la velocidad nominal.
Las cufias o mordazas seran de acero extraduro y actuaran sobre ambos lados de las guias.
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Serdn del tipo instantdneo o progresivo, segln corresponda.

LIMITADOR DE RECORRIDO

En cada extremo del pasadizo se instalara un interruptor de limite de recorrido accionado por el
coche que corte el polo vivo de la llave de direccidon respectiva.

Como dispositivo de seguridad se instalaran en los extremos, interruptores que corten
directamente todas las lineas de alimentacion del motor cuando el coche exceda de 15 cm. al
recorrido de las paradas extremas.

Todos los interruptores seran facilmente accesibles y regulables, con contactos completamente
blindados y de gran superficie, asegurando la presién con un adecuado juego de resortes.

PARAGOLPES

Serdn del tipo a resorte, caucho o hidrdulicos, segln corresponda.

Se los colocara en correspondencia con los bastidores de coche y contrapeso y estaran calculados
para amortiguar el golpe del coche con su carga completa a una velocidad igual al cuarenta por
ciento (40%) de la velocidad de régimen.

Los del tipo de resorte se fijaran sobre planchuelas de hierro sujeta a los extremos de las guias
por medio de grapas.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO:

Este servicio se ajustara a lo establecido en las leyes Nacionales Provinciales y/o Municipales en
el caso que no existiera se utilizara la Ordenanza 49308, su Decreto reglamentario y demas
normas que lo integren o complementan del G.C.B.A. y sera brindado con caracter integral y
comprendera la mano de obra correspondiente y la provisidn e instalaciéon sin cargo alguno de
todos los repuestos necesarios para el correcto funcionamiento de los ascensores, asi como el
reemplazo de todos los componentes y/o elementos que se encuentren en deficiente estado o
gue producto de su desgaste natural requieran ser cambiados.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, LUBRICACION Y VERIFICACION:

a) Limpieza:

Efectuar limpieza del solado del cuarto de maquinas, selector o registrador de la parada en los
pisos, regulador o limitador de velocidad, grupo generador y otros elementos instalados,
tableros, controles, techo de cabina, fondo de hueco, guiadores, poleas inferiores tensoras,
poleas de desvio y/o reenvio y puertas. Guias.

b) Lubricacion:
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Efectuar lubricacion de todos los mecanismos expuestos a rotacidn, deslizamiento y/o
articulaciones, componentes del equipo.

c) Verificacion:

Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy especialmente
de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistemas de alarma, parada de emergencia,
freno, regulador o limitador de velocidad, poleas y guiadores de cabina y contrapeso.

Constatar el estado de tensién de los cables de traccidn o accionamiento asi como de sus
amarres, control de maniobra y de sus elementos componentes, paragolpes hidraulicos vy
operadores de puertas.

Constatar la existencia de la conexidn de la puesta a tierra de proteccion en las partes metalicas
de la instalacidon, no sometidas a tension eléctrica.

Controlar que las cerraduras de las puertas exteriores, operando en el primer gancho de
seguridad, no permitan la apertura de la misma, no hallandose la cabina en el piso y que no
cierren el circuito eléctrico, que el segundo gancho de seguridad no permita la apertura de la
puerta no halldndose la cabina en el piso y que no se abra el circuito eléctrico.

Constatar el estado de desgaste de los cables de traccion y accionamiento, del cable del regulador
o limitador de velocidad, del cable o cinta del selector o registrador de las paradas en los pisos y
del cable de maniobra, particularmente su aislacién y amarre.

Controlar el accionamiento de las llaves de limites finales que interrumpe el circuito de maniobra
y el circuito y de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la distancia correspondiente en cada
caso, cuando la cabina rebasa los niveles de los pisos extremos.

Efectuar las pruebas correspondientes en el aparato de seguridad de la cabina y del contrapeso,
cuando éste lo posea.

d) Para equipos hidrdulicos
Comprobar el nivel de aceite en el tanque de la central hidraulica.

Verificar que no se produzcan fugas de aceite en uniones de tuberias o0 mangueras, y ajustar en
€aso necesario.

Controlar la hermeticidad del cilindro y examinar que no presente ralladuras el vastago.

Controlar el funcionamiento del conjunto de valvulas y proceder a su ajuste y regulacion en caso
necesario.

Eliminar el aire en el sistema hidraulico; controlar el funcionamiento de la bomba y medir la
velocidad.
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CONSERVACION:

Los reclamos para corregir averias que se produzcan en la instalacién del equipo, serdn atendidos
por el contratista a la mayor brevedad, durante las veinticuatro (24) horas del dia los trescientos
sesenta y cinco (365) dias del afo, dando suma preferencia cuando se trate de personas
encerradas en la cabina como consecuencia de un desperfecto que afecte al equipo.

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO:

e Elservicio de mantenimiento y conservacion integral de los ascensores por el término de
un (1) afio contados a partir de la fecha de inicio de la garantia.

e Se consideraran incluidos en el monto contractual todos los trabajos que sean necesarios
para la completa terminacion y correcto funcionamiento de los ascensores, no
admitiéndose adicionales por ninguna causa.

e La adjudicataria quedara obligada a proveer e instalar todos aquellos elementos que,
aungue no hayan sido consignados en esta documentacion, fueran necesarios para el
correcto funcionamiento de las instalaciones o para el buen terminado de los trabajos de
acuerdo a las reglas del arte y reglamentaciones vigentes.

e Entodos los casos las firmas oferentes, deberdn mencionar especialmente las omisiones
habidas, en cuyo caso contrario se interpretara que no las hay, quedando incluidas en las
obligaciones citadas.

e Lainspeccidon de obra que se designe, podra verificar en cualquier momento el estado de
la Obra y solicitar se realicen aquellos trabajos que consideren necesarios y/o
convenientes.

e Todos los elementos existentes que se retiren, desamuren o aparezcan como
consecuencia de los trabajos que se realicen, son y quedan de propiedad de la UTN.

e Mientras se realicen los trabajos mencionados, el adjudicatario debera arbitrar los medios
necesarios para evitar accidentes y no entorpecer las labores cotidianas que se
desarrollen en el lugar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Cantidad: Un (1) ascensor simplex.

Carga Nominal: 1.100 kg.

Paradas: Tres (3) P.B. al 22 piso.

Accesos: Tres (3) Todos de frente por el mismo lado.
Velocidad: 18 m.p.m.

Servicio: Pasajeros.
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Recorrido: 7,35 metros.

CABINA

Dimensiones nominales: 2.200 mm x 1.500 mm x 2200 mm

Decoracidn paneles: Frente: Acero Inoxidable.
Laterales: Acero Inoxidable.

Espejos: Pared de fondo con 1/2 de espejo.

Pasamanos y Zécalos: Decorativos en acero inoxidable.

Techo: Recto en acero inoxidable.

lluminacion: Doble circuito, luz con dicroicas.

Piso: Goma antideslizante.

PUERTA DE CABINA

Cantidad: 1 (una).

Tipo: Automatica, apertura unilateral de dos hojas, en acero inoxidable
Medida: 900 x 2.000 mm. de luz libre
Barrera Barrera fotoeléctrica de seguridad
lluminacion de Emergencia: Si

Intercomunicador: Si Cabina a Sala de Mdquinas.
Extractor: Si

Pesa cargas: Si

MAQUINARIA

Tipo: Hidraulico. Relacién 2:1
Alimentacion: 3x380V, 50 HZ.

Potencia Motor: S/ Proyecto técnico.

Ubicacion S. Maquinas: En planta 0, adyacente a la toma del piston.

PUERTAS DE PISO

Tipo: Automatica, apertura unilateral de dos hojas...
Cantidad: Tres (3).

Medidas: 900 x 2.000 mm. de luz libre

Certificado antillama: Si.

Acabado: Acero inoxidable.

Marcos: Acero inoxidable.

HUECO

Paracaidas Cabina: Instantaneo.
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Amortiguadores: A resortes.

SENALIZACION Y BOTONERAS CON CODIGO BRAILE

En Cabina:

Botoneras dotadas de:

-Pulsadores de piso con registro luminoso de llamadas.
-Indicador de posicion electrénico.
-Indicador de direccion.

-Pulsador de alarma.

-Pulsador abrir puertas.

-Interruptor de Stop.

-Interruptor de luz.

-Interruptor de ventilador.

-Gong, sefial audible de llegada a piso.
-Indicador de pesa cargas.

En las Plantas:

Botonera dotada de:

-Pulsadores con registro luminoso de llamadas.
-Indicador posicidn electrénica.

-Indicador de direccion.

MANIOBRA

Caracteristicas: Simplex, ascendente/descendente, resuelta mediante Microprocesador
electrénico.

DIMENSIONES BASICAS OBRA CIVIL

Hueco: 2540 mm de frente x 1.930 mm de profundidad.
Recorrido: 7350 mm

Sobre recorrido: 3.480mm. desde el piso terminado de piso 22
Bajo recorrido: 1200mm. desde el piso terminado de PB.

TRAMITE MUNICIPAL Y REPRESENTACION TECNICA
A cargo de la Empresa contratada.
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Unidades de Obra:

C1.1 Acometida Eléctrica

C 1.2 Tablero general

C 1.3 Tableros Seccionales

C1.3.1A3Tableros de Piso

C 1.3.4 Tablero Unidn Civil
C1.3.5Tablero Equipo de Ozono
C1.3.6 Tablero Bombas

C1.3.7 Tablero Ascensor

C 1.3.8 Tablero Servidores

C 1.3.9 Tablero Sistema Hibrido
C1.3.10 Tablero Equipos Climatizacién
C1.3.11 Tablero Ventilacion

C 1.4 Bandejas y montantes eléctricas

C 1.5.1 lluminacion — Bocas de Techo

C 1.5.2 lluminacion — Bocas de Pared

C 1.5.3 lluminacion — Bocas de Piso

C 1.5.4 lluminacion — Tomas de uso general

C 1.6 Artefactos de lluminacién

C 1.7 Baja Tension — Datos

C 1.8 Baja Tensidon — Sistema de Turnos

C 1.9 Baja Tension — CCTV

C 1.10 Baja Tension — Deteccidon de Incendio

C 1.11 Baja Tension — Control de Intrusion y accesos

C 1.12 Baja Tensidon — Sistema de Internet

C 1.13 Pararrayos

C1.14 Equipotencialidad y Puesta a tierra
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C 1.15 Sistema de Energia Renovable

C 1.16 - Ascensor hidrdulico,1100 kg, tres paradas.
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C2) INSTALACION SANITARIA

C2.1- INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

Materiales:
Caferias

Para la conexion externa a la red general, se utilizara cafieria aprobada para 10 kg/cm2 de presidn
de servicio y accesorios del mismo material, unidos con abrazaderas de acero inoxidable.

Se empleara para la distribucidn de agua fria, caiio de polipropileno Coopolimero random tipo 3,
con uniones por termofusién de 1° calidad y marca reconocida, con accesorios del mismo tipo,
marca y material, con piezas especiales de rosca metdlica para la interconexién con elementos
roscados y para los cambios de material donde corresponda. Los didmetros de las caferias
indicados en los planos, son los internos nominales, por lo que la contratista deberd mantener
como minimo la seccidn correspondiente a éste en su equivalente al material utilizado.

Desde el artefacto al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, serdn de acero inoxidable.

Valvulas esféricas

Seran de cuerpo de bronce y esfera de acero inoxidable. Seran de extremos roscados, de
construccion sélida, de 1° calidad y marca reconocida.

Para el caso de las instalaciones que deban ir a la intemperie, se requiere que las valvulas sean
resistentes a las condiciones climaticas que las puedan afectar.

Vélvulas de retencion

Seran del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados y eje de acero
inoxidable. Seran de 1° calidad y marca reconocida.

Llaves de paso

Seran esféricas, con vastago extendido para empotrar, con campanay manija de bronce cromado
las que queden a la vista y de bronce pulido las alojadas en nichos, de la misma marca y calidad
gue los cafios que se utilicen para la distribucion de agua. En los locales sanitarios indicados en
planos se instalaran llaves de paso de la misma marca elegida, cromadas con campana e indicador
“fria” o “caliente” segun el caso, ubicadas en las proximidades de los artefactos que surten.
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Prescripciones especiales para cafierias de polipropileno

El contratista debera utilizar la linea de cafierias y accesorios de la misma marca elegida, asi como
las herramientas y equipos de trabajo recomendados por el fabricante. Las boquillas del
termofusor deberdn limpiarse con un trapo embebido en alcohol y estar perfectamente
ajustadas sobre la plancha de aluminio. Seran marca Saladillo, Tigre, Aqua System, o calidad
superior.

Los cortes de cafierias se efectuardn siempre con tijera, no permitiéndose el uso de sierra.

Las puntas del cafo y el interior del accesorio deberan limpiarse perfectamente con alcohol
inmediatamente antes de su termofusién. Se marcara el extremo del caio con la medida de
penetracién recomendada para cada didmetro.

Cuando sea necesario el curvado en frio de los cafios, el radio de curvatura sera como minimo
ocho veces el de la caieria.

Ademas de las curvas en frio o en caliente, otras alternativas son las curvas armadas con codos a
45° o las curvas previstas en el sistema si éste las tiene.

El contratista solamente podrd realizar los trabajos de termofusion con los equipos y
herramientas provistos por el fabricante del sistema elegido.

La resolucién de las fijaciones se someterd a la aprobacion de la Inspeccidon de Obra mediante la
ejecucidén de trabajos de muestra, los que una vez aprobados debidamente, pasaran a ser
definitivos.

Respecto a estos materiales cabe agregar
Curvado de tubos:

Como regla general se debe evitar el curvado de tubos. Siempre que sea posible, los cambios de
direccién se deben resolver con la amplia gama de accesorios provistos para ello. No obstante, si
fuera necesario curvar un tubo, previamente se lo debe rellenar con arena, fina y seca y luego
calentarlo con una pistola de aire caliente, Una vez curvado se lo debe enfriar con agua. No se
aconsejan angulos mayores de 302. No se permite el uso de sopletes de llama directa.

Corte:
El corte debera realizarse a 90°.
Rebabado:

Para facilitar el enchufe se deben eliminar completamente las rebabas. Para ello se puede utilizar
Indistintamente lija esmeril, lima escofina, cuter o el refilador de la marca.

Montajes:
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Para evitar desacoples durante el armado o el funcionamiento de las instalaciones, las tuberias
deberan fijarse firme y correctamente utilizando grapas adecuadas. Las tuberias deben
inmovilizarse, utilizando para tal fin grapas fijas instaladas después de las campanas, ubicandolas
tan préoximas a esta como sea posible. Por ninguna razén las grapas deben instalarse sobre las
campanas, ello podria ocasionar pérdidas. Dependiendo de la longitud del tendido entre grapas
fijas se deben intercalar soportes o grapas deslizantes. Se deberan utilizar los componentes
sefialados en catdlogo del fabricante.

C2.1.1- Instalacion de Agua Fria

La instalacién de agua corresponde a nueva distribucién para provisién sanitaria (fria), a partir
de la alimentacién de red por calle de frente de acuerdo a planos de Instalacién Sanitarias.

La distribucion de cafierias de alimentacidén en todos los sectores, tendran su bajada, segun
proyecto y embutidas en pared y contrapisos con sus correspondientes valvulas de bloqueo para
independizar cada sector.

Cuando estén expuestas al exterior (ej. azotea), llevaran proteccién u.v. Se colocaran dilatadores
donde sea necesario.

Los diametros indicados en los Planos son los correspondientes a la seccion interior, nominal del
cafio.

Alimentacion de agua:

Se ha previsto contar con una conexion de agua de didametro 0.025 hasta la instalacion de tanque
de bombeo y bombas elevadoras.

Si bien esto dependerd de la presién suministrada por la compafiia proveedora del servicio en
cada municipio.

El Contratista debera realizar los tramites para la obtencion del agua de obra, como también
ajustara los didmetros de la cafieria de alimentacién y potencias de bombas de acuerdo a la
presidon suministrada por la empresa prestadora del servicio en cada localidad.

La cafieria de aspiracion de la bomba, serd igual al diametro de la cafieria de entrada es decir de
0,025.

Desde el tanque de bombeo al tanque de reserva, la cafieria de impulsién sera de 0,032. Esta
conexidn se ubica, lo mismo que la cdmara de bombeo, en la sala de maquinas de planta baja.
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Se colocaran sobre azotea dos tanques horizontales de 2000 litros como reserva en la azotea, es
decir 4000 Its totales. Estos tanques seran de acero inoxidable, aprobados para uso domiciliario,
apoyaran en una estructura metalica sobre la losa de hormigén, segln detalle de plano de azotea.

En la alimentacidn se intercalard un tanque de bombeo de 1500 Its, de plastico reforzado tricapa
aprobado para uso domiciliario, y un sistema de dos bombas elevadoras que permite elevar el
agua desde el tanque de bombeo hasta el tanque de reserva.

Este equipo de bombeo consta de dos bombas iguales (funcionan en forma alternada) del tipo
centrifuga, montadas sobre una base antivibratoria.

Las bombas serdn centrifugas, por lo cual se deben usar vélvulas de retencién (VR) para retener
la columna de agua en la cafieria de impulsién una vez que la bomba ha dejado de funcionar (ha
llenado el tanque de reserva). Ambas bombas tendrdn su valvula de retencién y estardn
conectadas en paralelo, para que funcionen indistintamente.

La potencia de las mismas, surge del caudal estimado en 2000 Its/hora a mover y la presion
manométrica (en metros de columna de agua) a vencer.

Para el célculo de este caudal estamos suponiendo que el tanque de reserva de 2 x 2000 Its se
carga en 2 horas, (Q= 2000 lts/hora) considerando la altura geométrica y las pérdidas por
rozamiento de la cafieria y accesorios se deberdn instalar dos bombas centrifugas de % HP de
potencia.

Se utilizara también una bomba de achique que permita el desagote de la cabina semienterrada.

Todos los tendidos externos se realizardn en zanjas de no mas 0,40cm de profundidad se
asentaran en una capa de arena y las protegerd una hilada de ladrillos comunes o losetas de
cemento, ademas de un cinta plastica rojo/blanco similar a la usada para cableados. El trazado y
didmetros se encuentran indicados en el plano general de la instalacion.

Todo el tendido de distribucién se ejecutara en termofusién de didmetros segun planos.

Trazados y recorridos se indican en plano de instalaciones de agua y desagtie. Todas las bajadas
y ramales, y alimentaciones seran de termofusién Saladillo o equivalente; de didmetros y
tendidos segun plano. Todas las piezas que queden en el plano de revestimiento y se utilicen para
conectar artefactos por medio de conexiones flexibles o cromadas rigidas que lleven rosca,
contaran con un inserto metalico ferroso.

El colector

El colector unird los dos tanques de reserva y sera de didmetro 0.050. Tendra dos valvulas de
limpieza de 0.032 en los extremos y alimentard a seis bajadas, tres de 0.050, con sus
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correspondientes ruptores de vacio de diam. 0,040 y tres bajadas de 0.020, con su LLP
correspondiente:

1 PB - Inodoros y mingitorios de sanitarios.

2 PB - Lavabos de sanitarios y pileta de cocina

3 19P -Inodoros y mingitorios de sanitarios.

4 19P -Lavabos de sanitarios y pileta de cocina
5 29P -Inodoros y mingitorios de sanitarios.

6 29P - Lavabos de sanitarios y pileta de cocina

Se ejecutaran en cafieria y accesorios de termofusidn, con llaves de paso de tipo esféricas, con
posibilidad de desarme para reparaciones. Estarad dotado de uniones dobles en los puntos que
permitiran su eventual remocidn sin ocasionar roturas. Ver Planos

C2.1.2- Instalacion de Agua Caliente

La provisidn de agua caliente se realizard mediante un Termotanque eléctrico bajo mesada, de
40 Lts. marca Sefiorial o calidad equivalente, de capacidad, de 41 cm de didmetro y 43 cm de
altura, ubicado en el local “office” y que abastecera de agua caliente a dicho local en cada piso.

- CANTIDAD: 3 unidades

Este artefacto se especificard en el rubro muebles (Pliego de Especificaciones técnicas de obra
civil) pero se cotiza en el rubro C2.1.2.2.3 - Instalacion agua caliente.

El tramo se ejecutara por pared en didam 0.020.
Ejecucion
Se deberd tener en cuenta

e Separacién de las cafierias mediante la distancia equivalente a un didmetro de la cafieria
embutida.

Atento al coeficiente de dilatacién del material especificado, se tomaran las previsiones
necesarias de acuerdo a las indicaciones del fabricante.
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Los cafios de agua caliente tendran cobertura plastica y en el caso que compartan una canaleta
horizontal con las de agua fria, deberdn estar por encima de estas ultimas. No se aceptardn
caferias a la vista.

C2.1.3.- Artefactos, broncerias y accesorios

Este rubro trata de todo el equipamiento de locales sanitarios en general como ser bafios y office
indicando cantidades, tipos y marcas a modo de referencia para garantizar la calidad y disefio
estipulados.

Dentro de lo denominado equipamiento sanitario estdn incluidos los artefactos sanitarios,
griferias y accesorios, etc. y que la Contratista deberd garantizar su presencia en los locales y en
las cantidades indicadas al momento de entregar la obra. Deberd presentar muestras para su
aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra.

Los artefactos a instalar, seran de loza de color blanco, con modelos de Ferrum, Roca o
equivalentes en prestacion y de calidad superior. Serdn de fabricacion en serie de acuerdo a
normas IRAM, con aprobacién y colocacion seglin reglamentaciones sanitarias vigentes y a reglas
de arte especificas.

Con respecto al equipamiento de los sanitarios para personas con capacidades diferentes se
cumplird con la Ley N2 22431.

Inodoro: adaptado, altura total sobre nivel de piso terminado: 0.50 mts.

Lavabo: anatémico tipo ménsula sin pie, altura 0.90 mts. sobre nivel piso terminado. Griferia tipo
palanca o cruceta.

Barral vertical: longitud: 1.80 mts, de acero inoxidable de 40 mm. de diametro exterior con
travesanos idem barral. Arandelas circulares de acero inoxidable en encuentro con pared y brida
de sujecidn en encuentro con piso. Acabado pulido mate exterior. Manijon: de acero inoxidable
de 40 mm. de diametro exterior. Arandelas circulares de acero inoxidable en encuentro con
pared. Longitud 1 mts. Distancia libre a muro a 50a 70 mm.

Barral de seguridad rebatible: de acero inoxidable de 40 mm. de didmetro exterior con bisagra
en encuentro con pared. Longitud: 0.70 mts. Terminacién pulido mate exterior.

Espejo: de cristal de 0.60 x 0.60mts. sobre terciado de 8mm. Marco de madera, altura arranque
1 m. Se colocara formando un dngulo de 102 con la pared.
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ARTEFACTOS, BRONCERIAS Y ACCESORIOS

UNIDADES

Inodoro corto FERRUM modelo BARI

Valvula para descarga de inodoros de doble accionamiento FV 368.04

Tapa para valvula de inodoro de doble accionamiento FV 368.04

Tapa asiento inodoro de resina para modelo BARI

Mingitorio Mural Blanco 3521720000200 ROCA

Valvula para mingitorio FV 362

Tapa para valvula de mingitorio FV

Bacha redonda acero inoxidable 304, diam. 30, Liso JOHNSON mod. 12
0300

Desaglies cromados para bachas 12
Canilla FV PRESSMATIC 361/02 12
Inodoro FERRUM modelo IET) 12
Mochila para inodoro FERRUM modelo IET) 3
Tapa asiento inodoro madera encapsulada modelo IETJ 3
Lavatorio FERRUM modelo LET1F 3
Desaglies cromados para bachas 3
Griferia FV 361.03a CR PRESSMATIC bafio discapacitados 3
Espejo de 0,80 x 0,60 basculante linea Espacio Ferrum 3
Barral rebatible con portarrollo y accionador . Linea Espacio Ferrum 3
Barral rebatible 60 cm 9
Bacha acero inoxidable Johnson modelo E37, prof. 18 cm (office) 3
Griferia FV monocomando modelo 423/92 (office) 3
Percha tipo modelo “166/17 California” de la marca “FV” 9
Cesto de residuos de acero inox. amurable 12
Dispenser de acero inoxidable esmerilado para papel higiénico 9
Dispenser de ac. inoxidable esmerilado para jabén liquido/alcohol en gel 18
Secador de manos de aire caliente 9

C2.2 — DESAGUES CLOACALES

Comprende los trabajos de desagiies cloacales y sus correspondientes ventilaciones en sectores

de sanitarios y office en planta baja, primer y segundo piso.

EJECUCION - GENERALIDADES

Los desaglies cloacales se proyectaron en base a todos los componentes de material
polipropileno Copolimero, marca Awaduct, Duratop, o calidad equivalente y didmetros seguln
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plano, los cafos de ventilacion serdn ejecutados con el mismo material y se instalaran en la
camara mas alejada seguln plano respetando las normativas de la empresa proveedora del
servicio en el municipio.

Se colocardn cafios, tapas de inspeccidn, piezas con tapas de inspeccidn, en aquellos puntos en
que se produzcan cambio de direccidén, encuentros de cafierias, etc. Las cafierias de @110
respetardn la pendiente minima de 1:60. Deberd cumplir las tapadas minimas, verificar v > 0.60
m/seg., caudal de auto limpieza, y seguridad contra el aplastamiento, cuando deban atravesar
lugares de transito o con sobrecargas. En terreno natural, las cafierias se presentaran y calzaran
sobre pilares de mamposteria para ajustar su nivel y posteriormente se rellenaran las zanjas con
mortero de suelo seleccionado y cemento al 8% en peso; el suelo-cemento cubrirda 0,30 m el lomo
de los cafios. Posteriormente se rellenardn las zanjas por capas, reconstruyendo las
caracteristicas de compactacién original, previas a la excavacién.

Todas las tapas de cafios y curvas, que sirven de inspeccién y control deberdn estar ubicadas en
lugares de facil acceso y a la vista.

Se debe prestar especial atencidn a los verticales de inodoro, piletas de patio y bocas de acceso,
en cuanto a su longitud, la que no podra superar los 50 cm. desde el piso terminado, hasta el
fondo del mismo.

En todos los cambios de direccidn de la cafieria (codos y te) y/o cada 40/50 cm de tendido
horizontal y/o vertical, se colocara una cucharada de mortero de cemento de fragiie rapido para
fijar dichos puntos, y luego se intercalaran grapas deslizantes para corregir el pandeo o la flecha,
segun se trate de cafierias verticales u horizontales, respectivamente.

MATERIALES

Se ha desarrollado el proyecto en base a los componentes de caiferias de polipropileno
copolimero, marca Awaduct o calidad equivalente, teniendo en cuenta la consistencia de los
productos y la asistencia técnica e inspecciones y aprobaciones que brinda la firma proveedora.
Esta condicidon no significa de ningin modo establecer una marca especifica, pudiendo optarse
por otras marcas que ofrezcan productos de polipropileno con igual o mejores prestaciones y
apoyo técnico.

La marca debera cumplir las normas IRAM 13.476 e ISO 7671.

PROTECCIONES
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Los tramos de evacuacién secundaria, que corran sobre contrapisos, llevaran proteccién
mediante recubrimiento con doble envoltura de papel embreado y debidamente apoyados en
todo su recorrido.

AISLACIONES

Todos los locales sanitarios llevaran carpeta impermeable bajo el solado y contrapiso con unién
estanca, integrada con las aislaciones verticales y horizontales de muros y/o tabiques
perimetrales. Dichos trabajos deberan ser considerados en cuantia y valoracién en el
presupuesto de Obra Civil (contrapisos y carpetas).

CAMARAS DE INSPECCION

Las cdmaras de inspeccién seran tipo premoldeadas de cemento, o de mamposteria de ladrillos
comunes de 0,15 m (asentada con mezcla de concreto) sobre platea de hormigén armado de 0,10
m. Interiormente se terminardan con revoque tipo sanitario impermeable y cojinetes de
escurrimiento terminados con cemento en seco. Llevaran tapas y contratapas de cemento, con
accesorios de bronce para su remocidn, con dimensiones variables entre 0,60 x 0,60y 1.00 x 0,60
m con reja, para profundidades de hasta 1,20 m. El salto entre entrada y salida sera de 0,05 m
como minimo.

Todas las instalaciones citadas se ejecutaran de acuerdo a normas reglamentarias de la Empresa
prestadora del servicio en la localidad.

PILETAS DE PISO

Llevaran incorporado el sifén hidraulico de cierre, con tapa de inspeccidn y material de acuerdo
a las especificaciones del proyecto.

MARCOS TAPAS Y REJAS

Las bocas de acceso dispondrdn de marco y tapa de chapa de acero inoxidable de 2 mm de
espesor reforzadas. El marco tendrd la altura suficiente para alojar las piezas de los pisos. Las
bocas de acceso tendran también tapa interna hermética de bronce con cierre a 1/4 de vuelta o
a tornillos de bronce.

Las piletas de patio tendran marco y reja de bronce reforzada y cromada, sujetas con tornillos
como los descriptos.
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Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y rejas seran de 0,20 de lado; en locales sanitarios, las
rejas se ubicardn de acuerdo a planos de instalaciones sanitarias y en ningln caso seran de
medida inferior a la cdmara correspondiente.

Para las tapas de 0,60 x 0,60 m de cdmaras de inspeccion, interceptores y cdmaras en general de
medidas varias, ubicadas en sectores de transito peatonal, tendran marcos y tapas de chapa de
acero inoxidable con refuerzos para alojar solado, con asas y filete, mientras que las ubicadas en
terreno natural seran de hormigén armado con asas de varilla de 0 12 mm..

EJECUCION DE REDES INTERNAS Y EXTERNAS:

La cafieria troncal sera de cafio cloacal de polipropileno .110 con uniones a enchufe eldstico
dotado de “o ring”. lgual especificacion para los didmetros menores sefialados en planos
generales y de detalle.

Los enlaces a la cafieria principal serdn por medio de ramales a 452 en el sentido de la corriente.
En el caso de instalar cafieria suspendida, serd sostenida por grampas especiales para evitar
desplazamientos y deformaciones, teniéndose especial cuidado con los empalmes o enchufes de
piezas. No es permitido colocar grampas en las cabezas, pero si en el especio inmediato a las
mismas. Las grampas seran de tipo Rapiclack de la linea Awaduct del fabricante industrias
Saladillo o calidad equivalente.

En relacidn a los enchufes y empalmes se seguiran estrictamente las especificaciones del manual
del fabricante, en cuanto a lubricacidon y juego libre en las uniones con o'ring.

No se permite la ejecucidn de cabezas de unién en obra, ni el conformado de curvas o desvios
por medio de calor, debiéndose utilizar exclusivamente las piezas de catalogo, y en caso de
necesidad se respetara lo expresado en “curva de tubos”.

Todos los desaglies de lavabos o bachas se ejecutaran en el mismo material, con los enlaces a
sopapas por medio de conexiones metdlicas cromadas de 0040 con campanas sobre el
revestimiento sanitario, perfectamente escuadradas, y los tramos en pared embutidos, hasta la
pileta de piso con cierre hidrdulico, luego la pileta de piso conecta a la cafieria cloacal principal
por medio de un cano de 0,063 m. de didmetro. Para el caso de mingitorios los desaglies seran
de 0050 m a boca de acceso hermética (pileta patio de 7 bocas sin sifén). . Los inodoros
conectaran directamente a la cafieria de descarga a través de un cafio de 0,110 m de didmetro.
La ventilacion subsidiaria es de 0,050 m de didmetro.

Para la terminacion de piletas de patio se colocaran rejillas de acero inoxidable 20/20 o tapas
ciegas de acero inoxidable 20/20 utilizando los conjuntos que para tal fin obran en catalogos.

En planta baja el tendido interior se ejecutard embutido en tierra, teniendo la precaucion de
pasar por encima de los encadenados. Si la cafieria apoyara en rellenos se le ejecutard una base
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de suelo compactado o suelo-cemento de 60cm de ancho y 20cm de alto siguiendo la pendiente
de disefio de cada cafieria.

La red de desaglies comprende:

° Sanitarios
[ office de personal.

Todos los tendidos estan sefialados en planos. Se ha proyectado la ejecucién de 3 cdmaras de
inspeccién de 0.60 x 1.00 con doble tapa hermética. Se ejecutaran sobre una losa de hormigdn
e=12cm asentado en un manto compactado de suelo cemento de 1.80 x 2.80 de espesor minimo
0.50cm. La mamposteria sera de ladrillos comunes 0.30 espesor con mortero de cemento y
armado con 2 @ 6 cada 4 hiladas.

Se realizardn pruebas hidrdulicas en todos los tramos.

Las caferias se asentardn sobre una capa de arena de 5cm. El relleno de las zanjas se hara por
capas sucesivas de tierra y cal en polvo que se humedecerdn y compactaran por capas cuidando
de no lesionar ni desacoplar las cafierias y piezas.

No se permite el relleno de las zanjas con cascotes ni materiales de demolicion.

C2.3 — DESAGUES PLUVIALES

El sistema de desagtlie pluvial ha sido proyectado para que recoja las aguas provenientes de
precipitaciones pluviales sobre la azotea y la conduzca en tramos verticales y horizontales por
gravedad hasta desaguar en la red pluvial publica.

Todos los elementos componentes del sistema detallados segun plano (cafierias de recorrido
horizontal y vertical), seran de polipropileno copolimero de alta resistencia, con unidn
elastomérica de doble labio, tipo Duratop o calidad equivalente.

Basicamente la instalacion de la red se ejecutard con caierias y sus correspondientes piezas de
PPL de 110mm. de diametro, respondiendo a las normas del ente verificador correspondiente y
alaInspeccién de Obra. Todos los elementos que conforman los distintos tramos de la instalacién
de evacuacion pluvial deberan ser insonorizados desacoplando la cafieria de los paramentos y/o
estructura del edificio, evitando el ruido provocado por la circulacion del efluente y el impacto
de los cambios de direccion.

Estos ajustes deberan respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales vy la
perfecta verticalidad en las columnas.
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Todas las tapas de cafios y curvas, que sirven de inspeccién y control deberdn estar ubicadas en
lugares de facil acceso y a la vista.

Toda la instalacién, se probaran hidraulicamente hasta la evacuacion final.

La contratista deberd verificar la maxima cota de inundabilidad del lugar y la correspondiente
cota de piso habitable, que debera verificarse en el plano de replanteo.

Las canerias deberdn asentarse sobre un lecho de arena minimo de 10 cm de espesor para
didmetros de hasta 110 mm y de 15 cm para didametros mayores.

Todos los materiales a emplearse, cumplirdn con las Normas IRAM correspondientes.

CANERIAS PRINCIPALES

Se emplearan cafierias y piezas de polipropileno copolimero de alta resistencia (PPL) de unién
deslizante, con guarnicidon elastomérica de doble labio, de mdaxima seguridad. Deberd ser
resistente a los rayos ultravioletas y auto extinguible, para evitar la propagacion del fuego.

Los tramos rectos no tendrdn alabeos ni deformaciones. Las cabezas de cafios, grampas de
fijacion y accesorios a la vista se repartiran y/o coordinaran de modo ordenado equidistantes
unas de otras.

Los accesorios seran del mismo material y calidad que los caifos a que se conecten.

ACCESORIOS

Se utilizardn curvas a 45° o curvas a 90° para lograr una mejor circulacion de los fluidos,
pudiéndose utilizar curvas con tapas de inspeccion. Los codos seran utilizados en lugares donde
no sea posible utilizar curvas.

EMBUDOS

Los embudos para los desagles pluviales de azoteas, seran de polipropileno de 20 x 20 cm., con
rejilla de HF y con salida de @ 110.

EJECUCION
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De acuerdo a ubicacién en planos y en coincidencia de los embudos de techo préximos a las
juntas de dilatacion, los ramales, codos y demas piezas, se sellaran entre si por medio de junta
elastomérica.

Los embudos para los desaglies pluviales de azoteas deberdn ser sellados correctamente a la
membrana impermeabilizante de la cubierta sobre su plano superior, evitando tanto que queden
residuos de membrana en el interior de la caferia, como de interrumpir la continuidad de la
misma en tan critico lugar.

MUESTRAS

El contratista sometera, antes de los veinte (20) dias del comienzo de la ejecucién en taller, los
planos de distribucién y replanteo y los planos de montaje para su aprobacién por la Inspeccidon
de Obra. Esta rechazard cualquier elemento que no se ajuste a los planos, muestras y prototipos
aprobados.

El contratista debera presentar muestras de cada uno de los productos a utilizar para obtener la
aprobacion previa de la Inspeccidn de Obra.

INSTALACION DE DESAGUES PLUVIALES

El proyecto prevé la ejecucion de cuatro columnas de desaglie pluvial, con salidas al terreno
natural a 1,00 metro de distancia de la edificacién, bajo vereda perimetral, segln se indica en
planos. La azotea plana desagotara, disponiéndose de embudos de polipropileno de 0.110 con
rejilla de HF (de salida vertical 20 x 20), dos por cada bajada, enlazados por tramos horizontales
suspendidos bajo losa hasta las columnas sefaladas.

Las columnas 2 y 4 bajaran por plenos, mientras que las bajadas 1y 3 lo haran embutidas en la
mamposteria perimetral.

Los pies de cada columna llevaran en PB cafo cdmara de 0.110. Los materiales a utilizar serdn los
mismos especificados para los desagties cloacales. Se emplearan cafieria de calidad cloacal.

Para los balcones de frente como de contrafrente, se les dard una pendiente adecuada hacia las
rejillas de piso, cuyas dimensiones son de 0,20 m x 0,20 m; en el frente el desaglie bajara con
cafio de 0,063 por columna de pértico hasta enlazar con tramo horizontal y en los balcones de

contrafrente buscara la bajada pluvial N21, con tramo horizontal sobre cielorrasos.

Los tramos horizontales correspondientes a Planta Baja se ejecutaran con cafieria Terra Awador
de didmetros 110.
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C2.3.-6.2;6.3; 6.4 - TRATAMIENTO DE RECUPERACION DE AGUAS PLUVIALES:

El agua es un recurso escaso, vital para el ser humano. Cualquier cosa que esté en nuestras manos
y que pueda reducir el consumo de agua, quedara sobradamente justificado

El tratamiento proyectado consiste en recoger el agua de lluvia de la superficie de la azotea
mediante los desagiies pluviales, el agua de lluvia en vez de ser vertida a cordén de vereda, se
filtra y luego es almacenada en un depdsito para su posterior aprovechamiento. El agua se
distribuye posteriormente a través de una bomba en un circuito independiente de la red de agua
potable, en este caso se ha previsto su reutilizaciéon para riego. Con estos tratamientos, no solo
disminuimos los consumos de agua potable, sino que también bajamos el caudal de vertido a los
sistemas pluviales.

El sistema pluvial desembocara en un filtro horizontal, de la marca METERTECH o calidad
equivalente que se enterrard por fuera de la vereda perimetral, tal como se indica en el plano de
Instalaciones Sanitarias. El filtro es de plastico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de gran
capacidad de filtracién mediante sistema de cascadas con malla de acero de 1 mm de luz. Las
dimensiones del filtro seran Altura: 500 mm. Ancho: 400 mm x 400 mm, los didametros de acceso
y salida seran de 0,110 m.

Posterior al filtro, se instalara un tanque de plastico reforzado de 2000 litros de capacidad para
el almacenamiento del agua filtrada.

El agua filtrada se esterilizara con ozono, el equipo se instalara en la sala de maquinas con su
tablero eléctrico individual.

El ozono es un oxidante fuerte, y el proceso de esterilizacién es basicamente una reaccién
quimica. El ozono es uno de los oxidantes mas enérgicos de la naturaleza. Concretamente, oxida
muy rdpidamente estructuras orgdnicas, lo que hace que desde hace algun tiempo sea el
esterilizante mas usado para las aguas residuales de los paises desarrollados.

INSTRUCCIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

El contratista entregara conjuntamente con los planos conforme a obra, una breve reseiia de las
tareas de la operacién y mantenimiento de las instalaciones sanitarias. Debera ser de manera
ordenada y prolija, debidamente encuadernada y presentada, se debera adjuntar su respectiva
copia en soporte digital y en formato PDF. Asimismo, entregara las direcciones y teléfonos de los
proveedores de equipos y elementos, como asi también los certificados de garantia.

Garantia de estanqueidad de la instalacion provista por el fabricante de las cafierias por mas de
10 afos.
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LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES

El contratista deberd realizar en forma periddica (conforme el avance de los trabajos e
indicaciones de la Inspeccién de Obras) una limpieza general de las areas afectadas por los
trabajos.

La Inspeccion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados de la obra, por cuenta y
cargo exclusivo del contratista.

Al finalizar los trabajos, el contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea esta de
caracter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todos los sectores
afectados por los trabajos.

Se procederad a la limpieza total de las instalaciones construidas asegurando la

Ausencia de obstrucciones que por cualquier circunstancia ocupen las instalaciones. Se utilizara
el equipo que resulte necesario, sean bombas, tanques de desagote, equipos de agua a presion,
aspiracion, etc.

C2.4 SERVICIO CONTRA INCENDIO

El servicio debera cumplimentar las exigencias de la Ley Nac. N°19.587, Decr. Reglam. N°351/79
y 1.338/96, las normativas especificas en vigencia de la NFPA y de IRAM. Asimismo, se respetaran
las pautas técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones y Especificaciones Generales
especifico.

El edificio debera contar con elementos apropiados de seguridad para cubrir la posibilidad de
riesgos de incendio, debiéndose cumplimentar las siguientes condiciones protectivas vy
consideradas como minimas, de acuerdo a normativas en vigencia.

a) Prevencion

b) Deteccion

c) Alumbrado de emergencia
d) Sefializacion y escape

e) Extincion
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Se deberd instalar un sistema de sefializacion adecuado y reglamentario para seguridad, de
acuerdo a normativas de la NFPA 13 e IRAM 10005 en cuanto al demarcado de las dareas
peligrosas, vias de escape y tableros y/o elementos de extincién.

La contratista debera presentar plan de evacuacion y emergencia.

EXTINCION POR AGUA

NO CORRESPONDE

EXTINCION PORTATIL

Todos los matafuegos se ajustaran a las normas IRAM correspondientes, poseeran “sello de
conformidad IRAM“ y tarjeta de habilitacion municipal si correspondiere. De acuerdo a lo
indicado en planos se alojaran en un gabinete de similares caracteristicas al indicado para
gabinetes de incendio.

e Matafuegos:

J Polvo triclase ABC de 5 kg: cargados con agentes extintores bajo presion a base de polvo.
Estaran fabricados en chapa de acero doble decapado SAE 1010, soldado eléctricamente por
proceso automatico, sistema mig y pintados por sistema electrostatico con pintura en polvo
horneado, con tratamiento previo de decapado, con sistema de disparo a gatillo o apertura
concéntrica, segun las capacidades, con mandmetro para el control de presién de carga.

. Diéxido de carbono - BC de 5 kg: cargados con diéxido de carbono CO2. Estard constituido
por un cilindro fabricado en cafio de acero sin costura, termoformado, sin soldaduras, contara
con valvulas de latdon forjado y decapado, con sistema de apertura a robinete o gatillo, con difusor
de descarga y tapén con disco de seguridad calibrado. Este cilindro deberd haber sido sometido
a una prueba hidraulica de 25 kg/cm2 y debera contar con sello de calidad IRAM-DPS.

J Agente limpio HCFC-123 es un "Agente Limpio" Hidroclorofluorocarbén descargado como
un liquido de evaporacién rapida que no deja residuos. Extingue efectivamente fuegos de Clase
A, B y C por enfriamiento y no conduce la electricidad hacia el operador. El HCFC-123 esta
presurizado con Nitrégeno y es un HCFC aprobado por EPA y FAA como mezcla B aprobado para
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usarse en fuegos Clase A, B y C. HCFC-123 se recomienda en areas, tales como cuartos de
computadoras, instalaciones telefdnicas, cuartos limpios, areas de almacenamiento de datos,
oficinas (para proteccion de equipos sensitivos electrdnicos).

La colocacién se hace por medio de un soporte o gancho, ubicado a la altura establecida por
medio de tornillos al muro donde se ubique el matafuego. Si bien en la mayoria de los casos se
instalaran empotrados, pueden llegar a colocarse sobre la pared con grampas fijadas por medio
de tacos de PVC y tornillos galvanizados. En el caso de la sefializaciéon de los dispositivos de
proteccion contra incendios, se indicara la ubicacién de cada uno de estos dispositivos mediante
la correspondiente sefal, de tal forma que se facilite rdpidamente la localizacidn del equipo y
que ademas sea visible desde cualquier punto del drea que cubre. Cuando uno de estos equipos,
como un extintor, quede oculto por situarse por debajo de un mostrador o tras una columna
(respetando siempre que la parte superior del extintor quede, como maximo, a 1,70 metros
sobre el suelo) la sefial deberd disponerse a una altura y posiciébn que permita conocer
instantdneamente la ubicacidn del extintor a pesar de que este no pueda visualizarse desde
cualquier angulo. En el caso de dispositivos de proteccidén contra incendios situados cercanos a
una puerta o tras esta, la correspondiente sefial no se debe colocar en la hoja de la puerta, ya
que cuando esté abierta no seria visible.

EQUIPOS DE EXTINCION

Se prevé instalar, tal como se indican en los planos adjuntos los siguientes equipos:

e Matafuegos de Polvo “ABC” de 5kg. de capacidad, en los sectores de circulacién y
atencidn al publico, con su respectiva chapa baliza y su sefializacion superior segin
Norma Iram 10.0005 2° parte. CANTIDAD 6 UD

e Matafuegos de BC (CO2) de 3.5kg. de capacidad en sala de maquinas del ascensor.
CANTIDAD 1 UD.

e Matafuegos de HCFC DE 5kg. de capacidad en server. CANTIDAD 1 UD.

SENALETICA - incluido en A17.3 Localizadores
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A la yaindicada para la sefializacidn de los equipos extintores, se debera instalar la carteleria que
en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, resultando necesario contar con la misma, a
saber:

LINEA DE EVACUACION

ESCALERA

SALIDA

SALIDA DE EMERGENCIA

LINEA OBLIGACION

UTILICE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
LAVESE LAS MANOS

EN CASO DE INCENDIO NO USE EL ASCENSOR, USE LA ESCALERA
MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA

TOMESE DEL PASAMANOS

LINEA ADVERTENCIA

RIESGO ELECTRICO

MANTENGA ORDEN Y LIMPIEZA

SENALES DE PROHIBICION

PROHIBIDO FUMAR

CANTIDAD: 40 UNIDADES

C 2.5 - INSTALACION DE DESAGUES DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION - Incluido en items C4-2
Sistema de desagiies

Si bien en el rubro de Instalacién Termomecanica, en los items de equipos se incluyen los
desaglies, en este item estaran comprendidos los trabajos propios de la instalacidn sanitaria, que
consistiran en la instalacion de las mangueras de descarga de las unidades interiores a fin de
desaguar en las bajadas pluviales y/ cloacales, tal como se indica en los planos de Instalaciones
Sanitarias. Se incluiran caferias, accesorios y mano de obra necesaria.
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Unidades de Obra:

C 2.1 Instalacion de agua fria y caliente

e (C2.1.1 Instalacion de agua fria

C2.1.1.1 a 7 Alimentacién

C 2.1.1.8 Tanque cisterna

C2.1.1.9 Tanques de Reserva de ac. inoxidable
C2.1.1.10 Colector

C2.1.1.11y 12 Bombas

e (2.1.2 Instalacion de Agua Caliente

e (2.1 3 Artefactos, broncerias y accesorios (segun desglose precedente)

C 2.2 Instalacién de desaglies cloacales

e (C 2.2 Caiierias y accesorios

e (2.2 Camaras de inspeccion

C 2.3 Instalacién de desagiies pluviales

e ( 2.3.1 Caiierias y Accesorios

C2.3.2 BDA/BDT
C 2.3.6 Tratamiento de recuperacién de aguas pluviales

C 2.3.6.1 Caiierias y accesorios

C 2.3.6.2 Filtro de plastico reforzado (PRFV)
C 2.3.6.3 Tanque de reserva de 2000 lts.

C 2.3.6.4 Equipo de Ozono

C 2.4 Servicio contra Incendios

e (C2.4.1 Provisidon e Instalacion de matafuegos

C 2.4.1.1 Matafuegos de polvo quimico ABC de 5 kg de carga util, de cilindros de
acero, presurizados v listos para su empleo.
C 2.4.1.2 Matafuego BC (CO2) de 3,5 kg.
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C 2.4.1.3 Matafuegos de HCFC DE 5kg. de capacidad en server.
Provision y colocacidn de Serialética - incluido en item A17.3 Localizadores

C 2.5 Instalacion de desagiies de equipos de climatizacion

Todos los items incluirdan todo otro trabajo de plomeria, electricidad y albanileria necesario
para el correcto funcionamiento.
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C3) GASES MEDICINALES

NO APLICA

C4) INSTALACION TERMOMECANICA

ALCANCE

Deberan considerarse incluidos en este Pliego los trabajos y provisiones necesarias para efectuar
las instalaciones termo-mecanicas en las dreas correspondientes del presente edificio.
Comprende la provision y colocacién de todos los materiales necesarios para realizar y entregar
todas las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento. Entre las instalaciones
a considerar estdn: Aire Acondicionado (frio-calor) y Ventilacidn. Se ejecutaran las pruebas y
ensayos de funcionamiento y serd responsabilidad de la Contratista tramitar la habilitacién final
de las instalaciones.

EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes disposiciones:
» Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.

» Las Ordenanzas Municipales vigentes.

» Las Normas del buen construir.

DOCUMENTACION A PRESENTAR

La Contratista debera presentar su Oferta en un todo de acuerdo a los requerimientos del Pliego,
consistiendo en una detallada Memoria Descriptiva donde se indique expresamente el criterio
adoptado en base a las pautas del Pliego de Especificaciones Técnicas. Asi mismo la propuesta
técnica correspondiente a la Instalacidn de Aire Acondicionado debera estar acompafiada con un
listado de items perfectamente detallados de los componentes de la instalacion y su valorizacion.
Prevera en su oferta los costos que implica ejecutar una obra de estas caracteristicas en un todo
de acuerdo a las “reglas del buen arte” debiendo estar dispuesta a satisfacer los requerimientos
y observaciones que formule el Comitente para la correcta ejecucion de los trabajos de acuerdo
a las normas y recomendaciones vigentes.
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La presente consideracion tiene especial aplicacion para los detalles de proyecto,
consideraciones de montaje, medidas de seguridad, incorporaciéon de elementos que aun no
estén expresamente indicados y hacen al correcto y seguro funcionamiento de la instalacidn.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la firma del Contrato, se deberan presentar los planos
de montaje de las Instalaciones Termo-mecanicas de Aire Acondicionado a consideracién de la
Inspeccidn de Obra que no autorizara la iniciacion de los trabajos sin la correspondiente
aprobacion. El proyecto debe respetarse y la contratista deberd verificarlo ya que serd su
responsabilidad el funcionamiento y garantia de la instalacién. Debera presentar folletos de los
equipos a instalar, planos de obra y plan de mantenimiento.

Al terminar la instalacidon deberd presentar los planos conforme a obra.

Durante la ejecucién de los trabajos, la Contratista deberad tomar las precauciones necesarias
para evitar deterioros en las cafierias y demds elementos de las instalaciones que se ejecuten,
como consecuencia de la intervencidn de otros gremios en la Obra. Esto es tendiente a evitar el
rechazo del material deteriorado por parte de la Inspeccion en el momento de la Recepcidn
Provisoria.

Dara estricto cumplimiento a las érdenes de la Inspeccidn, emitidas por el Comitente que
guarden relacién vinculante con el alcance de los trabajos.

Tomard a su cargo y costas los ensayos técnicos previos que corresponden al personal e
instrumental que oportunamente se le indique y sobre los tramites y pagos de derechos
necesarios para la habilitacién ante las autoridades competentes. No se aceptaran excusas por
omisiones o ignorancia sobre las reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la
oportuna habilitacion de la Obra.

Presentara los Planos conforme a Obra, al momento de realizar los ensayos previos a la
Recepcion Provisoria de la Obra.

Tomara a su cargo el mantenimiento de las instalaciones.

Dard instrucciones sobre la correcta operacidn del sistema al personal que el usuario designe en
su oportunidad.

Labrara el Acta de constancia correspondiente, consignando la identidad del personal que recibid
instruccion.

TRAMITES

La Contratista se encargara de todo gasto o gestiéon por mano de obra, materiales, transporte,
pruebas y demds, debiéndose dejar la instalacion proyectada en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo tener ésta la aprobacién de la Direccidn Provincial de Arquitectura
(D.P.A.). También corresponderd a la Contratista todo gasto por personal, combustible, aparatos
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de medicidon y demds elementos necesarios solicitados por la Inspeccién de la D.P.A. para
efectuar las pruebas.

GENERALIDADES

BASES DE CALCULO:
Condiciones Interiores areas de confort:

e Verano: 24°C.
e Invierno: 20°C
e HR =50 % sin control.

Renovaciones de aire interior y recirculaciones minimas:

e En locales en general, la cantidad minima de cambios de Aire por persona: 25.2 m3/h o
superior.

e En sanitarios, las extracciones deben generar: 12 (doce) renovaciones horarias.

e En sala de maquinas de ascensores, se deberd inyectar y extraer aire previendo como
minimo 35 (treinta y cinco) renovaciones horarias. Sera comandado por un termostato de
ambiente, cuya ubicacién sera consensuada con la D de O.

MUESTRA Y APROBACION DE MATERIALES

Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. La Contratista deberd
presentar un muestrario de los materiales a emplearse, de acuerdo a lo establecido en el Cap.19,
Art.22, Apartados |, Il y Il del Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Para las
unidades, materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones, la DPA crea no fuera
posible la presentacidon de muestras, se presentaran catalogos, dibujos, esquemas, etc. con todos
los datos técnicos necesarios en idioma castellano, y expresados en el sistema métrico decimal,
para su instalacién y funcionamiento.

Ensayos para pruebas de Recepcidn:
La Contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a los
efectos de poder realizar las pruebas.

ELEMENTOS DE CALCULO

La Contratista debera presentar para su aprobacion a ésta Direccion Técnica, los Planos de
Replanteo escala 1:50, donde se indicaran todos los elementos constitutivos de la instalacién:
marcas, modelos, detalles de montaje y conexidn de equipos, caferias, etc.
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La contratista debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes del Acto
Licitatorio, debiendo incluir en la cotizacion todos los elementos necesarios para un correcto y
normal funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales para cumplir con este requisito.
Siendo la Contratista, un entendido en el trabajo que realiza, no podra alegar ignorancia sobre
cualquier error que apareciera en la presente Documentacién.

C4.1 UNIDADES SEPARADAS TIPO SPLIT, FRIO SOLO

A fin de acondicionar la sala de SERVER ubicada en el primer piso, se instalaran dos equipos, uno
de back up, de una capacidad cada uno de 4.500 frig/h.

Trabajard un dia uno y al otro dia el otro, comandado por un temporizador.

Instalado en una caja eléctrica con sus correspondientes protecciones.

La ubicacidn final de las unidades evaporadoras murales se ajustara a la mejor distribucidn de
aire dentro de la sala.

La temperatura sera seleccionada por medio del control remoto perteneciente a cada equipo.

Caracteristicas constructivas — evaporadoras del tipo mural:

La unidad interior tendrd gabinete apto para quedar a la vista de montaje en pared, ventilador
centrifugo silencioso, serpentina evaporadora con cafios de cobre y aletas de aluminio vy filtro
lavable.

Montaje:
La unidad interior se montard, suspendida de la pared segun el caso, considerando en todos los

casos las cargas estaticas y dindmicas a soportar; se deben realizar las tareas necesarias con la
provision e instalacién de todos los materiales.

Drenajes de condensado:

La contratista deberd proveer e instalar en forma completa, la cafieria correspondiente al drenaje
de agua, producto de la condensacion de las evaporadoras del sistema de climatizacidn
propuesto.

Su recorrido sera desde la salida del evaporador (bandeja de condensado) hasta la pileta de piso
o desagiie pluvial mas cercano, debiendo ser la instalacidn, totalmente embutida.

No deberd quedar a la intemperie, pero si esto no fuese posible, la misma quedard recubierta
con proteccidn mecanica, barrera de rayos UV y ejecutada con aislacion térmica y con todos sus
accesorios correspondientes.

Debera ser ejecutada, utilizando tubos rigidos de polipropileno o polivinilo de cloruro, de marca
reconocida y aprobada por O.S.N con el didmetro necesario para el equipo instalado (1/2" de
diametro, como minimo).

Para las unidades exteriores de los equipos Split, deberd preverse ademas, una bandeja adicional
de drenaje para cada una, con leve inclinacién en el montaje, de modo que la pendiente sea
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adecuada para llevar el agua de condensacién hacia la zona donde se encuentra el sumidero de
la bandeja.

Serpentinas: construidas en cafio de cobre sin costura con aletas de aluminio, fijadas por
expansién mecanica al tubo. Debe ser de alta eficiencia, y con 12 aletas por pulgada.
Cada conjunto provisto de los respectivos soportes y separadores para rigidizar la estructura.

Unidad Condensadora:

Deben ser de bajo nivel sonoro, debe considerarse especialmente el nivel de ruido de los
aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos.

Apta para trabajar para la temporada de verano e invierno en frio nicamente.

Compuesta por un gabinete con estructura de chapa de acero doble decapada,
convenientemente rigidizada y soldada para soportar los esfuerzos, fosfatizada y pintada con
pintura horneada apta para intemperie. Los paneles de cierre seran facilmente desmontables.
Caracteristicas constructivas:

La unidad condensadora estard constituida por un gabinete apto para intemperie dentro del cual
se instalara la serpentina, el motocompresor inverter, ventilador, filtro, bornera de conexiones,
tableros eléctricos y electrénico vélvulas de servicio.

La unidad condensadora deberd poseer, en el tablero incorporado, un interruptor general
adicional al que se instala en la sala a climatizar, un fusible del tipo “tabaquera” en el circuito de
comando y un relevo térmico por cada motor eléctrico o motocompresor.

Deberan colocarse por lo menos a 1,20 m. de distancia de cualquier obstruccion

(pares tabique etc.) de manera tal que se asegure la libre circulaciéon del aire Los rendimientos se
deberdn verificar siempre para una frecuencia de 50 HZ.

NOTA IMPORTANTE: No se admitird ningin equipamiento o componente del mismo, nacional o
importado, que provenga de fabrica originalmente bajo una frecuencia de 60 HZ.

C4.2 SISTEMA VRV HEAT PUM (FRIO - CALOR)

Para cada planta se instalard un sistema VRV compuesto por una unidad condensadora y

unidades interiores del tipo Casete.

Las Condensadoras se instalaran en el exterior.

Las unidades deberdn ser de fabricacién en serie, pre-ensambladas y aprobadas en fabrica, y

responderan a las siguientes especificaciones:

Los equipos acondicionadores seran sélidamente armados y construidos con materiales de

primera calidad, de consistencia adecuada para resistir con un alto grado de seguridad las mas

severas condiciones de trabajo. Su fabricacidn sera controlada en forma tal que permita certificar

el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Sin excepcidn, las piezas componentes de los acondicionadores, tanto del cuerpo del mismo,

como del mecanismo, seran uniformes, estaran convenientemente elaboradas, libres de

rebabas, deformaciones, fisuras y de cualquier otro tipo de defecto estructural y/o superficial
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que pueda afectar su resistencia, posterior vida util, como asi también originar inconvenientes
en su funcionamiento y/o mantenimiento.

La disposicién vy fijacidon de las piezas correspondientes serd tal que no pueda producirse un
contacto accidental entre el circuito eléctrico y las demas partes metalicas.

Las aberturas para el pasaje de los conductores, estaran hechas de manera que no dafien su
aislacion, si las aberturas se efectian sobre material metalico, las mismas estaran provistas de
material aislante, salvo que el matrizado provea una abertura redondeada o rebordeada exenta
de cantos vivos.

Los acondicionadores llevardan marcado con cardcter indeleble y en lugar visible las
identificaciones respecto a caracteristicas técnicas.

El acondicionador estard provisto de un conductor claramente identificado y especialmente
dispuesto para su conexion a tierra.

Conjuntamente con cada acondicionador se entregara un manual de instrucciones para su
manejo, instalacion y mantenimiento con detalle de circuitos eléctricos y de refrigeracion, piezas
componentes, etc.

Llevaran en lugar visible, los carteles acrilicos identificatorios. Se entregara con un embalaje
adecuado que lo proteja durante su transporte, almacenamiento, manejo en obra, etc. contra
cualquier tipo de deterioro.

Seguridad operativa para el equipo de Aire Acondicionado:

Eléctricas:
Tendrd su interruptor termomagnético, contactor y relevo térmico regulable para cada centro de
consumo (cada motor individualmente).

Nivel de Ruido del sistema de condensacidn:

Serdn de muy bajo nivel sonoro. En todos los casos, el nivel de intensidad acustica de todo el
sistema funcionando, no superard los 45 db, medidos en la pared medianera o aquella que
expresamente se mencione como posicion referencial de medicion.

Se efectuaran los ajustes al sistema para alcanzar el nivel requerido e incluso las obras
complementarias y pantallas acusticas que sean necesarias.

Capacidad del Equipo:
La capacidad del equipo se medira a 50 ciclos por segundo.

Compresor:
Los Compresores seran del tipo inverter, trifasicos 3 x 380 V - 50

El compresor serd montado sobre una base anti-vibratoria que lo independice dindmicamente
del edificio a una altura minima de 30 cm sobre el solado.
Llevaran valvula a solenoide en la linea de liquido.
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Unidad Evaporadora:

La misma estard configurada por un gabinete de chapa doble decapada con paneles
desmontables y estructura resistente de perfiles de chapa doblada los paneles llevaran aislacion
térmica de lana de vidrio.

Deberan entregar la capacidad efectiva indicada en los planos respectivos en las condiciones
de disefio.

El conjunto del gabinete serd fosfatizado y pintado con pintura horneada apta para intemperie.
Dentro del gabinete se dispondran:

Serpentina de expansion directa construida por cafios de cobre con aletas de aluminio
con un circuito independiente para cada motocompresor.

Valvula de expansion termostatica.

Filtro deshidratador.

Ventilador centrifugo doble ancho, doble entrada de funcionamiento silencioso montado
sobre rodamientos estatica y dindmicamente balanceados, y accionado mediante correas
y poleas.

Motor de accionamiento normalizado y disefiado para trabajar con tensiéon de 3 x 380V
50 HZ, 1400 R.P.M. maximas.

Bandeja colectora de condensado.

Marco portafiltro.

Filtro para aire tipo descartable facilmente removible para su cambio.

Unidad Condensadora:

Deben ser de bajo nivel sonoro, debe considerarse especialmente el nivel de ruido de los
aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos.

Compuesta por un gabinete con estructura de chapa de acero doble decapada,
convenientemente rigidizada y soldada para soportar los esfuerzos, fosfatizada y pintada con
pintura horneada apta para intemperie. Los paneles de cierre seran facilmente desmontables.
Dentro del gabinete se dispondran:

Serpentinas de condensacidn construida en tubo de cobre con aletas de aluminio.
Motocompresor hermético de potencia adecuada para garantizar el correcto rendimiento
del equipo, montado sobre resortes anti-vibratorios y provistos de resistencia calefactora
de carter, y proteccion térmica incorporada al bobinado.

Tubo recibidor.

Conjunto ventilador helicoidal de acople directo accionado por motor de bajo nimero de
revoluciones montado con suspension eldstica.

Filtro deshidratador y llaves de conexidn y servicio.

Presostato de alta y baja presion.
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e Tablero eléctrico incorporado al gabinete con los correspondientes enclavamientos de
proteccion y comando de la unidad.

Para el montaje de las unidades condensadoras, se debera prever en todo momento, el espacio
necesario para el facil acceso a mantenimiento a sus partes y componentes principales posterior
a su instalacion.

Caracteristicas generales para el montaje de las evaporadoras del tipo separados comerciales
para conductos:

Las unidades evaporadoras del tipo Casete, se montardn sobre el nivel proyectado de cielorraso,
suspendidas de la losa/estructura con broca y varilla roscada, considerando en todos los casos
las cargas estaticas y dindmicas a soportar; para ello, se deben realizar las tareas necesarias junto
con la provisién e instalacién de todos los materiales para su correcta instalacion. En todos los
casos se debe ajustar la ubicacidn final de las mismas a los requerimientos de espacios minimos
libres indicados por el fabricante de las maquinas, para la operacién y mantenimiento y acceso
al conjunto motor transmisién, como asi también ajustar a los artefactos de iluminacién.

Hanger

distance _ Hanger bracket
1~15m_ | 1/50~1/100 slo

=zl
- '_':'?—_'il'

=)

Max 700mm

Foto: Unidad evaporadora CASSETTE
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Foto: Unidad condensadora VRV HP.
4 Example Connection of Communication Cable
[BUS type] [STAR type]
« Connection of communication cable must be installed - Abnormal operation can be caused by communication
like below figure between indoor unit to outdoor unit. defect, when connection of communication cable is

installed like below figure(STAR type).

Foto: Conexidn tipica cableado comunicacién.

Cualquier otra marca aun siendo fabricadas por las mencionadas, seran analizadas por la DPA,
quedando a criterio de la misma considerarlas aceptables o no, desde el punto de vista técnico.
Los rendimientos se deberan verificar siempre para una frecuencia de 50 HZ.
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NOTA IMPORTANTE: No se admitird ningln equipamiento o componente del mismo, nacional o
importado, que provenga de fabrica originalmente bajo una frecuencia de 60 HZ.

Traslado y movimiento de equipos y materiales a obra:

Como movimiento de equipos, se considera contemplado en la oferta, el traslado con seguro
desde el depdsito del fabricante hasta la obra, de todos equipos y accesorios que componen la
instalacidon termomecanica. Los mismos estaran debidamente sujetos con el fin de evitar dafios
materiales y a terceros.

Todas estas acciones junto con la gestién de permisos a nivel Municipal, Provincial o Nacional, en
la medida que fuesen necesarios, estaran a cargo de la Contratista. Marcas de referencia:

BGH, CARRIER, DAIKIN, LG, SAMSUNG, SURREY, TRANE, TOSHIBA, YORK o calidad equivalente.

C4.3 TUBOS DE REFRIGERACION

Se ejecutaran las cafierias principales de distribucion de refrigerante, utilizando cafios de cobre
de primera calidad, perfectamente alineadas y soportadas.

Los materiales de aporte en las soldaduras se realizardn con varillas de plata. Una vez terminada
la caileria se limpiara con "tricloroetileno". La soldadura sera con atmosfera de nitrégeno.

La aislacion de las cafierias se realizard con tubos de espuma elastomérica, de estructura celular
cerrada, con elevado coeficiente de resistencia a la difusion de vapor de agua, tipo Armaflex o
similar calidad. Junto con las cafierias de refrigerante ird el cableado de fuerza y control entre
unidad interior y exterior.

Revestidas con cinta pldstica resistente a los rayos ultravioletas

Las cafierias que se desplacen por cielorraso irdn apoyadas en bandejas eléctricas perforadas.
Las caierias de refrigerante que se desplacen por el exterior (azotea) irdan apoyadas en bandejas
perforas con tapa ciega.

En las montantes de PB y Primer Piso se colocara sifén.

C4.4 CONDUCTOS DE CHAPA EXTRACCION Y ENTRADA DE AIRE

El trazado y dimensionamiento de los conductos de entrada de aire y extraccidn de aire, se
debera atener a lo indicado en los planos del proyecto termo-mecdnico, debiéndose ajustar sus
dimensiones si por razones constructivas, se requiriese.

Serd responsabilidad de la Contratista analizar y dimensionar el desarrollo de distribucién de
conductos para que no interfieran con los elementos de las otras instalaciones existentes o
complementarias del edificio. Asi mismo, debera verificar y modificar lo necesario en conductos,
para salvar interferencias y acomodar las instalaciones.

El disefio, construccién y ensayo de los sistemas de conductos debera ajustarse a lo establecido
en los siguientes documentos y normas en su revision: SMACNA Sheet Metal and Air —
Conditioning Contractors National Association.NEBB — National Environmental Balancing Bureau.
A.S.H.R.A.E. GUIDE y S.M.A.C.N.A.
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Todos los soportes, bridas y demds elementos de hierro que se integren a los conductos,
previamente a su colocacion deberdn ser limpiados y pintados con dos manos de convertidor de
oxido y dos de esmalte sintético como terminacion.

Métodos de cdlculo:

Los conductos de alimentacién y retorno de aire tanto del sistema de climatizacién como los del
sistema de ventilacion, serdan dimensionados de acuerdo con el criterio de pérdida de carga por
unidad de longitud constante.

En todos los casos las velocidades de pasaje del aire no superaran los 8 m/seg., asegurando la
ausencia de ruidos propios.

La clase a la cual deberan cefiirse los espesores de chapas, las juntas, refuerzos, sellados,
soportes, etc., corresponderdn con la presién relativa maxima del sistema. Esto no solo incluye
los conductos propiamente dichos, sino también registros, plenos de mezcla, persianas
contrafuego, dampers en derivaciones con sectores y regulador de TAE con indicacidn, guiadores
en curvas cuyo minimo radio lo haga necesario, etc.

Conductos de extraccion y TAE:

Los recorridos indicados en el plano son esquematicos y la Contratista debera realizar los calculos

definitivos segun las premisas basicas, lo que no provocaran en ningun caso, costo adicional.

La rigidez de los conductos serd aumentada, plegando las chapas que forman sus costados en el

sentido de diagonales de longitud suficiente.

Las uniones transversales y longitudinales podran ser pestafiadas, deberan ser estancas y libres

de rebabas o salientes. Las juntas transversales seran tipo marco slip. Serdn construidas con la

prolijidad necesaria para garantizar su hermeticidad.

Las uniones entre tramos, seran efectuadas por medio de pestafias levantadas y herméticamente

asegurada. En todos los casos en que el montaje o la posibilidad de desmontaje por

mantenimiento lo exijan, se colocardn bridas de hierro dngulo abulonadas con junta de goma

sintética.

Las curvas deberan ser de amplio radio, colocdndose guiadores cuando la relacién entre el radio

de curvatura del eje del conducto y el ancho del mismo, sea menor o igual a uno, o conforme a

normas SMACNA.

Los conductos serdn sujetos mediante planchuelas de hierro galvanizado no menor de 3/4" x1/8"

espaciados no mas de 2.0 m, fijadas a la estructura del edificio o de la cubierta mediante uniones

abulonadas o soldadas. El contratista presentara planos de detalles para su aprobacién del

sistema de soporte y anclaje.

Todo ensanche o disminucién de seccidn sera realizada en forma gradual y de acuerdo a las reglas

del buen arte.

En el origen de cada ramal, se colocara una pantalla deflectora con sector exterior de fijacion con

manija e indicador de posicion. Estos deflectores tendran eje de diametro no menor de 9,5 mm.

(3/8") con arandelas de acero en las extremidades y montadas sobre bujes de bronce o Teflon.
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Las dimensiones de los conductos deberdn calcularse considerando que la pérdida unitaria de
carga deberda mantenerse constante a lo largo de todo el recorrido de los mismos. Las velocidades
iniciales de cdlculo no deberdn sobrepasar los siguientes valores:

Para conducto principal de alimentacion: 420 m/min.

Para conducto principal de retorno 360 m/min.

Se tomardn las medidas necesarias para mantener el interior de los conductos limpios durante la
obra.

No se permitird soportar el peso de caierias de cualquier tipo, bandejas o cualquier otro
elemento en las estructuras de los conductos.

Caracteristicas constructivas:

Los espesores o calibres de chapa a utilizarse, segun dimensiones del lado mayor, seran:
e Hasta 0,75 m chapa BWG N° 24, espesor 0,56 mm, peso 4,5 kg/m?2.
e Desde 0,76 m hasta 1,50 m BWG N° 22, espesor 0,71 mm, peso 5,7 kg/m?
e Desde 1,51 m hasta 3,0 m BWG N° 20, espesor 0,89 mm, peso 7,5 kg/m?.

Los conductos deberdn ser prismados (hacia adentro los de retorno y toma de aire exterior y
hacia afuera los de alimentacidn e inyeccién).

Los codos o curvas con radio interior menor que la mitad del ancho del conducto deben ser
provistos con guiadores de doble hoja.

Las uniones de chapa en los conductos entre caras, se deberan realizar por medio de empalmes
tipo Pittsburgh; las uniones entre tramos seran por marco y pestana. En todos los casos se
utilizard sellador de caucho siliconado, garantizando la hermeticidad de cierre.

Soportes:
Los conductos en toda su longitud deben estar correctamente sujetos mediante soportes fijos,

construidos de acuerdo a los siguientes lineamientos:

e Planchuelas de hierro o perfiles de hierro angulo, limpiados y desengrasados previamente
y pintados con dos manos de antidxido y esmalte sintético. Las planchuelas seran de 19
mm x 3,17 mm y brocas de amurado en la losa.

e Planchuela perforada, de caracteristicas equivalentes a las planchuelas de hierro, previa
aprobacion por escrito de la DPA y brocas de amure en la losa y/o con riendas tomadas a
la estructura en donde no haya losa.

® La separacién maxima entre soportes es de 2,5 mts. entre si para conductos de hasta 1,2
m de lado mayor o 0,7 m? de seccion transversal lo que se cumpla primero y de 1,25 m
de separacién maxima para conductos mayores.

e Eldisefio de las grapas o soportes se deberd compatibilizar con las caracteristicas y formas
tanto del conducto como de la estructura sobre la que se apoyard o sujetara debiendo
tener en cada caso la forma de tensores, caballetes, ménsulas o abrazaderas, segun
corresponda.
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Uniones transversales y conexiones a equipos:

Para conductos de lado hasta 135 cm la unidn sera con bridas y marco tipo pestafia levantada.
Para conductos de lado mayor superior a los 135 cm se hara con bridas de hierro dngulo de 38
mm por 4,76 mm, utilizando juntas de caucho o neoprene.

Los conductos en su punto de unidn con los equipos, tanto en la alimentacién como en el retorno,
llevaran interpuestas juntas de lona pldstica impermeable, la junta de lona debe poseer un marco
de hierro galvanizado de terminacion que permita su cdmodo remplazo mediante bulones.

Pleno de retorno de evaporadora baja silueta:

La Contratista, deberd proveer e instalar en la unidad evaporadora sopladora, un pleno
consistente en una caja metdlica fabricada con chapa de hierro galvanizado N2 24, que a su vez
debera tener elementos de conexidén para persiana de regulacion de toma de aire exterior,
aislacién térmica y acustica interior. El revestimiento interior, ademas de las caracteristicas
aislantes, tendra la finalidad de evitar la reverberacidn acustica.

Curvas, transformaciones y derivaciones:

Las curvas seran de amplio radio colocdndose guiadores en aquellas cuya relacidn de curvatura
sea menor de 1,5. En los codos rectangulares se colocardn guias aerodindmicas.

Todo enchufe o disminucion de seccion en los conductos se hara en forma gradual con una
pendiente maxima de 1:4.

La relacion de lados admisible, serd de 1:3 salvo que lo impidan razones fundamentales de
espacio o que estén expresamente indicados en los planos. En éste Ultimo caso, deberan preverse
divisiones internas en el conducto de manera de asegurar un flujo homogéneo en toda la seccidn
transversal.

En cada derivacién que se produzca en el ramal principal, es decir en cada nacimiento de cada
ramal, se colocaran registros de regulacion de caudal.

Refuerzos:

Los nuevos conductos seran de chapa galvanizada de primera calidad y herméticos, deberan estar
plegados en diagonal (plegado diamantado). Los pliegues seran hacia afuera en los conductos
de inyeccidn y hacia adentro en los de retorno.

Sellado:
En todos los casos deberan sellarse las uniones de los conductos, con sellador plastico cuyo rango
de inflamabilidad sea menor que 25 y el de produccién de humos menor que 50.
Debera preverse que la unién entre conductos y mamposteria debe quedar perfectamente
sellada, efectuando todos los tratamientos necesarios para evitar filtraciones, sin que ello genere
costo adicional alguno.
Previamente a la colocacién de la aislacion, se limpiaran perfectamente los conductos,
eliminando los restos de suciedad, aceites, etc.
No se deberd colocar la aislacidn, hasta tanto no se hayan efectuado las pruebas de estanqueidad
de los conductos.
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C4.5 ELEMENTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE

La Contratista debera proveer e instalar difusores, rejas, persianas de regulacién y accesorios,
para la extraccion y toma de aire exterior. Todos estos accesorios se dimensionaran a baja
velocidad, para tal fin, los difusores y rejas seran seleccionados para que el nivel de ruidos a
caudal mdaximo nominal sea inferior al recomendado por ASHRAE, cumpliendo las
recomendaciones de los fabricantes. La caracteristica de difusores y rejas esta indicada en los
planos de termo-mecanica, segun el siguiente detalle:

a)Reja de extraccidn:

Se debe proveer e instalar rejas de extraccién de acuerdo a plano de termo-mecanica. Deberd
ser del tipo persiana horizontal de aletas invertidas, estampadas, indeformables, construidas en
chapa de hierro doble decapada N° 22, con marco de 25 mm reforzadas. Poseerdn registro de
regulacién del caudal 100%. Seran de color blanco, pintado con pintura al horno.

b)Rejas de extraccidn dispuestas al exterior:

Serdn construidas en chapa galvanizada N2 20, tipo celosia, instalada de manera de impedir la
entrada de agua de lluvia, con proteccidén interior de alambre tejido galvanizado anti-pajaro y
anti-insecto, malla chica, con su marco de planchuela y contramarco de hierro angulo,
galvanizados por inmersidn, para permitir su desmontaje y limpieza. Cada reja de aire ubicada al
exterior se contard con su malla anti-pajaro de 1,5 m x 1,5 m como minimo, pintadas con dos
manos de convertidor de éxido y terminacion con esmalte sintético.

c) Persianas regulables de TAE:

Se debera proveer e instalar, la toma de aire exterior y en donde se indique en los planos,
persianas de regulacion de operacién manual o automatica segln se especifique. El bastidor serd
de chapa galvanizada N° 14, y las aletas de chapa galvanizada N° 16 si son simples y calibre N° 22
si son dobles de perfil aerodindmico. Las aletas seran de movimiento en oposicion y tendran un
ancho maximo de 1,5 m.

Cada persiana estara provista de palanca de comodo accionamiento manual y movimiento suave,
ejes de acero de 9,5 mm de didmetro montados sobre bujes de bronce poroso y extremo libre
para colocar actuador eléctrico-electrénico.

Contara con dispositivo exterior para la fijacion de la posicidn de los mismos e indicacion visible
de dicha posicién.

La toma de aire exterior contara ademas con pre-filtro metalico.

d) Rejas de extraccion en locales sanitarios y otros:

La Contratista deberd proveer e instalar las correspondientes rejas de extraccidn para los locales
indicados en plano. La construccion, disefio y pardmetros de selecciéon deberan ajustarse a lo
establecido en los siguientes documentos y normas en su ultima revisién. El material constitutivo
de las rejas, sera pintado blanco al horno; contaran siempre con regulacion 100%. Debera
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coordinarse su colocacién con las instalaciones de iluminacién, deteccién de incendio y de
seguridad. Respecto de su montaje, serd responsabilidad del Contratista suministrar los marcos
de madera o escuadras de perfileria en sistemas de montaje en seco para la colocacién de los
mismos en cielorrasos.

En los planos se ha realizado una distribucidén de las rejas de extraccion preliminar e indicativa.
Posteriormente se coordinara con la DPA el disefio y ubicacion definitiva, teniéndose en cuenta
también la simetria con las luminarias existentes de los locales. Todas las rejas de extraccién,
seran seleccionadas de acuerdo a los niveles sonoros recomendados por Norma. La velocidad
maxima sera del orden de 110 m/min.

C4.6 EXTRACCION E INYECCION DE AIRE

Segun lo indicado en planos, la Contratista, deberd proveer e instalar, ventiladores centrifugos
de acople directo, con el fin de extraer el aire del interior de los locales sanitarios y sala de
maquinas de ascensores, y entrada de aire exterior.

Los mismos presentaran persianas fijas con proteccidn en su salida al exterior del tipo anti-pajaro
perimetral, con persiana cuadrada con marco de chapay aletas. Su accionamiento sera mediante
térmica manual comandada por un temporizador diario de encendido y apagado.

La Contratista en su propuesta debera indicar marca y caracteristicas de los ventiladores e
instalacidn a proveerse, asi también los calculos de caudal y contrapresion a lograr con estas.

C4.7 CORTINA DE AIRE

Cortinas de Aire Tangenciales de 120 cm de ancho, para 3 m de Altura de abertura con calentador
de aire de consumo eléctrico 6 KW. Voltaje 2x220.

Construidas con rotores tangenciales de aluminio y de alto rendimiento, perfectamente
equilibrados y calculados, formando una sola pieza de tamano de acuerdo a su necesidad.

C4.8 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Pruebas de Funcionamiento, Puesta en Marcha y Regulacion.
Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisara cuidadosamente la
instalacidn en todos sus detalles.

Verificar montaje y fijacién de equipos.

Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.

Controlar alineaciones y tensién de correas.

Lubricacion de todos los equipos.

Completar la colocacién del instrumental y de controles automaticos.
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Revisidn de los circuitos de refrigeraciéon contra fugas

Controlar la carga de gas refrigerante

Reparar pintura de equipos que se hubiese danado.

Identificar perfectamente las cafierias y cualquier otro elemento que lo requiera.
Revisar si el sistema estd provisto de todas las conexiones para efectuar las mediciones
necesarias.

Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.
Entregar copia del manual e instruccidn del manejo y manutencién al personal designado
por el Ministerio de Salud.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner la
instalacidn en condiciones de terminacién completa.

Puesta en marcha y pruebas generales:

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y terminado completamente
la instalacion, la Contratista procedera con la puesta en marcha de la instalacion que se
mantendrd en observacion por un periodo de 30 dias. Si para esta fecha la Obra ya estuviera
habilitada, caso contrario el periodo de observacidon serd de 8 dias.

La contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a los
efectos de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas serdan de duracion suficiente para poder comprobar el funcionamiento
satisfactorio en régimen estable.

Pruebas de ensayo:
Una vez realizadas las pruebas hidraulicas y mecdnicas a satisfaccidon, se pondran en
funcionamiento las instalaciones por un periodo de no menos de 5 (cinco) dias consecutivos
debiéndose constatar:
e Silaejecucion de cada uno de los trabajos y la construccién de cada uno de los elementos
constitutivos estan en un todo de acuerdo con lo ofrecido y contratado.

e Si las cafierias, conexiones, etc. no presentan fugas y las provisiones contra las
dilataciones térmicas son suficientes y correctas.

e Silas aislaciones térmicas no hubieran sufrido deterioro.

Durante estas operaciones se procedera a la regulacion total de las instalaciones bajo el control
de la Inspeccién de Obra.

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcidn Provisoria, serd responsabilidad de la Contratista garantizar la
Obra y cada uno de sus elementos componentes por el término de 12 (doce) meses contra todo
defecto de fabricacién o montaje, debiendo proceder de inmediato a efectuar toda reparacion o
remplazo de materiales segln correspondiere sin costo adicional para la DPA.
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Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantias de
fabricaciéon y montaje, la Contratista deberd tomar a su cargo la ejecucién de las tareas de
mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la Inspeccién de Obra y toda tarea que
corresponda en concepto de reparaciones o mantenimiento correctivo sin costo adicional,
durante el periodo comprendido entre la Recepcidon Provisoria y la Recepcién Definitiva de la
Obra.

Entrega:
Cumplimentados a satisfaccion de la Inspeccién de Obray la Direccidén Provincial de Arquitectura,
los articulos precedentes, se procedera a la Recepcidn Provisoria de las instalaciones ejecutadas.

Mantenimiento correctivo y preventivo:

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria, sera responsabilidad de la Contratista garantizar la
Obra y cada uno de sus elementos componentes por el término de 12 (doce) meses contra todo
defecto de fabricacién o montaje, debiendo proceder de inmediato a efectuar toda reparacion o
remplazo de materiales (cambios de filtros, limpieza de serpentinas, cambios de correas, etc.)
segln correspondiere, sin generar costo adicional para la DPA.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantias de
fabricacién y montaje, la Contratista deberd tomar a su cargo la ejecucién de las tareas de
mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la Inspeccién de Obra y toda tarea que
corresponda en concepto de reparaciones o mantenimiento correctivo sin costo adicional,
durante el periodo comprendido entre la Recepcién Provisoria y la Recepcién Definitiva de la
Obra.

Detalle de tareas a realizar:

Motocompresores: Control de alta y baja presién, control de consumo (amperaje), control de
tension, control de borneras (ajuste y reparacion necesaria), control de aceite, control y
calibracion de presostatos, control y ajuste de protectores térmicos, control de temperatura de
trabajo.

Refrigerante: Control de carga, reparacién de pérdidas, control y ajuste de valvula de expansion,
cambio de filtros de refrigeracion cuando esto sea necesario.

Ventiladores de los equipos: Ajuste de correa, control de amperaje, control y engrase de
rodamientos cuando esto sea necesario, control y ajuste de borneras, poleas y motor de
accionamiento.

Serpentinas: Limpieza total de las serpentinas de evaporacién y condensacion en el caso de ser
necesario (lavado con hidrolavadora, sopleteado y peinado de las mismas).
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Bandeja de condensado: Limpieza, lavado, pintado cuando sea necesario, sellado de la pérdida
de agua incluido sifon hidraulico.

Filtro de aire: Limpieza y lavado.

Entrega:
Cumplimentados a satisfaccion de la Inspeccién de Obray la Direccién Provincial de Arquitectura,

los articulos precedentes, se procedera a la Recepcidn Provisoria de las instalaciones ejecutadas.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

e Se climatizara para la temporada de verano e invierno los ambientes de PB / 1° Piso /
2°Piso. Para cada piso se instalard un sistema VRV HP. Compuesto por unidades
Condensadoras ubicadas en la terraza y equipos tipo Casete ubicadas en cielorraso en
cada piso. Los trabajos incluyen los equipos, materiales, accesorios, desaglies, y la mano
de obra. El comando de cada unidad Casete se realizara con control remoto inaldmbrico,
provisto por fabrica.

e EnSaladeServerseinstalaran dos equipos Split de 4500 frig/h, frio solo apto para trabajar
todo el afo en refrigeracion, uno de back up, intercalando su funcionamiento por dia,
mediante temporizador, el control de temperatura sera mediante un control inalambrico.
En este item estaran incluidos la totalidad de los trabajos incluidos los desagiies.

e La sala de Ascensores tendra una entrada de aire y una extraccidn forzada, mediante
ventilador centrifugo de acople directo, el comando de encendido se realizard con un
termostato de ambiente ubicado en sala de maquinas.

e Se realizara una extraccién de banos en cada uno de los pisos con un ventilador central
ubicado en la azotea, del tipo centrifugo de acople directo. El comando se realizarad con
temporizador programable por dia.

e Se realizard una entrada de aire forzada para cada uno de los pisos, con un ventilador
central, del tipo centrifugo de acople directo. Llevara filtro en pleno de toma aire exterior.
El comando se realizara con temporizador programable por dia.

e En planta baja se instalaran 4 cortinas de aire, frio calor. Seran del tipo tangencial.

e Todos los equipos llevaran sistema antivibratorio con tacos de goma.

e Las capacidades de cada uno de los equipos y potencias de consumos estan indicadas en
plano de azotea.
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Unidades de Obra:

C4.1 Unidades Separadas tipo Split, frio solo 4500 frig/h (incluidos los desagues)

C4.2 Sistema VRV heat pum (frio - calor), (incluidos los desagties)

e (C4.2.1 a3 Equipos Condensadores
e (C4.2.4vy5 Equipos Cassette

C4.3 Tubos de Refrigeracion

C4.3.1Tubo 6.35:12.7
C4.3.2 Tubo9.52:15.88
C4.3.3.Tubo 9.52 : 19.05
C4.3.4Tubo9.52:22.2
C4.3.5Tubo 12.7 : 28.58
C4.3.6 Tubo 15.88 : 28.58
C4.3.7 Tubo 19.05 : 34.9
C 4.3.8 Accesorios Refnet.

C4.4 Conductos de chapa extraccion y entrada de aire

C4.5 Elementos de distribucion de aire

C4.5.1 Provisidon y montaje Rejas de Extraccidon 25x25
C4.5.2 Provisidon y montaje Rejas de Extraccidon 15x15
C4.5.3 Provisidon y montaje Mdviles 20x10

C4.5.4 Provisidon y montaje Persianas Fijas

C4.5.5 Accesorios Conductos

C4.6 Extraccion e inyeccion de aire

C4.6.1 Ventilador Centrifugo Extraccién Banos

C4.6.2 Ventilador Centrifugo Extraccién sala de Ascensores
C 4.6.3 Ventilador Centrifugo entrada de aire exterior

C 4.6.4 Filtro de Entrada de aire 60x 60

C4.7 Cortinas de aire frio/calor
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