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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A).- OBRAS PRINCIPALES

‘ 1 TAREAS PRELIMINARES

A.l.a. - SEGURIDAD, OBRADOR, CARTEL Y CERCO DE OBRA

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Se deberd prever un circuito de tareas cuyo movimiento no interfiera con el
funcionamiento de posibles areas funcionales dentro del predio o linderas a él. Por lo
tanto se deberé extremar los siguientes recaudos:

Para minimizar el desprendimiento de polvo producto de los movimientos de tierra y de
las tareas de construccién, se deberan emplear técnicas tales como llovizna artificial.
Los ruidos se trataran de evitar al maximo, amortiguandolos con barreras sonoras y
mediante el uso de herramientas silenciosas.

OBRADOR

El Contratista construira su obrador de acuerdo a las reglamentaciones de la Ley de
Higiene y seguridad de Trabajo y las Normas de Salud y seguridad en la construccion.
Debera contar como minimo con sanitarios y vestuarios para el personal obrero,
comedor, pafol para herramientas, deposito de materiales y local para sereno. No se
podran tomar como obrador los espacios construidos de obra. Mantendra iluminacion
exterior por la noche.

El Contratista debera presentar planos del obrador, con la ubicacion del mismo en el
terreno a fin de que sean aprobados por la Inspeccidn de Obra.

Todas las dependencias del obrador seran conservadas en perfectas condiciones de
higiene por el Contratista, estando a su cargo también el alumbrado, provision y
distribucion del agua al mismo.

El costo y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

Las instalaciones seran demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato
posterior al acta de constatacion de los trabajos, en cuanto en ella se verifique que se
consideran completamente terminados los trabajos y que solo quedan observaciones
menores que no ameritan mantener tales instalaciones; de modo tal que, salvo
expresa indicacion en contrario por parte de la Inspeccion de Obra, para proceder a la
Recepcion Provisoria sera condicion desmantelar tales instalaciones, dejando libre,
perfectamente limpio y en condiciones de uso los espacios asignados a ellas.

SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA
CONEXIONES PROVISORIAS.

1. Provisién de Agua: La provision de agua para la construccion estara a cargo
del Contratista, el mismo arbitrara los medios para su obtencion, cualquiera sea
su forma. La potabilidad del agua destinada al consumo e higiene del personal
afectado a la obra debe ser objeto de un examen atento, asi como |os tanques
de almacenaje que se dispongan para ello. PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
En caso de duda acerca de la potabilidad del agua el Contratista arbitrara los

medios para garantizar el aprovisionamiento de agua potable para consumo
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debiendo realizar, por su cuenta y cargo, los andlisis de calidad y potabilidad
correspondientes, tanto fisico-quimico como bacteriologico, elevando los
resultados de los mismos a la reparticion licitante.

En todo lugar de trabajo que asi se requiera, el Contratista debera proporcionar
recipientes para almacenamiento de agua, en buen estado y de capacidad
adecuada, con sus correspondientes grifos de abastecimiento, mangueras,
baldes, etc. Se debera mantener seca el area circundante, con el objeto de
evitar anegamientos, dafios a las obras y/o accidentes de trabajo.

2. Evacuaciéon de Agua servidas: Se adoptardn las medidas necesarias y se
ejecutardn las obras adecuadas para evacuar las aguas servidas de los
servicios sanitarios durante el periodo de la obra, evitando el peligro de
contaminacién, malos olores, etc., no permitiéndose desaglie de agua servida
a canales o zanjas abiertas. Tales instalaciones se ajustaran a los reglamentos
vigentes que haya dispuesto el ente prestatario del servicio.

3. lluminacién y Fuerza Motriz: El Contratista arbitrard los medios para el
abastecimiento de la luz y fuerza motriz provenientes de las redes de servicio
propias del ente o empresa proveedora del servicio, desde la acometida de la
red de distribucion hasta el Obrador, respetando todas las disposiciones
vigentes y normas de seguridad observando las reglamentaciones vigentes
haciéndose cargo del pago de los derechos y del consumo correspondiente.

La Inspeccion de Obra, si fuera absolutamente necesario a los fines de este
contrato, podra exigir el suministro de equipos electrégenos que aseguren la
provision y mantenimiento de la energia eléctrica, durante la ejecucién de los
trabajos y hasta la recepcién provisional por cuenta y cargo del Contratista.
Toda iluminacién necesaria para la realizacion de los trabajos, como asi
también la nocturna, estard a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias de las Compafias Aseguradoras y/o a los requerimientos de la
Inspeccién de Obra. Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de
obra sin iluminacion natural, el Contratista proveera la iluminacién que posibilite
a su personal, al de los gremios subcontratados y/o terceros contratados
directamente por el Comitente el eficiente desarrollo de los trabajos que les
correspondiere.

La instalacién debera responder a la propuesta de la Contratista debidamente
conformada por la Inspeccién de Obra; y su ejecucién aunque provisoria, sera
esmerada, ordenada, segura y segun las reglas del arte, normas
reglamentarias, Normas de Seguridad e Higiene para el trabajo y las
especificaciones técnicas para instalaciones eléctricas de la hormativa vigente.

Su tendido sera preferentemente aéreo, salvo disposicion en contrario de la
Inspeccidn, contando con casilla para medidor y tablero de entrada con llave de
corte y disyuntor diferencial. Sera del tipo intemperie y estara debidamente
protegida y sefalizada. En lo que respecta a los tableros de obra, estos
deberan incluir toma monofésica y trifasica, con circuitos protegidos con
disyuntores diferenciales y llaves termomagnéticas segun norma. Estos
tableros estaran distribuidos adecuadamente y estaran alimentados desde un
tablero principal a determinar en obra con la Inspeccion de Obra de modo
adecuado y seguro. Se proveera de puesta a tierra a todos los tableros de obra
Seran a su exclusivo cargo los servicios que consuma.

Sera rechazada toda instalacion que no cumpla las normas o que presente
tendidos desprolijos, iluminacion defectuosa y/o tddd EG-@AUSET8284aBBIERA-DPAMIY SPGP
solo juicio de la Inspeccién de Obra.
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El contratista deberd asumir la responsabilidad total e inexcusable por los
dafios que se pudieran causar a las personas o instalaciones por deficiencias
en las instalaciones provisionales.

CARTEL DE OBRA.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CARTEL DE OBRA:
A- Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

Al) El cartel serd confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura de
perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Deber& asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antioxido.
A3) La plancha para soporte de la gréfica sera de zinc de 0.5mm.

A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.

A5) Apoyos de hormigén ubicados a no menos de 1m de profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B- Observaciones
B1) La distancia entre la superficie para la gréfica y el nivel del suelo sera de 2 m.
B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.

B3) Es importante que el lugar de la instalacion sea verificado y revisado por el
inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se cumplan
todas las medidas de seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.

CERRAMIENTOS PROVISORIOS.

El Contratista debera realizar, la construccién de los vallados perimetrales a los
efectos de delimitar la zona de obra. Dichos cercos deberan cumplir con las
reglamentaciones vigentes. La Empresa presentara a la Inspeccion de Obra planos de
los cercos para su aprobacion.

Se debera prever un Unico acceso a la obra, tanto para el personal como los
materiales, a cuyo efecto el Contratista debera presentar un esquema de circulacién
para ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

El Contratista dentro de los limites designados como superficie general de las mismas,
procederd a la limpieza, retirando todos los residuos y malezas si los hubiera. Es
responsabilidad de la Contratista verificar la presencia de objetos, equipos y/o
instalaciones que pudieran ser afectados por las obras, los que deberan ser removidos
y re instalados, o bien ser depositados en lugar a definir por la Inspeccion de Obra.

Estaré a su cargo la provision y gestion para uso de caballetes de estacionamiento, de
los que presentara una muestra a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion. Estos
seran construidos en hierro y pintados con esmalte sintético. Sera obligacion del
Contratista el mantenimiento de los mismos en perfectd- dstad01§-2i3¢P4ltiEaEB84 -DPAMIY SPGP

exclusivamente para uso de vehiculos afectados a las obras contratadas.
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Si fuera necesario el Contratista deberd efectuar ante quien corresponda, las
tramitaciones para solicitar ocupacion de aceras y/o calzadas con materiales, equipos
y obradores, cuyo costo sera a su cargo.

REPLANTEO Y MENSURA

Ser& a cargo del Contratista el replanteo total de las obras, conforme a los Planos de
Replanteo preparados por él oportunamente y aprobados para construir.

El replanteo de las obras requerird la aprobacion por Orden de Servicio, de la
Inspeccion de Obra. Esta aprobacion no eximira al Contratista respecto a su
responsabilidad exclusiva por el trazado, amojonado, ubicacion y verificacion de ejes y
niveles de referencia, exactitud de angulos, medidas, etc.

Al inicio de Obra, El Contratista realizara el relevamiento y la mensura del perimetro de
implantacién y las comprobaciones necesarias de la exactitud de las medidas y cotas
del proyecto, comunicando por escrito a la Inspecciéon de Obra cualquier discrepancia
de la Documentacién Ejecutiva de Obra con la documentacién obrante en la licitacion.

Particularmente se verificara teniendo en cuenta la ubicacién y medidas del edificio
existente, los d&ngulos correspondientes, las medidas totales y parciales del
anteproyecto, ubicando los ejes de replanteo en forma correcta. Utilizara para tal fin
nivel optico o teodolito para poder determinar con precision angulos y distancias y para
la nivelacion sera obligatoria la utilizacion de herramientas de precisiébn adecuadas
para topografia.

Se estableceran ejes principales y ejes secundarios supervisados por la Inspeccién de
Obra, dispuestos de ser posible en forma fija y permanente, o en todo caso de facil
restablecimiento.

Deberan ser claramente identificables, resaltando y sefialando con pintura inalterable
su ubicacion y descripcidn. Los ejes maestros seran delineados con alambres bien
seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo y
cuyos soportes deberan contar con una ubicacion exacta, seran suficientemente
resistentes y se emplazaran en sitios que admitan su correcto aplomado y traspaso a
los diferentes niveles o pisos de la obra.

Es indispensable, que al ubicar ejes de muros, aberturas y estructuras, el Contratista
realice comprobaciones por vias diferentes de la exactitud de los datos, comunicando
a la Inspeccién de Obra cualquier discrepancia con la Documentacion de obra.
Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de obras realizadas, que fuere
necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, sera por cuenta
exclusiva del Contratista y a su costo, el que no podra alegar como excusa la
circunstancia de que la Inspeccion de Obra haya estado presente mientras se hicieran
los trabajos.

En el primer piso, para el replanteo de paredes en general, se preferira el sefalado de
los filos de los distintos paramentos y sus encuentros entre si, mediante lineas
marcadas a cucharin con exactitud sobre pequefios mantos de concreto alisado a
cuchara, adheridos sobre las propias losas. Con igual método se replanteara la
posicion de ejes de aberturas

Conjuntamente con esta operacion, el Contratista procedera a nivelar el area de
trabajo, la que estara referida al punto +/-0,00, debiéndose comprobar la exactitud de
las cotas de Proyecto.

Los niveles determinados en los planos son estimativos. El Contratista debera

ratificarlos o rectificarlos con el replanteo y ajust A;) en | eg%% n:gc:g
ejecutiva de obra. Cualquier diferencia o inconvzlg'é%l%g%é' %@4 { -DPAMIY SPGP
ponerse en conocimiento de la Inspeccién de Obra previo a la confecciéon del

Proyecto Ejecutivo y realizar los ajustes que sean necesarios.
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Sera obligacion del contratista solicitar de la Inspeccién de Obra la aprobacion del
nivel definitivo al que deberd referir las obras, establecido en el proyecto ejecutivo y
derivado del estudio en particular de las necesidades esbozadas en los planos de
licitacion y las exigencias originadas de considerar obras existentes y niveles para
instalaciones pluviales o cloacales, etc. que pudieran condicionarlo.

Verificada la cota de nivel de la construccién, el Contratista construird en un lugar poco
frecuentado y bien protegido, un pilar de albafiileria u hormigén de 0,30 x 0,30 m en
cuya cara superior se empotrard un bulén cuya cabeza sefiale el nivel de referencia y
gque quede firmemente enrasada con concreto al pilar.

Otros mojones o puntos de referencia que puedan requerirse, se ejecutaran de modo
similar. Dichos niveles deberan permanecer hasta que la Inspeccion indique su
demolicion.

Sobre todas las columnas de hormigén armado u otras estructuras fijas, se debera
marcar en cada piso o diferente nivel de la obra, la cota del piso terminado que
corresponda, para asi facilitar la correcta ubicacion de marcos, posicionar vanos para
ventanas, definir niveles de contrapisos, etc.

Se debera cuidar muy especialmente la exactitud acumulada de las medidas en altura
de los distintos pisos, para poder uniformar ajustadamente las escaleras proyectadas.

En todo tipo de obra y a medida que avance la misma, se mantendran materializadas
en cada local y en forma permanente, no menos de dos cotas a +1,00 m. de piso
terminado, preferentemente en marcos o mochetas de puertas y en sus paredes
opuestas, para facilitar las operaciones de rutina con el nivel de manguera.

A.1.b. - ESTUDIO DE SUELOS

Previo al célculo de estructuras, el Contratista debera realizar un Estudio de Suelos en
al menos 3 perforaciones de 6 metros de profundidad, ejecutado por profesionales de
reconocida trayectoria, a fin de obtener los valores de tensién del terreno para realizar
el dimensionamiento estructural correspondiente, asi como también la presencia o no
de agua.

Dicho estudio incluira los trabajos necesarios de campafia, ensayos de laboratorio,
estudio e interpretacion de los datos obtenidos y produccién de un informe final
relacionado a las caracteristicas del suelo, nivel de napas, cota de fundacion definitiva
y al tipo de estructura de fundaciéon adecuado para el lugar de emplazamiento de la
obra.

Si la resistencia hallada en algun punto del area de trabajo fuera insuficiente, la
Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obra el procedimiento a
seguir en las cimentaciones. Si el terreno no resultare de igual resistencia en toda su
superficie, se lo consolidara en todas aquellas que soporten cargas menores a las
requeridas, ampliando en éstas las obras de fundacién. En ninglin caso las cargas que
soporte el terreno serdn superiores a las tensiones admisibles

La Inspeccién de Obra podra exigir al Contratista las disposiciones para que se
efectlen las pruebas de resistencia correspondientes a las bases en aquellos puntos
que considere necesarios y una densificacion del estudio de suelos en caso de que se
verifiguen anomalias. Los gastos que demandaren estos ensayos seran soportados
por el Contratista sin que de derecho a adicional alguno.

A.l.c.- DOCUMENTACION EJECUTIVA Y TRAMITACIONES®G-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
PLAN DE TRABAJOS:
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La Empresa debera presentar con suficiente anticipacion al inicio de la obra Plan de
Trabajos Detallado para ser aprobado por la Inspeccién de Obra, requisito previo para
autorizar el comienzo de los trabajos.

El plan de trabajos debera ser lo més detallado posible, abriendo los rubros que
componen el presupuesto tarea por tarea y asignando los tiempos previstos para cada
una de ellas.

Se deberan incluir fechas para: relevamientos planialtimétricos, ensayos de suelos,
presentacion de planos para tramitaciones y documentacion ejecutiva.

Se requerirA que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de (til
herramienta de trabajo, y ho una mera presentacion formal.

Podra graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que asi lo ameriten, se
podran anexar separadamente detalles accesorios.

Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasard a formar parte del Contrato,
exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales que
se hayan programado y establecido.

Si la DPA considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Contratista no
proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de los
trabajos se evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el Plazo previsto, se
exigird al Contratista la inmediata presentacion de un Plan de Trabajos elaborado por
el método de Camino Critico (Pert), sin derecho a reclamos de ningun tipo.

PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES:
Calidad del proyecto ejecutivo:

Se aclara muy especialmente que la DPA a través del Inspector de Obra. Exigira que
los planos, planillas, calculos y demas documentos que integren el proyecto ejecutivo,
posean tanto en su “elaboracion”, como particularmente en sus “contenidos”, un
alto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos licitados
requieren de la Empresa Contratista.

La documentacién grafica que integra la documentacion licitatoria, se debera
considerar como de “Anteproyecto”, razén por la cual es obligacion del
Contratista la completa elaboracién del Proyecto Ejecutivo documentacién técnica
tanto de obra civii como de instalaciones, respetando los lineamientos
proporcionados en la totalidad de la documentacion técnica obrante en la
presente licitacién y presentandola ante la Inspeccion de Obra durante la Primer
Etapa de Obra en correspondencia con lo estipulado en PCP.

Se deja aclarado que la aprobacion del Proyecto Ejecutivo por parte de la Inspeccion
de Obra es a los efectos de verificar que la documentacién presentada responda al
anteproyecto licitatorio y permita por su contenido y definicion garantizar la correcta
ejecucion y contralor de los trabajos a ejecutar. Esto no implica la aprobacion de los
calculos especificos de estructuras e instalaciones.

En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las aprobaciones que la
Contratista debiera tramitar ante otros Organismos oficiales. y/o empresas prestatarias
de servicio, en un todo conforme a las normativas vigentes.

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad que
se estipulan para la realizacién de la Documentaciéon del Proyecto Ejecutivo y se
excediera en un 20 % el plazo estipulado para la entrega de dicha
documentacion, la DPA presumira incapacidad técnidd e 491 @%%@?&'DPAMIYSPGP

contratar la realizaciébn de esta documentacion a terceros, con cargo a la
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Empresa. La demora que esta accion requiera no justificara un pedido de
ampliaciéon de Plazo de Obra por parte de la contratista.

Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:

Sera obligacion del Contratista, a partir de recibir la notificacién sobre la adjudicacion
de las obras, encarar segun corresponda, el relevamiento planialtimétricos del terreno
y el ensayo de suelos.

Igualmente deberd encarar con la premura y anticipacién requeridas (previendo
tiempos de aprobacién), la ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para
cumplir debidamente con las fechas que especificamente queden determinadas en el
Plan de Trabajos, atendiendo que no seran computadas en los plazos, las demoras
surgidas por la correcciéon de las observaciones que resultara necesario formular.

De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones necesarias, siempre
constatadas por “Nota de Presentacion”, fechada, ante la Inspeccion de Obra de la
DPA., entregando dos (2) copias para su revision. Terminado el tramite, una de ellas
quedara en poder de la Empresa y la otra quedara para la DPA.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la
presentacion y seguin su importancia la Inspeccion de Obra podra optar entre: solicitar
una nueva presentacion indicando “Corregir y presentar nuevamente”; aprobar
indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo sin observaciones
como: “Plano Aprobado”.

El Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por “Nota de
Revision de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la
conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaracion y/o descripcion
de las mismas) o con calificacion de “Plano aprobado”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y
mandados a retirar o demoler por la Inspeccién sin derecho a reclamacién alguna.

De los planos aprobados el Contratista deberé entregar a la Inspeccién con constancia
por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles siguientes, cuatro (4) copias
actualizadas, con indicacion de la fecha de aprobacién y soporte digitalizado CD, si se
tratara de planos en AutoCAD.

La Inspeccion se expedira por “Nota de Revisién de Planos”, dejando constancia de
las observaciones que pudieran corresponder.

Para las instalaciones que requieran la intervencion y/o aprobacion de reparticiones
oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se exigira la previa aprobaciéon de los
planos, calculos y/o planillas de cada especialidad, asi como presentacion de la
constancia de dicho tramite ante la DPA, en forma previa a la iniciacién de los
correspondientes trabajos.

La etapa de documentacion se desarrollara en TREINTA (30 DIAS) con una entrega
parcial lo antes posible, de todo lo referente a los planos en escala 1:100 y una
entrega final al cumplirse el primer mes de todos los planos de detalle que a
continuacioén se detalla:

El minimo de planos a presentar sera:

e Plano de Relevamiento y Plano de Obrador: Cuando fuera solicitado en las

Especificaciones Técnicas Particulares, el Contgptisia spalizatdasdRI9EBa .DPAMIY SPGP
Relevamiento Planialtimétricos del Terreno, atendiendo las disposiciones del

presente pliego. En todos los casos que asi corresponda o se solicite en el
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PETP, deber& presentar a aprobacion de la Inspeccion un Plano del Obrador
con indicacion de vallados, accesos, protecciones, casillas, bafios quimicos u
otros, depbsitos, etc., con especificacion de los materiales previstos e
indicacion de las instalaciones provisorias de agua, iluminacion y fuerza motriz,
con esquema unifilar y topografico del tablero de luz de obra si la importancia
de estas instalaciones asi lo justificara.

e Fundaciones: Estudio de suelos, justificacion del tipo de fundacién adoptada,
esquema estructural y memoria de célculo completa, planos generales de
replanteo y de detalle, planillas, especificacion del hormigén, del acero o de los
materiales que se han de utilizar.

e Estructuras: Esquema estructural y memoria de calculo, planos generales
1:100, de replanteo (1:50) y de detalle, (1:10), planillas de armaduras, computo
métrico, especificaciéon del hormigdn, del acero y/o de los materiales que se
han de utilizar, planos de “ingenieria de detalle” para estructuras metalicas, u
otras estructuras especiales. En lo referido a las estructuras, en cimentaciones
y/o en elevacién, la documentacion se ha de corresponder integralmente a las
prescripciones que estipula el CIRSOC respecto a documentacion técnica
inicial.

o Arquitectura y Detalles: Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50,
plantas de todos los niveles y techos, cortes, corte-vistas, fachadas, etc.),
Planos de detalles y planillas de locales, planos de montajes y de
apuntalamientos o andamiajes si fuese necesario o requerido por la Inspeccién
de Obra. Se deberdn presentar como minimo los siguientes planos, con
medidas y cotas de nivel verificadas segun Relevamiento Planialtimétricos
previo:

1. Planta general 1:100, con ubicacion de los ejes de replanteo
principal y auxiliar, indicacion de siluetas informativas de lo existente
y a construir, etapas, niveles, juntas de dilatacion, etc.

2. Plantas a escala 1:50 (Replanteos): PB, Pisos Altos y Planta de
Techos, segln corresponda a la obra, perfectamente acotados. Se
indicaran paredes y muros diferenciados segun materiales o
espesores, incluyendo columnas, tabiques o pilares estructurales,
proyecciones de aleros, vigas u otras estructuras, aberturas en
general con indicacion del modo de abrir, nomenclatura de los
locales y carpinterias, acotaciones de locales, paredes, ubicacién y
filo de aberturas, indicacion de cambios de solados, solias, umbrales
y alféizares. Niveles de piso terminado, con indicaciéon de los
desniveles en corte, etc. Ver NOTA (1).-En Techos o Azoteas se
aclararan materiales, juntas de dilatacion, pendientes, cotas de nivel
de cargas, cumbreras, etc., medidas de desagiies, canaletas,
babetas, conductos de ventilacion, Tanques de agua, etc.

3. Cortes a escala 1:50: Se preveran 4 generales y 2 cortes
particularizados. Se indicaran cotas de nivel de pisos, antepechos,
dinteles, apoyos de estructuras, espesores de entrepisos,
caracteristicas de los elementos constitutivos (cielorrasos, losas,
contrapisos, solados, etc.). Acotaciones e indicacion de materiales
para techos inclinados (canaletas, babetas, sellados, material de
cubiertas, aislaciones, estructuras, etc.)

4. Principales, Vistas de fachadas internas, Contrafrentes, etc.:
Debidamente acotadas en escala 1:100, con indicacién de
materiales, terminaciones, detalles ornamentales, bufas, resaltos,
etc., si los hubiere. PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP

5. Detalles de locales sanitarios: Escala 1:20 o 1:25, planta y cuatro
vistas de c/u, debidamente acotados, con indicacion de los
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despieces de solados y revestimientos, con ubicacion acotada de
cajas de electricidad, artefactos, griferias, accesorios, rejillas de piso,
etc.

6. Detalles constructivos: A escala 1:10 o 1:5, para proporcionar una
completa  descripcion constructiva de los distintos elementos
componentes del proyecto, y de todos aquellos que particularmente
requiriera la 1.O., segun su criterio. (Segun la obra de que se trate, se
requeriran Detalles de Fundaciones, Capas Aisladoras, Escalones,
Umbrales, Antepechos, Dinteles, Encadenados, Entrepisos,
Balcones, Azoteas, Aislaciones térmicas, acusticas e hidréfugas,
Techos especiales, canaletas, babetas, etc., ademas de los
necesarios para determinadas instalaciones como ser: Bases de
Maquinas, Sumideros, Camaras, Interceptores, Tanques, Gabinetes
de medidores, Conductos de humos, Ventilaciones, etc.)

NOTA (1): Para la correcta definicion de los Niveles de Piso Terminado en el
Replanteo de las Plantas Bajas, el Contratista debera elaborar y adjuntar un
Plano de Niveles donde consten los niveles de Cordones de Vereda hacia donde
acudan los desagiies pluviales, el proyecto particular de los mismos desde las
areas mas alejadas, con dimensiones y pendientes de canales o cunetas,
didmetros y acotaciones del intradés de caferias, cotas de Bocas de Desagle
proyectadas, las cotas y pendientes previstas para pisos exteriores e interiores,
cotas de terreno absorbente, etc. Para el proyecto y elaboracion de los Planos
de Detalle de las Capas Aisladoras y Fundaciones debera contarse igualmente
con este Plano de Niveles aprobado.

e Carpinterias en general de Aluminio, Metalicas, de _Madera y Muebles:
Planos y/o Planillas de carpinterias a escala 1:20 (indicando planta y
elevacion, corte, tipo, dimensiones, cantidad, modo de abrir, materiales,
espesores, descripcion de tipos y planos de taller, incluyendo los detalles
constructivos a escala 1:1, con indicacion de los encuentros entre sus
distintas partes constitutivas y los modos de unirse en todos sus contornos,
con otros elementos y/o materiales donde deban emplazarse, debiendo
sefalarse ademas el modo de medirlas.

e Instalaciones sanitarias e instalacion de servicio contra incendio:
Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle,
planillas, etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que
al respecto fijen los entes respectivos.

e Instalacion _ Eléctrica, _iluminacién, fuerza _motriz, cableado
estructurado: Planos generales, memoria de célculo, planos de replanteo y
de detalle, planillas, esquemas topografico y unifilar de tableros, etc. Toda
esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto fijen los
entes respectivos.

e |Instalaciones termomecanicas, calefaccién / refrigeracidon: Balance
térmico, fundamentacion de la propuesta, planos generales, memoria de
calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico y
unifilar de tableros, etc.; toda esta documentacidon deberd adecuarse a las
normas que al respecto fijen los entes respectivos.

e Planos consolidado de cruce de instalaciones sobre cielorrasos, Planta
y cortes 1:100. detalles en escala a establecer por I.O.

NOTA:

Este listado es sélo indicativo y podra ser modifiPatEGI015a5F52041-BDEBA -DPAMIY SPGP
Inspeccion de Obra a su solo juicio a los efectos de hacer enteramente
comprensible el proyecto y optimizar el proceso de construccion de la obra.
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Caratulas:
Las caratulas para planos se basaran en el tamafio de hoja A4, para su doblado (210 x
297 mm). Se ajustaran a los siguientes requerimientos:
En el angulo inferior derecho del plano, se ubicara el rotulo de la Empresa Contratista
con una medida no superior a los 175 x 120 mm. Contendra:
e Nombre de la Empresa - Direccion y teléfonos — Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del
obrador)
o Designacion del Plano --Nivel --Descripcion -- Detalle -- etc.
e Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N°; fuentes de 25 mm de altura).
¢ Fecha-Dibujante-Visado (del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo
Ne...
En el angulo inferior izquierdo del rotulo se dejaré un cuadro de 47 x 17 mm para uso
de la DPA.

Sobre el Rotulo se ubicard un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual se
incluiran los siguientes datos:

Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacién, etc.).

Licitacion N°: - Expediente N°: - N° de Obra: ... —

Hospital : - Nombre - Direccién:

Finalmente se ubicard el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se
indicard N° de Revision, fecha, Objeto o Detalle, fechas de presentacién y
aprobacion.

En el plano se emplearan “nubes”, destacando los cambios y /o actualizaciones.

Los planos seran dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su
generalidad, las siguientes escalas:

o Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles:
1:20/1:10/1:5/1:1

e Planillas de carpinterias: Esc: 1:25, detalles Esc: 1:1

e Planos y célculos de todas las instalaciones Esc: 1:100, diagramas y detalles
en escala a establecer por 1.0. segun se solicita para cada instalacion.

El contratista debera realizar sus propios relevamientos y mediciones, trasladando
esos datos a la documentacion de manera de poder para elaborar los ajustes que
sean necesarios.

Deberan realizar ademas, las memorias de calculo y descriptivas correspondientes a
estructura y a las distintas instalaciones de acuerdo a lo solicitado en cada uno de los
rubros del presente Pliego.

Asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, antes o durante la obra
debera presentar todos aquellos planos que sin estar mencionados expresamente en
este pliego, surjan como necesidad técnica a juicio de la Inspeccion de Obra.

Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en obra o
divergencias en la interpretacion de la documentacion técnica, serd resuelta por la
Inspeccién de Obra en la forma que mas convenga a su solo juicio.

Sera por cuenta del Contratista la preparacion del total de Planos, Planillas, y
documentos escritos que la obra requiera. Los Planos seran ejecutados en AutoCAD
2004 o superior, cumplimentando los contenidos, tamafios, caratulas, etc.
reglamentados en cada caso o lo solicitado en los PliegosPLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Se entregaran Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitacion
requiera y ante la DPA se entregaran dos copias en papel y una en soporte magnético
con todos los planos en AutoCAD y en PDF.

Deberéan ir firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente al
Contratista, segun lo exija cada Reparticion o Empresa Prestataria de Servicios.

PLANOS Y DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES

Planos de Edificacion (Municipales):

La confeccion de los Planos de Edificacion, la presentacién y gestién de todos los
tramites, que en cumplimiento del articulo 2.1.2.7. Del Cédigo de la Edificacion sean
solicitados, estaran a cargo del Contratista previa presentacion para su visado por la
DPA.

A tales efectos el contratista presentard a esta reparticion todos los planos que
confeccionare debidamente firmados, segun las exigencias del Cédigo de Edificacion.
(CE). Una vez realizado el visado del Comitente, el Contratista realizard las
presentaciones que correspondieran ante los organismos competentes.

Planos para solicitud de servicios:

La empresa deberd presentar y tramitar ante las empresas proveedoras de servicios
los planos que a tal efecto confeccione, debidamente firmados como responsable de
las instalaciones.

PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista deberd confeccionar anticipadamente y debera entregar a la DPA. Al
momento de solicitar la Recepcién Provisoria de la obra, los “Planos Conforme a
Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado, debidamente firmados
por El Contratista, su Representante Técnico y/o matriculados responsables en las
diferentes  especialidades que hubiere designado, cumplimentando las
reglamentaciones vigentes y las reparticiones oficiales y/o prestatarias de servicios
intervinientes, con los respectivos Certificados Finales.

Se exigira un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias
heliogréficas, los que seran firmados por el representante técnico del Contratista.
Ademas se deberan entregar los mismos planos en soporte magnético en version
AutoCAD 2007 o posteriores y en PDF memorias y relevamientos fotogréaficos.

Esta documentacion estard compuesta de los siguientes elementos graficos y escritos:

e Planos de Edificacion (Municipales): Original en tela o en el material que
la reparticion exija y tres copias. Contendran Plantas, Cortes, Fachadas,
Planillas de lluminacion y Ventilacion, Estructura, etc., los que deberan ser
firmados por el Representante Técnico del contratista.

e Instalacién  Eléctrica, iluminacién, fuerza motriz, cableado
estructurado: Planos Generales, Esquemas Topogréficos y Unifilar de
Tableros, Planillas, Memoria de Calculo, Planillas, etc.- Toda esta documen-
tacion debera adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes y
empresas prestatarias del servicio.
e Instalacibn Termomecanica, Calefaccion / Refrigeracién: balance
térmico, planos generales y de detalle, planillas, esquemas de tableros; toda
esta documentacion deberd adecuarse a las normas que al respecto fijen las
reparticiones y entes respectivos.
e Instalaciones Sanitarias e Instalacion de RéRGc?9183hTRRMceR&EBA-DPAMIY SPGP

Planos Generales, Memoria de Calculo, Planos Generales y de Detalle; toda
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esta documentacion deber4 adecuarse a las normas que al respecto
determinen los entes respectivos y/o empresas prestatarias del servicio.

e Arquitectura (Proyecto Ejecutivo): Planos generales y de Replanteo
(plantas, cortes, cortes-vistas, fachadas, etc.), Planos de Detalles y Planillas
de Locales, con los cambios o correcciones que pudieran haberse realizado
con posterioridad a la aprobacién de los planos aptos para construir.

e Fundaciones: Estudio de Suelos, Esquema Estructural y Memoria de
Calculo, Planos Generales y de Detalle, Planillas, especificacion del
hormigon, del acero o de los materiales utilizados, resultados de ensayos y
pruebas efectuadas si las hubiera, etc., firmadas por los profesionales
responsables.

e Estructuras: Esquema Estructural y Memoria de Calculo, Planos Generales
y de Detalle, Planillas de Armaduras, computo métrico, especificacién del
hormigén, del acero y/o de los materiales utilizados, resultados de los
ensayos y pruebas que pudieran haberse efectuado, etc., firmadas segun lo
exigido. En lo referido a las Estructuras, sea en Cimentaciones y/o en
Elevacién, la documentacion se ha de corresponder integramente a las
prescripciones que al respecto estipula el CIRSOC acerca de
“‘documentacion técnica final”.

e Carpinteria metdlica / madera: Planilla de Carpinteria (indicando tipo,
dimensidn, cantidad, herrajes, etc.) y Planos de Detalles.

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

A.2.a. - LIMPIEZA, DESMONTE, RELLENO Y COMPACTACION CON APORTE DE
TIERRA'Y NIVELACION

El Contratista ejecutara el terraplenamiento necesario para llegar a los niveles
establecidos en los planos respectivos, debiendo extraer donde sea necesaria la capa
de suelo vegetal, en un espesor no inferior a los 0,30 m. A continuacion se procedera
a consolidar el terreno incorporando tosca compactada en capas hasta alcanzar los
niveles donde se asentara el contrapiso. No se procederd al tapado de ninguna
caferia subterrdnea antes de efectuar las pruebas correspondientes.

El movimiento de la tierra y nivelacion se extendera sobre todo el terreno afectado al
proyecto, incluyendo las veredas perimetrales al edificio.

Se deberan rellenar y compactar las excavaciones de trincheras que alojen a las
caferias de las nuevas instalaciones.

Una vez ejecutada la excavacion se compactara intensamente la subrasante y se
comenzara a colocar la tosca, que sera de alta calidad y compactada en 2 capas de
0.15 m de espesor, al 98% del Proctor Standard.

Las caracteristicas de la tosca a utilizar seran las siguientes:
LL <40% (limite liquido)

P <12% (indice plastico)

CBRss = 15% (California Bearing Ratio-sin sumergir)

H = 1% (Henchimiento)

El contratista deberéa efectuar el control de calidad de la tosca a utilizar y también el
control “in situ” de la compactacion, trazando la curva Rld BoF&(ib8- 25V 3abétaBivieByA -DPAM 1Y SPGP
determinando en el lugar la calidad del trabajo de compactacion para responder a las
exigencias del pliego.
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A los efectos de evitar el deterioro que lluvias muy intensas puedan provocar en cada
capa compactada se debera adicionar cal en proporcién de 8% en peso.

El contratista debe perfilar los exteriores segun se detalla en planos. Se realizard un
aporte de 0,30 cm compactada de tierra negra en los sectores indicados.

Estard a cargo del contratista el retiro de escombros. La cotizacidén debe incluir
el acarreo y transporte fuera de los limites del edificio, cumpliendo en todos los
términos con la Normativa vigente.

A.2.byc- EXCAVACIONES

Comprenden todos los trabajos necesarios para la totalidad de las excavaciones
necesarias para la ejecucién de la Obra. Los niveles estan dados en los planos de
arquitectura y de hormigén armado, a verificar con el ensayo de suelos que debera
realizarse.

La excavacién comprende el perfilado de vigas de fundacién, etc. y la carga y traslado
de la tierra a vertedero habilitado.

Las excavaciones para construcciones bajo nivel natural del terreno y de zanjas,
pozos, etc., se ejecutardn de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo
que exista el menor intervalo posible, entre la excavacion y el asentamiento de
estructuras y su relleno.

Los trabajos de excavacion incluyen el retiro y transporte de tierra sobrante y toda obra
de contencién que sea necesaria para la mayor estabilidad de las excavaciones y
rellenos posteriores, mas los desagotamientos que puedan requerirse por filtraciones e
inundaciones y aquellos trabajos que aunque no estén especificamente mencionados,
sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su fin. A fin de evitar
inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos
de carga, se dispondra de personal capacitado para dirigir las maniobras y operarios
auxiliares para efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en
veredas y calles.

Si durante la excavacién aparecieran cafierias subterraneas o cualquier otro elemento
componente de las instalaciones del C.A.P.S. o del Barrio, la empresa debera
proceder a informar de inmediato a la Inspeccion de Obra, quien determinara los
sondeos a realizar a fin de verificar la funcionalidad de dichas instalaciones. Quedan
comprendidas entre las tareas del contratista la realizacién de las obras de derivacién
de estas instalaciones, a su exclusivo cargo y de acuerdo a lo que indique la
Inspeccion de Obra.

Eventuales camaras, pozos negros, cisternas y/o caferias en desuso, deberan
desagotarse, desinfectarse y posteriormente rellenarse con suelo tosca con cal hasta
1,20 m de la superficie, luego con cascote empastado y cerrarse con losa de hormigon
armado, que debera sobrepasar en un metro el diametro del pozo. Dichos trabajos
seran considerados como incluidos dentro de la oferta, y deberan ser notificados a la
Inspeccidn para su verificacion.

El Contratista debera presentar con la debida anticipacién, previo al comienzo de los
trabajos y para su aprobacion, una Memoria de Excavaciones y Apuntalamiento, en la
que describira los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las
precauciones que adoptard para asegurar la estabilidagh peclag1expsysanasDEEA-DPAMIY SPGP
cumplimiento de las normas de seguridad vigentes. Esta informacion formara parte del
Proyecto ejecutivo, rigiendo para este punto todo lo consignado en el capitulo 3.2
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Documentacion del presente Pliego, donde a los efectos de la cotizacion se deberan
incluir los costos de estas tareas.

A3 - DEMOLICIONES i

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas de demolicién estan referidas en la Documentacion Gréfica y Memoria
Técnico-Descriptiva. Se ejecutaran de acuerdo al Art. 14 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P.

La misma comprendera todos los trabajos a realizar, demolicion de paredes, tabiques,
desmonte de carpinterias y muebles, retiro de artefactos de iluminacién extracciéon de
cielorrasos, los pisos y contrapisos del edificio existente, etc., segin Proyecto y
determinacién de la Inspeccién, como asi también las necesarias para realizar todos
los trabajos previstos.

En todos los locales donde se desmonten paredes, pisos y/o carpetas, se verificara el
estado del contrapiso, el que debera estar en perfecto estado. Donde sea necesario a
criterio de la Inspeccion, por presentar sectores sueltos o en mal estado, se
desmontara el contrapiso, rehaciéndolo segun Planilla de locales.

A3.1 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

En los sectores indicados a demoler, la demolicién correspondiente se efectuara bajo
la responsabilidad y garantia de la Contratista, quien debera tomar las medidas de
prevencion de accidentes de seguridad (tanto hacia terceros como paras los operarios
y demas personal de la obra) necesarias y acorde a las reglamentaciones vigentes,
segun el Codigo de Edificacion del distrito, ya sean de orden administrativo o técnico.
Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccién para su
aprobacién, un plan de trabajos para la ejecuciéon de las mismas, indicando tiempos y
momentos de su realizacién, equipos, herramientas, y medios auxiliares a usar, y
medios y rutas de retiro de los escombros producto de la demolicién.

Cuando se efectien demoliciones seran a cargo del Contratista los apuntalamientos
necesarios para asegurar sélidamente los muros remanentes en forma que no
constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra. Debera realizar
también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u ordenanzas vigentes,
como el Decreto 911/96, Resolucion 550/11 de la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo, etc.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa adoptara
todos los recaudos necesarios para preservar las construcciones linderas existentes
de posibles deterioros derivados de la construccién a realizar.

Las construcciones existentes a desmontar, carpinterias, etc. quedaran en propiedad
del Comitente, estando a cargo del contratista la entrega de las mismas en lugar a
indicar por la Inspeccion de obra. Este trabajo sera considerado dentro del monto total
del presupuesto oficial.

El Contratista se hara cargo de la demolicién de las construcciones indicadas segun
plano, las que pasaran a ser de su propiedad de acuerdo a los términos del art. 36° de
la Ley de Obras Publicas

4 MAMPOSTERIAS |

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construcciéh dg32032032 e kderBA -DPAMIY SPGP
ejecucion de muros exteriores e interiores, sean estos de mamposteria de ladrillos
huecos, dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones
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para instalaciones, la colocacion de premarcos, marcos y aberturas, aperturas y
pases de canaletas, sus cierres y tapados, etc., incluyendo todos los trabajos
necesarios estén o no especificados, como colocacién de grapas, insertos, elementos
de unidn, tacos, etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros
rubros que se vinculan con las mamposterias, si bien no haya sido explicitado
especificamente en los Documentos del Proyecto, sea necesario para completar la
obra, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno. Se consideran
incluidos en los precios unitarios de la mamposteria la colocacion de todos los tipos de
andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

Materiales:

A.4.a, b y ¢ - Mamposteria de ladrillo cerAmico hueco de 8, 12 y 18 de espesor
x18x33 cm.

En el perimetro del edificio, salvo donde figura indicado el muro doble, en las cargas
De azotea y en el apoyo de los tanques de reserva.

Condiciones generales de ejecucidn
Dinteles:

Se colocaran dinteles de mamposteria reforzada en todas las aberturas para puertas y
ventanas, en los lugares donde la mamposteria pasa por encima de las mismas. Se
utilizaran refuerzos con dos (2) barras de hierro d= 6 mm en dos hiladas consecutivas,
solapadas 20 cm. en juntas y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el
refuerzo de hierro, serd en todos los casos mortero de cemento portland (1:3). En los
vanos que superan 1,50m de luz entre apoyos los dinteles se realizaran con vigas de
H° A° de 18 x 20 cm con 4 barras de hierro y estribos segun célculo.

Amure de carpinterias:

El Contratista tendra en cuenta todas las tareas pertinentes para el amure de las
distintas carpinterias, cuidando el perfecto aplomado y llenado de marcos cuando
corresponda. Asimismo debera prever el amure de todos los elementos de herreria
como barandas, pasamanos, tapas de inspeccion y todo elemento que forme parte de
la obra completa.

Canaletas v orificios:

El Contratista deberd ocuparse e incluir en su oferta la ejecucion y apertura de
canaletas y orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafileria.

Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran
adecuadamente por medio de grapas especiales colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la
estructura o albafileria, deberdn ser previstos y/o practicados exactamente por el
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste
responsable de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

Alineacion:

Se cuidara especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos
metalicos, carpinterias exteriores y todo otro elemento que esté proximo al mismo.

La ereccion de los muros se practicara simultaneamente {ldiG#AtBrivd PéAb&a2aR4-DPAMIY SPGP

partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
albafileria.
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Mezclas:

Deberan ser de los tipos indicados en la "Planilla de mezclas" que se agrega al final de
este punto. Deberdn ser batidas en mezcladoras mecdnicas, dosificando sus
proporciones en recipientes adecuados, que contaran con la aprobacion previa de la
Inspeccién de Obra.

No se fabricaran mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla
de cemento portland que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su
fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la
mezcladora sin afiadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar
ablandarla, toda la mezcla de cemento portland y de cal hidraulica que haya
comenzado a endurecerse.

Las pastas de argamasa serdn mas bien espesas que fluidas. Las partes que se
detallan en la Planilla de Mezcla se entienden medidas en volumen de materia seca y
suelta.

Planilla de mezclas para mamposteria, contrapisos y capas aisladoras:

La dosificacién de los morteros que se indica en el presente listado es indicativa,
pudiendo la Contratista proponer otras o utilizar cemento de albafileria, bajo la
aprobacién de la Inspeccion de Obra.

1) Mamposteria de elevacion de ladrillos
1 parte de Cemento Portland.
2 partes de Cal hidraulica en pasta.
3 partes de arena.
2) Capas aisladoras de concreto hidrofugo:
1 parte de cemento.
3 partes de arena mediana.
1 kg. De hidrofugo batido por cada 10 litros de agua.
3) Concreto para amures y tapada de canaletas:
1 parte de cemento.
3 partes de arena mediana.
4) Para contrapisos sobre terrenos naturales:
1/4 cemento
1 cal hidraulica en polvo
3 partes arena gruesa
5 partes arido grueso.
5) Para contrapiso sobre losa:
1/4 parte de cemento.
1 parte de cal hidrulica en polvo.
4 partes de arena gruesa.
8 partes de arido grueso.
6) Para pisos de concreto
12 Capa 1 parte cemento - 3 partes arena mediana.
22 Capa 1 parte cemento - 3 partes arena fina.
7) Para colocacion de pisos de mosaicos graniticos y mortero de proteccion
sobre carpeta hidréfuga.
1/8 parte de cemento.
1 parte de cal grasa hidratada.
4 partes de arena gruesa.
8) Para enlucido de concreto y tomado de juntas
1 parte de cemento. PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
2 partes de arena fina.
9) Para jaharro interior/exterior bajo enlucido a la cal
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Y. de cemento

1 parte de cal grasa hidratada

3 partes de arena mediana
10) Para enlucido interior a la cal

1/8 de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena fina

11) Para enlucidos exteriores
1/4 parte de cemento.
1 parte de cal grasa hidratada.
3 partes de arena fina.
12) Para colocacion de revestimientos interiores.
Mezcla adhesiva tipo Klaukol o equivalente.
13) Carpetas sobre membrana hidréfuga
1 parte de cemento.
1/4 parte de cal hidratada
3 partes de arena mediana
14) Pastina para revestimientos ceramicos
Mezcla hidréfuga con pigmento tipo Klaukol o equivalente.
15) Para fijacion de revestimientos de granito o placas graniticas
1/4 parte de cemento Portland.
1 parte de cal aérea.
3 partes de arena mediana.

A.4.d. TABIQUE DE CONSTRUCCION EN SECO

» Tabiques interiores

Los tabiques especificados en planos generales y de detalle se ejecutaran con placas
de roca de yeso de 15mm de espesor fijadas con tornillos autoperforantes a los
perfiles de acero galvanizado especificados para el sistema de las placas solicitado.

. Los mismos tienen perforaciones para el paso de las instalaciones eléctricas,
sanitarias y de gas.

En locales hiumedos se coloca placa de roca de yeso resistente a la humedad,
aplicando luego los revestimientos ceramicos

- Aislaciones térmicas y acusticas:

Los tabiques interiores llevaran una aislacion acustica de lana de vidrio de 100mm. de
espesor como aislacion acustica.

Se utilizaran placas macizas de roca de yeso bihidratado tipo DURLOCK, similar o
superior standard o con resistencia a la humedad para locales hiumedos, revestido en
papel de celulosa especial sobre ambas caras. Al nicleo de yeso se adhieren laminas
de papel de fibra resistente y espesor de 0.6 mm, con un gramaje aproximado de 300
gr/m2. Los tableros seran portables, de superficie perfectamente plana con sus bordes
forrados y sus extremos cortados de 1,20 x 2,40 m, 1,20 x 2,60m o0 1,20 x 3,00 my
espesor 15 mm, para junta tomada. segun sea de conveniencia para el proyecto, estas

placas pueden ser colocadas tanto en forma vertical comhoH2o5iak 55730041-GDEBA-DPAMIY SPGP
Asimismo, deberan responder a las siguientes caracteristicas:
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Comportamiento frente a esfuerzos:
e Mod. de elasticidad Traccion: 23840Kg/cm2 y Mod. de Elasticidad Flexion:
46630 Kg/cm2
e Conductibilidad Térmica: 0.36 Kcal/mhC
e Reduccion Acustica: ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):25 DB

La estructura se resolverd con perfiles estructurales montantes y soleras de chapa
galvanizada N° 24, de 35 mm. x 70 mm y el anclaje, con elementos galvanizados.

La Contratista deber& prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal,
gue estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal
efecto, evitard apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberan
conservarse en sus envoltorios de provisién hasta proceder a su uso.

La Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que
puedan ser observados, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura.

Las placas de roca de yeso se montaran alternadas, con tornillos de fijacién a la
estructura, separados 20 cm y en ningln caso a menos de 15 mm de los bordes del
tablero. Seran del tipo T2 punta mecha autoperforantes.

El tomado de juntas se realizara con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con
colocacion previa de masilla especial, para cubrir la depresion lateral de las placas y la
producida por la colocacién de tornillos y la propia junta.

Los tabiques que delimitan un ambiente himedo y que por cuyo interior existe pasaje
de instalacién sanitaria (alimentacion de agua o desaglie) deberdn construirse con
placas de roca de yeso resistentes a la humedad (placa verde) en ambas caras

Donde sea necesario se colocara un travesafio estructural a fin de ser el soporte para
colgar lo que fuere menester.

Ademas se colocara un tornillo testigo de bronce para indicar la posicion de los
refuerzos, a fin de poder ubicarlas en caso de ser necesario la sujecion de elementos.
Las uniones entre placas, se tomaran con masilla especial y luego seran cubiertas con
cinta de papel celuloso fibrado de alta resistencia y masilla. Después de dejar secar 24
horas, se aplicara otra capa de masilla, dejando secar otras 24 horas, de manera que
la superficie quede perfectamente lisa y nivelada, lista para recibir la pintura de
terminacién, quedando una terminacion similar a los cielorrasos de yeso tradicional.

Tornillo autoperforante

Cinta de Papel Microperforada

Masilla

Placa de Yeso

L—— Montante

Lana de vidrio
Aislacion Termo-acUstica

NOTA: Todos los tabiques que configuran las circulaciones publicas llevaran doble
placa, una de 12,5 comun y otra de 12,5 tipo diamant extra dura.

PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
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A.4.e — Ladrillo comUn 6 x 12 x 24 cm.

Seran utilizados para la confeccion del cajon hidréfugo.

5 AISLACIONES

Comprende la ejecucién de la totalidad de las capas aisladoras horizontales,
horizontales y verticales dobles (cajon hidr6fugo), verticales en muros, en las cargas
de azotea, sobre contrapisos en tierra, aislacion en cubiertas planas, bajo
revestimientos, horizontales en locales humedos, sellados y todos los trabajos
necesarios para garantizar la aislacion hidréfuga en toda la edificacion.

A.5.a. - CAPA AISLADORA TIPO CAJON

La capa aisladora sera doble y se colocara sin excepcion en todos los cimientos de
muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se hard con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento, tres partes de
arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidré6fuga de marca reconocida,
disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcion indicada por
el fabricante.

La capa aisladora se colocard con esmero con un planchado perfecto y sin
interrupciones para evitar por completo las filtraciones y humedades.

Tendrd 15 mm de espesor y se ejecutara en forma de cajén, el cual estara formado
por el ancho del ladrillo y con una altura no menor a 3 hiladas, pero siempre tomando
en consideracion la altura definitiva del nivel del terreno. La capa inferior se extendera
a la altura de contrapisos y correra también por debajo de las puertas.

La superior, a 0,05 m por sobre el nivel del piso interior terminado. Ambas capas se
unirdn mediante una capa vertical de igual material.

La capa superior se pintara, antes de ejecutar la mamposteria de elevacion, con una
mano de Asfasol o equivalente dado en caliente.

No se continuara la albafileria hasta transcurrida 24 hs. de aplicada.

A.5.b. - CAPA AISLADORA HORIZONTAL SOBRE TERRENOS NATURALES.

Sobre el correspondiente contrapiso, se ejecutard una capa aisladora de carpeta de
cemento hidréfugo con los materiales especificados en el acapite anterior y de espesor
minimo 15 mm, la que se unira en todos los casos a las aislaciones verticales y/o
dobles. En caso que posteriormente se apliquen solados delgados o se coloquen con
mezclas en capas finas, sobre la impermeabilizacién antedicha debera aplicarse una
capa de adherencia preparada con una parte de cemento y una parte de arena,
empastadas con una solucion de 50% de agua y 50% de Emulsién Hey'di KZ o
equivalente. Esta mezcla se aplicara a pinceleta y se dejara endurecer 24 horas antes
de colocar el solado.

FILM DE POLIETILENO SOBRE TERRENO NATURAL.

Sobre el terreno natural, en los sectores donde deba realizarse nuevo contrapiso, se
ejecutara en contacto con la tierra un hormigén de limpieza asentado sobre terreno
natural apisonado. Sobre esta capa se realizard una carpeta de nivelacion para
soporte de un film de polietileno de 200 micrones que se unira con pintura asfaltica al
cajon hidrofugo de las paredes, sobre la cual se construira el contrapiso.

PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
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A.5.c. - HHDROFUGO BAJO REVESTIMIENTOS

En todos los paramentos de ladrillos a los que se apliquen revestimientos himedos,
recibiran previamente a la ejecucién del revoque grueso, un mortero de cemento/
arena/ hidréfugo 1:3, espesor 10 mm, extendido con cuchara y no azotado.

A.5.d - IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA.

Para una correcta aplicacion, la superficie a tratar debera estar seca, limpia, uniforme
y con una correcta pendiente de escurrimiento. Se procedera a la imprimacién de la
superficie, para mejorar la mordiente con el sustrato, se aplicard un producto que
indique el fabricante. Se aplicara la imprimacion de manera uniforme y se aguardara al
secado de la misma. Sobre la misma, se pintard la superficie con una pintura de
revestimiento impermeabilizante, segun indicaciones del fabricante.

6 REVOQUES

Comprende la ejecucion de la totalidad de los revoques interiores y exteriores
completos, tanto en paramentos nuevos a ejecutar como en la reparacion de revoques
en mamposterias existentes segun el estado en que se encuentren.

Generalidades

e Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente
planos y preparados segun las reglas del arte, degollandose el mortero
de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando
adecuadamente las superficies.

e Se procederd a la ejecucion de los revoques indicados en planos una
vez producido el asentamiento de las paredes y tabiques. Se limpiaran
las juntas y eliminaran las partes de mortero adheridas a la superficie.
Se humedeceran suficientemente la superficie de los ladrillos o
paramentos sobre el que se aplicara el revoque.

e En ningun caso el Contratista procedera a revocar muros o tabiques
gue no se hayan asentado perfectamente.

e Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los
jaharros tendré entre 1.5y 2.0 cm. y los enlucidos de 3 a 5 mm.

e Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebabas, resaltos u otros defectos cualesquiera.

e Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros
hayan fraguado lo suficiente a juicio de la Inspeccion de Obra.

e En los revoques a la cal, el enlucido se alisara perfectamente para
acabarlo con un fieltro de lana ligeramente humedecido, de manera de
obtener superficies perfectas a juicio de la Inspeccion de Obra.

e Todas las instalaciones complementarias de la obras deberan
ejecutarse antes de la aplicaciéon de los revoques finos. En todos los
retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigiré el
nivel de terminacion adecuado y en CasBL?E@?t?ﬁ-'??%ﬁ@ﬁf%E%ﬁ-DPAMIYSPGP
Obra podra exigir se rehaga el pafio compleio afectado por el
remiendo.
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e Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si 0 de estos
con los cielorrasos seran, salvo indicacibn especifica, vivas y
rectilineas.

e Las aristas salientes deberan protegerse con guardacantos de chapa
galvanizada, desplegada en sus alas del tipo usado en yeseria, segun
sea el tipo de exposicién a que estan sometidos, con previa aprobacion
de la Direccion.

e Se revestiran las caferias y conductores de cualquier fluido caliente
con tela o carton de amianto debidamente asegurado para evitar los
posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la
dilatacién por exceso de temperatura.

e Donde existan columnas, vigas o tabiques de hormigén que
interrumpan las paredes de mamposteria se aplicar4 sobre todo el
ancho de la superficie del elemento de hormigén y con sobreancho de
por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento interrumpido, una hoja
de metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal desplegado
deberd dejarse tanto en las estructuras de hormigbn como en la
metalica o la mamposteria “pelos” de menos de 6 mm. de diametro
durante el proceso de construccion.

e En aquellos locales que deba colocarse revestimiento hasta cierta
altura y mas arriba revoque, esto Ultimo debe engrosarse hasta obtener
el mismo plomo que el revestimiento, logrando asi un paramento sin
resaltos.

e De todos los tipos de revoques indicados en planos y/o planillas el
Contratista preparard muestras de 2.00 m2. de superficie; tantas como
la Inspeccion de Obra requiera hasta lograr su aprobacion.

e Se recubriran con metal desplegado las caras opuestas de las cajas de
luz, artefactos, etc., cuando estén colocados en tabiques de poco
espesor, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.

e Se rellenara con mortero los eventuales espacios que pudieran quedar
entre z6calos y paramentos en muros de mamposterias y/o hormigon.

e Antes de proceder a la ejecucion de los revoques se solicitara a la
Inspeccién de Obra la verificacion del perfecto aplomado de los
marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad del cielorraso, debiendo el Contratista corregir las
deficiencias observadas.

Materiales
Los morteros a usarse en obra seran los siguientes:

a) Morteros de cemento:

1 parte de cemento tapado de canaletas instalaciones
3 partes de arena fina amure de grampas
1 parte de cemento azotados impermeables
3 partes de arena fina capas aisladoras horizontales
1 kg de Hidréfugo batido idem, dobles
Con cada 10 Lts. de agua capas aisladoras verticales
1 parte de cemento Portland. Enlucido detopgreigrgiomnagaudasDEBA-DPAMIY SPGP

juntas
2 partes de arena fina.
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b) Morteros aéreos:
Y% parte de cemento jaharros interiores/exteriores
1 parte de cal aérea jaharro cielorrasos
4 partes de arena gruesa jaharro bajo revestimientos
1 parte de cemento de albafiileria IDEM
5 partes de arena gruesa
Y4 parte de cemento enlucidos interiores
1 parte de cal aérea enlucidos cielorrasos
4 partes de arena fina
1 parte de cemento de albadileria IDEM
7 partes de arena fina
c) Morteros hidraulicos:
Y, parte de cemento jaharros bajo revestimientos
1 parte de cal hidraulica enlucido en revoques exteriores

4 partes de arena gruesa
1 parte de cemento de albaiiileria IDEM

2 partes de arena gruesa

A.6.a - REVOQUE INTERIOR COMPLETO

Todos los revoques interiores y enlucidos a la cal fina deberan ser ejecutados hasta el
nivel de piso. En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con
mezcla de cal, el fratazado seré efectuado al fieltro. Sobre los mismos se procedera a
colocar los enlucidos o terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en los
planos en terminaciones a la cal, planchado con masilla plastica para interiores
(enduido), etc. Los enlucidos o finos de terminacién tendran un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende debera
terminarse con un planchado a base de masilla plastica para interiores u otra
terminacion equivalente a juicio de la Inspeccion de Obra.

En esta obra, en general, sobre los locales de servicios, se realizara enlucido a la cal
fina sobre “grueso peinado”.

Para la construccién de enlucido a la cal se usardn morteros con % parte de cemento,
1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que serad previamente tamizada, para
asegurar la eliminacion de toda impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la
cal se alisara perfectamente con frataz de madera. Las rebarbas o cualquier defecto
de la superficie se eliminaran pasando un fieltro ligeramente humedecido. Una vez
seco y fraguado, se usara lija fina.

En todos los casos en gue los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de cal,
el fratazado sera efectuado al fieltro.

A.6.b. - REVOQUE GRUESO EXTERIOR.

En paramentos exteriores, una vez efectuado el azotado hidréfugo, y antes de que

culmine su fraguado, se extenderd una capa de revoque grueso o jaharro del tipo

indicado en la Planilla de mezclas.

Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los jaharros tendra

entre 1.5y 2.0 cm. PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
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7 REVESTIMIENTOS

Los trabajos comprenden la ejecucién de todos los revestimientos, con provisién de los
materiales y accesorios correspondientes para cada caso e incluyendo todas las
tareas necesarias para su completa realizacion.

Antes del envio a obra de cada uno de los revestimientos a emplear, el Contratista
debera presentar con la anticipacion necesaria, muestras de los mismos para su
aprobacioén, las que serdn de primera calidad y del tipo y dimensiones que se
especifique en el PET o demas documentos licitatorios.

Los revestimientos deberan ingresar a obra embalados en sus esqueletos o envases
originales donde se lean claramente las caracteristicas del material (dimensiones,
calibre, color, partida, cantidad de piezas, etc.).

A.7.a. - CERAMICA 30x 60 cm ESMALTADA BLANCO SATINADO

Ubicacion: segun planilla de locales: en locales sanitarios de habitaciones de sanitario
publico, office de enfermeria, estares médicos y de enfermeria (en pared de mesada) y
vestuarios segun planos y planilla de locales.

Se proveera y colocara ceramica de 30x60 cm de textura semimate color blanco,
marca tipo San Lorenzo o calidad equivalente o superior. Altura de revestimiento
desde zocalo sanitario hasta el cielorraso, excepto en estares y office en donde la
altura de revestimiento sera la que existe entre la mesada y el mueble sobremesada.
En todas las aristas salientes se colocardn guarda cantos metalicos de acero
inoxidable “L” de alas iguales dispuestos en angulo saliente, de altura coincidente con
altura de revestimiento.

Las piezas de estos revestimientos seran asentadas con mezcla adhesiva Klaukol o
similar impermeable, se dispondran con juntas rectas, debiéndoselas empastinar
completa y prolijamente.

Condiciones de ejecucién

Para la aplicacion de los revestimientos, el Contratista tendra en cuenta las siguientes
indicaciones:

La colocacion serd esmerada y efectuada por personal altamente especializado, lo
cual sera constatado al momento de la ejecucién de la obra.

El Contratista sometera previamente a aprobacion de la DPA. El Plano de Detalle de
Locales con el despiece o la disposiciéon de las juntas de los pafios proyectados,
requisito sin el cual no podran iniciarse los trabajos.

Todas las piezas de revestimiento deberan llegar a la obra y ser colocados en
perfectas condiciones enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno.

En correspondencia con cajas de electricidad, conexiones, broncerias, acometidas
para desaglies, encuentros con marcos, etc. los recortes deberan ser perfectos, no se
admitirdn piezas rajadas ni deficientes, o con defectos provocados por el corte.

No se admitirdn conexiones, llaves de paso, y broncerias en general que no estén con
su cuerpo perfectamente enrasado con el revestimiento terminado. El Contratista
debera verificar, previamente, la correcta colocacion de dichos elementos,

Se tomardn las precauciones necesarias para evitar que existan piezas_que suenen a
hueco o denoten otros defectos de colocacion. Si se P(’:d":r&' @'éy %QB?@@'DPAMIYSPGP
Inspeccién podra ordenar la demolicion y nueva ejecucién de las zonas observadas,

por cuenta y cargo del Contratista.
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La eleccion de colores, grabados, disefios, etc. de los revestimientos, sera en todas
las circunstancias, a cargo de la DPA. Y/o de acuerdo con lo indicado en la Planilla de
Locales.

La Inspeccion podra exigir la realizacion de muestras, tanto de colores como de
texturas, que el Contratista ejecutara por su exclusiva cuenta y cargo.

Los precios incluirAn los guardacantos o esquineros, asi como los accesorios
solicitados en caso que no sean considerados en items aparte.

El Contratista dejara en poder del Comitente, un equivalente al 3% de la superficie de
cada uno de los revestimientos previstos.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones
previstas corriendo por cuenta y cargo del contratista el costo que eventualmente
pudiera significar la reposicién de piezas o reconstruccion de partes ya realizadas. Por
tanto, se considerara incluido en los precios pactados tanto la seleccion necesaria a
los fines expresados como la incidencia respectiva en concepto de colocaciéon de
terminaciones especiales.

8 CIELORRASOS

A.8.a. - CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO DE JUNTA
TOMADA

Se construirdn segun indicacion de plano de proyecto.

Designase asi a los cielorrasos que se construyen separados de la cubierta, con
estructura por tanto independiente, pudiendo o no tener a su vez tensores desde la
cubierta del techo (suspendidos). Suspendido de placas de roca de yeso tipo marca
“Durlock”, similar o superior.

Se ejecutara un cielorraso con juntas tomadas, con placas estandar de 9.5 mm, de
espesor, con estructura principal segin normas del fabricante y calculo, y bastidor
metalico compuesto por soleras y montantes de chapa de hierro galvanizado n° 24.
Para la realizacion de dicho bastidor, se fijaran las soleras perimetralmente a muros,
mediante tarugos de expansién de nylon n° 8 y tornillos de 22x40 de hierro con
arandelas. Perpendicularmente a las soleras, se dispondran las montantes cada 60
cm. a eje. Por sobre estas para sujetar la estructura y reforzarla se colocaran
montantes o soleras en sentido transversal, actuando como vigas maestras. Dichas
vigas se dispondran cada 1.20 mts, de separacion entre ejes como maximo.

Este emparrillamiento se suspenderd mediante velas rigidas, segun normas del
fabricante y célculo, de la losa de H°A°. Las velas rigidas seran siempre montantes o
soleras de chapa galvanizada n° 24, no admitiéndose tensores, cantoneras, angulos
de ajuste o alambre.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada 25 a 30
cm. como maximo. Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un
masillado final, al igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el
tiempo Optimo de secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se
dispondran transversalmente al sentido de las montantes y las uniones entre si seran
alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas seran estibadas segun
indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos que no
absorban humedad_ ambiente ni tampoco la humedad propia, |§(ﬁ?{§5 @f-tage,l_—'.g%\-DPAMlYSPGP
emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada con Vidrios

colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda. Para el tomado de juntas, se
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usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de tornillos, utilizar masilla de
secado rapido (1° mano). Antes de colocar la cinta, se deben rellenar las oquedades
que resulten entre placas, de esta forma se evita el rechupe de la cinta y facilita el
masillado final. La masilla se aplica sobre la superficie seca de cinta en dos o tres
manos debiendo estar totalmente seca la superficie entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi lista la
superficie para recibir la pintura.

Las aristas vivas se terminardn con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente disefiados. El encuentro entre cielorraso y
paramento se resolverd respetando la forma que en la actualidad tiene como
resolucion cada local.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura elegida tanta
manos como indique el fabricante.

A.8.b. - PLACA DE ROCA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD

En locales sanitarios se preverda y colocara cielorraso de placas de roca de yeso
especiales, resistentes a la humedad tipo Durlock “placa verde”, similar o superior. Se
respetaran las condiciones de colocacién y calidad exigidas para los cielorrasos de
placa estandar.

Se preverd y colocara cielorraso de placas de roca de yeso especiales, resistentes al
fuego tipo Durlock “placa roja”, similar o superior donde se indique en planos o
planillas. Se respetaran las condiciones de colocacion y calidad exigidas para los
cielorrasos de placa estandar.

A.8.c. - CIELORRASO DESMONTABLE 60X60

Ubicacion: segun se indica en planos y planillas.

Se prevera y colocara cielorraso con placas desmontables de 60x60 cm, que se
combina con las placas continuas de roca de yeso estandar ya especificadas. Se
adopta el criterio de combinar cielorraso de placas desmontables con tramos de placas
continuas a fin de utilizar el entretecho como pleno accesible de instalaciones, las que
se dispondran en bandejas.

Las superficies monoliticas de placas continuas responderan a las especificaciones
dadas en el punto 3.13.1. En los tramos centrales de las circulaciones, segun el disefio
dado en planos de cielorrasos, se dispondran lineas de placas desmontables de roca
de yeso paris blanco liso de 610 x 610 x 6,4 mm rebaje en los bordes. Las mismas se
fijaran a la losa mediante insertos y seran suspendidas mediante puntal rigido L de 21
x21 mm de acero electrozincado natural. La estructura de perfiles T de 25 x 25mm
tendrd terminacibn esmaltada y horneada, color blanco, fabricada en acero
galvanizado conformado y con modulacién continua 610 x 610 mm. Se proveerd y
colocara terminaciéon perimetral de perfil L 25 x 25 mm esmaltado y horneado color
blanco.

El contratista debera incorporar en su costo las perforaciones de placas necesarias
para la colocacion de artefactos y bocas de aire acondicionado, y considerar los
refuerzos necesarios en el cielorraso para dichas instalaciones.

Para la correcta nivelacion de los cielorrasos se exigira utilizacion de nivel 6ptico y
mano de obra especializada tanto para el montaje como pgyagecalesa2io82941-GDEBA-DPAMIY SPGP
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A.8.d. - CIELORRASO DE PLACA CEMENTICIA

En el sector de galeria se colocara cielorraso de placas cementicias tipo superboard.
Las mismas presentan mayor rigidez ante posibles succiones del viento. Se
vinculardn a una estructura conformada por perfiles C separadas en funcion del ancho
de dichas placas.

9 CONTRAPISOS y CARPETAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos y
carpetas indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli indicados.
Independientemente de ello, la Contratista esta obligada a alcanzar los niveles
necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel
definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de
contraccion que correspondan, aplicando los elementos elasticos proyectados en total
correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procederd a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligaciéon de la Contratista de verificar los niveles de las losas
terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que emerjan
mas de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa terminada.
Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se
requieran en cada caso y los espesores indicados.
Deberan tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales
con salida al exterior.
En los locales sanitarios o0 humedos donde estén previstos desaglies para
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocara sobre el contrapiso una capa de
mortero hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de cemento, tres de arena
clasificada e hidr6fugo en proporcion de 1 kg por cada 10 Its de agua. La capa se
prolongara por las paredes hasta la altura de los zécalos empalmando con el azotado
impermeable de las paredes. Igual prevencion rige para los contrapisos sobre tierra.
Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno con los
mismos tipos de mezclas utilizados para los contrapisos.
Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales
sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm por debajo del
nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.
Se construirdn con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establece en
planillas de locales y con los materiales que se especifiquen en cada caso y con las
caracteristicas fijjadas para cada uno de
Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre
juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elastidod=@6i016:25 B2addrtIsEBA -DPAMIY SPGP
fijacion, que constituyen los componentes mecanicos de las juntas de dilatacion. Se
rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de comportamiento
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reversible, garantizando su conservacion, o en todo caso diferirse estos rellenos para
una etapa posterior.

Estas juntas de dilatacién estaran en total correspondencia con los que se proyectaron
para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los plano o cuando las
dimensiones de los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los
planos.

Se prestara particular atencion a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contrapisos y el hormigon o las mamposterias. Posteriormente se aplicara la capa
aisladora en el caso que corresponda.

A.9.a. = CONTRAPISO ARMADO SOBRE TERRENO NATURAL

En los exteriores de planta baja en areas de solados en contacto con tierra donde se
realicen nuevos contrapisos o se haya retirado el contrapiso existente por
reparaciones y/o retiro de instalaciones en desuso, se ejecutaran contrapisos de
hormigbn armado H17, armados con malla Q188, como minimo, salvo mayor
requerimiento en funcién del estudio de suelos. El espesor minimo serd de 12 cm.
Previamente, se retirara la tierra vegetal, se compactara el terreno y se rellenara con
suelo seleccionado u hormigén de limpieza, ademas de perfilar y/o nivelar la sub-base
a las cotas adecuadas. Previo a la ejecucidon de los mismos se ejecutara una capa
aisladora horizontal (Ver “Aislaciones” 3.7.2).

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua.

Condiciones generales de ejecucidn

e Juntas de Dilatacién

Al construirse los contrapisos se debera tener especial cuidado en hacer las juntas de
dilatacion que corresponda, aplicando los elementos elasticos (polietileno expandido
1"x3”) en toda la altura del contrapiso, cada 16m2 como maximo, en total
correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados.

e Materiales:

Los materiales a usarse en la ejecucién de contrapisos son: Cemento Portland,
Cemento de Albafileria, Cal hidraulica, Cal Aérea, Arena y Agua.

Agregados livianos:

a) Arcilla expandida clinkerizada de granulometria 10:20 como agregado inerte
empastado.

b) Perlita (100 Kg/m3) como agregado inerte empastado de 12 marca.
c) Concreto celular liviano (excepto en cubiertas)

El agregado grueso del contrapiso, cuando no se trate de un hormigén liviano, sera
piedra partida. Se evitara el cascote y cualquier elemento que pudiera contener cal.

e |nstalaciones

Todos los contrapisos ejecutados, tendran un espesor tal que permita cubrir las
cafierias, cajas, piezas especiales, etc. En los locales sanitarios, las rejillas de piletas
abiertas estardn como minimo 1,5 cm. por debajo del nivel inferior del marco de la
puerta que lo separa del local vecino.

PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
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A.9.b. - CARPETAS SOBRE CONTRAPISO ARMADO

Todas las carpetas a construir seran del tipo hidréfugas, seguin el mortero indicado en
planilla de mezclas. Debido a que se procede al baldeo para limpieza de los locales, se
realizara la aislacion de las losas en forma similar a la ejecutada en locales humedos,
salvo que en este caso se ejecutara una sola capa sobre el contrapiso, que se
levantaré sobre los muros en contacto, como minimo 20cm. Se daran pendientes hacia
los desagues si los hubiere.

10 PISOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision, ejecucion y/o
montaje de todos los solados indicados en las planillas de locales y planos respectivos.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccién de las
diferentes piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo,
lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a
reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo y/o
materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista debera presentar muestras
de cada uno de los materiales y obtener la aprobaciéon previa de la Inspeccién de
Obra.

Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero
especial y serviran de testigos de comparacién para la aceptacion de las distintas
partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obra.

Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en cada
caso.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Se ejecutaran y/o se acondicionaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
Generales del M.O.S.P.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y/o memoria, y que
complementariamente la Inspeccién de Obra indique en cada caso.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grapas, tacos u otro elemento para
ejecutar los trabajos tal como estan especificados, estén o no enunciados
expresamente.

Ademas responderan a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en los
planos de detalles y/o memoria respectivos.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién de los mosaicos,
baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas y presentar la
Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casgs que sea requerido.
En los locales principales, en que fuera necesario ubicar t%h@%ﬁ%@@&%&‘%&gggéDPAMIYSPGP
construirdan de ex profeso de tamafo igual a una o varias piezas y se colocaran

reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.
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En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagles, etc.,
con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se las ubicard en
coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a
maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas
condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista arbitrara los
medios de proteccidn necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la
utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepciéon de la obra, la Inspeccién de Obra podra rechazar
aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo de
responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicidn parcial o total al solo juicio de
la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los
materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran un
aspecto uniforme de color y textura. En general, los solados a colocar, respetaran las
alineaciones y niveles establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccion.

Las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los z6calos, salvo en
los casos que esté indicado zo6calo sanitario, el cual deberd estar perfectamente
enrasado con el piso.

Segun Planilla de Locales, se colocaran solias del mismo material del piso del local.

A.10. a- PISO DE CEMENTO RODILLADO

Sobre el contrapiso limpio y nivelado, y antes de que se produzca el fragie, se
extendera una primera capa de mortero tipo L de 2 cm de espesor y una segunda
capa de enlucido con mortero tipo B de 5 mm de espesor.

El mortero se comprimira, alisara y terminara rodillado, ofreciendo una superficie
nivelada y uniforme. Se mantendr4 humedecido durante 7 dias.

La pendiente debera ser de 1 % hacia bocas de desagle o perimetro externo. Debera
ejecutarse un corddn de borde.

Estos trabajos deberan tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Juntas de dilatacion: Los pafos seran de 9 m2 como maximo, separados por juntas de
un espesor de 1.5 cm y una altura de 2 cm menor que la altura total de contrapiso,
mortero y enlucido, con respaldo de espuma de poliuretano expandido con asfalto
polimerizado.

A.10. b — PISO CERAMICO IDEM EXISTENTE

Se proveeran y colocaran pisos idem existente, color a definir por la Inspeccion de
Obra, en todos los locales indicados segun plano de proyecto.

Los pisos deberan cumplir con lo establecido en las normas IRAM 1522 a los 60 dias
de haber sido fabricados.

Seran perfectamente planos, de color uniforme, lisos, suaves al tacto en la parte
superior, aristas rectilineas, sin mallas ni rebarbas. Seran rechazados aquellos que no
pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilineas, mayores de 1 mm.

Se asentaran con mortero adhesivo pre-elaborado. Su foﬁﬂﬁ@ﬂ@%ﬂ%ﬁﬂé%ﬂ-DPAMlYSPGP
con junta cerrada, sellandose con pastina del mismo tono. Las juntas seran continuas

en los locales contiguos, sin cortes bajo las puertas.
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Antes de iniciar la colocacién, la contratista deberd presentar muestras de los
materiales a emplear y obtener la correspondiente aprobacién de la Inspeccion.

En sanitarios, si corresponde, el solado tendra una leve pendiente hacia las rejillas de
las piletas de piso.

A.10. c - SOLIAS DE GRANITO

Estos trabajos estan previstos a modo de terminacion y de proteccién de las piezas de
pisos. Se debera prestar esmerada atencion a planos y “planillas de locales” para
detectar su ubicacion y correcta colocacion, como asi también el tipo de material a
utilizar en cada caso.

En los encuentros entre pisos de cemento alisado y/o cemento rodillado con los pisos
de Porcelanatto, se colocaran solias con varillas de acero inoxidable de 1 cm x 1cm,
ubicadas de forma tal que queden ocultas bajo las hojas de las puertas cuando estas
estén cerradas.

Para las aristas de umbrales, desniveles y escalones correspondientes a pisos de
Porcelanatto, se colocaran también varillas de acero inoxidable de seccion cuadrada
de 1 x 1 cm en los bordes libres, esto significa que donde exista un desnivel los
bordes de las piezas de Porcelanatto estaran protegidos por la varilla de acero
inoxidable. Debera prestarse especial atencidon que las varillas queden exactamente al
ras de la pieza de Porcelanatto para evitar que se produzcan cachaduras, rajaduras y
cualquier otro tipo de dafio en estas piezas. En todos los casos, las piezas deberan
cubrir el largo total del borde libre. Luego de su colocaciéon se empastinaran con
pastinas al tono idem piso.

En todos los casos donde existan bordes libres como umbrales, desniveles,
escalones, etc. de los pisos ferro-cementados, se colocaran perfiles de hierro angulo
de 17 x 1/8 para que el borde del perfil quede al ras del piso. Como en el caso
anterior, tendran largo igual al largo del borde libre a cubrir. Estos perfiles deberan
tener grampas para fijacion al piso y/o contrapiso, en caso contrario, debera utilizarse
perfil T del mismo predimensionado que el mencionado para utilizar una de sus alas
como elemento de fijacion colocandose esta debajo del piso.

Previa a la colocacion de los perfiles, estos deberan ser protegidos con dos manos de
antiéxido y dos manos de esmalte sintético mate color idem piso.

Las piezas para umbrales de granito seran también de granito natural pulido “Gris
Mara” de 2 cm de espesor. Seran de una sola pieza y tendran un largo igual al ancho
de puerta y ancho igual al espesor de muro.

A.10. d - SOLADOS DE PAVIMENTO ARTICULADO

Los accesos vehiculares llevaran pavimento articulado, de bloques hexagonales, de H°
de 1ra. calidad asentados sobre arena; base y sub-base s/calculo estructural
entregado por la empresa contratista.

Nota: Todos los solados exteriores, llevaran cordones perimetrales de hormigon petreo
de 15x30, hechos con molde metalico y terminados con alisado de cemento.

PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
Condiciones generales de ejecucion
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Los solados presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes,
alineaciones y niveles que la Inspeccion sefialard en cada caso. Se construirdn
respondiendo a lo indicado en la planilla de locales, o en los planos respectivos,
debiéndose ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspeccién lo juzgue
necesario, a los fines de su aprobacion.

Debera considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccidn, pulido a piedra, lustrado a plomo, encerado, curado y cualquier otro tipo de
trabajo necesario para lograr la correcta terminacion de los solados, zécalos y solias;
sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas exigencias.

En todos los locales en que deban colocarse tapas de inspeccion, estas se construiran
de exprofeso de tamario igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y
se colocaran reemplazando a estas, en forma tal que sea innecesaria la colocacién de
piezas cortadas. En los locales sanitarios donde se instalen piletas de patio, bocas de
desaglie, etc. con rejillas o tapas que no coincidan con las medidas de las piezas, se
las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio restante con piezas
cortadas a maquina. No se admitira en ningun caso el uso de piezas con cortes
realizados manualmente. En todos los casos las piezas del solado penetraran debajo
de los z6calos, salvo expresa indicacion en contrario.

El Contratista debera dejar en obra luego de finalizada la colocacién de los pisos y
zbcalos una reserva de cada uno de los tipos de piezas utilizadas equivalente al 3 %
de la superficie colocada en cada caso.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas
condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos el Contratista arbitrara los
medios de proteccion necesarios. En oportunidad de la recepcion de la obra, la
Inspeccién de Obra podra rechazar aquellas unidades, colocadas o de reserva, que no
rednan las condiciones antedichas, siendo obligacién del Contratista su reposicién
parcial o total al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

A los fines de garantizar la uniformidad de color dentro de cada local, se deberan
utilizar piezas de la misma partida. Solamente se aceptaran cambios de tonalidades
cuando se interponga una solia o un desnivel. El Contratista deberd preveer y
organizar el acopio de piezas de solado de manera de cumplimentar con este
requisito.

e Juntas de trabajo:

El Contratista debera ejecutar las juntas que, estén o no indicadas en los planos, sean
necesarias para el mejor comportamiento de los solados, tanto interiores como
exteriores, para permitir la libre expansion y retraccién de movimientos o trabajos de
los solados, durante su construccidon como asi también a través de la vida de los
mismos por accion de las variaciones de la temperatura. La técnica de aplicacion de
los materiales debera ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto
fijen las firmas fabricantes.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes,
aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc.). Ademas deberan obtenerse superficies
firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material sobrante.

Se utilizaradn selladores que no manchen. No obstante ello, se emplearan cintas de
protecciones para todas las juntas. Dichas cintas deberan removerse tan pronto como
sea posible después de que la junta haya sido rellenada y antes de que el sellador
comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente los siguientes
aspectos, a saber:

1) Compresion del sellador de modo tal que llegue y se aghigtshiadns/ B RUBBERA -DPAMIY SPGP
las superficies de contacto de las juntas.

pagina 36 de 103



EX-2018-25695957- -GDEBA-DPCLMIYSPGP Bpe nos
Alre.s .
Provincia

2) Logro de un valor estético, enrasado perfectamente a filo con los solados, sin
excesos ni defectos de material sellador.

Se utilizardn materiales de respaldo de poliestireno expandido o equivalente, nuevos,
de buena calidad. Se colocaran a presion llenando totalmente el vacio donde se
colocan. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies de contacto. No se
permitira el empleo de materiales tipo aceitosos como respaldo.

Las juntas estructurales, tanto para los muros, contrapisos, pisos y techados, deberan
resolverse con los sellados correspondientes, y en el caso de los solados y
paramentos interiores seran cubiertas por flejes de acero inoxidable de 2”.

e Muestras.

El Contratista debera presentar antes de su colocacién muestras de los elementos de
pisos y zAcalos para su aprobaciéon. Las muestras aprobadas permaneceran en obra y
serviran de modelo de contraste a efectos de recibir los materiales que se coloquen,
los que deberan ajustarse a las muestras aprobadas a exclusivo juicio de la
Inspeccion.

11 ZOCALOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provision, colocacién y
ejecucién de todos los z6calos indicados en plano de proyecto.
La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccién de las
diferentes piezas de los z6calos asi como terminaciones, cortes, pulidos y elementos y
piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste de los mismos, estén o no
indicados en los planos y/o especificados en el presente pliego.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los zocalos seran de idénticos materiales y terminaciones que los pisos y se
colocaran con técnicas similares.

Se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser uniforme, no
admitiéndose distintas luces entre el piso y el zécalo, ya sea por imperfecciones de
uno u otro.

Su terminacion serd recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas en
relacién con las de los solados, salvo expresa indicacion en contrario.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

Todas las piezas de los zécalos se colocaran enteras y sin escalladuras o defecto
alguno. A este fin la Contratista arbitrara los medios necesarios para lograr este
requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera necesario y
posteriormente a su colocacion protegiendo los zécalos colocados, con lanas,
arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la obra. Cuando fuera necesario
efectuar cortes, los mismos serén ejecutados con toda limpieza y exactitud.

A.11. a- ZOCALO SANITARIO 10x40 cm

En correspondencia con el solado descripto en el item anﬁf@@%@ﬁ%@%ﬁ?‘ﬁﬁ%ﬁf@é@-DPAMIYSPGP
zOcalo sanitario de 20 x 10 cm segun corresponda de color y granulometria y

terminacion idem piso a colocar.
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Se deberan presentar muestras, las que seran verificadas y aprobadas por la
Inspeccién de Obra previo a su compra y colocacion.

All.b - ZOCALO CEMENTO ALISADO

Sera ejecutado en el encuentro entre los muros exteriores y las veredas perimetrales
de cemento rodillado. Sera de una altura de 0,12 mts. Armado en concreto reforzado.

Al2 - CUBIERTAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener
obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas funcionalmente.
Las cubiertas incluirdn todos los elementos necesarios para su completa terminacion,
ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la
buena y correcta terminacion del techo adoptado.

La cubierta no podra presentar filtraciones de ningun tipo, sea por lluvias intensas o
leves, dilataciones por agentes climaticos ni por consecuencia de movimientos en las
estructuras propias del edificio y/o de edificios lindantes. Tampoco deberd manifestar
ningln tipo de alteracion en su apariencia (colores, pinturas, corrosion, manchas,
hongos, etc.) debido a problemas de condensacion.

En cualquiera de estos casos, la Contratista debera hacerse cargo de las reparaciones
y costos de los trabajos adicionales para subsanar el problema.

La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacion de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones,
necesidades de obra y reglas del arte severamente observadas.

La omisién de algun trabajo y/o detalle en la documentacion no justificara ningun
cobro suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar contemplado e incluido
en la propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a
lacalidad de los materiales y en su ejecucion.

Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras,
o cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra alegarse como excusa
gue el trabajo se efectu6 de acuerdo a planos.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la
cubierta, caracteristicas de los materiales, fabricacion y montaje en obra, estructura
,Zingueria y todo otro elemento necesario para la completa terminacién de la cubierta,
esté o no descripto.

Antes de comenzar el trabajo la Contratista presentard a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que la contratista
debera firmar como calculista y constructor y los planos de Ingenieria de detalle.
Todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuara de acuerdo al plan de
trabajos elaborado por la Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra y
comprende tanto la aprobacion de materiales como de las estructuras de sostén.

La resolucién de la cubierta deberé incluirse en el plano de estructura que presentara
la Contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de dicha cubierta para su
aprobacién con treinta (30) dias de antelaciéon a la inigﬁ%@éS@g?ﬁ%%ﬁ&p@g@-DPAMIYSPGP
secciones indicadas deberan considerarse como minimas, no debiendo ser

disminuidas bajo ningan concepto.
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Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado y que
acredite antecedentes en tareas similares, lo cual sera constatado al momento de la
ejecucién de la obra.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, trabajos en general de zingueria,
chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y emerja del techo, irdn
provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta
proteccion hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de haber
aprobado la Inspeccién de Obra los detalles correspondientes.

A.12.a CUBIERTAS DE CHAPA DE HIERRO GALVANIZADO

Se ejecutara una cubierta metalica segun lo indicado en planos de detalle, a un agua
con pendiente segun plano.

Se ejecutard la estructura de la cubierta con perfiles U galvanizados, cuyas
dimensiones derivaran del calculo estructural que el contratista realice para esta obra.
Sobre la estructura principal se colocaran correas con un maximo de separacion de
Im.

Su cierre sera con chapa galvanizada n° 24 sinusoidal, con una pendiente no menor
del 12%, y los solapes seran longitudinales como minimo de 10cm. En los solapes
laterales se uniran con tornillos autorroscantes, que incluyan arandelas de neopreno; y
en caso de utilizar otros elementos de fijacion serdn de aleacién de aluminio con
guarnicion de neopreno que se adapten a la forma de la chapa.

Todas las dimensiones, secciones, refuerzos, seran a modo indicativo a fines de ser
tenidas en cuenta respecto del disefio de la estructura; las definitivas seran las que
resulten del célculo estructural. La contratista debera presentar plano de detalle y el
calculo definitivo para ser aprobado por la de la Inspeccién de Obra.

Estaran incluidos en esta cubierta todos los elementos de zingueria, de buena calidad
y manufactura, como cumbreras y babetas laterales, que sean necesarios para una
correcta impermeabilidad de la de la misma.

13 CARPINTERIAS |

| CARPINTERIAS DE MADERA |

Las tareas especificadas comprenden la fabricacién, transporte, montaje y ajuste en
obra de todas las carpinterias de madera detalladas en planos y planillas.

Asimismo incluye la colocacion y ajuste de todos los herrajes previstos o que fueran
necesarios aunque no estuvieran especificados ni dibujados, a fin de asegurar el
correcto funcionamiento y terminacion de las piezas.

Materiales:

Todas las maderas que se empleen seran sanas, careceran de albura, grietas, nudos
saltadizos, averias o cualquier otro defecto.

Cuando se especifiquen maderas terciadas, estas ppeE>JED5ASIGFIORHRSA DPAMIY SPGP
“encoladas a seco” y respetaran las dimensiones de planos.

pagina 39 de 103



EX-2018-25695957- -GDEBA-DPCLMIYSPGP Bpe nos
Alre.s .
Provincia

Se utilizaran placas melaminicas con base de mdf de 18mm para interiores, laterales,
y puertas de muebles. Los melaminicos a utilizar serdn de 12 marca, textura y color
segun planillas.

A.13.1 - PUERTAS PLACA

Se proveerdn y colocardn las siguientes carpinterias segun las especificaciones
detalladas en Planillas de Carpinterias y segun la ubicacién de las Plantas de
Arquitectura.

A esta descripcion pertenecen las puertas indicadas en planillas de carpinterias, cuyas
medidas y cantidades finales seran verificadas en obra:

Especificaciones Generales de las puertas:

e Las placas estaran conformadas por bastidores de pino Parana de 50x38mm
con relleno nido de abeja con listones una cuadricula de 5 x 5cm, con
tapacanto perimetral de cedro machihembrado y encolado a presién de 2°x2”,
15mm de espesor visto, con doble refuerzo para cerradura y aristas. Sobre la
estructura se encolara un aglomerado enterizo de 6 mm de espesor.

e Terminacion Laminado plastico textura B color a definir por la Inspeccién de
Obra.

e Los marcos de chapa seran del tipo “abrazamocheta”, realizados segun el
espesor de la pared donde se deba colocar. Se ejecutaran en chapa de hierro
doblada, doble decapada en los calibres B.W.G. N° 16, segln se indica en las
planillas de carpinterias. Se deber& asegurar el completo relleno de los marcos
con mortero de concreto, especialmente en el encuentro con el piso, a los fines
de evitar picaduras por ahuecamiento de la chapa.

e Los herrajes se ajustaran a lo especificado en planos y planillas. Salvo
indicacion en contrario, seran todos bronce platil laqueados con tornilleria de
bronce con la cabeza bafiada en el mismo color.

En las puertas interiores segun se indica en planillas de carpinterias, se agregaran los
siguientes detalles:

e Guardapie y guardacamillas: laminas de acero inoxidable tipo 18/8, pulido
mate, recubriendo el canto inferior y el nivel de camillas o carros, de 15cm. de
altura cada uno en ambas caras, espesor de 1.5 mm. y ancho segun hoja.
Seran fijados a la hoja con pegamento a satisfaccién de la Inspeccién de Obra
y tornillos de bronce color platil cada 15 cm. como maximo.

e Guarda picaporte y bocallaves: laminas de acero inoxidable tipo 18/8, pulido
mate, recubriendo el contorno de los picaportes o manijones y bocallaves. De
15x20cm en ambas caras, espesor 1,5mm. Seran fijados a la hoja con
pegamento a satisfaccion de la I.O.

e Visores: ventanas de vidrio fijo, rectangulares verticales de medidas segun se
indica en planillas, con vidrio de seguridad 3+3mm incoloro, contravidrios de
varillas de aluminio 10x10mm.

PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP

CARPINTERIAS DE ALUMINIO
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Los trabajos a realizar bajo este rubro comprenden toda labor, materiales, y accesorios
necesarios para la fabricacion, provision y montaje de los cerramientos de aluminio
gque forman parte del proyecto segun planos y planillas de carpinterias. Los mismos se
proveerdn completos, en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado. El
Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las
carpinterias en perfecto estado de funcionamiento. La omisién de alguna indicacién en
las especificaciones no excluye al Contratista de la realizacion completa de acuerdo a
su fin de las carpinterias.

Las carpinterias de aluminio en todos los casos seran de perfiles extruidos de Aluar o
de calidad equivalente o superior. Toda la perfileria de aluminio sera anodizada
satinada natural. En todos los casos las ventanas, excepto las exteriores de
habitaciones y sanitarios de habitaciones- se colocaran sobre premarcos de aluminio
que tendran las grampas de fijacién correspondientes, seran atornilladas al premarco
con burlete de respaldo y selladas en todo su perimetro para lograr una perfecta
estanqueidad.

A.13.2 - VENTANAS
Ventanas exteriores

Se proveera y colocard ventanas exteriores de aluminio linea MODENA 2 o superior.
Llevaran premarco en todos los casos, Vidrio DVH 4+9+4mm incoloro o gris
arquitectura, segun se indica en planillas de carpinterias.

Estardn compuestas por pafios fijjos o de abrir, segun se especifica en las respectivas
planillas.

Ventanas interiores

Seran realizadas en perfiles extruidos de aluminio de serie tipo MODENA 2 o de
calidad superior o equivalente. Llevaran en todos los casos Vidrio DVH 4+9+4mm
incoloro, segun se indica en planillas de carpinterias.

Estas seran de pafios fijos o de abrir, segin se especifica en las respectivas planillas
de carpinterias.

Condiciones generales de ejecucion

e Documentacion:

Las planillas de carpinterias contenidas en la Documentacion Técnica tienen por
objeto precisar el criterio de disefio y son a nivel de anteproyecto.

Previo a la fabricacion de las distintas aberturas, el Contratista tendra a su cargo la
verificacién, de la totalidad del proyecto de carpinterias, dimensiones, tipos de
materiales, medidas maximas, elementos necesarios estructurales para las
carpinterias integrales, accesorios de accionamiento, incluyendo espesores de los
elementos metdlicos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles de todo tipo
de conexiones y anclaje, tornilleria y método de sellado, acabado de las superficies y
toda otra informacion pertinente, con la correspondiente adecuacion al proyecto
general de arquitectura.

No podra fabricarse ningin elemento de la carpinteria sin la previa aprobacion y en el

caso de encontrarse observaciones la contratista debera comunicarlas a la Inspeccion

de Obra, antes de la presentacion de la documentaci@G-2@18de3aleos -EDEBA-DPAMIY SPGP
subsanarlos.
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El Contratista deber& entregar para su verificacion por la Inspeccién de Obra, un juego
completo de los planos de taller. Estos planos deberan mostrar en detalle la
construccién de todas las partes del trabajo a realizar.

No se aceptaran carpinterias que no cumplan con las especificaciones técnicas, o que
tengan errores dimensionales que pudieran haberse evitado con la verificacion exigida,
aun cuando las mismas hubieran sido completamente fabricadas, no siendo motivo de
adicionales de obra.

e Muestras:

Antes de iniciar la fabricaciébn de los distintos elementos, el Contratista debera
presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, una muestra de los perfiles a
emplear en los distintos cerramientos. Estas muestras aprobadas se reservan para
comparacion ulterior como contra muestra de la carpinteria ingresada a obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y la muestra aprobada
respectiva, sera motivo de rechazo de la carpinteria ingresada, siendo el Contratista
responsable de los perjuicios, demoras, atrasos u otros inconvenientes que éste hecho
ocasionare.

Asimismo, deberan presentarse para su aprobacion muestras de todos los herrajes a
utilizar en los cerramientos: manijones, cerraduras, bisagras, mecanismos de cierre,
etc. Todos ellos deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los elementos
descriptos en la Documentacion Técnica.

También se adjuntaran para su aprobacion por la Inspeccién de Obra, muestras de
distintos acabados superficiales a aplicar en los cerramientos a entregar.

e Caracteristicas técnicas de funcionalidad de los cerramientos exteriores:

Los cerramientos deberan absorber con solvencia los esfuerzos producidos por las
cargas normales al plano de los mismos, producidos por los efectos del viento,
atendiendo a las acciones de presion y depresion.

Todo detalle suplementario, considerado necesario por el Contratista para la absorcion
de estas cargas, con las maximas deflexiones admisibles que a continuacién se
especifican, sera presentado a la Inspeccion de Obra.

Como deflexiones se entienden deflexiones elasticas, no admitiéndose deformaciones
permanentes.

La deflexion de cualquier componente de los cerramientos, en una direccion normal al
plano del mismo, no debera exceder 1/375 de la luz libre del elemento bajo la accién
de las cargas maximas previstas.

La deflexion de cualquier elemento en una direccién paralela al plano del cerramiento,
cuando dicho elemento soporta la carga total prevista en ese sentido y debido a
distintas causas, (por ejemplo dilatacién), no excedera al setenta y cinco (75%) por
ciento del juego libre previsto entre el elemento y el vidrio o panel contenido.

Si algun elemento componente debiera soportar, ademas, algun dispositivo para
facilitar la limpieza de los cerramientos, sus deformaciones méaximas admitidas bajo
las cargas conjuntas con la acciéon del viento no excederan las anteriormente
indicadas.

e Filtraciones de aqua:

Se define como filtracién de agua la aparicién incontrolada de agua (mclu endo la de
condensacién) en el lado interior de los edificios y PédE%g%lﬁr@ﬁ@ Ael-goEHBA-DPAMIY SPGP
cerramientos.
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La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con las estructuras del
edificio, serd suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este
rubro, con la total responsabilidad del Contratista por los perjuicios que este hecho
ocasionare.

Para el agua de condensacién se deberan prever los correspondientes elementos de
recepcién y escurrido al exterior.

e Filtraciones de aire:

La filtracion de aire a través de los cerramientos, no excedera de 0,02 m3/minuto por
metro cuadrado (m2.) de acristalamiento fijo, mas 0,027 m3/por metro lineal de
ventana.

e Ensayos de verificacion:

La decisién de la Inspeccion de Obra para requerir estos ensayos sera inapelable y
correran por cuenta y responsabilidad del Contratista, no admitiéndose variacion sobre
los plazos contractuales de entrega de la carpinteria.

La aprobacién de los ensayos de los prototipos de cerramiento no implica la
aprobacién de los elementos instalados en obra, los cuales experimentalmente
deberan cumplir las mismas condiciones de eficiencia.

e Tolerancia:

Se fija el siguiente cuadro de tolerancias:

En el laminado, doblado y extruido de perfiles +-0.2 mm.
En la dimensiones lineales de marcos +-1.0 mm.
En las dimensiones relativas de elementos fijosy moviles +-0.6 mm.
En las escuadras por cada metro de diagonal +-0.5 mm.
Flecha de marcos +-0.5mm.

e Proteccién de los cerramientos:

Todos los cerramientos seran provistos con las protecciones necesarias para asegurar
su perfecta conservacion y calidad de terminacion hasta la entrega final de la obra,
corriendo bajo la total responsabilidad del Contratista su reposicion incluyendo los
perjuicios que este hecho ocasionare.

En ningln momento se pondran en contacto una superficie de aluminio con una
superficie de hierro, aunque ésta estuviere protegida con un bafio de cadmio. En todos
los casos debera haber una pieza intermedia de material plastico usada para sellados.
En los casos en que no estuviera indicado un sellador se agregard entre las dos
superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de
contacto.

Se evitard siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso.

En los casos en que sea indispensable dicho contacto, se aplicara sobre la superficie
de aluminio dos (2) manos de pintura bituminosa.

e De la fabricacion:

Tanto como sea posible, el armado de los distintos cerramientos se realizara en taller,

entregandose ensamblados en obra. Todos los cortes y uniones deberan ser

realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles cortes o uniones fuera de

escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc.

Para la fabricacion de los distintos cerramientos so6lo seran validas las dimensiones

que correspondan al replanteo de obra. Toda variacion J@-Hﬁﬁe@@&?%ﬁ%@dggﬁﬁé DPAMIY SPGP
el replanteo y los planos de arquitectura deberdn someterse al andlisis de la

Inspeccién de Obra, previa fabricacion del cerramiento.
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e Colocacion de herrajes:

Seran de aluminio u otro material no corrosivo compatible con el aluminio, o de hierro
tratado con bafio electrolitico de cromo o cadmio. Se preveran cantidad, calidad y tipos
necesarios para cada tipo de abertura de acuerdo a lo especificado por la firma
disefiadora del sistema de carpinteria.

Los rodamientos seran de nylon a municién y los contactos entre perfiles deberan
efectuarse interponiendo cepillos de polipropileno o bien burletes para obtener asi
cierres herméticos y/o silenciosos.

La colocacién de los herrajes deberd ser realizada en forma perfecta, y llenard los
encastres con toda precision y uniformemente a ras del plano en que irdn embutidos.
Los tornillos serdn siempre del mismo material y acabado que el de los herrajes en
que van colocados; se introduciran exclusivamente a destornillador, sin auxilio de
herramientas que los hagan penetrar golpeando.

No se admitirdn remaches del tipo POP.

e Juntas v sellados:

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los
cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la
componen se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar
la union de los elementos, por movimientos provocados por la accion del viento
(presion o depresion), movimientos propios de las estructuras por diferencia de
temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar ser& inferior a 3 mm si en la misma hay juego o dilatacion.

La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente adherencia,
resistente a la intemperie, con una vida Gtil no inferior a los 20 afios, de los producidos
por Dow Corning o equivalente.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador hidréfilo de
excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas, resistente a la
intemperie y con una vida util no inferior a los 20 afios, tipo Dow Corning 999 A o
equivalente.

e Burletes:

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y
dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo
especificado en la norma Iram 113001, BA 6070, B 13, C 12.

e Felpas de hermeticidad:

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de
filamentos de polipropileno siliconados.

A.13.3 - MUEBLES

Se proveera al centro de muebles de melamina y estanterias metalicas a definir con la
Inspeccidn de Obra, segun necesidades. Respetando las medidas indicadas en plano
de Planta.

PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
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GRANITOS

Se utilizara granito para las mesadas a proveer y colocar, las que de la mejor calidad
en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadiduras; no podran presentar picaduras,
rilones, coqueros u otros defectos; tampoco se aceptara que tenga pelos o grietas. No
se admitira ninguna clase de remiendos o rellenos. Toda pieza defectuosa sera
rechazada por la Inspeccién de Obra.

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta obtener superficies
perfectamente tersas y regulares, asi como aristas o molduras irreprochables, de
conformidad con lo indicado en los documentos licitatorios o las instrucciones que
sobre el particular imparta la Inspeccién de Obra. Cuando se solicite, el abrillantado
serd esmerado y se hard a plomo y 6xido de estafio, no permitiéndose el uso del 4cido
oxalico.

El Contratista presentara muestras de cada tipo de material a emplear, al igual que
muestras de las grapas y piezas de metal para su aprobacion, incluyéndose las de
sujecion de bachas y piletas.

Planos:

Antes de la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera presentar los Detalles
Constructivos que correspondieran. Una vez aprobados, presentara Croquis o Dibujos
de Taller, prolijos, exactos y en escala para obtener la aprobacion de la Inspeccién de
Obra.

Los dibujos de taller deberan indicar los tamafios exactos de las piezas a fabricar, sus
juntas, encuentros entre piezas, biseles, molduras, bufias, etc. y detallar ademas, la
forma en que las placas, piezas o zécalos seran sujetadas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que
la Inspeccion de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones previas. La
responsabilidad respecto al calculo de medidas de las placas o piezas es exclusiva
del Contratista. Seran rechazadas las piezas que presenten desajustes derivados de
errores de medidas y/o colocacion.

GRANITO GRIS MARA

Se deberan proveer y colocar mesadas de granito gris mara de 2,5 cm. de espesor,
pulidas en sus caras expuestas. Llevaran zocalo de 5 cm y frentin de 0.20 o regrueso
de borde de 5cm, segun se especifique.

Deberan incluir los trasforos necesarios para griferias, piletas y bachas, las cuales
serén pegadas y selladas en todo su contorno antes de su colocacion, de manera de
imposibilitar reboses.

Segun el caso, las mesadas se deberan sostener con ménsulas reforzadas de acero
amuradas a las paredes, o bien se apoyaran sobre los muebles bajo mesada. En
todos los casos se deberan sellar las juntas contra los revestimientos de pared con
sellador de silicona transparente.

Importante: todas las medidas se verificaran en obra.

Condiciones generales de ejecucion

Se construiran respondiendo a lo indicado en los planos de detalles respectivos,
debiéndose ejecutar muestras de las mismas cuando la Inspeccién de Obra lo
considere necesario, a los fines de su aprobacion.

Los elementos de fijacion y/o soporte seran los n&td5&216918r{3EUHaCRER-DPAMIYSPGP
debidamente empotrados a juicio de la Inspeccién de Obra.
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Cuando en cocinas deban unirse a mesadas o piletones de acero inoxidable, se
uniformaran las alturas de ambas y la unién se realizara cubriendo la junta con una T
de acero inoxidable, de 30 x 30 mm. Con un extremo a tope con el respaldo y el otro
doblado hacia abajo, cubriendo el borde de los frentes. Los é&ngulos deberan
redondearse. Se adherirdn con selladores resistentes a grasas y acidos.

Cuando se indiquen frentines, estos vendran pegados de taller, con las
correspondientes bufias en los encuentros de las piezas y perfectamente
escuadradas.

Las mesadas se deberan empotrar no menos de 1 cm. en el espesor del jaharro bajo
revestimientos. A tal fin se debera perfilar una canaleta horizontal con seccion de 50 x
15 mm., para proporcionar un correcto apoyo y permitir el posterior sellado superior. Si
se produjeran cruces con caferias, se amolara el borde a embutir de la mesada, para
evitar estrangulamientos o conflictos con ellas.

En costados y frentes deberan quedar apoyadas de modo continuo en los muebles o
armazones de mesadas previstos.

Cuando se apoyen en tabiques de mamposteria, se debera rematar ajustadamente la
superficie de contacto, para incluir un minimo espesor de adhesivo cementicio elastico
para mejorar el asiento y producir su adherencia. Aunque no se especifique en los
detalles constructivos o en el PETP, el frente de la mesada siempre debera apoyarse
en un perfil angulo corrido (“L” de hierro macizo, no tubo), pintado en su totalidad con
antiéxido y dos manos de esmalte sintético blanco.

Las méaximas luces que podran tener estos perfiles angulo entre apoyos, seran las
indicadas en tabla siguiente, de acuerdo con su dimensién:

Medidas del Perfil | Luz max. | Medidas del Perfil angulo  luz max. (m.)
angulo (m.)

1.1/2x1/8” (38x3,2) 0,85 2x3/16” (51 x4,8) 1,30
1.1/2x3/16” (38 x4,8) 0,95 2x1/4” (51 x6,4) 1,40
1.1/2x1/4” (38 x6,4) 1,05 21/4x3/16” (57 x4,8) 1,50
2x1/8” (51 x 3,2) 1,15 21/4x1/4” (57 x 6,4) 1,60

Las mesadas para lavamanos se deberan apoyar en ménsulas de hierro
perfectamente empotradas a la pared, ubicadas cada 60 cm. entre si y dimensionadas
para soportar c/u, una carga de 85 Kg. en su extremo. Se pintaran igualmente con
antioxido y dos manos de esmalte sintético color blanco.

Se completara la colocacion de mesadas con los respaldos que se especifiquen y se
cuidard su correcto sellado con pastinas cementicias al color del marmol o granito.

El Subcontratista protegera convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la
aceptacion final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberan ser
reemplazadas.

14 HERRAJES

A.14.a.- PROVISION Y COLOCACION DE HERRAJES PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Se proveeran en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes correspondientes para
cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de los mismos ya estd incluido en el
precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante. En
todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las
muestras de los herrajes que debe colocar y/o sustituir.

Las manijas seran doble balancin bronce platil, salvo indicacién expresa en contrario.
Las cerraduras seran de seguridad de embutir por ejemplo marca Trabex o
equivalente segln se indique en cada caso. Las guias y carros a municion,
rodamientos, etc., seran por ejemplo marca Roma, similar o superior, del tipo indicado
en planillas.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta
resistencia mecanica a través del tiempo.

De ventanas: correderas, sistema de cerramiento, pomelas, etc. Para carpinterias de
aluminio, materiales y medidas segun normas del fabricante.

De puertas en general: De acuerdo al peso de la hoja, se colocaran tres o cuatro
bisagras a municion de dos o tres arandelas segun el caso para puertas de hierro o
tres bisagras tipo pomelas para hojas de madera. Cerraduras de embutir comunes o
de seguridad, reforzadas con pestillo partido, cerrojo de dos pernos giratorios y doble
combinacién, con terminacién bronce niquelado. Manijas doble balancin tipo cilindrica
en bronce platil, tipo ministerio segun corresponda. Y todo otro herraje que aunque no
especificado sea necesario para el perfecto accionamiento de todas las carpinterias
existentes.

15 HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE

A.15.ay b.- REJAS METALICAS FIJAS

El total de las estructuras que constituyen la herreria se ejecutara dé acuerdo con los
planos y especificaciones de detalles, planillas y estas especificaciones.

Antes de la colocacién, la inspeccion revisara y desechara todas aquellas herrerias
gue no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran solicitadas.

Previo a la fabricacion de los distintos cerramientos, el Contratista debera entregar, a
la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, un juego completo de los Planos de Taller.

Estos Planos deberan mostrar en detalle, la construccion de todas las partes del
trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos, métodos de juntas, detalles
de todo tipo de conexiones y anclaje. Acabado de las superficies y toda otra
informacion pertinente. Todas las soluciones presentadas, deberan coincidir al maximo
con los Planos del proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningin elemento cuyo Plano no haya sido aprobado por la
Inspeccion de Obra. Las medidas deberén ser controladas y verificadas en la obra por
el Contratista.

Podran someterse a estudio, soluciones con variaciéon en los perfiles disefiados en la
documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los volumenes
aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales y cumplan en su
funcionalidad, con los objetivos propuestos.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en obra
de las mismas. La aprobacién de los Planos no &kihiés-20188htRaRt: GlEBA-DPAMIY SPGP
responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.
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Colocados todos los cerramientos en obra, se efectuard la inspeccion final de ellos,
verificando con prolijidad todos los elementos componentes y rechazando todo lo que
no se ajuste a lo especificado.

Todas las rejas seran entregadas a obra recubiertas con tres (3) manos de pintura
antiéxido poliuretanico  para recibir esmalte sintético. Seran aplicadas sobre
superficies limpias y desengrasadas, por el proceso de inmersion, cuidando la
produccién de chorreaduras, excesos, etc.

A.15. c = REJAS ANTIVANDALICAS PARA CONDENSADORAS.

Se utilizara para las rejas hierro Angulo 25.4 x 25.4mm para conformar el perimetro, y
material desplegado 750-50-50 como elemento divisorio.

Se lo pintara con 1 manos de pintura antioxido y 3 manos de esmalte sintético color
negro. Las rejas se confeccionaran una vez colocados los equipos de aire
acondicionado y se relevaran las medidas de las mismas en obra.

A.15. d — PUESTA EN VALOR

Se procedera a inspeccionar todas las rejas existentes, portén y puerta de acceso
sobre la linea municipal, para una puesta en valor.

A.15. e = PORTONES DE ACCESO

Se procedera a confeccionar los portones segun indican las planillas de carpinteria.
Se relevaran las medidas de los mismos en obra.

16 PINTURAS

Comprende la preparacion de superficies y la pintura por medios manuales y/o
mecanicos de la obra completa. Muros de albafileria revocados, cielorrasos vy
carpinterias.

Si por deficiencia de material 0 mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen
las exigencias de perfecta terminacién y acabado fijados por la Inspeccion, el
Adjudicatario debera realizar las correcciones necesarias para lograr este acabado sin
que constituya trabajo adicional.

Tipos de pintura

A.16.a.- PINTURA AL LATEX SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se debera contemplar la pintura exterior de todos aquellos paramentos que no sean

de hormigdén visto ni, reciban revestimiento pétreo continuo, tales circulaciones

semicubiertas, depoésito de tubos, todos los ajustes en las mamposterias existentes

que surjan de las obras de remodelacion, segun indiquen planos y planillas de locales.

Se utilizara Latex acrilico para frentes, del color que indique la 1.0., previa limpieza y

preparacion de las superficies.

Se debera pintar la pared medianera existente y la paredRiilier@) 2943294 tfaloEiBA-DPAMIY SPGP
existente a conservar en el fondo del terreno.
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A.16.b.- PINTURA AL LATEX SOBRE PAREDES INTERIORES
Ubicacion: en todos los locales donde se indique pintura sobre paredes.

Se utilizara Latex acrilico micronizado satinado color a definir por la 1.0., previa
preparacion de las superficies segun se indica a continuacion.

Los muros revocados a la cal se lavaran con una solucion de acido clorhidrico al 10%
y se les pasara lija N° 2 para alisar los granos gruesos del revoque. Luego se dara una
mano de fijador diluido con aguarras. Posteriormente se aplicar4 enduido plastico al
agua para eliminar imperfecciones en sucesivas capas delgadas. Una vez secos, se
lijard con lija 5/0 en seco. Luego se retirara en seco el polvo y se aplicaran las manos
de pintura Latex que sean necesarias. La primera mano se dara diluido al 50% con
agua.

Se deberan utilizar pinturas ignifugas en sala de tableros y maquinas y donde sea
indicado segun planilla de locales.

A.16.c.- PINTURA AL LATEX SOBRE CIELORRASOS
Latex sobre cielorrasos aplicados
Ubicacion: de acuerdo a planilla de locales, en todos los cielorrasos aplicados.

Se pintardn con Latex acrilico micronizado satinado color blanco, previa preparacion
de las superficies.

Se ejecutara el enduido completo de la superficie con dos manos cruzadas de enduido
al agua. Luego de efectuado el lijado necesario para emparejar la superficie, se
aplicaran las manos necesarias de pintura al Latex para lograr un perfecto acabado
(minimo dos manos). Para el caso de locales humedos, bafios y offices, se aplicara
pintura especial antihongos.

Latex sobre cielorrasos de roca de yeso

Ubicacion: de acuerdo a los planos, en todos los cielorrasos de placa roca de yeso. Se
pintaran todos los cielorrasos monoliticos con Latex acrilico micronizado satinado color
blanco, previa preparacion de las superficies segun se indica a continuacion.

Previamente al tomado de juntas con bandas especiales y la colocacién de masilla
especial para la depresion lateral de las placas y la producida por la colocacion de los
tornillos, se ejecutara el enduido completo de la superficie con dos manos
cruzadas de enduido al agua. Luego de efectuado el lijado necesario para emparejar
la superficie, se aplicaran las manos necesarias de pintura al Latex para lograr un
perfecto acabado (minimo dos manos). Para el caso de locales humedos, bafos vy
offices, se aplicara pintura especial antihongos.

A.16.d.- PINTURA AL ESMALTE SINTETICO PARA CARPINTERIAS METALICAS

Sobre carpinterias, herrerias y estructuras metdlicas y todo elemento metalico,
incluidas cafierias a la vista, se pintard con esmalte sintético brillante de primera
marca, color segun el siguiente esquema: Se eliminara la proteccién antiéxido de
taller. Luego se aplicara una mano de antioxido con espesor minimo de 20 micrones,
de cromato de zinc. Una vez seca, se aplicara otra mano del mismo antioxido y se
retocaran con masilla al aguarrds las imperfecciones. Luego se dara una primera
mano de esmalte sintético al 80% y 20% de solvente adecuado y finalmente dos
manos finales con esmalte sintético puro.

. PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
A.16.e.- PINTURA AL ESMALTE SINTETICO SATINADO SOBRE PAREDES

EXTERIORES H=1M.
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Sobre los revoques exteriores, se aplicara un fijador diluido con aguarrés y luego las
manos de enduido necesarias, en capas delgadas. Luego de 8 horas, lijar con lija fina
en seco, retirar el polvo resultante y aplicar las manos necesarias (no menos que dos).

Todos los tabiques exteriores se pintaran hasta una altura de 1,00 metro con esmalte
sintético satinado.

Previamente se preparara la superficie con fijador aplicado sobre el tablero
previamente masillado y lijado.

17 SENALETICA

A.17.ay b.- SENALIZACION

Comprende la provision e instalacién de un sistema de sefalizacion completo para la
orientacion de pacientes e identificacion de locales, a colocarse en toda la superficie
de la obra objeto de la presente Licitacion, y la provisién y colocacién Carteles
indicativos con el nombre del establecimiento al ingreso (Marquesina y Marquesina
Vertical sobre pared con el nombre del establecimiento).

El sistema de sefalizacion, cantidad y ubicacion seran a definir con la Inspeccion de
Obra.

Construidos en moédulos adaptables con textos impresos mediante serigrafia,
terminacion en metal esmaltado, se caracteriza por tener paneles intercambiables que
otorgan flexibilidad al sistema, los mecanismos de sujecidon son del tipo ménsula,
aplique o colgante.

La impresion de las placas se hara con serigrafia utilizando esmalte poliuretanico
semimate con tintes segun los colores a especificar.

Las placas asi impresas llevaran un acabado de esmalte multiple transparente de alta
resistencia.
El contratista debera confeccionar un proyecto de sefializacion basado en los carteles
que a continuacion se indican:
e Carteles indicativos de local (de 0,25m x 0,15 m aprox.) en todas las
puertas
y/o ventanillas.

e Carteles indicativos de zona (de 0,50m x 0,20 m aprox.) sobre las puertas
de acceso a los sectores.

o Carteles sobre mostradores de atencién: Provision y colocacién de vinilo
"pictograma admision” situado en panel inferior de puesto de trabajo admision.
Medidas aprox. 0,35m x 0,35m

e Carteles de orientacion (de 0.50m x 0.50m aprox), compuestos por la
indicacion de los sectores y flechas dirigidas; ubicados en los halles y
circulaciones principales de publico.

e Otros carteles (de 0,15 m x 0,15 m), tipo banderita para numeracion de
consultorios y salas ubicadas en pasillos de circulacion.

e Otros como: No fumar, No pasar, Area Restringida, Escalera, Bafios
damas / caballeros / discapacitados (simbologias)

PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
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A.18.a.- LIMPIEZA DE OBRA

a) Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista deberd efectuar la limpieza y
preparacion de las areas afectadas para las obras, que comprenden los siguientes
trabajos: mamposteria, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza
fuera del predio. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran
los trabajos, el Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de
limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los
sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra
provenientes de las tareas desarrollas por él, sean retirados periddicamente del area
de las obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos.

c) Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningun tipo dentro de los
limites de la obra.

d) Los materiales cargados en camiones deberan cubrirse completamente con lonas o
folios plasticos para evitar la caida de materiales durante el transporte.

e) El Contratista debera asegurar la ventilacion temporaria de las &reas cerradas, para
asistir al curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacién de polvo,
humos, vapores y gases.

f) Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo
el material de colocacion excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las
obras de albaiiileria.

g) Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones
en contrapisos y capas aisladoras.

h) En las cubiertas, se debera evitar la obstruccion de desagiles, colocando en las
mismas mallas metalicas o plasticas de proteccion.

i) Las protecciones que se efectlen para evitar dafios en pisos, escaleras, etc.,
deberan ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

j) Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, el Contratista retirara todos
los desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirara todas
sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la
obra limpia “a escoba” o su equivalente.

k) La Inspeccién de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacién de limpiezas periddicas.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Las superficies libres que queden dentro de los limites totales del terreno donde se ha
realizado la obra se entregaran perfectamente niveladas y enrasadas, libres de
malezas, arbustos, residuos, etc., realizando el corte del césped si lo hubiera.

Asimismo debera procederse a la remocion, cegado, cierre o desmantelamiento de

toda construccidon y/o instalacion provisoria, dejando la totalidad del predio en

condiciones de inmediato uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por

el Contratista y procediendo al acarreo de los sobrantes de la obra (tierras, escombros,

maderas, pastones, contrapisos, envases, bases de maquinarias, etc.), adn de

aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de, | i ?gé@@l;/ %&

terreno. Al respecto, la Inspeccién determinara sobre Iaeﬂe@%cs:’:gﬁgd%s 0 @% , -DPAMIYSPGP
los elementos que se encuentren a una profundidad mayor de 50 cm.
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a) Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea
ésta de caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo
elemento que haya quedado sucio y requiera lavado, incluyendo tanto los espacios
interiores como exteriores y cualquier elemento que haya sido afectado.

b) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra debera procederse al retiro de
la misma de las maquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados
durante el desarrollo de los trabajos.

c) Todos los trabajos de limpieza se realizardn por cuenta del Contratista, quién
debera proveer el personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean
necesarios para una correcta ejecucion de los mismos.

d) El Contratista limpiara y repararé los dafios ocasionados por la instalacion y/o uso
de obras temporarias.

e) Debera efectuarse la limpieza de techos y la desobstruccion y limpieza de
canaletas, bajadas pluviales y caferias cloacales, incluyendo bocas de acceso y
camaras.

f) Todos los locales se limpiaran integramente siguiendo las precedentes instrucciones
y las que en su oportunidad pudiera indicar la Inspeccion de Obra., cuidando los
detalles y la terminacion prolija de los trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones
de inmediato uso.

g) Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios,
debiéndose utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras
partes de la construccién. Las manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las
superficies.

h) Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillaran para eliminar el polvo o
cualquier otro material extrafio al paramento, se limpiaran prolijamente sus juntas y se
procedera a lavarlos con detergentes y agua. En caso de presentar manchas
resistentes a esa limpieza primaria se lavardn nuevamente, con los productos
adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante del revestimiento para remover
tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente.

i) Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiaran con detergente rebajado, y en caso
inevitable con acido muriatico diluido al 10% en agua, nunca con productos o pastas
abrasivas. Acto seguido se desinfectara con hipoclorito de sodio (lavandina), diluido a
razén de 1 parte en 7 de agua.

NOTA: TRAMITES MUNICIPALES, INSTALACIONES, PAGO DE DERECHOS, ETC
La empresa contratista tendr& a su cargo todos los trdmites necesarios ante
organismos publicos y empresas de servicio para poder realizar la obra segun la
normativa vigente.

19 VARIOS ‘

A.19.a.- GUARDACAMILLAS

Sobre todos los paramentos indicados en el plano de arquitectura y de pisos:

Circulacién de camilla sala de enfermeria.

Se proveeran y colocaran listones protectores para pared de PVC de alto impacto y

alma de MDF de 150mm x 20 mm por ejemplo marca Di CICCO g calidad equivalente

o superior color a definir por la 1.0. PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
Los angulos salientes y entrantes seran resueltos con piezas accesorias que

garanticen la continuidad de la superficie, sin filos ni partes huecas, y sin tornillos a la
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vista. Sus aristas seran redondeadas. Se colocaran en general a una altura de 70cm
sobre el nivel del piso terminado, salvo indicacion en contrario por parte de la I.O.

En tramos cuya longitud exceda el largo estandar de las tiras de guardacamillas, éstas
se colocaran separadas, dejando un espacio de 10cm entre tramo y tramo, con las
correspondientes piezas de terminacion en cada extremo.

A.19.b y c.- MATAFUEGOS O EXTINTORES

Se proveerdn y colocardn matafuegos del tipo y capacidad reglamentarios
montados en su correspondiente base metdlica, de acuerdo a normativa vigente,
ubicados en planta segun plano. En Plano de Extincién se indica una ubicacion
sugerida, la cual se deberé ajustar al proyecto ejecutivo.

Estardn a una altura entre 1.20 y 1.50 m., del nivel de piso, debiendo cumplir
integramente con las Normas IRAM correspondientes y contar con el sello de
aprobacién de ésta. Los modelos provistos deberan cumplir con la Ordenanza de la
Municipalidad de la Provincia de Bs. As. Nro. 40473 y el potencial extintor homologado
por IRAM en campo de ensayo Anticipe.

La manga para descarga sera del/2", con tobera metalica tipo Venturi e incluird
protector de mandmetro en una sola pieza con la manija de sujecioén.

Seran de los tipos: CO2, clase BC, de 2.5 kg de capacidad; a base de polvo quimico
seco multipropoésito, clase ABC, de 10 Kg de capacidad. Deberan proveerse con su
correspondiente embalaje protector de carton reforzado, de forma de preservarlos
durante su transporte y almacenamiento en la obra.

Los extintores en todos los casos seran de marcas acreditadas, con garantia no
inferior a un afo.

A.19.d.- PROVISION Y COLOCACION DE SILLON ODONTOLOGICO

Se proveera e instalara un sillon odontolégico por ejemplo marca “Capri Max, Mare,
Olsen” o calidad superior. Debera cumplir con las siguientes caracteristicas técnicas:
base en hierro macizo con tratamiento anticorrosivo y recubierto en poliestireno alto
impacto, con altura minima en relacion al piso de 470mm con una maxima de 840mm.
Asiento y respaldo de estructura de hierro recubierto con poliuretano inyectado de alta
resistencia revestido con material laminado sin costuras. Deberd poseer dos
motorreductores de bajo voltaje (24 volts) libres de mantenimiento con una tension de
alimentacion de 110 o 220 V. El apoya cabezas tendra que ser anatémico, biarticulado
para adaptarse a pacientes de diferentes estaturas, removible y reversible para
pacientes en silla de ruedas.

B — MOBILIARIO

B.1 - MOBILIARIO

OBJETO:

El objeto del presente concurso es contratar la provision de escritorios, archivos y la
realizacion de todos los trabajos necesarios para dejarlos instalados y en correcto
funcionamiento.

El CONTRATISTA proveera todos los equipos y materiales, como asi también la mano
de obra necesaria para llevar a cabo la ejecucion de loBLit&kaRis 8TAAG2HA -GEMetA -DPAMIY SPGP
estar acorde al fin previsto y a la documentacion técnica entregada.
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TRABAJOS:
Calidad de Materiales y Trabajos:

Ante cualquier dualidad en la interpretacion de los documentos del contrato, primara
aguella especificacion de mayor calidad, en caso de divergencia se adoptar el criterio
gue determine el representante de cada C.A.P.S

Colocacion de los muebles - Trabajos nocturnos y en dias feriados:

El plazo de entrega es inamovible; cuando la naturaleza de los trabajos impida
realizarlos en horarios normales y dias habiles, por razones operativas o0 de otra
indole, el CONTRATISTA estar4 obligado a compensarlo efectuando el trabajo
encomendado, en horarios nocturnos, dias sabados, domingos o feriados

Solo se contemplaran respecto a las posibles demoras en los plazos establecidos,
aguellos motivos que por su naturaleza sean ajenos a su responsabilidad y no
pudieron haber sido previstos por el CONTRATISTA al cotizar los trabajos.

A este respecto y para su consideracion el CONTRATISTA deberd presentar un
escrito debidamente fundado para su consideracion.

Se deja debidamente establecido que la eventual realizacion de trabajos en dias y
horarios especiales no implicara el reconocimiento por parte del Estado de pagos
adicionales, corriendo los mismos por exclusiva cuenta del CONTRATISTA.

Precauciones y dafos:

Se tomaran todas las precauciones para evitar dafios a personas y bienes, tanto de
aguellos elementos afectados a la obra como de las areas linderas. Asi, de acuerdo a
la naturaleza del trabajo, se preveran cercos, (sobre zonas transitadas), pantallas
(cuando haya posibilidad de caida de materiales) y/o cubierta de lona plastica o carton
(cuando haya que proteger muebles, maquinas, pisos, etc.).

Limpieza de Obra:

Diariamente al final de la jornada laboral, el CONTRATISTA debera encargarse de que
se realice la limpieza de la obra, retirando restos de materiales (maderas, aserrin,
nylon, etc.) y otros residuos dejando los elementos de trabajo ordenados en debida
forma.

Detalles y muestras:

El CONTRATISTA estard obligado a presentar muestras de todos los materiales a
utilizar para su aprobacién por parte del representante del C.A.P.S, como asi también
presentara, especificaciones, croquis y demas detalles cuando le sean exigido por la
Direccion de la Obra.

SEGURIDAD DEL PERSONAL.:

El CONTRATISTA de Obra esta obligado a que, tanto su personal, o0 a quien
eventualmente subcontrate, utilice permanentemente los implementos de seguridad
ordenados por la legislacion vigente, y acorde al tipo de trabajo que se desarrolla,
durante toda la realizacion del mismo.

EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIOS: PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
B.1.a. ESCRITORIO PARA CONSULTORIOS
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Marca: Premium o similar de calidad superior
Modelo: Escritorio base metalica

Material del escritorio: Base Metélica y Melamina
Alto del escritorio: 75 cm

Largo del escritorio:120 cm

Ancho del escritorio: 60 cm

Cantidad de cajones: 2

Cantidad de cajones ¢/ cerradura:1

B.1.b. SILLON GIRATORIA PARA CONSULTORIO

Descripcion
e Sillén de oficina para escritorio con apoyabrazos.
e Giratoria y regulable en altura.
e Asiento con relleno de alta densidad. Respaldo con tela mesh.
e Base estrella cromada con ruedas.

Medidas

Asiento: Ancho 49 cms, Espesor 7 cms, Prof. 49 cms.
Altura (del piso al asiento): Min. 39 cms, Max. 49 cms.
Respaldo: Alto 73 cms, Ancho 46 cms

Apoyabrazos: 35 cms.

Peso: 13kgs.

PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
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B.1.c. SILLA PUBLICO PARA CONSULTORIO

Silla Gala PVC 4 patas o similar de igual o mejor calidad.
Silla fija estructural Gala Plastica.

Apilables hasta 10 unidades.

Estructura integramente metalica con soldaduras reforzadas.
Asiento y respaldo en PVC de alta duracién antideslizante.

B.1.d. CAMILLA PARA CONSULTORIO Y ENFERMERIA

e Estructura: esta construida en perfiles de acero con secciones y espesores que
soportan con absoluta comodidad los esfuerzos a los que habitualmente estan
sometidos. Esta sélida construccion garantiza una adecuada rigidez y una larga
vida util. Pintada con pintura hibrida en polvo Epoxy-Polyester, con un espesor
mayor a 100 micrones, tratadas en un horno especial a mas de 200 °C.

e Lecho: Esta constituido por 1 plano acolchado con 5 cm de goma espuma y
revestida con tela plastica lavable con base de jersey Atoxica.

e Medidas: 1.8 x 0.6 x 0.6 M

PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
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B.1.e. MUEBLE DE GUARDADO PARA CONSULTORIO

Marca: SU-OFFICE o similar de igual o mejor calidad.
Modelo: ALBA 1.20

Material del escritorio: Melamina

Alto: 75 cm

Largo: 120 cm

Ancho: 45 cm

Cantidad de cajones: 0

Manijas plasticas negras.

Puertas corredizas con cerradura.

Trae un estante al medio regulable.

Regatones plasticos para que no apoye directo al piso.

| MODELO ALBA 120
I

1.20 mt Largo

75 cm alto

Puertas Corredizas 45 cm prof
con Cerraudra

PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP

B.1.f. EQUIPAMIENTO DE SALA DE ESPERA:
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Téandem sillas, sala de espera

Modelo: PRIMA TANDEM 3 CUERPOS PATA T/ Marca: Rolic o similar.
Color: plastico negro

Asiento y respaldo plastico PP inyectado.

Tandem para "T" negra - 3 cuerpos (1,5 mt.)

Carfo cuadrado de 1,2mm de espesor

Patines regulables al suelo

Se ejecutaran de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del M.O.S.P.y a
indicacién en Planos de Planta, especificaciones y las reglas del buen arte.

Antes de la colocacién, la inspeccién revisara y desechara todos aquellos muebles que
no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en Plano de Mobiliario y
en el presente pliego.

B.1.g. — PLACARD EN SUM

Deberan tomarse en cuenta todas las consideraciones relativas a la madera hechas en
el item Carpinterias, colocandose un mueble tipo Placard en el SUM.

Todas las estructuras serdn encoladas y reforzadas con cufias o tarugos, no se
utilizaran clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y nunca
a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciados o chapas decorativas, seran de la
mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la Inspeccién de Obra.

El conjunto debera ser sdlido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes
moviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas.

La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra las inspecciones necesarias en taller,
para poder controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de su armado, y
luego, antes de su posterior envio a la obra.

Para los herrajes, planos de taller, verificacion de medidas y niveles, y colocacion en
obra, valen las mismas consideraciones que para carpinteria metalica.

Las escuadrias y espesores que se indican serdn los minimos exigidos, pero si la
Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta terminacion
del trabajo debera preverlo en el precio e incluirlo en los planos de detalle
correspondientes.

Queda claro por lo tanto que la Contratista no queda eximida de las obligaciones que
fija este pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a lo indicado.

Medidas generales del mueble: Largo: 2,50 mts. PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
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C).- ESTRUCTURAS

ALCANCE:

Los planos referidos a este item que integran la presente licitacibn son esquemas
estructurales con un nivel de predimensionado de los componentes. Seran tomados
como referencia para su verificacidbn con el calculo exhaustivo estructural y con el
proyecto ejecutivo correspondiente, de acuerdo a los datos que arroje el ensayo de
suelos, las cargas y sobrecargas correspondientes al proyecto obrante en este pliego y
la prevision de un futuro crecimiento de un piso por sobre el nivel de terraza.

PROYECTO Y CALCULO DE LA ESTRUCTURA RESISTENTE.

Los planos referidos a este item que integran la presente licitacibn son esquemas
estructurales con un nivel de predimensionado de los componentes. Seran tomados
como referencia para su verificacion con el calculo exhaustivo estructural y con el
proyecto ejecutivo correspondiente, de acuerdo a los datos que arroje el ensayo de
suelos, las cargas y sobrecargas correspondientes al proyecto obrante en este pliego.

Proyecto Ejecutivo

Rige para este punto todo lo consignado en el capitulo 3.1.5 Documentacion del
presente Pliego, donde a los efectos de la cotizacion se deberan incluir los costos de
las tareas especificas que lo complementan y que a continuacién se indican.

El Contratista debera confeccionar y presentar ante la Inspeccién de Obra la siguiente
documentacion:

e Memoria de Célculo de la estructura

¢ Planos de Replanteo Estructural 1:50, donde se verifique la compatibilidad con
la Arquitectura, las Instalaciones u otros Rubros.

e Planos de Replanteo de encofrado 1:50, donde se indicara la ubicacién de las

eventuales juntas de dilatacién de la estructura, y los lugares en que se

deberan dejar previstos "pelos" en correspondencia con los tabiques de

albaileria.

Planos de detalles complementarios

Planos y planillas de doblados de armaduras

Planos de pases en losa

Detalles aclaratorios 1:20 que la Inspeccion de Obra considere necesario

incorporar.

Durante la ejecucién de la obra, se llevara un registro de las modificaciones
introducidas a los planos y planillas estructurales, que serviran de base para la
confeccion de los planos segun obra.

El Contratista, al finalizar los trabajos y previo a la firma de la recepcién definitiva de
las obras, deberd confeccionar los planos conforme a obra, de acuerdo a las
reglamentaciones municipales, a estas especificaciones y a las 6rdenes de la
Inspeccion.

La responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su adecuacion al
proyecto de arquitectura y su comportamiento estatico sera plena y amplia. La
concrecién de una estructura que satisfaga ampliamente los requisitos estaticos,
estéticos y funcionales para los que fue disefiada, es repppaeapiidpssabsalyteagesa -DPAMIY SPGP
Empresa Contratista, quién arbitrara los medios para este fin, estando facultada la
Inspeccién de Obra a exigir la demolicién y posterior reconstruccion de uno o mas
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sectores que a su juicio no cumplan alguno de aquellos requisitos, sin otorgar derecho
a adicional alguno por este concepto.

El Contratista debera revisar, completar, adecuar y calcular el Esquema estructural
completo provisto por el Comitente (Proyecto de Licitacion).

El Proyecto de Licitacion, fija los criterios de minima capacidad portante que debera
respetar la Estructura Resistente, el mismo debera adecuarse a la metodologia
constructiva adoptada, deberan considerarse adicionalmente los diferentes estados de
cargas, solicitaciones y tipologias estructurales, presentes en todas las etapas
constructivas, y realizarse todas las verificaciones que correspondan de acuerdo a las
normas y reglamentos.

Sobrecarga minima util a considerar, minimo 250 Kg/m2

Se complementara el Proyecto, con los analisis necesarios de estados de carga de
Variacién de Temperatura.

Se verificaran desplazamientos y deformaciones, y las condiciones de confort ante
vibraciones debidas a rafagas de viento.
Normas Generales

Toda la construccion de estructuras estard de acuerdo a las disposiciones del
Reglamento CIRSOC 201, CIRSOC 301, Anexos y Reglamento IMPRES CIRSOC
103.

Las solicitaciones seran determinadas en base a las respectivas prescripciones
CIRSOC, en patrticular:

CIRSOC 101 para cargas gravitatorias permanentes y de uso
CIRSCO 102 para la accion del viento
CIRSOC 107 accién térmico climatica sobre las construcciones

Estas Normas seran utilizadas en todo lo referente a materiales pétreos, dosificacion,
hierros, encofrados, procedimientos de mezclado y llenado, desencofrado, aditivos,
curado, toma de muestras, ensayos, etc. El uso corriente de vibradores mecanicos es
obligatorio.

Los materiales a emplear seran los siguientes:

Hormigdn: (minimo) Br= 210 kg/cm2 (H-21)
Acero: Bs = 4200 kg/cm2 (ADN-420)
Acero perfiles: Norma IRAM — IAS U 500-503 grado F26

C1 - ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

EJECUCION DE LA ESTRUCTURA.

Todo el Hormigén se preparara mecanicamente, pre-elaborado en planta, de dosaje
constante, agregados de la misma procedencia. El uso de aditivos deber& ser objeto
de aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra.

Previo al hormigonado de la cimentacion y de la estructura sobre planta baja deberan

solicitarse las inspecciones respectivas por parte de la Inspecciéon de Obra para

ratificar la coincidencia de los planos y célculos con lo_ ejecutado en obra.

Contratista deber& notificar a la Inspeccion de Obra con uﬁd%@f%@éﬁt@%@@ﬁyh@&?% DPAMIY SPGP
fecha de hormigonado, no pudiendo comenzar hasta finalizada la Inspeccion vy

aprobacion de los encofrados, armaduras, etc.
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En general la colada del hormigdn debera ser efectuada sin interrupcion, habilitando
para ello varios turnos de obreros, para asegurar el monolitismo de la obra. En caso
de que sea necesario hormigonar en varias etapas, el Contratista propondra la
ubicacion mas conveniente de las eventuales juntas de trabajo y el procedimiento a
seguir para su unién con el resto de la estructura al reanudarse la colada, todo lo cual
debera contar con la conformidad expresa de la Direccién de Obra.

El hormigdn debe ser volcado en forma paulatina, desde una altura méxima de 2 m,
compactado por vibracion con manga de seccion compatible con las dimensiones de
las piezas que sean hormigonadas.

El recubrimiento de la armadura sera el especificado por el proyecto, pero nunca
inferior a 2,5 cm. El correcto posicionamiento de las armaduras se asegurara mediante
el uso de pastillas o separadores de concreto de cemento y arena de la misma
resistencia que el hormigén empleado en la estructura, y un factor agua/cemento no
mayor que 0,5.

En el caso de haber muros en contacto con tierra seran fundados en vigas de
fundacién de hormigén armado asentadas sobre un hormigén pobre de 5cm de
espesor. La seccion de las vigas estara en funciéon al ancho y la carga del muro.

ENSAYOS

Se deberan realizar los siguientes ensayos y/o determinaciones, a cargo del
Contratista

Dos probetas cilindricas por cada camiéon de hormigén que se utilice en el llenado de
las estructuras, para ser ensayadas a la compresion, una a los siete dias de su
extraccion y la otra a los veintiocho dias (normas IRAM 1534 y 1546)

Antes del inicio de la descarga de cada camion se realizara un ensayo de
asentamiento (cono de ABRAMS). El ensayo se repetira en caso de agregarse agua a
la mezcla (Norma IRAM 1536)

Certificado de calidad del acero (Normas IRAM —IAS U 500-502 Y 500-528)
Ensayo de traccion de las barras de acero que se utilicen.

Andlisis quimico de las aguas de las napas que se encuentren en contacto con la
estructura.

Estudio de particulas magnéticas en por lo menos el 10% de las soldaduras, pudiendo
la Inspeccion de Obra aumentar esta cantidad si los resultados obtenidos no fueran
aceptables.

En caso de existir dudas sobre los materiales empleados o en el montaje de estos, la
Inspeccién de Obra podra solicitar los ensayos y/o estudios, destructivos o no,
necesarios para obtener un pleno conocimiento de la estructura construida.

Los ensayos se realizaran en los laboratorios de la Facultad de Ingenieria-UBA o INTI-
CeCON.

VALORES DE ASENTAMIENTO EN CONO DE ABRAMS EN CENTIMETROS

Minimo Maximo
Muros y bases armadas para cimientos 5 10
Pilotes y tabiques de submuracion 10 15

Columnas, losas, vigas y tabiques armados de | I8 EG-2018r4%732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
llenado no dificultoso
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idem anterior de poco espesor o fuertemente |10 <15
armados
Hormigdn bombeado 7.5 <15
Pavimentos 7.5 <15

C.l.ay b - FUNDACIONES

La estructura del proyecto se fundara en un sistema de cimentacién en base a
los resultados de los estudios de suelos. La cota de fundacion se determinara
con el estudio de suelos correspondiente.

El Contratista debera realizar el calculo respectivo atendiendo al Ensayo de
Suelos Aprobado y asumird las responsabilidades emergentes como
Proyectista, Calculistay Constructor.

Seran a su cargo la confeccion de los planos generales y de detalle, como asimismo el
dimensionado de cada elemento, la solucién de todos los detalles constructivos, la
determinacién de armaduras, etc., de los que se deberdn presentar copias para
obtener su aprobacion. Esto sera requerimiento previo e ineludible para dar comienzo
a la ejecucion de las estructuras en obra.

En todos los casos seran de aplicacion las Normas del CIRSOC y/o del CE, seguln
corresponda.

ENCOFRADOS

Todas las estructuras de caracter temporario, como apuntalamientos, cimbras,
encofrados, andamios y otras estructuras similares que sean requeridas por razones de
orden constructivo, cumpliran las siguientes condiciones generales:

a) Se emplearan materiales de caracteristicas adecuadas, que les permitan cumplir las
funciones que le corresponden, con un grado de seguridad totalmente satisfactorio.

b) Las secciones y dimensiones se calcularan con la combinaciéon de esfuerzos de
cualquier naturaleza, que al superponerse produzcan las tensiones mas
desfavorables.

c) Se ejecutaran cuidadosamente y de manera tal que hasta el momento de su
remocion o sustitucién por las estructuras permanentes, proporcionen el mismo grado
de seguridad que estas.

El proyecto, calculo y construccion de los apuntalamientos, cimbras, encofrados,
andamios puentes de servicio, seran realizados por un profesional especializado. Lo
cual sera constatado al momento de la ejecucién de la obra.

Los célculos y planos correspondientes formaran parte de los documentos de obra y
se mantendrdn a la vista, conjuntamente con el resto de la documentacion técnica. El
proyecto y construccion se ejecutardn teniendo en cuenta las reglas y conocimientos
correspondientes a la carpinteria de armar.

En el caso de las estructuras de hormigén de mas de 7,00 mts. De luz por tramo, con
suficiente anticipacion a la fecha de ejecucién de la estructura, el CONTRATISTA

sometera a la consideracion de la Direccién los planos y memorias de calculo de las
estructuras temporarias que corresponda ejecutar. PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Sera obligacion de EL CONTRATISTA verificar el dimensionado de la estructura en su
localidad, debiendo dicha verificacién estar aprobada por LA INSPECCION antes de
comenzar los trabajos en la obra.

Las tareas de hormigonado no se iniciaran si previamente la Direccidon no ha aprobado
los trabajos ejecutados. La aprobacion no exime al CONTRATISTA de la total
responsabilidad que le incumbe.

Los elementos resistentes se construiran con madera, perfiles o tubos metalicos, o con
otros materiales de caracteristicas y condiciones igualmente satisfactorios.

Tendran la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para resistir sin
hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales, y con toda la seguridad
necesaria, la combinacion mas desfavorable de los efectos derivados del peso propio,
peso del hormigdn y de las armaduras y sobrecargas y esfuerzos de cualquier
naturaleza a que puedan verse sometidos en las condiciones de trabajo de obra, y
hasta su remocién una vez finalizado el proceso constructivo. Se tendran
especialmente en cuenta los efectos ocasionados por la colocacién, la compactacion
del hormigoén fresco mediante vibracibn mecanica de alta frecuencia, la accion del
viento, sobrecargas y otros esfuerzos dinamicos.

Las deformaciones que se produzcan durante el proceso constructivo no deben ser
superiores que las que ocurran en las construcciones de caracter permanente
ejecutadas con los mismos materiales.

Las maximas tensiones de solicitacién de los materiales, en ningin momento deberan
superar a las tensiones admisibles.

Lo expresado anteriormente para los materiales, tiene también validez para el terreno
de fundacion que soporte a las estructuras temporarias, y para las estructuras
existentes que le sirvan de apoyo. En caso necesario se realizaran los ensayos que la
Direccion estime corresponder, a los efectos de obtener la informacion que se
requiera.

A los efectos de asegurar la mas completa estabilidad y rigidez de las estructuras
temporarias en las condiciones de servicio, se dispondran arriostramientos
longitudinales y transversales adecuados.

Las condiciones de ejecucién seran cuidadosas y durante el periodo de su
aprovechamiento en obra, tendran las mismas condiciones de seguridad que las
estructuras de caracter permanente.

Para la ejecucién de estas estructuras no se permitira el empleo de maderas mal
estacionadas.

La remocion de los apuntalamientos, cimbras y encofrados debera poder realizarse
con facilidad y gradualmente, sin necesidad de aplicar golpes ni vibraciones. En caso
necesario, la remocién debe poder realizarse por partes.

El comportamiento de estas estructuras temporarias no perjudicard en forma alguna a
la resistencia, estabilidad y condiciones estéticas de la estructura de hormigon a
ejecutar.

Sus caracteristicas tendran en cuenta asimismo la terminacion superficial requerida
para los elementos estructurales. Para ello se utilizar4 madera del tipo fendlico, tablas
y puntales y soleras metdlicas o de madera.

En caso de no lograrse el nivel de terminacion requerido por la Inspeccion de Obra por
fallas de encofrado, hormigonado o cualquier otra causa el CONTRATISTA debera

recurrir a su costo a todos los gremios que sean necesarips| pay200gras 13A¢AMBBERA -DPAMIY SPGP
requerida.
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Para corregir posibles asentamientos que puedan producirse antes o durante las
tareas de hormigonado, los puntales y elementos de sostén estaran previstos de
cufas, gatos tornillos u otros dispositivos adecuados.

Los elementos de sostén trasmitiran las cargas al terreno, o a la superficie de apoyo,
en forma segura y uniforme. En caso que los puntales u otros elementos de sostén no
puedan fundarse en horma segura, se emplearan pilotes, cuya separacion entre ejes,
hinca y remocion se dispondran de modo tal que en todo momento satisfagan las
condiciones de seguridad necesarias.

En ningln caso se aceptara la fundacién directa sobre terreno erosionable, expuesto o
no a periodos de crecientes o a la accion del agua en movimiento.

Los encofrados tendran las formas, dimensiones, niveles alineamientos necesarios
para moldear las estructuras, de modo tal que ellas resulten de las dimensiones y
formas indicadas en los planos y cumplan las tolerancias dimensionales y de posicién
establecidas en los documentos de obra.

Seran resistentes, rigidos, indeformables y suficientemente estancos como para evitar
pérdidas de mortero durante las operaciones de moldeo de las estructuras.

Los encofrados para su ejecucién, se construiran con madera, chapa metélica u otro
material, aprobado por la Inspeccion de Obra.

En el caso de encofrados de tablas, las mismas deberdan ser planas, de madera
cepillada y espesor y ancho uniforme. Se cuidara especialmente el aspecto de las
juntas entre tablas. Dichas juntas deben ser perfectamente horizontales o verticales.
La madera que ya ha sido empleada, se limpiara cuidadosamente y se le extraeran los
clavos, antes de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan
combaduras no deberan emplearse sin antes corregir dichos defectos.

Mientras que en la documentacion de detalle no se establezca lo contrario, en todos
los angulos y rincones de los encofrados se colocaran molduras o filetes triangulares,
de madera, cepillados, para los casos corrientes, los triangulos seran rectangulos y
sus catetos mediran 2.5 cm.

Al proyectar y construir los encofrados se dispondran las contraflechas necesarias, a
los efectos de compensar posibles hundimientos y deformaciones de los mismos,
ocasionados por las cargas actuantes sobre ellos, y por el descenso de la estructura
una vez terminada y expuesta a las condiciones de servicio, seran los que se indican
en los planos.

Para facilitar la inspeccion y la limpieza de los encofrados en el pie de columnas,
pilares y muros, y también a distintas alturas, se dejaran aberturas provisionales
adecuadas. En igual forma se procedera con el fondo y costados de las vigas y en
otros lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de dificil inspeccion y
limpieza.

Cuando sea necesario, también se dejardn aberturas provisionales para facilitar y
vigilancia, colocacién y compactacion del hormigdn a distintas alturas de los moldes y
a distancias horizontales maximas de 2.50 m. Entre centros de aberturas.

En lugares adecuados, facilimente visibles desde el suelo, se colocaran testigos o
dispositivos indicadores que permitan observar en todo momento los hundimientos que
se produzcan, y medir su magnitud a medida que se realiza el moldeo de las
estructuras.

Si durante las operaciones de moldeo de las estructuras se observasen hundimientos
que superen en mas de 1.0 cm. A los hundimientos previstos en los_planos, v la
Inspeccién de Obra estima que ello impedira obtener unanﬁ&gg%S@?g?é%}%ﬁ%ﬁgg-DPAMIYSPGP
requisitos de estas especificaciones, se ordenara suspender la colocacion del

hormigon para que el CONTRATISA adopte las medidas correctivas necesarias que, a
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juicio de la Inspeccién de Obra resulten satisfactorias. En caso que las mencionadas
medidas correctivas no hubiesen sido hechas efectivas antes que el hormigén alcance
el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se suspenderan las tareas de hormigonado
en el momento y lugar que indique la Inspeccion de Obra. Todo el hormigén colocado
que, en razén de la circunstancia indicada resulte inaceptable, serd eliminado y
reconstruido sin cargo por el CONTRATISTA. Previamente se corregiran y reforzaran
los encofrados y elementos de sostén, en la forma que resulte necesaria para evitar
gue se produzcan asentamientos excesivos.

Cuando se compruebe, antes o durante la colocacién del hormigon, que los
encofrados adolecen de defectos evidentes o no cumplan las condiciones
establecidas, se interrumpiran las operaciones de colocacion del hormigon.

Las mismas no seran reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias
observadas.

En todos los casos, y muy especialmente en el caso de las estructuras expuestas a
acciones climaticas severas o a un medio ambiente agresivo, los bulones, pernos y
otros elementos metalicos que se utilicen como uniones internas para armar y
mantener a los encofrados en sus posiciones definitivas, y que queden incluidos en el
hormigén, se dispondran en forma tal que una vez retirados los encofrados todo
material metélico (incluso alambres) no queden a nivel de la superficie del elemento
estructural y tengan los recubrimientos minimos de hormigén que se indican para las
armaduras, en los planos correspondientes al elemento de que se trate. En ningun
caso dicho recubrimiento serd menor de dos (2) centimetros.

La remocion de las tuercas o extremos de los mencionados elementos de unién se
realizard sin perjudicar la superficie del hormigon y de modo tal que las cavidades
dejadas por aquellas sean del menor tamafio posible.

El relleno de las mencionadas cavidades se realizara con mortero u hormigén de razén
agua/cemento igual o menor que el de la estructura, sin perjudicar el aspecto ni la
durabilidad de la misma y asegurando una perfecta adherencia con el hormigon
endurecido.

C.1.cy d - COLUMNAS DE H°A°Y VIGAS.

Se aplica el mismo criterio a lo especificado en el punto C.1.A, B

D INSTALACION ELECTRICA

OBJETIVOS

La obra comprende la provision de materiales y la ejecucion de todas las tareas
necesarias para la realizacion de la nueva instalacion eléctrica para el C.A.P.S.

Se respetaran cada uno de los lineamientos técnicos generales y particulares
detallados en las presentes especificaciones técnicas.

REGLAMENTACIONES

La instalacion estard en un todo de acuerdo con lo establecido en la Reglamentacic’)n

90364-7 para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociaci
Electrotécnica Argentina (AEA) de manera de: PLIEG-2018-25732941- GDEBA DPAMIY SPGP

e Proteger a los pacientes ante situaciones de Macroshock. (grupos 0, 1).
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e Proteger a los pacientes ante situaciones de Microshock. (grupo 2, en caso que
hubiere).

e Prevenciébn de explosion e incendio en caso de generarse atmodsferas
explosivas.

Para garantizar la proteccion contra los riesgos eléctricos mencionados, el esquema
de conexion a tierra que se adoptard para los circuitos de tomas de uso médico y no
medico sera el TT.

Para las salas de uso no médico agrupadas por sector se cumplira con las secciones
771, 701y 718 de la reglamentacion AEA 90364-7 segun corresponda al tipo de sala.

El contratista serd, en consecuencia, material y moralmente responsable de las multas
y/o atrasos que, por incumplimiento o error en estas obligaciones, sufra la obra.

LINEAMIENTOS TECNICOS GENERALES Y PARTICULARES A CUMPLIRSE EN
EL TIPO DE SALA QUE CORRESPONDA

e Todos los trabajos deberan efectuarse con detalles de muy buena terminacion.

e Cuando se lleven a cabo conexionados en el tablero general o seccionales que
impliquen el corte del suministro eléctrico en dichos tableros, el contratista debera
garantizar la continuidad del servicio eléctrico de todas aquellas salas criticas del
hospital. Por lo tanto proveera el o los equipos grupos electrégenos que fuesen
necesarios, incluido todo soporte eléctrico que permita garantizar el objetivo.

e Aungque no estén explicitamente indicados, quedan incluidos todos los trabajos y
provision de materiales y componentes necesarios para lograr los objetivos del
presente pliego.

e Todo material eléctrico a proveerse debera ser nuevo, normalizado y de primera

calidad.

No se admitiran marcas de componentes que no se comercialicen en el pais.

No se admitiran materiales y componentes normalizados.

No podran quedar cafierias eléctricas o de sefiales débiles a la vista.

La instalacion eléctrica para iluminacién se efectuara por falso techo.

Se deberan restaurar todas aquellas paredes y cielos rasos en los cuales se

debieran efectuar canalizaciones, reponiéndose todo tipo de azulejos, yesos,

mamposteria y pintura que resultasen dafados.

e Los balastos para la iluminacién fluorescente no seran electrénicos. Sélo para los
casos en los que se alimente a los artefactos con tension de UPS podra evaluarse
la posibilidad de utilizar balastos electronicos de marca reconocida.

e Las luminarias fluorescentes dispondran de capacitor normalizado para correccion
de factor de potencia.

e La iluminacion general fluorescente de los locales involucrados se considerara
como consumo esencial y no esencial segun se indique.

e Salvo excepcion, los circuitos destinados a tomas Tug (tomas uso general) se
conectardn a barras de consumos no esenciales.

e La instalacién eléctrica de bafios y vestuarios estara en un todo de acuerdo con la
seccion 701 de la Reglamentacion 90364 referida a la Ejecucion de Instalaciones
Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA).

e Todo equipo para fuerza motriz (como el aire acondicionado) no podra quedar
conectado a tableros que den suministro a tomas de uso médico.

e Todo tablero que disponga de buzzer para aviso de alg/ias HSREAEFA S PUHSREOR _DPAMIY SPGP
para silenciar la misma.
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e Cada circuito que responda a un esquema de conexion a tierra TT debera disponer
disyuntor diferencial (corriente diferencial 30 mA) por ejemplo marca
Schneider Electric, Merlin Gerin, Moeller o técnicamente similar o superior.

e Un disyuntor no podré proteger mas de un circuito.

Caracteristicas constructivas de tableros y sus componentes.

e Todo ojo de buey a utilizarse serd de marca reconocida en el mercado, por
ejemplo marca Schneider Electric, similar o superior. Dispondran de acrilico frontal
de forma convexa.

e La fijacion de ojos de buey y zumbadores sera a la contratapa del tablero
respectivo.

e Latension de operacion de los ojos de buey y zumbadores sera de 24 V.

e Todo ojo de buey se protegerd con fusible tabaquera con led incorporado
(indicador de fusible quemado).

e En caso de mas de un ojo de buey en estado intermitente el destello de los
mismos sera al unisono.

e Los cables de alimentacion a los indicadores luminosos seran de color diferenciado
de la instalacién de 220 V y no podran compartir la misma cafieria destinada a los
conductores activos de las redes IT o las cafierias destinadas a los conductores de
proteccion o equipotenciales.

e Puerta: Frontal de vidrio templado con cerradura (solo para tableros de sistema
aislado).

e Del lado interno se dispondra un sobre de plastico para alojar esquemas unifilares,
funcionales y listas de cableado interno, con indicacion de la numeracion de
bornes a utilizar y los datos completos de todos los elementos.

e Contratapa: De igual color del tablero.

e El gabinete a proveerse serd marca tipo Genrod, Ristal, similar o superior.

e Todo calado que se realice en tablero serda hecho a maquina con detalles de
excelente terminacion y alineacion.

e Carteleria: Cada elemento de maniobra, proteccién, y sefializacion, debera estar
indicado en serigrafia.

e La contratapa del tablero dispondra espacio para futuras bocas (reserva no
equipada) con sus correspondientes tapas plasticas para orificios ciegos.

e Todas las partes del tablero, como puerta, contratapa y demas, deberan estar
conectadas rigidamente a tierra.

e Cada tablero dispondra una barra de proteccion de Cu estafiado de dimensiones
minimas 20 mm de alto y 5 mm de espesor.

e Todo cable acometera a un borne de conexion por medio de terminal.

e Todos los terminales de cables deberan estar codificados y seran de excelente
fijacion.

e Los conexionados se efectuaran por medio de borneras componibles fijadas sobre
riel din.

e Los tableros se proveeran en obra totalmente equipados, quedando como Unica
tarea la de fijaciéon y el conexionado de los mismos.

e Los tableros se dispondran no embutido, no obstante vendra provisto de orejas
para su fijacion a pared.

e La disposicion fisica de sefalizaciones y dispositivos de comando y proteccion
deberan respetar de arriba hacia abajo el orden eléctrico previsto del esquema
unifilar del tablero.

e Todo interruptor termo magnético dispuesto aguas abajo debera ser de marca con
calidad reconocida en el mercado (por ejemplo, SPhH=td20IBI2SFRZIMoEHrBA-DPAMIY SPGP
técnicamente similar o superior).
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e Todo interruptor automatico debera venir provisto de dos contactos auxiliares para
sefializacién y alarma, uno para aviso de disparo por sobrecarga o cortocircuito
(SD), y el otro para aviso de interruptor abierto (en/off).

e Todo interruptor automatico dispuesto aguas abajo de un equipo UPS debera
guardar estricta selectividad con las protecciones internas de dicho equipo.

e Todo interruptor no automético deberd venir provisto de un contacto auxiliar
(On/Off) para aviso de interruptor abierto.

e La capacidad de ruptura de todo interruptor, ser& compatible con la corriente de
corto circuito presunta obtenida por calculo (el contratista presentard planillas de
calculo).

e El accionamiento de todo interruptor de la linea Din se podra efectuar con la
contratapa del tablero cerrada.

e En la contratapa de tableros, las sefalizaciones luminosas asociadas a un
interruptor deberan quedar debajo y alineadas con el mismo.

e En el tablero respectivo, los interruptores (que cumplan una misma prestacion)
deberan estar dispuestos en forma horizontal en un mismo nivel.

Cafierias

o El tendido de conductores de proteccion y equipotenciales se efectuara por
cafierias metalicas semipesadas de uso exclusivo e independiente de las cafierias
para los conductores de alimentacion.

e Queda prohibido el uso de cafieria de material plastico corrugado en cualquier
tramo de su recorrido.

e Toda cafieria a utilizarse en la instalacién no podran tener un diametro inferior a
%". Los conductores, en todos los casos no podran ocupar mas del 35% del
didmetro interno del cafio que los contenga.

e Las cafierias metalicas solo podran curvarse solo con dispositivo doblador (No se
admiten codos para tramos curvos).

e Las cafierias metdlicas seran continuas entre cajas y gabinete, entre cajas de
pase, y se fijjaran a las cajas o al gabinete en todos los casos con boquillas y
contratuercas de forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su
extension.

e A fin de evitar el ingreso de materiales extrafios, durante el transcurso de la obra
todos los extremos de cafierias deberan ser adecuadamente taponados.

e Para la fijaciéon de los cafios, quedan absolutamente prohibidas las ataduras con
alambre.

e La unién entre cafios y entre cafio con caja, se hara exclusivamente por medio de
tuerca y boquilla, no se admite bajo ninglin concepto la utilizacién de conectores.

e No se admitira el pasaje de cafierias por piso.

Bandejas Porta Cables:

e Para el tendido de cables de esquemas TT o TN-S por bandeja, se utilizaran
bandejas por ejemplo marca SAMET, similar o superior. Quedan incluidos todos
los accesorios necesarios para la fijacion de las bandejas.

e Todo tramo de bandeja metalica dispondra su correspondiente tapa.

e Para el pase de bandeja por muro, se practicara el correspondiente vano. Los
lados de los vanos guardaran perfecta escuadra y se terminaran con el amurado
de un marco de madera dura. La bandeja se pasara por el vano recién cuando el
marco esté fijado al muro.

e Para los Servicios Normal y Emergencia, en caso que existan ambos se deberan
montar Bandejas portacables independientes. PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP

e Para corrientes débiles se deberd montar bandeja portacables independiente de
las antes mencionadas.
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Cables:

e Todo tipo de cables a utilizarse para la instalacion y tableros seran anti llama y anti
humo bajo norma IRAM 62267 o IRAM 62266 segun corresponda.

e La seccién minima de los cables alimentadores a los tomas de uso médico y no
médico, no podra ser inferior a los 2.5 mm2.

e No se admitira empalme alguno de cables a través de cinta aisladora, debiéndose
prever la longitud de rollos necesaria para tal fin.

e Cddigo de colores para los cables:

e Proteccién y equipotenciales: bicolor verde y amarillo. Los conductores que no
sean de proteccion o equipotencial no podré tener aislacion color verde o amarilla.

e Red IT (en caso que hubiere): Blancos.

e Red TT o TNS: Fases R (Marrén), S (Negro), T (Rojo), N (Celeste).

e Todos los terminales de cables deberan estar codificados y serdn de excelente
fijacion al cable.

e Los rollos de cable seran provistos en obra con su envoltura de origen, no
permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos.

e Los cables seran debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalacion de
cables cuya aislaciébn demuestre haber sido mal tratada, o sometidos a excesiva
traccion.

e Los conductores se pasaran por las cafierias, recién cuando se encuentren
perfectamente secos los revoques, y previo sondeado de las caferias, para
eliminar el agua que pudiera quedar por condensacion.

e El manipuleo y pase de cables en cafierias o bandejas se efectuara en forma
apropiada, usando Unicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Direccién
de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o malos
tratos, ya sea por roce con boquillas, cafios o cajas defectuosas o por haberse
ejercido excesiva traccion al pasarlos dentro de la cafieria.

e La conexion de conductores en los tableros se efectuard mediante terminales o
conectores de tipo aprobado, colocados a presion mediante herramientas
apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal
que no ofrezcan peligro de aflojarse bajo servicio normal.

Caracteristicas de las UPS de lluminacién

¢ Doble conversion On Line las Potencias se especifican en los esquemas Unifilares

Entrada/Salida: monoféasicas (220V) y/o trifasicas (3x380V+N) segun se indique f
=50 Hz.

Autonomia: No menor a 30 minutos a plena carga de la potencia de la UPS.

Onda senoidal. THD < 3 % (sin carga a carga completa).

Proteccion contra sobretensiones.

Baterias: Intercambiables en funcionamiento, totalmente selladas y libres de

mantenimiento.

Regulacion de tensién: +/- 2 %.

Regulacion de frecuencia: +/- 1 Hz.

Tiempo de conmutacién: 0 ms.

Arranque en frio: Puede ser encendida sin la presencia de red eléctrica.

El equipo vendra provisto de un Rack ventilado para alojar UPS y baterias.

Ubicacion: Segun plano.

Bypass automatico.

El equipo estara provisto de contactos secos para puldAd&PetibtoledIRAdssDEBA-DPAMIY SPGP

Dispondra de contactos secos para sefializacion remota de estado de bypass.

El equipo daréa sefial sonora cuando funcione a baterias.
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e Dispondra de salida RS 485 para conexién a red de PC.
e El equipo se proveera con interfase y software de instalacion.
e Marca: APC o superior.

TRABAJOS A REALIZAR

D.1.a. - TABLEROS
TABLERO DE CORTE GENERAL

Se deberan proveer y montar un de corte General del Edificio. En los esquemas
unifilares se especifican las caracteristicas de los mismos, las secciones de los
conductores, y la posicion tentativa en Planos de Tomacorrientes.

e Tablero de Corte General.
Las secciones de dichos alimentadores se especifican en planos eléctricos.

Los interruptores de salida del Tablero de corte general poseeran un relé
termomagnético tipo TMD con regulacién térmica, para sobre cargas, y magnética
para las corrientes de cortocircuito, de manera de garantizar un funcionamiento
selectivo con los interruptores aguas arriba y abajo. El contratista debera presentar los
graficos de selectividad cronométrica que verifiquen el célculo.

Quedan incluidos todos los trabajos y materiales necesarios para la conexion desde la
Caja de Toma

TABLEROS SECCIONALES - BANCO DE CAPACITORES - UPS

Se deberan instalar los siguientes tableros seccionales, cuya ubicacion tentativa se
especifica en planos eléctricos. La alimentacion de los mismos responde a esquemas
unifilares, de acuerdo a lo especificado en los diversos planos eléctricos segun
corresponda:

Provisidon, Montaje y Conexionado

e Tablero de Aire Acondicionado TS-A°A° (Posic. Tentativa en Sala de
maquinas) segun especificaciones tentativas de Esquema unifilar y de acuerdo
a Proyecto Ejecutivo de Termomecénica.

e Tablero de lluminacion y Tomas TS-N-PB, segun esquemas Unifilares.

e Tablero de lluminacion y Tomas TS-E-PB, seglin esquemas Unifilares.

e Tablero Seccional de Bombas de Agua TS-BBAS, segun especificaciones
técnicas del proyecto Sanitario, y calidad y capacidades no inferiores a las
especificadas en esquemas unifilares.

e Tablero Seccional de Compensacién de Factor de Potencia TS-CAP, segun
especificaciones técnicas del proyecto de calidad y capacidades no inferiores a
las especificadas en esquemas unifilares.

Se debera llegar con canalizacién y cableado a los tableros seccionales antes
mencionados, cuya ubicacién tentativa se especifica en planos eléctricos. La
alimentaciéon de los mismos responde a esquemas unifilares, de acuerdo a lo

especificado en los diversos planos eléctricos segln correspanda; s 55737041-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Cada uno de los tableros mencionados dispondra de los elementos que se especifican
en los esquemas unifilares de planos eléctricos. Los destinos se mencionan en el
mismo plano.

Los interruptores de cabecera se deberan regular en tiempo de manera de lograr la
selectividad con los interruptores aguas arriba y abajo.

Desde estos interruptores se dara alimentacion a los ramales alimentadores por medio
de interruptores compactos en caja moldeada, en caso que indique.

A continuacion se detallan las caracteristicas minimas de los mismos:

e Interruptores para alimentacion de tableros seccionales (ver esquemas
unifilares)

e Protector Tetrapolar para sobretensiones transitorias del tipo PF 8 de tipo
Schneider Electric, similar o superior. El interruptor dispondr4d su
correspondiente interruptor termo magnético tetra polar vinculado.

e Analizador de red por ejemplo marca Circutor o equivalente (en caso que se
indique en planos). El analizador dispondra salida RS 232 y medira tension
simple y compuesta, corrientes de linea, potencia activa, reactiva y aparente.

e Los interruptores y/o Seccionadores Bajo Carga deberan disponer de contactos
auxiliares para sefalizacion. Un ojo de buey por cada interruptor indicara:

o Prendido permanente: Interruptor cerrado.

o Apagado: Interruptor abierto.

o Destello: Disparo por fallo (en el caso que el corte general sea con
interruptor Automatico). Se dispondra para este objetivo una fuente de
24V. Al destello acompafard una sefial sonora la que se podré silenciar
por medio de pulsador previsto para tal fin.

Ups

Se proveeran e instalaran 2 (dos) UPS de 3 kVA para iluminacién de
superemergencia

D.2. AB.CYD-BOCAS -
MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y TOMACORRIENTES

CANOS Y ACCESORIOS
Cafo de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas.

Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltados en color negro. Deberan
cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafios de acero
roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo semipesado M.l.V.S.P.).

Se adopta como didmetro minimo, el RS 19/15, denominacién comercial @ = %,
diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm.

Cuéando deban cruzar juntas de dilatacion deberd estar provisto de tramos especiales
gue permitan su movimiento.

En las instalaciones a la vista la cafieria sera de hierro galvanizado, con cajas y
accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitira el uso de cafios rigidos de PVC agiq&extinguil %ﬂéﬁ]ﬁgei-DPAMlYSPGP
20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 6 color azul, que se puedan doblar en frio, por
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medio de la introduccién de un resorte de acero flexible, respondiendo a la norma
IRAM 2206 6 IEC 1386-1. S6lo en salas de uso médico grupo de aplicaciéon 2 red IT.

CONDUCTORES
Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:

o Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183: conductores de cobre aislados con
policloruro de vinilo (PVC), libre de alégenos y/o antillama (LSOH).

o IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.

o Secciones minimas:

lluminacién 1.5mm?

Tomacorrientes 2.5mm? Gltimo toma.
Resto 4mm?6 s/célculo de consumos.
Cableado de artefactos: 1mm?.

o Alimentadores generales, subgenerales seccionales o bajo piso: IRAM 2187 y
2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC, para
1,1kV, con conductores de cobre.

LLAVES DE EFECTO (encendidos)

Responderdn a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada o
PVC y médulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccion IP 40 con cubierta protectora
aislante y pulsadores a tecla.

TOMACORRIENTES
Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

¢ |IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V + T. Bipolares
para instalaciones industriales fijas y tensién nominal 220V entre fase y neutro
(dos tomacorrientes por boca).

e IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 3 x 380V + T.
tripolares para instalaciones industriales fijas y tensién normal de 380V entre
fases de 16A y/o 32A segun corresponda.

ILUMINACION

ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

Se recomienda la adaptacion y utilizacién de los artefactos que hay en existencia tanto
para la parte construida, como la que se va a construir, se aconseja la utilizacion de
lamparas de bajo consumo normalizadas en los lugares donde existen artefactos con
lAmparas incandescentes.

Las columnas para luminarias seran tubulares en cafios de acero, sin costura, segun
Norma IRAM 2619, de diametros y espesores apropiados (egen &alsuig Biaied®EBA-DPAMIY SPGP

Las acometidas seran subterraneas; tendran a los 1.40 mts. De altura de nivel piso
terminado una abertura con tapa metdlica atornillada con tornillos imperdibles e
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inviolables, donde alojard la bornera de conexion, interruptor termomagnético y la
proteccién de la luminaria.

Todas las columnas tendran una proteccion de P a T, mediante jabalina tipo
Cooperweld de 19 mm. De didmetro y minimo 1500 mm. De longitud, simplemente
hincada, con conector de bronce, conductor doble vaina de cobre, seccién minima 10
mmz2, terminal a presion y bloquette de bronce @12 mm. X 25 mm., arandelas planas y
de presion.

La Contratista deberd presentar ante la Direccién Técnica, Calculos a la flexion con
temperaturas entre menos 30 °C y mas 50 °C y vientos entre 0 y 150 kph, Planos de
Detalle, Verificacion de fundaciones, tipo de hormigdn simple a utilizar, Memoria de los
trabajos y Esquemas eléctricos.

La terminacion se realizar4, previo tratamiento de las mismas, (desengrasado,
desfofatizado), con dos manos de antioxido y dos manos de esmalte sintético, color a
determinar por la D.P.A. La iluminacion exterior existente deberd utilizar lamparas de
sodio de 250W.

Se debera garantizar una iluminacién exterior media no inferior de 60 lux.

DETALLE DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS:

- Portalamparas.

- Lamparas, indicando en cada caso caracteristicas, temperaturas, potencia,

color, etc.

- Equipos Auxiliares.

- Caorrectores de factor de potencia (individual por tubo).

- Conductores (minimo normalizado).

- Grado de proteccion.

- Sistema de fijacion.
Todo el material debera ser aprobado, previo a su instalacion, por la D.P.A.
Los portalamparas seran aprobados por la D.P.A. previo a su colocacion. Las partes
metalicas y tornillos deberan ser de cobre o de bronce, no aceptandose los de hierro
estafiado o bronceado.

LAMPARAS

Deberan responder a la Norma DIN 5035 y se sugieren para el presente Proyecto:
- Fluorescentes lineales blanco universal o blanco calido.
- Fluorescentes compactas: calido.
- Vapor de sodio alta presion.
- Mezcladoras.
- Incandescentes halégenas.
Para su eleccion se debera contemplar:
- Distribucién de la intensidad luminosa.
- Efecto biolégico de la radiacion emitida.
- Color de la luz apropiada, para cada aplicacion.
- Calidad de reproduccion cromatica.
- Rendimiento luminoso y constancia del flujo Iummcﬁ?l'EG-ZOlS—

- Vida dtil. 25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
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EQUIPOS AUXILIARES - FACTOR DE POTENCIA

La reactancia debera ser de calidad reconocida, con nucleo de hierro - silicio y en
poliéster; en caja metalica de cierre hermético, exenta de vibraciones.

Los z6calos seran con contactos de bronce perfectamente elasticos.

El arrancador sera de igual marca que el tubo y adecuado a su potencia; se
rechazardn aquellos arrancadores que provoquen mas de 4 destellos para el
encendido del tubo.

Cumpliran con la norma IRAM, tendrdn una temperatura maxima nominal de
funcionamiento del arrollamiento de por lo menos 105°C y un calentamiento hominal
méaximo de 55°C .Podran ser de alto factor de potencia.

El factor de potencia serd de 0.95, individual por lampara. Los capacitores
responderan a la norma IRAM 2170.

En lamparas de mercurio color corregido, los balastos cumplirdn con la norma IRAM
2312, con los siguientes requisitos adicionales.

Seran del tipo, de alto factor de potencia.

Contara con el resistor de descarga previsto en la norma IRAM 2111.

Para lamparas de vapor de mercurio con aditivos metalicos y de sodio de alta presion;
el conjunto estard constituido por uno 0 mas balastos, un capacitor y un ignitor
adecuados para proveer las condiciones de arranque y de funcionamiento manual de
cada tipo y potencia de lampara.

Los interruptores fotoeléctricos deberan cumplir con las exigencias de la Norma IRAM
AADL-J-20-24.

D.3 - PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

El contratista debera proveer e instalar todas las luminarias interiores y exteriores con
sus correspondientes lamparas; se distribuiran de acuerdo al proyecto indicado en
Planos. Los artefactos seran del tipo y calidad acorde a las Referencias de Planos y
Planillas de Presupuesto.

En Planos de Illuminacion se detallan la cantidad de Artefactos que iran equipados con
equipos Autbnomos de Superemergencia.

lluminacidn localizada.

En aquellos locales de uso médico que dispongan de iluminacién localizada, las
luminarias tomaran alimentacion de un circuito independiente para cada local el que
tomara alimentacion del tablero de consumos esenciales del correspondiente piso.

MEDICIONES

Se debera realizar la medicién de la resistencia de puesta a tierra en el lugar que
sefale la inspeccién de obra, y verificar la perfecta continuidad entre la barra colectora
del nuevo tablero a instalarse y el sistema de jabalinas para puesta a tierra del Sector.
La medicion de la resistencia de puesta a tierra no deberéa arrojar un valor superior al
solicitado en item precedente.

Prueba de disyuntores diferenciales: Se debera probar el normal funcionamiento de
todos los disyuntores.

DOCUMENTACION A PRESENTAR

Previo a la ejecucion de los trabajos, el contratist ﬂ Ig ra present n eé
y en CD la Ingenieria del proyecto, el cual deaB T&Zﬁ%é%%ﬁﬁg@ -DPAMIY SPGP
Inspeccion de Obra.
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Dicha documentacién debera contener minimamente:

e Planos con vistas y cortes longitudinal y transversal del tablero e indicacién de
ubicaciéon y dimensiones de agujeros de anclaje, espacio para apertura de
puertas, previsiones para mantenimiento, acceso de cables, ubicacién de
borneras, etc.

¢ Planos topograficos con indicacién de cajas y tableros para cada sala.

¢ Esquemas unifilares, funcionales y listas de cableado interno, con indicacion de
la numeracién de bornes a utilizar y los datos completos de todos los
elementos.

e Listas de aparatos para cada uno de los tableros, donde se indicaran todos los
aparatos de maniobra, medicion, sefializacion, comando, alarmas y demas
accesorios de montaje que componen los tableros.

e Planillas de célculo de cada uno de los alimentadores y ramales.

Finalizados los trabajos el contratista debera elevar los planos conforme a
obra

La presentacion, de la siguiente documentacién técnica es condicién necesaria
para poder realizar el acta de recepcidén provisoria, debiendo la misma estar
aprobada por la Inspeccién de Obra.

Los mismos deberan reflejar con claridad y precision todas las instalaciones
realizadas. La escala de los planos debera ser de 1:50 y mayores para el caso de
detalles. Los planos mencionados anteriormente, deberan ser entregados de la
siguiente manera: 3 juegos de copias color, encarpetados.

Todos los planos deberan confeccionarse en AutoCAD 2004 y junto con las copias
se entregaran los correspondientes archivos en CD-ROM.

Ademas deberan ser entregados los siguientes documentos basicos, cada uno en
tres copias, ordenado en carpetas con indice:

- Descripciones de las instalaciones y sus funciones.
- Instrucciones de uso.
- Descripcion del Sistema y Manuales de operacion de la Instalacién y Equipos.

- Toda la documentacion relacionada con el Sistema de Control detallada en el
item correspondiente.

- Planillas de todos los equipos con sus descripciones, componentes principales,
prestaciones y demas datos caracteristicos.

- Protocolos de todas las mediciones realizadas

En cada tablero se debera dejar una copia del esquema unifilar del mismo, ubicado
en la solapa metdlica que los tableros deberan tener previstos para tal fin.

SISTEMAS DE CORRIENTES DEBILES.
D.4 - SISTEMA DE RED DE DATOS

En lo que respecta a la instalacion de Corrientes Débiles: La Contratista debera

proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones, cablpateG/ 206 25A320anf@DEBA -DPAMIY SPGP
normativa para la red de datos tipologia cat. 6 coordinando las tareas y requerimientos
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de conexion de datos con las empresas proveedoras del DATACENTER o el sistema
vigente en el Municipio.

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para el
edificio. Se deberd proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones conforme a
normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6. Asimismo, se debera
proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado estructurado y vincular cada
puesto de trabajo o punto de conexion que lo requiera al rack. La configuracion de
RED que se detalla a continuacion, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra, para
lo cual se hara un relevamiento de las instalaciones existentes, y se presentara el
plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacién.

La Instalacion comprende:
Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord 1,5mts)

e WiFi. Access Point

e Rack Mural (5 unidades 52 CM PROF. - 33 CM ALTURA Y 57 CM ANCHO)
e Switch 24 puertos 10/100 CISCO SF200-24 (SLM224GT-AR)

e Patchera 24 puestos (MULTILAN 24 PUERTOS RJ45 CAT. 6 (inteligente)

e Juego de patchcords para cruzadas (Cat 6 Rj45)

e Térmica 16 amp (dependiendo la cantidad de puntos de acceso)

e UPS (5Kva)

Los puestos de atencién, son de dos tipo:

1.- Administrativos: Recepcién, mostrador, empadronamiento, turnos, etc.
El equipamiento necesario para estos locales comprende:

« 5 Enchufes 220V

eBoca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord
1,5mts)

ePC con conectividad (Intel Core i3, 4GB DDR3, 1TB SATA 1l -
7200RPM, Monitor LCD 19, 5 puertos USB )

e Cdmara Web HD

e Impresora Multifuncion

e Impresora de Tarjetas (a revisar)

e Lector de Tarjetas (a revisar)

2.-Sanitarios: consultorios, farmacia, rayos, laboratorio, odontologia, etc., o sea,
donde se atienden pacientes y se registra alguna accion en la historia clinica,
Las especificaciones para los puestos sanitarios son los siguientes:

e 2 Enchufes 220V

eBoca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord
1,5mts)

¢PC con conectividad (Intel Core i3, 4GB DDR3, 1TB SATA 1l -
7200RPM, Monitor LCD 19, 5 puertos USB )

» Estabilizador + UPS PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP

Para el tendido de cables entre el rack hacia los puestos de trabajo, se debera proveer
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e instalar, bandeja portacable microperforada galvanizada de 15 cm, con todos los
accesorios necesarios para su sujecion desde el cielorraso y/o muro.Las bajadas a los
puestos periscopios y/o puestos de trabajo laterales se ejecutaran con el mismo
material, con tapa ciega galvanizada. En caso de no ser factible este tipo de tendido
por razones constructivas preexistentes, se utilizardn zocaloductos de PVC de 3 vias,
amurados inmediatamente arriba de los z6calos del local. Los mazos de cables seran
agrupados por medio de precintos. Las instalaciones deberan ser realizadas con las
protecciones necesarias en la salida del gabinete, cruces de paredes, mamparas y
cualquier sector del recorrido que pudiese significar un futuro dafio en el cableado.
Ningun cable quedara a la vista. Se realizaran los pases de losas y mamposterias
teniendo en cuenta las interferencias de instalaciones existentes, en un todo de
acuerdo al plano, y sin interferir con las instalaciones existentes.

Los periscopios tendran: 2 bocas de tomas 220V 2P+T de 10 A.
1 boca de datos categoria 6.

La ubicacion de los puestos de trabajo en plano, son indicativos, y se verificara en
obra la ubicacion definitiva, de acuerdo a la distribucion del mobiliario existente. La
conexién a ejecutarse, entre rack y puesto de trabajo corresponde de extremo a
extremo.

Todos los links de conexién deberan ser etiquetados con indicacion de niumero de link
y funcién, en cada uno de sus extremos.

Todos los cables, conectores, médulos de equipos, gabinete y demas componentes se
rotularan en forma sistematica en correspondencia con los listados a entregar en
medio digital. (Face Plate, Patch panel, cable UTP, puerto de bandeja, rack). Cada
boca debera ser rotulada con una boca autoadhesiva tipo indeleble. Todo el sistema
de etiquetas estara reflejado en planillas e identificados en los planos, los que se
entregardn como informacion de obra. (Plano segun obra).

Certificacién de performance en el cableado: Se presentara la documentacién de los
resultados de performance para cada canal instalado luego de haber terminado el
proyecto, la entrega de la certificacion se hara en forma impresa y digital (.pdf).

D.5-VARIOS

D.5 —a- EXTRACTORES

Se colocaran extractores de aire para el bafio segun planos de 18x18cm.

E INSTALACION SANITARIA

PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
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INSTALACION SANITARIA - ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES

El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y
especificaciones técnicas a utilizar para la ejecucion de los trabajos de las
Instalaciones Sanitarias de los Centros de Salud y Accién Comunitaria.

En esta seccion se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del
Contratista, cuya descripcién sumaria es la siguiente:

a) Desaglies Cloacales.

b) Desagties Pluviales

c) Provision de Agua Fria y Caliente.

d) Artefactos y Bronceria.

Los trabajos se efectuardn teniendo en cuenta cumplimentar con las Normas y
Reglamentaciones de la Empresa AYSA S.A., Municipalidad local, Normas IRAM y con
los planos integrantes del proyecto, estas especificaciones y todas las indicaciones
que imparta la Inspeccion de Obra. Esta responsabilidad es exclusiva del Contratista
asignado.

Los trabajos comprenden la coordinacién técnica, provision de mano de obra
especializada, materiales y equipos necesarios.

a) Obligaciones del Contratista

Se deberan incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aun sin
estar expresamente indicados en la documentacion contractual sean necesarios para
el correcto funcionamiento y buena terminacion de las instalaciones con todas las
reglas del arte, incluyendo la provision de cualquier trabajo complementario que sea
requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.

Las Especificaciones Técnicas y los respectivos planos de proyecto que se
acompafian son complementarios, y lo que se especifica en cada uno de éstos
documentos, debe considerarse como exigido en todos.

b) Alcance de los Trabajos
Los Oferentes incluirdn en su cotizacion todos los trabajos correspondientes a las
instalaciones completas, con los rubros principales que componen las obras.

Comprende la ejecucién de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento
indicado en los planos, en estas especificaciones, como asi también, aquellos que
resulten necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los
reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias de AYSA S.A.,
Municipalidad Local, de orden constructivo o las emanadas por la Inspeccion de Obra.

c) Errores u Omisiones

En todos los casos la Empresa Oferente deberd plantear las discrepancias
reglamentarias, de disefio, capacidades, dimensiones, etc., con lo indicado en los
planos de licitacién, debera aclararlo y fundamentarlo junto con su oferta, en caso
contrario se interpretara que hace suyo el proyecto con las responsabilidades
emergentes.

d) Tramites y pago de Derechos o PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
El Contratista tendrd a su cargo la realizacion de todos los tramites ante las

Reparticiones que correspondan, la Empresa AYSA S.A., Municipalidad Local, o
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cualquier organismo interviniente, para obtener la aprobacion de los planos, solicitar
conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de volcamiento de
efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestion que sea necesario
ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobacién y habilitacién de las obras de
cada instalacion, expedidos por las Autoridades Competentes.

e) Conexiones

Las conexiones de agua y cloacas, seran tramitadas por el Contratista y ejecutadas
por empresas matriculadas especialmente para la realizacion de dichos trabajos ante
los respectivos entes, bajo su costo e incorporadas a la presente licitacion.

f) Planos

La documentacion entregada conjuntamente a este pliego es indicativa, al s6lo efecto
de la cotizacion de las obras, siendo responsabilidad de las empresas interesadas
estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar
fisico de ejecucion.

De ninguna manera se aceptara la disminucién de la calidad del proyecto, tanto en lo
referente a materiales, como a economias de trazado, pudiéndose efectuar algunas
variantes de recorrido si por problemas constructivos asi lo requiriesen, y siempre con
el consenso, autorizacién y aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Los planos indican de manera general, la ubicacion de cada uno de los elementos
principales, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspeccion de Obra, podran
instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicacion
o una mayor eficiencia, en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de
trabajo. Estos ajustes podran ser exigidos debiendo el Contratista satisfacerlos sin
cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que
fuera contratado.

a) Ejecutivos de Obra: El Contratista efectuara los planos reglamentarios de replanteo
de las obras en base a los planos de licitacion, sometiéndolas a la aprobacién de la
Inspeccién de Obra, bajo la responsabilidad de su firma o de un representante técnico
habilitado. Esta aprobacién no exime al Contratista de la responsabilidad por los
errores que pudieran contener y sera condicibn necesaria para poder iniciar los
trabajos. Una vez establecidos los puntos fijos adoptados, el Contratista, sera
responsable de su inalteracion y conservacion.

Todos los planos detallados a continuacion deberan confeccionarse en AutoCAD
version 2007 y se entregaran en soporte digital conjuntamente con 3 (tres) copias
impresas en color encarpetadas. Los planos suministrados por el Contratista deberan
ser realizados con detalle tal, que el Inspector de Obra, pudiera distinguir sin lugar a
dudas la ejecucion prevista. Deberan contener todas las dimensiones de cafierias y
equipos, con cotas de ubicacion referidas al edificio (ejes de replanteo).

Documentacion técnica a presentar:

e Plantas y Cortes en escala 1:50 de la distribucion y ubicacion del equipamiento
de la instalacion sanitaria de la obra a realizar (Instalacién Cloacal, Pluvial,
Agua Fria y Agua Caliente)
e Detalle 1:25 de Colectores de Tanques, Equipos de Bombas, Camaras, Bocas
de Acceso, Tapas de Inspeccion, Interceptores y Sala de Maquinas.
e Detalles 1:25 de plenos por piso con la ubicacion real de las cafierias con su
aislacion y sujecion correspondiente. PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
o Detalle 1:25 de conexién de sillones odontoldgicos, indicando cafierias de
alimentaciéon de agua y descarga.
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o Detalle de sujeciones, aislaciones y empalmes.

e Detalle canaletas

e Memoria de Calculo para el abastecimiento de agua fria con su
correspondiente esquema de bajadas.

e Memoria de Célculo para el abastecimiento de agua caliente segin norma
ASHRAE (Cap 44 - Service Water Heating) con su correspondiente esquema
de bajadas.

¢ Memoria de Calculo de equipos de bombeo y presurizacién de agua sanitaria.

b) De Finalizacion de obra: Juntamente con la Recepcion Definitiva, el Contratista
debera hacer entrega de los planos conforme a obra de la Obra y de las Instalaciones
realizadas, de acuerdo a las normas y modos requeridos por la Municipalidad Local.
Los planos “conforme a obra” de las instalaciones realizadas seran ejecutados en
AutoCAD Version 2007 y se entregaran en soporte digital, conjuntamente con 3 (tres)
copias impresas en color encarpetadas.

Ademas deberan ser entregados conformando la carpeta técnica los siguientes
documentos:

e Manuales técnicos e instalacion de equipos de bombeo y presurizacion.

e Manuales técnicos e instalacion de equipos de generacion de agua caliente
(Termotanque).

e Manuales técnicos e instalacion de sillones odontolégicos a colocar.
(Conexiones de alimentacion y descarga).

g) Normas para materiales y mano de obra

El presente pliego menciona los reglamentos y normas que regiran para cada
componente de la obra. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaraciones
de dudas y/o insuficiencias que pudieran originarse en la aplicacion de la
documentacion técnica.

Instalaciones Sanitarias

Cadigo de Edificacién de la Municipalidad local.
Normas y Gréficos de Instalaciones Sanitarias, Domiciliarias e Industriales.

Calidad de los materiales

Para todos los aspectos vinculados a la calidad de los materiales, dispositivos, etc.,
seran de especial vigencia las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacién de
los Materiales (IRAM), se encuentren o no citadas en los respectivos articulos del
presente Pliego de Especificaciones Técnicas. Todos los materiales seran “aprobados
por OSN”, AYSA S.A.

Donde no se especifique norma o reglamento, debe considerarse que los trabajos
seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte, utilizando en todos los casos
materiales de la mejor calidad en su clase. Se respetara la legislacién de Seguridad
del Trabajo y toda la normativa vigente a nivel nacional y local; asi como la normativa
de asociaciones y entes especificos que, aunque no sea especificamente mencionada,

sea aplicable para el desarrollo de los trabajos.
PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Serda obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que deban incorporarse a la obra, tales como cafierias, griferias, grifos,
mezcladoras, piletas de patio, bocas de desagile, rejas y tapas de hierro o bronce,
llaves esféricas, y todo otro item que a juicio de la Inspeccion de Obra se solicite, para
Su aprobacion previa.

La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en
taller, depdésitos y/u oficinas del Contratista que estime oportuno a efectos de tomar
conocimiento de los trabajos realizados directamente o de los que fueran
subcontratados para ella. Asimismo, podra disponer que se realicen todos los
controles de calidad y ensayos ante los organismos estatales o privados estando los
gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo de la Empresa Contratista.

i) Personal

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obra podréa solicitar el cambio o
remocion del personal que no considere idoneo para la realizacién de las tareas
encomendadas. La Inspeccién de Obra podra solicitar que se incremente el personal
en obra si los plazos asi lo demandaran o que se extienda el horario de trabajo. El
listado del personal sera entregado a la Inspeccion de Obra previo al inicio de los
trabajos y cada vez que surja una modificacién en el plantel.

El Contratista debe proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios
necesarios para el cumplimiento de sus tareas, con leyenda y/o tarjeta identificatoria
de la empresa.

Todo el personal afectado al servicio estara bajo relacion de dependencia del
Contratista, estando a exclusiva cuenta de este ultimo el pago de los salarios, seguros
laborales, leyes sociales y previsionales, y cualquier otro gasto que este genere
vinculado con la prestacion del servicio, no teniendo dicho personal ningun tipo de
relacion con el Comitente.

Asimismo, el Comitente no tendra responsabilidad alguna sobre cualquier conflicto o
litigio que eventualmente se genere por cuestiones de indole laboral o cualquier otra,
entre el Contratista y el personal que éste ocupare en cumplimiento del contrato.

i) Pruebas y Ensayos

El Contratista, ademéas del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las
reglamentaciones de AYSA S.A. y la Municipalidad interviniente, tendr4 a su cargo
cualquier otro ensayo o prueba que la Inspeccién de Obra considere necesario, y en el
caso que se hubiere realizado con anterioridad, seran sin costo adicional para el
Comitente.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior
de las instalaciones.

La realizacion de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no
eximiran al Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecucion y/o
funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya
sea durante el periodo de construccion o hasta la recepcion definitiva, tanto si las

deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de materiabNaRIOPAE8 78580 FSTABEA _DPAMIY SPGP
defectuosa.
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La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las
reparaciones que la instalacién demandare, sino también a las estructuras u obras
que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparacion, fuesen
afectadas.

Las caferias horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitacién, seran
probadas por tramos independientes entre camara y cAmara, a una presion hidraulica
de dos metros de altura como minimo.

Seran sometidos a primera y segunda prueba hidraulica, efectuandose la primera
prueba antes de proceder a cubrir las cafierias, y la segunda, una vez construidos los
contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez
llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cafierias que van al exterior.
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de
la obra no eximirdn a la empresa contratista de la prueba final de funcionamiento de
todos los artefactos en forma simultanea, antes de su Recepcién Provisional, siendo
por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos,
obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la
Inspeccién de Obra.

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios,
deberan ser prolijamente limpiados.

Las camaras, piletas de patio, bocas de desagiie, camaras interceptoras etc., se
presentaran destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demas partes
de la obra construidas con hierro, deberan presentarse pintadas con dos manos de
convertidor de 6xido y dos manos mas de esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas,
roscas, etc. se removeran y engrasaran para impedir su adherencia.

La instalacibn se pondra en funcionamiento en pleno, comprobandose el
funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos. En las caferias
horizontales se procedera a pasar el "tapén" en forma practica.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se
asentaran en el "Libro de Ordenes de Servicio de la Inspeccién de Obra" y sera
firmado por el Inspector designado, con el correspondiente enterado del Contratista o
su representante.

En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se
deban ejecutar, consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.
En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccion de
Obra, o cuando no se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones
en perfectas condiciones, la prueba general quedara de hecho anulada, debiendo el
Contratista volver a preparar y solicitarla.

En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correran por cuenta del
Contratista. Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal
necesarios para efectuar las pruebas deberan ser facilitados por el Contratista a su
costo.
De existir anomalias en la instalacién se suspendera la recepcion
provisoria, hasta subsanarse las fallas.

Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalizaciébn de los trabajos, la
Inspeccion de Obra, labrara el acta correspondiente de Recepcion Provisional.

TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA

3 _ _ PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
Ademas de los trabajos descriptos en planos y en estas especificaciones, se hallan

comprendidos:
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o Los soportes de carfierias seglin muestras a presentar por el Contratista.

e La ejecuciéon de hormigon de bases y/o muros de bombas, incluso sus anclajes
y proyecciones perimetrales, el contratista entregara a la Inspeccion de Obra
planos para su revision y su ejecucion.

e Construccién de canaletas en muros, paredes, tabiques y agujeros de paso o
camisas en losas de hormigdn armado para paso de cafierias.

e Construccion de camaras de inspeccién, bocas de acceso, de desagle,
canaletas impermeables, etc., incluso sus marcos, tapas y rejas.

e Provision, descarga, acopio, armado y colocacion y posterior proteccion de los
artefactos sanitarios y su bronceria, equipos, etc.

e Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los
elementos que forman parte de las instalaciones.

e Mantener el orden y la limpieza de la obra acumulando los desechos y
escombros producidos por sus tareas durante cada jornada o turno de trabajo,
en los lugares que indique el Inspeccion de Obra. Asimismo dispondra sus
materiales, herramientas, equipos, etc., de modo que no obstruya los lugares
de trabajo y de paso.

e Colocacion de un tablero de proteccibn y comando, instalacién eléctrica,
artefactos de iluminacién y cualquier otra tarea de acondicionamiento interior
del local destinado a depésito y vestuario. Todos los interiores de los obradores
tendrdn elementos de lucha contra incendio. Dentro de los obradores esta
prohibido el uso de elementos de llama.

e La seguridad, guarda y cuidado de todos los elementos recibidos en obra y de
todas las herramientas y enseres que quedaran a su exclusivo cargo
responsabilizandose el mismo por las pérdidas, sustracciones y/o deterioros.

e Proveer personal y equipos necesarios para la descarga, acondicionamiento,
traslado y ubicacion de los materiales y equipos en los lugares definitivos de
colocacion.

e La provision, armado y desarmado de andamios y el traslado de los mismos en
horizontal y en vertical, debiendo estos cumplir con las condiciones de
seguridad y con la legislacion vigente en materia de higiene y seguridad
laboral.

o Disponer los elementos necesarios para el retiro de morteros, hormigones,
ladrillos, hierros, clavos, alambres, maderas y demas materiales de albaiiileria
a ser provistos por la misma.

e lzaje y transporte de tanques, bombas, tanques hidroneumaticos y cualquier
otro equipo hasta su posicion definitiva.

e Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que, aunque no
estan expresamente indicados o especificados en el presente pliego o en los
planos, resulten necesarios para que las instalaciones sean de acuerdo con
sus fines y realizadas segun las reglas del arte.

Ejecucion de trabajos de excavacion

Para la ejecucion de las zanjas y excavaciones para la colocacion de caferias

enterradas, construccion de cémaras, etc., deberan preverse los trabajos de

excavacion necesarios ajustando los medios y sistemas de trabajo a emplear de

acuerdo a las caracteristicas del terreno en el lugar y las demas circunstancias locales,

descargando el material sobrante en un lugar adecuado propuesto por el Contratista y

aprobado por la Inspeccién de Obra.

Las zanjas y excavaciones se realizaran con los niveles r dé%ﬁﬁiL S

mismas estaran perfectamente nivelados y apisonadoEsE%- e ég%t%é%%%?égg -DPAMIYSPGP
completara con el suelo producto de la excavacion en capas no mayores de 0,15m de
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espesor, bien humedecidas y compactadas, evitando colocar rocas cuya forma,
tamafio y peso pudiera provocar la rotura de la cafieria.

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cafieria sea inconsistente y no
resulte adecuado para la fundacion, a juicio de la Inspeccién de Obra, el Contratista
debera profundizar la excavacion, hasta donde se le indique y reemplazar el material
excavado en exceso por suelos compactados en capas no mayores a 0,15 m.

El Contratista ejecutard revestimientos y anclajes de ramales y curvas, asi como
también capas de asiento de cafierias donde el terreno ofreciese resistencia
insuficiente a juicio de la Inspeccion.

En terrenos inconsistentes se ejecutara un asiento de hormigén mezcla, con un
espesor minimo de 15 cm y sobre este un colchén de tierra apisonada de 5 cm de
espesor minimo.

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafo, desperfecto o perjuicio
directo o indirecto que sea ocasionado a personas, cosas, a las obras mismas o a
edificaciones, instalaciones y obras préximas, derivado del empleo de sistemas de
trabajo inadecuados y/o falta de prevision de su parte, siendo por su exclusiva cuenta
los reparos o trabajos necesarios para subsanarlos.

Si fuera necesario transportar material de un lugar a otro de las obras para efectuar
rellenos, este transporte sera también por cuenta del Contratista.

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, sera
transportado a los lugares que indique la Inspeccion de Obra.

La carga, descarga y desparramo del material sobrante, sera por cuenta del
Contratista, como asi también el transporte de los mismos dentro del predio de la
obra.

Las excavaciones para la instalacion de las cafierias, serdn de acuerdo con el
siguiente cuadro:

DIAMETRO (m) ANCHO DE ZANJA (m)
0,100 0,40
0,160 0,50
0,200 0,50
0,250 0,60
0,315 0,70
0,355 0,70
0,400 0,70
0,500 0,90

El Contratista rellenard con hormigdn y por su propia cuenta toda excavacion hecha a
mayor profundidad que la indicada, o en donde la accion atmosférica hubiera
desintegrado la tierra.

El fondo de la excavacion, donde deban colocarse cafierias de cualquier clase, se
preparara con la pendiente establecida y en forma tal que cada cafio repose en toda

su longitud con excepcion del enchufe, alrededor del cual, se formara un hueco para
facilitar la ejecucion de la junta. PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Las cafierias de cualquier material, de diametro 0.060m., o mayor, asentadas en el
terreno natural, se calzaran sobre una banquina continua de hormigén pobre de
0.10m., de espesor y 0.30m., de ancho, con mezcla de una parte de cemento Portland,
tres de arena gruesa y tres de canto rodado.

Las excavaciones para los trabajos de albafileria se haran de las dimensiones exactas
que aquéllas deban tener. No se permitird la apertura de zanjas, antes que el
Contratista haya acopiado al pie de la obra, todos los materiales que deban emplearse
en ella.

Las excavaciones deben mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos. El
Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar las inundaciones,
sean ellas provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracion del
subsuelo.

NOTA: Antes de formular sus ofertas, los oferentes deberan efectuar las
averiguaciones necesarias con el Comitente, ya que posteriormente no se admitiran
reclamos de ninguna naturaleza.

Ejecucion de canaletas, pozos y provisiéon y colocacién de grapas

El Contratista debera ocuparse de la prevision y/o apertura de canaletas y orificios
para pasaje de cafierias en el hormigdn previo consentimiento por escrito de la
Inspeccién de Obra.

Los pozos de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura
o albanileria tendran que ser provistos, requeridos y/o practicados exactamente por el
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, debiendo éste
responsabilizarse de toda obra posterior necesaria.

Las cafierias a alojarse en el interior de canaletas, se fijaran adecuadamente por
medio de grapas especiales, colocadas a intervalos regulares.

Las cafierias que se coloquen suspendidas se sujetardn por medio de grapas
especiales, de planchuela de hierro de 4 x 25mm., de seccion, ajustadas con bulones
y desarmables para permitir el retiro de los cafos que sostiene, serdn de tamarios tal
que aseguren la correcta posicion de las mismas.

Las grapas verticales, se colocaran a razén de una cada dos metros de caferias y las
horizontales se ubicaran una cada tres metros y en cada pieza intermedia, ambas en
las posiciones que indique la Inspeccion de Obra.

Las grapas que vayan adosadas a columnas o tabiques a quedar vistos, seran
colocadas con elementos especiales que no dafien el hormigon.

Todos los tendidos de cafierias deberan ejecutarse de manera tal que su desarme sea
posible con facilidad, colocando para ello las piezas necesarias (uniones dobles,
bridas, etc.), en todos los lugares necesarios, a fin de posibilitar el mantenimiento y
desmonte. Ademas en tramos largos y/o en coincidencia con juntas de dilatacién de la
estructura se colocaran dilatadores o se formaran liras que sean capaces de absorber
las dilataciones sin dafio para las cafierias.

Las proyecciones metdlicas para cafios colocados bajbLihket280&81854324pGd3kdd/\-DPAMIY SPGP
seran colocadas y provistas, previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.
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Las cafierias que quedan a la vista deberan instalarse con gran esmero y maxima
prolijidad, siendo el Contratista responsable de su correcta colocacién, quedando
facultada la Inspeccién de Obra para ordenar su remocién y posterior fijacion, en
cuanto las mismas no presenten condiciones Optimas de instalacion.

MATERIALES

Todos los materiales a ser empleados seran aprobados por AYSA S.A. (ex OSN), y las
Normas IRAM. En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevaran con la
suficiente anticipacion, para su aprobacion.

El Contratista debera preparar un tablero conteniendo muestras de todos los
materiales a emplearse.

Los materiales recibidos en obra serdn revisados por el Contratista antes de su
utilizacion a fin de detectar cualquier falla de fabricacién, antes de ser instalados. Si se
instalaran elementos, artefactos fallados o rotos, seran repuestos o cambiados a costa
del Contratista.

La seleccion final queda a opcion de la Inspeccién de Obra. Cualquier decision que la
misma pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes
a calidad y uso adecuado de materiales, equipo y mano de obra, seran obligatorias
para el Contratista.

A fin de prever con la debida antelacion posibles conflictos, los valores caracteristicos,
tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los
trabajos, asi como las exigencias constructivas o de ejecucién se ajustaran a las
normas IRAM respectivas, contenidas en su Catalogo, aprobacion por parte de AYSA
S.A. (ex OSN), siempre y cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en
éste Capitulo, ni se condigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

CONSIDERACIONES

Las cafierias de cualquier material que se coloquen bajo nivel de terreno, lo haran con
un minimo calce que consistird en apoyos firmes de las cabezas.

Si la tension admisible del terreno resultare insuficiente, se requerira que las cafierias
apoyen en una banquina continua de hormigén simple con una malla de reparticién de
6mm cada 15 cm. Esta opcién serad evaluada por la Inspeccion de Obra quien
determinara su colocacion.

El Contratista sera responsable del correcto alineamiento, nivelacién y pendientes,
anclando los puntos necesarios del recorrido de las cafierias con muertos de
Hormigon con perfileria preparada para resistir las condiciones de humedad (pre-
pintadas con antiéxido y emulsion asfaltica. El Contratista debera estudiar esta opcién
en su presupuesto.

Todas las caferias que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en
tramos verticales fuera de los muros, a la vista, deberdn ser sujetadas con grapas
especiales con bulones de bronce, pintadas con dos manos de antioxido sintético de
cromato y esmalte epoxidico, cuyo detalle constructivo y muestra deberan ser

sometidos a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, rgspRigisne }asosidHeHBR -DPAMIY SPGP
especificaciones:
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a) Para cafierias verticales en general: grapas con patas en planchuela de hierro de

25 x 25 mm., con bulones de bronce de 25 x 8 mm.

b) Para caferias suspendidas horizontales: idem a).

c) Las grapas que se utlicen para sostener caferias de latén, acero o bronce
roscado, debera responder a las siguientes especificaciones:

@ Caferia Rienda Abrazadera Bulones

13 y 19 mm 10 x 3 mm 19 x 3 mm 6 mm
25 a 38 mm 25x 3 mm 25 x3 mm 9 mm
51 a 76 mm 25X 6 mm 25 x4 mm 13 mm
100 a 125 mm 32X 6 mm 32 x4 mm 15 mm
150 mm 38 x 10 mm 38 x5 mm 19 mm
200 mm 50 x 10 mm 50 x 6 mm 19 mm

Para su ubicacion se utilizara el siguiente criterio normativo: una grapa en cada
desviacion y en los tramos troncales, la distancia maxima entre una y otra no debera
exceder de:

A ¢ o T para cafierias de g 13 a 25 mm.
30mMa para cafierias de g 32 'y 38 mm.

35 M. Para cafierias de @ 51 a 76 mm.

Z/ O 1 o D para cafierias de g 100 mm.

50 M. Para cafierias de g mayores.

Todas las grapas que sujeten cafierias de impulsion, deberan llevar interpuestas entre
el cafio y la grapa, una banda de neopreno del ancho de la grapa y de 3 mm. De
espesor, para evitar la transmision de movimientos vibratorios.

Independientemente de lo indicado mas arriba, se permitira el uso de perfiles C y
grapas desarmables tipo Olmar, o disefiados en perfileria apropiada, todo sujeto a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Todos los tendidos de cafierias se ejecutaran de manera tal que se posibilite su
desarme, mediante la inclusién de uniones dobles o bridas en todos los lugares
necesarios, para posibilitar el montaje y mantenimiento posterior.

Las cafierias seran instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspeccién de Obra
facultada para ordenar su desarme y posterior colocaciéon si no satisfacen las
condiciones estéticas perfectas que se solicitan, sin que los trabajos impliquen
adicional alguno.

También se tomaran las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos
antes de la entrega de la obra, considerando que podrian transcurrir muchas semanas
antes de habilitar el edificio.

DESAGUES CLOACALES

La instalacion cloacal se hara con el sistema americano.

Esta instalacion comprende:

Los desagues primarios y secundarios y las correspondientes ventilaciones desde los
artefactos y hasta su empalme con la red publica.

., . PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
Unidn a colectora principal
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El Contratista deberd ejecutar a su costa las cafierias de cloaca hasta la colectora
suministrada por la Administracion de AYSA S.A., de la cual deberan recabar
oportunamente la ubicacién de la misma, a los efectos de plantear la ejecucion de los
trabajos convenientemente en su recorrido como asi también en su profundidad y
teniendo las boletas de niveles otorgadas por la administracion de AYSA S.A.

El Contratista debera tener la precaucion de descubrir las conexiones de cloacas (si
éstas fueran existentes) para localizar su posicion y profundidad previa al tendido de
caferias. El pago de éstas, si fueran nuevas, o su habilitacion, si fueran existentes,
correra por cuenta del Contratista.

En los puntos donde sean necesarios colocar curvas, ramales, sifones, etc., que
puedan retardar la velocidad de los liquidos, se procurarda dar a la cloaca una
pendiente algo mas rapida que la ordinaria.

Materiales
Para las distintas partes de la instalacion (desaglies primarios, secundarios,
ventilaciones y accesorios) y segun lo indicado en planos, se utilizaran los siguientes

materiales:

Cafierias y accesorios de polipropileno sanitario:

Para los desagies cloacales se emplearan caferias y piezas de Polipropileno
Copolimero de Alta Resistencia con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio,
tipo marca Duratop linea Negra o equivalente. El procedimiento de unién entre las
mismas se realizara de la siguiente manera:

o Corte y biselado: Se debera obtener un corte preciso a 90° mediante el empleo
de una guia. La extremidad del tubo cortado debe ser rebabada y biselada de
manera prolija con biselador para tubos plasticos de manera de facilitar el
enchufe.

e Limpieza: Se procedera a la limpieza del enchufe y la espiga o extremo macho.

e Aplicacién de solucién lubricante: Sobre la guarnicidn elastomérica se debera
aplicar una solucioén lubricante en aerosol.

e Prevision de espacio para _movimiento de caferias: Una vez introducido el
extremo de la cafieria en el enchufe hasta hacer tope en el mismo, debera
retirarse 0,01 m., del mismo para favorecer los movimientos que puedan
producirse en el conjunto.

NOTA: Queda prohibido la ejecucion de cortes en los accesorios del sistema.

Ubicacion de carierias de polipropileno en zanjas: Las cafierias ubicadas en zanjas
estardn ancladas en los desvios y ramales y en los tramos rectos calzadas delante de
las cabezas con mortero de cemento, de acuerdo a lo explicitado en las
consideraciones del suelo.

Los fondos de las zanjas deberan ser firmes y estar libres de materiales o piedras que
puedan dificultar la colocacion de las cafierias o romperlas. Deberan seguir la
pendiente prevista en el proyecto de instalaciones sanitarias y contener un lecho de
arena de 0,10 m., de espesor para cafierias hasta 110 mm., y de 0,15 m., para

diametros mayores. En terrenos de relleno o inconsistepteEGeaiehesa3r04alizgDEBA -DPAMIY SPGP
capa de hormigon de 0,15 m., a 0,20 m., de espesor y de un ancho minimo igual al
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doble del didmetro exterior de la caferia que recibe; y sobre esta la capa de arena
mencionada en el parrafo anterior.

El ancho de zanjas debera ajustarse a lo establecido en el item “Trabajos a Cargo del
Contratista” del presente pliego. En el caso de instalaciones internas y en donde las
caracteristicas del terreno lo permitan podran ampliarse dichos anchos a 0,60 m., para
cafierias de 110 mm., y 0,65 m., a 0,70 m., para diametros mayores, a fin de favorecer
la comodidad del operario.

Las tapadas minimas seran de 0,40 m., segun Norma de OSN y en el caso de
realizarse en zonas de alto trnsito deberdn aumentarse a 1 m.

Una vez realizadas las pruebas hidraulicas correspondientes y aprobada la Instalacion
por la Inspeccion de Obra, se deberé rellenar la zanja con tierras apelmazables, firmes
y exentas de piedras, formando una capa protectora de 0,20 m., a 0,30 m., apisonada
en capas no mayores a 0,15 m. Debera utilizarse para dicha etapa un pisén de 10 kg o
similar. Una vez acufiada esta tierra, se continuara rellenando gradualmente la zanja
con capas horizontales de 0,15 m., a 0,20m., de espesor compactadas con pison
mediano de 20 kg., o similar.

Los espesores de las cafierias y sus accesorios seran como minimo los especificados
en la norma correspondiente.

Caferias de polipropileno adosadas a muros y estructuras: Para las cafierias
suspendidas o en columnas, se emplearan abrazaderas especiales de hierro dulce en
planchuelas de 0,025m., x 0,0040m., tomadas con bulones y tuercas de tal manera
que una vez colocadas puedan ajustarse alrededor de los cuellos de las cabezas a fin
de fijarlas definitivamente.

Estos ajustes deberan respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales
y la perfecta verticalidad en las columnas.

Las abrazaderas, serdn previamente protegidas mediante dos manos de pintura
antiéxido y luego pintadas con otras dos manos de esmalte sintético.

Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspeccién de los cafios camaras,
seran previamente lubricados con grasa grafitada a fin de facilitar su manejo en los
casos necesarios.

Todas las tapas de cafios, que sirven de inspeccion y control deberan estar ubicadas
en lugares de facil acceso y a la vista.

Es de destacar que la Inspeccién de Obra estara facultada para solicitar sin cargo, la
instalacion de accesorios con tapas de acceso donde lo crea necesario, aungue no
figuren en los planos.

Tapas de inspeccién: Las tapas de inspeccidn se ejecutaran con cafio de Polipropileno

Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, tipo marca Duratop

linea negra o equivalente, con acometida a 45 grados, con su correspondiente tapon,

alojado en caja de mamposteria de 0,15m., de espesor y revoque interior de cemento

puro. Si no se instalaran sobre terreno natural, serdn del mismo material que la

caferia.

Inspecciones y pruebas: Estard a cargo de la Empresa Contratista la totalidad de

inspecciones y pruebas de la instalacion. No _podra tagayRingidaceabieriaspasta _ppAMIY SPGP
tanto la Inspeccion de Obra verifique el perfecto funcionamiento de la misma.
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e Prueba de paso de tapon:
Se practicara a la totalidad de cafierias para desagles cloacales y pluviales en sus
desarrollos horizontal y vertical.

e Prueba hidraulica:
Las cafierias horizontales, destinadas a trabajar por simple efecto de gravedad, seran
probadas por tramos independientes, entre camaras y camaras a una presion
hidraulica de 2 (dos) metros de altura, como minimo. Seran sometidos a primera y
segunda prueba hidraulica, efectuando la primera prueba antes de cubrir las cafierias
y la segunda una vez construidos los contrapisos y cubiertas las zanjas segun
corresponda.

e Pruebas de funcionamiento:

Se practicara una vez terminadas en su totalidad las instalaciones y obras civiles
(revoque, piso, revestimiento, etc.) y se dard a la misma, caracter de Inspeccion
General Final. A los efectos de esta Inspeccidon, la Empresa Contratista debera
adoptar las previsiones necesarias para dotar de agua en cantidad suficiente y
razonable potabilidad a los tanques de reserva, cisternas, etc. Los artefactos,
accesorios, griferia, etc., deberdn estar perfectamente limpios y libres de todo
elemento extrafio; las camaras, piletas de patio, bocas de desaglie, camaras
interceptoras, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones,
grapas y demas partes de la obra construidas con hierro, deberan presentarse
pintadas con dos manos de convertidor de 6xido y dos manos mas de esmalte
sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc., se removeran y engrasaran para
impedir su adherencia y los tanques de reserva y de bombeo desagotados y limpiados
previo a su llenado.

Todas las inspecciones deberan ser practicadas en presencia de la Inspeccion de
Obra, sin perjuicio de las que la Empresa Contratista realice previamente y de todas
aguellas que le sean requeridas por los organismos nacionales, provinciales,
municipales y/o privados que le sean exigibles por los mismos y todas aquellas que se
practiquen para control, en cualquier momento y sin previo aviso.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se
asentaran en el "Libro de 6rdenes de servicio de la Inspeccién de Obra" y sera firmado
por el Inspector designado, con el correspondiente enterado del Contratista o su
representante.

En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se
deban ejecutar, consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccion de
Obra, o cuando no se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones
en perfectas condiciones, la prueba general quedara de hecho anulada, debiendo el
Contratista volver a preparar y solicitarla.

En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correran por cuenta del
Contratista. Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal
necesarios para efectuar las pruebas deberan ser facilitados por el Contratista a su
costo.

Caifierias y accesorios de hierro fundido:

Donde se indica Hierro Fundido, seran cafierias y piezas pde| Berpo18dirtraa ESIERY -DPAMIY SPGP
enchufe, aprobado AYSA S.A.Por ejemplo marca ANAVI o similar con juntas
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ejecutadas mediante plomo fundido, debiendo centrarse las espigas en las cabezas
con filastica rubia alquitranada y perfectamente calafateadas.
La cantidad minima de plomo fundido a emplear por cada junta de cafio o piezas seré:
didmetro 0.150m., 2,800kg., diametro 0.100m., 1,500kg., y diametro 0,060m., 0,700kg.
Los espesores de las cafierias y sus accesorios seran como minimo de 6mm para
didmetro 0.10m., y 0.060m y de 9mm para diametros 0.150m.

Cafierias adosadas a muros y estructuras: idem cafieria de polipropileno.

Inspecciones y pruebas: idem cafieria de polipropileno.

Cafio rigido y roseta de bronce cromado: Desde el artefacto al muro en caso de
guedar las conexiones a la vista, seran de cafio de bronce cromado de diametro
adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento, tipo
marca FV o superior.

Piletas de patio y bocas de acceso: Las piletas de piso que se instalen en
contrapisos sobre losa, o suspendidas, como asi también las bocas de acceso, seran
de Polipropileno Sanitario, por ejemplo marca Duratop linea negra o equivalente.
Llevaran rejillas de acero inoxidable reforzado y cromado, con tornillos de fijacién a su
marco, por ejemplo marca Hidrox de C Daleffe o equivalente.

Céamaras de _inspeccién: se ejecutaran en mamposteria de 0,30m., de espesor,
asentadas sobre base de hormigdén de 0.15m., de espesor minimo o bien del tipo
premoldeadas. Sus dimensiones seran de 0,60 x 0,60m., para las de profundidades
menores a 1,20m., y de 0,60 x 1,06m., para las de mayor profundidad.

Seran revocadas interiormente con mortero de cemento impermeable, (las de ladrillo)
y en su fondo se ejecutaran con el mismo material los correspondientes cojinetes bien
perfilados y profundos.

Interceptores (hidrocarburos, gasas, etc.) y pozos: Se ejecutaran en Hormigén de
0,15m., de espesor, asentados sobre base de hormigébn de 0.15m., de espesor
minimo o bien del tipo premoldeadas.

Retiro _de instalacién existente: Sera por exclusiva cuenta del Contratista la
ejecucion de todos los trabajos de demolicibn, desmontes y retiro de elementos
existentes. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y
extracciones sin excepcion, de todas las construcciones e instalaciones que sea
necesario dejar sin uso, de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto,
reparando todos los sectores afectados.

Métodos de calculo y disefio de la instalacidn: Deberan aplicarse los lineamientos
establecidos en Normas para Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de
OSN.

Las ventilaciones subsidiarias de cafios de descarga seran de diametro 0.060m,
mientras que su remate se realizara en 0.100m., del mismo material de la cafieria
segun lo indicado en los planos.

Remataran en la azotea a la altura reglamentaria y ademas de cumplir con esta
exigencia someteran a la Inspeccion de Obra el criterio de remate.

NOTA: Durante las obras deberan preverse tapas provisorias, que se colocaran sobre

camaras de cualquier tipo, terminadas o en construccion, gp[e} 98@%%2&%19@3% DPAMIY SPGP
limpias y sanas durante el transcurso de la obra; el Contratista sera responsable por el

mantenimiento de éstas en posicion en todo momento, pudiendo para ello, construirlas
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del material que considere conveniente, con los medios de fijacion o pegado mas
apropiado; siendo de su total y exclusiva responsabilidad preservar sus obras limpias y
sanas hasta la terminacién total de los trabajos.

PROVISION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

Comprende la alimentacion al edificio desde las conexiones de la red de AYSA S.A.
(conexiones a cargo del Contratista) hasta los diferentes consumos de agua fria y
caliente, pasando por los tanques de bombeo y reserva como asi también los equipos
de presurizacion.

Los diametros de carieria de distribucion seran:
Hasta dos artefactos comunes; 0.013m.
Hasta seis artefactos comunes; 0.019m.
Hasta diez artefactos comunes; 0.025m.

Los diametros de calculo indicados en los planos son interiores (nominales) y
no comerciales.

Los montantes, alimentacion de artefactos especiales u otros diametros y ubicacién de
llaves de paso, seran indicados en planos, o por defecto se deberd consultar a la
Inspeccién de Obra.

MATERIALES

Para las distintas partes de la instalacién, segun se indica en planos, se utilizaran los
siguientes materiales:

Colectores: Para colectores bajo tanques de reserva y bombeo y de los equipos de
presurizacion y elevacion, se utilizaran tubos de Acero Inoxidable. Se emplearan
accesorios del mismo material y las uniones seran soldadas.

Cafierias de distribucién para agua fria y caliente: Para la distribucion de agua fria
y caliente se utilizaran tubos de polipropileno para termofusionar tipo Acqua System
PN 20 Magnum o equivalente del tipo especial con proteccion térmica. Las mismas
deberan ser probadas y poseer certificado de garantia por 50 afios extendido por
fabricante.

Serd para la distribucion de agua fria y caliente desde el colector y hasta los diferentes
consumos, y la alimentacion desde la red de AYSA S.A. Se emplearan accesorios del
mismo sistema, y las uniones seran termofusionadas segun corresponda a los
diametros correspondientes.

Proceso de unién por termofusion:

a) Se procederd a limpiar las boquillas ranuradas, una vez alcanzada la
temperatura de trabajo, con trapo limpio embebido en alcohol etilico. Se
debera verificar que las boquillas se encuentren bien ajustadas a la plancha del
termofusor.

b) Se deberan cortar los tubos de secciones 20 a 63 mm., con las tijeras que

provee el sistema, para evitar la formacion %LI@@%%—ZE%%QH%E%WDPAMIYSPGP
me mpleo de

secciones mayores se procedera al corte de los mismos lante el e
sierras y su posterior rebabado.
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c) Se deberd realizar la limpieza del tubo y accesorio con trapo embebido en
alcohol etilico para luego proceder al fusionado de ambos.

d) Se procederd a introducir el tubo hasta el borde de la ranura méas cercano a la
entrada de su boquilla y al accesorio también en su respectiva boquilla, ambos
de manera simultanea, sosteniéndolos derechos en forma perpendicular a la
plancha del termofusor. El accesorio debera llegar al tope de la boquilla macho.

e) Se retiraran el cafio y el accesorio del termofusor cuando se hayan cumplido
los tiempos minimos de calentamiento, de acuerdo a lo especificado en el
manual técnico del sistema.

f) Se procedera a la unién del tubo y accesorio, introduciendo la punta de este en
el interior de la pieza hasta que los dos anillos o cordones se junten. La unién
de los cordones dejarAd en evidencia que la penetracién del tubo fue la
adecuada y que la etapa previa de calentamiento fue llevada a cabo de manera
satisfactoria.

g) Finalmente se debera dejar reposar cada termofusion hasta que se encuentre
totalmente fria.

Colocacién de cafierias: El tendido de cafierias en horizontal sera suspendido bajo
losa sobre el cielorraso, por lo tanto se emplearan tramos rigidos perfectamente
alineados y se sujetardn mediante grampas tipo barral con aro de goma, mientras que
los recorridos verticales iran alojados en plenos o empotrados en la mamposteria. No
se admitirdn cafierias a la vista. Se deberd tener especial cuidado en permitir a las
cafierias su libre movimiento dentro de los muros.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con espuma de
poliuretano preformada de densidad adecuada, para evitar los posteriores
desprendimientos del revoque como consecuencia de la condensacién por diferencias
de temperatura.

Se extremaran las precauciones para evitar deformaciones del material durante el
acarreo.

Complementos y accesorios: Seran los que a continuacion se detallan y de acuerdo
a los planos sanitarios:

Llaves de paso: cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas las que se
instalen en nichos, deberan ser a valvula suelta, de vastago largo, cuerpo de bronce.
Todas serén por ejemplo marca F.V. o superior. Todas las llaves de paso y canillas de
servicio con excepcion de las que se instalen en bafios, offices, o locales sanitarios,
irdn alojadas en nichos, y siempre a criterio de la Inspeccion de Obra.

Todos los nichos seran de mamposteria, con alisado de cemento puro en el interior y
dispondran de marco y puerta abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con
cerradura a tambor.

Las dimensiones de los nichos seran: para una llave de paso, 15 x 15cm., dos llaves

de paso 15 x 20cm.; canilla de servicio o canillas de servisiopllayes sie,8569 FEAERA _DPAMIY SPGP
20cm.
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Valvulas esféricas: Para los colectores, en cafierias a la vista y sistemas de bombeo
se emplearan valvulas esféricas con cuerpo y vastago de bronce niquelado, esfera de
acero inoxidable y asiento de teflén, por ejemplo marca FV o superior.

Juntas eldsticas: En los equipos de bombeo se interpondrd a la salida, para cortar
continuidad de cafierias, juntas elasticas de goma reforzada tipo Bal6n con junta
bridada.

Flotante mecanico: Los tanques de reserva y bombeo dispondran (segun el caso), en
la alimentacion de una vélvula a flotante, con cuerpo y varilla de bronce colorado,
reforzado, bolla de poliestireno expandido, vélvula de cierre de neopreno. Seréan del
tipo a presion.

Flotante eléctrico: Los tanques de reserva llevaran (segun el caso) flotantes eléctricos
tipo ENH para permitir el comando automéatico de las bombas de elevacion. Deberan
ser de primera marca comercial.

Pulmones: Para evitar golpes de ariete por el funcionamiento del equipo de
presurizacion, en los lugares necesarios, se instalaran pulmones amortiguadores
consistentes.

Aislaciones: La aislacion minima de cualquier cafieria embutida serd con pintura
asfaltica y envuelta en papel embreado. Las de agua caliente tendran doble envoltura
de carton corrugado, del tipo para embalajes, atado con alambre galvanizado cada 50
cm.

Las cafierias de agua fria que queden a la vista o suspendidas, se aislaran con medias
cafnas de poliestireno expandido de 25 mm de espesor y envuelta en forma helicoidal
con film de polietileno de 250 micrones, como capa de terminacién y barrera de vapor,
asegurada con zunchos de aluminio cada 0,50m.

Las de agua caliente, se aislardn del mismo modo, pero se reemplazara el poliestireno
expandido por medias cafias de espuma de poliuretano rigido de 25 mm., de espesor
de pared.

En general, se aislaran todas las cafierias que tengan riesgo de condensacioén, incluso
colectores y bombeos.

Valvulas de retencién: Seran del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con
extremos roscados o bridados, asientos renovables y eje de acero inoxidable, de
marca reconocida. Se deberan presentar muestras para su aprobacion.

Canillas de servicio:

a) Bronce cromado de 19 mm., con campana para locales sanitarios y vestuarios, por
ejemplo marca FV.

b) Bronce cromado de 19 mm., con conexion para manguera de 1/2 vuelta, con manija
de aluminio, para nicho o camara de mamposteria.

Estaran previstas canillas de servicio para limpieza en areas exteriores del edificio y
salas de maquinas.

Nichos: En los lugares indicados, las llaves de paso yP[IEC?%ﬂ@%S‘?@Z%iV@@EB% DPAMIY SPGP
alojaran en nichos con marco y puerta de acero inoxidable, pulido mate, de 1,5mm d

espesor, con cerradura a tambor o a cuadrado, tipo gas.
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Sus dimensiones seran de 0,20 x 0,20m o las que resulten apropiadas a cada caso en
especial. El interior se terminara con revoque impermeable, con pendiente en el fondo
hacia el exterior.

Tangues de reserva y bombeo

Se instalaran tanques en sala de maquinas siendo su capacidad minima la
especificada en planos.

El Contratista debera verificar y realizar el célculo correspondiente para el
dimensionado de la capacidad de los tanques y el colector, en base a los artefactos
sanitarios proyectados, y lo establecido en Normas de O.S.N. y estas especificaciones.
Los tanques seran de acero inoxidable, y se ajustaran a lo descripto en
especificaciones generales de este pliego.

Métodos de calculo y disefio de la instalacidn: Deberan aplicarse los lineamientos
establecidos en Normas para Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de
OSN. Debera tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

Artefactos y Broncerias

El contratista tiene a cargo en general la provision de los artefactos. Tendra ademas a
su cargo la descarga, acopio, cuidado y colocacion de todos los artefactos y
broncerias previstos en los planos de proyectos y los indicados en el presente pliego o
que resulten de la necesidad de completamiento de las instalaciones.

El Contratista debera proveer todas las llaves de paso, las canillas de servicio, las
sopapas, conexiones y demas accesorios para colocar todos los artefactos.

INSTALACION SANITARIA - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PARTICULARIDADES

Comprende la ejecucion de las instalaciones sanitarias de la obra de referencia.

Para la cotizacién, la empresa oferente debera estudiar el lugar de la obra y ofertar en
consecuencia, segun lo aqui solicitado y por lo detectado por el oferente en la obra.
Queda bajo la estricta responsabilidad de la empresa, mencionar en la cotizacién los
cambios sugeridos y con costos detallados.

E.1 - AGUA FRIA Y CALIENTE: Provision de mano de obra y materiales.

Desde las conexiones de la red publica se alimentaran los tanques, a partir de los
cuales se abastecera de agua fria a todos los locales sanitarios indicados en planos,
incluyendo Termotanque y canillas de servicio. Se abastecera de agua caliente a todos
los locales sanitarios indicados en planos.

Las cafierias de distribucion de agua fria y caliente se ejecutaran en cafieria por
termofusion para agua caliente, con accesorios y piezas de union o derivacion.

Toda la Instalacion estara presurizada por con 1 (uno) equipo de bombas que se
describen mas adelante.

Sera tarea del contratista asegurar la presion necesahh!Ea-28H625163 Y\ -DPAMIY SPGP
debiendo proveer e instalar bombas recirculadoras en las lineas que lo requieran.
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Cada local contard con llave de corte independiente. Las llaves de paso como las
canillas de servicio se ajustaran a lo establecido en las especificaciones generales de
este pliego.

E.2- DESAGUES CLOACALES: Provisién de mano de obra y materiales.

Salvo casos excepcionales en donde se utilizar4 cafieria de hierro fundido, se
emplearan cafos y piezas de polipropileno de alta resistencia tipo Duratop linea negra
0 equivalente para los desaglies primarios y secundarios. En ningun caso y bajo
ningun concepto se admitirdn desvios en cafierias sin la utilizacion de las piezas
accesorias correspondientes, como asi tampoco se admitira el moldeado de enchufes
ni calentamiento del material. Se rechazara todo material en el cual no se hayan
respetado estas recomendaciones y todo aquel que muestre algun tipo de deformacién
o falla.

Los desaglies estaran provistos de accesorios con tapa de acceso en todo cambio de
direccion y a no mas de 30m., de separacion entre accesos de camaras, de lo
contrario se instalaran los cafios cAmara necesarios.

Deberéa tenerse especial cuidado con la colocacion de las cafierias enterradas, de
acuerdo a lo que se describe el item Trabajos a cargo del Contratista de Instalacion
Sanitaria

Las bocas de acceso y las piletas de patio se ajustaran a lo establecido en las
especificaciones generales de este pliego.

Antes del comienzo de las tareas se debera presentar a la Inspecciéon de Obra, un
plano de trazado real, que considere los obstaculos que la misma pueda encontrar.
Este deberéa ser lo menos trabado posible, tendra piezas con tapas de acceso en todo
cambio de direccién y poseera la maxima pendiente posible, siendo la minima la
indicada en el plano.

Estas cafierias se instalaran en general por contrapiso y/o suspendidas bajo losa en
cielorraso armado, por lo que se deberan efectuar fehacientemente las dos pruebas
hidraulicas de rigor, antes de procederse a construir el piso definitivo o el cierre de los
paneles de techo.

E.3 - PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS

Los artefactos sanitarios a proveer e instalar son los que constan en planos generales
y de detalle, y en planillas de locales. Los mismos seran de primera calidad, sin fallas
de forma ni de esmaltado. La Inspeccion de Obra podra rechazar todo artefacto que en
la etapa de Recepcion Provisoria de la Obra, presente defectos que no sean
solucionables con una simple limpieza. Los mismos seran los que a continuacion se
describen, de los modelos y marcas especificadas o calidad equivalente o superior.

E.3.A - inodoro para discapacitados c/tapa y mochila, tipo ferrum, similar o
superior

E.3.B - Lavatorio para discapacitados

E.3.C — Vanitory para consultorios PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP

E.4.D -Termotanque eléctrico Capacidad 80L
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Para la provision de agua caliente se proveeran e instalaran termotanques eléctricos,
ubicados segun se indica en planos de Instalacién Sanitaria.

Seran de 80 litros, de primera marca comercial ejemplo tipo Rheem o equivalente, la
cantidad esta sujeta a verificacion de capacidad y rendimiento segun resulte del
calculo segun Norma ASHRAE a realizar por la Empresa Adjudicataria.

Estara provisto de los elementos de seguridad y automatismo correspondientes para
su correcto funcionamiento.

E.4 - PROVISION E INSTALACION DE GRIFERIAS

Las griferias a proveer e instalar son las que constan en planos generales y de
detalles, y en planillas de locales. Se utilizaran griferias de la linea FV o equivalente,
construidas integramente con piezas de bronce extruido con roscas mecanizadas de
minima tolerancia. Las mismas seran las que a continuacion se describen, de los
modelos y marcas especificadas o calidad equivalente o superior.

Todas las instalaciones y colocacién de griferias seran realizadas por mano de obra
especializada y de probada competencia, debiendo proveerse los materiales y
elementos de trabajo que resulten necesarios para un ajuste y funcionamiento perfecto
de acuerdo a su fin.

La conexion de los artefactos se realizara mediante cafios semirrigidos, cromados y
con roseta, a efectos de cubrir el corte del revestimiento. Todos los tornillos y bulones
de fijacion seran de bronce cromado.

E.5- PROVISION E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS

Por cada artefacto se proveeran y colocaran los siguientes accesorios segun se indica
en planilla de locales.

Condiciones de Ejecucion

e Inspecciones y pruebas:
Estara a cargo de la Empresa Contratista la totalidad de inspecciones y pruebas de la
instalacion. No podra tapar ninguna cafieria hasta tanto la Inspeccion de Obra
verifique el perfecto funcionamiento de la misma.

Prueba de paso de tapdn:

Se practicara a la totalidad de cafierias para desagles cloacales y pluviales en sus
desarrollos horizontal y vertical.

Prueba hidraulica:

Las cafierias de agua corriente fria y caliente se someten a una prueba de presién de
1,5 veces la presion de trabajo, con utilizacion de equipos especiales mufiidos de
manometro, los que seran provistos por la Empresa Contratista. La totalidad de las
cafierias sometidas a esta prueba deberan estar descubiertas, razén por la cual la
Empresa practicara las pruebas previo al recubrimiento de las mismas, en todos los
casos en presencia de la Inspeccion de Obra. Estas pruebas no lo eximen de la
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion.

Las cafierias horizontales, destinadas a trabajar por simple efecto de gravedad, seran

probadas por tramos independientes, entre camaras E@%ﬁ?zdﬁéé@ﬂl @Bﬂgﬂl\ DPAMIY SPGP
hidraulica de dos (2) metros de altura, como minimo. Seran someti a primera

segunda prueba hidraulica, efectuando la primera prueba antes de cubrir las canerlas
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y la segunda una vez construidos los contrapisos y cubiertas las zanjas segun
corresponda.

Las cafierias horizontales, destinadas a desagilies pluviales seran sometidas a la
presion que deban soportar una vez en uso. Se llenaran con agua, por tramos entre
camara y camara, llevandose el nivel del liquido hasta la altura de los marcos de las
mismas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximiran al Contratista de la
prueba final de funcionamiento de todos los artefactos, debiendo facilitar a la
Inspeccidn de Obras todos los elementos y personal que se requiera.

e Pruebas de funcionamiento:

Se practicard una vez terminadas en su totalidad las instalaciones y obras civiles
(revoque, piso, revestimiento, etc.) y se dara a la misma, caracter de Inspeccion
General Final. A los efectos de esta Inspeccién, la Empresa Contratista debera
adoptar las previsiones necesarias para dotar de agua en cantidad suficiente y
razonable potabilidad a los tanques de reserva, cisternas, etc. Los artefactos,
accesorios, griferia, etc., deberan estar perfectamente limpios y libres de todo
elemento extrafio; las camaras, piletas de patio, bocas de desagiie, camaras
interceptoras, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones,
grapas y demas partes de la obra construidas con hierro, deberan presentarse
pintadas con dos manos de convertidor de 6xido al cromato y dos manos mas de
esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc., se removeran y engrasaran
para impedir su adherencia y los tanques de reserva y de bombeo desagotados y
limpiados previo a su llenado.

Todas las inspecciones deberan ser practicadas en presencia de la Inspecciéon de
Obra, sin perjuicio de las que la Empresa Contratista realice previamente y de todas
aguellas que le sean requeridas por los organismos nacionales, provinciales,
municipales y/o privados que le sean exigibles por los mismos y todas aquellas que se
practiquen para control, en cualquier momento y sin previo aviso.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se
asentaran en el "Libro de 6rdenes de servicio de la Inspeccién de Obra" y sera firmado
por el Inspector designado, con el correspondiente enterado del Contratista 0 su
representante.

En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se
deban ejecutar, consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccion de
Obra, o cuando no se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones
en perfectas condiciones, la prueba general quedara de hecho anulada, debiendo el
Contratista volver a preparar y solicitarla.

En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correrdn por cuenta del
Contratista. Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal
necesarios para efectuar las pruebas deberan ser facilitados por el Contratista a su
costo.

E.6- DESAGUES PLUVIALES: Provisién de mano de obra y materiales.

Salvo casos excepcionales en donde se utilizara cafieria de hierro fundido, se
emplearan cafios y piezas de polipropileno de alta resistencia, tipo Duratop linea negra
0 equivalente. PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP

Se recogeran a través de embudos las aguas provenientes de las azoteas y techos.
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Para diametros mayores de 150mm se empleara tubos de PVC con aros de Goma, por
ejemplo marca VINILFORT (Tigre), equivalente o superior.

Las bocas de desagiie abiertas se ajustaran a lo establecido en las especificaciones
generales de este pliego.

Deberé tenerse especial cuidado con la colocacion de las cafierias enterradas, de
acuerdo a lo que se describe el item Trabajos a cargo del Contratista de Instalacion
Sanitaria.

Antes del comienzo de las tareas se debera presentar a la Inspeccién de Obra, un
plano de trazado real, que considere los obstaculos que la misma pueda encontrar.
Este debera ser lo menos trabado posible, tendra piezas con tapas de acceso en todo
cambio de direccién y poseera la maxima pendiente posible, siendo la minima la
indicada en el plano.

Estas cafierias se instalaran en general por plenos, contrapiso y/o suspendidas bajo
losa en cielorraso armado, por lo que se deberan efectuar fehacientemente las dos
pruebas hidraulicas de rigor, antes de procederse a construir el piso definitivo o el
cierre de los paneles de techo.

E.7- VARIOS
E.7.a - TANQUES DE RESERVA

Se utilizaran tanques de acero inoxidable AISI 304 antimagnético, vertical sin base
marca tipo Affinity modelo Classic, similar o superior, cuya capacidad sera calculada
por la Empresa Contratista de acuerdo a los datos que surjan de la Norma de O.S.N.,
debiendo respetar un minimo de 1.000 lIts. cada tanque. Llevaran tapas de acceso
superior de 0,50 m. de didmetro y ventilacién con malla de bronce de 0,019 m.

E.7.b- ARREGLO GENERAL

Reparacién y puesta en valor de circuito existente. Llaves de paso, flexibles de artefactos,
embutidos de cafieria, proveyendo los materiales necesarios para el correcto funcionamiento.

F INSTALACION TERMOMECANICA

NORMATIVAS A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES:

Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes
disposiciones:

- Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.

- Las Ordenanzas Municipales vigentes.

- Las Normas del buen construir vigentes.

Normas:
PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
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a. Ley vigente de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su Decreto
351/79 y la Resolucion del Ministerio de Trabajo N° 1069/91 y toda norma que
durante la ejecucion de los trabajos se dictare.

b. Ley N° 7.229 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto reglamentario N°
74/88, de la Prov. de Bs. As.

c. Ley 7314/67 — Habilitaciébn sanitaria de establecimientos asistenciales o de
recreacion en la Provincia de Bs As.

d. Decreto 3280/90 — Reglamentos de establecimientos asistenciales y de
recreacion existentes en la Provincia de Bs As.

e. Norma IRAM 4.062

f.  Memoria técnica y pliego de bases y condiciones generales del MOSP.

g. IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales)

La Contratista no podra alegar en ningan caso, desconocimiento de dichas normas
legales con sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el proyecto de la
instalacion como durante el transcurso de su ejecucion.

Equipos de A°A°

De acuerdo al plano de planta, se ubicaran equipos de Aire acondicionado de 2200 f/c.
en los consultorios, enfermeria, administracién y farmacia, equipos de 6000 f/c en
SUM y Hall de espera.

Los mismos seran de marca reconocida en el mercado, con control remoto,
monofasico y sistema frio calor.

Puesta en marchay pruebas generales:

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y terminado
completamente la instalacion, la Contratista procedera con la puesta en marcha de la
instalacion que se mantendra en observacion por un periodo de 30 dias. Si para esta
fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el periodo de observacion sera de
8 dias.

La contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a
los efectos de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas serdan de duracion suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcidn Provisoria, sera responsabilidad de la Contratista
garantizar los equipos y la Obra y cada uno de sus elementos instalados por el
término de 12 (doce) meses.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantias
de fabricacion y montaje, la Contratista debera tomar a su cargo la ejecucion de las
tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la Inspeccion de
Obra y toda tarea que corresponda en concepto de reparaciones 0 mantenimiento
correctivo sin costo adicional, durante el periodo comprendido entre la Recepcion

Provisoria y la Recepcion Definitiva de la Obra. PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP
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Cumplimentados a satisfaccion de la Inspeccion de Obra y la Direccion Provincial de
Arquitectura, los articulos precedentes, se procedera a la Recepcién Provisoria de las
instalaciones ejecutadas.

G SUMA PROVISIONAL

Al respecto del item “Suma Provisional” incluido en los presupuestos del proyecto
AMBA-CAPS, se detalla:

1. La incorporacién de dicho item responde a la necesidad de cubrir potenciales
eventualidades y/o imprevistos.

2. Dicho monto es fijo e igual para todos los oferentes — no se podra modificar de
la planillas de cotizaciones que se presentan en las ofertas y no se afectara a
redeterminacion alguna.

3. El monto establecido solo puede ser utilizado previa solicitud del contratista y
autorizada por la inspeccién de obra en cuestion, formalizada a través de libro
de obra. Las tareas realizadas bajo este item se certificaran segin avance de
obra. En caso de no utilizarse se procedera a su devolucién certificando una
economia de obra. Se establece adicionalmente que dicho monto — imputado
por CAPS — puede trasladarse, con la justificacion técnica pertinente, dentro de
la zona a intervenir.

PLIEG-2018-25732941-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 101 de 103



Bpenos
Aires
Provincia

CARTEL DE OBRA
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Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (Dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccion de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
gue determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacién del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: Latipografia, cdédigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.
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