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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios

Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el

presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y

Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tenencia y conocimiento son obligatorias
para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A) OBRAS PRINCIPALES

A1 - TRABAJOS PRELIMINARES ]

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Previo a la iniciacion de los trabajos de Replanteo, se nivelara el predio y se
efectuara la correspondiente limpieza y desmalezamiento del mismo, como asi
también la extraccion de las especies arboreas que indique la Inspeccidn de
Obra.

A1-1 Limpieza de terrenos

Antes de iniciarse la construccién del Edificio, se limpiara el area de los
escombros, residuos, malezas, etc., que hubiere.
Los arboles existentes que se encuentren en el area afectada directamente por
el proyecto, deberan ser extraidos incluso su raiz y retirados, previa
conformidad con la inspeccion
Se ejecutaran las desviaciones necesarias de las instalaciones existentes, de
haber pozos negros existentes dentro del perimetro de la obra se denunciaran,
y la contratista tiene la obligacién de taparlos por completo previo desagote y
desinfeccion con cal viva y demas requisitos exigidos por los organismos
competentes. El relleno de los pozos se hara con tosca debidamente
apisonada con excepcion de aquellos que pudieran influir en las fundaciones,
en cuyo caso se hara con hormigén del tipo que se establecera en su
oportunidad, hasta el nivel que para el caso fije la Inspeccién de Obra, que
permitan mantener su normal funcionamiento y la ejecucion de la obra. De
haber hormigueros y cuevas se destruiran. Hecho este trabajo, se nivelara el
terreno, dejandolo en forma para el replanteo.

A1-2 Obrador

Previa conformidad de la Inspeccion, la Contratista emplazara tanto el
obrador como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra,
siguiendo las exigencias sanitarias vigentes en la materia y cumplimentando las
disposiciones contenidas en las reglamentaciones vigentes en el municipio
respectivo, con respecto a los cercos y defensas provisorias sobre las lineas
municipales y medianeras. El mismo estara adaptado a las caracteristicas y
envergaduras de la obra, y contara, como minimo de:
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Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan
cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia (Decreto 911/96).
Como minimo un inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez
personas, lugar con equipamiento adecuado para comedor, vestuarios,
botiquin de 1° auxilios, matafuegos, y deberan contar también con un “Plan de
evacuacion”.-

Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.-

Local para depésito de materiales.-

Garita de seguridad en entrada.-

La contratista debera tomar los recaudos necesarios para delimitar el area
entre el edificio a construir y los edificios existentes a conservar, evitando
de esta manera danos sobre los mismos.

Estas construcciones complementarias, asi como el cerco del obrador, se
construiran con materiales en buen estado de conservacién, a lo sumo de
segundo uso, y su aspecto debe ser bien presentable, la puerta de acceso al
obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.

A1-3 Replanteo y Nivelacion

Previo a la iniciacién de los trabajos de Replanteo, se nivelara el predio. La
Contratista realizara la medicién del perimetro y angulos del terreno a fin de
verificar sus medidas. Cualquier diferencia, debera ponerse en conocimiento de
la Inspeccidn.
El replanteo lo efectuara la Empresa y sera verificado por la Inspeccién de
Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.
Los ejes de las paredes maestras, seran delineados con alambres bien
seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo.
Esos alambres no seran retirados, hasta tanto las paredes alcancen aquella
altura, la escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la
igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.
Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc.,
haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes,
llamando la atenciéon de la Inspeccién sobre cualquier discrepancia en los
planos.
Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas,
etc., o movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o
excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores
cometidos en el replanteo, sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la que
no podra alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccion ha estado
presente mientras se hicieron los trabajos.
Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccion los
ratificara o rectificara, durante la construccién, mediante 6rdenes de servicio o
nuevos planos parciales de detalles. Para fijar un plano de comparacion en la
determinacién de niveles en las construcciones, el Contratista debera ejecutar,
en un lugar poco frecuentado de la obra, un pilar de albanileria de 0,30 x 0,30
metros en cuya parte superior se empotrara un bulén cuya cabeza quede al ras
con la mamposteria.
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Al iniciarse la obra, se determinard la cota de la cara superior de dicho bulén,
con intervencién de la Inspeccion de Obra. Todos los niveles de la obra
deberan referirse a dicha cota. El mencionado pilar, debidamente protegido; no
podra demolerse hasta después de concluida la ejecucion de todos los pisos de
locales, aceras, etc.

El Contratista debera tener en la obra permanentemente, un nivel con su
tripode y mira correspondiente, para la determinacidn de las cotas necesarias.

A1-4 Terraplenamiento y rellenos

Para estos trabajos, solo se permitird el empleo de suelos provenientes de
préstamos previamente aprobados por la Inspeccidon. Se preferirdn los tipos de
suelo con un mayor contenido de calcareo, con un limite liquido menor de 40 y
un indice plastico no mayor de 12.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Se apisonaran previo humedecimiento, por capas sucesivas de un espesor
maximo de 15 cm, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras, efectuada
la compactacién, se debera tener para cada capa un peso especifico aparente
seco, igual al 95% del maximo obtenido en el ensayo normal del Proctor, para
lo cual la Contratista debera prever la extraccién de 3 probetas por cada capa
y cada 1000 m2.-

Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo, se lo trabajara con rastras u
otros equipos, para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco,
se procedera a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede
incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran
reconstruidos a costa de la Contratista.

A1-5 Rellenos en recintos cerrados

El suelo de calidad controlada aprobado, sera distribuido en capas horizontales
de igual espesor suelto, de aproximadamente 15 cm., para obtener el total de
espesor compactado especificado. Seran compactados, hasta obtener para
cada capa, un peso especifico aparente del suelo igual al 100% del maximo
obtenido en el ensayo normal del Proctor. El relleno sera ejecutado de manera
tal que logre las cotas indicadas en los planos o las que en su reemplazo
ordene la Inspeccién de Obra.

Antes de proceder a la construccién de contrapisos o plateas, la Inspeccién
comprobara el grado de compactacion, subrasantes de contrapisos, etc.

A1-6 Suelo seleccionado
Una vez liberada la traza con el retiro de cualquier obstaculo que interfiera
con las obras a ejecutar, se efectuara el movimiento de suelos necesario de
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acuerdo a las cotas de subrasante previstas en el proyecto. El Contratista
empleara equipos adecuados teniendo en cuenta las condiciones criticas de la
zona, originadas por la mala calidad de los suelos, exceso de humedad, etc.

La subrasante se perfilard y compactara adecuadamente, exigiéndose para su
recepcion una densidad equivalente al 93% (noventa y tres por ciento) de la
maxima correspondiente al ensayo de compactacion Proctor Standard.

El Contratista debera proveer unidades del tipo rodillos neumaticos, vibratorios,
placas vibrantes, y cualquier otro equipo; accionados mecanica o0
manualmente, que permitan efectuar las operaciones en forma satisfactoria. El
equipo minimo debera contar con la aprobacién de la Inspeccién, la que podra
ordenar el cambio de los mismos si constatara que no se adecua a las
condiciones existentes en la obra.

Si durante los trabajos de desmonte y una vez que el mismo haya llegado a las
cotas de proyecto, y la inspeccion estimara que el suelo natural por sus
caracteristicas no constituye un soporte adecuado, y no es factible utilizar suelo
de desmonte, la Contratista debera proveer suelo seleccionado adicional para
saneamiento, el que se colocara en capas no mayores de 0.15 m. de espesor.
La provision y transporte de dicho suelo, su compactaciéon especial y demas
tareas necesarias seran por cuenta exclusiva del Contratista, y su costo estara
incluido en el precio unitario del item.

La calidad del suelo seleccionado debera responder a las indicadas para la
sub-base y la compactacion se realizara al 93% del Proctor Standard.

A1-7 Excavacion para Subsuelo y Submuraciones

El contratista presentara el Plan de trabajos de excavaciones y sistemas de
apuntalamiento a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, indicando la forma
de ejecuciébn de las tareas, precauciones a adoptar, apuntalamientos,
proteccién de los muros medianeros existentes y todo otro dato que fuera
necesario para asegurar la correcta ejecucion de los trabajos.

Las submuraciones segun calculo estructural del area Estructuras del
Departamento Técnico Complementario se proyectaran y ejecutaran conforme
a un programa de trabajo que asegure la estabilidad adecuada de la obra,
durante y después del recalce, el cual también sera presentado por el
contratista a la Inspeccion de Obra para su aprobacion. .

Se convendra con la Inspeccién los detalles para el mas adecuado
emplazamiento de las excavadoras mecanicas, la ubicacion de las rampas de
acceso a los fosos, etc.

Durante la ejecucion de las excavaciones se dejara constancia de las distintas
capas de tierra que se hayan encontrado. El contratista extraera muestras de
cada una de ellas, las que quedaran a disposicién de la Inspeccion.

Las excavaciones se ejecutaran asegurando la estabilidad de los taludes y
cortes verticales practicados. Los cortes verticales permanentes seran
sostenidos por estructuras adecuadas para soportar empujes horizontales.

En las excavaciones junto a las construcciones linderas, deberdn considerarse
las sobrepresiones producidas por las fundaciones existentes.
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Si por defecto de precauciones por parte del Contratista ocurrieran
desmoronamientos, las tierras se volveran a levantar y se consolidaran
nuevamente los puntos débiles a expensas de aquél. El Contratista sera en
todos los casos el responsable de las consecuencias de estos
desmoronamientos. Seran por cuenta del Contratista los desagotes de agua
procedentes de las precipitaciones o filtraciones que contuvieran las
excavaciones en general y cualquier clase de contencion necesaria,
tablestacados, etc.

El Contratista ejecutard la excavacion y submuracion previendo de ser
necesario todos los elementos para el desagote de la infiltracién de la napa
fredtica, hasta llegar al nivel de fundacion. Se adoptaran las previsiones para
evitar que el achique pueda originar un sifonaje del fondo por el arrastre de
particulas de suelo, o que las presiones de filtracion producidas por el
movimiento del agua hacia la excavacion, pongan en peligro el sistema de
apuntalamiento proyectado.

La submuracién de columnas medianeras de edificios existentes linderos se
efectuara teniendo en cuenta las caracteristicas estructurales y la alteracion
que pudiera introducirse en la sustentacion del edificio y en los esfuerzos de las
columnas a submurar. Cuando éstas posean tensores, se tomara especial
cuidado en la verificacién de la estabilidad de las mismas.

La submuracién de muros divisorios se practicard por sectores, descalzando
parcialmente el muro sin afectar su estabilidad. En el dimensionado de la
submuracién se tendra en cuenta el empuje de tierras, asi las presiones
laterales que pudieran provenir de zapatas de columnas medianeras, o de
columnas adyacentes del edificio lindero, y del empuje del agua.

Ademas debera prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar
cualquier tipo de desmoronamiento. Al respecto se deja perfectamente
aclarado que la Inspeccion de Obra esta facultada para exigir al Contratista la
ejecucion de apuntalamientos secundarios, no previstos por él, y que a su juicio
sean necesarios, estando todos los gastos a cargo del Contratista.

Al llegar al nivel de fundacion, la excavacién deberd estar perfectamente
nivelada.Si aparecieran pozos, el Contratista propondra a la Inspeccion, la
forma de relleno y consolidacion, autorizando ésta el sistema a adoptar. Los
gastos que demanden estos trabajos le seran reconocidos al Contratista.

A1-8 Demoliciones

Las tareas de demolicion estan referidas en la Documentacion grafica, Plano
de Demolicién y Memoria Técnico-Descriptiva. Se ejecutaran de acuerdo al Art.
14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.
En esta Etapa se demolera el sector indicado del muro perimetral sobre las
calles 28 y 71 y se desmontara la vereda municipal de ese sector, incluyendo
piso y contrapiso. También se desmontara la cisterna actualmente sin uso, la
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que sera rellenada segun indicaciones del item A1-5 Rellenos en recintos
cerrados.

Ademas de estas indicaciones, deberan ejecutarse todas las demoliciones que
no estén indicadas y sean necesarias por razones constructivas. Se encuentran
comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de
los trabajos.

Se ejecutaran las desviaciones necesarias de las instalaciones existentes, que
permitan mantener el normal funcionamiento del Hospital y la ejecucién de la
obra.

No se pondra fuera de uso ninguna conexién de electricidad, gas, cloaca, agua
corriente o cualquier otro servicio, sin emplear los dispositivos de seguridad
que se requieran en cada caso. En el caso de encontrarse instalaciones
subterraneas, ya sean desagues, cafnerias, camaras, etc. que por su ubicacién
sean afectadas o interfieran en el desarrollo de la obra, las mismas se
desviardn y re localizaran para garantizar la continuidad del normal
funcionamiento del Hospital y la ejecucion de la obra.

En el caso de que dichas instalaciones no deban ser desviadas o re
localizadas, pero se dafien en el transcurso de la realizacion de la obra, La
Contratista tendra a su cargo repararlas o remplazarlas, segun indique la
Inspeccion.

En los sectores indicados a demoler, la demolicién correspondiente se
efectuard bajo responsabilidad y garantia del Contratista, cumplimentando
todas las disposiciones contenidas en el Codigo de Edificacién del distrito, ya
sean de orden administrativo o técnico.

Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccién
para su aprobacion, un plan de trabajos para la ejecucion de las mismas,
indicando tiempos y momentos de su realizacidén, equipos, herramientas, y
medios auxiliares a usar, y medios y rutas de retiro de los escombros producto
de la demolicién.

La Contratista tomara los recaudos necesarios de forma que dichas tareas no
constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra y las que
transiten por la calle, por el Hospital 0 permanezcan internadas en el mismo.
De la misma manera debera realizar las tareas minimizando el nivel de ruidos y
la presencia de polvillo en el aire, sobre todo dentro del Hospital. Si la
produccién de polvo o escombros proveniente de la demolicion causa molestias
a los espacios publicos en uso, el Contratista debera proceder a la limpieza de
la misma tantas veces como sea necesario durante la ejecucion de los trabajos.
La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista,
quien debera tomar las medidas requeridas para la seguridad publica, la de sus
obreros y terceros.

Antes de realizar las tareas debera realizar también todas aquellas defensas
que establezcan las Leyes u Ordenanzas vigentes en el lugar donde se
construye la Obra.

El Contratista debera prever todos los equipos necesarios para la correcta
ejecucion de las tareas y todos los tipos de herramientas adecuados para cada
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una de ellas que deba realizar durante la demolicion, por lo que sera
imprescindible la verificacion de los trabajos a realizar.

El Contratista debera tomar las medidas de proteccién necesarias que a juicio
de la Inspeccién de Obra, aseguren la continuidad de uso normal de todo el
predio.

Cuando se efectien demoliciones seran a cargo del Contratista los
apuntalamientos necesarios para asegurar sélidamente los muros remanentes
en forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la
obra. Debera realizar también todas aquellas defensas que establezcan las
leyes u ordenanzas vigentes, como el Decreto 911/96, Resolucién 550/11 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, etc.

Las construcciones existentes a desmontar, carpinterias, rejas, etc. quedaran
en propiedad del Comitente, estando a cargo del contratista la entrega de las
mismas en lugar a indicar por la Inspeccion de obra. Este trabajo sera
considerado dentro del monto total del presupuesto oficial.

El Contratista se hara cargo de la demolicibn de las construcciones de
mamposteria indicadas segun plano, las que pasaran a ser de su propiedad de
acuerdo a los términos del art. 36° de la Ley de Obras Publicas.

A1-9 Servicios basicos para la obra

Correrd por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provision de los
servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber:
Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan
0 adopten en el obrador.-

Desaglies cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red
existente).

lluminacién del area de obra y fuerza motriz para las maquinas y equipos
afectados a la construccién.-

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran
adecuadas medidas de proteccion y seguridad.-

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran
por cuenta de la Contratista, como asi también las tramitaciones y
habilitaciones municipales para obtener el Permiso de Obra.-

A2 - MAMPOSTERIAS Y TABIQUES ]

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. Se realizaran de acuerdo a las reglas del BUEN CONSTRUIR
Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y
planos de obra necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de tabiques.
Incluyen por lo tanto, todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje,
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terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta realizacién del
Proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas; por lo tanto se consideran
incluidas en el precio de la Contratista.

Asimismo, se contempla la provisién y colocacién de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
tabiques.

Ejecucion de mamposterias de ladrillos ceramicos

Generalidades

Las paredes de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en los
planos, de acuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni resaltados que excedan
las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios
para la correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las medias piezas
seran cortadas a maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten
bien horizontales y de trabazdn perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacién en la
pared.

Las juntas verticales se alternaran en cada junta horizontal y mantendran
alternativamente su posicién vertical.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a
nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las
hiladas de las cruces.

Se reforzaran con encadenados de hormigdn segun se indique, todos aquellos
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos, ellos seran, salvo
especificacion en contrario, de hormigébn con un ancho del tabique de
mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 didmetros 8 mm y estribos de
didmetro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho del vano o
carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan
quedar colocados los marcos o premarcos de las carpinterias, asegurando
perfectamente sus grampas con mortero de cemento 1 parte de cemento; 3
partes de arena mediana y se efectuara el colado si asi lo requiere el tipo de
marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurandose que queden
perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o umbrales.

La colocacidn de las carpinterias debera efectuarse prolilamente revisando los
niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones.

Todos los tacos que se necesiten para sujetar zocalos, varillas vy
revestimientos, etc., serdn de madera dura de forma trapezoidal y alquitranado
en caliente, con grampas. Se cuidara en la colocacién de no dafnar las capas
aisladoras. El mortero para la fijacion de los mismos sera: 1 parte de cemento;
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3 partes de arena mediana.

Todos los trabajos de albafileria deberdn ejecutarse dando estricto
cumplimiento a las normas establecidas por el Cddigo de Edificacién de la
Ciudad en donde esté sita la Obra.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a
mano, pero debera solicitarse previamente la expresa autorizacién de la
Inspeccion de Obra. En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre
una cancha metalica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion
de Obra.

Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal en polvo o cemento o
cementos de albanileria, se debera mezclar previamente en seco con la arena,
hasta obtener un conjunto bien homogéneo y de color uniforme. Luego se
agregara el agua necesaria paulatinamente. La proporcion de agua necesaria
para el amasado no excedera en general del 20% del volumen.

Se fabricara solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla
de cemento que vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su
fabricacion. Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse
a ablandar con la mezcladora sin afadir agua, serd desechada. lgualmente se
desechara sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya
empezado a endurecer.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques

A fin de asegurar la perfecta trabazén de las paredes y tabiques con las vigas y
losas de techo y entrepiso, la ereccion de la mamposteria se suspendera a una
altura a aproximadamente de tres hiladas por debajo de esas estructuras hasta
tanto se produzca el perfecto asiento de las paredes, después de lo cual se
macizaran los espacios vacios dejados con ladrillos asentados a presién en un
lecho de mortero constituido de una parte de cemento y tres de arena.

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigdn se asegurara su
vinculaciéon mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de diametro 8
mm. y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por o menos.
Estos pelos se colocaran en el hormigdn agujereando los encofrados por medio
de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden
totalmente adheridas al hormigdn de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en
que no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, si
corresponde debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el
detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios
La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta de la ejecucién y apertura
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de canaletas, orificios para el pasaje de caferias en obras de albaiileria y
hormigdn. Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se
fijardn adecuadamente por medio de grapas especiales colocadas a intervalos
regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes
principales de la estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados
exactamente por la Contratista en oportunidad de realizarse las obras
respectivas, siendo éste responsable de toda omision en tal sentido y de toda
obra posterior necesaria.

Protecciones

Tanto en el acopio en Obra como durante su colocacién, seran protegidos por
cobertores plasticos y cantoneras de madera.

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes
recientemente ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para
evitar la erosién y lavado de las juntas del mortero.

Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran
los trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs
anteriores, demoliéndose las partes danadas. Si ha helado al empezar la
jornada o durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes
recientemente ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse heladas
durante la noche siguiente a una jornada.

Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran
himedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el
mortero y durante 7 dias se regara abundantemente para que el proceso de
endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuras por
retraccion o baja resistencia del mortero.

A2-1 Mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos huecos

e Todas las mamposterias asi indicadas en planos se realizardn en
albanileria de ladrillos ceramicos huecos, de ancho 0.08, 0.12, 0.18,
0.27. Conformando tabiques de medidas nominales de 0.10m, 0.15m,
0.20m y de 0.30m respectivamente.

e Se utilizara en todos los muros exteriores ladrillo hueco de 0.27m,
(normas IRAM 11.603 K 1.01). Los mismos deberan poseer una 6ptima
aislacién de humedad, térmica y acustica, ademas de contar con un
valor K apropiado, que lo provea de una excelente aislacién térmica. Se
procura un K de 1,29w/m2

Estos ladrillos se usaran siempre que los mismos constituyan muros de relleno,
es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendran en
cuenta las restantes especificaciones hechas para la albafileria de ladrillos
comunes. Se asentaran con el siguiente mortero:
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2 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana
Al efectuar la mamposteria en elevacion, se colocaran los marcos de hierro de
las carpinterias asegurando las grampas con un mortero que tenga:

1 parte de cemento

3 partes e arena mediana
Se efectuara el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacio de los
marcos unificados y umbrales.
Todos los tacos que se necesiten para sujetar varillas, revestimientos, etc.,
seran de madera dura de forma trapezoidal y alquitranada en caliente con
grampas. Se cuidara en la colocacién de no dafar las capas aisladoras. El
mortero para fijacién de los mismos sera:

1 parte de cemento.

3 partes de arena mediana.
Todos los vanos adintelados llevaran dintel de H® A® apoyaran sus extremos en
la albanileria en una longitud no inferior a 20 cm.
Se reforzaran con encadenados de hormigdn todos aquellos tabiques que no
lleguen hasta el cielorraso 0 que aunque lleguen no tengan las condiciones de
estabilidad requeridas.
El trabado entre si de los tabiques debera realizarse de manera de impedir la
formacién de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de
los ladrillos.
Cuando asi lo ordene la Inspeccion de Obra por tratarse de pafnos de grandes
dimensiones o por razones justificadas, se armara la mamposteria colocando
en el interior de las juntas, entre hiladas en forma espaciada, hierros redondos
de diametro 8 mm.
Se colocaran en forma corrida en todos los casos, refuerzos de hierro a 15 cm.
por debajo de los antepechos. El mortero en las juntas por las que corra el
refuerzo de hierro, sera en todos los casos, mortero de cemento reforzado.
En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigbn, se asegurara su
vinculacién mediante la colocacién de pelos de hierro redondo de diametro 8
mm., colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos.
Estos pelos se colocaran en el hormigdn agujereando los encofrados por medio
de mechas adecuadas, previa la colada del material, en forma de que queden
totalmente adheridas al hormigdn de la estructura al fraguar.
Todo muro o tabique que deba empalmarse con una estructura superior,
deberd levantarse hasta dos (2) hiladas por debajo del asiento correspondiente,
debiendo completarse el espesor faltante quince (15) dias después a fin de
evitar que el posterior asentamiento del muro o tabique construido forme fisuras
en dichos empalmes.
Parapetos sobre losa
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Se ejecutaran sobre las cargas de ladrillos comunes, vinculandolos con
varillas de hierro del 6. Deberan reforzarse en su coronamiento con 2 varillas
de hierro del 6 y se arriostraran a las columnas de H°A° que se elevaran hasta
la altura de final del parapeto. Ademas si son tramos largos, agregar refuerzos
con bloque “O” cada 6 m.

A2-2 De ladrillos comunes

Se realizaran en ladrillo comun las capas aisladoras, muros de contencién y
cargas. Los muros de contencién del Subsuelo seran de un espesor nominal de
0.30 mts. con refuerzos segun Depto. Técnico Complementario y seran
ubicados segun Plano de Planta de Subsuelo en los sectores donde se preveé
su demolicién en el momento que se construya la Segunda Etapa del Proyecto.
Para la elevacion de paredes de ladrillos comunes se usaran morteros de
acuerdo al tipo de pared, su altura y espesor. La mamposteria sera trabada
segun art.? 16-3, del Pliego de Esp. Grales. Del M.O.S.P. Para paredes de 15
cm. de espesor y paredes de cargas deberan usarse mezclas reforzadas.

Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la albanileria
de ladrillos huecos.

Los ladrillos serdn de primera seleccion tendran 22-25 cm. de largo, 11 cm. de
ancho y 4,5 cm. de altura y se colocara en el interior de las juntas, cada 5
hiladas, una barra de hierros redondos de diametro de 6mm

El mortero en las juntas por las que corran dichos hierros serd en todos los
casos mortero de cemento reforzado.

Muros de carga

Todas las cargas deberan ejecutarse en mamposteria de ladrillo comun de 0,30
m de espesor con cuatro hiladas sobre losa, o con la altura indicada en planos
de cortes.

En la construccidbn de las paredes de cargas deberdn usarse mezclas
reforzadas.

A2-3 Tabiques de Hormigén Armado en Rampas y Acceso ambulancia

Se ejecutaran segun Planos de Plantas, un tabique de 1.00 metro de altura,
de H° A° segun célculo estructural del area Estructuras del Departamento
Técnico Complementario.

A2-4 Tabiques Interiores de Roca de Yeso con sistema Steel-Framing

Steel framing

1. Caracteristicas Generales

El concepto de Steel Framing parte del término “Frame" que quiere decir
“marco” estructural compuesto por elementos livianos disefiados para dar
forma a un edificio y soportar las cargas que actian sobre el mismo.

El Steel Framing posee como principales ventajas con respecto a la
construccién tradicional la rapidez de ejecucion, ya que el sistema permite
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construir en la tercera parte del tiempo a igualdad de recursos y el menor costo.
A eso se debe sumar el cumplimiento de la Ley 13059/03 de la Provincia de
Buenos Aires Acondicionamiento Térmico en Edificios de Uso Humano por su
eficiencia energética, ya que la utilizacion de aislaciones térmicas y acusticas
reduce hasta en un 40% los gastos de energia para calefaccion y aire
acondicionado.

2. Caracteristicas Técnicas

Estructura:

La estructura resistente estd constituida por perfiles de acero galvanizado
conformados en frio segun Normas IRAM - IAS U500-205; en secciones C
(PGC de la Norma) —montantes- y U (PGU de la Norma) —soleras- unidos entre
si mediante tornillos autoperforantes formando paneles. Los montantes estan
separados a una distancia de 40 cm, en funcién de los revestimientos externos
e internos que se utilizaran. Cada panel corresponde en general a la altura de
un piso

Aislaciones térmicas y acusticas:

Las paredes interiores poseen una aislacion acustica a base de lana de vidrio
que asegura adecuada insonorizacion entre ambientes. Se provee la lana de
vidrio en los anchos usuales entre perfiles de la estructura, no requiriéndose
cortes especiales. En el caso de colocarse lana de vidrio con barrera de vapor
incorporada en una de sus caras (foil de aluminio o papel Kraft siliconado), se
deberd garantizar la continuidad de la misma, solapando las laminas y sellando
las uniones con cinta adhesiva especial para este fin, de modo de asegurar la
continuidad de la barrera de vapor e impedir la infiltracién del mismo hacia el
interior del panel.

3. Fijaciones: Tornillos — Descripcidn

Los tornillos son siempre del tipo autoperforantes, es decir con punta mecha y
recubiertos con una proteccion anticorrosiva. Tienen un espesor minimo de 0,9
mm (segun IRAM IAS U 500-205).

Como control del buen ajuste de los tornillos se debera observar en el plano
posterior de atornillado emerger como minimo tres pasos de la rosca, de no ser
asi pueden generar un desprendimiento del tornillo.

Los tornillos mas utilizados en el Steel Framing son los que se mencionan a
continuacién:

- Tornillo Cabeza Plana o T1: vinculan Montantes y Soleras para conformar los
paneles, fijan los flejes (cruces San Andrés, strapping) a la estructura.

Se utilizan en la estructura donde luego se fijaran las distintas placas.

Medidas habituales D 8x %" o D 10x%”

- Tornillo Hexagonal: Vinculan los paneles entre si en la unién interna de
perfiles, para armar cabriadas, en la colocacion de rigidizadores de alma

Se utilizan donde no se fijaran placas.

Medida habitual: D 10 x %"
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- Tornillo Cabeza Trompeta T2: vinculan las placas de roca de yeso a la
estructura de muros y cielorrasos.

También estan disponibles los tornillos T3 y T4, su diferencia es la longitud.
Medida habitual D 6x1”

- Tornillo con Alas: Vinculan las placas cementicias y las de madera (OSB o
fendlicas)

Cabeza trompeta pero “fresada” con estrias, para que entre al ras de las placas
Las “alitas” limpian el paso del tornillo para que no se empaste la rosca. Estas
alas se desprenden cuando hacen contacto con el acero al que se fija la placa
Medida habitual D 8 x 1 74"

4. Perfiles de Acero Galvanizado Conformados en Frio Estructurales

Definicion y Caracteristicas del acero galvanizado

En su definicibn mas general, se trata de perfiles obtenidos a partir del
conformado progresivo en frio de un fleje, cortado de una chapa de acero
cincada o galvanizada por inmersiéon en caliente, que pasa por una serie de
rodillos de formas adecuadas, o por golpes de prensa, pudiendo en general ser
de formas variadas y complejas. Estos perfiles tienen sus caras planas y zonas
dobladas a diferentes angulos, formando una seccion transversal constituida
por una composicion de figuras geomeétricas simples que se mantiene en todo
su largo.

Sus caracteristicas principales estan definidas en las Normas IRAM IAS U 500-
205y 206.

Los perfiles se fabrican a partir de chapa de acero cincada —también
denominada galvanizada en caliente- la cual se obtiene procesando una bobina
de chapa de acero laminada en frio en una linea de galvanizado continuo.

La galvanizacion por inmersion en caliente es un proceso siderurgico por el
cual la chapa de acero base, usualmente denominada chapa negra, recibe en
ambas caras una capa de zinc fundido que inmediatamente solidifica creando
un revestimiento que protege al acero base contra la corrosion. La capa de zinc
adherida al acero base asegura a este producto gran resistencia a la corrosion
atmosférica, dependiendo la vida util del producto de aspectos tales como la
humedad relativa, frecuencia de lluvias, grado de acidez o alcalinidad de las
mismas, temperatura promedio, exposicion a nieblas salinas, etc.

La galvanizacion por inmersion en caliente mediante linea continua,
denominada también proceso Sendzimir deja capas de zinc depositadas sobre
el acero en valores comprendidos entre 100 y 650 gr/m2 en ambas caras.
Caracteristicas mecanicas: La resistencia a la traccion de un acero galvanizado
depende, ademas de las caracteristicas quimicas de su composicién
(contenido de carbono y otros elementos), de las modificaciones sufridas
durante el proceso de laminacion en frio y galvanizado.

En la Argentina, todos los aceros galvanizados se fabrican bajo la Norma IRAM
IAS U500-214, que establece sus caracteristicas mecéanicas. Por lo tanto todos
los aceros galvanizados por inmersion en caliente son estructurales.

Esta norma clasifica a los aceros galvanizado por su fluencia minima en los
siguientes grados (1 Mpa = 10,2 kg/cm2).
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Buenos

Aires
Provincia

Grado segun IRAM IAS | Fluencia minima en Fluencia minima en

U Mpa Kg/cm2

500-214

ZAR 230 230 2346

ZAR 250 250 2550

ZAR 280 280 2856

ZAR 340 340 3468

Esta clasificacion es la que permite realizar el proceso de dimensionamiento de
las
secciones resistentes.
Caracteristicas de los perfiles: Los perfiles se fabrican deformando
plasticamente en frio la chapa de acero galvanizado. Esta deformacién es
permanente, y se puede producir por dos métodos: Prensado o Conformacion
Continua
La Norma IRAM IAS U 500-205 “Perfiles abiertos de chapa de acero cincada,
conformados en frio, para uso en estructura portante de edificios” establece las
caracteristicas principales de los perfiles destinados a la construccion de
edificios. Los aspectos fundamentales de la Norma son:

a. Formas: Los perfiles conformados en frio galvanizados estructurales

pueden tener las siguientes formas

PerfilC Perfil U

Y ' $n Y /i

- - — -
I ]

Perfil omega Perfil Z rigidizado Perfil Z anidable

b. Designacion:

Los perfiles considerados en esta Norma se designan con las letras PG (perfil
galvanizado) seguidas de la letra que identifica la seccion transversal de cada
perfil y, a continuacién, las medidas en milimetros de todas sus ramas,
comenzando por la altura, tomadas en el sentido de las agujas del relo;.
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c. Propiedades mecanicas del acero base:

Los perfiles se deberan fabricar con acero galvanizado que cumpla con la
IRAM IRAS U 500-214, es decir, de tipo estructural, y el fabricante debera
indicar qué tipo de acero provee, para realizar el dimensionamiento de las
secciones.

d. Revestimiento de zinc:

Dado que se trata de perfiles estructurales, la Norma establece que el
recubrimiento minimo debera ser el Z 275 de la IRAM IAS U 500-43, es decir,
275 gramos de zinc por metro cuadrado, como suma de ambas caras. La
determinacién de la masa de recubrimiento debera realizarse por los métodos
descriptos en dicha norma.

d. Espesor:

Los perfiles se conforman con chapa galvanizada de los siguientes espesores:
0.9; 1,25; 1,60; 2,00; 2,50 mm. Estos espesores se refieren a la chapa base,
sin recubrimiento. El recubrimiento galvanizado suma al espesor anterior 0.04
mm, por lo tanto, los espesores finales seran 0.94; 1,29; 1,64; 2,04 y 2,54 mm.
La realizacién de perfiles estructurales con espesores menores de 0.90 mm
puede ocasionar abollamiento de la seccibn, y debe ser evitada.

e. Discrepancias en dimensiones

La siguiente tabla muestra las discrepancias admitidas por la norma:

Designacién Discrepancias en las medidas de las ramas del perfil en mm.
del perfil

A B C D
PGC 0/-2 +/-1 +/- 3 -
PGU +2/0 +/- 2 - -

e. Radios de acuerdo:

Es el radio de curvatura de la esquina, donde se unen dos ramas. Debera estar
ser entre 1y 2 veces el espesor de la chapa.

f. Largos:

Los perfiles se entregan normalmente en dos largos fijos: 6 m y 12 m.. Las
tolerancias en los largos fijos son:

Largo fijo Nominal L en m Discrepancias en mm
<6 +/- 2
6<L<10 +/- 3
L>10 +/-5

5. Caracteristicas de los perfiles en el Sistema Steel-Framing

La norma IRAM IAS U 500-205 se ocupa de normalizar los perfiles destinados
a la construccion de edificios con el sistema “Steel Framing”, mientras que la
206 abarca todos los perfiles estructurales, galvanizados o no, destinados
fundamentalmente a ser utilizados como correas y elementos de estructura
secundaria de edificios, principalmente industriales.

La IRAM IAS U 500-243 establece que la carga maxima axial que pueden
soportar los perfiles montantes, debido al peso propio de las placas y otros
accesorios del tabique o pared, no puede superar los 1460 N/m. Considerando
que la separacién maxima a la cual se colocan los montantes en un tabique es
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normalmente de 0,6 m, la carga maxima axial aproximada debera ser 1460 N/m
x 0,6 m = 876 N. La Norma establece como limite maximo 890 N
(aproximadamente 88 kg). Por lo tanto, si durante el disefio de un tabique
formado por estos perfiles se determinase que la carga axial excediera este
valor, deberan utilizarse perfiles estructurales (Norma IRAM IAS U 500-205 o
206), es decir, perfiles de espesores de chapa mayores. Asimismo, la presién
maxima en sentido perpendicular al eje axial —o perpendicular al tabique-, y en
el sentido de la inercia mayor de la seccion, no deberd ser superior a 480 Pa.
Con la limitacion de esta presion, se pretende cubrir las cargas originadas por
el apoyo de varias personas sobre el tabique, de forma que el mismo no sufra
deformaciones excesivas.

Los perfiles conformados en frio en general, por su relacién de esbeltez no
pueden ser calculados bajo el reglamento CIRSOC 301 de estructuras
metdlicas pesadas. Es por ello que deben ser calculados de acuerdo al
reglamento CIRSOC 303, que tiene en cuenta diversas consideraciones tales
como pandeos localizados, pandeo por torsidén, etc. Existen tablas de carga
publicadas por el Instituto Argentino de Siderurgia donde se encuentran
tabuladas las cargas admisibles para las mas usuales condiciones de uso.
Estas tablas permiten efectuar en forma rapida el predimensionamiento de
secciones ante los usos mas frecuentes.

A. TIPO DE PERFILES SEGUN SU FUNCION

Existen dos tipos béasicos de perfiles en el sistema: los verticales o montantes,
destinados a soportar directamente las placas y cargas menores y los
horizontales o soleras, destinados a fijar la posicidn de los montantes, tanto
superior como inferiormente.

Hay otros tipos de perfiles como cantoneras o esquineros, bufias y angulos de
ajuste con funciones especiales dentro del sistema de construccion en seco

a. Montantes: colocados verticalmente en paneles y horizontalmente en
estructuras de cielorrasos.

b. Soleras: sirven para posicionar a los montantes fijandolos en su
posicion. Vinculan a los paneles con la estructura resistente.

c. Omegas: se utilizan para ejecutar revestimientos con placa de yeso en
paredes existentes.

d. Cantoneras:Su funciéon es proteger las esquinas de encuentro entre
placas de yeso.

e. Buhas perimetrales: para ejecutar terminaciones de cielorrasos.

f. Angulos de ajuste: utilizados para materializar una junta constructiva
cuando se coloca placa de yeso en contacto con otros materiales que
tienen diferentecomportamiento, tales como mamposterias, hormigén,
etc.

g. Soleras flexibles: cumplen la misma funciéon que la solera, pero estan
precortadas para facilitar la formaciéon de paredes curvas.
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h. Cantoneras flexibles: se proveen precortadas para facilitar la proteccion
de arcos o encuentros curvos.
B. ESPESORES
La norma IRAM IAS U 500-243 establece los siguientes espesores minimos
referidos a la chapa base, sin incluir el recubrimiento galvanizado:
1. Montantes: 0,50 mm
2. Soleras: 0,50 mm
3. Cantoneras: 0,36 mm
4. Omegas: 0,41 mm
5. Bunas: 0,41 mm
6. Angulos de ajuste: 0,36 mm
C. SECCIONES TRANSVERALES
La IRAM IAS U 500-243 no establece secciones obligatorias, y deja a cada
fabricante la libertad de fabricar las mismas. No obstante ello, determina
dimensiones minimas de algunas ramas de perfiles que hacen a una correcta
aplicacién de los mismos en servicio:

e Ancho minimo de la rama a la cual se atornilla placa de yeso
En soleras: 28 mm
En montantes: 30 mm

e Labio minimo del montante: 5 mm

e Omega:

a. Ancho minimo superior: 30 mm

b. Profundidad minima: 12,5 mm

c. Ala minima: 10 mm

D. TOLERANCIAS

La chapa con que estan hechos los perfiles debe cumplir con los requisitos de
discrepancias en el espesor indicados en las normas IRAM |IAS U 500-204 e
IRAM IAS U 500-214.

E. Perforaciones

Las perforaciones en montantes pueden ser de formas diversas, pero el largo
de las mismas no debe exceder los 100 mm y el ancho no debe exceder el
70% del ancho del perfil, para no debilitar excesivamente la seccion.

La distancia minima entre centros de perforaciones debe ser de 400 mm y
entre borde y centro de la primera perforacién no debe ser menor de 200 mm e
2200mmyd=<0.7A

F. OTRAS CONSIDERACIONES

o Telescopicidad de montantes: Los montantes deben cumplir con la
condicion de ensamble entre si (telescopicidad) con el objeto de permitir
prolongar su largo sin requerir el uso de piezas puente.

e La soleras deben tener forma de U, debiendo tener una dimensién de
alma compatible con las de los montantes para la misma dimension
nominal. Las soleras deben ser disefiadas de forma que los montantes
de mantengan en su extremo superior e inferior mediante friccién,
durante el montaje de paneles verticales.

e Todos los bordes deben ser realizados de forma de minimizar las aristas
vivas y rebabas.
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Buenos
Aires
Provincia

e Moleteado de caras que reciban tornillos: Si bien la IRAM IAS U 500-43
no establece la obligatoriedad de que las caras de los perfiles que
reciben tornillos sean moleteadas, entendiendo por moleteado el
proceso conformacién de pequefias deformaciones con forma de punta
de diamante, el mismo el altamente recomendable ya que facilita
notablemente el proceso de colocacion de tornillos aumentando la
eficiencia del mismo.

G. RECOMENDACIONES DE ESTIBAJE Y MANIPULACION

e Los perfiles deben estibarse preferentemente bajo techo. En caso de
que se debiera estibarlos a la intemperie, hacerlo protegiéndolos con un
elemento impermeable, pero que permita la ventilacién de la pila. La
misma debera tener una inclinacion respecto de la horizontal tal que
permita que el eventual agua que moje los perfiles escurra
inmediatamente.

e No permitir el contacto permanente con caferias de cobre, utilizar el
protector de PVC. No existe problema de contacto con hierro o aluminio,
aunque en este ultimo caso es preferible interponer un material aislante.

e Manipular con cuidado, evitando abolladuras

e Cortar los perfiles preferentemente con tijera, de modo de dafar lo
menos posible el recubrimiento y evitar rebabas.

e 5. Evitar la condensacién en el interior del panel colocando barrera de
vapor del lado caliente, en el caso de existir diferencias de temperatura
entre las caras del panel.

H. CONTROL DE CALIDAD

1. Revestimiento:

Debido a la forma y dimensién de los perfiles, es imposible determinar la masa
de recubrimiento mediante los métodos tradicionales establecidos en la IRAM
IAS U 500- 43, dado que los mismos requieren disponer de una muestra plana
de grandes dimensiones, debido a que estan pensados para determinacién de
masa de recubrimiento de bobinas.

Pueden emplearse equipos de ensayos no destructivos por procedimientos
magnéticos basados en la ASTM B 499 o ISO 2178. Estos métodos utilizan
medidores de espesor suficientemente exactos como para determinar el
espesor de la capa de zinc.

El fabricante puede emitir un certificado en el que consigne el valor obtenido
por el método clasico aplicado sobre el fleje con el que se produjeron los
perfiles.

Las medidas de los perfiles se verifican de acuerdo con el catalogo del
productor, verificandolas con calibradores que permitan apreciar si los valores
se encuentran dentro de las discrepancias permitidas.

Tabiques interiores dobles
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Todos los tabiques interiores seran del tipo doble, es decir con doble placa de
roca de yeso de 12,5 mm. de espesor de cada lado y una aislacion interna de
lana de vidrio de 70 mm., tal como se indica en la siguiente figura.

— Tornillo autoperforante

;,f —Tornillo autoperforante — Placa de Yeso
/| I
e | | rdid
| | | Ll
e~ S S Ve Vi Vi SR i VAVl 59 5V ey V A
Ir' LY I." ’III I-' "\ Y ".I = B I.l'llr / | I("II \
LA “AAAt M A A LA A
m I il
1|
L Cinta de Papel microperforada — Montante
Solera
Lana de Vidrio :
Masilla

Aislacidén Termo-acUstica

Los tabiques tendran un espesor total de 120 mm. y seran realizados con los
perfiles propios del sistema, como ser montantes, dinteles, soleras, etc..
Sobre esta estructura, se filan mecanicamente las placas de roca de yeso. En
el interior de las paredes se debe incorporar lana de vidrio como material
aislante termo-acustico segun item A3-AISLACIONES. Los mismos tienen
perforaciones para el paso de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas.
Se utilizaran placas macizas de roca de yeso bihidratado tipo DURLOCK o
similar superior standard o con resistencia a la humedad para locales hUmedos,
revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras. Al nucleo de yeso
se adhieren laminas de papel de fibra resistente y espesor de 0.6 mm, con un
gramaje aproximado de 300 gr/m2. Los tableros seran portables, de superficie
perfectamente plana con sus bordes forrados y sus extremos cortados de 1,20
x 2,40 m, 1,20 x 2,60m o 1,20 x 3,00 m y espesor 12,5 mm, para junta tomada.
segun sea de conveniencia para el proyecto, estas placas pueden ser
colocadas tanto en forma vertical como horizontal.
Asimismo, deberan responder a las siguientes caracteristicas:
Comportamiento frente a esfuerzos:

e Mod. de elasticidad Traccidén: 23840Kg/cm2 y Mod. de Elasticidad

Flexion: 46630 Kg/cm2

e Conductibilidad Térmica: 0.36 Kcal/mhC

e Reduccion Acustica: ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):25 DB
La estructura se resolvera con perfiles estructurales de chapa galvanizada N°
24, de 35 mm. x 70 mm y el anclaje, con elementos galvanizados.
La Contratista deberéd prever el almacenaje de los paneles y elementos de
modo tal, que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos,
torceduras, etc. A tal efecto, evitar4d apilamientos excesivos que puedan
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deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de
provisién hasta proceder a su uso.

La Contratista serd responsable de sustituir todos aquellos paneles o
elementos que puedan ser observados, por presentar deformaciones o
alteraciones de su textura.

Las placas de roca de yeso se montaran alternadas, con tornillos de fijacion a
la estructura, separados 20 cm y en ningun caso a menos de 15 mm de los
bordes del tablero. Seran del tipo T2 punta mecha autoperforantes.

El tomado de juntas se realizara con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con
colocacion previa de masilla especial, para cubrir la depresion lateral de las
placas y la producida por la colocacion de tornillos y la propia junta.

Los tabiques que delimitan un ambiente humedo y que por cuyo interior existe
pasaje de instalacién sanitaria (alimentacion de agua o desaguie) deberan
construirse con placas de roca de yeso resistentes a la humedad (placa verde)
en ambas caras

Donde sea necesario se colocara un travesano estructural a fin de ser el
soporte para colgar lo que fuere menester.

Ademas se colocara un tornillo testigo de bronce para indicar la posiciéon de los
refuerzos, a fin de poder ubicarlas en caso de ser necesario la sujecion de
elementos.

Las uniones entre placas, se tomaran con masilla especial y luego seran
cubiertas con cinta de papel celuloso fibrado de alta resistencia y masilla.
Después de dejar secar 24 horas, se aplicara otra capa de masilla, dejando
secar otras 24 horas, de manera que la superficie quede perfectamente lisa y
nivelada, lista para recibir la pintura de terminacion, quedando una terminacion
similar a los cielorrasos de yeso tradicional.

A3 - AISLACIONES ]

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones
horizontales dobles sobre mamposteria, las horizontales contra humedad
natural con presion negativa, la aislacion vertical en paramentos exteriores, la
aislacion horizontal bajo locales humedos, la aislacion horizontal y vertical en
interior de tanques, la aislacion vertical y horizontal en conductos para paso de
cafierias y toda aquellas otras que aunque no figuren expresamente
mencionadas en esta especificacion y/o en Planos sean conducentes a los
fines aqui expresados, a cuyo efecto observardn las mismas prescripciones.
Por lo tanto, se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades
de todas las aislaciones en forma absoluta.
Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies que deberan estar
perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasas, restos de
pinturas, etc.
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Cuando se utilicen arenas salitrosas, se eliminaran las manchas de salitre con
agua y cepillo de acero.

A3-1 _Sobre losas
Se especifica en item A11 - CUBIERTAS

A3-2 Aislacién doble horizontal de muros

En los muros de ladrillos comunes o ceramicos fundados sobre terreno
natural, la capa aisladora horizontal sera doble y se colocara sobre todos los
cimientos de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas
verticales. Se hara con una mezcla hidréfuga formada por:

1 parte de cemento
3 partes de arena mediana

y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta en
agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcién indicada por el
fabricante.
No se continuara la albarileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa
aisladora. La capa aisladora tendra un espesor de 15 mm. y se colocara con
esmero y sin interrupcidn para evitar por completo las filtraciones y humedades.
A su vez, ambas capas horizontales, seran unidas entre si por una vertical.
La capa aisladora superior y antes de la ejecucion de la mamposteria en
elevacién, se pintara con una mano de asfalto modificado con incorporacién de
caucho y asfaltica en caliente.
La capa aisladora horizontal superior, se ejecutara 5 cm. por encima del nivel
de piso interior terminado.
Capa aisladora vertical: donde el paramento esta en contacto con la tierra o
donde el desnivel entre solados y solado contiguo exceda 1m. Se interpondra
una aislacién aplicada a dicho paramento y unida a la capa horizontal.
Dicho paramento sera revocado por mortero constituido por 1 parte de
cemento, 3 partes de arena mediana, dosado con hidréfugo de marca
reconocida. El espesor del revoque sera de 1 cm. como minimo.
Posteriormente, se aplicardn tres manos de asfalto modificado con
incorporacion de caucho y asfaltica en caliente de un espesor minimo de 3mm.
No se continuara la albanileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa
aisladora.

A3-3 Impermeabilizaciéon de Hormigén Armado en Subsuelo

En la colada del H°A°, de tabiques como la losa de fondo o platea se
incorporara Aditivo Impermeabilizante para hormigén fresco que aumente de
fluidez, trabajabilidad, resistencia a la permeabilidad y a los ataques quimicos.
Una vez hormigonado se aplicaran tres (3) capas de impermeabilizante de un
solo componente de tipo cementicio modificado con polimeros apto para tolerar
presiones de agua tanto positivas como negativas Tipo SIKA Monotop 107 o
similar superior. Se aplicaran cuatro (4) manos en total: dos (2) manos a brocha
(cruzadas) y dos (2) manos a llana.

Aislacién Exterior:
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Exteriormente a los tabiques, se colocaran Membrana de PVC y Geotextil de
4,5 mm. de espesor, las mismas se solaparan y sellaran convenientemente de
modo de lograr la continuidad de la pelicula exterior.

En todos los casos los productos a utilizar deberan colocarse respetando
estrictamente las normas que el fabricante especifigue para cada material a
utilizar.

Aislacion Interior:

En muros y piso, previo relleno de imperfecciones y oquedades de los planos a
tratar, un revoque azotado hidréfugo con mortero constituido por: 1 parte de
cemento, 3 partes de arena mediana, dosado con 1kg de hidr6fugo de marca
reconocida con 10 litros de agua. El espesor del revoque sera de 2.5 cm. como
minimo. Posteriormente, se aplicaran tres manos de asfalto modificado con
incorporacion de caucho y asfaltita en caliente de un espesor minimo de 3mm.
Sobre las carpetas horizontales y verticales se colocara membrana Geotextil de
4.5mm de espesor. Su colocacion serd pegada y solapada (segun normas del
fabricante) de modo de garantizar la estanqueidad del conjunto.

En los planos verticales, posteriormente se construira una pared de ladrillos
huecos de 0.10 mts de espesor la que se revocara completamente con jaharro
y enlucido fino a la cal.

Posteriormente a la membrana Geotextil se ejecutara una carpeta de concreto
alisado mortero 1:3 (cemento/arena) de 3 cm. de espesor.

A3-3 Aislacion vertical sobre muros exteriores en contacto con la tierra

Se intenpondra una aislacion aplicada al paramento en su lado externo y unida
a la asilacion horizontal, formando un continuo homogéneo.

Dicho paramento sera revocado por un mortero constituido por:

1 parte de cemento

1 parte de arena mediana

El cual se dosara con hidréfugo de reconocida marca, y tendra un espesor
minimo de 15 mm. Posteriormente se aplicaran tres manos dadas en caliente
de un producto bituminoso sélido a temperatura ambiente, obtenido por
proceso de destilacién directa del petréleo, con un espesor minimo de 4 mm. y
con terminacién totalmente homogénea

A3-4 Aislaciones horizontales para humedad natural bajo pisos

Todos los pisos del edificio que estén en Planta Baja en contacto con la
tierra, deberan estar aislados. Sobre el correspondiente contrapiso, se pondra
una capa aisladora horizontal que estara unida a la capa vertical interior. Se
ejecutara con una mezcla formada por una parte de cemento portland, tres
partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de
marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en
la proporcion indicada por el fabricante.
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A3-5 Impermeabilizacion de conductos para instalaciones

Para el caso de conductos de aire acondicionado en mamposteria, conductos
para caferias de instalaciones, para conductos que conduzcan ductos de aire
acondicionado de chapa, construidos todos ellos en mamposteria, se realizara
la impermeabilizacién ejecutando un mortero fratazado formado por una parte
de cemento portland, tres partes de arena mediana y la cantidad proporcional
de pasta hidrofuga de marca reconocida, disuelta en el agua con que debe
prepararse la mezcla, en la proporcién indicada por el fabricante.

NOTA IMPORTANTE

La Contratista debera presentar una garantia escrita por el término de cinco
(5) anos referente a la estanqueidad de la impermeabilizacion ejecutada.
Del mismo modo presentara a su vez una garantia escrita y por el mismo
tiempo, de la Empresa proveedora e instaladora de dicho tratamiento hidraulico
que debe exigir la Empresa Contratante.
En todos los casos se deberdn cumplimentar los requerimientos de las Normas
IRAM especificas para la zona bioambiental pertinente. Debera presentar
Detalles Constructivos y Especificaciones, incluyendo los caélculos de
Transmitancia Térmica y Riesgo de Condensacion, tanto para muros como
para techos, de los edificios caracteristicos.

A4 — JUNTAS DE DILATACION

Especificaciones generales
Las juntas de dilatacién deberan realizarse en los lugares indicados en los
planos generales y/o de Hormigon Armado.

A4-1 En hormigén armado

La materializacién de la junta de dilatacion debera resolverse mediante
doble columna y viga, debiendo presentarse el Detalle de las mismas
Para su ejecucion in situ, debera hormigonarse conjuntamente con la
estructura, placas de poliestireno expandido de 25 mm. Posteriormente se
colocara un sellador, capaz de no escurrirse en una junta vertical de 4cm. x
2,5cm a una temperatura de 82°C.
Para la cubierta, cuando el calculo estructural indique la existencia de juntas de
dilatacion en las losas de H°A®, éstas deberan sellarse con masilla plastica de
marca reconocida, con un consumo no menor de 0,27Kg. / ml. y siempre y
cuando la variacion del didmetro de la junta no supere el 25% de su ancho. Se
construiran a lo largo de la junta, dos paredes de 0.15 mts, de ladrillos
comunes, sobre las que se levantara el techado, rematando con una cupertina
de chapa galvanizada n® 20, soldada y remachada con doble camara vy libre
juego para la dilatacién. Sera sellada en el borde de amure con cordon
continuo de sellador.

A4-2 Juntas de Separacion entre Estructura de H2A? y Mamposteria
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En los lugares indicados en los planos y/o especificaciones generales o de

estructuras, se procedera a construir los paramentos de mamposteria, con la
cantidad de armadura que se detallen, a los fines de asegurar su unién con la
estructura.
La separacion entre ambos materiales se realizara mediante la colocacion
previa de placas de poliestireno expandido de 25 mm. Interior y exteriormente,
se procedera al sellado de estas juntas, mediante sellador idem el punto
anterior.

A4-3 En cielorrasos y paredes interiores

Estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5 cm. x 3 cm. metalizadas
con zinc y pintadas con tres manos de pintura al esmalte, se fijaran por un solo
borde, con tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los muros.
En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque para evitar que
la planchuela deslice directamente sobre el revoque.
El vacio se rellenard con sellador con la misma norma principal que se
establece en el punto anterior.
En el caso de cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, las juntas de
dilatacidén se resolveran con perfiles de terminacién prepintados, con forma de
galera, de chapa galvanizada n® 24 de 20x10mm.

A4-4 En paredes exteriores o pared y hormigén armado

Las juntas estaran protegidas con planchuelas que se fijaran por un solo borde,
con tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los muros.

Se haran en forma similar a la descripta en cielorrasos pero en el interior del
muro debera colocarse una junta hermética de zinc N° 14 en forma de omega
alargada y pintada al asfalto y amurada en ambos bordes de las paredes. El
vacio se llenara con rellena junta, que pueda ser comprimido al 50% vy
recuperarse un 90%. Exteriormente, se colocara un sellador capaz de no
escurrirse en una junta vertical de 4 cm. x 2.5 cm. a una temperatura de 82° C.
En el caso particular de la junta entre el edificio viejo y la nueva construccion,
tanto en el caso de las paredes de cierre, , las cargas, o la losa canaleta, se
colocara segun Planos de Detalles, una babeta cupertina de chapa galvanizada
n® 24, soldada y remachada con libre juego para la dilatacién, que se fijara por
un solo borde con tornillos fresados a grapas fijadas a los muros del Edificio
existente. Sera sellada en el borde de amure con cordén continuo de sellador y
cubrira el ancho total de las paredes mas bajas de la nueva construccién.
Sobre esta babeta se colocaréa otra babeta idem con el mismo tipo de fijacion y
sellado del borde con libre juego para la dilatacién que protegera el borde de
fijacion de la inferior, cubriendo hasta la mitad del ancho de la pared.

A4-5 Entre carpinterias y muros
Entre la carpinteria o chapas, convenientemente ancladas al muro, se
colocara el sellador con la misma norma principal que en los casos anteriores.
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En el caso particular de carpinteria de aluminio, se preveran juntas de
dilatacién en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los
elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial y conserven
su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para juego que pueda
necesitar la unién de los elementos, por movimientos provocados por la accion
del viento (presién o depresidn), movimientos propios de las estructuras por
diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta sellada sera inferior a 3mm. si en la misma hay juego de
dilatacién.

La obturacion de juntas se efectuarda con mastic de reconocida calidad y
elasticidad permanente.

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro, aunque ésta estuviese protegida con un bafno de cadmio.
En todos los casos, debe haber una pieza intermedia de material plastico
usado para sellado. En los casos en que no estuviese indicado un sellador, se
agregara entre las dos superficies, una hoja de polivinilo de 200 micrones de
espesor en toda la superficie de contacto.

A4-6 En contrapisos

Los contrapisos sobre terreno natural y la carpeta que conforma los pisos
exteriores contaran en todo su espesor, formando pafnos de 3.20 x 3.20 mts.
como maximo juntas, de 1,5 cm de espesor, para posteriormente sellarlas
previa limpieza, con poliuretano expandido, dejado secar se sellara con
sellador elastico o masilla de primera calidad. Se realizara juntas en todos los
encuentros de contrapisos con terminaciones diferentes.
Todos los selladores, previo a la ejecucidn, seran presentados a la Inspeccidn
de Obra para su aprobacién, quien indicara asimismo la ubicacién de la junta.

A4-7 En pisos interiores- exteriores, umbrales y solias

Las presentes Especificaciones se refieren a juntas que deberd ejecutar la
Contratista, estén o no indicadas en los Planos aprobados o sean necesarias
para el mejor comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para
la libre expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos
o trabajos de los solados, durante su construccién como asi también a través
de la vida de los mismos por la accién de las variaciones de la temperatura.
Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion-contraccién, se ajustaran a
las reglas del arte y a las disposiciones de los Planos e indicaciones de la
Inspeccion.

Las juntas tendran 25mm. de ancho y la profundidad del sellador sera
constante de 12mm.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican
seguidamente, deberd ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.
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Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos
polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas de
adhesion ni cohesion. La aplicacion se hara con pistola de calafateo limitando
sblo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin pistola.
El curado se hard a temperatura ambiente, con la unica condicién de que la
junta esté limpia y seca. En general, seran del sistema llamado “dos
componentes”, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado,
activa y cura al sellador en donde éste halla sido aplicado, exigiéndose en
todos los casos, mezclados mecénicos. Deberan seguirse estrictamente las
indicaciones del fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la
Inspeccion de Obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas,
cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc.). Ademas deberan
obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse
todo material sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se
aplicara imprimador recomendado por los fabricantes tipo Rakoprim o
equivalente.

No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
proteccidn para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sea
posible después que la junta halla sido rellenada y antes de que el sellador
comience a fraguar.

En el acabado de las juntas, deberan cuidarse muy particularmente la
compresién del sellador, de modo tal que llegue y se adhiera en todos los
puntos de las superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado
perfectamente a filo de los solados sin excesos ni defecto de material sellador.

Como materiales de respaldo se utilizardan poliestireno expandido o
Compriband o equivalente. Estos serdn nuevos y de calidad superior y no se
permitird el empleo de materiales tipo aceitoso. Previamente se limpiaran
prolijamente las superficies de contacto, colocandolos luego a presidén para
llenar totalmente el vacio donde se colocan.

En pisos interiores, se procedera de igual forma, pero utilizando solias de acero
inoxidable 75/2mm, con tornillos de bronce cromados de cabezas fresadas. El
vacio se rellenara con sellador y sostenido por una cinta preformada de P.V.C.

A5 - REVOQUES ]

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada
caso en los Planos y Planillas de Locales.
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Generalidades

Los paramentos se limpiaran esmeradamente como asi también las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y
abrevando el paramento con agua.

Salvo los casos en que se especifiqgue expresamente lo contrario, los revoques
tendran un espesor minimo de 1,5 cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm.
Corresponderan al enlucido.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben
colocarse revestimientos hasta cierta altura, y mas arriba revoque, este ultimo
debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando
asi un paramento sin resaltos.

Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la
inspeccidn requiera hasta lograr su aprobacion.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o
aristas y la horizontalidad del cielorraso.

Las aristas salientes por encuentro de dos paramentos interiores, llevaran bajo
el revoque un protector de aluminio, con una altura desde el zécalo hasta el
cielorraso.

También se cuidard especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los
z6calos, para que al ser aplicados éstos, se enrasen perfectamente con la
superficie revocada.

A5-1 Revoques gruesos o jaharros

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque
grueso o jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.
Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a
la construccién de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.
Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigén que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigdn y con un sobre ancho de por lo menos 30 cm. a cada
lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos
de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigdbn como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm. durante el
proceso de construccion.
Se revestiran las canerias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o
carton material aislante permitido debidamente asegurado para evitar los
posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacién
por el exceso de temperatura.
El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia
del enlucido. En todos aquellos locales especificados en las Planillas de
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Locales y sobre cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra
terminacién se hara este tipo de revoque. Se utilizara un mortero a base de:
1/2 parte de cemento
1 parte de cal
4 partes de arena gruesa.

Revoque bajo revestimientos
Se dard previamente a la colocacion de revestimientos un revoque con
mortero constituido por:
Azotado de cemento
1 parte de cemento
3 partes de arena fina
1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua

Jaharro

Y4 de cemento

1 de cal

3 de arena mediana

En los encuentros de materiales diferentes, como asi también respetando las
juntas de dilatacion se aplicara, previo al revoque metal desplegado o malla de
fibra de vidriode 1 x 1 cm.

A5-2 Revoques finos o enlucidos

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o
terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Locales, en
terminaciones a la cal, yeso, etc. Los enlucidos o finos de terminacién tendran
un espesor de 3 a5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende
debera terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacién equivalente a juicio
de la Inspeccién de Obra

La arena serd previamente tamizada, para asegurar la eliminacién de toda
impureza y exceso de material grueso. En las paredes que sean afectadas por
el canaleteo para el paso de las distintas instalaciones complementarias, por el
cambio de carpinterias, o por cualquier otra rotura, se realizara el jaharro en el
sector afectado, picandose el revoque fino o enlucido del sector aledano a
donde se encuentre la rotura y rehaciendo el enlucido correspondiente,
tratando de evitar cambios de textura, igual criterio se adoptara en el caso de
revoques fuera de nivel o plomo por reparaciones anteriores, que se repararan,
lijaran o picaran segun corresponda.

A la cal

El enlucido a la cal se alisara perfectamente con fratds de madera. Luego de
efectuar el fratasado, se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de manera
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de obtener superficies completamente lisas, a satisfaccion de la Inspeccion.
Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.
La mezcla a utilizar sera:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal aérea

2 partes de arena fina
De yeso reforzado alisado a la llana
Se exigira una terminacién lisa y uniforme similar a la observada en paneleria
de roca de yeso. En los locales cuya exigencia de asepsia asi lo requiera, el
encuentro de dos paredes, en su angulo entrante, se resolvera redondeando
con el revoque.
La mezcla a utilizar sera con yeso blanco y 30% de cemento

A5-3 Revoque Cementicio Exterior 4 en 1

Revestimiento cementicio listo para aplicar en forma manual, fabricado y
premezclado en seco, para aplicaciones exteriorescon color incorporado (4 en
1) (hidréfugo, grueso, color y textura), segun especificaciones del fabricante de
la mamposteria a revestir, con un espesor entre 10 y 15mm.

Sobre la pared se aplicara una pintura - imprimacién base color idem
revestimiento, se realizara la capa de revoque exterior con material preparado,
siguiendo fielmente las prescripciones del fabricante, procurando la mejor
calidad a juicio de la Inspeccion. No se aplicard a temperaturas ambientales
menores a 5°C, ni superiores a 30°C, ni en dias de lluvia, de intenso frio o calor
o fuertes vientos.

Aplicacion: Se aplica la primera carga extendida y oprimida sobre el soporte.
Una vez que esta haya tirado, aplicar la segunda carga. La terminacion se logra
con la ayuda de un fratas, llana de plastico, fieltro o raspin segun la terminacion
deseada.

El material serd cargado en el espesor indicado por el fabricante para cada
textura, con el fratas de abajo hacia arriba, emparejandose con la regla y se
emparejara la superficie "peinada media" con fratas de manera circular,
procurando una superficie uniforme texturada. Al terminar de fratasar, se
sacaran las rebarbas con un cepillo de cerdas blandas. Después de algunas
horas de secado, segun normas del fabricante, se rociara la superficie con
agua, repitiendo este curado por lo menos los dos dias siguientes.

En los casos previstos por el fabricante, a la mezcla del material preparado, se
le puede incorporar un poli-acetato de vinilo (P.V.A.) tipo "Tacurd" o
equivalente, con el objeto de mejorar alin mas la adherencia.

En los alfeizares de todas las ventanas, se realizara sobre la mamposteria,
previo al jaharro, una capa de concreto, con terminacion fratasado, de espesor
minimo 1,5 cm., asegurando la pendiente de escurrimiento del agua.

Se preveran bunas y éstas abarcaran el jaharro y enlucido, pero se garantizara
la continuidad del azotado impermeable. Las mismas seran indicadas en
Planos.

En los casos que este revoque se aplique sobre muros de bloques de hormigén
celular se debera colocar de malla de fibra de vidrio como refuerzo entre
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materiales distintos, como ser:bordes de aberturas,ranuras en muro para
instalaciones, juntas con columnas y vigas de H°A° encuentros con
mamposterias tradicionales y esquinas en muros exteriores. Estas mallas
quedaran dentro del revoque y seran realizadas segun especificaciones del
fabricante.

Terminacion Raspada: Una vez realizado el revoque dejar secar (el tiempo
dependera del factor climatico de la Obra), luego proceder al raspado del
revoque.

A6 - REVESTIMIENTOS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la
forma que en cada caso se indica en la Planilla de Locales.
Las superficies revestidas, deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y
vitreos y en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequefas
dimensiones, antes de efectuar su colocacion, debera prepararse el respectivo
paramento con el jaharro indicado.
La Contratista entregara, antes de comenzar los trabajos, plano detallado de
los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocacién del
mismo y la posicion con respecto a éste que deberan observar para su puesta
en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., en tal forma que todos
ellos vayan ubicados en los ejes de juntas, el cual debera ser aprobado por la
Inspeccién de Obra. Salvo que los planos de detalle indiquen otra cosa, se
tendran en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:
Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios, se cubrirdn con arandelas
de acero inoxidable de 2 cm de ancho x 1 mm de espesor pegadas al
revestimiento con cemento doble contacto.-
Antes de adquirir el material, la Contratista presentara a la inspeccion para
aprobacion, muestras de todos los materiales especificados.
Al adquirir el material para los revestimientos, la Contratista tendra en cuenta
que al terminar la obra deberd entregar al comitente piezas de repuesto de
todos ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada
de cada uno de ellos.
Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del 5 por
ciento. La cantidad minima sera de 1 m2.
La Inspeccion ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras, lineas defectuosas, o al
golpearlos, suenen huecos.-
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A6 -1 Ceramicos monococcion

Generalidades

Seran del tipo, tamano y color segun se indique en Planilla de Locales. Las
piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin
alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color
uniforme y sus aristas seran rectas. Las piezas seran de las denominadas de
primera clase, debidamente seleccionadas cumplimentando la norma IRAM
12519.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios
de los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana,
cuarteado en la vista del ceramico, decoloracion de la misma, hoyuelos,
puntos, manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25%
de la remesa, esta serd rechazada automaticamente. Se entregaran en obra
embalados en esqueletos o envases en los que debera leerse claramente las
caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas,
etc.)

La Contratista una vez obtenida la aprobacidon de la muestra, sera responsable
de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la
muestra aprobada. La Inspeccién ordenara el retiro de los mismos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas
de la muestra aprobada.

La Planilla de Locales indica los ambientes que llevan revestimientos y la altura
respectiva en cada ambiente.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo
revestimiento del local, si no hay indicacién en contrario.

Los angulos salientes de los paramentos revestidos seran protegidos con
guardacantos de aluminio de color blanco desde el z6calo y en toda la altura
del revestimiento. El guardacanto serd con un inserto plano en una de las
caras, que se colocara en el espesor de la mezcla adhesiva bajo el ceramico,
teniendo en el angulo vivo una superficie redondeada que absorbera el espesor
de los dos ceramicos.

Antes de adquirir el material, la Contratista presentara a la inspeccién, para su
aprobacion, muestras de todos los materiales especificados.

La colocacién de las piezas se hara asentando las mismas, previamente
mojadas, con pegamento especial recomendado por el fabricante. Mortero
compuesto por un adhesivo en polvo a base cementicia, arenas de
granulometria seleccionada, con un contenido de resinas sintéticas y aditivos
especiales. Empastado con agua, se transforma en una pasta o mezcla de facil
trabajabilidad y tixotropia que permite colocaciones en vertical sin deslizar. Que
fragle sin experimentar contracciones importantes adhiriéndose correctamente
a todos los materiales de uso normal en la construccion.

Preparacién de la mezcla: Se prepara en balde de albanil, colocando primero el
agua y luego el adhesivo. Usar 6,5 - 7,5 litros de agua para cada bolsa de 30
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kg (2,2 - 2,4 litros por cada 10 kg de adhesivo), mezclando hasta conseguir una
pasta o mezcla homogénea y sin grumos.

Aplicacion de la mezcla: Preparada la pasta o mezcla, aplicarla con llana en la
superficie soporte elegida, de modo que queden bastones de mezcla con un
espesor igual a las medidas de los espacios existentes entre los dientes de la
llana que se debe emplear. En la eleccion de llana el principio general es elegir
una llana que permita lograr cubrir de adhesivo, previa presion del ceramico, el
reverso del revestimiento en no menos de 65% de su superficie.

Las juntas serdn tomadas con especial cuidado con cemento color idem
revestimiento.

Los cerdmicos seran colocados en forma recta y enrasados con el zécalo.

Ceramicos monococcion en Sanitarios
Los ceramicos segun Planilla de Locales seran colocados en forma recta y
enrasados con zocalo desde el mismo hasta nivel de cielorraso.

Ceramicos monococciéon en Consultorios

Los ceramicos segun Planilla de Locales seran colocados en forma recta y
enrasados desde el zocalo hasta 0.60m sobre mesada. Terminacion superior:
bunia 1x0.5cm. prof. plano colocacién ceramicos enrasados c/revoque.

Ceramicos monococciéon en T.M.L. Y T.M.U.

Los ceramicos segun Planilla de Locales seran colocados en forma recta y
enrasados con zécalo desde el mismo hasta nivel de cielorraso, llevara aristas
de proteccién hasta 2.00m de altura.

A6.2 Revestimiento Vinilico De Pared

Se colocara segun Planilla de Locales, sera homogéneo y compacto, flexible no
direccional, de 1,5 mm de espesor. Cuenta con un tratamiento de superficie
que lo hace totalmente resistente a las manchas y ralladuras, es de facil
limpieza durante toda la vida util del producto (sélo se utiliza agua y jabén
neutro).

Contiene un peso de 2400 g/m2. Cumple con las clasificaciones de fuego mas
altas del mercado (Bfl-s1) y es auto extinguible. Es un producto de fabricado
con PVC puro y muy bajo en cargas minerales, lo que lo convierte en un
material superior, con mayor resistencia a los golpes e impactos, y una mayor
vida 0til (mas de 15 afos de vida atil del material).

Para poder iniciar el pegado de los panos en pared, es fundamental que la
superficie a revestir este 2 mm por debajo del nivel de marcos de puertas y
ventanas. El adhesivo a usar serd el Cfix ultra Condorand o similar superior.
Para un correcto pegado se debe comenzar con el punto de arranque del
primer pafio y acompanar el pegado con un planchado manual y diagonal
descendente al sentido en el que se estd pegando. Posteriormente se pasa el
martillo de planchado al total de la superficie revestida, no dejando globos o
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imperfecciones. Todos los angulos interiores y el perimetral de conclusion
pared-cielorraso, llevaran un perfil semielastico Polyblen Crash Wall o similar
superior de 25 mm de radio que dotara a los mismos de cualidades sanitarias.
Los angulos vivos deben construirse redondeados. El sellado de las juntas
entre el zocalo sanitario y la pared , y dicha pared con la garganta sanitaria y el
cielorraso, asi como los panos entre si, se realiza por termofusion con la
incorporacion de un cordon de PVC que es fabricado bajo el mismo color del
revestimiento. En esta tarea se utilizan herramentales totalmente automaticos,
pues el perfecto sellado depende de la idoneidad del personal y de la utilizacion
de una fresadora Frasmaster y los soldadores automaticos UNI 201250, de
este modo, se logra un acabado perfecto para lograr la continuidad piso-pared-
cielorraso.

Debe ser antiestatico, bacteriostatico y fungistatico, la unién del piso en
conjunto con la pared permite generar una superficie totalmente continua, libre
de juntas de contaminacién, permitiendo crear un area limpia.

A7 - CIELORRASOS ]

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Los trabajos aqui especificados incluirdn todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisidon, planes de trabajo y
planos de obra necesarios para la ejecucién de los diversos tipos de
cielorrasos. Incluyen por lo tanto, todos los elementos y piezas de ajuste,
anclaje, terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta
realizacion del Proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas; por lo tanto se
consideran incluidas en el precio de la Contratista.
Asimismo, se contempla la provisidn y colocacién de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.
En los locales donde se requiera contar con cielorrasos desmontables, la
Contratista deberd presentar propuesta y detalle para la ejecucion de los
mismos

A7-1 Suspendido en Placas de Roca de Yeso

Se ejecutara un cielorraso con junta tomada, con placas Standard de 9.5
mm. De espesor s/planilla de locales, con estructura principal segin normas del
fabricante y calculo, y bastidor metalico compuesto por soleras y montantes de
chapa de hierro galvanizado n® 24. Para la realizacion de dicho bastidor, se
fijaran las soleras perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansién de
nylon n® 8 y tornillos de 22x40 de hierro con arandelas. Perpendicularmente a
las soleras, se dispondran las montantes cada 60 cm. a eje. Por sobre estas
para sujetar la estructura y reforzarla se colocardn montantes o soleras en
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sentido transversal, actuando como vigas maestras. Dichas vigas se
dispondran cada 1.20 mts. de separacidn entre ejes como maximo.

Este emparrillamiento se suspendera mediante velas rigidas, segun normas del
fabricante y calculo, de la losa de H? A® Las velas rigidas seran siempre
montantes o soleras de chapa galvanizada n° 24, no admitiéndose tensores,
cantoneras, angulos de ajuste o alambre.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada
25 a 30 cm. como maximo.

Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al
igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo éptimo
de secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se dispondran
transversalmente al sentido de las montantes y las uniones entre si seran
alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas seran estibadas segun
indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos que no
absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En la
etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada
con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda. Para el
tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de
tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). Antes de colocar la cinta,
se deben rellenar las oquedades que resulten entre placas, de esta forma se
evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final.

La masilla se aplica sobre la superficie seca de cinta en dos o tres manos
debiendo estar totalmente seca la superficie entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi
lista la superficie para recibir la pintura.

Las aristas vivas se terminaran con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N® 24 especialmente disefiados. El encuentro entre cielorraso y
paramento se resolvera colocando una bufa perimetral "Z" de chapa
galvanizada N° 24 de 15 x 85 mm, prepintada blanca.

Las juntas de dilataciones se resolverdn con perfiles de terminacién
prepintados, con forma de galera, de chapa galvanizada n® 24 de 20 x 10 mm.
Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura s/planilla de
Locales.

A7-2 Suspendido en Placas de Roca de Yeso Desmontable

En los locales indicados en el Plano N° 12 de Planta de Ubicaciéon de
Carpinterias y Cielorrasos se colocara un cielorraso suspendido y continuo,
desmontable, de placas de roca de yeso con su cara expuesta revestida con
una lamina de vinilo de alta densidad, color blanco. La medida de placas a
utilizar sera de 0.60 x 0.60 m., y apoyaran en una estructura bidireccional de
perfiles de acero electrozincado de 38 x 25 mm., esmaltados en su cara vista,
matrizados en largueros y travesafos formando trama.

El sistema suspenderd de la losa mediante tensores galvanizados de acero,
con sistema de regulacion para asegurar una perfecta nivelaciéon. La
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terminacion de los perfiles en la cara vista sera de pintura horneada color
blanco.

Se utilizaran piezas enteras, absorbiendo la diferencia en las dimensiones
totales con una franja continua de placa de roca de yeso en la linea de contacto
con los paramentos laterales, segun planos.

A7-3 Aplicado a la Cal bajo losa
Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias,
a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.
Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté proximo al mismo.
Salvo indicacién contraria en los planos, los dngulos seran vivos.
Los cielorrasos expuestos a la lluvia llevaran bufia de 2.0cm x 1.00cm en todo
el perimetro lindante al exterior como cortagota.
Bajo la losa se procedera a efectuar un azotado con mortero compuesto por :

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana
cuidando de cubrir con el mismo toda la superficie. Posteriormente se ejecutara
el enlucido con un mortero constituido por:

1/4 parte de cemento

1 parte de cal aérea

2 partes de arena fina
Se terminara fratasado a fieltro.

A8 — CONTRAPISOS Y CARPETAS ]

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto y Realizacion de los trabajos

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli
especificados. Independientemente de ello, la Contratista esta obligada a
alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar las cotas de nivel definitivas
fijadas en los planos. Al construirse los contrapisos, deberd tenerse especial
cuidado de hacer las juntas de dilataciébn que correspondan, aplicando los
elementos elasticos proyectados en total correspondencia con los que se
proyectaron para los pisos terminados.
Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extranas de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacién de la Contratista de verificar los niveles de las
losas terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias
que emerjan mas de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa
terminada.
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Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan tenerse
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida
al exterior.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se
haran asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los
locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm
por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y
con los materiales que se especifiquen en cada caso y con las caracteristicas
fijadas para cada uno de ellos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales
del M.O.S.P. El hormigdn sera algo seco y se colocard apisonando su
superficie.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus
elementos de fijacion, que constituyen los componentes mecanicos de las
juntas de dilataciéon. Se rellenaran los intersticios creados con el material
elastico, de comportamiento reversible, garantizando su conservaciéon, o en
todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior.

Estas juntas de dilatacion se ejecutaran de acuerdo al item A4-6 cuando las
dimensiones de los parnos lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en
los planos.

Se prestara particular atencién a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contrapisos y el hormigén o las mamposterias.

A8-1 Contrapisos de hormiqgén de cascotes sobre terreno natural

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a
limpiar el suelo, quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias
organicas, desperdicios, etc. y con la precaucién de mantener los niveles
indicados en planos y planillas.

La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacion de la
Inspecciéon quien comprobara los trabajos de consolidacién del terreno
mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran una vez cumplido a satisfaccién de la inspeccion de Obra lo
indicado en "relleno de recintos cerrados" respecto a compactacion del terreno.
Se ejecutaran sobre un relleno de suelo seleccionado una vez cumplido a
satisfaccion de la inspeccion de Obra lo indicado en el item MOVIMIENTOS DE
SUELOS. Seran ejecutados sobre un film de Polietileno de 200 micrones,
colocados sobre el suelo compactado, solapado entre si 20cm. como minimo,
levantando sus bordes hasta vincularse con la correspondiente aislacion..

Tendran una altura de 12 cm. y estaran constituidos por:
2 parte de cemento
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1 parte de cal hidraulica
3 partes de arena gruesa
8 partes de cascote de ladrillos.

A8-2 Contrapiso de Hormiqgén Reforzado de Cascote empastado sobre
terreno natural o relleno con malla de refuerzo

Tendran la misma altura y mezcla y se observaran las mismas consideraciones
que las indicadas en el item anterior A8-1,

El contrapiso llevara en su interior un entramado (tipo malla sima) de un hierro
de 4.2 mm. de didmetro cada 15 cm. con pasadores de hierro diametro 16 mm.
colocados entre pafos de 4.00 mts. con una distancia entre pasador de 0.20
mts.

A8-3 Contrapiso H° liviano sobre losa
Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extranas de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacién de la Contratista de verificar los niveles de las
losas terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias
que emerjan mas de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa
terminada.
Se hara un contrapiso, previo aislamiento hidréfugo en pendiente de 5 cm.
como minimo de espesor en bocas de desagle cuando corresponda o de 8 cm.
cuando se lo coloque sin pendiente, con hormigdn que tenga:

Ya parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana

8 partes de arcilla expandida
Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las canerias,
cajas, piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las
losas de entrepisos.

A8- 6 Carpetas

Los trabajos de carpetas a ejecutar se realizaran sobre todos los
contrapisos de la obra nuevos o reparados, bajo pisos pegados. Las superficies
donde se ejecuten las carpetas estaran libres de partes flojas, limpias, sin
vestigios de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc.

Sobre los contrapisos y sus respectivas aislaciones cuando corresponda se
ejecutaran las carpetas de 2,5 cm de espesor — como minimo - con un mortero
constituido por:

1 parte de cemento
3 partes de arena fina tamizada.

Las carpetas deberan estar absolutamente limpias antes de efectuar las

colocaciones de pisos previstos.
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Deberan eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de otros
materiales, polvo, etc. a cuyo efecto seran raspadas y barridas en la medida
que sea necesario.

La Inspeccion de Obra debera autorizar previamente el comienzo de las
colocaciones de pisos, una vez constatado el estado de las carpetas.

A9 - PISOS, UMBRALES Y SOLIAS ]

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Se construiran respondiendo a lo indicado en la Planilla de Locales, o en los
Planos respectivos, debiendo la Empresa ejecutar muestras de los mismos,
cuando la Inspeccion de Obra lo juzgue necesario, a los fines, de su
aprobacion. La superficie de los mismos, sera terminada en la forma que en los
documentos enunciados se establezca.
Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas
segun las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y
gue complementariamente la Inspecciéon de Obra indique en cada caso.
Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a
ellas y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los
casos que sea requerido.
En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
estas se construiran de ex profeso de tamano igual a una o varias piezas y se
colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar
piezas cortadas.
En los banos, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues,
etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafo de los mosaicos, se
las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con
piezas cortadas a maquina.
Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma
manual.
Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y
conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos
la Contratista arbitrara los medios de proteccion necesarios, tales como el
embolsado de las piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros
adecuados.
En oportunidad de la recepcién de la obra, la Inspeccion de Obra podra
rechazar aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo
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de responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al
solo juicio de la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda
los materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran
un aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles
establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccién de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo
de los z6calos, salvo expresa indicacion en contrario.

Juntas De Trabajo

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar, la
Contratista, estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, sean interiores 0 exteriores, para expansion y
retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los
solados, durante su construccién como asi también a través de la vida de los
mismos por accidn de las variaciones de la temperatura.
Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion-contraccién, se ajustaran a
las reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones es la
Inspeccién de Obra, del Presente Pliego y del pliego general de bases y
condiciones del M.O.S.P.
Las juntas tendran 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera
constante de 12 mm.
La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican
seguidamente, deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.
Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos
polisulfurados, que deberan dilatarse sin fallas de adhesién ni cohesion. La
aplicacion se hara con pistola de calafateo limitando solo a los casos
imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin pistolas. El curado sera
a temperatura ambiente, con la Unica condicién de que la junta esté limpia y
seca. En general, seran del sistema llamado de dos componentes, uno base y
otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador en
donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados
mecanicos. Deberdn seguirse estrictamente las indicaciones que indique la
firma fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la Inspeccidn
de obra.
En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas,
cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc. Ademas deberan obtenerse
superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara
imprimador recomendado por los fabricantes, debiendo colocarse el sellador 10
minutos a 10 horas después de aplicada la imprimacion.
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No obstante usar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
protecciones para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como
sea posible después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador
comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la
compresién del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los
puntos de las superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado
perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos de material
sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o equivalente.
Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitira el empleo de
materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies
de contacto, colocandolos luego a presion para llenar totalmente el vacio donde
se colocan.

A9-1 Revestimiento de suelo vinilico

Revestimiento vinilico para suelo en rollo, de 2mm de espesor, flexible,
homogéneo (no multi-layer), antiestatico, calandrado y compactado, tefiido de
masa, con disefio no-direccional, con un tiramiento anti-manchas que lo hace
totalmente resistente a manchas, productos quimicos y ralladuras.

Con wuna resistencia a la abrasiéon del grupo T y grado de
identacion/punzonamiento 0,02 mm segun la norma EN 443.

Previo a la colocacién se procedera al lijado de la superficie con disco de cobre
abrasivo grano 24 para conferirle grip. Se aplicara latex de alto rendimiento
para generar un puente adherente para luego nivelar con una masa alisadora
de 2 a 5 mm de espesor.

Para la masa niveladora se utilizardn compuestos de cemento autonivelantes
de grado de compresién C25 y de clase de Flexién F5 que cumple con la
norma EN 13 813 CT — C25 — F5, y soporta el trafico de ruedas pivotantes
conforme a la norma DIN EN 12529. El compuesto alisador debera tener bajo
contenido de emisiones de VOC y cumplir con la norma DIN EMICODE con
certificacion EC 1 R PLUS.

La masa autonivelante cumple con la clasificacion de fuego A1fl conforme a la
norma DIN EN 13 501-1. Compuesta por cementos especiales, aridos
minerales, copolimeros de acetato de polivinilo, licuefactores y aditivos, lo cual
garantiza un sustrato duro, flexible y duradero capas de soportar el transito
intenso. Se debe obtener un perfecto acabado (espejo) que posibilite una
Optima terminacion y la mejor aptitud para recibir el revestimiento.

Para poder iniciar el pegado de los pafos, se deben tener delimitados
correctamente los zécalos. Para un correcto pegado debemos comenzar con el
punto de arranque del primer pafo y acompafar el pegado con un planchado
manual y diagonal descendente al sentido en el que estamos pegando.
Posteriormente se pasa el rodillo de planchado al total de la superficie
revestida, no dejando globos o imperfecciones.
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Los zécalos sanitarios deberan tener 0,10 m de altura y llevarén en su parte
trasera un soporte semielastico de Polyblend (crash Wall) de 25 mm de radio
que asegura la posicion permanente del angulo 0 y protege a la estructura de
y/o trato violento. La terminacion “a cero” con los contramarcos, columnas,
perimetros, etc. se logra a través del desarrollo de una pieza moldeada para
ese fin. El sellado de las juntas entre el zécalo y los pafos, y los pafnos entre si,
se realiza por termofusidn con la incorporacion de un cordén de PVC que es
fabricado bajo el mismo color del piso. En esta tarea se utilizan herramentales
totalmente automaticos, pues el perfecto sellado depende de la idoneidad del
personal y de la utilizacion de una fresadora Frasmaster y los soldadores
automaticos UNI 201250.

El sellado de las juntas entre el zécalo y los pafios, y los panos entre si, se
realiza por termofusién con la incorporacion de un corddn de igual calidad al
revestimiento el cual es fabricado bajo el mismo color del piso.

En el encuentro del piso vinilico con otros pisos, se colocara un perfil de acero
inoxidable AISI 304 de 40 mm x 1,5 mm, para evitar que el impacto contra su
borde pueda danarlo.

A9- 2 De Placa Granitica Monocapa Compacta

Se colocaran placas graniticas monocapa de superficie pulida y lustrada y
canto biselado de, grano 0-1, medidas y color segun Memoria y Planilla de
Locales, de 18 mm. de espesor y deberan cumplir con lo establecido en las
normas IRAM 1522 a los 60 dias de haber sido fabricados. La fabricacién de
los mismos se iniciara con la suficiente anticipacion para tener un
estacionamiento minimo de 30 dias. Seran perfectamente planos, de color
uniforme, lisos, suaves al tacto en la parte superior, aristas rectilineas, sin
mallas ni rebabas. Seran rechazados aquellos que no pudieran colocarse con
juntas perfectamente rectilineas, mayores de 1 mm.
La Inspeccion determinara las lineas de arranque y corte de los diferentes
pafos, Su forma de colocacion sera recta con junta cerrada, sellandose con
pastina del mismo tono.
Se asentaran sobre mezcla de asiento formada:
1 parte Cemento de Albarileria
4 partes de Arena mediana
La mezcla se unird con un minimo de agua para obtener una mezcla de
consistencia plastica y asi evitar un posible asentamiento de las placas. La
mezcla debe ser de 2cm de espesor aproximadamente.
Se pintaran las caras del revés de las placas en el momento de colocarlas con
una lechinada bien espesa constituida por dos partes de albanileria y una de
agua.
Posterior a esta tarea se colocaran sobre la mezcla de asiento, llevandolas a su
correcto nivel con golpes de martillo ya que estas lo admiten por ser de alta
resistencia.

PLI EG-2018-03944702-GDEEQ\-DTDPAM 'Y SPG

pagina 47 de 86



Se puede utilizar también un taco de madera de unos 10cm de lado y
colocandolo sobre las puntas de 4 mosaicos, golpéelo suavemente para que
las mismas queden a nivel.
Se debe prever el espacio de la junta que debe ser de Tmm a 1,5mm dejando
espaciadores.
Es importante humedecer el piso inmediatamente después de colocado el piso
y mantenerlo humedo hasta 24hs, posteriores al tomado de juntas.
El tomado de juntas debe realizarse después de 24hs y antes de las 48hs de
finalizada la colocacion.
Antes del tomado de juntas se debe verificar que el espacio entre las juntas y el
piso estén perfectamente limpios.
Que la superficie a empastinar no esté sometida directamente a los rayos
solares o a la accion del viento.
La proporcion de la pastina sera:

Pastina 1kg

Agua "2 Litro
Debe ser una mezcla fluida y sin grumos debiendo ser mezclada hasta que el
colorante quede bien disuelto y tome el color homogéneo, similar al del
compacto.
La tarea de pastinado debe ser rapida antes de que la mezcla endurezca, si
eso ocurre debe tirarse y preparar pastina nueva.
Se distribuira con secador de goma hasta que la pastina penetre en toda la
totalidad de la junta.
Antes de iniciar la colocacién, la Contratista debera presentar muestras de los
materiales que se emplearan y obtener la correspondiente aprobacién de la
Inspeccién, solicitando a la misma por escrito las instrucciones para la
distribucién dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.
En sanitarios, el solado tendra una leve pendiente hacia las rejillas y/o
canaletas de las piletas de piso.
La Inspeccion determinara las lineas de arranque y corte de los diferentes
pafos, debiendo asegurarse la continuidad de las lineas entre los distintos
locales.
La terminacidén de las placas serd vitrificado. El vitrificado es una tecnologia
qgue combina el pulido a base de diamantes de resina y una combinacion de
cuatro procesos quimicos que le otorgan al piso dureza superficial y brillo
natural. Por medio de maquinaria se establece una reaccién termoquimica,
obteniendo asi una superficie brillante y muy dura. Cierra completamente los
poros, volviendo al piso antideslizante y mucho mas resistente al transito
Tiene como ventajas ante otras terminaciones que el pulido, al ser humedo, no
genera polvillo, y dada la tecnologia empleada no genera ruidos molestos ni
olor, pudiendose transitar al instante de haberlo realizado.

A9-3 Revestimiento de Suelo Vinilico Disipativo de cargas electrostaticas
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Es un revestimiento vinilico electroconductor, en rollo, de 2mm de espesor,
flexible, homogéneo, semi-direccional, con una conductividad eléctrica de 10”6
< Rt < 10”8 Q y de propiedades electroestaticas permanentes. Cuenta con un
tratamiento anti-manchas, que lo hace totalmente resistente a manchas,
productos quimicos y ralladuras. Su tratamiento permite minimizar los costos
de mantenimiento dado que la limpieza se realiza con jabdn neutro y agua sin
necesidad de aplicar ningun tipo de tratamiento como cera o plastificante
durante toda su vida util. Cumple con las clasificaciones de fuego mas altas del
mercado (Bfl-s1) y es autoextinguible.
Debe ser instalado de forma especial con las herramientas adecuadas para
que descargue las corrientes electroestaticas correctamente. Para logarlo,
sobre la base colocamos un “emparrillado” de cintas de cobre pegadas, de
forma que cada pieza cortada de revestimiento esté en contacto con la misma.
Las cintas se cruzaran entre si por medio de cintas trasversales y concluiran en
los lugares que vuestra direccion lo haya solicitado (la norma indica una toma a
tierra cada 30 m2). Para poder iniciar el pegado de los panos, es fundamental
tener delimitados correctamente los zécalos.
El adhesivo adecuado para este revestimiento es un adhesivo conductor con
una resistencia 6hmnica < 10”5 segun la norma DIN EN 13415. Para un
correcto pegado debemos comenzar con el punto de arranque del primer pafno
y acompanar el pegado con un planchado manual y diagonal descendente al
sentido en el que estamos pegando. Posteriormente se pasa el rodillo de
planchado al total de la superficie revestida, no dejando globos o
imperfecciones.
Los zécalos sanitarios deberan tener 0,10 m de altura y llevaran en su parte
trasera un soporte semielastico de Polyblend (crash Wall) de 25 mm de radio
que asegura la posicion permanente del angulo 0 y protege a la estructura de
y/o trato violento. La terminacion “a cero” con los contramarcos, columnas,
perimetros, etc. se logra a través del desarrollo de una pieza moldeada para
ese fin. El sellado de las juntas entre el zécalo y los panos, y los panos entre si,
se realiza por termofusién con la incorporacion de un cordén de PVC que es
fabricado bajo el mismo color del piso. En esta tarea se utilizan herramentales
totalmente automaticos, pues el perfecto sellado depende de la idoneidad del
personal y de la utilizacion de una fresadora Frasmaster y los soldadores
automaticos UNI 201250.
En el encuentro del nuevo revestimiento vinilico electroconductor con otros
pisos, se colocara un perfil de acero inoxidable AISI 304 de 40 mm x 1,5 mm,
para evitar que el impacto contra su borde pueda dafarlo. Al finalizar el
proyecto, se realizara una prueba con un Ohmiémetro -indicado en la norma
EN 1081- para demostrar que el revestimiento instalado esta descargando las
corrientes electroestaticas de acuerdo a lo que establece la norma.
Previa colocacion del Revestimiento de Suelo Vinilico Electroconductor se debe
verificar el estado del sustrato sobre el cual se colocara. El mismo debe estar
seco, duro y plano, por lo tanto se realizaran los siguientes controles previos:

1. Sustrato seco: Las carpetas y revoques deben poseer un maximo de

2,5% de contenido de humedad. El control se realiza utilizando
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medidores CM de Riedel de Haén. La temperatura y humedad del
ambiente se controlardn permanentemente con termohigrometro
GFTH/95.

2. Sustrato duro: Se verificara la dureza de la carpeta superior. Se
colocard la capa alisadora. Se realizaran varios ensayos de traccion con
equipo Presso Mess, cuyo resultado no podra ser inferior a 1,4
newton/mm2

3. Sustrato plano: Se controlara la nivelacién de la capa superior. Esta no
debera contener el “efecto olas”, que puede producirse por el llaneado,
helicoptero, etc. No debe existir diferencia de nivel entre sectores.

Una vez realizadas todas estas evaluaciones, se procedera al lijado de la
superficie con disco de cobre abrasivo grano 24 para conferirle grip. Se aplicara
el primer Condorand Primetec 60 de latex de alto rendimiento para generar un
puente adherente para luego nivelar con una masa alisadora de 2 a 5 mm de
espesor. Se utilizaran compuestos de cemento autonivelantes Condorand C-
LEVEL Plus de grado de compresién C25 y de clase de Flexion F5 que cumple
con la norma EN 13 813 CT - C25 — F5, y soporta el trafico de ruedas
pivotantes conforme a la norma DIN EN 12529. ElI compuesto alisador debera
tener bajo contenido de emisiones de VOC y cumplir con la norma DIN
EMICODE con certificacion EC 1 R PLUS. La masa autonivelante cumplira con
la clasificacion de fuego A1fl conforme a la norma DIN EN 13 501-1. Su
composicidon comprendera cementos especiales, aridos minerales, copolimeros
de acetato de polivinilo, licuefactores y aditivos, lo cual garantiza un sustrato
duro, flexible y duradero capaz de soportar el transito intenso. Luego de todas
estas tareas, lo que obtenemos es un perfecto acabado (espejo) que
posibilitara una Oéptima terminacion y la mejor aptitud para recibir el
revestimiento.

Acabado de terminacion

Finalizada la colocacién del piso vinilico se procedera un acabado de
proteccién de un producto quimico consistente en un Acabado Poliuretano
compuesto por polimeros Uretanicos y Acrilicos. Especial para alto transito y
para ser utilizado con maquinas de alta velocidad (con un pafo blanco o
natural/porco). Alta durabilidad, antideslizante y de transparencia
caracteristica, que mantenga el color original del piso. Formando una capa
impermeabilizante resistente a abrasion, marcas y suciedades

Este proceso comprende varias etapas. En la primera etapa se realiza el
procedimiento de remocion de suciedad incrustada, en la segunda etapa se
realiza la neutralizacién de la superficie con maquina automatica de baja
velocidad (con pafo negro), luego aplicar limpiador neutral y dejar secar. De
ser necesario aplicar antes sellador acrilico para obtener un mejor anclaje de
acabado. La tercera etapa consiste en la aplicacién de 4 a 5 capas finas del
producto de Acabado Uretano de piso para dar el nivel de brillo y proteccién
deseado, en la cuarta etapa el piso es pulido con equipo de alta velocidad y
fibra.
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Debiendo realizarse un mantenimiento segun el estado del piso siguiendo los
criterios de aplicacion del producto.
Se realizara segun especificacion y recomendaciones del fabricante.

A9-4 Ferrocementado Rodillado

Preparacién de la base: Previo a la realizacion del solado se realizara un
escarificado mecanico, retiro del polvo superficial y un puente de adherencia
con materiales adhesivos del tipo acrilico o epoxidricos.

Nivelacion, demarcacion de panos: Se colocara un puente de adherencia
acrilica en una proporcion de 0,25 a 0,50 lts/m2 cemento y arena

Elaboracion y colado de la carpeta: La dosificacion sera mezcla de 350 Kgs de
cemento y 0,65 de arena gruesa/m3

Incorporacion del endurecedor: Elaboracién, espolvoreo y fratazado en dos
etapas de una mezcla en seco de endurecedor metalico y cemento El
endurecedor superficial sera endurecedor metalico compuesto por limadura
metdlica de alta dureza y granulometria controlada (libre de aceite y metales no
ferrosos, aditivos dispersantes y pasivantes compatibles con el cemento y
colorante incorporado color segun planilla de locales) con un consumo no
menor de 3 Kgs/m2. Deberd incorporarse espolvoreando una mezcla en seco
del producto y cemento comun (2 kg/m2) sobre la superficie fresca.

El producto a utilizar debera cumplir con la Norma IRAM 1522.

Terminacion de la superficie, rodillado

Curado de la superficie: Mediante membrana de curado de base parafinica
para permitir el correcto curado y minimizar la adherencia de materiales de
obra por suciedad

Juntas perimetrales: de 1cm de espesor, construidas con telgopor y selladas
con brea y arena o con sellador en frio

Juntas de dilatacion. Cada 450-500 m2 de solado se recomienda la
construccién de esas juntas con las mismas caracteristicas que para las
perimetrales

Juntas de trabajo: se recomienda la junta aserrada de 4cm de espesor, dejando
pafnos no mayores de 15 m2. Sellado similar anteriores.

En todos los casos mencionados, debera respetarse ubicacidén y tamafo de las
juntas existentes en la base.

A9-5 De lajas de cemento

Seran de Hormigén Armado, con 4 hierros @ 6 mm. En ambas direcciones.

Las dimensiones seran de 0,40 x 0,40 mts. con espesor no inferior a los 4 cm.
El borde sera biselado con chaflan de 10 a 15 mm.

La textura del plano superior sera lisa, salvo en las rampas, donde llevaran
dibujo en relieve antideslizante.

La Contratista presentarda para su aprobacion a la Inspeccion, muestra de la
laja, antes de su adquisicion y planos de despiece antes de su colocacion.

Se asentaran con mezcla de cemento, sobre el contrapiso indicado en Planilla
de Locales y se tomaran sus juntas con cemento, efectudndose posteriormente
la limpieza de las mismas y se ejecutaran como terminacion en el encuentro
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con el terreno natural, cordones de Hormigon Armado de 10 cm. de espesor,
con terminacion piedra partida Binder lavada, color gris, segun corresponda por
indicacion de Plano.

La inspeccién de obra podra ordenar con cargo a la Empresa, la realizacion de
los ensayos sobre desgaste, carga, y choque en un laboratorio oficial, si lo
considerase necesario, para determinar la calidad del material.

A9-6 Solado para Veredas Municipales

Se colocara segun Reglamentacién Municipal vereda asentada sobre un
lecho de mezcla 4:1:4 con un espesor maximo de 2,5cm. Los mosaicos o lajas
a utilizar seran de una misma fabrica y partida, de color y medidas uniformes.
Para una correcta alineacion en la colocacion, las juntas deberan ser lo mas
pequenas posibles. Una vez colocado el solado las juntas no presentaran
resaltos o depresiones. Todos los cortes se realizaran a maquina.
El mismo material se usara segun el Plano n°9 en el acceso peatonal.

A9-7 Piso de hormigén rayado

Este item comprende la ejecucion de los pisos de hormigdn elaborado tipo
Macbeton o calidad analoga, con terminacion rayado c/borde llaneado (ancho
10cm) esp. min. 10cm segun se indica en planos.

Sobre la superficie del terreno adecuadamente compactado y nivelado, se
extenderda como barrera de vapor un manto de nylon de 100 micrones y bordes
solapados / soldados con pistola de aire caliente.

El hormigdn a utilizar tendra una resistencia a la compresion: 250 kg. /cm2.
Debera ser elaborado en planta industrial, siendo del tipo H 21 (350 kg/m3),
pedregullo 10/20, asentamiento 8 (relacién a/c), con la incorporacion de Fibras
de Polipropileno, en una proporcién de 1kg/m3., para evitar las microfisuras. Se
tomaran y analizaran las probetas respectivas.

Tendr4d un espesor promedio de 8 cm., llevara una malla de acero
electrosoldada (15x25 y diametro 6 mm.)

El hormigonado se ejecutard por pafos, utilizando reglas metalicas
correctamente niveladas y contemplando las pendientes indicadas en planos,
no debiendo exceder los panos los 20 m2 sin juntas de dilatacion. Se
ejecutaran asimismo juntas de dilatacién en todos los encuentros de diferentes
solados.

La superficie llevara color a definir por los proyectistas. El endurecedor con
color, a espolvorear sobre la superficie del hormigén, se compone de arenas
cuarciticas, pigmentos no metalicos y cemento. Su dosificacién no podra ser
menor a 3 kg. /m2. Oportunamente la Inspeccion de Obra aprobara el color, en
base a pruebas efectuadas por el Contratista, las que servirdn también como
testigos a tener en cuenta en relacibn a texturas, bordes y demas
terminaciones.

El dltimo paso consistird en la aplicacion de una emulsion acrilica, como
sellador que obture e impermeabilice los poros (producto de primera linea y
marca reconocida en el mercado nacional). Dicha emulsién se aplicara en dos
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manos, la primera dejando pasar 72 hs como minimo, de fraguado y
endurecimiento. La segunda se regulara conforme el avance de obra y
finalizacion de los trabajos.

Finalizados los trabajos, los pisos se protegeran con nylon y terciados fendélicos
de 10 mm., fijandolos adecuadamente.

Umbrales
Segun Planilla de Locales los umbrales podran ser:

A9-8 de H? A% y Cordones

Los umbrales, cordones y solias se ejecutaran con Hormigébn Armado con
piedra partida tipo Binder 1:3, color gris. realizado “in situ” con dos (2) hierros
del 8 en su interior.
Los cordones de patios y veredas exteriores se ejecutaran al mismo nivel del
solado.

A9-9 Umbral Ferrocementado rodillado
Seran idem pisos, con terminacion de perfil de herreria “L” de 1 4” x 3/16”

Solias
A9-10 Solias graniticas

Seran de granito reconstituido idem piso del largo del vano por ancho de muro
ejecutadas al puesto y pulidas a la piedra fina, se colocaran segun Plano de Planta 04.

A10- ZOCALOS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los zbcalos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en
cada caso, se indica, en los Planos o Planilla de Locales.

Los zécalos se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso
debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zécalo, ya
sea por imperfecciones de uno u otro. Colocacién enrasado con la terminacién
del paramento.

Su terminacién sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas
en relacién con las de los solados, salvo expresa indicacién en contrario.
Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

A excepcion de los casos de zécalos sanitarios, los pisos penetraran debajo de
los zbcalos.

Todas las piezas de los z6calos se colocaran enteras y sin escalladuras o
defecto alguno. A este fin la Contratista arbitrard los medios necesarios para
lograr este requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera

necesario y posteriormente a su colocacién protegiendo los zécalos colocados,
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con lanas, arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la Obra.
Los z6calos del piso vinilico forman parte del sistema y se explicitan en el item
A-9 PISOS.

A10-1 Zécalo granitico sanitario

Se utilizaran, sin excepcion, piezas especiales para zdcalos, de 10 cm. de
altura y 30 cm de largo segun Planilla de Locales.
La colocacion se hara con el mortero de 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal
aérea y 4 partes de arena mediana, tomando el debido cuidado de seleccionar
las piezas de zécalo, pintando previamente el reverso de cada uno con una
lechada de cemento puro.
Al colocarse, se asegurara un ancho constante de junta de 1,5 a 2 mm que se
lograra mediante el uso de separadores de alambre, hoja de sierra o chapa
insertos en las juntas de los dos lados de cada pieza de zb6calo (antes de
limpiar para la operacion de empastinado, seran retirados estos espesores).
Las juntas se rellenaran con pastina de la misma constitucién que el de la capa
superficial de las baldosas.
Se entregaran lustrados a plomo de fabrica y repasados en obra una vez
terminadas las colocaciones de pisos y revestimientos.
Se utilizaran las piezas de angulo correspondiente.

A10-2 Zdcalo rehundido de cemento

Seran de concreto alisado. Tendran una altura de 10 cm, salvo indicacidén en
contrario y seran terminados a cucharin, con mortero constituido por 1 parte de
cemento y dos de arena fina y color gris incorporado.

A11- CUBIERTAS ]

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto de los trabajos

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutardn de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. Las cubiertas de losa incluiran todos los elementos necesarios
para su completa terminacion, como ser: babetas, zécalos, guarniciones,
platabandas, losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos
o sean Imprescindibles para la buena y correcta terminaciéon del techo
adoptado.

Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones,
goteras, etc
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Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro

elemento que atraviese las cubiertas y emerja del techo, irdn provistos de un
sistema de babetas, guarniciones, etc., que aseguren la perfecta proteccion
hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la
Inspeccion de Obra los detalles correspondientes.

Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y
encuentros de cubiertas con parapetos, vigas invertidas, etc. El tratamiento
para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, ventilaciones y
cualquier otro elemento saliente o pasante de las losas de hormigdn armado
debera cumplir estrictas condiciones de seguridad.

Se tendra especial cuidado en la union de las capas de aislacion hidraulica con
las bocas de desagle, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y
colocando luego sobre éstas el marco de hierro fundido para recibir la rejilla
correspondiente.

La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacién de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles,
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente
observadas.

La omision de algun trabajo y/o detalle en la documentacién no justificara
ningln cobro suplementario; su provision y/o ejecucién deberda estar
contemplado e incluido en la propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a
la calidad de los materiales y en su ejecucién, por el término de 10 (diez) afnos.
Correran por cuenta de la Empresa todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, o cualquier otro dafno a construcciones y/o equipos y no podra
alegarse como excusa que el trabajo se efectué de acuerdo a planos.

Realizacion de los trabajos

Antes de comenzar el trabajo de la Contratista presentara a la aprobacion de la
Inspeccidén de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que de la
Contratista debera firmar como calculista y constructor y los planos de
Ingenieria de detalle. La entrega de todos los elementos constitutivos de la
cubierta, se efectuara de acuerdo al plan de trabajos elaborado por la
Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra y comprende tanto la
aprobacion de materiales como de las estructuras de sostén.

La resolucién de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que
presentara la Contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de
dicha cubierta para su aprobacién con treinta (30) dias de antelaciéon a la
iniciacion de los trabajos.

A11-1 Cubierta sobre losa H°A°

La losa deberd presentar una superficie uniforme, libre de depresiones vy
oquedades, para lo cual debera fratazarse adecuadamente al momento de su
fragUe. Cualquier defecto que se observe a posteriori, debera ser corregido,
asegurando la adherencia entre losa y material de arreglo.
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Sobre la losa perfectamente regularizada, se realizara la barrera de vapor
colocando membrana asfaltica 4 mm, totalmente adherida a soplete, la que se
debera elevar como minimo 15 cm contra todos los paramentos verticales que
conforme el techo, teniendo cuidado con las bocas de desagle, en la que
deberan ejecutar los trabajos de corte previstos mas adelante. Sobre la barrera
de vapor se colocaran placas de poliestireno expandido y espesor de 25 mm.
densidad 25 Kg/m3.

Sobre este tratamiento se realizara un contrapiso de arcilla expandida con
pendiente minima del 1,5% hacia las bocas de desagle y de un espesor
minimo de 5 cm, en las mismas. La mezcla del contrapiso sera la indicada en el
item A-6 CONTRAPISOS. Tendra juntas de dilatacion de 15 a 20 mm. de
ancho, a 30 cm. de todo el perimetro de los muros de carga y de todo otro
elemento que sobresalga sobre la superficie, subdividiendo ademas ésta, en
panos maximos de 4 x 4 m. El tratamiento de las juntas (relleno-sellado y
proteccidn superior), se especifica en: "tratamiento de juntas de dilatacién”

Una vez fraguado el contrapiso se realizara una carpeta de concreto de 3 cm.
de espesor con hojas de metal desplegado en el espesor de la misma, las que
estaran atadas entre si; con mezcla 1:3 (cemento-arena), aplicada una vez
fraguado el contrapiso y sera terminada fratazada, para tener una superficie
libore de depresiones 0 proyecciones para recibir la proteccién final
impermeable.

Con el mismo mortero, se revestiran las babetas y toda otra superficie sobre la
que se aplique el techado, redondeando en cuarta cafna todos los encuentros
entre planos horizontales y verticales.

Para las juntas de dilatacion, que estardan en correspondencia con las del
contrapiso, regira lo indicado en detalles constructivos de este Pliego.

Para la aplicacion de la impermeabilizacion final deberan tenerse en cuenta los
trabajos previos y complementarios del tratamiento de juntas de dilatacion,
fisuras capilares y bocas de desagues. Las juntas del contrapiso y de la capa
de mortero (concreto) se rellenaran con espuma de poliuretano hasta quedar
un poco mas bajo del nivel superior de la capa de concreto. Posteriormente, se
imprimara la superficie a tratar en un ancho de 30 cm por toda la longitud, con
emulsion asfaltica neutra con 50% de agua; a continuacion se colocara una
membrana de 4 mm de espesor con alma de PVC de 100 micrones de 30 cm
de ancho y se soldaran 10 cm a cada lado; se colocara una tira de Compriband
a lo largo de las juntas y sobre éstas, se colocara otra membrana cortada de 50
cm, adhiriéndola a soplete 15 cm de cada borde. En el caso de salientes o
encuentros con muros laterales, este refuerzo se debera adherir subiendo un
minimo de 15 cm sobre la vertical y un desarrollo no menor a 30 cm sobre el
sustrato.

La capa de mortero (concreto), debera tener un curado, para que el fragle se
produzca bajo alta humedad, para reducir al minimo las fisuras capilares que
se produzcan por contraccién de la mezcla.
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Después del curado, se dejaran pasar de 10 a 15 dias, para un efectivo secado
y para que se puedan detectar todas las fisuras capilares. Ante una eventual
reaccion alcalina o por una superficie demasiado lisa, de considerarlo
necesario, la Inspeccién, o por indicaciones de quien ejecute la membrana, la
superficie sobre la cual se aplique la misma, debera ser tratada con acido
muridtico en estado puro, que actie de 10 a 15 minutos, efectuando
seguidamente un lavado con abundante agua y dejando luego secar 10 a 15
dias.

Si se encuentran fisuras capilares, se procedera de la siguiente manera:

1. Con maquina, provista de disco para cortar, se seguird la fisura, creando un
surco de una profundidad maxima de 6mm., el cual se limpiara a fondo con
pincel seco o aire comprimido.

2. Se llenara el surco con techado fluido de Elasticauch E o equivalente,
dejandolo absorber por las paredes y secarse. Si es necesario, se completara
el llenado con espatula, para emparejar a ras y con mezcla de arena fina
zarandeada, impregnada con Neopreno.

3. Se aplicara centrada una banda de papel siliconado 2,5cm. de ancho,
encima de la cual ird una banda de fibras de vidrio de 10 cm. de ancho,
impregnada abajo y arriba con techado fluido de Neopreno con un consumo de
700 cm3 por cada metro de fisura.

Salvo indicacion en contrario en los planos de detalles donde estan colocadas
las bocas de desagles, se debera reforzar previamente todo el perimetro
donde el metal se une a la capa de concreto, mediante bandas de papel
siliconado, centradas sobre la linea de unién y luego una banda de fibra de
vidrio del ancho adecuado, impregnada con techado fluido en la forma indicada
para los refuerzos.-

Se pegara luego un cuadrado de membrana de 50 x 50 cm. o mas, segun
corresponda, pero de manera de sobrepasar el perimetro externo de los
refuerzos ya aplicados, de por lo menos 10cm.

El citado cuadrado sera cortado en su centro a cruz, con cortes en diagonales y
los triangulos resultantes seran bajados y pegados a la boca de desague.

La ejecucion de la aislaciéon hidraulica respondera a las siguientes
prescripciones: una vez limpia, seca y sin rebarbas la capa de mortero anterior
y selladas las juntas de manera tal que no queden bordes filosos en contacto
con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se procedera a aplicar
una emulsion de asfalto emulsionado en agua, disuelto en partes iguales en
solvente a razén de 350 gr./m2, para luego colocar una membrana asfaltica de
4 mm. de espesor, la que ira totalmente pegada a la carpeta. Las juntas se
solapardn de 3 a 4 cm., teniendo en cuenta el sentido de la pendiente,
soldandolas con aire caliente con control de temperatura, a fin de obtener una
membrana impermeable continua.

Contra los muros laterales se realizaran babetas en una altura de 20 cm y una
profundidad de 5 cm teniendo especial cuidado que el corte superior tenga
pendiente pronunciada hacia la cubierta, dicha babeta se construira
continuando la carpeta de concreto con una cuarta cafa bien conformada hasta
la parte superior de la misma, e iran solapadas hasta la mitad superior del
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remate de las cargas. La ejecucion de babetas, guarniciones, etc. deberan ser
aprobadas por la Inspeccién de Obra. En todos los casos debera asegurarse la
continuidad del aislamiento. Estas babetas se construiran en albanileria o en
hormigén armado, segun se indique en el detalle respectivo, o lo indique la
Inspeccion de Obra, de no existir aquel. Tendra goter6on y el aislamiento se
elevara verticalmente rematando con un sellador. Se tomara como precaucién
el ejecutar el trabajo de la membrana solo cuando las condiciones existentes y
previstas permitan que el trabajo se realice de acuerdo a las recomendaciones
del fabricante y los requisitos de la garantia.

Sobre la membrana se realizara un nuevo contrapiso de arcilla expandida de 5
cm. de espesor. Una vez fraguado el contrapiso se realizara una carpeta de
concreto alisado mortero 1:3 (cemento/arena) de 3 cm. de espesor y sobre ésta
se colocara membrana asfaltica 4 mm, totalmente adherida a soplete, la que se
debera elevar como minimo 15 cm contra todos los paramentos verticales que
se encuentren. Se terminara con tres manos de pintura acrilica con fibras
sintéticas incorporadas para impermeabilizacién de techados, conformando una
membrana elastica, impermeable y transitable. Aplicacion con manos cruzadas,
1.5 a2 Kg. /m2.

A 11-2 Cubierta de Chapas sobre estructura metalica

Se ejecutara en chapa ondulada de H? G° Aluminizada N® 25 sobre estructura
metalica, de perfiles PGC segun corresponda por plano y célculo de estructura
s/ Departamento Técnico Complementario. Las chapas a utilizar seran
galvanizadas aluminizadas onduladas N° 25 y se colocaran a libre dilatacién y
se sujetara con gancho “J” a la viga reticulada. Los angulos y pliegues nunca
seran a aristas vivas.

Su montaje incluira la provisibn y colocacién de todos los elementos
complementarios necesarios, estén o no indicados.

Sobre la estructura se colocaran placas de OSB de 10 mm, con aislacién
térmica de placas de poliestireno expandido de alta densidad de 25 mm de
espesor y aislacion hidréfuga membrana Tyvek. En el extremo inferior de cada
faldén, se colocara a presion una banda de cierre de espuma de poliuretano
alquitranada, moldeada siguiendo las ondas de las chapas.

En el montaje de las chapas metalicas de techo se debera garantizar la
estanqueidad de las juntas, mediante la colocacion de bandas de compresion.
Dicho montaje deberéa efectuarse de acuerdo a normas del fabricante e incluye
la provision y colocacion de todos los elementos complementarios necesarios,
estén o no indicados.

En los lados del techo con carga llevara una babeta en chapa lisa DWG N° 27
de seccion Z, a libre dilatacién, amurada en concreto a la carga, que debera
realizarse en ladrillos comunes. La terminacion de las cargas sera con carpeta
de concreto reforzada con metal desplegado y membrana asfaltica, alisada
con pendiente del 1% hacia el interior.
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El techo se realizar4 a dos aguas, descargando las aguas a la losa a través de
canaletas y bajadas de H°G® s/ Departamento Técnico Complementario.

A11-3 Cupertinas metalicas

Segun se indique en los planos, la cupertina sera una pieza agregada de chapa
de hierro galvanizado B.W.G. N° 24. En ese caso debe asegurarse el perfecto
llenado del asiento de la chapa, para no dejar huecos ni provocar hundimientos
o depresiones en la misma. En caso necesario seran provistas de grapas para
amurar.

A12 - CARPINTERIAS ]

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Los materiales a utilizar seran los indicados en Planos y Planillas
correspondientes.
Se ejecutaran de acuerdo a Planos y Planillas de Carpinteria y las reglas del
buen construir.
Cantidades, formas, manos de abrir y Especificaciones se ejecutaran de
acuerdo a Planilla de Carpinteria.
Sera obligacion de la Contratista, la verificacion en obra de dimensiones, cotas
de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
ejecucion de los planos finales de fabricacidn, terminacion de trabajos y su
posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten,
Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados 0 no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de
union entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar
la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de
revestimientos y/o ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o
ventilaciones, asi como cerrajerias, tornilleras, grapas, etc.
Antes de la colocacion, la Inspeccién revisard y desechara todas aquellas
carpinterias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en
la Planilla respectiva, como asimismo su correcto funcionamiento en sus partes
méviles y con herrajes completos (perfectas condiciones de uso).
El empotramiento se realizara con la prolongaciéon de planchuelas o grapas de
amure, o con la soldadura de ellas a insertos en mamposteria u hormigon
segun corresponda.
Las carpinterias existentes (puertas y ventanas) que sea necesario reemplazar,
se removeran y retiraran, completandose los vanos y colocando las indicadas
en planos y planillas de carpinteria.
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Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no sélo para evitar su
deterioro durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo
evitar que sus superficies sean marcadas, rayadas 6 salpicadas con cal o
cemento.
Controles

En taller: La Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los
trabajos. Ademas, Inspeccion de Obra cuando lo estime conveniente, hard
inspecciones en taller sin previo aviso, para controlar la calidad de la mano de
obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En
caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visible, hara realizar
tests, pruebas o ensayos que considere necesarios. Antes de enviar a obra los
elementos terminados, se solicitara anticipadamente la aprobacién de éstos, en
taller.
En obra: Por cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra de
un elemento terminado, este sera devuelto a taller para su correccion, asi haya
sido inspeccionado y aceptado antes de colocar.
Colocacion

Las operaciones de colocacion en obra, seran dirigidas por un capataz de
probada competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar
cada vez que corresponda, la verificacion por Inspecciéon de Obra, de la
colocacion exacta de la carpinteria y de la terminacion del montaje.
Filtracion de agua

En esta especificacidbn se define como filtracion de agua, la aparicion
incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del
cerramiento (excluyendo la de condensacién para la que se proveeran canales
de coleccidn y drenaje).
La filtracién de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en
este rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que
este hecho ocasionare.
En todas las carpinterias de abrir exteriores se ejecutara botaaguas.
Filtracion de aire

La filtracibn de aire a través de los cerramientos probados segun lo
determinado en el item de estas especificaciones correspondientes, no
excedera de 0,02m3/min. por m2 de acristalamiento fijjo mas 0,027m3 por m
lineal de perimetro de ventana.
Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicién de un
verdadero cierre de contacto y cumplir las normas I.R.A.M. 11.591 y 11.523 de
estanqueidad e infiltraciones.
Planos de Taller
Previo a la fabricacién de los distintos elementos la Contratista debera
entregar, a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, un juego completo de
los planos de taller.
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Estos planos seran en lo que sea posible, a escala 1:1, y deberan mostrar en
detalle la construccién de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo
espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles
de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado, acabado
de las superficies y toda otra informacién pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos
del proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Inspeccion de Obra.

Donde cualquiera de las partes de los sistemas esté acostada en los planos,
las medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.
Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disenados
en la documentacién original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los
volumenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales
y cumplan en su funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos debera efectuarse la verificacion del calculo resistente de
todos los elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad
de absorcién de los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas.

La aprobacion de los planos no exime al Contratista de la responsabilidad final
por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Planos de ejecucién y tolerancia

Con anterioridad no menor a treinta (30) dias de la fecha en que deba iniciarse
la construccién en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de
trabajo, la Contratista deberd presentar y someter a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra los correspondientes planos de taller.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, una muestra en tamafno
natural de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la
Inspeccion de Obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la
Contratista el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista
sera unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido
de patentes.

Contravidrios

Todos los vidrios llevaran contravidrios de aluminio anodizados, color segun
Memoria y estaran perfectamente fijados a las carpinterias y/o asegurados con
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tornillos, llevando sellador siliconado, asegurando la totalidad del perimetro de
la superficie vidriada. Salvo indicacién en contrario en planilla de carpinteria, se
colocara del lado interior.

A12-1 CARPINTERIA DE HIERRO
Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocacion de todas

las carpinterias metalicas, barandas, rejas, escaleras, etc. de la obra, segun
tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos y
planillas de Carpinteria.
Chapas de hierro

Se utilizard chapa de hierro laminada de primer uso y optima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad. Se usara siempre calibre BWG 16 salvo que las necesidades
resistentes determinen un espesor mayor.
Perfiles Laminares

Deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto. Las
uniones se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos
de alta calidad en forma compacta y prolija.
Planos de Taller

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucién de los elementos
de la carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles: 0,1mm.

2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1mm.

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos
moviles y fijos: 0,5 mm.

4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de
panos vidriados: 0,5 mm.

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafos
vidriados: 1 mm
Los pafnos generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y en 1:1 (escala
natural) los planos de detalle.
Herrerias
El total de las estructuras que constituyen la Carpinteria de hierro se ejecutara
dé acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas,
estas especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.-
Antes de la colocacién, la inspeccion revisara y desechara todas aquellas
herrerias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran
solicitadas.

A12-1.1 Escaleras marineras

Se construiran con un ancho de 50 cm. y estaran formadas por escalones
de hierro redondo diametro 19 mm. separados cada 30 cm. Llevara a cada lado
planchuelas de hierro de 50 x 6.35 mm., con grampas de fijacion a ambos
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laterales, a una distancia del paramento de 25 cm. y lo suficientemente
préximas para obtener una adecuada rigidez. La escalera llevara una
proteccién guardahombres en hierro con planchuelas idem a las indicadas y
soldadas a ambos lados, colocando un aro cada tres escalones, con un
diametro de 0.60 mts. , unidos exteriormente en toda la altura por tres
planchuelas verticales de 25.4 x 4.8mm.

A12-1.2 Rejillas de ventilacion permanente

Las rejillas de ventilacion permanente que sean necesarias se construiran con
marco de chapa doble decapada n° 16 de 20 x 20 cm. o medidas que se
indiguen expresamente y llevaran aletas de ventilacion permanente de la
misma chapa que el marco, con un desarrollo de 70 mm. , del lado interior
contaran con tela de bronce N° 10 (alambre BWG 23, luz de malla 1,91 mm).

A12-2 CARPINTERIA DE MADERA (bastidores de puertas placa)

Se ejecutaran segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos de
conjunto y especificaciones de detalles, planillas, y érdenes de servicio que al
respecto se impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran
con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o
depresiones.

La Contratista se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en
cantidad suficiente para la ejecucion total de las obras de carpinteria.

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser
revisadas por la Inspeccién de Obra

Una vez concluidas y antes de su colocacidén, ésta las inspeccionara
desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas
especificaciones, que presenten defectos en la madera o la ejecuciéon o que
ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse
hincharse, resecarse o apolillarse, etc., sera arreglada o cambiada por la
Contratista a sus expensas.

Se entenderd por alabeo en una obra de madera, cualquier torcedura aparente
que experimente. Para las torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se
aceptaran obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al
prescrito. Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la
demolicién de las obras de madera, durante el plazo de garantia seran a
cuenta de la Contratista.

Maderas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller,
seran sanas, bien secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos
saltadizos, averias u de otros defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y
ensamblaran teniendo presente la situacién relativa del corazén del arbol, para
evitar alabeos.
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Cedro: Sera del tipo llamado en plaza "misionero", bien estacionado
seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza.

No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracion.
Pino: Sera blanco, del tipo "Parana" 80/20; no se admitira obra alguna de
carpinteria ejecutada con esta madera en la cual exista de un nudo franco y
sano de 3 cm. de didmetro mayor, o tres nudos de 1 cm. de diametro mayor o
finalmente, de diez nudos de menor diametro de 1 cm.

Escuadrias

Las escuadrias y espesores que se colocan en los planos son los minimos
exigidos, pero si la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener
una correcta terminacién del trabajo, debera preverlo en el precio e incluirlos en
los planos de detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto, que la Contratista no queda eximida de las
obligaciones que fija este Pliego, por el solo hecho de cefirse estrictamente a
los detalles indicados en los planos.

A12-2.1 Puertas Placas

Seran de 45 mm. de espesor, para la estructura se utilizara el tipo placado
con bastidor perimetral y travesanos intermedios que formen un 33% de
espacios llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran
como maximo 7 cm. de lado, de forma tal, que resulte en todo indeformable y
que no produzca ondulaciones en las chapas.
Como terminacién llevaran en ambas caras multilaminado fendlico con
enchapado en laminado plastico color s/memoria, con cantoneras idem en los
cuatro costados.

A12-3 CARPINTERIA DE ALUMINIO

Generalidades

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles del Sistema Mddena
2 de ALUAR Division Elaborados segun las especificaciones técnicas.

Sistema de carpinteria de serie mediana con accesorios de alta prestacion de
45 mm de espesor de base y hojas de rebatir de 52 mm; armado con perfiles
de 1.4 mm de espesor.

Permite la utilizacién de vidrio simple de 4 a 8 mm y DVH de 19 mm en
corredizas y hasta 24 mm en las demas tipologias.

Terminacion precintado s/normas del fabricante

Materiales

Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil
obtencion en el mercado.

a) Perfiles de Aluminio

Se utilizardn para la resolucidén de las carpinterias perfiles de Aluar Aluminio
Argentino  (Divisibn  Elaborados) o calidad equivalente segun las
especificaciones técnicas.
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Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicion quimica y
propiedades mecanicas:
1) Composicién quimica: Aleacion 6063 segun normas IRAM 681
2) Temple: T6
3) Propiedades mecanicas: Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias
de la norma IRAM 687 para la aleacién indicada 6063 en su estado de entrega
(temple) T6: Resistencia a la Traccidn Minima: 205 Mpa. Limite elastico
minimo: 170 Mpa
b) Juntas y Sellados
En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los
cerramientos.
Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen
se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.
Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda
necesitar la unién de los elementos, por movimientos provocados por la
accion del viento (presibn o depresién), movimientos propios de las
estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.
Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o
dilatacién.
La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20
anos, de los producidos por Dow Corning o equivalente.
En los sellados se debera prever la colocacién de un respaldo que evite que el
sellador trabaje uniendo caras perpendiculares.
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador
hidréfugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas,
resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 afnos, tipo DOW
CORNING 784 o equivalente.
c) Burletes:
Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma
y dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos deberé responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.
d) Felpas de Hermeticidad:

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido
con felpa de filamentos de polipropileno siliconados con finseal.
e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes
originalmente recomendados por la empresa disefiadora del sistema.
Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya estd incluido en el costo
unitario establecido para a cual forman parte integrante.
La responsabilidad por la funcionalidad de los accesorios correspondera
exclusivamente al fabricante, quien deberd garantizar la inalterabilidad,
duracién y aplicacién de los mismos segun las condiciones originales de
homologacién.
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f) Vidrios:

Se debera incluir en la oferta la provision y colocacién de vidrios, para la
determinacidon de su espesor debera considerar la presion de viento,
dimensiones del pafio y ubicacion en altura en la obra.

g) Elementos de fijacién:

Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccidn se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo
con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

h) Premarcos de aluminio:

Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la
nominal de la tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones y
escuadra.

Se presentara y se fijara: al hormigdn mediante brocas y a la mamposteria
mediante grapas de amure.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos
Parker autorroscantes.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma
terminacidn superficial que la abertura.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistird en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Terminacién Superficial Anodizado

Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio seran anodizados color Natural,
de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Proceso: coloracion electroquimica.

1. Tratamiento previo: desengrasado.

2. Tratamiento decorativo: SATINADO

3. Anodizado: en solucién de acido sulfurico.

4

5

Coloreado: proceso electrolitico con sales de estaro.

. Sellado de la capa anddica: por inmersién en agua desmineralizada en
ebullicién.
6. Espesor de la capa anddica: 25 micrones minimos garantizados.
Los controles a efectuar son:
1) Espesor de la capa anddica por medio de un aparato Dermitrén.
2) Tono del color de acuerdo a patrones convenidos previamente entre la
Inspeccion de Obra y el Contratista.
3) Sellado.
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Los controles en cuanto al espesor de la capa anddica y correcto sellado de los
perfiles anodizados se realizardn teniendo en cuenta lo especificado en las
Normas IRAM 60904-3/96 para espesor de capa anddica y la 60909/76 para
calidad de sellado con constatacion de colores segun patrones internos.
El contratista deberd poner a disposicion de la Inspeccién de Obra los
elementos para llevar a cabo los controles.
La Empresa proveedora de la carpinteria aceptara la devolucion de las
aberturas o elementos, si en el momento de la medicién de la capa anddica y
control de sellado se establece que no responden a lo especificado en el
presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de los dafos y perjuicios por
ellos ocasionados
Calidad
Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las
normas IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y
Métodos de Ensayos).
La Inspeccién de Obra efectuara los controles por muestreo, del cumplimiento
de los requisitos de calidad correspondientes.
Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con
un Laboratorio de Control de Calidad que permita efectuar los ensayos de las
normas indicadas en los perfiles recubiertos.
El Subcontratista aceptara la devolucién de las aberturas o los elementos si la
medicién establece que no responden a las exigencias establecidas en el
presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposicibn como
también de los dafnos y perjuicios.
Planos constructivos de Obra
Los detalles técnicos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la
ingenieria que garantice el desempefio satisfactorio del sistema es
responsabilidad del Contratista de la carpinteria, para lo cual previo a la
fabricacion de los distintos cerramientos, debera entregar para su aprobacién, a
la Inspeccién de Obra, un juego de planos constructivos de obra, de acuerdo al
requerimiento del proyecto.
Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion
de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los
elementos metalicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de
todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado
de superficie, resistencia a los cambios climaticos y toda otra informacion
pertinente.
Mano de Obra

Es responsabilidad exclusiva y excluyente del carpintero la calidad y
eficiencia de las tareas de armado, a partir de los planos constructivos a cuyo
efecto se podra recurrir a su verificacidén por intermedio de un tercero auditor
independiente (INTI, CAMARA DEL ALUMINIO, etc.).
Muestras

Cuando el Contratista entregue a la Direccion de Obra el proyecto
desarrollado completo, debera adjuntar ademas muestra de todos los
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materiales a emplear indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada
muestra tendra el acabado superficial que se indique en cada caso.
Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentara dos juegos
completos de todos los herrajes que se emplearan en los cerramientos, fijados
en un tablero para su aprobacion, también se presentara una muestra de la
tipologia mas representativa. Una vez aprobados por la Direccién de Obra, uno
de los tableros y la muestra quedara a préstamo en la Oficina Técnica hasta la
recepcion definitiva.
Inspecciones y controles
Control en el Taller

El Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos
que se le encomiendan. Ademas, la Direccion de la Obra, cuando lo estime
conveniente hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la
calidad de los materiales empleados, realizando un control:
e de la proteccion del material que se proveera en taller en paquetes
interfoliado de papel y con envoltorio termocontraible rotulado.
e del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.
¢ de la terminacién superficial, mediante un muestreo.
e de la mano de obra empleada.
e De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucidn de partes no visibles hara hacer
los tests, pruebas o ensayos que sean necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente
la inspeccion de éstos en taller.

Control en Obra.

Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccidon asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.

Ensayos
En caso de considerarlo necesario la Direccibn de Obra podra exigir al
contratista en ensayo de un ejemplar de carpinteria.

El mismo se efectuara en el Instituto Nacional e Tecnologia Industrial conforme
alas pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507
Normas IRAM 11523 infiltracion de aire
IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia
IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento
IRAM 11592 resistencia al alabeo
IRAM 11593 resistencia a la deformacion diagonal
IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacién por giro
IRAM 11589 resistencia a la flexién
Protecciones
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una protecciéon apropiada
para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.
Limpieza y ajuste
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El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra,
entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

Sistema.

Se utilizardn para la resolucion de las carpinterias perfiles del Sistema
Médena2 de ALUAR Divisibn Elaborados o calidad equivalente segun las
especificaciones técnicas.

Generalidades

Sistema de carpinteria de serie mediana con accesorios de alta prestacién con
perfiles extruidos en aleacién 6063 temple T6 segun normas IRAM y AA.
Permite la utilizacion de vidrio simple de 4 a 8 mm y DVH de 18 a 22 mm
(opcional 29 mm).

Tipologias

Las tipologias de las carpinterias fueron indicadas en el plano de Carpinteria
puertas y ventanas de la presente documentacion.

Puerta automética corrediza

con apertura 1.17m, de 2 hojas moviles y 2 hojas fijas laterales, para hueco de
medidas: alto 2.40m ancho 4.70m, con paso libre de2.34m de ancho,
compuesta por los siguientes elementos:

Operador modelo, formado por: un grupo universal con dos motores trifasicos
de corriente alterna alimentado a partir de una red monoféasica 230v/50hz
(115v/60hz en opcidn); encoder magnético de posicion, velocidad y sentido de
giro; panel electrénico de control con microprocesador de 16 bits, auto-
supervision de funcionamiento, y sistema de gestion de los motores con
tecnologia inverter y variacion de voltaje y variacibn de frecuencia
independiente (vvvf); transmisién "direct drive" mediante acoplo directo del
motor a la correa de traccién (sin reductor); arrastre de hojas mediante sistema
de brazos cruzados, con dos carros porta-hoja con tres ruedas de gran
diametro cada uno, y un brazo de arrastre por cada hoja mévil; un sistema de
baterias de emergencia para provocar la apertura o cierre de las hojas méviles
en caso de fallo del suministro de corriente (configurable por el usuario); un
selector de maniobra que permite escoger entre los siguientes modos de
operacién: automatico, abierto, cerrado, solo salida y apertura reducida. este
selector de maniobra esta equipado con un display digital que avisa al usuario
ante cualquier anomalia, y permite regular los diferentes parametros de
funcionamiento de la puerta. los siguientes parametros se configuraran de
forma independiente: velocidad de apertura entre 0 y 100 cm/s por hoja;
velocidad de cierre entre 15 y 40 cm/s; fuerza de cierre entre 40 y 140 n;
pausa abierta; cierre temporizado; sensibilidad del radar interior y exterior,
longitud de carrera y apertura reducida. todo ello alojado en un chasis de
aluminio extruido de 125 mm de alto y 180 mm de profundidad. fabricado segun
normas de aseguramiento de la calidad iso 9001: 2000.

Hojas, compuestas por un plinto encolable superior y otro inferior de 75 mm de
altura x 20 mm de grosor. vidrio laminado 10 (5+5) transparente.
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Radar planar, para ordenar la apertura de la puerta al detectar movimiento.
Fotocelulas de seguridad situadas en los laterales de la puerta.

Cerrojo electromecanico automatico para bloquear la apertura de la puerta.
Lllave exterior, que permite la apertura de la puerta desde el exterior mediante
llave.

Interface, que permite comunicar la puerta con elementos de gestién externos.

A12-3-2 HERRAJES

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en
los planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias a proveer y colocar. los mismos deberan
cumplir en cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo
de obra, caso contrario seran rechazados por la Inspeccion.-
En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que
propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en
qgue se colocard cada uno. La aprobacion de ese tablero por la inspeccion de
Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluird todos los manejos y
mecanismos necesarios. Todos los mecanismos de accionamiento vy
movimiento garantizardn una absoluta resistencia mecanica a través del
tiempo.
Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Los detalles constructivos especificos deberan
ser especialmente disefiados por el oferente conforme recomendaciones del
respectivo fabricante. Sera decisidn de la Inspeccion de Obra la eleccion
definitiva del herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacion
en el precio estipulado a cada cerramiento.
Los tipos de herrajes fueron indicados en la Planilla de Carpinteria de la
presente documentacion

A12-3-3 Barandas de Acero Inoxidable

Las barandas de Rampas peatonales y de Escaleras exteriores, y las indicadas
en Obras exteriores en el Acceso Peatoanal a guardia serdn de acero
inoxidable ASI 304 pulido semimate semiarido, en grano 250 a 400 con pafno y
oxido de cromo, calidad 18-8 (16 a 19% Cr; 8 a 10% Ni), carga de rotura 100 a
140 kg/cm2. Limite de elasticidad 65 a 100 coef. de dilatacién lineal 17 a 10/16
méddulo de young 19.500 Kg/m2.

El pasamanos de las Escaleras interiores contra muros laterales, se realizara
con cano @ 50 mm. siguiendo la pendiente de la misma, con una altura de
1,00 mts del piso en su nivel inferior, con una separacién de la pared de 8.5cm.
a eje, y empotrado al mismo con hierro redondo cada 1,50 mts. y anillo de
terminacion en acero inoxidable.
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Las barandas de las Escaleras exteriores tendran un zécalo de 10 cm. de
mamposteria y se realizaran con cafno @ 50 mm. siguiendo la pendiente, con
una altura de 1,00 mts del piso en su nivel inferior, con parantes intermedios de
@ 50 mm. en el desarrollo de cada tramo. Los parantes se empotraran
mediante grampas al zécalo, con anillo de terminacion en acero inoxidable de
diametro segun cafo. Tendran cafios de & 50 mm. a los 0.40 y 0.70 m. de
altura con respecto al nivel de piso. Segun detalle.

Las barandas de las rampas seran adaptados para discapacitados, se
realizaran con dos cafnos @ 50 mm. siguiendo la pendiente de la misma, a los
0.65 y 0.85 de altura (en su nivel inferior) con respecto al nivel de piso de la
rampa. Segun detalle.

A13 - MESADAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Se realizaran, segun ubicacion en Planos y Planillas de Locales.

A13-1 De granito sobre ménsulas

Segun detalles sera de 2,50 cm de espesor, color Gris Mara. El material no
deberd presentar grietas, coqueras, rinones u otros defectos. Presentara
superficies tersas y regulares. Se entregard pulido y lustrado a brillo. El corte
de las piezas sera uniformado para cada uno y el total de ellas.
Perimetralmente y a 2 cm. del borde, llevaran canaletas bota aguas. El trasforo
necesario para la ubicacidon de las bachas sera ajustado a su medida y
redondeado en correspondencia.
Los frentes que cubran este espesor seran revestidos con granito idem mesada
con una bufia en la union del elemento horizontal y vertical y sobre éste ultimo
de 5x5 mm.
Incluiran respaldo sanitario y frente en idéntico material, segun Plano N° 12
Mesadas.
El granito se sustentara sobre ménsulas de hierro, previa aprobacion de la
Inspeccidn. En todas las juntas de la mesada con los tabiques, se colocara un
sellador de caucho de silicona de reticulacion neutra transparente.
La Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas, de una
medida no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita.
Ademads se deberan presentar para su aprobacién muestras de las grapas y
piezas de metal a emplear para la sujecidén de bachas.
Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado
hasta que la Inspeccién de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

A13-2 De Acero Inoxidable sobre ménsulas
Seran construidas en acero resistente a la corrosion AISI 304 conformado
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de 1,5 ms de espesor minimo, acabado pulido mate con respaldo sanitario de
100 mm., del mismo material y espesor. Iran colocadas sobre losas s/D.T.C.,
cubriendo el espesor de la misma. Estaran adheridas al muro y losa mediante
adhesivos resistentes a la accién del agua. La cara interior de la losa se
terminard con revoque y terminacion y color idem muros del local. Las
soldaduras se realizaran con electrodos de tungsteno, bajo atmdsfera de gas
argon.

Las piletas seran del mismo material que las mesadas soldadas, conformando
un elemento monolitico.

A14 - MUEBLES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y a planos, planillas y planos de detalle, especificaciones y las reglas
del buen arte. Especificaciones sobre muebles a medida obran en Plano de
Mobiliario, los no contemplados corresponden a fabricacién standard, en serie y
las cantidades segun planilla de computos.
Antes de la colocacién, la inspeccién revisara y desecharda todos aquellos
muebles que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en
Plano de Mobiliario y en el presente pliego.

Muebles de madera

Deberan tomarse en cuenta todas las consideraciones relativas a la madera
hechas en el item Carpinterias.
Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cunas o tarugos, no se
utilizaran clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y
nunca a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciados o chapas decorativas,
seran de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la
Inspeccion de Obra.
El conjunto deberd ser sélido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las
partes mdviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente
ajustadas.
La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra las inspecciones necesarias en
taller, para poder controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de
su armado, y luego, antes de su posterior envio a la obra.
Para los herrajes, planos de taller, verificacibn de medidas y niveles, y
colocacion en obra, valen las mismas consideraciones que para carpinteria
metélica.
Las escuadrias y espesores que se indican seran los minimos exigidos, pero si
la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta
terminacion del trabajo debera preverlo en el precio e incluirlo en los planos de
detalle correspondientes.
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Queda claro por lo tanto que la Contratista no queda eximida de las
obligaciones que fija este pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a lo
indicado

Herrajes

La contratista proveerd en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes
correspondientes para cada tipo de mueble.

En todos los casos la contratista sometera a la aprobacion de la inspeccion de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que deben colocar,
perfectamente rotulado y con la indicacion de los tipos en que se colocara cada
uno. La aprobacion de ese tablero por la inspeccion de Obra es previa a todo
otro trabajo. Este tablero incluira todos los manejos y mecanismos necesarios.

A14-1 Muebles bajo mesada

Laterales, piso y sobre zécalo de terciado fendlico esp. 18 mm, fondo idem
espesor 6 mm. Puertas de MDF o Fibrofacil de 18 mm. Todo enchapado ambas
caras con resinas melaminicas de 3 mm de espesor, cantos idem.
Las uniones de los distintos componentes se realizardn con canaleta y espiga
de madera terciada de cedro de 4 mm de espesor encoladas y prensadas.
Ademas se colocaran refuerzos en angulo hierro atornillados con tornillos para
madera zincados. Llevaran un estante fijo idem puertas.
Herrajes: las puertas de abrir a batiente llevaran dos bisagras de cazoleta cada
una. Pasadores inferior y superior por hoja para muebles, cerradura cilindrica
para embutir para frente de muebles y tiradores de acero inoxidable. Segun
Plano de Detalles.

A14-2 Mostradores Admision y Estacion Enfermeria
Segun Planos y Detalles. Estructura de cedro cepillado de 100 x 50 mm. y 100
x 50 mm. Placas de MDF 2.5 cm. acabado laminado melaminico.

A14-3 Bancos

Conformados por tirantes de madera de cedro paraguayo cepillado y lijado
de 2"x1,5” acabado en laca poliuretanica, sobre cafo de acero de 25x50cm
empotrado en muro, respetando la separacion prevista en plano de detalle con
tornillos autoperforantes (@6) cuyas cabezas seran embutidas y tapadas con
tarugo de madera.
El cano de sujecidn sera cubierto en su frente por un tirantillo de madera idem
tirantes de 2/3’x 2”.

A15 - VIDRIOS Y CRISTALES ]

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del
M.O.S.P.
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Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en
los Planos y Planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de
espesor regular.

Deberan colocarse sin contravidrios, perfectamente fijados y/o asegurados
adheridos a la carpinteria con sellador siliconado, asegurando la totalidad del
perimetro de la superficie vidriada, y su aplicacién sera con masa homogénea,
libre de oquedades, en chaflan sobre los planos de cierre (apréx. 45°) segun la
practica, debiendo ademas dicho producto sellar e impedir perfectamente el
paso del agua de lluvia.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el
tipo que corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m.
se rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o
grado de transparencia, o no cumplan con normas nacionales e internacionales
segun el caso.-

A15-1 Tipos de vidrios

A15-1-1 Laminado de Seqguridad

Laminado de seguridad (3+3) compuesto por dos hojas de vidrio float de
3mm y una ldmina P.V.B, espesor total 6 mm. Transparente o traslicido segun
Planillas de Carpinterias.

A15-1-2 Doble vidrio hermético

Las carpinterias exteriores de aluminio llevardn Doble Vidrio Hermético
(DVH). El mismo esta compuesto por dos vidrios laminados de seguridad, uno
de 3+3, cada uno de los cuales se compondra con dos hojas de vidrio float de
3mm y una lamina P.V.B, separados entre si por una camara de aire de 9 mm,
teniendo entonces un espesor total de 21 mm. Entre los dos vidrios, ird un perfil
separador de aluminio microperforado, con un tamiz molecular absorbente de
la humedad. Llevara dos selladores, uno primario (barrera de vapor) y otro
secundario (polisulfuro, silicona o sellador organico).

A15-1-3 Espejos

Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad y biselados. Se
colocaran de 60 x 60 cm o 60 cm. por largo de mesada. Se entregaran
colocados de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra, seran de
cristal de 4 a 5 mm. de espesor, el plateado tendra dos manos de pintura
especial como proteccién. Al colocarlos se tendra presente que corresponde
aislar los espejos de la placa sobre la cual apoyara. La colocacion sera a través
de piezas especiales al bastidor y éste fijado a muro con tornillos y tarugo.

A16 — PINTURAS ]

Especificaciones generales
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Se ejecutaran de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del
M.O.S.P.
Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente,
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serdn corregidos
antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros,
grietas u otros defectos.
La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar
las obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior
procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura, con un
manto completo de tela plastica impermeable, hasta la total terminacion de
secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitira que se
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.
La Contratista debera notificar a la Direccion Técnica cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, barnizado, etc.
Las diferentes manos se distinguirdn dandoles distinto tono del mismo color,
(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo).
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por la
Inspeccién de Obra, la Contratista tomara las provisiones del caso, dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.
La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues
en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los
mismos a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad
dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra,
debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos
de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista
y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la
calidad de los materiales.
La Contratista deberd realizar, previamente a la ejecuciéon de la primera mano
de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las
muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite; al efecto, se
establece que la Contratista debe solicitar a la Inspeccién las tonalidades y
colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la
Inspeccidn, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que
se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total
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especificado en cada estructura en todas sus fases que sometera a aprobacion
de la Inspeccion y quedaran selladas y firmadas en poder de la misma. En este
momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica
original; sb6lo se permitira el uso de entonadores en obra en casos
excepcionales, dado que se exigira formulacion y fabricacion en planta de
marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se haran
repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccién de Obra. Se deja
especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacién del
material, el Unico responsable sera la Contratista, no pudiendo trasladar la
responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el propio Contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un
todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo
debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten
tales defectos.

Aprobacion de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion
se tendran en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel
o rodillo.

Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de
aplicada.

Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
namero de manos posible.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.

Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores,
selladores, diluyentes, etc., la Contratista entregard muestras a la Inspeccion
para su aprobacion.

A16-1 Latex Acrilico sobre Muros Interiores

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal,
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad
residual, se hara un lavado previo con solucién de acido muriatico al 10% en
agua, enjuagando abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de
lija n® 2 para alisar los granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara
una mano de imprimacion acrilica transparente, segun normas del fabricante. y
se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para interiores o exteriores
segun corresponda que fuere menester, con un minimo de tres, para su
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correcto acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se
rebajaran segun la absorcidon de las superficies.

A16-2 Sobre cielorrasos de yeso

Previa limpieza, se hara una aplicacién de una mano de fijador segun normas
del fabricante. Posteriormente se aplicard enduido plastico al agua para
eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de
8 horas se lijara con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la
operacion anterior.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex acrilico antihongo especial para
cielorrasos. La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos
siguientes se rebajaran, segun absorcién de las superficies.

A16-3 Sobre cielorrasos a la cal

Las operaciones seran las indicadas para los cielorrasos de yeso, con la
diferencia que previamente al fijador se daran dos manos de enduido plastico al
agua, y luego se lijara y limpiara.

A16-4 Sobre Carpinteria Metalica de hierro y herreria

Se aplicara sobre las estructuras de hierro queden o no a la vista, rejas,
escaleras, barandas, portones, ventanas, puertas, y estructura y mallas de
seguridad, previa limpieza, lijado y desengrasado, libre de polvillo, una mano
de fondo (convertidor de Oxido) y tres manos de esmalte sintético de primera
calidad.
Se aplicaréa pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante.
La primera mano de esmalte sintético se aplicara adicionada de disolvente
adecuado y en la proporcion indicada por el fabricante, acabado sintético
brillante.
Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicaran 2 manos de
acabado sintético brillante color segun Memoria. La Contratista debera
presentar a la Inspeccidén de Obra, para su aprobacidén, una muestra del color
previo a su aplicacion.
Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté
comprendida entre 15 y 30° C y la humedad relativa ambiente no supere el
80%.
La superficie de aplicacién sera lisa uniforme (libre de chorreaduras y
corrimientos), y los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.
Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la Contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.
Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras, se lijaran las zonas
tratadas con lija al agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y se
retocara a pincel con pintura convertidor de 6xido y se aplicara nuevamente
esmalte sintético en el tramo afectado.
Todos los empalmes de carpinterias seran soldados prolijamente, tras lo cual
se continuara con el proceso indicado.
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Previa limpieza, lijado y desengrasado, libre de polvillo, se aplicara una mano
de fondo (convertidor de 6xido) y tres manos de esmalte sintético de primera
calidad.

Se aplicara pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante.
La primera mano de esmalte sintético se aplicara adicionada de disolvente
adecuado y en la proporcion indicada por el fabricante, acabado sintético
brillante.

Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicaran 2 manos de
acabado sintético brillante color segun Memoria. La Contratista debera
presentar a la Inspeccién de Obra, para su aprobacién, una muestra del color
previo a su aplicacion

A16-5 Pintura Fibrada

Se aplicard como terminacién de la aislacién sobre losas inaccesibles. La
superficie debera estar limpia, libre de suciedad y grasitud.

Revestimiento acrilico de primera calidad formulado con pigmentos
seleccionados y resinas de ultima generacibn que al secar forma una
membrana protectora impermeable, transitable de gran adherencia y
elasticidad. Con fibras sintéticas que le otorgan a la pelicula resistencia a la
abrasién y al desgaste.

Se dara una primera mano diluida con un 20% de agua para facilitar la
penetracion. Se dejara secar bien y se aplicaran las siguientes 2 manos con el
producto sin diluir hasta colocar 1kg por metro cuadrado, dando las manos en
forma cruzada, utilizando pincel, escurridor o soplete airless.

A16-6 Pintura sobre cahos

En general, se pintaran todos los cafos, hierros y grapas a la vista. Cuando los
canos sean de hierro fundido alquitranado, se les aplicara, previa limpieza, dos
manos de goma laca disuelta en alcohol.

El proceso de pintura sera lijado y pintura anticorrosiva al cromato de zinc,
independiente de la dada en el taller.

Lijado y enduido con masillas al aguarras, retocando luego con impresion al
aguarras, con 24 horas de intervalo entre manos, antes de aplicar el acabado.
Se lijara con lija al agua al enduido de masilla y la dltima mano de impresion.

NOTA: En todos los casos el color sera segun Memoria y aprobado por la
Inspeccion de la Obra.

A17 — VARIOS |

A17-1 Equipamiento Sanitario Discapacitados

Especificaciones generales

Deberan cumplir con la Ley N® 22431.

Inodoro: adaptado, altura total sobre nivel de piso terminado: 0.50 mts.
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Lavabo: anatomico tipo ménsula sin pie, altura 0.90 mts. sobre nivel piso
terminado. Griferia tipo palanca o cruceta.

Barral vertical: longitud: 1.80 mts, de acero inoxidable de 40 mm. de diametro
exterior con travesanos idem barral. Arandelas circulares de acero inoxidable
en encuentro con pared y brida de sujecidn en encuentro con piso. Acabado
pulido mate exterior.

Manijon: de acero inoxidable de 40 mm. de didmetro exterior. Arandelas
circulares de acero inoxidable en encuentro con pared. Longitud 1 mts.
Distancia libre a muro a 50 a 70 mm.

Barral de seguridad rebatible: de acero inoxidable de 40 mm. de didmetro
exterior con bisagra en encuentro con pared. Longitud: 0.70 mts. Terminacién
pulido mate exterior

Espejo: de cristal de 0.60 x 0.80 mts. sobre terciado de 8mm. Marco de
madera, altura arranque 1 m. Se colocara formando un angulo de 10° con la
pared.

A17-2 Rampas para discapacitados.

Tendra pendiente 8%. Piso alisado de cemento rodillado sobre contrapiso
segun Detalle. Las barandas tendran un zécalo de 10 cm. de mamposteria, y
se realizaran en cafno negro de & 50 mm. con un arranque horizontal y luego
siguiendo la pendiente de la rampa, con parantes intermedios de @ 50 mm. en
el desarrollo de cada tramo. Los parantes se empotraran mediante grampas al
zécalo, con anillo de terminacion de diametro segun cafo. Tendran cafios
dispuestos a los 0.25, 0.65, y 0.85 mts. de altura (en su nivel inferior) con
respecto al nivel de piso de la rampa. Los colocados a 0.65 y 0.85 seran
continuos en el lado interno de la rampa, no estando interrumpidos por los
parantes, ya que sirven como pasamanos adaptados para discapacitados.
Altura total pasamanos: 0.90 mts. Terminacién rampa segun Plano N°16
Memoria.

A17-3 Guardacamillas

Seran tipo WG 6C de 15,2 cm. de altura tipo Pawling o similar superior, de
PVC de alto impacto liso, con bordes redondeados de color segun Memoria.
Estaran fijados al muro mediante separador metalico de aluminio inyectado tipo
Clip. Seran colocados con su borde superior a 90 cm. de altura con respecto al
nivel de piso.

A17-4 Proteccién de Aristas

En todos los muros con pintura de latex, las aristas vivas, tanto en el caso
de revoques y revestimientos se terminaran con perfiles “L” de aluminio
prepintados blancos de 15 mm. amurados mediante grampas a la
mamposteria.

A17-5 Bajadas Pluviales

Las bajadas seran de polipropileno de alta resistencia, resistente a los rayos
ultravioletas, autoextinguente al fuego y su propagacién. Llevaran ruptor de
vacio con proteccion de malla superior.
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Con guarnicion elastomerica de doble labio, del tipo DURATOP o similar
superior.

También lo sera al impacto, y ofrecera una mayor seguridad, practicidad y
versatilidad en las uniones.

Es necesario que posea facilidad de montaje, debido a su sistema de encastre,
también debera contar con figuras exclusivas para facilitar el mismo.

La guarnicion de doble labio dara estanqueidad al sistema, ademas de hacerlo
hermético y absorber la dilatacién y contraccion de la cafieria. Cumplira con la
funcién de posibilitarnos vinculacion, en el desarrollo de la bajada pluvial, con
otros sistemas plasticos o metélicos.

Procedimiento de unién de tubos y accesorios

Corte y biselado de tubos: Para obtener un corte a 90° preciso, se sugiere el
empleo de una guia. La extremidad del tubo cortado debe luego ser
prolilamente rebabada y biselada, para facilitar el enchufe, con lija esmeril, lima
escofina o biselador para tubos plasticos.

Limpieza: Con trapo limpio se deben limpiar el enchufe (o campana) y la espiga
0 extremo macho, removiendo todo vestigio de polvo o grasitud que obstaculice
la libre penetracidn de la espiga dentro del enchufe, o bien, que pueda atacar la
guarnicién de doble labio y disminuir su expectativa de vida util.

Aplicacion de solucion lubricante: Rociar el lubricante sobre la guarnicién
elastomérica de manera uniforme. Utilizar solamente solucion a base de
siliconas de primera calidad.

Prevision de huelgo o espacio para movimientos de la caneria:Una vez que el
extremo introducido hace tope en el fondo del enchufe, debe retirarse 1 cm,
para que quede un espacio que permita absorber los movimientos que pueda
tener el conjunto.

Tuberias adosadas a muros y estructuras de hormigén armado:

Las tuberias deberdn estar bien fijadas para evitar desacoples durante el
armado o el funcionamiento de las mismas.

Grapas fijas: Inmovilizan la caferia y por lo general, van instaladas después de
los enchufes o acampanados y lo mas cerca posible de ellos. Los puntos
deslizantes, en cambio, se instalan siempre de tal forma que no impidan el libre
movimiento de los tubos.

IMPORTANTE: Los accesorios no deben ser cortados.

A17-6 Cerco perimetral en Acceso Peatonal a Guardia
El cerco perimetral a construir (segin lo indicado Plano n° 9 de Planta Sector
Acceso Peatonal) se ejecutara co

Normas de Seguridad

El Proyecto responde a la normativa vigente sobre Seguridad contando en
Planta Baja con dos Salidas de Emergencia que llevan hacia lugares seguros
como solicita el Decreto reglamentario 351/96.
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Cuenta con 2 escalera equidistantes principales y de Emergencia desde el
Segundo piso hasta Planta Baja, ambas tienen carpinterias cortafuego y con
apertura hacia afuera del local como establece la ley. La ubicacién de las
mismas, una en cada extremo del edificio permite una rapida evacuacion.
También el Proyecto responde a La Eliminacién de Barreras Arquitectdnicas,
mediante la incorporacion de rampas que llevaran Cintas Antideslizantes
preservando la seguridad ante caidas al mismo nivel, sanitarios especiales y
barandas en rampas y escaleras.

En Hall de Publico, Esperas y Circulaciones Publicas y Técnicas debera contar
con Planos de evacuacién indicando vias de escape, Teléfonos Utiles,
matafuegos indicando ubicacion y tipo.

A18 - LIMPIEZA DE OBRA |

Limpieza de obra

La obra, durante el transcurso de su ejecucién deberd mantenerse limpia y
ordenada.
Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacion de vidrios y
pintura general, se procederd a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista
el detalle de terminacién en los encuentros de los distintos materiales que
hacen al total de la obra.
Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran
a cargo de la contratista.

A19 - FORESTACION Y PARQUIZACION

Objeto de los trabajos

Los trabajos de parquizacién tiene como objetivo regular los espacios libres de
edificacién en su uso, estableciendo los limites méas apropiados para diferenciar
las zonas donde estos usos pueden mezclarse.

Regular el clima y los vientos dominantes creando zonas de microclima que
atenuen los efectos de los fenébmenos meteoroldgicos.

Mejorar el terreno donde se construye el hospital, por medio de la siembra de
césped y arboles que permita una mejor absorcién del agua de lluvia, etc.
Evitar la erosidén de los suelos por efecto de vientos y lluvias y controlar la
adecuada evacuacioén de las aguas proveniente de las mismas.

En los planos de proyecto se prevén las condiciones a cumplir en lo referente a
parquizacion. El Contratista debera ajustar a la recepcion provisoria de la obra
estas condiciones a la realidad final de los trabajos, a satisfaccion de la
Inspeccidn, solucionando cualquier punto de conflicto entre el terreno y la obra
arquitectonica.

Cualquier situacién de los bordes que pueda afectar al edificio, a saber: zonas
de desmonte, desniveles muy bruscos, cauces aluvionales, etc., debera ser
comunicada de inmediato a la Inspeccion.

La Contratista respondera a los disefos previstos en los planos y se aplicaran
todos los conceptos descriptos en las consideraciones generales, y se incluira
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cualquier otro elemento que aunque no estuviese detallado en los planos fuere
imprescindible para que la obra quede acabada de acuerdo a su fin.

Realizacion de los trabajos

La plantacion de arboles, arbustos y césped, se ejecutara en la forma
detallada en la documentacion adjunta, empleando las especies, cantidades,
variedades y disposiciones indicadas en la misma, quedando los demas
espacios verdes a ser sembrados con césped del tipo ray grass perenne y/o
gramillén, todo de acuerdo con estas especificaciones, las érdenes que se
impartan durante la ejecucion del trabajo y con las reglas del arte del bien
plantar.

Limpieza del terreno

Corresponde la eliminaciébn de la vegetacién existente, limpieza de
escombros y destruccién absoluta de hormigueros, procurando no alterar
demasiado la estructura del horizonte.

Replanteo y marcacidn de la zona

Consiste en los aportes de tierra necesaria para lograr el perfilado
requerido, una vez compactado adecuadamente.
El aporte de tierra sera de tierra agricola, apta para jardineria de consistencia
media. Sera rechazada por la inspeccion, todo tipo de tierra que a su juicio no
reuna las condiciones requeridas debiendo ser retirada del lugar dentro de las
24 horas.
Concluidos éstos se debe proceder a la fijacion sobre el terreno mediante
estacas de los lugares donde ira colocada cada planta. Las marcaciones seran
de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que aporte la inspeccion.

Arboles

Las plantas a proveer por el Contratista deberan responder a las caracteristicas
de la especie en forma, magnitud, color, densidad, brillo, textura vy filotaxis.
Deberan ser fuertes y sanas (con certificado oficial de sanidad). Seran
inspeccionadas en viveros y en obra, antes y después de la plantacién.

Las de hoja perennes seran provistas con pan de tierra en macetas, paja, latas,
cartdn negro o arpillera en buen estado y los de hoja caduca a raiz desnuda,
solamente en la época en que estén sin hojas.

La altura minima de los arboles latifoliados sera de 2,50 mts., de coniferas sera
de 2,20 mts., palmeras de 2 mts. y arbustos de 0,80 mts. con excepcion de
eucaliptos casuarinas, gravilleas y laurus que pueden ser de 0,25 a 0,80 mts.
Arbol derecho: se entendera por arbol derecho aquel que tenga una direccién
Unica, cuya flecha maxima, entre el cuello de la raiz y la iniciacién de la copa,
no sea mayor de 3 mas. por metro de tallo.

Se rechazaran los ejemplares que presenten codos en cualquier parte del
tronco.
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Las especies a plantar tendran un minimo de tres anos y seran las
indicadas en el Plano n° 9 de Planta Sector Acceso Peatonal.

Hoyos
a) Para cada planta se hara un hoyo cubico no menor de 0,80 m. En sus tres

dimensiones.

El fondo de los hoyos se rellenara con tierra apta de la primera capa de tierra
vegetal, para asentar sobre ella las raices de las plantas.

La apertura de los mismos debera estar terminada por lo menos 30 dias antes
de la plantacién de los arboles, a fin de que los agentes naturales puedan
actuar sobre el hoyo abierto y la tierra extraida.

Los pozos estaran preparados de esta manera y no se efectuaran plantaciones
en hoyos nuevos 0 que hayan sido abiertos en contravencion con estas
disposiciones.

b) En los lugares del terreno donde la tierra sea poco apta para efectuar las
plantaciones, ya sea porque la tierra vegetal tenga poco espesor, el suelo sea
impermeable, muy arcilloso, pantanoso, etc., se haran los hoyos mas profundos
y grandes, pero la tierra extraida de los mismos no serd utilizada para
rellenarlos; se traera de otros puntos del predio o fuera de él, tierra vegetal de
la primera capa y se procedera a abonarla adecuadamente en toda la
capacidad del hoyo.

El abono consistira en mezclar junto con la tierra, estiércol suficientemente
fermentado, en la cantidad que la Inspeccion juzgue necesaria, pero en ningun
caso sera menor del 10 % del volumen del hoyo abierto.

La tierra extraida de los hoyos que no sea utilizada, sera esparcida en el
terreno evitando la formaciéon de monticulos.

Plantacidn

a) Distribucion de especies.

Sera segun detalle adjunto en planos, especificaciones técnicas y/o érdenes de
la Inspeccion de Obra.

En casos especiales de fuerza mayor, la Contratista podra proponer la
sustitucion de especies por otra similar pudiendo la Inspeccion de Obra
aceptarla o no.

b) El comienzo de estas tareas se debe efectuar a los 20 dias de realizado el
replanteo de la obra y en aquellos lugares donde el posterior desarrollo de
otros trabajos no afecten el buen arraigo de los ejemplares, siguiendo en forma
continua hasta su terminacion.

c) Antes de efectuar la plantacién, debera hacerse la poda o rebaja de ramas y
raices en forma tal que exista un apropiado equilibrio entre ambas partes; la
inspeccidn vigilara en forma especial la ejecucion de este trabajo. El cuello de
la raiz de las plantas conducigolias debera quedar a cinco centimetros (5 cm.)
debajo del nivel del suelo y el de las perimifolios, al mismo nivel del suelo.

Las raices de los arboles deberan ser refrescadas en sus cortes, al producirse
el arranque del vivero de origen, suprimiendo al propio tiempo las raices rotas o
aquellas que estuvieran lastimadas.
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Tutores

Los arboles, inmediatamente después de su plantacion, deberan ser
protegidos con un tutor que tenga como minimo una seccién de 2” x 2" y una
altura de 3 m. La altura desde el suelo, una vez colocado, serd de 2 m. como
minimo.
La parte enterrada debe proporcionar suficiente rigidez al tutor (0,80 m.)
cuando no llene satisfactoriamente su mision, debera ser repuesto de
inmediato.
Para la colocacién de tutores en cada planta se prevé el empleo de bolsas de
arpillera usadas y alambre flexible de atar.
Los tutores, antes de ser colocados, deberan ser alquitranados o sometidos a
un tratamiento apropiado que asegure una mayor conservacion de los mismos.
Todo tutor roto, deteriorado, desaparecido o que por cualquier motivo no llene
satisfactoriamente su misién, debera ser repuesto de inmediato.
Con estos materiales, a cada planta, se le haran dos ataduras contra el tutor,
aplicadas y distanciadas convenientemente en la forma que la buena técnica
aconseja.
Acompanante: el acompafnante o medio tutor de sostén, tiene por objeto apoyar
al tutor principal e impedir oscilaciones e inclinaciones que afecten la
verticalidad de las plantas.

Riego

Los arboles deberan recibir los riegos que sean necesarios en forma regular
y cada vez que lo necesiten para su desarrollo normal de acuerdo con lo que la
Inspeccién indique.

Reposicion

La reposicion de arboles que haya necesidad de efectuar por cualquier
causa, debera efectuarse con ejemplares de las mismas especies, tamano y
desarrollo de los existentes entonces en el predio.
Los arboles de hojas perennes que se cultivan en macetas, podran ser
repuestos en cualquier época del ano, pero de preferencia al principio de la
primavera. Las plantas a raiz desnuda, deberan trasplantarse durante la
estacion invernal, dentro del periodo ya expresado.

Cuidado y vigilancia

Esta destinada a la conservacion y mantenimiento, fijandose en un afno a
partir de la recepcion provisoria de la Obra, el plazo de proporcionar los
cuidados inherentes para su mejor desarrollo, teniendo en cuenta que los
vegetales son seres vivientes y no pueden estar sujetos a leyes fisicas, sino
que estan condicionados al medio ambiente que los rodea.
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Los trabajos que se detallan de acuerdo a las circunstancias, son a simple titulo
y deberan variarse de acuerdo a lo que aconseje la técnica a las érdenes de
Inspeccion.

Carpidas y desbrotes

Mediante las carpidas se mantendra limpia y mullida la parte superficial del
suelo al pie de cada planta con el fin de evitar la evaporacion de la humedad y
la invasion de pastos y malezas, se deberda efectuar con herramientas
manuales (escardillo, azadas). Las carpidas se haran tantas veces como sea
necesario tomandose como referencia a 12 (doce) por ano en cada planta
El desbrote se llevara a cabo en la mayor parte de las especies caducifolias y
tiene por objeto eliminar los brotes que aparecen en el terreno debajo de la
iniciacion de la copa, los que restan riegos a las plantas para su desarrollo
normal. No se efectuaran desbrotes en las coniferas en general, salvo
indicacion escrita de la Inspeccidn.

Pulverizacion contra hormigas

Para evitar el ataque de las hormigas se efectuaran trabajos con productos
hormiguicidas pulverizando el suelo en una superficie de un metro cuadrado
alrededor de cada planta.
El hormiguicida a utilizar sera provisto para aprobacion de la Inspeccion,
debiendo ser aplicado con equipo adecuado que a juicio de aquélla sea
apropiado.
La fecha de aplicacién de cada tratamiento, sera indicado por la Inspeccién sin
perjuicio de que en caso necesario el Contratista lo hara por propia decision
comunicando de inmediato a la misma.
Se efectuaran ocho (8) tratamientos anuales, cada uno en un plazo no mayor
de cuarenta y cinco (45) dias entre tratamiento. Paralelamente a estos
tratamientos deberan combatirse las hormigas en sus bocas de salida con
hormiguicidas aprobadas por Inspeccion, las veces que sea necesario.

Especificaciones especiales para césped

a) Preparacion del terreno:

El fin del trabajo inicial consiste en preparar una zona nivelada con pendiente
suave de tierra feértil, sin malas hierbas y con superficie desmenuzable.

Esto es igual de importante si se colocan panes de césped o si se siembran
semillas. Si el terreno estd anexo a obras recién construidas, primera tarea es
quitar todos los cascotes o residuos que hayan quedado. Si hace falta un gran
movimiento de tierra para nivelar, se retirara primero la capa superficial fértil,
para volverla a colocar después de manera uniforme.

Si existieran muchas malezas dificiles de extirpar, tales como correhuelas,
malvas, hierba rastrera, acedera y ortigas, se eliminaran con herbicidas antes
de iniciar el cultivo del suelo: no deben usarse productos que dejen residuos,
los mejores son los no selectivos que el mismo suelo incentiva y actian sélo
sobre las hojas.

PLI EG-2018-03944702-GDEE,ZA-DTDPAM 'Y SPG

pagina 85 de 86



La roturacion del suelo se realizara con un mes de anticipacién hasta 25 cm. de
profundidad; en esta etapa se incorporaran 200 gr. de harina de huesos por
metro cuadrado. Se cava, se ara o se desmenuza la tierra con un cultivador y
se le agrega una capa de 8 cm. de estiércol, montillo, humus natural o resaca;
en suelos arenosos se debe aumentar esta proporciéon un poco mas.

Se debera tomar todos los recaudos necesarios para que el drenaje debajo de
la superficie sea bueno, ya sea con canalizaciones o eliminando las capas
impermeables o reemplazandolas con mayor profundidad de humus rico en
mantillo.

Unos diez dias antes de sembrar la semilla de pasto hay que desparramar una
capa de fertilizante 5-10-5 (5 nitrégeno — 10 acido fosforico — 5 de potasio) el
qgue sera mezclado con unos 10 cm. en la capa superficial.

Obtencidn de césped mediante semilla

Temprano en el otofio o en la primavera es el momento para la siembra; antes
de la misma se debe pasar el rodillo de manera que el suelo esté firme; luego
se esparcira a mano, con una distribucion prolija y uniforme en forma cruzada,
aumentando la cantidad en los bordes y evitando los dias ventosos.

La cantidad de semilla es de un (1) kilogramo cada 50/60 m?2 de terreno.
Después de sembrar, se debera pasar levemente el rastrillo y después el rodillo
liviano.

La superficie no debe quedar seca después de la siembra, aunque el riego
propiamente dicho debe iniciarse cuando las plantulas emergen para evitar el
desplazamiento de las semillas.

El primer corte se practica cuando alcanza 10 cm. de altura, empleando una
segadora a motor con cuchillas bien afiladas, dejandose la gramilla de 4 cm. de
alto.

Para su mantenimiento, se hace necesario un corte cada 10 o 15 dias y riegos
gue mantengan la humedad periédicamente.
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