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A) OBRAS PRINCIPALES 
 

A1 - TRABAJOS PRELIMINARES 
 
Especificaciones generales 
 
Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 
M.O.S.P. 
Previo a la iniciación de los trabajos de Replanteo, se nivelará el predio y se 
efectuará la correspondiente limpieza y desmalezamiento del mismo, como así 
también la extracción de las especies arbóreas que indique la Inspección de 
Obra. 
 
A1-1 Limpieza de terrenos 
     Antes de iniciarse la construcción del Edificio, se limpiará el área de los 
escombros, residuos, malezas, etc., que hubiere.  
Los árboles existentes que se encuentren en el área afectada directamente por 
el proyecto, deberán ser extraídos incluso su raíz y retirados, previa 
conformidad con la inspección 
Se ejecutarán las desviaciones necesarias de las instalaciones existentes, de 
haber pozos negros existentes dentro del perímetro de la obra se denunciaran, 
y la contratista tiene la obligación de taparlos por completo previo desagote y 
desinfección con cal viva y demás requisitos exigidos por los organismos 
competentes. El relleno de los pozos se hará con tosca debidamente 
apisonada con excepción de aquellos que pudieran influir en las fundaciones, 
en cuyo caso se hará con hormigón del tipo que se establecerá en su 
oportunidad, hasta el nivel que para el caso fije la Inspección de Obra, que 
permitan mantener su normal funcionamiento y la ejecución de la obra. De 
haber hormigueros y cuevas se destruirán. Hecho este trabajo, se nivelará el 
terreno, dejándolo en forma para el replanteo.  
 
A1-2 Obrador 
     Previa conformidad de la Inspección, la Contratista emplazará tanto el 
obrador como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra, 
siguiendo las exigencias sanitarias vigentes en la materia y cumplimentando las 
disposiciones contenidas en las reglamentaciones vigentes en el municipio 
respectivo, con respecto a los cercos y defensas provisorias sobre las líneas 
municipales y medianeras. El mismo estará adaptado a las características y 
envergaduras de la obra, y contara, como mínimo de: 
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Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberán 
cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia (Decreto 911/96). 
Como mínimo un inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez 
personas, lugar con equipamiento adecuado para comedor, vestuarios,  
botiquín de 1° auxilios, matafuegos, y deberán contar también con un “Plan de 
evacuación”.- 
Local para el sereno, que contará con un timbre con campanilla.- 
Local para depósito de materiales.- 
Garita de seguridad en entrada.- 
La contratista deberá tomar los recaudos necesarios para delimitar el área 
entre el edificio a construir y los edificios existentes a conservar, evitando 
de esta manera daños sobre los mismos. 
Estas construcciones complementarias, así como el cerco del obrador, se 
construirán con materiales en buen estado de conservación, a lo sumo de 
segundo uso, y su aspecto debe ser bien presentable, la puerta de acceso al 
obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.  
 
A1-3 Replanteo y Nivelación 
     Previo a la iniciación de los trabajos de Replanteo, se nivelará el predio. La 
Contratista realizará la medición del perímetro y ángulos del terreno a fin de 
verificar sus medidas. Cualquier diferencia, deberá ponerse en conocimiento de 
la Inspección. 
El replanteo lo efectuará la Empresa y será verificado por la Inspección de 
Obra, antes de dar comienzo a los trabajos. 
Los ejes de las paredes maestras, serán delineados con alambres bien 
seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. 
Esos alambres no serán retirados, hasta tanto las paredes alcancen aquella 
altura, la escuadría de los locales será prolijamente verificada, comprobando la 
igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda. 
Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc., 
haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vías diferentes, 
llamando la atención de la Inspección sobre cualquier discrepancia en los 
planos.  
Cualquier trabajo extraordinario o aún demoliciones de muros, columnas, vigas, 
etc., o movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o 
excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores 
cometidos en el replanteo, será por cuenta exclusiva de la Contratista, la que 
no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la Inspección ha estado 
presente mientras se hicieron los trabajos. 
Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspección los 
ratificará o rectificará, durante la construcción, mediante órdenes de servicio o 
nuevos planos parciales de detalles. Para fijar un plano de comparación en la 
determinación de niveles en las construcciones, el Contratista deberá ejecutar, 
en un lugar poco frecuentado de la obra, un pilar de albañilería de 0,30 x 0,30 
metros en cuya parte superior se empotrará un bulón cuya cabeza quede al ras 
con la mampostería. 
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Al iniciarse la obra, se determinará la cota de la cara superior de dicho bulón, 
con intervención de la Inspección de Obra. Todos los niveles de la obra 
deberán referirse a dicha cota. El mencionado pilar, debidamente protegido; no 
podrá demolerse hasta después de concluida la ejecución de todos los pisos de 
locales, aceras, etc. 
El Contratista deberá tener en la obra permanentemente, un nivel con su 
trípode y mira correspondiente, para la determinación de las cotas necesarias. 
 
A1-4 Terraplenamiento y rellenos 
Para estos trabajos, solo se permitirá el empleo de suelos provenientes de 
préstamos previamente aprobados por la Inspección. Se preferirán los tipos de 
suelo con un mayor contenido de calcáreo, con un límite líquido menor de 40 y 
un índice plástico no mayor de 12. 
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados 
utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de las distintas 
etapas que configuran el terraplenamiento. 
Se apisonaran previo humedecimiento, por capas sucesivas de un espesor 
máximo de 15 cm, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras, efectuada 
la compactación, se deberá tener para cada capa un peso especifico  aparente 
seco, igual al 95% del máximo  obtenido en el ensayo normal del Proctor, para 
lo cual la Contratista  deberá prever la extracción de 3 probetas por cada capa 
y cada 1000 m2.- 
Cuando el suelo esté naturalmente muy húmedo, se lo trabajará con rastras u 
otros equipos, para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco, 
se procederá a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede 
incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida, serán 
reconstruidos a costa de la Contratista. 
 
 
A1-5  Rellenos en recintos cerrados 
El suelo de calidad controlada aprobado, será distribuido en capas horizontales 
de igual espesor suelto, de aproximadamente 15 cm., para obtener el total de 
espesor compactado especificado. Serán compactados, hasta obtener para 
cada capa, un peso específico aparente del suelo igual al 100% del máximo 
obtenido en el ensayo normal del Proctor. El relleno será ejecutado de manera 
tal que logre las cotas indicadas en los planos o las que en su reemplazo 
ordene la Inspección de Obra. 
Antes de proceder a la construcción de contrapisos o plateas, la Inspección 
comprobará el grado de compactación, subrasantes de contrapisos, etc. 
 
A1-6  Suelo seleccionado  
     Una vez liberada la traza con el retiro de cualquier obstáculo que interfiera 
con las obras a ejecutar, se efectuará el movimiento de suelos necesario de 
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acuerdo a las cotas de subrasante previstas en el proyecto. El Contratista 
empleará equipos adecuados teniendo en cuenta las condiciones críticas de la 
zona, originadas por la mala calidad de los suelos, exceso de humedad, etc. 
La subrasante se perfilará y compactará adecuadamente, exigiéndose para su 
recepción una densidad equivalente al 93% (noventa y tres por ciento) de la 
máxima correspondiente al ensayo de compactación Proctor Standard. 
El Contratista deberá proveer unidades del tipo rodillos neumáticos, vibratorios, 
placas vibrantes, y cualquier otro equipo; accionados mecánica o 
manualmente, que permitan efectuar las operaciones en forma satisfactoria. El 
equipo mínimo deberá contar con la aprobación de la Inspección, la que podrá 
ordenar el cambio de los mismos si constatara que no se adecua a las 
condiciones existentes en la obra. 
Si durante los trabajos de desmonte y una vez que el mismo haya llegado a las 
cotas de proyecto, y la inspección estimara que el suelo natural por sus 
características no constituye un soporte adecuado, y no es factible utilizar suelo 
de desmonte, la Contratista deberá proveer suelo seleccionado adicional para 
saneamiento, el que se colocará en capas no mayores de 0.15 m. de espesor.  
La provisión y transporte de dicho suelo, su compactación especial y demás 
tareas necesarias serán por cuenta exclusiva del Contratista, y su costo estará 
incluido en el precio unitario del Ítem.  
La calidad del suelo seleccionado deberá responder a las indicadas para la 
sub-base y la compactación se realizará al 93% del Proctor Standard. 
 

A1-7 Excavación para Subsuelo y Submuraciones 
El contratista presentará el Plan de trabajos de excavaciones y sistemas de 
apuntalamiento a la Inspección de Obra para su aprobación, indicando la forma 
de ejecución de las tareas, precauciones a adoptar, apuntalamientos, 
protección de los muros medianeros existentes y todo otro dato que fuera 
necesario para asegurar la correcta ejecución de los trabajos. 
Las submuraciones según calculo estructural del área Estructuras del 
Departamento Técnico Complementario se proyectarán y ejecutarán conforme 
a un programa de trabajo que asegure la estabilidad adecuada de la obra, 
durante y después del recalce, el cual también será presentado por el 
contratista a la Inspección de Obra para su aprobación. . 
Se convendrá con la Inspección los detalles para el más adecuado 
emplazamiento de las excavadoras mecánicas, la ubicación de las rampas de 
acceso a los fosos, etc. 
Durante la ejecución de las excavaciones se dejará constancia de las distintas 
capas de tierra que se hayan encontrado. El contratista extraerá muestras de 
cada una de ellas, las que quedarán a disposición de la Inspección. 
Las excavaciones se ejecutarán asegurando la estabilidad de los taludes y 
cortes verticales practicados. Los cortes verticales permanentes serán 
sostenidos por estructuras adecuadas para soportar empujes horizontales. 
En las excavaciones junto a las construcciones linderas, deberán considerarse 
las sobrepresiones producidas por las fundaciones existentes. 
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Si por defecto de precauciones por parte del Contratista ocurrieran 
desmoronamientos, las tierras se volverán a levantar y se consolidarán 
nuevamente los puntos débiles a expensas de aquél. El Contratista será en 
todos los casos el responsable de las consecuencias de estos 
desmoronamientos. Serán por cuenta del Contratista los desagotes de agua 
procedentes de las precipitaciones o filtraciones que contuvieran las 
excavaciones en general y cualquier clase de contención necesaria, 
tablestacados, etc. 
El Contratista ejecutará la excavación y submuración previendo de ser 
necesario todos los elementos para el desagote de la infiltración de la napa  
freática, hasta llegar al nivel de fundación. Se adoptarán las previsiones para 
evitar que el achique pueda originar un sifonaje del fondo por el arrastre de 
partículas de suelo, o que las presiones de filtración producidas por el 
movimiento del agua hacia la excavación, pongan en peligro el sistema de 
apuntalamiento proyectado. 
La submuración de columnas medianeras de edificios existentes linderos se 
efectuará teniendo en cuenta las características estructurales y la alteración 
que pudiera introducirse en la sustentación del edificio y en los esfuerzos de las 
columnas a submurar. Cuando éstas posean tensores, se tomará especial 
cuidado en la verificación de la estabilidad de las mismas. 
La submuración de muros divisorios se practicará por sectores, descalzando 
parcialmente el muro sin afectar su estabilidad. En el dimensionado de la 
submuración se tendrá en cuenta el empuje de tierras, así las presiones 
laterales que pudieran provenir de zapatas de columnas medianeras, o de 
columnas adyacentes del edificio lindero, y del empuje del agua. 
Además deberá prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar 
cualquier tipo de desmoronamiento. Al respecto se deja perfectamente 
aclarado que la Inspección de Obra está facultada para exigir al Contratista la 
ejecución de apuntalamientos secundarios, no previstos por él, y que a su juicio 
sean necesarios, estando todos los gastos a cargo del Contratista. 
Al llegar al nivel de fundación, la excavación deberá estar perfectamente 
nivelada.Si aparecieran pozos, el Contratista propondrá a la Inspección, la 
forma de relleno y consolidación, autorizando ésta el sistema a adoptar. Los 
gastos que demanden estos trabajos le serán reconocidos al Contratista. 
 

A1-8 Demoliciones 
     Las tareas de demolición están referidas en la Documentación gráfica, Plano 
de Demolición y Memoria Técnico-Descriptiva. Se ejecutarán de acuerdo al Art. 
14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.  
En esta Etapa se demolerá el sector indicado del muro perimetral sobre las 
calles 28 y 71 y se desmontará la vereda municipal de ese sector, incluyendo 
piso y contrapiso. También se desmontará la cisterna actualmente sin uso, la 
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que será rellenada según indicaciones del ítem A1-5  Rellenos en recintos 
cerrados. 
Además de estas indicaciones, deberán ejecutarse todas las demoliciones que 
no estén indicadas y sean necesarias por razones constructivas. Se encuentran 
comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de 
los trabajos. 
Se ejecutarán las desviaciones necesarias de las instalaciones existentes, que 
permitan mantener el normal funcionamiento del Hospital y la ejecución de la 
obra.  
No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, gas, cloaca, agua 
corriente o cualquier otro servicio, sin emplear los dispositivos de seguridad 
que se requieran en cada caso. En el caso de encontrarse instalaciones 
subterráneas, ya sean desagües, cañerías, cámaras, etc. que por su ubicación 
sean afectadas o interfieran en el desarrollo de la obra, las mismas se 
desviarán y re localizarán para garantizar la continuidad del normal 
funcionamiento del Hospital y la ejecución de la obra.  
En el caso de que dichas instalaciones no deban ser desviadas o re 
localizadas, pero se dañen en el transcurso de la realización de la obra, La 
Contratista tendrá a su cargo repararlas o remplazarlas, según indique la 
Inspección. 
En los sectores indicados a demoler, la demolición correspondiente se 
efectuará bajo responsabilidad y garantía del Contratista, cumplimentando 
todas las disposiciones contenidas en el Código de Edificación del distrito, ya 
sean de orden administrativo o técnico.  
Antes de comenzar las tareas, la Contratista deberá presentar a la Inspección 
para su aprobación, un plan de trabajos para la ejecución de las mismas, 
indicando tiempos y momentos de su realización, equipos, herramientas, y 
medios auxiliares a usar, y medios y rutas de retiro de los escombros producto 
de la demolición.  
La Contratista tomará los recaudos necesarios de forma que dichas tareas no 
constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra y las que 
transiten por la calle, por el Hospital o permanezcan internadas en el mismo. 
De la misma manera deberá realizar las tareas minimizando el nivel de ruidos y 
la presencia de polvillo en el aire, sobre todo dentro del Hospital. Si la 
producción de polvo o escombros proveniente de la demolición causa molestias 
a los espacios públicos en uso, el Contratista deberá proceder a la limpieza de 
la misma tantas veces como sea necesario durante la ejecución de los trabajos. 
La demolición se efectuará bajo la responsabilidad y garantía de la Contratista, 
quien deberá tomar las medidas requeridas para la seguridad pública, la de sus 
obreros y terceros. 
Antes de realizar las tareas deberá realizar también todas aquellas defensas 
que establezcan las Leyes u Ordenanzas vigentes en el lugar donde se 
construye la Obra.  
El Contratista deberá prever todos los equipos necesarios para la correcta 
ejecución de las tareas y todos los tipos de herramientas adecuados para cada 
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una de ellas que deba realizar durante la demolición, por lo que será 
imprescindible la verificación de los trabajos a realizar. 
El Contratista deberá tomar las medidas de protección necesarias que a juicio 
de la Inspección de Obra, aseguren la continuidad de uso normal de todo el 
predio. 
Cuando se efectúen demoliciones serán a cargo del Contratista los 
apuntalamientos necesarios para asegurar sólidamente los muros remanentes 
en forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la 
obra. Deberá realizar también todas aquellas defensas que establezcan las 
leyes u ordenanzas vigentes, como el Decreto 911/96, Resolución 550/11 de la 
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, etc.  
Las construcciones existentes a desmontar, carpinterías, rejas, etc. quedarán 
en propiedad del Comitente, estando a cargo del contratista la entrega de las 
mismas en lugar a indicar por la Inspección de obra. Este trabajo será 
considerado dentro del monto total del presupuesto oficial. 
El Contratista se hará cargo de la demolición de las construcciones de 
mampostería indicadas según plano, las que pasarán a ser de su propiedad de 
acuerdo a los términos del art. 36° de la Ley de Obras Públicas. 
 
A1-9 Servicios básicos para la obra 
Correrá  por cuenta de la Contratista la tramitación, conexión, y provisión de los 
servicios de infraestructura necesarias para la ejecución de la obra a saber: 
Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan 
o adopten en el obrador.- 
Desagües cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red 
existente). 
Iluminación del área de obra  y fuerza motriz para las máquinas y equipos 
afectados a la construcción.-  
Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observarán 
adecuadas medidas de protección y seguridad.- 
Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correrán  
por cuenta de la Contratista, como así también las tramitaciones y 
habilitaciones  municipales para obtener el Permiso de Obra.- 
 
 

A2 -   MAMPOSTERIAS Y TABIQUES 

 
Especificaciones generales 
     Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 
M.O.S.P. Se realizarán de acuerdo a las reglas del BUEN CONSTRUIR 
Los trabajos aquí especificados incluirán todos los materiales, herramientas, 
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo y 
planos de obra necesarios para la ejecución de los diversos tipos de tabiques. 
Incluyen por lo tanto, todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, 
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terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta realización del 
Proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas; por lo tanto se consideran 
incluidas en el precio de la Contratista. 
Asimismo, se contempla la provisión y colocación de los elementos de anclaje y 
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los 
tabiques. 
 
Ejecución de mamposterías de ladrillos cerámicos 
 
Generalidades 
Las paredes de mampostería se ejecutarán en los lugares indicados en los 
planos, de acuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni resaltados que excedan 
las tolerancias de las medidas de los ladrillos. 
Está prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepción de los necesarios 
para la correcta trabazón y en absoluto el uso de cuartos. Las medias piezas 
serán cortadas a máquina. 
Los paramentos de los muros se levantarán empleando la plomada, el nivel, las 
reglas y los hilos de guía, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten 
bien horizontales y de trabazón perfectamente aplomadas.  
Los ladrillos serán convenientemente mojados antes de su colocación en la 
pared. 
Las juntas verticales se alternarán en cada junta horizontal y mantendrán 
alternativamente su posición vertical. 
Las paredes que deban ser trabadas deberán levantarse simultáneamente y a 
nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las 
hiladas de las cruces. 
Se reforzarán con encadenados de hormigón según se indique, todos aquellos 
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las 
condiciones de estabilidad requeridas. 
Si se colocaran dinteles sobre las carpinterías o vanos, ellos serán, salvo 
especificación en contrario, de hormigón con un ancho del tabique de 
mampostería y de 0,20 m de alto, armados con 4 diámetros 8 mm y estribos de 
diámetro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederán el ancho del vano o 
carpintería en 0,20 m para cada lado de las jambas. 
Mientras se están construyendo las mamposterías de elevación, deberán 
quedar colocados los marcos o premarcos de las carpinterías, asegurando 
perfectamente sus grampas con mortero de cemento 1 parte de cemento; 3 
partes de arena mediana y se efectuará el colado si así lo requiere el tipo de 
marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurándose que queden 
perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o umbrales. 
La colocación de las carpinterías deberá efectuarse prolijamente revisando los 
niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones. 
Todos los tacos que se necesiten para sujetar zócalos, varillas y 
revestimientos, etc., serán de madera dura de forma trapezoidal y alquitranado 
en caliente, con grampas. Se cuidará en la colocación de no dañar las capas 
aisladoras. El mortero para la fijación de los mismos será: 1 parte de cemento; 
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3 partes de arena mediana. 
Todos los trabajos de albañilería deberán ejecutarse dando estricto 
cumplimiento a las normas establecidas por el Código de Edificación de la 
Ciudad en donde esté sita la Obra. 
Los morteros serán elaborados mecánicamente con mezcladoras en perfecto 
funcionamiento. En determinados trabajos podrá emplearse la elaboración a 
mano, pero deberá solicitarse previamente la expresa autorización de la 
Inspección de Obra. En este caso, la mezcla de los componentes se hará sobre 
una cancha metálica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspección 
de Obra. 
Cuando en la preparación de la mezcla se use cal en polvo o cemento o 
cementos de albañilería, se deberá mezclar previamente en seco con la arena, 
hasta obtener un conjunto bien homogéneo y de color uniforme. Luego se 
agregará el agua necesaria paulatinamente. La proporción de agua necesaria 
para el amasado no excederá en general del 20% del volumen. 
Se fabricará solamente la mezcla de cal que deba usarse en el día y la mezcla 
de cemento que vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su 
fabricación. Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse 
a ablandar con la mezcladora sin añadir agua, será desechada. Igualmente se 
desechará sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya 
empezado a endurecer. 
 
Empalmes y anclajes de paredes y tabiques 
A fin de asegurar la perfecta trabazón de las paredes y tabiques con las vigas y 
losas de techo y entrepiso, la erección de la mampostería se suspenderá a una 
altura a aproximadamente de tres hiladas por debajo de esas estructuras hasta 
tanto se produzca el perfecto asiento de las paredes, después de lo cual se 
macizarán los espacios vacíos dejados con ladrillos asentados a presión en un 
lecho de mortero constituido de una parte de cemento y tres de arena. 
En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mampostería 
deban empalmarse con muros o columnas de hormigón se asegurará su 
vinculación mediante la colocación de pelos de hierro redondo de diámetro 8 
mm. y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. 
Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando los encofrados por medio 
de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden 
totalmente adheridas al hormigón de la estructura al fraguar. 
Estas normas son válidas aun para aquellos planos generales o de detalles en 
que no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, si 
corresponde deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación, el 
detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera 
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar. 
 
Pases y orificios 
La Contratista deberá ocuparse e incluir en su oferta de la ejecución y apertura 
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de canaletas, orificios para el pasaje de cañerías en obras de albañilería y 
hormigón. Todas las cañerías a alojarse en el interior de dichas canaletas, se 
fijarán adecuadamente por medio de grapas especiales colocadas a intervalos 
regulares. 
Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes 
principales de la estructura o albañilería, deberán ser previstos y/o practicados 
exactamente por  la Contratista en oportunidad de realizarse las obras 
respectivas, siendo éste responsable de toda omisión en tal sentido y de toda 
obra posterior necesaria. 
 
 
Protecciones 
Tanto en el acopio en Obra como durante su colocación, serán protegidos por 
cobertores plásticos y cantoneras de madera. 
Se tendrán en cuenta recaudos especiales:  
Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegerán las partes 
recientemente ejecutadas con material plástico u otro medio adecuado, para 
evitar la erosión y lavado de las juntas del mortero. 
Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudarán 
los trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs 
anteriores, demoliéndose las partes dañadas. Si ha helado al empezar la 
jornada o durante ésta, se suspenderá el trabajo y se protegerán las partes 
recientemente ejecutadas, como así mismo en caso de preverse heladas 
durante la noche siguiente a una jornada. 
Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendrán 
húmedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el 
mortero y durante 7 días se regará abundantemente para que el proceso de 
endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuras por 
retracción o baja resistencia del mortero. 
 
A2-1  Mampostería de elevación de ladrillos cerámicos huecos 
 

 Todas las mamposterías así indicadas en planos se realizarán en 
albañilería de ladrillos cerámicos huecos, de ancho 0.08, 0.12, 0.18, 
0.27. Conformando tabiques de medidas nominales de 0.10m, 0.15m, 
0.20m y de 0.30m respectivamente. 

 Se utilizara en todos los muros exteriores ladrillo hueco de 0.27m, 
(normas IRAM 11.603  K 1.01). Los mismos deberán poseer una óptima 
aislación de humedad, térmica y acústica, además de contar con un 
valor K apropiado, que lo provea de una excelente aislación térmica. Se 
procura un K de 1,29w/m2 
 

Estos ladrillos se usarán siempre que los mismos constituyan muros de relleno, 
es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendrán en 
cuenta las restantes especificaciones hechas para la albañilería de ladrillos 
comunes. Se asentarán con el siguiente mortero: 
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  ½ parte de cemento 
  1 parte de cal hidráulica 
  4 partes de arena mediana 
Al efectuar la mampostería en elevación, se colocarán los marcos de hierro de 
las carpinterías asegurando las grampas con un mortero que tenga: 
  1 parte de cemento 
  3 partes e arena mediana 
Se efectuará el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacío de los 
marcos unificados y umbrales. 
Todos los tacos que se necesiten para sujetar varillas, revestimientos, etc., 
serán de madera dura de forma trapezoidal y alquitranada en caliente con 
grampas. Se cuidará en la colocación de no dañar las capas aisladoras. El 
mortero para fijación de los mismos será: 
  1 parte de cemento. 
  3 partes de arena mediana. 
Todos los vanos adintelados llevarán dintel de Hº Aº apoyarán sus extremos en 
la albañilería en una longitud no inferior a 20 cm. 
Se reforzarán con encadenados de hormigón todos aquellos tabiques que no 
lleguen hasta el cielorraso o que aunque lleguen no tengan las condiciones de 
estabilidad requeridas.  
El trabado entre sí de los tabiques deberá realizarse de manera de impedir la 
formación de juntas verticales continuas, asegurándose el trabajo alternado de 
los ladrillos. 
Cuando así lo ordene la Inspección de Obra por tratarse de paños de grandes 
dimensiones o por razones justificadas, se armará la mampostería colocando 
en el interior de las juntas, entre hiladas en forma espaciada, hierros redondos 
de diámetro 8 mm. 
Se colocarán en forma corrida en todos los casos, refuerzos de hierro a 15 cm. 
por debajo de los antepechos. El mortero en las juntas por las que corra el 
refuerzo de hierro, será en todos los casos, mortero de cemento reforzado. 
En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mampostería 
deban empalmarse con muros o columnas de hormigón, se asegurará su 
vinculación mediante la colocación de pelos de hierro redondo de diámetro 8 
mm., colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. 
Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando los encofrados por medio 
de mechas adecuadas, previa la colada del material, en forma de que queden 
totalmente adheridas al hormigón de la estructura al fraguar. 
Todo muro o tabique que deba empalmarse con una estructura superior, 
deberá levantarse hasta dos (2) hiladas por debajo del asiento correspondiente, 
debiendo completarse el espesor faltante quince (15) días después a fin de 
evitar que el posterior asentamiento del muro o tabique construido forme fisuras 
en dichos empalmes. 
Parapetos sobre losa 
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     Se ejecutarán sobre las cargas de ladrillos comunes, vinculándolos con 
varillas de hierro del 6.  Deberán reforzarse en su coronamiento con 2 varillas 
de hierro del 6 y se arriostrarán a las columnas de H°A° que se elevarán hasta 
la altura de final del parapeto. Además si son tramos largos, agregar refuerzos 
con bloque “O” cada 6 m. 
 
 
A2-2  De ladrillos comunes   
Se realizarán en ladrillo común las capas aisladoras, muros de contención y 
cargas. Los muros de contención del Subsuelo serán de un espesor nominal de 
0.30 mts. con refuerzos según Depto. Técnico Complementario y serán 
ubicados según Plano de Planta de Subsuelo en los sectores donde se preveé 
su demolición en el momento que se construya la Segunda Etapa del Proyecto. 
Para la elevación de paredes de ladrillos comunes se usarán morteros de 
acuerdo al tipo de pared, su altura y espesor. La mampostería será trabada 
según art.º 16-3, del  Pliego de Esp. Grales. Del M.O.S.P. Para paredes de 15 
cm. de espesor y paredes de cargas deberán usarse mezclas reforzadas. 
Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la albañilería 
de ladrillos huecos.  
Los ladrillos serán de primera selección tendrán 22-25 cm. de largo, 11 cm. de 
ancho y 4,5 cm. de altura y se colocará en el interior de las juntas, cada 5 
hiladas, una barra de hierros redondos de diámetro de 6mm 
El mortero en las juntas por las que corran dichos hierros será en todos los 
casos mortero de cemento reforzado. 
Muros de carga 
Todas las cargas deberán ejecutarse en mampostería de ladrillo común de 0,30 
m de espesor con cuatro hiladas sobre losa, o con la altura indicada en planos 
de cortes. 
En la construcción de  las paredes de cargas deberán usarse mezclas 
reforzadas. 
 
A2-3 Tabiques de Hormigón Armado en Rampas y Acceso ambulancia 
     Se ejecutarán según Planos de Plantas, un tabique de 1.00 metro de altura, 
de H° A° según cálculo estructural del área Estructuras del Departamento 
Técnico Complementario. 
 
 
A2-4 Tabiques Interiores de Roca de Yeso con sistema Steel-Framing 
 
Steel framing 
1. Características Generales 
El concepto de Steel Framing parte del término “Frame" que quiere decir 
“marco” estructural compuesto por elementos livianos diseñados para dar 
forma a un edificio y soportar las cargas que actúan sobre el mismo. 
El Steel Framing posee como principales ventajas con respecto a la 
construcción tradicional la rapidez de ejecución, ya que el sistema permite 
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construir en la tercera parte del tiempo a igualdad de recursos y el menor costo. 
A eso se debe sumar el cumplimiento de la Ley 13059/03 de la Provincia de 
Buenos Aires Acondicionamiento Térmico en Edificios de Uso Humano por su 
eficiencia energética, ya que la utilización de aislaciones térmicas y acústicas 
reduce hasta en un 40% los gastos de energía para calefacción y aire 
acondicionado. 
 
2. Características Técnicas 
Estructura: 
La estructura resistente está constituida por perfiles de acero galvanizado 
conformados en frío según Normas IRAM - IAS U500-205; en secciones C 
(PGC de la Norma) –montantes- y U (PGU de la Norma) –soleras- unidos entre 
sí mediante tornillos autoperforantes formando paneles. Los montantes están 
separados a una distancia de 40 cm, en función de los revestimientos externos 
e internos que se utilizarán. Cada panel corresponde en general a la altura de 
un piso  
Aislaciones térmicas y acústicas: 
Las paredes interiores poseen una aislación acústica a base de lana de vidrio 
que asegura adecuada insonorización entre ambientes. Se provee la lana de 
vidrio en los anchos usuales entre perfiles de la estructura, no requiriéndose 
cortes especiales. En el caso de colocarse lana de vidrio con barrera de vapor 
incorporada en una de sus caras (foil de aluminio o papel Kraft siliconado), se 
deberá garantizar la continuidad de la misma, solapando las láminas y sellando 
las uniones con cinta adhesiva especial para este fin, de modo de asegurar la 
continuidad de la barrera de vapor e impedir la infiltración del mismo hacia el 
interior del panel. 
 
3. Fijaciones: Tornillos – Descripción 
Los tornillos son siempre del tipo autoperforantes, es decir con punta mecha y 
recubiertos con una protección anticorrosiva. Tienen un espesor mínimo de 0,9 
mm (según IRAM IAS U 500-205).  
Como control del buen ajuste de los tornillos se deberá observar en el plano 
posterior de atornillado emerger como mínimo tres pasos de la rosca, de no ser 
así pueden generar un desprendimiento del tornillo. 
Los tornillos más utilizados en el Steel Framing son los que se mencionan a 
continuación: 
- Tornillo Cabeza Plana o T1: vinculan Montantes y Soleras para conformar los 
paneles, fijan los flejes (cruces San Andrés, strapping) a la estructura. 
Se utilizan en la estructura donde luego se fijarán las distintas placas. 
Medidas habituales D 8x ¾” o D 10x¾” 
- Tornillo Hexagonal: Vinculan los paneles entre sí en la unión interna de 
perfiles, para armar cabriadas, en la colocación de rigidizadores de alma 
Se utilizan donde no se fijarán placas. 
Medida habitual:  D 10 x ¾” 
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- Tornillo Cabeza Trompeta T2: vinculan las placas de roca de yeso a la 
estructura de muros y cielorrasos. 
También están disponibles los tornillos T3 y T4, su diferencia es la longitud. 
Medida habitual D 6x1” 
- Tornillo con Alas: Vinculan las placas cementicias y las de madera (OSB o 
fenólicas) 
Cabeza trompeta pero “fresada” con estrías, para que entre al ras de las placas 
Las “alitas” limpian el paso del tornillo para que no se empaste la rosca. Estas 
alas se desprenden cuando hacen contacto con el acero al que se fija la placa 
Medida habitual D 8 x 1 ¼” 
 
4. Perfiles de Acero Galvanizado Conformados en Frío Estructurales 
Definición y Características del acero galvanizado 
En su definición más general, se trata de perfiles obtenidos a partir del 
conformado progresivo en frío de un fleje, cortado de una chapa de acero 
cincada o galvanizada por inmersión en caliente, que pasa por una serie de 
rodillos de formas adecuadas, o por golpes de prensa, pudiendo en general ser 
de formas variadas y complejas. Estos perfiles tienen sus caras planas y zonas 
dobladas a diferentes ángulos, formando una sección transversal constituida 
por una composición de figuras geométricas simples que se mantiene en todo 
su largo. 
Sus características principales están definidas en las Normas IRAM IAS U 500-
205 y 206. 
Los perfiles se fabrican a partir de chapa de acero cincada –también 
denominada galvanizada en caliente- la cual se obtiene procesando una bobina 
de chapa de acero laminada en frío en una línea de galvanizado continuo. 
La galvanización por inmersión en caliente es un proceso siderúrgico por el 
cual la chapa de acero base, usualmente denominada chapa negra, recibe en 
ambas caras una capa de zinc fundido que inmediatamente solidifica creando 
un revestimiento que protege al acero base contra la corrosión. La capa de zinc 
adherida al acero base asegura a este producto gran resistencia a la corrosión 
atmosférica, dependiendo la vida útil del producto de aspectos tales como la 
humedad relativa, frecuencia de lluvias, grado de acidez o alcalinidad de las 
mismas, temperatura promedio, exposición a nieblas salinas, etc. 
La galvanización por inmersión en caliente mediante línea continua, 
denominada también proceso Sendzimir  deja capas de zinc depositadas sobre 
el acero en valores comprendidos entre 100 y 650 gr/m2 en ambas caras. 
Características mecánicas: La resistencia a la tracción de un acero galvanizado 
depende, además de las características químicas de su composición 
(contenido de carbono y otros elementos), de las modificaciones sufridas 
durante el proceso de laminación en frío y galvanizado. 
En la Argentina, todos los aceros galvanizados se fabrican bajo la Norma IRAM 
IAS U500-214, que establece sus características mecánicas. Por lo tanto todos 
los aceros galvanizados por inmersión en caliente son estructurales. 
Esta norma clasifica a los aceros galvanizado por su fluencia mínima en los 
siguientes grados (1 Mpa = 10,2 kg/cm2). 



 

17  

 Fº 
....... 

Grado según IRAM IAS 
U 
500-214 

Fluencia mínima en 
Mpa 

Fluencia mínima en 
Kg/cm2 

ZAR 230 230 2346 
ZAR 250 250 2550 
ZAR 280 280 2856 
ZAR 340 340 3468 
Esta clasificación es la que permite realizar el proceso de dimensionamiento de 
las 
secciones resistentes. 
Características de los perfiles: Los perfiles se fabrican deformando 
plásticamente en frío la chapa de acero galvanizado. Esta deformación es 
permanente, y se puede producir por dos métodos: Prensado  o Conformación 
Continua 
La Norma IRAM IAS U 500-205 “Perfiles abiertos de chapa de acero cincada, 
conformados en frío, para uso en estructura portante de edificios” establece las 
características principales de los perfiles destinados a la construcción de 
edificios. Los aspectos fundamentales de la Norma son: 

a. Formas: Los perfiles conformados en frío galvanizados estructurales 
pueden tener las siguientes formas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
b. Designación: 
Los perfiles considerados en esta Norma se designan con las letras PG (perfil 
galvanizado) seguidas de la letra que identifica la sección transversal de cada 
perfil y, a continuación, las medidas en milímetros de todas sus ramas, 
comenzando por la altura, tomadas en el sentido de las agujas del reloj. 
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c. Propiedades mecánicas del acero base: 
Los perfiles se deberán fabricar con acero galvanizado que cumpla con la 
IRAM IRAS U 500-214, es decir, de tipo estructural, y el fabricante deberá 
indicar qué tipo de acero provee, para realizar el dimensionamiento de las 
secciones. 
d. Revestimiento de zinc: 
Dado que se trata de perfiles estructurales, la Norma establece que el 
recubrimiento mínimo deberá ser el Z 275 de la IRAM IAS U 500-43, es decir, 
275 gramos de zinc por metro cuadrado, como suma de ambas caras. La 
determinación de la masa de recubrimiento deberá realizarse por los métodos 
descriptos en dicha norma. 
d. Espesor: 
Los perfiles se conforman con chapa galvanizada de los siguientes espesores: 
0.9; 1,25; 1,60; 2,00; 2,50 mm. Estos espesores se refieren a la chapa base, 
sin recubrimiento. El recubrimiento galvanizado suma al espesor anterior 0.04 
mm, por lo tanto, los espesores finales serán 0.94; 1,29; 1,64; 2,04 y 2,54 mm. 
La realización de perfiles estructurales con espesores menores de 0.90 mm 
puede ocasionar abollamiento de la sección, y debe ser evitada. 
e. Discrepancias en dimensiones 
La siguiente tabla muestra las discrepancias admitidas por la norma: 
Designación 
del perfil 

Discrepancias en las medidas de las ramas del perfil en mm. 

 A B C D 
PGC 0 / -2 +/- 1 +/- 3 - 
PGU +2 / 0 +/- 2 - - 
e. Radios de acuerdo: 
Es el radio de curvatura de la esquina, donde se unen dos ramas. Deberá estar 
ser entre 1 y 2 veces el espesor de la chapa. 
f. Largos: 
Los perfiles se entregan normalmente en dos largos fijos: 6 m y 12 m.. Las 
tolerancias en los largos fijos son: 
Largo fijo Nominal L en m Discrepancias en mm 
≤6 +/- 2 
6<L≤10 +/- 3 
L>10 +/- 5 
 
5. Características de los perfiles en el Sistema Steel-Framing 
La norma IRAM IAS U 500-205 se ocupa de normalizar los perfiles destinados 
a la construcción de edificios con el sistema “Steel Framing”, mientras que la 
206 abarca todos los perfiles estructurales, galvanizados o no, destinados 
fundamentalmente a ser utilizados como correas y elementos de estructura 
secundaria de edificios, principalmente industriales. 
La IRAM IAS U 500-243 establece que la carga máxima axial que pueden 
soportar los perfiles montantes, debido al peso propio de las placas y otros 
accesorios del tabique o pared, no puede superar los 1460 N/m. Considerando 
que la separación máxima a la cual se colocan los montantes en un tabique es 
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normalmente de 0,6 m, la carga máxima axial aproximada deberá ser 1460 N/m 
x 0,6 m = 876 N. La Norma establece como límite máximo 890 N 
(aproximadamente 88 kg). Por lo tanto, si durante el diseño de un tabique 
formado por estos perfiles se determinase que la carga axial excediera este 
valor, deberán utilizarse perfiles estructurales (Norma IRAM IAS U 500-205 o 
206), es decir, perfiles de espesores de chapa mayores. Asimismo, la presión 
máxima en sentido perpendicular al eje axial –o perpendicular al tabique-, y en 
el sentido de la inercia mayor de la sección, no deberá ser superior a 480 Pa. 
Con la limitación de esta presión, se pretende cubrir las cargas originadas por 
el apoyo de varias personas sobre el tabique, de forma que el mismo no sufra 
deformaciones excesivas. 
Los perfiles conformados en frío en general, por su relación de esbeltez no 
pueden ser calculados bajo el reglamento CIRSOC 301 de estructuras 
metálicas pesadas. Es por ello que deben ser calculados de acuerdo al 
reglamento CIRSOC 303, que tiene en cuenta diversas consideraciones tales 
como pandeos localizados, pandeo por torsión, etc. Existen tablas de carga 
publicadas por el Instituto Argentino de Siderurgia donde se encuentran 
tabuladas las cargas admisibles para las más usuales condiciones de uso. 
Estas tablas permiten efectuar en forma rápida el predimensionamiento de 
secciones ante los usos más frecuentes. 
 
A. TIPO DE PERFILES SEGÚN SU FUNCIÓN 
Existen dos tipos básicos de perfiles en el sistema: los verticales o montantes, 
destinados a soportar directamente las placas y cargas menores y los 
horizontales o soleras, destinados a fijar la posición de los montantes, tanto 
superior como inferiormente. 
Hay otros tipos de perfiles como cantoneras o esquineros, buñas y ángulos de 
ajuste con funciones especiales dentro del sistema de construcción en seco 

a. Montantes: colocados verticalmente en paneles y horizontalmente en 
estructuras de cielorrasos. 

b. Soleras: sirven para posicionar a los montantes fijándolos en su 
posición. Vinculan a los paneles con la estructura resistente. 

c. Omegas: se utilizan para ejecutar revestimientos con placa de yeso en 
paredes existentes. 

d. Cantoneras:Su función es proteger las esquinas de encuentro entre 
placas de yeso. 

e. Buñas perimetrales: para ejecutar terminaciones de cielorrasos. 
f. Ángulos de ajuste: utilizados para materializar una junta constructiva 

cuando se coloca placa de yeso en contacto con otros materiales que 
tienen diferentecomportamiento, tales como mamposterías, hormigón, 
etc. 

g. Soleras flexibles: cumplen la misma función que la solera, pero están 
precortadas para facilitar la formación de paredes curvas. 
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h. Cantoneras flexibles: se proveen precortadas para facilitar la protección 
de arcos o encuentros curvos. 

B. ESPESORES 
La norma IRAM IAS U 500-243 establece los siguientes espesores mínimos 
referidos a la chapa base, sin incluir el recubrimiento galvanizado: 
1. Montantes: 0,50 mm 
2. Soleras: 0,50 mm 
3. Cantoneras: 0,36 mm 
4. Omegas: 0,41 mm 
5. Buñas: 0,41 mm 
6. Ángulos de ajuste: 0,36 mm 
C. SECCIONES TRANSVERALES 
La IRAM IAS U 500-243 no establece secciones obligatorias, y deja a cada 
fabricante la libertad de fabricar las mismas. No obstante ello, determina 
dimensiones mínimas de algunas ramas de perfiles que hacen a una correcta 
aplicación de los mismos en servicio: 

 Ancho mínimo de la rama a la cual se atornilla placa de yeso 
           En soleras: 28 mm 
           En montantes: 30 mm 

 Labio mínimo del montante: 5 mm 
 Omega: 

a. Ancho mínimo superior: 30 mm 
b. Profundidad mínima: 12,5 mm 
c. Ala mínima: 10 mm 
D. TOLERANCIAS 
La chapa con que están hechos los perfiles debe cumplir con los requisitos de 
discrepancias en el espesor indicados en las normas IRAM IAS U 500-204 e 
IRAM IAS U 500-214. 
E. Perforaciones 
Las perforaciones en montantes pueden ser de formas diversas, pero el largo 
de las mismas no debe exceder los 100 mm y el ancho no debe exceder el 
70% del ancho del perfil, para no debilitar excesivamente la sección. 
La distancia mínima entre centros de perforaciones debe ser de 400 mm y 
entre borde y centro de la primera perforación no debe ser menor de 200 mm e 
≥ 200 mm y d ≤ 0.7 A 
F. OTRAS CONSIDERACIONES 

 Telescopicidad de montantes: Los montantes deben cumplir con la 
condición de ensamble entre sí (telescopicidad) con el objeto de permitir 
prolongar su largo sin requerir el uso de piezas puente. 

 La soleras deben tener forma de U, debiendo tener una dimensión de 
alma compatible con las de los montantes para la misma dimensión 
nominal. Las soleras deben ser diseñadas de forma que los montantes 
de mantengan en su extremo superior e inferior mediante fricción, 
durante el montaje de paneles verticales. 

 Todos los bordes deben ser realizados de forma de minimizar las aristas 
vivas y rebabas. 
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 Moleteado de caras que reciban tornillos: Si bien la IRAM IAS U 500-43 
no establece la obligatoriedad de que las caras de los perfiles que 
reciben tornillos sean moleteadas, entendiendo por moleteado el 
proceso conformación de pequeñas deformaciones con forma de punta 
de diamante, el mismo el altamente recomendable ya que facilita 
notablemente el proceso de colocación de tornillos aumentando la 
eficiencia del mismo. 

G. RECOMENDACIONES DE ESTIBAJE Y MANIPULACIÓN 
 Los perfiles deben estibarse preferentemente bajo techo. En caso de 

que se debiera estibarlos a la intemperie, hacerlo protegiéndolos con un 
elemento impermeable, pero que permita la ventilación de la pila. La 
misma deberá tener una inclinación respecto de la horizontal tal que 
permita que el eventual agua que moje los perfiles escurra 
inmediatamente. 

 No permitir el contacto permanente con cañerías de cobre, utilizar el 
protector de PVC. No existe problema de contacto con hierro o aluminio, 
aunque en este último caso es preferible interponer un material aislante. 

 Manipular con cuidado, evitando abolladuras 
 Cortar los perfiles preferentemente con tijera, de modo de dañar lo 

menos posible el recubrimiento y evitar rebabas. 
 5. Evitar la condensación en el interior del panel colocando barrera de 

vapor del lado caliente, en el caso de existir diferencias de temperatura 
entre las caras del panel. 

H. CONTROL DE CALIDAD 
1. Revestimiento:  
Debido a la forma y dimensión de los perfiles, es imposible determinar la masa 
de recubrimiento mediante los métodos tradicionales establecidos en la IRAM 
IAS U 500- 43, dado que los mismos requieren disponer de una muestra plana 
de grandes dimensiones, debido a que están pensados para determinación de 
masa de recubrimiento de bobinas. 
Pueden emplearse equipos de ensayos no destructivos por procedimientos 
magnéticos basados en la ASTM B 499 o ISO 2178. Estos métodos utilizan 
medidores de espesor suficientemente exactos como para determinar el 
espesor de la capa de zinc. 
El fabricante puede emitir un certificado en el que consigne el valor obtenido 
por el método clásico aplicado sobre el fleje con el que se produjeron los 
perfiles. 
Las medidas de los perfiles se verifican de acuerdo con el catálogo del 
productor, verificándolas con calibradores que permitan apreciar si los valores 
se encuentran dentro de las discrepancias permitidas. 
 
Tabiques interiores dobles 
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Todos los tabiques interiores serán del tipo doble, es decir con doble placa de 
roca de yeso de 12,5 mm. de espesor de cada lado y una aislación interna de 
lana de vidrio de 70 mm., tal como se indica en la siguiente figura.  
 

 
 
 

Los tabiques tendrán un espesor total de 120 mm. y serán realizados con los 
perfiles propios del sistema, como ser montantes, dinteles, soleras, etc.. 
Sobre esta estructura, se fijan mecánicamente las placas de roca de yeso. En 
el interior de las paredes se debe incorporar lana de vidrio como material 
aislante termo-acústico según ítem A3-AISLACIONES. Los mismos tienen 
perforaciones para el paso de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas. 
Se utilizarán placas macizas de roca de yeso bihidratado tipo DURLOCK o 
similar superior standard o con resistencia a la humedad para locales húmedos, 
revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras. Al núcleo de yeso 
se adhieren láminas de papel de fibra resistente y espesor de 0.6 mm, con un 
gramaje aproximado de 300 gr/m2. Los tableros serán portables, de superficie 
perfectamente plana con sus bordes forrados y sus extremos cortados de 1,20 
x 2,40 m, 1,20 x 2,60m o 1,20 x 3,00 m y espesor 12,5 mm, para junta tomada. 
según sea de conveniencia para el proyecto, estas placas pueden ser 
colocadas tanto en forma vertical como horizontal. 
Asimismo, deberán responder a las siguientes características: 
Comportamiento frente a esfuerzos:  

 Mod. de elasticidad Tracción: 23840Kg/cm2 y  Mod. de Elasticidad 
Flexión: 46630 Kg/cm2 

 Conductibilidad Térmica: 0.36 Kcal/mhC 
 Reducción Acústica: ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):25 DB 

La estructura se resolverá con perfiles estructurales de chapa galvanizada Nº 
24, de 35 mm.  70 mm y el anclaje, con elementos galvanizados. 
La Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de 
modo tal, que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, 
torceduras, etc. A tal efecto, evitará apilamientos excesivos que puedan 
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deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de 
provisión hasta proceder a su uso. 
La Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o 
elementos que puedan ser observados, por presentar deformaciones o 
alteraciones de su textura. 
Las placas de roca de yeso se montarán alternadas, con tornillos de fijación a 
la estructura, separados 20 cm y en ningún caso a menos de 15 mm de los 
bordes del tablero. Serán del tipo T2 punta mecha autoperforantes. 
El tomado de juntas se realizara con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con 
colocación previa de masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las 
placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia junta. 
Los tabiques que delimitan un ambiente húmedo y que por cuyo interior existe 
pasaje de instalación sanitaria (alimentación de agua o desagüe) deberán 
construirse con placas de roca de yeso resistentes a la humedad (placa verde) 
en ambas caras 
Donde sea necesario se colocará un travesaño estructural a fin de ser el 
soporte para colgar lo que fuere menester. 
Además se colocará un tornillo testigo de bronce para indicar la posición de los 
refuerzos, a fin de poder ubicarlas en caso de ser necesario la sujeción de 
elementos. 
Las uniones entre placas, se tomarán con masilla especial y luego serán 
cubiertas con cinta de papel celuloso fibrado de alta resistencia y masilla. 
Después de dejar secar 24 horas, se aplicará otra capa de masilla, dejando 
secar otras 24 horas, de manera que la superficie quede perfectamente lisa y 
nivelada, lista para recibir la pintura de terminación, quedando una terminación 
similar a los cielorrasos de yeso tradicional. 
 
 

A3 -   AISLACIONES 
 

Especificaciones generales 
     Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 
M.O.S.P.  
Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones 
horizontales dobles sobre mampostería, las horizontales contra humedad 
natural con presión negativa, la aislación vertical en paramentos exteriores, la 
aislación horizontal bajo locales húmedos, la aislación horizontal y vertical en 
interior de tanques, la aislación vertical y horizontal en conductos para paso de 
cañerías y toda aquellas otras que aunque no figuren expresamente 
mencionadas en esta especificación y/o en Planos sean conducentes a los 
fines aquí expresados, a cuyo efecto observarán las mismas prescripciones. 
Por lo tanto, se entiende que la Contratista deberá asegurar las continuidades 
de todas las aislaciones en forma absoluta. 
Los tratamientos deberán aplicarse sobre superficies que deberán estar 
perfectamente limpias eliminándose todo vestigio de polvo, grasas, restos de 
pinturas, etc. 
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Cuando se utilicen arenas salitrosas, se eliminarán las manchas de salitre con 
agua y cepillo de acero. 
 
A3-1  Sobre losas 
     Se especifica en ítem A11 - CUBIERTAS 
 
A3-2  Aislación doble horizontal de muros 
    En los muros de ladrillos comunes o cerámicos fundados sobre terreno 
natural, la capa aisladora horizontal será doble y se colocará sobre todos los 
cimientos de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas 
verticales. Se hará con una mezcla hidrófuga formada por: 
  1 parte de cemento 
  3 partes de arena mediana  
y la cantidad proporcional de pasta hidrófuga de marca reconocida, disuelta en 
agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporción indicada por el 
fabricante. 
No se continuará la albañilería hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa 
aisladora. La capa aisladora tendrá un espesor de 15 mm. y se colocará con 
esmero y sin interrupción para evitar por completo las filtraciones y humedades. 
A su vez, ambas capas horizontales, serán unidas entre sí por una vertical. 
La capa aisladora superior y antes de la ejecución de la mampostería en 
elevación, se pintará con una mano de asfalto modificado con incorporación de 
caucho y asfáltica en caliente. 
La capa aisladora horizontal superior, se ejecutará 5 cm. por encima del nivel 
de piso interior terminado. 
Capa aisladora vertical: donde el paramento está en contacto con la tierra o 
donde el desnivel entre solados y solado contiguo exceda 1m. Se interpondrá 
una aislación aplicada a dicho paramento y unida a la capa horizontal. 
Dicho paramento será revocado por mortero constituido por 1 parte de 
cemento, 3 partes de arena mediana, dosado con hidrófugo de marca 
reconocida. El espesor del revoque será de 1 cm. como mínimo. 
Posteriormente, se aplicarán tres manos de asfalto modificado con 
incorporación de caucho y asfáltica en caliente de un espesor mínimo de 3mm.  
No se continuará la albañilería hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa 
aisladora. 
 
A3-3  Impermeabilización de Hormigón Armado en Subsuelo 
En la colada del H°A°, de tabiques como la losa de fondo o platea se 
incorporará Aditivo Impermeabilizante para hormigón fresco que aumente de 
fluidez, trabajabilidad, resistencia a la permeabilidad y a los ataques químicos.  
Una vez hormigonado se aplicarán tres (3) capas de impermeabilizante de un 
solo componente de tipo cementicio modificado con polímeros apto para tolerar 
presiones de agua tanto  positivas como negativas Tipo SIKA Monotop 107 o 
similar superior. Se aplicarán cuatro (4) manos en total: dos (2) manos a brocha 
(cruzadas) y dos (2) manos a llana. 
Aislación Exterior: 
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Exteriormente a los tabiques, se colocarán Membrana de PVC y Geotextíl de 
4,5 mm. de espesor, las mismas se solaparán y sellarán convenientemente de 
modo de lograr la continuidad de la película exterior.  
En todos los casos los productos a utilizar deberán colocarse respetando 
estrictamente las normas que el fabricante especifique para cada material a 
utilizar. 
Aislación Interior: 
En muros y piso, previo relleno de imperfecciones y oquedades de los planos a 
tratar, un revoque azotado hidrófugo con mortero constituido por: 1 parte de 
cemento, 3 partes de arena mediana, dosado con 1kg de hidrófugo de marca 
reconocida con 10 litros de agua. El espesor del revoque será de 2.5 cm. como 
mínimo. Posteriormente, se aplicarán tres manos de asfalto modificado con 
incorporación de caucho y asfaltita en caliente de un espesor mínimo de 3mm.  
Sobre las carpetas horizontales y verticales se colocará membrana Geotextil de 
4.5mm de espesor. Su colocación será pegada y solapada (según normas del 
fabricante) de modo de garantizar la estanqueidad del conjunto.  
En los planos verticales, posteriormente se construirá una pared de ladrillos 
huecos de 0.10 mts de espesor la que se revocará completamente con jaharro 
y enlucido fino a la cal. 
Posteriormente a la membrana Geotextil se ejecutará una carpeta de concreto 
alisado mortero 1:3 (cemento/arena) de 3 cm. de espesor. 
 
A3-3 Aislación vertical sobre muros exteriores en contacto con la tierra 
Se intenpondrá una aislación aplicada al paramento en su lado externo y unida 
a la asilación horizontal, formando un continuo homogéneo.  
Dicho paramento será revocado por un mortero constituído por: 
1 parte de cemento 
1 parte de arena mediana 
El cual se dosará con hidrófugo de reconocida marca, y tendrá un espesor 
mínimo de 15 mm. Posteriormente se aplicarán tres manos dadas en caliente 
de un producto bituminoso sólido a temperatura ambiente, obtenido por 
proceso de destilación directa del petróleo, con un espesor mínimo de 4 mm. y 
con terminación totalmente homogénea 
 
A3-4  Aislaciones horizontales para humedad natural bajo pisos 
     Todos los pisos del edificio que estén en Planta Baja en contacto con la 
tierra, deberán estar aislados. Sobre el correspondiente contrapiso, se pondrá 
una capa aisladora horizontal que estará unida a la capa vertical interior. Se 
ejecutará con una mezcla formada por una parte de cemento portland, tres 
partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidrófuga de 
marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en 
la proporción indicada por el fabricante. 
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A3-5 Impermeabilización de conductos para instalaciones 
Para el caso de conductos de aire acondicionado en mampostería, conductos 
para cañerías de instalaciones, para conductos que conduzcan ductos de aire 
acondicionado de chapa, construidos todos ellos en mampostería, se realizará 
la impermeabilización ejecutando un mortero fratazado formado por una parte 
de cemento portland, tres partes de arena mediana y la cantidad proporcional 
de pasta hidrófuga de marca reconocida, disuelta en el agua con que debe 
prepararse la mezcla, en la proporción indicada por el fabricante. 
 
 
NOTA IMPORTANTE 
     La Contratista deberá presentar una garantía escrita por el término de cinco 
(5) años referente a la estanqueidad de la impermeabilización ejecutada. 
Del mismo modo presentará a su vez una garantía escrita y por el mismo 
tiempo, de la Empresa proveedora e instaladora de dicho tratamiento hidráulico 
que debe exigir la Empresa Contratante. 
En todos los casos se deberán cumplimentar los requerimientos de las Normas 
IRAM específicas para la zona bioambiental pertinente. Deberá presentar 
Detalles Constructivos y Especificaciones, incluyendo los cálculos de 
Transmitancia Térmica y Riesgo de Condensación, tanto para muros como 
para techos, de los edificios característicos. 
 

A4 – JUNTAS DE DILATACION 

 
Especificaciones generales 
     Las juntas de dilatación deberán realizarse en los lugares indicados en los 
planos generales y/o de Hormigón Armado. 
 
A4-1  En hormigón armado 
     La materialización de la junta de dilatación deberá resolverse mediante 
doble columna y viga, debiendo presentarse el Detalle de las mismas 
Para su ejecución in situ, deberá hormigonarse conjuntamente con la  
estructura, placas de poliestireno expandido de 25 mm. Posteriormente se 
colocará un sellador, capaz de no escurrirse en una junta vertical de 4cm. x 
2,5cm a una temperatura de 82ºC. 
Para la cubierta, cuando el cálculo estructural indique la existencia de juntas de 
dilatación en las losas de HºAº, éstas deberán sellarse con masilla plástica de 
marca reconocida, con un consumo no menor de 0,27Kg. / ml. y siempre y 
cuando la variación del diámetro de la junta no supere el 25% de su ancho. Se 
construirán a lo largo de la junta, dos paredes de 0.15 mts, de ladrillos 
comunes, sobre las que se levantará el techado, rematando con una cupertina 
de chapa galvanizada nº 20, soldada y remachada con doble cámara y libre 
juego para la dilatación. Será sellada en el borde de amure con cordón 
continuo de sellador. 
 
A4-2  Juntas de Separación entre Estructura de HºAº y Mampostería 
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     En los lugares indicados en los planos y/o especificaciones generales o de 
estructuras, se procederá a construir los paramentos de mampostería, con la 
cantidad de armadura que se detallen, a los fines de asegurar su unión con la 
estructura. 
La separación entre ambos materiales se realizará mediante la colocación 
previa de placas de poliestireno expandido de 25 mm. Interior y exteriormente, 
se procederá al sellado de estas juntas, mediante sellador ídem el punto 
anterior.  
 
A4-3  En cielorrasos y paredes interiores 
     Estarán protegidas con planchuelas de hierro de 5 cm. x 3 cm. metalizadas 
con zinc y pintadas con tres manos de pintura al esmalte, se fijarán por un solo 
borde, con tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los muros. 
En el otro muro se amurará un hierro L, a plomo con el revoque para evitar que 
la planchuela deslice directamente sobre el revoque. 
El vacío se rellenará con sellador con la misma norma principal que se 
establece en el punto anterior. 
En el caso de cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, las juntas de 
dilatación se resolverán con perfiles de terminación prepintados, con forma de 
galera, de chapa galvanizada nº 24 de 20x10mm. 
 
A4-4  En paredes exteriores o pared y hormigón armado 
Las juntas estarán protegidas con planchuelas que se fijarán por un solo borde, 
con tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los muros. 
Se harán en forma similar a la descripta en cielorrasos pero en el interior del 
muro deberá colocarse una junta hermética de zinc Nº 14 en forma de omega 
alargada y pintada al asfalto y amurada en ambos bordes de las paredes. El 
vacío se llenará con rellena junta, que pueda ser comprimido al 50% y 
recuperarse un 90%. Exteriormente, se colocará un sellador capaz de no 
escurrirse en una junta vertical de 4 cm. x 2.5 cm. a una temperatura de 82º C.  
En el caso particular de la junta entre el edificio viejo y la nueva construcción, 
tanto en el caso de las paredes de cierre, , las cargas, o la losa canaleta, se 
colocará según Planos de Detalles, una babeta cupertina de chapa galvanizada 
nº 24, soldada y remachada con libre juego para la dilatación, que se fijará por 
un solo borde con tornillos fresados a grapas fijadas a los muros del Edificio 
existente. Será sellada en el borde de amure con cordón continuo de sellador y 
cubrirá el ancho total de las paredes más bajas de la nueva construcción. 
Sobre esta babeta se colocará otra babeta ídem con el mismo tipo de fijación y 
sellado del borde con libre juego para la dilatación que protegerá el borde de 
fijación de la inferior, cubriendo hasta la mitad del ancho de la pared. 
 
 
A4-5  Entre carpinterías y muros 
     Entre la carpintería o chapas, convenientemente ancladas al muro, se 
colocará el sellador con la misma norma principal que en los casos anteriores.  
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En el caso particular de carpintería de aluminio, se preverán juntas de 
dilatación en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los 
elementos que la componen se mantengan en su posición inicial y conserven 
su alineamiento. 
Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para juego que pueda 
necesitar la unión de los elementos, por movimientos provocados por la acción 
del viento (presión o depresión), movimientos propios de las estructuras por 
diferencia de temperatura o por trepidaciones. 
Ninguna junta sellada será inferior a 3mm. si en la misma hay juego de 
dilatación. 
La obturación de juntas se efectuará con mastic de reconocida calidad y 
elasticidad permanente. 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra 
superficie de hierro, aunque ésta estuviese protegida con un baño de cadmio. 
En todos los casos, debe haber una pieza intermedia de material plástico 
usado para sellado. En los casos en que no estuviese indicado un sellador, se 
agregará entre las dos superficies, una hoja de polivinilo de 200 micrones de 
espesor en toda la superficie de contacto.  
 
A4-6  En contrapisos  
     Los contrapisos sobre terreno natural y la carpeta que conforma los pisos 
exteriores contarán en todo su espesor, formando paños  de 3.20 x 3.20 mts. 
como máximo juntas, de 1,5 cm de espesor, para posteriormente sellarlas 
previa limpieza, con poliuretano expandido, dejado secar se sellará con 
sellador elástico o masilla  de primera calidad. Se realizará juntas en todos los 
encuentros de contrapisos con terminaciones diferentes.  
Todos los selladores, previo a la ejecución, serán presentados a la Inspección 
de Obra para su aprobación, quien indicará asimismo la ubicación de la junta. 
 
A4-7 En pisos interiores- exteriores, umbrales y solias 
Las presentes Especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar la 
Contratista, estén o no indicadas en los Planos aprobados o sean necesarias 
para el mejor comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para 
la libre expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos 
o trabajos de los solados, durante su construcción como así también a través 
de la vida de los mismos por la acción de las variaciones de la temperatura. 
Todos los aspectos referidos a juntas de dilatación-contracción, se ajustarán a 
las reglas del arte y a las disposiciones de los Planos e indicaciones de la 
Inspección. 
Las juntas tendrán 25mm. de ancho y la profundidad del sellador será 
constante de 12mm. 
La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican 
seguidamente, deberá ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al 
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto 
empleo de los materiales.  
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Se emplearán selladores de tipo de nivelación propia para aplicaciones 
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno 
para la capa superficial, aparente, deberán emplearse polímeros líquidos 
polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberán dilatarse sin fallas de 
adhesión ni cohesión. La aplicación se hará con pistola de calafateo limitando 
sólo a los casos imprescindibles, el empleo de espátulas o escoplas sin pistola. 
El curado se hará a temperatura ambiente, con la única condición de que la 
junta esté limpia y seca. En general, serán del sistema llamado “dos 
componentes”, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado, 
activa y cura al sellador en donde éste halla sido aplicado, exigiéndose en 
todos los casos, mezclados mecánicos. Deberán seguirse estrictamente las 
indicaciones del fabricante de estos productos y tendrán el color indicado por la 
Inspección de Obra. 
En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas,  
cascotes, aceite, grasa, agua, rocío, escarcha, etc.). Además deberán 
obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendrá que esmerilarse o picarse 
todo material sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se 
aplicará imprimador recomendado por los fabricantes tipo Rakoprim o 
equivalente. 
No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearán cintas de 
protección para todas las juntas, que deberán removerse tan pronto como sea 
posible después que la junta halla sido rellenada y antes de que el sellador 
comience a fraguar. 
En el acabado de las juntas, deberán cuidarse muy particularmente la 
compresión del sellador, de modo tal que llegue y se adhiera en todos los 
puntos de las superficies de contacto de las juntas, así como un enrasado 
perfectamente a filo de los solados sin excesos ni defecto de material sellador. 
Como materiales de respaldo se utilizarán poliestireno expandido o 
Compriband o equivalente. Estos serán nuevos y de calidad superior y no se 
permitirá el empleo de materiales tipo aceitoso. Previamente se limpiarán 
prolijamente las superficies de contacto, colocándolos luego a presión para 
llenar totalmente el vacío donde se colocan. 
En pisos interiores, se procederá de igual forma, pero utilizando solias de acero 
inoxidable 75/2mm, con tornillos de bronce cromados de cabezas fresadas. El 
vacío se rellenará  con sellador y sostenido por una cinta preformada de P.V.C.  
 
 

A5 -   REVOQUES  
 
Especificaciones generales 
     Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 
M.O.S.P. Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada 
caso en los Planos y Planillas de Locales. 
 



  

30  

Generalidades 
Los paramentos se limpiarán esmeradamente como así también las juntas, 
raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y 
abrevando el paramento con agua. 
Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques 
tendrán un espesor mínimo de 1,5 cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm. 
Corresponderán al enlucido. 
Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, 
rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas. 
Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben 
colocarse revestimientos hasta cierta altura, y más arriba revoque, este último 
debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando 
así un paramento sin resaltos. 
Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparará las muestras que la 
inspección requiera hasta lograr su aprobación. 
Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificará el perfecto 
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o 
aristas y la horizontalidad del cielorraso. 
Las aristas salientes por encuentro de dos paramentos interiores, llevarán bajo 
el revoque un protector de aluminio, con una altura desde el zócalo hasta el 
cielorraso. 
También se cuidará especialmente la ejecución del revoque a nivel de los 
zócalos, para que al ser aplicados éstos, se enrasen perfectamente con la 
superficie revocada. 
 
A5-1 Revoques gruesos o jaharros 
     Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutará el revoque 
grueso o jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.   
Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procederá a 
la construcción de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenará 
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias 
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. 
Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan las 
paredes de mampostería se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del 
elemento de hormigón y con un sobre ancho de por lo  menos 30 cm. a cada 
lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado.  A los efectos 
de asegurar el metal desplegado deberá dejarse tanto en las estructuras de 
hormigón como en la mampostería pelos de menos de 8 mm.  durante el 
proceso de construcción. 
Se revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con tela o 
cartón material aislante permitido debidamente asegurado para evitar los 
posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatación 
por el exceso de temperatura. 
El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia 
del enlucido. En todos aquellos locales especificados en las Planillas de 
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Locales y sobre cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra 
terminación se hará este tipo de revoque.  Se utilizará un mortero a base de:  
                    1/2 parte de cemento 
                    1 parte de cal  
                    4 partes de arena gruesa. 
 
Revoque bajo revestimientos 
     Se dará previamente a la colocación de revestimientos un revoque con 
mortero constituido por: 

Azotado de cemento 
1 parte de cemento 
3 partes de arena fina 
1 Kg. hidrófugo batido con cada 10 litros de agua 
 
Jaharro 
¼ de cemento  
1 de cal  
3 de arena mediana  
 

En los encuentros de materiales diferentes, como así también respetando las 
juntas de dilatación se aplicará, previo al revoque metal desplegado o malla de 
fibra de vidrio de 1 x 1 cm.  
 
A5-2  Revoques finos o enlucidos 
Sobre los revoques gruesos se procederá a colocar los enlucidos o 
terminaciones que serán de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Locales,  en 
terminaciones a la cal, yeso, etc. Los enlucidos o finos de terminación tendrán 
un espesor de 3 a 5 mm. 
Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminación se entiende 
deberá terminarse con enlucido a la cal, u otra terminación equivalente a juicio 
de la   Inspección de Obra 
La arena será previamente tamizada, para asegurar la eliminación de toda 
impureza y exceso de material grueso. En las paredes que sean  afectadas por 
el canaleteo para el paso de las distintas instalaciones complementarias, por el 
cambio de carpinterías, o por cualquier otra rotura, se realizará el jaharro en el 
sector afectado, picándose el revoque fino o enlucido del sector aledaño a 
donde se encuentre la rotura y rehaciendo el enlucido correspondiente, 
tratando de evitar cambios de textura, igual criterio se adoptará en el caso de 
revoques fuera de nivel o plomo por reparaciones anteriores, que se repararán, 
lijarán o picarán según corresponda. 
A la cal 
El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratás de madera. Luego de 
efectuar el fratasado, se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de manera 
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de obtener superficies completamente lisas, a satisfacción de la Inspección. 
Una vez seco y fraguado, se usará lija fina. 
La mezcla a utilizar será: 

1/8 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
2 partes de arena fina 

De yeso reforzado alisado a la llana 
Se exigirá una terminación lisa y uniforme similar a la observada en panelería 
de roca de yeso. En los locales cuya exigencia de asepsia así lo requiera, el 
encuentro de dos paredes, en su ángulo entrante, se resolverá redondeando 
con el revoque. 
La mezcla a utilizar será con yeso blanco y 30% de cemento 
 
A5-3  Revoque Cementicio Exterior 4 en 1 
Revestimiento cementicio listo para aplicar en forma manual, fabricado y 
premezclado en seco, para aplicaciones exteriorescon color incorporado (4 en 
1) (hidrófugo, grueso, color y textura), según especificaciones del fabricante de 
la mampostería a revestir, con un espesor entre 10 y 15mm. 
Sobre la pared se aplicara una pintura - imprimación base color ídem 
revestimiento, se realizará la capa de revoque exterior con material preparado, 
siguiendo fielmente las prescripciones del fabricante, procurando la mejor 
calidad a juicio de la Inspección. No se aplicará a temperaturas ambientales 
menores a 5ºC, ni superiores a 30ºC, ni en días de lluvia, de intenso frío o calor 
o fuertes vientos. 
Aplicación: Se aplica la primera carga extendida y oprimida sobre el soporte. 
Una vez que esta haya tirado, aplicar la segunda carga. La terminación se logra 
con la ayuda de un fratas, llana de plástico, fieltro o raspín según la terminación 
deseada.  
El material será cargado en el espesor indicado por el fabricante para cada 
textura, con el fratas de abajo hacia arriba, emparejándose con la regla y se 
emparejará la superficie "peinada media" con fratas de manera circular, 
procurando una superficie uniforme texturada. Al terminar de fratasar, se 
sacarán las rebarbas con un cepillo de cerdas blandas. Después de algunas 
horas de secado, según normas del fabricante, se rociará la superficie con 
agua, repitiendo este curado por lo menos los dos días siguientes. 
En los casos previstos por el fabricante, a la mezcla del material preparado, se 
le puede incorporar un poli-acetato de vinilo (P.V.A.) tipo "Tacurú" o 
equivalente, con el objeto de mejorar aún más la adherencia.  
En los alfeizares de todas las ventanas, se realizará sobre la mampostería, 
previo al jaharro, una capa de concreto, con terminación fratasado, de espesor 
mínimo 1,5 cm., asegurando la pendiente de escurrimiento del agua. 
Se preverán buñas y éstas abarcarán el jaharro y enlucido, pero se garantizará 
la continuidad del azotado impermeable. Las mismas serán indicadas en 
Planos. 
En los casos que este revoque se aplique sobre muros de bloques de hormigón 
celular se deberá colocar de malla de fibra de vidrio como refuerzo entre 
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materiales distintos, como ser:bordes de aberturas,ranuras en muro para 
instalaciones, juntas con columnas y vigas de H°A°, encuentros con 
mamposterías tradicionales y esquinas en muros exteriores. Estas mallas 
quedaran dentro del revoque y serán realizadas según especificaciones del 
fabricante. 
Terminación Raspada: Una vez realizado el revoque dejar secar (el tiempo 
dependerá del factor climático de la Obra), luego proceder al raspado del 
revoque. 
 
 

A6 - REVESTIMIENTOS 
 
Especificaciones generales 
     Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 
M.O.S.P. 
Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la 
forma que en cada caso se indica en la Planilla de Locales. 
Las superficies revestidas, deberán resultar perfectamente planas y uniformes, 
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte será 
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos cerámicos y 
vítreos y en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequeñas 
dimensiones, antes de efectuar su colocación, deberá prepararse el respectivo 
paramento con el jaharro indicado.  
La Contratista entregará, antes de comenzar los trabajos, plano detallado de 
los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocación del 
mismo y la posición con respecto a éste que deberán observar para su puesta 
en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., en tal forma que todos 
ellos vayan ubicados en los ejes de juntas, el cual deberá ser aprobado por la 
Inspección de Obra. Salvo que los planos de detalle indiquen otra cosa, se 
tendrán en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas: 
Los recortes del revestimiento, alrededor de caños, se cubrirán con arandelas 
de acero inoxidable de 2 cm de ancho x 1 mm de espesor pegadas al 
revestimiento con cemento doble contacto.- 
Antes de adquirir el material, la Contratista presentará a la inspección para 
aprobación, muestras de todos los materiales especificados. 
Al adquirir el material para los revestimientos, la Contratista tendrá en cuenta 
que al terminar la obra deberá entregar al comitente piezas de repuesto de 
todos ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada 
de cada uno de ellos. 
Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva será del 5 por 
ciento. La cantidad mínima será de 1 m2. 
La Inspección ordenará la reposición de todos los elementos que no estén 
perfectamente recortados o que presenten rajaduras, líneas defectuosas, o al 
golpearlos, suenen huecos.- 
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A6 -1  Cerámicos monococción 
 
Generalidades 
Serán del tipo, tamaño y color según se indique en Planilla de Locales. Las 
piezas deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin 
alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color 
uniforme y sus aristas serán rectas. Las piezas serán de las denominadas de 
primera clase, debidamente seleccionadas cumplimentando la norma IRAM 
12519. 
Serán rechazados aquellos lotes que a  simple vista presenten algunos o varios 
de los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, 
cuarteado en la vista del cerámico, decoloración de la misma, hoyuelos, 
puntos, manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25% 
de la remesa, esta será rechazada automáticamente. Se entregarán en obra 
embalados en esqueletos o envases en los que deberá leerse claramente las 
características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, 
etc.) 
La Contratista una vez obtenida la aprobación de la muestra, será responsable 
de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la 
muestra aprobada. La Inspección ordenará el retiro de los mismos, aunque 
estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las características 
de la muestra aprobada. 
La Planilla de Locales indica los ambientes que llevan revestimientos y la altura 
respectiva en cada ambiente. 
Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevarán el mismo 
revestimiento del local, si no hay indicación en contrario. 
Los ángulos salientes de los paramentos revestidos serán protegidos con 
guardacantos de aluminio de color blanco desde el zócalo y en toda la altura 
del revestimiento. El guardacanto será con un inserto plano en una de las 
caras, que se colocará en el espesor de la mezcla adhesiva bajo el cerámico, 
teniendo en el ángulo vivo una superficie redondeada que absorberá el espesor 
de los dos cerámicos.  
Antes de adquirir el material, la Contratista presentará a la inspección, para su 
aprobación, muestras de todos los materiales especificados. 
La colocación de las piezas se hará asentando las mismas, previamente 
mojadas, con pegamento especial recomendado por el fabricante. Mortero 
compuesto por un adhesivo en polvo a base cementicia, arenas de 
granulometría seleccionada, con un contenido de resinas sintéticas y aditivos 
especiales. Empastado con agua, se transforma en una pasta o mezcla de fácil 
trabajabilidad y tixotropía que permite colocaciones en vertical sin deslizar. Que 
fragüe sin experimentar contracciones importantes adhiriéndose correctamente 
a todos los materiales de uso normal en la construcción. 
Preparación de la mezcla: Se prepara en balde de albañil, colocando primero el 
agua y luego el adhesivo. Usar 6,5 - 7,5 litros de agua para cada bolsa de 30 
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kg (2,2 - 2,4 litros por cada 10 kg de adhesivo), mezclando hasta conseguir una 
pasta o mezcla homogénea y sin grumos. 
Aplicación de la mezcla: Preparada la pasta o mezcla, aplicarla con llana en la 
superficie soporte elegida, de modo que queden bastones de mezcla con un 
espesor igual a las medidas de los espacios existentes entre los dientes de la 
llana que se debe emplear. En la elección de llana el principio general es elegir 
una llana que permita lograr cubrir de adhesivo, previa presión del cerámico, el 
reverso del revestimiento en no menos de 65% de su superficie. 
Las juntas serán tomadas con especial cuidado con cemento color ídem 
revestimiento.  
Los cerámicos serán colocados en forma recta y enrasados con el zócalo. 
 
Cerámicos monococción en Sanitarios 
Los cerámicos según Planilla de Locales serán colocados en forma recta y 
enrasados con  zócalo desde el mismo hasta nivel de cielorraso. 
 
Cerámicos monococción en Consultorios  
Los cerámicos según Planilla de Locales serán colocados en forma recta y 
enrasados desde el zócalo hasta 0.60m sobre mesada. Terminación superior: 
buña 1x0.5cm. prof. plano colocación cerámicos enrasados c/revoque. 
 
Cerámicos monococción en T.M.L. Y T.M.U. 
Los cerámicos según Planilla de Locales serán colocados en forma recta y 
enrasados con zócalo desde el mismo hasta nivel de cielorraso, llevara aristas 
de protección hasta 2.00m de altura. 
 
A6.2  Revestimiento Vinílico De Pared  
Se colocará según Planilla de Locales, será homogéneo y compacto, flexible no 
direccional, de 1,5 mm de espesor. Cuenta con un tratamiento de superficie 
que lo hace totalmente resistente a las manchas y ralladuras, es de fácil 
limpieza durante toda la vida útil del producto (sólo se utiliza agua y jabón 
neutro). 
Contiene un peso de 2400 g/m2. Cumple con las clasificaciones de fuego más 
altas del mercado (Bfl-s1) y es auto extinguible. Es un producto de fabricado 
con PVC puro y muy bajo en cargas minerales, lo que lo convierte en un 
material superior, con mayor resistencia a los golpes e impactos, y una mayor 
vida útil (más de 15 años de vida útil del material).  
Para poder iniciar el pegado de los paños en pared, es fundamental que la 
superficie a revestir este 2 mm por debajo del nivel de marcos de puertas y 
ventanas. El adhesivo a usar será el Cfix ultra Condorand o similar superior. 
Para un correcto pegado se debe comenzar con el punto de arranque del 
primer paño y acompañar el pegado con un planchado manual y diagonal 
descendente al sentido en el que se está pegando. Posteriormente se pasa el 
martillo de planchado al total de la superficie revestida, no dejando globos o 



  

36  

imperfecciones. Todos los ángulos interiores y el perimetral de conclusión 
pared-cielorraso, llevarán un perfil semielástico Polyblen Crash Wall o similar 
superior de 25 mm de radio que dotará a los mismos de cualidades sanitarias. 
Los ángulos vivos deben construirse redondeados. El sellado de las juntas 
entre el zócalo sanitario y  la pared , y dicha pared con la garganta sanitaria y el 
cielorraso, así como los paños entre sí, se realiza por termofusión con la 
incorporación de un cordón de PVC que es fabricado bajo el mismo color del 
revestimiento. En esta tarea se utilizan herramentales totalmente automáticos, 
pues el perfecto sellado depende de la idoneidad del personal y de la utilización 
de una fresadora Fräsmaster y los soldadores automáticos UNI 201250, de 
este modo, se logra un acabado perfecto para lograr la continuidad piso-pared-
cielorraso. 
Debe ser antiestático, bacteriostático y fungistático, la unión del piso en 
conjunto con la pared permite generar una superficie totalmente continua, libre 
de juntas de contaminación, permitiendo crear un área limpia. 
  
A7 -   CIELORRASOS 

 

Especificaciones generales 
     Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 
M.O.S.P. 
Los trabajos aquí especificados incluirán todos los materiales, herramientas, 
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo y 
planos de obra necesarios para la ejecución de los diversos tipos de 
cielorrasos. Incluyen por lo tanto, todos los elementos y piezas de ajuste, 
anclaje, terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta 
realización del Proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas; por lo tanto se 
consideran incluidas en el precio de la Contratista. 
Asimismo, se contempla la provisión y colocación de los elementos de anclaje y 
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los 
cielorrasos. 
En los locales donde se requiera contar con cielorrasos desmontables, la 
Contratista deberá presentar propuesta y detalle para la ejecución de los 
mismos 
 
 
A7-1 Suspendido en Placas de Roca de Yeso 
     Se ejecutará un cielorraso con junta tomada, con placas Standard de 9.5 
mm. De espesor s/planilla de locales, con estructura principal según normas del 
fabricante y cálculo, y bastidor metálico compuesto por soleras y montantes de 
chapa de hierro galvanizado nº 24. Para la realización de dicho bastidor, se 
fijarán las soleras perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansión de 
nylon nº 8 y tornillos de 22x40 de hierro con arandelas. Perpendicularmente a 
las soleras, se dispondrán las montantes cada 60 cm. a eje. Por sobre estas 
para sujetar la estructura y reforzarla se colocarán montantes o soleras en 
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sentido transversal, actuando como vigas maestras. Dichas vigas se 
dispondrán cada 1.20 mts. de separación entre ejes como máximo. 
Este emparrillamiento se suspenderá mediante velas rígidas, según normas del 
fabricante y cálculo, de la losa de Hº Aº. Las velas rígidas serán siempre 
montantes o soleras de chapa galvanizada nº 24, no admitiéndose tensores, 
cantoneras, ángulos de ajuste o alambre. 
Las placas se fijarán a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada 
25 a 30 cm. como máximo. 
Las uniones entre placas se encintarán, recibiendo luego un masillado final, al 
igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo óptimo 
de secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se dispondrán 
transversalmente al sentido de las montantes y las uniones entre si serán 
alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas serán estibadas según 
indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos que no 
absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En la 
etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada 
con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra húmeda. Para el 
tomado de juntas, se usarán cintas, primera mano de masilla e impronta de 
tornillos, utilizar masilla de secado rápido (1º mano). Antes de colocar la cinta, 
se deben rellenar las oquedades que resulten entre placas, de esta forma se 
evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final. 
La masilla se aplica sobre la superficie seca de cinta en dos o tres manos 
debiendo estar totalmente seca la superficie entre cada mano. 
Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando así 
lista la superficie para recibir la pintura. 
Las aristas vivas se terminarán con cantoneras o ángulos de ajustes de chapa 
galvanizada Nº 24 especialmente diseñados. El encuentro entre cielorraso y 
paramento se resolverá colocando una buña perimetral "Z" de chapa 
galvanizada Nº 24 de 15 x 85 mm, prepintada blanca.  
Las juntas de dilataciones se resolverán con perfiles de terminación 
prepintados, con forma de galera, de chapa galvanizada nº 24 de 20 x 10 mm. 
Para el pintado se aplicará una mano de sellador y luego la pintura s/planilla de 
Locales. 
 
A7-2 Suspendido en Placas de Roca de Yeso Desmontable 
En los locales indicados en el Plano N° 12 de Planta de Ubicación de 
Carpinterías y Cielorrasos se colocará un cielorraso suspendido y continuo, 
desmontable, de placas de roca de yeso con su cara expuesta revestida con 
una lámina de vinilo de alta densidad, color blanco. La medida de placas a 
utilizar será de 0.60 x 0.60 m., y apoyarán en una estructura bidireccional de 
perfiles de acero electrozincado de 38 x 25 mm., esmaltados en su cara vista, 
matrizados en largueros y travesaños  formando trama.  
El sistema suspenderá de la losa mediante tensores galvanizados de acero, 
con sistema de regulación para asegurar una perfecta nivelación. La 
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terminación de los perfiles en la cara vista será de pintura horneada color 
blanco.  
Se utilizarán piezas enteras, absorbiendo la diferencia en las dimensiones 
totales con una franja continua de placa de roca de yeso en la línea de contacto 
con los paramentos laterales, según planos. 
 
A7-3 Aplicado a la Cal bajo losa 
Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias, 
a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. 
Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los 
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 
Salvo indicación contraria en los planos, los ángulos serán vivos. 
Los cielorrasos expuestos a la lluvia llevaran buña de 2.0cm x 1.00cm en todo 
el perímetro lindante al exterior como cortagota. 
Bajo la losa se procederá a efectuar un azotado con mortero compuesto por : 

1 parte de cemento  
3 partes de arena mediana 

cuidando de cubrir con el mismo toda la superficie. Posteriormente se ejecutará 
el enlucido con un mortero constituido por: 

1/4 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
2 partes de arena fina 

Se terminará fratasado a fieltro. 
 
   A8 – CONTRAPISOS Y CARPETAS 
 
Especificaciones generales 
     Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 
M.O.S.P. 
 
 Objeto y Realización de los trabajos 
     Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los 
contrapisos indicados en planos y planillas de locales, con los espesores allí 
especificados. Independientemente de ello, la Contratista está obligada a 
alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar las cotas de nivel definitivas 
fijadas en los planos. Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial 
cuidado de hacer las juntas de dilatación que correspondan, aplicando los 
elementos elásticos proyectados en total correspondencia con los que se 
proyectaron para los pisos terminados. 
Previamente a la ejecución de los contrapisos, se procederá a la limpieza de 
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas de las 
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca 
especialmente la obligación de la Contratista de verificar los niveles de las 
losas terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias 
que emerjan más de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa 
terminada.   
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Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que 
se requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberán tenerse 
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida 
al exterior. 
Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se 
harán asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los 
locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como  mínimo 1,5 cm 
por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local 
vecino. 
Se construirán con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y 
con los materiales que se especifiquen en cada caso y con las características 
fijadas para cada uno de ellos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
del M.O.S.P.  El hormigón será algo seco y se colocará apisonando su 
superficie. 
Al ejecutarse los contrapisos, se deberán dejar los intersticios previstos para el 
libre juego de la dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con sus 
elementos de fijación, que constituyen los componentes mecánicos de las 
juntas de dilatación. Se rellenarán los intersticios creados con el material 
elástico, de comportamiento reversible, garantizando su conservación, o en 
todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior.  
Estas juntas de dilatación se ejecutarán de acuerdo al ítem A4-6 cuando las 
dimensiones de los paños lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en 
los planos.  
Se prestará particular atención a las juntas perimetrales de encuentro entre los 
contrapisos y el hormigón o las mamposterías. 
 
A8-1 Contrapisos de hormigón de cascotes sobre terreno natural 
Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procederá a 
limpiar el suelo, quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias 
orgánicas, desperdicios, etc. y con la precaución de mantener los niveles 
indicados en planos y planillas. 
La ejecución de los contrapisos se realizará previa autorización de la 
Inspección quien comprobará los trabajos de consolidación del terreno 
mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso necesario. 
Se ejecutarán una vez cumplido a satisfacción de la inspección de Obra lo 
indicado en "relleno de recintos cerrados" respecto a compactación del terreno. 
Se ejecutarán sobre un relleno de suelo seleccionado una vez cumplido a 
satisfacción de la inspección de Obra lo indicado en el ítem MOVIMIENTOS DE 
SUELOS. Serán ejecutados sobre un film de Polietileno de 200 micrones, 
colocados sobre el suelo compactado,  solapado entre si 20cm. como mínimo, 
levantando sus bordes hasta vincularse con la correspondiente aislación..   
 
Tendrán una altura de 12 cm. y estarán constituidos por: 
½ parte de cemento 
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1 parte de cal hidráulica 
3 partes de arena gruesa  
8 partes de cascote de ladrillos. 
 
 
A8-2 Contrapiso de Hormigón Reforzado de Cascote empastado sobre 
terreno natural o relleno con malla de refuerzo  
Tendrán la misma altura y mezcla y se observarán las mismas consideraciones 
que las indicadas en el ítem anterior A8-1,  
El contrapiso llevará en su interior un entramado (tipo malla sima) de un hierro 
de 4.2 mm. de diámetro cada 15 cm. con pasadores de hierro diámetro 16 mm. 
colocados entre paños de 4.00 mts. con una distancia entre pasador de 0.20 
mts.  
 
A8-3  Contrapiso H° liviano sobre losa  
Previamente a la ejecución de los contrapisos, se procederá a la limpieza de 
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas de las 
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca 
especialmente la obligación de la Contratista de verificar los niveles de las 
losas terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias 
que emerjan más de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa 
terminada.   
Se hará un contrapiso, previo aislamiento hidrófugo en pendiente de 5 cm. 
como mínimo de espesor en bocas de desagüe cuando corresponda o de 8 cm. 
cuando se lo coloque sin pendiente, con hormigón que tenga: 

 ¼  parte de cemento  
1 parte de cal hidráulica 
4 partes de arena mediana 
8 partes de arcilla expandida   

Todos los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, 
cajas, piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las 
losas de entrepisos. 
.  
A8- 6 Carpetas 
     Los trabajos de carpetas a ejecutar se realizarán sobre todos los 
contrapisos de la obra nuevos o reparados, bajo pisos pegados. Las superficies 
donde se ejecuten las carpetas estarán libres de partes flojas, limpias, sin 
vestigios de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc. 
     Sobre los contrapisos y sus respectivas aislaciones cuando corresponda se 
ejecutarán las carpetas de 2,5 cm de espesor – como mínimo - con un mortero 
constituído por: 
1 parte de cemento 
3 partes de arena fina tamizada. 
     Las carpetas deberán estar absolutamente limpias antes de efectuar las 
colocaciones de pisos previstos. 
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     Deberán eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de otros 
materiales, polvo, etc. a cuyo efecto serán raspadas y barridas en la medida 
que sea necesario. 
     La Inspección de Obra deberá autorizar previamente el comienzo de las 
colocaciones de pisos, una vez constatado el estado de las carpetas. 
 

A9 - PISOS, UMBRALES Y SOLIAS 
 
Especificaciones generales 
     Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 
M.O.S.P. 
Se construirán respondiendo a lo indicado en la Planilla de Locales, o en los 
Planos respectivos, debiendo la Empresa ejecutar muestras de los mismos, 
cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario, a los fines, de su 
aprobación. La superficie de los mismos, será terminada en la forma que en los 
documentos enunciados se establezca. 
Los pisos, umbrales y solias presentarán superficies regulares dispuestas 
según las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y 
que complementariamente la Inspección de Obra indique en cada caso. 
Antes de iniciar la colocación de los solados, la Contratista deberá solicitar a la 
Inspección de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribución  de los 
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a 
ellas y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobación, en los 
casos que sea requerido. 
En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, 
estas se construirán de ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas y se 
colocarán reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar 
piezas cortadas. 
En los baños, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagües, 
etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamaño de los mosaicos, se 
las ubicará en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrirá con 
piezas cortadas a máquina.  
Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma 
manual. 
Todas las piezas de solados, deberán llegar a obra y ser colocadas en 
perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y 
conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos 
la Contratista arbitrará los medios de protección necesarios, tales como el 
embolsado de las piezas o la utilización de lonas, arpilleras o fieltros 
adecuados. 
En oportunidad de la recepción de la obra, la Inspección de Obra podrá 
rechazar aquellas unidades que no reúnan las condiciones antedichas, siendo 
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de responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposición parcial o total al 
solo juicio de la Inspección de Obra. 
La Contratista deberá proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda 
los materiales especificados, los cuáles serán de la mejor calidad y presentarán 
un aspecto uniforme de color y textura. 
En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles 
establecidos en los planos u ordenados por la Inspección de Obra. 
En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo 
de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 
 
Juntas De Trabajo 
     Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar, la 
Contratista, estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor 
comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para expansión y 
retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los 
solados, durante su construcción como así también a través de la vida de los 
mismos por acción de las variaciones de la temperatura. 
Todos los aspectos referidos a juntas de dilatación-contracción, se ajustarán a 
las reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones es la 
Inspección de Obra, del Presente Pliego y del pliego general de bases y 
condiciones del M.O.S.P. 
Las juntas tendrán 25 mm de ancho y la profundidad del sellador será 
constante de 12 mm. 
La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican 
seguidamente, deberán ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al 
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto 
empleo de los materiales. 
Se emplearán selladores de tipo de nivelación propia para aplicaciones 
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno 
para la capa superficial, aparente, deberán emplearse polímeros líquidos 
polisulfurados, que deberán dilatarse sin fallas de adhesión ni cohesión. La 
aplicación se hará con pistola de calafateo limitando solo a los casos 
imprescindibles, el empleo de espátulas o escoplas sin pistolas. El curado será 
a temperatura ambiente, con la única condición de que la junta esté limpia y 
seca. En general, serán del sistema llamado de dos componentes, uno base y 
otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador en 
donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados 
mecánicos. Deberán seguirse estrictamente las indicaciones que indique la 
firma fabricante de estos productos y tendrán el color indicado por la Inspección 
de obra. 
En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, 
cascotes, aceite, grasa, agua, rocío, escarcha, etc. Además deberán obtenerse 
superficies firmes y fraguadas y tendrá que esmerilarse o picarse todo material 
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicará 
imprimador recomendado por los fabricantes, debiendo colocarse el sellador 10 
minutos a 10 horas después de aplicada la imprimación. 



 

43  

 Fº 
....... 

No obstante usar selladores que no manchen, se emplearán cintas de 
protecciones para todas las juntas, que deberán removerse tan pronto como 
sea posible después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador 
comience a fraguar. 
En el acabado de las juntas deberán cuidarse muy particularmente la 
compresión del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los 
puntos de las superficies de contacto de las juntas, así como un enrasado 
perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos de material 
sellador. 
Como materiales de respaldo se utilizará poliestireno expandido o equivalente. 
Estos serán nuevos y de calidad superior y no se permitirá el empleo de 
materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiarán prolijamente las superficies 
de contacto, colocándolos luego a presión para llenar totalmente el vacío donde 
se colocan. 
 
A9-1 Revestimiento de suelo vinílico  
Revestimiento vinílico para suelo en rollo, de 2mm de espesor, flexible, 
homogéneo (no multi-layer), antiestático, calandrado y compactado, teñido de 
masa, con diseño no-direccional, con un tiramiento anti-manchas que lo hace 
totalmente resistente a manchas, productos químicos y ralladuras. 
Con una resistencia a la abrasión del grupo T  y grado de 
identación/punzonamiento 0,02 mm según la norma EN 443. 
Previo a la colocación se procederá al lijado de la superficie con disco de cobre 
abrasivo grano 24 para conferirle grip. Se aplicará  látex de alto rendimiento 
para generar un puente adherente para luego nivelar con una masa alisadora 
de 2 a 5 mm de espesor.  
Para la masa niveladora se utilizarán compuestos de cemento autonivelantes 
de grado de compresión C25 y de clase de Flexión F5 que cumple con la 
norma EN 13 813 CT – C25 – F5, y soporta el tráfico de ruedas pivotantes 
conforme a la norma DIN EN 12529. El compuesto alisador deberá tener bajo 
contenido de emisiones de VOC y cumplir con la norma DIN EMICODE con 
certificación EC 1 R PLUS. 
La masa autonivelante cumple con la clasificación de fuego A1fl conforme a la 
norma DIN EN 13 501-1. Compuesta por cementos especiales, áridos 
minerales, copolímeros de acetato de polivinilo, licuefactores y aditivos, lo cual 
garantiza un sustrato duro, flexible y duradero capás de soportar el tránsito 
intenso. Se debe obtener un perfecto acabado (espejo) que posibilite una 
óptima terminación y la mejor aptitud para recibir el revestimiento.  
Para poder iniciar el pegado de los paños, se deben tener delimitados 
correctamente los zócalos. Para un correcto pegado debemos comenzar con el 
punto de arranque del primer paño y acompañar el pegado con un planchado 
manual y diagonal descendente al sentido en el que estamos pegando. 
Posteriormente se pasa el rodillo de planchado al total de la superficie 
revestida, no dejando globos o imperfecciones.  
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Los zócalos sanitarios deberán tener 0,10 m de altura y llevarán en su parte 
trasera un soporte semielástico de Polyblend (crash Wall) de 25 mm de radio 
que asegura la posición permanente del ángulo 0 y protege a la estructura de 
y/o trato violento. La terminación “a cero” con los contramarcos, columnas, 
perímetros, etc. se logra a través del desarrollo de una pieza moldeada para 
ese fin. El sellado de las juntas entre el zócalo y los paños, y los paños entre sí, 
se realiza por termofusión con la incorporación de un cordón de PVC que es 
fabricado bajo el mismo color del piso. En esta tarea se utilizan herramentales 
totalmente automáticos, pues el perfecto sellado depende de la idoneidad del 
personal y de la utilización de una fresadora Fräsmaster y los soldadores 
automáticos UNI 201250. 
 
El sellado de las juntas entre el zócalo y los paños, y los paños entre sí, se 
realiza por termofusión con la incorporación de un cordón de igual calidad al 
revestimiento el cual es fabricado bajo el mismo color del piso.  
En el encuentro del piso vinílico con otros pisos, se colocará un perfil de acero 
inoxidable AISI 304 de 40 mm x 1,5 mm, para evitar que el impacto contra su 
borde pueda dañarlo. 
 
 
A9- 2 De Placa Granítica Monocapa Compacta 
    Se colocarán placas graníticas monocapa de superficie pulida y lustrada y 
canto biselado de, grano 0-1, medidas y color según Memoria y Planilla de 
Locales, de 18 mm. de espesor y deberán cumplir con lo establecido en las 
normas IRAM 1522 a los 60 días de haber sido fabricados. La fabricación de 
los mismos se iniciará con la suficiente anticipación para tener un 
estacionamiento mínimo de 30 días. Serán perfectamente planos, de color 
uniforme, lisos, suaves al tacto en la parte superior, aristas rectilíneas, sin 
mallas ni rebabas. Serán rechazados aquellos que no pudieran colocarse con 
juntas perfectamente rectilíneas,  mayores de 1 mm.  
La Inspección determinará las líneas de arranque y corte de los diferentes 
paños, Su forma de colocación será recta con junta cerrada, sellándose con 
pastina del mismo tono. 
Se asentarán sobre mezcla de asiento formada: 
 1 parte Cemento de Albañilería 
 4 partes de Arena mediana  
La mezcla se unirá con un mínimo de agua para obtener una mezcla de 
consistencia plástica y así evitar un posible asentamiento de las placas. La 
mezcla debe ser de 2cm de espesor aproximadamente. 
Se pintarán las caras del revés de las placas en el momento de colocarlas con 
una lechinada bien espesa constituida por dos partes de albañilería y una de 
agua. 
Posterior a esta tarea se colocarán sobre la mezcla de asiento, llevándolas a su 
correcto nivel con golpes de martillo ya que estas lo admiten por ser de alta 
resistencia.  
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Se puede utilizar también un taco de madera de unos 10cm de lado y 
colocándolo sobre las puntas de 4 mosaicos, golpéelo suavemente para que 
las mismas queden a nivel. 
Se debe prever el espacio de la junta que debe ser de 1mm a 1,5mm dejando 
espaciadores. 
Es importante humedecer el piso inmediatamente después de colocado el piso 
y mantenerlo húmedo hasta 24hs, posteriores al tomado de juntas. 
El tomado de juntas debe realizarse después de 24hs y antes de las 48hs de 
finalizada la colocación. 
Antes del tomado de juntas se debe verificar que el espacio entre las juntas y el 
piso estén perfectamente limpios. 
Que la superficie a empastinar no esté sometida directamente a los rayos 
solares o a la acción del viento. 
La proporción de la pastina será: 
                                    Pastina 1kg 
                                    Agua ½ Litro 
Debe ser una mezcla fluída y sin grumos debiendo ser mezclada hasta que el 
colorante quede bien disuelto y tome el color homogéneo, similar al del 
compacto. 
La tarea de pastinado debe ser rápida antes de que la mezcla endurezca, si 
eso ocurre debe tirarse y preparar pastina nueva. 
Se distribuirá con secador de goma hasta que la pastina penetre en toda la 
totalidad de la junta. 
Antes de iniciar la colocación, la Contratista deberá presentar muestras de los 
materiales que se emplearán y obtener la correspondiente aprobación de la 
Inspección, solicitando a la misma por escrito las instrucciones para la 
distribución dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas. 
En sanitarios, el solado tendrá una leve pendiente hacia las rejillas y/o 
canaletas de las piletas de piso. 
La Inspección determinará las líneas de arranque y corte de los diferentes 
paños, debiendo asegurarse la continuidad de las líneas entre los distintos 
locales. 
La terminación de las placas será vitrificado. El vitrificado es una tecnología 
que combina el pulido a base de diamantes de resina y una combinación de 
cuatro procesos químicos que le otorgan al piso dureza superficial y brillo 
natural. Por medio de maquinaria se establece una reacción termoquímica, 
obteniendo asi una superficie brillante y muy dura. Cierra completamente los 
poros, volviendo al piso antideslizante y mucho más resistente al tránsito 
Tiene como ventajas ante otras terminaciones que el pulido, al ser húmedo, no 
genera polvillo, y dada la tecnología empleada no genera ruidos molestos ni 
olor, pudiendose transitar al instante de haberlo realizado. 
 
A9-3 Revestimiento de Suelo Vinílico Disipativo de cargas electrostáticas 
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Es un revestimiento vinílico electroconductor, en rollo, de 2mm de espesor, 
flexible, homogéneo, semi-direccional, con una conductividad eléctrica de 10^6 
< Rt < 10^8 Ω y de propiedades electroestáticas permanentes. Cuenta con un 
tratamiento anti-manchas, que lo hace totalmente resistente a manchas, 
productos químicos y ralladuras. Su tratamiento permite minimizar los costos 
de mantenimiento dado que la limpieza se realiza con jabón neutro y agua sin 
necesidad de aplicar ningún tipo de tratamiento como cera o plastificante 
durante toda su vida útil. Cumple con las clasificaciones de fuego más altas del 
mercado (Bfl-s1) y es autoextinguible.  
Debe ser instalado de forma especial con las herramientas adecuadas para 
que descargue las corrientes electroestáticas correctamente. Para logarlo, 
sobre la base colocamos un “emparrillado” de cintas de cobre pegadas, de 
forma que cada pieza cortada de revestimiento esté en contacto con la misma. 
Las cintas se cruzarán entre sí por medio de cintas trasversales y concluirán en 
los lugares que vuestra dirección lo haya solicitado (la norma indica una toma a 
tierra cada 30 m2). Para poder iniciar el pegado de los paños, es fundamental 
tener delimitados correctamente los zócalos.  
El adhesivo adecuado para este revestimiento es un adhesivo conductor con 
una resistencia óhmnica < 10^5 según la norma DIN EN 13415. Para un 
correcto pegado debemos comenzar con el punto de arranque del primer paño 
y acompañar el pegado con un planchado manual y diagonal descendente al 
sentido en el que estamos pegando. Posteriormente se pasa el rodillo de 
planchado al total de la superficie revestida, no dejando globos o 
imperfecciones. 
Los zócalos sanitarios deberán tener 0,10 m de altura y llevarán en su parte 
trasera un soporte semielástico de Polyblend (crash Wall) de 25 mm de radio 
que asegura la posición permanente del ángulo 0 y protege a la estructura de 
y/o trato violento. La terminación “a cero” con los contramarcos, columnas, 
perímetros, etc. se logra a través del desarrollo de una pieza moldeada para 
ese fin. El sellado de las juntas entre el zócalo y los paños, y los paños entre sí, 
se realiza por termofusión con la incorporación de un cordón de PVC que es 
fabricado bajo el mismo color del piso. En esta tarea se utilizan herramentales 
totalmente automáticos, pues el perfecto sellado depende de la idoneidad del 
personal y de la utilización de una fresadora Fräsmaster y los soldadores 
automáticos UNI 201250. 
En el encuentro del nuevo revestimiento vinílico electroconductor con otros 
pisos, se colocará un perfil de acero inoxidable AISI 304 de 40 mm x 1,5 mm, 
para evitar que el impacto contra su borde pueda dañarlo. Al finalizar el 
proyecto, se realizará una prueba con un Ohmiómetro -indicado en la norma 
EN 1081- para demostrar que el revestimiento instalado está descargando las 
corrientes electroestáticas de acuerdo a lo que establece la norma. 
Previa colocación del Revestimiento de Suelo Vinilico Electroconductor se debe 
verificar el estado del sustrato sobre el cual se colocará. El mismo debe estar 
seco, duro y plano, por lo tanto se realizaran los siguientes controles previos: 

1. Sustrato seco: Las carpetas y revoques deben poseer un máximo de 
2,5% de contenido de humedad. El control se realiza utilizando 



 

47  

 Fº 
....... 

medidores CM de Riedel de Haën. La temperatura y humedad del 
ambiente se controlarán permanentemente con termohigrómetro 
GFTH/95.  

2.  Sustrato duro: Se verificará la dureza de la carpeta superior. Se 
colocará la capa alisadora. Se realizarán varios ensayos de tracción con 
equipo Presso Mess, cuyo resultado no podrá ser inferior a 1,4 
newton/mm2  

3.  Sustrato plano: Se controlará la nivelación de la capa superior. Ésta no 
deberá contener el “efecto olas”, que puede producirse por el llaneado, 
helicóptero, etc. No debe existir diferencia de nivel entre sectores.  

Una vez realizadas todas estas evaluaciones, se procederá al lijado de la 
superficie con disco de cobre abrasivo grano 24 para conferirle grip. Se aplicará 
el primer Condorand Primetec 60 de látex de alto rendimiento para generar un 
puente adherente para luego nivelar con una masa alisadora de 2 a 5 mm de 
espesor.  Se utilizarán compuestos de cemento autonivelantes Condorand C-
LEVEL Plus de grado de compresión C25 y de clase de Flexión F5 que cumple 
con la norma EN 13 813 CT – C25 – F5, y soporta el tráfico de ruedas 
pivotantes conforme a la norma DIN EN 12529. El compuesto alisador deberá 
tener bajo contenido de emisiones de VOC y cumplir con la norma DIN 
EMICODE con certificación EC 1 R PLUS. La masa autonivelante cumplirá con 
la clasificación de fuego A1fl conforme a la norma DIN EN 13 501-1. Su 
composición comprenderá cementos especiales, áridos minerales, copolímeros 
de acetato de polivinilo, licuefactores y aditivos, lo cual garantiza un sustrato 
duro, flexible y duradero capaz de soportar el tránsito intenso. Luego de todas 
estas tareas, lo que obtenemos es un perfecto acabado (espejo) que 
posibilitará una óptima terminación y la mejor aptitud para recibir el 
revestimiento.  
Acabado de terminacion 
Finalizada la colocación del piso vinílico se procederá un acabado de 
protección de un producto químico consistente en un Acabado Poliuretano 
compuesto por polímeros Uretánicos y Acrílicos. Especial para alto tránsito y 
para ser utilizado con máquinas de alta velocidad (con un paño blanco o 
natural/porco). Alta durabilidad,  antideslizante y de transparencia 
característica, que mantenga el color original del piso. Formando una capa 
impermeabilizante resistente a abrasión, marcas y suciedades 
Este proceso comprende varias etapas. En la primera etapa se realiza el 
procedimiento de remoción de suciedad incrustada, en la segunda etapa se 
realiza la neutralización de la superficie con máquina automática de baja 
velocidad (con paño negro), luego aplicar limpiador neutral y dejar secar. De 
ser necesario aplicar antes sellador acrílico para obtener un mejor anclaje de 
acabado. La tercera etapa consiste en la aplicación de 4 a 5 capas finas del 
producto de Acabado Uretano de piso para dar el nivel de brillo y protección 
deseado, en la cuarta etapa el piso es pulido con equipo de alta velocidad y 
fibra.  
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Debiendo realizarse un mantenimiento según el estado del piso siguiendo los 
criterios de aplicación del producto. 
Se realizara según especificación y recomendaciones del fabricante. 
         
A9-4 Ferrocementado Rodillado 
Preparación de la base: Previo a la realización del solado se realizará un 
escarificado mecánico, retiro del polvo superficial y un puente de adherencia 
con materiales adhesivos del tipo acrílico o epoxidricos.   
Nivelación, demarcación de paños: Se colocará un puente de adherencia 
acrílica en una proporción de 0,25 a 0,50 lts/m2 cemento y arena 
Elaboración y colado de la carpeta: La dosificación será mezcla  de 350 Kgs de 
cemento y 0,65 de arena gruesa/m3   
Incorporación del endurecedor: Elaboración, espolvoreo y fratazado en dos 
etapas de una mezcla en seco de endurecedor metálico y cemento El 
endurecedor superficial será endurecedor  metálico compuesto por limadura 
metálica de alta dureza y granulometría controlada (libre de aceite y metales no 
ferrosos, aditivos dispersantes y pasivantes compatibles con el cemento y 
colorante incorporado color según planilla de locales)  con un consumo no 
menor de 3 Kgs/m2. Deberá incorporarse espolvoreando una mezcla en seco 
del producto y cemento común (2 kg/m2)  sobre la superficie fresca. 
El producto a utilizar deberá cumplir con la Norma IRAM 1522. 
Terminación de la superficie, rodillado 
Curado de la superficie: Mediante membrana de curado de base parafinica 
para permitir el correcto curado y minimizar la adherencia de materiales de 
obra por suciedad  
Juntas perimetrales: de 1cm de espesor, construidas con telgopor y selladas 
con brea y arena o con sellador en frío 
Juntas de dilatación. Cada 450-500 m2 de solado se recomienda la 
construcción de esas juntas con las mismas características que para las 
perimetrales 
Juntas de trabajo: se recomienda la junta aserrada de 4cm de espesor, dejando 
paños no mayores de 15 m2. Sellado similar anteriores. 
En todos los casos mencionados, deberá respetarse ubicación y tamaño de las 
juntas existentes en la base. 
 
A9-5 De lajas de cemento 
Serán de Hormigón Armado, con 4 hierros Ø 6 mm. En ambas direcciones. 
Las dimensiones serán de 0,40 x 0,40 mts. con espesor no inferior a los 4 cm. 
El borde será biselado con chaflán de 10 a 15 mm. 
La textura del plano superior será lisa, salvo en las rampas, donde llevarán 
dibujo en relieve antideslizante. 
La Contratista presentará para su aprobación a la Inspección, muestra de la 
laja, antes de su adquisición y planos de despiece antes de su colocación. 
Se asentarán con mezcla de cemento, sobre el contrapiso indicado en Planilla 
de Locales y se tomarán sus juntas con cemento, efectuándose posteriormente 
la limpieza de las mismas y se ejecutarán como terminación en el encuentro 
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con el terreno natural, cordones de Hormigón Armado de 10 cm. de espesor, 
con terminación piedra partida Binder lavada, color gris, según corresponda por 
indicación de Plano. 
La inspección de obra podrá ordenar con cargo a la Empresa, la realización de 
los ensayos sobre desgaste, carga, y choque en un laboratorio oficial, si lo 
considerase necesario, para determinar la calidad del material. 
 
 
A9-6 Solado para Veredas Municipales 
     Se colocará según Reglamentación Municipal vereda asentada sobre un 
lecho de mezcla ¼:1:4 con un espesor máximo de 2,5cm. Los mosaicos o lajas 
a utilizar serán de una misma fábrica y partida, de color y medidas uniformes. 
Para una correcta alineación en la colocación, las juntas deberán ser lo más 
pequeñas posibles. Una vez colocado el solado las juntas no presentarán 
resaltos o depresiones. Todos los cortes se realizarán a máquina. 
El mismo material se usará según el Plano n°9 en el acceso peatonal. 
 

A9-7 Piso de hormigón rayado 
Este ítem comprende la ejecución de los pisos de hormigón elaborado tipo 
Macbeton o calidad análoga, con terminación rayado c/borde llaneado (ancho 
10cm) esp. mín. 10cm según se indica en planos.  
Sobre la superficie del terreno adecuadamente compactado y nivelado, se 
extenderá como barrera de vapor un manto de nylon de 100 micrones y bordes 
solapados / soldados con pistola de aire caliente.  
El hormigón a utilizar tendrá una resistencia a la compresión: 250 kg. /cm2.  
Deberá ser elaborado en planta industrial, siendo del tipo H 21 (350 kg/m3), 
pedregullo 10/20, asentamiento 8 (relación a/c), con la incorporación de Fibras 
de Polipropileno, en una proporción de 1kg/m3., para evitar las microfisuras. Se 
tomarán y analizarán las probetas respectivas. 
Tendrá un espesor promedio de 8 cm., llevará una malla de acero 
electrosoldada  (15x25 y diámetro 6 mm.) 
El hormigonado se ejecutará por paños, utilizando reglas metálicas 
correctamente niveladas y contemplando las pendientes indicadas en planos, 
no debiendo exceder los paños los 20 m2 sin juntas de dilatación. Se 
ejecutarán asimismo juntas de dilatación en todos los encuentros de diferentes 
solados. 
La superficie llevará color a definir por los proyectistas. El endurecedor con 
color, a espolvorear sobre la superficie del hormigón, se compone de arenas 
cuarcíticas, pigmentos no metálicos y cemento. Su dosificación no podrá ser 
menor a 3 kg. /m2. Oportunamente la Inspección de Obra aprobará el color, en 
base a pruebas efectuadas por el Contratista, las que servirán también como 
testigos a tener en cuenta en relación a texturas, bordes y demás 
terminaciones.  
El último paso consistirá en la aplicación de una emulsión acrílica, como 
sellador que obture e impermeabilice los poros (producto de primera línea y 
marca reconocida en el mercado nacional). Dicha emulsión se aplicará en dos 
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manos, la primera dejando pasar 72 hs como mínimo, de fraguado y 
endurecimiento. La segunda se regulará conforme el avance de obra y 
finalización de los trabajos. 
Finalizados los trabajos, los pisos se protegerán con nylon y terciados fenólicos 
de 10 mm., fijándolos adecuadamente.  
 
 
Umbrales 
Según Planilla de Locales los umbrales podrán ser: 
 
A9-8 de Hº Aº y Cordones  
      Los umbrales, cordones y solías se ejecutarán con Hormigón Armado con 
piedra partida tipo Binder 1:3, color gris. realizado “in situ” con dos (2) hierros 
del 8 en su interior.  
Los cordones de patios y veredas exteriores se ejecutarán al mismo nivel del 
solado. 
 
A9-9 Umbral Ferrocementado rodillado 
Serán ídem pisos, con terminación de perfil de herrería “L” de 1 ¼” x 3/16” 
 
Solías 
A9-10  Solías graníticas 
    Serán de granito reconstituído ídem piso del largo del vano por ancho de muro  
ejecutadas al puesto y pulidas a la piedra fina, se colocarán según Plano de Planta 04. 
 
 
 

A10-   ZOCALOS 
 
Especificaciones generales 
Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 
M.O.S.P. 
Los zócalos serán ejecutados con la clase de material y en la forma que en 
cada caso, se indica, en los Planos o Planilla de Locales. 
Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados y su unión con el piso 
debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zócalo, ya 
sea por imperfecciones de uno u otro. Colocación enrasado con la terminación 
del paramento. 
Su terminación será recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas 
en relación con las de los solados, salvo expresa indicación  en contrario. 
Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán ejecutados con toda 
limpieza y exactitud. 
A excepción de los casos de zócalos sanitarios, los pisos penetrarán debajo de 
los zócalos. 
Todas las piezas de los zócalos se colocarán enteras y sin escalladuras o 
defecto alguno.  A este fin la Contratista arbitrará los medios necesarios para 
lograr este requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera 
necesario y posteriormente a su colocación protegiendo los zócalos colocados, 
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con lanas, arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la Obra. 
Los zócalos del piso vinílico forman parte del sistema y se explicitan en el ítem 
A-9 PISOS. 
 
A10-1  Zócalo granítico sanitario 
     Se utilizarán, sin excepción, piezas especiales para zócalos, de 10 cm. de 
altura y 30 cm de largo según Planilla de Locales.  
La colocación se hará con el mortero de 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal 
aérea y 4  partes de arena mediana, tomando el debido cuidado de seleccionar 
las piezas de zócalo, pintando previamente el reverso de cada uno con una 
lechada de cemento puro. 
Al colocarse, se asegurará un ancho constante de junta de 1,5 a 2 mm que se 
logrará mediante el uso de separadores de alambre, hoja de sierra o chapa 
insertos en las juntas de los dos lados de cada pieza de zócalo (antes de 
limpiar para la operación de empastinado, serán retirados estos espesores). 
Las juntas se rellenarán con pastina de la misma constitución que el de la capa 
superficial de las baldosas. 
Se entregarán lustrados a plomo de fábrica y repasados en obra una vez 
terminadas las colocaciones de pisos y revestimientos. 
Se utilizarán las piezas de ángulo correspondiente. 
 
A10-2  Zócalo rehundido de cemento 
     Serán de concreto alisado. Tendrán una altura de 10 cm, salvo indicación en 
contrario y serán terminados a cucharín, con mortero constituido por 1 parte de 
cemento y dos de arena fina y color gris incorporado. 
 

A11 -   CUBIERTAS 
 
Especificaciones generales 
     Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 
M.O.S.P. 
 
Objeto de los trabajos 
Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutarán de modo tal que permitan 
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas 
funcionalmente. Las cubiertas de losa incluirán todos los elementos necesarios 
para su completa terminación, como ser: babetas, zócalos, guarniciones, 
platabandas, losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos 
o sean Imprescindibles para la buena y correcta terminación del techo 
adoptado. 
Correrán por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban 
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, 
goteras, etc 
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Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro 
elemento que atraviese las cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un 
sistema de babetas, guarniciones, etc., que aseguren la perfecta protección 
hidráulica de los techados y se deberán ejecutar después de haber aprobado la 
Inspección de Obra los detalles correspondientes. 
Asimismo, se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y 
encuentros de cubiertas con parapetos, vigas invertidas, etc. El tratamiento 
para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, ventilaciones y 
cualquier otro elemento saliente o pasante de las losas de hormigón armado 
deberá cumplir estrictas condiciones de seguridad. 
Se tendrá especial cuidado en la unión de las capas de aislación hidráulica con 
las bocas de desagüe, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y 
colocando luego sobre éstas el marco de hierro fundido para recibir la rejilla 
correspondiente. 
La Contratista ejecutará todos los trabajos para la perfecta terminación de las 
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, 
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente 
observadas. 
La omisión de algún trabajo y/o detalle en la documentación no justificará 
ningún cobro suplementario; su provisión y/o ejecución deberá estar 
contemplado e incluido en la propuesta original.   
Los trabajos incluidos en este rubro serán garantizados por escrito, en cuanto a 
la calidad de los materiales y en su ejecución, por el término de 10 (diez) años. 
Correrán por cuenta de la Empresa todos los arreglos necesarios que deban 
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, 
goteras, o cualquier otro daño a construcciones y/o equipos y no podrá 
alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a planos. 
 
Realización de los trabajos  
Antes de comenzar el trabajo de la Contratista presentará a la aprobación de la 
Inspección de Obra tanto el cálculo de las estructuras y las uniones, que de la 
Contratista deberá firmar como calculista y constructor y los planos de 
Ingeniería de detalle. La entrega de todos los elementos constitutivos de la 
cubierta, se efectuará de acuerdo al plan de trabajos elaborado por la 
Contratista y aprobado por la Inspección de Obra y comprende tanto la 
aprobación de materiales como de las estructuras  de sostén. 
La resolución de la cubierta deberá incluirse en el plano de estructura que 
presentará la Contratista. La empresa deberá presentar planos y cálculo de 
dicha cubierta para su aprobación con treinta (30) días de antelación a la 
iniciación de los trabajos.  
 
A11-1 Cubierta sobre losa H°A° 
La losa deberá presentar una superficie uniforme, libre de depresiones y 
oquedades, para lo cual deberá fratazarse adecuadamente al momento de su 
fragüe. Cualquier defecto que se observe a posteriori, deberá ser corregido, 
asegurando la adherencia entre losa y material de arreglo. 
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Sobre la losa perfectamente regularizada, se realizará la barrera de vapor 
colocando membrana asfáltica 4 mm, totalmente adherida a soplete, la que se 
deberá elevar como mínimo 15 cm contra todos los paramentos verticales  que 
conforme el techo, teniendo cuidado con las bocas de desagüe, en la que 
deberán ejecutar los trabajos de corte previstos mas adelante. Sobre la barrera 
de vapor se colocarán placas de poliestireno expandido y espesor de 25 mm. 
densidad 25 Kg/m3. 
Sobre este tratamiento se realizará un contrapiso de arcilla expandida con 
pendiente mínima del 1,5% hacia las bocas de desagüe y de un espesor 
mínimo de 5 cm, en las mismas. La mezcla del contrapiso será la indicada en el 
ítem A-6 CONTRAPISOS. Tendrá juntas de dilatación de 15 a 20 mm. de 
ancho, a 30 cm. de todo el perímetro de los muros de carga y de todo otro 
elemento que sobresalga sobre la superficie, subdividiendo además ésta, en 
paños máximos de 4 x 4 m. El tratamiento de las juntas (relleno-sellado y 
protección superior), se especifica en: "tratamiento de juntas de dilatación" 
Una vez fraguado el contrapiso se realizará una carpeta de concreto de 3 cm. 
de espesor con hojas de metal desplegado en el espesor de la misma, las que 
estarán atadas entre sí; con mezcla 1:3 (cemento-arena), aplicada una vez 
fraguado el contrapiso y será terminada fratazada, para tener una superficie 
libre de depresiones o proyecciones para recibir la protección final 
impermeable. 
Con el mismo mortero, se revestirán las babetas y toda otra superficie sobre la 
que se aplique el techado, redondeando en cuarta caña todos los encuentros 
entre planos horizontales y verticales. 
Para las juntas de dilatación, que estarán en correspondencia con las del 
contrapiso, regirá lo indicado en detalles constructivos de este Pliego. 
Para la aplicación de la impermeabilización final deberán tenerse en cuenta los 
trabajos previos y complementarios del tratamiento de juntas de dilatación, 
fisuras capilares y bocas de desagües. Las juntas del contrapiso y de la capa 
de mortero (concreto) se rellenarán con espuma de poliuretano hasta quedar 
un poco más bajo del nivel superior de la capa de concreto. Posteriormente, se 
imprimará la superficie a tratar en un ancho de 30 cm por toda la longitud, con 
emulsión asfáltica neutra con 50% de agua; a continuación se colocará una 
membrana de 4 mm de espesor con alma de PVC de 100 micrones  de 30 cm 
de ancho y se soldarán 10 cm a cada lado; se colocará una tira de Compriband 
a lo largo de las juntas y sobre éstas, se colocará otra membrana cortada de 50 
cm, adhiriéndola a soplete 15 cm de cada borde. En el caso de salientes o 
encuentros con muros laterales, este refuerzo se deberá adherir subiendo un 
mínimo de 15 cm sobre la vertical y un desarrollo no menor a 30 cm sobre el 
sustrato. 
La capa de mortero (concreto), deberá tener un curado, para que el fragüe se 
produzca bajo alta humedad, para reducir al mínimo las fisuras capilares que 
se produzcan por contracción de la mezcla. 
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Después del curado, se dejarán pasar de 10 a 15 días, para un efectivo secado 
y para que se puedan detectar todas las fisuras capilares. Ante una eventual 
reacción alcalina o por una superficie demasiado lisa, de considerarlo 
necesario, la Inspección, o por indicaciones de quien ejecute la membrana, la 
superficie sobre la cual se aplique la misma, deberá ser tratada con ácido 
muriático en estado puro, que actúe de 10 a 15 minutos, efectuando 
seguidamente un lavado con abundante agua y dejando luego secar 10 a 15 
días. 
Si se encuentran fisuras capilares, se procederá de la siguiente manera: 
1. Con máquina, provista de disco para cortar, se seguirá la fisura, creando un 
surco de una profundidad máxima de 6mm., el cual se limpiará a fondo con 
pincel seco o aire comprimido. 
2. Se llenará el surco con techado fluido de Elasticauch E o equivalente, 
dejándolo absorber por las paredes y secarse. Si es necesario, se completará 
el llenado con espátula, para emparejar a ras y con mezcla de arena fina 
zarandeada, impregnada con Neopreno. 
3. Se aplicará centrada una banda de papel siliconado 2,5cm. de ancho, 
encima de la cual irá una banda de fibras de vidrio de 10 cm. de ancho, 
impregnada abajo y arriba con techado fluido de Neopreno con un consumo de 
700 cm3 por cada metro de fisura. 
Salvo indicación en contrario en los planos de detalles donde están colocadas 
las bocas de desagües, se deberá reforzar previamente todo el perímetro 
donde el metal se une a la capa de concreto, mediante bandas de papel 
siliconado, centradas sobre la línea de unión y luego una banda de fibra de 
vidrio del ancho adecuado, impregnada con techado fluído en la forma indicada 
para los refuerzos.- 
Se pegará luego un cuadrado de membrana de 50 x 50 cm. o más, según 
corresponda, pero de manera de sobrepasar el perímetro externo de los 
refuerzos ya aplicados, de por lo menos 10cm.  
El citado cuadrado será cortado en su centro a cruz, con cortes en diagonales y 
los triángulos resultantes serán bajados y pegados a la boca de desagüe. 
La ejecución de la aislación hidráulica responderá a las siguientes 
prescripciones: una vez limpia, seca y sin rebarbas la capa de mortero anterior 
y  selladas las juntas de manera tal que no queden bordes filosos en contacto 
con la membrana y redondeados los bordes  y esquinas, se procederá a aplicar 
una emulsión de asfalto emulsionado en agua, disuelto en partes iguales en 
solvente a razón de 350 gr./m2, para luego colocar una membrana asfáltica de 
4 mm. de espesor, la que irá totalmente pegada a la carpeta. Las juntas se 
solaparán de 3 a 4 cm., teniendo en cuenta el sentido de la pendiente, 
soldándolas con aire caliente con control de temperatura, a fin de obtener una 
membrana impermeable continua. 
Contra los muros laterales se realizarán babetas en una altura de 20 cm y una 
profundidad de 5 cm teniendo especial cuidado que el corte superior tenga 
pendiente pronunciada hacia la cubierta, dicha babeta se construirá 
continuando la carpeta de concreto con una cuarta caña bien conformada hasta 
la parte superior de la misma, e irán solapadas hasta la mitad superior del 
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remate de las cargas. La ejecución de babetas, guarniciones, etc. deberán ser 
aprobadas por la Inspección de Obra. En todos los casos deberá asegurarse la 
continuidad del aislamiento. Estas babetas se construirán en albañilería o en 
hormigón armado, según se indique en el detalle respectivo, o lo indique la 
Inspección de Obra, de no existir aquel. Tendrá goterón y el aislamiento se 
elevará verticalmente rematando con un sellador. Se tomará como precaución 
el ejecutar el trabajo de la membrana solo cuando las condiciones existentes y 
previstas permitan que el trabajo se realice de acuerdo a las recomendaciones 
del fabricante y los requisitos de la garantía. 
Sobre la membrana se realizará un nuevo contrapiso de arcilla expandida de 5 
cm. de espesor. Una vez fraguado el contrapiso se realizará una carpeta de 
concreto alisado mortero 1:3 (cemento/arena) de 3 cm. de espesor y sobre ésta 
se colocará membrana asfáltica 4 mm, totalmente adherida a soplete, la que se 
deberá elevar como mínimo 15 cm contra todos los paramentos verticales que 
se encuentren. Se terminará con tres manos de pintura acrílica con fibras 
sintéticas incorporadas para impermeabilización de techados, conformando una 
membrana elástica, impermeable y transitable. Aplicación con manos cruzadas, 
1.5 a 2 Kg. /m2. 
 
A 11-2 Cubierta de Chapas sobre estructura metálica 
Se ejecutará en chapa ondulada de Hº Gº Aluminizada Nº 25 sobre estructura 
metálica, de perfiles PGC según corresponda por plano y cálculo de estructura 
s/ Departamento Técnico Complementario. Las chapas a utilizar serán 
galvanizadas aluminizadas onduladas Nº 25 y se colocarán a libre dilatación y 
se sujetara con gancho “J” a la viga reticulada. Los ángulos y pliegues nunca 
serán a aristas vivas.  
Su montaje incluirá la provisión y colocación de todos los elementos 
complementarios necesarios, estén o no indicados. 
Sobre la estructura se colocarán placas de OSB de 10 mm, con aislación 
térmica de placas de poliestireno expandido de alta densidad de 25 mm de 
espesor y aislación hidrófuga membrana Tyvek. En el extremo inferior de cada 
faldón, se colocará a presión una banda de cierre de espuma de poliuretano 
alquitranada, moldeada siguiendo las ondas de las chapas. 
En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la 
estanqueidad de las juntas, mediante la colocación de bandas de compresión. 
Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a normas del fabricante e incluye 
la provisión y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, 
estén o no indicados. 
En los lados del techo con carga llevará una babeta en chapa lisa DWG N° 27 
de sección Z, a libre dilatación, amurada en concreto a la carga, que deberá 
realizarse en ladrillos comunes. La terminación de las cargas será con carpeta 
de concreto reforzada con metal desplegado y membrana asfáltica,  alisada 
con pendiente del 1% hacia el interior. 
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El techo se realizará a dos aguas, descargando las aguas a la losa a través de 
canaletas y bajadas de H°G° s/ Departamento Técnico Complementario. 
 
 
A11-3 Cupertinas metálicas 
Según se indique en los planos, la cupertina será una pieza agregada de chapa 
de hierro galvanizado B.W.G. Nº 24. En ese caso debe asegurarse el perfecto 
llenado del asiento de la chapa, para no dejar huecos ni provocar hundimientos 
o depresiones en la misma. En caso  necesario serán provistas de grapas para 
amurar. 
 
 

A12 -   CARPINTERIAS 
 

Especificaciones generales 
     Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 
M.O.S.P. 
Los materiales a utilizar serán los indicados en Planos y Planillas 
correspondientes. 
Se ejecutarán de acuerdo a Planos y Planillas de Carpintería y las reglas del 
buen construir. 
Cantidades, formas, manos de abrir y Especificaciones se ejecutarán de 
acuerdo a Planilla de Carpintería. 
Será obligación de la Contratista, la verificación en obra de dimensiones, cotas 
de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la 
ejecución de los planos finales de fabricación, terminación de trabajos y su 
posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las 
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los 
inconvenientes que se presenten.  
Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos 
específicamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los 
distintos cerramientos así por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de 
unión entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar 
la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de 
revestimientos y/o ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o 
ventilaciones, así como cerrajerías, tornilleras, grapas, etc. 
Antes de la colocación, la Inspección revisará y desechará todas aquellas 
carpinterías que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en 
la Planilla respectiva, como asimismo su correcto funcionamiento en sus partes 
móviles y con herrajes completos (perfectas condiciones de uso).  
El empotramiento se realizará con la prolongación de planchuelas o grapas de 
amure, o con la soldadura de ellas a insertos en mampostería u hormigón 
según corresponda. 
Las carpinterías existentes (puertas y ventanas) que sea necesario reemplazar, 
se removerán y retirarán, completándose los vanos y colocando  las indicadas 
en planos y planillas de carpintería.  



 

57  

 Fº 
....... 

Protecciones 
     Las aberturas se protegerán adecuadamente no sólo para evitar su 
deterioro durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo 
evitar que sus superficies sean marcadas, rayadas ó salpicadas con cal o 
cemento. 
Controles 
     En taller: La Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los 
trabajos. Además, Inspección de Obra cuando lo estime conveniente, hará 
inspecciones en taller sin previo aviso, para controlar la calidad de la mano de 
obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En 
caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visible, hará realizar 
tests, pruebas o ensayos que considere necesarios. Antes de enviar a obra los 
elementos terminados, se solicitará anticipadamente la aprobación de éstos, en 
taller. 
En obra: Por cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de 
un elemento terminado, este será devuelto a taller para su corrección, así haya 
sido inspeccionado y aceptado antes de colocar. 
Colocación 
     Las operaciones de colocación en obra, serán dirigidas por un capataz de 
probada competencia en esta clase de trabajos. La Contratista deberá solicitar 
cada vez que corresponda, la verificación por Inspección de Obra, de la 
colocación exacta de la carpintería y de la terminación del montaje. 
Filtración de agua 
     En esta especificación se define como filtración de agua, la aparición 
incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del 
cerramiento (excluyendo la de condensación para la que se proveerán canales 
de colección y drenaje). 
La filtración de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del 
edificio, será suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en 
este rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que 
este hecho ocasionare. 
En todas las carpinterías de abrir exteriores se ejecutará botaaguas. 
Filtración de aire 
     La filtración de aire a través de los cerramientos probados según lo 
determinado en el ítem de estas especificaciones correspondientes, no 
excederá de 0,02m3/min. por m2 de acristalamiento fijo más 0,027m3 por m 
lineal de perímetro de ventana. 
Los perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer la condición de un 
verdadero cierre de contacto y cumplir las normas I.R.A.M. 11.591 y 11.523 de 
estanqueidad e infiltraciones. 
Planos de Taller  
Previo a la fabricación de los distintos elementos la Contratista deberá 
entregar, a la Inspección de Obra, para su aprobación, un juego completo de 
los planos de taller. 
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Estos planos serán en lo que sea posible, a escala 1:1, y deberán mostrar en 
detalle la construcción de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo 
espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles 
de todo tipo de conexiones y anclaje, tornillería y métodos de sellado, acabado 
de las superficies y toda otra información pertinente. 
Todas las soluciones presentadas deberán coincidir al máximo con los planos 
del proyecto de arquitectura. 
No podrá fabricarse ningún elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la 
Inspección de Obra. 
Donde cualquiera de las partes de los sistemas esté acostada en los planos, 
las medidas deberán ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista. 
Podrán someterse a estudio, soluciones con variación en los perfiles diseñados 
en la documentación original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los 
volúmenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales 
y cumplan en su funcionalidad con los objetivos propuestos. 
En todos los casos deberá efectuarse la verificación del cálculo resistente de 
todos los elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad 
de absorción de los esfuerzos a que estarán sometidos en su aplicación. 
Todas las dimensiones de los cerramientos, serán el resultado del replanteo en 
obra de las mismas. 
La aprobación de los planos no exime al Contratista de la responsabilidad final 
por la correcta funcionalidad de los elementos provistos. 
 
Planos de ejecución y tolerancia 
Con anterioridad no menor a treinta (30) días de la fecha en que deba iniciarse 
la construcción en taller  de los elementos de carpintería según el plan de 
trabajo, la Contratista deberá presentar y someter a la aprobación de la 
Inspección de Obra los correspondientes planos de taller. 
 
Muestras       
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, la Contratista deberá 
presentar a la Inspección de Obra, para su aprobación, una muestra en tamaño 
natural de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la 
Inspección de Obra. 
Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras 
respectivas podrá ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la 
Contratista el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare. 
La aprobación de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad 
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos. 
Los derechos para el empleo en los cerramientos de artículos y dispositivos 
patentados, se considerarán incluidos en los precios de oferta. La Contratista 
será único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido 
de patentes. 
Contravidrios  
Todos los vidrios llevarán contravidrios de aluminio anodizados, color según 
Memoria y estarán perfectamente fijados a las carpinterías y/o asegurados con 
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tornillos,  llevando sellador siliconado, asegurando la totalidad del perímetro de 
la superficie vidriada. Salvo indicación en contrario en planilla de carpintería, se 
colocará del lado interior. 
 
A12-1  CARPINTERIA DE HIERRO 
      Estos trabajos comprenden la fabricación, provisión y colocación de todas 
las carpinterías metálicas, barandas, rejas, escaleras, etc. de la obra, según 
tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos y 
planillas de Carpintería. 
Chapas de hierro 
     Se utilizará chapa de hierro laminada de primer uso y óptima calidad doble 
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la 
calidad. Se usará siempre calibre BWG 16 salvo que las necesidades 
resistentes determinen un espesor mayor. 
Perfiles Laminares 
     Deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre de contacto. Las 
uniones se ejecutarán a inglete y serán soldadas eléctricamente con electrodos 
de alta calidad en forma compacta y prolija. 
 Planos de Taller 
     Los planos de taller indicarán las tolerancias de ejecución de los elementos 
de la carpintería, que serán los siguientes: 

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles: 0,1mm. 
2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1mm. 
3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos 

móviles y fijos: 0,5 mm. 
4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de 

paños vidriados: 0,5 mm. 
5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los paños 

vidriados: 1 mm 
Los paños generales de taller se ejecutarán en escala 1:10 y en 1:1 (escala 
natural) los planos de detalle. 
Herrerías 
El total de las estructuras que constituyen la Carpintería de hierro se ejecutará 
dé acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, 
estas especificaciones y las órdenes de servicio que al respecto se impartan.- 
Antes de la colocación, la inspección revisará y desechará todas aquellas 
herrerías que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran 
solicitadas. 
 
 
A12-1.1 Escaleras marineras  
     Se construirán con un ancho de 50 cm.  y estarán formadas por escalones 
de hierro redondo diámetro 19 mm. separados cada 30 cm. Llevará a cada lado 
planchuelas de hierro de 50 x 6.35 mm., con grampas de fijación a ambos 
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laterales, a una distancia del paramento de 25 cm. y lo suficientemente 
próximas para obtener una adecuada rigidez. La escalera llevará una 
protección guardahombres en hierro con planchuelas ídem a las indicadas y 
soldadas a ambos lados, colocando un aro cada tres escalones, con un 
diámetro de 0.60 mts. , unidos exteriormente en toda la altura por tres 
planchuelas verticales de 25.4 x 4.8mm. 
 
A12-1.2 Rejillas de ventilación permanente 
Las rejillas de ventilación permanente que sean necesarias se construirán con 
marco de chapa doble decapada nº 16 de 20 x 20 cm. o medidas que se 
indiquen expresamente y llevarán aletas de ventilación permanente de la 
misma chapa que el marco, con un desarrollo de 70 mm. , del lado interior 
contaran con tela de bronce Nº 10 (alambre BWG 23, luz de malla 1,91 mm). 
 
 
A12-2   CARPINTERÍA DE MADERA (bastidores de puertas placa) 
     Se ejecutarán según las reglas del arte, de acuerdo con los planos de 
conjunto y especificaciones de detalles, planillas, y órdenes de servicio que al 
respecto se impartan. 
Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán 
con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o 
depresiones. 
La Contratista se proveerá de las maderas bien secas y estacionadas y en 
cantidad suficiente para la ejecución total de las obras de carpintería. 
Durante la ejecución y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser 
revisadas por la Inspección de Obra 
Una vez concluidas y antes de su colocación, ésta las inspeccionará 
desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas 
especificaciones, que presenten defectos en la madera o la ejecución o que 
ofrezcan torceduras, desuniones o roturas. 
Toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse 
hincharse, resecarse o apolillarse, etc., será arreglada o cambiada por la 
Contratista a sus expensas. 
Se entenderá por alabeo en una obra de madera, cualquier torcedura aparente 
que experimente. Para las torceduras o desuniones, no habrá tolerancia. No se 
aceptarán obras de madera cuyo espesor sea inferior en más de 2 mm al 
prescrito. Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la 
demolición de las obras de madera, durante el plazo de garantía serán a 
cuenta de la Contratista. 
Maderas 
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería de taller, 
serán sanas, bien secas, carecerán de albura (sámago), grietas, nudos 
saltadizos, averías u de otros defectos cualesquiera. Tendrán fibras rectas y 
ensamblarán teniendo presente la situación relativa del corazón del árbol, para 
evitar alabeos. 
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Cedro: Será del tipo llamado en plaza "misionero", bien estacionado 
seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza. 
No se aceptará ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloración. 
Pino: Será blanco, del tipo "Paraná" 80/20; no se admitirá obra alguna de 
carpintería ejecutada con esta madera en la cual exista de un nudo franco y 
sano de 3 cm. de diámetro mayor, o tres nudos de 1 cm. de diámetro mayor o 
finalmente, de diez nudos de menor diámetro de 1 cm. 
Escuadrías 
Las escuadrías y espesores que se colocan en los planos son los mínimos 
exigidos, pero si la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener 
una correcta terminación del trabajo, deberá preverlo en el precio e incluirlos en 
los planos de detalle correspondientes. 
Queda claro por lo tanto, que la Contratista no queda eximida de las 
obligaciones que fija este Pliego, por el solo hecho de ceñirse estrictamente a 
los detalles indicados en los planos. 
 
A12-2.1  Puertas Placas 
     Serán de 45 mm. de espesor, para la estructura se utilizará el tipo placado 
con bastidor perimetral y travesaños intermedios que formen un 33% de 
espacios llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadrículas tendrán 
como máximo 7 cm. de lado, de forma tal, que resulte en todo indeformable y 
que no produzca ondulaciones en las chapas. 
Como terminación llevarán en ambas caras multilaminado fenólico con 
enchapado en laminado plástico color s/memoria, con cantoneras ídem en los 
cuatro costados. 
 
A12-3  CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
Generalidades 
Se utilizarán para la resolución de las carpinterías perfiles del Sistema Módena 
2 de ALUAR División Elaborados según las especificaciones técnicas. 
Sistema de carpintería de serie mediana con accesorios de alta prestación de 
45 mm de espesor de base y  hojas de rebatir de 52 mm; armado con perfiles 
de 1.4 mm de espesor. 
Permite la utilización de vidrio simple de 4 a 8 mm y DVH de 19 mm en 
corredizas y hasta 24 mm en las demás tipologías. 
Terminación precintado s/normas del fabricante 
Materiales 
Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil 
obtención en el mercado. 
a)  Perfiles de Aluminio 
Se utilizarán para la resolución de las carpinterías perfiles de Aluar Aluminio 
Argentino (División Elaborados) o calidad equivalente según las 
especificaciones técnicas. 
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Se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición química y 
propiedades mecánicas: 
1) Composición química: Aleación 6063 según normas IRAM 681 
2) Temple: T6 
3) Propiedades mecánicas: Los perfiles extruídos cumplirán con las exigencias 
de la norma IRAM 687 para la aleación indicada 6063 en su estado de entrega 
(temple) T6:   Resistencia a la Tracción Mínima:  205 Mpa.  Límite elástico 
mínimo:   170 Mpa    
 b)  Juntas y Sellados 
En todos los casos sin excepción, se preverán juntas de dilatación en los 
cerramientos. 
Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen 
se mantengan en su   posición inicial y  conserven su alineamiento. 
 Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para el juego que pueda 
necesitar la unión de    los elementos,  por movimientos provocados por la 
acción del viento (presión  o depresión), movimientos propios de las  
estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. 
Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm si en la misma hay juego o 
dilatación. 
La obturación de juntas se efectuará con sellador hidrófugo de excelente 
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida útil no inferior a los 20 
años, de los producidos por Dow Corning o equivalente. 
En los sellados se deberá prever la colocación de un respaldo que evite que el 
sellador trabaje uniendo caras perpendiculares. 
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán sellarse con sellador 
hidrófugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecánicas, 
resistente a la intemperie y con una vida útil no inferior a los 20 años, tipo DOW 
CORNING 784 o equivalente.      
c)  Burletes: 
Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma 
y dimensiones según su uso. La  calidad de los mismos deberá responder a lo 
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12. 
d)  Felpas de Hermeticidad:   
     En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido 
con felpa de filamentos de polipropileno  siliconados con finseal. 
e)  Herrajes y accesorios: 
      En todos los casos se deberán utilizar los accesorios y herrajes 
originalmente recomendados por la empresa diseñadora del sistema. 
Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de 
acuerdo a lo especificado por la firma diseñadora del sistema de carpintería, 
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el costo 
unitario establecido para a cual forman parte integrante. 

     La responsabilidad por la funcionalidad de los accesorios corresponderá 
exclusivamente al fabricante, quien deberá garantizar la inalterabilidad, 
duración y aplicación de los mismos según las condiciones originales de 
homologación.  
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f) Vidrios: 
     Se deberá incluir en la oferta la provisión y colocación de vidrios, para la 
determinación de su espesor deberá considerar la presión de viento, 
dimensiones del paño y ubicación en altura en la obra.   
g) Elementos de fijación: 
     Todos los elementos de fijación como grapas de amurar, grapas regulables, 
tornillos, bulones, tuercas, arandelas,  brocas, etc. deberán ser provistos por el 
Contratista y son considerados como parte integrante del presente. 
Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o 
acero protegido por una capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo 
con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65. 
h) Premarcos de aluminio: 
     Se proveerán en aluminio crudo en  una medida 5mm mayor por lado a la 
nominal de la tipología, con riostras  que aseguren sus dimensiones y 
escuadra. 
Se presentará y se fijará: al hormigón mediante brocas y a la mampostería 
mediante grapas de amure. 
Una vez colocado se presentará la abertura y se fijará al perfil con tornillos 
Parker autorroscantes.  
El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevará la misma 
terminación superficial que la abertura. 
 Contacto del aluminio con otros materiales 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra 
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistirá en dos manos de 
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado. 
Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero 
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores. 
Terminación Superficial Anodizado 
Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio serán anodizados color Natural, 
de acuerdo con las siguientes especificaciones: 
Proceso: coloración electroquímica. 
1.  Tratamiento previo: desengrasado. 
2.  Tratamiento decorativo: SATINADO  
3.   Anodizado: en solución de ácido sulfúrico. 
4.   Coloreado: proceso electrolítico con sales de estaño. 
5. Sellado de la capa anódica: por inmersión en agua desmineralizada en                          
ebullición. 
6.  Espesor de la capa anódica: 25  micrones mínimos garantizados. 
Los controles a efectuar son: 
1)  Espesor de la capa anódica por medio de un aparato Dermitrón. 
2) Tono del color de acuerdo a patrones convenidos previamente entre la     
Inspección de Obra y el Contratista. 
3)  Sellado. 
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Los controles en cuanto al espesor de la capa anódica y correcto sellado de los 
perfiles anodizados se realizarán teniendo en cuenta lo especificado en las 
Normas IRAM 60904-3/96 para espesor de capa anódica y la 60909/76 para 
calidad de sellado con constatación de colores según patrones internos. 
El contratista deberá poner a disposición de la Inspección de Obra los 
elementos para llevar a cabo los controles. 
La Empresa proveedora de la carpintería aceptará la devolución de las 
aberturas o elementos, si en el  momento de la medición de la capa anódica y 
control de sellado se establece que no responden a lo especificado en el 
presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de los daños y perjuicios por 
ellos ocasionados 
 Calidad 
Los perfiles recubiertos deberán cumplir con todas las exigencias de las 
normas IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruídos y Pintados” (Requisitos y 
Métodos de Ensayos). 
La Inspección de Obra efectuará los controles por muestreo, del cumplimiento 
de los requisitos de calidad correspondientes. 
Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con 
un Laboratorio de  Control de Calidad  que permita efectuar los ensayos de las 
normas indicadas en los perfiles   recubiertos. 
El Subcontratista aceptará la devolución de las aberturas o los elementos si la 
medición establece que no responden  a las exigencias establecidas en el 
presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposición como   
también de los daños y perjuicios.  
Planos constructivos de Obra 
Los detalles técnicos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la 
ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema es 
responsabilidad del Contratista de la carpintería, para lo cual previo a la 
fabricación de los distintos cerramientos, deberá entregar para su aprobación, a 
la Inspección de Obra, un juego de planos constructivos de obra, de acuerdo al 
requerimiento del proyecto. 
Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción 
de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los 
elementos metálicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de 
todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado 
de superficie, resistencia a los cambios climáticos y toda otra información 
pertinente. 
Mano de Obra 
     Es responsabilidad exclusiva y excluyente del carpintero la calidad y 
eficiencia de las tareas de armado, a partir de los planos constructivos a cuyo 
efecto se podrá recurrir a su verificación por intermedio de un tercero auditor 
independiente (INTI, CAMARA DEL ALUMINIO, etc.).  
Muestras 
     Cuando el Contratista entregue a la Dirección de Obra el proyecto 
desarrollado completo, deberá adjuntar además muestra de todos los 
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materiales a emplear indicando características, marca y procedencia. Cada 
muestra tendrá el acabado superficial que se indique en cada caso. 
Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentará dos juegos 
completos de todos los herrajes que se emplearán en los cerramientos, fijados 
en un tablero para su aprobación, también se presentará una muestra de la 
tipología más representativa. Una vez aprobados por la Dirección de Obra, uno 
de los tableros y la muestra quedará a préstamo en la Oficina Técnica hasta la 
recepción definitiva.     
Inspecciones y controles 
Control en el Taller 
      El Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos 
que se le encomiendan. Además, la Dirección de la Obra, cuando lo estime 
conveniente hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la 
calidad de los materiales empleados, realizando  un control: 
 de la protección del material que se proveerá en taller en paquetes 
interfoliado de papel y con envoltorio termocontraíble rotulado. 
 del peso de los perfiles, según catálogo con una tolerancia de +/- 10%. 
 de la terminación superficial, mediante un muestreo. 
 de la mano de obra empleada. 
 De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.    
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará hacer 
los tests, pruebas o ensayos que  sean necesarios.  
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente 
la inspección de éstos en taller.   
Control en Obra. 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento 
terminado será devuelto a taller para su corrección así haya sido éste 
inspeccionado y aceptado en taller. 
Ensayos 
En caso de considerarlo necesario la Dirección de Obra podrá exigir al 
contratista en ensayo de un ejemplar de carpintería. 
 El mismo se efectuará en el Instituto Nacional e Tecnología Industrial conforme 
a las   pautas y normas de  ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507  
Normas  IRAM 11523 infiltración de aire 
IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia 
IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento 
IRAM 11592 resistencia al alabeo 
IRAM 11593 resistencia a la deformación diagonal  
IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijación por giro 
IRAM 11589 resistencia a la flexión 
Protecciones 
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada 
para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra. 
Limpieza y ajuste 
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El Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, 
entregando las carpinterías en perfecto estado de funcionamiento. 
Sistema. 
Se utilizarán para la resolución de las carpinterías perfiles del Sistema 
Módena2 de ALUAR División Elaborados o calidad equivalente según las 
especificaciones técnicas. 
Generalidades 
Sistema de carpintería de serie mediana con accesorios de alta prestación con 
perfiles extruidos en aleación 6063 temple T6 según normas IRAM y AA. 
Permite la utilización de vidrio simple de 4 a 8 mm y DVH de 18 a 22 mm 
(opcional 29 mm).  
Tipologías 
Las tipologías de las carpinterias fueron indicadas en el plano de Carpintería 
puertas y ventanas de la presente documentación. 
 
 
Puerta automática corrediza 
con apertura 1.17m, de 2 hojas móviles y 2 hojas fijas laterales, para hueco de 
medidas: alto 2.40m ancho 4.70m, con paso libre de2.34m de ancho, 
compuesta por los siguientes elementos: 
Operador modelo, formado por: un grupo universal con dos motores trifásicos 
de corriente alterna  alimentado a partir de una red monofásica  230v/50hz 
(115v/60hz en opción); encoder magnético de posición, velocidad y sentido de 
giro; panel electrónico de control con microprocesador de 16 bits,  auto-
supervisión de funcionamiento, y sistema de gestión de los motores con 
tecnología inverter y variación de voltaje y variación de frecuencia 
independiente (vvvf);  transmisión "direct drive" mediante acoplo directo del 
motor a la correa de tracción (sin reductor); arrastre de hojas mediante sistema 
de brazos cruzados, con dos carros porta-hoja con tres ruedas de gran 
diámetro cada uno, y un brazo de arrastre por cada hoja móvil; un sistema de 
baterías de emergencia para provocar la apertura o cierre de las hojas móviles 
en caso de fallo del suministro de corriente (configurable por el usuario); un 
selector de maniobra que permite escoger entre los siguientes modos de 
operación: automático, abierto, cerrado, solo salida y apertura reducida. este 
selector de maniobra está equipado con un display digital que avisa al usuario 
ante cualquier anomalía, y permite regular los diferentes parámetros de 
funcionamiento de la puerta.  los siguientes parámetros se configuraran de 
forma independiente: velocidad de apertura entre 0 y 100 cm/s por hoja; 
velocidad de cierre entre 15 y 40 cm/s; fuerza de cierre entre 40 y 140 n;  
pausa abierta; cierre temporizado; sensibilidad del radar interior y exterior, 
longitud de carrera y  apertura reducida. todo ello alojado en un chasis de 
aluminio extruido de 125 mm de alto y 180 mm de profundidad. fabricado según 
normas de aseguramiento de la calidad iso 9001: 2000. 
Hojas, compuestas por un plinto encolable superior y otro inferior de 75 mm de 
altura x 20 mm de grosor. vidrio laminado 10 (5+5) transparente. 
 

CARACTERISTICAS MECANICAS SISTEMA TIPO BRAVO
Dimensiones 1300x160x140 mm
Peso 15 Kg
Peso maximo por hoja 120 Kg
Velocidad máxima de apertura por hoja 50 - 100 cm/s
Velocidad de apertura relativa entre dos hojas regulable entre 100 - 200 cm/s
Velocidad máxima de cierre regulable entre 15 - 40 cm/s
Aceleración máxima 2 m/s2
Fuerza de cierre regulable entre 40 - 140 N
Tráfico  + 1000 maniobras/día

CARACTERISTICAS ELECTRICAS
Motor trifásico asíncrono con control VV-VF 2
Alimentación monofásica 230 + - 10%V CA
Frecuencia de trabajo 50 - 60 Hz
Consumo en reposo 15 W
Consumo en carga 265 W
Tensión de la batería de emergencia 24 V CC
Alimentación para detectores 12V DC / 300 mA
Control Microordenador 16 bits
Tiempo de mantenimiento de puerta abierta regulable entre 0 - 9,9 s
Tiempo de retardo cerrojo regulable entre 0 - 99,9 s
Contador totalizador de ciclos 1

CARACTERISTICAS AMBIENTALES
Nivel de ruido a 50 cm/s 38 dB
Nivel de ruido a 100 cm/s 43 dB
Temperatura ambiente de funcionamiento de 0ºC a 50ºC
Humedad relativa de funcionamiento 0 - 85% HR
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Radar planar, para ordenar la apertura de la puerta al detectar movimiento. 
Fotocelulas de seguridad situadas en los laterales de la puerta. 
Cerrojo electromecánico automático para bloquear la apertura de la puerta. 
Lllave exterior, que permite la apertura de la puerta desde el exterior mediante 
llave. 
Interface, que permite comunicar la puerta con elementos de gestión externos. 
 
 
A12-3-2  HERRAJES 
      La Contratista proveerá en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en 
los planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como así 
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto 
funcionamiento de las carpinterías a proveer y colocar. los mismos deberán 
cumplir en cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo 
de obra, caso contrario serán rechazados por la Inspección.- 
En todos los casos, la Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de 
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que 
propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicación de los tipos en 
que se colocará cada uno. La aprobación de ese tablero por la inspección de 
Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluirá todos los manejos y 
mecanismos necesarios. Todos los mecanismos de accionamiento y 
movimiento garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del 
tiempo. 
Los herrajes deberán reunir las mejores características de calidad de los 
elementos existentes en plaza. Los detalles constructivos específicos deberán 
ser especialmente diseñados por el oferente conforme recomendaciones del 
respectivo fabricante. Será decisión de la Inspección de Obra la elección 
definitiva del herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningún tipo de variación 
en el precio estipulado a cada cerramiento. 
Los tipos de herrajes fueron indicados en la Planilla de Carpintería de la 
presente documentación 
 
A12-3-3 Barandas de Acero Inoxidable 
Las barandas de Rampas peatonales y de Escaleras exteriores, y las indicadas 
en Obras exteriores en el Acceso Peatoanal a guardia serán de acero 
inoxidable ASI 304 pulido semimate semiárido, en grano 250 a 400 con paño y 
óxido de cromo, calidad 18-8 (16 a 19% Cr; 8 a 10% Ni), carga de rotura 100 a 
140 kg/cm2. Límite de elasticidad 65 a 100 coef. de dilatación lineal 17 a 10/16 
módulo de young 19.500 Kg/m2. 
El pasamanos de las Escaleras interiores contra muros laterales, se realizará 
con caño Ø 50 mm.  siguiendo la pendiente de la misma, con una altura de 
1,00 mts del piso en su nivel inferior, con una separación de la pared de 8.5cm. 
a eje, y empotrado al mismo con hierro redondo cada 1,50 mts. y anillo de 
terminación en acero inoxidable.  
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Las barandas de las Escaleras exteriores tendrán un zócalo de 10 cm. de 
mampostería y se realizarán con caño Ø 50 mm.  siguiendo la pendiente, con 
una altura de 1,00 mts del piso en su nivel inferior, con parantes intermedios de 
Ø 50 mm. en el desarrollo de cada tramo. Los parantes se empotrarán 
mediante grampas al zócalo, con anillo de terminación en acero inoxidable de 
diámetro según caño. Tendrán caños de Ø 50 mm. a los 0.40 y 0.70 m. de 
altura con respecto al nivel de piso. Según detalle. 
Las barandas de las rampas serán adaptados para discapacitados, se 
realizarán con dos caños Ø 50 mm. siguiendo la pendiente de la misma, a los 
0.65 y 0.85 de altura (en su nivel inferior) con respecto al nivel de piso de la 
rampa. Según detalle. 
 
 
 

A13 – MESADAS 
 
Especificaciones generales 
     Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 
M.O.S.P. 
Se realizarán, según ubicación en Planos y Planillas de Locales. 
 
A13-1 De granito sobre ménsulas 
      Según detalles será de 2,50 cm de espesor, color Gris Mara. El material no 
deberá presentar grietas, coqueras, riñones u otros defectos. Presentará 
superficies tersas y regulares. Se entregará pulido y lustrado a brillo. El corte 
de las piezas será uniformado para cada uno y el total de ellas. 
Perimetralmente y a 2 cm. del borde, llevarán canaletas bota aguas. El trasforo 
necesario para la ubicación de las bachas será ajustado a su medida y 
redondeado en correspondencia. 
Los frentes que cubran este espesor serán revestidos con granito ídem mesada 
con una buña en la unión del elemento horizontal y vertical y sobre éste último 
de 5x5 mm. 
Incluirán respaldo sanitario y frente en idéntico material, según Plano N° 12 
Mesadas. 
El granito se sustentará sobre ménsulas de hierro, previa aprobación de la 
Inspección. En todas las juntas de la mesada con los tabiques, se colocará un 
sellador de caucho de silicona de reticulación neutra transparente. 
La Contratista presentará muestras del material a emplear, en placas, de una 
medida no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita. 
Además se deberán presentar para su aprobación muestras de las grapas y 
piezas de metal a emplear para la sujeción de bachas. 
Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado 
hasta que la Inspección de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones. 
 
A13-2 De Acero Inoxidable sobre ménsulas 
     Serán construidas en acero resistente a la corrosión AISI 304 conformado 
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de 1,5 ms de espesor mínimo, acabado pulido mate con respaldo sanitario de 
100 mm., del mismo material y espesor. Irán colocadas sobre losas s/D.T.C., 
cubriendo el espesor de la misma. Estarán adheridas al muro y losa mediante 
adhesivos resistentes a la acción del agua. La cara interior de la losa se 
terminará con revoque y terminación y color ídem muros del local. Las 
soldaduras se realizarán con electrodos de tungsteno, bajo atmósfera de gas 
argón. 
Las piletas serán del mismo material que las mesadas soldadas, conformando 
un elemento monolítico. 

A14 – MUEBLES 
 
Especificaciones generales 
     Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del 
M.O.S.P. y a planos, planillas y planos de detalle, especificaciones y las reglas 
del buen arte. Especificaciones sobre  muebles  a medida obran en Plano de 
Mobiliario, los no contemplados corresponden a fabricación standard, en serie y 
las cantidades según planilla de cómputos. 
Antes de la colocación, la inspección revisará y desechará todos aquellos 
muebles que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en 
Plano de Mobiliario y en el presente pliego. 
 
Muebles de madera  
     Deberán tomarse en cuenta todas las consideraciones relativas a la madera 
hechas en el ítem Carpinterías. 
Todas las estructuras serán encoladas y reforzadas con cuñas o tarugos, no se 
utilizarán clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y 
nunca a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciados o chapas decorativas, 
serán de la mejor calidad en sus respectivas clases  y aprobadas por la 
Inspección de Obra.  
El conjunto deberá ser sólido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las 
partes móviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente 
ajustadas. 
La Contratista solicitará a la Inspección de Obra las inspecciones necesarias en 
taller, para poder controlar las características de todos los elementos, antes de 
su armado, y luego, antes de su posterior envío a la obra. 
Para los herrajes, planos de taller, verificación de medidas y niveles, y 
colocación en obra, valen las mismas consideraciones que para carpintería 
metálica. 
Las escuadrías y espesores que se indican serán los mínimos exigidos, pero si  
la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta 
terminación del trabajo deberá preverlo en el precio e incluirlo en los planos de 
detalle correspondientes.  
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Queda claro por lo tanto que la Contratista no queda eximida de las 
obligaciones que fija este pliego, por el solo hecho de ceñirse estrictamente a lo 
indicado 
Herrajes 
La contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes 
correspondientes para cada tipo de mueble. 
En todos los casos la contratista someterá a la aprobación de la inspección de 
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que deben colocar, 
perfectamente rotulado y con la indicación de los tipos en que se colocará cada 
uno. La aprobación de ese tablero por la inspección de Obra  es previa a todo 
otro trabajo. Este tablero incluirá todos los manejos y mecanismos necesarios. 
 
A14-1  Muebles bajo mesada  
     Laterales, piso y sobre zócalo de terciado fenólico esp. 18 mm, fondo ídem 
espesor 6 mm. Puertas de MDF o Fibrofácil de 18 mm. Todo enchapado ambas 
caras con resinas melamínicas de 3 mm de espesor, cantos ídem. 
Las uniones de los distintos componentes se realizarán con canaleta y espiga 
de madera terciada de cedro de 4 mm de espesor encoladas y prensadas. 
Además se colocarán refuerzos en ángulo hierro atornillados con tornillos para 
madera zincados. Llevarán un estante fijo ídem puertas.  
Herrajes: las puertas de abrir a batiente llevarán dos bisagras de cazoleta cada 
una. Pasadores inferior y superior por hoja para muebles, cerradura cilíndrica 
para embutir para frente de muebles y tiradores de acero inoxidable. Según 
Plano de Detalles. 
 
A14-2 Mostradores Admisión y Estación Enfermería 
Según Planos y Detalles. Estructura de cedro cepillado de 100 x 50 mm. y 100 
x 50 mm. Placas de MDF 2.5 cm. acabado laminado melamínico. 
 
A14-3 Bancos 
     Conformados por tirantes de madera de cedro paraguayo cepillado y lijado 
de 2”x1,5” acabado en laca poliuretanica, sobre caño de acero de 25x50cm 
empotrado en muro, respetando la separación prevista en plano de detalle con 
tornillos autoperforantes (ø6) cuyas cabezas serán embutidas y tapadas con 
tarugo de madera. 
El caño de sujeción será cubierto en su frente por un tirantillo de madera ídem 
tirantes de 2/3”x  2”.  
 
 
  

A15 – VIDRIOS Y CRISTALES 
 

Especificaciones generales    
     Se ejecutarán de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del 
M.O.S.P. 
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Los vidrios y cristales serán del tipo y clase que en cada caso se especifica en 
los Planos y Planillas, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de 
espesor regular. 
Deberán colocarse sin contravidrios, perfectamente fijados y/o asegurados 
adheridos a la carpintería con sellador siliconado, asegurando la totalidad del 
perímetro de la superficie vidriada, y su aplicación será con masa homogénea, 
libre de oquedades, en chaflán sobre los planos de cierre (apróx. 45º) según la 
práctica, debiendo además dicho producto sellar e impedir perfectamente el 
paso del agua de lluvia. 
La Inspección de Obra elegirá dentro de cada clase de vidrios especiales, el 
tipo que corresponda. Se presentarán muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. 
se rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o 
grado de transparencia, o no cumplan con normas nacionales e internacionales 
según el caso.- 
 
A15-1 Tipos de vidrios 
 
A15-1-1 Laminado de Seguridad 
     Laminado de seguridad (3+3) compuesto por dos hojas de vidrio float de 
3mm y una lámina P.V.B, espesor total 6 mm. Transparente o traslúcido según 
Planillas de Carpinterías. 
 
A15-1-2 Doble vidrio hermético 
     Las carpinterías exteriores de aluminio llevarán Doble Vidrio Hermético 
(DVH). El mismo está compuesto por dos vidrios laminados de seguridad, uno 
de 3+3, cada uno de los cuales se compondrá con dos hojas de vidrio float de 
3mm y una lámina P.V.B, separados entre sí por una cámara de aire de 9 mm, 
teniendo entonces un espesor total de 21 mm. Entre los dos vidrios, irá un perfil 
separador de aluminio microperforado, con un tamiz molecular absorbente de 
la humedad. Llevará dos selladores, uno primario (barrera de vapor) y otro 
secundario (polisulfuro, silicona o sellador orgánico).  
 
A15-1-3 Espejos 
Los espejos serán fabricados con cristales de la mejor calidad y biselados. Se 
colocarán de 60 x 60 cm o 60 cm. por largo de mesada. Se entregarán 
colocados de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra, serán de 
cristal de 4 a 5 mm. de espesor, el plateado tendrá dos manos de pintura 
especial como protección. Al colocarlos se tendrá presente que corresponde 
aislar los espejos de la placa sobre la cual apoyará. La colocación será a través 
de piezas especiales al bastidor y éste fijado a muro con tornillos y tarugo. 

 

A16 – PINTURAS 
 
Especificaciones generales 
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     Se ejecutarán de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del 
M.O.S.P.  
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo 
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, 
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos 
antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una 
vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, 
grietas u otros defectos. 
La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar 
las obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior 
procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura, con un 
manto completo de tela plástica impermeable, hasta la total terminación de 
secado del proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de 
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitirá que se 
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado 
completamente. 
La Contratista deberá notificar a la Dirección Técnica cuando vaya a aplicar 
cada mano de pintura, barnizado, etc. 
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, 
(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo). 
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se 
satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la 
Inspección de Obra, la Contratista tomará las provisiones del caso, dará las 
manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado 
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional. 
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no 
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, 
cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues 
en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los 
mismos a solo juicio de la Inspección de Obra. 
 
Materiales  
     Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad 
dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección de Obra, 
debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos 
de sello de garantía. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista 
y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la 
calidad de los materiales. 
La Contratista deberá realizar, previamente a la ejecución de la primera mano 
de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las 
muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite; al efecto, se 
establece que la Contratista debe solicitar a la Inspección las tonalidades y 
colores por nota y de acuerdo a catálogo o muestras que le indique la 
Inspección, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que 
se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutará el tratamiento total 
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especificado en cada estructura en todas sus fases que someterá a aprobación 
de la Inspección y quedarán selladas y firmadas en poder de la misma. En este 
momento procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica 
original; sólo se permitirá el uso de entonadores en obra en casos 
excepcionales, dado que se exigirá formulación y fabricación en planta de 
marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se harán 
repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra. Se deja 
especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las 
normas contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del 
material, el único responsable será la Contratista, no pudiendo trasladar la 
responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar el propio Contratista los 
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un 
todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo 
deberá proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten 
tales defectos. 
 
Aprobación de las pinturas 
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación 
se tendrán en cuenta las siguientes cualidades: 
Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel 
o rodillo. 
Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de 
aplicada. 
Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor 
número de manos posible. 
Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y 
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de 
acabado. 
Estabilidad: Se verificará en el envase.  En caso de presentar sedimento, este 
deberá ser blando y fácil de disipar. 
Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduídos, imprimadores, 
selladores, diluyentes, etc., la Contratista entregará muestras a la Inspección  
para su aprobación. 
 
 
A16-1  Látex Acrílico sobre Muros Interiores  
Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal, 
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad 
residual, se hará un lavado previo con solución de ácido muriático al 10% en 
agua, enjuagando abundantemente y dejando secar. y se les pasará papel de 
lija nº 2 para alisar los granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicará 
una mano de imprimación acrílica transparente, según normas del fabricante. y 
se aplicarán las manos de pintura al látex acrílico para interiores o exteriores 
según corresponda  que fuere menester, con un mínimo de tres, para su 
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correcto acabado.  La primera diluída al 50% con agua. Las siguientes se 
rebajarán según la absorción de las superficies. 
 
A16-2 Sobre cielorrasos de yeso 
Previa limpieza, se hará una aplicación de una mano de fijador según normas 
del fabricante. Posteriormente se aplicará enduído plástico al agua para 
eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 
8 horas se lijará con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la 
operación anterior. 
Se aplicarán tres manos de pintura al látex acrílico antihongo especial para 
cielorrasos. La primera se aplicará diluida al 50% con agua y las manos 
siguientes se rebajarán, según absorción de las superficies.  
 
A16-3  Sobre cielorrasos a la cal 
     Las operaciones serán las indicadas para los cielorrasos de yeso, con la 
diferencia que previamente al fijador se darán dos manos de enduido plástico al 
agua, y luego se lijará y limpiará. 
 
A16-4  Sobre Carpintería Metálica de hierro y herrería 
     Se aplicará sobre las estructuras de hierro queden o no a la vista, rejas, 
escaleras, barandas, portones, ventanas, puertas, y estructura y mallas de 
seguridad, previa limpieza, lijado y desengrasado, libre de polvillo, una mano 
de fondo (convertidor de óxido) y tres manos de esmalte sintético de primera 
calidad.  
Se aplicará pintura convertidor de óxido según especificaciones del fabricante. 
La primera mano de esmalte sintético se aplicará adicionada de disolvente 
adecuado y en la proporción indicada por el fabricante, acabado sintético 
brillante. 
Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicarán 2 manos de 
acabado sintético brillante color según Memoria. La Contratista deberá 
presentar a la Inspección de Obra, para su aprobación, una muestra del color 
previo a su aplicación. 
Todas las etapas de pintado se realizarán en días cuya temperatura esté 
comprendida entre 15 y 30º C y la humedad relativa ambiente no supere el 
80%. 
La superficie de aplicación será lisa uniforme (libre de chorreaduras y 
corrimientos), y los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos. 
Las estructuras deberán ser retocadas en obra por la Contratista en caso de 
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado. 
Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se 
rellenarán con sucesivas capas de masilla al aguarrás, se lijarán las zonas 
tratadas con lija al agua, hasta la nivelación de la superficie pintada y se 
retocará a pincel con pintura convertidor de óxido y se aplicará nuevamente 
esmalte sintético en el tramo afectado. 
Todos los empalmes de carpinterías serán soldados prolijamente, tras lo cual 
se continuará con el proceso indicado. 
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Previa limpieza, lijado y desengrasado, libre de polvillo, se aplicará una mano 
de fondo (convertidor de óxido) y tres manos de esmalte sintético de primera 
calidad. 
Se aplicará pintura convertidor de óxido según especificaciones del fabricante. 
La primera mano de esmalte sintético se aplicará adicionada de disolvente 
adecuado y en la proporción indicada por el fabricante, acabado sintético 
brillante. 
Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicarán 2 manos de 
acabado sintético brillante color según Memoria. La Contratista deberá 
presentar a la Inspección de Obra, para su aprobación, una muestra del color 
previo a su aplicación 
 
A16-5 Pintura Fibrada 
Se aplicará como terminación de la aislación sobre losas inaccesibles. La 
superficie deberá estar limpia, libre de suciedad y grasitud. 
Revestimiento acrílico de primera calidad formulado con pigmentos 
seleccionados y resinas de última generación que al secar forma una 
membrana protectora impermeable, transitable de gran adherencia y 
elasticidad. Con fibras sintéticas que le otorgan a la película resistencia a la 
abrasión y al desgaste.  
Se dará una primera mano diluida con un 20% de agua para facilitar la 
penetración. Se dejará secar bien y se aplicarán las siguientes 2 manos con el 
producto sin diluir hasta colocar 1kg por metro cuadrado, dando las manos en 
forma cruzada, utilizando pincel, escurridor o soplete airless. 
 
A16-6 Pintura sobre caños 
En general, se pintarán todos los caños, hierros y grapas a la vista.  Cuando los 
caños sean de hierro fundido alquitranado, se les aplicará, previa limpieza, dos 
manos de goma laca disuelta en alcohol. 
El proceso de pintura será lijado y pintura anticorrosiva al cromato de zinc, 
independiente de la dada en el taller. 
Lijado y enduído con masillas al aguarrás, retocando luego con impresión al 
aguarrás, con 24 horas de intervalo entre manos, antes de aplicar el acabado. 
Se lijará con lija al agua al enduído de masilla y la última mano de impresión. 
  
NOTA: En todos los casos el color será según Memoria y aprobado por la 
Inspección de la Obra. 
 

A17 – VARIOS 
 
A17-1  Equipamiento Sanitario Discapacitados 
Especificaciones generales 
Deberán cumplir con la Ley Nº 22431. 
Inodoro: adaptado, altura total sobre nivel de piso terminado: 0.50 mts.  
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Lavabo: anatómico tipo ménsula sin pie, altura 0.90 mts. sobre nivel piso 
terminado. Grifería tipo palanca o cruceta. 
Barral vertical: longitud: 1.80 mts, de acero inoxidable de 40 mm. de diámetro 
exterior con travesaños ídem barral. Arandelas circulares de acero inoxidable 
en encuentro con pared y brida de sujeción en encuentro con piso. Acabado 
pulido mate exterior. 
Manijón: de acero inoxidable de 40 mm. de diámetro exterior. Arandelas 
circulares de acero inoxidable en encuentro con pared. Longitud 1 mts. 
Distancia libre a muro a 50 a 70 mm. 
Barral de seguridad rebatible: de acero inoxidable de 40 mm. de diámetro 
exterior con bisagra en encuentro con pared. Longitud: 0.70 mts. Terminación 
pulido mate exterior   
Espejo: de cristal de 0.60 x  0.80 mts.  sobre terciado de 8mm. Marco de 
madera, altura arranque 1 m. Se colocará formando un ángulo de 10º con la 
pared. 
 
A17-2  Rampas para discapacitados. 
     Tendrá pendiente 8%. Piso alisado de cemento rodillado sobre contrapiso 
según Detalle. Las barandas tendrán un zócalo de 10 cm. de mampostería, y 
se realizarán en caño  negro de Ø 50 mm. con un arranque horizontal y luego 
siguiendo la pendiente de la rampa, con parantes intermedios de Ø 50 mm. en 
el desarrollo de cada tramo. Los parantes se empotrarán mediante grampas al 
zócalo, con anillo de terminación de diámetro según caño. Tendrán caños 
dispuestos a los 0.25, 0.65, y 0.85  mts. de altura (en su nivel inferior) con 
respecto al nivel de piso de la rampa. Los colocados a 0.65 y 0.85 serán 
continuos en el lado interno de la rampa, no estando interrumpidos por los 
parantes, ya que sirven como pasamanos adaptados para discapacitados. 
Altura total pasamanos: 0.90 mts. Terminación rampa según Plano N°16 
Memoría. 
 
A17-3 Guardacamillas 
     Serán tipo WG 6C de 15,2 cm. de altura tipo Pawling o similar superior, de 
PVC de alto impacto liso, con bordes redondeados de color según Memoria. 
Estarán fijados al muro mediante separador metálico de aluminio inyectado tipo 
Clip. Serán colocados con su borde superior a 90 cm. de altura con respecto al 
nivel de piso.  

A17-4 Protección de Aristas  
     En todos los muros con pintura de látex, las aristas vivas, tanto en el caso 
de revoques y revestimientos se terminarán con perfiles “L” de aluminio 
prepintados blancos de 15 mm. amurados mediante grampas a la 
mampostería. 
 
A17-5  Bajadas Pluviales 
Las bajadas serán de polipropileno de alta resistencia, resistente a los rayos 
ultravioletas, autoextinguente al fuego y su propagación. Llevarán ruptor de 
vacío con protección de malla superior. 
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Con guarnición elastomerica de doble labio, del tipo DURATOP o similar 
superior. 
También lo será al impacto, y ofrecerá una mayor seguridad, practicidad y 
versatilidad en las uniones. 
Es necesario que posea facilidad de montaje, debido a su sistema de encastre, 
también deberá contar con figuras exclusivas para facilitar el mismo. 
La guarnición de doble labio dará estanqueidad al sistema, además de hacerlo 
hermético y absorber la dilatación y contracción de la cañería. Cumplirá con la 
función de posibilitarnos vinculación, en el desarrollo de la bajada pluvial, con 
otros sistemas plásticos o metálicos.  
  
Procedimiento de unión de tubos y accesorios 
Corte y biselado de tubos: Para obtener un corte a 90° preciso, se sugiere el 
empleo de una guía. La extremidad del tubo cortado debe luego ser 
prolijamente rebabada y biselada, para facilitar el enchufe, con lija esmeril, lima 
escofina o biselador para tubos plásticos. 
Limpieza: Con trapo limpio se deben limpiar el enchufe (o campana) y la espiga 
o extremo macho, removiendo todo vestigio de polvo o grasitud que obstaculice 
la libre penetración de la espiga dentro del enchufe, o bien, que pueda atacar la 
guarnición de doble labio y disminuir su expectativa de vida útil. 
Aplicación de solución lubricante: Rociar el lubricante sobre la guarnición 
elastomérica de manera uniforme. Utilizar solamente solución a base de 
siliconas de primera calidad. 
Previsión de huelgo o espacio para movimientos de la cañería:Una vez que el 
extremo introducido hace tope en el fondo del enchufe, debe retirarse 1 cm, 
para que quede un espacio que permita absorber los movimientos que pueda 
tener el conjunto. 
Tuberías adosadas a muros y estructuras de hormigón armado: 
Las tuberías deberán estar bien fijadas para evitar desacoples durante el 
armado o el funcionamiento de las mismas. 
Grapas fijas: Inmovilizan la cañería y por lo general, van instaladas después de 
los enchufes o acampanados y lo más cerca posible de ellos. Los puntos 
deslizantes, en cambio, se instalan siempre de tal forma que no impidan el libre 
movimiento de los tubos. 
IMPORTANTE: Los accesorios no deben ser cortados. 
 
A17-6 Cerco perimetral en Acceso Peatonal a Guardia  
El cerco perimetral a construir (según lo indicado Plano n° 9 de Planta Sector 
Acceso Peatonal) se ejecutará co 
 
Normas de Seguridad 
     El Proyecto responde a la normativa vigente sobre Seguridad contando en 
Planta Baja con dos Salidas de Emergencia que llevan hacia lugares seguros 
como solicita el Decreto reglamentario 351/96. 
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Cuenta con 2 escalera equidistantes principales y de Emergencia desde el 
Segundo piso hasta Planta Baja, ambas tienen carpinterías cortafuego y con 
apertura hacia afuera del local como establece la ley. La ubicación de las 
mismas, una en cada extremo del edificio permite una rápida evacuación.  
También el Proyecto responde a La Eliminación de Barreras Arquitectónicas, 
mediante la incorporación de rampas que llevaran Cintas Antideslizantes 
preservando la seguridad ante caídas al mismo nivel, sanitarios especiales y 
barandas en rampas y escaleras. 
En Hall de Público, Esperas y Circulaciones Públicas y Técnicas deberá contar 
con Planos de evacuación indicando vías de escape, Teléfonos Útiles, 
matafuegos  indicando ubicación y tipo. 
 

A18 – LIMPIEZA DE OBRA 
 
Limpieza de obra 
     La obra, durante el transcurso de su ejecución deberá mantenerse limpia y 
ordenada. 
Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocación de vidrios y 
pintura general, se procederá a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista 
el detalle de terminación en los encuentros de los distintos materiales que 
hacen al total de la obra. 
Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estarán 
a cargo de la contratista. 
 

A19 - FORESTACION Y PARQUIZACION 
 
Objeto de los trabajos 
Los trabajos de parquización tiene como objetivo regular los espacios libres de 
edificación en su uso, estableciendo los límites más apropiados para diferenciar 
las zonas donde estos usos pueden mezclarse. 
Regular el clima y los vientos dominantes creando zonas de microclima que 
atenúen los efectos de los fenómenos meteorológicos. 
Mejorar el terreno donde se construye el hospital, por medio de la siembra de 
césped y árboles que permita una mejor absorción del agua de lluvia, etc. 
Evitar la erosión de los suelos por efecto de vientos y lluvias y controlar la 
adecuada evacuación de las aguas proveniente de las mismas. 
En los planos de proyecto se prevén las condiciones a cumplir en lo referente a 
parquización. El Contratista deberá ajustar a la recepción provisoria de la obra 
estas condiciones a la realidad final de los trabajos, a satisfacción de la 
Inspección, solucionando cualquier punto de conflicto entre el terreno y la obra 
arquitectónica. 
Cualquier situación de los bordes que pueda afectar al edificio, a saber: zonas 
de desmonte, desniveles muy bruscos, cauces aluvionales, etc., deberá ser 
comunicada de inmediato a la Inspección. 
La Contratista responderá a los diseños previstos en los planos y se aplicarán 
todos los conceptos descriptos en las consideraciones generales, y se incluirá 
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cualquier otro elemento que aunque no estuviese detallado en los planos fuere 
imprescindible para que la obra quede acabada de acuerdo a su fin. 
 
Realización de los trabajos 
     La plantación de árboles, arbustos y césped, se ejecutará en la forma 
detallada en la documentación adjunta, empleando las especies, cantidades, 
variedades y disposiciones indicadas en la misma, quedando los demás 
espacios verdes a ser sembrados con césped del tipo ray grass perenne y/o 
gramillón, todo de acuerdo con estas especificaciones, las órdenes que se 
impartan durante la ejecución del trabajo y con las reglas del arte del bien 
plantar. 
 
Limpieza del terreno 
    Corresponde la eliminación de la vegetación existente, limpieza de 
escombros y destrucción absoluta de hormigueros, procurando no alterar 
demasiado la estructura del horizonte. 
 
Replanteo y marcación de la zona 
     Consiste en los aportes de tierra necesaria para lograr el perfilado 
requerido, una vez compactado adecuadamente. 
El aporte de tierra será de tierra agrícola, apta para jardinería de consistencia 
media. Será rechazada por la inspección, todo tipo de tierra que a su juicio no 
reúna las condiciones requeridas debiendo ser retirada del lugar dentro de las 
24 horas. 
Concluidos éstos se debe proceder a la fijación sobre el terreno mediante 
estacas de los lugares donde irá colocada cada planta. Las marcaciones serán 
de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que aporte la inspección.  
 
Arboles 
Las plantas a proveer por el Contratista deberán responder a las características 
de la especie en forma, magnitud, color, densidad, brillo, textura y filotaxis. 
Deberán ser fuertes y sanas (con certificado oficial de sanidad). Serán 
inspeccionadas en viveros y en obra, antes y después de la plantación. 
Las de hoja perennes serán provistas con pan de tierra en macetas, paja, latas, 
cartón negro o arpillera en buen estado y los de hoja caduca a raíz desnuda, 
solamente en la época en que estén sin hojas. 
La altura mínima de los árboles latifoliados será de 2,50 mts., de coníferas será 
de 2,20 mts., palmeras de 2 mts. y arbustos de 0,80 mts. con excepción de 
eucaliptos casuarinas, gravilleas y laurus que pueden ser de 0,25 a 0,80 mts. 
Árbol derecho: se entenderá por árbol derecho aquel que tenga una dirección 
única, cuya flecha máxima, entre el cuello de la raíz y la iniciación de la copa, 
no sea mayor de 3 más. por metro de tallo. 
Se rechazarán los ejemplares que presenten codos en cualquier parte del 
tronco.  
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Las especies a plantar tendrán un mínimo de tres años y serán las 
indicadas en el Plano n° 9 de Planta Sector Acceso Peatonal. 
 
Hoyos 
a) Para cada planta se hará un hoyo cúbico no menor de 0,80 m. En sus tres  
dimensiones. 
El fondo de los hoyos se rellenará con tierra apta de la primera capa de tierra 
vegetal, para asentar sobre ella las raíces de las plantas. 
La apertura de los mismos deberá estar terminada por lo menos 30 días antes 
de la plantación de los árboles, a fin de que los agentes naturales puedan 
actuar sobre el hoyo abierto y la tierra extraída. 
Los pozos estarán preparados de esta manera y no se efectuarán plantaciones 
en hoyos nuevos o que hayan sido abiertos en contravención con estas 
disposiciones. 
b) En los lugares del terreno donde la tierra sea poco apta para efectuar las 
plantaciones, ya sea porque la tierra vegetal tenga poco espesor, el suelo sea 
impermeable, muy arcilloso, pantanoso, etc., se harán los hoyos más profundos 
y grandes, pero la tierra extraída de los mismos no será utilizada para 
rellenarlos; se traerá de otros puntos del predio o fuera de él, tierra vegetal de 
la primera capa y se procederá a abonarla adecuadamente en toda la 
capacidad del hoyo. 
El abono consistirá en mezclar junto con la tierra, estiércol suficientemente 
fermentado, en la cantidad que la Inspección juzgue necesaria, pero en ningún 
caso será menor del 10 % del volumen del hoyo abierto. 
La tierra extraída de los hoyos que no sea utilizada, será esparcida en el 
terreno evitando la formación de montículos. 
 
Plantación 
a) Distribución de especies. 
Será según detalle adjunto en planos, especificaciones técnicas y/o órdenes de 
la Inspección de Obra. 
En casos especiales de fuerza mayor, la Contratista podrá proponer la 
sustitución de especies por otra similar pudiendo la Inspección de Obra 
aceptarla o no. 
b) El comienzo de estas tareas se debe efectuar a los 20 días de realizado el  
replanteo de la obra y en aquellos lugares donde el posterior desarrollo de 
otros trabajos no afecten el buen arraigo de los ejemplares, siguiendo en forma 
continua hasta su terminación. 
c) Antes de efectuar la plantación, deberá hacerse la poda o rebaja de ramas y 
raíces en forma tal que exista un apropiado equilibrio entre ambas partes; la 
inspección vigilará en forma especial la ejecución de este trabajo. El cuello de 
la raíz de las plantas conducigolias deberá quedar a cinco centímetros (5 cm.) 
debajo del nivel del suelo y el de las perimifolios, al mismo nivel del suelo. 
Las raíces de los árboles deberán ser refrescadas en sus cortes, al producirse 
el arranque del vivero de origen, suprimiendo al propio tiempo las raíces rotas o 
aquellas que estuvieran lastimadas. 
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Tutores 
     Los árboles, inmediatamente después de su plantación, deberán ser 
protegidos con un tutor que tenga como mínimo una sección de 2” x 2” y una 
altura de 3 m. La altura desde el suelo, una vez colocado, será de 2 m. como 
mínimo. 
La parte enterrada debe proporcionar suficiente rigidez al tutor (0,80 m.) 
cuando no llene satisfactoriamente su misión, deberá ser repuesto de 
inmediato. 
Para la colocación de tutores en cada planta se prevé el empleo de bolsas de 
arpillera usadas y alambre flexible de atar. 
Los tutores, antes de ser colocados, deberán ser alquitranados o sometidos a 
un tratamiento apropiado que asegure una mayor conservación de los mismos. 
Todo tutor roto, deteriorado, desaparecido o que por cualquier motivo no llene 
satisfactoriamente su misión, deberá ser repuesto de inmediato. 
Con estos materiales, a cada planta, se le harán dos ataduras contra el tutor, 
aplicadas y distanciadas convenientemente en la forma que la buena técnica 
aconseja. 
Acompañante: el acompañante o medio tutor de sostén, tiene por objeto apoyar 
al tutor principal e impedir oscilaciones e inclinaciones que afecten la 
verticalidad de las plantas. 
 
Riego 
     Los árboles deberán recibir los riegos que sean necesarios en forma regular 
y cada vez que lo necesiten para su desarrollo normal de acuerdo con lo que la 
Inspección indique. 
 
Reposición 
     La reposición de árboles que haya necesidad de efectuar por cualquier 
causa, deberá efectuarse con ejemplares de las mismas especies, tamaño y 
desarrollo de los existentes entonces en el predio. 
Los árboles de hojas perennes que se cultivan en macetas, podrán ser 
repuestos en cualquier época del año, pero de preferencia al principio de la 
primavera. Las plantas a raíz desnuda, deberán trasplantarse durante la 
estación invernal, dentro del período ya expresado. 
 
Cuidado y vigilancia 
    Está destinada a la conservación y mantenimiento, fijándose en un año a 
partir de la recepción provisoria de la Obra, el plazo de proporcionar los 
cuidados inherentes para su mejor desarrollo, teniendo en cuenta que los 
vegetales son seres vivientes y no pueden estar sujetos a leyes físicas, sino 
que están condicionados al medio ambiente que los rodea. 
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Los trabajos que se detallan de acuerdo a las circunstancias, son a simple título 
y deberán variarse de acuerdo a lo que aconseje la técnica a las órdenes de 
Inspección. 
 
Carpidas y desbrotes 
     Mediante las carpidas se mantendrá limpia y mullida la parte superficial del 
suelo al pie de cada planta con el fin de evitar la evaporación de la humedad y 
la invasión de pastos y malezas, se deberá efectuar con herramientas 
manuales (escardillo, azadas). Las carpidas se harán tantas veces como sea 
necesario tomándose como referencia a 12 (doce) por año en cada planta 
El desbrote se llevará a cabo en la mayor parte de las especies caducifolias y 
tiene por objeto eliminar los brotes que aparecen en el terreno debajo de la 
iniciación de la copa, los que restan riegos a las plantas para su desarrollo 
normal. No se efectuarán desbrotes en las coníferas en general, salvo 
indicación escrita de la Inspección. 
 
Pulverización contra hormigas 
     Para evitar el ataque de las hormigas se efectuarán trabajos con productos 
hormiguicidas pulverizando el suelo en una superficie de un metro cuadrado 
alrededor de cada planta. 
El hormiguicida a utilizar será provisto para aprobación de la Inspección, 
debiendo ser aplicado con equipo adecuado que a juicio de aquélla sea 
apropiado. 
La fecha de aplicación de cada tratamiento, será indicado por la Inspección sin 
perjuicio de que en caso necesario el Contratista lo hará por propia decisión 
comunicando de inmediato a la misma. 
Se efectuarán ocho (8) tratamientos anuales, cada uno en un plazo no mayor 
de cuarenta y cinco (45) días entre tratamiento. Paralelamente a estos 
tratamientos deberán combatirse las hormigas en sus bocas de salida con 
hormiguicidas aprobadas por Inspección, las veces que sea necesario. 
 
Especificaciones especiales para césped 
a) Preparación del terreno: 
El fin del trabajo inicial consiste en preparar una zona nivelada con pendiente 
suave de tierra fértil, sin malas hierbas y con superficie desmenuzable. 
Esto es igual de importante si se colocan panes de césped o si se siembran 
semillas. Si el terreno está anexo a obras recién construidas, primera tarea es 
quitar todos los cascotes o residuos que hayan quedado. Si hace falta un gran 
movimiento de tierra para nivelar, se retirará primero la capa superficial fértil, 
para volverla a colocar después de manera uniforme. 
Si existieran muchas malezas difíciles de extirpar, tales como correhuelas, 
malvas, hierba rastrera, acedera y ortigas, se eliminarán con herbicidas antes 
de iniciar el cultivo del suelo: no deben usarse productos que dejen residuos, 
los mejores son los no selectivos que el mismo suelo incentiva y actúan sólo 
sobre las hojas. 
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 Fº 
....... 

La roturación del suelo se realizará con un mes de anticipación hasta 25 cm. de 
profundidad; en esta etapa se incorporarán 200 gr. de harina de huesos por 
metro cuadrado. Se cava, se ara o se desmenuza la tierra con un cultivador y 
se le agrega una capa de 8 cm. de estiércol, montillo, humus natural o resaca; 
en suelos arenosos se debe aumentar esta proporción un poco más. 
Se deberá tomar todos los recaudos necesarios para que el drenaje debajo de 
la superficie sea bueno, ya sea con canalizaciones o eliminando las capas 
impermeables o reemplazándolas con mayor profundidad de humus rico en 
mantillo.  
Unos diez días antes de sembrar la semilla de pasto hay que desparramar una 
capa de fertilizante 5-10-5 (5 nitrógeno – 10 ácido fosfórico – 5 de potasio) el 
que será mezclado con unos 10 cm. en la capa superficial. 
 
Obtención de césped mediante semilla 
Temprano en el otoño o en la primavera es el momento para la siembra; antes 
de la misma se debe pasar el rodillo de manera que el suelo esté firme; luego 
se esparcirá a mano, con una distribución prolija y uniforme en forma cruzada, 
aumentando la cantidad en los bordes y evitando los días ventosos. 
La cantidad de semilla es de un (1) kilogramo cada 50/60 m² de terreno. 
Después de sembrar, se deberá pasar levemente el rastrillo y después el rodillo 
liviano. 
La superficie no debe quedar seca después de la siembra, aunque el riego 
propiamente dicho debe iniciarse cuando las plántulas emergen para evitar el 
desplazamiento de las semillas. 
El primer corte se practica cuando alcanza 10 cm. de altura, empleando una 
segadora a motor con cuchillas bien afiladas, dejándose la gramilla de 4 cm. de 
alto. 
Para su mantenimiento, se hace necesario un corte cada 10 o 15 días y riegos 
que mantengan la humedad periódicamente. 
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