Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA DESCRIPTIVA
C.A.P.S. ALEARDO RAVAZZOLI

VICENTE LOPEZ - GRUPO 5.6

1
ACTA-2019-06175796-GDEBA-DTDPAMIY SPG

paginal de 12



Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucién de los trabajos necesarios para la puesta en valor del
CAPS de referencia.

1.- Reparar las filtraciones existentes:

a) en la pared medianera lindante con el vecino.

b) en el cielorraso de la enfermeria

c) en el hall de acceso bajo el sanitario de planta alta

2.- Una vez reparadas las filtraciones se procederan a reparar los sectores afectados.
3.-Ejecucion de un bafio para personas con movilidad reducida.

4.-Equipamiento

Se dotara de todos los elementos comunes a todos los CAPS para todos los locales
Todos los artefactos que funcionen a gas natural seran reemplazados por eléctricos.
5.- Mantenimiento general de todas las unidades de aire acondicionado.

6.- Se colocaran artefactos de iluminacion de emergencia de bajo consumo.

7.- Se deberan estudiar los circuitos de evacuacion y colocar los medios de salida que
correspondan con sus correspondientes accionamientos antipanico.

8.-Sistema de Red de Datos para historias clinicas on line.

9.- Colocacién de guardacamillas en los sectores de contacto entre las camillas y las
paredes.

10.- Ejecucién de pintura interior y exterior en todo el CAPS.

11.- Desobstruccién del tendido de instalacién cloacal

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberd ser en
simultaneo. Este CAPS, en particular, tendra un plazo de obra de 90 dias corridos.
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La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la puesta en valor del
CAPS de referencia siguiendo el listado de las siguientes remodelaciones y
reparaciones sugeridas

1.- En la Planta Alta demoler y ejecutar nuevos tabiques de cerramiento con el objeto
de: ampliar el SUM, redefinir el limite de la Direccidn con el objeto de tener acceso
desde la circulacion, a los bafios para ambos sexos para personal. Ademas, ampliar el
office para generar espacio suficiente para poder ubicar una heladera.

2.- En la Planta Baja, con acceso desde la circulacion para el publico, dividir el espacio
destinado a sanitario publico y equipar otro con el objeto de contar con sanitarios para
ambos sexos. A este Ultimo se le debera agregar ventilacidn mecanica.

Dividir el &rea de administracion para generar un espacio para deposito.

Dotar al sanitario para p.c.d de los artefactos correspondientes (lavabo e inodoro) en
reemplazo de los colocados.

Modificar la puerta de entrada, de manera de dotar al CAPS de una salida de
emergencia, con puerta de abrir hacia el exterior con barral antipatico.

En el consultorio de Pediatria debera resolverse la entrada de agua a través de la
ventana, revisando desagotes y sellando donde fuera necesario.

3.-Equipamiento

Se dotara de todos los elementos comunes a todos los CAPS tanto para los locales
existentes como para los nuevos resultantes de remodelaciones y/o ampliaciones
Para la provisién de agua caliente, se reemplazaran las instalaciones de gas, por
equipos de calentamiento eléctricos.

4.-Aire acondicionado

En todos los locales, incluyendo Salas de Espera y Sum se pondran en valor los

equipos frio / calor. Se anularan todas las instalaciones de gas natural o envasado y
se retiraran todos los artefactos existentes reparando el edificio como consecuencia de
la ejecucién de todos los trabajos a realizar.

5.- Se colocaréan artefactos de iluminacion de bajo consumo en todo el CAPS con el
mismo criterio de eleccion de los ya ejecutados incluyendo las de emergencia
necesarias.

6.- Se informatizara el servicio de atencién para contar con historias clinicas on line.
7.- Se deberan estudiar los circuitos de evacuacion y colocar los medios de salida que
correspondan con sus correspondientes accionamientos antipanico.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultdneo. Este CAPS, en patrticular, tendra un plazo de obra de 90 dias corridos.
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La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la puesta en valor del
CAPS de referencia.

1.- Reparar las filtraciones existentes entre la cubierta plana y la inclinada. Asimismo,
se reemplazara la membrana asfaltica de la cubierta plana en los sectores indicados.

2.- Una vez reparadas las filtraciones se procedera a rehacer el cielorraso afectado
por estas en la enfermeria, consultorio odontoldgico y sanitario de discapacitados.

3.-Equipamiento

Se dotara de todos los elementos comunes a todos los CAPS tanto para los locales
existentes como para los nuevos resultantes de remodelaciones y/o ampliaciones
Para la provision de agua caliente, se reemplazaran las instalaciones de gas, por
equipos de calentamiento eléctricos.

4.- Mantenimiento general de todas las unidades de aire acondicionado.

5.- Se colocaran artefactos de iluminaciéon de emergencia de bajo consumo.

6.- Se ejecutara un tendido para red de datos con el fin de informatizar el servicio de
atencion para contar con historias clinicas digitales.

7.- Se deberan estudiar los circuitos de evacuacion y colocar los medios de salida que
correspondan con sus correspondientes accionamientos antipanico.

8.- Colocaciéon de guardacamillas en los sectores de contacto entre las camillas y las
paredes.

9.- Ejecucion de pintura interior y exterior en todo el CAPS.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultaneo. Este CAPS, en particular, tendra un plazo de obra de 90 dias corridos.
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La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la puesta en valor del
CAPS de referencia.

Se detallara a continuacion un listado de las remodelaciones y reparaciones
sugeridas:

1.-En la Planta Baja ejecutar un sanitario para PCD

2.- En Planta Alta: ampliar el SUM existente corriendo un tabique hacia la circulacion.
3.-Equipamiento

Se dotara de todos los elementos comunes a todos los CAPS tanto para los locales
existentes como para los nuevos resultantes de remodelaciones y/o ampliaciones
4.-Aire acondicionado: Se revisara la instalacion para mejorar el retorno del sistema.
5.- Se colocaran artefactos de iluminacion de bajo consumo en los locales a intervenir
incluyendo las de emergencia necesarias.

6.- Se informatizara el servicio de atencidn para contar con historias clinicas digitales.
El edificio sera provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.
7.-Se colocaran guardacamillas de PVC en consultorios.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:
Cuatro consultorios.

Enfermeria

Vacunatorio.

Salén de Usos Mdltiples.

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad (incluye nuevo sanitario)
Sanitario para PCD

Sanitarios para personal.

Oficina de Direccion

Office.

Deposito.

Red informatizada para historia clinica On line.

Sefalética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultdneo. Este CAPS, en patrticular, tendra un plazo de obra de 90 dias corridos.
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La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la puesta en valor del
CAPS de referencia.

Se adecuara la canaleta del techo del consultorio ubicado sobre la calle y se corregira
su desague para frenar las filtraciones en la pared del frente.

En el techo sobre la escalera se renovara la membrana existente y se reparara el
cielorraso aplicado sobre las losetas tipo Cerbelu existentes.

Se remodelara el bafio en Planta Baja para P.C.D. cambiando el giro de la puerta.

En el consultorio de Ginecologia se instalard un Termotanque de 50L nuevo,
reemplazando el de gas existente y se renovara el mueble bajo mesada.

El edificio sera provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.
Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales.

Se anularan todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los
artefactos existentes, reparando el edificio como consecuencia de la ejecucion de
estos trabajos.

Se colocaran guardacamillas de PVC en consultorios.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:
Cinco consultorios.

Enfermeria.

Vacunatorio.

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad (incluye nuevo sanitario)
Oficina de Administracion.

Sanitario para publico.

Sanitario para personal.

Office.

Deposito.

Red informatizada para historia clinica On line.

Sefalética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultdneo. Este CAPS, en patrticular, tendra un plazo de obra de 90 dias corridos.
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La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la ampliacién y puesta
en valor del CAPS de referencia.

1.- Se proyect6 la ampliacion correspondiente a un SUM vinculado al edificio a través
de una comunicacién que se ampliara desmontando las carpinterias y el equipamiento
existente.

Con una superficie de aproximadamente 30m2, mas depdsito, local para residuos
patogénicos y circulacion dotada de salida de emergencia, se construira en forma
tradicional, con estructura de Ho. A., cerramientos de mamposteria de ladrillos
revocados y carpinterias de aluminio; losa de hormigdn premoldeado con aislaciones
térmica e hidréfuga ya tipificadas.

2.-Equipamiento
Se dotara de todos los elementos comunes a todos los CAPS tanto para los locales
existentes como para los nuevos resultantes de remodelaciones y/o ampliaciones.

3.-Aire acondicionado

-En el Sum se colocara un equipo frio calor, de acuerdo con la capacidad necesaria
para lo cual deberén ejecutarse las instalaciones eléctricas y sanitarias necesarias.
-Mantenimiento general de todas las unidades de aire acondicionado.

4.- Se colocaran artefactos de iluminacion de bajo consumo en el sector a construirse
con el mismo criterio de eleccién de los ya ejecutados incluyendo las de emergencia.

6.- Se ejecutara en el SUM una extension con puesto para red de datos.

7.- Se deberan estudiar los circuitos de evacuacion y colocar los medios de salida que
correspondan con sus correspondientes accionamientos antipatico.

8.- Colocacion de guarda camillas en los sectores de contacto entre las camillas y las
paredes.

9.- Ejecucion de pintura interior y exterior en todo el CAPS.
10.- Se colocaran guardacamillas de PVC en consultorios.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultaneo. Este CAPS, en patrticular, tendra un plazo de obra de 180 dias corridos.
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