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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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CONSIDERACIONES GENERALES

ALCANCE DEL PLIEGO

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el
lineamiento de las normas y procedimientos de aplicacion para la ejecucion de las
tareas que integran las obras a realizarse motivo de la presente licitacion; mas las
instrucciones, supervision y/o aprobacion que deba requerir de la Inspeccion de
Obra, complementando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales,
Planos y Planillas.

La modalidad de contratacidon sera por Ajuste Alzado. La documentacién para cotizar
se compone por el presente PET, los Planos y Planillas de Detalles y la Planilla de
Computo y Presupuesto; éstos son complementarios entre si y lo especificado en
uno cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la
documentacion.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por
objeto facilitar la lectura e interpretacion del proyecto, a los efectos de presentacion
de la oferta y la posterior ejecucion de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningun
tipo en concepto de adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.

El Adjudicatario tomard las precauciones necesarias para proteger y evitar
deterioro o dafios a las instalaciones o equipos del Establecimiento de Salud.
Si a pesar de ello se produjera algun dafo, el Adjudicatario debera repararlo
inmediatamente a su costo y a entera satisfaccion del damnificado.

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA

La ejecucion de la obra responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y
en detalle, a cuyo efecto el adjudicatario debera cumplir con lo expresado y con la
intencidn de lo establecido en la documentacion presente.

Los trabajos se realizaran de modo de obtener una obra prolija, eficiente y
correctamente ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las normas
técnicas vigentes y las reglas del buen arte, aunque en las presentes
especificaciones se haya omitido indicar trabajos o elementos necesarios para ello.
El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la ejecucion completa de la
obra.

Se establece por lo tanto, para la obra adjudicada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido en el
precio de la oferta.

UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Las obras que comprenden el presente pliego podran presentar situaciones de union
entre las obras e instalaciones nuevas con las existentes. En consecuencia, estara a
cargo del adjudicatario y se considerard comprendido sin excepcién en la propuesta
adjudicada:

a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las
construcciones e instalaciones existentes. PLIEG-2018-15144459-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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b) la provision de todos los trabajos necesarios (materiales y mano de obra) para
adaptar y unir las obras e instalaciones licitadas con las existentes. Todo trabajo
provisto o ejecutado en virtud de esta clausula, sera de calidad, tipo, forma y
terminacion y demas requisitos equivalentes y analogos a los equivalentes provistos
y/o existentes, segun corresponda a juicio de la de la DPA

Se hace notar la importancia que reviste lo precedentemente sefalado,
fundamentalmente en lo referente al funcionamiento de todas las instalaciones, ya
gque no se aceptara bajo ningun concepto que por causas de empalmes y/o
conexiones de las nuevas con las existentes se produzcan fallas de funcionamiento o
interrupcion de los servicios.

El oferente y/o adjudicatario toma cabal conocimiento, al momento de la presentacion
de su oferta, de las tareas de obra nueva, refaccién, remodelacion y restauracion que
se realizan o puedan realizarse en el edificio objeto de esta licitacion y contrato, por
lo que en todo momento deberd ajustar sus trabajos a los referentes en el presente

pliego.
NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA

En el presente pliego se mencionan los reglamentos y nhormas que regiran para cada
componente de la obra. Se remite a la interpretacion de los mismos para
aclaraciones de dudas y/o insuficiencias que pudieran originarse en la aplicacion de
la documentacion técnica.

Donde no se especifique norma o reglamento, debe considerarse que los trabajos
seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte, utilizando en todos los casos
materiales de la mejor calidad en su clase. Se respetara la legislaciéon de Seguridad
del Trabajo que se enumera a continuacion:

Ley 19.587/72 - Decreto 911/96

Resolucion 231/96 — Resolucién 51/97 — Resolucion 35/98
Resolucién 319/99 — Resolucion 550/11

Ley 24.557/9 — Decreto 170/965

y toda la normativa vigente dentro del marco de la ley 6021 y su decreto
reglamentario.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas
comerciales, dicha mencién es meramente indicativa y trata de establecer en todos
los casos un minimo de exigencia, pudiendo las empresas cotizar los productos y
marcas que se aluden u otras marcas en la medida que queden asegurados
estandares de calidad equivalentes.

SISTEMAS PATENTADOS:

La provisidén y colocacion de los sistemas elegidos debera ser realizada por personal
autorizado por la marca elegida, para asegurar asi un estandar de calidad adecuado
y garantia sobre los materiales, colocacion, equipos e instalacion.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados se
consideraran incluidos en los precios del contrato.

La Empresa Adjudicataria sera la uUnica responsable por los reclamos que se
promuevan por el uso indebido de patentes.

MATERIALES DE REPOSICION

El Adjudicatario debera prever en su cotizacién la provision de materiales de
reposicion, los cuales seran los que se indican a continuacion y nunca representaran
menos de un 3% de las cantidades empleadas en la obra:

Solados

Revestimientos
PLIEG-2018-15144459-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Lamparas

Tubos de luz.

Todos estos elementos seran transportados y acopiados por la Empresa
Adjudicataria en lugar que oportunamente indique la Inspeccion de Obra.

ACCESO DE MATERIALES

Sera obligacion del Adjudicatario mantener las circulaciones, ya sean de accesos 0
internos de la obra, en condiciones de transitabilidad, en las distintas zonas de
trabajo.

El ingreso y acopio de materiales sera organizado de tal forma de mantener el orden
y proteccion de los mismos.

Durante la ejecucion de la obra se debe tener principal cuidado para que los trabajos
no afecten el normal desenvolvimiento del transito vehicular y peatonal existente en
la zona.

Areas para acopio de materiales:

El Adjudicatario ejecutara un local para el acopio de materiales que deban estar
protegidos de la intemperie, herramientas, maquinas, equipos, elementos de uso en
obra, etc. La asignacion de este espacio, asi como el necesario para el obrador,
quedara a cargo de la Inspeccién de Obra.

El costo y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Adjudicatario.

Equipos, escaleras y andamios:

El adjudicatario debera proveer a cada operario su equipo de trabajo y la totalidad de
los elementos de seguridad necesarios. Este debera ser el mas adecuado a las
tareas a cumplir y debera responder a las normas exigidas para la manipulacién de
los elementos y materiales empleados en la obra. Asimismo debera proveer los
mismos elementos a la Inspeccién de Obra.

Las escaleras portatiles deberan ser resistentes y de alturas adecuadas a las tareas
en las que se las utilice, se las debera atar donde fuera menester para evitar su
resbalamiento y se las debera colocar en la cantidad necesaria para el trabajo normal
del personal y del desarrollo de obra.

Los andamios deberan ser metalicos y su piso operativo debera ser de tablones de
madera o de chapa de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y
soportar las cargas a las que seran sometidos. Esta superficie se debera mantener
libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean
imprescindibles para la tarea a desarrollar.

La estructura de sostén deberd ser de acero y deberd descansar sobre tacos de
madera. Bajo ningin concepto se admitira su apoyo directo. Estara preparada para
soportar los esfuerzos a la que se vera sometida en el transcurso de los trabajos.
Tampoco sera permitido que los tensores o cualquier otro elemento de sujecion se
tomen directamente a elementos del edificio que puedan ser dafiados como
consecuencia de este hecho.

En cuanto a la carga vy retiro de elementos con volquetes; el Adjudicatario debera
realizar el retiro de los materiales y elementos de obra con volquetes debiendo incluir
la carga de los mismos.

Herramientas:

El Adjudicatario debe proveer a su personal las herramientas y utiles de trabajo en
perfectas condiciones de uso, como asimismo, los productos a emplear deberan
reunir condiciones éptimas de calidad, para que bajo ningln concepto se atentare
contra la salud de las personas, conservacion de edificios, muebles, equipos e
instalaciones.

PLIEG-2018-15144459-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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A) OBRAS PRINCIPALES

Al - TAREAS PRELIMINARES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se ejecutardn de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.Previo a la iniciacién de los trabajos, se aislara el sector a intervenir, el
cerramiento del &rea debe ser hermético en los sectores donde se ampliara. Sifuera
necesario efectuar demoliciones y/o extracciones por fuera de las indicadas en el
presente pliego y planos, y que éstas sean necesarias, los gastos que demanden los
trabajos requeridos al respecto estaran a cargo del Contratista, incluidos en su
propuesta, no dando lugar los mismos a ampliaciones del plazo contractual.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La Contratista preparara el obrador, cumplimentando las disposiciones contenidas en
las reglamentaciones vigentes en el municipio respectivo, con respecto a los cercos y
defensas provisorias sobre las lineas municipales. Dara cumplimiento a las normas
vigentes sobre seguridad e higiene, en particular se tomaran los recaudos de higiene
gue sean compatibles con el sector donde se vayan ejecutando los trabajos.

Estas construcciones complementarias, asi como la tabiqueria provisoria para aislar
el sector librado al trabajo, sera con materiales de primer uso, proponiéndose
cerramientos en maderas aglomeradas o tablas machihembradas de piso a
cielorrasos, sin que dejen rajas u orificios, una vez cerrado por medio de estos
materiales en el sector interno de trabajo se forrara con film de polietileno de 200
micrones, sellandose en piso y cielorraso por medio de cintas engomadas que
garanticen la sujecion. El cerco del obrador, se construirdn con materiales en buen
estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto debe ser bien
presentable, la puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de
seguridad. Se colocara un timbre, con campanilla, en el local del sereno.

El cartel de obra sera aprobado por la Inspeccién de Obra. Se debera garantizar por
el término de 3 afos la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para
aplicacion al exterior. Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de
informacion los soportes.

Se mantendra el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
gue determine la Inspeccién de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacién del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

La tipografia, cédigo de color y contenido del cartel de obra, seran determinados por
la Inspeccion de Obra.

A.l.a - SEGURIDAD, OBRADOR, CARTEL Y CERCO DE OBRA

Dentro del perimetro del predio del edificio a intervenir / construir y previa
conformidad de la Inspeccion, la Contratista destinard un sector y emplazara tanto el
obrador como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra, los
gue deberan cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. El mismo
estara adaptado a las caracteristicas y envergaduras de la obra, y contara, como
minimo de: Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra, los que
deberan cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia (Decreto
911/96). Como minimo un bafio quimico, comedor, vestuarios, botiquin de 1° auxilios
y matafuegos. Local para el sereno, de corresponder.

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y
defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas
construcciones complementarias asi como el cerco del obrador se construiran con
materiales en buen estado, a lo sumo y su aspecto debe ser bien presentable y

acorde a las exigencias de las reglamentaciones Vigep}§8_2018-15144459-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Todo lo aqui expuesto se hard acorde a las reglamentaciones vigentes en lo que
respecta a Higiene y Seguridad Laboral de la Industria en general y en especial de la
Construccion (Decreto 911/96).-

SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Correra por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provision de los
servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber: Agua
potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o adopten
en el obrador. lluminacion del area de obra y fuerza motriz para las maquinas y
equipos afectados a la construccion.

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran
adecuadas medidas de proteccion y seguridad.

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por
cuenta de la Contratista, como asi también las tramitaciones y habilitaciones
municipales para obtener el Permiso de Obra.

LIMITES DEL TERRENO

Se procederd a cercar el sector a intervenir para evitar accidentes o dafios e impedir
el libre acceso de personas extrafias a ella. En los casos en que resulte necesario
ocupar la via publica, estara a su cargo la solicitud de los correspondientes permisos,
tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades municipales. Los cercos
deberan asegurar estabilidad estructural y su altura minima sera de 2,00m (dos
metros) sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas normas municipales.
Se mantendra en buen estado de conservacion durante todo el tiempo que deba
permanecer en uso y se lo retirara cuando sea necesario.

Todo lo expuesto sera acorde a las medidas de seguridad exigidas segun Decreto
911/96.

REPLANTEO

El replanteo lo efectuara la empresa y sera verificado por el Inspector antes de dar
comienzo a los trabajos. La Contratista realizara la medicion del perimetro y angulos
a fin de verificar sus medidas, cualquier diferencia debera ponerse en conocimiento
de la Inspeccion.

Es indispensable que al ubicar los ejes de muros, tabiques, puertas, ventanas, etc.,
haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes informando
a la Inspeccién sobre cualquier discrepancia en los planos.

La escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la igualdad de
las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres bien seguros,
tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos alambres no
seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas, etc.,
0 movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc.,
gue fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo sera
por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podra alegar como excusa la
circunstancia de gue la Inspeccion no haya estado presente mientras se hicieron los
trabajos.

NIVELACION

La Contratista debera tener en la obra, permanentemente, un equipo para la
determinacién de las cotas necesarias.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccion los ratificara
o rectificard segun corresponda.

PLIEG-2018-15144459-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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CARTEL DE OBRA.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CARTEL DE OBRA:

A- Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

Al) EI cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG nro. 24,
sobre estructura de perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Debera asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de
pintura antioxido.

A3) La plancha para soporte de la grafica sera de zinc de 0.5mm.

A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas
de la zona.

A5) Apoyos de hormigdn ubicados a no menos de 1m de profundidad.
A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B- Observaciones

B1) La distancia entre la superficie para la grafica y el nivel del suelo
sera de 2 m.

B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.

B3) Es importante que el lugar de la instalacion sea verificado y
revisado por el inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo
de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad.

* Serd requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido

A.1.b - ESTUDIO DE SUELOS

El Estudio de Suelos serad efectuado por la empresa contratista, debiendo
considerarse el mismo para la solucion de fundaciones propuesta en la
documentacion contractual (proyecto ejecutivo).

El Contratista se responsabilizard de la alternativa propuesta, su verificacion,
modificacion, 6 cambio, segun su propio calculo, el que presentara oportunamente
para la aprobacién de la INSPECCION, no existiendo lugar a reajustes posibles.

A.l1.c - PROYECTO EJECUTIVO

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Se deberd prever un circuito de tareas cuyo movimiento no interfiera con el
funcionamiento de posibles areas funcionales dentro del predio o linderas a él. Por lo
tanto se debera extremar los siguientes recaudos:

Para minimizar el desprendimiento de polvo producto de los movimientos de tierra y
de las tareas de construccion, se deberdn emplear técnicas tales como llovizna
artificial. Los ruidos se trataran de evitar al maximo, amortiguandolos con barreras
sonoras y mediante el uso de herramientas silenciosas.

DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES Y PROYECTO EJECUTIVO.

PLAN DE TRABAJOS:

La Empresa debera presentar con suficiente anticipacion al inicio de la obra el Plan
de Trabajos detallado para ser aprobado por la Inspeccién de Obra, requisito previo
para autorizar el comienzo de los trabajos.

El Plan de Trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros que
componen el presupuesto tarea por tarea y asignando los tiempos previstos para
cada una de ellas.

Se deberan incluir fechas para relevamientos planialtimétricos y ensayos de suelos,
cuando asi corresponda, como asimismo las fechas de presentacion de Planos, ya
sea los requeridos para Tramitaciones, o los Planos de Replanteo, o Planos de Obra

del Proyecto Ejecutivo. PLIEG-2018-15144459-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se requerird que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de (Util
herramienta de trabajo, y no una mera presentacion formal.

Podra graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que asi lo ameriten, se
podran anexar separadamente detalles accesorios.

Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasara a formar parte del Contrato,
exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales que
se hayan programado y establecido.

Si la DPA considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Adjudicatario no
proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de los
trabajos se evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el plazo previsto, se
exigirad al Adjudicatario la inmediata presentacion de un Plan de Trabajos elaborado
por el método de Camino Critico (Pert), sin derecho a reclamaciones de ningun tipo.

PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURAS, OBRA CIVIL E INSTALACIONES:

Calidad del proyecto ejecutivo:

La DPA a través del Inspector de Obra exigird que los planos, planillas, calculos y
demas documentos que integren el proyecto ejecutivo, posean tanto en su
“‘elaboracion”, como particularmente en sus “contenidos”, un alto nivel técnico,
acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos licitados requieren de la
Empresa Adjudicatario.

La documentacion grafica que integra la documentacion licitatoria, se debera
considerar como de “Anteproyecto”, razén por la cual es obligacion del
Adjudicatario la completa elaboracién del Proyecto Ejecutivo, documentacion técnica
tanto de obra civil como de instalaciones, siguiendo los lineamientos proporcionados
en dicha documentacién grafica, completandola con lo que se haya definido en el
presente Pliego y presentandola ante la Inspeccién de Obra.

La aprobacion del Proyecto Ejecutivo por parte de la Inspeccién de Obra es a los
efectos de verificar que la documentacion presentada responda al anteproyecto
licitatorio y permita por su contenido y definicibn garantizar la correcta ejecucion y
contralor de los trabajos a ejecutar. Esto no implica la aprobacién de los célculos
especificos de estructuras e instalaciones.

En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las aprobaciones que el
Adjudicatario debiera tramitar ante otros Organismos oficiales. y/o empresas
prestatarias de los servicios, en un todo conforme a las normativas vigentes.

Si el Adjudicatario reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad
gue se estipulan para la realizacion de la Documentaciéon del Proyecto
Ejecutivo y se excediera en un 20 % el plazo estipulado para la entrega de
dicha documentacion, la DPA presumira incapacidad técnica de la Empresa y
podra contratar la realizacién de esta documentacién a terceros, con cargo a la
Empresa. La demora que esta accion requiera no justificara un pedido de
ampliacién de Plazo de Obra por parte de la empresa adjudicataria.

Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:

Sera obligacion del Adjudicatario, a partir de recibir la notificacion sobre la
adjudicacion de las obras, encarar segun corresponda, el relevamiento
planialtimétrico del terreno y el ensayo de suelos.

Igualmente deberd encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo
tiempos de aprobacion), la ejecucion de los planoBLUEG-RPOtR461d4E0cERiEBA pAFRPAMIY SPG
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cumplir debidamente con las fechas que especificamente queden determinadas en el
Plan de Trabajos, atendiendo que no seran computadas en los plazos, las demoras
surgidas por la correccion de las observaciones que resultara necesario formular.

De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones necesarias, siempre
constatadas por “Nota de Presentaciéon”, fechada, ante la Inspeccién de obra de la
DPA., entregando dos (2) copias para su revision. Terminado el tramite, una de ellas
quedara en poder de la Empresay la otra quedara para la DPA.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la
presentacion y segun su importancia la Inspeccion de obra podré optar entre: solicitar
una nueva presentacién indicando “Corregir y presentar nuevamente”; aprobar
indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo sin observaciones
como: “Plano Aprobado”.

El Adjudicatario no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por “Nota
de Revisién de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar
posea la conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaracion y/o
descripcion de las mismas) o con calificacion de “Plano aprobado”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y
mandados a retirar o demoler por la Inspeccion sin derecho a reclamacion alguna.

De los planos aprobados el Adjudicatario deberd entregar a la Inspeccion con
constancia por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles siguientes,
cuatro (4) copias actualizadas, con indicacion de la fecha de aprobacion y soporte
digitalizado CD, si se tratara de planos en AutoCAD.

La Inspeccidn se expedira por “Nota de Revision de Planos”, dejando constancia de
las observaciones que pudieran corresponder.

Para las instalaciones que requieran la intervenciéon y/o aprobacion de reparticiones
oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se exigira la previa aprobacién de
los planos, célculos y/o planillas de cada especialidad, asi como presentacion de la
constancia de dicho tramite ante la DPA, en forma previa a la iniciacién de los
correspondientes trabajos.

La etapa de documentacion y tramitaciones se desarrollard en TREINTA dias (30
dias) con una entrega parcial de todo lo referente a los planos en escala 1:100 y una
entrega final al cumplirse el plazo, de todos los planos de detalle que a continuacién
se detalla:

El minimo de planos a presentar sera:

e Plano de Relevamiento y Plano de Obrador: Cuando fuera solicitado en las
Especificaciones Técnicas Particulares, el Adjudicatario realizara el plano de
Relevamiento Planialtimétrico del Terreno, atendiendo las disposiciones del
presente pliego. En todos los casos que asi corresponda o se solicite en el
PETP, debera presentar a aprobacion de la Inspeccion un Plano del Obrador
con indicacion de vallados, accesos, protecciones, casillas, bafios quimicos u
otros, depdsitos, etc., con especificacion de los materiales previstos e
indicacion de las instalaciones provisorias de agua, iluminacion y fuerza
motriz, con esquema unifilar y topografico del tablero de luz de obra si la
importancia de estas instalaciones asi lo justificara.

e Fundaciones: Estudio de suelos, justificacion del tipo de fundacion adoptada,
esquema estructural y memoria de calculo completa, planos generales de
replanteo y de detalle, planillas, especificacion del hormigon, del acero o de
los materiales que se han de utilizar.

PLIEG-2018-15144459-GDEBA-DTDPAMIY SPG
11

pagina 13 de 83



EX-2018-13284551-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Bpenos
Aires

Provincia

Estructuras: Esquema estructural y memoria de calculo, planos generales

1:100, de replanteo (1:50) y de detalle, (1:10), planillas de armaduras,
computo métrico, especificacion del hormigon, del acero y/o de los materiales
que se han de utilizar, planos de “ingenieria de detalle” para estructuras
metélicas, u otras estructuras especiales. En lo referido a las estructuras, en
cimentaciones y/o en elevacion, la documentaciéon se ha de corresponder
integralmente a las prescripciones que estipula el CIRSOC respecto a
documentacion técnica inicial.

Arquitectura y Detalles: Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50,
plantas de todos los niveles y techos, cortes, corte-vistas, fachadas, etc.),
Planos de detalles y planillas de locales, planos de montajes y de
apuntalamientos o andamiajes si fuese necesario o requerido por la
Inspecciéon de Obra. Se deberan presentar como minimo los siguientes
planos, con medidas y cotas de nivel verificadas segin Relevamiento
Planialtimétrico previo:

1. Planta general 1:100, con ubicacién de los ejes de replanteos
principales y auxiliares, indicacion de siluetas informativas de lo
existente y a construir, etapas, niveles, juntas de dilatacion, etc.

2. Plantas a escala 1:50 (Replanteos): Plantas de Sétanos, PB, Pisos
Altos y Planta de Techos, segun corresponda a la obra,
perfectamente acotados. Se indicaran paredes y muros diferenciados
segun  materiales 0  espesores, incluyendo  columnas,
tabigues o pilares estructurales, proyecciones de aleros, vigas u
otras estructuras, aberturas en general con indicacion del modo de
abrir, nomenclatura de los locales y carpinterias, acotaciones de
locales, paredes, ubicacion y filo de aberturas, indicacion de cambios
de solados, solias, umbrales y alféizares. Niveles de piso terminado,
con indicacion de los desniveles en corte, etc. Ver NOTA (1).-En
Techos o Azoteas se aclararan materiales, juntas de dilatacion,
pendientes, cotas de nivel de cargas, cumbreras, etc., medidas de
desagies, canaletas, babetas, conductos de ventilacién, Tanques de
agua, Salas de Maquinas, etc.

3. Cortes a escala 1:50: Se preveran 4 cortes generales. Se indicaran
cotas de nivel de pisos, antepechos, dinteles, apoyos de estructuras,
espesores de entrepisos, caracteristicas de los elementos
constitutivos  (cielorrasos, losas, contrapisos, solados, etc.).
Acotaciones e indicacibn de materiales para techos inclinados
(canaletas, babetas, sellados, material de cubiertas, aislaciones,
estructuras, etc.)

4. Vistas Principales, Vistas de fachadas internas y Contrafrentes:
Debidamente acotadas en escala 1:100, con indicacion de
materiales, terminaciones, detalles ornamentales, bufias, resaltos,
etc., si los hubiere.

5. Detalles de locales sanitarios: Escala 1:20 6 1:25, planta y cuatro
vistas de c/u, debidamente acotados, con indicacion de los
despieces de solados y revestimientos, con ubicacion acotada de
cajas de electricidad, artefactos, griferias, accesorios, rejillas de piso,
etc.

6. Detalles constructivos: A escala 1:10 6 1:5, para proporcionar una
completa  descripcion constructiva de los distintos elementos
componentes del proyecto, y de todos aquellos que particularmente
requiriera la 1.O., segun su criterio. (Segun la obra de que se trate, se

requeriran Detalles de FundacionesCapas Aisladoras, Escalones, .\« oo
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Umbrales, Antepechos, Dinteles, Encadenados, Entrepisos,
Balcones, Azoteas, Aislaciones térmicas, acuUsticas e hidréfugas,
Techos especiales, canaletas, babetas, etc., ademas de los
necesarios para determinadas instalaciones como ser: Bases de
Maquinas, Sumideros, Camaras, Interceptores, Tanques, Gabinetes
de medidores, Conductos de humos, Ventilaciones, etc.)

NOTA (1):Para la correcta definicibn de los Niveles de Piso Terminado en el
Replanteo de las Plantas Bajas, el adjudicatario debera elaborar y adjuntar un Plano
de Niveles donde consten los niveles de Cordones de Vereda hacia donde acudan
los desagues pluviales, el proyecto particular de los mismos desde las areas mas
alejadas, con dimensiones y pendientes de canales o cunetas, didmetros y
acotaciones del intrad6s de cafierias, cotas de Bocas de Desaglie proyectadas, las
cotas y pendientes previstas para pisos exteriores e interiores, cotas de terreno
absorbente, etc. Para el proyecto y elaboraciéon de los Planos de Detalle de las
Capas Aisladoras y Fundaciones debera contarse igualmente con este Plano de
Niveles aprobado.

e Carpinterias en general de Aluminio, Metélicas, de Madera y Muebles:
Planos y/o Planillas de carpinterias a escala 1:20, indicando planta y
elevacion, corte, tipo, dimensiones, cantidad, modo de abrir, materiales,
espesores, etc. Planos de taller, incluyendo los detalles constructivos a
escala 1:1, con indicaciébn de los encuentros entre sus distintas partes
constitutivas y los modos de unirse en todos sus contornos, con otros
elementos y/o materiales donde deban emplazarse, debiendo sefalarse
ademas el modo de medirlas.

e Instalaciones sanitarias e instalacion de servicio contra incendio:
Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle,
etc. Toda esta documentacién debera adecuarse a las normas que al
respecto fijen los entes correspondientes.

e Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, telefonia, cableado
estructurado: Planos generales, memoria de célculo, planos de replanteo y
de detalle, planillas, esquemas topogréafico y unifilar de tableros, etc. Toda
esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto fijen
los entes correspondientes.

e |Instalacion Electromecanica / Ascensores: Planos generales, memoria
de calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico
y unifilar de tableros, Homologaciones y/o Constancias de Aprobacion del
producto y/o componentes, manuales de uso, etc. Planos de Sala de
Maquinas de Ascensores Esc 1:20, Pasadizo y Corte 1:50. Toda esta docu-
mentacion debera adecuarse a las normas que al respecto determinen los
entes correspondientes.

e Instalaciones termomecénicas, calefaccion / refrigeracion: Balance
térmico, fundamentacion de la propuesta, planos generales, memoria de
calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico y
unifilar de tableros, etc. Toda esta documentacion deberéd adecuarse a las
normas que al respecto fijen los entes correspondientes.

e Instalaciones de Gases Médicos: Planos generales y de detalle, planos
de replanteo, planillas, memoria de calculo. Se indicaran diametros,
recorridos, detalle de paneles, circuitos eléctricos, diagrama unifilar,
tableros, etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que
al respecto fijen los entes correspondientes.

e Planos consolidados de cruce de instalaciones sobre cielorrasos:
Planta y cortes 1:100. detalles en escala a establecer por 1.0O.

NOTA: Este listado es solo indicativo y podra ser modificado y/o ampliado en los
distintos items del presente pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o por la

Inspecciébn de Obra, la que podra requerir se modifique segun su criterio la
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documentacion necesaria, para hacer enteramente comprensible el proyecto y
optimizar el proceso de construccion de la obra.

El Contratista debera realizar sus propios relevamientos y mediciones, trasladando
esos datos a la documentacion de manera de poder elaborar los ajustes que sean
necesarios.

Deberan realizar ademas, las memorias de céalculo y descriptivas correspondientes a
estructura y a las distintas instalaciones de acuerdo a lo solicitado en cada uno de los
rubros del presente Pliego.

Asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, antes o durante la obra
debera presentar todos aquellos planos que sin estar mencionados expresamente en
este pliego, surjan como necesidad técnica a juicio de la Inspeccion de Obra.

Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en obra o
divergencias en la interpretacion de la documentacion técnica, sera resuelta por la
Inspeccién de Obra en la forma que mas convenga a su solo juicio.

A2 - MOVIMIENTO DE SUELOS ]

A.2.a - LIMPIEZA, DESMONTE, NIVELACION Y APORTE DE SUELOS

Concluido el replanteo en los sectores a intervenir se realizara un desmonte y
limpieza de los mismos. Se extraerd el suelo vegetal hasta llegar a una profundidad
aproximada de 0,40 mts (ver planos).

Descripcion. Esta tarea consiste en realizar previamente un destape del material
superficial vegetal, de forma tal de garantizar una sub-rasante de sustento de las
demas capas estructurales que se encuentran sobre esta.

Método Constructivo. La tarea comienza por realizar un destape del sector a rellenar.
El espesor sera variable, pudiendo llegar en algunos casos a 35 cm o 40 cm de
espesor. Se debera de extraer la totalidad de material putrefactible que quede sobre
la superficie a rellenar.

El retiro de este material de destape se deberd de ejecutar con motoniveladora,
cargadores frontales y camiones volcadores para su transporte.

RELLENO Y COMPACTACION

Relleno y compactacién con suelo seleccionado en los sectores indicados en planos
de demolicion. (h.: aprox. 0,40 m s/N.P.Nat.)

El relleno sera con suelos libres de restos organicos, seleccionados para lograr la
densidad o6ptima en su compactacion, se distribuira en capas sucesivas de 20 cm.
Las capas se iran humedeciendo lentamente, asentdndose con pisones mecanicos o
manuales.

A.2.byc - EXCAVACIONES
Excavaciones para pilotines y vigas de fundacion

Se ejecutaran de acuerdo a lo que se indique en los planos respectivos, adoptandose

las medidas de proteccion necesaria para que las mismas no afecten a las obras
existentes y/o lindantes.

Las dimensiones surgiran del nuevo plano de estructura que tendra que realizar la

Contratista.

La profundidad de las fundaciones estara determinada luego de efectuado el estudio

de suelos por parte de la Contratista. El fondo |de-2(23-18XMERCEDESA SETBPAMIY SPG
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perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes laterales seran bien verticales y
tendran una separacion igual al ancho de los cimientos aumentada en 0,05 m a cada
lado de las mismas.

Las dimensiones que figuran en el plano de estructura de HCA°, deberan
considerarse como un predimensionado; para el caso en que el nuevo dimensionado
obtenga secciones mayores a las predimensionadas, las mismas no daran lugar a
reajustes de ningun tipo y se incorporaran planos de estructura.

Para pilotines se realizara la excavacion con medios mecanicos adecuados hasta
una profundidad suficiente que garantice el apoyo del pilotin en tierra firme. Para las
vigas de fundacion se requerira la excavacion necesaria para una correcta ejecucion
del colado de hormigon debido considerarse los niveles de cara superior de las vigas
y niveles de piso. A tal efecto la Contratista presentara luego de efectuado el estudio
de suelos, los planos de detalle para su aprobacion a la Inspeccién de Obra.

Cuando por error se excediera la profundidad que indican los planos, la Inspeccion
de Obra podra ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos de restablecer la
cota firme de apoyo. En estos casos todos los trabajos son por cuenta de la
Contratista.

No se comenzara ningun cimiento sin notificar a la Inspeccion de Obra la terminacion
de las zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si lo considera
necesario.

Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, la Inspeccion determinara
el procedimiento a sequir.

Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes, se lo consolidara
en todas aquellas partes que soporten cargas menores, ampliando en éstas las
obras de fundacion. En ningln caso la carga que soporte el terreno sera mayor que
la admisible.

La Inspeccién podra exigir a la Contratista las disposiciones necesarias para que se
efectlen las pruebas de resistencia correspondiente a la base de fundacion, pruebas
cuyos gastos correran por cuenta exclusiva de la Contratista.

El fondo de las zanjas se nivelara y apisonard perfectamente antes de iniciarse la
cimentacion y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua
de cualquier origen (pluviales, cloacales, por rotura de cafierias, etc.). Cuando por
descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se desagotaran y luego se
excavara hasta llegar a terreno seco.

Sus paredes laterales seran bien verticales y tendran una separacion igual al ancho
de los cimientos aumentada en 0,05 m a cada lado de las mismas.

El espacio entre el muro y el paramento de zanja, se rellenara por capas sucesivas
de tierra humedecida, de espesor maximo de 20 cm, las cuales serdn apisonadas
con pisén de 10 Kg.

La Contratista transportara fuera de la obra y a su costa el suelo extraido, salvo que
a juicio de la Inspeccion de Obra, hallaran empleo en terraplenamiento de alguna
arte de la obra.

La Contratista apuntalard cualquier parte del terreno que por sus condiciones o
calidad de las tierras excavadas, haga presumir su desprendimiento, quedando a su
cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen, si ello se
produjera. El precio establecido en los analisis de precios para las excavaciones
incluye los apuntalamientos del terreno y los de las construcciones vecinas a las
excavaciones; los achiques que se deban realizar, el vaciado y desinfeccion de todos
los pozos que resultaran afectados por las excavaciones, asi como el relleno de los
Mismos.

Correran por cuenta de la Contratista los achiques de agua procedentes de
precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como asi
también cualquier clase de contencion necesaria, tablestacados, apuntalamientos
etc, principalmente donde queden expuestas superficies verticales de terreno natural
gue puedan ser socavadas por lluvias, humedad, y/o desmoronamientos por motivos
varios.

PLIEG-2018-15144459-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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PLANOS Y DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES

Planos de Edificacion y Demolicion (Municipales):

La confeccion de los Planos de Edificacion, la presentacion y gestion de todos los
tramites, que en cumplimiento del articulo 2.1.2.7. del Cdadigo de la Edificacion sean
solicitados, estardn a cargo del Adjudicatario previa presentacién para su visado por
la DPA.

A tales efectos el adjudicatario presentard a esta reparticion todos los planos que
confeccionare debidamente firmados, segun las exigencias del Codigo de
Edificacion. (CE). Una vez realizado el visado del Comitente, el adjudicatario
realizara las presentaciones que correspondieran ante los organismos competentes.

Planos para solicitud de servicios:

La empresa debera presentar y tramitar ante las empresas proveedoras de servicios
los planos que a tal efecto confeccione, debidamente firmados como responsable de
las instalaciones.

A3 - DEMOLICIONES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas de demolicion estan referidas en la Documentacion Grafica y Memoria
Técnico-Descriptiva. Se ejecutaran de acuerdo al Art. 14 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P.

La misma comprendera todos los trabajos a realizar, demolicién de paredes,
tabiques, aleros de madera, zinguerias, desmonte de carpinterias y muebles,
retiro de artefactos de iluminaciéon extraccién de cielorrasos, los pisos y
contrapisos del edificio existente, etc., segun Proyecto y determinaciéon de la
Inspeccion, como asi también las necesarias para realizar todos los trabajos
previstos.

En todos los locales donde se desmonten paredes, pisos y/o carpetas, se verificara
el estado del contrapiso, el que deberd estar en perfecto estado. Donde sea
necesario a criterio de la Inspeccion, por presentar sectores sueltos o en mal estado,
se desmontara el contrapiso, rehaciéndolo segun Planilla de locales.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

En los sectores indicados a demoler, la demolicion correspondiente se efectuara bajo
la responsabilidad y garantia de la Contratista, quien debera tomar las medidas de
prevencion de accidentes de seguridad (tanto hacia terceros como paras los
operarios y demas personal de la obra) necesarias y acorde a las reglamentaciones
vigentes, segun el Codigo de Edificacion del distrito, ya sean de orden administrativo
0 técnico.

Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccion
para su aprobacion, un plan de trabajos para la ejecucién de las mismas,
indicando tiempos y momentos de su realizacion, equipos, herramientas, y
medios auxiliares a usar, y medios y rutas de retiro de los escombros producto
de la demolicion.

Cuando se efectuen demoliciones seran a cargo del Contratista los apuntalamientos
necesarios (puntales metalicos telescopicos) para asegurar sélidamente los muros
remanentes en forma que no constituyan un peligro para las personas que
intervienen en la obra. Debera realizar también todas aquellas defensas que
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establezcan las leyes u ordenanzas vigentes, como el Decreto 911/96, Resolucion
550/11 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, etc.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa adoptara
todos los recaudos necesarios para preservar las construcciones linderas existentes
de posibles deterioros derivados de la construccion a realizar.

Las construcciones existentes a desmontar, carpinterias, etc. quedaran en propiedad
del Comitente, estando a cargo del contratista la entrega de las mismas en lugar a
indicar por la Inspeccidén de obra. Este trabajo serd considerado dentro del monto
total del presupuesto oficial.

El Contratista se hara cargo de la demolicion de las construcciones indicadas segun
plano, las que pasaran a ser de su propiedad de acuerdo a los términos del art. 36°
de la Ley de Obras Publicas

A4 - MAMPOSTERIAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.
Se realizaran de acuerdo a las reglas del buen construir.

Los trabajos conexos a la ejecucion de mamposterias estén o no especificados,
deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios de la mamposteria la ereccion de todos los
tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Ejecucion de mamposterias:

Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en
los planos, de acuerdo a las reglas del arte del buen construir sin alabeos ni resaltos
gue excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios para la
correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y perfiles seran de
ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas seran cortadas a maquina.
Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien
horizontales y de trabazén perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la pared,
regandolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a nivel
para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de
las cruces.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento, las que tendran un régimen de quince a veinte revoluciones por
minuto. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a mano, pero
debera solicitarse previamente la expresa autorizacion de la Inspeccién de Obra.

En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha metalica u
otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion de Obra.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques:

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deban
empalmarse con muros o columnas de hormigbn se asegurard su vinculacion
mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de diametro 8 mm. y 1 m de largo
colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocaran en
el hormigon agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas previa la
colada del material, en forma de que queden totalmente adheridas al hormigén de la
estructura al fraguar.
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Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en que
no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de ser
necesario debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el detalle de
los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario
realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios:

La Contratista deberd ocuparse e incluir en su oferta la ejecucion y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafileria y hormigon.
Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran
adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a intervalos regulares.
Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de
la estructura o albariileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente por la
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste
responsable de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejara en
el lugar indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos
aguellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspeccién dara las
instrucciones generales para su construccion y/o terminacion de revogues 0
revestimientos.

Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez terminado el
uso de estos, se rellenaran con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar ladrillos
recortados si fuese necesario, manteniendo en todo momento los niveles y plomos
de la mamposteria existente.

MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Los muros, las paredes y los pilares, se erigirdn perfectamente a plomo con
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos.

Se reforzaran con encadenados de hormigén segun se indique, todos aquellos
tabigues que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

A.4.a, by c - De ladrillos huecos no portantes de 8x18x33, 12x18x33 y 18x18x33
cm.

Se ejecutaran en albafiileria de ladrillos ceramicos huecos, la totalidad de muros y
tabigues de los espesores determinados en los planos. Se asentaran con mezcla tipo
H / H'. Deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran las
especificaciones que se determinan para los ladrillos comunes.

Las paredes ejecutadas con ladrillos ceramicos huecos de 8, 12 y 18 cm. de espesor,
asentaran sobre las vigas de fundacion correspondientes. Estas vigas son en la
mayoria de los casos excéntricas a las columnas de hormigdén respectivas para
permitir que el muro cubra a la estructura. Las vigas mencionadas deberan
ejecutarse en todos los casos aunque no estén expresamente indicadas en los
planos de estructuras.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan quedar
colocados los marcos y pre marcos de las carpinterias, asegurando perfectamente
sus grampas con mortero de cemento tipo "A" y se efectuara el colado si asi lo
requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurandose
gue queden perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o
umbrales. La colocacion de las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando
los niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones.
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En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de zécalos, revestimientos, etc., estos
seran de forma trapezoidal y protegidos con asfalto o pinturas especiales.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos ellos seran del ancho del
tabique de mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de diametros 8
mm y estribos de didmetro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho del
vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

El trabado entre si de los muros debera realizarse de manera de impedir la formacién
de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de los ladrillos.
Cuando asi lo ordene la Inspeccion de Obra, por tratarse de pafios de grandes
dimensiones (mayores de 4 x 4 m.) u otras razones justificadas, se armara la
mamposteria, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma
espaciada, hierros redondos de diametro 8 mm.

Se colocaran en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro a 15 cm. Por
debajo de los antepechos. EI mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de
hierro, sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

Se ejecutaran en albafileria de ladrillos huecos los tabiques proyectados con
espesores nominales de 0.10m, 0.15m y 0.30m siempre que los mismos constituyan
muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. En
esas condiciones se podra utilizar el ladrillo hueco para lograr espesores especiales
de muros determinados en los planos.

En general, cuando en los planos se especifique el espesor de los muros en 16 cm,
puede entenderse que los mismos seran levantados con ladrillos ceramicos huecos
de 12 x A x B dependiendo A y B de cada fabrica, a los que se le han sumado los
revoques. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la
ejecucion de mamposterias.

Los muros se asentaran con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte de
cal hidraulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las juntas cada
cinco hiladas, una barra de hierros redondos de diametro de 8 mm. De igual manera,
se colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual diametro, a 15 cm.
por debajo de los antepechos en forma corrida. EI mortero en las juntas por las que
corra dichos hierros sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

Todas las cargas deberan ejecutarse segun los niveles indicados en planos. Los
mismos seran de ladrillo hueco, de 12x18x33cm (ver detalle en planos).

A.4.d - Ladrillo comiUn 6 x 12 x 24 cm

Seran utilizados para la confeccién del cajon hidr6fugo y la carga de la cubierta
segun indican los planos

Planilla de morteros y hormigones

A) Morteros de cemento

Tipo A Amure de grampas 1 parte de cemento
Amure de carpinterias. 3 partes de arena fina
Tipo B Capas aisladoras, carpetas bajo 1 parte de cemento
membranas, azotados y revoques 3 partes de arena clasificada
Impermeables 1 Kg. hidrofugo batido con
cada 10litros de agua.
Tipo C Enlucidos impermeables, zécalos 1 parte de cemento
de cemento alisado, solados de 2 partes de arena fina

concreto interior de tanques

B) Morteros aéreos

PLIEG-2018-15144459-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Tipo D Jaharro p/revoques y cielorrasos 1/2 parte de cemento
1 parte de cal aérea
4 partes de arena

gruesa

Tipo D' Alternativa 1 parte de cemento de albaiileria
5 partes de arena gruesa

Tipo E Enlucidos paramentos y cielorrasos. 1/4 parte de cemento

1 parte cal aérea
4 partes arena fina
Tipo F Enlucidos exteriores 1/4 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina
C) Morteros hidraulicos

Tipo G Mamposteria en general 1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

Tipo G’ Alternativa 1 parte de cemento
7 partes de arena mediana

Tipo H Jaharro b/ revestimiento, 1/2 parte de cemento
Mamposteria reforzada 1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

Tipo H' Alternativa albafileria 1 parte de cemento
5 partes de arena mediana

Tipo | Colocacion de pisos de mosaicos, 1/4 parte de cemento
Granitos, losetas, revestimientos 1 parte cal hidraulica
3 partes de arena mediana

Tipo I' Alternativa Mezcla adhesiva para
revestimientos (3 Kg. /m2)
D) Hormigones no estructurales

Tipo AA Contrapisos solo 1/8 parte de cemento
para subsuelos 1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena gruesa
8 partes de cascote de ladrillo o
canto rodado.

Tipo AA' Contrapiso para 1 parte cemento de albaiiileria
sectores vehiculares 3 partes de arena mediana
3 partes de piedra partida
Malla metalica de @ 4,2 de 15 x15 cm

Tipo BB Contrapisos sobre losas 1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
5 partes de esferas de poliestireno
Expandido de alta densidad
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A5 - AISLACIONES ]

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales
dobles sobre mamposteria, las horizontales contra humedad natural con presion
negativa, la aislacion vertical en locales sanitarios, la aislacion horizontal bajo locales
hamedos, la aislacion vertical y horizontal en conductos para paso de cafierias y
todas aquellas otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta
especificacion y/o en planos, sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo
efecto observaran las mismas prescripciones.

Por lo tanto se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades de
todas las aislaciones en forma absoluta.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies hUmedas, las cuales deberan
estar perfectamente limpias elimindndose todo vestigio de polvo, grasas, restos de
pinturas, etc. Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las manchas de
salitre con agua y cepillo de acero.

Caracteristica de los Materiales

Los materiales especificos a usarse en estos trabajos son los hidréfugos que se
adicionan al agua de empastado de las mezclas previa aprobacion del Inspector de
Obra.

Aislaciones Horizontales para Humedad Natural Bajo Pisos

Todos los pisos del edificio que estén en planta baja en contacto con el suelo natural
deberan estar aislados. En este caso, por tratarse de pisos graniticos, entre el relleno
con tosca y la ejecucion del contrapiso se colocara un film de polietiieno de 200
micrones.

Impermeabilizacion de Locales Sanitarios

Para impermeabilizar los locales sanitarios se ejecutard una capa de azotado bajo
revestimientos.

Azotado Hidréfugo

Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimientos llevaran azotado
hidrofugo previo al revoque grueso.

De igual manera lo haran todos los paramentos que reciban revestimiento de
azulejos, mayodlicas, etc., en locales sanitarios y en las canaletas destinadas a recibir
cafierias.

A.5. a - AISLACION HIDROFUGA TIPO CAJON

La capa aisladora sera doble y se colocara sin excepcién en todos los cimientos de
muros Yy tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento, tres partes de
arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida,
disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcién indicada por
el fabricante.

La capa aisladora se colocara con esmero con un planchado perfecto y sin

interrupciones para evitar por completo las filtraciones,y Rmgdades 11450. cDEBA-DTDPAMIY SPG
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Tendra 15 mm de espesor y se ejecutara en forma de cajén, el cual estara formado
por el ancho del ladrillo y con una altura no menor a 3 hiladas, pero siempre tomando
en consideracion la altura definitiva del nivel del terreno. La capa inferior se
extenderd a la altura de contrapisos y correrd también por debajo de las puertas.

La superior, a 0,05 m por sobre el nivel del piso interior terminado. Ambas capas se
uniran mediante una capa vertical de igual material.

La capa superior se pintara, antes de ejecutar la mamposteria de elevacion, con una
mano de Asfasol o equivalente dado en caliente.

No se continuara la albafileria hasta transcurrida 24 hs. de aplicada.

A.5. b — IMPERMEABILIZACION DE LOSAS

Luego de la construccion del Contrapiso y una carpeta de nivelacion, se procedera a
impermeabilizar las losas con una membrana liquida transitable. Para una correcta
aplicacion, la superficie a tratar debera estar seca, limpia, uniforme y con una
correcta pendiente de escurrimiento. Antes de colocar la membrana se procedera a
la imprimacioén de la superficie, para mejorar la mordiente con el sustrato, se aplicara
un producto que indique el fabricante. Se aplicara la imprimacion de manera uniforme
y se aguardara al secado de la misma. Sobre la misma, se pintara la superficie con
una pintura de revestimiento impermeabilizante, segun indicaciones del fabricante.

A6 - REVOQUES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores y
exteriores, que se especifican en las planillas de locales y los indicados en los planos
generales.

Ya sean nuevos o reparaciones necesarias como consecuencia del mal estado o del
proceso de construccion que afecte a estructuras existentes en el area a intervenir.

También estan incluidos los trabajos de revoque que por adecuacion de las
instalaciones complementarias se debieran hacer remiendos o completamientos.
Estos trabajos deberan efectuarse observando la perfecta continuidad de las
superficies finales.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los paramentos seran preparados de acuerdo a las reglas del arte y antes de
proceder a la aplicacion del revoque deberan efectuarse las siguientes operaciones:
a) Se ubicaran y limpiaran todas las juntas. Se ejecutaran en todos los casos sobre
paramentos previamente despojados de rebabas y limpios de materiales extrafios y
observaran un perfecto aplomado y acabado final.

b) Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y
eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la superficie
c) Debera humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo
paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Los revoques o enlucidos, seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas
perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5
milimetros al enlucido, que solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya
enjuntado lo suficiente.

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en este
pliego deberan realizarse de acuerdo a las especificaciones de la Inspeccion de
Obra.
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REVOQUES INTERIORES

Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspeccion de Obra verificara el
perfecto emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o
aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atencién al Contratista si éstos
fueran deficientes para que sean corregidos por ella.

En los revoques a la cal, el enlucido se alisara perfectamente; después de esta
operacion se pasara sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido, de manera
de obtener superficies completamente lisas a satisfaccion de la Direccion.

Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan
ejecutarse antes de la aplicacion del revoque fino y en todos los retoques y
remiendos indispensables que deban realizarse se exigira el nivel de terminacion
adecuado. En caso contrario la Inspeccion de Obra podra exigir su demolicion.

Proteccion de aristas interiores: Las aristas salientes deberan protegerse con
guardacantos de perfiles “L” de ala 1.5cm de aluminio de acuerdo a lo que se indique
en las planillas de locales.

A.6. a— REVOQUE BAJO REVESTIMIENTOS

En los locales sanitarios, se ejecutara, previamente a la colocacion del
revestimientos, un jaharro de mezcla de 1 parte de cemento y 3 de arena y se los
asentara con mezcla compuesta por ¥4 parte de cemento, 1 de cal aérea y 4 de
arena fina.

A.6. b — REVOQUE INTERIOR COMPLETO

Los revoques gruesos bajo enlucido a la cal se realizaran en todos aquellos locales
especificados en las planillas de locales. Todos los revoques interiores y enlucidos a
la cal fina deberan ser ejecutados hasta el nivel de piso. En todos los casos en que
los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de cal, el fratazado seré
efectuado al fieltro. Sobre los mismos se procederd a colocar los enlucidos o
terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en los planos en terminaciones a
la cal, planchado con masilla plastica para interiores (enduido), etc. Los enlucidos o
finos de terminacién tendran un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende debera
terminarse con un planchado a base de masilla plastica para interiores u otra
terminacién equivalente a juicio de la Inspeccion de Obra.

En esta obra, en general, sobre los locales de servicios, se realizara enlucido a la cal
fina sobre “grueso peinado”.

Para la construccion de enlucido a la cal se usaran morteros con Y parte de
cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que sera previamente tamizada,
para asegurar la eliminacion de toda impureza y exceso de material grueso. El
enlucido a la cal se alisard perfectamente con frataz de madera. Las rebarbas o
cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un fieltro ligeramente
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de
cal, el fratazado sera efectuado al fieltro.

A.6. c = REVOQUE GRUESO EXTERIOR

En general y salvo indicacion expresa, en todo paramento exterior y antes de
procederse a la construccion de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un azotado
de mortero de 1 parte de cemento y 3 de arena con agregado de hidrofugos de
primera calidad, y de un espesor no Inferior a 5 mm ni superior a 2 cm.

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para facilitar

su adherencia, se extendera una capa de revoque grgﬁ%pzﬁgﬁgfmgtjegm%quAMIYSPG
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en la planilla de morteros, en un espesor de 10 mm como minimo. Por sobre este, un
revoque grueso a la cal de 2 cm de espesor como minimo con terminacion fratasado
al fieltro. Se ejecutara el revoque grueso o jaharro con mortero aéreo tipo mezcla “D”
con arena gruesa.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la
construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con el
mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las
paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de revoque grueso
no podra superar los 2 cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigon que interrumpan las paredes
de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de
hormigon y con un sobre ancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento
interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal
desplegado deberd dejarse tanto en las estructuras de hormigébn como en la
mamposteria pelos de menos de 8 mm, durante el proceso de construccion.

A efectos de su realizacion el Contratista cuidara del correcto humedecimiento del
paramento a recubrir. El Jaharro se realizard con mortero de cal 1/4:1:3, fratazado al
fieltro.

A7 - REVESTIMIENTOS ]

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provisién y colocacion de los
revestimientos indicados en plano de proyecto.

La Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la colocacién de
terminaciones especiales, asi como de la seleccion de los elementos, cortes y
desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto de puertas, ventanas,
nichos, artefactos, accesorios, etc.

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los distintos revestimientos serdn ejecutados con la clase de materiales y en la

forma que en cada caso se indica en la planilla de locales, teniendo en cuenta que

deberan ser idem a los existentes.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes,

guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera

ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos antes de

efectuar su colocacién debera prepararse el respectivo paramento con el jaharro

indicado.

Si se opta por la colocacion con adhesivos plasticos tipo Klaukol o similares, la capa

gruesa debera quedar perfectamente fratazada y su espesor debera ajustarse con la

capa de asiento que no existira si se opta por el adhesivo.

En cualquier quiebre o arista del paramento a revestir se cortaran las piezas bien a

plomo y produciendo juntas perfectamente paralelas a la linea de quiebre.

La continuacion del paramento se hara con un corte en forma de que en conjunto los

dos pedazos, el de terminacion contra la esquina y el de continuacion del quiebre,

constituyan una pieza completa.

Las piezas se colocaran a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas procurando

un asiento perfecto de cada pieza, rechazandose aquellas que suenen a hueco una

vez colocadas.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo

revestimiento del local, si no hay indicacién en contrario.

Los muebles que estén colocados en locales revestidos, se terminaran interiormente

con el mismo revestimiento, salvo indicacion en contrario.

La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén

perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.
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La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra antes de comenzar los
trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio
de colocacion del.

Protecciones: Todas las piezas deberan llegar a la obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras y mantenerse asi hasta la
recepcion de la obra.

A tal fin, la Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales propésitos,
apelando a todos los medios de proteccion que fueran necesarios, siendo
responsable por la colocacién y el mantenimiento de todos los revestimientos.

Muestras: Con la debida anticipacion, la Contratista presentara para la aprobacion
de la Inspeccion de Obra, las muestras de cada tipo de revestimientos con el color y,
calidad exigidas, las cudles quedaran en obra y serviran como elementos testigos o
de contraste para todo el resto de los elementos.

Al adquirir el material para los revestimientos, la contratista tendra en cuenta que al
terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto de todos ellos, en
cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada de cada uno de ellos.
Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del 5 por ciento. La
cantidad minima sera de 1 m2.

A.7.a - REVESTIMIENTO CERAMICO 30x30 cm:

En los locales indicados en planos se colocaran piezas ceramicas 30x30 cm, color
blanco, tipo San Lorenzo o similar superior segun planilla de locales.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios de
los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado
en la vista del cerdmico, decoloracién de la misma, hoyuelos, puntos, manchas,
ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25% de la remesa, esta sera
rechazada automaticamente. Se entregaran en obra embalados en esqueletos o
envases en los que deberd leerse claramente las caracteristicas del material
(dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.)

Su colocacion sera con pegamento de base cementicia tipo perfecto KLAUKOL o
equivalente superior.

Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color idem al
ceramico, perfectamente homogéneo, conformando un plano aséptico y uniforme de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

Los angulos salientes de los paramentos revestidos serdn protegidos con
guardacantos de aluminio de color blanco desde el zécalo y en toda la altura del
revestimiento. El guardacanto sera con un inserto plano en una de las caras, que se
colocara en el espesor de la mezcla adhesiva bajo el ceramico, teniendo en el angulo
vivo una superficie redondeada que absorbera el espesor de los dos ceramicos. La
colocacién de las piezas se hard asentando las mismas, previamente mojadas, con
pegamento especial recomendado por el fabricante. Las juntas seran tomadas con
especial cuidado con la toma de las juntas, las que se realizardn con cemento
blanco, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

A8 - CIELORRASOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.
Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra
necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de cielorrasos.

Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones,
etc., que fueren necesarias para una correcta realizacién del proyecto, estén o no
dibujadas y/o especificadas, por lo tanto se consideran incluidas en el precio de la

Contratista. PLIEG-2018-15144459-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Asimismo, se contempla la provision y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, pudiendo
clasificarse en dos tipos claramente diferenciados: cielorrasos aplicados y cielorrasos
suspendidos.

Antes de proceder a la ejecucion de los cielorrasos en los distintos locales, la
Contratista debera verificar la altura de los mismos a fin de salvar cualquier
inconveniente que se pudiera producir con la adopcion de las alturas consignadas en
los planos. En caso de no cumplir con éste requisito seran por su cuenta todos los
trabajos que deban efectuarse, cualquiera fuera su naturaleza, para adecuar la
alturas de los cielorrasos a las exigencias de este Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes y
presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben presentar
alabeos, bombeos ni depresiones. No podran quedar a la vista clavos, tornillos o
elementos de fijacion, debiendo prever la Contratista modulos, paneles, franjas, etc.,
desmontables en los lugares donde oportunamente se lo indique la Inspeccion.

En los sanitarios se colocara para el cielorraso independiente, placas de roca de
yeso “sanitario” para soportar la humedad ambiente con el mismo sistema e
indicaciones de armado que los aqui descriptos.

A.8. a - CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO

Se construiran segun indicacion de plano de proyecto.

Designase asi a los cielorrasos que se construyen separados de la cubierta, con
estructura por tanto independiente, pudiendo 0 no tener a su vez tensores desde la
cubierta del techo (suspendidos). Suspendido de placas de roca de yeso tipo marca
“Durlock” o equivalente superior.

Se ejecutara un cielorraso con juntas tomadas, con placas estandar de 9.5 mm, de
espesor, con estructura principal segin normas del fabricante y calculo, y bastidor
metalico compuesto por soleras y montantes de chapa de hierro galvanizado n° 24.
Para la realizacién de dicho bastidor, se fijaran las soleras perimetralmente a muros,
mediante tarugos de expansiéon de nylon n® 8 y tornillos de 22x40 de hierro con
arandelas. Perpendicularmente a las soleras, se dispondran las montantes cada 60
cm. a eje. Por sobre estas para sujetar la estructura y reforzarla se colocaran
montantes o soleras en sentido transversal, actuando como vigas maestras. Dichas
vigas se dispondran cada 1.20 mts, de separacion entre ejes como maximo.

Este emparrillamiento se suspendera mediante velas rigidas, segun normas del
fabricante y célculo, de la losa de H°A°. Las velas rigidas seran siempre montantes o
soleras de chapa galvanizada n° 24, no admitiéndose tensores, cantoneras, angulos
de ajuste o alambre.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada 25 a
30 cm. como maximo. Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un
masillado final, al igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el
tiempo oOptimo de secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se
dispondran transversalmente al sentido de las montantes y las uniones entre si seran
alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas seran estibadas segun
indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos que no
absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En la etapa
de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada con vidrios
colocados y en lo posible, ya finalizada la obra hUmeda. Para el tomado de juntas, se
usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de tornillos, utilizar masilla de
secado rapido (1° mano). Antes de colocar la cinta, se deben rellenar las oquedades

que resulten entre placas, de esta forma se evita el geghtBg, 68 4R BB raMIY sPC
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masillado final. La masilla se aplica sobre la superficie seca de cinta en dos o tres
manos debiendo estar totalmente seca la superficie entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi lista
la superficie para recibir la pintura.

Las aristas vivas se terminardn con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente disefiados. El encuentro entre cielorraso y
paramento se resolvera respetando la forma que en la actualidad tiene como
resolucion cada local.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura elegida tanta
manos como indique el fabricante.

A.8. b CIELORRASO DESMONTABLE

Se proveera y colocara cielorraso con placas desmontables de 120x60 cm. En los
tramos centrales de las circulaciones, segun el disefio dado en planos de cielorrasos,
se dispondran lineas de placas desmontables de roca de yeso paris blanco liso de
1210 x 610 x 20 mm de espesor, con doble pedestal de rebaje en los bordes. Las
mismas se fijaran a la losa mediante insertos y seran suspendidas mediante puntal
rigido L de 21 x21 mm de acero electrozincado natural. La estructura de perfiles T de
25 x 25mm tendrd terminacion esmaltada y horneada, color blanco, fabricada en
acero galvanizado conformado y con modulacién continua 1210 x 610 mm. Se
proveera y colocara terminacion perimetral de perfil L 25 x 25 mm esmaltado y
horneado color blanco.

El contratista debera incorporar en su costo las perforaciones de placas necesarias
para la colocacién de artefactos, y considerar los refuerzos necesarios en el
cielorraso para dichas instalaciones.

Para la correcta nivelacién de los cielorrasos se exigira utilizacion de nivel 6ptico y
mano de obra especializada tanto para el montaje como para la colocacion.

A.8. c CIELORRASO DE PLACAS CEMENTICIAS

En los aleros a reparar se colocard cielorraso de placas cementicias tipo superboard.
Las mismas presentan mayor rigidez ante posibles succiones del viento. Se
vincularan a una estructura conformada por perfiles C separadas en funcién del
ancho de dichas placas.

A.8. d CIELORRASO SUSPENDIDO ANTIHUMEDAD

Se construiran segun indicacién de plano de proyecto.

Designase asi a los cielorrasos que se construyen separados de la cubierta, con
estructura por tanto independiente, pudiendo o no tener a su vez tensores desde la
cubierta del techo (suspendidos). Suspendido de placas de roca de yeso
ANTIHUEMDAD tipo marca “Durlock” o equivalente superior.

Se ejecutara un cielorraso con juntas tomadas, con placas estandar de 12.5 mm, de
espesor, con estructura principal segun normas del fabricante y calculo, y bastidor
metalico compuesto por soleras y montantes de chapa de hierro galvanizado n°® 24.
Para la realizacion de dicho bastidor, se fijaran las soleras perimetralmente a muros,
mediante tarugos de expansion de nylon n® 8 y tornillos de 22x40 de hierro con
arandelas. Perpendicularmente a las soleras, se dispondran las montantes cada 60
cm. a eje. Por sobre estas para sujetar la estructura y reforzarla se colocaran
montantes o soleras en sentido transversal, actuando como vigas maestras. Dichas
vigas se dispondran cada 1.20 mts, de separacion entre ejes como maximo.

Este emparrillamiento se suspendera mediante velas rigidas, segun normas del
fabricante y célculo, de la losa de H°A°. Las velas rigidas seran siempre montantes o
soleras de chapa galvanizada n° 24, no admitiéndose tensores, cantoneras, angulos
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Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada 25 a
30 cm. como maximo. Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un
masillado final, al igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el
tiempo Optimo de secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se
dispondran transversalmente al sentido de las montantes y las uniones entre si seran
alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas serdn estibadas segun
indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos que no
absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En la etapa
de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada con vidrios
colocados y en lo posible, ya finalizada la obra himeda. Para el tomado de juntas, se
usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de tornillos, utilizar masilla de
secado rapido (1° mano). Antes de colocar la cinta, se deben rellenar las oquedades
gue resulten entre placas, de esta forma se evita el rechupe de la cinta y facilita el
masillado final. La masilla se aplica sobre la superficie seca de cinta en dos o tres
manos debiendo estar totalmente seca la superficie entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi lista
la superficie para recibir la pintura.

Las aristas vivas se terminardn con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente disefiados. El encuentro entre cielorraso y
paramento se resolvera respetando la forma que en la actualidad tiene como
resolucion cada local.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura elegida tanta
manos como indique el fabricante.

A9 - CONTRAPISOS Y CARPETAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos
y carpetas indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli
indicados. Independientemente de ello, la Contratista est4 obligada a alcanzar los
niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de
nivel definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas
de contraccion que correspondan, aplicando los elementos elasticos proyectados en
total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Previamente a la ejecucién de los contrapisos, se procederd a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacion de la Contratista de verificar los niveles de las losas
terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que
emerjan mas de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa terminada.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se
requieran en cada caso y los espesores indicados.

Deberan tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales
con salida al exterior.

En los locales sanitarios o humedos donde estén previstos desaglies para
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocara sobre el contrapiso una capa
de mortero hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de cemento, tres de
arena clasificada e hidrofugo en proporciéon de 1 kg por cada 10 Its de agua. La capa
se prolongara por las paredes hasta la altura de los z6calos empalmando con el
azotado impermeable de las paredes. Igual prevencion rige para los contrapisos
sobre tierra.

Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno con
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Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales
sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm por debajo del
nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establece en
planillas de locales y con los materiales que se especifiguen en cada caso y con las
caracteristicas fijadas para cada uno de

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre
juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de
fijacion, que constituyen los componentes mecanicos de las juntas de dilatacién. Se
rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de comportamiento
reversible, garantizando su conservacion, o en todo caso diferirse estos rellenos para
una etapa posterior.

Estas juntas de dilatacion estardn en total correspondencia con los que se
proyectaron para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los plano o
cuando las dimensiones de los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no
indicadas en los planos.

Se prestara particular atencion a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contrapisos y el hormigbn o las mamposterias. Posteriormente se aplicara la capa
aisladora en el caso que corresponda.

A.9. a- CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL.

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a limpiar el
suelo quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias organicas,
desperdicios, en casos de existir pozos, depresiones, resaltes, raices etc. La
empresa Contratista procedera a su eliminacién y con la precaucion de mantener los
niveles indicados en planos y planillas.

La ejecucion de los contrapisos se realizard previa autorizacion de la inspeccién
quien comprobara los trabajos de consolidacion del terreno mediante un
apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran de hormigon de cascotes empastados con un minimo de e=12 cm
asentado siempre sobre suelo seleccionado en un espesor minimo de 20 cm y
compactado segun se indica en el capitulo 1 (NIVELACION Y COMPACTACION), y
estaran constituidos por: 1 parte de cemento, 3 partes de arena y 7 partes de piedra
partida de granulometria 6:20.

Las paredes que lo encuadren deberan ser revocadas hasta la altura de los z6calos
con mortero 1:2.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm
por debajo del nivel interior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.

Los desniveles entre pisos de locales y banquinas y lo existente a reparar por
canalizacion de instalaciones y retiro de pisos existentes, se haran mediante el
relleno con los mismos tipos de mezclas utilizadas para estos contrapisos.

A.9. b - CARPETA DE CEMENTO SOBRE CONTRAPISO.

Las superficies donde se ejecuten las carpetas estaran libres de partes flojas,
limpias, sin vestigios de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc.

Se ejecutara una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos en un
plazo no inferior a 8 dias de ejecutado el contrapiso.

Se hara una primera capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero constituido
por 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana y dosado con hidréfugo
equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasara con una cantidad
minima de agua y serad comprimida cuidando la nivelacion.

Antes del fragiie de la primera capa, se aplicara una segunda de 2 mm de espesor
con mortero constituido por 1 parte de cemento, 3 partes de arena fina e hidréfugo.
Esta segunda capa se alisara hasta que el agua refluya sobre la superficie.
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En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, debera incorporarse metal desplegado,
a fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta.

La Inspeccion de Obra deberda autorizar previamente el comienzo de las
colocaciones de estas carpetas.

A10- PISOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision, ejecucién y/o
montaje de todos los solados indicados en las planillas de locales y planos
respectivos.

La Contratista deberda incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las
diferentes piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo,
lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a
reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a maquina o todo tipo de trabajo
y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista debera presentar muestras
de cada uno de los materiales y obtener la aprobacion previa de la Inspeccién de
Obra.

Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero
especial y serviran de testigos de comparacién para la aceptacion de las distintas
partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obra.

Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en cada
caso.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.
Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y/o memoria, y que
complementariamente la Inspeccién de Obra indique en cada caso.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grapas, tacos u otro elemento para
ejecutar los trabajos tal como estan especificados, estén o no enunciados
expresamente.

Ademas responderan a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en los
planos de detalles y/o memoria respectivos.

Antes de iniciar la colocacién de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspecciéon de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas y
presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casos que
sea requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, estas
se construirdn de ex profeso de tamafo igual a una o varias piezas y se colocaran
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

En los bafos, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues, etc.,
con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se las ubicara
en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas
a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas
condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos la Contratista arbitrara los
medios de proteccidon necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la
utilizacién de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.
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En oportunidad de la recepcidén de la obra, la Inspeccion de Obra podra rechazar
aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo de
responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al solo juicio
de la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los
materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran un
aspecto uniforme de color y textura. En general, los solados a colocar, respetaran las
alineaciones y niveles establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccion.

Las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zécalos, salvo en
los casos que esté indicado zOcalo sanitario, el cual deberd estar perfectamente
enrasado con el piso.

Segun Planilla de Locales, se colocaran solias del mismo material del piso del local.

A.10. a - SOLADO DE GOMA O VINILICO
Generalidades:

Los Pisos de goma seran bicapa de 2 mm de espesor, color a definir, con superficie
lisa, para uso de alto transito, en rollos.

Manipulacion de los materiales y almacenaje:

La entrega, almacenaje y manipuleo del material en obra se realizara cuidando las
indicaciones del fabricante.

Se debe proteger al material de dafios por el clima, temperaturas excesivas y las
condiciones de obra. Deberan estar almacenados en lugares cerrados y secos.
Manipule los materiales con cuidado para prevenir dafios.

Almacene los rollos en forma vertical, no en forma acostada.

Condiciones necesarias para la realizaciéon de los trabajos:

Los sectores de trabajo deberan estar totalmente aislados de las inclemencias de
tiempo. Los trabajos en techos, cielorrasos, ventanas, puertas, pintura e iluminacion
deberan estar terminados para comenzar la instalacién de los revestimientos.

Las superficies seran de concreto estructuralmente firmes, sin encogimiento, grietas
ni partes sueltas.

Las caracteristicas fundamentales que debe cumplir toda base sobre la cual se va a
colocar pisos de goma es que sea lisa, firme, limpia y seca.

Deberan ser libre de polvo, solvente, pintura, cera, aceite, grasa, restos de
adhesivos, restos de removedores de adhesivo, compuestos que generen una
pelicula superficial, selladores, endurecedores, sales alcalinas, excesiva presencia
de carbono, hongos, moho y cualquier otro tipo de agente extrafio que pueda afectar
el proceso de pegado.

Si hubiera que remover restos de adhesivo, pintura u otro elemento adherido a la
superficie no se utilizardan métodos quimicos, sino métodos abrasivos como
escarificado, pulido o granayado.

Esmerilar las bases para prevenir que las irregularidades, asperezas o cualquier otro
tipo de defecto puedan telegrafiarse (ser visible) a través de la superficie del piso
instalado.

Rellenar o alisar las grietas superficiales, caladuras, depresiones, juntas de control o
cualquier otro tipo de juntas no moviles. Las juntas de expansion u otro tipo de junta
movil en la superficie del concreto no deberan ser cubiertas con el piso de goma. Un
sistema adecuado que permita el movimiento de estas juntas de expansion debera
ser provisto por la empresa contratista general.

Los contrapisos sobre terreno natural deberan tener una barrera de vapor (0
retardante de vapor) instalado directamente sobre el terreno.

La humedad residual de la carpeta de concreto, antes de comenzar la instalacion
debera ser medida. Utilizando cualquiera de estos dos métodos para determinar los
valores aceptables para comenzar la instalacion:
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ASTM F 2170 “In Situ Relative Humidity Test”: <75% HR
CM test: <2% (en carpetas de concreto)

Las bases de concreto deberan ser porosas. Si la base no es porosa, debera
consultar con el fabricante.

La colocacion se realizard en sectores con una temperatura de 20° C + 5° C y 50%
de humedad relativa, durante la instalacion y 72 hs después de terminada la misma.
Los materiales deberan ser aclimatados un minimo de 48 hs previo a la instalacion.
Proveer un sistema adecuado que permita el movimiento de las juntas de expansion.
Estas juntas u otro tipo de junta movil en la superficie del concreto no deberan ser
cubiertas con el revestimiento de piso.

Una vez finalizada la instalacion, proteger con carton corrugado o similar los sectores
terminados.

Realizar la limpieza final de acuerdo a la guia de mantenimiento del fabricante del
piso.

Condiciones necesarias para la instalacion del piso:

Instalar los pisos de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

No mezclar partidas.

Verifique las etiguetas de los materiales para confirmar que coincide con su pedido.
No instalar los pisos sobre juntas de expansion del edificio.

No instalar material que se encuentre visiblemente defectuoso.

Remover exceso de adhesivo en los bordes.

Instalar varillas de terminacién de aluminio en bordes expuestos al transito,
varilla de terminacion plana en los encuentros con otros solados (bafios, etc.)
nariz de escalera de goma tipo Solval o similar (en el caso que se lo requiera).

Se deberé tener en cuenta en la cotizacion el cordén de soldadura por rollo.

Contar con una persona en obra que sea responsable de coordinar a los instaladores
y asegurar que los procedimientos de instalacién son seguidos.

Realizar pruebas de pegado (1 cada 100 m2). Examinar luego de 72 hs para
determinar si es aceptable el nivel de pegado al substrato, si el nivel de preparacion
de base es adecuado o para detectar cualquier otra condicion adversa. No se
comenzara la instalacion hasta que el resultado de la prueba de pegado sea
aceptable.

Garantia:

Se proveerd garantia escrita por un afio libre de defectos de fabricacion y garantia
limitada por desgaste de acuerdo a cada producto, como complemento de la garantia
final de obra.

Certificado 1SO 9001:2008 Sistema de Gestion de la Calidad.

Certificado 1SO 14001:2004 Sistema de Gestion Ambiental.

Pisos libres de PVC, plastificantes (ftalatos), halégenos (por ej. cloro),
formaldehidos y metales pesados.

Pisos libres de asbestos.

Instructivos de instalacion.

Instructivos de mantenimiento.

Colocacién del piso en bases cementicias nuevas:

Imprimacion 1/10: Barra o aspire bien la superficie. Diluya en un recipiente una parte

de emulsion en diez partes de agua. Humecte toda la superficie instalar aplicando

con rodillo, cepillo o secador. Deje evaporar. (1 a 2 horas aprox.).

Capa niveladora: Aplique dos manos con llana metélica. Deje secar y lije entre

manos.

Barra o aspire todo el polvo antes de comenzar con el pegado.

Pegad: Realizar pruebas de pegado (1 cada 100 m2). Examinar luego de 72 hs para

determinar si es aceptable el nivel de pegado al substrato, si el nivel de preparacion
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de base es adecuado o para detectar cualquier otra condicion adversa. No se
comenzara la instalacion hasta que el resultado de la prueba de pegado sea
aceptable.

Preparacion de las bases no cementicias en obras de remodelacion:

Ceramicos no esmaltados: Eliminar todo resto de cera o grasa con un
desengrasante o con acido muriético diluido al 10%. Enjuagar muy bien a fin de
asegurar que se haya eliminado todo resto de acido utilizado. Revisar que no
existan piezas sueltas o flojas.

Luego de realizado este procedimiento continuar con la instalacion béasica de
pisos de goma sobre bases cementicias nuevas.

Ceramicos esmaltados: Agredir mecanicamente el esmaltado superficial con
algun elemento abrasivo hasta remover el esmalte por completo. Revisar que
no existan piezas sueltas o flojas. Luego de realizado este procedimiento
continuar con la instalacion basica de pisos de goma sobre bases cementicos
nuevas.

A.10. b - PISO DE CEMENTO RODILLADO
En la escalera y en el exterior se ejecutara piso de cemento rodillado (ver planos)..

Sobre el contrapiso limpio y nivelado, y antes de que se produzca el fragle, se
extenderd una primera capa de mortero tipo L de 2 cm de espesor y una segunda
capa de enlucido con mortero tipo B de 5 mm de espesor.

El mortero se comprimira, alisara y terminara rodillado, ofreciendo una superficie
nivelada y uniforme. Se mantendra humedecido durante 7 dias.

La pendiente debera ser de 1 % hacia bocas de desaglie o perimetro externo.
Deberd ejecutarse un corddn de borde.

Estos trabajos deberan tener la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Juntas de dilatacién: Los pafios seran de 9 m2 como maximo, separados por juntas
de un espesor de 1.5 cm y una altura de 2 cm menor que la altura total de contrapiso,
mortero y enlucido, con respaldo de espuma de poliuretano expandido con asfalto
polimerizado.

A.10. c - SOLADOS DE PORCELLANATO DE ALTO TRANSITO

Se proveeran y colocaran pisos de porcellanato de alto transito mate antideslizante
de 40x40 cm, color a definir por la Inspeccion de Obra, en todos los locales indicados
segun plano de proyecto.

Los porcellanatos deberan cumplir con lo establecido en las normas IRAM 1522 a los
60 dias de haber sido fabricados.

Seran perfectamente planos, de color uniforme, lisos, suaves al tacto en la parte
superior, aristas rectilineas, sin mallas ni rebarbas. Seran rechazados aquellos que
no pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilineas, mayores de 1 mm.

Se asentaran con mortero adhesivo pre-elaborado. Su forma de colocacién sera
recta con junta cerrada, sellandose con pastina del mismo tono. Las juntas seran
continuas en los locales contiguos, sin cortes bajo las puertas.

Antes de iniciar la colocacion, la contratista debera presentar muestras de los
materiales a emplear y obtener la correspondiente aprobacion de la Inspeccion.
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En sanitarios, si corresponde, el solado tendra una leve pendiente hacia las rejillas
de las piletas de piso.

A1l - ZOCALOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provision, colocacion y
ejecucion de todos los zdcalos indicados en plano de proyecto.
La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccién de las
diferentes piezas de los zOcalos asi como terminaciones, cortes, pulidos y elementos
y piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste de los mismos, estén o no
indicados en los planos y/o especificados en el presente pliego.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los zOcalos serdn de idénticos materiales y terminaciones que los pisos y se
colocaran con técnicas similares.

Se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser uniforme, no
admitiéndose distintas luces entre el piso y el zécalo, ya sea por imperfecciones de
uno u otro.

Su terminacién serd recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas en
relacion con las de los solados, salvo expresa indicacion en contrario.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

Todas las piezas de los z6calos se colocaran enteras y sin escalladuras o defecto
alguno. A este fin la Contratista arbitrard los medios necesarios para lograr este
requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera necesario y
posteriormente a su colocacion protegiendo los zocalos colocados, con lanas,
arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la obra. Cuando fuera necesario
efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud.

A.11. a - ZOCALO PISO VINILICO

En todos los locales donde se coloque piso vinilico se prevera un zocalo sanitario de
altura igual a 10 cm.

El mismo se realizara colocando en todo su desarrollo un soporte sanitario a ese
fin. Todo de acuerdo a indicaciones del fabricante.

A.11.b - ZOCALO PORCELLANATO H:10 cm

En correspondencia con el solado descripto en el item anterior, se proveera y colocara
z6calo granitico sanitario de 10 cm de altura segun corresponda de color y terminacion idem
piso a colocar.

Se deberan presentar muestras, las que seran verificadas y aprobadas por la Inspeccion de
Obra previo a su compra y colocacion.

All. c - ZOCALO CEMENTO ALISADO

Sera ejecutado en el encuentro entre los muros exteriores y las veredas perimetrales
de cemento rodillado. Sera de una altura de 0,12 mt. Armado en concreto reforzado.
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Al12 - CARPINTERIAS ]

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Estos trabajos comprenden la reparacion, ajuste, adecuacion, fabricacion, provision y
colocacion de todas las carpinterias de la obra, segun tipos, cantidades y
especificaciones particulares que se indican en planos y planillas de carpinteria.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de union
entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje cenefas de revestimiento y/o ajuste,
cierra puertas, sistema de comando de ventanas, y/o ventilaciones como asi
cerrajerias, tornillerias, grampas, etc.

El Contratista deberda proveer en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes
determinados o0 no, en planos, planillas y especificaciones para el correcto
accionamiento de las aberturas.

Las cerraduras de aberturas exteriores y/o de cierre de Servicios seran de seguridad
tipo Trabex, salvo indicacién en contrario. Las cerraduras de aberturas interiores
seran del tipo comun, y/o las necesarias de acuerdo al fin propuesto.

Sera obligacion del Contratista la verificacion de dimensiones en obra para la
ejecucion de los planos finales de fabricacion, manos de abrir y sus respectivas
cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

A.12.1y 2 - PUERTAS Y VENTANAS - REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La totalidad de los trabajos se ejecutaran segun las reglas del arte y en un todo de
acuerdo a los planos de conjunto y de detalle, planillas, estas especificaciones y las
ordenes de servicio que al respecto imparta la Inspeccion de Obra.

Los herrajes se encastraran prolijamente en los lugares que correspondan, no
pudiéndose colocar cerradura de embutir, donde existen ensambladuras.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el costo de
todas las partes accesorias que la complementan, a saber: marcos a cajon, marcos
unificados, contramarcos, ya sean estos simples o formando cajén para alojar guias
o cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de madera como metdlicos, como
asi también los herrajes, mecanismos de accionamiento y aplicaciones metalicas,
salvo indicacion en contrario.

Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no sélo para evitar su deterioro durante
el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que sus
superficies sean marcadas, rayadas o salpicadas con cal o cemento.

Colocacion

Las operaciones de colocacion en obra, seran dirigidas por un capataz de probada
competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar cada vez que
corresponda, la verificacion por Inspeccion de Obra, de la colocacién exacta de la
carpinteria y de la terminacion del montaje.

Filtracion de agua

En esta especificacion se define como filtracion de agua, la apariciéon incontrolada de
agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento (excluyendo
la de condensacién para la que se proveeran canales de coleccion y drenaje).

La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, ser& suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este
rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que este hecho
ocasionare. En todas las carpinterias de abrir exteriores se ejecutara bota-aguas.
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Filtracion de aire

La filtracion de aire a través de los cerramientos probados segun lo determinado en
el item de estas especificaciones correspondientes, no excedera de 0,02m3/min. por
m2 de acristalamiento fijo mas 0,027m3 por m lineal de perimetro de ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un
verdadero cierre de contacto y cumplir las normas [.LR.A.M. 11.591 y 11.523 de
estanqueidad e infiltraciones.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista sera
anico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.

Contravidrios

Todos los vidrios llevardn contravidrios de aluminio anodizados, y estaran
perfectamente fijados a las carpinterias y/o asegurados con tornillos, llevando
sellador siliconado, asegurando la totalidad del perimetro de la superficie vidriada.
Salvo indicacién en contrario en planilla de carpinteria, se colocara del lado interior.

CARPINTERIA METALICA

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocacion de todas las
carpinterias metélicas, barandas, rejas, escaleras, conductos etc. de la obra, segun
tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en planos y/o
planillas de Carpinteria.

Chapas de hierro

Se utilizara chapa de hierro laminada de primer uso y éptima calidad doble decapada
y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la calidad. Se
usara siempre calibre BWG 16 salvo que las necesidades resistentes determinen un
espesor mayor.

Perfiles Laminares

Deberan satisfacer la condicién de un verdadero cierre de contacto. Las uniones se
ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos de alta calidad
en forma compacta y prolija.

Herrerias

El total de las estructuras que constituyen la Carpinteria de hierro se ejecutara dé
acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas
especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.-

Antes de la colocacién, la inspeccion revisara y desechara todas aquellas herrerias
gue no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran solicitadas.

Puertas de chapa

Marcos: de tubos de chapa doblada doble decapada BWG n° 16 de 30 mm por
ancho de muro.

Hojas: conformadas por un bastidor de tubos de chapa doblada doble decapada
BWG n° 16 de 35 mm. (puertas) y 45 mm. (portones), con travesafnos de refuerzos
idem. Terminacién de puertas en ambas caras de chapa BWG n° 16 soldada al
bastidor y travesafos. Segun corresponda de acuerdo al plano de carpinteria, las
hojas cualquiera sea su tipo podran llevar caladuras para rejillas de ventilacion,
mirillas observacion, etc.

Marcos para puertas
Seran de tubos de chapa doblada doble decapada BWG n° 16 de 30 mm por el
ancho de muro.

Puerta de salida de SUM .
Marco de chapa doblada doble decapada BWG N° 16 rellena con concreto. Burlete

intumescente.
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Hoja cortafuego tipo placa de chapa doblada doble decapada BWG N° 16 que
formara un cajon con elementos separados por juntas aislantes con todos los
herrajes y accionamientos atornillados o remachados con nucleo construido por
material incombustible, rellena con lana de roca volcanica u otro material equivalente
con resistencia al fuego minimo de 60 minutos. Luz maxima entre puerta y piso sera
de 6 mm y entre puerta y marco de 3mm.El ancho maximo del cubrejuntas exterior
sera de 25 mm. Llevara mirilla segun planilla de carpinterias.

Rejillas de ventilacién permanente

Las rejillas de ventilacidbn permanente que sean necesarias se construiran con marco
de chapa doble decapada n° 16 de 25 x 60 mm. y llevardn aletas de ventilacion
permanente de la misma chapa que el marco, con un desarrollo de 70 mm. , del lado
interior contaran con tela de bronce n° 10 (alambre BWG 23, luz de malla 1,91 mm.
La fijacion de las rejillas a muros o debera ejecutarse de tal modo que no pueda ser
removida y deberé ser aprobada por la inspeccion previo a su colocacion.

CARPINTERIA DE MADERA

Se ejecutaran segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y
especificaciones de detalles, planillas, y 6rdenes de servicio que al respecto se
impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones.
La Contratista se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad
suficiente para la ejecucion total de las obras de carpinteria.

Durante la ejecucidn y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser
revisadas por la Inspeccion de Obra

Una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta las inspeccionard desechando
todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones, que
presenten defectos en la madera o la ejecucibn o que ofrezcan torceduras,
desuniones o roturas.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse
hincharse, resecarse o apolillarse, etc., sera arreglada o cambiada por la Contratista
a sus expensas.

Se entendera por alabeo en una obra de madera, cualquier torcedura aparente que
experimente. Para las torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se aceptaran
obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al prescrito. Todos los
reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la demolicion de las obras de
madera, durante el plazo de garantia seran a cuenta de la Contratista.

Maderas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller,
seran sanas, bien secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos,
averias u de otros defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y ensamblaran
teniendo presente la situacion relativa del corazon del arbol, para evitar alabeos.

Cedro: Sera del tipo llamado en plaza "misionero”, bien estacionado
seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza.

No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracion.

Pino: Sera blanco, del tipo "Parana" 80/20; no se admitira obra alguna de
carpinteria ejecutada con esta madera en la cual exista de un nudo franco y sano de
3 cm. de didametro mayor, o tres nudos de 1 cm. de diametro mayor o finalmente, de
diez nudos de menor diametro de 1 cm.

Puertas Placas

Seran de 45 mm. de espesor, para la estructura se utilizara el tipo placado con
bastidor perimetral y travesafos intermedios que formen un 33% de espacios llenos,
o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendrdn como maximo 7 cm. de
lado, de forma tal, que resulte en todo indeformable y que no produzca ondulaciones

en las chapas.
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Como terminacion llevaran en ambas caras multilaminado fendlico con
enchapado en laminado plastico color s/memoria, con cantoneras de madera de
15mm de espesor.

Escuadrias

Las escuadrias y espesores que se colocan en los planos son los minimos
exigidos, pero si la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una
correcta terminacion del trabajo, debera preverlo en el precio e incluirlos en los
planos de detalle correspondientes.
Queda claro por lo tanto, que la Contratista no queda eximido de las obligaciones
que fija este Pliego, por el solo hecho de cefirse estrictamente a los detalles
indicados en los planos.

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Sistema.

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles del Sistema Médena
2 de ALUAR Divisibn anodizado color idem existente. Elaborados segun las
especificaciones técnicas.

Generalidades

¢ Pafo fijo:

Sistema de marco recto, con travesafo y contravidrios rectos armados a 45° con
escuadra regulable.

a) Perfiles de Aluminio

Se utilizardn para la resolucién de las carpinterias perfiles de Aluar Aluminio
Argentino (Divisién Elaborados) segun las especificaciones técnicas.

Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicion quimica y
propiedades mecanicas:
1) Composicién quimica: Aleacion 6063 segun normas IRAM 681
2) Temple: T6
3) Propiedades mecéanicas: Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la
norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega (temple)
T6: Resistencia a la Traccion Minima: 205 MPa. Limite elastico minimo: 170 MPa.

b) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los
cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se
mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda
necesitar la union de los elementos, por movimientos provocados por la accion del
viento (presién o depresion), movimientos propios de las estructuras por diferencia
de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o
dilatacion.

La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afios, de
los producidos por Dow Corning o equivalente.

En los sellados se debera prever la colocacion de un respaldo que evite que el
sellador trabaje uniendo caras perpendiculares.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador
hidrofugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas, resistente
a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 afos, tipo DOW CORNING 784
0 equivalente.

c) Burletes:
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Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y
dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos deberd responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad:
En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa
de filamentos de polipropileno siliconados con finseal.

e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo unitario
establecido para a cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de los accesorios correspondera
exclusivamente al fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad, duracién y
aplicacion de los mismos segun las condiciones originales de homologacion.

f) Vidrios:

Se deberda incluir en la oferta la provision y colocacién de vidrios laminados segun
indicacion de planilla de carpinteria, para la determinacién de su espesor debera
considerar la presion de viento, dimensiones del pafio y ubicacion en altura en la
obra.

g) Elementos de fijacion:

Todos los elementos de fijacibn como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos,
bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el Contratista y
son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccién se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero
protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las
especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

h) Premarcos de aluminio:

Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la nominal de
la tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones y escuadra.

Se presentard y se fijara: al hormigdbn mediante brocas y a la mamposteria mediante
grapas de amure.

Una vez colocado se presentard la abertura y se fijara al perfil con tornillos Parker
autorroscantes.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma terminacion
superficial que la abertura.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie
de hierro sin tratamiento previo. Este consistird en dos manos de pintura al cromato
de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Terminacion Superficial de la carpinteria

Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio seran prepintados blanco, de acuerdo
con las siguientes especificaciones:

Proceso: coloracion electroquimica.

1. Tratamiento previo: desengrasado.

2. Tratamiento decorativo: blanco

Los controles a efectuar son:

1) Tono del color de acuerdo a patrones convenidos previamente entre la Inspeccion
de Obra y el Contratista.
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2) Sellado.
Calidad

Los perfiles recubiertos deberdn cumplir con todas las exigencias de las normas
IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y Métodos de
Ensayos).

Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccidn asi haya sido éste inspeccionado
y aceptado en taller.

Protecciones
En todos los casos, las carpinterias deberdn tener una proteccion apropiada para
evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Limpiezay ajuste
El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando
las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

A.12. 3 - PUESTA EN VALOR DE CARPINTERIAS

Estos trabajos comprenden la reparacion, ajuste y adecuaciéon de todas las
carpinterias del S.U.M.

A.12. 4 - MUEBLES
Se ejecutaran e instalaran en administracion, cocina, enfermeria, farmacia y
vacunatorio los muebles indicados en planos generales y de detalle. Seran armados

en melamina color blanco mate.

El contratista debera presentar a la inspeccion los planos de disefio junto con
una muestra de los materiales a utilizar para su aprobacion.

Al13 - SOLIAS

A.13. a- SOLIAS DE GRANITO

Estos trabajos estan previstos a modo de terminacién y de proteccion de las piezas
de pisos. Se debera prestar esmerada atencion a planos para detectar su ubicaciéon y
correcta colocacion, como asi también el tipo de material a utilizar en cada caso.

En los encuentros entre pisos vinilicos con los pisos de porcelanato, se colocaran
solias con varillas de acero inoxidable de 1 cm x 1cm, ubicadas de forma tal que
gueden ocultas bajo las hojas de las puertas cuando estas estén cerradas.

Previa a la colocacion de los perfiles, estos deberan ser protegidos con dos manos
de antiéxido y dos manos de esmalte sintético mate color idem piso.

Las piezas para umbrales de granito seran también de granito natural pulido “Gris
Mara” de 2 cm de espesor. Seran de una sola pieza y tendran un largo igual al ancho
de puerta y ancho igual al espesor de muro.

Al4 - CUBIERTA
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OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener
obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas funcionalmente.
Las cubiertas incluiran todos los elementos necesarios para su completa terminacion,
ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la
buena y correcta terminacion del techo adoptado.

La cubierta no podra presentar filtraciones de ningun tipo, sea por lluvias intensas o
leves, dilataciones por agentes climaticos ni por consecuencia de movimientos en las
estructuras propias del edificio y/o de edificios lindantes. Tampoco debera manifestar
ningun tipo de alteracion en su apariencia (colores, pinturas, corrosion, manchas,
hongos, etc.) debido a problemas de condensacion.

En cualquiera de estos casos, la Contratista deberd hacerse cargo de las
reparaciones y costos de los trabajos adicionales para subsanar el problema.

La Contratista ejecutard todos los trabajos para la perfecta terminacién de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones,
necesidades de obra y reglas del arte severamente observadas.

La omisién de algun trabajo y/o detalle en la documentacién no justificard ningun
cobro suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar contemplado e incluido
en la propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la
calidad de los materiales y en su ejecucion.

Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, o cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra alegarse
como excusa que el trabajo se efectudé de acuerdo a planos.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberad cumplir la
cubierta, caracteristicas de los materiales, fabricacion y montaje en obra, estructura,
zingueria y todo otro elemento necesario para la completa terminacion de la cubierta,
esté o no descripto.

Antes de comenzar el trabajo la Contratista presentara a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra tanto el célculo de las estructuras y las uniones, que la
contratista debera firmar como calculista y constructor y los planos de Ingenieria de
detalle. Todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuara de acuerdo al
plan de trabajos elaborado por la Contratista y aprobado por la Inspeccion de Obray
comprende tanto la aprobacion de materiales como de las estructuras de sostén.

La resolucion de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que presentara
la Contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de dicha cubierta para
su aprobacion con treinta (30) dias de antelacion a la iniciacion de los trabajos. Las
secciones indicadas deberan considerarse como minimas, no debiendo ser
disminuidas bajo ningun concepto.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, trabajos en general de zingueria,
chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y emerja del techo,
irdn provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta
proteccion hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de haber
aprobado la Inspeccion de Obra los detalles correspondientes.

A.14. a - CUBIERTAS DE CHAPA GALVANIZADA

Se ejecutara una cubierta metalica, a un agua con pendiente, incluyendo membranas
Hidrofugas tipo TYVEK, similar o superior. La ejecucion de la cubierta de realizara
segun lo indicado en planos de detalle N°10.
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Se ejecutard la estructura de la cubierta con perfiles U galvanizados, cuyas
dimensiones derivaran del calculo estructural que el contratista realice para esta
obra. Sobre la estructura ppal. Se colocaran correas con un maximo de separacion
de 0,80 m.

Su cierre sera con chapa galvanizada n° 24 sinusoidal, con una pendiente no menor
del 10%, y los solapes seran longitudinales como minimo de 10cm. En los solapes
laterales se uniran con tornillos autorroscantes, que incluyan arandelas de neopreno;
y en caso de utilizar otros elementos de fijacion seran de aleacion de aluminio con
guarnicién de neopreno que se adapten a la forma de la chapa.

Todas las dimensiones, secciones, refuerzos, serdn a modo indicativo a fines de ser
tenidas en cuenta respecto del disefio de la estructura; las definitivas seran las que
resulten del calculo estructural. La contratista deber& presentar plano de detalle y el
calculo definitivo para ser aprobado por la de la Inspeccion de Obra.

Estaran incluidos en esta cubierta todos los elementos de zingueria, de buena
calidad y manufactura, como cumbreras y babetas laterales, que sean necesarios
para una correcta impermeabilidad de la de la misma.

Se colocaran babetas y cupertinas en chapa de hierro galvanizado de 30 cm de
ancho para proteger las cargas y tapar la junta de dilatacién entre los edificios
existentes y el sector a construir, todo segun planos.

Al5 - HERRAJES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los planos
y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi también aquellos
no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto funcionamiento de las
carpinterias existentes. Los mismos deberan cumplir en cuanto a robustez y calidad
con los fines de seguridad de este tipo de obra, caso contrario seran rechazados por
la Inspeccion.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad.

Sera decision de la Inspeccion de Obra la eleccion definitiva del herraje a utilizar, sin
que esto dé lugar a ningun tipo de variaciébn en el precio estipulado a cada
cerramiento.

A.15. a - TIPOS DE HERRAJES

De ventanas: correderas, sistema de cerramiento, pomelas, etc. Para carpinterias
de aluminio, materiales y medidas segun normas del fabricante.

De puertas en general: De acuerdo al peso de la hoja, se colocaran tres o cuatro
bisagras a municion de dos o tres arandelas segun el caso para puertas de hierro o
tres bisagras tipo pomelas para hojas de madera. Cerraduras de embutir comunes o
de seguridad, reforzadas con pestillo partido, cerrojo de dos pernos giratorios y doble
combinacion, con terminacion bronce niquelado. Manijas doble balancin tipo
cilindrica en bronce platil, tipo ministerio segun corresponda. Y todo otro herraje que
aunque no especificado sea necesario para el perfecto accionamiento de todas las
carpinterias existentes.

Al6 - HERRERIA
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Se ejecutara en un todo de acuerdo a las especificaciones y detalles consignados en
los planos de detalle de carpinterias. Los hierros seran perfectos, las uniones se
soldaran en forma compacta y prolija ya sea por soldadura autdgena o eléctrica.

Cualquier deficiencia de ejecucion constatada en obra de un elemento terminado
serd motivo de su devolucion a taller para su correccion, aunque ese elemento
hubiera sido previamente aceptado en taller. En la obra se controlara nuevamente la
calidad y espesor de la oxidacion anddica en los elementos que se vayan recibiendo,
corriendo por cuenta del adjudicatario el retiro de aquellos que no estuvieran en
condiciones.

A.16. a-b y c — CONFECCION DE REJAS
Se Ejecutaran las rejas segun indica los planos.

Se utilizara para las rejas hierro Angulo 25.4 x 25.4mm para conformar el perimetro,
y material desplegado 750-50-50 como elemento divisorio.

Se lo pintara con 2 manos de pintura antioxido y 3 manos de esmalte sintético, color
a definir con la DO.

A.16. d — REJAS ANTIBANDALICAS PARA CONDENSADORAS DE A°A°

Se colocaran en todas las unidades condensadoras de los A°A° ubicadas sobre los
muros exteriores del centro rejas de hierro antibandalicas. Las mismas seran
pintadas con 2 manos de antiéxido y 3 manos de esmalte sintético (color a definir con
la DO).

El contratista presentara planos de detalle de las mismas para su aprobacion previo
a la colocacion de estas.

A17 — PINTURAS ]

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo todas las
partes ser limpiadas perfectamente de manchas, 6xido, etc. lijadas prolijamente y
preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de
proceder a pintarlas. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas etc.

Como regla general, salvo excepciones que se determinaran en cada caso, se dara
la Gltima mano después que todos los gremios que entran en la construccion hayan
dado fin a sus trabajos.

Los materiales a emplear, seran en todos los casos de primera calidad y marca
aceptada por la Direccion de obra, no admitiéndose sustitutos ni mezcla de clase
alguna con pinturas de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes,
esmaltes, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregarad muestras a la Direccion
de obra para su eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y
sellados y seran controlados por la Direccion de obra.

En todos los casos se podra reemplazar el material a emplear por otro de
caracteristicas similares y calidad superior, previa aprobacién de la Inspeccion.
Todas las pinturas sin excepcion deberan ser aplicadas a pincel o a rodillo y en
ninglin caso se permitira la aplicacion a soplete. Para la preparacion de superficies,
tiempo de secado de las distintas manos, etc., se seguiran las instrucciones que en
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Cuando se indique el numero de manos sera a titulo ilustrativo. Se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Direccion de obra.
Previo a la realizacion de cualquier tarea de pintura sobre muros existentes, el
Contratista procederd a una prolija reconstruccion de los paramentos, lijado de los
mismos y aplicado de selladores donde se requiera.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construira a su solo cargo
los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de
pintado y secado completo de los locales a pintar; donde asegurard el tenor de
humedad y calefaccion necesarios para obtener las condiciones ambientales
especificadas.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser
llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de
éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales.

APROBACION DE LAS PINTURAS

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o
rodillo.

Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.

Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
namero de manos posible.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir
dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

Estabilidad: Se verificard en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

Muestras: Se debera proveer muestras de todas las pinturas, colorantes, enduidos,
imprimadores, etc., para aprobacion de la inspeccion.

A.17. a— ESMALTE SINTETICO SOBRE MUROS

Se limpiaran las superficies a tratar, deben estar secas, libres de polvo, partes
sueltas y desengrasadas y perfectamente curadas, para evitar englobamientos u
otros defectos producidos por retencién de humedad.

Se aplicara una mano de imprimacion con fondo sintético, mezclada con su
complemento convertidor, dejando secar durante 12-24 horas.

La mezcla debe ser utilizada dentro del tiempo que indique el fabricante para su
colocacion. Debe penetrar en el sustrato sin dejar pelicula sobre la superficie.

Luego se pintara con dos manos de fondo sintético hasta conseguir un correcto
acabado. Esta pintura se ejecutara en los locales que indique la Planilla de locales.

A.17.by c — LATEX ACRILICO EN INTERIOR Y CIELORRASOS
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Se utilizara esta pintura en el interior de todos los locales interiores que indique la
planilla de locales, color blanco.

Previa limpieza, se hard una aplicacion de una mano de fijador segun normas del
fabricante. Posteriormente se aplicara enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se lijara
con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la operacion anterior.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex acrilico (antihongo especial para el caso
de los cielorrasos). La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos
siguientes se rebajaran, segun absorcién de las superficies.

A.17.d - SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Se aplicara sobre las estructuras de hierro queden o no a la vista, barandas, marcos,
Puertas, rejas de ventilacion, ménsulas de anclajes, etc.,

Los defectos superficiales que se presenten en Obra por golpes en la pintura, se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras, con las especificaciones que
se indican mas adelante; se lijaran las zonas tratadas con lijja al agua, hasta la
nivelacion de la superficie pintada y se retocara a pincel con antiéxido o pintura,
segun corresponda. Todos los empalmes de carpinterias seran soldados
prolijamente, tras lo cual se continuara con el proceso indicado.

En caso de ser necesario, se efectuara el retoque del tratamiento antiéxido efectuado
en taller, que consiste en tres manos de antioxido poliuretanico.

Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté
comprendida entre 15 y 30° C y la humedad relativa ambiente no supere el 80%.

La superficie de aplicacion serd lisa uniforme (libre de chorreaduras y corrimientos), y
los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Las estructuras deberdn ser retocadas en obra por la Contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.

Convertidor de 6xido y esmalte sintético

Todas las carpinterias de chapa doblada especificadas en planos, llevara terminacion
con esmalte sintético .Color blanco.

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el anti6xido de obra.
Quitar el oOxido mediante solucion desoxidante. Aplicar una mano de fondo
convertidor de éxido, cubriendo perfectamente las superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego
aplicar convertidor de 6xido sobre las partes masilladas. Lijar convenientemente.
Secadas las superficies serdn pintadas como minimo con dos mano de fondo
sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético puro.
(En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el anti6xido).
Se aplicara pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante.

Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, se aplicara pintura convertidor
de oxido segun especificaciones del fabricante, a soplete o pincel (segun criterio de
la Inspeccion de Obra) con diluyente adecuado y en la proporcion indicada por el
fabricante, con espesor de pelicula seca de 15 a 20 micrones.

La superficie seran lisas uniformes, libres de chorreaduras y de cualquier elemento
adherido accidentalmente.

Los bordes y aristas de todas las piezas deberan estar perfectamente pintados.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, una
muestra del color previo a su aplicacion.

A.17. e = MEMBRANA LIQUIDA SOBRE CUBIERTA EXISTENTE

Se procedera a impermeabilizar la cubierta existente con una membrana liquida color
verde transitable. Para una correcta aplicacion, la superficie a tratar debera estar

seca, limpia, uniforme y con una correcta pendiente de escurrimiento.
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Se aplicaran las manos necesarias que indique el fabricante. La pintura a utilizar sera
de primera marca. Se debera presentar una muestra del producto a la inspeccion
para su aprobacion.

A.17.f - LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR

Se aplicaran tres manos de latex acrilico para exterior previo tratamiento de la
superficie mediante limpieza con espatula de restos de materiales de obra, rebarbas,
etc. Posteriormente se repasaran las superficies con fratachos metalicos especiales
para limpiar revoques, con la finalidad de alisar y matar resaltos por reparaciones de
revoques y/o uniones de revoques ejecutados en distintas etapas.

Se rellenaran todo tipo de grietas, hendiduras y cualquier otra depresién en la
superficie de los revoques con material de terminacién y/o restaurador para
exteriores tipo masilla con posterior lijado con lija n°150 hasta lograr una superficie
tersa al tacto.

Finalmente, y antes de aplicar las tres manos de latex para exterior, se aplicaran
minimo una mano de fijador que dejara secarse min. 8 hs en condiciones de
temperatura moderadas y bajo porcentaje de humedad ambiente.

Las pinturas seran de primera calidad y marca reconocida, al igual que los fijadores y
demas materiales utilizados para la preparacion de las superficies.

De todas las pinturas, colorantes, selladores, imprimadores, selladores, diluyentes,
etc., la Contratista entregara muestras a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

A18 — SENALETICA ]

A.18.ay b — CARTELERIA INTERIOR Y EXTERIOR.
Descripcion de los carteles FOTOLUMINISCENTES
Dimensiones de 10 x 40 FOTOLUMINISCENTE:

En circulaciones: que indiquen SALIDA CON FLECHA INDICATIVA DE DIRECCION
se deberan instalar de modo que se visualicen desde cualquier punto.

En medios de salida: SALIDA CON FLECHA, se instalaran sobre los accesos y en
cada una de las puertas de manera que se visualicen desde cualquier punto.

Dimensiones de 20 x 30 FOTOLUMINISCENTE:
Nichos hidrantes: Dira la leyenda HIDRANTE

Puntos de reunion de acuerdo a plan de evacuacion: Dira la leyenda punto de
reunion.

Descripcién de los carteles NO FOTOLUMINISCENTE

Dimensiones de 15x20 NO FOTOLUMINSCENTE:

Tomese de los pasamanos: Con la leyenda que diga TOMESE DEL PASAMANOS,
se instalaran en cada arranque y llegada de escalera, de modo que se visualice
desde cualquier punto.

Sala de maquinas: Indicativo con la leyenda SALA DE MAQUINAS.

Depdésitos: Indicativo con la leyenda mantenga limpio y ordenado su lugar de trabajo.
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En depdsitos, archivos y espacios con carga alta de fuego: Indicativo con la leyenda
PROHIBIDO FUMAR.

Puesta a tierra: Indicativo con la leyenda ATENCION PUESTA A TIERRA.

Dimensiones de 40 x 50 NO FOTOLUMINISCENTE

Guia de evacuacion de incendio: Se instalard& una por cada planta del
Establecimiento.

Dimensiones de 9x16 NO FOTOLUMINSCENTE Y AUTOADHESIVOS:
Tableros eléctricos: Indicativo con la leyenda atencion riesgo de electrocucion.

Fijacion de Carteles

La fijacién serd del tipo mecanica (mediante tornillos y tarugos de acuerdo a la
superficie de anclaje, de ser necesario se efectuara un refuerzo de la mamposteria)
todos los carteles deberan poseer ojales metalicos en sus vértices para asiento de la
fijaciobn metalica y proteccion mecéanica del material. Asi mismo se pegara con
sellador siliconado monocomponente tipo Sikaflex 1a o equivalente, sus perimetros y
el centro del cartel, o por cinta bifaz autoadherente de alta resistencia, tipo 3M o
similar, de acuerdo al tipo de construccién o el nivel de educacion que funcione en el
edificio.

ANEXO I A - CARTELES FOTOLUMINISCENTES

EN CASO DE EN CASO DE

INCENDIO INCENDIO
ROMPA EL ROMPA EL
VIDRIO VIDRIO
Y APRIETE Y APRIETE
EL BOTON EL BOTON
‘ ES
MATAFUEGO HIDRANT e e
INCENDIO EVACUACION
Medidas 300x200 mm Medidas 300x200 mm Medidas 300x200 mm Medidas 300200 mm
S2 S3 S4
PUNTo @
DE REUNlON ——
Medidas 300x200 mm Medidas 100x400.mm
S9
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ANEXO I B - CARTELES NO FOTOLUMINISCENTES
ASAMANG HACER FUEGO Y FUMAR
7Medidas 200x150.mm Medidas 200x150.mm Medidas 200x150.mm Medidas 150x200.mm
S6 S7 S8 S10
SALA DE -y BALA ]
MAQUINAS ASCENSORES MEDIDORES
Medidas 150x200.mm Medidas 150x200.mm Medidas 150x200.mm
S11 S13 S14
v £
T
Medidas 200x150.mm
S15

ANEXO I C - CARTELES NO FOTOLUMINISCENTES

a m u iiﬁin GUIA DE EVACUACION DE INCENDIO EN EDIFICIOS
Fa N

o1 [ CONSERVE LA CALNA. ACTIVE LA ALKRMA LLAME
A 10S BOMBERSS. TISOE 100. TRAT u

EL INGENDIO CON £L EXTIWTOR ADECUADD SEMPRE
QUE TENGA UNA SALIDA ASEGURADA

51 TIENE QUE ABANOONAR EL LUGAR, HAGALD
RAPDAMENTE SIX CO

EN EDFICKS, WO USE EL ASCENSOR, USE LAS
ESCALERAS.

T
N CAS0 OF OUE HUBIESE MUCHO UMD, BAJE
GATEANDD HACIA ATRAS

UNA VEZ AFUERA REUNASE CON LOS DEMAS PARA
CONTROLAR QUE NO FALTE WADIE. N0 VIELVA A
INGRESAR POR NNGUN MOTIVG. RECUERDE (O
PARA ES0 ESTAN CAPACITADOS LOS BOMBEROS,

Medidas 500x400.mm Medidas 300x200.mm

S17 S18

El contratista presentara a la INSPECCION muestras de todos los elementos a
suministrar para su aprobacion previa a la colocacién de los mismos.

A 19 - LIMPIEZA DE OBRA ]

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y ordenada.
Verificando y corrigiendo cada vez que sea necesario, la hermeticidad del
cerramiento. Constantemente se debera tener la obra en condiciones tal que no
trasmita polvo a las areas adyacentes.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacion de vidrios y
pintura general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista el
detalle de terminacion en los encuentros de los distintos materiales que hacen al total
de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a
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Notas:

- Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del Buen
Construir”.

- Cada tarea se ejecutara utilizando los “Equipos de Proteccion Colectivos”
(barandas, vallados, sefalizaciones, redes de proteccion anticaidas de objetos y
personas, cables de vida, etc.) y “Equipos de Proteccidon Personal’ (casco, zapatos
de seguridad, guantes, antiparras, etc), que “correspondan especificamente a la
tarea que se esté ejecutando, esto significa que las medidas de seguridad y equipos
de proteccion tanto colectivos como personales no serdn los mismos durante todo el
proceso de ejecucion de la obra, sino que irdn cambiando adecuandose al tipo de
riesgos presentes en cada tarea especifica y del entorno donde se desarrollan.

Todo lo expuesto serd de acuerdo a la reglamentacion vigente y Decreto 911/96,
debiendo la Contratista presentar su “Plan de Seguridad e Higiene” y Plan de
evacuacion

A20 - VARIOS

A.20. a - GUARDACAMILLAS DE PVC RIGIDO

Estos guardacamillas estdn compuestos de perfil continuo de soporte de aluminio y
cubierta de PVC rigido de alto impacto, de 20 cm de altura y 2,5 mm de espesor, tipo
PAWLING modelo WG 8. Se completara con piezas de extremo conformadas de
PVC.

A.20.b y c - MATAFUEGOS

Se proveera al centro de Matafuegos segun plano de detalle, Tipo ABC de 10 Kg. -
Haloclean y de CO2 de 2,5 Kg Con instalacién incluida - Certificacion IRAM - tarjeta
de habilitacién - Chapa baliza y soporte de pared

Los elementos entregados seran nuevos, sin uso, originales de fabrica y su fabricacion
no debera encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el centro de salud
serd el primer usuario de los elementos desde que estos salieron de la fabrica).

Normas

Se exigird que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM, que
ademas cumplan en un todo con el decreto 4992/90, Resolucion 118/96 y Resolucion
900/01 y sello ODPS de conformidad con dichas normas.

Disposicion

En los planos adjuntos a esta especificacion se indica la posicion tentativa de
matafuegos.

Los mismos se distribuiran de modo que no sea necesario recorrer mas de 15 m para
llegar a uno de ellos, y que la superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor
de 200 m2.

Usos

De acuerdo al uso de cada sector, se instalaran los siguientes tipos y capacidades de
matafuegos:

Sector Tipo Capacidad
Areas Publicas y Pasillos Polvo quimico ABC 5 kg.
PLIEG-2018-15144459-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Cocinas Solucion de Potasio 6 Litros (Amerex)

NOTA: Se debera prever el montaje de los mismos con su correspondiente chapa
baliza y su tarjeta municipal.

A.20. d - ALQUILER DE MODULO SANITARIO

OBJETIVOS GENERALES

El presente pliego tiene por objeto abastecer a la obra en consideracion, por un
periodo determinado de tiempo, con distintos tipos de mddulos habitacionales de
caracter provisorio (bafios y oficinas) y los servicios de flete y limpieza
complementarios.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se proveera al CAPS durante el plazo que duren las obras a ejecutar de dos (2)
maodulo con la siguiente caracteristica:

DESCRIPCION DEL MODULO

e MODULO BANO MIXTO PREMIUM (tipo Basani o similar de mayor calidad)

Medidas:

. Largo: 6.00 mts
o Ancho: 2.47 mts
o Alto: 2.30 mts

Planta del mdédulo sanitario:

Peso: 1400 kg
Especificaciones:

Modulo metalico portatil de 6.00 x 2.47 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta
por un emparrillado metalico de perfil estructural de 2.0 mm de espesor. El piso de
multilaminado fendlico de 18mm (Piso de goma de alto transito). Revestimiento
exterior en paneles de chapa prepintada blanca. Divisibon de Sector Dama vy

Caballero. Cuenta con 3 (tres) boxes y una bacha porpﬁ%@fg&%@?{ 4%2@5"4;96%?3 A-DTDPAMIY SPG
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Cuenta con el siguiente equipamiento:

e Dos puertas individuales de 0.80 x 2.00 mts. (Sector DAMA — Sector
CABALLERO)

 lluminacion embutida en cielorraso con lamparas Led.

« Aislacion térmica- acustica en cielorraso y paredes laterales con polietileno
expandido.

« Aire acondicionado frio- calor de 3000 frig./ cal.

» Mesada de resina acrilica.

« Basurero bajo mesada.

e 1 Espejo ( Sector Dama y Caballero).

« Dispenser de Jabon liquido — Dispenser de papel (toalla).

» Dispenser para papel higiénico.

o Extractor de aire

e Luz exterior en las puertas.

e Cerradura con indicador de libre / ocupado en cada Box.

e Piso a nivel del suelo.

SERVICIOS A SUMINISTRAR
LIMPIEZA DE MODULOS

La limpieza de modulos sanitarios y sanitarios quimicos debera realizarse
minimamente dos veces por semana y, debera contemplar ademas la reposicion de
elementos activos (papel higiénico, papel seca manos, jabdn, etc.). Asimismo, el
Proveedor debera contar con un vehiculo atmosférico a fin de realizar la limpieza de
los respectivos bafios que no tengan desagie cloacal. Respecto a los médulos de
oficina, se realizar4 una limpieza periddica semanal.

EVACUACION DE POZOS ATMOSFERICOS

Cuando la direccion del CAPS lo solicite, se realizara la evacuacion de los pozos
atmosféricos, La empresa contratista sera responsable de proveer todos los equipos,
materiales y personal necesario a fin de realizar la limpieza de los mismos. Dicha
limpieza debera efectuarse en un plazo de 24 hs una vez hecha la solicitud.

A.20. e - ALQUILER DE MODULO DE OFICINA
« MODULO OFICINA PREMIUM (tipo Basani o similar de mayor calidad)

Medidas:

e Largo: 6.05 mts
e Ancho: 2.47 mts
e Alto: 2.33mts

Peso: 1000 kg
Especificaciones:

Médulo metdlico portatil de chapa galvanizada de 6.05 x 2.47 x 2.33 mts, con
estructura de piso compuesta por un emparrillado metalico de tubos estructurales de
1,60 m. 6 2,00 m. de espesor. El piso es de multilaminado fendélico de 18mm (con
goma de alto transito). Revestimiento exterior en paneles de plastico reforzado
blanco. Se entregara con un tabique divisorio interior a los efectos de armar dos
consultorios.
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Cuenta con el siguiente equipamiento:

e Una puerta de 0.80 x 2.10 mts.

o Cerradura antipanico

e Dos ventanas guillotina de 1,00 x 1,00 mts con marco de aluminio y vidrio de 3mm.
« Dos persianas c/guia y taparollo de aluminio

« Instalacion eléctrica completa: iluminaria interna se completa con artefactos de
doble tubo fluorescente de 36 W, tablero con una llave termo-magnética

« Bandeja para aire acondicionado con llave térmica

« Aislacion térmica- acustica en cielorraso y paredes laterales con polietileno
expandido

e Terminacion interior Lamina plastico alto impacto (PAl).

« Terminacion exterior Plastico reforzado c/ fibra de vidrio (PRFV)

o Luz exterior

o Equipo de A2A2 frio- calor de 3000 frig./cal
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B — MOBILIARIO

OBJETO:

El objeto del presente concurso es contratar la provision de escritorios, archivos y la
realizacion de todos los trabajos necesarios para dejarlos instalados y en correcto
funcionamiento.

El CONTRATISTA proveera todos los equipos y materiales, como asi también la
mano de obra necesaria para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos. Todo ello
debera estar acorde al fin previsto y a la documentacion técnica entregada.

TRABAJOS:

Calidad de Materiales y Trabajos:

Ante cualquier dualidad en la interpretacion de los documentos del contrato, primara
aquella especificacibn de mayor calidad, en caso de divergencia se adoptara el
criterio que determine el representante de cada C.A.P.S

Colocacién de los muebles - Trabajos nocturnos y en dias feriados:

El plazo de entrega es inamovible; cuando la naturaleza de los trabajos impida
realizarlos en horarios normales y dias habiles, por razones operativas o de otra
indole, el CONTRATISTA estara obligado a compensarlo efectuando el trabajo
encomendado, en horarios nocturnos, dias sdbados, domingos o feriados

Solo se contemplaran respecto a las posibles demoras en los plazos establecidos,
aguellos motivos que por su naturaleza sean ajenos a su responsabilidad y no
pudieron haber sido previstos por el CONTRATISTA al cotizar los trabajos.

A este respecto y para su consideracion el CONTRATISTA debera presentar un
escrito debidamente fundado para su consideracion.

Se deja debidamente establecido que la eventual realizacién de trabajos en dias y
horarios especiales no implicara el reconocimiento por parte del Estado de pagos
adicionales, corriendo los mismos por exclusiva cuenta del CONTRATISTA.

Precauciones y dafios:

Se tomaran todas las precauciones para evitar dafios a personas y bienes, tanto de
aguellos elementos afectados a la obra como de las areas linderas. Asi, de acuerdo
a la naturaleza del trabajo, se preveran cercos, (sobre zonas transitadas), pantallas
(cuando haya posibilidad de caida de materiales) y/o cubierta de lona plastica o
carton (cuando haya que proteger muebles, maquinas, pisos, etc.).

Limpieza de Obra:

Diariamente al final de la jornada laboral, el CONTRATISTA debera encargarse de
gue se realice la limpieza de la obra, retirando restos de materiales (maderas,
aserrin, nylon, etc.) y otros residuos dejando los elementos de trabajo ordenados en

debida forma. PL|EG-2018-15144459-GDEBA-DTDPAMIY SPG
53

pagina 55 de 83



EX-2018-13284551-GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos

Aires
Provincia

Detalles y muestras:

El CONTRATISTA estara obligado a presentar muestras de todos los materiales a
utilizar para su aprobacién por parte del representante del C.A.P.S, como asi
también presentara, especificaciones, croquis y demas detalles cuando le sean
exigido por la Direccion de la Obra.

SEGURIDAD DEL PERSONAL:

El CONTRATISTA de Obra estd obligado a que, tanto su personal, o a quien
eventualmente subcontrate, utilice permanentemente los implementos de seguridad
ordenados por la legislacion vigente, y acorde al tipo de trabajo que se desarrolla,
durante toda la realizacion del mismo.

EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIOS:

ESCRITORIO

Marca: Premium o similar de calidad superior
Modelo: Escritorio base metélica

Material del escritorio: Base Metélica y Melamina
Alto del escritorio: 75 cm

Largo del escritorio:120 cm

Ancho del escritorio: 60 cm

Cantidad de cajones: 2

Cantidad de cajones c/ cerradura:l

CANTIDAD: 1 UNIDAD POR CONSULTORIO

SILLON EJECUTIVO

Descripcion

Sillén de oficina para escritorio con apoyabrazos.

Giratoria y regulable en altura.

Asiento con relleno de alta densidad. Respaldo con tela mesh.
Base estrella cromada con ruedas.
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Medidas

Asiento: Ancho 49 cms, Espesor 7 cms, Prof. 49 cms.
Altura (del piso al asiento): Min. 39 cms, Max. 49 cms.
Respaldo: Alto 73 cms, Ancho 46 cms

Apoyabrazos: 35 cms.

Peso: 13kgs.

CANTIDAD: 1 UNIDAD POR CONSULTORIO

SILLA PUBLICO

Silla Gala PVC 4 patas o similar de igual o mejor calidad.
Silla fija estructural Gala Plastica.

Apilables hasta 10 unidades.

Estructura integramente metalica con soldaduras reforzadas.
Asiento y respaldo en PVC de alta duracion antideslizante.

CANTIDAD: 2 UNIDADES POR CONSULTORIO
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CAMILLA

e Estructura: esta construida en perfiles de acero con secciones y espesores
gue soportan con absoluta comodidad los esfuerzos a los que habitualmente
estadn sometidos. Esta sdlida construccion garantiza una adecuada rigidez y
una larga vida util. Pintada con pintura hibrida en polvo Epoxy-Polyester, con
un espesor mayor a 100 micrones, tratadas en un horno especial a més de
200 °C.

e Lecho: Esta constituido por 1 plano acolchado con 5 cm de goma espuma y
revestida con tela plastica lavable con base de jersey Atoxica.

e Medidas: 1.8 x 0.6 x 0.6 M

CANTIDAD 1 UNIDAD POR CONSULTORIO

BIBLIOTECA BAJA

Marca: SU-OFFICE o similar de igual o mejor calidad.
Modelo: ALBA 1.20

Material del escritorio: Melamina

Alto: 75 cm

Largo: 120 cm

Ancho: 45 cm

Cantidad de cajones: 0

Manijas plasticas negras.

Puertas corredizas con cerradura.

Trae un estante al medio regulable.

Regatones plasticos para que no apoye directoPalpis@018-15144459-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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CANTIDAD 1 UNIDAD POR CONSULTORIO

| MODELO ALBA 1.20
I

1.20 mt Largo

75 cm alto

Puertas Corredizas internos | 45 cm prof.
con Cerraudra

EQUIPAMIENTO DE SALA DE ESPERA:

e Tandem sillas, sala de espera

Modelo: PRIMA TANDEM 3 CUERPOS PATA T / Marca: Rolic o similar o
superior.

Color: plastico negro

Asiento y respaldo plastico PP inyectado.

Tandem para "T" negra - 3 cuerpos (1,5 mt.)

Carfio cuadrado de 1,2mm de espesor

Patines regulables al suelo
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Se ejecutaran de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del M.O.S.P. y
a indicacion en Planos de Planta, especificaciones y las reglas del buen arte.

Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechara todos aquellos muebles
gue no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en Plano de
Mobiliario y en el presente pliego.

C) ESTRUCTURA DE H° A°

C.1- ESTRUCTURA

ALCANCE

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la
estructura en cuanto al célculo, caracteristicas de los materiales, elaboracion del
hormigon y su colocacion en Obra, asi como todas las tareas que tengan relacion
con la estructura en si y su aspecto constructivo, incluyendo aquellos elementos,
accesorios y Documentacion que, aun sin estar expresamente indicados en los
Planos y Especificaciones Técnicas, sean necesarios para la correcta y completa
terminacion de los trabajos.

NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE LA
DOCUMENTACION

El calculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera efectuado por la
Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo presentar
Planos, Memorias y Planillas de Calculo en original y cuatro (4) copias, de las
fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobacion. En el caso de métodos
o procedimientos no comunes, las Memorias de Calculo contendran las
correspondientes referencias y datos bibliograficos.

En los Planos debera figurar con claridad:

l. Las dimensiones de todos los elementos estructurales.

Il. Tipo de acero adoptado para las armaduras.

M. Resistencia del hormigon.

IV.  Hipétesis y andlisis de cargas adoptados.

V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.
VI.  Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacion de longitudes y posicion
de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras especiales,
deberan ser presentados por la Contratista quince dias antes de la iniciacion de los
trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan de Trabajos.

RELLENOS.

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuara con suelo
seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de 20cm.,
debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard como minimo, e indice Plastico
menor o igual de 12.

Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio reconocido.

C.l.a,b,c,d-ESTRUCTURA DE H° A°
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Para el dimensionado segun célculo, a presentar por la Contratista, deberan
adoptarse para la estructura de fundacién los valores y criterios aconsejados por el
Estudio de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios para definir
las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa freatica; deformabilidad
de los estratos superiores que afecten a los solados en contacto, y todo aporte de la
mecanica de suelos, necesario para la realizacion de la obra.

El contratista deberé presentar los planos y planillas de célculo de la estructura
propuesta previo al inicio de las tareas para su aprobacion.

NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Tanto para la realizacién del predimensionado, del célculo estructural, la ejecucion de
los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado, apuntalamiento,
soporte y arriostramiento, armado, hormigonado, desencofrado, limpieza vy
terminacion, como todo otro trabajo de hormigon estructural necesario para la
terminacion de acuerdo a su fin, la provision de materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de Obra y supervision necesarios, incluyendo aquellos elementos,
accesorios y Documentacién que aun sin estar expresamente indicados en estas
Especificaciones Técnicas sean necesarios para la correcta y completa terminacion
de los trabajos, seran de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos:

-CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de edificios.
-CIRSOC 201: Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de hormigon
armado.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad
en el Trabajo.

-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Materiales:
Los materiales se regirdn y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201,
Capitulo 6 y Anexos.

Cargas:

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes y las
cargas accidentales o sobrecargas.

Deberan componerse las situaciones posibles mas desfavorables a efectos de
obtener las maximas solicitaciones en cada seccion de la estructura a calcular.

Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el
Reglamento CIRSOC.

VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES:

En el Calculo y Proyecto de estructuras construidas se debera verificar, ademas del
cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas estructurales
cargadas no superen los limites maximos de deformacion que se establecen a
continuacion:

a) Deformacion admisible en elementos flexados

a.l.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexion, las flechas finales
maximas no superen los valores admisibles que se establecen a continuacion:

Elemento flexado Deformacién admisible
PLIEG-2018-15144459-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacion) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacién) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005L

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigbn armado, podra
considerarse cumplida la verificacion de la flecha maxima, cuando se satisfagan las
relaciones de esbeltez maxima que se establecen seguidamente:

Elemento  Simpl. Un ext. Ambos Un Cont. en Condiciones

apoyada continuo  ext. extremo todo el mixtas
continuos. volado  contorno

Vigas 1/16 1/22 1/25 1/8 - e

Losas

armadas en 130 135 1/40 112 e e

una

direccion

Losas

amadas en g ey 1/60  1/55

dos direcc.

*)

(*) Para relaciones de lados 0.75a 1

b) Interacciones de deformaciones

Se deberan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que experimenten
los distintos elementos que componen una estructura, tanto en los casos en que
intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar, como componentes de
estructuras hiperestaticas, como en los casos de estructuras mixtas, con
participacion de miembros estructurales y/o apoyos constituidos por diferentes
materiales.

c) Deformacién de fundaciones

Se deberéan verificar las estructuras, frente a las solicitaciones provocadas por
los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera sea el sistema
adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se computaran para la
estructura sometida exclusivamente a de cargas permanentes.

JUNTAS DE DILATACION Y/O TRABAJO.
Aunque no se indiquen en el Proyecto, ni en el predimensionado, en las

vinculaciones entre las estructuras existentes y la nueva, deberan colocarse
juntas de dilatacion y/o trabajo.

D) INSTALACION ELECTRICA

D —INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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GENERALIDADES

La Contratista debera efectuar el Proyecto ejecutivo, basado en el replanteo de la
instalacidn existente y la obra nueva a ejecutar segun la documentacion contractual.
Antes de iniciar las instalaciones eléctricas y bajas tensiones, la Contratista debera
realizar una verificacion de la instalacion suministro eléctrico y telefénico verificando
los consumos totales y asi definir sus acometidas.

La Contratista deberéd presentar ante la Direccion Técnica para su aprobacion los
Planos de Completos, esquemas unifilares, topograficos de tableros, para adecuar la
instalacién existente a las normativas vigentes, sin deslindar por ello la
responsabilidad del que lo calcula y ejecuta.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacién de las
Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas, Normas y Reglamentos
vigentes, aplicables en el orden Nacional, Provincial, Municipal y Bomberos de la
Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo suministrard dos juegos completos de
Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los
equipos o elementos especiales instalados que los requieran.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y equipos,
ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas vy
Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos:

. Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).

. Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

. Céamara Argentina de Aseguradores.

. Reglamentacion para la Ejecucidn de Instalaciones Eléctricas en

hospitales y salas externas a los hospitales, segun Ley Nacional de Seguridad
y Sanidad del Trabajo N° 19587 y Decreto 351/74, Seccion 7-10, de la A.E.A.
(Asociacion Electrotécnica Argentina).

. Reglamentacion para la Ejecucidn de Instalaciones Eléctricas en
inmuebles de la A.E.A...

. Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las
siguientes Normas:

I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: VerbandDeutscherElektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.I.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacion Electrotécnica Espafiola.

La D.P.A. no aceptara excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones
vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones.

CALCULOS
La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del
Proyecto Ejecutivo:
e Coordinacion de protecciones en transformadores.
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e Célculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el tablero
y 0.8 entre tableros.

e Calculo de correccion del factor de potencia
e Calculo de corrientes de cortocircuito.

e Calculo dinamico de barras y soportes.

e Eleccion coordinacion de interruptores.

e Redimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando vy
controlando los valores de caida de tension y niveles de potencia de
cortocircuito en todos ellos.

e Verificacion de protecciones de cables.

e Calculo de caidas de tension: rango 3% al 5%.
e Calculo de sobre-temperaturas en tableros.

e Coordinacion de la proteccion en motores.

e Verificacion técnica de cables.
MUESTRAS

Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada tipo y
capacidad).

b) Cafierias (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupla de unién).
c) Cajas (una de cada tipo a emplear).

d)Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

e) Tres ganchos de suspension para artefactos.

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccion).

g)Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

h) Artefactos de iluminacién (uno de cada tipo), completo con sus lamparas y
conductores pasados y equipos auxiliares.

La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de la
D.P.A., presentar Planos completos y listas de materiales; debiéndose constar con
la expresa aprobacion de Inspeccion para instalar las cajas de tableros. Una vez
recibida definitivamente la obra, la Contratista podra retirar las muestras exigidas en
el presente articulo.

INSPECCIONES

La Contratista solicitar4 por escrito durante la ejecucién de los trabajos y con una
anticipacion no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de
canaletas.

2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas
dispositivos indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y
encintado de conexiones.

3°) Después de finalizada la instalacion.
Todas estas inspecciones deberdn ser acompafadas de las pruebas técnicas y
comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente. o |- 511815144450 GDEBA-DTDPAMIY SPG
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ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos los ensayos
gue sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del
Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberan hacerse bajo la
supervision de la D.P.A. o su representante autorizado, debiendo la Contratista
suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios, 0
bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado
por la D.P.A. para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso serd removido, reemplazado y vuelto a
ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la D.P.A. lo apruebe. Una vez
finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones generales y parciales
gue estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucién se
ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacion,
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

La comprobacion del estado de aislacion, deberd efectuarse con una tensiéon no
menor que la tension de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V.
megbhmetro con generacion constante de 500 V. como minimo. Para la
comprobaciéon de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas
todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y aparatos de consumo.

La comprobacion de la aislacion entre conductores, con cualquier estado de
humedad del aire, sera no inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas principales,
seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran efectuar la
recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las
pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las instalaciones no retnen la
calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido, o no cumplen los
requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejard en el Acta,
constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la
Contratista debera efectuar a su cargo, para satisfacer las condiciones exigidas,
fijandose el plazo en que debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual seran
realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la
recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados todos
los defectos con la conformidad de la D.P.A.

PLANOS CONFORME A OBRA Y REPLANTEO

Terminada la Instalacion, la Contratista debera suministrar, sin cargo, un juego
completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en CAD) en papel y CD,
exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicandose en ellos la
posicién de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas
de pasos, etc., en los que se detallaran las secciones, dimensiones y caracteristicas
de materiales utilizados.

Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados con detalles precisos de su conexién e indicaciones exactas de
acometidas y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrard también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las
Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos aplicables en
el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo suministrara dos juegos
completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada
uno de los equipos o elementos especiales instalados que los requieran.
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D.1.a, by c TABLERO PRINCIPAL Y SECCIONALES

Se ubicaran a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m. hasta el eje medio
Horizontal.

Seran de PVC estandarizados del tamafio que indique el célculo respectivo de llaves
a colocar.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20 mm
entre cualquiera de las partes mas salientes de los accesorios colocados en el panel
y la puerta y de 50 mm entre los bornes de llaves, interceptores, o partes bajo
tension y el fondo o panel.

La disposicién y fijacion de los elementos del tablero seré tal que:

a) Todas las partes bajo tension estén protegidas mediante una chapa frente
desmontable, quedando solo a la vista las palancas e interruptores, botoneras,
tapas de interceptores.

b) Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm., seran totalmente visibles
todos los conductores, barras, conexiones internas, borneras, sin el obstaculo
de los soportes de elementos, los que seran dispuestos contra el fondo del
tablero. So6lo en casos especiales se admitirdn travesafios para soportes de
elementos y/o chapa frente.

c) Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posicion de cerrado con re-
tenes a rodillos y dispondra ademas, el tablero de una cerradura a cilindro
embutida, u otro sistema a especificar particularmente.

Entre los elementos del tablero se dispondra de una barra para neutros con un borne
por cada circuito, y de borneras para derivaciones con aislaciones a 500 V., no
admitiéndose se efectlen éstas en bornes de llaves, interceptores, automéaticos u
otros elementos. Para la fijacidbn de elementos sobre chapas se emplearan tornillos
rosca milimétrica o Withworth. La caja se colocara embutida en forma tal que una vez
terminado el revoque sobresalga de él inicamente el marco de la puerta.

La caja, previo a su colocacion, serd perfectamente repasada, dandose luego dos
manos de pintura anticorrosiva. Interiormente se terminard con dos manos de pintura
sintética y exteriormente se hara lo mismo pero de color a eleccion.

Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas adelante.

Entre los elementos del tablero se dispondra:

» Juegos de barras protegido para servicios normales y de emergencia
(con y sin UPS) de secciones adecuadas segun calculo de corriente de
cortocircuitos u de los esfuerzos electrodinamicos de ella derivados.

» Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun
cargas y escalonamiento de protecciones.

» Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados o
rotulados de acuerdo a los planos funcionales.

= Las conexiones de barras de distribucion a cada uno de los
interruptores auxiliares se alojaran en cablecanales de PVC con tapa de
seccion adecuada a la cantidad de conductores de dichos circuitos.

» Sistemas de neutro: se instalara donde corresponda.

El tablero contara también con llaves conmutadoras de tres posiciones: auto-cero-
manual, relés, contactores, salidas para contactos secos, plaguetas interfase RS
232/485 aptas para su operacion total, por medio de PC, a través de un control
inteligente centralizado.

En los tableros seccionales se equiparan con descargadores vinculados al sistema
de puesta a tierra. PLIEG-2018-15144459-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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D.2.a,b,cyd BOCAS

CANALIZACIONES Y CANEROS

e CANEROS

Los conductores bajo piso iran alojados en cafieros 0 cafos de PVC, tipo cloacales,
siendo su diametro minimo 110 mm.

El didmetro de los cafios deberd calcularse, considerando una ocupacion de los
conductores del 50%.

En cada cambio de direccidn, se construiran camaras de piso e inspeccion, con
doble tapa hermética con sistema antivandalismo.

Debera dejarse una reserva del 30% de cafios para permitir futuras ampliaciones.
Para el caso de alimentadores de bajas secciones podran alojarse en zanjas a una
profundidad de 0.60mts. Se tender4 sobre una cama de arena y hormigon pobre
sobre los cafos, y la tapada se efectuard compactando capas de 10cm de altura de
tierra seca y tamizada.

MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y TOMACORRIENTES

CANOS Y ACCESORIOS

Cafio de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas.

Seran de chapa laminada en frio y estardn esmaltados en color negro. Deberan
cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafios de acero
roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas (tipo semipesado M.1.V.S.P.).
Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacién comercial @ = %,
diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacibn deberd estar provistas de tramos
especiales que permitan su movimiento.

En las instalaciones a la vista la cafieria serd de hierro galvanizado, con cajas y
accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitira el uso de cafios rigidos de PVC auto extinguible de diametros
20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 6 color azul, que se puedan doblar en frio, por
medio de la introduccién de un resorte de acero flexible, respondiendo a la norma
IRAM 2206 6 IEC 1386-1. So6lo en salas de uso médico grupo de aplicacion 2 red IT.

CONDUCTORES

Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:

¢ Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183: conductores de cobre aislados con
policloruro de vinilo (PVC), libre de alogenos y/o antillama (LSOH).

¢ |IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.

e Secciones minimas:
lluminacién 1.5mm?
Tomacorrientes 2.5mm?; Gltimo toma.
Resto 4mm?6 s/célculo de consumos.
Cableado de artefactos: 1mm?.

e Alimentadores generales, subgenerales seccionales o bajo piso: IRAM 2187 y
2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC, para
1,1kV, con conductores de cobre.

LLAVES DE EFECTO (encendidos)
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Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada 6
PVC y modulos. Seran para 250 V; 10A. Proteccion IP 40 con cubierta protectora
aislante y pulsadores a tecla.

TOMACORRIENTES

Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:
¢ |IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V + T. Bipolares
para instalaciones industriales fijas y tension nominal 220V entre fase y neutro
(dos tomacorrientes por boca).
e IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 3 x 380V + T.
tripolares para instalaciones industriales fijas y tension normal de 380V entre
fases de 16A y/o 32A segun corresponda.

ILUMINACION

ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

Se recomienda la adaptacion y utilizacion de los artefactos que hay en existencia
tanto para la parte construida, como la que se va a construir, se aconseja la
utilizacion de lamparas de bajo consumo normalizadas en los lugares donde existen
artefactos con lamparas incandescentes.

Las columnas para luminarias seran tubulares en cafios de acero, sin costura, segun
Norma IRAM 2619, de diametros y espesores apropiados, segun calculo a la flexion.
Las acometidas seran subterraneas; tendran a los 1.40 mts. de altura de nivel piso
terminado una abertura con tapa metalica atornillada con tornillos imperdibles e
inviolables, donde alojara la bornera de conexion, interruptor termomagnético y la
proteccion de la luminaria.

Todas las columnas tendran una proteccion de P a T, mediante jabalina tipo
Cooperweld de 19 mm. de didmetro y minimo 1500 mm. de longitud, simplemente
hincada, con conector de bronce, conductor doble vaina de cobre, seccion minima 10
mmz2, terminal a presion y bloquette de bronce @12 mm. x 25 mm., arandelas planas
y de presion.

La Contratista debera presentar ante la Direccion Técnica, , Calculos a la flexiéon con
temperaturas entre menos 30 °C y mas 50 °C y vientos entre 0 y 150 kph, Planos de
Detalle, Verificacion de fundaciones, tipo de hormigén simple a utilizar, Memoria de
los trabajos y Esquemas eléctricos.

La terminacion se realizara, previo tratamiento de las mismas, (desengrasado,
desfofatizado), con dos manos de antioxido y dos manos de esmalte sintético, color a
determinar por la D.P.A. La iluminacién exterior existente deberd utilizar lamparas de
sodio de 250W.

Se debera garantizar una iluminacién exterior media no inferior de 60 lux.

DETALLE DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS:

- Portalamparas.
- Lamparas, indicando en cada caso caracteristicas, temperaturas, potencia,
color, etc.
- Equipos Auxiliares.
- Correctores de factor de potencia (individual por tubo).
- Conductores (minimo normalizado).
- Grado de proteccion.
- Sistema de fijacion.
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Todo el material debera ser aprobado, previo a su instalacién, por la D.P.A.

Los portalamparas seran aprobados por la D.P.A. previo a su colocacion. Las partes
metalicas y tornillos deberan ser de cobre o de bronce, no aceptandose los de hierro
estafiado o bronceado.

LAMPARAS

Deberan responder a la Norma DIN 5035 y se sugieren para el presente Proyecto:
- Fluorescentes lineales blanco universal 6 blanco célido.
Fluorescentes compactas: célido.
Vapor de sodio alta presion.
Mezcladoras.
Incandescentes halégenas.
Para su eleccion se debera contemplar:
- Distribucion de la intensidad luminosa.
- Efecto biologico de la radiacién emitida.
- Color de la luz apropiada, para cada aplicacion.
- Calidad de reproduccién cromatica.
- Rendimiento luminoso y constancia del flujo luminoso.
- Vida util.

D.3 - ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Tipo A - Panel Led, de embutir cuadrado 60x60cm, con difusor de policarbonato
opal, distribucion de luz directa, marco de aluminio inyectado, con fuente led,
interna incorporada.48W.

Tipo A’ - Panel Led, de embutir cuadrado 1,20x60cm, con difusor de
policarbonato opal, distribuciéon de luz directa, marco de aluminio inyectado, con
fuente led, interna incorporada.4.

Tipo B - Panel Led, de embutir redondo @ 23 cm, con difusor de policarbonato
opal, distribucion de luz directa, marco de aluminio inyectado, con fuente led,
externa incluida.40W.

Tipo C - Luces de emergencia tipo Atomlux a Leds 12 HS DE AUTONOMIA.
Luminaria autonoma No-Permanente. Encendido automatico ante un corte de
energia. Fuente de luz: 60 Leds de alto brillo. Pulsador "TEST" para prueba de
encendido. Bateria recargable libre de mantenimiento. Cargador interno
autorregulado. Mantiene la bateria totalmente cargada y protegida de
sobrecargas. LED Rojo indicador de Carga. Sistema de corte por fin de
autonomia. Protege la bateria de sobre descarga. Orificios para colgar a la pared
0 amurar.

Tipo D — Tortuga para todas las bocas de lluminacion en el exterior, de aleacion
de aluminio con lamparas bajo consumo

Tipo E — Plafon fluorescente LED con tubos de 2x18w.

Tipo F — Reflector Led 150wt, con carcaza de aluminio inyectado, cubierta de
vidrio templado, luz fria de 6000k. Tension 220/240vca-50Hz.
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D4 - SISTEMA DE RED DE DATOS

En lo que respecta a la instalacion de Corrientes Débiles: La Contratista debera
proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones, cableado y pacheras conforme a
normativa para la red de datos tipologia cat. 6 coordinando las tareas y
requerimientos de conexion de datos con las empresas proveedoras del
DATACENTER o el sistema vigente en el Municipio.

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para el
edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones conforme a
normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6. Asimismo, se debera
proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado estructurado y vincular cada
puesto de trabajo o punto de conexidn que lo requiera al rack. La configuracion de
RED que se detalla a continuacién, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacién existente, y se presentara el
plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

La Instalacion comprende:

Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord 1,5mts)

« WiFi. Access Point

« Rack Mural (5 unidades 52 CM PROF. - 33 CM ALTURA Y 57 CM ANCHO)
 Switch 24 puertos 10/100 CISCO SF200-24 (SLM224GT-AR)

« Patchera 24 puestos (MULTILAN 24 PUERTOS RJ45 CAT. 6 (inteligente)

« Juego de patchcords para cruzadas (Cat 6 Rj45)

« Térmica 16 amp (dependiendo la cantidad de puntos de acceso)

« UPS (5Kva)

Los puestos de atencion, son de dos tipo:

1.- Administrativos: Recepcion, mostrador, empadronamiento, turnos, etc.
El equipamiento necesario para estos locales comprende:
« 5 Enchufes 220V
«Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord
1,5mts)
« PC con conectividad (Intel Core i3, 4GB DDRS3, 1TB SATA Il - 7200RPM,
Monitor LCD 19, 5 puertos USB )
« Camara Web HD
« Impresora Multifuncion
e Impresora de Tarjetas (a revisar)
e Lector de Tarjetas (a revisar)

2.-Sanitarios: consultorios, farmacia, rayos, laboratorio, odontologia, etc., o sea,
donde se atienden pacientes y se registra alguna accion en la historia clinica,
Las especificaciones para los puestos sanitarios son los siguientes:
« 2 Enchufes 220V
«Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord
1,5mts)
« PC con conectividad (Intel Core i3, 4GB DDR3, 1TB SATA Il - 7200RPM,
Monitor LCD 19, 5 puertos USB )
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« Estabilizador + UPS

Para el tendido de cables entre el rack hacia los puestos de trabajo, se debera
proveer e instalar, bandeja portacable microperforada galvanizada de 15 cm, con
todos los accesorios necesarios para su sujecion desde el cielorraso y/o muro.Las
bajadas a los puestos periscopios y/o puestos de trabajo laterales se ejecutardn con
el mismo material, con tapa ciega galvanizada. En caso de no ser factible este tipo de
tendido por razones constructivas preexistentes, se utilizaran zocaloductos de PVC de
3 vias, amurados inmediatamente arriba de los zocalos del local. Los mazos de
cables seran agrupados por medio de precintos. Las instalaciones deberan ser
realizadas con las protecciones necesarias en la salida del gabinete, cruces de
paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese significar un futuro
dafio en el cableado. Ningun cable quedara a la vista. Se realizaran los pases de
losas y mamposterias teniendo en cuenta las interferencias de instalaciones
existentes, en un todo de acuerdo al plano, y sin interferir con las instalaciones
existentes.

Los periscopios tendran: 2 bocas de tomas 220V 2P+T de 10 A.

1 boca de telefonia completa.

1 boca de datos categoria 6.

La ubicacién de los puestos de trabajo en plano, son indicativos, y se verificara en
obra la ubicacion definitiva, de acuerdo a la distribucion del mobiliario existente. La
conexién a ejecutarse, entre rack y puesto de trabajo corresponde de extremo a
extremo.

Todos los links de conexidén deberan ser etiquetados con indicacién de nimero de
link y funcion, en cada uno de sus extremos.

Todos los cables, conectores, modulos de equipos, gabinete y demas componentes
se rotulardn en forma sistematica en correspondencia con los listados a entregar en
medio digital. (Face Plate, Patch panel, cable UTP, puerto de bandeja, rack). Cada
boca debera ser rotulada con una boca autoadhesiva tipo indeleble. Todo el sistema
de etiquetas estara reflejado en planillas e identificados en los planos, los que se
entregaran como informacion de obra.(plano segun obra).

Certificacion de performance en el cableado: Se presentara la documentacion de los
resultados de performance para cada canal instalado luego de haber terminado el
proyecto, la entrega de la certificacion se hara en forma impresa y digital (.pdf).

D5 - VARIOS

C.5.a—PUESTA EN VALOR INSTALACION ELECTRICA

Se deberd ejecutar el arreglo de bocas, tomas, embutido de cafierias
existentes, reposicion de artefactos de iluminacion, etc. Para garantizar el perfecto
funcionamiento de la instalacion.
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C.5.b - PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a las
personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes metalicas
(masas) puestas accidentalmente bajo tensién a raiz de una falla de aislacion.

Definicion de masas: conjunto de partes metélicas de aparatos, de equipos y
de las canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones normales estan
aisladas de las partes bajo tension, pero que puedan quedar eléctricamente unidas
con estas Ultimas a consecuencia de una falla.

1) Proteccion por desconexion automatica de la alimentacion.

Consiste en la actuacioén coordinada del dispositivo de proteccion (Interruptor
Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que en el caso de una
falla de aislacion de la instalacién, se produzca automaticamente la separacion de la
parte fallada del circuito, de tal forma que las partes metalicas accesibles no
adquieran una tension de contacto mayor de 24 V en forma permanente.

2) Instalacion de puesta atierra.

a) Deberé efectuarse la conexién a tierra de todas las masas de la instalacion.

b) Las masas que son simultAneamente accesibles y pertenecientes a la misma
instalacién eléctrica estaran unidas al mismo sistema de puesta a tierra.

c) El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendra capacidad
de soportar la corriente de cortocircuito maxima.

d) El conductor de proteccibn no sera seccionado eléctricamente en punto
alguno ni pasara por el interruptor diferencial.

e) El valor maximo de la puesta a tierra sera de 10 Ohm (preferentemente no
mayor de 5 Ohm).

f) Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular con tierra el
conductor de proteccion. Deberé realizarse mediante electrodos dispersores,
placas o jabalinas cuya configuracién y materiales cumplan con las normas
IRAM respectivas. Deberé ejecutarse préxima al Tab. Principal.

g) Conductor de proteccidén: La puesta a tierra de las masas se realizara por
medio de un conductor denominado “conductor de proteccion” de cobre
electrolitico que recorrera toda la instalacién y su seccién minima en ningun
caso sera menor de 2,5 mm2.

3) Instalacion de puesta a tierra hospitalaria

Se debera verificar la instalacion de puesta a tierra general del establecimiento
debiendo realizar mediciones de resistencia de puesta a tierra. En el caso de que
esta medicion no supere el valor de 1 ohms se podra utilizar esta conexion a tierra.
En el caso de que esta conexion a tierra arroje valores superiores a lo indicado en el
parrafo anterior se debera realizar la instalacion de una nueva puesta a tierra a la
cual se conectaran todos aquellos elementos que puedan quedar bajo tension en
forma directa o indirecta.

Esta se realizara mediante una jabalina del tipo Copperweld de cobre electrolitico, de
3mts de longitud y 18 mm de diametro como minimo dependiendo esto de la
resistencia de puesta a tierra que debera ser inferior a 3 ohms. En una perforacion
encamisada hasta la napa freatica en espacio libre. En la parte superior de la
perforacion se realizard una camara de conexidén e inspeccién de 30 x 30 cm con
tapa metalica.

En esta caja de puesta a tierra se instalara una barra equipotencial que distribuira la
conexion de puesta a tierra a cada uno de los tableros.

En cada tablero se instalard una barra equipotencial a donde llegara el conductor de
puesta a tierra, proveniente desde la jabalina y se derivaran los conductores de
puesta a tierra conectando los elementos mediante terminales de presién. Esta barra
equipotencial sera de cobre electrolitico y la vinculacign de los conductores a la barra
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se realizara mediante terminales fijjadas a los conductores mediante presion y
tornillos.

Los conductores derivados de la barra equipotencial seran aislado, bicolor (amarillo y
verde).

Por ninglin motivo se podra conectar a tierra el neutro de la red de energia eléctrica

NOTA: Las instalaciones cumpliran plenamente con las leyes vigentes:

- Ley Nacional 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79.
- Ley Provincial 7229 y su Decreto Reglamentario 7488/72.

D.5.cy d - HELADERAS PARA VACUNATORIO Y FARMACIA

Se proveerdn e ubicaran en obra 2 heladeras en los sectores destinados a
vacunatorio y farmacia. Seran de primeras marcas con las siguientes caracteristicas:

Heladera del vacunatorio: No frost bajo mesada. Capacidad: 120 Its
Heladera farmacia: No frost. Capacidad: 443 Its

E) INSTALACION SANITARIA

INSTALACION SANITARIA

« EJECUCION DE LOS TRABAJOS

La contratista elaborard a su cargo, los planos de Obra a presentar ante las
Reparticiones u Organismos que lo requieran, y todo tramite y aprobaciones
necesarias para el correcto funcionamiento del sistema sanitario, para su aprobacion,
realizaran las gestiones pertinentes, abonara los gastos y derechos respectivos,
hasta obtener los permisos, aprobaciones y certificacién final de las presentes
instalaciones.

Todas las instalaciones deberan ser controladas y revisadas con la mayor prolijidad
y esmero y seran reparadas y/o remplazadas, siguiendo fielmente las instrucciones
de los pliegos, indicaciones e instrucciones que emane de la Inspeccién. Para la
ejecucion de la Obra se emplearan materiales de primera calidad, aprobados, no se
aceptara bajo ningun concepto cambio de materiales especificados en plano. La
mano de obra a emplear debera ser de primera calidad debiendo adoptarse a las
reglas del arte del buen construir establecidos para este tipo de obra con esmerada
terminacion.

Se tendra especial cuidado en la ejecucion de las juntas de todo tipo de cafierias. La
misma sera sometida a prueba hidraulica antes de tapar.

e PRUEBAS

Las cafierias de agua fria se mantendran cargadas a la presién natural de trabajo
durante un (1) dia como minimo antes de tapar. A continuacion, sin sacar los
tapones, se les dara una presion de una vez y media (1,5) la anterior, por un lapso
de por lo menos veinte (20) minutos, verificAndose que dicha presion no varie en ese
tiempo y que no se hayan producido pérdidas en el recorrido de la caferia. De no
resultar satisfactorias las pruebas, la Contratista procedera a realizar las
reparaciones necesarias a su exclusivo cargo, y efectuara las pruebas tantas veces
como sea necesario, hasta lograr un resultado que a criterio de la Inspeccion sea
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e RECEPCION PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES

La recepcion provisoria de los equipos se realizara una vez cumplidas las pruebas
de funcionamiento y en conjunto con las Obras Civiles y demas instalaciones. Para
la realizacion de las pruebas hidraulicas, las cafierias deberan estar desprovistas de
todo tipo de recubrimiento. La longitud de los tramos sobre los que se realizara la
prueba, sera determinada por la Inspeccion de Obra.

Las pruebas de funcionamiento de las instalaciones se realizardn manteniéndolas en
régimen por un periodo no menor de 5 dias consecutivos. Durante dicho lapso se
haran mediciones de pardmetros de disefio en la frecuencia y cantidad que
determine la Inspeccion de Obra.

e GARANTIA DE LOS TRABAJOS

La Contratista garantizara por el lapso indicado en el Pliego de Bases y Condiciones
Legales y Particulares, la instalacion en conjunto, y cada una de sus partes y
funcionamiento, debiendo reparar, modificar y ajustar cualquier elemento, parte o
sistema que resulta defectuoso. Sera por su exclusiva cuenta el desarme o cambio y
montaje de los nuevos elementos y en el mas breve plazo.

E.1y 2 - DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

e DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE
La provision de agua al edificio seré a través de la red existente en el predio.

Todos los consultorios nuevos a construir, contaran con la instalacion de agua
fria necesaria para abastecer un lavatorio tipo vanitory de 1,00 mt. de ancho,
standart, con mueble de melanina blanca con dos puertas y patas metalicas. Dicha
instalacion, se tomara del lugar con mejor accesibilidad a la instalacién existente, sin
alterar el normal funcionamiento de abastecimiento de agua del CAPS, debiéndose
colocar una llave de paso en el interior del local, a los fines de interrumpir el servicio,
en caso de ser necesario.

Para la distribucion interna, se utilizardn cafierias de polipropileno con polimero
Renddn 3, con uniones a termofusion de acuerdo a Normas IRAM N° 13.470/71 o
equivalente en calidad y técnica.

Seran del tipo PN10 para agua fria. La distribucién de agua para el servicio sanitario,
se efectuard a gravedad desde los tanques de reserva. La Contratista verificara el
funcionamiento de la red y completara con los dispositivos necesarios para proteger
cafierias, artefactos y griferias.

Se realizard una (1) prueba hidraulica de las tuberias, la presion sera la
correspondiente a su presion nominal, su duracion sera de 15 minutos. Los cafios y
accesorios se ensamblaran calentandose los segundos necesarios para cada
diametro, sin roscar, soldar ni agregar material alguno.

Todas las conexiones con la griferia se realizaran con piezas de polipropileno con
inserto metéalico con rosca cilindrica. Los cafios y accesorios tendran un sistema de
marcacion a 90° para facilitar la alineacion de los mismos en el montaje. Las Llaves y
valvulas de cierre seran de ¥4 de vuelta con cuerpo de bronce.

Todas las cafierias que quedaran a la intemperie deberan ser protegidas de los rayos
UV. Todos los locales sanitarios, llevaran llave de paso para independizar el servicio
de agua con cuerpo de bronce, aprobadas por la Inspeccion.
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E.3 - DESAGUES CLOACALES

e TRAZADO DE LA INSTALACION

Los desagues cloacales evacuaran a la red publica, o la planta de tratamientos
cloacales si dispone de la misma el presente establecimiento. La cafieria de salida se
hara con cafio PVC de 3,2 mm de espesor reforzado, los cafios de ventilacion seran
ejecutados con el mismo material, todo de acuerdo a lo indicado en planos y a
normativas de la autoridad pertinente.

Se colocaran cafios, tapas de inspeccion, piezas, piezas con tapas de inspeccion, en
aguellos puntos en que se produzcan cambio de direccidén, encuentros de cafierias,
etc.

Las cafierias de 110 respetaran la pendiente minima de 1:66. Deberan cumplir las
tapadas minimas, se verificara v > 0.60 m/seg caudal de autolimpieza, y la seguridad
contra el aplastamiento, cuando deban atravesar lugares de transito o con
sobrecargas.

La contratista debera presentar memoria y planillas de calculo.

Todos los materiales empleados, llevaran el sello de conformidad IRAM.

e PILETAS DE PISO

Las piletas de piso seran abiertas con rejas de bronce cromado fijadas con tornillos.
Llevaran incorporado el sifén hidraulico de cierre, con tapa de inspeccién y material
de acuerdo a especificaciones de proyectos.

e CAMARA DE INSPECCION

Sera de cemento premoldeado sobre base de hormigén de 0,10 m. de espesor de
medidas 0,60x0, 60 m. segun normativas vigentes del organismo de control.

Las tapas y contratapas seran reforzadas con sistemas de agarradera para su
remocion.

El asiento y el cojinete se realizara en concreto con terminacibn media cafia con
alisado de cemento impermeable, la diferencia entre la entrada y salida tendra una
(1) pendiente de 0,05 m. para camaras de 0,60x0, 60 m. Se utilizaran camaras de
inspeccion de mayor dimension segun las profundidades de las cafierias.

E.3.Hel-POZO ABSORBENTE Y CAMARA SEPTICA

CAMARA SEPTICA

Con la ubicacion y capacidad indicadas en planos la camara séptica sera construida
con mamposteria de ladrillos comunes y asegurara una completa digestion, sistema
OMS. La base de apoyo sera una cama de hormigén armado de 15 cm como minimo
en el fondo de la excavacion. Interiormente se terminara con revoque impermeable y
estucado a la llana. La entrada del efluente cloacal se hard por intermedio de un
codo a 90° de PVC de 3.2 mm de espesor, prolongado 50 cm por debajo del nivel del
liquido, y la salida se hard por intermedio de un tee de igual material, también
prolongado 70 cm por debajo del nivel del liquido. Entre el intradés de la cafieria de
entrada y la cafieria de salida, debera haber una diferencia minima de 7 cm para
permitir una carga que rompa toda formacion de costra de la cafieria de salida. Se
colocara un tabigue de h° a° que dividira la camara en dos compartimentos,
realizandose orificios para el paso del liquido de uno a otro. Estos orificios tendran
una altura de 20 cm y un largo que dependera de la cantidad que se disponga de los
mismos, debiendo tener igual separacion entre los orificios. Se cubrira toda la
camara séptica con una losa de hormigdn armado de 15 cm de espesor como
minimo. Existiran como minimo dos camaras de inspeccion para la extraccion de
barros y para control del liquido de salida. Se construira un puente para mantener la
continuidad de la ventilacion desde el pozo absorbente hasta los remates a cuatro
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inspeccion deberan contar con una contratapa sellada que asegure el perfecto cierre
hermético. Se verificara la estanqueidad de la cAmara mediante el completo llenado
con agua antes del relleno de la excavacion perimetral, controlando que no haya
pérdidas. En caso contrario, se hara una prolija revision del revoque impermeable,
corrigiendo todo deterioro, hasta lograr una perfecta estanqueidad. Con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra y siempre que cumplan con las condiciones y
capacidades requeridas, se podran utilizar camaras de PVC.

POZO ABSORBENTE

Se ejecutaran pozos absorbentes para la evacuacion de liquidos cloacales
respondiendo a las recomendaciones del estudio de suelos realizado por la
Contratista. Se excavaran de una dimension tal que una vez realizados tengan un
diametro interno de 1.00 m, y la profundidad que se determine por medio de la
prueba de absorcién. En todos los casos se deberan respetar las Normas que rigen
para descargas cloacales en la zona y lo que fije DIPAS al respecto. Cuando se va
ejecutando la excavacion de un pozo absorbente, se determinara para cada
profundidad del manto absorbente la prueba que consistir4 en el siguiente ensayo:
Para determinar las caracteristicas del suelo subterraneo, si resulta adecuado para
absorber el efluente total a volcar y que viene de un tratamiento realizado en una
camara séptica, se debe realizar una prueba de absorcion, la que se realizara en
cada estrato de suelo atravesado al ejecutar la excavacion del pozo absorbente. Es
evidente que cada manto de suelo tendré una determinada velocidad de absorcién, a
la cual no debe interferir ni la napa freatica, ni los estratos impermeables que estén
situados por debajo del manto ensayado. Para realizar esta prueba de absorcion en
cada manto de suelo encontrado, se procede a ejecutar un pozo circular de didmetro
30 cm y profundidad minima de 50 cm, coincidiendo este nivel con el manto de suelo
que se quiere ensayar. Se llenara este pocito de agua limpia, dejando que se vaya
filtrando y absorbiendo la totalidad del agua, conservando constante el nivel superior
del agua por un tiempo de 4 horas como minimo. Asi se logrard una saturacion de
todo el manto de suelo y acercarse a las condiciones que se tendra en el
funcionamiento de dicho pozo absorbente. Luego de ello, se procedera a ajustar el
nivel del agua a 40 cm del fondo del pocito y desde este punto fijo, sin incorporar
mas agua, se medirdn los descensos de niveles del agua. La separacién minima
entre pozos debe ser de 6 m y de toda linea medianera de 1.50 m. Una vez realizada
la excavacion y determinada la profundidad del manto absorbente, por intermedio de
la prueba de absorcion, se comenzara por colocar una capa de 30 cm de espesor, de
grava limpia de 6 a 10 cm de diametro. Seran ejecutados con aros de hormigon
premoldeado de didmetro 1.00 m y altura de 0.50 m. Se ubicara el ultimo anillo como
apoyo de la losa superior de hormigébn armado que servira de cerramiento de los
pozos. Esta losa debera sobrepasar 40 cm como minimo el perimetro exterior de la
excavacion. Se dispondra en su parte superior de una camara de inspeccion de 40 x
40 cm que llevara tapa y contratapa de cemento. Si quedara esta camara bajo piso
de mosaicos, se pondra tapa de hierro fundido con marco de igual material. Se
solicitara al Contratista el ensayo de absorcién por cada pozo construido.

E.4,5, 6 - ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS

Para la ejecucion de la Obra se emplearan materiales de primera calidad,
aprobados. La mano de obra a emplear debera ser de primera calidad debiendo
adoptarse a las reglas del arte del buen construir establecidos para este tipo de obra
con esmerada terminacion.

Provision:

De acuerdo a plano de Planta, se ejecutard un Bafio de discapacitados, dos

sanitarios para el publico y una cocina. Se revisaré}oﬁ?lg:jg_ iglw%%aﬂg& G(E)eéB%'?\E?DPAM IV SPG
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dejando las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento, para lo cual se
cambiaran y/o reparardn todas las piezas, artefactos y griferias dafiadas

Garantia de los trabajos:

La Contratista garantizara por el lapso indicado en el Pliego de Bases y Condiciones
Legales y Particulares, la instalacion en conjunto, y cada una de sus partes y
funcionamiento, debiendo reparar, modificar y ajustar cualquier elemento, parte o
sistema que resulta defectuoso. Sera por su exclusiva cuenta el desarme o cambio y
montaje de los nuevos elementos y en el mas breve plazo.

Los artefactos y broncerias, responderan a las marcas y modelos que abajo se especifican
en las cantidades indicadas en planos y ppto.
a) Artefactos

e Inodoro corto con asiento y tapa de madera laqueada. Por ejemplo Ferrum. Linea
Bari color blanco (similar o superior).

¢ Inodoro alto con tapa y asiento de madera laqueada blanca, para discapacitados. Por
ejemplo Ferrum Linea Espacio color blanco (similar o superior).

e Lavatorio con soporte fijo para discapacitados. Por ejemplo Ferrum Linea Espacio
color blanco (similar o superior).

¢ Pileta para lavabo de mesada para pegar de arriba, de acero inoxidable, Por ejemplo
marca Johnson modelo Oval 440 (similar o superior).

e Lavatorio de 3 agujero — con desagie rigido cromado- y columna. Por ejemplo
Ferrum Linea Bari color blanco (similar o superior).

¢ Pileta de cocina, de Acero Inoxidable de 34 X 37 X 17,5, para pegar de abajo, Por
ejemplo tipo Johnson modelo Quadra Q37 (similar o superior).

e Vanitory en consultorios con patas de A°l°. Presentar modelo a la inspeccion para su
aprobacion.

b) Griferias

e Valvula de descarga FV modelo 0368 con Tapa tecla Por ejemplo FV modelo 0368.01
(similar o superior).

e Valvula de descarga FV modelo 0368 con Tapa tecla para discapacitados Por
ejemplo FV modelo 0338 (similar o superior).

e Griferia monocomando para cocina, con pico movil Por ejemplo FV modelo 90
SWING (similar o superior).

e Griferia monocomando para lavabo, Por ejemplo FV linea Arizona (similar o superior).

e Juego monocomando para ducha, exterior pared, con ducha manual incluida linea
Arizona B1 (similar o superior).

c) Accesorios sanitarios

e Portarrollo de embutir ALS1 de Por ejemplo FERRUM o equivalente o superior — uno
por cada inodoro.
e Jabonera de embutir ABS 1 de Por ejemplo FERRUM o equivalente o superior.

e Percha simple APS3U Por ejemplo FERUM o equivalente o superior.

e Barral y cortina de bafio de teflon con accesorios.
PLIEG-2018-15144459-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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e Espejo basculante inclinable 60 x 80 cm Por ejemplo Ferrum Linea espacio o
equivalente o superior.

e Juego de barrales rebatibles para inodoro y lavatorio.
e Percha simple APS3U Por ejemplo FERUM o equivalente o superior.

e Dispenser jabdn Liquido y Dispenser Toalla de papel.

E.7 - DESAGUES PLUVIALES

Trazado de lainstalacion:

La Contratista presentara planos de replanteo y verificacion de los mismos, para una
intensidad de lluvia de 2 mm./min. Verificara la no anegacion de ninguna zona.

El Inspector de Obra solicitara la realizacion de una (1) prueba hidraulica de los
albafales y tramos horizontales de las cafierias, haciéndolos llenar hasta alcanzar el
nivel superior de la boca de desagiie mas alta.

Se dejara por lo menos hasta cuatro (4) horas, verificando que el nivel de la columna
de agua no haya variado y que no se noten pérdidas en los cafios.

Materiales:

Se utilizaran embudos y cafierias de bajadas de hierro fundido con uniones
calafateadas. En el caso de cafierias y accesorios instalados bajo tierra y/o
contrapisos, se utilizaran cafierias y accesorios de PVC reforzado de 3,2 mm. de
espesor.

Todos los materiales a emplearse, cumpliran con las Normas |IRAM
correspondientes. Las instalaciones para desagiies se ejecutaran por contrapisos y/o
patios segun plano, y desaguaran a cordon cuneta.

Carierias de Policloruro de vinilo (PVC):

Seran de 2,6 mm. de espesor, rigidos no plastificadas.
Fabricadas bajo Normas IRAM N° 13.325-13.326-13.331, aprobadas por Aguas

Bonaerense de la Provincia de Buenos Aires.

Todas las cafierias se someteran a métodos de ensayos de resistencia a la presion
hidrostatica segun directivas de la Inspeccion de Obra.

Las pendientes minimas a dar a los albafiales serdn de 5 mm/m. para didmetros
2100m.

Bocas de desagues:

Las bocas de desagies seran construidas con medidas segun plano, en
mamposteria asentada en concreto y terminadas con revoque impermeable. Seran
cubiertas con marco y reja de hierro.

E.7.d - DESTAPE DESAGUES PLUVIALES:

Los trabajos con HIDROJET corresponden al destape, limpieza y mantencion de la
red de alcantarillados (tuberias, ductos, camaras de alcantarilado, camaras
desgrasadoras, ductos verticales y horizontales, bajadas de aguas lluvias, etc),
siendo el unico procedimiento que realmente destapa, limpia y remueve la suciedad
incrustada en las paredes de los ductos, sin romperlos.

E.8 - ZINGUERIA:

Ver item Al4 del presente pliego.
PLIEG-2018-15144459-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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E.9 - VARIOS.

9.a- TANQUE RESERVA

Se colocaran 1 tanque de reserva de 1500L segun las siguientes especificaciones:

- Capa interna blanca extra lisa con aditivo antimicrobiano.

- Capa externa gris con aditivo UV8 .

- Marcaciones de brida 4 laterales de 2 a4” y 1 en su base.

- Tapa de acceso superior a rosca 500 mm ancho.

- Medidas: 1200 x 1632 mm tolerancia +/- 8% segun NORMA IRAM 13417
- Capacidad: 1500 litros

- Peso: 30 kg

9.b - ARREGLOS GENERALES

Se inspeccionara y repararan, de ser necesario, todas las llaves de paso, flexibles y
griferias de todos los artefactos existentes garantizando su correcto funcionamiento.
En el caso de ser necesario se procedera a embutir las cafierias de alimentacion de
los mismos.

9.c- CONEXIONES A RED EXISTENTE

Se efectuara la conexion del tanque de reserva a instalar a la red de agua existente
(ver sistema de bombeo para elevacion de agua).

Se verificaran las correctas alimentaciones a los TR existentes y de ser necesario se
repararan para garantizar el buen funcionamiento de los mismos.

F) INSTALACION DE GAS

Se ejecutara la instalacion de acuerdo a lo indicado en el Plano N° 24.

Se realizara la conexién desde el medidor de gas ubicados sobre el acceso (calle
Pampa), al termo tanque ubicado en depdsito y artefacto de cocina ubicado en
office.

La instalacion serd de cafio de acero con recubrimiento de polietileno de media
densidad y union por termofusion, tipo IPS o calidad superior fabricada bajo la norma
NAG EZ210, certificada por el IGA (Instituto del Gas Argentino) y avalada por
ENARGAS.

El plano de instalacion de gas definitivo, estar4 suscripto por el gasista
matriculado, y sera acompafado por el calculo respectivo de la cafieria (forma
parte del proyecto ejecutivo a cargo de la empresa constructora).

F.2.a— TERMOTANQUE ALTA RECUPERACION 80Is.

El termotanque a colocar sera de alta recuperacion, con una capacidad de 80 litros,

y se conectara con su correspondiente llave de paso.
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G) INSTALACION TERMOMECANICA

NORMATIVAS A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES:

Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes
disposiciones:

- Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.

- Las Ordenanzas Municipales vigentes.

- Las Normas del buen construir vigentes.

Normas:

a. Ley vigente de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su Decreto
351/79 y la Resolucion del Ministerio de Trabajo N° 1069/91 y toda norma que
durante la ejecucién de los trabajos se dictare.

b. Ley N° 7.229 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto reglamentario N°
74/88, de la Prov. de Bs. As.

c. Ley 7314/67 — Habilitacion sanitaria de establecimientos asistenciales o de
recreacion en la Provincia de Bs As.

d. Decreto 3280/90 — Reglamentos de establecimientos asistenciales y de
recreacion existentes en la Provincia de Bs As.

e. Norma IRAM 4.062

f. Memoria técnica y pliego de bases y condiciones generales del MOSP.

g. IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales)

La Contratista no podra alegar en ningun caso, desconocimiento de dichas normas
legales con sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el proyecto de la
instalacion como durante el transcurso de su ejecucion.

G.l.ay b - EQUIPOS DE A°A°

De acuerdo al plano de planta, se ubicaran DOCE (12) equipos de Aire
acondicionado de 2200 kcal. en los consultorios y dependencias, DOS (2) equipo de
11.000 kcal. en esperay SUM.

Los mismos serdn de marca reconocida en el mercado, con control remoto,
monofasica y frio calor.

Puesta en marchay pruebas generales:

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y terminado
completamente la instalacion, la Contratista procedera con la puesta en marcha de la
instalacion que se mantendra en observacion por un periodo de 30 dias. Si para esta
fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el periodo de observacién sera

de 8 dias.
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La contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario
a los efectos de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas seran de duracidn suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria, sera responsabilidad de la Contratista
garantizar los equipos y la Obra y cada uno de sus elementos instalados por el
término de 12 (doce) meses.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las
garantias de fabricacibn y montaje, la Contratista debera tomar a su cargo la
ejecucion de las tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la
Inspeccion de Obra y toda tarea que corresponda en concepto de reparaciones o
mantenimiento correctivo sin costo adicional, durante el periodo comprendido entre la
Recepcién Provisoria y la Recepcion Definitiva de la Obra.

Entrega:
Cumplimentados a satisfaccion de la Inspeccién de Obra y la Direccién Provincial de

Arquitectura, los articulos precedentes, se procederd a la Recepcion Provisoria de
las instalaciones ejecutadas.

H SUMA PROVISIONAL

Al respecto del item “ Suma Provisional” incluido en los presupuestos del proyecto
AMBA-CAPS, se detalla:

1. La incorporacion de dicho item responde a la necesidad de cubrir potenciales
eventualidades que surgen en la intervencién sobre edificios existentes.
Particularmente para este proyecto asume mayor importancia a los efectos de
atender situaciones imprevistas en contextos marginales y tareas provisorias
para evitar la interrupcion de servicios operativos que se desarrollan en los
lugares a intervenir.

2. Dicho monto es fijo e igual para todos los oferentes — no se podra modificar de
la planillas de cotizaciones que se presentan en las ofertas y no se afectara a
redeterminacion alguna.

3. El monto establecido solo puede ser utilizado previa solicitud del contratista y
autorizada por la inspeccion de obra en cuestion, formalizada a través de libro
de obra. Las tareas realizadas bajo este item se certificara segun avance de
obra. En caso de no utilizarse se procedera a su devolucion certificando una
economia de obra. Se establece adicionalmente que dicho monto — imputado
por CAPS — puede trasladarse, con la justificacion técnica pertinente, dentro
de la zona a intervenir.
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CARTEL DE OBRA
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Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (Dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccion de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
gue determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacién del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: Latipografia, cdédigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.
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