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A) OBRAS PRINCIPALES 

 
A1 -  TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICIÓN 

 
A.1.1.- OBRADOR 
Dentro del perímetro del predio del edificio a intervenir / construir y previa 
conformidad de la Inspección, la Contratista destinará un sector y emplazará 
tanto el obrador como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en 
la obra, los que deberán cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la 
materia. El mismo estará adaptado a las características y envergaduras de la 
obra, y contara, como mínimo de: 
Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberán 
cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia (Decreto 911/96). 
Como mínimo un inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez 
personas, lugar con equipamiento adecuado para comedor, vestuarios,  
botiquín de 1° auxilios, matafuegos, y deberán contar también con un “Plan de 
evacuación”.- 
Local para el sereno, que contará con un timbre con campanilla.- 
Local para depósito de materiales.- 
Garita de seguridad en entrada.- 
La Contratista preparará el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en 
las reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los 
cercos y defensas provisorias sobre las líneas municipales y medianeras. Estas 
construcciones complementarias así como el cerco del obrador se construirán 
con materiales en buen estado, a lo sumo y su aspecto debe ser bien 
presentable y acorde a las exigencias de las reglamentaciones vigentes.- 
La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de 
seguridad.  
Todo lo aquí expuesto se hará acorde a las reglamentaciones vigentes en lo 
que respecta a  Higiene y Seguridad Laboral de la Industria en general y en 
especial de la Construcción (Decreto 911/96).- 
 
SERVICIOS BÁSICOS PARA LA OBRA 
Correrá  por cuenta de la Contratista la tramitación, conexión, y provisión de los 
servicios de infraestructura necesarias para la ejecución de la obra a saber: 
Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan 
o adopten en el obrador.- 
Desagües cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red 
existente). 
Iluminación del área de obra  y fuerza motriz para las máquinas y equipos 
afectados a la construcción.-  
Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observarán 
adecuadas medidas de protección y seguridad.- 
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Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correrán  
por cuenta de la Contratista, como así también las tramitaciones y 
habilitaciones  municipales para obtener el Permiso de Obra.- 
 
LIMITES DEL TERRENO 
Se procederá  a cercar la totalidad de la obra para evitar accidentes o daños e 
impedir el libre acceso de personas extrañas a ella. En los casos en que resulte 
necesario ocupar la vía pública, estará a su cargo la solicitud de los 
correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas 
autoridades municipales. Los cercos deberán asegurar estabilidad estructural y 
su altura mínima será de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en 
las respectivas normas municipales. Se mantendrá en buen estado de 
conservación durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se lo 
retirará cuando sea necesario. 
Todo lo expuesto será acorde a las medidas de seguridad exigidas según 
Decreto 911/96.- 
 
A.1.2.-  LIMPIEZA DEL TERRENO 
La Contratista procederá a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el 
replanteo, procediéndose a retirar la capa de suelo vegetal.  
Se interpretarán asimismo como trabajos de limpieza y preparación los 
siguientes:  
Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno así como pozos dejados por 
las raíces extirpadas o de cualquier otra naturaleza. El relleno de estas zanjas 
o cualquier otra obra de consolidación del subsuelo necesaria serán ejecutados 
por la Contratista a satisfacción de la Inspección de Obra.  
Excavación de zanjas para desagües de las aguas pluviales que pudieran 
invadir el área de las obras por precipitación directa o  desde zonas exteriores 
a aquélla. 
Desarraigo de árboles, arbustos y troncos existentes, mampostería, escombros 
y retiro de los residuos resultantes fuera del predio. Los árboles o arbustos que 
se encuentren a más de 6,00 m del edificio y/o 3,00 m de patios y caminos, 
serán respetados y protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista 
responsable de los mismos, salvo indicación de la Inspección para proceder a 
su retiro.- 
El corte de los árboles, arbustos y/o troncos que la documentación y/o la 
inspección indiquen que se extraerán, serán con sus raíces para lo cual, se 
efectuarán excavaciones a tal fin. 
Toda excavación resultante de la remoción de árboles, arbustos, troncos, 
raíces y demás vegetación, será rellenada con material apto, el cual deberá 
apisonarse hasta obtener un grado de compactación no menor que la del 
terreno adyacente.  
Búsqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perímetro de las 
obras. La Contratista tiene la obligación de cegarlos por completo y por su 
cuenta, previo desagote y desinfección con cal viva y demás requisitos exigidos 
por el Ente Regulador. El relleno de los pozos se hará con tierra debidamente 
apisonada con excepción de aquellos que pudieran influir en las fundaciones, 
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en cuyo caso se hará con hormigón del tipo que se establecerá en su 
oportunidad hasta el nivel que para el caso fije la Inspección de Obra.- 
Cada tarea de excavación, zanjeo, retiro de escombros, residuos en general, 
etc, serán ejecutadas con las medidas de seguridad exigidas en Decret. 
911/96, como vallados, cintas de seguridad, señalizaciones y equipos de 
protección colectiva y protección personal acorde a la tarea a realizar, todo de 
acuerdo a exigencias de Decret. 911/96.- 
 
REPLANTEO 
El replanteo lo efectuará la empresa y será verificado por el Inspector antes de 
dar comienzo a los trabajos. La Contratista realizará la medición del perímetro y 
ángulos a fin de verificar sus medidas, cualquier diferencia deberá ponerse en 
conocimiento de la Inspección.- 
Es indispensable que al ubicar los ejes de muros, tabiques,  puertas,  ventanas, 
etc., haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vías diferentes 
informando a la Inspección sobre cualquier discrepancia en los planos. 
La escuadría de los locales será prolijamente verificada, comprobando la 
igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.- 
Los ejes de las paredes maestras serán delineados con alambres bien seguros, 
tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos 
alambres no serán retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.- 
Cualquier trabajo extraordinario o aún demoliciones de muros, columnas, vigas, 
etc., o movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o 
excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores 
cometidos en el replanteo será por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no 
podrá alegar como excusa la circunstancia de que la Inspección no haya 
estado presente mientras se hicieron los trabajos. 
 
 
NIVELACION 
La Contratista deberá tener en la obra, permanentemente, un nivel con su 
trípode y mira correspondiente para la determinación de las cotas necesarias. 
Por falta de visita a obra, se tomaron como referencia los niveles de piso 
indicados en documentación otorgada por el Ministerio de Salud, Departamento 
Recursos Físicos. 
Los niveles determinados en los planos son aproximados;  la Inspección los 
ratificará o rectificará según corresponda.- 
Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles en las 
construcciones, la Contratista deberá ejecutar, en un lugar poco frecuentado de 
la obra, un pilar de albañilería de 0,30 x 0,30 metros en cuya parte superior se 
empotrará un bulón cuya cabeza quede al ras con la mampostería.- 
Al iniciarse la obra se determinará la cota de la cara superior de dicho bulón, 
con intervención de la Inspección de Obra. Todos los niveles de la obra 
deberán referirse a dicha cota. El mencionado pilar debidamente protegido, no 
podrá demolerse hasta después de concluida la ejecución de todos los pisos de 
locales, aceras, etc. 
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A.1.3.- DEMOLICION  
Se demolerá todos aquellos elementos existentes en el sector existente a 
intervenir como tabiques interiores, retiro de carpinterías. Retiro revestimientos, 
picado de revoques. Picado de pisos y contrapisos en aquellos lugares donde 
sean dañados ya sea por demolición de tabiques existentes, instalaciones 
sanitarias nuevas, etc. Retiro de  mesadas, muebles, artefactos, y ventilaciones 
que no se adecuen con el proyecto. Desmonte de cielorrasos. Retiro de caños 
de desagües e instalaciones de todo tipo, etc., dejando el sector despejado y 
libre de elemento alguno ajeno al proyecto. Según plano de demolición. 
Por otro lado el sector nuevo a intervenir se deberá demoler todos aquellos 
elementos existentes como pisos, contrapisos, cordones, canteros, veredas, 
rejas, retiro de árboles y todas aquellas instalaciones que no se adecuen con el 
proyecto dejando el sector despejado y libre de elementos . 
La demolición se efectuará  bajo la responsabilidad y garantía de la Contratista, 
quien deberá tomar las medidas de prevención de accidentes de seguridad 
(tanto hacia terceros como para los operarios y demás personal de la obra) 
necesarias y acorde a las reglamentaciones vigentes.  
Por lo expuesto, todo el edificio deberá contar con protecciones para caídas de 
objetos en todo el perímetro del mismo, redes, barandas de protección, 
señalizaciones, y los operarios que trabajen en altura deberán hacerlo con 
arneses, y demás equipo de protección personal y colectivo acorde a lo exigido 
en el Decreto 911/96.  
Si además de lo detallado fuera necesario efectuar otras demoliciones y/o 
extracciones sin estar expresamente indicadas, los gastos que demanden los 
trabajos requeridos al respecto estarán a cargo de la Contratista, incluidos en 
su propuesta, no dando lugar los mismos a ampliaciones del plazo contractual 
ni a reclamo de adicionales de obra. 
Cuando se efectúen demoliciones o submuraciones serán a cargo del 
Contratista los apuntalamientos necesarios para asegurar sólidamente los 
muros remanentes en forma que no constituyan un peligro para las personas 
que intervienen en la obra que transiten o habiten en viviendas linderas. 
Deberá realizar también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u 
ordenanzas vigentes en el lugar donde se construye la obra.  
Tratándose de reconstrucción parcial o total de muros, efectuará asimismo los 
apuntalamientos necesarios. La Contratista antes de iniciar las excavaciones, 
someterá a la aprobación de la Inspección las medidas de seguridad con 
planos y cálculos estáticos para evitar cualquier deterioro. Dichas medidas de 
seguridad serán ejecutadas con todas las precauciones que en cada caso 
requiera.  

La Contratista efectuará la demolición de todo elemento para la 
concreción del fin propuesto, según la documentación, teniendo en cuenta la 
modificación del recorrido de las instalaciones existentes. 

La Contratista tomará previsiones necesarias a fin de no afectar la 
estabilidad de las construcciones y el normal desarrollo de las actividades en 
las mismas.  

Antes de comenzar los trabajos la Contratista deberá presentar a la 
D.P.A. el estudio y la ejecución de Submuraciones, empalmes de las 
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instalaciones, derivaciones y/o prolongaciones. No permitiéndose bajo ningún 
concepto al corte de Suministros de las áreas existentes (electricidad, telefonía, 
agua, desagües, etc) 

Salvo especificaciones en contra,  los materiales que provengan de 
las demoliciones quedarán en propiedad del Establecimiento. La 
Contratista deberá trasladar estos materiales hasta el lugar que indique la 
Inspección dentro del partido, estando este trabajo considerado dentro 
del monto total del presupuesto oficial. Los productos de las tareas de 
demolición  que sean desechados  deberán ser retirados del predio del 
Establecimiento cumplimentando con las Normativas Municipales en 
vigencia bajo exclusiva responsabilidad y costo de la Contratista. 
 
Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa 
adoptará todos los recaudos necesarios para preservar las obras e 
instalaciones existentes de posibles deterioros derivados de la construcción a 
realizar. Todo perjuicio o deterioro que se ocasione a la edificación existente 
será reparado por la Contratista a su cargo y sin derecho a reclamo. 
El costo de las medidas establecidas en este apartado se considerará  incluido 
en los gastos generales de la oferta. 
Para todos los ítems de la obra que queden existentes, (cubiertas, revoques, 
pisos, carpinterías, vidrios, etc.), la Contratista deberá ejecutar los trabajos 
necesarios para que queden reparados a nuevo. 
La obra deberá quedar terminada y completa apta para su habilitación, 
conforme al fin para el cual ha sido proyectada. Con ese propósito la 
Contratista ejecutará todos los trabajos que resulten necesarios, incluyendo los 
de reparación de sectores afectados, demoliciones, fundaciones, paredes, 
cubiertas, revoques, contrapisos, pisos, zócalos, carpinterías y las obras de 
infraestructura para alimentar a estas. 
La pintura en todos los casos comprenderán paños completos para cielorrasos, 
paredes aberturas y/o elementos completos para carpinterías y otros rubros. 
 
 

A-2    MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 
La Contratista verificará el estado planialtiamétrico del sector asignado y 
deberá considerar el saneamiento del área de implantación de la obra, con un 
correcto drenaje, sin afectar a los edificios existentes. 
Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones 
de zanjas, cimientos, bases de columnas, y de sótanos, siempre y cuando las 
mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra, 
pudiendo ésta solicitar los ensayos necesarios para determinar la aptitud de 
éste suelo o de todo aquel que se utilice para éste fin. 
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados 
utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de las distintas 
etapas que configuran el terraplenamiento. 
Cuando la calidad de las tierras proveniente de las excavaciones varíe, se irá 
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a  terraplenar, 
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reservando la tierra vegetal o “negra” para el recubrimiento último en las zonas 
de parquización, quedando esta última absolutamente prohibida colocar en 
aquellos casos en donde se prevea la ejecución de algún tipo de piso. 
Cuando el suelo esté naturalmente muy húmedo se lo trabajará con rastras u 
otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se 
procederá a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede 
incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida, serán 
reconstruidos a costa de la Contratista. 
Se realizarán los apuntalamientos necesarios durante todo el tiempo que duren 
las tareas de excavaciones y los operarios deberán contar con las condiciones 
de seguridad y equipos de protección personal acorde a estos trabajos y al 
hecho de estar ejecutándolos en niveles inferiores al +/-0.00 (Decret. 911/96). 
Toda superficie de terreno natural “vertical” que quede expuesta por  
excavaciones, deberá ser apuntalada y se deberán tomar todas aquellas 
medidas de seguridad que eviten desmoronamientos de suelos  y/o 
construcciones linderas y propias, tanto sea producto de desprendimientos por 
movimientos, vibraciones, etc. como así también por agentes climáticos como 
lluvias, inundaciones o filtraciones propias de la obra y/o de rotura de cañerías 
existentes que puedan socavar los suelos. 
 
A.2.1.- RELLENO Y COMPACTACION 
Luego de la total limpieza del terreno se procederá a rellenar con suelo 
seleccionado, procediéndose a compactar el mismo con maquinas y elementos 
mecánicos, hasta alcanzar un grado de compactación del 90 % como mínimo, 
según ensayo PROCTOR STANDARD, hasta llegar a los niveles indicados en 
los planos de planta o que en su reemplazo ordene la Inspección de Obra 
Solo se permitirá el empleo de suelos provenientes de préstamos previamente 
aprobados por la Inspección. Se preferirán los tipos de suelo con un mayor 
contenido de calcáreo, con un límite líquido menor de 40 y un índice plástico no 
mayor de 15. 
Antes de proceder a la construcción de contrapisos o solados, la inspección 
comprobará el grado de compactación, subrasantes de contrapisos, etc. 
En caso de tener que realizarse excavaciones en zonas identificadas por la 
presencia de napas de agua, la contratista presentara un plan de trabajos 
sujeto a la aprobación de la Inspección de la Obra, en el que habrá tomado en 
cuenta los ensayos del suelo correspondiente, debiendo prever como mínimo 
una red de drenaje que tomará todo el terreno. Dicho sistema estará construido 
por cañerías principales, cañerías o canaletas secundarias, cámara de achique 
para reducir sector por sector el nivel de la napa en las zonas de trabajo. Las 
cañerías principales confluirán a una cámara de bombeo desde donde se 
continuará efectuando el achique de la napa. 
La contratista deberá prever la cantidad y la potencia de las bombas de 
achique, incluyendo bombas a nafta para casos eventuales. 
La contratista deberá prever el traslado del pozo de bombeo existente según se 
indica en plano de planta de obra civil y en plano de Instalaciones Sanitarias 
del Departamento Técnico Complementario. 
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A.2.2.- EXCAVACIONES (Excavaciones para cimientos y bases de 
columnas) 
Se ejecutarán de acuerdo a lo que se indique en los planos respectivos, 
adoptándose las medidas de protección necesaria para que las mismas no 
afecten a las obras existentes y/o lindantes. 
Las dimensiones surgirán del nuevo plano de estructura que tendrá  que 
realizar la Contratista. 
La profundidad de las fundaciones estará determinada luego de efectuado el 
estudio de suelos por parte de la Contratista. El fondo de las excavaciones será 
perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes laterales serán bien 
verticales y tendrán una separación igual al ancho de los cimientos aumentada 
en 0,05 m a cada lado de las mismas. 
Las dimensiones surgirán del nuevo plano de estructura que tendrá que realizar 
la Contratista. Las dimensiones que figuran en el plano de estructura de Hº Aº, 
deberán considerarse como un predimensionado; para el caso en que el nuevo 
dimensionado obtenga secciones mayores a las predimensionadas, las mismas 
no darán lugar a reajustes de ningún tipo y se incorporarán planos de 
estructura.  
Para pilotines se realizará la excavación con medios mecánicos adecuados 
hasta una profundidad suficiente que garantice el apoyo del pilotín en tierra 
firme. Para las vigas de fundación se requerirá la excavación necesaria para 
una correcta ejecución del colado de hormigón debido considerarse los niveles 
de cara superior de las vigas y niveles de piso. A tal efecto la Contratista 
presentará  luego de efectuado el estudio de suelos, los planos de detalle para 
su aprobación a la Inspección de Obra. 
Cuando por error se excediera la profundidad que indican los planos, la 
Inspección de Obra podrá ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos 
de restablecer la cota firme de apoyo. En estos casos todos los trabajos son 
por cuenta de la Contratista. 
No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Inspección de Obra la 
terminación de las zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si lo 
considera necesario. 
Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, la Inspección 
determinará el procedimiento a seguir. 
Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes, se lo 
consolidará en todas aquellas partes que soporten cargas menores, ampliando 
en éstas las obras de fundación. En ningún caso la carga que soporte el 
terreno será mayor que la admisible. La Inspección podrá exigir a la Contratista 
las disposiciones necesarias para que se efectúen las pruebas de resistencia 
correspondiente a la base de fundación, pruebas cuyos gastos correrán por 
cuenta exclusiva de la Contratista. 
El fondo de las zanjas se nivelará y apisonará perfectamente antes de iniciarse 
la cimentación y todas ellas se protegerán esmeradamente de las infiltraciones 
de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por rotura de cañerías, etc.). 
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se 
desagotarán y luego se excavará hasta llegar a terreno seco. 
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Sus paredes laterales serán bien verticales y tendrán una separación igual al 
ancho de los cimientos aumentada en 0,05 m a cada lado de las mismas.  
El espacio entre el muro y el paramento de zanja, se rellenará por capas 
sucesivas de tierra humedecida, de espesor máximo de 20 cm, las cuales 
serán apisonadas con pisón de 10 Kg 
La Contratista transportará fuera de la obra y a su costa las tierras y los 
"detritus" extraídos, salvo que a juicio de la Inspección de Obra, hallaran 
empleo en terraplenamiento de alguna parte de la obra. 
La Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o 
calidad de las tierras excavadas, haga presumir su desprendimiento, quedando 
a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen, si ello 
se produjera. El precio establecido en los análisis de precios para las 
excavaciones incluye los apuntalamientos del terreno y los de las 
construcciones vecinas a las excavaciones; los achiques que se deban realizar, 
el vaciado y desinfección de todos los pozos que resultaran afectados por las 
excavaciones, así como el relleno de los mismos. 
Correrán por cuenta de la Contratista los achiques de agua procedentes de 
precipitaciones o filtraciones  que tuvieran las excavaciones en general, como 
así también cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, 
apuntalamientos, etc, principalmente donde queden expuestas superficies 
verticales de terreno natural que puedan ser socavadas por lluvias, humedad, 
y/o desmoronamientos por motivos varios. 
 
 

A-3    MAMPOSTERÍA Y TABIQUERIA 

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS DE MAMPOSTERÌA 
Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, 
comprenden la ejecución de muros interiores y exteriores, tabiques, banquinas, 
dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones 
para instalaciones, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no 
especificados, como colocación de grampas, insertos, elementos de unión, 
tacos, etc. 
Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas 
de otros rubros que se vinculan con las mamposterías, deben considerarse 
incluidos sin cargo adicional alguno.  
Se consideran incluidos en los precios de la mampostería la erección de todos 
los tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las 
tareas. 
 
CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES 
Todos los materiales que se empleen en la construcción de las obras deberán 
ser nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas 
IRAM correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que 
los identifiquen, se proveerá los de mejor calidad obtenible en plaza. 
Se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar 
la incorporación a la obra de elementos de mala calidad, con fallas o 
características defectuosas. 
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Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envases de fábrica y 
cerrados, y deberán ser depositados y almacenados al abrigo de los agentes 
climáticos. 
 
Agua 
No deberá contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden 
las propiedades de los materiales a los que se incorpore o con los que entre en 
contacto, durante cualquiera de las fases de su empleo en la construcción. En 
particular no debe contener sustancias que ataquen a las partes metálicas o a 
los cementos y demás aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe 
el empleo de agua corriente con preferencia a cualquier otra. 
El agua de perforación deberá ser analizada para garantizar que sus 
propiedades cumplan con lo establecido precedentemente. El  análisis estará a 
cargo de la Contratista. 
 
Arena 
Las arenas serán en lo posible de procedencia natural, silícea o con la 
granulometría que en cada caso sea aconsejable. Podrá aceptarse arenas 
producto de trituración artificial cuando a juicio de la Inspección de Obra se 
justifique. 
Las arenas cumplirán con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 
- 12 - 25 - 26. Serán de constitución cuartosa; limpias, desprovistas de detritus 
terroso u orgánico y no podrán proceder de terrenos salitrosos.  
Su granulometría será gruesa, mediana o fina según se indique en la planilla de 
mezcla. 
Los análisis granulométricos se realizarán siguiendo las normas IRAM 1501 - 
02 -13. 
La presente especificación corresponde a los agregados a utilizar en 
hormigones no estructurales y morteros. Para hormigones estructurales deberá 
responder a los requisitos establecidos en las cláusulas respectivas de 
Estructuras de Hormigón armado. 
 
Arcilla expandida  
Se utilizará arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre 
losa de hormigón armado. Su uso y granulometría estará de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante y será sometida a aprobación por parte de la 
Inspección de Obra. Esta especificación se aplicará también a los agregados 
gruesos similares. 
 
Cal hidráulica 
Se entenderá por cal natural hidráulica hidratada o cal hidráulica, al producto 
obtenido del proceso de hidratación de la cal viva obtenida por calcinación de 
calizas con adecuada proporción de silicatos y aluminatos de calcio, que 
aseguran en contacto con el agua el endurecimiento de los morteros. 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque 
hayan sido aprobados en los ensayos respectivos. 
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Las cales hidráulicas serán de marcas de primera calidad reconocida. Se 
aceptarán únicamente materiales envasados en fábrica y en el envase original. 
Se ajustarán a las normas IRAM 1508 - 1516.  
 
Cal aérea 
Es el producto de la disgregación de rocas calcáreas, con impurezas, 
calcinadas a temperaturas de aproximadamente 900 grados produciendo la 
disociación del carbonato de calcio en anhídrido carbónico y óxido de calcio. El 
primero se elimina con los gases de la combustión quedando como residuo 
final el óxido de calcio, conocido como cal viva. 
Se usarán cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberán ajustarse 
a las normas IRAM 1626. 
 
Cemento común 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos de 
primerísima calidad .Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, 
perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica de 
procedencia. 
El almacenamiento del cemento, se dispondrá en locales cerrados bien secos, 
sobre pisos levantados y aislados del terreno natural. 
Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá 
ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificado la Contratista por 
parte de la Inspección de Obra. Igual temperamento se deberá adoptar con 
todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se 
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
Los cementos responderán a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617. 
 
Cemento de albañilería 
Podrá utilizarse para la preparación de morteros destinados a la construcción 
de paredes de ladrillos, revoques exteriores y trabajos de albañilería en 
general. 
El cemento de albañilería se recibirá en obra en envase original de fábrica y 
responderá a la norma IRAM 1685. 
 
Cemento de fragüe rápido 
Se utilizará en la obra con el consentimiento previo de la Inspección de Obra. 
Como los cementos comunes deberán proceder de fábricas muy acreditadas, 
ser de primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con 
el sello de la fábrica de procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y 
terminará el fraguado a los 30 minutos. 
 
Cascotes 
Los cascotes para utilizarse en hormigones de contrapisos provendrán de 
ladrillos (o parte de los mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios 
y angulosos. Su  tamaño variará entre 2 a 5 cm. aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de 
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paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse previa 
aprobación por parte de la Inspección de Obra. 
 
Hidrófugos 
Se denominan hidrófugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan 
al agua de mezclado de los morteros y hormigones a fin de aumentar su 
impermeabilidad. 
Los hidrófugos deberán cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y 
su empleo aprobado por la Inspección de Obra. 
La forma de utilización y la determinación de las cantidades que deberán 
agregarse al agua de mezclado deberán hacerse siguiendo para cada tipo de 
material de acuerdo a las instrucciones del fabricante y a la que en cada caso 
establezca la Inspección de Obra. 
Se autorizará únicamente el uso de hidrófugos que contengan en su 
composición materias inorgánicas y que actúen por acción química. 
 
Ladrillos 
Los ladrillos que se utilicen en la construcción de paredes provendrán del 
cocimiento de arcillas, tendrán estructura compacta, estarán uniformemente 
cocidos. La Contratista deberá presentar muestras para su aprobación por la 
Inspección de Obra, que quedarán como testigos durante la ejecución de las 
obras. 
Los ladrillos deberán cumplir con las normas IRAM 1549, clasificándose en: 
Comunes:  
Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 22-25 cm. de largo, 
11 cm. de ancho y 4,5 cm. de altura. Se admitirá en estas medidas una 
tolerancia máxima del 3 (tres) %. 
La resistencia a la compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos 
unidos con mortero de cemento será 60 kg/cm2.  
 
Ladrillos huecos cerámicos:  
Serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta 
semidura, conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos 
especiales. Tendrán estructura homogénea sin poros grandes y color y 
cocimiento uniforme, sin vitrificaciones. 
Serán de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y 
ángulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en 
los morteros.  
En general los tipos de muros proyectados serán levantados con ladrillos 
cerámicos huecos de 8, 12 y 18 cm.  de espesor x A x B cm. dependiendo A y 
B de cada proveedor. Las medidas de los ladrillos huecos tendrán una 
tolerancia máxima de 3%. La resistencia a la compresión en su sección bruta 
será, como mínimo,  de 60 kg/cm2.  
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REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Ejecución de mamposterías: 
Las paredes y tabiques de mampostería se ejecutarán en los lugares indicados 
en los planos, de acuerdo a las reglas del arte del buen construir sin alabeos ni 
resaltos que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos. 
Está prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepción de los necesarios 
para la correcta trabazón y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y 
perfiles serán de ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas serán 
cortadas a máquina. 
Los paramentos de los muros se levantarán empleando la plomada, el nivel, las 
reglas y los hilos de guía, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten 
bien horizontales y de trabazón perfectamente aplomadas.  
Los ladrillos serán convenientemente mojados antes de su colocación en la 
pared, regándolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes 
de uso. 
Las paredes que deban ser trabadas deberán levantarse simultáneamente y a 
nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las 
hiladas de las cruces. 
Los morteros serán elaborados mecánicamente con mezcladoras en perfecto 
funcionamiento, las que tendrán un régimen de quince a veinte revoluciones 
por minuto. En determinados trabajos podrá emplearse la elaboración a mano, 
pero deberá solicitarse previamente la expresa autorización de la Inspección de 
Obra. En este caso, la mezcla de los componentes se hará sobre una cancha 
metálica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspección de Obra. 
 
Empalmes y anclajes de paredes y tabiques:  
En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mampostería 
deban empalmarse con muros o columnas de hormigón se asegurará su 
vinculación mediante la colocación de pelos de hierro redondo de diámetro 8 
mm. y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. 
Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando los encofrados por medio 
de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden 
totalmente adheridas al hormigón de la estructura al fraguar. 
Estas normas son válidas aun para aquellos planos generales o de detalles en 
que no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de 
ser necesario deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación, el 
detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera 
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar. 
 
Pases y orificios:  
La Contratista deberá ocuparse e incluir en su oferta la ejecución y apertura de 
canaletas, orificios para el pasaje de cañerías en obras de albañilería y 
hormigón. Todas las cañerías a alojarse en el interior de dichas canaletas, se 
fijarán adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a 
intervalos regulares. 
Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes 
principales de la estructura o albañilería, deberán ser previstos y/o practicados 
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exactamente por la Contratista en oportunidad de realizarse las obras 
respectivas, siendo éste responsable de toda omisión en tal sentido y de toda 
obra posterior necesaria. 
En muros donde esté previsto  bajadas fluviales o similares embutidas, se 
dejará en el lugar indicado, el nicho correspondiente. 
Se ejecutarán todos los conductos indicados en planos, como así también 
todos aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto 
funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspección dará las 
instrucciones generales para su construcción y/o terminación de revoques o 
revestimientos. 
Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez 
terminado el uso de estos, se rellenarán con ladrillos con mezcla espesa 
pudiendo utilizar ladrillos recortados si fuese necesario, manteniendo en todo 
momento los niveles y plomos de la mampostería existente. 
 
Bases para equipos: 
La Contratista deberá ejecutar todas las bases para calderas, bombas, equipos 
en general, de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Serán de 
hormigón armado de las dimensiones que oportunamente indique la Inspección 
de Obra, o de estructura metálica según se indica en planos, debiéndose 
prever todos los elementos para fijación de los mismos, así como también las 
aislaciones y bases antivibratorias cuando los equipos lo requieran. 
En los casos que se construyan las bases de hormigón se terminarán de 
acuerdo al solado del local. En las aristas se colocarán guardacantos de hierro 
de 32 x 32 mm. 
 
Protecciones: 
Se tendrán en cuenta recaudos especiales:  
a) Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegerán las partes 

recientemente ejecutadas con material plástico u otro medio adecuado, para 
evitar la erosión y lavado de las juntas del mortero. 

b) Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se 
reanudarán los trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado 
en las 48 hs. anteriores, demoliéndose las partes dañadas. Si ha helado al 
empezar la jornada o durante ésta, se suspenderá el trabajo y se protegerán 
las partes recientemente ejecutadas, como así mismo en caso de preverse 
heladas durante la noche siguiente a una jornada. 

c) Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendrán 
húmedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el 
mortero y durante 7 días se regará abundantemente para que el proceso de 
endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuraciones 
por retracción o baja resistencia del mortero. 

 
Protección de aristas: En todas las aristas salientes se colocarán bajo revoque 
perfiles de aluminio de 19x19x3 mm, con grampas para su fijación, sobre 
zócalo y hasta  altura de cielorraso (aristas con revoques o con revestimientos). 
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MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN 
 
Los muros, las paredes y los pilares, se erigirán perfectamente a plomo con 
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. 
Se reforzarán con encadenados de hormigón según se indique, todos aquellos 
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las 
condiciones de estabilidad requeridas. 
 
A.3.1.- De ladrillos huecos no portantes de 8x18x33 cm o 12x18x33 cm o 
18x18x33 cm 
Se ejecutarán en albañilería de ladrillos cerámicos huecos, la totalidad de 
muros y tabiques de los espesores determinados en los planos. Se asentarán 
con mezcla tipo H / H’. 
Deberán ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observarán las 
especificaciones que se determinan para los ladrillos comunes. 
Los tabiques de ladrillos cerámicos huecos de 8 cm. de espesor podrán 
apoyarse sobre el contrapiso, reforzándolo debidamente con 4 kg de hierro por 
m2, formando una malla cruzada. Las paredes ejecutadas con ladrillos 
cerámicos huecos de 12 y 18 cm. de espesor, asentarán sobre las vigas de 
fundación correspondientes. Estas vigas son en la mayoría de los casos 
excéntricas a las columnas de hormigón respectivas para permitir que el muro 
cubra a la estructura. Las vigas mencionadas deberán  ejecutarse en todos los 
casos aunque no estén expresamente indicadas en los planos de estructuras. 
En la ejecución de los muros de frentes se tendrá en cuenta que la 
mampostería apoyará sobre voladizos de hormigón en coincidencia con los 
niveles de losas de pisos, los que deberán ejecutarse aunque no figuren 
expresamente indicados en los planos respectivos. 
En la mampostería de elevación de los muros testeros, sean estos  de dos o 
tres niveles los mismos deberán  trabarse mediante anclajes de  barras 
redondas de hierro de 8 mm anclados cada 50 cm. a los extremos de la losa 
contigua, aclarándose expresamente que la continuidad del muro no debe ser 
interrumpida, en toda su extensión, en coincidencia con las losas o vigas de 
hormigón armado.  
Mientras se están construyendo las mamposterías de elevación, deberán 
quedar colocados los marcos y premarcos de las carpinterías, asegurando 
perfectamente sus grampas con mortero de cemento tipo "A" y se efectuará el 
colado si así lo requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero 
diluido, asegurándose que queden perfectamente llenados todos los huecos, ya 
se trate de jambas o umbrales. La colocación de las carpinterías deberá 
efectuarse prolijamente revisando los niveles y plomos antes de proceder a sus 
fijaciones. 
En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de zócalos, revestimientos, etc., 
estos serán de forma trapezoidal y protegidos con asfalto o pinturas especiales. 
Si se colocaran dinteles sobre las carpinterías o vanos ellos serán del ancho 
del tabique de mampostería y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de 
diámetros 8 mm y estribos de diámetro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles 
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excederán el ancho del vano o carpintería en 0,20 m para cada lado de las 
jambas. 
El trabado entre sí de los tabiques deberá realizarse de manera de impedir la 
formación de juntas verticales continuas, asegurándose el trabajo alternado de 
los ladrillos. 
Cuando así lo ordene la Inspección de Obra, por tratarse de paños de grandes 
dimensiones (mayores de 4 x 4 m.) u otras razones justificadas, se armará la 
mampostería, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma 
espaciada, hierros redondos de diámetro 8 mm. 
Se colocarán en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro a 15 cm. 
por debajo de los antepechos. El mortero en las juntas por las que corra el 
refuerzo de hierro, será en todos los casos mortero de cemento reforzado. 
Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos los tabiques proyectados con 
espesores nominales de 0.10m, 0.15m y 0.30m siempre que los mismos 
constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de 
su propio peso. En esas condiciones se podrá utilizar el ladrillo hueco para 
lograr espesores especiales de muros determinados en los planos.  
En general cuando en los planos se especifique que en el espesor de los 
muros es de 10 cm. puede entenderse que los mismos serán levantados con 
ladrillos cerámicos huecos de 8 x A x B dependiendo A y B de cada fábrica, a 
los que se le han sumado los revoques. 
Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la ejecución 
de mamposterías. 
Los muros se asentarán con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte 
de cal hidráulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las 
juntas cada cinco hiladas, una barra de hierros redondos de diámetro de 8 mm. 
De igual manera, se colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de 
igual diámetro, a 15 cm. por debajo de los antepechos en forma corrida. El 
mortero en las juntas por las que corra dichos hierros  será en todos los casos 
mortero de cemento reforzado.- 
Todas las cargas deberán ejecutarse según los niveles indicados en planos. 
Los mismos serán de ladrillo hueco, de 18x18x33cm. 
 
A.3.2.- De ladrillos comunes 
Para la elevación de paredes de ladrillos comunes se usarán morteros al tipo 
de pared, su altura y espesor. Para paredes de 15 cm. de espesor y paredes 
de cargas o cimientos deberán usarse mezclas reforzadas. 
Los ladrillos serán de primera selección tendrán 22-25 cm. de largo, 11 cm. de 
ancho y 4,5 cm. de altura y se colocará en el interior de las juntas, cada 5 
hiladas, una barra de hierros redondos de diámetro de 8mm. De igual manera, 
se colocarán en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual diámetro, a 15 
cm por debajo de los antepechos en forma corrida. El mortero en las juntas por 
las que corran dichos hierros será en todos los casos mortero de cemento 
reforzado. 
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A.3.3- Doble de ladrillos comunes vistos  y ladrillos huecos con cámara 
de aire 
El muro al exterior indicado en plano, estarán compuestos por dos tabiques de 
albañilería separados entre sí por una cámara de aire de 5 cm.  de espesor. 
 
-El tabique exterior será de ladrillos comunes para vista, trabajados con 
especial prolijidad. Las hiladas horizontales tendrán el mismo espesor, las 
juntas verticales serán regularmente alternadas de acuerdo a la traba, y 
perfectamente a plomo. 
No se admitirán resaltos ni depresiones en la cara vista, tratando de obtener 
variedad de tono para matizar el paramento. Las juntas serán descarnadas al 
levantar la mampostería, tratando de no llenar con el lecho de mezcla el ancho 
del ladrillo para que al colocarlo no refluya manchando la mampostería. 
En todos los casos se solicitará la aprobación de la Inspección de Obra de 
todos los detalles constructivos de terminación, dinteles, antepechos, etc. 
 
-El tabique interior se ejecutará con ladrillos cerámicos huecos de  6  o más  
celdillas, colocados horizontalmente de 8x18x33 cm. Se ejecutará de acuerdo a 
especificaciones generales, perfectamente a plomo y degollando las juntas 
para el posterior revocado de los paramentos. En la cara exterior de este 
tabique se ejecutará un revoque con mortero de cemento (1:3) dosado con 
hidrófugo de marca reconocida, formando una capa impermeable unificada con 
la aislación horizontal. Una vez seco se dará sobre el mismo, dos manos de 
asfalto caliente. 
 
La vinculación de ambos tabiques se hará con barras de acero de 8mm de 
diámetro, con forma de Z, pintadas con bitumen asfáltico, colocadas cada 8 
hiladas, separadas entre sí 90cm y dispuestas en trebolillo. 
 
Planilla de morteros y hormigones 
 
A) Morteros de cemento 
Tipo A   Amure de grampas    1 parte de cemento 
             Amure de carpinterías.    3 partes de arena fina 
 
Tipo B   Capas aisladoras, carpetas bajo  1 parte de cemento 
              membranas, azotados y revoques 3 partes de arena clasificada 
              impermeables    1 Kg. hidrófugo batido con cada 
10       
       litros de agua. 
Tipo C   Enlucidos impermeables, zócalos  1 parte de cemento 
    de cemento alisado, solados de  2 partes de arena fina 
   concreto interior de tanques   
 
B) Morteros aéreos 
 
Tipo D  Jaharro p/revoques y cielorrasos    1/2 parte de cemento 
       1 parte de cal aérea 
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       4 partes de arena gruesa  
 
Tipo D'   Alternativa     1 parte de cemento albañilería 
       5 partes de arena gruesa 
 
Tipo E  Enlucidos paramentos y cielorrasos. 1/4 parte de cemento  
       1 parte cal aérea        
       4 partes arena fina       
 
Tipo F  Enlucidos exteriores   1/4 parte de cemento     
       1 parte de cal aérea 
       3 partes de arena fina 
C) Morteros hidráulicos 
Tipo G   Mampostería en general   1/4 parte de cemento     
       1 parte cal hidráulica 
       4 partes de arena gruesa 
 
Tipo G'   Alternativa     1 parte de cemento        
       7 partes de arena mediana 
 
Tipo H   Jaharro b/ revestimiento,    1/2 parte de cemento 
             Mampostería reforzada   1 parte cal hidráulica 
                4 partes de arena gruesa 
 
Tipo H'  Alternativa albañilería    1 parte de cemento     
       5 partes de arena mediana 
 
Tipo I   Colocación de pisos de mosaicos,  1/4 parte de cemento 
           Granitos, losetas, revestimientos            1 parte cal hidráulica 
       3 partes de arena mediana 
 
Tipo I'   Alternativa     Mezcla adhesiva para  
       revestimientos (3 Kg. /m2) 
D) Hormigones no estructurales 
Tipo AA  Contrapisos solo                      1/8 parte de cemento 

para subsuelos                    1 parte de cal hidráulica 
       4 partes de arena gruesa 
                8 partes de cascote de ladrillo o  
          canto rodado 
 
Tipo AA'  Contrapiso  para              1 parte cemento de albañilería 

           sectores vehiculares 3 partes de arena mediana 
3 partes  de piedra partida 

           Malla metálica de ø 4,2 de 15x  
           15 cm 
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Tipo BB  Contrapisos sobre losas   1 parte de cemento 
   3 partes de arena mediana 
   5 partes  de esferas de 

poliestireno 
      Expandido de alta densidad 
 
 
 
A.3.4.-TABIQUERÌA 
 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la ejecución, provisión, 
transporte, almacenamiento, montaje y ajuste en obra, de todas las tabiquerías, 
sean de roca de yeso, aluminio con madera, sanitaria, etc., que se especifican 
y detallan en los respectivos planos y planillas integrantes de la 
documentación. 
Por lo tanto incluyen la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipo 
requeridos para la fabricación en obra y en taller. 
Asimismo incluyen la colocación y ajuste de todos los herrajes previstos en los 
planos y aquellos otros que fueren necesarios y la provisión, colocación y 
ajuste de todas las piezas y/o elementos de aluminio, madera, metal, vidrio, 
etc., que aunque no estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias desde 
el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto 
funcionamiento, montaje y/o terminación de los trabajos previstos en este 
rubro. 
Por lo tanto, la Contratista es responsable del cumplimiento de estos fines, sin 
costo adicional alguno. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
La totalidad de los trabajos se ejecutarán según las reglas del arte y en un todo 
de acuerdo a los planos de conjunto y de detalle, planillas, estas 
especificaciones y las órdenes de servicio que al respecto imparta la 
Inspección de Obra. 
Las maderas en  general así como los ensambles, encastres, cortes, etc., en 
particular, serán trabajados cuidadosamente, por personal especializado, 
pudiendo ser revisados por la Inspección de Obra, en cualquiera de sus etapas 
de elaboración, la que podrá rechazar aquellas piezas que no cumplan con las 
características consignadas o que sus medidas o saneamiento de las maderas 
no sean las adecuadas. 
Se desecharán definitivamente y sin excepción todas las obras en las cuáles se 
hubiera empleado o debieran emplearse para corregirlas, clavos, masillas o 
piezas añadidas en cualquier forma.  No se permitirá arreglo de las obras de 
carpintería desechadas sino en el caso en que no se perjudique la sólida 
duración, estética o armonía en el  conjunto en dichas obras y siempre con la 
autorización de la Inspección de Obra 
Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan sin 
tropiezos y con un juego mínimo e indispensable.  
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Los herrajes se colocarán con prolijidad en las partes correspondientes, no 
permitiéndose la colocación de las cerraduras embutidas en las 
ensambladuras. 
Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los forros, contramarcos, 
zocalitos, etc., deberán ser introducidos en el espesor de las piezas y ocultarse 
con piezas accesorias no evidentes a la vista del observador. 
La Contratista deberá arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de 
tabiquería que durante el plazo de garantía se hubiera alabeado, hinchado o 
resecado. 
No se aceptaran las obras cuyo espesor sea inferior o superior a las tolerancias 
aceptadas. 
Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el 
costo de todas las partes accesorias que la complementan, a saber: marcos a 
cajón, marcos unificados, contramarcos, ya sean estos simples o formando 
cajón para alojar guías o cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de 
madera como metálicos, como así también los herrajes, mecanismos de 
accionamiento y aplicaciones metálicas, salvo indicación en contrario. 
 
Planos de taller y montaje 
La Contratista, deberá preparar los planos de taller y de montaje en escalas de 
1:10 para los planos generales y de 1:1 para los detalles con indicación precisa 
de las tolerancias establecidas, los que deberán ser aprobados por la 
Inspección de Obra antes de iniciarse la construcción del taller en cualquiera de 
los elementos constitutivos del rubro. 
La presentación de los planos para su aprobación por la Inspección de Obra 
deberá hacerse como mínimo con quince (15) días de anticipación a la fecha 
en que deberán utilizarse en taller.  La Contratista no podrá iniciar ni encarar la 
iniciación de ningún trabajo sin la previa ratificación de los planos de licitación o 
sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspección de Obra. 
Cualquier variante que  la Inspección de Obra crea conveniente o necesario 
introducir a los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos 
respectivos y que solo importe una adaptación de los planos de licitación, no 
dará derecho a la Contratista a reclamar modificaciones de los precios 
contractuales. 
Al confeccionar los planos de  montaje, el Contratista del rubro deberá 
reproyectar los detalles, sistemas de cerramiento, uniones, burletes, etc., a fin 
de asegurar bajo su responsabilidad la hermeticidad y buen funcionamiento de 
todos los elementos de componentes de las tabiquería (ya sean perfiles, 
vidrios, herrajes, paneles fijos ciegos en melamina, etc.),  en ningún caso podrá 
introducirse cambios en lo proyectado, sin la aprobación previa de la 
Inspección de Obra, debiendo indicar claramente en cada oportunidad, todas 
las modificaciones que proyecte introducir al diseño original. 
 
Muestras 
La Contratista ejecutará prototipos tamaño natural de las distintas piezas de 
aluminio, placas MDF, colores de melaminas, vidrios triples de seguridad, 
herrajes, ext,, como prototipo de comparación. 



 22 

Cualquier diferencia entre los prototipos podrá ser motivo de rechazo por parte 
de la Inspección de Obra, siendo la Contratista responsable de los perjuicios 
que este hecho ocasione. 
La aprobación de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad 
final de la correcta funcionalidad de los elementos provistos. 
Los derechos de los artículos y dispositivos patentados, se consideraran 
incluidos en los precios de la oferta. 
 
Verificación de medidas y niveles 
La Contratista deberá verificar en la  obra todas las dimensiones y cotas de 
niveles, plomos y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para 
la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación, 
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se 
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
 
Escuadrías  y tolerancias 
Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la  Inspección de Obra, 
quedarán sujetas al régimen de tolerancias máximas admisibles, fijadas a 
continuación: 
a) En espesores de placas y perfiles: 0,5 mm 
b) En las medidas lineales de cada elemento: 1 mm 
c) En las escuadrías, por cada metro de diagonal del paño o pieza armada: 0,5 
mm 
d) En la rectitud de aristas y planos: 1 mm 
e) En la flecha de curvado de elementos, hasta 6 meses después de colocados 
los  
     elementos: 1mm 
 f) En medidas relativas (ajuste) entre elementos fijos y móviles: 1 mm. 
 
Vicios en los trabajos 
Cuando se sospeche que existen vicios ocultos, la Inspección de Obra podrá 
ordenar el desmontaje, corte, etc., de las piezas sospechosas. 
No se permitirá el arreglo de los elementos desechados y se desecharán 
totalmente aquellos elementos en los cuáles se hubieren empleado clavos, 
masilla o añadidos en cualquier forma. 
 
MONTAJE 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles 
correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por la 
Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un Capataz montador, de competencia 
bien comprobada por la Inspección de Obra en esta clase de trabajos.  Será 
obligación también de la Contratista pedir cada vez que corresponde, la 
verificación por la Inspección de Obra, de la colocación exacta de los parantes, 
tabiquería, carpinterías y de la terminación del montaje. 
Correrá por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si 
no se toman las precauciones mencionadas. 
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El arreglo de las tabiquerías y carpinterías desechadas solo se permitirá en el 
caso de que no afecte la solidez o estética de la  misma a juicio de la 
Inspección de Obra. 
La Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los 
movimientos de la carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por 
ello su estanqueidad. 
 
INSPECCIONES 
Durante la ejecución y en cualquier tiempo, los trabajos de carpintería podrán 
ser revisados por la Inspección de Obra  en el taller. 
Una vez concluidas y antes de su colocación, la Inspección de Obra las 
controlará, desechando todas las estructuras que no tengan las dimensiones o 
las formas prescriptas, que presenten defectos en los materiales o en la 
ejecución o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas. 
 
Características de  los Materiales 
 
Placas de aglomerado: Serán de marca reconocida y estarán constituidas 
solamente por partículas de madera, aglomerados con resinas de buena 
calidad y fraguados bajo presión y calor, y de los espesores indicados en 
planos. 
MDF: En tabiques indicados en planos se utilizará placas de fibromelamina del 
tipo MDF de 18 mm de espesor.  
Enchapados Los enchapados que figuran indicados en los planos y planillas 
de carpintería, deberán respetar estrictamente la calidad y tipo solicitados. 
El enchapado elegido deberá aplicarse al terciado, antes de encolar éste al 
bastidor, teniendo la precaución de asegurarse que ambos tengan fibras 
atravesadas. 
Deberá usarse pegamento doble contacto de la calidad aconsejada por el 
fabricante del laminado. 
 
Herrajes 
Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra 
cosa, serán en las carpinterías de bronce platil, presentado en todos los casos 
una terminación sin filos rústicos, con cantos pulidos y uniformes.  
La Contratista presentará antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de 
herrajes con indicación de su ubicación en los diversos tipos de aberturas. 
Todas las pertas llevarán cerradura de seguridad de marca reconocida o 
propuesta por el fabricante, siempre de primera calidad y en color aluminio 
satinado o simil acero inoxidable satinado. No se podrá iniciar ningún trabajo 
hasta no haber obtenido la aprobación por parte de la Inspección de Obra 
Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se 
abran para su colocación, procurándose al abrir éstas no debilitar las piezas 
donde se instalan, ni cortar las molduras o decoración de las obras. 
La  Contratista está obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con 
facilidad y perfección absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal 
colocado, antes que se le reciba definitivamente la carpintería. 
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Tabiques de Placas de Roca de Yeso. 
Estos tabiques serán utilizados solo en casos que por propuesta de la 
Contratista, y “previa aceptación” de la “Inspección de Obra”, puedan ser 
utilizados para la ejecución de “trabajos accesorios y/o complementarios” de 
obras principales, como plenos, cajones tapa conductos horizontales, 
terminaciones en general, etc. 
Se utilizarán placas macizas de roca de yeso bihidratado tipo DURLOCK o 
equivalente superior revestido en papel de celulosa especial sobre ambas 
caras. Al núcleo de yeso se adhieren láminas de papel de fibra resistente y 
espesor de 0.6 mm, con un gramaje aproximado de 300 gr/m2. Los tableros 
serán portables, de superficie perfectamente plana con sus bordes forrados y 
sus extremos cortados de 1,20 x 2,40 m y espesor 12,5 mm, para junta 
tomada. 
Asimismo, deberán responder a las siguientes características: 
Comportamiento frente a esfuerzos: Mod. de elasticidad Tracción: 
23840Kg/cm2 y  Mod. de Elasticidad Flexión: 46630 Kg/cm2 
Conductibilidad Térmica: 0.36 Kcal/mhC 
Reducción Acústica : ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):25 DB 
La estructura se resolverá con perfiles estructurales de chapa galvanizada Nº 

24, de 35 mm.  70 mm y el anclaje, con elementos galvanizados. 
Las piezas de unión (soleras, bastidores, colgantes) serán totalmente metálicos 
(galvanizados); se nivelarán perfectamente y atornillarán, en el caso del perfil 
perimetral, con tornillos a tacos Fisher en los muros y tabiques. 
La Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de 
modo tal, que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, 
torceduras, etc. A tal efecto, evitará apilamientos excesivos que puedan 
deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de 
provisión hasta proceder a su uso. 
La Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o 
elementos que puedan ser observados, por presentar deformaciones o 
alteraciones de su textura. 
Los perfiles metálicos estructurales se dispondrán cada 1,20 m y las montantes 
y travesaños se colocarán separados 0.48 m, unidos siempre por tornillos tipo 
Parker; toda la estructura se terminará con una solera perimetral que se unirá a 
los muros mediante tornillos y tarugos. Dicha estructura, se asegurará a la losa 
mediante varillas roscadas o alambres galvanizados Nº14 con piezas de 
regulación.   
Las placas de yeso se montarán alternadas, con tornillos de fijación a la 
estructura, separados 20 cm y en ningún caso a menos de 15 mm de los 
bordes del tablero. Serán del tipo Parker, autorroscantes y las juntas se 
tomarán con cintas de celulosa de 5 cm de ancho, con colocación previa de 
masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida 
por la colocación de tornillos y la propia junta. 
Las uniones entre placas, se tomarán con masilla especial y luego serán 
cubiertas con cinta de papel celuloso fibrado de alta resistencia y masilla. 
Después de dejar secar 24 horas, se aplicará otra capa de masilla,  dejando 
secar otras 24 horas, de manera que la superficie quede perfectamente lisa y 
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nivelada, lista para recibir la pintura de terminación, quedando una terminación 
similar a los cielorrasos de yeso tradicional. 
En su encuentro con los muros, se terminará con cuartas cañas con un radio 
de curvatura de 2 cm. Entre ésta y el enlucido de la pared, se colocará un perfil 
L continuo de chapa de hierro galvanizado que absorba la diferencia entre 
ambos planos de terminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.3.4.1.- Tabiques divisorios sanitarios 
Tabiques utilizados en locales sanitarios tanto para sector público como  de 
personal: 
Será un sistema de montaje en obra de placas simples y despegadas del piso 
25 cm. Estarán también despegados del cielorraso y la sujeción inferior  a piso 
solo mediante pata de fijación y nivelación en acero inoxidable. Sujeción a 
pared y entre paneles mediante herrajes metálicos en aluminio o acero 
inoxidable. 
Los tabiques divisorios, puertas y frentes realizados en placas simples 
montadas en línea con el frente.  Estarán compuestas por placas de  MDF de 
mín. 18 mm de espesor. Exteriormente revestidas en material melamínico  de 
0.8 mm de espesor color “Gris Grafito” tipo línea “Cubo Piastra” de Decobuil” o 
equivalente. 
Los paneles deberán estar protegidos con tapacantos de ABS de 2 mm de 
espesor. 
Tendrán cerrojo mediante pasador con indicador libre/ocupado y función de 
acceso en caso de emergencia, todo en acero inoxidable terminación pulido 
satinado. 
Las bisagras y herrajes en general como las patas de sujeción a piso serán de 
acero inoxidable con acabado satinado de extrema resistencia. Las bisagras 
serán de sistema de cierre automático por gravedad.  
Según sea el caso, llevarán piezas angulares, esquineros y terminaciones a 
pared. 
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Se colocarán perfectamente nivelados verticalmente y a escuadra respecto al 
elemento de cierre perpendicular.  
Su colocación y nivelación deberá ser aprobada por la Inspección de obra y 
deberá respetarse las distancias y puntos de fijación de parantes y/o paneles a 
la estructura del edificio según fabricante. 
Los paneles de material melamínico deberán ser todos del mismo tono y 
presentar  superficies homogéneas en cuanto a textura y color, debiéndose 
rechazar todas aquellas piezas que presenten cualquier tipo de manchas y 
marcas ya sean de fábrica, por golpes y/o manipulación y transporte. 
 
 

A-4   AISLACIONES 

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones 
horizontales dobles sobre mampostería, las horizontales contra humedad 
natural con presión negativa, la aislación vertical en paramentos exteriores, la 
aislación horizontal bajo locales húmedos, la aislación horizontal y vertical en 
interior de tanques, la aislación vertical y horizontal en conductos para paso de 
cañerías y todas aquellas otras que aunque no figuren expresamente 
mencionadas en esta especificación y/o en planos, sean conducentes a los 
fines aquí expresados, a cuyo efecto observarán las mismas prescripciones. 
Por lo tanto se entiende que la Contratista deberá asegurar las continuidades 
de todas las aislaciones en forma absoluta. 
 
Realización de los Trabajos 
Los tratamientos deberán aplicarse sobre superficies húmedas, las cuales 
deberán estar perfectamente limpias eliminándose todo vestigio de polvo, 
grasas, restos de pinturas, etc. 
Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminarán las manchas de salitre con 
agua y cepillo de acero. 
 
Característica de los Materiales 
Los materiales específicos a usarse en estos trabajos son los hidrófugos que 
se adicionan al agua de empastado de las mezclas previa aprobación del 
Inspector de Obra. Cuando se mencionan cemento, arena, agua e hidrófugos, 
deberán cumplirse las especificaciones mencionadas en el Capítulo  3: 
Mampostería. 
 
A.4.1-Aislación Horizontales para Humedad Natural Bajo Pisos  
Todos los pisos del edificio que estén en planta baja y subsuelos en contacto 
con el suelo natural deberán estar aislados. Sobre el correspondiente 
contrapiso, se pondrá una capa aisladora horizontal de 2 cm de espesor que 
estará unida a la capa vertical interior. Se ejecutará con una mezcla formada 
por una parte de cemento Pórtland, tres partes de arena mediana y la cantidad 
proporcional de pasta hidrófuga de marca reconocida, disuelta en el agua con 
que debe prepararse la mezcla en la proporción indicada por el fabricante. 
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A.4.2. - Impermeabilización de Recipientes que contengan Agua  
Los tratamientos deberán aplicarse sobre superficies húmedas y deberán 
mantenerse así hasta 24 a 48 hs. de aplicado el tratamiento. 
Las superficies sobre las cuáles se aplicarán los tratamientos deberán estar 
perfectamente limpias eliminándose todo vestigio de polvo, grasa, restos de 
pintura, etc. Se utilizarán agentes desencofrantes hidrosolubles. 
Si no se tomaran estas precauciones, se deberá arenar la superficie. 
La aislación recorrerá horizontal y verticalmente toda la superficie del recipiente 
y se realizará mediante un mortero formada por una parte de cemento portland, 
tres partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidrófuga de 
marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en 
la proporción indicada por el fabricante. 
 
A.4.3. - Impermeabilización de Conductos para Instalaciones 
Para el caso de conductos de aire, de conductos de aire acondicionado en 
mampostería, conductos para cañerías de instalaciones, para conductos que 
conduzcan ductos de aire acondicionado de chapa, construidos todos ellos en 
mampostería, se realizará la impermeabilización ejecutando un mortero 
fratazado formado por una parte de cemento portland, tres partes de arena 
mediana y la cantidad proporcional de pasta hidrófuga de marca reconocida, 
disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporción 
indicada por el fabricante. 
 
A.4.4. - Aislación Doble Horizontal 
La capa aisladora será doble y se colocará sin excepción en todos los 
cimientos de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas 
verticales. 
Se hará con una mezcla hidrófuga formada por una parte de cemento Pórtland, 
tres partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidrófuga de 
marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en 
la proporción indicada por el fabricante. 
La capa aisladora se colocará con esmero con un planchado perfecto y sin 
interrupciones para evitar por completo las filtraciones y humedades.  
Tendrá 20 mm de espesor y se ejecutará en forma de cajón, el cual estará 
formado por el ancho del ladrillo y con una altura no menor a 3 hiladas, pero 
siempre tomando en consideración la altura definitiva del nivel del terreno. La 
capa inferior se extenderá a la altura de contrapisos y correrá también por 
debajo de las puertas. La superior, a 0,05 m por sobre el nivel del piso interior 
terminado. Ambas capas se unirán mediante una capa vertical de igual 
material.  
La capa superior se pintará, antes de ejecutar la mampostería de elevación, 
con una mano de Asfasol o equivalente dado en caliente. 
No se continuará la albañilería hasta transcurrida 24 hs. de aplicada. 
 
A.4.5.- Azotado Hidrófugo 
Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimientos llevarán 
azotado hidrófugo previo al revoque grueso. 
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De igual manera lo harán todos los paramentos que reciban revestimiento de 
azulejos, mayólicas, etc., en locales sanitarios y en las canaletas destinadas a 
recibir cañerías. 
 
A.4.6.- Impermeabilización Terraza /Azotea 
Sobre la losa de Hormigón según D.T.C se dejará 0.015m para la barrera de 
vapor, sobre ella planchas de poliestireno expandido de alta densidad de 2 cm 
de espesor, sobre estas  contrapiso alivianado de esferas de poliestireno 
expandido con pendiente hacia embudos, una carpeta de concreto de 20 mm 
de espesor y sobre esta, a modo de aislación hidráulica, tres manos de pintura 
fibrada y/o a base de caucho especiales para terrazas de propiedades 
elastoméricas de 1° calidad y marca reconocida colocada previa limpieza de la 
superficie. 
En todo el  perímetro de la cubierta de losa y/o en encuentros con parapetos, 
cargas, muros, conductos varios, etc., se continuará la capa de pintura hasta 
20 cm como mínimo, debiendo quedar perfectamente sellados todos estos 
encuentros. En esta obra en particular, se colocará además una cupertina en 
hierro galvanizado de 45 cm de ancho para tapar junta de dilatación en 
encuentro de cargas de ambas losas según planos “Planta de Techos” y plano 
de Cortes. 
 
 

A-5     JUNTAS DE DILATACION 

 
A.5.1. En hormigón 
Las juntas de dilatación se realizarán en aquellos casos donde se indican  en 
los planos generales de plantas y cortes y planos de Hormigón Armado de 
estructura  de plantas y de cubierta. 
Para su ejecución, deberá hormigonarse conjuntamente con las losas o vigas, 
placas de poliestireno expandido de alta densidad. 
Posteriormente se colocará un sellador, capaz de no escurrirse en una junta 
vertical, de 4cm x 2,5cm a una temperatura de 82º C. 
 
A.5.2. En cielorrasos de yeso y de placas de roca de yeso 
Estarán protegidas con planchuelas de hierro galvanizado de 5 cm. x 3 cm y 
pintadas con tres manos de pintura al esmalte previa mano de mordiente; se 
fijarán por un solo borde, con tornillos fresados a grampas fijadas a uno de los 
muros. 
En el otro muro se amurará un hierro L, a plomo con el revoque, para evitar que 
la planchuela deslice directamente sobre el revoque. 
El vacío se rellenará con sellador con la misma norma principal que se 
establece en el punto anterior. 
En cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, las juntas de dilatación 
se resolverán con perfiles de terminación prepintados, con forma de galera, de 
chapa galvanizada nº 24 de 20 x 10mm. 
 
A.5.3.  En pisos interiores, exteriores, umbrales y solías 
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Las presentes Especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar la 
Contratista, estén o no indicadas en los Planos sean necesarias para el mejor 
comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para la libre 
expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o 
trabajos de los solados, durante su construcción como así también a través de 
la vida de los mismos por la acción de las variaciones de la temperatura, 
vibraciones de pisos, movimientos de suelo, etc.. 
Todos los aspectos referidos a juntas de dilatación – contracción, se ajustarán 
a las reglas del arte del buen construir y a las disposiciones de los Planos. 
Las juntas tendrán 25mm de ancho y la profundidad del sellador será constante 
de 12mm. 
La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican 
seguidamente, deberá ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al 
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto 
empleo de los materiales. 
Se emplearán selladores de tipo de nivelación propia para aplicaciones 
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno 
para la capa superficial, aparente, deberán emplearse polímeros líquidos poli 
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberán dilatarse sin fallas 
adhesión ni cohesión. La aplicación se hará con pistola de calafateo limitando 
sólo a los casos imprescindibles, el empleo de espátulas o escoplos sin pistola. 
El curado se hará a temperatura ambiente, con la única condición de que la 
junta esté limpia y seca. En general, serán del sistema llamado “dos 
componentes”, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado, 
activa y cura al sellador en donde éste halla sido aplicado, exigiéndose en 
todos los casos, mezclados mecánicos. Deberán seguirse estrictamente las 
indicaciones del fabricante de estos productos y tendrán el color indicado por al 
Inspección de Obra. En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de 
polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa, agua, rocío, escarcha, etc). Además 
deberán obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendrá que esmerilarse o 
picarse todo material sobrante. Una vez conseguido lo indicado 
precedentemente, se aplicará imprimador recomendado por los fabricantes tipo 
Rakoprim o equivalente.  
No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearán cintas de 
protección para todas las juntas, que deberán removerse tan pronto como sean 
posible después  que la junta halla sido rellenada y antes de que el sellador 
comience a fraguar. 
Las juntas tendrán un enrasado perfectamente a filo de los solados sin excesos 
ni defecto de material sellador. 
Como materiales de respaldo se  utilizarán poliestireno expandido o 
Compriband o equivalente. Estos serán nuevos y de calidad superior y no se 
permitirá el empleo de materiales tipo aceitoso. Previamente se limpiarán 
prolijamente las superficies de contacto, colocándolos luego a presión para 
llenar totalmente el vacío donde se colocan. 
En pisos: los pisos interiores de piezas graniticas, se procederá de igual forma, 
pero   al momento de colocarse las piezas graniticas se colocará pefil angulo L 
de 1” x 1/8” para protección de bordes libres y donde hay junta de dilatación. 
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En pisos exteriores se deberán ejecutar juntas constructivas de dilatación y 
contracción en todas las veredas, senderos y expansiones exteriores. La 
ubicación definitiva de las juntas será aprobada por la Inspección de Obra. En 
los casos que corresponda y a juicio de la Inspección de Obra, la ejecución de 
las juntas de dilatación comprenderá el corte pasante de los contrapisos, con 
un ancho no mayor de 20 mm.  
En pisos ferrocementados rayado en contacto con pisos de mosaicos, se 
colocarán perfiles ángulos L de 1”x1/8” para protección de sus bordes. 
 
A.5.4. En paredes exteriores  
 El vacío se llenará con rellena junta, que puede ser comprimido el 50% y 
recuperarse un 90%. Exteriormente, se colocará un sellador capaz de no 
escurrirse en una junta vertical de 4 cm. x 2,5 cm. a una temperatura de 82ºC. 
Este material deberá asegurar la estanqueidad a la vez que absorba los 
movimientos de ambos bloques edilicios en contacto. 
Del lado interior del muro irá pieza tapa juntas en aluminio sujeta con tornillos 
de acero inoxidable o adherido con sellador siliconado transparente. 
Posteriormente se le aplicará una mano de mordiente para aluminio y serán 
pintadas con  esmalte epóxico  para interior color ídem local al que 
corresponda. 
 
A.5.5. Entre carpinterías y muros 
En la carpintería convenientemente anclada al muro, se colocará el sellador, 
con la misma norma principal que en los casos anteriores. 
En el caso particular de carpintería de aluminio, se preverán juntas de 
dilatación en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los 
elementos que la componen se mantengan en su posición inicial y conserven 
su alineamiento. 
Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio de juego que pueda 
necesitar la unión de los elementos, por movimientos provocados por la acción 
del viento (presión o depresión), movimientos propios de las estructuras por 
diferencia de temperatura o por trepidaciones. 
Ninguna junta sellada será inferior a 3 mm. si en la misma hay juego de 
dilatación. 
La obturación de juntas se efectuará con mastic de reconocida calidad  y 
elasticidad permanente. 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra 
superficie de hierro, aunque ésta estuviese protegida con un baño de cadmio. 
En todos los casos, debe haber una pieza intermedia de material plástico 
usado para sellado. En los casos en que no estuviese indicado un sellador, se 
agregará entre las dos superficies, una hoja de polivinilo de 200 micrones de 
espesor en toda la superficie de contacto. Se evitará siempre el contacto. 
 
A.5.6. En contrapisos 
Tendrán 1cm. de espesor y se sellará con masilla tipo SILPRUF o equivalente, 
previa limpieza profunda de la junta. Podrán imprimarse las superficies, 
diluyendo la masilla hasta la consistencia de una pintura. Dejando secar 15 



                                                                                                                                                        

 

 31 

minutos se procederá a aplicar la masilla, la que será espolvoreada con un 
mortero seco para servir de mordiente a la aplicación posterior de los solados. 
Los contrapisos sobre tierra, contarán en todo su espesor, formando paños de 
5 x 5mts. Como máximo, con juntas, de 1,5 cm de espesor, para 
posteriormente sellarlas, previa limpieza, con poliuretano expandido; una vez 
seco, se sellará con Thiocol o masilla equivalente.   
 
 

A-6   REVOQUES 

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques 
interiores, que se especifican en las planillas de locales y todos los revoques 
exteriores,  indicados en los planos generales y detalles. 
 
Realización de los Trabajos 
No se procederá a la ejecución de revoques en paredes ni tabiques hasta que 
se haya producido su total asentamiento. Los paramentos de las paredes que 
deban revocarse, enlucirse o juntarse, serán preparados de acuerdo a las 
reglas del arte y antes de proceder a aplicarse el revoque deberán efectuarse 
las siguientes operaciones: 
a) Se ubicarán y limpiarán todas las juntas 
b) Se procederá a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y 

eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la 
superficie 

c) Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo 
paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque. 

Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada en la planilla de 
locales, y que no vaya a la vista, será por lo menos revocado con mezcla 
común a la cal, de acuerdo a lo que se detalla más adelante, según sea interior 
o exterior. 
Los revoques o enlucidos, serán perfectamente a plomo, tendrán aristas y 
curvas perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.  
El espesor mínimo de los revoques será de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5 
milímetros al enlucido, que solo podrá ser ejecutado cuando el jaharro haya 
enjuntado lo suficiente. 
Con fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento, hasta que 
todos los gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir 
remiendos estos serán realizados con todo cuidado y prolijidad. 
Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificará el perfecto 
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o 
aristas y la horizontalidad del cielorraso. 
También se cuidará especialmente la ejecución del revoque en el ámbito de los 
zócalos, para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la 
superficie revocada. 
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Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en 
este pliego deberán realizarse de acuerdo a las especificaciones de los 
fabricantes y de la Inspección de Obra. 
 
Característica de los Materiales 
Los materiales y morteros a usarse en este rubro se encuentran especificados 
en el Capítulo 3: Mamposterías. 
El revoque especial para fachadas principales será impermeable al agua de 
lluvia, pero permeable al vapor para permitir la respiración de las paredes. Será 
un producto en base 100 % a polímeros plásticos, textura superfina y color a 
elección del Inspector de Obra. 
 
A.6.1. - REVOQUES INTERIORES 
Todos los revoques interiores deberán ser ejecutados evitando los remiendos 
por cortes o canaletas, para lo cual estos trabajos deberán efectuarse antes de 
proceder a la construcción. También se cuidará especialmente la factura del 
revoque al nivel de los zócalos, por lo que deberá llegar hasta el nivel de piso 
para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie 
revocada. Salvo en zócalos sanitarios que deberá ir enrasados. 
Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspección de Obra verificará el 
perfecto emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las 
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atención al 
Contratista si éstos fueran deficientes para que sean corregidos por ella. 
Encuentros y separadores: Los encuentros de paramentos verticales con 
planos horizontales de cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o 
acabados en general, y toda otra solución de separación o acodamientos 
relativos a encuentros de superficies revocadas, se ajustarán a los detalles 
expresos que los planos consignen en este aspecto. En caso de no 
especificarse nada al respecto en los planos, se entenderá que tales 
separaciones o acodamientos, consistirán en una buña de 2x1 cm. 
Protección de cajas de luz en tabiques: Cuando se trate de tabiques de 
espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc., se 
arriesgue su perforación total se recubrirán en sus caras opuestas con metal 
desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques. 
Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán 
ejecutarse antes de la aplicación del revoque fino y en todos los retoques y 
remiendos indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel de 
terminación adecuado. En caso contrario la Inspección de Obra podrá exigir su 
demolición. 
Protección de aristas interiores: Las aristas salientes deberán protegerse 
con guardacantos de perfiles de aluminio de acuerdo a lo que se indique en las 
planillas de locales.  
 
A.6.1.1.- Revoques gruesos interior peinado (jaharro) 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutará el revoque grueso 
o jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada. 
Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procederá a 
la construcción de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenará 
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con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias 
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor máximo de 
revoque grueso no podrá superar los 2 cm. 
Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan las 
paredes de mampostería se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del 
elemento de hormigón y con un sobreancho de  por lo  menos 30 cm. a cada 
lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado.  A los efectos 
de asegurar el metal desplegado deberá dejarse tanto en las estructuras de 
hormigón como en la mampostería pelos de menos de 8 mm. durante el 
proceso de construcción. 
Se revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con tela o 
cartón de amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores 
desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatación por el  
exceso de temperatura. 
El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia 
del enlucido. Cuando se deba aplicar previamente aislamiento hidrófugo, el 
jaharro se aplicará antes de que comience su fragüe. 
 
A.6.1.2.- Revoque grueso bajo revestimiento: Bajo cerámicos, mayólica, 
venecitas, etc. en los locales sanitarios, se ejecutará, previamente a la 
colocación del revestimientos, un jaharro de mezcla de 1 parte de cemento y 3 
de arena y se los asentara con mezcla compuesta por ¼ parte de cemento, 1 
de cal aérea y 4 de arena fina  
 
A.6.1.3.- Revoques finos (enlucidos) 
Sobre los revoques gruesos se procederá a colocar los enlucidos o 
terminaciones que serán de acuerdo a lo indicado en los planos en 
terminaciones a la cal, planchado con masilla plástica para interiores (enduido), 
etc. Los enlucidos o finos de terminación tendrán un espesor de 3 a 5 mm. 
Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminación se entiende 
deberá terminarse con planchado a  base de masilla plástica para interiores u 
otra terminación equivalente a juicio de la Inspección de Obra. 
Para la construcción de enlucido a la cal se usarán morteros con ¼ parte de 
cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que será previamente 
tamizada, para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de material 
grueso. El enlucido a la cal se alisará perfectamente con frataz de madera. Las 
rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminarán pasando un  fieltro 
ligeramente humedecido.  Una vez seco y fraguado, se usará lija fina. 
En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla 
de cal, el fratazado será efectuado al fieltro. 
 
Alisados impermeables para tanques y revestimientos sanitarios: Cuando 
así se lo especifique se colocarán enlucidos impermeables sobre un jaharro de 
20 mm de espesor con una mezcla 1:2 de cemento y arena para aplicar luego 
el enlucido con una mezcla 1:1 de cemento y arena. 
Antes de la aplicación del jaharro se preparan los paramentos procediendo a 
retirar residuos extraños y remanentes de hierros, alambres, etc. El mortero 
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que se utilizará en la ejecución de estos enlucidos se terminará con lana de 
acero y cucharín.  El enlucido tendrá un espesor de 5 mm. 
 
A.6.2. - REVOQUES EXTERIORES  
Revoque Exterior Grueso a la Cal 
En general y salvo indicación expresa, en todo paramento exterior y antes de 
procederse a la construcción de cualquier tipo de revoque, se ejecutará un 
azotado de mortero de 1 parte de cemento y 3 de arena con agregado de 
hidrófugos  de  primera  calidad, y de un  espesor no inferior a 5 mm ni superior 
a 2 cm. 
Una vez efectuado dicho azotado y antes  de que culmine su fraguado, para 
facilitar su adherencia, se extenderá una capa de revoque grueso o jaharro del 
tipo indicado en la planilla de morteros, en un espesor de 10 mm como mínimo. 
Por sobre este, un revoque grueso a la cal de 2 cm de espesor como mínimo 
con terminación fratasado al fieltro. Se ejecutará el revoque grueso o jaharro 
con mortero aéreo tipo  mezcla “D” con  arena gruesa. 
Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procederá a 
la construcción de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenará 
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias 
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor máximo de 
revoque grueso no podrá superar los 2 cm. 
Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan las 
paredes de mampostería se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del 
elemento de hormigón y con un sobreancho de  por lo  menos 30 cm. a cada 
lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado.  A los efectos 
de asegurar el metal desplegado deberá dejarse tanto en las estructuras de 
hormigón como en la mampostería pelos de menos de 8 mm. durante el 
proceso de construcción. 
Se revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con tela o 
cartón de amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores 
desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatación por el  
exceso de temperatura. 
 
 

A-7   REVESTIMIENTOS 

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provisión y colocación 
de los revestimientos indicados en las planillas de locales. 
La Contratista deberá incluir en el precio, la incidencia derivada de la 
colocación de terminaciones especiales, así como de la selección de los 
elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento 
respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de 
broncería. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la 
forma que en cada caso se indica en la planilla de locales. 
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Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, 
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte será 
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos cerámicos y 
vítreos y en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequeñas 
dimensiones, antes de efectuar su colocación deberá prepararse el respectivo 
paramento con el jaharro indicado.  
La colocación del material se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la 
pared un azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de 
acuerdo a lo especificado en el capítulo de Revoques.  De esta forma la pared 
queda preparada para recibir la colocación de los cerámicos con mortero 
compuesta por ¼ parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica y 4 partes de 
arena gruesa.  Si por el contrario se opta por la colocación con adhesivos 
plásticos tipo Klaukol o similares, la capa gruesa deberá quedar perfectamente 
fratazada y su espesor deberá ajustarse con la capa de asiento que no existirá 
si se opta por el adhesivo. 
En cualquier quiebre o arista del paramento a revestir se cortarán las piezas 
bien a plomo y produciendo juntas perfectamente paralelas a la línea de 
quiebre. 
La continuación del paramento se hará con un corte en forma de que en 
conjunto los dos pedazos, el de terminación contra la esquina y el de 
continuación del quiebre, constituyan una pieza completa. 
Las piezas se colocarán a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas 
procurando un asiento perfecto de cada pieza, rechazándose aquellas que 
suenen a hueco una vez colocadas. 
Se tendrá en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas: 
El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zócalo, estarán sobre 
una misma línea vertical.   
Para los revestimientos no se utilizarán cuartas cañas y/ o piezas de 
acodamiento; las aristas salientes se protegerán con ángulos desde el nivel del 
zócalo con guardacantos de vinílico rígido, montado sobre chapa ángulo de 
aluminio de 1,6mm. de espesor del tipo ProTek o similar en toda la altura de 
revestimientos 
Los recortes del revestimiento, alrededor de caños, se cubrirán con arandelas 
de acero inoxidable. 
Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevarán el mismo 
revestimiento del local, si no hay indicación en contrario. 
Una vez terminada la colocación deberá empastinarse todo el conjunto con una 
pastina al tono. 
Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las 
bocas de luz, canillas, toalleros, etc. 
La Inspección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos que no 
estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas 
defectuosas. 
La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra antes de comenzar los 
trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el 
criterio de colocación del mismo y la posición con respecto a éste que deberán 



 36 

observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., 
de tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas. 
 
Protecciones: Todas las piezas deberán llegar a la obra y ser colocadas en 
perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras y mantenerse así hasta la 
recepción de la obra. 
A tal fin, la Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales 
propósitos, apelando a todos los medios de protección que fueran necesarios, 
siendo responsable por la colocación y el mantenimiento de todos los 
revestimientos. 
  
Muestras: Con la debida anticipación, la Contratista presentará para la 
aprobación de la Inspección de Obra, las muestras de cada tipo de 
revestimientos con el color y calidad exigidas, las cuáles quedarán en obra y 
servirán como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los 
elementos.  La Inspección de Obra podrá exigir la ejecución de tramos de 
muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas especiales, la 
resolución de encuentros, así como el perfeccionamiento de detalles 
constructivos no previstos. 
La contratista una vez obtenida la aprobación de la muestra, será responsable 
de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la 
muestra aprobada. La Inspección ordenará el retiro de los mismos, aunque 
estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las cacterísticas 
de la muestra aprobada. 
Al adquirir el material para los revestimientos, la contratista tendrá en cuenta 
que al terminar la obra deberá entregar al propietario piezas de repuesto de 
todos ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada 
de cada uno de ellos. Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la 
reserva será del 5 por ciento. La cantidad mínima será de 1 m2. 
 
A.7.1.- Cerámico 
Serán de primera calidad, tipo modelo “NET LINE BLANCO SATINADO” de la 
fábrica “SAN LORENZO” o equivalente, de  bordes rectificados  de 20 cm x 50 
cm y de 8mm de espesor como mínimo. Las piezas deberán presentar 
superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni 
ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y sus 
aristas serán rectas.  
Las piezas serán de las denominadas de primera clase, debidamente 
seleccionadas cumplimentando la norma IRAM 12533. 
Serán rechazados aquellos lotes que a  simple vista presenten algunos o varios 
de los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, 
cuarteado en la vista del cerámico, decoloración de la misma, hoyuelos, 
puntos, manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25% 
de la remesa, esta será rechazada automáticamente.  Se entregaran en obra 
embalados en esqueletos o envases en los que deberá leerse claramente las 
características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, 
etc.) 
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Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios pactados, la 
selección necesaria a los fines expresados precedentemente.  
 Su colocación será recta de forma horizontal de piso a cielorraso con 
pegamento de base cementicia especial para porcelanato tipo marca  “Klaukol” 
o equivalente superior. 
Las juntas serán cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color 
ídem, conformando un plano aséptico y uniforme de acuerdo a las indicaciones 
de la Inspección de Obra. 
La continuación del paramento se hará con un corte tal que en conjunto 
constituyan una pieza completa. 
En los casos donde no haya indicación de altura, la contratista colocará 
revestimiento hasta cielorraso. En todos los ángulos salientes o aristas vivas 
por encuentro de dos paramentos interiores la contratista deberá colocar un 
protector vinílico rígido montada sobre chapa ángulo de aluminio de 1.6mm de 
espesor del tipo PRO-TEK o similar, con una altura tal que cubra de zócalo a 
cielorraso.  
Se dispondrán en todos aquellos locales indicados en planilla de locales. 
 
Remover el pegamento que haya quedado entre las pastillas, a fin de liberar los 
espacios para permitir el ingreso de la pastina.  
 
Limpiar con una esponja humedecida en agua a fin de retirar el excedente de la 
cola del papel. La superficie debe quedar perfectamente limpia antes de 
colocar la pastina. 
Se utilizará cemento blanco para el tomado de juntas. Se colocará el mismo 
sobre una cuchara para esparcirlo por toda la superficie y luego se procederá a 
retirar el excedente con un fratacho de goma por medio de movimientos 
horizontales y verticales. Este proceso permite esparcir el cemento en forma 
homogénea y al mismo tiempo retirar el remanente. 
Una vez finalizado esto, y antes de que fragüe el cemento de la junta, lavar con 
una esponja humedecida en agua limpia toda la superficie a fin de retirar el 
resto de cemento que haya podido quedar en la superficie. 
En caso de ser necesario, repasar las superficie con una solución de 2 partes 
de ácido muriático y diez partes de agua para eliminar restos de material 
cementicio.1 
 
 

A-8    CIELORRASOS 

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos aquí especificados incluirán todos los materiales, herramientas, 
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, 
planos de obra necesarios para la ejecución de los diversos tipos de 
cielorrasos. Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, 
anclaje, terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta 
realización del proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas, por lo tanto se 
consideran incluidas en el precio de la Contratista. 
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Asimismo, se contempla la provisión y colocación de los elementos de anclaje y 
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los 
cielorrasos. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Serán ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, planillas de 
locales, pudiendo clasificarse en dos tipos claramente diferenciados: 
cielorrasos aplicados y cielorrasos suspendidos. 
Antes de proceder a la ejecución de los cielorrasos en los distintos locales, la 
Contratista deberá verificar la altura de los mismos a fin de salvar cualquier 
inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas 
consignadas en los planos. En caso de no cumplir con éste requisito serán por 
su cuenta todos los trabajos que deban efectuarse, cualquiera fuera su 
naturaleza, para adecuar la alturas de los cielorrasos a las exigencias de 
 este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
El cielorraso será perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes 
y presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben 
presentar alabeos, bombeos ni depresiones.  
No podrán quedar a la vista clavos, tornillos o elementos de fijación, debiendo 
prever la Contratista módulos, paneles, franjas, etc., desmontables en los 
lugares donde oportunamente se lo indique la Inspección. 
Se proveerán todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas, 
artefactos de iluminación, etc., en forma coherente con el sistema adoptado. 
Serán trabajados con luz rasante en  forma de evitar toda clase de 
ondulaciones.  
Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los 
marcos, contramarcos y todo otro elemento que este próximo al mismo. 
Salvo indicación contraria en planos, en sus encuentros con los paramentos 
verticales incluirán en todos los casos una buña de 2 x 1 cm. 
Se incluirá en el precio de los cielorrasos en general, el costo de las aristas, 
nichos o vacíos que se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos 
que así se indiquen, para alojar instalaciones. 
 
 
A.8.1.- CIELORRASOS SUSPENDIDOS  DE PLACAS DE ROCA DE YESO 
Designase así a los cielorrasos que se construyen separados de la cubierta, 
con estructura por tanto independiente, pudiendo o no tener a su vez tensores 
desde la cubierta del techo (suspendidos).  
Suspendido de placas de roca de yeso tipo marca “Durlock” o equivalente 
superior. 
Se ejecutara un cielorraso con juntas tomadas, con placas standard de 12.5 
mm de espesor según planilla de locales, con estructura principal 
independiente. 
Luego se ejecutará un bastidor metálico compuesto por soleras y largueros  de 
chapa de hierro galvanizado n° 24. Para la realización de dicho bastidor se 
fijarán las soleras perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansión de 
nylon n°8 y tornillos de 22x40 de hierro con sus respectivas arandelas. Por 
sobre estas para sujetar la estructura y reforzarla se colocaran los largueros 
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actuando como vigas maestras. Dichas vigas se dispondrán cada 1.20 m de 
separación entre ejes como máximo. Perpendicularmente a estas, se 
dispondrán los travesaños cada 60 cm a eje, formando un emparrillado. 
Este emparrillado se deberá suspender mediante velas rígidas y/o tensores 
sujetos a las losas o a la estructura principal del edificio que corresponda.  
Cada una de todas estas piezas metálicas deberá ser de sección y 
predimensionado adecuado a su función.  
Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autoroscantes T2 cada 
25 a 30 cm como máximo. 
El montaje de cielorraso se ejecutará preferentemente con una temperatura 
ambiente de más de 10ºC, y en ningún caso cuando ésta sea inferior a los 5ºC. 
Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al 
igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo optimo 
de secado entre cada capa de masilla aplicada, el cual variará según el tipo 
que se este utilizando.- 
Las velas rígidas serán siempre montantes o soleras de chapa galvanizada n° 
24, no se admitirán tensores o cantoneras o ángulos de ajustes ni tampoco 
alambre. 
Las placas en espesores únicamente 12.5 mm son las autorizadas para 
cielorrasos. 
Las placas se dispondrán transversalmente al sentido de las montantes y las 
uniones entre sí serán alternadas, produciéndose juntas trabadas. 
Las placas deben ser estibadas según indicaciones del manual técnico, y 
siempre en locales secos y estancos que no absorban humedad ambiente ni 
tampoco la humedad propia de la obra en etapas de contrapisos, revoques y/o 
hormigonado. 
En la etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente 
cerrada, con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra húmeda. 
Los tornillos que fijan las placas al bastidor nunca romperán con su cabeza al 
papel de la placa de ocurrir se debe reemplazar dicho tornillo, se debe usar 
atornilladora con regulador de profundidad. 
Para el tomado de juntas, se usarán cintas, primera mano de masilla e 
impronta de tornillos, utilizar masilla de secado rápido (1° mano). No se debe 
aceptar el agregado de yeso a la masilla  para acelerar el secado de la misma 
ya que ello ocasiona el desbalanceo de la formulación de fábrica y puede 
ocasionar, despegado de cintas y fisuras en las uniones. 
Antes de colocar la cinta, se deben rellenar las oquedades que resulten entre 
placas, de esta forma, se evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado 
final.- 
La masilla se aplica sobre superficie seca de cinta en dos o tres manos 
debiendo estar totalmente seca la superficie a masilla entre cada mano. 
Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando así 
lista la superficie para recibir la pintura. 
Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura elegida 
tantas manos como indique el fabricante o las Planillas de Locales.- 
Si la superficie fuese pintada con pintura epoxi, satinada o esmalte sintético, se 
debe dar un enduido a toda la superficie del cielorraso. 
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A.8.1.1. Cielorraso suspendido de Placas de Roca de Yeso Sanitario. 
En los vestuarios se colocará para el cielorraso independiente, placas de roca 
de yeso “sanitario” para soportar la humedad ambiente con el mismo sistema e 
indicaciones de armado descripto anteriormente.  
 
Esquema de estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.8.2.- APLICADO A LA CAL BAJO LOSA DE H° A° 
Previa azotada con mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena 
mediana, se ejecutará el enlucido con un mortero constituido por 1/4 parte de 
cemento, 1  parte de cal aérea y 2 partes de arena y 1 parte de yeso.  
Terminación fratasada al fieltro.  
 

A-9    CONTRAPISOS Y CARPETAS 

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los 
contrapisos y carpetas  indicados en planos y planillas de locales, con los 
espesores allí indicados.  Independientemente de ello, la Contratista está 
obligada a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez 
efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos. 
Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las 
juntas de contracción que correspondan, aplicando los elementos elásticos 
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos 
terminados. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Placa  
E: 
12mm 
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Previamente a la ejecución de los contrapisos, se procederá a la limpieza de 
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas de las 
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca 
especialmente la obligación de la Contratista de verificar los niveles de las 
losas terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias 
que emerjan más de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa 
terminada.   
Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que 
se requieran en cada caso y los espesores indicados.  Deberán tenerse 
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida 
al exterior. 
En los locales sanitarios o húmedos donde estén previstos desagües para 
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocará sobre el contrapiso una 
capa de mortero hidráulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de 
cemento, tres de arena clasificada e hidrófugo en proporción de 1 kg por cada 
10 lts de agua. La capa se prolongará por las paredes hasta la altura de los 
zócalos empalmando con el azotado impermeable de las paredes.  Igual 
prevención rige para los contrapisos sobre tierra. 
Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvarán mediante el relleno 
con los mismos tipos de mezclas utilizados para los contrapisos. 
Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se 
harán asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los 
locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como  mínimo 1,5 cm 
por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local 
vecino. 
Todos los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, 
cajas, piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las 
losas de los entrepisos. 
Se construirán con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establece en 
planillas de locales y con los materiales que se especifiquen en cada caso y 
con las características fijadas para cada uno de ellos en el capitulo 3.  El 
hormigón será algo seco y se colocará apisonando su superficie. 
Al ejecutarse los contrapisos, se deberán dejar los intersticios previstos para el 
libre juego de la dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con sus 
elementos de fijación, que constituyen los componentes mecánicos de las 
juntas de dilatación. Se rellenarán los intersticios creados con el material 
elástico, de comportamiento reversible, garantizando su conservación, o en 
todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior.  
Estas juntas de dilatación estarán en total correspondencia con los que se 
proyectaron para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o 
cuando las dimensiones de los paños lo aconsejen técnicamente, estén o no 
indicadas en los planos.  
Se prestará particular atención a las juntas perimetrales de encuentro entre los 
contrapisos y el hormigón o las mamposterías. 
Posteriormente se aplicará la capa aisladora indicada en el Capítulo de 
aislaciones.  
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A.9.1.- Contrapiso de hormigón armado (HºAº) o reforzado (en veredas 
perimetrales) 
Este contrapiso estará ejecutado con  mezcla a base de 1 parte de cemento, 3 
partes de piedra partida y 3 partes de arena mediana, llevará malla metálica 
con hierros de 6 mm y entramado  de 15 por 15 cm Llevará asadores de hierro 
diámetro 16 mm colocados entre paños de 4,00 m con una distancia entre 
pasador de 0,20m. Se deberá tener en cuenta que poco tiempo después de 
colar este hormigón de contrapiso  tipo H 17,  antes de que finalice su tiempo 
de fragüe deberá colarse el mortero para el piso ferrocementado rallado con 
cepillo texturizador. 
Este contrapiso se ejecutará siempre por encima de un contrapiso de cascotes 
empastados de 9 cm de espesor de características ídem a las que se describen 
en el siguiente punto. 
 
A.9.2.- Contrapiso de cascotes empastados sobre terreno natural. 
Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procederá a 
limpiar el suelo quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias 
orgánicas, desperdicios, etc. y con la precaución de mantener los niveles 
indicados en planos y planillas. 
La ejecución de los contrapisos se realizará previa autorización de la 
inspección quien comprobará los trabajos de consolidación del terreno 
mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso necesario. 
Se ejecutarán de hormigón de cascotes empastados con un mínimo de 12 cm 
de espesor asentado siempre sobre suelo seleccionado en un espesor mínimo 
de 20 cm y compactado según se indica en el capítulo 1 (NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN), y estarán constituidos por: 
1 parte de cemento, 3 partes de arena y 7 partes de piedra partida de 
granulometría 6:20. 
Las paredes que lo encuadren deberán ser revocadas hasta la altura de los 
zócalos con mortero 1:2. 
En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 
1,5  cm por debajo del nivel interior del marco de la puerta que lo separa del 
local vecino. 
Los desniveles entre pisos de locales y banquinas se harán mediante el relleno 
con los mismos tipos de mezclas utilizadas para estos contrapisos. 
 
A.9.3.- Contrapiso Liviano sobre Losa 
Todos los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, 
cajas, piezas especiales, etc., y en los casos de losas exteriores tendrán 
pendiente  de 5%  hacia  los embudos siendo su espesor mínimo en embudos    
de 5 cm. 
Los morteros estarán  compuestos por: 
1 parte de cemento portland, 3 parte de arena mediana y 5 partes de esferas 
de poliestireno expandido de alta densidad. 
Se ejecutarán en su totalidad con empastado en hormigonera. Se deberá 
realizar juntas de dilatación marcando paños de acuerdo a módulo estructural, 
rellenándose con pilestireno expandido de alta densidad y esp. mínimo de 1,5 
cm hasta nivel del contrapiso. 
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A.9.4.- Carpeta de Cemento 
Se ejecutará una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos 
en un plazo no inferior a 8 días de ejecutado el contrapiso. 
Se hará una primera capa de 2 cm de espesor como mínimo con mortero 
constituido por 1 parte de cemento Pórtland, 3 partes de arena mediana y 
dosado con hidrófugo equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla 
se amasará con una cantidad mínima de  agua y será comprimida cuidando la 
nivelación. Antes del fragüe de la primera capa, se aplicará una segunda de 2 
mm de espesor con mortero constituido por 1 parte de cemento Pórtland, 3 
partes de arena fina e hidrófugo. Esta segunda capa se alisará hasta que el 
agua refluya sobre la superficie. 
En los ángulos, esquinas y líneas de quiebre, deberá incorporarse metal 
desplegado, a fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta. 
Para todas las  losas que no están sobre contrapisos en contacto con el terreno 
natural, se ejecutarán de la misma manera que las anteriores pero no se les 
incorporará aditivo hidrófugo. 
                                                   
  A.9.5- Carpeta niveladora para aplicación de piso vinílico 
 Previo a la colocación de estos pisos, se colocará sobre la carpeta una capa 
de mezcla niveladora que deje las superficies perfectamente lisas y sin 
imperfecciones que pudieran ser “calcadas” por la superficie del vinílico. Se 
tendrá muy especialmente en cuenta lo especificado para el mismo en el 
Capítulo A-10 del presente Pliego. Previo a la colocación del piso de vinílico se 
deberá verificar el grado de humedad de esta carpeta.- 
 
                                                       

A-10   PAVIMENTOS, PISOS, UMBRALES  Y SOLIAS. 

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos especificados en este capítulo comprenden la provisión, ejecución 
y/o montaje de todos los solados indicados en las planillas de locales y planos 
respectivos. 
Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra miscelánea 
para ejecutar los trabajos tal como están especificados estén o no enunciados 
expresamente. 
La Contratista deberá  incluir en los precios toda incidencia referida a selección 
de las diferentes piezas del solado así como terminaciones, pulido a piedra, 
lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a 
terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno.  Tal el caso de cortes a 
máquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el 
ajuste de las colocaciones. 
 
MUESTRAS Y ENSAYOS 
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Antes de iniciar la ejecución de los solados, la Contratista deberá presentar 
muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobación previa de la 
Inspección de Obra. 
Estas muestras permanecerán permanentemente en obra, ubicadas en un 
tablero especial y servirán de testigos de comparación para la aceptación de 
las distintas partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspección de 
Obra. 
Asimismo, cada solado se someterá a las pruebas pertinentes especificadas en 
cada caso. 
 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los pisos, umbrales y solías presentarán superficies regulares dispuestas 
según las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y/o 
memoria, y que complementariamente la Inspección de Obra indique en cada 
caso. 
Los que se construyan con baldosas, porcelanatos, granitos, etc., de forma 
variada responderán  a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en 
los planos de detalles y/o memoria respectivos. A los fines de su aprobación, la 
superficie de los pisos será terminada en la forma que se indique en planos y 
planillas. 
Antes de iniciar la colocación de los solados, la Contratista deberá solicitar a  la 
Inspección de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribución  de los 
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a 
ellas y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobación, en los 
casos que sea requerido. 
En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, 
estas se construirán de exprofeso de tamaño igual a una o varias piezas y se 
colocarán reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar 
piezas cortadas. 
En los baños, cocinas, patios, terrazas, etc., donde se deban colocar piletas de 
patio, desagües, etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamaño de 
los mosaicos, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, y el espacio 
restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina.  
Queda estrictamente prohibido la utilización de piezas cortadas en forma 
manual. 
Todas las piezas de solados, deberán llegar a obra y ser colocadas en 
perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y 
conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos 
la Contratista arbitrará los medios de protección necesarios, tales como el 
embolsado de las piezas o la utilización de lonas, arpilleras o fieltros 
adecuados. 
En oportunidad de la recepción de la obra, la Inspección de Obra podrá 
rechazar aquellas unidades que no reúnan las condiciones antedichas, siendo 
de responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposición parcial o total al 
solo juicio de la Inspección de Obra. 
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La Contratista deberá proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda 
los materiales especificados, los cuáles serán de la mejor calidad y presentarán 
un aspecto uniforme de color y textura. 
En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles 
establecidos en los planos u ordenados por la Inspección de Obra. 
En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo 
de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 
En las veredas y patios descubiertos se dejarán juntas de dilatación que 
interesarán también los contrapisos, las que se rellenarán con sellador indicado 
o similar, que apruebe la Inspección de Obra, quien indicará asimismo la 
ubicación de las juntas. 
En todos los placares, muebles, armarios, etc., detallados en los planos, se 
colocarán pisos iguales a los locales en que se ubiquen, salvo que los planos 
indiquen otra cosa. 
En las uniones de los pisos de distintos materiales, sino está prevista solia, se 
colocará una pieza de bronce o acero inoxidable, según indique la Inspección 
de Obra. 
 
JUNTAS DE TRABAJO 
Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar la 
Contratista, estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor 
comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para la libre 
expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o 
trabajos de los solados, durante su construcción como así también a través de 
la vida de los mismos por acción de las variaciones de la temperatura.  
Todos los aspectos referidos a juntas de dilatación-contracción, se ajustaran a 
las reglas del arte del buen contruir y a las disposiciones de los planos,  espe- 
cificaciones del presente Pliego y/o indicaciones específicas. 
Las juntas tendrán 25 mm de ancho y la profundidad del sellador será 
constante de 12 mm. 
La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican 
seguidamente, deberán ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al 
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto 
empleo de los materiales. 
Se emplearán selladores de tipo de nivelación propia para aplicaciones 
horizontales.  En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno 
para la capa superficial, aparente, deberán emplearse polímeros líquidos poli 
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberán dilatarse sin fallas de 
adhesión ni cohesión.  La aplicación se hará con pistola de calafateo limitando 
solo a los casos imprescindibles, el empleo de espátulas o escoplas sin 
pistolas. El curado será a temperatura ambiente, con la única condición de que 
la junta este limpia y seca. En general serán del sistema llamado dos 
componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado, 
activa y cura al sellador en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en 
todos los casos, mezclados mecánicos. Deberán seguirse estrictamente las 
indicaciones que indique la firma fabricante de estos productos y tendrán el 
color indicado por  la Inspección de obra. 
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En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, 
cascotes, aceite, grasa, agua, rocío, escarcha, etc.).  Además deberán 
obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendrá que esmerilarse o picarse 
todo material sobrante.  Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se 
aplicará imprimador            recomendado por los fabricantes tipo Rakoprim o 
equivalente, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de 
aplicada la imprimación. 
No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearán cintas de 
protecciones para todas las juntas, que deberán removerse tan pronto como 
sea posible después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador 
comience a fraguar. 
En el acabado de las juntas deberán cuidarse muy particularmente la 
compresión del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los 
puntos de las superficies de contacto de las juntas, así como un enrasado 
perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos de material 
sellador. 
Como materiales de respaldo se utilizará poliestireno expandido o Compriband 
o equivalente.  Estos serán nuevos y de calidad superior y no se permitirá el 
empleo de materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiarán prolijamente las 
superficies de contacto, colocándolos luego a presión para llenar totalmente el 
vacío donde se colocan. 
En pisos interiores se procederá de igual forma pero utilizando solias de acero 
inoxidable 75/2 mm con tornillos de bronce cromados de cabeza fresada. El 
vacío se rellenará con sellador. 
 
A.10.1. - Mosaicos Graníticos 
Se colocaran mosaicos graníticos de 30 x 30 cm y 40 x 40 cm en  los locales 
indicados según Planilla de Locales, grano 01, serán del tipo modelo “compacto 
JB” de la fábrica “BLANGINO” o equivalente, color rojo Dragón.- 
Los Mosaicos Graníticos deberán cumplir con lo establecido en las normas 
IRAM 1522 a los 60 días de haber sido fabricados.  
La fabricación de los mismos se iniciará con la suficiente anticipación para 
tener un estacionamiento mínimo de 30 días  
Serán perfectamente planos, de color uniforme, lisos, suaves al tacto en la 
parte superior, aristas rectilíneas, sin mallas ni rebarbas. Serán rechazados 
aquellos que no pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilíneas,  
mayores de 1 mm.  
Se asentarán con mortero tipo compuesto por ¼ parte de cemento, 1 de cal 
hidráulica y 3 partes de arena gruesa. 
Su forma de colocación será recta con junta cerrada, sellándose con pastina 
del mismo tono.  
Antes de iniciar la colocación, la contratista deberá presentar muestras de los 
materiales  a emplear y obtener la correspondiente aprobación de la 
Inspección. 
En locales sanitarios, el solado tendrá una leve pendiente hacia las rejillas de 
las piletas de piso. 
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En locales Baño Asistido, Sanitario y Vestuario Personal y Sanitarios de 
Habitaciones Médicos serán antideslizante con bisel 4 lados en los sectores de 
duchas. 
La terminación de fábrica es pulido fino, evitando el pulido después de la 
colocación. 
 
La limpieza y mantenimiento del piso de mosaico: Terminado el lustre, 
conviene, durante los primeros días, continuar con agua y jabón común (sin 
usar ácidos o detergentes). La Contratista deberá efectuar el lustre a base de 
cera; mejora su aspecto al destacar su brillo y ayuda a mantenerlo limpio al 
reducir la absorción de la suciedad. 
 
A.10.2- –  Vinílico  y Vinílico Conductivo  
Se colocara piso vinílico conductivo en Shock Room y vinílico en Sala de 
Observaciones,  de la marca ”GERFLOR”  tipo modelo “MIPOLAM 
ELEGANCE EL5”, en rollos de 200 cm de ancho x 20 metros lineales de 
largo y 2 mm de espesor, color 0350 Light Grey o similar.- 
 
Previo a la colocación de los pavimentos conductivos (ECF) se deberá aplicar 
una imprimación acrílica en función de la porosidad de la superficie. Se encolan 
con un adhesivo acrílico y cinta de cobre: código 0586 (longitud: 200 m m) 
colocado en sentido transversal respecto a los rollos y con una separación 
máxima de 20 m. Deje el adhesivo y los rollos desenrollados sobre una 
superficie plana en el área que van a ocupar, 24 h antes de colocarlos. 
 
 ESPECIFICACIONES PARA EL PEGADO DE PAVIMENTOS 
CONDUCTIVOS: 
  
• La resistencia eléctrica del pavimento se sitúa entre los 5 x 104 y los 106 
ohmios para pavimentos conductivos conforme a la norma EN 13 415-EN 1081 
(método de trípode), la norma EN 61-340-4-1 (método de electrodos), la ASTM 
F 150 NF PA 99 (resistividad superficial ESD S.1 y resistividad transversal ESD 
S 7) o CEI 1340-4-1 (Electrodo CNET). Especificaciones del pavimento 
conductivo después de la instalación (producto pegado) La normativa exige que 
el valor de la resistencia eléctrica de la conexión a tierra se sitúe entre los 105 y 
los 107 ohmios para tener en cuenta las pérdidas originadas por la instalación. 
 

1. SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS 
 Este material solamente se suelda en caliente (al cabo de 24 h del 
pegado, como mínimo) 
 

2. INSTALACIÓN  
Preparativos: Este pavimento precisa la preparación de la superficie. Es 
imprescindible garantizar la planicidad de la superficie para garantizar una 
correcta conductividad. Dadas las propiedades eléctricas especiales de este 
pavimento, se recomienda llevar a cabo su instalación utilizando el método 
siguiente. 
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 2.1 - APLICACIÓN DE LA IMPRIMACIÓN (EN CASO NECESARIO)  
• Mezcle bien el producto antes de cada aplicación y, a continuación, 
aplique uniformemente una fina capa de imprimación en fase acuosa de 
entre 100 y 150 gr/m2 aproximadamente con ayuda del rodillo de espuma. 
 • Deje secar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante 
del adhesivo. 
 2.2 - CONEXIÓN DE LA CINTA A TIERRA  
Antes de proceder a la instalación del pavimento, compruebe y coordine la 
posición de las tomas para la conexión a tierra con el técnico electricista. Es 
necesario prever la conexión a tierra de cada cinta.  
2.3 - INSTALACIÓN DEL PAVIMENTO 
 Desenrollar los rollos 24 h antes en el local donde vaya a realizarse la 
instalación. En la medida de lo posible y teniendo en cuenta la anchura 
utilizada, las juntas situadas entre los rollos deben estar situadas fuera de 
las zonas donde se prevé que exista un tráfico intenso. En las habitaciones, 
los rollos deben estar orientados hacia la pared de la ventana principal o en 
sentido longitudinal. Tenga en cuenta el emplazamiento de las tomas de 
conexión a tierra. 
 IMPORTANTE: 
 • Dirección de la instalación: en la misma dirección 
 • Soldadura en caliente: coloque los rollos separados 1 mm entre sí. 
 

2.4 - ENCOLADO DE LA SUPERFICIE Y PEGADO DE LOS ROLLOS 
 • El encolado se efectúa transcurridas 24 horas desde la colocación de los 
rollos.  
• La aplicación se realiza mediante un encolado simple con un adhesivo de 
dispersión en fase acuosa (acrílico).  
• Doble los rollos por la mitad y, a continuación, aplique el adhesivo 
repartido y de forma uniforme con ayuda de una espátula tipo A2 
(especificación TKB).  
• Cobertura: depende de la naturaleza y la composición del adhesivo (entre 
300 y 350 gr/m²). Para lograr esta cantidad es necesario cambiar 
periódicamente de espátula.  
• Aplique los rollos una vez transcurrido el tiempo de reposo abierto. 
 • Doble las segundas mitades y haga lo mismo.  
• No superponga dos capas de adhesivo al reanudar el encolado.  
• Elimine las manchas de adhesivo fresco a medida que va avanzando. 

2.5 –INSTALACION DE LA CINTA DE COBRE 
Coloque la cinta de cobre TRANSVERSALMENTE por debajo de todos los 
rollos.  
Aplique la cinta de cobre sobre el adhesivo a medida que coloca los rollos.  
El punto más alejado respecto a la cinta continua no debe superar los 10 m. 
En la unión de dos rollos por sus extremos, coloque una banda del fleje de 
1,50 m a caballo bajo los dos rollos. Instale la cinta de cobre SOLAMENTE 
cuando haya transcurrido el tiempo de reposo abierto y sin prensarla 
demasiado para evitar que el adhesivo salga por encima. Una vez aplicada, 
compruebe que no haya adhesivo encima antes de doblar los rollos. 
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 • La cinta de cobre continúa visible tras la colocación, lo que 
permite localizarla. 

 
 
 

 
 
2.6-PRENSADO 
 
Esta operación es obligatoria y se realiza en dos fases: 
• Prensado manual con una cuña de prensar.  
• Prensado esmerado en toda la superficie con la ayuda de un rodillo de 
prensar (pesado) para aplastar debidamente los surcos del adhesivo y, de ese 
modo, garantizar la correcta transferencia del adhesivo al reverso del 
pavimento. 
 • Realice el prensado transversalmente por encima de la cinta de cobre  
Esta operación se realizará a medida que avance la colocación y cuando 
finalice toda la instalación. 
2.7- TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS  
La soldadura en caliente de los pavimentos se realiza cuando han transcurrido 
24 horas desde el pegado  
 2.8 – SELLADO 
 2.9 - PUESTA EN MARCHA – CIRCULACIÓN 
 • Para un tráfico normal de peatones, la puesta en marcha debe realizarse al 
cabo de 48 horas, como mínimo, una vez finalizados los trabajos. 

 • Para instalar muebles y cargas con ruedas, espere 72 horas una vez 
finalizados los trabajos. 
 • Queda prohibido el uso de objetos con patas de goma. 
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A.10.3.- Pavimento de H°A° exterior. 
Será de H°A°, tendrá peralte y cordón integrales y juntas aserradas.  Todo será 
según cálculo y especificaciones técnicas  Dpto. Técnico  Complementario. 
El suelo llevará tratamiento, materiales y compactación según el Departamento 
ya indicado. 
Dicho pavimento se complementará con la ejecución de conductos sumideros, 
cámaras de Inspección, registro y toda otra previsión para desagües pluviales 
que figuran en los planos de obras sanitarias respectivos. 
Los radios de curvas, gálibos encuentros de trochas, cunetas, pendientes y 
cotas respectivas, plano de replanteo,  equipos a emplear, elaboración, dopaje 
y curado del hormigón serán completados por la Contratista y presentados para 
su aprobación  como proyecto completo de pavimento. Para tal y para todo lo 
inherente a este tipo de obra así también para cualquier otro evento no 
contemplado en la presente, rige el Pliego Único de Vialidad de la Provincia. 
La densidad de compactación de los suelos será según indicación del Dpto. 
Técnico Complementario. 
 
Demarcación de Pavimentos en Estacionamiento. 
En playa de estacionamiento de ambulancias para indicar separación de 
vehículos y logos indicativos previstos, se pintarán franjas de 10 cm  de ancho 
con pintura de “tráfico” color amarillo especial para pisos de un solo componente. 
Tendrá resinas alquímicas, pigmento, hule clorado y aditivo de la mejor calidad.  
Deberá ser de flexible, resistencia a la abrasión e impermeable y de secado 
rápido. 
La pintura será de primera calidad y marca reconocida. 
Su aplicación será con brocha o “máquina pinta rayas”.  
 
A.10.4.- Solado  de Cemento Ferrocementado rayado 
Será con terminación antideslizante rayado por medio de cepillo texturizador. 
Se ejecutará en el exterior en rampa acceso peatonal y veredas perimetrales. 
Los encuentros con paramentos serán mediante franjas lisas de 10 cm de 
ancho y la superficie total estará divida por paños con bordes también alisados 
de 10 cm distribuidos equitativamente con largos no mayores a 2 m. 
 El producto a utilizar deberá cumplir con la Norma IRAM 1522, corroborando 
que la resistencia de los pisos ferro-cementados es de 4 a 6 veces mayor que 
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los pisos comunes de cemento. Se ejecutará previo al fragüe del contrapiso de 
HºAº. (ver capítulo contrapisos), es decir casi simultáneamente. 
Previo a la realización del solado se realizará un escarificado mecánico, retiro 
del polvo superficial y un puente de adherencia con materiales adhesivos del 
tipo acrílico o epoxídicos.  La dosificación será hormigón de 350 Kgs de 
cemento 0,65 de piedra partida (diámetro 0,5 a 1,5 cm) y 0,65 de arena gruesa 
se colocaran en los lugares indicados en planos  y se agregaran aditivos fibras 
plásticas y armaduras.  El espesor será 5 cm. llevará en su interior un 
entramado de hierros de 6 mm de diámetro (tipo malla sima) formando una 
cuadrícula de 15 x 15 cm. 
Se utilizará endurecedor superficial que será  metálico  o equivalente de 
Ferrocement S.A. color transparente. 
El Curado se realizara mediante membrana incolora de curado tipo MCG de 
Ferrocement o equivalente. 
Se ejecutarán juntas de dilatación en todo el solado  con separación máx. de 4 
m, lo que permitirá una adecuada nivelación del solado. La misma se realizara 
mediante máquina con disco de diamante y el espesor y profundidad de la junta 
será el que indique Ferrocement o equivalente.  
Ensayos: se realizaran ensayos normalizados para garantizar adherencia y 
resistencia del piso. 
Este piso llevará zócalo rehundido de cemento alisado de 8 cm de altura. 
 
A.10.5.- Cordón de Hormigón Armado 
Se acompañarán las veredas con un cordón de hormigón de 18 cm de alto x 12 
cm de ancho con dos (2) hierros Ø 8 en su interior. El  cordón de vereda 
municipal  y perimetrales del edificio se ejecutarán de medidas ídem y al mismo 
nivel del solado de vereda existente. 
 
A.10.6.- Umbrales y solias metálicas y de granito 
Estos trabajos están previstos a modo de terminación y de protección de las 
piezas de pisos. Se deberá prestar esmerada atención a planos y “planillas de 
locales” para detectar su ubicación y correcta colocación, como así también el 
tipo de material a utilizar en cada caso. 
Para los pisos de piezas de granito  los umbrales y solias se ejecutarán en el 
mismo material. Se utilizarán piezas enteras de granito natural pulido de 2 cm 
de espesor ídem mampostería y largo ídem ancho de puertas. Serán en color a 
definir en obra y en combinación con piso de mosaicos existentes. 
Para estos casos se realizarán los controles de calidad y demás 
especificaciones técnicas descriptas en el punto A.10.1. 
En todos los casos donde existan bordes libres como umbrales, desniveles,  
escalones, etc. de los pisos ferro-cementados, se colocarán perfiles de hierro 
ángulo de 1” x 1/8   para que el borde del perfil quede al ras del piso. tendrán 
largo igual al largo del borde libre a cubrir. Estos perfiles deberán tener 
grampas para fijación al piso y/o contrapiso, en caso contrario, deberá utilizarse 
perfil T del mismo predimensionado que el mencionado para utilizar una de sus 
alas como elemento de fijación colocándose esta debajo del piso. 
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Previa a la colocación de los perfiles, estos  deberán ser protegidos con dos 
manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético mate color ídem piso. 
 
Notas generales para piezas de granito: 
-Las piezas serán del tamaño indicado en planos, sin trozos añadidos.  
- Toda pieza defectuosa será rechazada por la Inspección de Obra. La 
Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de 
la aceptación final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dañadas 
deberán ser remplazadas. No se admitirá ninguna clase de remiendos o 
rellenos. 
-La colocación de todas las piezas se hará utilizando un mortero constituido por 
¼:1:3 (cemento, cal aérea, arena mediana). La arena se tamizará para eliminar 
al máximo las impurezas orgánicas que puedan atacar el material del piso. Se 
tendrá especial cuidad en la colocación, para que los pisos queden 
perfectamente nivelados.  
-Las juntas se llenarán con cemento blanco, coloreado de acuerdo al color del 
material del piso. A tal efecto se someterán a la Inspección de Obra muestras 
del material a utilizar para las juntas. Después de terminada la colocación, se 
deberán limpiar piezas dejándolas libres de grasa, resto de mezclas, etc. o 
cualquier otro tipo de sustancia provocado por la obra. 
 
 

A-11  ZOCALOS 

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
Las tareas especificadas en este capítulo comprenden la provisión, colocación 
y ejecución de todos los zócalos indicados en las planillas de locales. 
La Contratista deberá incluir en los precios toda incidencia referida a selección 
de las diferentes piezas de los zócalos así como terminaciones, cortes, pulidos 
y elementos y piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste de los 
mismos, estén o no indicados en los planos y/o especificados en el presente 
pliego. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los zócalos serán de idénticos materiales y terminaciones que los pisos y se 
colocaran con técnicas similares. En la planilla de locales se indicaran las 
medidas. 
Si no se especifica lo contrario, los zócalos serán de igual medida que la 
baldosa por 8 cm de alto. Se colocaran perfectamente aplomados y su unión 
con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el 
zócalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.  
Su terminación será recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas 
en relación con las de los solados, salvo expresa indicación  en contrario. 
Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán ejecutados con toda 
limpieza y exactitud. 
En todos los casos los pisos penetrarán debajo de los zócalos. 
Todas las piezas de los zócalos se colocarán enteras y sin escalladuras o 
defecto alguno.  A este fin la Contratista arbitrará los medios necesarios para 
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lograr este requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera 
necesario y posteriormente a su colocación protegiendo los zócalos colocados, 
con lanas, arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la obra. Cuando 
fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán ejecutados con toda limpieza 
y exactitud. 
 
A.11.1.- Zócalos Sanitario de Acero Inoxidable. 
Serán del tipo sanitario en piezas de acero inoxidable brillante calidad AISI304, 
medidas: 38mm de curvatura de vista por 2.50m de largo. 
Para la colocación de este perfil las piezas graníticas o revestimiento a utilizar 
deben estar colocadas, la superficie debe estar limpia y seca, luego se coloca 
abundante pegamento (silicona neutra o cemento de contacto) en la parte 
posterior del perfil, presionándolo contra el muro, sobre la zona donde  se 
colocó el adhesivo o cemento de contacto. Por último se deberá limpiar con un 
paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar 
el perfil y dejar secar. Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente 
después de su instalación para evitar que los restos de, cemento/fragua o las 
partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas puedan causar 
picaduras de corrosión. 
A efectos de una correcta terminación, la Contratista contemplará los 
espesores de revestimiento y niveles de pisos terminados, deberá tener 
especial precaución en las tareas de colocación a los efectos de lograr una 
perfecta unión con el plano del piso y a la vez con el paramento del muro 
debiendo calcular en este último caso si el paramento será terminado con 
masilla  plástico o revestimiento. 
Se deberán utilizar piezas especiales de zócalo para la resolución de las aristas 
entrantes o salientes.  La Inspección de Obra rechazará toda pieza que no se 
encuentre perfectamente aplomada con el revoque o revestimiento. 
 
A.11.2.- Zócalo para piso vinílico  
RODAPIÉS DE PAVIMENTO HOMOGÉNEO, CON REMONTADO DE 25 MM 
DE RADIO 
En esta versión, el suelo se coloca primero y se recortan los bordes del 
pavimento. Coloque los perfiles de subida correspondientes con un adhesivo 
de contacto sin disolvente. Corte las bandas de rodapiés con la anchura 
necesaria y a una longitud aproximada, dejando margen en los extremos. Corte 
los dos extremos de la banda de rodapiés para ángulos entrantes con una 
plantilla para perfiles de pared. Utilice la misma plantilla para cortar los dos 
extremos de la banda de rodapiés que colindan en un ángulo saliente. Las 
bandas de rodapiés se colocan con adhesivo de contacto. Utilice un adhesivo 
sin disolvente para esa operación. Transcurrido el tiempo de ventilación 
adecuado, coloque las bandas de rodapiés en los bordes de la superficie del 
pavimento y frote presionando con cuidado. Suelde en frío las secciones entre 
pared y suelo de los ángulos salientes, y en caliente las secciones entre 
paredes, incluido el remontado. A continuación, pula los ángulos salientes con 
lana fina de acero, acetato de etilo y un paño suave. 
 Nota: el pulido de los ángulos salientes eliminará parte de la capa de uso. 
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A.11.3.- Zócalo para piso ferrocementado rallado. 
Serán rectos,  de 10 cm de alto. Se construirán con mortero de cemento tipo C: 
una parte de cemento y dos partes de arena fina.  Tendrán un espesor mínimo 
de 2 cm. El mismo se ejecutará también en  las columnas sueltas de HºAº de 
los sectores semicubiertos.  
 
 

A-12    CUBIERTAS 

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutarán de modo tal que permitan 
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas 
funcionalmente. Las cubiertas incluirán todos los elementos necesarios para su 
completa terminación, como ser: babetas, zócalos, guarniciones, platabandas, 
baldosas, losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos o 
sean imprescindibles para la buena y correcta terminación del techo adoptado.  
La cubierta  no podrá presentar filtraciones de ningún tipo, sea  por lluvias 
intensas o leves, dilataciones por agentes climáticos ni por consecuencia de 
movimientos en las estructuras propias del edificio y/o de edificios lindantes. 
Tampoco deberá manifestar ningún tipo de alteración en su apariencia (colores, 
pinturas, corrosión, manchas, hongos, etc.)  debido a problemas de 
condensación.  
En cualquiera de estos casos, la Contratista deberá hacerse cargo de las 
reparaciones y costos de los trabajos adicionales para subsanar el problema. 
La Contratista ejecutará todos los trabajos para la perfecta terminación de las 
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, 
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente 
observadas. 
La omisión de algún trabajo y/o detalle en la documentación no justificará 
ningún cobro suplementario; su provisión y/o ejecución deberá estar 
contemplado e incluido en la propuesta original.   
Los trabajos incluidos en este rubro serán garantizados por escrito, en cuanto a 
la calidad de los materiales y en su ejecución, por el término de 10 (diez) años. 
Correrán por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban 
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, 
goteras, o cualquier otro daño a construcciones y/o equipos y no podrá 
alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a planos. 
Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado y 
que acredite antecedentes en tareas similares. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberá 
cumplir la cubierta, características de los materiales, fabricación y montaje en 
obra, estructura, zinguería y todo otro elemento necesario para la completa 
terminación de la cubierta, esté o no descripto. 
Antes de comenzar el trabajo la Contratista presentará a la aprobación de la 
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Inspección de Obra tanto el cálculo de las estructuras y las uniones, que la 
contratista deberá firmar como calculista y constructor y los planos de 
Ingeniería de detalle. Todos los elementos constitutivos de la cubierta, se 
efectuará de acuerdo al plan de trabajos elaborado por la Contratista y 
aprobado por la Inspección de Obra y comprende tanto la aprobación de 
materiales como de las estructuras  de sostén. 
La resolución de la cubierta deberá incluirse en el plano de estructura que 
presentará la Contratista. La empresa deberá presentar planos y cálculo de 
dicha cubierta para su aprobación con treinta (30) días de antelación a la 
iniciación de los trabajos. Las secciones indicadas deberán considerarse como 
mínimas, no debiendo ser disminuidas bajo ningún concepto. 
Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado y 
que acredite antecedentes en tareas similares. 
Todos los conductos, tubos de ventilación, trabajos en general de zinguerìa, 
chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y emerja del 
techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure 
la perfecta protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar después 
de haber aprobado la Inspección de Obra los detalles correspondientes. 
Asimismo, se observarán idénticas precauciones para todos los perímetros y 
encuentros de cubiertas con cargas, parapetos y vigas, etc. 
El tratamiento para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, 
ventilaciones y cualquier otro elemento saliente o pasante de las losas de 
hormigón armado deberá cumplir estrictas condiciones de seguridad. 
 
A.12.1.- Cubiertas Planas 
Se consideraran cubiertas planas a todas aquellas que tengan una pendiente 
menor al 10%,  en general para esta obra, son todas aquellas de Hº Aº. Las 
mismas deberán responder a las siguientes consideraciones: 
Sobre la losa de Hormigón según D.T.C se dejará 0.015m para la barrera de 

vapor a base de dos capas de velo de vidrio y asfalto en frío, sobre ella 

planchas de poliestireno expandido de alta densidad de 2 cm de espesor y 

sobre estas  contrapiso alivianado de esferas de poliestireno expandido con 

pendiente hacia embudos. Este contrapiso se ejecutará con mortero para 

“hormigones no estructurales” del tipo “BB” correspondiente al ítem de A.3 - 

Mampostería Tabiquería del presente Pliego. Por sobre contrapiso irá una 

carpeta de concreto de 2 cm de espesor y sobre ella a modo de aislación 

hidrófuga, impermeabilización de tipo Geo-Textil, para esto se procederá a la 

aplicación de una primer mano de techado plástico fibrado Tipo Ligantex o 

equivalente 225 diluido al 50%, para lograr una correcta imprimación. 

Posteriormente se colocara una mano de producto sin diluir con la 

incorporación de manta elástica. Luego se colocara una mano más de producto 

sin diluir. Como terminación se aplicaran dos manos de Pintura para lograr una 

correcta terminación, Tipo Ligantex 625 o equivalente.- 
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Se realizarán todos los trabajos que correspondan, especificados o no, a 
efectos de la correcta terminación de la Impermeabilización, respetando la 
morfología existente y sus elementos constitutivos. 
En todo el  perímetro de la cubierta de losa y/o en encuentros con parapetos, 
cargas, muros, conductos varios, etc., se continuará la capa de pintura hasta 
20 cm como mínimo debiendo quedar perfectamente sellados todos estos 
encuentros, posteriormente se le colocará babeta perimetral como se explicará 
más adelante.  
En esta obra en particular, en la terraza  se ejecutarán cargas de 40 cm de alto 
en ladrillo común donde hallan encuentro entre losas con juntas de dilatación 
que según se detalla más adelante.  
 
Pruebas hidráulicas de la cubierta Finalizadas las cubiertas se procederá a 
efectuar la prueba hidráulica correspondiente, treinta días antes como mínimo 
de la recepción provisoria.  Se realizará taponando todos los desagües del 
paño o de techo sometido al ensayo e inundando toda la superficie con la 
máxima altura de agua  que admita la capacidad portante de la estructura y 
altura de las babetas. 
La prueba durará no menos de 24 horas, manteniendo una guardia permanente 
para destapar los desagües en caso de filtración.  
Juntas de dilatación con cargas 
Cuando el cálculo estructural indique la existencia de juntas de dilatación en la 
losa hormigón armado, éstas deberán sellarse con masilla plástica de marca 
reconocida, primera calidad, con un consumo no menor de 0,27 Kg./ml. y 
siempre y cuando la variación del diámetro de la junta no supere el 25%    de 
su ancho.  
En esta obra en particular, en la terraza se colocará en los bordes de losas 
lindantes entre si pero que están separadas por la junta de dilatación, una 
carga por cada losa de 20 cm de alto ejecutada y 15 cm de ancho en ladrillo 
común revocado con hidrófugo y grueso a la cal. Posteriormente y una vez 
ejecutados los trabajos de pintura fibrada ya descriptos, se colocará una 
cupertina en chapa de hierro galvanizado de 30 cm de ancho “abrazando 
ambas cargas” para proteger y tapar la junta de dilatación, todo según plano 
“Planta de techos”. 
Se prestará especial atención en ejecutar con perfecta continuidad el revoque 
hidrófugo con la carpeta de la losa, como así también los trabajos posteriores 
de pintura fibrada. 
Contrapiso con pendiente mínima del 1,5% hacia las bocas de desagüe y de 
un espesor mínimo de 5 cm. La mezcla del contrapiso se indica en el punto 
contrapisos. 
Capa de mortero de espesor mínimo 2 cm con hojas de metal desplegado en 
el espesor de la misma, las que estarán atadas entre sí; con mezcla 1:3 
(cemento-arena y aditivo hidrófugo) aplicada una vez fraguado el contrapiso y 
será terminada fratazada para tener una superficie libre de depresiones o 
proyecciones para recibir el tratamiento impermeable .Con el mismo mortero, 
se revestirán las babetas y toda otra superficie sobre la que se aplique el 
techado, redondeando en cuarta caña todos los encuentros entre planos 
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horizontales y verticales. Una vez seca la capa de mortero, se ejecutará 
tratamiento impermeable incluyendo las babetas.  
 
Bocas de desagüe: Salvo indicación en contrario, en los planos de detalles 
donde están colocadas éstas, se deberá reforzar previamente todo el perímetro 
donde el metal se une a la capa de concreto, mediante bandas de papel 
siliconado, centradas sobre la línea de unión y luego una banda de fibra de 
vidrio del ancho adecuado, impregnada con techado fluido  en la forma 
indicada para los refuerzos.- 
Se pegará luego un cuadrado de membrana de 50 x 50 cm. o más, según 
corresponda, pero de manera de sobrepasar el perímetro externo de los 
refuerzos eyya aplicados, de por lo menos 5 a 10cm.  
El citado cuadrado será cortado en su centro a cruz, con cortes en diagonales y 
los triángulos resultantes serán bajados y pegados a la boca de desagüe. 
Babetas: Se ejecutaran en los encuentros con muros en una altura de 20 cm y 
una profundidad de 5 cm teniendo especial cuidado que el corte superior tenga 
pendiente pronunciada hacia la cubierta, dicha babeta se construirá 
continuando la carpeta de concreto con una cuarta caña bien conformada hasta 
la parte superior de la misma.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aislación Hidráulica: Sobre la superficie tratada según puntos anteriores se 
aplicara una imprimación con emulsión asfáltica, diluida al 50% con agua a 
razón de 1,5 Kg/m2, posteriormente dejando secar se colocara un manto de 
velo de vidrio reforzado y de alta densidad; se repetirá una segunda capa de 
emulsión asfáltica pura a razón 1,5 Kg/m2 saturando el velo de vidrio dejando 
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secar, luego se colocara otro manto de velo de vidrio en forma cruzada y se 
aplicara una tercera capa de emulsión; como terminación se colocara una 
cuarta capa de emulsión pura con un rendimiento de 2 Kg/m2. 
 
 

A-13   ALFÉIZARES Y DINTELES 

 
Estos trabajos están referidos a las terminaciones exteriores de los revoques, 
molduras y texturados  donde existen ventanas.  
En esta obra existen dos tipos de alféizares y dinteles:  
-Unos   están ejecutados respetando los filos de los revoques exteriores y 
ejecutados con el mismo material, es decir que no hay presencia de elemento 
alguno diferente ni sobresaliente del revoque. Tendrán profundidad ídem muro, 
largo igual al ancho de ventana  y en el caso del alféizar tendrá  pendiente de 2 
% con caída hacia el borde libre del revoque exterior terminado. 
-En los paramentos de ladrillo visto los vanos de ventanas llevaran marco 
continuo perimetral de Hormigón Armado, de espesor 5 cm y saliente 5 cm y al 
igual que los anteriores con pendiente de 2% con caída hacia el borde libre.  
La ejecución del revoque hidrófugo debe realizarse manteniendo completo 
contacto y perfecta adherencia con el revoque hidrófugo existente de la 
mampostería como así también con la carpintería. Se ejecutará conjuntamente 
con el revoque grueso a la cal de 2 cm de espesor y respetando las mismas 
dosificaciones, materiales y demás especificaciones indicadas en el punto “A.6” 
del presente Pliego. 
Una vez terminado el trabajo y posterior fragüe de los materiales, la superficie 
deberá presentar una apariencia lisa al tacto, homogénea en cuanto a color y 
textura respecto al revoque del muro, no debiendo verificarse resaltos ni 
rebarbas producto de la unión de ambos revoques ni por chorreaduras y/o 
salpicaduras de cualquier material de obra. 
Las aristas de los vanos de ventanas deberán estar perfectamente a plomo, 
niveladas y los  vanos deberán presentar una perfecta escuadría. 
 
 
 

A-14  CARPINTERÍAS METÁLICAS 

 
Objeto de los trabajos 
Estos trabajos comprenden la fabricación, provisión y colocación de todas las 
carpinterías metálicas, barandas, rejas, escaleras, conductos etc. de la obra, 
según tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en 
planos y/o planillas de Carpintería. 
Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos 
específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los 
distintos cerramientos así por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de 
unión entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar 
la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de 
revestimientos y/o ajuste, cierra puertas, sistemas de comando de ventanas y/o 
ventilaciones,  cerrajerías, tornillerías, grapas, etc. 
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Será obligación de la Contratista, la verificación de dimensiones en obra, para 
la ejecución de los planos finales de fabricación, manos de abrir y sus 
respectivas cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las 
correcciones y /o trabajos que se debieran realizar para subsanar los 
inconvenientes que se presenten. 
 
Características de los materiales 
Los materiales utilizados en los distintos tipos de carpinterías serán los 
indicados en los correspondientes planos complementarios. 
Estos podrán ser según los distintos requerimientos chapas de hierro, acero 
inoxidable, malla artística, perfiles laminares, aluminio, etc. 
 
Chapas de hierro 
Se utilizará chapa de hierro laminada, de primer uso y óptima calidad doble 
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la 
calidad. 
El calibre será B.W.G. Nro. 16 salvo que las necesidades resistentes 
determinen un espesor mayor, o que se exprese otro espesor en los 
respectivos planos. 
 
Contravidrios 
Los contravidrios serán de aluminio. Salvo indicación en contrario, se colocarán 
del lado interior y se podrá prescindir de ellos si los vidrios se los coloca con 
sellador siliconado transparente prolijamente colocado. 
 
Aceros 
En todos los casos, los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán 
exentos de sopladuras o impurezas, tendrán factura granulada fina y sus 
superficies exteriores serán limpias y sin defectos. 
 
Acero inoxidable 
Los zócalos y guardacamillas en carpinterías de madera, se realizarán en 
Acero Inoxidable calidad “Aisi 304” 18-8 (16 a 19% Cr.; 8 a 10% Ni) carga de 
rotura 100 a 140 Kg./cm2.  Límite de elasticidad 65 a 100 coef. de dilatación 
lineal 17 a 10/16 módulo de Young 19.500 Kg./m2. 
La terminación superficial del acero inoxidable será pulida sanitario semibrillo 
no  reflectivo, en grano 250 a 400 con paño  y oxido de cromo. 
Todas las piezas de acero llegarán a pie de obra con sus correspondientes 
láminas adhesivas protectoras. 
 
Perfiles laminares 
Deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre de contacto.  Las 
uniones se ejecutarán a inglete y serán soldadas eléctricamente con electrodos 
de alta calidad en forma compacta y prolija. 
 
Metal desplegado 
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Metal desplegado pesado, malla romboidal 620/30/60 tipo marca “ETC” o 
equivalente.  
 
A. 14.1.- Carpinterías de chapas 
 
a) Chapas de hierro 
Se utilizará chapa de hierro laminada, de primer uso y óptima calidad doble 
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la 
calidad. 
El calibre será B.W.G. Nro. 16 salvo que las necesidades resistentes 
determinen un espesor mayor, o que se exprese otro espesor en los 
respectivos planos. 
 
b) Selladores 
Se utilizará como sellador un compuesto en base a cauchos de polímeros de 
polysulfuro de reconocida calidad a través de efectivas aplicaciones en el país 
o también de caucho siliconado.  Por ejemplo aquellos en base a productos 
Thiokol, Dow Corning o similar superior, color ídem carpintería. 
 
d) Burletes  
Burletes de neopreno 
Donde se requiera el uso de burletes éstos serán de Neopreno o similar con las 
características físico químicas descriptas en el rubro Vidrios y verificaciones 
según los métodos de ensayo indicados en esas especificaciones. 
 
d) Herrajes 
La Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes 
determinados en los planos y/o planillas, que corresponden al total de las 
obras.  De cada herraje deberá presentarse detalle y muestra para ser 
aprobado por la Inspección de Obra antes de su uso. 
Las guías y carros a munición, rodamientos, etc., serán  del tipo indicado en 
planillas. 
Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una 
absoluta resistencia mecánica a través del tiempo. 
                                                        
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Características de funcionalidad 
Previsiones sobre movimientos térmicos 
Todos los cerramientos deberán prever los posibles movimientos de expansión 
o contracción de sus componentes, debidos a cambios de temperatura de 80 
grados centígrados entre -10 grados centígrados y 70 grados centígrados. 
Estos movimientos  no deberán tener consecuencias perjudiciales sobre la 
correcta funcionalidad de los cerramientos, no producir deformaciones por 
compresiones excesivas, ni aberturas de juntas, sobretensiones sobre los 
tornillos, u otros deficientes efectos. 
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Filtración de agua 
En esta especificación se define como filtración de agua, la aparición 
incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del 
cerramiento (excluyendo la de condensación para la que se proveerán canales 
de colección y drenaje). 
La filtración de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del 
edificio, será suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en 
este rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los perjuicios que 
este hecho ocasionare. 
 
Filtración de aire 
La filtración de aire a través de los cerramientos probadas según lo 
determinado en el ítem de estas especificaciones correspondiente a "ensayos" 
no excederá de 0,02 m3/min. por m2 de acristalamiento fijo mas 0,027 m3 por 
m lineal de perímetro de ventana. 
Los perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer la condición de un 
verdadero cierre a doble contacto y cumplir las normas I.R.A.M. 11.591 Y 
11.523 de estanqueidad e infiltraciones; 
 
Planos de taller 
Previo a la fabricación de los distintos elementos la Contratista deberá 
entregar, a la Inspección de Obra, para su aprobación, un juego completo de 
los planos de taller. 
Estos planos serán en lo que sea posible, a escala natural, y deberán mostrar 
en detalle la construcción de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo 
espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles 
de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado.  Acabado 
de las superficies y toda otra información pertinente. 
Todas las soluciones presentadas deberán coincidir al máximo con los planos 
del proyecto de arquitectura. 
No podrá fabricarse ningún elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la 
Inspección de Obra. 
Donde cualquiera de las partes de los sistemas estén acotados en los planos, 
las medidas deberán ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista. 
Podrán someterse a estudio, soluciones con variación en los perfiles diseñados 
en la documentación original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los 
volúmenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales 
y cumplan en su funcionalidad con los objetivos propuestos. 
En todos los casos deberá efectuarse la verificación del cálculo resistente de 
todos los elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad 
de absorción de los esfuerzos a que estarán sometidos en su aplicación. 
Todas las dimensiones de los cerramientos, serán el resultado del replanteo en 
obra de las mismas. 
La aprobación de los planos no exime la Contratista de la responsabilidad final 
por la correcta funcionalidad de los elementos provistos. 
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Planos de ejecución y tolerancia: Con anterioridad no menor a treinta (30) días 
de la fecha en que deba iniciarse la construcción en taller de los elementos de 
carpintería según el plan de trabajo, la Contratista deberá presentar y someter 
a la aprobación de la Inspección de Obra los correspondientes planos de taller. 
Los planos de taller indicarán las tolerancias de ejecución de los elementos de 
la carpintería, que serán los siguientes: 
1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles de chapa de 
acero: 0,1 mm 
2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1 mm 
3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos móviles y 
fijos: 0,5 mm 
4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de paños 
vidriados: 0,5 mm 
5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los paños 
vidriados: 1 mm 
Los planos generales de taller se ejecutarán en escala 1:10  y  1:1 (escala 
natural), los planos de detalle. 
 
Muestras 
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, la Contratista deberá 
presentar a la Inspección de Obra, para su aprobación, una muestra en tamaño 
natural de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la 
Inspección de Obra. 
Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras 
respectivas podrá ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la 
Contratista  responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare. 
La aprobación de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad 
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos. 
Los derechos para el empleo en los cerramientos de artículos y dispositivos 
patentados, se considerarán incluidos en los precios de oferta. La Contratista 
será única responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido 
de patentes. 
Deberán presentarse para su aprobación por la Inspección de Obra, muestras 
de todos los herrajes a utilizar en los cerramientos, manijas, cerraduras, 
bisagras, mecanismos de cierre, etc., según las indicaciones de las respectivas 
planillas. 
Todos ellos deberán reunir las mejores características de calidad de los 
elementos existentes en plaza.  Será decisión de la Inspección de Obra la 
elección definitiva del herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningún tipo de 
variación en el precio estipulado a cada cerramiento. 
 
 
Ejecución en taller 
 
Doblado 
Para la ejecución de los marcos metálicos u otras estructuras se emplearán en 
general chapa de hierro plegada. Estos plegados serán perfectos y mantendrán 
una medida uniforme y paralelismo en todos los frentes conservando un mismo 
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plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas 
escuadras en las columnas. 
Estos plegados realizados según indican los planos aprobados no deberán 
evidenciar rajaduras ni escamaduras de ninguna naturaleza. 
 
Ingletes y soldaduras 
Antes de procederse al armado de los marcos se procederá a cortar los 
extremos de los perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en 
forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se harán en el interior del 
marco no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos 
que las soldaduras no permitan la soldadura interior. 
Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo los marcos fijos a guías 
especiales a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante  
entre ambas, en todo el ancho.  Las soldaduras serán perfectas y no 
producirán deformaciones por sobre calentamiento, ni perforaciones.  En caso 
de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. 
 
Colocación pomelas 
Las juntas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el correcto 
encastre de pomelas y pestillos, según mano verificada en obra.  Una vez 
ranurado el marco se fijarán las pomelas en el encastre por soldadura eléctrica, 
salvo indicación en contrario.  Esta soldadura será continua en el perímetro de 
la pomela y no puntos de soldadura. 
 
Travesaños 
Todos los marcos serán enviados a la obra con un travesaño  fijado con dos 
puntos de soldadura, que se limarán y pulirán después de retirar el travesaño. 
 
Grampas 
Los marcos se enviarán a la obra con sus respectivas grampas de planchuela 
conformado con dos colas de agarre, soldados a distancia que no deben 
sobrepasar de 1 m. y preferentemente se colocarán en correspondencia con 
cada pomela. 
En ningún caso se admitirá que las grampas tengan un espesor inferior al de 
los propios marcos. 
 
Colocación de herrajes 
Se hará de acuerdo a los planos de plantas, planillas generales y las 
necesidades que  resulten de la propia ubicación de cada abertura, lo cual 
deberá verificarse ineludiblemente en obra en consulta con la Inspección de 
Obra. 
Todos los herrajes deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, contra la 
presentación de un tablero de muestras clasificadas por tipo y numeradas. 
De las consecuencias de este rechazo sólo será responsable la Contratista 
haciéndose cargo de todos los perjuicios que ésto ocasionare. 
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De los cierres y movimientos 
Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones, y eficientes. Los 
contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones. 
 
Rellenos de poliuretano expandido 
Todos los huecos, tubos, cavidades formadas por marcos  y hojas de las 
carpinterías metálicas con excepción de los perfiles perimetrales, que se 
llenarán con la mezcla de amure, deberán ser rellenadas con poliuretano 
expandido, inyectado en taller o "in-situ" a determinar por la Inspección de 
Obra, debiendo preverse en los marcos los orificios necesarios para poder 
cumplimentar con lo especificado. 
Una vez llenados los marcos se deberán obturar los orificios con tornillos 
metálicos de cabeza fresada que aseguren la estanqueidad de las carpinterías. 
 
Acabado de los elementos de hierro 
Los elementos de hierro, en su totalidad, serán entregados a obra recubiertos 
con dos manos de pintura antióxido poliuretánica para recibir esmalte sintético.  
Serán aplicadas sobre superficies limpias y desengrasadas, por el proceso de 
inmersión, cuidando la producción de chorreaduras, excesos, etc.  Esta tarea 
debe ser aprobada por la Inspección de Obra, previamente a su envío a obra.  
 
Pintura:  
En la carpintería metálica y herrería todas las estructuras estarán pintadas en 
taller con una mano de pintura antióxido de acuerdo a lo especificado, 
formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. 
Además serán previamente pintadas, con dos manos, todas aquellas partes 
que van superpuestas o que queden inaccesibles al finalizar el armado. Con 
anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de 
oxidación y se desengrasarán todas las estructuras con aguarrás mineral u otro 
disolvente. 
Se deja explícitamente establecido que si se comprobara el no cumplimiento de 
lo especificado en el párrafo anterior se rechazará indefectiblemente la abertura 
en cuestión, aún cuando en lo demás responda íntegramente a lo estipulado. 
El mismo criterio se aplicará para aquellas aberturas que fueron pintadas en 
forma deficiente, ya sea por la calidad de los componentes de la pintura o en la 
preparación, falta de uniformidad, exceso o pobreza de material. 
El espesor de la película seca estará comprendido entre los 25 y 30 micrones. 
Esta mano se ejecutará a pincel haciendo penetrar la pintura en los poros, 
advirtiéndose que la aplicación deberá realizarse cuando la humedad ambiente 
no supere el 80%. Luego se aplicará otra mano de antióxido a pincel, soplete o 
rodillo, con un espesor similar al anterior y habiendo pasado 7 días de la mano 
anterior. 
Luego de pasados 10 días se aplicará el esmalte sintético a pincel, soplete o 
rodillo. El espesor de la película seca no será inferior a 20 micrones y 
posteriormente una última mano de esmalte con igual espesor y forma de 
aplicación a la anterior. 
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Montaje: 
Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por 
personal ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de 
trabajo. La nómina de este personal debe constar en obra, siendo responsable 
la Contratista y en todos los alcances legales, por este personal. 
Todas las carpinterías deberán ser montadas en obra perfectamente a plomo y 
nivel, en la correcta posición indicada por los planos de arquitectura. 
La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben 
incluirse en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios 
de su disposición y supervisará los trabajos, haciéndose responsable de todo 
trabajo de previsión para recibir la carpintería que deban ejecutarse en el 
hormigón armado. 
*Máxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos como 
desviación de los planos verticales u horizontales establecidos como posición 
10 mm. Por cada 4 m. de largo de cada elemento considerado. 
*Máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos 
elementos consecutivos en la línea extremo contra extremo 1,5 mm. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien 
comprobada para la dirección de esta clase de trabajos. 
Será obligación de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la 
verificación por la Inspección de Obra de la colocación exacta de los trabajos 
de hierro y de la terminación prolija.  Será también por cuenta de la Contratista, 
estando incluido en los precios establecidos, el trabajo de abrir agujeros o 
canaletas necesarias para apoyar, anclar, embutir las piezas o estructuras de 
hierro, como también cerrar dichos agujeros o canaletas con mezcla de 
cemento Pórtland y arena, en la proporción de 1 a 3 respectivamente. 
Antes de la entrega final la Contratista procederá al retiro de todas las 
protecciones provistas con los cerramientos y realizará la limpieza de los 
mismos. 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles 
correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por  
la Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. Será obligación de la 
Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de 
la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. 
Correrá por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilicen si 
no se toman las precauciones mencionadas. 
  
Entrega en obra 
La Contratista procederá a la entrega en obra de los elementos 
convenientemente embalados y protegidos, de tal manera de asegurar su 
correcta conservación. 
Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se 
considerará como resultado de una deficiente protección siendo la Contratista 
responsable del reemplazo de los elementos dañados y los consiguientes 
perjuicios que este hecho pudiera ocasionar. 
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En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las 
piezas o tipos entre sí para lo cual se separarán los unos de los otros con 
elementos como madera, cartones u otros. 
En cada estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean 
rigidez adecuada y transitoria al conjunto. 
 
Inspecciones 
La Inspección de Obra podrá revisar en el taller, durante la ejecución, las 
distintas estructuras de hierro y desechará aquellas que no tengan las 
dimensiones y/o formas prescritas.  Una vez terminada la ejecución de la 
carpintería y antes de aplicar el anticorrosivo, la Contratista solicitará por 
escrito la inspección completa de ellas. 
Serán rechazadas todas las estructuras que no estén de acuerdo con los 
planos, especificaciones y órdenes impartidas oportunamente. 
Todos los desperfectos ocasionados por el transporte de las estructuras de la 
obra, serán subsanados por la Contratista antes de su colocación.  Antes del 
envío de las estructuras a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas, se las 
pintará según se especifica. 
Colocados todos los cerramientos en obra, con herrajes y aparatos de 
accionamiento completos, se efectuará la inspección final  de ellos, verificando 
con prolijidad todos los elementos componentes y rechazando todo lo que no 
ajuste a lo especificado.  
 
A.14.1.1.-Rejas de metal desplegado 
Serán de metal desplegado pesado de malla romboidal de 620/30/60 de tipo 
marca “E T C” o equivalente, llevaran perfiles de terminación diseñado para su 
aplicación en Metales Desplegados, especiales para aplicaciones de marcos, 
puertas y, rejas.  El sistema de fijación consta de un clip estampado a medida 
del producto pesado 620 30 60 y extrapesado línea 1350 completa y 1020 65 
80 y perforados en su centro para aplicar un tornillo pasante y ajustarlo para 
fijar el metal desplegado a la estructura metálica de soporte. La ventaja del 
sistema de fijación es que permite colocar y manipular el Metal Desplegado 
Pesado y Extrapesado sin soldaduras, permitiendo fijar correctamente y 
solapar las hojas de Metal a la estructura. 
 
A.14.1.2.-Rejas de Barras de Hierro  
Rejas fabricadas con barrotes de hierro redondo, colocados de forma vertical, 
en una estructura de planchuelas de ¼” x 2” con agujeros equidistantes por 
donde se atraviesan y en la parte inferior llevará barrotes a modo de 
guardaperros. 
Los  espesores de hierro redondo serán de 10 mm de diámetro, y la distancia 
entre barrotes de la reja será de 12 cm. 
 
A.14.2.-  Carpinterías de Aluminio 
Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, 
materiales y accesorios necesarios para ejecutar las operaciones de 
fabricación, provisión transporte, montaje y ajuste de las carpinterías de 
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aluminio en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de 
acuerdo con las planillas de carpintería. 
Comprende la provisión y colocación de carpintería de aluminio, con la 
terminación especificada en las respectivas planillas, ejecutada en la línea de 
perfilería de extrusión de aluminio especificada en los mismos planos, que 
deben responder a las secciones, formas y dimensiones indicadas en el 
presente pliego, y a las dimensiones y modulación indicadas en los planos de 
carpinterías, los planos de fachada y planta que acompañan este Pliego. 
Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos 
específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los 
distintos cerramientos, como: premarcos, refuerzos estructurales, elementos de 
unión entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la 
perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de 
comando, herrajes, tornillerías, grampas, etc. 
 
Coordinación con otros capítulos 
Será de primordial importancia, coordinar los trabajos con todas o algunos de 
los siguientes: estructura resistente de hormigón armado, mamposterías; 
revoques; revestimientos; pisos y zócalos; vidrios; pinturas. 
 
Normas generales 
La Contratista hará su cálculo completo para determinar la sección necesaria 
para cada caso, acompañando los cálculos con su memoria, que será 
aprobada por la Inspección de Obra. 
La Contratista deberá dimensionar todas las carpinterías de acuerdo a las 
cargas de viento y la presión dinámica de cálculo, según  el "Reglamento 
CIRSOC 102, Acción del Viento sobre las construcciones", teniendo en cuenta 
la ubicación, dimensiones, tipo de rugosidad del terreno, etc., del edificio a 
construir. 
Para la ejecución de las aberturas se tendrán en cuenta las recomendaciones 
indicadas en la norma IRAM 11507 y las siguientes pautas generales: 
 
Para el cálculo resistente se tomará en cuenta la presión que ejercen los 
vientos máximos de la zona y la altura del edificio. (La velocidad del viento 
considerada para el cálculo no será inferior a 130 km/h). 
En ningún caso el perfil sometido a la acción del viento tendrá una deflexión 
que supere 1/200 para paños con vidrio simple y 1/300 para paños con DVH,   
de la luz libre entre apoyos y no deberá exceder de 15 mm. 
Para los movimientos propios provocados por cambio de temperatura en cada 
elemento de la fachada, se tomará como coeficiente 24 x 10-6 mm por cada °C 
de diferencia de temperatura; se adoptará como diferencia de temperatura 
mínima 50°C. 
Todas las medidas serán verificadas en obra 
 
Especificaciones Técnicas 
Todos los materiales serán de primera calidad y de marca reconocida.  
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Se utilizarán para la resolución de las carpinterías exteriores en aluminio 
prepintado color blanco. 
La perfilería será del tipo “Aluar”  línea “SISTEMA A30 NEW” o equivalente y la 
colocación se hará colocando un premarco  amurado a la mampostería y a filo 
interior de la misma sobre el cual posteriormente se fijará la carpintería. Antes 
de la colocación de la carpintería de aluminio se verificará que el mismo esté a 
plomo y a filo respecto del revoque fino interior  y correctamente escuadrado. 
 
 
MATERIALES. 
Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida y fácil 
obtención en el mercado. 
 
a)  Perfiles de Aluminio 
Se utilizarán para la resolución de las carpinterías, perfiles de ALUAR 
ALUMINIO ARGENTINO (división elaborada) o equivalente superior según las 
siguientes especificaciones técnicas: 
Se utilizará la aleación de aluminio con la siguiente composición química y 
propiedades mecánicas: 
1)  Composición química: Aleación 6063 según normas IRAM 681 
Temple: T6 
 
Propiedades mecánicas: 
Los perfiles extruídos cumplirán con las exigencias de la norma IRAM 687 para 
la aleación indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6: 
Resistencia a la Tracción Mínima: 205 Mpa 
Límite elástico mínimo:   170 Mpa 
El carpintero, instalador  o contratista será responsable del armado de 
aberturas, colocación, instalación, replanteo, funcionamiento y verificación del 
cálculo estructural.  
 
b)  Juntas y Sellados 
En todos los casos sin excepción, la Contratista preverá juntas de dilatación en 
los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos 
que la componen se mantengan en su   posición inicial y  conserven su 
alineación. Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para el juego 
que pueda necesitar la unión de    los elementos,  por movimientos provocados 
por la acción del viento (presión  o depresión), movimientos propios de las  
estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta a 
sellar tendrá un ancho inferior a 4 mm si en la misma hay juego o  dilatación. 
El sellado entre aluminio y mampostería u hormigón deberá realizarse con 
sellador de siliconas  de cura neutra y módulo medio. La obturación de juntas 
se efectuará con sellador hidrófugo de excelente adherencia, resistente a la 
intemperie, con una vida útil no inferior a los 20 años. En los sellados se deberá 
prever la colocación de un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo 
caras perpendiculares. Todos los encuentros entre perfiles cortados deberán 
sellarse con silicona de cura acética de excelente adherencia, apta para 
efectuar uniones mecánicas, resistente a la intemperie y con una vida útil no 
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inferior a los 20 años. Las superficies a sellar estarán limpias, secas, firmes y 
libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se realizará pasando primero un 
paño embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el 
solvente evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a 
limpiar. Para las de aluminio anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK.  En 
mamposterías, dependiendo del caso, podrán ser  tratadas por medios 
mecánicos, como cepillado, eliminando luego el polvillo resultante. Asimismo se 
recomienda realizar un ensayo de adherencia previa a la aplicación del 
producto, a fin de confirmar la adherencia a los sustratos en cuestión. 
 
c) Burletes: 
Se emplearán burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma 
y dimensiones según su uso. La  calidad de los mismos deberá responder a lo 
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12. 
 
d)  Felpas de Hermeticidad:   
En caso necesario se emplearán las de base tejida de polipropileno rígido con 
felpa de filamentos de polipropileno  siliconados con doble film central de 
polipropileno (finseal). 
 
e)  Herrajes y accesorios: 
En todos los casos  se deberán utilizar los accesorios y herrajes originalmente 
recomendados por la empresa diseñadora del sistema. 
Se preverán cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de 
acuerdo a lo especificado por la firma diseñadora del sistema de carpintería, 
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el costo 
unitario establecido para la cual forman parte integrante. 
La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios corresponderá 
exclusivamente a su fabricante, quien deberá garantizar la inalterabilidad, 
duración y aplicación de los mismos. 
 
f) Refuerzo de parantes 
Para  la ejecución de las aberturas se tendrá en cuenta la presión que ejercen 
los vientos máximos de la zona donde se edifica y la altura del edificio 
s/CIRSOC 102. En ningún caso el perfil sometido a la acción del viento tendrá 
una deflexión que supere 1/200 de la luz libre entre apoyos (para paños con 
vidrio simple), 1/300 (para paños con DVH) y no deberá exceder de 15 mm.  La 
contratista deberá prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose 
reclamos o pagos adicionales a este efecto.   
 
g) Vidrios: 
Para la determinación de su espesor se deberá considerar: lo especificado en 
plano de carpinterías y en el artículo 18 del presente pliego, y la presión de 
viento, dimensiones del paño y ubicación en altura en la obra.  
 
 h) Elementos de fijación: 
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Todos los elementos de fijación como grampas de amurar, grampas regulables, 
tornillos, bulones, tuercas, arandelas,  brocas, etc. deberán ser provistos por la 
Contratista y son considerados como parte integrante del presente. 
 Para su construcción se empleará aluminio, acero inoxidable no magnético o 
acero protegido por una capa de cadmio electrolítico en un todo de acuerdo 
con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.e 
 
i) Premarcos:  
Premarco de aluminio: 
Se proveerán en aluminio crudo, con riostras  que aseguren sus dimensiones y 
escuadra. 
Se presentará y se fijará: a las mamposterías y/u hormigón (según 
corresponda) mediante brocas y/o  grampas de amure. 
Una vez colocado se presentará la abertura y se fijará al perfil con tornillos 
Parker autoroscantes.  
El tapajuntas, colocado posteriormente al sellado siliconado, se colocará en el 
premarco o en el marco y tendrá la misma terminación superficial (acabado) 
que la abertura. 
 
j) Pieza de acople entre paños de carpintería 
En todos aquellos casos en que la carpintería deba leerse como continua, 
según planos de carpinterías y de fachadas, se colocará pieza de aluminio de 
igual característica a fin de cubrir su encuentro con mampostería o estructura 
de hormigón. 
 
3 -  CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS MATERIALES. 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra 
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistirá en dos manos de 
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado. 
Este tratamiento podrá obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero 
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores. 
 
4 -  TERMINACIONES SUPERFICIALES.   
Los perfiles serán pintados color blanco. 
 
    
5 - PLANOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA 
Los detalles técnicos adjuntos son indicativos del sistema a utilizar, el 
desarrollo de la ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema 
es responsabilidad de la Contratista de la carpintería, para lo cual previo a la 
fabricación de los distintos cerramientos, deberá entregar para su aprobación, a 
la Inspección de Obra, un juego de planos constructivos de obra, de acuerdo al 
requerimiento del proyecto. 
Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción 
de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los 
elementos metálicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de 
todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado 
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de superficie, resistencia a los cambios climáticos  y toda otra información 
pertinente. 
 
6 - MANO DE OBRA 
Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y 
eficiencia de las tareas de armado. La Dirección Provincial de Arquitectura no 
asume responsabilidad alguna por las deficiencias que pudieren comprobarse 
como consecuencia  de la negligencia, imprudencia o impericia del carpintero 
seleccionado por la Contratista en el armado de los conjuntos de las aberturas 
(perfilería, accesorios, burletes, cristales) o por la negligencia, imprudencia o 
impericia de quienes efectuaren la colocación de las aberturas en obra. Será de 
la exclusiva responsabilidad del instalador y/o de la contratista la previa y 
correcta verificación del cálculo estructural del sistema a utilizar. 
 
7 -  MUESTRAS 
Cuando la Contratista entregue a la Inspección de Obra el proyecto 
desarrollado completo, deberá adjuntar además muestra de todos los 
materiales a emplear indicando características, marca y procedencia. Cada 
muestra tendrá el acabado superficial que se indique en cada caso. 
Antes de comenzar los trabajos, la Contratista presentará dos juegos 
completos de todos los herrajes que se emplearán en los cerramientos, fijados 
en un tablero para su aprobación, también se presentará una muestra de la 
tipología más representativa. Una vez aprobados por la Inspección de Obra, 
uno de los tableros y la muestra quedará a préstamo en la Dirección Técnica 
hasta la recepción definitiva. 
 
8 -  INSPECCIONES Y CONTROLES 
a)   Control en el Taller 
La Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que 
se le encomiendan. Además, la Inspección de la Obra, cuando lo estime 
conveniente hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la 
calidad de los materiales empleados, realizando  un control: 
- De la protección del material que se proveerá en taller en paquetes 
interfoliado  de papel y con envoltorio termocontraíble rotulado por ALUAR 
DIVISION ELABORADOS o equivalente superior. 
- Del peso de los perfiles, según catálogo con una tolerancia de +/- 10%. 
- De la terminación superficial, mediante un muestreo. 
- De la mano de obra empleada. 
- De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.    
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará hacer 
los tests, pruebas o ensayos que  sean necesarios.  
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente 
la inspección de éstos en taller. 
 
 b) Control en Obra. 
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Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento 
terminado será devuelto a taller para su corrección así haya sido éste 
inspeccionado y aceptado en taller. 
 
 
 
c) Ensayos 
En caso de considerarlo necesario la Inspección de Obra podrá exigir a la 
contratista un ensayo de un ejemplar de carpintería. 
El mismo se efectuará en el Instituto Nacional e Tecnología Industrial conforme 
a las   pautas y normas de  ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507-1 de 
julio del 2001 
Normas  IRAM 11523 infiltración de aire 
IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia 
IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento 
IRAM 11592 resistencia al alabeo 
IRAM 11593 resistencia a la deformación diagonal  
IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijación por giro 
IRAM 11589 resistencia a la flexión resistencia a la deformación diagonal de la 
hojas deslizantes  resistencia a la torsión. 
 
9 – PROTECCIONES 
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada 
para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra. 
 
10 - LIMPIEZA Y AJUSTE 
La Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, 
entregando las carpinterías en perfecto  estado de funcionamiento. 
 
 

A-15   CARPINTERÍA DE MADERA 

 
Objeto de los trabajos 
Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la ejecución, provisión, 
transporte, almacenamiento, montaje y ajuste en obra, de todas las carpinterías 
y revestimientos de madera que se especifican y detallan en los respectivos 
planos y planillas integrantes de la documentación. 
Por lo tanto incluyen la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipo 
requeridos para la fabricación en obra y en taller. 
Asimismo incluyen la colocación y ajuste de todos los herrajes previstos en los 
planos y aquellos otros que fueren necesarios y la provisión, colocación y 
ajuste de todas las piezas y/o elementos de madera, metal, plástico, etc., que 
aunque no estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias desde el punto 
de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento, 
montaje y/o terminación de los trabajos previstos en este rubro. 
Por lo tanto, la Contratista es responsable del cumplimiento de estos fines, sin 
costo adicional alguno. 
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Realización de los trabajos 
La totalidad de los trabajos se ejecutarán según las reglas del arte y en un todo 
de acuerdo a los planos de conjunto y de detalle, planillas, estas 
especificaciones y las órdenes de servicio que al respecto imparta la 
Inspección de Obra. 
Las maderas en  general así como los ensambles, cortes, aserrados, 
machihembra, etc., en particular, serán trabajados cuidadosamente, por 
personal especializado, pudiendo ser revisados por la Inspección de Obra, en 
cualquiera de sus etapas de elaboración, la que podrá rechazar aquellas piezas 
que no cumplan con las características consignadas o que sus medidas o 
saneamiento de las maderas no sean las adecuadas. 
Los herrajes se encastrarán prolijamente en los lugares que correspondan, no 
pudiéndose colocar cerradura de embutir, donde existen ensambladuras. 
La Contratista se proveerá de maderas de primera calidad bien secas y 
estacionadas, debiendo preparar, marcar y cortar todas las piezas con las 
medidas correspondientes, pero las mismas no podrán ser armadas ni 
ensambladas hasta transcurrido un tiempo prudencial desde su  preparación. 
Las maderas se labrarán con el mayor cuidado.  Las ensambladuras se harán 
con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o 
depresiones.  Las aristas serán rectilíneas y sin garrotes si fueran curvas, 
redondeándoselas ligeramente a fin de eliminar los filos vivos.  Se desecharán 
definitivamente y sin excepción todas las obras en las cuáles se hubiera 
empleado o debieran emplearse para corregirlas, clavos, masillas o piezas 
añadidas en cualquier forma.  No se permitirá arreglo de las obras de 
carpintería desechadas sino en el caso en que no se perjudique la sólida 
duración, estética o armonía en el  conjunto en dichas obras y siempre con la 
autorización de la Inspección de Obra 
Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan sin 
tropiezos y con un juego mínimo e indispensable. Los herrajes se encastrarán 
con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocación 
de las cerraduras embutidas en las ensambladuras. 
Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los forros, contramarcos, 
zocalitos, etc., deberán ser introducidos en el espesor de las piezas. 
La Contratista deberá arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de 
carpintería que durante el plazo de garantía se hubiera alabeado, hinchado o 
resecado. 
No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o 
superior a las tolerancias aceptadas. 
Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el 
costo de todas las partes accesorias que la complementan, a saber: marcos a 
cajón, marcos unificados, contramarcos, ya sean estos simples o formando 
cajón para alojar guías o cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de 
madera como metálicos, como así también los herrajes, mecanismos de 
accionamiento y aplicaciones metálicas, salvo indicación en contrario. 
 
Planos de taller y montaje 
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La Contratista, deberá preparar los planos de taller y de montaje en escalas de 
1:10 para los planos generales y de 1:1 para los detalles con indicación precisa 
de las tolerancias establecidas, los que deberán ser aprobados por la 
Inspección de Obra antes de iniciarse la construcción del taller en cualquiera de 
los elementos constitutivos del rubro. 
La presentación de los planos para su aprobación por la Inspección de Obra 
deberá hacerse como mínimo con quince (15) días de anticipación a la fecha 
en que deberán utilizarse en taller.  La Contratista no podrá iniciar ni encarar la 
iniciación de ningún trabajo sin la previa ratificación de los planos de licitación o 
sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspección de Obra. 
Cualquier variante que  la Inspección de Obra crea conveniente o necesario 
introducir a los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos 
respectivos y que solo importe una adaptación de los planos de licitación, no 
dará derecho a la Contratista a reclamar modificaciones de los precios 
contractuales. 
Al confeccionar los planos de taller y montaje, el Contratista del rubro deberá 
reproyectar los detalles, sistemas de cerramiento, uniones, burletes, etc., a fin 
de asegurar bajo su responsabilidad la hermeticidad y buen funcionamiento de 
todos los elementos de carpintería de madera: en ningún caso podrá 
introducirse cambios en lo proyectado, sin la aprobación previa de la 
Inspección de Obra, debiendo indicar claramente en cada oportunidad, todas 
las modificaciones que proyecte introducir al diseño original. 
 
Muestras 
La Contratista ejecutará prototipos tamaño natural de las distintas estructuras 
de madera, como prototipo de comparación. 
Cualquier diferencia entre los prototipos podrá ser motivo de rechazo por parte 
de la Inspección de Obra, siendo la Contratista responsable de los perjuicios 
que este hecho ocasione. 
La aprobación de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad 
final de la correcta funcionalidad de los elementos provistos. 
Los derechos de los artículos y dispositivos patentados, se consideraran 
incluidos en los precios de la oferta. 
 
Verificación de medidas y niveles 
La Contratista deberá verificar en la  obra todas las dimensiones y cotas de 
niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la 
realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación, 
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se 
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
 
Escuadrías  y tolerancias 
Las escuadrías indicadas en los planos generales o en los planos de taller y 
montaje corresponden a secciones netas de maderas terminadas, luego de 
efectuados el cepillado y pulido. 
Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la  Inspección de Obra, 
quedarán sujetas al régimen de tolerancias máximas admisibles, fijadas a 
continuación: 
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a) En espesores de placas, chapas, tablas y tirantes macizos: 0,5 mm 
b) En las medidas lineales de cada elemento: 1 mm 
c) En las escuadrías, por cada metro de diagonal del paño o pieza armada: 0,5 
mm 
d) En la rectitud de aristas y planos: 1 mm 
e) En la flecha de curvado de elementos, hasta 6 meses después de colocados 
los  
     elementos: 1mm 
 f) En medidas relativas (ajuste) entre elementos fijos y móviles: 1 mm. 
 
Vicios en los trabajos 
Cuando se sospeche que existen vicios ocultos, la Inspección de Obra podrá 
ordenar el desmontaje, corte, etc., de las piezas sospechosas. 
No se permitirá el arreglo de los elementos desechados y se desecharán 
totalmente aquellos elementos en los cuáles se hubieren empleado clavos, 
masilla o añadidos en cualquier forma. 
 
Montaje 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles 
correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por la 
Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un Capataz montador, de competencia 
bien comprobada por la Inspección de Obra en esta clase de trabajos.  Será 
obligación también de la Contratista pedir cada vez que corresponde, la 
verificación por la Inspección de Obra, de la colocación exacta de las 
carpinterías y de la terminación del montaje. 
Correrá por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si 
no se toman las precauciones mencionadas. 
El arreglo de las carpinterías desechadas solo se permitirá en el caso de que 
no afecte la solidez o estética de la  misma a juicio de la Inspección de Obra. 
La Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los 
movimientos de la carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por 
ello su estanqueidad. 
 
Inspecciones 
Durante la ejecución y en cualquier tiempo, los trabajos de carpintería podrán 
ser revisados por la Inspección de Obra  en el taller. 
Una vez concluidas y antes de su colocación, la Inspección de Obra las 
controlará, desechando todas las estructuras que no tengan las dimensiones o 
las formas prescriptas, que presenten defectos en la madera o en la ejecución 
o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas. 
 
Características de  los Materiales 
 
Maderas 
Todas las maderas que se empleen según las especificaciones para cada 
caso, en los trabajos de carpintería de taller, serán sanas, bien secas, 
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carecerán de albura (sámago), grietas, nudos saltadizos, averías o de otros 
defectos cualesquiera. Tendrán fibras rectas y ensamblarán teniendo presente 
la situación relativa del corazón del árbol, para evitar alabeos. 
Las piezas deberán ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna 
naturaleza, sin resinas de color y vetas uniformes para cada estructura. 
 
a) Cedro: Será del tipo llamado en plaza "misionero", bien estacionado y 

seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza. 
No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloración. 
b) Placas de aglomerado: Serán de marca reconocida y estarán constituidas 
solamente por partículas de madera, aglomerados con resinas de buena 
calidad y fraguados bajo presión y calor, y de los espesores indicados en 
planos. 
c) MDF: En los muebles indicados en planos se utilizará placas de 
fibromelamina del tipo MDF de 18 mm de espesor. Color según plano de 
muebles. 
d) Enchapados Los enchapados que figuran indicados en los planos y planillas 
de carpintería, deberán respetar estrictamente la calidad y tipo solicitados. 
El enchapado elegido deberá aplicarse al terciado, antes de encolar éste al 
bastidor, teniendo la precaución de asegurarse que ambos tengan fibras 
atravesadas. 
e) Laminado plástico Si así se especifica en los planos o planillas se utilizará 
laminado plástico "Fórmica" o equivalente superior con textura lisa y color 
indicado en planos de carpinterías y muebles,  debiendo cumplir con las 
Normas IRAM 13360/70 según corresponda.   
Deberá usarse pegamento doble contacto de la calidad aconsejada por el 
fabricante del laminado. 
 
Herrajes 
Se ajustarán a lo especificado Planillas de Carpinterías. Si no se especifica otra 
cosa, serán en las carpinterías de bronce platil, presentado en todos los casos 
una terminación sin filos rústicos, con cantos pulidos y uniformes.  
Todas las puertas,  llevarán cerraduras de seguridad según planilla de 
carpinterías. 
Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, 
con la cabeza vista bañada del mismo color del herraje. 
La Contratista presentará antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de 
herrajes con indicación de su ubicación en los diversos tipos de aberturas.  No 
se podrá iniciar ningún trabajo hasta no haber obtenido la aprobación por parte 
de la Inspección de Obra 
Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se 
abran para su colocación, procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas 
ni cortar las molduras o decoración de las obras. 
La  Contratista está obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con 
facilidad y perfección absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal 
colocado, antes que se le reciba definitivamente la carpintería. 
 
Muestras de materiales 
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Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, la Contratista deberá 
presentar a la Inspección para su aprobación, muestras de todos los materiales 
que usará para ello, como elementos de comparación. 
Cualquier diferencia ulterior entre las muestras y los materiales utilizados en la 
fabricación de las carpinterías, podrá ser motivo de rechazo por la Inspección 
de Obra, siendo la  Contratista la única responsable de los perjuicios que este 
hecho ocasione. 
 
Elementos del sistema 
 
Puertas Placas 
Serán de 45mm de espesor. Se utilizará el tipo placado con bastidor perimetral 
y travesaños intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o relleno del 
tipo nido de abeja en madera dura, cuyas cuadrículas tendrán como máximo 7 
cm. de lado, de forma tal, que resulte un todo indeformable y que no produzca 
ondulaciones en las chapas.  
Tendrán cantonera de cedro en los cuatro costados, la hoja  será con laminado 
en cedro natural o equivalente superior. 
La Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, 
determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura. En 
todos los casos  someterá a la aprobación de la Inspección un tablero con 
todas las muestras de los herrajes que debe colocar, perfectamente rotulado y 
con la indicación de los tipos en que se colocará cada uno. La aprobación de 
dicho tablero por la Inspección de Obra es previa a todo otro trabajo. Este  
incluirá todos los manejos y mecanismos necesarios.  
Según planilla de carpinterías algunas llevarán zócalos y guarda camilla en 
ambas caras de Acero Inoxidable calidad “Aisi 304” con terminación pulido 
semibrillo de 1 mm de espesor.  
 

A-16   BARANDAS Y PASAMANOS METÁLICOS (NO APLICA) 

 
 
 
 
 
A.17.1. Granito natural:  
Se ejecutarán en granito natural pulido  “Gris Mara” de  2 cm de espesor, 
llevarán pieza frentín por debajo de la mesada y adosado en todas sus caras 
libres. Tendrá 6 cm de altura en material ídem con buña rehundida de 1 cm de 
ancho en todo el contacto con la mesada. También llevará un zócalo por sobre 
mesada de 10 cm de alto de granito pulido  ídem en todas las caras donde la 
mesada haga contacto con los muros. 
Se hará de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle y planillas de locales. 
En general se empotraran ménsulas en perfil L de 1” x 5 mm, perfectamente 
niveladas. 
Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar y/o unir 
los granitos serán galvanizadas y quedarán ocultas. En los puntos donde el 

A-17    MESADAS 
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material sea rebajado para recibir dichas grampas o piezas metálicas, se 
deberá dejar suficiente espesor de material como para que las piezas no se 
debiliten y se rellenarán con epoxi. 
El material no deberá presentar grietas, coqueras, riñones u otros defectos. 
Presentará superficies tersas y regulares. Se entregará pulido y lustrado a 
brillo. El corte de las piezas será uniformado para cada uno y el total de ellas. 
El trasforo necesario para la ubicación de la pileta, será ajustado a medida y 
sus ángulos redondeados en correspondencia con las bachas y/o piletas según 
corresponda. 
Las bachas serán de acero inoxidable y se pegarán a las mesadas con 
adhesivo en su borde. Las juntas serán perfectamente selladas. Las aristas 
serán levemente redondeadas, excepto en aquellas en que su borde se una a 
otra placa de granito ídem, debiendo en este caso ser perfectamente vivas a fin 
de lograr un adecuado contacto. Dicha junta se sellará con adhesivo loxiglas o 
similar, o cola especial de marmolero. Las piezas estarán embutidas en el muro  
2 cm, es decir que las piezas llegarán a obra con ese margen mayor que el 
borde de lo estipulado en planos como ancho útil.  
La Contratista presentará muestras del material a emplear, en placas, de una 
medida no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita. 
Esta muestra tendrá las terminaciones definitivas de obra, para aprobación de 
la Inspección, y servirá como testigo de comparación de color, vetas, pulido, 
lustrado, etc. 
Además se deberán presentar para su aprobación muestras de las grampas y 
piezas de  metal a emplear  para la sujeción de bachas y piletas. 
Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado 
hasta que la Inspección de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones. 
 
A.17.2. Acero Inoxidable:  
Las mesadas indicadas en los planos correspondientes serán construidas en 
acero resistente a la corrosión Aisi 304 de 1,5 mm de espesor mínimo. El plano 
superior, con respaldo sanitario 100 mm. del mismo material y espesor, estará 
montado sobre placas de astillas de madera aglomerada (fenólicas) de 18 mm 
de espesor, Guillermina o calidad superior adheridos al metal mediante 
adhesivos resistentes a la acción del agua; la cara interior se terminará con 
enduido y dos capas de pintura de esmalte poliuretánico color ídem muros. Las 
soldaduras se realizarán con electrodos de tungsteno, bajo atmósfera de gas 
argón. 
La estructura resistente se ejecutará en perfil L32 mm de lado y 1,5 mm de 
espesor (valores mínimos), pintado con esmalte sintético color ídem 
carpinterías, previo tratamiento anticorrosivo. Dicha estructura se amurará con 
una separación máxima de 80 cm. solidarizándose su frente mediante la 
soldadura de dos travesaños tubulares de idénticas características y 
terminación que los de la estructura. Las piletas serán del mismo material que 
las mesadas soldadas, conformando un elemento monolítico de acuerdo a los 
planos  de detalles correspondientes. 
 
 
 A-18  VIDRIOS Y CRISTALES 
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Objetos de los trabajos 
Los vidrios y cristales serán del tipo y clase que en cada caso se especifica en 
los planos y planillas, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de 
espesor regular. 
La Inspección de Obra elegirá dentro de cada clase de vidrios especiales, el 
tipo que corresponda. Se presentarán muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m  
se rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o 
grado de transparencia.- 
No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las estructuras, 
tanto metálicas como de madera, hayan recibido una primera mano de pintura. 
El recorte de los vidrios será hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 
milímetros menos que el armazón que deba recibirlos; el espacio restante se 
llenará totalmente con masilla o burlete amortiguante y el vidrio se colocará 
asentándolo con relativa presión contra la masilla, sin que toque la estructura 
que lo contiene, (ni los contra vidrios). 
Las medidas consignadas en planos y planillas de carpintería, son 
aproximadas; la Contratista será el único responsable de la exactitud de las 
mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase de verificación en obra. 
Colocación: La colocación deberá realizarse con personal capacitado, 
poniendo cuidado en el retiro y colocación de los contra vidrios, asegurándose 
que el "obturador" que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería 
a efectos de asegurar un cierre hermético y una firme posición del vidrio dentro 
de la misma. 
Cuando se especifique la utilización de masillas en la colocación de vidrios, 
ésta deberá ser del tipo Fastic transparente o equivalente superior de la mejor 
calidad de plaza, y de elasticidad permanente. 
En todos los casos la Contratista deberá someter muestras para su aprobación 
por la Inspección de Obra. 
Cuando se especifique obturar con masilla, deberá considerarse sin excepción 
que los vidrios se colocarán con masillas de ambos lados en espesores 
iguales, evitando que el borde vítreo esté en contacto con la carpintería. 
En caso de burletes, éstos contornearán el perímetro completo de los vidrios, 
ajustándose a la forma de la sección transversal diseñada, debiendo presentar 
estrías para ajustes en las superficies verticales de contacto con los vidrios y 
ser lisos en las demás caras. 
Dichos burletes serán elastómeros, destinados a emplearse en intemperie, 
razón por la cual la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo 
carga, son de primordial importancia. 
En todos los casos, rellenarán perfectamente el espacio destinado a los 
mismos, ofreciendo absoluta garantía de cierre hermético. Las partes de los 
burletes, a la vista, no deberán variar más de un milímetro, en más o en menos, 
con respecto a las medidas exigidas. 
Serán cortados a inglete y vulcanizados. 
Es obligatoria la presentación de muestras de los elementos a proveer. 
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Defectos:  
Los vidrios, cristales o espejos no deberán presentar defectos que 
desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. 
Las tolerancias de los defectos quedarán limitadas por los márgenes que 
admitan las muestras que oportunamente haya aprobado la Inspección de 
Obra.  Podrá disponer el rechazo de los vidrios, cristales o espejos si éstos 
presentan imperfecciones en grado tal que a juicio de la Inspección  de Obra 
los mismos no sean aptos para ser colocados de acuerdo al siguiente detalle: 
a) Burbujas: inclusión gaseosa de forma variada que se halla en el vidrio y 
cuya mayor dimensión no excede generalmente de 1mm pudiendo ser mayor. 
b) Punto brillante: inclusión gaseosa cuya dimensión esta comprendida entre 
1mm y 3 décimas de mm y que es visible a simple vista cuando se lo observa 
deliberadamente. 
c) Punto fino: Inclusión gaseosa muy pequeña menor de 3 décimas de mm 
visible con iluminación especial. 
d) Piedra: Partícula sólida extraña incluida en la masa del vidrio. 
e) Desvitrificado: partícula sólida proveniente de la  cristalización del vidrio, 
incluida en su masa o adherida superficialmente a la misma. 
f) Infundido: partícula sólida no vitrificada incluida en la masa del vidrio. 
g) Botón transparente: cuerpo vítreo comúnmente llamado "ojo", redondeado 
y transparente incluido en la masa del vidrio y que puede producir un relieve en 
la superficie. 
h) Hilo: vena vítrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que 
aparece brillante sobre fondo negro. 
i) Cuerda: Vena vítrea, comúnmente llamada "estría" u "onda", transparente 
incluida en la masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma 
y produce deformación de la imagen. 
 j) Rayado: ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas, 
producidas por el roce de la superficie con cuerpos duros. 
k) Impresión: manchas blanquecinas, grisáceas y a veces tornasoladas que 
presenta la superficie del vidrio y que no desaparecen con los procedimientos 
comunes de limpieza. 
l) Marca de rodillo: Zonas de pulido de la superficie, producidas por el 
contacto de los rodillos de la máquina con la lámina de vidrio en caliente. 
m) Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la 
totalidad del espesor. 
n) Entrada: ralladura que nace en el borde de la hoja, producida por cortes 
defectuosos. 
o) Corte duro: excesiva resistencia de la lámina de vidrio a quebrarse según la 
traza efectuada previamente con el corta vidrio y creando riesgo de un corte 
irregular. 
p) Enchapado: alabeo de las láminas de vidrio que deforma la imagen.  Falta 
de paralelismo de los alambres que configuran la retícula.  Ondulación de la 
malla de alambre en el mismo plano de vidrio.  Falta de paralelismo en el 
rayado del vidrio.  Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad de las 
mismas, que visualmente hacen aparecer zonas de distinta tonalidad en la 
superficie. 
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Espesores:  
En ningún caso serán menores a la medida indicada para cada tipo en planos, 
ni excederán de 1mm con respecto a la misma. 
 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 
            
A.18.1. - Vidrio laminado de seguridad 
Estarán integrados por dos vidrios de 3mm o de 4 mm según se indica en plano 
de Carpinterías  con la interposición de cuatro láminas de resina vinílica, 
incolora, butiral polivinilo, HEY’PROTEKT X S 15 de HEY’DI CONTROL 
SOLAR S.A, o similar superior conformando una placa compacta de vidrio 
laminoso, de 6 mm y de 8mm  de espesor según corresponda, incoloro según 
indicación en correspondiente plano de carpintería. 
La Contratista, a pedido de la  Inspección, deberá proporcionar el resultado de 
ensayos de transmisión de la radiación solar resistencia climática y  variaciones 
de temperatura, así como el por ciento de transmisión lumínica en función del 
calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo. 
Valen para los vidrios componentes todas las especificaciones precedentes. 
Deberán cumplir las normas IRAM 10.003. 
 
A.18.2. - Doble Vidriado Hermético 
Los vidrios Termoacusic (DVH) Doble Vidriado Hermético o termopanel es un 
excelente aislante hermético y acústico transparente, constituido por dos hojas 
de vidrio laminado de 3mm+3mm, separados entre sí por una cámara de aire 
seco y quieto definido por un perfil de 12mm, metálico hueco de diseño 
especial cuyo interior contiene sales deshumectantes que evitan la presencia 
de humedad en la cámara de aire. Para asegurar la hermeticidad del 
componente su perímetro deberá poseer un doble sellado de estanqueidad 
constituido por un sellador primario a base de caucho de butilo, que conformará 
la barrera de vapor; un sellador secundario, a base de siliconas, que tiene 
como función principal otorgar solidez estructural al conjunto. 
Llevaran en su interior cortinas MINIBAND de bandas horizontales de 16mm, 
color blanco con accionar manual. 
En cuanto a ubicación, color y dimensiones, serán las indicadas en los planos 
de carpinterías correspondientes. 
Valen para los vidrios componentes todas las especificaciones precedentes. 
  
A.18.3. -   Espejos: 
Los espejos serán fabricados con cristales de la mejor calidad. Se entregarán 
colocados de acuerdo a lo indicado por la Inspección de Obra, serán de cristal 
de 4 mm. De espesor, el plateado tendrá dos manos de pintura especial como 
protección.  
Los espejos tendrán una superficie regular, de tal modo que no produzca 
ninguna deformación o distorsión de la imagen reflejada; con un bisel 
perimetral de10mm constantes y de 3 mm. de espesor como mínimo. 
En todos los casos se verificarán los espesores de los vidrios para las 
funciones que deben cumplir según norma IRAM 12565 y aplicado en áreas 
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donde el vidrio es susceptible de impacto humano, deberán tenerse en cuenta 
los criterios de práctica recomendados por Norma IRAM 12595. 
Se colocarán con grampas de bronce platil y tendrán los bordes pulidos a 
piedra y a mano. 
En baños, sobre mesadas se colocaran de acuerdo a lo especificado en los 
planos de detalle y planilla de locales, cuidando de centrar los cortes si fuera 
necesario.  
 

 
 
 
 
 
 
A.20.1 Rótulo del servicio: 
Sobre fachada de acceso desde la calle interna, va aplicada la leyenda 
”GUARDIA Y EMERGENCIAS” que irán ubicadas centradas con respecto al 
acceso de ambulancias y sobre fachada lateral (sobre calle Jorge) irán por 
separado las leyendas  “GUARDIA” por un lado y “EMERGENCIAS” por otro 
ubicadas centrada entre columna de cada semicubierto. 
Serán en letras corpóreas de chapa de Acero Inoxidable calidad “Aisi 304” con 
acabado pulido semibrillo y sujeción letra por letra con varillas para montaje 
con separación de la pared y luces led color blanca incorporadas a las letras. 
El texto en letras mayúsculas en tipografía “ARIAL”, altura 30 cm y 5 cm de 
espesor (o profundidad). La empresa Contratista deberá presentar para todos 
los casos mencionados modelo de letras a escala para su aprobación por parte 
de los proyectistas previo a su colocación en obra. 
 
 
 
 
 
Objeto de los trabajos 
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo 
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente 
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes 
de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez 
concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, 
grietas u otros defectos. 
La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar 
las obras del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior 
procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un 
manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación de 
secado del proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de 
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitirá que se 
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado 
completamente. 

A-20   PINTURAS 

A-19  SEÑALÉTICA 
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La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar 
cada mano de pintura, barnizado, etc. 
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, 
(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo). 
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se 
satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la 
Inspección de Obra, la Contratista tomará las provisiones del caso, dará las 
manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado 
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional. 
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no 
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, 
cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues 
en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los 
mismos. 
Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construirá a su solo 
cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los 
procesos de arenado o granallado, imprimación, pintado y secado completo de 
las estructuras a pintar; donde asegurará el tenor de humedad y calefacción 
necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas. 
 
Aprobación de las pinturas 
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación 
se tendrán en cuenta las siguientes cualidades: 
a)- Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del 
pincel o rodillo. 
b)- Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de 
aplicada. 
c)- Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el 
menor número de manos posible. 
d)- Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y 
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de 
acabado. 
e)- Estabilidad: Se verificará en el envase.  En caso de presentar sedimento, 
este deberá ser blando y fácil de disipar. 
 
Muestras: 
De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, 
diluyentes, etc., la Contratista entregará muestras a la Inspección de Obra para 
su aprobación antes de su aplicación en obra. 
 
Características de los materiales 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro 
de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección de Obra, 
debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos 
de sello de garantía. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar a la 
contratista y a costa de ésta, todos los ensayos que sean necesarios para 
verificar la calidad de los materiales. 
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Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las 
especificaciones se efectuarán en laboratorio oficial, a elección de la 
Inspección de Obra y su costo será a cargo del contratista, como así también el 
repintado total de la pieza que demande la extracción de la probeta. 
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento 
de las normas contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del 
material el único responsable será la contratista, no pudiendo trasladar la 
responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar la propia contratista los 
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un 
todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo 
deberá proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten 
tales defectos. 
 
Muestras: La contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la 
primera mano de pintura en  todas y cada una de las estructuras que se 
contratan las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite; al 
efecto se establece que la contratista debe solicitar a la Inspección las 
tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catálogo o muestras que le 
indique la Inspección, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y 
tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutará el 
tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que 
someterá a aprobación de la Inspección y quedarán selladas y firmadas en 
poder de la misma. En este momento procederá a formular la pintura que 
deberá ser hecha en fábrica original; sólo se permitirá el uso de entonadores en 
obra en casos excepcionales, dado que se exigirá formulación y fabricación en 
planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada 
se deberán repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra. 
 
 
SOBRE MAMPOSTERÍA, CIELORRASOS  Y HORMIGÓN 
 
Enduidos, imprimadores, fijadores:  
Se deberán usar para optimizar las superficies a pintar y que estén en 
perfectas condiciones. En todos los casos serán de la misma marca de las 
pinturas y del tipo correspondiente según el fabricante, para cada uso, a fin de 
garantizar su compatibilidad. 
 
Tintas 
En todos los casos la contratista presentará a la Inspección de Obra catálogo y 
muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta 
decida el tono a emplearse. 
Cuando la especificación en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del 
catálogo de la marca adoptada, la contratista notificará a la Inspección para 
que ésta  
resuelva el temperamento a seguir. En el caso que los colores de catálogos no 
satisfagan a la Inspección, la contratista deberá presentar muestras de color 
que se le indique. 
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A.20.1 Látex acrílico para exteriores: 
Se aplicarán tres manos de látex acrílico para exterior previo tratamiento de la 
superficie mediante limpieza con espátula de restos de materiales de obra, 
rebarbas, etc.  Posteriormente se repasarán las superficies con fratachos 
metálicos especiales para limpiar revoques, con la finalidad de alisar y matar 
resaltos por reparaciones de revoques y/o uniones de revoques ejecutados en 
distintas etapas.  
Se rellenarán todo tipo de grietas, hendiduras y cualquier otra depresión en la 
superficie de los revoques con material de terminación y/o restaurador para 
exteriores tipo masilla “Poximix” o equivalente con posterior lijado con lija n°150 
hasta lograr una superficie tersa al tacto. 
Finalmente y antes de aplicar las tres manos de látex para exterior, se 
aplicarán mínimo una mano de fijador que dejará secarse mín. 8 hs  en 
condiciones de temperatura moderadas y bajo porcentaje de humedad 
ambiente.  
Las pinturas serán latex para exteriores  tipo modelo “LOXON EXTERIORES 
MATE” de la marca “SHERWIN WILLIAMS” color blanco, al igual que los 
fijadores y demás materiales utilizados para la preparación de las superficies. 
De todas las pinturas, colorantes, selladores, imprimadores, selladores, 
diluyentes, etc., la Contratista entregará muestras a la Inspección de Obra para 
su aprobación. 
 
A.20.2. Esmalte Epóxico 
En aquellos locales indicados en planillas de locales se utilizará esmalte epoxi-
poliamida, tipo SUMADUR 288WB de SHERWIN WILLIAMS o equivalente, que 
da como resultado una película protectora semibrillante, gran dureza, 
adherencia y elasticidad y de resistencia a la abrasión y a los agentes 
químicos. Color blanco. 
Deberá cumplir con la norma IRAM 11.198 
Su aplicación se hará según especificación del fabricante. 
SUMADUR 288 WB Esmalte Epoxy Base Agua 
 
A.20.3. Látex acrílico para cielorrasos:  
Dar una mano de fijador diluido con agua, en la proporción necesaria para que 
una vez seco, quede mate. 
Hacer una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las 
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. 
Después de 8 horas lijar con lija fina 5/0 en seco. 
Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior. 
Aplicar las manos de pintura al látex tipo “Z10 EXTRA CUBRITIVO”  de la 
marca “SHERWIN WILLIAMS”  o similar, que fuera menester para su correcto 
acabado.  Se aplicarán por lo menos dos manos. 
La primera se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se 
rebajaran, según absorción de las superficies.  Si los cielorrasos fuesen a la 
cal, se dará previamente al fijar dos manos de enduido plástico al agua, luego 
de lijado, las operaciones serán las indicadas anteriormente. 
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A.20.4 impermeabilizante para ladrillo visto: 
Los muros de ladrillo visto serán pintados con impermeabilizante transparente 
tipo “LOXON LADRILLOS” o equivalente para proteger las superficies de 
ladrillos a la vista del desgaste que ocasionan los agentes atmosféricos.  
Se aplicará con pincel o rodillo una primera mano diluida en partes iguales con 
agua, se deja secar 1 hora y luego se aplica una segunda mano del producto 
sin diluir o diluida con un máximo de 10% de agua. El acabado será satinado o 
semibrillante, dependiendo de la cantidad de manos aplicadas 
 
A.20.5. Látex acrílico para mamposterías interiores:  
Se aplicarán tres manos de pintura al látex para interiores, previo enduido 
plástico, lijado, aplicación de selladores donde se requiera y fijador o 
imprimación en todas las superficies revocadas a al cal, enduidas, etc.,  de 
muros o tabiques que se indiquen al látex en planilla de locales.  
Las pinturas serán de primera calidad y marca reconocida. 
De todas las pinturas, colorantes, enduidos y/o masillas plásticas para 
interiores, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., la Contratista entregará 
muestras a la Inspección de Obra para su aprobación. 
 
SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA. 
En caso de ser necesario, se efectuará el retoque del tratamiento antióxido 
efectuado en taller que consiste en tres manos de antióxido poliuretánico. 
Se masillará con  masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere 
menester.  Luego aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas, lijando 
adecuadamente. Se aplicarán a continuación, las manos necesarias de esmalte 
sintético puro con un intervalo mínimo de 10 horas entre cada una de ellas, 
sujetas a la aprobación de la Inspección de Obra, en cuanto a cubrimiento y 
terminación superficial. 
 
Antiácido poliuretánico:  
Para ser aplicado en el rubro Carpintería Metálica, las mismas serán 
recubiertas con tres manos de pintura antióxido poliuretánico aplicadas en taller 
por inmersión, sobre superficies perfectamente limpias y desengrasadas, 
cuidando la producción de chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea deberá ser 
aprobada por la Inspección de Obra.  
 
A.20.6 Esmalte sintético  
Todas las carpinterías de chapa doblada especificadas en planos, llevará dos 
manos de esmalte sintético tipo "CONVERTIDOR DUO EXPRES" marca 
"FERROBET" o equivalente, color blanco semimate y negro para rejas. 
Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antióxido de 
obra. 
Quitar el óxido mediante arenado o solución desoxidante o ambos 
Aplicar una mano de fondo convertidor de oxido, cubriendo perfectamente las 
superficies. 
Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere menester. 
Luego aplicar convertidor de oxido sobre las partes masilladas. Lijar 
convenientemente. 
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Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con dos mano de fondo 
sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético 
puro. (En exteriores se aplicará el esmalte a las 12 horas de haber recibido el 
antióxido). 
 
Estructura de hierro 
 
a) Pintura en taller 
Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, serán montadas en obra 
con el siguiente tratamiento dado en taller: 
Se aplicará pintura convertidor de óxido según especificaciones del fabricante, 
a soplete o pincel (según criterio de la Inspección de Obra) con diluyente 
adecuado y en la proporción indicada por el fabricante, con espesor de película 
seca de 15 a 20 micrones. 
La superficie serán lisas uniformes, libres de chorreaduras y de cualquier 
elemento  adherido accidentalmente. Los bordes y aristas de todas las piezas 
deberán estar perfectamente cubiertas. 
Se aplicará pintura esmalte sintético de color según planilla de locales y sujeto 
a verificación de la inspección de Obra. Se aplicará a pincel o soplete (en este 
último caso previa aprobación de la Inspección de Obra) utilizando diluyente 
indicado o provisto por el fabricante y en la proporción establecida. Esta mano 
se aplicará en un plazo no mayor de 15 días a contar desde la aplicación de la 
última mano de fondo antióxido. El espesor de la mano no será inferior a 20 
micrones. 
Las estructuras deberán ser retocadas en obra por la contratista en caso de 
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado. 
 
b) Pintura en obra para todas las zonas que queden a la vista 
Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se 
rellenarán con sucesivas capas de masilla al aguarrás de las características de 
especificación que se indica más adelante, se lijarán las zonas tratadas con lija 
al agua, hasta la nivelación de la superficie pintada y se retocará a pincel con 
pintura antióxido y se aplicará una nueva mano de esmalte sintético en el tramo 
afectado. 
Todos los empalmes de carpinterías serán soldados prolijamente, tras lo cual 
se continuará con el proceso indicado. 
La primera mano se aplicará a soplete, adicionada de disolvente adecuado y en 
la proporción indicada por el fabricante, acabado sintético blanco semimate,  
espesor de película seca no inferior a 20 micrones. 
Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicarán 2 manos de  
soplete; el espesor de cada mano de película seca será no inferior a 20 
micrones. 
Todas las etapas de pintado se realizarán en días cuya temperatura esté 

comprendida entre 15 y 30ºC y la humedad relativa ambiente no supere el 
80%. 
 
SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA  
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Se limpiarán las superficies con un cepillo de cerda dura eliminando manchas 
grasosas con aguarás o nafta. 
Se lijará en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que 
resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa.  
 
A.20.7. Barníz transparente sobre madera 
Todas las carpinterías llevarán una mano de barniceta de primera marca y dos 
manos de barniz marino previa aplicación de preservador de madera a base de 
insecticidas y funguicidas. 
La contratista presentará la Inspección de Obra muestras de las maderas de 
las diferentes estructuras con sus tratamientos correspondientes para su 
aprobación. 
           
ESMALTE PARA ALTAS TEMPERATURAS 
Todos aquellos elementos que se encuentren sometidos a la acción de altas 
temperaturas, serán tratados superficialmente con la aplicación, previo el 
tratamiento de base, de dos manos de esmalte especial para altas 
temperaturas, en color aluminio o negro, según se especifique en cada caso en 
particular. 
Para su terminación se tendrá en cuenta una resistencia hasta 140ºC para la 
pintura negra; 360ºC para la de aluminio y de 530ºC para la de aluminio con 
siliconas. 
 
A.20.8. Pintura sobre caños 
En general se pintarán todos los caños, hierros y grampas a la vista.  Cuando 
los caños sean de hierro fundido alquitranado se les aplicará previa limpieza, 
dos manos de goma laca disuelta en alcohol. 
El proceso de pintura: Lijado y pintura anticorrosiva al cromato de zinc, 
independiente de la dada en el taller. 
Lijado y enduido con masillas al aguarrás, retocando luego con impresión al 
aguarrás, con 24 horas de intervalo entre manos, antes de aplicar el acabado. 
Se lijara con lija al agua al enduido de masillas y la última mano de impresión. 
Finalmente, la pintura de acabado se hará como mínimo con una mano de 
fondo sintético, luego una mano de fondo sintético con el agregado del 20% de 
Satinol o equivalente y una mano de Satinol o equivalente con el 25% de 
esmalte sintético, color a elección de la Inspección de Obra. 
 
A.20.8.1.- Cañerías revestidas: 
Una mano de imprimación (fondo sellador) y luego de seca, la superficie será 
lijada y enduida con masilla LACALBA o equivalente al aguarrás, retocando 
luego con imprimación, con 24 horas de intervalo entre manos antes de aplicar 
el acabado. 
La pintura de acabado se hará de la misma manera a lo indicado en el 
apartado anterior. 
Colores convencionales:  
Todas las cañerías indicadas se pintarán de un color uniforme a elección de la 
Inspección de Obra y para la identificación de los distintos tipos se pintará con 
anillo de 4 a 5 cm. de ancho con esmalte sintético, distribuidos en la mitad 
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aproximadamente de los tramos cuando éstos no superen los 3 metros, en 
base a carta de colores convencionales, de acuerdo a las normas IRAM y/o 
indicaciones de la Inspección de Obra: 
Agua fría     Azul 
Agua caliente calefacción  Ida: verde  
     Retorno: verde y amarillo dos franjas 
apareadas 
Agua caliente   Blanco con franja amarilla 
Petróleo pesado   Negro 
Petróleo liviano o gas  Gris 
Desagüe pluvial   Amarillo 
Desagüe cloacal   Bermellón 
Calderas       Partes de hierro fundido a la vista, bridas, etc.: 
negro 
Cañerías en conductos accesibles: En estos casos solo se pintarán los anillos 
identificatorios. 
 

A.21   CAÑERÍAS Y CONDUCTOS DE VENTILACION  

 
Ventilación natural por conducto 
a) Las ventilaciones de baños y retretes por conducto se efectuarán con 
tuberías prefabricadas de materiales que cumplan con lo especificado en este 
pliego según Departamento Técnico Complementario. El conducto tendrá una 
sección mínima de 0,03 ² uniforme en toda su altura y con inclinaciones no 
superiores de 45° de la dirección vertical. La abertura de comunicación del local 
con el conducto será regulable por medio de una rejilla de acero inoxidable y se 
ubicará en el tercio superior de la altura del local. 
El tramo que conecte la abertura regulable con el conducto puede ser 
horizontal de longitud no mayor de 1,50 m y permanecerá constantemente 
abierta con su correspondiente sombrerete que especifiquen las cláusulas 
particulares. 
b) Sobre el artefacto cocina se colocará una campana deflectora del material 
que se especifique, que oriente los fluidos hacia la entrada del conducto. Este 
conducto rematará en azotea o techo o lateralmente en patio o fondo. 
Los depósitos ventilarán con un mínimo de dos conductos conforme a planos y 
cláusulas particulares convenientemente dispuestas y a razón de uno por cada 
25 m² de superficie. La sección del conducto tendrá un área mínima de 0.015 
m² y lado no inferior a 0.10 m. De acuerdo al material que se especifique en las 
cláusulas particulares se efectuarán las fijaciones, terminaciones y 
revestimientos de los conductos. 
Los laboratorios ventilaran por conductos conforme a planos y en todo 
 
Ventilación forzada 
En todos los locales que no posean ventilación natural directa, llevarán 
ventilación forzada. Los conductos de ventilación se ajustarán a las 
especificaciones según Departamento Técnico Complementario. 
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Fijación de cañerías a la vista 
Los soportes para cañerías y conductos se colocarán a intervalos regulares, de 
forma tal que no permitan la flexión de los mismos.  La instalación de estos 
elementos se deberá realizar en forma prolija, ordenada, paralela y separado a 
las mismas distancias de las vigas, losas y columnas y paramentos.  Cuando 
se produzcan cambios de direcciones, se tratará de mantener la horizontalidad 
o verticalidad de los tramos.  En lo posible se tratara de agrupar sobre las 
bandejas o soportes, aquellas que correspondan a una misma instalación. 
La Contratista deberá presentar planos de detalles y sistema que utilizará para 
suspender las cañerías y/o conductos indicando el recorrido, debiendo realizar 
pruebas y tramos de muestras de montaje a solicitud de la Inspección de Obra. 
 
 
 
 
 
Este rubro trata de todo el equipamiento de locales sanitarios en general como 
ser baños, vestuarios y offices, indicando cantidades, tipos y marcas a modo de 
referencia para garantizar la calidad y diseño estipulados.  
Dentro de lo denominado equipamiento sanitario están incluidos los artefactos 
sanitarios, griferías y accesorios, como ser: portarrollos, jaboneras, barrales, 
percheros, espejos,  timbres de emergencia (en sanit. para discapacitados), 
etc. y que la Contratista deberá garantizar su presencia en los locales y en las 
cantidades indicadas al momento de entregar la obra. Deberá presentar 
muestras para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. 
 
A.22.1.- Equipamiento para sanitarios de habitaciones, sanitarios de 
personal, sanitarios públicos, sanitario discapacitado (cantidades según 
planilla de locales) 
 
-Inodoro largo con tapa y depósito doble descarga con válvula armada, de losa 
blanca  línea “ADRIÁTICA”  tipo marca "FÉRRUM" o equivalente superior.-   
 
 
-Lavatorio con columna de losa color blanco tipo modelo “ADRIÁTICA LAM3J” 
de “FERRUM” o equivalente. 
 
-Bacha oval de AºIº  AISI 304 acabado acero satinado modelo “G4114”, de 
"FERRUM" o equivalente, con descarga con sifón  de AºIº color cromo modelo 
“0242.01” de "FV" o equivalente.       

 
-Canilla automática para lavatorios de AºIº inclinada tipo línea “0361.02 CR. 
PRESSMATIC”  de “FV” o equivalente. 
 
-Grifería juego para bañera y ducha exterior modelo “0112/15” de la línea 15 de 
ALLEGRO  de “FV” o equivalente. 
 

A 22  EQUIPAMIENTO DE SANITARIOS, OFFICES Y LAVACHATAS  
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-Grifería para lavatorio con columna tipo modelo “0207.15” ALLEGRO de “FV” o 
equivalente. 
 
-Espejo: cristal biselado de 4mm de espesor, ancho de mesada y/o 0.50cm 
(según planilla de locales) y 0.90 de alto. Irá colgado por sobre revestimiento y 
a 30 cm de mesada. 
 
ACCESORIOS PARA NUCLEOS SANITARIOS:  
Los accesorios para Sanitarios serán de A°I° de la marca “THAMES” o  

equivalente: 

-un dispenser redondo de papel higiénico  con cerradura antirrobo por cada  

inodoro.  

-un dispenser de toalla intercalada capacidad 500 toallas con cerradura  

antirrobo por cada mesada.  

-un dispenser de jabón líquido de 10.5 x 9 x 25 cm. con llave de seguridad por  
cada mesada.  
-un cesto para pared grande para colgar de 57.5 de alto x 28 de ancho x 14 cm  

de profundidad en sector inodoros y mesadas.  

-Percha tipo modelo “0166/15B ALLEGRO” de la marca “FV” o equivalente, en  

cada box de inodoro.  

 

ACCESORIOS PARA SANITARIOS HABITACIONES: 

En baños de habitaciones juego de accesorios tipo modelo “AJE7 “ de 
“FERRUM” o equivalente y cesto para residuo de A°I°  
 
 
ACCESORIOS SANITARIO DISCAPASITADO: 
a- Inodoro especial para discapacitados, de losa blanco línea Espacio de 
Ferum o equiv, con válvula de descarga para limpieza con manija para 
discapacitados modelo 0388 cr de FV o equivalente 
b- Lavatorio especial para discapacitados anatómico tipo ménsula h mínima en 
encuentro con pared 0,57 mts del N.P.I, color blanco línea Espacio de Ferum o 
equiv. 
c- Grifería : canilla automática con manija larga para discapacitados mod. 0361 
cr de FV o equiv. 
d- Espejo graduable de 0.75 x 0.80 mts a 1,00 mts del N.P.I. 
e- Manijón de aluminio de 24 cm de diam. exterior con arandelas circulares en 
encuentro con pared longitudinal  1,00 mt de distancia libre a muro 50 a 70 mm. 
Terminación con pintura poliuretanica (antideslizante), color blanco de Ferrum o 
equivalente 
f- Barral de seguridad rebatible (con portarrollo) de aluminio de 40 mm de diam. 
exterior con bisagras en pared 0,57 mt del N.P.I. Terminación con pintura 
poliuretanica (antideslizante), color blanco de de Ferrum o equivalente 
g- Barral vertical de aluminio de 40 mm de diam exterior con travesaneos ídem 
barral  con arandelas circulares en encuentro con pared y brida de sujesión en 
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encuentro con piso. Terminación con pintura poliuretanica (antideslizante), 
color blanco de  Ferrum o equivalente. 
 
EQUIPAMIENTO BAÑO ASISTIDO: 
-Silla rebatible de la línea “”ESPACIO VTES” de la marca “FERRUM” o 
equivalente. 
-Barral de seguridad rebatible de aluminio de 60 cm. De la línea “VTEB” de 

“FERRUM” o equivalente. 
-Barral fijo tipo L de aluminio de diámetro 40mm de la línea “ESPACIO VTEBI” 

de “FERRUM” o equivalente. 
-Conjunto completo de ducha manual autolimpiante con barral de la línea 

“RUMBA 0128.04 A” de “FERRUM” o equivalente. 
 
A.22.2.- Equipamiento para mesadas de Granito y mesadas de AºIº 
- Pileta de cocina simple de acero inoxidable de 0,34 x 0,285 x 0,15 mts, 
modelo E28 de "Johnson" o equivalente. Descarga con sifón modelo 0242.01 
color cromo de “FV” o equivalente. 
- Pileta de cocina simple de acero inoxidable de 0,50 x 0,40 x 0,18 mts, modelo 
E50/18 de "Johnson" o equivalente. Descarga con sifón modelo 0242.01 color 
cromo de “FV” o equivalente. 
- Grifería de mesada: 
   Juego para mesadas 0416/15 CR, Allegro de “FV” o equivalente. 
- Anafe eléctrico de dos hornallas en acero inoxidable de primera calidad tipo 
marca “Domec” modelo AEX2 o equivalente. 
- Heladera bajo mesada de 70 lts. 
 
A.22.3.- Bancos en vestuarios 
Banco de listones de madera maciza cepillada y lijada  de 1 ½” x 2” pintados 
con laca poliuretanica para pisos tipo “petrilac”. Se sujetaran a la estructura 
metálica respetando la separación prevista en plano con tornillos 
autoperforantes (ø6) cuyas cabezas serán embutidas y tapadas con tarugo de 
madera. La estructura metálica será de caño estructural  50x25x1.8 según 
plano, la cual será amurada y fijada mediante tornillos  y tarugos de ø8. 
 
 

A.22.4.- Taquillas metálicas 
Los muebles designados en planos como  “taquillas“ serán armarios 
guardarropas metálicos tipo T19202 (6 puertas) color gris de COMPAÑÍA ARG. 
DE LOCKERS o  
Dimensiones generales de cada módulo: 1920 Mm., 920 Mm., 500 mm. 
 

A.22.5.- Lavachatas  
Lavachatas automatico Clinox 3A marca Arcania o equivalente 
 
A.22.6.- Inodoro vertedero sanitario  
Conjunto inodoro vertedero con rejilla de acero inoxidable tipo modelo “ISSFR 
B” de  marca “FERRUM”  o equivalente 
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A.22.1.-  
 
 
 
 
 
 
 
A.24.1.- Guardacamillas y guardasillas 
Se colocarán en el recorrido de muros indicado en planos. Llevarán todos los 
accesorios necesarios para su correcta fijación y terminación, incluyendo la 
totalidad de las piezas necesarias que resuelven encuentros a 90º a efectos de 
garantizar la continuidad del guardacamilla. 
Serán de material vinílico rígido de superficie sin ranuras montados sobre 
estructura continua de aluminio fijada a muros, especialmente diseñados para 
absorber los impactos, del tipo BR 500 PRO-TEC de “Pawling” o similar 
COLOR 382. 
Tendrán una altura de 197mm y espesor de 25mm, bordes redondeados. Las 
uniones con las piezas de terminación se sellarán con adhesivo especial. Para 
la colocación deberán seguirse estrictamente las instrucciones del fabricante. 
 
A.24.2.- Sistema de cortina separadora de cama  
El sistema llevara rieles que se curvan según el proyecto solicitado., son de 
aluminio y están anodizados. Tienen más de 3 centímetros de ancho de base y 
2,50 mm de pared junto con los carros de ruedas de nylon con rodamientos, 
ejes y ganchos de acero  
Las telas que se utilizaran son PVC cristal (mitad superior del paño) y PVC 
blanco opaco (mitad inferior del paño) de 250 micrones. Los ojales que se 
utilizaran para colgarlas son de bronce niquelado. Las partes superior e inferior 
se unen mediante costuras o broches. 
 
A.24.3.- Equipamiento  sala de espera: 

Asientos metálicos fabricados íntegramente en chapa perforada de acero 
inoxidable AISI 304 de 3 mm de espesor. Tipo Modelo Banco FLUG Tandem 3 
Puestos de “Nomen” o equivalente. De 2500 mm, cantidad 3 

A-23 EQUIPAMIENTO EXTERIOR  A-23  EQUIPAMIENTO EXTERIOR (NO APLICA) 

A-24    VARIOS 
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A.24.4.- Gases medicinales: 
Todos los locales indicados en planilla de locales llevarán Panel de Cabecera 
y/o Columna de Techo para gases medicinales y pasajes de instalaciones. 
Según Departamento Técnico Complementario. 
 
 
 
 
 
La Contratista deberá proveer la tierra  que será del tipo “tierra negra especial 
para jardín”, de primera calidad y rica en nutrientes. Se deberá proveer a la 
tierra de los aportes adicionales necesarios (fertilizantes, nitrógeno, turba, 
sulfato de hierro, etc) para lograr el perfilado requerido acorde a la especie y 
todo aquel material y/o tratamiento necesario  de acuerdo a las reglas del “Arte 
del Buen Plantar”. 
Será rechazada por la inspección todo tipo de tierra que a su juicio no reúna las 
condiciones requeridas debiendo ser retirada del lugar dentro de las 24 horas. 
 
A.25.1.- Especie arbórea a plantar: 
La plantación de la especie se ejecutará de tipo y ubicación indicados en plano 
“de planta  y la misma se denomina “CRESPÓN”. 
Cantidad a plantar: SEIS (6) 

 
A.25.2.- Césped a sembrar: 
Se colocarán panes de 1 m x 0.70 m enraizados  de césped natural especie 
“Axonotous Conpressus” (vulgarmente conocido como Grama Bahiana) y con 
tierra negra especial para jardín cubriendo  toda las  superficies indicadas en 
planta y sobre una capa mínima de 15 cm de tierra negra de primera calidad 
especial para jardín. 
 
A.25.3.-  Riego  
La especies indicadas deberán recibir los riegos que sean necesarios en forma 
regular y cada vez que lo necesite para su desarrollo normal acorde a la 
necesidad de la especie. 

A-25   TRABAJOS DE PARQUIZACIÓN 
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El sistema de riego exterior será por medio de canillas. La Contratista deberá 
prever en la instalación, aunque no esté detallado en forma específica, de 
todos los elementos necesarios para que cuando sean utilizados  para riego 
tenga el agua la presión suficiente a los efectos de que cumpla con el criterio 
de diseño del mismo. En el presupuesto debe preverse todo lo descripto. 
 
A.25.4.-  Cuidado y vigilancia 
Esta destinada a la conservación y mantenimiento de las especies, fijándose en 
un año a partir de la recepción provisoria de la Obra el plazo de proporcionar 
los cuidados inherentes para el mejor desarrollo de las especies vegetales 
plantadas. 
 
 
 
 
La obra, durante el transcurso de su ejecución deberá mantenerse limpia y 
ordenada. 
Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocación de vidrios y 
pintura completa, se procederá a una minuciosa limpieza, cuidando la 
contratista el detalle de terminación en los encuentros de los distintos 
materiales que hacen al total de la obra. 
Los equipos, herramientas, fletes, volquetes, etc. que sean necesarios para tal 
fin estarán a cargo de la Contratista. 
 
Notas: 
- Todos los trabajos descriptos se harán de acuerdo a las reglas del “Arte del  

Buen Construir”. 
 
-  Cabe aclarar, que tanto en este Pliego como en todos los planos, cuando en 

los elementos de “acero inoxidable” se indica terminación con “pulido 
sanitario”, no significa acabado brillante, sino  “semimate”, es decir un pulido 
intermedio entre el brillante y el esmerilado.- 

 
- Cada tarea se ejecutará utilizando los “Equipos de Protección Colectivos”   

(barandas, vallados, señalizaciones, redes de protección anticaídas de 
objetos y personas, cables de vida, etc.) y “Equipos de Protección Personal” 
(casco, zapatos de seguridad, guantes, antiparras, etc.), que “correspondan 
específicamente a la tarea que se esté ejecutando, esto significa que las 
medidas de seguridad y equipos de protección tanto colectivos como 
personales no serán los mismos durante todo el proceso de ejecución de la 
obra, sino que irán cambiando adecuándose al tipo de riesgos presentes en 
cada tarea específica y del entorno donde se desarrollan. 
Todo lo expuesto será de acuerdo a la reglamentación vigente y Decreto 
911/96, debiendo la Contratista presentar su “Plan de Seguridad e Higiene” y 
Plan de evacuación. 

A-26   LIMPIEZA DE OBRA 
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