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A) OBRAS PRINCIPALES

‘ Al - TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICION |

A.1.1.- OBRADOR

Dentro del perimetro del predio del edificio a intervenir / construir y previa
conformidad de la Inspeccién, la Contratista destinard un sector y emplazara
tanto el obrador como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en
la obra, los que deberan cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la
materia. EI mismo estard adaptado a las caracteristicas y envergaduras de la
obra, y contara, como minimo de:

Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan
cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia (Decreto 911/96).
Como minimo un inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez
personas, lugar con equipamiento adecuado para comedor, vestuarios,
botiquin de 1° auxilios, matafuegos, y deberan contar también con un “Plan de
evacuacion”.-

Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.-

Local para depoésito de materiales.-

Garita de seguridad en entrada.-

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en
las reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los
cercos y defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas
construcciones complementarias asi como el cerco del obrador se construirdn
con materiales en buen estado, a lo sumo y su aspecto debe ser bien
presentable y acorde a las exigencias de las reglamentaciones vigentes.-

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de
seguridad.

Todo lo aqui expuesto se hard acorde a las reglamentaciones vigentes en lo
que respecta a Higiene y Seguridad Laboral de la Industria en general y en
especial de la Construccion (Decreto 911/96).-

SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Correra por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provision de los
servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber:
Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan
0 adopten en el obrador.-

Desaglies cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red
existente).

lluminacién del area de obra y fuerza motriz para las maquinas y equipos
afectados a la construccion.-

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran
adecuadas medidas de proteccion y seguridad.-
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Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran
por cuenta de la Contratista, como asi también las tramitaciones vy
habilitaciones municipales para obtener el Permiso de Obra.-

LIMITES DEL TERRENO

Se procedera a cercar la totalidad de la obra para evitar accidentes o dafios e
impedir el libre acceso de personas extrafias a ella. En los casos en que resulte
necesario ocupar la via publica, estard a su cargo la solicitud de los
correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas
autoridades municipales. Los cercos deberan asegurar estabilidad estructural y
su altura minima sera de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda o la establecida en
las respectivas normas municipales. Se mantendra en buen estado de
conservacion durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se lo
retirard cuando sea necesario.

Todo lo expuesto sera acorde a las medidas de seguridad exigidas segun
Decreto 911/96.-

A.1.2.- LIMPIEZA DEL TERRENO

La Contratista procederda a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el
replanteo, procediéndose a retirar la capa de suelo vegetal.

Se interpretaran asimismo como trabajos de limpieza y preparacion los
siguientes:

Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno asi como pozos dejados por
las raices extirpadas o de cualquier otra naturaleza. El relleno de estas zanjas
o cualquier otra obra de consolidacion del subsuelo necesaria seran ejecutados
por la Contratista a satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

Excavacion de zanjas para desagles de las aguas pluviales que pudieran
invadir el area de las obras por precipitacion directa o desde zonas exteriores
a aquélla.

Desarraigo de arboles, arbustos y troncos existentes, mamposteria, escombros
y retiro de los residuos resultantes fuera del predio. Los arboles o arbustos que
se encuentren a mas de 6,00 m del edificio y/o 3,00 m de patios y caminos,
seran respetados y protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista
responsable de los mismos, salvo indicacion de la Inspeccidn para proceder a
su retiro.-

El corte de los arboles, arbustos y/o troncos que la documentacién y/o la
inspeccion indiqguen que se extraeran, seran con sus raices para lo cual, se
efectuaran excavaciones a tal fin.

Toda excavacion resultante de la remocion de arboles, arbustos, troncos,
raices y demas vegetacion, sera rellenada con material apto, el cual debera
apisonarse hasta obtener un grado de compactacion no menor que la del
terreno adyacente.

Busqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perimetro de las
obras. La Contratista tiene la obligacion de cegarlos por completo y por su
cuenta, previo desagote y desinfeccion con cal viva y demas requisitos exigidos
por el Ente Regulador. El relleno de los pozos se hara con tierra debidamente
apisonada con excepcion de aquellos que pudieran influir en las fundaciones,
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en cuyo caso se hara con hormigén del tipo que se establecer4d en su
oportunidad hasta el nivel que para el caso fije la Inspeccién de Obra.-

Cada tarea de excavacion, zanjeo, retiro de escombros, residuos en general,
etc, serdn ejecutadas con las medidas de seguridad exigidas en Decret.
911/96, como vallados, cintas de seguridad, sefializaciones y equipos de
proteccion colectiva y proteccion personal acorde a la tarea a realizar, todo de
acuerdo a exigencias de Decret. 911/96.-

REPLANTEO

El replanteo lo efectuara la empresa y sera verificado por el Inspector antes de
dar comienzo a los trabajos. La Contratista realizara la medicion del perimetro y
angulos a fin de verificar sus medidas, cualquier diferencia debera ponerse en
conocimiento de la Inspeccion.-

Es indispensable que al ubicar los ejes de muros, tabiques, puertas, ventanas,
etc., haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes
informando a la Inspeccion sobre cualquier discrepancia en los planos.

La escuadria de los locales serd prolijamente verificada, comprobando la
igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.-

Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres bien seguros,
tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos
alambres no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.-
Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas,
etc., o movimientos de marcos de puertas o0 ventanas, etc., rellenos o
excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores
cometidos en el replanteo sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no
podra alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccion no haya
estado presente mientras se hicieron los trabajos.

NIVELACION

La Contratista debera tener en la obra, permanentemente, un nivel con su
tripode y mira correspondiente para la determinacion de las cotas necesarias.
Por falta de visita a obra, se tomaron como referencia los niveles de piso
indicados en documentacion otorgada por el Ministerio de Salud, Departamento
Recursos Fisicos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccién los
ratificara o rectificara segun corresponda.-

Para fijar un plano de comparacion en la determinacion de niveles en las
construcciones, la Contratista debera ejecutar, en un lugar poco frecuentado de
la obra, un pilar de albafileria de 0,30 x 0,30 metros en cuya parte superior se
empotrara un bulén cuya cabeza quede al ras con la mamposteria.-

Al iniciarse la obra se determinara la cota de la cara superior de dicho bulén,
con intervencion de la Inspeccion de Obra. Todos los niveles de la obra
deberan referirse a dicha cota. El mencionado pilar debidamente protegido, no
podra demolerse hasta después de concluida la ejecucion de todos los pisos de
locales, aceras, etc.

PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
5

pagina5 de 95



A.1.3.- DEMOLICION

Se demolerd todos aquellos elementos existentes en el sector existente a
intervenir como tabiques interiores, retiro de carpinterias. Retiro revestimientos,
picado de revoques. Picado de pisos y contrapisos en aquellos lugares donde
sean daflados ya sea por demolicion de tabiques existentes, instalaciones
sanitarias nuevas, etc. Retiro de mesadas, muebles, artefactos, y ventilaciones
gue no se adecuen con el proyecto. Desmonte de cielorrasos. Retiro de cafios
de desagules e instalaciones de todo tipo, etc., dejando el sector despejado y
libre de elemento alguno ajeno al proyecto. Segun plano de demolicion.

Por otro lado el sector nuevo a intervenir se deberd demoler todos aquellos
elementos existentes como pisos, contrapisos, cordones, canteros, veredas,
rejas, retiro de arboles y todas aquellas instalaciones que no se adecuen con el
proyecto dejando el sector despejado y libre de elementos .

La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista,
qguien debera tomar las medidas de prevencion de accidentes de seguridad
(tanto hacia terceros como para los operarios y demas personal de la obra)
necesarias y acorde a las reglamentaciones vigentes.

Por lo expuesto, todo el edificio debera contar con protecciones para caidas de
objetos en todo el perimetro del mismo, redes, barandas de proteccion,
sefalizaciones, y los operarios que trabajen en altura deberan hacerlo con
arneses, y demas equipo de proteccion personal y colectivo acorde a lo exigido
en el Decreto 911/96.

Si ademas de lo detallado fuera necesario efectuar otras demoliciones y/o
extracciones sin estar expresamente indicadas, los gastos que demanden los
trabajos requeridos al respecto estardn a cargo de la Contratista, incluidos en
su propuesta, no dando lugar los mismos a ampliaciones del plazo contractual
ni a reclamo de adicionales de obra.

Cuando se efectien demoliciones o submuraciones seran a cargo del
Contratista los apuntalamientos necesarios para asegurar solidamente los
muros remanentes en forma que no constituyan un peligro para las personas
gue intervienen en la obra que transiten o habiten en viviendas linderas.
Debera realizar también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u
ordenanzas vigentes en el lugar donde se construye la obra.

Tratdndose de reconstruccion parcial o total de muros, efectuara asimismo los
apuntalamientos necesarios. La Contratista antes de iniciar las excavaciones,
sometera a la aprobacion de la Inspeccion las medidas de seguridad con
planos y calculos estéaticos para evitar cualquier deterioro. Dichas medidas de
seguridad seran ejecutadas con todas las precauciones que en cada caso
requiera.

La Contratista efectuara la demolicion de todo elemento para la
concrecion del fin propuesto, segun la documentacién, teniendo en cuenta la
modificacion del recorrido de las instalaciones existentes.

La Contratista tomara previsiones necesarias a fin de no afectar la
estabilidad de las construcciones y el normal desarrollo de las actividades en
las mismas.

Antes de comenzar los trabajos la Contratista debera presentar a la

D.P.A. el estudio y la ejecucion de Submuraciones, empalIBEHE&?Z&%-OGZOS%S-GDEBA-DTDPAMIYSPG
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instalaciones, derivaciones y/o prolongaciones. No permitiéndose bajo ningun
concepto al corte de Suministros de las areas existentes (electricidad, telefonia,
agua, desagues, etc)

Salvo especificaciones en contra, los materiales que provengan de
las demoliciones quedaran en propiedad del Establecimiento. La
Contratista debera trasladar estos materiales hasta el lugar que indique la
Inspeccion dentro del partido, estando este trabajo considerado dentro
del monto total del presupuesto oficial. Los productos de las tareas de
demolicidn gue sean desechados deberan ser retirados del predio del
Establecimiento cumplimentando con las Normativas Municipales en
vigencia bajo exclusiva responsabilidad y costo de |la Contratista.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa
adoptara todos los recaudos necesarios para preservar las obras e
instalaciones existentes de posibles deterioros derivados de la construccion a
realizar. Todo perjuicio o deterioro que se ocasione a la edificacion existente
sera reparado por la Contratista a su cargo y sin derecho a reclamo.

El costo de las medidas establecidas en este apartado se considerara incluido
en los gastos generales de la oferta.

Para todos los items de la obra que queden existentes, (cubiertas, revoques,
pisos, carpinterias, vidrios, etc.), la Contratista debera ejecutar los trabajos
necesarios para que queden reparados a nuevo.

La obra deberd quedar terminada y completa apta para su habilitacion,
conforme al fin para el cual ha sido proyectada. Con ese propoésito la
Contratista ejecutara todos los trabajos que resulten necesarios, incluyendo los
de reparacién de sectores afectados, demoliciones, fundaciones, paredes,
cubiertas, revoques, contrapisos, pisos, zécalos, carpinterias y las obras de
infraestructura para alimentar a estas.

La pintura en todos los casos comprenderan pafios completos para cielorrasos,
paredes aberturas y/o elementos completos para carpinterias y otros rubros.

A-2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

La Contratista verificard el estado planialtiamétrico del sector asignado y
debera considerar el saneamiento del area de implantacion de la obra, con un
correcto drenaje, sin afectar a los edificios existentes.

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones
de zanjas, cimientos, bases de columnas, y de so6tanos, siempre y cuando las
mismas sean aptas y cuenten con la aprobacion de la Inspeccion de Obra,
pudiendo ésta solicitar los ensayos necesarios para determinar la aptitud de
este suelo o de todo aquel que se utilice para éste fin.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras proveniente de las excavaciones varie, se ira

seleccionando distintas tierras para las di%[WEC?—Z&fS%‘@ZO@%&&%EBDA@B?BPAMIYSPG
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reservando la tierra vegetal o “negra” para el recubrimiento Ultimo en las zonas
de parquizacion, quedando esta ultima absolutamente prohibida colocar en
aquellos casos en donde se prevea la ejecucion de algun tipo de piso.

Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara con rastras u
otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se
procedera a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede
incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran
reconstruidos a costa de la Contratista.

Se realizaran los apuntalamientos necesarios durante todo el tiempo que duren
las tareas de excavaciones y los operarios deberan contar con las condiciones
de seguridad y equipos de proteccion personal acorde a estos trabajos y al
hecho de estar ejecutandolos en niveles inferiores al +/-0.00 (Decret. 911/96).
Toda superficie de terreno natural “vertical” que quede expuesta por
excavaciones, debera ser apuntalada y se deberdn tomar todas aquellas
medidas de seguridad que eviten desmoronamientos de suelos y/o
construcciones linderas y propias, tanto sea producto de desprendimientos por
movimientos, vibraciones, etc. como asi también por agentes climaticos como
lluvias, inundaciones o filtraciones propias de la obra y/o de rotura de cafierias
existentes que puedan socavar los suelos.

A.2.1.- RELLENO Y COMPACTACION

Luego de la total limpieza del terreno se procederd a rellenar con suelo
seleccionado, procediéndose a compactar el mismo con maquinas y elementos
mecanicos, hasta alcanzar un grado de compactacién del 90 % como minimo,
segun ensayo PROCTOR STANDARD, hasta llegar a los niveles indicados en
los planos de planta o que en su reemplazo ordene la Inspeccién de Obra

Solo se permitira el empleo de suelos provenientes de préstamos previamente
aprobados por la Inspeccién. Se preferiran los tipos de suelo con un mayor
contenido de calcareo, con un limite liquido menor de 40 y un indice plastico no
mayor de 15.

Antes de proceder a la construccion de contrapisos o solados, la inspeccion
comprobara el grado de compactacion, subrasantes de contrapisos, etc.

En caso de tener que realizarse excavaciones en zonas identificadas por la
presencia de napas de agua, la contratista presentara un plan de trabajos
sujeto a la aprobacion de la Inspeccién de la Obra, en el que habra tomado en
cuenta los ensayos del suelo correspondiente, debiendo prever como minimo
una red de drenaje que tomara todo el terreno. Dicho sistema estara construido
por cafierias principales, caferias o canaletas secundarias, caAmara de achique
para reducir sector por sector el nivel de la napa en las zonas de trabajo. Las
caferias principales confluirdn a una camara de bombeo desde donde se
continuara efectuando el achique de la napa.

La contratista deberad prever la cantidad y la potencia de las bombas de
achique, incluyendo bombas a nafta para casos eventuales.

La contratista debera prever el traslado del pozo de bombeo existente segun se
indica en plano de planta de obra civil y en plano de Instalaciones Sanitarias
del Departamento Técnico Complementario.

PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
8

pagina 8 de 95



Bpenos
Aires
Provincia

A.2.2.- EXCAVACIONES (Excavaciones para cimientos y bases de
columnas)
Se ejecutaran de acuerdo a lo que se indique en los planos respectivos,
adoptandose las medidas de proteccion necesaria para que las mismas no
afecten a las obras existentes y/o lindantes.
Las dimensiones surgirdn del nuevo plano de estructura que tendr4d que
realizar la Contratista.
La profundidad de las fundaciones estara determinada luego de efectuado el
estudio de suelos por parte de la Contratista. El fondo de las excavaciones sera
perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes laterales seran bien
verticales y tendran una separacion igual al ancho de los cimientos aumentada
en 0,05 m a cada lado de las mismas.
Las dimensiones surgirdn del nuevo plano de estructura que tendra que realizar
la Contratista. Las dimensiones que figuran en el plano de estructura de H° A°,
deberan considerarse como un predimensionado; para el caso en que el nuevo
dimensionado obtenga secciones mayores a las predimensionadas, las mismas
no daran lugar a reajustes de ningun tipo y se incorporaran planos de
estructura.
Para pilotines se realizara la excavacion con medios mecéanicos adecuados
hasta una profundidad suficiente que garantice el apoyo del pilotin en tierra
firme. Para las vigas de fundacion se requerira la excavacion necesaria para
una correcta ejecuciéon del colado de hormigdn debido considerarse los niveles
de cara superior de las vigas y niveles de piso. A tal efecto la Contratista
presentara luego de efectuado el estudio de suelos, los planos de detalle para
su aprobacién a la Inspeccién de Obra.
Cuando por error se excediera la profundidad que indican los planos, la
Inspeccidén de Obra podré ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos
de restablecer la cota firme de apoyo. En estos casos todos los trabajos son
por cuenta de la Contratista.
No se comenzard ningun cimiento sin notificar a la Inspeccion de Obra la
terminaciéon de las zanjas correspondientes para que ésta las inspeccione si lo
considera necesario.
Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, la Inspeccién
determinara el procedimiento a seguir.
Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes, se lo
consolidara en todas aquellas partes que soporten cargas menores, ampliando
en éstas las obras de fundacion. En ningun caso la carga que soporte el
terreno sera mayor que la admisible. La Inspeccion podra exigir a la Contratista
las disposiciones necesarias para que se efectlen las pruebas de resistencia
correspondiente a la base de fundacion, pruebas cuyos gastos correran por
cuenta exclusiva de la Contratista.
El fondo de las zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse
la cimentacion y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones
de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por rotura de cafierias, etc.).
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se
desagotaran y luego se excavara hasta llegar a terreno seco.
PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Sus paredes laterales seran bien verticales y tendran una separacion igual al
ancho de los cimientos aumentada en 0,05 m a cada lado de las mismas.

El espacio entre el muro y el paramento de zanja, se rellenar4 por capas
sucesivas de tierra humedecida, de espesor maximo de 20 cm, las cuales
seran apisonadas con pisén de 10 Kg

La Contratista transportara fuera de la obra y a su costa las tierras y los
"detritus" extraidos, salvo que a juicio de la Inspeccion de Obra, hallaran
empleo en terraplenamiento de alguna parte de la obra.

La Contratista apuntalard cualquier parte del terreno que por sus condiciones o
calidad de las tierras excavadas, haga presumir su desprendimiento, quedando
a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen, si ello
se produjera. El precio establecido en los analisis de precios para las
excavaciones incluye los apuntalamientos del terreno y los de las
construcciones vecinas a las excavaciones; los achiques que se deban realizar,
el vaciado y desinfeccion de todos los pozos que resultaran afectados por las
excavaciones, asi como el relleno de los mismos.

Correran por cuenta de la Contratista los achiques de agua procedentes de
precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, como
asi también cualquier clase de contencion necesaria, tablestacados,
apuntalamientos, etc, principalmente donde queden expuestas superficies
verticales de terreno natural que puedan ser socavadas por lluvias, humedad,
y/o desmoronamientos por motivos varios.

A-3 MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA

OBJETO DE LOS TRABAJOS DE MAMPOSTERIA

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccién de la obra,
comprenden la ejecucion de muros interiores y exteriores, tabigues, banquinas,
dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones
para instalaciones, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no
especificados, como colocaciéon de grampas, insertos, elementos de unién,
tacos, etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas
de otros rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse
incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios de la mamposteria la ereccion de todos
los tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las
tareas.

CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construccion de las obras deberan
ser nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas
IRAM correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que
los identifiquen, se proveera los de mejor calidad obtenible en plaza.

Se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar
la incorporacion a la obra de elementos de mala calidad, con fallas o

caracteristicas defectuosas. PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y
cerrados, y deberan ser depositados y almacenados al abrigo de los agentes
climéaticos.

Agua

No debera contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden
las propiedades de los materiales a los que se incorpore o con los que entre en
contacto, durante cualquiera de las fases de su empleo en la construccion. En
particular no debe contener sustancias que ataquen a las partes metalicas o a
los cementos y demas aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe
el empleo de agua corriente con preferencia a cualquier otra.

El agua de perforacibn debera ser analizada para garantizar que sus
propiedades cumplan con lo establecido precedentemente. El analisis estara a
cargo de la Contratista.

Arena

Las arenas seran en lo posible de procedencia natural, silicea o con la
granulometria que en cada caso sea aconsejable. Podra aceptarse arenas
producto de trituracion artificial cuando a juicio de la Inspeccion de Obra se
justifique.

Las arenas cumplirdn con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509
- 12 - 25 - 26. Seran de constitucién cuartosa; limpias, desprovistas de detritus
terroso u organico y no podran proceder de terrenos salitrosos.

Su granulometria sera gruesa, mediana o fina segun se indique en la planilla de
mezcla.

Los andlisis granulométricos se realizaran siguiendo las normas IRAM 1501 -
02 -13.

La presente especificacion corresponde a los agregados a utilizar en
hormigones no estructurales y morteros. Para hormigones estructurales debera
responder a los requisitos establecidos en las clausulas respectivas de
Estructuras de Hormigén armado.

Arcilla expandida
Se utilizara arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre
losa de hormigdbn armado. Su uso y granulometria estar4 de acuerdo a las
especificaciones del fabricante y serd sometida a aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obra. Esta especificacion se aplicard también a los agregados
gruesos similares.

Cal hidraulica

Se entendera por cal natural hidraulica hidratada o cal hidraulica, al producto
obtenido del proceso de hidratacién de la cal viva obtenida por calcinacion de
calizas con adecuada proporcion de silicatos y aluminatos de calcio, que
aseguran en contacto con el agua el endurecimiento de los morteros.

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque
hayan sido aprobados en los ensayos respectivos.

PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Las cales hidraulicas serdn de marcas de primera calidad reconocida. Se
aceptaran unicamente materiales envasados en fabrica y en el envase original.
Se ajustaran a las normas IRAM 1508 - 1516.

Cal aérea

Es el producto de la disgregacion de rocas calcareas, con impurezas,
calcinadas a temperaturas de aproximadamente 900 grados produciendo la
disociacion del carbonato de calcio en anhidrido carbénico y éxido de calcio. El
primero se elimina con los gases de la combustién quedando como residuo
final el 6xido de calcio, conocido como cal viva.

Se usaran cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberan ajustarse
a las normas IRAM 1626.

Cemento comun

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos de
primerisima calidad .Se los abastecera en envases herméticamente cerrados,
perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fébrica de
procedencia.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos,
sobre pisos levantados y aislados del terreno natural.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, serd rechazado y debera
ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificado la Contratista por
parte de la Inspeccién de Obra. Igual temperamento se deberd adoptar con
todas las partidas de la provisibn de cementos que por cualquier causa se
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Los cementos responderan a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617.

Cemento de albafiileria

Podra utilizarse para la preparacién de morteros destinados a la construccion
de paredes de ladrillos, revoques exteriores y trabajos de albafileria en
general.

El cemento de albafileria se recibira en obra en envase original de fabrica y
respondera a la norma IRAM 1685.

Cemento de fragle rapido

Se utilizara en la obra con el consentimiento previo de la Inspeccién de Obra.
Como los cementos comunes deberan proceder de fabricas muy acreditadas,
ser de primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con
el sello de la fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.
La pasta de cemento puro no debera fraguar antes del minuto de preparada y
terminara el fraguado a los 30 minutos.

Cascotes

Los cascotes para utilizarse en hormigones de contrapisos provendran de
ladrillos (o parte de los mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios
y angulosos. Su tamafio variara entre 2 a 5 cm. aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenienteﬁLqu_sgl%I_i&é'gggg%g%DEB A-DTDPAMIYSPG
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paredes ejecutadas con mezcla de cal. A tal efecto debera solicitarse previa
aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra.

Hidréfugos

Se denominan hidrofugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan
al agua de mezclado de los morteros y hormigones a fin de aumentar su
impermeabilidad.

Los hidréfugos deberan cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y
su empleo aprobado por la Inspeccion de Obra.

La forma de utilizaciéon y la determinacion de las cantidades que deberan
agregarse al agua de mezclado deberan hacerse siguiendo para cada tipo de
material de acuerdo a las instrucciones del fabricante y a la que en cada caso
establezca la Inspeccién de Obra.

Se autorizara Unicamente el uso de hidréfugos que contengan en su
composicién materias inorganicas y que actlden por accion quimica.

Ladrillos

Los ladrillos que se utilicen en la construccion de paredes provendran del
cocimiento de arcillas, tendran estructura compacta, estaran uniformemente
cocidos. La Contratista debera presentar muestras para su aprobacion por la
Inspeccion de Obra, que quedaran como testigos durante la ejecucion de las
obras.

Los ladrillos deberan cumplir con las normas IRAM 1549, clasificandose en:
Comunes:

Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 22-25 cm. de largo,
11 cm. de ancho y 4,5 cm. de altura. Se admitira en estas medidas una
tolerancia méaxima del 3 (tres) %.

La resistencia a la compresion en probetas construidas con dos medios ladrillos
unidos con mortero de cemento sera 60 kg/cm2.

Ladrillos huecos ceramicos:

Seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta
semidura, conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos
especiales. Tendran estructura homogénea sin poros grandes y color y
cocimiento uniforme, sin vitrificaciones.

Seran de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y
angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en
los morteros.

En general los tipos de muros proyectados seran levantados con ladrillos
ceramicos huecos de 8, 12 y 18 cm. de espesor x A x B cm. dependiendo A 'y
B de cada proveedor. Las medidas de los ladrillos huecos tendran una
tolerancia maxima de 3%. La resistencia a la compresion en su seccion bruta
sera, como minimo, de 60 kg/cm?2.

PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Ejecucion de mamposterias:

Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados
en los planos, de acuerdo a las reglas del arte del buen construir sin alabeos ni
resaltos que excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios
para la correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y
perfiles seran de ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas seran
cortadas a maquina.

Los paramentos de los muros se levantardn empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten
bien horizontales y de trabazén perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la
pared, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes
de uso.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a
nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las
hiladas de las cruces.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento, las que tendran un régimen de quince a veinte revoluciones
por minuto. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a mano,
pero deberd solicitarse previamente la expresa autorizaciéon de la Inspeccion de
Obra. En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha
metélica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion de Obra.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques:

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigén se asegurard su
vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de diametro 8
mm. y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos.
Estos pelos se colocaran en el hormigén agujereando los encofrados por medio
de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden
totalmente adheridas al hormigon de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en
gue no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de
ser necesario debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el
detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios:

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta la ejecucién y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafileria y
hormigon. Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se
fijaran adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a
intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes

principales de la estructura o albaiiileria, deberan ser preﬂﬂ&&ﬂ&g&%&g&quEB A-DTDPAMIYSPG
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exactamente por la Contratista en oportunidad de realizarse las obras
respectivas, siendo éste responsable de toda omision en tal sentido y de toda
obra posterior necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas fluviales o similares embutidas, se
dejara en el lugar indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también
todos aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspeccién dara las
instrucciones generales para su construccién y/o terminacion de revoques o
revestimientos.

Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez
terminado el uso de estos, se rellenardn con ladrillos con mezcla espesa
pudiendo utilizar ladrillos recortados si fuese necesario, manteniendo en todo
momento los niveles y plomos de la mamposteria existente.

Bases para equipos:

La Contratista debera ejecutar todas las bases para calderas, bombas, equipos
en general, de acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Seran de
hormigén armado de las dimensiones que oportunamente indique la Inspeccion
de Obra, o de estructura metalica segun se indica en planos, debiéndose
prever todos los elementos para fijacion de los mismos, asi como también las
aislaciones y bases antivibratorias cuando los equipos lo requieran.

En los casos que se construyan las bases de hormigon se terminaran de
acuerdo al solado del local. En las aristas se colocardn guardacantos de hierro
de 32 x 32 mm.

Protecciones:

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

a) Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes
recientemente ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para
evitar la erosiéon y lavado de las juntas del mortero.

b) Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se
reanudaran los trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado
en las 48 hs. anteriores, demoliéndose las partes dafiadas. Si ha helado al
empezar la jornada o durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran
las partes recientemente ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse
heladas durante la noche siguiente a una jornada.

c) Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran
hamedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el
mortero y durante 7 dias se regard abundantemente para que el proceso de
endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuraciones
por retraccion o baja resistencia del mortero.

Proteccion de aristas: En todas las aristas salientes se colocaran bajo revoque
perfiles de aluminio de 19x19x3 mm, con grampas para su fijacion, sobre
zOcalo y hasta altura de cielorraso (aristas con revoques o con revestimientos).

PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
15

pagina 15 de 95



MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo con
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos.

Se reforzaran con encadenados de hormigon segun se indique, todos aquellos
tabigues que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

A.3.1.- De ladrillos huecos no portantes de 8x18x33 cm 0 12x18x33 cm 0
18x18x33 cm

Se ejecutaran en albafileria de ladrillos ceramicos huecos, la totalidad de
muros y tabigues de los espesores determinados en los planos. Se asentaran
con mezcla tipo H/ H'.

Deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran las
especificaciones que se determinan para los ladrillos comunes.

Los tabiques de ladrillos ceramicos huecos de 8 cm. de espesor podran
apoyarse sobre el contrapiso, reforzandolo debidamente con 4 kg de hierro por
m2, formando una malla cruzada. Las paredes ejecutadas con ladrillos
ceramicos huecos de 12 y 18 cm. de espesor, asentaran sobre las vigas de
fundacion correspondientes. Estas vigas son en la mayoria de los casos
excéntricas a las columnas de hormigdn respectivas para permitir que el muro
cubra a la estructura. Las vigas mencionadas deberan ejecutarse en todos los
casos aungque no estén expresamente indicadas en los planos de estructuras.
En la ejecucion de los muros de frentes se tendra en cuenta que la
mamposteria apoyara sobre voladizos de hormigén en coincidencia con los
niveles de losas de pisos, los que deberdn ejecutarse aunque no figuren
expresamente indicados en los planos respectivos.

En la mamposteria de elevacion de los muros testeros, sean estos de dos o
tres niveles los mismos deberan trabarse mediante anclajes de barras
redondas de hierro de 8 mm anclados cada 50 cm. a los extremos de la losa
contigua, aclarandose expresamente que la continuidad del muro no debe ser
interrumpida, en toda su extensién, en coincidencia con las losas o vigas de
hormigon armado.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan
guedar colocados los marcos y premarcos de las carpinterias, asegurando
perfectamente sus grampas con mortero de cemento tipo "A" y se efectuara el
colado si asi lo requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero
diluido, asegurandose que queden perfectamente llenados todos los huecos, ya
se trate de jambas o umbrales. La colocacién de las carpinterias debera
efectuarse prolijamente revisando los niveles y plomos antes de proceder a sus
fijaciones.

En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de zoOcalos, revestimientos, etc.,
estos seran de forma trapezoidal y protegidos con asfalto o pinturas especiales.
Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos ellos seran del ancho
del tabigue de mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de
didametros 8 mm y estribos de diametro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles

PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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excederan el ancho del vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las
jambas.

El trabado entre si de los tabiques deberéa realizarse de manera de impedir la
formacion de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de
los ladrillos.

Cuando asi lo ordene la Inspeccion de Obra, por tratarse de pafios de grandes
dimensiones (mayores de 4 x 4 m.) u otras razones justificadas, se armara la
mamposteria, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma
espaciada, hierros redondos de diametro 8 mm.

Se colocaran en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro a 15 cm.
por debajo de los antepechos. El mortero en las juntas por las que corra el
refuerzo de hierro, sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

Se ejecutaran en albafiileria de ladrillos huecos los tabiques proyectados con
espesores nominales de 0.10m, 0.15m y 0.30m siempre que los mismos
constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de
Su propio peso. En esas condiciones se podra utilizar el ladrillo hueco para
lograr espesores especiales de muros determinados en los planos.

En general cuando en los planos se especifigue que en el espesor de los
muros es de 10 cm. puede entenderse que los mismos seran levantados con
ladrillos cerdmicos huecos de 8 x A x B dependiendo A y B de cada fabrica, a
los que se le han sumado los revoques.

Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la ejecucion
de mamposterias.

Los muros se asentaran con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte
de cal hidraulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las
juntas cada cinco hiladas, una barra de hierros redondos de diametro de 8 mm.
De igual manera, se colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de
igual diametro, a 15 cm. por debajo de los antepechos en forma corrida. El
mortero en las juntas por las que corra dichos hierros sera en todos los casos
mortero de cemento reforzado.-

Todas las cargas deberan ejecutarse segun los niveles indicados en planos.
Los mismos serén de ladrillo hueco, de 18x18x33cm.

A.3.2.- De ladrillos comunes

Para la elevacion de paredes de ladrillos comunes se usaran morteros al tipo
de pared, su altura y espesor. Para paredes de 15 cm. de espesor y paredes
de cargas o cimientos deberan usarse mezclas reforzadas.

Los ladrillos seran de primera seleccion tendran 22-25 cm. de largo, 11 cm. de
ancho y 4,5 cm. de altura y se colocara en el interior de las juntas, cada 5
hiladas, una barra de hierros redondos de didmetro de 8mm. De igual manera,
se colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual diametro, a 15
cm por debajo de los antepechos en forma corrida. EI mortero en las juntas por
las que corran dichos hierros sera en todos los casos mortero de cemento
reforzado.

PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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A.3.3- Doble de ladrillos comunes vistos y ladrillos huecos con camara
de aire

El muro al exterior indicado en plano, estarAn compuestos por dos tabiques de
albaniileria separados entre si por una camara de aire de 5 cm. de espesor.

-El tabigue exterior sera de ladrilos comunes para vista, trabajados con
especial prolijidad. Las hiladas horizontales tendran el mismo espesor, las
juntas verticales seran regularmente alternadas de acuerdo a la traba, y
perfectamente a plomo.

No se admitirdn resaltos ni depresiones en la cara vista, tratando de obtener
variedad de tono para matizar el paramento. Las juntas seran descarnadas al
levantar la mamposteria, tratando de no llenar con el lecho de mezcla el ancho
del ladrillo para que al colocarlo no refluya manchando la mamposteria.

En todos los casos se solicitara la aprobacion de la Inspeccién de Obra de
todos los detalles constructivos de terminacion, dinteles, antepechos, etc.

-El tabique interior se ejecutara con ladrillos ceramicos huecos de 6 0 mas
celdillas, colocados horizontalmente de 8x18x33 cm. Se ejecutara de acuerdo a
especificaciones generales, perfectamente a plomo y degollando las juntas
para el posterior revocado de los paramentos. En la cara exterior de este
tabique se ejecutara un revoque con mortero de cemento (1:3) dosado con
hidrofugo de marca reconocida, formando una capa impermeable unificada con
la aislacion horizontal. Una vez seco se dard sobre el mismo, dos manos de
asfalto caliente.

La vinculacibn de ambos tabiques se hara con barras de acero de 8mm de
diametro, con forma de Z, pintadas con bitumen asfaltico, colocadas cada 8
hiladas, separadas entre si 90cm y dispuestas en trebolillo.

Planilla de morteros y hormigones

A) Morteros de cemento

Tipo A Amure de grampas 1 parte de cemento
Amure de carpinterias. 3 partes de arena fina
Tipo B Capas aisladoras, carpetas bajo 1 parte de cemento
membranas, azotados y revoques 3 partes de arena clasificada
impermeables 1 Kg. hidréfugo batido con cada
10

litros de agua.
Tipo C Enlucidos impermeables, z6calos 1 parte de cemento
de cemento alisado, solados de 2 partes de arena fina
concreto interior de tanques

B) Morteros aéreos

Tipo D Jaharro p/revoques y cielorrasos 1/2 parte de cemento

1 part :
parte de gl ACLER)1 8 06205068-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Tipo D' Alternativa

Tipo E Enlucidos paramentos y cielorrasos.

Tipo F Enlucidos exteriores

C) Morteros hidréaulicos
Tipo G Mamposteria en general

Tipo G' Alternativa

Tipo H Jaharro b/ revestimiento,
Mamposteria reforzada

Tipo H' Alternativa albafileria

Tipo | Colocacién de pisos de mosaicos,

Granitos, losetas, revestimientos
Tipo I' Alternativa
D) Hormigones no estructurales

Tipo AA Contrapisos solo
para subsuelos

Tipo AA' Contrapiso para
sectores vehiculares

4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento albafiileria
5 partes de arena gruesa

1/4 parte de cemento
1 parte cal aérea
4 partes arena fina

1/4 parte de cemento
1 parte de cal aérea
3 partes de arena fina

1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento
7 partes de arena mediana

1/2 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

1 parte de cemento
5 partes de arena mediana

1/4 parte de cemento
1 parte cal hidraulica
3 partes de arena mediana

Mezcla adhesiva para
revestimientos (3 Kg. /m2)

1/8 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena gruesa

8 partes de cascote de ladrillo 0
canto rodado

1 parte cemento de albafiileria

3 partes de arena mediana

3 partes de piedra partida
Malla metalica de @ 4,2 de 15x
15cm
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Tipo BB Contrapisos sobre losas 1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
5 partes de esferas de
poliestireno
Expandido de alta densidad

A.3.4.-TABIQUERIA

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la ejecucion, provision,
transporte, almacenamiento, montaje y ajuste en obra, de todas las tabiquerias,
sean de roca de yeso, aluminio con madera, sanitaria, etc., que se especifican
y detallan en los respectivos planos y planillas integrantes de la
documentacion.

Por lo tanto incluyen la provisiéon de toda la mano de obra, materiales y equipo
requeridos para la fabricacién en obra y en taller.

Asimismo incluyen la colocacién y ajuste de todos los herrajes previstos en los
planos y aquellos otros que fueren necesarios y la provision, colocacion y
ajuste de todas las piezas y/o elementos de aluminio, madera, metal, vidrio,
etc., que aunque no estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias desde
el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto
funcionamiento, montaje y/o terminacion de los trabajos previstos en este
rubro.

Por lo tanto, la Contratista es responsable del cumplimiento de estos fines, sin
costo adicional alguno.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La totalidad de los trabajos se ejecutaran segun las reglas del arte y en un todo
de acuerdo a los planos de conjunto y de detalle, planillas, estas
especificaciones y las oOrdenes de servicio que al respecto imparta la
Inspeccion de Obra.

Las maderas en general asi como los ensambles, encastres, cortes, etc., en
particular, seran trabajados cuidadosamente, por personal especializado,
pudiendo ser revisados por la Inspecciéon de Obra, en cualquiera de sus etapas
de elaboracion, la que podra rechazar aquellas piezas que no cumplan con las
caracteristicas consignadas o que sus medidas o saneamiento de las maderas
no sean las adecuadas.

Se desecharan definitivamente y sin excepcién todas las obras en las cuéles se
hubiera empleado o debieran emplearse para corregirlas, clavos, masillas o
piezas afadidas en cualquier forma. No se permitira arreglo de las obras de
carpinteria desechadas sino en el caso en que no se perjudique la sdlida
duracion, estética o armonia en el conjunto en dichas obras y siempre con la
autorizacion de la Inspeccion de Obra

Las partes movibles se colocaran de manera que giren 0 se muevan sin
tropiezos y con un juego minimo e indispensable.
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Los herrajes se colocaran con prolijidad en las partes correspondientes, no
permitiéndose la colocacion de las cerraduras embutidas en las
ensambladuras.

Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los forros, contramarcos,
zocalitos, etc., deberan ser introducidos en el espesor de las piezas y ocultarse
con piezas accesorias no evidentes a la vista del observador.

La Contratista deberd arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de
tabigueria que durante el plazo de garantia se hubiera alabeado, hinchado o
resecado.

No se aceptaran las obras cuyo espesor sea inferior o superior a las tolerancias
aceptadas.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el
costo de todas las partes accesorias que la complementan, a saber. marcos a
cajon, marcos unificados, contramarcos, ya sean estos simples o formando
cajon para alojar guias o cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de
madera como metdalicos, como asi también los herrajes, mecanismos de
accionamiento y aplicaciones metalicas, salvo indicacién en contrario.

Planos de taller y montaje

La Contratista, debera preparar los planos de taller y de montaje en escalas de
1:10 para los planos generales y de 1:1 para los detalles con indicacion precisa
de las tolerancias establecidas, los que deberan ser aprobados por la
Inspeccion de Obra antes de iniciarse la construccion del taller en cualquiera de
los elementos constitutivos del rubro.

La presentacion de los planos para su aprobacién por la Inspeccion de Obra
debera hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacion a la fecha
en que deberdn utilizarse en taller. La Contratista no podra iniciar ni encarar la
iniciacién de ningun trabajo sin la previa ratificacion de los planos de licitacion o
sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccion de Obra.

Cualquier variante que la Inspeccion de Obra crea conveniente o necesario
introducir a los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos
respectivos y que solo importe una adaptacién de los planos de licitacién, no
dard derecho a la Contratista a reclamar modificaciones de los precios
contractuales.

Al confeccionar los planos de montaje, el Contratista del rubro debera
reproyectar los detalles, sistemas de cerramiento, uniones, burletes, etc., a fin
de asegurar bajo su responsabilidad la hermeticidad y buen funcionamiento de
todos los elementos de componentes de las tabiqueria (ya sean perfiles,
vidrios, herrajes, paneles fijos ciegos en melamina, etc.), en ningun caso podra
introducirse cambios en lo proyectado, sin la aprobacion previa de la
Inspeccion de Obra, debiendo indicar claramente en cada oportunidad, todas
las modificaciones que proyecte introducir al disefio original.

Muestras
La Contratista ejecutara prototipos tamafio natural de las distintas piezas de
aluminio, placas MDF, colores de melaminas, vidrios triples de seguridad,
herrajes, ext,, como prototipo de comparacion.
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Cualquier diferencia entre los prototipos podra ser motivo de rechazo por parte
de la Inspeccion de Obra, siendo la Contratista responsable de los perjuicios
gue este hecho ocasione.

La aprobacion de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad
final de la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos de los articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta.

Verificacion de medidas y niveles

La Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de
niveles, plomos y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para
la realizacion y buena terminacidén de sus trabajos y su posterior colocacion,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Escuadrias y tolerancias
Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Inspeccién de Obra,
guedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles, fijadas a
continuacion:
a) En espesores de placas y perfiles: 0,5 mm
b) En las medidas lineales de cada elemento: 1 mm
c¢) En las escuadrias, por cada metro de diagonal del pafio o pieza armada: 0,5
mm
d) En la rectitud de aristas y planos: 1 mm
e) En la flecha de curvado de elementos, hasta 6 meses después de colocados
los

elementos: 1mm
f) En medidas relativas (ajuste) entre elementos fijos y moviles: 1 mm.

Vicios en los trabajos

Cuando se sospeche que existen vicios ocultos, la Inspeccién de Obra podra
ordenar el desmontaje, corte, etc., de las piezas sospechosas.

No se permitira el arreglo de los elementos desechados y se desecharan
totalmente aquellos elementos en los cuales se hubieren empleado clavos,
masilla o afiadidos en cualquier forma.

MONTAJE

La colocacion se hard con arreglo a las medidas y a los niveles
correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por la
Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de competencia
bien comprobada por la Inspeccion de Obra en esta clase de trabajos. Sera
obligacion también de la Contratista pedir cada vez que corresponde, la
verificacion por la Inspeccion de Obra, de la colocacion exacta de los parantes,
tabiqueria, carpinterias y de la terminacion del montaje.

Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si
no se toman las precauciones mencionadas.
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El arreglo de las tabiquerias y carpinterias desechadas solo se permitira en el
caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la
Inspeccion de Obra.

La Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los
movimientos de la carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por
ello su estanqueidad.

INSPECCIONES

Durante la ejecucién y en cualquier tiempo, los trabajos de carpinteria podran
ser revisados por la Inspeccién de Obra en el taller.

Una vez concluidas y antes de su colocacion, la Inspeccion de Obra las
controlard, desechando todas las estructuras que no tengan las dimensiones o
las formas prescriptas, que presenten defectos en los materiales o en la
ejecucion o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

Caracteristicas de los Materiales

Placas de aglomerado: Seran de marca reconocida y estaran constituidas
solamente por particulas de madera, aglomerados con resinas de buena
calidad y fraguados bajo presion y calor, y de los espesores indicados en
planos.

MDF: En tabiques indicados en planos se utilizara placas de fioromelamina del
tipo MDF de 18 mm de espesor.

Enchapados Los enchapados que figuran indicados en los planos y planillas
de carpinteria, deberan respetar estrictamente la calidad y tipo solicitados.

El enchapado elegido debera aplicarse al terciado, antes de encolar éste al
bastidor, teniendo la precaucién de asegurarse que ambos tengan fibras
atravesadas.

Deberd usarse pegamento doble contacto de la calidad aconsejada por el
fabricante del laminado.

Herrajes
Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra
cosa, seran en las carpinterias de bronce platil, presentado en todos los casos
una terminacion sin filos rusticos, con cantos pulidos y uniformes.
La Contratista presentard antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de
herrajes con indicacion de su ubicacion en los diversos tipos de aberturas.
Todas las pertas llevaran cerradura de seguridad de marca reconocida o
propuesta por el fabricante, siempre de primera calidad y en color aluminio
satinado o simil acero inoxidable satinado. No se podra iniciar ningun trabajo
hasta no haber obtenido la aprobacion por parte de la Inspeccidén de Obra
Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se
abran para su colocacion, procurandose al abrir éstas no debilitar las piezas
donde se instalan, ni cortar las molduras o decoracion de las obras.
La Contratista esta obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con
facilidad y perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal
colocado, antes que se le reciba definitivamente la carpinteria.
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Tabiques de Placas de Roca de Yeso.

Estos tabiques seran utilizados solo en casos que por propuesta de la
Contratista, y “previa aceptacion” de la “Inspecciéon de Obra”, puedan ser
utilizados para la ejecucién de “trabajos accesorios y/o complementarios” de
obras principales, como plenos, cajones tapa conductos horizontales,
terminaciones en general, etc.

Se utilizaran placas macizas de roca de yeso bihidratado tipo DURLOCK o
equivalente superior revestido en papel de celulosa especial sobre ambas
caras. Al nucleo de yeso se adhieren ldminas de papel de fibra resistente y
espesor de 0.6 mm, con un gramaje aproximado de 300 gr/m2. Los tableros
seran portables, de superficie perfectamente plana con sus bordes forrados y
sus extremos cortados de 1,20 x 2,40 m y espesor 12,5 mm, para junta
tomada.

Asimismo, deberan responder a las siguientes caracteristicas:

Comportamiento frente a esfuerzos: Mod. de elasticidad Traccion:
23840Kg/cm2 y Mod. de Elasticidad Flexion: 46630 Kg/cm2

Conductibilidad Térmica: 0.36 Kcal/mhC

Reduccion Acustica : ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):25 DB

La estructura se resolvera con perfiles estructurales de chapa galvanizada N°
24, de 35 mm. x 70 mm y el anclaje, con elementos galvanizados.

Las piezas de unidn (soleras, bastidores, colgantes) seran totalmente metélicos
(galvanizados); se nivelaran perfectamente y atornillaran, en el caso del perfil
perimetral, con tornillos a tacos Fisher en los muros y tabiques.

La Contratista debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de
modo tal, que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos,
torceduras, etc. A tal efecto, evitarda apilamientos excesivos que puedan
deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de
provision hasta proceder a su uso.

La Contratista serd responsable de sustituir todos aquellos paneles o
elementos que puedan ser observados, por presentar deformaciones o
alteraciones de su textura.

Los perfiles metalicos estructurales se dispondran cada 1,20 m y las montantes
y travesafios se colocaran separados 0.48 m, unidos siempre por tornillos tipo
Parker; toda la estructura se terminara con una solera perimetral que se unira a
los muros mediante tornillos y tarugos. Dicha estructura, se asegurara a la losa
mediante varillas roscadas o alambres galvanizados N°14 con piezas de
regulacion.

Las placas de yeso se montaran alternadas, con tornillos de fijacion a la
estructura, separados 20 cm y en ningun caso a menos de 15 mm de los
bordes del tablero. Seran del tipo Parker, autorroscantes y las juntas se
tomaran con cintas de celulosa de 5 cm de ancho, con colocacion previa de
masilla especial, para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida
por la colocacion de tornillos y la propia junta.

Las uniones entre placas, se tomaran con masilla especial y luego seran
cubiertas con cinta de papel celuloso fibrado de alta resistencia y masilla.
Después de dejar secar 24 horas, se aplicara otra capa de masilla, dejando
secar otras 24 horas, de manera que la superficie quede perfectamente lisa y
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nivelada, lista para recibir la pintura de terminacion, quedando una terminacion
similar a los cielorrasos de yeso tradicional.

En su encuentro con los muros, se terminard con cuartas cafias con un radio
de curvatura de 2 cm. Entre ésta y el enlucido de la pared, se colocara un perfil
L continuo de chapa de hierro galvanizado que absorba la diferencia entre

ambos planos de terminacion.

eyl

T00MM

A.3.4.1.- Tabiques divisorios sanitarios

Tabiques utilizados en locales sanitarios tanto para sector publico como de
personal:

Ser& un sistema de montaje en obra de placas simples y despegadas del piso
25 cm. Estaran también despegados del cielorraso y la sujecion inferior a piso
solo mediante pata de fijacion y nivelacion en acero inoxidable. Sujeciéon a
pared y entre paneles mediante herrajes metalicos en aluminio o acero
inoxidable.

Los tabiques divisorios, puertas y frentes realizados en placas simples
montadas en linea con el frente. Estardn compuestas por placas de MDF de
min. 18 mm de espesor. Exteriormente revestidas en material melaminico de
0.8 mm de espesor color “Gris Grafito” tipo linea “Cubo Piastra” de Decobuil” o
equivalente.

Los paneles deberan estar protegidos con tapacantos de ABS de 2 mm de
espesor.

Tendran cerrojo mediante pasador con indicador libre/ocupado y funcion de
acceso en caso de emergencia, todo en acero inoxidable terminacion pulido
satinado.

Las bisagras y herrajes en general como las patas de sujecion a piso seran de
acero inoxidable con acabado satinado de extrema resistencia. Las bisagras
seran de sistema de cierre automatico por gravedad.

Segun sea el caso, llevaran piezas angulares, esquineros y terminaciones a
pared.
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Se colocaran perfectamente nivelados verticalmente y a escuadra respecto al
elemento de cierre perpendicular.

Su colocacion y nivelacion deberéa ser aprobada por la Inspeccion de obra y
debera respetarse las distancias y puntos de fijacion de parantes y/o paneles a
la estructura del edificio segun fabricante.

Los paneles de material melaminico deberan ser todos del mismo tono y
presentar superficies homogéneas en cuanto a textura y color, debiéndose
rechazar todas aquellas piezas que presenten cualquier tipo de manchas y
marcas ya sean de fabrica, por golpes y/o manipulacion y transporte.

A-4 AISLACIONES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones
horizontales dobles sobre mamposteria, las horizontales contra humedad
natural con presién negativa, la aislacion vertical en paramentos exteriores, la
aislacion horizontal bajo locales humedos, la aislacion horizontal y vertical en
interior de tanques, la aislacion vertical y horizontal en conductos para paso de
cafierias y todas aquellas otras que aunque no figuren expresamente
mencionadas en esta especificacion y/o en planos, sean conducentes a los
fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas prescripciones.
Por lo tanto se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades
de todas las aislaciones en forma absoluta.

Realizacién de los Trabajos

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas, las cuales
deberan estar perfectamente limpias elimindndose todo vestigio de polvo,
grasas, restos de pinturas, etc.

Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las manchas de salitre con
agua y cepillo de acero.

Caracteristica de los Materiales

Los materiales especificos a usarse en estos trabajos son los hidréfugos que
se adicionan al agua de empastado de las mezclas previa aprobacion del
Inspector de Obra. Cuando se mencionan cemento, arena, agua e hidroéfugos,
deberan cumplirse las especificaciones mencionadas en el Capitulo 3:
Mamposteria.

A.4.1-Aislacion Horizontales para Humedad Natural Bajo Pisos

Todos los pisos del edificio que estén en planta baja y subsuelos en contacto
con el suelo natural deberan estar aislados. Sobre el correspondiente
contrapiso, se pondra una capa aisladora horizontal de 2 cm de espesor que
estara unida a la capa vertical interior. Se ejecutara con una mezcla formada
por una parte de cemento Poértland, tres partes de arena mediana y la cantidad
proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta en el agua con
gue debe prepararse la mezcla en la proporcién indicada por el fabricante.
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A.4.2. - Impermeabilizacion de Recipientes que contengan Agua

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas y deberan
mantenerse asi hasta 24 a 48 hs. de aplicado el tratamiento.

Las superficies sobre las cuales se aplicaran los tratamientos deberan estar
perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasa, restos de
pintura, etc. Se utilizaran agentes desencofrantes hidrosolubles.

Si no se tomaran estas precauciones, se debera arenar la superficie.

La aislacion recorrera horizontal y verticalmente toda la superficie del recipiente
y se realizara mediante un mortero formada por una parte de cemento portland,
tres partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de
marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en
la proporcién indicada por el fabricante.

A.4.3. - Impermeabilizacion de Conductos para Instalaciones

Para el caso de conductos de aire, de conductos de aire acondicionado en
mamposteria, conductos para carferias de instalaciones, para conductos que
conduzcan ductos de aire acondicionado de chapa, construidos todos ellos en
mamposteria, se realizara la impermeabilizacibn ejecutando un mortero
fratazado formado por una parte de cemento portland, tres partes de arena
mediana y la cantidad proporcional de pasta hidrofuga de marca reconocida,
disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcion
indicada por el fabricante.

A.4.4. - Aislacion Doble Horizontal

La capa aisladora serd doble y se colocar4 sin excepcién en todos los
cimientos de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas
verticales.

Se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento Poértland,
tres partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidroéfuga de
marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en
la proporcion indicada por el fabricante.

La capa aisladora se colocard con esmero con un planchado perfecto y sin
interrupciones para evitar por completo las filtraciones y humedades.

Tendra 20 mm de espesor y se ejecutara en forma de cajon, el cual estara
formado por el ancho del ladrillo y con una altura no menor a 3 hiladas, pero
siempre tomando en consideracion la altura definitiva del nivel del terreno. La
capa inferior se extendera a la altura de contrapisos y correra también por
debajo de las puertas. La superior, a 0,05 m por sobre el nivel del piso interior
terminado. Ambas capas se uniran mediante una capa vertical de igual
material.

La capa superior se pintara, antes de ejecutar la mamposteria de elevacion,
con una mano de Asfasol o equivalente dado en caliente.

No se continuara la albafiileria hasta transcurrida 24 hs. de aplicada.

A.4.5.- Azotado Hidrofugo
Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimientos llevaran

azotado hidrofugo previo al revoque grueso.
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De igual manera lo haran todos los paramentos que reciban revestimiento de
azulejos, mayodlicas, etc., en locales sanitarios y en las canaletas destinadas a
recibir cafierias.

A.4.6.- Impermeabilizacion Terraza /Azotea

Sobre la losa de Hormigon segun D.T.C se dejara 0.015m para la barrera de
vapor, sobre ella planchas de poliestireno expandido de alta densidad de 2 cm
de espesor, sobre estas contrapiso alivianado de esferas de poliestireno
expandido con pendiente hacia embudos, una carpeta de concreto de 20 mm
de espesor y sobre esta, a modo de aislacion hidraulica, tres manos de pintura
fiborada y/o a base de caucho especiales para terrazas de propiedades
elastoméricas de 1° calidad y marca reconocida colocada previa limpieza de la
superficie.

En todo el perimetro de la cubierta de losa y/o en encuentros con parapetos,
cargas, muros, conductos varios, etc., se continuara la capa de pintura hasta
20 cm como minimo, debiendo quedar perfectamente sellados todos estos
encuentros. En esta obra en particular, se colocard ademas una cupertina en
hierro galvanizado de 45 cm de ancho para tapar junta de dilatacion en
encuentro de cargas de ambas losas segun planos “Planta de Techos” y plano
de Cortes.

A-5 JUNTAS DE DILATACION ‘

A.5.1. En hormigén

Las juntas de dilatacién se realizardn en aquellos casos donde se indican en
los planos generales de plantas y cortes y planos de Hormigbn Armado de
estructura de plantas y de cubierta.

Para su ejecucion, debera hormigonarse conjuntamente con las losas o vigas,
placas de poliestireno expandido de alta densidad.

Posteriormente se colocara un sellador, capaz de no escurrirse en una junta
vertical, de 4cm x 2,5cm a una temperatura de 82° C.

A.5.2. En cielorrasos de yeso y de placas de roca de yeso

Estaran protegidas con planchuelas de hierro galvanizado de 5 cm. x 3 cm y
pintadas con tres manos de pintura al esmalte previa mano de mordiente; se
fijaran por un solo borde, con tornillos fresados a grampas fijadas a uno de los
muros.

En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque, para evitar que
la planchuela deslice directamente sobre el revoque.

El vacio se rellenard con sellador con la misma norma principal que se
establece en el punto anterior.

En cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, las juntas de dilatacion
se resolveran con perfiles de terminacion prepintados, con forma de galera, de
chapa galvanizada n° 24 de 20 x 10mm.

A.5.3. En pisos interiores, exteriores, umbrales y solias
PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Las presentes Especificaciones se refieren a juntas que deberd ejecutar la
Contratista, estén o no indicadas en los Planos sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para la libre
expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o
trabajos de los solados, durante su construccion como asi también a través de
la vida de los mismos por la accion de las variaciones de la temperatura,
vibraciones de pisos, movimientos de suelo, etc..
Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion — contraccion, se ajustaran
a las reglas del arte del buen construir y a las disposiciones de los Planos.
Las juntas tendran 25mm de ancho y la profundidad del sellador sera constante
de 12mm.
La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican
seguidamente, debera ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.
Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberdn emplearse polimeros liquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas
adhesion ni cohesion. La aplicacion se hara con pistola de calafateo limitando
sélo a los casos imprescindibles, el empleo de espéatulas o escoplos sin pistola.
El curado se hard a temperatura ambiente, con la Unica condicion de que la
junta esté limpia y seca. En general, seran del sistema llamado “dos
componentes”, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado,
activa y cura al sellador en donde éste halla sido aplicado, exigiéndose en
todos los casos, mezclados mecénicos. Deberan seguirse estrictamente las
indicaciones del fabricante de estos productos y tendran el color indicado por al
Inspeccién de Obra. En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de
polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc). Ademas
deberan obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o
picarse todo material sobrante. Una vez conseguido lo indicado
precedentemente, se aplicara imprimador recomendado por los fabricantes tipo
Rakoprim o equivalente.
No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
proteccion para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sean
posible después que la junta halla sido rellenada y antes de que el sellador
comience a fraguar.
Las juntas tendran un enrasado perfectamente a filo de los solados sin excesos
ni defecto de material sellador.
Como materiales de respaldo se utilizaran poliestireno expandido o
Compriband o equivalente. Estos seran nuevos y de calidad superior y no se
permitira el empleo de materiales tipo aceitoso. Previamente se limpiaran
prolijamente las superficies de contacto, colocandolos luego a presion para
llenar totalmente el vacio donde se colocan.
En pisos: los pisos interiores de piezas graniticas, se procedera de igual forma,
pero al momento de colocarse las piezas graniticas se colocara pefil angulo L
de 1”7 x 1/8” para proteccion de bordes libres y donde hay junta de dilatacion.
PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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En pisos exteriores se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacion y
contraccion en todas las veredas, senderos y expansiones exteriores. La
ubicacion definitiva de las juntas sera aprobada por la Inspeccion de Obra. En
los casos que corresponda y a juicio de la Inspeccion de Obra, la ejecucion de
las juntas de dilatacion comprendera el corte pasante de los contrapisos, con
un ancho no mayor de 20 mm.

En pisos ferrocementados rayado en contacto con pisos de mosaicos, se
colocaran perfiles angulos L de 1”x1/8” para proteccion de sus bordes.

A.5.4. En paredes exteriores

El vacio se llenara con rellena junta, que puede ser comprimido el 50% y
recuperarse un 90%. Exteriormente, se colocard un sellador capaz de no
escurrirse en una junta vertical de 4 cm. x 2,5 cm. a una temperatura de 82°C.
Este material debera asegurar la estanqueidad a la vez que absorba los
movimientos de ambos bloques edilicios en contacto.

Del lado interior del muro ira pieza tapa juntas en aluminio sujeta con tornillos
de acero inoxidable o adherido con sellador siliconado transparente.
Posteriormente se le aplicara una mano de mordiente para aluminio y seran
pintadas con esmalte epdxico para interior color idem local al que
corresponda.

A.5.5. Entre carpinterias y muros

En la carpinteria convenientemente anclada al muro, se colocara el sellador,
con la misma norma principal que en los casos anteriores.

En el caso particular de carpinteria de aluminio, se preveran juntas de
dilatacion en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los
elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial y conserven
su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio de juego que pueda
necesitar la union de los elementos, por movimientos provocados por la accién
del viento (presién o depresién), movimientos propios de las estructuras por
diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta sellada sera inferior a 3 mm. si en la misma hay juego de
dilatacion.

La obturacion de juntas se efectuara con mastic de reconocida calidad vy
elasticidad permanente.

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro, aunque ésta estuviese protegida con un bafio de cadmio.
En todos los casos, debe haber una pieza intermedia de material plastico
usado para sellado. En los casos en que no estuviese indicado un sellador, se
agregara entre las dos superficies, una hoja de polivinilo de 200 micrones de
espesor en toda la superficie de contacto. Se evitara siempre el contacto.

A.5.6. En contrapisos

Tendran 1cm. de espesor y se sellara con masilla tipo SILPRUF o equivalente,
previa limpieza profunda de la junta. Podran imprimarse las superficies,
diluyendo la masilla hasta la consistencia de una pintura. Dejando secar 15
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minutos se procederd a aplicar la masilla, la que serd espolvoreada con un
mortero seco para servir de mordiente a la aplicacion posterior de los solados.
Los contrapisos sobre tierra, contaran en todo su espesor, formando pafios de
5 x bmts. Como maximo, con juntas, de 1,5 cm de espesor, para
posteriormente sellarlas, previa limpieza, con poliuretano expandido; una vez
seco, se sellara con Thiocol o masilla equivalente.

| A-6  REVOQUES |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques
interiores, que se especifican en las planillas de locales y todos los revoques
exteriores, indicados en los planos generales y detalles.

Realizacién de los Trabajos

No se procederd a la ejecucion de revoques en paredes ni tabiques hasta que

se haya producido su total asentamiento. Los paramentos de las paredes que

deban revocarse, enlucirse o juntarse, serdn preparados de acuerdo a las

reglas del arte y antes de proceder a aplicarse el revoque deberan efectuarse

las siguientes operaciones:

a) Se ubicarany limpiaran todas las juntas

b) Se procedera a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y
eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la
superficie

c) Debera humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo
paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Todo muro que no tenga terminacion especialmente indicada en la planilla de

locales, y que no vaya a la vista, serd por lo menos revocado con mezcla

comun a la cal, de acuerdo a lo que se detalla mas adelante, segun sea interior

0 exterior.

Los revoques o enlucidos, seran perfectamente a plomo, tendran aristas y

curvas perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5

milimetros al enlucido, que solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya

enjuntado lo suficiente.

Con fin de evitar los remiendos, no se revocara ningun paramento, hasta que

todos los gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir

remiendos estos seran realizados con todo cuidado y prolijidad.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto

aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o

aristas y la horizontalidad del cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucién del revoque en el ambito de los

zocalos, para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la

superficie revocada.
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Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en
este pliego deberan realizarse de acuerdo a las especificaciones de los
fabricantes y de la Inspeccién de Obra.

Caracteristica de los Materiales

Los materiales y morteros a usarse en este rubro se encuentran especificados
en el Capitulo 3: Mamposterias.

El revoque especial para fachadas principales sera impermeable al agua de
lluvia, pero permeable al vapor para permitir la respiracion de las paredes. Sera
un producto en base 100 % a polimeros plasticos, textura superfina y color a
eleccién del Inspector de Obra.

A.6.1. - REVOQUES INTERIORES

Todos los revoques interiores deberan ser ejecutados evitando los remiendos
por cortes o canaletas, para lo cual estos trabajos deberan efectuarse antes de
proceder a la construccion. También se cuidara especialmente la factura del
revoque al nivel de los zécalos, por lo que deberé llegar hasta el nivel de piso
para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie
revocada. Salvo en z6calos sanitarios que deberd ir enrasados.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspeccién de Obra verificara el
perfecto emplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atencion al
Contratista si éstos fueran deficientes para que sean corregidos por ella.
Encuentros y separadores: Los encuentros de paramentos verticales con
planos horizontales de cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o
acabados en general, y toda otra solucion de separacion o acodamientos
relativos a encuentros de superficies revocadas, se ajustaran a los detalles
expresos que los planos consignen en este aspecto. En caso de no
especificarse nada al respecto en los planos, se entendera que tales
separaciones o acodamientos, consistiran en una bufia de 2x1 cm.

Proteccion de cajas de luz en tabiques: Cuando se trate de tabiques de
espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc., se
arriesgue su perforacion total se recubrirdn en sus caras opuestas con metal
desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.
Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan
ejecutarse antes de la aplicacion del revoque fino y en todos los retoques y
remiendos indispensables que deban realizarse se exigira el nivel de
terminacién adecuado. En caso contrario la Inspeccién de Obra podra exigir su
demolicion.

Proteccion de aristas interiores: Las aristas salientes deberan protegerse
con guardacantos de perfiles de aluminio de acuerdo a lo que se indique en las
planillas de locales.

A.6.1.1.- Revoques gruesos interior peinado (jaharro)

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso
o jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a

la construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entr%d?gcgg&g%é%g&%[ét)EBA_DTDPAMIYSPG
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con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de
revoque grueso no podré superar los 2 cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigon que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigon y con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada
lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos
de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigobn como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm. durante el
proceso de construccion.

Se revestiran las caferias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o
carton de amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores
desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacion por el
exceso de temperatura.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia
del enlucido. Cuando se deba aplicar previamente aislamiento hidrofugo, el
jaharro se aplicara antes de que comience su frague.

A.6.1.2.- Revoque grueso bajo revestimiento: Bajo ceramicos, mayolica,
venecitas, etc. en los locales sanitarios, se ejecutara, previamente a la
colocacién del revestimientos, un jaharro de mezcla de 1 parte de cemento y 3
de arena y se los asentara con mezcla compuesta por ¥4 parte de cemento, 1
de cal aérea y 4 de arena fina

A.6.1.3.- Revoques finos (enlucidos)

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o
terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en los planos en
terminaciones a la cal, planchado con masilla plastica para interiores (enduido),
etc. Los enlucidos o finos de terminacion tendran un espesor de 3 a 5 mm.
Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacién se entiende
debera terminarse con planchado a base de masilla plastica para interiores u
otra terminacion equivalente a juicio de la Inspeccién de Obra.

Para la construccion de enlucido a la cal se usaran morteros con ¥ parte de
cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que sera previamente
tamizada, para asegurar la eliminacion de toda impureza y exceso de material
grueso. El enlucido a la cal se alisara perfectamente con frataz de madera. Las
rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un fieltro
ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla
de cal, el fratazado sera efectuado al fieltro.

Alisados impermeables para tanques y revestimientos sanitarios: Cuando

asi se lo especifique se colocaran enlucidos impermeables sobre un jaharro de

20 mm de espesor con una mezcla 1:2 de cemento y arena para aplicar luego

el enlucido con una mezcla 1:1 de cemento y arena.

Antes de la aplicacion del jaharro se preparan los paramentos procediendo a

retirar residuos extrafios y remanentes de hierros, alambres, etc. EI mortero
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gue se utilizara en la ejecucién de estos enlucidos se terminara con lana de
acero y cucharin. El enlucido tendra un espesor de 5 mm.

A.6.2. - REVOQUES EXTERIORES

Revoque Exterior Grueso a la Cal

En general y salvo indicacion expresa, en todo paramento exterior y antes de
procederse a la construccion de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un
azotado de mortero de 1 parte de cemento y 3 de arena con agregado de
hidréfugos de primera calidad, y de un espesor no inferior a 5 mm ni superior
az2cm.

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para
facilitar su adherencia, se extendera una capa de revoque grueso o jaharro del
tipo indicado en la planilla de morteros, en un espesor de 10 mm como minimo.
Por sobre este, un revoque grueso a la cal de 2 cm de espesor como minimo
con terminacion fratasado al fieltro. Se ejecutara el revoque grueso o jaharro
con mortero aéreo tipo mezcla “D” con arena gruesa.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a
la construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de
revoque grueso no podré superar los 2 cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigon que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigén y con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada
lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos
de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigbn como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm. durante el
proceso de construccion.

Se revestiran las caferias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o
carton de amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores
desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacion por el
exceso de temperatura.

| A-7 REVESTIMIENTOS |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provision y colocacion
de los revestimientos indicados en las planillas de locales.

La Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la
colocacién de terminaciones especiales, asi como de la seleccion de los
elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento
respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de
bronceria.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la

forma que en cada caso se indica en la planilla de locales. b |EG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos cerdmicos y
vitreos y en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequefas
dimensiones, antes de efectuar su colocacién deberd prepararse el respectivo
paramento con el jaharro indicado.

La colocacion del material se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la
pared un azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de
acuerdo a lo especificado en el capitulo de Revoques. De esta forma la pared
queda preparada para recibir la colocacién de los ceramicos con mortero
compuesta por ¥4 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica y 4 partes de
arena gruesa. Si por el contrario se opta por la colocaciébn con adhesivos
plasticos tipo Klaukol o similares, la capa gruesa debera quedar perfectamente
fratazada y su espesor deberda ajustarse con la capa de asiento que no existira
si se opta por el adhesivo.

En cualquier quiebre o arista del paramento a revestir se cortaran las piezas
bien a plomo y produciendo juntas perfectamente paralelas a la linea de
quiebre.

La continuacion del paramento se hara con un corte en forma de que en
conjunto los dos pedazos, el de terminaciébn contra la esquina y el de
continuacion del quiebre, constituyan una pieza completa.

Las piezas se colocardn a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas
procurando un asiento perfecto de cada pieza, rechazandose aquellas que
suenen a hueco una vez colocadas.

Se tendr& en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:

El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zdcalo, estaran sobre
una misma linea vertical.

Para los revestimientos no se utilizaran cuartas caflas y/ o piezas de
acodamiento; las aristas salientes se protegeran con angulos desde el nivel del
z6calo con guardacantos de vinilico rigido, montado sobre chapa angulo de
aluminio de 1,6mm. de espesor del tipo ProTek o similar en toda la altura de
revestimientos

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafos, se cubrirdn con arandelas
de acero inoxidable.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo
revestimiento del local, si no hay indicacién en contrario.

Una vez terminada la colocacion debera empastinarse todo el conjunto con una
pastina al tono.

Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las
bocas de luz, canillas, toalleros, etc.

La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no
estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas
defectuosas.

La Contratista deber& presentar a la Inspeccion de Obra antes de comenzar los
trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el
criterio de colocacion del mismo y la posicion con respecto a éste que deberan
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observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc.,
de tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas.

Protecciones: Todas las piezas deberan llegar a la obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras y mantenerse asi hasta la
recepcion de la obra.

A tal fin, la Contratista arbitrard los medios conducentes al logro de tales
propoésitos, apelando a todos los medios de proteccion que fueran necesarios,
siendo responsable por la colocacion y el mantenimiento de todos los
revestimientos.

Muestras: Con la debida anticipacion, la Contratista presentara para la
aprobacion de la Inspeccién de Obra, las muestras de cada tipo de
revestimientos con el color y calidad exigidas, las cuales quedaran en obra y
serviran como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los
elementos. La Inspeccion de Obra podra exigir la ejecucion de tramos de
muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas especiales, la
resolucibn de encuentros, asi como el perfeccionamiento de detalles
constructivos no previstos.

La contratista una vez obtenida la aprobacién de la muestra, sera responsable
de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la
muestra aprobada. La Inspeccién ordenara el retiro de los mismos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las cacteristicas
de la muestra aprobada.

Al adquirir el material para los revestimientos, la contratista tendrd en cuenta
gue al terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto de
todos ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada
de cada uno de ellos. Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la
reserva sera del 5 por ciento. La cantidad minima sera de 1 m2.

A.7.1.- Ceramico

Seran de primera calidad, tipo modelo “NET LINE BLANCO SATINADO” de la
fabrica “SAN LORENZQO” o equivalente, de bordes rectificados de 20 cm x 50
cm y de 8mm de espesor como minimo. Las piezas deberan presentar
superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni
ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus
aristas seran rectas.

Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente
seleccionadas cumplimentando la norma IRAM 12533.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios
de los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana,
cuarteado en la vista del ceramico, decoloracién de la misma, hoyuelos,
puntos, manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25%
de la remesa, esta serd rechazada automaticamente. Se entregaran en obra
embalados en esqueletos o0 envases en los que debera leerse claramente las
caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas,
etc.)
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Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios pactados, la
seleccidon necesaria a los fines expresados precedentemente.

Su colocacion serd recta de forma horizontal de piso a cielorraso con
pegamento de base cementicia especial para porcelanato tipo marca “Klaukol”
0 equivalente superior.

Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color
idem, conformando un plano aséptico y uniforme de acuerdo a las indicaciones
de la Inspeccion de Obra.

La continuacion del paramento se hara con un corte tal que en conjunto
constituyan una pieza completa.

En los casos donde no haya indicacion de altura, la contratista colocara
revestimiento hasta cielorraso. En todos los angulos salientes o aristas vivas
por encuentro de dos paramentos interiores la contratista debera colocar un
protector vinilico rigido montada sobre chapa angulo de aluminio de 1.6mm de
espesor del tipo PRO-TEK o similar, con una altura tal que cubra de zécalo a
cielorraso.

Se dispondran en todos aquellos locales indicados en planilla de locales.

Remover el pegamento que haya quedado entre las pastillas, a fin de liberar los
espacios para permitir el ingreso de la pastina.

Limpiar con una esponja humedecida en agua a fin de retirar el excedente de la
cola del papel. La superficie debe quedar perfectamente limpia antes de
colocar la pastina.

Se utilizara cemento blanco para el tomado de juntas. Se colocara el mismo
sobre una cuchara para esparcirlo por toda la superficie y luego se procedera a
retirar el excedente con un fratacho de goma por medio de movimientos
horizontales y verticales. Este proceso permite esparcir el cemento en forma
homogénea y al mismo tiempo retirar el remanente.

Una vez finalizado esto, y antes de que fragie el cemento de la junta, lavar con
una esponja humedecida en agua limpia toda la superficie a fin de retirar el
resto de cemento que haya podido quedar en la superficie.

En caso de ser necesario, repasar las superficie con una solucién de 2 partes
de acido muriatico y diez partes de agua para eliminar restos de material
cementicio.1l

| A-8 CIELORRASOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo,
planos de obra necesarios para la ejecucidon de los diversos tipos de
cielorrasos. Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste,
anclaje, terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta
realizacion del proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas, por lo tanto se

consideran incluidas en el precio de la Contratisﬁ.l EG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Asimismo, se contempla la provision y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, planillas de

locales, pudiendo clasificarse en dos tipos claramente diferenciados:

cielorrasos aplicados y cielorrasos suspendidos.

Antes de proceder a la ejecucién de los cielorrasos en los distintos locales, la

Contratista debera verificar la altura de los mismos a fin de salvar cualquier

inconveniente que se pudiera producir con la adopcion de las alturas

consignadas en los planos. En caso de no cumplir con éste requisito seran por

Su cuenta todos los trabajos que deban efectuarse, cualquiera fuera su

naturaleza, para adecuar la alturas de los cielorrasos a las exigencias de
este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes

y presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben

presentar alabeos, bombeos ni depresiones.

No podran quedar a la vista clavos, tornillos o elementos de fijacién, debiendo

prever la Contratista médulos, paneles, franjas, etc., desmontables en los

lugares donde oportunamente se lo indique la Inspeccion.

Se proveeran todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas,

artefactos de iluminacion, etc., en forma coherente con el sistema adoptado.

Seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de

ondulaciones.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los

marcos, contramarcos y todo otro elemento que este proximo al mismo.

Salvo indicacién contraria en planos, en sus encuentros con los paramentos

verticales incluiran en todos los casos una bufia de 2 x 1 cm.

Se incluira en el precio de los cielorrasos en general, el costo de las aristas,

nichos o vacios que se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos

gue asi se indiquen, para alojar instalaciones.

A.8.1.- CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO
Designase asi a los cielorrasos que se construyen separados de la cubierta,
con estructura por tanto independiente, pudiendo o no tener a su vez tensores
desde la cubierta del techo (suspendidos).

Suspendido de placas de roca de yeso tipo marca “Durlock” o equivalente
superior.

Se ejecutara un cielorraso con juntas tomadas, con placas standard de 12.5
mm de espesor segun planilla de locales, con estructura principal
independiente.

Luego se ejecutara un bastidor metalico compuesto por soleras y largueros de
chapa de hierro galvanizado n° 24. Para la realizacion de dicho bastidor se
fijaran las soleras perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansion de
nylon n°8 y tornillos de 22x40 de hierro con sus respectivas arandelas. Por

sobre estas para sujetar la estructura y reforzarla se Copﬁ%@_’}dfi olgigéb%réanEB A-DTDPAMIYSPG
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actuando como vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada 1.20 m de

separacion entre ejes como maximo. Perpendicularmente a estas, se

dispondran los travesafios cada 60 cm a eje, formando un emparrillado.

Este emparrillado se debera suspender mediante velas rigidas y/o tensores

sujetos a las losas 0 a la estructura principal del edificio que corresponda.

Cada una de todas estas piezas metalicas debera ser de seccion y

predimensionado adecuado a su funcion.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autoroscantes T2 cada

25 a 30 cm como maximo.

El montaje de cielorraso se ejecutara preferentemente con una temperatura

ambiente de méas de 10°C, y en ningun caso cuando ésta sea inferior a los 5°C.

Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al

igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo optimo

de secado entre cada capa de masilla aplicada, el cual variara segun el tipo

gue se este utilizando.-

Las velas rigidas seran siempre montantes o soleras de chapa galvanizada n°

24, no se admitirdn tensores o cantoneras o angulos de ajustes ni tampoco

alambre.

Las placas en espesores Unicamente 12.5 mm son las autorizadas para

cielorrasos.

Las placas se dispondran transversalmente al sentido de las montantes y las

uniones entre si seran alternadas, produciéndose juntas trabadas.

Las placas deben ser estibadas segun indicaciones del manual técnico, y

siempre en locales secos y estancos que no absorban humedad ambiente ni

tampoco la humedad propia de la obra en etapas de contrapisos, revoques y/o

hormigonado.

En la etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente

cerrada, con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda.

Los tornillos que fijan las placas al bastidor nunca romperan con su cabeza al

papel de la placa de ocurrir se debe reemplazar dicho tornillo, se debe usar

atornilladora con regulador de profundidad.

Para el tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e

impronta de tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). No se debe

aceptar el agregado de yeso a la masilla para acelerar el secado de la misma

ya que ello ocasiona el desbalanceo de la formulacion de fabrica y puede

ocasionar, despegado de cintas y fisuras en las uniones.

Antes de colocar la cinta, se deben rellenar las oquedades que resulten entre

placas, de esta forma, se evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado

final.-

La masilla se aplica sobre superficie seca de cinta en dos o tres manos

debiendo estar totalmente seca la superficie a masilla entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi

lista la superficie para recibir la pintura.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura elegida

tantas manos como indique el fabricante o las Planillas de Locales.-

Si la superficie fuese pintada con pintura epoxi, satinada o esmalte sintético, se

debe dar un enduido a toda la superficie del cielorraso.
PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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A.8.1.1. Cielorraso suspendido de Placas de Roca de Yeso Sanitario.

En los vestuarios se colocara para el cielorraso independiente, placas de roca
de yeso “sanitario” para soportar la humedad ambiente con el mismo sistema e
indicaciones de armado descripto anteriormente.

Esquema de estructura.

Vela rigida ¢/m

Montca;ro\fsg anS mm Placa

A.8.2.- APLICADO A LA CAL BAJO LOSA DE H° A°

Previa azotada con mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena
mediana, se ejecutara el enlucido con un mortero constituido por 1/4 parte de
cemento, 1 parte de cal aérea y 2 partes de arena y 1 parte de yeso.
Terminacion fratasada al fieltro.

| A-9  CONTRAPISOS Y CARPETAS |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos y carpetas indicados en planos y planillas de locales, con los
espesores alli indicados. Independientemente de ello, la Contratista esta
obligada a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez
efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de contracciébn que correspondan, aplicando los elementos elasticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS
PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacion de la Contratista de verificar los niveles de las
losas terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias
que emerjan mas de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa
terminada.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan tenerse
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida
al exterior.

En los locales sanitarios 0 hiumedos donde estén previstos desaglies para
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocard sobre el contrapiso una
capa de mortero hidraulico de 3 cm. de espesor formado por 1 parte de
cemento, tres de arena clasificada e hidréfugo en proporcién de 1 kg por cada
10 Its de agua. La capa se prolongara por las paredes hasta la altura de los
zocalos empalmando con el azotado impermeable de las paredes. Igual
prevencion rige para los contrapisos sobre tierra.

Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno
con los mismos tipos de mezclas utilizados para los contrapisos.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se
hardn asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los
locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estardn como minimo 1,5 cm
por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias,
cajas, piezas especiales, etc., en aguellos casos que sean ejecutados sobre las
losas de los entrepisos.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establece en
planillas de locales y con los materiales que se especifiguen en cada caso y
con las caracteristicas fijadas para cada uno de ellos en el capitulo 3. El
hormigon sera algo seco y se colocara apisonando su superficie.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus
elementos de fijacion, que constituyen los componentes mecanicos de las
juntas de dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material
elastico, de comportamiento reversible, garantizando su conservaciéon, o en
todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior.

Estas juntas de dilatacion estaran en total correspondencia con los que se
proyectaron para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o
cuando las dimensiones de los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no
indicadas en los planos.

Se prestara particular atencion a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contrapisos y el hormigén o las mamposterias.

Posteriormente se aplicara la capa aisladora indicada en el Capitulo de
aislaciones.

PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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A.9.1.- Contrapiso de hormigéon armado (H°A°) o reforzado (en veredas
perimetrales)

Este contrapiso estara ejecutado con mezcla a base de 1 parte de cemento, 3
partes de piedra partida y 3 partes de arena mediana, llevara malla metalica
con hierros de 6 mm y entramado de 15 por 15 cm Llevaré asadores de hierro
didmetro 16 mm colocados entre pafios de 4,00 m con una distancia entre
pasador de 0,20m. Se debera tener en cuenta que poco tiempo después de
colar este hormigdén de contrapiso tipo H 17, antes de que finalice su tiempo
de fragle debera colarse el mortero para el piso ferrocementado rallado con
cepillo texturizador.

Este contrapiso se ejecutara siempre por encima de un contrapiso de cascotes
empastados de 9 cm de espesor de caracteristicas idem a las que se describen
en el siguiente punto.

A.9.2.- Contrapiso de cascotes empastados sobre terreno natural.

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procederd a
limpiar el suelo quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias
organicas, desperdicios, etc. y con la precaucion de mantener los niveles
indicados en planos y planillas.

La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacion de la
inspeccion quien comprobara los trabajos de consolidacion del terreno
mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran de hormigon de cascotes empastados con un minimo de 12 cm
de espesor asentado siempre sobre suelo seleccionado en un espesor minimo
de 20 cm y compactado segln se indica en el capitulo 1 (NIVELACION Y
COMPACTACION), y estaran constituidos por:

1 parte de cemento, 3 partes de arena y 7 partes de piedra partida de
granulometria 6:20.

Las paredes que lo encuadren deberan ser revocadas hasta la altura de los
z6calos con mortero 1:2.

En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo
1,5 cm por debajo del nivel interior del marco de la puerta que lo separa del
local vecino.

Los desniveles entre pisos de locales y banquinas se haran mediante el relleno
con los mismos tipos de mezclas utilizadas para estos contrapisos.

A.9.3.- Contrapiso Liviano sobre Losa

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias,
cajas, piezas especiales, etc., y en los casos de losas exteriores tendran
pendiente de 5% hacia los embudos siendo su espesor minimo en embudos
de 5 cm.

Los morteros estaran compuestos por:

1 parte de cemento portland, 3 parte de arena mediana y 5 partes de esferas
de poliestireno expandido de alta densidad.

Se ejecutaran en su totalidad con empastado en hormigonera. Se debera
realizar juntas de dilatacion marcando pafios de acuerdo a mdédulo estructural,
rellenandose con pilestireno expandido de alta densidad y esp. minimo de 1,5
cm hasta nivel del contrapiso. PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPG

42

pagina 42 de 95



Bpenos
Aires
Provincia

A.9.4.- Carpeta de Cemento

Se ejecutard una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos
en un plazo no inferior a 8 dias de ejecutado el contrapiso.

Se hara una primera capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero
constituido por 1 parte de cemento Portland, 3 partes de arena mediana y
dosado con hidréfugo equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla
se amasara con una cantidad minima de agua y sera comprimida cuidando la
nivelacion. Antes del fragiie de la primera capa, se aplicard una segunda de 2
mm de espesor con mortero constituido por 1 parte de cemento Pértland, 3
partes de arena fina e hidrofugo. Esta segunda capa se alisara hasta que el
agua refluya sobre la superficie.

En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, debera incorporarse metal
desplegado, a fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta.

Para todas las losas que no estan sobre contrapisos en contacto con el terreno
natural, se ejecutardn de la misma manera que las anteriores pero no se les
incorporara aditivo hidréfugo.

A.9.5- Carpeta niveladora para aplicacién de piso vinilico

Previo a la colocacion de estos pisos, se colocara sobre la carpeta una capa
de mezcla niveladora que deje las superficies perfectamente lisas y sin
imperfecciones que pudieran ser “calcadas” por la superficie del vinilico. Se
tendra muy especialmente en cuenta lo especificado para el mismo en el
Capitulo A-10 del presente Pliego. Previo a la colocacion del piso de vinilico se
debera verificar el grado de humedad de esta carpeta.-

‘ A-10 PAVIMENTOS, PISOS, UMBRALES Y SOLIAS.

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provisién, ejecucion
y/o montaje de todos los solados indicados en las planillas de locales y planos
respectivos.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra miscelanea
para ejecutar los trabajos tal como estan especificados estén o no enunciados
expresamente.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion
de las diferentes piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra,
lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a
terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a
maquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el
ajuste de las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS

PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista deberd presentar
muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobacion previa de la
Inspeccion de Obra.

Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un
tablero especial y serviran de testigos de comparacion para la aceptacion de
las distintas partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccion de
Obra.

Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en
cada caso.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas
segun las pendientes, alineaciones y niveles que se indiguen en los planos y/o
memoria, y que complementariamente la Inspeccion de Obra indique en cada
caso.

Los que se construyan con baldosas, porcelanatos, granitos, etc., de forma
variada responderan a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en
los planos de detalles y/o memoria respectivos. A los fines de su aprobacion, la
superficie de los pisos sera terminada en la forma que se indique en planos y
planillas.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a
ellas y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacién, en los
casos que sea requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
estas se construiran de exprofeso de tamafio igual a una o varias piezas y se
colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar
piezas cortadas.

En los bafos, cocinas, patios, terrazas, etc., donde se deban colocar piletas de
patio, desagues, etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de
los mosaicos, se las ubicar4 en coincidencia con dos juntas, y el espacio
restante se cubrira con piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibido la utilizacion de piezas cortadas en forma
manual.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y
conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos
la Contratista arbitrard los medios de protecciébn necesarios, tales como el
embolsado de las piezas o la utlizacion de lonas, arpilleras o fieltros
adecuados.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspeccion de Obra podra
rechazar aquellas unidades que no rednan las condiciones antedichas, siendo
de responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al
solo juicio de la Inspeccién de Obra.
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La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda
los materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran
un aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles
establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccion de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo
de los z6calos, salvo expresa indicacién en contrario.

En las veredas y patios descubiertos se dejaran juntas de dilatacion que
interesaran también los contrapisos, las que se rellenaran con sellador indicado
o similar, que apruebe la Inspeccion de Obra, quien indicara asimismo la
ubicacion de las juntas.

En todos los placares, muebles, armarios, etc., detallados en los planos, se
colocaran pisos iguales a los locales en que se ubiquen, salvo que los planos
indiquen otra cosa.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, sino esta prevista solia, se
colocara una pieza de bronce o acero inoxidable, segun indique la Inspeccion
de Obra.

JUNTAS DE TRABAJO
Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la
Contratista, estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, sean interiores o0 exteriores, para la libre
expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o
trabajos de los solados, durante su construccion como asi también a través de
la vida de los mismos por accién de las variaciones de la temperatura.
Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion-contraccion, se ajustaran a
las reglas del arte del buen contruir y a las disposiciones de los planos, espe-
cificaciones del presente Pliego y/o indicaciones especificas.
Las juntas tendrdn 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera
constante de 12 mm.
La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican
seguidamente, deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.
Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos poli
sulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas de
adhesion ni cohesion. La aplicacion se hara con pistola de calafateo limitando
solo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin
pistolas. El curado sera a temperatura ambiente, con la Unica condicion de que
la junta este limpia y seca. En general serdn del sistema llamado dos
componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado,
activa y cura al sellador en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en
todos los casos, mezclados mecanicos. Deberan seguirse estrictamente las
indicaciones que indique la firma fabricante de estos productos y tendran el
color indicado por la Inspeccion de obra.
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En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas,
cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc.). Ademas deberan
obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse
todo material sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se
aplicara imprimador recomendado por los fabricantes tipo Rakoprim o
equivalente, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de
aplicada la imprimacion.

No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
protecciones para todas las juntas, que deberdn removerse tan pronto como
sea posible después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador
comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la
compresion del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los
puntos de las superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado
perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos de material
sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o Compriband
0 equivalente. Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitira el
empleo de materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las
superficies de contacto, colocandolos luego a presion para llenar totalmente el
vacio donde se colocan.

En pisos interiores se procedera de igual forma pero utilizando solias de acero
inoxidable 75/2 mm con tornillos de bronce cromados de cabeza fresada. El
vacio se rellenara con sellador.

A.10.1. - Mosaicos Graniticos

Se colocaran mosaicos graniticos de 30 x 30 cm y 40 x 40 cm en los locales
indicados segun Planilla de Locales, grano 01, seran del tipo modelo “compacto
JB” de la fabrica “BLANGINO” o equivalente, color rojo Dragon.-

Los Mosaicos Graniticos deberan cumplir con lo establecido en las normas
IRAM 1522 a los 60 dias de haber sido fabricados.

La fabricacion de los mismos se iniciara con la suficiente anticipacién para
tener un estacionamiento minimo de 30 dias

Seran perfectamente planos, de color uniforme, lisos, suaves al tacto en la
parte superior, aristas rectilineas, sin mallas ni rebarbas. Seran rechazados
aquellos que no pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilineas,
mayores de 1 mm.

Se asentaran con mortero tipo compuesto por ¥ parte de cemento, 1 de cal
hidraulica y 3 partes de arena gruesa.

Su forma de colocacion sera recta con junta cerrada, sellandose con pastina
del mismo tono.

Antes de iniciar la colocacion, la contratista deberd presentar muestras de los
materiales a emplear y obtener la correspondiente aprobacion de la
Inspeccidn.

En locales sanitarios, el solado tendra una leve pendiente hacia las rejillas de
las piletas de piso.
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En locales Bafio Asistido, Sanitario y Vestuario Personal y Sanitarios de
Habitaciones Médicos seran antideslizante con bisel 4 lados en los sectores de
duchas.

La terminacion de fabrica es pulido fino, evitando el pulido después de la
colocacion.

La limpieza y mantenimiento del piso de mosaico: Terminado el lustre,
conviene, durante los primeros dias, continuar con agua y jabén comun (sin
usar acidos o detergentes). La Contratista debera efectuar el lustre a base de
cera; mejora su aspecto al destacar su brillo y ayuda a mantenerlo limpio al
reducir la absorcion de la suciedad.

A.10.2- — Vinilico y Vinilico Conductivo

Se colocara piso vinilico conductivo en Shock Room y vinilico en Sala de
Observaciones, de la marca "GERFLOR” tipo modelo “MIPOLAM
ELEGANCE EL5”, en rollos de 200 cm de ancho x 20 metros lineales de
largo y 2 mm de espesor, color 0350 Light Grey o similar.-

Previo a la colocacién de los pavimentos conductivos (ECF) se debera aplicar
una imprimacion acrilica en funcion de la porosidad de la superficie. Se encolan
con un adhesivo acrilico y cinta de cobre: codigo 0586 (longitud: 200 m m)
colocado en sentido transversal respecto a los rollos y con una separacion
méaxima de 20 m. Deje el adhesivo y los rollos desenrollados sobre una
superficie plana en el area que van a ocupar, 24 h antes de colocarlos.

ESPECIFICACIONES PARA EL PEGADO DE PAVIMENTOS
CONDUCTIVOS:

 La resistencia eléctrica del pavimento se situa entre los 5 x 104 y los 106
ohmios para pavimentos conductivos conforme a la norma EN 13 415-EN 1081
(método de tripode), la norma EN 61-340-4-1 (método de electrodos), la ASTM
F 150 NF PA 99 (resistividad superficial ESD S.1 y resistividad transversal ESD
S 7) o CEl 1340-4-1 (Electrodo CNET). Especificaciones del pavimento
conductivo después de la instalacién (producto pegado) La normativa exige que
el valor de la resistencia eléctrica de la conexion a tierra se situe entre los 105y
los 107 ohmios para tener en cuenta las pérdidas originadas por la instalacién.

1. SELECCION DEL TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS
Este material solamente se suelda en caliente (al cabo de 24 h del
pegado, como minimo)

2. INSTALACION
Preparativos: Este pavimento precisa la preparacion de la superficie. Es
imprescindible garantizar la planicidad de la superficie para garantizar una
correcta conductividad. Dadas las propiedades eléctricas especiales de este
pavimento, se recomienda llevar a cabo su instalacion utilizando el método
siguiente.
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2.1 - APLICACION DE LA IMPRIMACION (EN CASO NECESARIO)

* Mezcle bien el producto antes de cada aplicacion y, a continuacion,
aplique uniformemente una fina capa de imprimacion en fase acuosa de
entre 100 y 150 gr/m2 aproximadamente con ayuda del rodillo de espuma.

* Deje secar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante
del adhesivo.

2.2 - CONEXION DE LA CINTA A TIERRA

Antes de proceder a la instalacion del pavimento, compruebe y coordine la
posicion de las tomas para la conexién a tierra con el técnico electricista. Es
necesario prever la conexion a tierra de cada cinta.

2.3 - INSTALACION DEL PAVIMENTO

Desenrollar los rollos 24 h antes en el local donde vaya a realizarse la
instalacién. En la medida de lo posible y teniendo en cuenta la anchura
utilizada, las juntas situadas entre los rollos deben estar situadas fuera de
las zonas donde se prevé que exista un trafico intenso. En las habitaciones,
los rollos deben estar orientados hacia la pared de la ventana principal o en
sentido longitudinal. Tenga en cuenta el emplazamiento de las tomas de
conexion a tierra.

IMPORTANTE:

* Direccion de la instalacion: en la misma direccion

» Soldadura en caliente: coloque los rollos separados 1 mm entre si.

2.4- ENCOLADO DE LA SUPERFICIE Y PEGADO DE LOS ROLLOS
* El encolado se efectua transcurridas 24 horas desde la colocacién de los
rollos.
* La aplicacién se realiza mediante un encolado simple con un adhesivo de
dispersion en fase acuosa (acrilico).
* Doble los rollos por la mitad y, a continuacion, aplique el adhesivo
repartido y de forma uniforme con ayuda de una espatula tipo A2
(especificacion TKB).
» Cobertura: depende de la naturaleza y la composicién del adhesivo (entre
300 y 350 gr/m?). Para lograr esta cantidad es necesario cambiar
periddicamente de espatula.
* Aplique los rollos una vez transcurrido el tiempo de reposo abierto.
* Doble las segundas mitades y haga lo mismao.
* No superponga dos capas de adhesivo al reanudar el encolado.
* Elimine las manchas de adhesivo fresco a medida que va avanzando.
2.5—-INSTALACION DE LA CINTA DE COBRE
Coloque la cinta de cobre TRANSVERSALMENTE por debajo de todos los
rollos.
Apligue la cinta de cobre sobre el adhesivo a medida que coloca los rollos.
El punto mas alejado respecto a la cinta continua no debe superar los 10 m.
En la unién de dos rollos por sus extremos, coloque una banda del fleje de
1,50 m a caballo bajo los dos rollos. Instale la cinta de cobre SOLAMENTE
cuando haya transcurrido el tiempo de reposo abierto y sin prensarla
demasiado para evitar que el adhesivo salga por encima. Una vez aplicada,
compruebe que no haya adhesivo encima antes de doblar los rollos.
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* La cinta de cobre continua visible tras la colocacion, lo que
permite localizarla.

Dagrama de instrucocnes

Cimtade 1,50m

/ No aphgue adhesvo en la cinta

N3

Gnta colocada transversalmente

2.6-PRENSADO

Esta operacion es obligatoria y se realiza en dos fases:
* Prensado manual con una cuila de prensar.
* Prensado esmerado en toda la superficie con la ayuda de un rodillo de
prensar (pesado) para aplastar debidamente los surcos del adhesivo y, de ese
modo, garantizar la correcta transferencia del adhesivo al reverso del
pavimento.
* Realice el prensado transversalmente por encima de la cinta de cobre
Esta operacion se realizard a medida que avance la colocacién y cuando
finalice toda la instalacion.
2.7- TRATAMIENTO DE LAS JUNTAS
La soldadura en caliente de los pavimentos se realiza cuando han transcurrido
24 horas desde el pegado
2.8 — SELLADO
2.9 - PUESTA EN MARCHA — CIRCULACION
» Para un trafico normal de peatones, la puesta en marcha debe realizarse al
cabo de 48 horas, como minimo, una vez finalizados los trabajos.
» Para instalar muebles y cargas con ruedas, espere 72 horas una vez
finalizados los trabajos.
» Queda prohibido el uso de objetos con patas de goma.
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A.10.3.- Pavimento de H°A° exterior.

Sera de H°A°®, tendra peralte y cordon integrales y juntas aserradas. Todo sera
segun célculo y especificaciones técnicas Dpto. Técnico Complementario.

El suelo llevara tratamiento, materiales y compactacion segun el Departamento
ya indicado.

Dicho pavimento se complementara con la ejecucion de conductos sumideros,
camaras de Inspeccion, registro y toda otra prevision para desagues pluviales
gue figuran en los planos de obras sanitarias respectivos.

Los radios de curvas, galibos encuentros de trochas, cunetas, pendientes y
cotas respectivas, plano de replanteo, equipos a emplear, elaboracion, dopaje
y curado del hormigdn serdn completados por la Contratista y presentados para
su aprobacién como proyecto completo de pavimento. Para tal y para todo lo
inherente a este tipo de obra asi también para cualquier otro evento no
contemplado en la presente, rige el Pliego Unico de Vialidad de la Provincia.

La densidad de compactacién de los suelos serd segun indicacion del Dpto.
Técnico Complementario.

Imm

Demarcacion de Pavimentos en Estacionamiento.

En playa de estacionamiento de ambulancias para indicar separacion de
vehiculos y logos indicativos previstos, se pintaran franjas de 10 cm de ancho
con pintura de “trafico” color amarillo especial para pisos de un solo componente.
Tendra resinas alquimicas, pigmento, hule clorado y aditivo de la mejor calidad.
Debera ser de flexible, resistencia a la abrasion e impermeable y de secado
rapido.

La pintura sera de primera calidad y marca reconocida.

Su aplicacion sera con brocha o “maquina pinta rayas”.

A.10.4.- Solado de Cemento Ferrocementado rayado

Sera con terminacion antideslizante rayado por medio de cepillo texturizador.
Se ejecutara en el exterior en rampa acceso peatonal y veredas perimetrales.
Los encuentros con paramentos seran mediante franjas lisas de 10 cm de
ancho y la superficie total estara divida por pafios con bordes también alisados
de 10 cm distribuidos equitativamente con largos no mayores a 2 m.

El producto a utilizar debera cumplir con la Norma IRAM 1522, corroborando
gue la resistencia de los pisos ferro-cementados es de 4 a 6 veces mayor que
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los pisos comunes de cemento. Se ejecutard previo al fragiie del contrapiso de
HCAC. (ver capitulo contrapisos), es decir casi simultaneamente.

Previo a la realizacion del solado se realizara un escarificado mecanico, retiro
del polvo superficial y un puente de adherencia con materiales adhesivos del
tipo acrilico o epoxidicos. La dosificacion serd hormigon de 350 Kgs de
cemento 0,65 de piedra partida (diametro 0,5 a 1,5 cm) y 0,65 de arena gruesa
se colocaran en los lugares indicados en planos y se agregaran aditivos fibras
plasticas y armaduras. El espesor sera 5 cm. llevard en su interior un
entramado de hierros de 6 mm de diametro (tipo malla sima) formando una
cuadricula de 15 x 15 cm.

Se utilizara endurecedor superficial que sera metélico o0 equivalente de
Ferrocement S.A. color transparente.

El Curado se realizara mediante membrana incolora de curado tipo MCG de
Ferrocement o equivalente.

Se ejecutaran juntas de dilatacién en todo el solado con separacién méax. de 4
m, lo que permitird una adecuada nivelacion del solado. La misma se realizara
mediante maquina con disco de diamante y el espesor y profundidad de la junta
sera el que indique Ferrocement o equivalente.

Ensayos: se realizaran ensayos normalizados para garantizar adherencia y
resistencia del piso.

Este piso llevara zocalo rehundido de cemento alisado de 8 cm de altura.

A.10.5.- Cordén de Hormigén Armado

Se acompafiaran las veredas con un cordon de hormigon de 18 cm de alto x 12
cm de ancho con dos (2) hierros @ 8 en su interior. EI cordon de vereda
municipal y perimetrales del edificio se ejecutaran de medidas idem y al mismo
nivel del solado de vereda existente.

A.10.6.- Umbrales y solias metélicas y de granito

Estos trabajos estan previstos a modo de terminacion y de proteccion de las
piezas de pisos. Se debera prestar esmerada atencion a planos y “planillas de
locales” para detectar su ubicacidn y correcta colocacion, como asi también el
tipo de material a utilizar en cada caso.

Para los pisos de piezas de granito los umbrales y solias se ejecutaran en el
mismo material. Se utilizaran piezas enteras de granito natural pulido de 2 cm
de espesor idem mamposteria y largo idem ancho de puertas. Seran en color a
definir en obra y en combinacion con piso de mosaicos existentes.

Para estos casos se realizaran los controles de calidad y demas
especificaciones técnicas descriptas en el punto A.10.1.

En todos los casos donde existan bordes libres como umbrales, desniveles,
escalones, etc. de los pisos ferro-cementados, se colocaran perfiles de hierro
angulo de 17 x 1/8 para que el borde del perfil quede al ras del piso. tendran
largo igual al largo del borde libre a cubrir. Estos perfiles deberan tener
grampas para fijacién al piso y/o contrapiso, en caso contrario, debera utilizarse
perfil T del mismo predimensionado que el mencionado para utilizar una de sus
alas como elemento de fijacion colocandose esta debajo del piso.
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Previa a la colocacion de los perfiles, estos deberdn ser protegidos con dos
manos de antidéxido y dos manos de esmalte sintético mate color idem piso.

Notas generales para piezas de granito:

-Las piezas seran del tamafio indicado en planos, sin trozos afiadidos.

- Toda pieza defectuosa serd rechazada por la Inspecciéon de Obra. La
Contratista protegera convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de
la aceptacion final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas
deberan ser remplazadas. No se admitira ninguna clase de remiendos o
rellenos.

-La colocacion de todas las piezas se haréa utilizando un mortero constituido por
¥:1:3 (cemento, cal aérea, arena mediana). La arena se tamizara para eliminar
al maximo las impurezas organicas que puedan atacar el material del piso. Se
tendra especial cuidad en la colocacién, para que los pisos queden
perfectamente nivelados.

-Las juntas se llenaran con cemento blanco, coloreado de acuerdo al color del
material del piso. A tal efecto se someteran a la Inspeccion de Obra muestras
del material a utilizar para las juntas. Después de terminada la colocacién, se
deberan limpiar piezas dejandolas libres de grasa, resto de mezclas, etc. o
cualquier otro tipo de sustancia provocado por la obra.

A-11 ZOCALOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provisiéon, colocacion
y ejecucion de todos los z6calos indicados en las planillas de locales.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion
de las diferentes piezas de los z6calos asi como terminaciones, cortes, pulidos
y elementos y piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste de los
mismos, estén o no indicados en los planos y/o especificados en el presente

pliego.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los zOcalos seran de idénticos materiales y terminaciones que los pisos y se
colocaran con técnicas similares. En la planilla de locales se indicaran las
medidas.

Si no se especifica lo contrario, los zocalos seran de igual medida que la
baldosa por 8 cm de alto. Se colocaran perfectamente aplomados y su unién
con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el
z6calo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.

Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas
en relacién con las de los solados, salvo expresa indicacién en contrario.
Cuando fuera necesario efectuar cortes, 1os mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

En todos los casos los pisos penetraran debajo de los zécalos.

Todas las piezas de los zoOcalos se colocaran enteras y sin escalladuras o

defecto alguno. A este fin la Contratista arbitrara los megiQsA66RSBERBERABDEBA-DTDPAMIY SPG
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lograr este requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera
necesario y posteriormente a su colocacién protegiendo los z6calos colocados,
con lanas, arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la obra. Cuando
fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza
y exactitud.

A.11.1.- Z6calos Sanitario de Acero Inoxidable.

Seran del tipo sanitario en piezas de acero inoxidable brillante calidad AlSI304,
medidas: 38mm de curvatura de vista por 2.50m de largo.

Para la colocacion de este perfil las piezas graniticas o revestimiento a utilizar
deben estar colocadas, la superficie debe estar limpia y seca, luego se coloca
abundante pegamento (silicona neutra 0 cemento de contacto) en la parte
posterior del perfil, presionandolo contra el muro, sobre la zona donde se
colocé el adhesivo o cemento de contacto. Por ultimo se debera limpiar con un
pafio humedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar
el perfil y dejar secar. Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente
después de su instalacion para evitar que los restos de, cemento/fragua o las
particulas de hierro procedentes de estropajos o herramientas puedan causar
picaduras de corrosion.

A efectos de una correcta terminacion, la Contratista contemplara los
espesores de revestimiento y niveles de pisos terminados, debera tener
especial precaucion en las tareas de colocacion a los efectos de lograr una
perfecta union con el plano del piso y a la vez con el paramento del muro
debiendo calcular en este ultimo caso si el paramento sera terminado con
masilla plastico o revestimiento.

Se deberan utilizar piezas especiales de z6calo para la resolucion de las aristas
entrantes o salientes. La Inspeccion de Obra rechazara toda pieza que no se
encuentre perfectamente aplomada con el revoque o revestimiento.

A.11.2.- Z6calo para piso vinilico
RODAPIES DE PAVIMENTO HOMOGENEO, CON REMONTADO DE 25 MM
DE RADIO
En esta versidon, el suelo se coloca primero y se recortan los bordes del
pavimento. Coloque los perfiles de subida correspondientes con un adhesivo
de contacto sin disolvente. Corte las bandas de rodapiés con la anchura
necesaria y a una longitud aproximada, dejando margen en los extremos. Corte
los dos extremos de la banda de rodapiés para angulos entrantes con una
plantilla para perfiles de pared. Utilice la misma plantilla para cortar los dos
extremos de la banda de rodapiés que colindan en un angulo saliente. Las
bandas de rodapiés se colocan con adhesivo de contacto. Utilice un adhesivo
sin disolvente para esa operacion. Transcurrido el tiempo de ventilacion
adecuado, coloque las bandas de rodapiés en los bordes de la superficie del
pavimento y frote presionando con cuidado. Suelde en frio las secciones entre
pared y suelo de los angulos salientes, y en caliente las secciones entre
paredes, incluido el remontado. A continuacion, pula los angulos salientes con
lana fina de acero, acetato de etilo y un pafio suave.
Nota: el pulido de los angulos salientes eliminara parte de la capa de uso.
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A.11.3.- Z4calo para piso ferrocementado rallado.

Seran rectos, de 10 cm de alto. Se construiran con mortero de cemento tipo C:
una parte de cemento y dos partes de arena fina. Tendran un espesor minimo
de 2 cm. El mismo se ejecutara también en las columnas sueltas de H°A° de
los sectores semicubiertos.

A-12 CUBIERTAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. Las cubiertas incluirdn todos los elementos necesarios para su
completa terminacion, como ser: babetas, zécalos, guarniciones, platabandas,
baldosas, losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos o
sean imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo adoptado.
La cubierta no podra presentar filtraciones de ningun tipo, sea por lluvias
intensas o leves, dilataciones por agentes climaticos ni por consecuencia de
movimientos en las estructuras propias del edificio y/o de edificios lindantes.
Tampoco debera manifestar ningun tipo de alteracién en su apariencia (colores,
pinturas, corrosion, manchas, hongos, etc.) debido a problemas de
condensacion.

En cualquiera de estos casos, la Contratista debera hacerse cargo de las
reparaciones y costos de los trabajos adicionales para subsanar el problema.
La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacion de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles,
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente
observadas.

La omision de algun trabajo y/o detalle en la documentacion no justificara
ningln cobro suplementario; su provision y/o ejecucién deberd estar
contemplado e incluido en la propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a
la calidad de los materiales y en su ejecucién, por el término de 10 (diez) afios.
Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, o0 cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra
alegarse como excusa que el trabajo se efectué de acuerdo a planos.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado y
gue acredite antecedentes en tareas similares.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera
cumplir la cubierta, caracteristicas de los materiales, fabricacion y montaje en
obra, estructura, zingueria y todo otro elemento necesario para la completa
terminacién de la cubierta, esté o no descripto.

Antes de comenzar el trabajo la Contratista presentara a,a-aR5aPa6i=48s/2DERBA-DTDPAMIY SPG
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Inspeccion de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que la
contratista debera firmar como calculista y constructor y los planos de
Ingenieria de detalle. Todos los elementos constitutivos de la cubierta, se
efectuara de acuerdo al plan de trabajos elaborado por la Contratista y
aprobado por la Inspeccion de Obra y comprende tanto la aprobacion de
materiales como de las estructuras de sostén.

La resolucién de la cubierta deberd incluirse en el plano de estructura que
presentara la Contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de
dicha cubierta para su aprobacion con treinta (30) dias de antelacién a la
iniciacidon de los trabajos. Las secciones indicadas deberan considerarse como
minimas, no debiendo ser disminuidas bajo ningun concepto.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado y
gue acredite antecedentes en tareas similares.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, trabajos en general de zingueria,
chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta y emerja del
techo, iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure
la perfecta proteccién hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después
de haber aprobado la Inspeccién de Obra los detalles correspondientes.
Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y
encuentros de cubiertas con cargas, parapetos y vigas, etc.

El tratamiento para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas,
ventilaciones y cualquier otro elemento saliente o pasante de las losas de
hormigén armado debera cumplir estrictas condiciones de seguridad.

A.12.1.- Cubiertas Planas

Se consideraran cubiertas planas a todas aquellas que tengan una pendiente
menor al 10%, en general para esta obra, son todas aquellas de H° A°. Las
mismas deberan responder a las siguientes consideraciones:

Sobre la losa de Hormigén segun D.T.C se dejara 0.015m para la barrera de

vapor a base de dos capas de velo de vidrio y asfalto en frio, sobre ella
planchas de poliestireno expandido de alta densidad de 2 cm de espesor y
sobre estas contrapiso alivianado de esferas de poliestireno expandido con
pendiente hacia embudos. Este contrapiso se ejecutara con mortero para
“‘hormigones no estructurales” del tipo “BB” correspondiente al item de A.3 -
Mamposteria Tabiqueria del presente Pliego. Por sobre contrapiso irA una
carpeta de concreto de 2 cm de espesor y sobre ella a modo de aislacion
hidrofuga, impermeabilizacion de tipo Geo-Textil, para esto se procedera a la
aplicacion de una primer mano de techado plastico fibrado Tipo Ligantex o
equivalente 225 diluido al 50%, para lograr una correcta imprimacion.
Posteriormente se colocara una mano de producto sin diluir con la
incorporacion de manta elastica. Luego se colocara una mano mas de producto
sin diluir. Como terminacién se aplicaran dos manos de Pintura para lograr una
correcta terminacién, Tipo Ligantex 625 o equivalente.-
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Se realizaran todos los trabajos que correspondan, especificados o no, a
efectos de la correcta terminacion de la Impermeabilizacion, respetando la
morfologia existente y sus elementos constitutivos.

En todo el perimetro de la cubierta de losa y/o en encuentros con parapetos,
cargas, muros, conductos varios, etc., se continuara la capa de pintura hasta
20 cm como minimo debiendo quedar perfectamente sellados todos estos
encuentros, posteriormente se le colocard babeta perimetral como se explicara
mas adelante.

En esta obra en particular, en la terraza se ejecutaran cargas de 40 cm de alto
en ladrillo comun donde hallan encuentro entre losas con juntas de dilatacion
gue segun se detalla mas adelante.

Pruebas hidraulicas de la cubierta Finalizadas las cubiertas se procedera a
efectuar la prueba hidraulica correspondiente, treinta dias antes como minimo
de la recepcion provisoria. Se realizara taponando todos los desagues del
pafio o de techo sometido al ensayo e inundando toda la superficie con la
maxima altura de agua que admita la capacidad portante de la estructura y
altura de las babetas.

La prueba durard no menos de 24 horas, manteniendo una guardia permanente
para destapar los desagiles en caso de filtracion.

Juntas de dilatacion con cargas

Cuando el calculo estructural indique la existencia de juntas de dilatacion en la
losa hormigbn armado, éstas deberdn sellarse con masilla plastica de marca
reconocida, primera calidad, con un consumo no menor de 0,27 Kg./ml. y
siempre y cuando la variacion del diametro de la junta no supere el 25% de
su ancho.

En esta obra en particular, en la terraza se colocara en los bordes de losas
lindantes entre si pero que estan separadas por la junta de dilatacion, una
carga por cada losa de 20 cm de alto ejecutada y 15 cm de ancho en ladrillo
comun revocado con hidréfugo y grueso a la cal. Posteriormente y una vez
ejecutados los trabajos de pintura fibrada ya descriptos, se colocara una
cupertina en chapa de hierro galvanizado de 30 cm de ancho “abrazando
ambas cargas” para proteger y tapar la junta de dilatacién, todo segun plano
“Planta de techos”.

Se prestara especial atencion en ejecutar con perfecta continuidad el revoque
hidrofugo con la carpeta de la losa, como asi también los trabajos posteriores
de pintura fibrada.

Contrapiso con pendiente minima del 1,5% hacia las bocas de desagle y de
un espesor minimo de 5 cm. La mezcla del contrapiso se indica en el punto
contrapisos.

Capa de mortero de espesor minimo 2 cm con hojas de metal desplegado en
el espesor de la misma, las que estaran atadas entre si; con mezcla 1:3
(cemento-arena y aditivo hidrofugo) aplicada una vez fraguado el contrapiso y
sera terminada fratazada para tener una superficie libre de depresiones o
proyecciones para recibir el tratamiento impermeable .Con el mismo mortero,
se revestiran las babetas y toda otra superficie sobre la que se aplique el
techado, redondeando en cuarta cafia todos los encuentros entre planos
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horizontales y verticales. Una vez seca la capa de mortero, se ejecutara
tratamiento impermeable incluyendo las babetas.

Bocas de desague: Salvo indicacion en contrario, en los planos de detalles
donde estan colocadas éstas, se deberéa reforzar previamente todo el perimetro
donde el metal se une a la capa de concreto, mediante bandas de papel
siliconado, centradas sobre la linea de unién y luego una banda de fibra de
vidrio del ancho adecuado, impregnada con techado fluido en la forma
indicada para los refuerzos.-

Se pegara luego un cuadrado de membrana de 50 x 50 cm. o mas, segun
corresponda, pero de manera de sobrepasar el perimetro externo de los
refuerzos eyya aplicados, de por lo menos 5 a 10cm.

El citado cuadrado sera cortado en su centro a cruz, con cortes en diagonales y
los triAngulos resultantes seran bajados y pegados a la boca de desague.
Babetas: Se ejecutaran en los encuentros con muros en una altura de 20 cm y
una profundidad de 5 cm teniendo especial cuidado que el corte superior tenga
pendiente pronunciada hacia la cubierta, dicha babeta se construird
continuando la carpeta de concreto con una cuarta cafia bien conformada hasta
la parte superior de la misma.-

Babeta

Desagiie

Solera

Aislacion Hidraulica: Sobre la superficie tratada segun puntos anteriores se

aplicara una imprimacion con emulsion asféltica, diluida al 50% con agua a

razon de 1,5 Kg/m2, posteriormente dejando secar se colocara un manto de

velo de vidrio reforzado y de alta densidad; se repetird una segunda capa de

emulsion asfaltica pura a razén 1,5 Kg/m2 saturando el velo de vidrio dejando
PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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secar, luego se colocara otro manto de velo de vidrio en forma cruzada y se
aplicara una tercera capa de emulsién; como terminacién se colocara una
cuarta capa de emulsion pura con un rendimiento de 2 Kg/m2.

A-13 ALFEIZARES Y DINTELES |

Estos trabajos estan referidos a las terminaciones exteriores de los revoques,
molduras y texturados donde existen ventanas.

En esta obra existen dos tipos de alféizares y dinteles:

-Unos  estan ejecutados respetando los filos de los revoques exteriores y
ejecutados con el mismo material, es decir que no hay presencia de elemento
alguno diferente ni sobresaliente del revoque. Tendran profundidad idem muro,
largo igual al ancho de ventana y en el caso del alféizar tendra pendiente de 2
% con caida hacia el borde libre del revoque exterior terminado.

-En los paramentos de ladrillo visto los vanos de ventanas llevaran marco
continuo perimetral de Hormigén Armado, de espesor 5 cm y saliente 5 cm vy al
igual que los anteriores con pendiente de 2% con caida hacia el borde libre.

La ejecucion del revoque hidrofugo debe realizarse manteniendo completo
contacto y perfecta adherencia con el revoque hidréfugo existente de la
mamposteria como asi también con la carpinteria. Se ejecutara conjuntamente
con el revoque grueso a la cal de 2 cm de espesor y respetando las mismas
dosificaciones, materiales y demas especificaciones indicadas en el punto “A.6”
del presente Pliego.

Una vez terminado el trabajo y posterior fragle de los materiales, la superficie
deberéa presentar una apariencia lisa al tacto, homogénea en cuanto a color y
textura respecto al revoque del muro, no debiendo verificarse resaltos ni
rebarbas producto de la union de ambos revoques ni por chorreaduras y/o
salpicaduras de cualquier material de obra.

Las aristas de los vanos de ventanas deberan estar perfectamente a plomo,
niveladas y los vanos deberan presentar una perfecta escuadria.

| A-14 CARPINTERIAS METALICAS

Objeto de los trabajos

Estos trabajos comprenden la fabricacidn, provision y colocacién de todas las
carpinterias metalicas, barandas, rejas, escaleras, conductos etc. de la obra,
segun tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en
planos y/o planillas de Carpinteria.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o0 no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de
unién entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar
la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de
revestimientos y/o ajuste, cierra puertas, sistemas de comando de ventanas y/o
ventilaciones, cerrajerias, tornillerias, grapas, etc. PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Sera obligacion de la Contratista, la verificacion de dimensiones en obra, para
la ejecucion de los planos finales de fabricacion, manos de abrir y sus
respectivas cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y /o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Caracteristicas de los materiales

Los materiales utilizados en los distintos tipos de carpinterias seran los
indicados en los correspondientes planos complementarios.

Estos podran ser segun los distintos requerimientos chapas de hierro, acero
inoxidable, malla artistica, perfiles laminares, aluminio, etc.

Chapas de hierro

Se utilizard chapa de hierro laminada, de primer uso y 6ptima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad.

El calibre sera BW.G. Nro. 16 salvo que las necesidades resistentes
determinen un espesor mayor, 0 que se exprese otro espesor en los
respectivos planos.

Contravidrios

Los contravidrios seran de aluminio. Salvo indicacion en contrario, se colocaran
del lado interior y se podra prescindir de ellos si los vidrios se los coloca con
sellador siliconado transparente prolijamente colocado.

Aceros

En todos los casos, los aceros seran perfectamente homogéneos, estaran
exentos de sopladuras o impurezas, tendran factura granulada fina y sus
superficies exteriores seran limpias y sin defectos.

Acero inoxidable

Los zécalos y guardacamillas en carpinterias de madera, se realizaran en
Acero Inoxidable calidad “Aisi 304” 18-8 (16 a 19% Cr.; 8 a 10% Ni) carga de
rotura 100 a 140 Kg./cm2. Limite de elasticidad 65 a 100 coef. de dilatacion
lineal 17 a 10/16 modulo de Young 19.500 Kg./m2.

La terminacién superficial del acero inoxidable sera pulida sanitario semibrillo
no reflectivo, en grano 250 a 400 con pafio y oxido de cromo.

Todas las piezas de acero llegaran a pie de obra con sus correspondientes
laminas adhesivas protectoras.

Perfiles laminares

Deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto. Las
uniones se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos
de alta calidad en forma compacta y prolija.

Metal desplegado
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Metal desplegado pesado, malla romboidal 620/30/60 tipo marca “ETC” o
equivalente.

A.14.1.- Carpinterias de chapas

a) Chapas de hierro

Se utilizard chapa de hierro laminada, de primer uso y 6ptima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad.

El calibre sera BW.G. Nro. 16 salvo que las necesidades resistentes
determinen un espesor mayor, 0 que sSe exprese otro espesor en los
respectivos planos.

b) Selladores

Se utilizara como sellador un compuesto en base a cauchos de polimeros de
polysulfuro de reconocida calidad a través de efectivas aplicaciones en el pais
o también de caucho siliconado. Por ejemplo aquellos en base a productos
Thiokol, Dow Corning o similar superior, color idem carpinteria.

d) Burletes

Burletes de neopreno

Donde se requiera el uso de burletes éstos seran de Neopreno o similar con las
caracteristicas fisico quimicas descriptas en el rubro Vidrios y verificaciones
segun los métodos de ensayo indicados en esas especificaciones.

d) Herrajes

La Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes
determinados en los planos y/o planillas, que corresponden al total de las
obras. De cada herraje deberd presentarse detalle y muestra para ser
aprobado por la Inspeccién de Obra antes de su uso.

Las guias y carros a municion, rodamientos, etc., seran del tipo indicado en
planillas.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizardn una
absoluta resistencia mecanica a través del tiempo.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Caracteristicas de funcionalidad

Previsiones sobre movimientos térmicos

Todos los cerramientos deberan prever los posibles movimientos de expansién
0 contraccion de sus componentes, debidos a cambios de temperatura de 80
grados centigrados entre -10 grados centigrados y 70 grados centigrados.
Estos movimientos no deberan tener consecuencias perjudiciales sobre la
correcta funcionalidad de los cerramientos, no producir deformaciones por
compresiones excesivas, ni aberturas de juntas, sobretensiones sobre los
tornillos, u otros deficientes efectos.

PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
60

pagina 60 de 95



Bpenos
Aires
Provincia

Filtracion de agua

En esta especificacibon se define como filtracion de agua, la aparicion
incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del
cerramiento (excluyendo la de condensacion para la que se proveeran canales
de coleccién y drenaje).

La filtracién de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en
este rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los perjuicios que
este hecho ocasionare.

Filtracion de aire

La filtracion de aire a través de los cerramientos probadas segun lo
determinado en el item de estas especificaciones correspondiente a "ensayos"
no excedera de 0,02 m3/min. por m2 de acristalamiento fijo mas 0,027 m3 por
m lineal de perimetro de ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicién de un
verdadero cierre a doble contacto y cumplir las normas I.LR.AM. 11.591 Y
11.523 de estanqueidad e infiltraciones;

Planos de taller

Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista debera
entregar, a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, un juego completo de
los planos de taller.

Estos planos seran en lo que sea posible, a escala natural, y deberan mostrar
en detalle la construccion de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo
espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles
de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado. Acabado
de las superficies y toda otra informacién pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos
del proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Inspeccion de Obra.

Donde cualquiera de las partes de los sistemas estén acotados en los planos,
las medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.

Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados
en la documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los
volimenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales
y cumplan en su funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos debera efectuarse la verificacion del calculo resistente de
todos los elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad
de absorcion de los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas.

La aprobacion de los planos no exime la Contratista de la responsabilidad final
por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
61

pagina 61 de 95



Planos de ejecucidn y tolerancia: Con anterioridad no menor a treinta (30) dias
de la fecha en que deba iniciarse la construccion en taller de los elementos de
carpinteria segun el plan de trabajo, la Contratista debera presentar y someter
a la aprobacién de la Inspeccion de Obra los correspondientes planos de taller.
Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de
la carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles de chapa de
acero: 0,1 mm

2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1 mm

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos méviles y
fijos: 0,5 mm

4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de pafios
vidriados: 0,5 mm

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafos
vidriados: 1 mm

Los planos generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y 1:1 (escala
natural), los planos de detalle.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacién, una muestra en tamafio
natural de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la
Inspeccion de Obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la
Contratista responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista
sera Unica responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido
de patentes.

Deberan presentarse para su aprobacién por la Inspeccion de Obra, muestras
de todos los herrajes a utilizar en los cerramientos, manijas, cerraduras,
bisagras, mecanismos de cierre, etc., segun las indicaciones de las respectivas
planillas.

Todos ellos deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Sera decision de la Inspeccion de Obra la
eleccion definitiva del herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de
variacion en el precio estipulado a cada cerramiento.

Ejecucion en taller

Doblado
Para la ejecucion de los marcos metalicos u otras estructuras se emplearan en
general chapa de hierro plegada. Estos plegados seran perfectos y mantendran

una medida uniforme y paralelismo en todos los frentes Colﬂﬁ%?ﬁ%%-b’&&&%@%DEBA-DTDPAMIYSPG
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plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas
escuadras en las columnas.

Estos plegados realizados segun indican los planos aprobados no deberan
evidenciar rajaduras ni escamaduras de ninguna naturaleza.

Ingletes y soldaduras

Antes de procederse al armado de los marcos se procedera a cortar los
extremos de los perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en
forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se haran en el interior del
marco no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos
gue las soldaduras no permitan la soldadura interior.

Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo los marcos fijos a guias
especiales a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante
entre ambas, en todo el ancho. Las soldaduras seran perfectas y no
producirdn deformaciones por sobre calentamiento, ni perforaciones. En caso
de ser exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Colocacién pomelas

Las juntas de marcos, terminaran en el piso y se tendra en cuenta el correcto
encastre de pomelas y pestillos, segun mano verificada en obra. Una vez
ranurado el marco se fijardn las pomelas en el encastre por soldadura eléctrica,
salvo indicacién en contrario. Esta soldadura sera continua en el perimetro de
la pomela y no puntos de soldadura.

Travesafnos
Todos los marcos seran enviados a la obra con un travesafio fijado con dos
puntos de soldadura, que se limaran y puliran después de retirar el travesafio.

Grampas

Los marcos se enviardn a la obra con sus respectivas grampas de planchuela
conformado con dos colas de agarre, soldados a distancia que no deben
sobrepasar de 1 m. y preferentemente se colocaran en correspondencia con
cada pomela.

En ningln caso se admitird que las grampas tengan un espesor inferior al de
los propios marcos.

Colocacién de herrajes

Se har4 de acuerdo a los planos de plantas, planillas generales y las
necesidades que resulten de la propia ubicacion de cada abertura, lo cual
debera verificarse ineludiblemente en obra en consulta con la Inspeccion de
Obra.

Todos los herrajes deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra, contra la
presentacion de un tablero de muestras clasificadas por tipo y numeradas.

De las consecuencias de este rechazo sélo sera responsable la Contratista
haciéndose cargo de todos los perjuicios que ésto ocasionare.
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De los cierres y movimientos
Todos los cierres y movimientos seran suaves, sin fricciones, y eficientes. Los
contactos de las hojas seran continuos y sin filtraciones.

Rellenos de poliuretano expandido

Todos los huecos, tubos, cavidades formadas por marcos Yy hojas de las
carpinterias metalicas con excepcion de los perfiles perimetrales, que se
llenaran con la mezcla de amure, deberdn ser rellenadas con poliuretano
expandido, inyectado en taller o "in-situ” a determinar por la Inspeccion de
Obra, debiendo preverse en los marcos los orificios necesarios para poder
cumplimentar con lo especificado.

Una vez llenados los marcos se deberan obturar los orificios con tornillos
metalicos de cabeza fresada que aseguren la estanqueidad de las carpinterias.

Acabado de los elementos de hierro

Los elementos de hierro, en su totalidad, seran entregados a obra recubiertos
con dos manos de pintura antidxido poliuretanica para recibir esmalte sintético.
Seran aplicadas sobre superficies limpias y desengrasadas, por el proceso de
inmersion, cuidando la produccion de chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea
debe ser aprobada por la Inspeccion de Obra, previamente a su envio a obra.

Pintura:

En la carpinteria metalica y herreria todas las estructuras estaran pintadas en
taller con una mano de pintura antiéxido de acuerdo a lo especificado,
formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto.

Ademas seran previamente pintadas, con dos manos, todas aquellas partes
gue van superpuestas o que queden inaccesibles al finalizar el armado. Con
anterioridad a la aplicaciobn de esta pintura, se quitard todo vestigio de
oxidacion y se desengrasaran todas las estructuras con aguarras mineral u otro
disolvente.

Se deja explicitamente establecido que si se comprobara el no cumplimiento de
lo especificado en el parrafo anterior se rechazara indefectiblemente la abertura
en cuestion, aun cuando en lo demas responda integramente a lo estipulado.

El mismo criterio se aplicara para aquellas aberturas que fueron pintadas en
forma deficiente, ya sea por la calidad de los componentes de la pintura o en la
preparacion, falta de uniformidad, exceso o pobreza de material.

El espesor de la pelicula seca estarda comprendido entre los 25 y 30 micrones.
Esta mano se ejecutard a pincel haciendo penetrar la pintura en los poros,
advirtiéendose que la aplicacion deberé realizarse cuando la humedad ambiente
no supere el 80%. Luego se aplicara otra mano de antioxido a pincel, soplete o
rodillo, con un espesor similar al anterior y habiendo pasado 7 dias de la mano
anterior.

Luego de pasados 10 dias se aplicara el esmalte sintético a pincel, soplete o
rodillo. El espesor de la pelicula seca no sera inferior a 20 micrones y
posteriormente una Ultima mano de esmalte con igual espesor y forma de
aplicacién a la anterior.
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Montaje:

Tal como para la fabricacion, todo el montaje en obra sera realizado por
personal ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de
trabajo. La nomina de este personal debe constar en obra, siendo responsable
la Contratista y en todos los alcances legales, por este personal.

Todas las carpinterias deberan ser montadas en obra perfectamente a plomo y
nivel, en la correcta posicion indicada por los planos de arquitectura.

La Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deben
incluirse en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios
de su disposicion y supervisara los trabajos, haciéndose responsable de todo
trabajo de prevision para recibir la carpinteria que deban ejecutarse en el
hormigén armado.

*Maxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos como
desviacion de los planos verticales u horizontales establecidos como posicion
10 mm. Por cada 4 m. de largo de cada elemento considerado.

*Méaxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacién entre dos
elementos consecutivos en la linea extremo contra extremo 1,5 mm.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien
comprobada para la direccion de esta clase de trabajos.

Sera obligacion de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la
verificacion por la Inspeccion de Obra de la colocacion exacta de los trabajos
de hierro y de la terminacion prolija. Sera también por cuenta de la Contratista,
estando incluido en los precios establecidos, el trabajo de abrir agujeros o
canaletas necesarias para apoyar, anclar, embutir las piezas o estructuras de
hierro, como también cerrar dichos agujeros o canaletas con mezcla de
cemento Portland y arena, en la proporcion de 1 a 3 respectivamente.

Antes de la entrega final la Contratista procedera al retiro de todas las
protecciones provistas con los cerramientos y realizard la limpieza de los
mMisMos.

La colocacion se harda con arreglo a las medidas y a los niveles
correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por
la Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias. Sera obligacién de la
Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccién de
la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacién del montaje.
Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilicen si
no se toman las precauciones mencionadas.

Entrega en obra

La Contratista procederd a la entrega en obra de los elementos
convenientemente embalados y protegidos, de tal manera de asegurar su
correcta conservacion.

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se
considerara como resultado de una deficiente proteccion siendo la Contratista
responsable del reemplazo de los elementos dafiados y los consiguientes
perjuicios que este hecho pudiera ocasionar.
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En el transporte deber& evitarse fundamentalmente el contacto directo de las
piezas o tipos entre si para lo cual se separaran los unos de los otros con
elementos como madera, cartones u otros.

En cada estructura se colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean
rigidez adecuada y transitoria al conjunto.

Inspecciones

La Inspeccion de Obra podra revisar en el taller, durante la ejecucion, las
distintas estructuras de hierro y desechara aquellas que no tengan las
dimensiones y/o formas prescritas. Una vez terminada la ejecucion de la
carpinteria y antes de aplicar el anticorrosivo, la Contratista solicitara por
escrito la inspeccion completa de ellas.

Seran rechazadas todas las estructuras que no estén de acuerdo con los
planos, especificaciones y érdenes impartidas oportunamente.

Todos los desperfectos ocasionados por el transporte de las estructuras de la
obra, seran subsanados por la Contratista antes de su colocacion. Antes del
envio de las estructuras a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas, se las
pintara segun se especifica.

Colocados todos los cerramientos en obra, con herrajes y aparatos de
accionamiento completos, se efectuara la inspeccion final de ellos, verificando
con prolijidad todos los elementos componentes y rechazando todo lo que no
ajuste a lo especificado.

A.14.1.1.-Rejas de metal desplegado

Seran de metal desplegado pesado de malla romboidal de 620/30/60 de tipo
marca “E T C” o equivalente, llevaran perfiles de terminacion disefiado para su
aplicacion en Metales Desplegados, especiales para aplicaciones de marcos,
puertas y, rejas. El sistema de fijacion consta de un clip estampado a medida
del producto pesado 620 30 60 y extrapesado linea 1350 completa y 1020 65
80 y perforados en su centro para aplicar un tornillo pasante y ajustarlo para
fijar el metal desplegado a la estructura metélica de soporte. La ventaja del
sistema de fijacibn es que permite colocar y manipular el Metal Desplegado
Pesado y Extrapesado sin soldaduras, permitiendo fijar correctamente y
solapar las hojas de Metal a la estructura.

A.14.1.2.-Rejas de Barras de Hierro

Rejas fabricadas con barrotes de hierro redondo, colocados de forma vertical,
en una estructura de planchuelas de 2" x 2” con agujeros equidistantes por
donde se atraviesan y en la parte inferior llevara barrotes a modo de
guardaperros.

Los espesores de hierro redondo seran de 10 mm de diametro, y la distancia
entre barrotes de la reja sera de 12 cm.

A.14.2.- Carpinterias de Aluminio

Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra,
materiales y accesorios necesarios para ejecutar las operaciones de
fabricacion, provision transporte, montaje y ajuste de las carpinterias de
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aluminio en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de
acuerdo con las planillas de carpinteria.

Comprende la provision y colocacién de carpinteria de aluminio, con la
terminacion especificada en las respectivas planillas, ejecutada en la linea de
perfileria de extrusion de aluminio especificada en los mismos planos, que
deben responder a las secciones, formas y dimensiones indicadas en el
presente pliego, y a las dimensiones y modulacién indicadas en los planos de
carpinterias, los planos de fachada y planta que acompafan este Pliego.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos, como: premarcos, refuerzos estructurales, elementos de
unién entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la
perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de
comando, herrajes, tornillerias, grampas, etc.

Coordinacion con otros capitulos

Sera de primordial importancia, coordinar los trabajos con todas o algunos de
los siguientes: estructura resistente de hormigén armado, mamposterias;
revoques; revestimientos; pisos y zdcalos; vidrios; pinturas.

Normas generales

La Contratista hara su célculo completo para determinar la seccién necesaria
para cada caso, acompafiando los célculos con su memoria, que sera
aprobada por la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera dimensionar todas las carpinterias de acuerdo a las
cargas de viento y la presién dinamica de calculo, segun el "Reglamento
CIRSOC 102, Accidn del Viento sobre las construcciones”, teniendo en cuenta
la ubicacién, dimensiones, tipo de rugosidad del terreno, etc., del edificio a
construir.

Para la ejecucion de las aberturas se tendran en cuenta las recomendaciones
indicadas en la norma IRAM 11507 y las siguientes pautas generales:

Para el célculo resistente se tomara en cuenta la presion que ejercen los
vientos maximos de la zona y la altura del edificio. (La velocidad del viento
considerada para el calculo no sera inferior a 130 km/h).

En ningun caso el perfil sometido a la accion del viento tendra una deflexién
que supere 1/200 para pafios con vidrio simple y 1/300 para pafios con DVH,
de la luz libre entre apoyos y no debera exceder de 15 mm.

Para los movimientos propios provocados por cambio de temperatura en cada
elemento de la fachada, se tomara como coeficiente 24 x 10-6 mm por cada °C
de diferencia de temperatura; se adoptara como diferencia de temperatura
minima 50°C.

Todas las medidas seran verificadas en obra

Especificaciones Técnicas
Todos los materiales seran de primera calidad y de marca reconocida.
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Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias exteriores en aluminio
prepintado color blanco.

La perfileria ser& del tipo “Aluar” linea “SISTEMA A30 NEW” o equivalente y la
colocacién se hara colocando un premarco amurado a la mamposteria y a filo
interior de la misma sobre el cual posteriormente se fijar4 la carpinteria. Antes
de la colocacion de la carpinteria de aluminio se verificara que el mismo esté a
plomo y a filo respecto del revoque fino interior y correctamente escuadrado.

MATERIALES.
Todos los materiales serdn de primera calidad, de marca conocida y facil
obtencion en el mercado.

a) Perfiles de Aluminio

Se utilizardn para la resolucion de las carpinterias, perfiles de ALUAR
ALUMINIO ARGENTINO (division elaborada) o equivalente superior segun las
siguientes especificaciones técnicas:

Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicién quimica y
propiedades mecanicas:

1) Composicién quimica: Aleacién 6063 segun normas IRAM 681

Temple: T6

Propiedades mecanicas:

Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM 687 para
la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega (temple) T6:

Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa

El carpintero, instalador o0 contratista sera responsable del armado de
aberturas, colocacion, instalacion, replanteo, funcionamiento y verificacion del
calculo estructural.

b) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcion, la Contratista prevera juntas de dilatacion en
los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos
gue la componen se mantengan en su  posicion inicial y conserven su
alineacion. Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego
gue pueda necesitar la union de los elementos, por movimientos provocados
por la accion del viento (presion o depresion), movimientos propios de las
estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta a
sellar tendra un ancho inferior a 4 mm si en la misma hay juego o dilatacién.

El sellado entre aluminio y mamposteria u hormigon debera realizarse con
sellador de siliconas de cura neutra y médulo medio. La obturacion de juntas
se efectuara con sellador hidrofugo de excelente adherencia, resistente a la
intemperie, con una vida atil no inferior a los 20 afios. En los sellados se debera
prever la colocacion de un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo
caras perpendiculares. Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan
sellarse con silicona de cura acética de excelente adherencia, apta para
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inferior a los 20 afios. Las superficies a sellar estaran limpias, secas, firmes y
libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se realizara pasando primero un
pafio embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el
solvente evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a
limpiar. Para las de aluminio anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. En
mamposterias, dependiendo del caso, podran ser tratadas por medios
mecanicos, como cepillado, eliminando luego el polvillo resultante. Asimismo se
recomienda realizar un ensayo de adherencia previa a la aplicacion del
producto, a fin de confirmar la adherencia a los sustratos en cuestion.

c) Burletes:

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma
y dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos deber& responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad:

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con
felpa de filamentos de polipropileno siliconados con doble film central de
polipropileno (finseal).

e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya estd incluido en el costo
unitario establecido para la cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de tales accesorios correspondera
exclusivamente a su fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad,
duracién y aplicacién de los mismos.

f) Refuerzo de parantes

Para la ejecucion de las aberturas se tendra en cuenta la presion que ejercen
los vientos maximos de la zona donde se edifica y la altura del edificio
s/CIRSOC 102. En ningun caso el perfil sometido a la accion del viento tendra
una deflexion que supere 1/200 de la luz libre entre apoyos (para pafios con
vidrio simple), 1/300 (para pafios con DVH) y no debera exceder de 15 mm. La
contratista debera prever en su propuesta todos los elementos no admitiéndose
reclamos o pagos adicionales a este efecto.

g) Vidrios:

Para la determinacién de su espesor se debera considerar: lo especificado en
plano de carpinterias y en el articulo 18 del presente pliego, y la presion de
viento, dimensiones del pafio y ubicacion en altura en la obra.

h) Elementos de fijacion:
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Todos los elementos de fijacibn como grampas de amurar, grampas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por la
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo
con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.e

i) Premarcos:

Premarco de aluminio:

Se proveeran en aluminio crudo, con riostras que aseguren sus dimensiones y
escuadra.

Se presentard y se fijard: a las mamposterias y/u hormigon (segun
corresponda) mediante brocas y/o grampas de amure.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos
Parker autoroscantes.

El tapajuntas, colocado posteriormente al sellado siliconado, se colocara en el
premarco o en el marco y tendrd la misma terminacion superficial (acabado)
gue la abertura.

j) Pieza de acople entre pafios de carpinteria

En todos aquellos casos en que la carpinteria deba leerse como continua,
segun planos de carpinterias y de fachadas, se colocara pieza de aluminio de
igual caracteristica a fin de cubrir su encuentro con mamposteria o estructura
de hormigdn.

3 - CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS MATERIALES.

En ningdn caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistira en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

4 - TERMINACIONES SUPERFICIALES.
Los perfiles seran pintados color blanco.

5 - PLANOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA

Los detalles técnicos adjuntos son indicativos del sistema a utilizar, el
desarrollo de la ingenieria que garantice el desempefo satisfactorio del sistema
es responsabilidad de la Contratista de la carpinteria, para lo cual previo a la
fabricacion de los distintos cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a
la Inspeccién de Obra, un juego de planos constructivos de obra, de acuerdo al
requerimiento del proyecto.

Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion
de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los
elementos metdlicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de
todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado

PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
70

pagina 70 de 95



Bpenos
Aires
Provincia

de superficie, resistencia a los cambios climéaticos y toda otra informacion
pertinente.

6 - MANO DE OBRA

Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y
eficiencia de las tareas de armado. La Direccién Provincial de Arquitectura no
asume responsabilidad alguna por las deficiencias que pudieren comprobarse
como consecuencia de la negligencia, imprudencia o impericia del carpintero
seleccionado por la Contratista en el armado de los conjuntos de las aberturas
(perfileria, accesorios, burletes, cristales) o por la negligencia, imprudencia o
impericia de quienes efectuaren la colocacion de las aberturas en obra. Sera de
la exclusiva responsabilidad del instalador y/o de la contratista la previa y
correcta verificacion del célculo estructural del sistema a utilizar.

7 - MUESTRAS

Cuando la Contratista entregue a la Inspeccion de Obra el proyecto
desarrollado completo, debera adjuntar ademas muestra de todos los
materiales a emplear indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada
muestra tendra el acabado superficial que se indique en cada caso.

Antes de comenzar los trabajos, la Contratista presentara dos juegos
completos de todos los herrajes que se emplearan en los cerramientos, fijados
en un tablero para su aprobacion, también se presentar4d una muestra de la
tipologia més representativa. Una vez aprobados por la Inspeccion de Obra,
uno de los tableros y la muestra quedara a préstamo en la Direccién Técnica
hasta la recepcion definitiva.

8 - INSPECCIONES Y CONTROLES

a) Control en el Taller

La Contratista deber& controlar permanentemente la calidad de los trabajos que
se le encomiendan. Ademas, la Inspeccion de la Obra, cuando lo estime
conveniente hard inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la
calidad de los materiales empleados, realizando un control:

- De la proteccién del material que se proveerda en taller en paquetes
interfoliado de papel y con envoltorio termocontraible rotulado por ALUAR
DIVISION ELABORADOS o equivalente superior.

- Del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.

- De la terminacion superficial, mediante un muestreo.

- De la mano de obra empleada.

- De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer
los tests, pruebas 0 ensayos que Ssean necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente
la inspeccion de éstos en taller.

b) Control en Obra.
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Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado serd devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.

c) Ensayos

En caso de considerarlo necesario la Inspeccion de Obra podra exigir a la
contratista un ensayo de un ejemplar de carpinteria.

El mismo se efectuara en el Instituto Nacional e Tecnologia Industrial conforme
alas pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507-1 de
julio del 2001

Normas IRAM 11523 infiltracion de aire

IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia

IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento

IRAM 11592 resistencia al alabeo

IRAM 11593 resistencia a la deformacién diagonal

IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacion por giro
IRAM 11589 resistencia a la flexion resistencia a la deformacion diagonal de la
hojas deslizantes resistencia a la torsion.

9 —- PROTECCIONES
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccién apropiada
para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

10 - LIMPIEZA Y AJUSTE
La Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra,
entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

A-15 CARPINTERIA DE MADERA

Objeto de los trabajos

Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la ejecucion, provision,
transporte, almacenamiento, montaje y ajuste en obra, de todas las carpinterias
y revestimientos de madera que se especifican y detallan en los respectivos
planos y planillas integrantes de la documentacion.

Por lo tanto incluyen la provision de toda la mano de obra, materiales y equipo
requeridos para la fabricacién en obra y en taller.

Asimismo incluyen la colocacion y ajuste de todos los herrajes previstos en los
planos y aquellos otros que fueren necesarios y la provision, colocacion y
ajuste de todas las piezas y/o elementos de madera, metal, plastico, etc., que
aunque no estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias desde el punto
de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento,
montaje y/o terminacién de los trabajos previstos en este rubro.

Por lo tanto, la Contratista es responsable del cumplimiento de estos fines, sin
costo adicional alguno.

PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
72

pagina 72 de 95



Bpenos
Aires
Provincia

Realizacién de los trabajos

La totalidad de los trabajos se ejecutaran segun las reglas del arte y en un todo
de acuerdo a los planos de conjunto y de detalle, planillas, estas
especificaciones y las oOrdenes de servicio que al respecto imparta la
Inspeccion de Obra.

Las maderas en general asi como los ensambles, cortes, aserrados,
machihembra, etc., en particular, seran trabajados cuidadosamente, por
personal especializado, pudiendo ser revisados por la Inspeccién de Obra, en
cualquiera de sus etapas de elaboracion, la que podra rechazar aquellas piezas
gue no cumplan con las caracteristicas consignadas o que sus medidas o
saneamiento de las maderas no sean las adecuadas.

Los herrajes se encastraran prolijamente en los lugares que correspondan, no
pudiéndose colocar cerradura de embutir, donde existen ensambladuras.

La Contratista se proveera de maderas de primera calidad bien secas y
estacionadas, debiendo preparar, marcar y cortar todas las piezas con las
medidas correspondientes, pero las mismas no podran ser armadas ni
ensambladas hasta transcurrido un tiempo prudencial desde su preparacion.
Las maderas se labraran con el mayor cuidado. Las ensambladuras se haran
con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o
depresiones. Las aristas seran rectilineas y sin garrotes si fueran curvas,
redondeandoselas ligeramente a fin de eliminar los filos vivos. Se desecharan
definitivamente y sin excepcion todas las obras en las cuéles se hubiera
empleado o debieran emplearse para corregirlas, clavos, masillas o piezas
afiadidas en cualquier forma. No se permitira arreglo de las obras de
carpinteria desechadas sino en el caso en que no se perjudique la soélida
duracion, estética o armonia en el conjunto en dichas obras y siempre con la
autorizacion de la Inspeccion de Obra

Las partes movibles se colocaran de manera que giren 0 se muevan sin
tropiezos y con un juego minimo e indispensable. Los herrajes se encastraran
con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocacion
de las cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los forros, contramarcos,
zocalitos, etc., deberan ser introducidos en el espesor de las piezas.

La Contratista deberd arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de
carpinteria que durante el plazo de garantia se hubiera alabeado, hinchado o
resecado.

No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o
superior a las tolerancias aceptadas.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el
costo de todas las partes accesorias que la complementan, a saber: marcos a
cajon, marcos unificados, contramarcos, ya sean estos simples o formando
cajon para alojar guias o cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de
madera como metalicos, como asi también los herrajes, mecanismos de
accionamiento y aplicaciones metalicas, salvo indicacion en contrario.

Planos de taller y montaje
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La Contratista, debera preparar los planos de taller y de montaje en escalas de
1:10 para los planos generales y de 1:1 para los detalles con indicacidn precisa
de las tolerancias establecidas, los que deberdn ser aprobados por la
Inspeccidn de Obra antes de iniciarse la construccion del taller en cualquiera de
los elementos constitutivos del rubro.

La presentacién de los planos para su aprobacion por la Inspeccién de Obra
debera hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacién a la fecha
en que deberan utilizarse en taller. La Contratista no podré iniciar ni encarar la
iniciacion de ningun trabajo sin la previa ratificacion de los planos de licitacion o
sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccién de Obra.

Cualquier variante que la Inspeccién de Obra crea conveniente 0 necesario
introducir a los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos
respectivos y que solo importe una adaptacién de los planos de licitacion, no
dard derecho a la Contratista a reclamar modificaciones de los precios
contractuales.

Al confeccionar los planos de taller y montaje, el Contratista del rubro debera
reproyectar los detalles, sistemas de cerramiento, uniones, burletes, etc., a fin
de asegurar bajo su responsabilidad la hermeticidad y buen funcionamiento de
todos los elementos de carpinteria de madera: en ningun caso podra
introducirse cambios en lo proyectado, sin la aprobacion previa de la
Inspeccion de Obra, debiendo indicar claramente en cada oportunidad, todas
las modificaciones que proyecte introducir al disefio original.

Muestras

La Contratista ejecutara prototipos tamafio natural de las distintas estructuras
de madera, como prototipo de comparacion.

Cualquier diferencia entre los prototipos podra ser motivo de rechazo por parte
de la Inspeccion de Obra, siendo la Contratista responsable de los perjuicios
gue este hecho ocasione.

La aprobacion de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad
final de la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos de los articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta.

Verificacion de medidas y niveles

La Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de
niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
realizacion y buena terminacion de sus trabajos y su posterior colocacion,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Escuadrias y tolerancias

Las escuadrias indicadas en los planos generales o en los planos de taller y
montaje corresponden a secciones netas de maderas terminadas, luego de
efectuados el cepillado y pulido.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Inspeccion de Obra,
guedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles, fijadas a
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a) En espesores de placas, chapas, tablas y tirantes macizos: 0,5 mm
b) En las medidas lineales de cada elemento: 1 mm
c¢) En las escuadrias, por cada metro de diagonal del pafio o pieza armada: 0,5
mm
d) En la rectitud de aristas y planos: 1 mm
e) En la flecha de curvado de elementos, hasta 6 meses después de colocados
los
elementos: 1mm
f) En medidas relativas (ajuste) entre elementos fijos y moviles: 1 mm.

Vicios en los trabajos

Cuando se sospeche que existen vicios ocultos, la Inspeccion de Obra podra
ordenar el desmontaje, corte, etc., de las piezas sospechosas.

No se permitird el arreglo de los elementos desechados y se desecharan
totalmente aquellos elementos en los cuéles se hubieren empleado clavos,
masilla o afladidos en cualquier forma.

Montaje

La colocacibn se hard con arreglo a las medidas y a los niveles
correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por la
Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de competencia
bien comprobada por la Inspeccion de Obra en esta clase de trabajos. Sera
obligacion también de la Contratista pedir cada vez que corresponde, la
verificacion por la Inspecciébn de Obra, de la colocacion exacta de las
carpinterias y de la terminacién del montaje.

Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si
no se toman las precauciones mencionadas.

El arreglo de las carpinterias desechadas solo se permitira en el caso de que
no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los
movimientos de la carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por
ello su estanqueidad.

Inspecciones

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, los trabajos de carpinteria podran
ser revisados por la Inspeccion de Obra en el taller.

Una vez concluidas y antes de su colocacion, la Inspeccion de Obra las
controlara, desechando todas las estructuras que no tengan las dimensiones o
las formas prescriptas, que presenten defectos en la madera o en la ejecucion
0 gque ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

Caracteristicas de los Materiales

Maderas
Todas las maderas que se empleen segun las especificaciones para cada

caso, en los trabajos de carpinteria de taller, serdn sanas, bien secas,
PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averias o de otros
defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y ensamblaran teniendo presente
la situacioén relativa del corazén del &rbol, para evitar alabeos.

Las piezas deberan ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna
naturaleza, sin resinas de color y vetas uniformes para cada estructura.

a) Cedro: Sera del tipo llamado en plaza "misionero”, bien estacionado y
seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza.

No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracion.

b) Placas de aglomerado: Seran de marca reconocida y estaran constituidas

solamente por particulas de madera, aglomerados con resinas de buena

calidad y fraguados bajo presion y calor, y de los espesores indicados en

planos.

c) MDF: En los muebles indicados en planos se utilizara placas de

fiboromelamina del tipo MDF de 18 mm de espesor. Color segun plano de

muebles.

d) Enchapados Los enchapados que figuran indicados en los planos y planillas

de carpinteria, deberan respetar estrictamente la calidad y tipo solicitados.

El enchapado elegido deber& aplicarse al terciado, antes de encolar éste al

bastidor, teniendo la precaucion de asegurarse que ambos tengan fibras

atravesadas.

e) Laminado plastico Si asi se especifica en los planos o planillas se utilizara

laminado plastico "Formica" o equivalente superior con textura lisa y color

indicado en planos de carpinterias y muebles, debiendo cumplir con las

Normas IRAM 13360/70 segun corresponda.

Debera usarse pegamento doble contacto de la calidad aconsejada por el

fabricante del laminado.

Herrajes

Se ajustaran a lo especificado Planillas de Carpinterias. Si no se especifica otra
cosa, seran en las carpinterias de bronce platil, presentado en todos los casos
una terminacion sin filos rusticos, con cantos pulidos y uniformes.

Todas las puertas, llevaran cerraduras de seguridad segun planilla de
carpinterias.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce,
con la cabeza vista bafiada del mismo color del herraje.

La Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de
herrajes con indicacion de su ubicacién en los diversos tipos de aberturas. No
se podra iniciar ningun trabajo hasta no haber obtenido la aprobacion por parte
de la Inspeccion de Obra

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se
abran para su colocacion, procurdndose al abrir éstas no debilitar las maderas
ni cortar las molduras o decoracion de las obras.

La Contratista esta obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con
facilidad y perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal
colocado, antes que se le reciba definitivamente la carpinteria.

Muestras de materiales PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion para su aprobacion, muestras de todos los materiales
que usard para ello, como elementos de comparacion.

Cualquier diferencia ulterior entre las muestras y los materiales utilizados en la
fabricacion de las carpinterias, podra ser motivo de rechazo por la Inspeccién
de Obra, siendo la Contratista la Unica responsable de los perjuicios que este
hecho ocasione.

Elementos del sistema

Puertas Placas

Seran de 45mm de espesor. Se utilizara el tipo placado con bastidor perimetral
y travesafos intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o relleno del
tipo nido de abeja en madera dura, cuyas cuadriculas tendran como maximo 7
cm. de lado, de forma tal, que resulte un todo indeformable y que no produzca
ondulaciones en las chapas.

Tendran cantonera de cedro en los cuatro costados, la hoja sera con laminado
en cedro natural o equivalente superior.

La Contratista proveerd en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes,
determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura. En
todos los casos sometera a la aprobacion de la Inspeccion un tablero con
todas las muestras de los herrajes que debe colocar, perfectamente rotulado y
con la indicacion de los tipos en que se colocara cada uno. La aprobacién de
dicho tablero por la Inspeccion de Obra es previa a todo otro trabajo. Este
incluird todos los manejos y mecanismos necesarios.

Segun planilla de carpinterias algunas llevaran zécalos y guarda camilla en
ambas caras de Acero Inoxidable calidad “Aisi 304” con terminacion pulido
semibrillo de 1 mm de espesor.

A-16 BARANDAS Y PASAMANOS METALICOS (NO APLICA)

A-17 MESADAS

A.17.1. Granito natural:

Se ejecutaran en granito natural pulido “Gris Mara” de 2 cm de espesor,
llevaran pieza frentin por debajo de la mesada y adosado en todas sus caras
libres. Tendrd 6 cm de altura en material idem con bufia rehundida de 1 cm de
ancho en todo el contacto con la mesada. También llevara un zécalo por sobre
mesada de 10 cm de alto de granito pulido idem en todas las caras donde la
mesada haga contacto con los muros.

Se hara de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle y planillas de locales.
En general se empotraran ménsulas en perfil L de 17 x 5 mm, perfectamente
niveladas.

Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar y/o unir
los granitos seran galvanizadas y quedaran oBUI&S:26818-06205068a53DEEGAGD TEVPAMIY SPC
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material sea rebajado para recibir dichas grampas o piezas metalicas, se
debera dejar suficiente espesor de material como para que las piezas no se
debiliten y se rellenaran con epoxi.

El material no debera presentar grietas, coqueras, rifiones u otros defectos.
Presentara superficies tersas y regulares. Se entregara pulido y lustrado a
brillo. El corte de las piezas sera uniformado para cada uno y el total de ellas.

El trasforo necesario para la ubicacién de la pileta, serd ajustado a medida y
sus angulos redondeados en correspondencia con las bachas y/o piletas segun
corresponda.

Las bachas seran de acero inoxidable y se pegaran a las mesadas con
adhesivo en su borde. Las juntas seran perfectamente selladas. Las aristas
seran levemente redondeadas, excepto en aquellas en que su borde se una a
otra placa de granito idem, debiendo en este caso ser perfectamente vivas a fin
de lograr un adecuado contacto. Dicha junta se sellara con adhesivo loxiglas o
similar, o cola especial de marmolero. Las piezas estaran embutidas en el muro
2 cm, es decir que las piezas llegaran a obra con ese margen mayor que el
borde de lo estipulado en planos como ancho (til.

La Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas, de una
medida no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita.

Esta muestra tendra las terminaciones definitivas de obra, para aprobacion de
la Inspeccion, y servirA como testigo de comparacion de color, vetas, pulido,
lustrado, etc.

Ademas se deberan presentar para su aprobacién muestras de las grampas y
piezas de metal a emplear para la sujecion de bachas y piletas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado
hasta que la Inspeccion de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

A.17.2. Acero Inoxidable:

Las mesadas indicadas en los planos correspondientes serdn construidas en
acero resistente a la corrosion Aisi 304 de 1,5 mm de espesor minimo. El plano
superior, con respaldo sanitario 100 mm. del mismo material y espesor, estara
montado sobre placas de astillas de madera aglomerada (fendlicas) de 18 mm
de espesor, Guillermina o calidad superior adheridos al metal mediante
adhesivos resistentes a la accion del agua; la cara interior se terminara con
enduido y dos capas de pintura de esmalte poliuretanico color idem muros. Las
soldaduras se realizaran con electrodos de tungsteno, bajo atmésfera de gas
argon.

La estructura resistente se ejecutara en perfil L32 mm de lado y 1,5 mm de
espesor (valores minimos), pintado con esmalte sintético color idem
carpinterias, previo tratamiento anticorrosivo. Dicha estructura se amurara con
una separacion maxima de 80 cm. solidarizandose su frente mediante la
soldadura de dos travesafios tubulares de idénticas caracteristicas y
terminacion que los de la estructura. Las piletas seran del mismo material que
las mesadas soldadas, conformando un elemento monolitico de acuerdo a los
planos de detalles correspondientes.

A-18 VIDRIOS Y CRISTALES PLIEG-2018-06205968-GDEBA
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Objetos de los trabajos

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en
los planos y planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de
espesor regular.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el
tipo que corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m
se rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o
grado de transparencia.-

No se permitira la colocacion de vidrio alguno antes de que las estructuras,
tanto metalicas como de madera, hayan recibido una primera mano de pintura.
El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3
milimetros menos que el armazon que deba recibirlos; el espacio restante se
llenara totalmente con masilla o burlete amortiguante y el vidrio se colocara
asentandolo con relativa presion contra la masilla, sin que toque la estructura
que lo contiene, (ni los contra vidrios).

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son
aproximadas; la Contratista sera el Unico responsable de la exactitud de las
mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase de verificacion en obra.
Colocacién: La colocacion debera realizarse con personal capacitado,
poniendo cuidado en el retiro y colocacién de los contra vidrios, asegurandose
que el "obturador" que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria
a efectos de asegurar un cierre hermético y una firme posicién del vidrio dentro
de la misma.

Cuando se especifique la utilizacion de masillas en la colocacién de vidrios,
ésta debera ser del tipo Fastic transparente o equivalente superior de la mejor
calidad de plaza, y de elasticidad permanente.

En todos los casos la Contratista debera someter muestras para su aprobacion
por la Inspeccion de Obra.

Cuando se especifique obturar con masilla, debera considerarse sin excepcién
que los vidrios se colocaran con masillas de ambos lados en espesores
iguales, evitando que el borde vitreo esté en contacto con la carpinteria.

En caso de burletes, éstos contornearan el perimetro completo de los vidrios,
ajustandose a la forma de la seccion transversal disefiada, debiendo presentar
estrias para ajustes en las superficies verticales de contacto con los vidrios y
ser lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastomeros, destinados a emplearse en intemperie,
razon por la cual la resistencia al sol, oxidacion y deformacion permanente bajo
carga, son de primordial importancia.

En todos los casos, rellenaran perfectamente el espacio destinado a los
mismos, ofreciendo absoluta garantia de cierre hermético. Las partes de los
burletes, a la vista, no deberan variar mas de un milimetro, en mas o en menos,
con respecto a las medidas exigidas.

Seran cortados a inglete y vulcanizados.

Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer.

PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Defectos:

Los vidrios, cristales o espejos no deberan presentar defectos que
desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia.

Las tolerancias de los defectos quedaran limitadas por los margenes que
admitan las muestras que oportunamente haya aprobado la Inspeccion de
Obra. Podra disponer el rechazo de los vidrios, cristales o espejos si éstos
presentan imperfecciones en grado tal que a juicio de la Inspeccion de Obra
los mismos no sean aptos para ser colocados de acuerdo al siguiente detalle:
a) Burbujas: inclusion gaseosa de forma variada que se halla en el vidrio y
cuya mayor dimension no excede generalmente de 1mm pudiendo ser mayor.
b) Punto brillante: inclusiébn gaseosa cuya dimensién esta comprendida entre
1mm y 3 décimas de mm y que es visible a simple vista cuando se lo observa
deliberadamente.

¢) Punto fino: Inclusiébn gaseosa muy pequefia menor de 3 décimas de mm
visible con iluminacién especial.

d) Piedra: Particula solida extrafia incluida en la masa del vidrio.

e) Desvitrificado: particula solida proveniente de la cristalizacion del vidrio,
incluida en su masa o adherida superficialmente a la misma.

f) Infundido: particula sélida no vitrificada incluida en la masa del vidrio.

g) Botdn transparente: cuerpo vitreo comunmente llamado "ojo", redondeado
y transparente incluido en la masa del vidrio y que puede producir un relieve en
la superficie.

h) Hilo: vena vitrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que
aparece brillante sobre fondo negro.

i) Cuerda: Vena vitrea, comunmente llamada "estria" u "onda", transparente
incluida en la masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma
y produce deformacién de la imagen.

j) Rayado: ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas,
producidas por el roce de la superficie con cuerpos duros.

k) Impresién: manchas blanquecinas, grisaceas y a veces tornasoladas que
presenta la superficie del vidrio y que no desaparecen con los procedimientos
comunes de limpieza.

) Marca de rodillo: Zonas de pulido de la superficie, producidas por el
contacto de los rodillos de la maquina con la lamina de vidrio en caliente.

m) Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la
totalidad del espesor.

n) Entrada: ralladura que nace en el borde de la hoja, producida por cortes
defectuosos.

0) Corte duro: excesiva resistencia de la lamina de vidrio a quebrarse segun la
traza efectuada previamente con el corta vidrio y creando riesgo de un corte
irregular.

p) Enchapado: alabeo de las laminas de vidrio que deforma la imagen. Falta
de paralelismo de los alambres que configuran la reticula. Ondulacion de la
malla de alambre en el mismo plano de vidrio. Falta de paralelismo en el
rayado del vidrio. Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad de las
mismas, que visualmente hacen aparecer zonas de distinta tonalidad en la
superficie.
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Espesores:
En ningun caso seran menores a la medida indicada para cada tipo en planos,
ni excederan de 1mm con respecto a la misma.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

A.18.1. - Vidrio laminado de seguridad

Estaran integrados por dos vidrios de 3mm o de 4 mm segun se indica en plano
de Carpinterias con la interposicion de cuatro ldminas de resina vinilica,
incolora, butiral polivinilo, HEY’PROTEKT X S 15 de HEY'DI CONTROL
SOLAR S.A, o similar superior conformando una placa compacta de vidrio
laminoso, de 6 mm y de 8mm de espesor segun corresponda, incoloro segun
indicacién en correspondiente plano de carpinteria.

La Contratista, a pedido de la Inspeccion, debera proporcionar el resultado de
ensayos de transmision de la radiacion solar resistencia climéatica 'y variaciones
de temperatura, asi como el por ciento de transmision luminica en funcion del
calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo.

Valen para los vidrios componentes todas las especificaciones precedentes.
Deberan cumplir las normas IRAM 10.003.

A.18.2. - Doble Vidriado Hermético

Los vidrios Termoacusic (DVH) Doble Vidriado Hermético o termopanel es un
excelente aislante hermético y acustico transparente, constituido por dos hojas
de vidrio laminado de 3mm+3mm, separados entre si por una camara de aire
seco y quieto definido por un perfil de 12mm, metalico hueco de disefio
especial cuyo interior contiene sales deshumectantes que evitan la presencia
de humedad en la camara de aire. Para asegurar la hermeticidad del
componente su perimetro deberd poseer un doble sellado de estanqueidad
constituido por un sellador primario a base de caucho de butilo, que conformara
la barrera de vapor; un sellador secundario, a base de siliconas, que tiene
como funcién principal otorgar solidez estructural al conjunto.

Llevaran en su interior cortinas MINIBAND de bandas horizontales de 16mm,
color blanco con accionar manual.

En cuanto a ubicacion, color y dimensiones, seran las indicadas en los planos
de carpinterias correspondientes.

Valen para los vidrios componentes todas las especificaciones precedentes.

A.18.3. - Espejos:

Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad. Se entregaran

colocados de acuerdo a lo indicado por la Inspeccion de Obra, seran de cristal

de 4 mm. De espesor, el plateado tendra dos manos de pintura especial como

proteccion.

Los espejos tendran una superficie regular, de tal modo que no produzca

ninguna deformacion o distorsion de la imagen reflejada; con un bisel

perimetral del0Omm constantes y de 3 mm. de espesor como minimo.

En todos los casos se verificaran los espesores de los vidrios para las

funciones que deben cumplir segun norma IRAM 12565 C\)/ aglicado en areas
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donde el vidrio es susceptible de impacto humano, deberan tenerse en cuenta
los criterios de practica recomendados por Norma IRAM 12595.

Se colocaran con grampas de bronce platil y tendran los bordes pulidos a
piedra y a mano.

En bafos, sobre mesadas se colocaran de acuerdo a lo especificado en los
planos de detalle y planilla de locales, cuidando de centrar los cortes si fuera
necesario.

A-19 SENALETICA

A.20.1 Rétulo del servicio:

Sobre fachada de acceso desde la calle interna, va aplicada la leyenda
"GUARDIA Y EMERGENCIAS” que irdn ubicadas centradas con respecto al
acceso de ambulancias y sobre fachada lateral (sobre calle Jorge) iran por
separado las leyendas “GUARDIA” por un lado y “EMERGENCIAS” por otro
ubicadas centrada entre columna de cada semicubierto.

Seran en letras corporeas de chapa de Acero Inoxidable calidad “Aisi 304" con
acabado pulido semibrillo y sujecion letra por letra con varillas para montaje
con separacion de la pared y luces led color blanca incorporadas a las letras.

El texto en letras mayulsculas en tipografia “ARIAL”, altura 30 cm y 5 cm de
espesor (o profundidad). La empresa Contratista debera presentar para todos
los casos mencionados modelo de letras a escala para su aprobacion por parte
de los proyectistas previo a su colocacion en obra.

A-20 PINTURAS

Objeto de los trabajos

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes
de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitird el empleo de pinturas espesas para tapar poros,
grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar
las obras del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior
procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un
manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacién de
secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitird que se
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.
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La Contratista deber& notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguirdn dandoles distinto tono del mismo color,
(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la
Inspeccion de Obra, la Contratista tomara las provisiones del caso, dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues
en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los
mismos.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construira a su solo
cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los
procesos de arenado o granallado, imprimacién, pintado y secado completo de
las estructuras a pintar; donde asegurara el tenor de humedad y calefaccion
necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas.

Aprobacion de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién
se tendran en cuenta las siguientes cualidades:

a)- Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del
pincel o rodillo.

b)- Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de
aplicada.

c)- Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor nimero de manos posible.

d)- Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.

e)- Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento,
este deberé ser blando y facil de disipar.

Muestras:

De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores,
diluyentes, etc., la Contratista entregard muestras a la Inspeccion de Obra para
su aprobacion antes de su aplicacion en obra.

Caracteristicas de los materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro
de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra,
debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos
de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar a la
contratista y a costa de ésta, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales.
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Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las
especificaciones se efectuaran en laboratorio oficial, a eleccion de la
Inspeccion de Obra y su costo sera a cargo del contratista, como asi también el
repintado total de la pieza que demande la extraccién de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento
de las normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion del
material el Unico responsable serd la contratista, no pudiendo trasladar la
responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar la propia contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un
todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo
deberad proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten
tales defectos.

Muestras: La contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la
primera mano de pintura en todas y cada una de las estructuras que se
contratan las muestras de color y tono que la Inspeccién de Obra le solicite; al
efecto se establece que la contratista debe solicitar a la Inspeccion las
tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le
indique la Inspeccion, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y
tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el
tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que
someterd a aprobacion de la Inspeccion y quedaran selladas y firmadas en
poder de la misma. En este momento procedera a formular la pintura que
debera ser hecha en fabrica original; sélo se permitira el uso de entonadores en
obra en casos excepcionales, dado que se exigira formulacion y fabricacion en
planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada
se deberan repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccién de Obra.

SOBRE MAMPOSTERIA, CIELORRASOS Y HORMIGON

Enduidos, imprimadores, fijadores:

Se deberdn usar para optimizar las superficies a pintar y que estén en
perfectas condiciones. En todos los casos seran de la misma marca de las
pinturas y del tipo correspondiente segun el fabricante, para cada uso, a fin de
garantizar su compatibilidad.

Tintas

En todos los casos la contratista presentara a la Inspeccion de Obra catalogo y
muestras de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta
decida el tono a emplearse.

Cuando la especificacion en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del
catadlogo de la marca adoptada, la contratista notificara a la Inspeccion para
gue ésta

resuelva el temperamento a seguir. En el caso que los colores de catalogos no
satisfagan a la Inspeccién, la contratista debera presentar muestras de color
gue se le indique.
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A.20.1 Léatex acrilico para exteriores:

Se aplicaran tres manos de latex acrilico para exterior previo tratamiento de la
superficie mediante limpieza con espatula de restos de materiales de obra,
rebarbas, etc. Posteriormente se repasaran las superficies con fratachos
metélicos especiales para limpiar revoques, con la finalidad de alisar y matar
resaltos por reparaciones de revoques y/o uniones de revoques ejecutados en
distintas etapas.

Se rellenaran todo tipo de grietas, hendiduras y cualquier otra depresion en la
superficie de los revoques con material de terminacion y/o restaurador para
exteriores tipo masilla “Poximix” o equivalente con posterior lijado con lija n°150
hasta lograr una superficie tersa al tacto.

Finalmente y antes de aplicar las tres manos de latex para exterior, se
aplicardan minimo una mano de fijador que dejar4 secarse min. 8 hs en
condiciones de temperatura moderadas y bajo porcentaje de humedad
ambiente.

Las pinturas seran latex para exteriores tipo modelo “LOXON EXTERIORES
MATE” de la marca “SHERWIN WILLIAMS” color blanco, al igual que los
fijadores y demas materiales utilizados para la preparacion de las superficies.
De todas las pinturas, colorantes, selladores, imprimadores, selladores,
diluyentes, etc., la Contratista entregard muestras a la Inspeccion de Obra para
su aprobacién.

A.20.2. Esmalte Epoxico

En aquellos locales indicados en planillas de locales se utilizara esmalte epoxi-
poliamida, tipo SUMADUR 288WB de SHERWIN WILLIAMS o equivalente, que
da como resultado una pelicula protectora semibrillante, gran dureza,
adherencia y elasticidad y de resistencia a la abrasién y a los agentes
quimicos. Color blanco.

Debera cumplir con la norma IRAM 11.198

Su aplicacion se hara segun especificacion del fabricante.

SUMADUR 288 WB Esmalte Epoxy Base Agua

A.20.3. Latex acrilico para cielorrasos:

Dar una mano de fijador diluido con agua, en la proporcion necesaria para que
una vez seco, quede mate.

Hacer una aplicacibn de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.

Después de 8 horas lijar con lija fina 5/0 en seco.

Quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior.

Aplicar las manos de pintura al latex tipo “Z10 EXTRA CUBRITIVO” de la
marca “SHERWIN WILLIAMS” o similar, que fuera menester para su correcto
acabado. Se aplicaran por lo menos dos manos.

La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se
rebajaran, segun absorcion de las superficies. Si los cielorrasos fuesen a la
cal, se dara previamente al fijar dos manos de enduido plastico al agua, luego
de lijado, las operaciones seran las indicadas anteriormente.
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A.20.4 impermeabilizante para ladrillo visto:

Los muros de ladrillo visto seran pintados con impermeabilizante transparente
tipo “LOXON LADRILLOS” o equivalente para proteger las superficies de
ladrillos a la vista del desgaste que ocasionan los agentes atmosféricos.

Se aplicara con pincel o rodillo una primera mano diluida en partes iguales con
agua, se deja secar 1 hora y luego se aplica una segunda mano del producto
sin diluir o diluida con un maximo de 10% de agua. El acabado sera satinado o
semibrillante, dependiendo de la cantidad de manos aplicadas

A.20.5. Latex acrilico para mamposterias interiores:

Se aplicaran tres manos de pintura al latex para interiores, previo enduido
plastico, lijjado, aplicacion de selladores donde se requiera y fijador o
imprimacion en todas las superficies revocadas a al cal, enduidas, etc., de
muros o tabiques que se indiquen al latex en planilla de locales.

Las pinturas seran de primera calidad y marca reconocida.

De todas las pinturas, colorantes, enduidos y/o masillas plasticas para
interiores, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., la Contratista entregara
muestras a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA.

En caso de ser necesario, se efectuara el retoque del tratamiento antiéxido
efectuado en taller que consiste en tres manos de antioxido poliuretanico.

Se masillara con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere
menester. Luego aplicar fondo antioxido sobre las partes masilladas, lijando
adecuadamente. Se aplicaran a continuacién, las manos necesarias de esmalte
sintético puro con un intervalo minimo de 10 horas entre cada una de ellas,
sujetas a la aprobacién de la Inspecciéon de Obra, en cuanto a cubrimiento y
terminacién superficial.

Antiacido poliuretanico:

Para ser aplicado en el rubro Carpinteria Metélica, las mismas seran
recubiertas con tres manos de pintura antioxido poliuretanico aplicadas en taller
por inmersién, sobre superficies perfectamente limpias y desengrasadas,
cuidando la produccion de chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea debera ser
aprobada por la Inspeccion de Obra.

A.20.6 Esmalte sintético

Todas las carpinterias de chapa doblada especificadas en planos, llevara dos
manos de esmalte sintético tipo "CONVERTIDOR DUO EXPRES" marca
"FERROBET" o0 equivalente, color blanco semimate y negro para rejas.

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antioxido de
obra.

Quitar el 6xido mediante arenado o solucion desoxidante o0 ambos

Aplicar una mano de fondo convertidor de oxido, cubriendo perfectamente las
superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester.
Luego aplicar convertidor de oxido sobre las partes masilladas. Lijar
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Secadas las superficies seran pintadas como minimo con dos mano de fondo
sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético
puro. (En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el
antioxido).

Estructura de hierro

a) Pintura en taller

Todas las estructuras de hierro queden o no a la vista, seran montadas en obra
con el siguiente tratamiento dado en taller:

Se aplicara pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante,
a soplete o pincel (segun criterio de la Inspeccién de Obra) con diluyente
adecuado y en la proporcion indicada por el fabricante, con espesor de pelicula
seca de 15 a 20 micrones.

La superficie seran lisas uniformes, libres de chorreaduras y de cualquier
elemento adherido accidentalmente. Los bordes y aristas de todas las piezas
deberan estar perfectamente cubiertas.

Se aplicara pintura esmalte sintético de color segun planilla de locales y sujeto
a verificacion de la inspeccién de Obra. Se aplicara a pincel o soplete (en este
altimo caso previa aprobacion de la Inspeccion de Obra) utilizando diluyente
indicado o provisto por el fabricante y en la proporcion establecida. Esta mano
se aplicara en un plazo no mayor de 15 dias a contar desde la aplicacion de la
altima mano de fondo antiéxido. El espesor de la mano no sera inferior a 20
micrones.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.

b) Pintura en obra para todas las zonas que queden a la vista

Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras de las caracteristicas de
especificacion que se indica mas adelante, se lijaran las zonas tratadas con lija
al agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y se retocara a pincel con
pintura antioxido y se aplicara una nueva mano de esmalte sintético en el tramo
afectado.

Todos los empalmes de carpinterias seran soldados prolijamente, tras lo cual
se continuard con el proceso indicado.

La primera mano se aplicara a soplete, adicionada de disolvente adecuado y en
la proporcion indicada por el fabricante, acabado sintético blanco semimate,
espesor de pelicula seca no inferior a 20 micrones.

Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicaran 2 manos de
soplete; el espesor de cada mano de pelicula seca sera no inferior a 20
micrones.

Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté

comprendida entre 15 y 30°C y la humedad relativa ambiente no supere el
80%.
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Se limpiaran las superficies con un cepillo de cerda dura eliminando manchas
grasosas con aguaras o nafta.

Se lijara en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que
resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa.

A.20.7. Barniz transparente sobre madera

Todas las carpinterias llevardn una mano de barniceta de primera marca y dos
manos de barniz marino previa aplicacion de preservador de madera a base de
insecticidas y funguicidas.

La contratista presentara la Inspeccion de Obra muestras de las maderas de
las diferentes estructuras con sus tratamientos correspondientes para su
aprobacion.

ESMALTE PARA ALTAS TEMPERATURAS

Todos aquellos elementos que se encuentren sometidos a la accion de altas
temperaturas, seran tratados superficialmente con la aplicacion, previo el
tratamiento de base, de dos manos de esmalte especial para altas
temperaturas, en color aluminio o negro, segun se especifique en cada caso en
particular.

Para su terminacion se tendra en cuenta una resistencia hasta 140°C para la
pintura negra; 360°C para la de aluminio y de 530°C para la de aluminio con
siliconas.

A.20.8. Pintura sobre cafios

En general se pintaran todos los cafios, hierros y grampas a la vista. Cuando
los cafios sean de hierro fundido alquitranado se les aplicara previa limpieza,
dos manos de goma laca disuelta en alcohol.

El proceso de pintura: Lijado y pintura anticorrosiva al cromato de zinc,
independiente de la dada en el taller.

Lijado y enduido con masillas al aguarras, retocando luego con impresién al
aguarras, con 24 horas de intervalo entre manos, antes de aplicar el acabado.
Se lijara con lija al agua al enduido de masillas y la dltima mano de impresién.
Finalmente, la pintura de acabado se hara como minimo con una mano de
fondo sintético, luego una mano de fondo sintético con el agregado del 20% de
Satinol o equivalente y una mano de Satinol o equivalente con el 25% de
esmalte sintético, color a eleccion de la Inspeccion de Obra.

A.20.8.1.- Cafierias revestidas:

Una mano de imprimacion (fondo sellador) y luego de seca, la superficie sera
ljada y enduida con masilla LACALBA o equivalente al aguarras, retocando
luego con imprimacion, con 24 horas de intervalo entre manos antes de aplicar
el acabado.

La pintura de acabado se hara de la misma manera a lo indicado en el
apartado anterior.

Colores convencionales:

Todas las cafierias indicadas se pintaran de un color uniforme a eleccién de la
Inspeccion de Obra y para la identificacion de los distintos tipos se pintara con

anillo de 4 a 5 cm. de ancho con esmalte sintético, diSHE?E&Q—%BI%—%G'?OQ&?&DEBA-DTDPAMIYSPG
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aproximadamente de los tramos cuando éstos no superen los 3 metros, en

base a carta de colores convencionales, de acuerdo a las normas IRAM y/o
indicaciones de la Inspeccion de Obra:

Agua fria Azul
Agua caliente calefaccion Ida: verde
Retorno: verde y amarillo dos franjas
apareadas
Agua caliente Blanco con franja amarilla
Petroleo pesado Negro
Petréleo liviano o gas Gris
Desague pluvial Amarillo
Desague cloacal Bermellon
Calderas Partes de hierro fundido a la vista, bridas, etc.:
negro

Cafierias en conductos accesibles: En estos casos solo se pintaran los anillos
identificatorios.

| A.21 CARERIAS Y CONDUCTOS DE VENTILACION

Ventilacién natural por conducto

a) Las ventilaciones de bafios y retretes por conducto se efectuaran con
tuberias prefabricadas de materiales que cumplan con lo especificado en este
pliego segun Departamento Técnico Complementario. ElI conducto tendra una
seccion minima de 0,03 2 uniforme en toda su altura y con inclinaciones no
superiores de 45° de la direccion vertical. La abertura de comunicacién del local
con el conducto sera regulable por medio de una rejilla de acero inoxidable y se
ubicaréa en el tercio superior de la altura del local.

El tramo que conecte la abertura regulable con el conducto puede ser
horizontal de longitud no mayor de 1,50 m y permanecera constantemente
abierta con su correspondiente sombrerete que especifiquen las clausulas
particulares.

b) Sobre el artefacto cocina se colocara una campana deflectora del material
gue se especifique, que oriente los fluidos hacia la entrada del conducto. Este
conducto rematara en azotea o techo o lateralmente en patio o fondo.

Los depdsitos ventilardn con un minimo de dos conductos conforme a planos y
clausulas particulares convenientemente dispuestas y a razon de uno por cada
25 m2 de superficie. La seccién del conducto tendra un area minima de 0.015
m?2 y lado no inferior a 0.10 m. De acuerdo al material que se especifique en las
clausulas particulares se efectuaran las fijaciones, terminaciones vy
revestimientos de los conductos.

Los laboratorios ventilaran por conductos conforme a planos y en todo

Ventilaciéon forzada

En todos los locales que no posean ventilacion natural directa, llevaran
ventilacion forzada. Los conductos de ventilacion se ajustaran a las
especificaciones segun Departamento Técnico Complementario.
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Fijacion de cafierias a la vista

Los soportes para cafierias y conductos se colocaran a intervalos regulares, de
forma tal que no permitan la flexion de los mismos. La instalacion de estos
elementos se debera realizar en forma prolija, ordenada, paralela y separado a
las mismas distancias de las vigas, losas y columnas y paramentos. Cuando
se produzcan cambios de direcciones, se tratara de mantener la horizontalidad
o verticalidad de los tramos. En lo posible se tratara de agrupar sobre las
bandejas o soportes, aquellas que correspondan a una misma instalacion.

La Contratista deber& presentar planos de detalles y sistema que utilizara para
suspender las cafierias y/o conductos indicando el recorrido, debiendo realizar
pruebas y tramos de muestras de montaje a solicitud de la Inspeccién de Obra.

A 22 EQUIPAMIENTO DE SANITARIOS, OFFICES Y LAVACHATAS

Este rubro trata de todo el equipamiento de locales sanitarios en general como
ser bafos, vestuarios y offices, indicando cantidades, tipos y marcas a modo de
referencia para garantizar la calidad y disefio estipulados.

Dentro de lo denominado equipamiento sanitario estan incluidos los artefactos
sanitarios, griferias y accesorios, como ser: portarrollos, jaboneras, barrales,
percheros, espejos, timbres de emergencia (en sanit. para discapacitados),
etc. y que la Contratista debera garantizar su presencia en los locales y en las
cantidades indicadas al momento de entregar la obra. Debera presentar
muestras para su aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra.

A.22.1.- Equipamiento para sanitarios de habitaciones, sanitarios de
personal, sanitarios publicos, sanitario discapacitado (cantidades segun
planilla de locales)

-Inodoro largo con tapa y deposito doble descarga con valvula armada, de losa
blanca linea “ADRIATICA” tipo marca "FERRUM" o equivalente superior.-

-Lavatorio con columna de losa color blanco tipo modelo “ADRIATICA LAM3J”
de “FERRUM?” o equivalente.

-Bacha oval de A°° AISI 304 acabado acero satinado modelo “G4114”, de
"FERRUM" o equivalente, con descarga con sifon de A°I° color cromo modelo
“0242.01” de "FV" o equivalente.

-Canilla automatica para lavatorios de A°l° inclinada tipo linea “0361.02 CR.
PRESSMATIC” de “FV” o equivalente.

-Griferia juego para bafiera y ducha exterior modelo “0112/15” de la linea 15 de
ALLEGRO de “FV” o equivalente.
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-Griferia para lavatorio con columna tipo modelo “0207.15” ALLEGRO de “FV” o
equivalente.

-Espejo: cristal biselado de 4mm de espesor, ancho de mesada y/o 0.50cm
(segun planilla de locales) y 0.90 de alto. Ira colgado por sobre revestimiento y
a 30 cm de mesada.

ACCESORIOS PARA NUCLEOS SANITARIOS:
Los accesorios para Sanitarios seran de A°l° de la marca “THAMES” o

equivalente:

-un dispenser redondo de papel higiénico con cerradura antirrobo por cada
inodoro.

-un dispenser de toalla intercalada capacidad 500 toallas con cerradura
antirrobo por cada mesada.

-un dispenser de jabon liquido de 10.5 x 9 x 25 cm. con llave de seguridad por
cada mesada.

-un cesto para pared grande para colgar de 57.5 de alto x 28 de ancho x 14 cm

de profundidad en sector inodoros y mesadas.
-Percha tipo modelo “0166/15B ALLEGRO” de la marca “FV” o equivalente, en
cada box de inodoro.

ACCESORIOS PARA SANITARIOS HABITACIONES:

En bafos de habitaciones juego de accesorios tipo modelo “AJE7 “ de
“FERRUM?” o equivalente y cesto para residuo de A°I°

ACCESORIOS SANITARIO DISCAPASITADO:

a- Inodoro especial para discapacitados, de losa blanco linea Espacio de

Ferum o equiv, con valvula de descarga para limpieza con manija para

discapacitados modelo 0388 cr de FV o equivalente

b- Lavatorio especial para discapacitados anatomico tipo ménsula h minima en

encuentro con pared 0,57 mts del N.P.I, color blanco linea Espacio de Ferum o

equiv.

c- Griferia : canilla automatica con manija larga para discapacitados mod. 0361

cr de FV o equiv.

d- Espejo graduable de 0.75 x 0.80 mts a 1,00 mts del N.P.1.

e- Manijéon de aluminio de 24 cm de diam. exterior con arandelas circulares en

encuentro con pared longitudinal 1,00 mt de distancia libre a muro 50 a 70 mm.

Terminacion con pintura poliuretanica (antideslizante), color blanco de Ferrum o

equivalente

f- Barral de seguridad rebatible (con portarrollo) de aluminio de 40 mm de diam.

exterior con bisagras en pared 0,57 mt del N.P.l. Terminacién con pintura

poliuretanica (antideslizante), color blanco de de Ferrum o equivalente

g- Barral vertical de aluminio de 40 mm de diam exterior con travesaneos idem

barral con arandelas circulares en encuentro con pared y brida de sujesion en
PLIEG-2018-06205968-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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encuentro con piso. Terminacién con pintura poliuretanica (antideslizante),
color blanco de Ferrum o equivalente.

EQUIPAMIENTO BANO ASISTIDO:

-Silla rebatible de la linea “"ESPACIO VTES” de la marca “FERRUM” o

equivalente.

-Barral de seguridad rebatible de aluminio de 60 cm. De la linea “VTEB” de
‘“FERRUM?” o equivalente.

-Barral fijo tipo L de aluminio de diametro 40mm de la linea “ESPACIO VTEBI”
de “FERRUM” o equivalente.

-Conjunto completo de ducha manual autolimpiante con barral de la linea
‘RUMBA 0128.04 A” de “FERRUM” o equivalente.

A.22.2.- Equipamiento para mesadas de Granito y mesadas de A°l°
- Pileta de cocina simple de acero inoxidable de 0,34 x 0,285 x 0,15 mts,
modelo E28 de "Johnson" o equivalente. Descarga con sifon modelo 0242.01
color cromo de “FV” o equivalente.
- Pileta de cocina simple de acero inoxidable de 0,50 x 0,40 x 0,18 mts, modelo
E50/18 de "Johnson" o equivalente. Descarga con sifon modelo 0242.01 color
cromo de “FV” o equivalente.
- Griferia de mesada:

Juego para mesadas 0416/15 CR, Allegro de “FV” o equivalente.
- Anafe eléctrico de dos hornallas en acero inoxidable de primera calidad tipo
marca “Domec” modelo AEX2 o equivalente.
- Heladera bajo mesada de 70 lts.

A.22.3.- Bancos en vestuarios

Banco de listones de madera maciza cepillada y lijada de 1 2" x 2” pintados
con laca poliuretanica para pisos tipo “petrilac’. Se sujetaran a la estructura
metélica respetando la separacion prevista en plano con tornillos
autoperforantes (g6) cuyas cabezas seran embutidas y tapadas con tarugo de
madera. La estructura metalica ser4 de cafio estructural 50x25x1.8 segln
plano, la cual serd amurada y fijada mediante tornillos y tarugos de @8.

A.22.4.- Taquillas metalicas

Los muebles designados en planos como  “taquillas® seran armarios
guardarropas metalicos tipo T19202 (6 puertas) color gris de COMPANIA ARG.
DE LOCKERS o

Dimensiones generales de cada médulo: 1920 Mm., 920 Mm., 500 mm.

A.22.5.- Lavachatas
Lavachatas automatico Clinox 3A marca Arcania 0 equivalente

A.22.6.- Inodoro vertedero sanitario
Conjunto inodoro vertedero con rejilla de acero inoxidable tipo modelo “ISSFR
B” de marca “FERRUM” o equivalente
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A-23 EQUIPAMIENTO EXTERIOR (NO APLICA)

A-24 VARIOS

A.24.1.- Guardacamillas y guardasillas

Se colocaran en el recorrido de muros indicado en planos. Llevaran todos los
accesorios necesarios para su correcta fijacion y terminacion, incluyendo la
totalidad de las piezas necesarias que resuelven encuentros a 90° a efectos de
garantizar la continuidad del guardacamilla.

Seran de material vinilico rigido de superficie sin ranuras montados sobre
estructura continua de aluminio fijada a muros, especialmente disefiados para
absorber los impactos, del tipo BR 500 PRO-TEC de “Pawling” o similar
COLOR 382.

Tendran una altura de 197mm y espesor de 25mm, bordes redondeados. Las
uniones con las piezas de terminacion se sellaran con adhesivo especial. Para
la colocacion deberan seguirse estrictamente las instrucciones del fabricante.

A.24.2.- Sistema de cortina separadora de cama

El sistema llevara rieles que se curvan segun el proyecto solicitado., son de
aluminio y estan anodizados. Tienen mas de 3 centimetros de ancho de base y
2,50 mm de pared junto con los carros de ruedas de nylon con rodamientos,
ejes y ganchos de acero

Las telas que se utilizaran son PVC cristal (mitad superior del pafio) y PVC
blanco opaco (mitad inferior del pafio) de 250 micrones. Los ojales que se
utilizaran para colgarlas son de bronce niquelado. Las partes superior e inferior
se unen mediante costuras o broches.

A.24.3.- Equipamiento sala de espera:

Asientos metalicos fabricados integramente en chapa perforada de acero
inoxidable AISI 304 de 3 mm de espesor. Tipo Modelo Banco FLUG Tandem 3
Puestos de “Nomen” o equivalente. De 2500 mm, cantidad 3
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A.24.4.- Gases medicinales:

Todos los locales indicados en planilla de locales llevaran Panel de Cabecera
y/lo Columna de Techo para gases medicinales y pasajes de instalaciones.
Segun Departamento Técnico Complementario.

A-25 TRABAJOS DE PARQUIZACION

La Contratista debera proveer la tierra que seré del tipo “tierra negra especial
para jardin”, de primera calidad y rica en nutrientes. Se deberd proveer a la
tierra de los aportes adicionales necesarios (fertilizantes, nitrogeno, turba,
sulfato de hierro, etc) para lograr el perfilado requerido acorde a la especie y
todo aquel material y/o tratamiento necesario de acuerdo a las reglas del “Arte
del Buen Plantar”.

Ser& rechazada por la inspeccién todo tipo de tierra que a su juicio no retna las
condiciones requeridas debiendo ser retirada del lugar dentro de las 24 horas.

A.25.1.- Especie arbérea a plantar:

La plantacion de la especie se ejecutara de tipo y ubicacion indicados en plano
“de planta y la misma se denomina “CRESPON”.

Cantidad a plantar: SEIS (6)

A.25.2.- Césped a sembrar:

Se colocaran panes de 1 m x 0.70 m enraizados de césped natural especie
“Axonotous Conpressus” (vulgarmente conocido como Grama Bahiana) y con
tierra negra especial para jardin cubriendo toda las superficies indicadas en
planta y sobre una capa minima de 15 cm de tierra negra de primera calidad
especial para jardin.

A.25.3.- Riego
La especies indicadas deberan recibir los riegos que sean necesarios en forma
regular y cada vez que lo necesite para su desarrollo normal acorde a la
necesidad de la especie.
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El sistema de riego exterior serd por medio de canillas. La Contratista debera
prever en la instalacion, aunque no esté detallado en forma especifica, de
todos los elementos necesarios para que cuando sean utilizados para riego
tenga el agua la presion suficiente a los efectos de que cumpla con el criterio
de disefio del mismo. En el presupuesto debe preverse todo lo descripto.

A.25.4.- Cuidado y vigilancia

Esta destinada a la conservacién y mantenimiento de las especies, fijandose en
un afio a partir de la recepcion provisoria de la Obra el plazo de proporcionar
los cuidados inherentes para el mejor desarrollo de las especies vegetales
plantadas.

A-26 LIMPIEZA DE OBRA

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y
ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacion de vidrios y
pintura completa, se procederd a una minuciosa limpieza, cuidando la
contratista el detalle de terminacion en los encuentros de los distintos
materiales que hacen al total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, volquetes, etc. que sean necesarios para tal
fin estaran a cargo de la Contratista.

Notas:
- Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del
Buen Construir”.

- Cabe aclarar, que tanto en este Pliego como en todos los planos, cuando en
los elementos de “acero inoxidable” se indica terminacion con “pulido
sanitario”, no significa acabado brillante, sino “semimate”, es decir un pulido
intermedio entre el brillante y el esmerilado.-

- Cada tarea se ejecutard utilizando los “Equipos de Proteccién Colectivos”
(barandas, vallados, sefalizaciones, redes de proteccion anticaidas de
objetos y personas, cables de vida, etc.) y “Equipos de Proteccién Personal”
(casco, zapatos de seguridad, guantes, antiparras, etc.), que “correspondan
especificamente a la tarea que se esté ejecutando, esto significa que las
medidas de seguridad y equipos de proteccion tanto colectivos como
personales no seran los mismos durante todo el proceso de ejecucion de la
obra, sino que iran cambiando adecuandose al tipo de riesgos presentes en
cada tarea especifica y del entorno donde se desarrollan.

Todo lo expuesto sera de acuerdo a la reglamentacion vigente y Decreto
911/96, debiendo la Contratista presentar su “Plan de Seguridad e Higiene” y
Plan de evacuacion.
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