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OBJETIVOS - RESUMEN DEL PROYECTO

1 OBJETIVO DEL LLAMADO

El objeto de la presente es indicar las condiciones técnicas para la elaboracion
y el desarrollo técnico y ambiental del Proyecto Ejecutivo para un sector del
proyecto: Mejoramiento del Tramo Medio del Rio Lujan, mediante Compulsa de
Precio para su contratacion a través de un servicio de Consultoria.

El objetivo de este proyecto es ampliar la capacidad de conduccién del rio
Lujan en la parte media y media/superior de la cuenca, comprendiendo el Tramo
Mercedes, el Tramo Olivera, el Tramo | y parte del Tramo Il de la intervencion
identificada para tal fin en el Plan Maestro Rio Lujan, abarcando con ello el trayecto
del rio comprendido a entre la R.P.N° 6 y la propia localidad de Lujan, asi como una
parte de su trayecto en la localidad de Mercedes y Olivera. Con ello se logra el
mejoramiento del drenaje de é&reas urbanas y sub urbanas de las localidades
ubicadas en estos tramos y aguas arriba de los mismos. Del mismo modo se debe
contemplar el mejoramiento mediante la reduccién de los desbordes en los sectores
bajos adyacentes al cauce.

Los trabajos se ubican en los siguientes sectores:

e Progresivas 56485y 67700 de los Tramos 1y 2,
e Progresivas 40211 y 44988 del Tramo Olivera
e Progresivas 19221 y 26095 del Tramo Mercedes

Sin perjuicio de ello, las modelaciones deben efectuarse con la inclusion de
todos los tramos intermedios, a fin de dar continuidad a la misma.

El proyecto debe contemplar el mejoramiento de las condiciones de
escurrimiento en el Tramo Medio del Rio Lujan. Para este fin se analizara la
ampliacion de la seccién de escurrimiento y la adecuacién en sectores con
meandros, contemplando se permita optimizar las pendientes y la seccion de

drenaje en los tramos criticos.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Los trabajos a realizar abarcan los siguientes estudios, trabajos de campo y de

gabinete.
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1) Estudios previos
a) Recopilacion de antecedentes de obras hidraulicas, viales, de infraestructura, etc.
b) Recopilacion de antecedentes hidrometeoroldgico, aforos, lluvias, clima, etc.
c) Recopilacion de antecedentes ambientales.
d) Antecedentes de estudios y proyectos hidraulicos.
2) Relevamiento planialtimétrico

Se preveé el relevamiento de la traza prevista para la ampliacion del cauce.
El mismo serd de aproximadamente 7 km. correspondiente al Tramo

Mercedes, 5 km. correspondiente al Tramo Olivera, y 12 km. de los Tramos |
VALF

Ademas el Consultor debe incluir el relevamiento de secciones intermedias
gue permitan efectuar las modelaciones hidraulicas de un modo sustentable

y a satisfaccion de la Inspeccion.

Se realizard una red de puntos fijos a lo largo de la traza proyectada y se lo
vinculara altimétricamente al sistema del I:G:N: y a la red Geoba/ Posgar
2007 en la faja correspondiente mediante la Estacion Permanente de IGN1,
ubicado en la azotea del edificio del Instituto Geogréafico Nacional de Capital

Federal.
Todos los puntos de la red estaran vinculados entre si.
2 a) Relevamientos de Detalles

Se realizaran perfiles transversales de al menos 150 metros a cada lado del
eje del cauce proyectado, verificando que el relevamiento abarque la totalidad de la
superficie a intervenir con la excavacion del cauce. La distancia maxima entre los

perfiles sera de 100m.

Se relevaran también los hechos existentes que se observan a nivel superficial y

todo cuanto sea de interés a los fines que se persigan.
La documentacion topogréafica debera incluir:
l.- Planimetria donde figuren:

v' Cotas IGN

v" Numero de punto
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Il.- Dibujo de perfiles transversales.

Los perfiles transversales relevados, se presentaran en planos a escala horizontal
1:1000 y vertical 1:50, indicando progresiva transversal y cota de cada punto. Cada

Perfil ser& identificado por su progresiva longitudinal.
lll.- Hoja de célculo donde figuren:
v Cotas IGN
v" NUmero de punto
v' Coordenadas planas (Gauss Krugger)
v' ldentificacion de cada punto
IV.-Memoria descriptiva y banco fotografico.
3) Estudio de suelos.

A los fines de justificar el disefio geométrico y estructural de las obras de ampliacion
de la capacidad en el cauce del rio, se efectuaran los correspondientes estudios de
suelos, localizados en dos sectores:

» Sector urbano de Lujan
» Sector Balneario de Mercedes

En cada sitio se realizaran al menos 2 perforaciones en cada uno, de modo que
sean representativas del suelo del lugar, y con una profundidad no menor a 20

metros que evidencie la disponibilidad y ubicacién de suelo portante.

Se ejecutara un (1) sondeo por cada margen del rio, y se acordara con la DPH el
lugar de ubicacion de las perforaciones a ejecutar siendo necesario ademas el valor

del nivel de boca de pozo.

Las muestras se obtendran mediante la hinca del sacamuestras de Terzaghi de 35
mm (Treinta y cinco milimetros) de diametro interior con una energia de 49 kgm.
Anotandose el niamero de golpes necesarios para hincar dicho sacamuestra los
primeros 15 cm (quince centimetros) y luego en forma parcial cada 10 cm (diez
centimetros) hasta alcanzar los 30 cm (treinta centimetros) posteriores. En cada
caso las muestras se alojaran en los portamuestras de P.V.C. contenidas en el
interior del sacamuestras, a los cuales se les sellard posteriormente los extremos a

efectos de asegurar la inalterabilidad de los testigos.
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Ensayos de laboratorio
Muestras de Suelos:

1) Sobre la totalidad de las muestras:

a) contenido natural de agua.

b) limite liquido y limite plastico. Por diferencia: indice de plasticidad.

c) fraccion limo mas arcillas: Por lavado sobre el tamiz ndmero 200.

d) andlisis granulométrico por via humedad.

e) clasificacion unificada de las muestras a partir de los resultados obtenidos en los

puntos a) a d).
2) Sobre las muestras obtenidas sin signos visibles de perturbacion:
a) pesos de la unidad volumen en estado natural y reducido a seco.
b) determinacién de los parametros de corte en términos de presiones totales Cu y U mediante
la realizacion de ensayos triaxiales por etapas sucesivas en condiciones de drenaje impedido
(debiéndose indicar la metodologia usada).
3) De muestras tipo: Andlisis de agresividad sobre el hormigon.
4) Muestras de agua: Andlisis de agresividad al hormigén. Agua superficial y de napa.

Trabajos de Gabinete

1) La totalidad de los resultados obtenidos, tanto en los trabajos de campafia como en
laboratorio, deberan expresarse en la forma grafica convencional en los respectivos graficos
de sondeos que debera incluir, ademas, la posicién de los niveles de agua subterranea. El
conjunto se resumira en un perfil geoldgico esquematico coincidente con el eje del puente
(corte edafoldgico).
En el caso de n° de perforaciones reducidas, el perfil se ubicara individualmente en cada
perforacion.

2) Un croquis indicando distancias a la interseccién del eje del puente y junta de dilatacién en
estribo, con referencia de desnivel de la boca de pozo a ese mismo punto.

3) Informe final con recomendaciones.

4) Modelacion Hidroldgica.

En base a los antecedentes recopilados, en particular a los correspondientes al
“Plan Maestro Integral del Rio Lujan” se efectuard una Revision de la Modelacion
Hidrologica de la Cuenca correspondiente al tramo en cuestion, tanto en el estado

actual como con las obras propuestas en el Plan Maestro.
5) Modelacion Hidraulica y Proyecto Hidraulico de las obras.

En funcién de los resultados de la Modelacion Hidroldgica, y teniendo en cuenta los
posibles nuevos ingresos, provenientes de la descarga de los desagues pluviales
urbanos de las localidades adyacentes al cauce, se efectuara la correspondiente
Modelacion Hidraulica considerando las posibles secciones de canalizacién que se
propongan para los tramos en estudio, determinando velocidades de escurrimiento y
niveles de superficie libre para todos los tramos del cauce, las secciones a utilizar
deberan basarse en ecuaciones de régimen para cauces estables considerando los

estudios geomorfoldgicos incluidos en el estudio antecedente mencionado.
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Para ello se analizar4 la condicién sin obra y la incorporacion de las obras de
ampliacion de la capacidad del cauce, con su dimensionamiento en base a los

criterios definidos en el Plan Maestro del rio Lujan.

Ello incluye la definicion de la seccion transversal compuesta para la seccion del rio
Lujan, y todas las obras accesorias que permitan el comportamiento definido para el

encauzamiento de las crecidas.

El Contratista confeccionara la totalidad de Memorias Descriptiva y de Calculo,
planos de cada una de las partes de las obras proyectadas, conteniendo
planimetrias, perfiles, planos de detalle, y todos los elementos necesarios para
definir la obra a ejecutar en un posterior llamado a licitacion para la correspondiente

ejecucion material de las obras.

El Comitente podra formular observaciones, requerir demostraciones,
fundamentaciones, etc., e imponer correcciones, reelaboraciones y toda tarea que

considere pertinente para la aprobacion de la documentacion definitiva del proyecto.

Para cumplir este objetivo las obras seran estudiadas mediante la aplicacion de
modelos hidroldgicos e hidraulicos de dominio publico y de reconocida procedencia y
adecuados para tal fin. En todos los casos el adjudicatario debera consensuar con
DPH la recurrencia a adoptar para el disefio definitivo de las obras, los valores

correspondientes a los caudales de disefio y los coeficientes de seguridad a adoptar.

De igual forma se deberd tomar contacto con los municipios involucrados, a los
efectos de contemplar, en la medida que no se contraponga con los criterios
hidraulicos, los usos previstos por ellos para los tramos en estudio.

6) Calculo Estructural.

En funcion de las definiciones del epigrafe anterior, se efectuara el Calculo de los
elementos Estructurales que resulten del disefio de las obras, y que corresponda en
cada caso, con la exclusion de Puentes a reemplazar que ya se encuentran incluidos

en otros estudios.
Se confeccionaran los planos necesarios para la licitacion de la obra.

7) Computo Métrico y Presupuesto
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En el marco de esta tarea, se deberan realizar los coOmputos métricos de la totalidad
de los items que intervienen en el proyecto licitatorio de cada obra, detallando en

cada caso las unidades de medida y las cantidades intervinientes de cada item.

La informacion resultante debera ser entregada en formato de planillas de detalle de
cada item y sub items, correspondientes a las Obras Nuevas y a las a
Reacondicionar.

Se debera realizar el andlisis de precios para cada item del proyecto de acuerdo a
los valores actuales de mercado, detallando en cada caso costos de materiales,
equipos, y mano de obra, especificando los rendimientos de cada tarea o material,
impuestos aplicables, beneficios, etc.

Con base en precios referenciales de mercado y en el computo métrico de cada uno
de los items involucrados en el proyecto licitatorio, se realizara el presupuesto oficial

de cada una de las obras proyectadas.

Se debera realizar el plan de trabajos e inversion correspondiente para la ejecucion

de la totalidad de las obras.

La totalidad de las tareas desarrolladas deberan ejecutarse por separado para cada
uno de las obras a ejecutar, y en ese contexto se debera realizar por separado cada
uno de los Computos y Presupuestos, considerandolos como Proyectos Licitatorios

independientes.
8) Elaboracién de Pliegos

Se deberd confeccionar el pliego de especificaciones técnicas particulares
correspondiente para cada una de las tareas que se establezca en el Proyecto por la
totalidad de las intervenciones propuestas, identificando aquellos articulos que

constituyen item de Presupuesto.
En cada caso se deberan establecer los siguientes parametros:
e Materiales a utilizar con sus respectivas especificaciones técnicas
e Procesos constructivos
e Maquinaria y equipos a utilizar
¢ Medicién y forma de pago

e Recursos humanos involucrados
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¢ Normas de higiene y seguridad en obra
¢ Medidas ambientales de prevencion a tomar durante la ejecucion de las obras
9) Estudio de Impacto Ambiental

Se llevaran a cabo el estudio de impacto ambiental para las obras resultantes de
este pliego, con el fin de cumplimentar con los requerimientos establecidos en la Ley
General del Ambiente 11.723 para actividades susceptibles de generar afectaciones
sobre el medio.

Se destaca que para poder cumplimentar con el alcance adecuado de EIA se debera

contar, al menos, con la siguiente informacion especifica de los proyectos:

¢ Proyecto ejecutivo o detallado, identificando sitios de intervencién, tipos de

tecnologias a implementar, plazos de obra, y maquinarias a utilizar.
e Lugar de implantacion de cada proyecto.

e Tipo de tecnologia a utilizar para la excavacion de material y construccion de
cierres. Plazos en los cuales las principales arterias de comunicacion deberan

permanecer parcial o totalmente cerradas por obras.

e Otros aspectos para definir la magnitud y probabilidad de ocurrencia de los
impactos.

Alcance

El alcance de la evaluacion ambiental, cubrird todos los aspectos necesarios para la
obtencion de los disefios que permitan a su vez la ejecucién de las obras y obtener
los permisos ambientales otorgados por el Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible (OPDS), en su calidad de Autoridad Ambiental Provincial, los mismos que
sirven para el inicio de la contratacion y ejecucion del proyecto. Asimismo, el alcance
del trabajo cumplirAd en todos sus términos, con lo establecido en la legislacion
nacional, provincial y municipal, asi como otras reglamentaciones vigentes en la

materia.

Contenidos minimos del Estudios de Impacto Ambiental
e Diagnostico ambiental (linea de base ambiental)
En base a la informacion primaria obtenida directamente en el campo a través de

encuestas socio-econdmicas y complementadas con informacién secundaria, se
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procedera a elaborar el diagnostico socio-econémico de la region, destacando sus
principales caracteristicas, definicion del area de influencia de proyecto.

e Descripcion del Proyecto
Se deberé& describir la situacion actual y las alternativas de ampliacion (Incluyendo:
Andlisis y disefio de ampliacion del cauce, Disefio de Estructuras, Definicion

geométrica del proyecto, Materiales, Normas Técnicas y Especificaciones).

e Evaluacion ambiental de los impactos:
Se identificaran las acciones del proyecto que sean susceptibles de producir
impactos a los distintos factores ambientales identificados. Se interrelacionaran las
acciones de cada proyecto con los elementos ambientales en accion — efecto, luego
se calificaran cualitativamente caracterizando los efectos de acuerdo a varios
pardmetros, (magnitud, Importancia, duracién, caracter u otros que se pueden
aplicar de acuerdo a criterio del técnico y su grupo consultor) y cuantitativamente

otorgando un parametro de valoracion.

Asimismo, el Estudio de Impacto debera atender al andlisis sobre el material de
excavacion o de aporte de suelos para cierres si es necesario, si de su proyecto
resultaran volumenes a considerar, asi como la identificacién de los lugares de
deposicion, evaluando la posibilidad de su utilizacion para la conformacién de los

terraplenes de cerramiento.

e Propuesta de medidas de mitigacién de impactos:
De acuerdo a los impactos identificados, se estableceran propuestas de las medidas
de prevencion, mitigacibn y/o correccidbn que resulten apropiadas. Se debe
establecer, recomendar y disefiar medidas técnicamente viables y costo — efectivas,
de rehabilitacibn ambiental para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos

significativos, que resulten esperables de las obras propuestas.

e Evaluacion del Marco legal e institucional:
El procedimiento precontractual y del contrato de ejecucion de las tareas objeto del
presente estudio, debera actuar atendiendo a las disposiciones ambientales con las
gue se regiran, siguiendo la legislacion nacional, provincial y municipal, asi como

otras reglamentaciones vigentes en la materia.

Contenidos minimos para un Plan de Gestién Ambiental:
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La contratista encargada de la elaboracion de cada Proyecto Licitatorio, debera
desarrollar el contenido a incluir en las Especificaciones Técnicas de Proyecto
Ejecutivo, en lo que concierne al Plan de Gestion Ambiental (PGA) de la obra, en
funcién de los probables impactos ambientales identificados y valorados en el
Estudio de Impacto Ambiental, y en las medidas de mitigacion para cada

componente propuestas en el presente estudio, si las hubiere.

Responsable ambiental de la obra

El legajo de Especificaciones debe considerar e incluir expresamente que para la
etapa constructiva, se requiere la designacién de un responsable ambiental del
cumplimiento del PGA, quien dependera del Representante Técnico de la empresa.

Su presencia en obra, se podra considera de caracter no permanente, efectuando
visitas semanales al area operativa, haciéndose presente en la misma cada vez que

sea convocado por el Representante Técnico y/o lo requiera la Inspeccion de obra.

El Responsable Ambiental, deber& disponer de un espacio en obra en el cual pueda
archivar toda la documentacion relativa al PGA, que incluira el Pliego de Bases y
Condiciones, copia del PGA, aprobado por la Inspeccién, y copia de las Ordenes de

Servicio y Pedidos de Empresa relativos al PGA.

Nota: De toda la documentacion del Proyecto, se entregaran en tres Copias en

papel, con su correspondiente archivo digital.

3. PLAZO DE EJECUCION - INFORMES
El plazo de ejecucion previsto es de 150 dias corridos, contados a partir de la firma

del acta de inicio.

Se prevé la entrega de 2 informes cuyo titulo o contenido se detalla a continuacion,
especificando el plazo para su confeccion y el porcentaje de certificacion sobre el

precio total del proyecto.

La Inspeccion, dentro de los quince (15) dias de recibido cada informe, emitira juicio
acerca de su aprobacion en relacibn con las exigencias contractuales y los
compromisos metodolégicos y programaticos vigentes, asi como de las aclaraciones,
adecuaciones y/o complementaciones que considere necesario. Tales
observaciones deberan ser evacuadas por el Contratista dentro de los quince dias

subsiguientes.
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Si de los errores, vicios informalidades u omisiones que apuntara la Inspeccion
surgiera incumplimiento insalvable en término por parte del Contratista, aquélla

podra aconsejar el rechazo del informe.

Una vez aprobada la totalidad de la documentacién correspondiente al Proyecto
Ejecutivo de las obras (Informe final), el Contratista integrara y ordenara en version
definitiva todos los informes para su presentacion conforme lo establecido en los

Términos de Referencia.

Asimismo, cuando la Inspeccion lo requiera, debera presentar Informes Especiales

relacionados con los estudios diversos contenidos en el Proyecto que se contrata.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual de los estudios, trabajos y proyectos y todos los

documentos que lo componen seran de la Direccion Provincial de Hidraulica (DPH),
quien hara us6 de los mismos con la sola obligacion de mencionar a los autores,

quienes podran citarlo como antecedente profesional.

5. ETAPAS DE PROYECTO
El Consultor debera realizar y presentar las distintas Etapas del Estudio objeto del

presente Pliego de acuerdo al Cronograma de Tareas Tentativo siguiente:

Etapa Denominacién de la Etapa Plazo de Entrega
Dias corridos

1 ESTUDIOS BASICOS Y RELEVAMIENTOS DE CAMPO 60
2 PROYECTO DEFINITIVO-PLIEGOS C/ COMPUTO Y PRESUPUESTO 120
FINAL COMPILACION DE INFORMES 150

6. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO

Presupuesto oficial del presente estudio es de pesos tres millones quinientos mil
($3.500.000), con todos los impuestos y gastos incluidos en el monto citado.

Modalidad: El presente proyecto se certificara de la siguiente forma:

a) Con la iniciacién del proyecto (firma del Acta de Inicio), se certificara el cinco
por ciento (5%) del monto del Contrato en concepto de anticipo, mediante la
modalidad de pago normal.

b) Los porcentajes de avance de las Etapas de Proyecto seran aprobados y
certificados por la Inspeccion, teniendo como base, respecto del monto contractual,
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el siguiente criterio porcentual maximo de certificacion, en acuerdo al cumplimiento
de cada etapa:

Etapas de Proyecto %

1 ESTUDIOS BASICOS Y RELEVAMIENTOS DE CAMPO 50
2 PROYECTO DEFINITIVO-PLIEGOS C/ COMPUTO Y PRESUPUESTO 35
FINAL COMPILACION DE INFORMES 15

*Se descontara el proporcional del anticipo, en la presentacion de la certificacién de
cada una de las etapas mencionadas en el cuadro anterior.
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7. ANEXO

Plano N°1: Planteo de Medidas Estructurales
Plano N°2: Perfil Longitudinal del Rio Lujan
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2019 - Ano del centenario del nacimiento de Eva Maria Duarte de Perén

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Numero: PLIEG-2019-03659581-GDEBA-DPHMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 13 de Febrero de 2019

Referencia: Términos de Referencia Estudio “PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO MEDIO
DEL RIO LUJAN” Segunda Etap
a

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2019.02.13 10:37:29 -03'00

Mario Adolfo Gschaider

Director Provincial

Direccion Provincial de Hidraulica

Ministerio de Infraestructuray Servicios Plblicos
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DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE
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ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511
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