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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
 

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor y 

ampliación del Caps de referencia. 

Se reubicaran los sectores farmacia, enfermería y office. 

Se relevara y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

existentes, como ser agua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, gas natural (cuando 

hubiere), electricidad, gases medicinales (cuando hubiere). 

Se revisara y reparara la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes. 

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalara rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la 

red informatizada para historia clínica on line.  

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, administración y 

hall de espera. 

A la edificación existente se le agregara SUM (salón de usos múltiples), consultorios y 

baño p/ discapacitados, respetando las características morfológicas y volumétricas del 

edificio utilizando materiales idénticos o similares a los existentes. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta plana de losetas premoldeadas tipo 

“Shap”, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias 

embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales 

sanitarios. 

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios y hall de 

espera. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno 
funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el 
funcionamiento del mismo. 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
 

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor, 

reforma y ampliación del Caps de referencia. 

Se reubicaran los sectores farmacia y administración. 

Se relevara y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

existentes: agua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, gas natural (cuando hubiere), 

electricidad, gases medicinales (cuando hubiere). 

Se revisara y reparara la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes. 

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalara rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la 

red informatizada para historia clínica on line.  

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, administración y 

hall de espera. 

A la edificación existente se le agregara los locales destinados a SUM (salón de usos 

múltiples), administración, farmacia y depósito. Se reformara la superficie existente 

incorporando sanitario p/ discapacitados, sanitarios públicos masculinos y femeninos, 

siempre respetando las características morfológicas y volumétricas del edificio 

utilizando materiales idénticos o similares a los existentes. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta con pendiente de chapa HºGº sobre 

estructura metálica, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y 

sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado 

en locales sanitarios. 

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios y hall de 

espera. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno 
funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el 
funcionamiento del mismo. 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor, 

reforma y ampliación del Caps de referencia. 

Se relevara y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

existentes: agua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, gas natural (cuando hubiere), 

electricidad, gases medicinales (cuando hubiere). 

Se revisara y reparara la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes. 

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalara rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la 

red informatizada para historia clínica on line.  

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, administración y 

hall de espera. 

A la edificación existente se le agregara los locales destinados a SUM (salón de usos 

múltiples) y consultorios.. 

Se reformara la superficie existente incorporando sanitario p/ discapacitados y locales 

para tratamiento de material sucio / limpio, siempre respetando las características 

morfológicas y volumétricas del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los 

existentes. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta con pendiente de chapa HºGº sobre 

estructura metálica (ídem al existente), cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, 

instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios. 

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios y hall de 

espera. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno 
funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el 
funcionamiento del mismo. 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor y 

reforma del Caps de referencia. 

Se relevara y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

existentes: agua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, gas natural (cuando hubiere), 

electricidad, gases medicinales (cuando hubiere). 

Se revisara y reparara la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes. 

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalara rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la 

red informatizada para historia clínica on line.  

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, administración y 

hall de espera. 

Se reformara la superficie existente incorporando sanitario p/ discapacitados, 

sanitarios públicos masculino y femenino, sanitario p/ personal, consultorio 

ginecológico con su correspondiente sanitario, siempre respetando las características 

morfológicas y volumétricas del edificio utilizando materiales idénticos o similares a los 

existentes. 

Se prevé materializar la reforma con construcción tradicional: estructura independiente 

de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal 

fratasado al fieltro, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y 

sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado 

en locales sanitarios. 

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios y hall de 

espera. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno 
funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el 
funcionamiento del mismo. 
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA 

 
 

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la puesta en valor y 

reforma del Caps de referencia. 

Se relevara y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

existentes: agua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, gas natural (cuando hubiere), 

electricidad, gases medicinales (cuando hubiere). 

Se revisara y reparara la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se repondrán herrajes de carpintería y vidrios faltantes. 

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalara rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la 

red informatizada para historia clínica on line.  

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, administración y 

hall de espera. 

Se reformara la superficie existente refuncionalizando el sector vigilancia 

epidemiológica y situación actual para ubicar ahí laboratorio, consultorio y sanitario p/ 

discapacitados. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro, cubierta con pendiente de chapa HºGº sobre 

estructura metálica (ídem al existente), cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, 

instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios. 

Además se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios y hall de 

espera. 

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno 
funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el 
funcionamiento del mismo. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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