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Memoria Descriptiva

El objetivo de la obra a licitar, es dotar de un sistema de provision de agua potable al
barrio Itati ubicado en la localidad de Don Bosco, partido de Quilmes. El sistema comprende la
instalacion de la cafieria de vinculacion con el servicio existente, en el punto indicado por el
operador (AYSA); el sistema de almacenamiento (cisternas y tanque); la red de distribucion en
el interior del barrio; y las canillas comunitarias en los puntos establecidos por la Unidad de
Coordinacion de Infraestructura Barrial (UCIBa).

La vinculacion con el sistema existente, se realizara a través de la ejecucion de 700 m. de
cafieria PEAD PE100 Clase 10 DN 160 mm con sus respectivas valvulas y accesorios, la cual
comienza en el empalme con la cafieria de DN 400 ubicada en la esquina de las calles Cerrito
y Chacabuco. Avanzara por calle Cerrito hasta la calle Ayacucho, continuando por Ayacucho
hasta Misiones donde se producira el ingreso al predio de la Clinica Santa Clara. Una vez dentro
del predio, la cafieria seguira por 200 m paralelamente a la calle Misiones hasta el fondo del
predio donde giraré la derecha hasta el sector donde se ubicaran las cisternas y el tanque.

La cafieria de vinculacién, abastecera a dos cisternas de PRFV con una capacidad de
almacenamiento de 100 m® cada una y un tanque elevado de 75 m® de capacidad con su
correspondiente torre reticulada. Las cisternas y el tanque elevado estaran ubicadas en un sector
del predio de la Clinica Santa Clara (ex Hospital del Vidrio), situado en la esquina de las calles
Ayacucho y Misiones.

La interconexion entre las cisternas y tanque elevado se materializard con una cafieria de
H°G°. La elevacion desde las cisternas al tanque elevado se realizara mediante dos
electrobombas horizontales centrifugas (méas 1 de repuesto) de un caudal de 60 m®/h y una altura
manomeétrica minima de 20 m que funcionaran de acuerdo a la demanda.

La red de distribucion tendra un trazado de manera que pueda abastecer a todas las
canillas comunitarias, las cuales estan distribuidas en el ejido del barrio Itati de acuerdo a lo
indicado por Unidad de Coordinacion de Infraestructura Barrial (UCIBa). La construccion de
la red comprende la materializacion de 5300 m de cafieria PEAD PE80 Clase 6 DN 75 mm, 400
m de cafieria PEAD PE80 Clase 6 DN 110 mm y 50m de cafieria PEAD PE100 Clase 6 DN
200 mm, haciendo una longitud total de 5750 m de cafierias de para red de distribucién.

Se instalaran 100 canillas comunitarias monoliticas de H°A° con pulsador del tipo
“Waterfront”.

El plazo de obra sera de 180 dias corridos.
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Datos Garantizados

El Oferente debera utilizar los materiales y proveedores aprobados por el Operador del
Servicio que corresponda a la zona de obra a ejecutar, vigentes a la fecha del llamado a
licitacion.

El Oferente garantizara que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que figuran en su
oferta, cumpliran con los datos y especificaciones que acompafian a la misma. Dicha garantia
se considerara asumida por el solo hecho de la presentacion de su oferta acompafiada de la
documentacion descripta en esta seccidn.

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a determinados
componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que garantizan el tipo y calidad
de los materiales a utilizar en la ejecucion de la misma, asi como los métodos constructivos a
adoptar. EI Comitente podra solicitar aclaraciones a los Oferentes respecto de los Datos
Garantizados presentados en su oferta en el marco de lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

En tal sentido, el listado que forma parte de este Pliego de Bases y Condiciones debe
considerarse como una guia sobre el conjunto minimo de elementos y de datos de los mismos
que el Oferente estard obligado a presentar. EI Oferente debera confeccionar las planillas
necesarias, segun el modelo que se adjunta, y podra incorporar todos aquellos elementos que,
aungue no figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los item descriptos se especificara marca y calidad. No se aceptara la expresion
"o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se aceptaran hasta
tres marcas alternativas, las que deberan ser de calidad equivalente. En caso de dudas o
discrepancias, la Inspeccion podra determinar cual de las marcas propuestas sera colocada.

Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su propuesta que sean
importados deberdn tener representacion técnica y comercial en Argentina, y amplia
disponibilidad de repuestos en stock.

El Oferente especificard también el proveedor de cada material, en consonancia con el Listado
de Materiales y Proveedores.

Listado de datos garantizados

Las especificaciones deben ser completadas y acompafiar, cuando se trate de productos de
fabricacion estandar, folletos descriptivos y técnicos del fabricante.

La especificacién de materiales no debe dejar dudas sobre sus caracteristicas y calidad. Los
aceros, bronces, etc., deben especificarse con su grado o norma de fabricacion (por ejemplo, la
especificacion de “acero inoxidable” sin detalle de grado o calidad, sera considerada
incompleta). Igual criterio se seguird para todos los materiales.

En lo correspondiente a las obras civiles el Oferente detallard y garantizara el tipo y calidad de
los materiales a utilizar en la ejecucion de las mismas, asi como los métodos constructivos a
adoptar.

a) Caferias
Para cada tipo, material, clase y diametro de cafieria, se indicara lo siguiente:
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Proveedor:

Fabricante:

Marca:

Pais de origen:

Tipo de junta:
Longitud de cada cafio:
Espesor del cafio:

Caracteristicas de los aros de goma:

Caracteristicas de las bridas:
Presion de trabajo:

Presion de prueba:

Normas:

Sello de calidad IRAM:

FOLIO

DIPAC

Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas y dimensiones de las cafierias y sus juntas.

b)  Accesorios, valvulas y piezas especiales

Proveedor:

Tipo:

Fabricante:

Marca:

Pais de origen:

Caracteristicas principales:
Cuerpo:
Vaéstago:
Compuerta:
Asiento:

Tipo de accionamiento:

Dimensiones:
Diametro (mm):
Ancho (m):
Alto (m):

Normas:
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Sello de calidad IRAM:
Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas de los accesorios.
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Normas de otros organismos

Se adjuntan las siguientes normas:

e Normas de la Direccion Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas (DIPSOH —
Pcia. de Buenos Aires).

e Normas de la Direccién Provincial de Vialidad (Pcia. de Buenos Aires).
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NORMAS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE
OBRAS DE CRUCE CON CAUCES NATURALES O ARTIFICIALES POR PARTE DE TERCEROS.

Normas aprobadas por Disposicién N° 378/ 09.

Condiciones a cumplir en la Presentacion:

1)_Solicitud: dirigida al Director Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas (original), en la cual se
debera indicar:

a) Nombre y apellido o Razén Social del solicitante, o denominacién del Organismo Oficial o Privado, Em-
presa Constructora y Empresa Responsable.

b) Domicilio legal y real.

¢) Ubicacién del bien o lugar donde se ejecutaran los trabajos.

d) Objeto de la presentacion.

e) Profesional de la Ingenierfa habilitado por el Consejo Profesional de la Provincia, responsable técnico
de los trabajos, quien debera firmar toda la documentacién presentada.

2)_Planos: de la obra a construir, en tamafio A3 (ver en plano adjunto el modo de presentacién minima
requerida), se deberé indicar la escala y las medidas en el Sistema Métrico, en original transparente y
cinco (5) copias donde conste:

a
b

c) Perfiles longitudinales y transversales de las obras. Escala Hor. 1:500; Vert. 1:50.

) Croquis de ubicacién en las siguientes escalas: Zona Rural 1:50.000; Zona Urbana 1:20.000

) Planialtimetria.

d) Perfiles transversales de la seccién del cauce, tres como minimo, uno en coincidencia con el cruce y
los otros dos a 10 m. aguas arriba y aguas abajo de la seccién de cruce. Estos deberdn contener como
minimo 10 puntos.

e) Plano de Detalles de obras complementarias.

LAS COTAS ESTARAN REFERIDAS AL CERO DEL I.G.M.

3)_Memoria Descriptiva y Técnica: de los trabajos a ejecutar, en original y tres (3) copias. La misma
debera contar como minimo con los siguientes datos: motivo de la obra, Empresa que ejecutara el cruce,
datos de la ubicacién del mismo (progresiva, Ruta o camino, localidad y Partido), caracteristicas de la
cafieria a instalar, método constructivo, profundidad (Cotas IGM) y longitud de la instalacion.

4) Cémputos y Presupuesto: de las obras a construir, en original y tres (3) copias.

5) Documentacion Visada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires: en cumpli-
miento de la Ley N° 10.416 y su modificatoria Ley N° 10.698.

6)_Relevamiento fotografico: digital, de la seccién de emplazamiento del cruce.

7)_Archivo magnético: de la informacién de los planos del Item 1-2 y del relevamiento fotografico del
Item1-6.

8)_Autorizacién expresa de los Organismos Oficiales o Particulares: en caso que terrenos pertene-

cientes a los mismos se vean afectados por las obras.

9) Contrato de los trabajos de Ingenieria por Tareas Profesionales: del Profesional responsable de
las obras, inscripto en la Ley N° 5.140, visado por la Comisién de Retribuciones Arancelarias, en original y

una copia. En caso de que el profesional actuante trabaje en relacién de dependencia, la misma se justifi-
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cara de acuerdo a los “Requisitos para la demostracién de la Relaciéon de Dependencia” del Colegio de
Ingenieros. Deberéa adjuntarse la constancia de pago de aportes a la Caja de Profesionales de la Ingenie-
ria correspondiente al Contrato por Tareas Profesionales solicitado.

10) Manifestacién por escrito: respecto de cual seré el Organismo que quedara a cargo del uso y man-
tenimiento de la instalacion, y por parte de este Ultimo la aceptacién de las condiciones que impone la

Provincia para brindar la autorizacién que se tramita.

11) Acta de Constitucién de Sociedad y Distribucién de Cargos en el Directorio: copia autenticada
por Escribano Publico o Juez de Paz, de la Empresa responsable del servicio objeto del cruce

12) Acta de Acreditaciéon de Apoderado: copia autenticada por Escribano Publico o Juez de Paz.
13) Certificacién de Firmas ante Escribano Publico o Juez de Paz.

14) Certificado de Aptitud Ambiental: otorgado por la Secretaria de Politica Ambiental de la Pcia. de

Buenos Aires, en cumplimiento de la Ley N°11.723 d e Medio Ambiente.
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NORMAS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE
OBRAS DE CRUCE CON CAUCES NATURALES O ARTIFICIALES POR PARTE DE TERCEROS.

TIPIFICACION DE CRUCES.
1) Cruce bajo cursos naturales. Zona rural.

1-a)_Cauces menores:

La cafierfa se ubicara a una profundidad minima de 2,00 m. por debajo del lecho
del cauce; respetando una longitud de tramo horizontal, a dicha profundidad, igual o mayor que dos (2)
veces el ancho de la boca superior del mismo, segun se indica en el gréfico.

1-b) Cauces principales:
Se deberé realizar un Relevamiento Topogréafico de Detalle en la seccién de cru-

ce, en el cual se tomaran en consideracion los niveles de por lo menos 10 puntos ubicados desde el eje
del cauce hacia la margen derecha y otros tantos hacia la margen izquierda, en una distancia minima de
50,00 metros a ambas margenes del cauce.

En base a los datos obtenidos, se definira el ancho de la boca del cauce, siendo la
longitud del tramo horizontal y las pendientes de los taludes, a determinar en cada caso.

2) Cruce bajo cursos naturales. Zona urbana.

Para los casos en que las obras de cruce a realizar se encuentren emplazadas en
zonas urbanizadas, se debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico del sector, indicando: distancias
entre Lineas Municipales, anchos de calles, datos de las obras de arte existentes para el cruce de calles,
distancia entre la Linea Municipal y la traza del conducto a construir, cotas de Centro de Calle, como asf
también todo dato que resulte de interés para el presente proyecto.

La profundidad minima a respetar seré de 2,00 m. por debajo del lecho, mientras
que para el tramo horizontal pasante a dicha cota se consideraréd una longitud minima de dos (2) veces el
ancho de la boca superior del mismo.

Para el presente caso se deberd tener en cuenta la ubicacion de la traza de la
cafierfa respecto del curso de agua, como asf también el emplazamiento del cruce dentro del sector urba-

nizado.

3) Cruce bajo cursos artificiales.

3-a) Canal sin revestir:

La cafieria se ubicara a una profundidad minima de 2,00 m. por debajo del fondo
del cauce, considerando para el tramo horizontal de conducto, pasante a la citada profundidad, una longi-
tud minima igual a dos (2) veces el ancho de la boca superior del Canal, la cual se extendera hacia uno o

ambos lados del eje del mismo, seglin se considere necesario en el proyecto presentado.

3-b) Canal sin revestir con terraplén lateral:

La profundidad minima a ubicar la cafieria sera de 2,00 m. por debajo de la cota
de fondo del Canal.

Para este caso, se respetaré para el tramo horizontal de conducto, una longitud
minima igual a dos (2) veces el ancho de la boca superior del Canal.
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El pozo de ataque se podré ubicar entre el terraplén y el borde del Canal, respe-
tando una distancia libre no menor de 10,00 m. (ancho de calzada, necesaria para la conservacion de la
obra), entre dicho borde y la zona de trabajo, sin que afecte al terraplén, de lo contrario se debera llevar

dicho pozo de ataque a partir de la cara externa de dicho talud.

3-c) Canal sin revestir con terraplenes en ambas margenes:
La profundidad minima a ubicar la carieria sera de 2,00 m. por debajo de la cota

de fondo del Canal, contando la misma con una longitud minima a dicha cota de dos (2) veces el ancho
de la boca superior del cauce.
En todos los casos, los pozos de ataque se ubicaran entre la cara externa de los

terraplenes y los alambrados que delimitan la zona de propiedad de la D.I.P.S.O.H.

4) Cruce bajo cursos con obras definitivas.

4-a) Canal revestido:
La cafieria se ubicara a una profundidad por debajo de la Cota de Fondo que sera
como minimo de 1,00 m. mas el espesor del revestimiento del Canal, siendo la longitud minima horizontal

para el tramo a dicha cota igual al doble del ancho de la boca superior del Canal.

4-b) Desagues Pluviales o Entubamientos:
La cafieria se ubicara a una profundidad por debajo de la Cota de Fondo que sera
como minimo de 1,00 m. més el espesor del piso del conducto, siendo la longitud minima horizontal para

el tramo a dicha cota, el doble de la luz del conducto (2xL).

Departamento Proyectos de Terceros.
Direccién Técnica.

Direccién Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas.
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SECCICN AGUAS ARRIBA DEL CRUCE

(A 100 m en area rural ¥ o 10 m en ares

SECCION EN CORRESPONDENCIA CON EL CRUCE
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SECCION AGUAS ABAJO DEL CRUCE
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PLANO DE UBICACION
ZONA RURAL
Esecala 1:50.000

ZONA URBANA
Escala 1:20.000

RESERVADO DIPSOH

___'_‘_r\l'\_,_~__'__

Eve. Vorl. 12

PARTIDO:

LOCALIDAD

CURSO:

PROGRESIVA DE LA OBRA:

COORD. GAUSS KRUGER: X=
Y=

NIVEL DE REFERENCIA: O IGM

TIPO Y CARACTERISTICA DE LA INSTALACION

CARATULA GENERAL
DE LA OBRA DE CRUCE
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CONDICIONES TECNICAS GENERALES

1. Los trabajos no podran ser iniciados hasta tanto sca firmado de conformidad el Convenio respectivo
entre la DIRECCION DE VIALIDAD v la Empresa recurrente.

2. Las obras deberan ser gjecutadas en un todo de acuerdo con los planos y demds documentacion
aprobada por esta DIRECCION DE VIALIDAD en ¢l presente expediente. La inobservancia de
esta Disposicion determinara que el permisionario sea intimado para que proceda a la remocion de
los trabajos objetados lo que debera hacer en un lapso de noventa (90) dias a partir de la
notificacién.

3. El incumplimiento por el permisionario de lo estipulado en el segundo parrafo del apartado 2° hara
caducar automiticamente la autorizacién concedida y facultars a esta DIRECCION DE
VIALIDAD para que, sin que medie ninguna otra formalidad, proceda a la remocion de los trabajos
observados en la forma que considere mis conveniente y retenga para su beneficio los materiales y
elementos que resulten de este procedimiento sin perjuicio de la formulacion del cargo que
corresponda por los gastos directos o indirectos que se originen a raiz de ¢llo.

4. La fiscalizacion de las obras en su faz Vial estard a cargo del Departamento Zona ...... con asiento
enlaciudadde ... .

5. A los efectos emergentes del apartado 4°, el permisionario debera comunicar al Departamento
Zonal indicado el comienzo de los trabajos con una anticipacion no menor de diez (10), y su
terminacion dentro de los 10 dias de producida. En ambos casos se debera hacer mencién del
Numero de Expediente.

6. La zona de labor debera contar con un adecuado sefialamiento diurno y nocturno, extreméndose las
medidas de seguridad tendientes a permitir el libre transito por el camino y a evitar accidentes
durante la gjecucion de los trabajos, los que en ninglin momento, cualquiera sean sus caracteristicas,
obstruiran los desagiies cloacales.

7. La obra vial que resultare deteriorada como “‘consecuencia® de los trabajos autorizados, debera ser
restituida a su estado primitive una vez finalizado aquello. En caso contrario €l permisionario
correrd con todos los gastos que demande la reparacion de dicha obra vial, cualquiera sea el medio
de que se valga la Direccion para ese fin, y se compromete a abonar la misma en el término que se
fije en la formulacion del cargo respectivo, el importe que resulte.

INSTALACIONES SUBTERRANEAS

1. El cruce subterranco, con conductos cuyo diametro lo permita se cjecutard por el sistema
denominado “a mecha”, debiendo comenzar a 3,00 mts. del borde del pavimento. El resto en la
zona de camino se hara por zanja a cielo abierto. La tapada minima sera de 4,00 mts., medida desde
el borde superior del conducto.

2. El cruce con conductos no alcanzados en el Art. 1% se cjecutard a ciclo abierto. Estos trabajos
deberan ser realizados en tantas ctapas como lo determine la Inspeccién de esta DIRECCION DE
VIALIDAD, a efectos de no interrumpir el normal transito vehicular.

3. Las obras accesorias de las instalaciones autorizadas, casillas repetidoras de control, cdmaras de
ingpeceion, de venteo, ete., deberan ser emplazadas a una distancia de 1,50 mts. de los alambrados
marginales o lineas municipales, para no dificultar ¢l trabajo de los equipos viales.

4. Lareparacion de los dafios que la maquinaria vial pueda causar a las instalaciones que no se ajusten
a la norma expresada, correra por cuenta exclusiva del permisionario.
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5. Elrelleno de las zanjas se hara con suelo del lugar, compactado en capas no mayores de 0,15 mts.;
los 0,60 mts. superiores con suelo toscoso compactado en capas no mayores de 0,20 mts.

6. En general, todo tipo de instalacion subterranea paralela al camino debera ubicarse a una distancia
menor igual a 1,50 mts. de la linea de edificacion o alambrado; la tapada minima de toda
instalacion subterranea paralela al camino no serd menor de 1,50 mts. En aquellos casos en que la
distancia de la instalacion a la linea de alambrado sea mayor a los 1,50 mts., la tapada se
incrementara en relacion directa a dicha distancia, hasta 2,50 mts. como minimo.

7. El permisionario no podra, por ninguna circunstancia, extraer tierra u otros materiales de la zona de
camino para el recubrimiento de la obra autorizada o para cualquier otro uso.

8. El permisionario no podra destruir arboles u otras plantaciones existentes en la zona de camino.

INSTALACIONES AFREAS

1. El tendido o cruce en forma aérea de cables telegraficos, telefonicos o de energia eléctrica, debera
ajustarse estrictamente a las Disposiciones que sobre la materia tiene reglamentada la
ASOCIACION ARGENTINA DE ELECTRODOMESTICOS y/o DIRECCION DE LA ENERGIA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

El cruce aéreo debera realizarse a una altura, medida entre la parte inferior de la catenaria y <l eje
de la calzada, no inferior a 7,50 mts.

2. La colocacion de postes en la ruta debera materializarse dentro de la zona de veredas, en los tramos
urbanos o suburbanos, v a no mas de 1,50 mts. de la linca de alambrados en tramos rurales.

3. Los postes o columnas se colocaran de modo que no afecten accesos a propiedades o cursos de
agua. En las bocacalles se ubicaran fuera de la prolongacion de la linea de ochava.

4. El permisionario no podra destruir arboles u otras plantaciones existentes en la zona de camino.

En la fecha me notifico y presto expresa conformidad a las Disposiciones establecidas por la D.V.B.A.

Por Empresa:
Nombre y Apellido:
Aclaracion y firma:

Nuamero de documento:
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CONDICIONES PARA INSTALACIONES EN ZONA DE CAMINO

DOCUMENTACION A PRESENTAR

DNOTA SOLICITUD FIRMADA POR EL PROPIETARIO DE LA INSTALACION DONDE SENALE:
NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

DECLARACION JURADA DE QUE LOS TRABAJOS SE AJUSTAN A LAS NORMAS DE LA DVBA, EN
PARTICULAR LA RESOLUCION 432/2002 Y DEL ORGANISMO REGULADOR DEL SERVICIO

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS EN ZONA DE CAMINO

2)PROYECTO DE LA OIBRA FIRMADO POR INGENIERO CON INCUMBENCIA EN ESTE TIPO DE
TRABAJO

3)DECLARACION JURADA DEL PROYECTISTA DE QUE HA TOMADO EN CONSIDERACION AL
CONFECCIONAR SU PROYECTO LAS NORMAS DE LA DVBA Y QUE EL PROYECTO LAS CUMPLE
INTEGRALMENTE

$YCONTRATO PROFESIONAL POR LA TAREA DE PROYECTO Y DIRECCION TECNICA VISADO POR
EL COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CON LA CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACION TECNICA VISADA

5)CONTRATO DE EJECUCION ENTRE EL SOLICITANTE Y LA EMPRESA EJECUTORA, CON
DISCRIMINACION DE ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

6)CONTRATO PROFESIONAL POR LA TAREA DE REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA
EJECUTORA, VISADO POR EL COLEGIO DE INGENIEROS

7)BOLETA DEL DEPOISITO DEL ARANCEL POR VISADO SEGUN NORMA VIGENTE
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LA OBRA

DMEMORIA DESCRIPTIVA, INDICANDO PLAZO DE EJECUCION

2)PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

3)PLANIMETRIA GENERAL DE LA ZONA DE CAMINO, INDICANDO:

DESIGNACION DEL CAMINO

PROGRESIVAS

ORIENTACION

CROQUIS DE UBICACION

EJE DE LA CALZADA O CALZADAS

ANCHO TOTAL DE LA ZONA DE CAMINO EN CADA SECCION

RELEVAMIENTO DE TODAS LAS INTALACIONES EXISTENTES EN LA ZONA DE CAMINO
COORDENADAS GPS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION

PERFILES TRANSVERSALES CON COTAS REFERIDAS A BORDES DE PAVIMENTO Y FONDO DE
PRESTAMOS

TODA LA DOCUMENTACION TECNICA DEBE PRESENTARSE POR DUPLICADO, ADJUNTANDO
SOPORTE MAGNETICO CON LOS ARCHIVOS DE TODOS LOS PLANOS DE FORMATO DWG
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Especificaciones Especiales

ARTICULO 1°: METODOLOGIA DE EJECUCION DE LA OBRA

El Oferente debera acompafiar una descripcién de la metodologia para la ejecucion de los
trabajos en un todo de acuerdo con las caracteristicas de la obra a ejecutar, como asi también
de los métodos constructivos a emplear en la misma.

Deberé indicar asimismo el nimero de frentes de trabajo con que piensa encarar la construccion
de la obra.

Informaréa sobre su organizacion empresarial para atender lo relacionado con las remociones de
instalaciones de servicios publicos que interfieran con la construccién de la obra, los desvios
de transito y cumplimiento de normas en general en el municipio donde se emplaza la obra, los
cruces de rutas provinciales y/o nacionales, los cruces ferroviarios y todo otro evento que pueda
obstruir el normal desarrollo de los trabajos.

Asimismo, debera describir la metodologia a emplear en la atencién y resolucién de reclamos
originados por la ejecucion de la obra.

La memoria descriptiva a presentar debera resultar coherente, compatible y arménica con el
Plan de Trabajos a los fines de una correcta interpretacion del mismo.

ARTICULO 2°: PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

El Oferente debera presentar en su oferta el Plan de Trabajos e Inversiones a ejecutar, mediante
diagrama de barras, detallando los montos mensuales y acumulados de inversion.

El Plan de Trabajos e Inversiones deberd ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de
todas las previsiones y tareas necesarias para la concrecion de la obra, debiéndose utilizar el
modelo que se adjunta. Asimismo, debera acompafarse en soporte magnético prevaleciendo,
en caso de discrepancias, lo discriminado en papel.

La aprobacion del Plan de Trabajos e Inversiones definitivo no libera al Contratista de su
responsabilidad directa respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado en
la documentacion contractual.

El Plan de Trabajos e Inversiones constaran de los siguientes elementos:
> Para las obras civiles:

1) Representacion grafica, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de Gantt), de
los periodos de ejecucion de cada Item e indicacidn numérica de las cantidades fisicas o
porcentajes de importes mensuales a certificar para cada uno.

2) Importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de la obra y curva
de inversiones acumuladas.

3) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan presentado e
indique el nimero de frentes de trabajo, asi como también su ubicacion inicial.

4) Indicacion del periodo de ejecucion del obrador y del lapso que demande el replanteo de la
obra.
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> Para los equipos e instalaciones electromecanicas:

Cuando la obra cuente con Item expresos de provision y montaje de equipos e instalaciones, se
presentaran, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de Gantt), los periodos de
ejecucion de las siguientes etapas:

- Item de provision de equipos:

1) Presentacion de planos y aprobacion de los mismos.

2) Fabricacién

- Item de provision de repuestos:

1) Fabricacién

- item de montaje:

1) Montaje en obra, puesta en marcha y ensayos de recepcion (como Unica etapa).

En las barras correspondientes a la etapa "Fabricacion o Montaje", se debera indicar, por
periodos mensuales o fraccidn, el porcentaje de ejecucién con respecto al total de la misma.

Asimismo, debera consignarse el mes en que se efectuara el transporte a obra, sin indicacion de
porcentaje.

Para los Item que se desglosen en varias partes constitutivas, la etapa correspondiente a
"Fabricacion" se representara de la siguiente forma:

1) La barra comprendera el periodo de fabricacion de la totalidad del item y seré la sumatoria
de los periodos de fabricacion de cada una de las partes del desglose. Se indicara para cada mes,
el porcentaje correspondiente del total del Item.

2) Para cada elemento o parte de equipo, que surja del desglose, se presentara un diagrama
similar, en el que los porcentajes que se consignen estaran referidos al total del elemento o parte
del equipo. En caso de que el item incluya mas de una unidad podra presentarse diagramas de
desglose individuales por cada una.

En el caso que el Comitente decida adquirir repuestos, el Contratista debera, al efectuar la
adaptacion del plan a la fecha de notificacion de la orden de iniciacién de los trabajos,
incrementar los importes de las partidas a las que correspondan dichos repuestos con el costo
de los mismos, respetando los porcentajes mensuales de ejecucién indicados en el Plan de
Trabajos presentado con la oferta.
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PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

ftem Precio Plazo de Obra (Meses)

N° Designacion Unidad Unitario Cantidad 1 2 3 4

% item | % Item | % Item | % ltem

Certificacién Mensual en $

Certificacion Acumulada en $

Se presentara un plan de certificaciones donde se indique, tanto para los item generales como
para los desgloses, los importes a certificar mensualmente y los montos acumulados mensuales
para el total de las instalaciones electromecénicas, con la respectiva curva de inversiones
acumuladas.

ARTICULO 3°: PROVISIONES - TAREAS INICIALES
1) Descripcion

Comprende las siguientes provisiones Yy tareas iniciales a realizar por el Contratista para la
organizacion y puesta en marcha de la obra:

e Obrador
e Replanteo de obra

e Carteles de obra

e Prestaciones en obra para la Inspeccion
e Movilidad en obra para la Inspeccion

e Planos de ejecucién de obra

e Relevamiento de veredas y calles
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2) Obrador

Dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato, antes de iniciar los
trabajos, el Contratista sometera a la aprobacién del Inspector de Obras su proyecto de obrador
u obradores y ajustara el proyecto a las observaciones que este le hiciera.

El obrador debera estar ubicado dentro de la zona de obra, 0 en sus proximidades si esto no
fuera posible.

El proyecto seré desarrollado atendiendo a las recomendaciones del Manual de Gestion Socio-
Ambiental para Proyectos de Saneamiento de las Especificaciones Técnicas Generales,
debiendo contener planos de ubicacién, accesos y circulacién, una memoria descriptiva de las
actividades a desarrollar en los distintos sectores (oficinas, depositos, talleres, comedores,
sanitarios y vestuarios, sala de primeros auxilios, estacionamientos, etc.). En particular para los
sectores destinados a almacenamiento de combustibles, lubricantes, productos quimicos y otros
insumos debera cuantificarse el almacenaje temporal.

El proyecto debera incluir un manual de mantenimiento preventivo y de procedimientos
operativos para el mantenimiento de maquinarias y equipos afectados a las obras.

Los obradores se localizaran de manera de no interferir con el desarrollo de las obras, ni con
otras del Comitente o de otros Contratistas, y tendiendo a minimizar el movimiento de
maquinarias y equipos.

El Contratista estara a cargo de la construccion y/o habilitacién, equipamiento y operacion del
obrador, utilizando los materiales usuales para este tipo de construcciones, debiéndose
satisfacerse al menos las condiciones minimas de durabilidad y seguridad requeridos por este
tipo de obras y seran aprobados por el Comitente.

El obrador deberé contar con la correspondiente habilitacion municipal.

Todos los costos emergentes de estas instalaciones incluidos los servicios de agua, gas,
electricidad, teléfono, etc., como asimismo todos los costos de conexion, tasas, impuestos, etc.,
que demande su instalacion, operacién y mantenimiento, estaran a cargo del Contratista.

Estas instalaciones deberan ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacion e higiene
por el contratista, siendo de su responsabilidad la adopcion de todas las medidas de seguridad
de rigor.

El Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica para atender los reclamos que
surjan durante el periodo de ejecucién de la obra. La misma sera comunicada a la poblacién a
ser afectada por la obra y al Municipio correspondiente por medio del Programa de Divulgacién
previsto en el Plan de Gestion Ambiental.

El Contratista debera efectuar el desmantelamiento de los obradores y la limpieza del terreno
al finalizar las tareas, siendo responsable de la disposicion final de todo lo resultante de dicha
limpieza y la recomposicion del area afectada a un estado igual o mejor al previo a la
implantacién del mismo.

3) Replanteo de Obra

El Contratista sera el responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico de las distintas obras
e instalaciones del contrato, bajo la supervision de la Inspeccién.
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El Contratista efectuaréa el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos de proyecto
que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones y establecera puntos fijos de
amojonamiento y nivel.

Los puntos fijos béasicos seran establecidos o designados por el Inspector de Obras. El
Contratista sera responsable de todas las demas actividades de replanteo incluyendo el
establecimiento de los puntos secundarios que puedan ser necesarios para extender la red basica
y controlar el replanteo.

Para dichos trabajos debera tener en cuenta la presencia de instalaciones subterraneas que
pudieran ser afectadas por la ejecucion de las obras, o entorpecieran la ejecucion de las mismas,
para lo cual recabara del o de los organismos que correspondan toda la documentacion técnica
que sea necesaria para determinar la correcta ubicacion de las mencionadas instalaciones.

Los puntos fijos consistirdn en ménsulas de bronce para empotrar en muros y en mojones de
hormig6n armado con tetones metalicos del tipo que oportunamente fije la Inspeccion, con el
namero de identificacién del punto y la cota altimétrica grabados.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de las
obras y volvera a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos 0 movidos.

Serd responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en los
distintos predios.

El replanteo serda controlado por el Inspector de Obras pero en ningln caso quedara el
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de
replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez
establecidos los puntos fijos, el Contratista se hard cargo de su conservacién e inalterabilidad.
Si se alteraran o faltaran sefiales o estacas, luego de efectuado el replanteo y fuera por ello
necesario repetir las operaciones, el Contratista debera hacerse cargo de los gastos emergentes,
inclusive los gastos de movilidad, viaticos y jornales del personal del Inspector de Obras que
debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.

El Contratista proporcionara, sin cargo alguno, personas competentes de su personal,
herramientas, estacas y otros materiales, cuando el Inspector de Obras requiera (i) instalar o
verificar la red de control basica, (ii) verificar o levantar la topografia existente, (iii) revisar los
trabajos de replanteo del Contratista o (iv) efectuar o verificar mediciones.

La fecha y hora de iniciacion de las operaciones de replanteo seran notificadas por el Comitente
al Contratista. EI suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las
operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal
obrero, etc., seran por cuenta del Contratista.

El control horizontal de las obras estd basado en el sistema de coordenadas del Instituto
Geogréfico Nacional (IGN). El control vertical esta referido al cero del IGN. Toda la
informacién desarrollada por el Contratista para entregar al Inspector de Obras, que trate de
disefio, replanteo, nivelacién y alineacion de las Obras, se confeccionara empleando estos
mismos sistemas de control.

La medicién de la red de apoyo altimétrico se efectuard mediante nivelacién geométrica
topogréfica siguiendo poligonales cerradas. Los tramos entre puntos fijos se mediran con
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itinerario de ida y vuelta, con una tolerancia para la suma algebraica de los desniveles de + 10
L mm, siendo L el promedio de la distancia, en Km, recorrida entre ambos puntos en ambos
itinerarios.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de las
obras y volvera a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos 0 movidos.

Serd responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en los
distintos predios.

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente,
la alineacién y niveles correspondientes.

El replanteo podra ser total o parcial. La fecha del acta inicial del mismo serd la tnica valida a
los efectos de computar el plazo contractual.

De cada operacion de replanteo se labrara un acta, que sera firmada por el Inspector de Obras
y el Contratista y se confeccionara el correspondiente plano, de acuerdo con las instrucciones
que para su ejecucion y aprobacién establezca la primera.

Instalaciones Existentes

Seré obligacion del Contratista la ejecucidn de todos los replanteos y verificacién de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la construccién de las obras.

El Contratista debera solicitar a las Reparticiones y Empresas de Servicios Publicos toda la
informacién referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran
interferir con las obras a ejecutar, procediendo de acuerdo a lo descripto en el Articulo
“Programacién de obras e interferencias” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Todas las medidas indicadas en los planos correspondientes a las obras civiles ejecutadas,
debera ser verificadas por el Contratista, previamente a la presentacién de los planos respectivos
y construccion de los equipos, corriendo a su exclusivo cargo la perfecta adaptacion de las
instalaciones.

El Contratista realizara la planialtimetria de la zona de obra, de las estructuras e instalaciones
existentes que figuran en los planos del Pliego de Bases y Condiciones con las cotas y
dimensiones que surjan del relevamiento.

También se incluye aqui la determinacion y materializacion de ejes de apoyo y puntos base de
nivelacion. La Inspeccion indicara al Contratista el punto de referencia y nivelacion, que servira
como origen general de coordenadas para la construccion de la obra a cargo del Contratista.
Este origen de coordenadas estara ubicado en la zona general de trabajo. La Inspeccion indicara
asimismo al Contratista, en qué forma fijara los rumbos con respecto a este origen de
coordenadas.

Antes de iniciar el replanteo el Contratista debera contar en obra con los instrumentos,
materiales y mano de obra necesarios para nivelar e instalar los puntos fijos que serviran de
referencia bésica altimétrica.

Seré responsabilidad del Contratista programar con las distintas Reparticiones y Empresas de
Servicios Publicos, las medidas tendientes a evitar todo tipo de afectacion a las restantes
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prestaciones y, en caso de resultar necesario modificaciones en sus instalaciones, contemplar
las mismas en su presupuesto y plan de trabajos, coordinando con los otros entes la metodologia
de los trabajos a llevar a cabo. La responsabilidad en la ejecucion de los mismos sera por cuenta
del Contratista.

El replanteo definitivo de las obras a construir se hara sobre la base de documentacion asi
obtenida, procurandose adoptar la solucién mas conveniente y econdmica, y que presente la
menor probabilidad de requerir modificaciones ulteriores. La Inspeccion podra ordenar la
ejecucion de sondeos exploratorios complementarios, si los considera necesario, los que seran
por cuenta del Contratista.

El Contratista debera determinar la ubicacién planialtimétrica, respecto de dos ejes coordenados
ortogonales entre si, de todas las estructuras existentes. Dichos ejes ortogonales deberan ser
materializados por el Contratista, con la aprobacion de la Inspeccién, a través de mojones o
estacas perfectamente individualizadas, las cuales estaran balizadas a puntos fijos. Se deberan
conocer las coordenadas generales y cotas de estos mojones o estacas con respecto al cero de
referencia adoptado.

El Contratista determinara la totalidad de las dimensiones y cotas altimétricas de todas las
estructuras de la zona de obra. En aquellas estructuras que seran sacadas de funcionamiento en
forma definitiva solo se determinara el largo, ancho, cotas de coronamiento y fondo, si la misma
posee distintos niveles de fondo debera indicarlos.

Con respecto a los caminos y veredas deberd indicar su ubicacién respecto de esos ejes
coordenados, dimensiones, incluyendo espesores, cotas altimétricas y materiales.

De los cercos perimetrales e internos debera indicar su ubicacion respecto de esos ejes, longitud,
altura, ancho, tipo y caracteristicas del mismo.

De las instalaciones de iluminacion debera indicar su ubicacidn respecto de los ejes antes
mencionados, tipo y caracteristicas de las columnas o reflectores.

De las cafierias de agua y desagie existentes en la zona de obras, debera indicar sus trazas, las
cotas de extradds o de intradds segun corresponda, los materiales y la ubicacion y profundidad
de todas las valvulas existentes, indicando diametro y tipo.

Los replanteos planialtimétricos de las estructuras e instalaciones se presentaran en escala 1:25,
1:50 0 1:100, segun el grado de detalle requerido.

El Contratista debera presentar los planos de avance del relevamiento, a fin de que la Inspeccion
pueda evaluar los ajustes necesarios para una correcta ejecucion de las obras.

Serd responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos.

Toda la documentacion de obra que presente el Contratista, asi como los planos conforme a
obra ejecutada, deberan referenciarse a los ejes de replanteo y al sistema béasico altimétrico que
se especifica en este numeral.

Instalaciones futuras

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de las obras nuevas partiendo de los ejes
de referencia y del punto fijo de nivelacidn indicados en el punto anterior, trasladando los ejes
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de referencia y cotas a la obra y materializando los puntos fijos secundarios que sean necesarios
para la ejecucion de los trabajos.

Seré obligacion del Contratista la ejecucion de todos los replanteos y verificacién de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la construccién de las obras.

El Contratista replanteara las referencias de campo necesarias para las obras a construirse. Antes
de la iniciacién de los trabajos, verificard la localizacién de los puntos y comprobara
coordenadas y niveles, quedando el cuidado y conservacion de los mismos bajo su exclusiva
responsabilidad.

4) Carteles de Obra

El Contratista debera colocar dos (2) carteles de obra, de acuerdo al modelo que le entregara
oportunamente el Comitente.

Se debera garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para aplicacion
al exterior, asi como la estabilidad de los carteles hasta la Recepcion Definitiva de la obra.

Los carteles deberan ser retirados con autorizacion de la Inspeccién, previo a la Recepcion
Definitiva, la que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

Los carteles de obra deberan ser instalados antes del comienzo de la ejecucion de las mismas,
previo a la firma del Acta de Replanteo.

Cada cartel tendra un bastidor de estructura metélica, soporte de chapa hierro galvanizado N°
22, sobre el que se pegara la gréfica, ejecutada por sistema de impresion electrostatica Scotch
Print de 3M (o equivalente) en vinilo 8640-4 milésimas de pulgada de espesor, blanco opaco
con adhesivo plus (gris), proteccion vinilo — lustre 2 milésimas de pulgada de espesor con
adhesivo plus transparente — tintas y concentrados de 3M (o equivalentes), anchos de impresion
minimo 86 cm.

El Contratista debera presentar el proyecto de la estructura de sostén del cartel, el cual debera
ser aprobado por la Inspeccion. No obstante ello, el Contratista serd responsable por cualquier
inconveniente que se presente con el mismo (roturas, dafios a terceros, etc.) y no podré trasladar
responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccion.

La imagen de fondo sera la indicada por el Comitente, obtenida por el Contratista con camara
digital, o provista por la reparticion, y previa a la ejecucion del cartel se presentara para su
aprobacién un impreso a escala con todos los datos volcados en el mismo.

Los lugares de ubicacion de los carteles deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién de
obra y la correspondiente habilitacién municipal.

Se ubicaran cuidando que no introduzcan problemas de visibilidad en cruces vehiculares.

Queda expresamente prohibida la colocacion en cercos, estructuras y edificios de elementos de
publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente.

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para mantener los carteles de obra en
condiciones adecuadas hasta su retiro.
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5) Prestaciones para la Inspeccién

Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucion de
las obras, el Contratista debera proveer las prestaciones que se describen a continuacion.

El Contratista deberd suministrar, equipar, amoblar y mantener las oficinas destinadas a la
Inspeccidn de Obra, las que estaran ubicadas proximas a sus propias oficinas, dentro del obrador
localizado en la zona de obras o en sus proximidades. Dichas oficinas deberan responder a lo
estipulado a continuacion, siendo estas especificaciones de caracter enunciativo, no limitativo.

Tanto el proyecto de las oficinas como su equipamiento y mobiliario deberéan ser aprobados por
la Inspeccion de Obra, al igual que la instalacion y la habilitacion definitiva de dichas oficinas.

El Contratista pondra a disposicion de la Inspeccién de Obra desde el dia del replanteo y hasta
la Recepcion Provisoria de la misma, un (1) inmueble de por lo menos dos ambientes de 12,00
m2 cada uno, para uso de oficina y laboratorio, con cocina y bafio completos, con servicio de
agua caliente y fria y calefaccion/refrigeracion en todos los ambientes, que debera estar ubicado
en las inmediaciones de la obra, en lugar a ser aprobado por la Inspeccién de Obra. Todos los
ambientes tendran los elementos acordes a su destino y su mobiliario correspondiente.

Donde existan lineas publicas de teléfonos, el Contratista estara obligado a instalar un aparato
telefonico para uso exclusivo del Inspector de Obras. Las oficinas de la misma estaran dotadas
de alumbrado eléctrico, cuando ello sea posible, y las mantendra en perfecto estado de higiene.
Estos servicios estaran a cargo del Contratista.

El Contratista pagara todas las cuentas y gastos de oficina tales como:

. Alquiler o amortizacién del inmueble.

. Limpieza.

J Vigilancia.

. Servicios de agua, electricidad y gas.

. Utiles de oficina, incluyendo papeleria, cartuchos de tinta, toner, etc.

. Fotocopias y fotografias

J Gastos de teléfono.

. Mantenimiento de equipos de oficina.

. Otros gastos menores similares autorizados, que tengan relacion especifica con los

gastos menores de la oficina y no estén cubiertos por otros rubros.
La oficina del Inspector de Obras estara equipada con:

. Dos (2) escritorios de tres (3) gavetas cada uno.

. Una (1) silla giratoria y dos (2) fijas en cada escritorio.

. Un (1) archivador con cuatro (4) cajones de archivos.

. Uréa (1) mesa de trabajo de 1,20 m por 2,10 m, aproximadamente, con 4 sillas giratorias
cada una.
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. Dos (2) armarios verticales con estantes, con cerradura y llave.

La disposicion general de la oficina y los elementos provistos seran sometidos a la aprobacion
del Inspector.

Las puertas de los armarios y las de las oficinas privadas tendran cerraduras.

Desde tres (3) dias antes del inicio de los trabajos y hasta la Recepcion Definitiva de la obra el
Contratista debera proveer a la Inspeccion de Obra todos los elementos que solicite y que a su
solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificacién, fiscalizacién y medicién de
los trabajos en ejecucion. La lista que sigue es meramente enunciativa para cada tarea:

. Una (1) Estacion total c/tripode, estuche, plomada éptica, prisma con soporte y
accesorios.

. Un (1) Nivel de anteojo automatico, con limbo horizontal de 360°, mando acimutal fino
de tipo sinfin, imagen del anteojo derecha y aumento 32 X, con tripode estuche y
accesorios.

. Tres (3) Miras centimetradas de aluminio, telescopicas de 4 m de longitud.

. Dos (2) cintas métricas de 50 m, tipo agrimensor; dos (2) cintas métricas de 5 m, tipo
ruleta.

. Dos (2) Juegos de fichas y Seis (6) Jalones.

. Dos (2) Equipos de comunicacién UHF (transmisor-receptor) de alcance suficiente a los
requerimientos de la obra.

. Cuatro (4) Moldes cilindricos para la confeccion de probetas de hormigon,

. Un (1) Cono de Abrams

. Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de

identificacion de progresivas en cantidad suficiente.

Al momento de la firma del Acta de Replanteo, el Contratista debera haber entregado al
Inspector de Obra la oficina y elementos de trabajo que se detallan en el presente articulo. A tal
efecto se formalizara un acta de entrega, donde se describira la oficina y elementos provistos,
la cual sera firmada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de Obra.

El incumplimiento en los plazos de entrega de cualquiera de los elementos requeridos por
la Inspeccion de Obra serd penado con una multa equivalente al 0,05% del Monto del
Contrato por cada dia de demora.

Movilidad para la Inspeccion

Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucién de
las obras, el Contratista debera proveer la movilidad que se describe a continuacion.

Se admitira, Gnicamente en los casos justificados por razones ajenas al Contratista, su
reemplazo en el primer mes de obra por un vehiculo similar o por un servicio de autos de
alquiler.

El vehiculo estard en poder del Comitente hasta la recepcion definitiva de la obra, en cuya
oportunidad sera devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre.
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El Contratista debera afectar para uso exclusivo del Comitente y de la Inspeccién de Obra un
(1) vehiculo cero kilémetro con las siguientes caracteristicas o superior:

Vehiculo tipo utilitario con 5 asientos, motor diésel 1.5Its de 89 CV con caja de 5 velocidades.

Seguridad: ABS con EBD, airbag frontales (conductor y acompariante), control de estabilidad,
control de traccion. Cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos.

Equipamiento interior: Aire acondicionado, direccion asistida electrohidraulica.

Ademas debera proveer los accesorios necesarios para la circulacion por las rutas de la
provincia de Buenos Aires (balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros, linterna,
chaleco reflectante, botiquin de primeros auxilios, etc.).

Deberéa cumplir con los requisitos que fije el Comitente en cuanto a su pintura e identificacion.

Deberé proveer a su vez un (1) GPS para auto Garmin Drivesmart 50 Gps 5 Pulgadas Con
Smartphonelink o similar de igual o superior calidad.

Si el vehiculo quedase fuera de servicio, el Contratista debera reemplazarlo en tres (3) dias
corridos por otro sustituto de similares caracteristicas, cualquiera fuese la causa de su
desafectacion.

Las patentes, los impuestos, p6liza de seguro contra todo riesgo y el mantenimiento preventivo
y correctivo del mismo seran responsabilidad del Contratista y correran por su cuenta. A la
entrega de la unidad, la Inspeccion de Obra suministrard al Contratista copia del
correspondiente plan de mantenimiento preventivo, el que debera cumplirse dentro de las pautas
y plazos que se fijen al efecto.

Asimismo, estaran a cargo del Contratista los gastos derivados de la utilizacion del vehiculo:
reparaciones, repuestos, cochera nocturna, lavado, engrase, lubricantes, servicios y todo otro
gasto generado por la normal utilizacion de dicho vehiculo, incluyendo patentamiento,
impuestos y péliza de seguro contra todo riesgo.

El Contratista tendra la obligacion de entregar mensualmente y antes del dia 10 de cada mes,
vales de combustible equivalentes a tres (300) litros de Gasoil de bajo contenido de azufre de
hasta 50 ppm, grado 3, a partir del mes siguiente a la firma del contrato y hasta el mes que se
opere la Recepcion Provisoria inclusive, y de ciento cincuenta (150) litros de Gasoil de bajo
contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3 a partir de ésta y hasta la Recepcion Definitiva
inclusive. También quedaran a cargo del Contratista los gastos de peaje (si existieran) hasta la
Recepcidn Definitiva.

Las infracciones de transito correrdn por cuenta del Comitente, debiendo hacerse cargo el
Contratista de aquellas que sean causadas por defectos del vehiculo.

El incumplimiento en el plazo de entrega sera penado con una multa equivalente al 0,05%
del Monto del Contrato por cada dia de demora.

El incumplimiento de la provision de combustible y todo otro gasto necesario para el
correcto funcionamiento del vehiculo dentro de los plazos establecidos sera penado con
una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora.
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6) Planos de ejecucion de obra

El Contratista procedera a la preparacién de los Planos de Ejecucion con el fin de acomodar los
Planos de Proyecto a la situacion real de obra.

7) Relevamiento de veredas y calles

Antes del comienzo de la ejecucion de las obras, el Contratista debera entregar al Inspector de
Obra el relevamiento fotografico (en papel en tamafio 10 x 15 y soporte digital) y video-
filmacion, certificado por escribano publico, del estado de las veredas y calles a ser afectadas
por la traza de la obra.

8) Ejecucidén de la Obra

El Contratista no podra empezar la ejecucion de la obra si previamente no ha realizado todas
las tareas descriptas en el presente Item.

Cuando el cumplimiento de alguna o todas las tareas se vea impedida por causas ajenas al
Contratista, el mismo debera comunicar, en tiempo y forma, por Nota de Pedido al Inspector de
Obra dichas razones. El Inspector de Obra realizard la evaluacion correspondiente y le
comunicara al Contratista por medio de Orden de Servicio el procedimiento a adoptar.

9) Forma de medicién y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 4°: EQUIPO MINIMO
El equipo minimo que deberé afectar el Oferente para ejecutar el contrato es:

e 1 camion volcador (140 HP minima)
e 1 equipo de tuneleria horizontal dirigida
e 1 retroexcavadora de 75 HP
e 1 minicargadoras de 60 HP
e 1 generador de capacidad adecuada a los equipos
e 1 equipo completo para ensayo hidraulico de cafierias
e 2 equipos de compactacion manual
e 1 compresor y martillo neumaticos
ARTICULO 5°: LABORATORIO, MEDICIONES Y ENSAYOS

Desde el comienzo del replanteo y hasta la Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista (a su
exclusivo cargo) pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra personal, materiales,
herramientas y todos los elementos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones,
ensayos, controles de cualquier naturaleza, etc. como asimismo, el mantenimiento y reposicion
en caso de rotura y/o robo.

Todos los elementos, materiales, herramientas, etc., deberan estar en perfectas condiciones de
uso y antes de su empleo deberan ser aceptados de conformidad por la Inspeccion de Obra.
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Seran devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren, al momento de la recepcion
definitiva de la obra.

El Laboratorio para la realizacion de ensayos sera indicado por la Inspeccion de Obra por Orden
de Servicio.

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 6°: CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA

1) Generalidades

El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y adecuados
a su fin, en la forma que se infiere del Pliego de Bases y Condiciones, aunque en esta
documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga
derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacién en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo personal necesario para la realizacion
correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los implementos,
planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios
necesarios para la ejecucion de las obras, el alejamiento del material sobrante de las remociones,
excavaciones, rellenos y cualquier otra provision, trabajo o servicio detallados en el Pliego de
Bases y Condiciones o que sin estar expresamente indicado en el mismo, sea necesario para que
las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de
construir.

Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones se haga referencia a normas y codigos especificos
a los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por ejecutarse o
verificar, se aplicaran las disposiciones de la dltima edicién o revisién vigente al momento de
efectuarse el llamado a Licitacion de las normas o cddigos pertinentes. En caso de que se trate
de normas y codigos nacionales, o relacionados con un pais o region determinados, se aceptaran
-con sujecién al examen y aprobacion previa por escrito del Inspector de Obras- otras normas
reconocidas que aseguren una calidad igual o superior a la de las normas y codigos
especificados. El Contratista debera describir con todo detalle por escrito al Inspector de Obras,
por lo menos 28 dias antes de la fecha en que desee contar con su aprobacion, las diferencias
que existan entre las normas especificadas y las que propone como alternativa. Si el Inspector
de Obras determinara que las desviaciones propuestas no garantizan la obtencion de una calidad
igual o superior, el Contratista debera cumplir con las normas especificadas en los documentos.

Asimismo cuando se requiera el suministro de un articulo de marca, se entendera que se podra
suministrar otro articulo que pueda considerarse de condiciones equivalentes segun la
determinacion del Inspector de Obras.

En el caso de especificaciones o planos u otros documentos con deficiencias técnicas no ocultas,
el Contratista debera comunicarlas inmediatamente al Inspector y abstenerse de realizar los
trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el Inspector insista en
ordenarle su ejecucidn; en este ultimo caso el Contratista quedara exento de responsabilidad.
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Se entenderan por deficiencias ocultas, las imposibles de advertir luego de un examen atento y
cuidadoso por quien esta capacitado para y tiene habitualidad en el arte de la construccion.

El Contratista no podra retirar materiales o equipos que ingresaron a la Zona de Obras 0 que se
elaboraron o extrajeron en la misma sin la autorizacién del Inspector de Obras, cualquiera fuese
su destino. Todos los equipos y materiales que se encuentren en o ingresen a la Zona de Obras,
estaran destinados exclusivamente a las necesidades de las Obras.

2) Obras a realizar en terrenos en jurisdiccion de reparticiones publicas

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdiccion de reparticiones publicas
nacionales, provinciales o municipales, el Contratista debera efectuar las gestiones ante los
organismos respectivos, para obtener el permiso para llevar a cabo las obras. Los derechos que
correspondan abonarse seran por cuenta y cargo del Contratista. Seran de aplicacion las
indicaciones, especificaciones o directivas de los organismos o entidades correspondientes.

En caso de tratarse de lugares que sean motivo de preservacion, el Contratista debera ajustar
sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de los Organismos encargados de
dicha preservacion.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiera producirse por la demora del Contratista en
solicitar la iniciacion de las gestiones mencionadas no seran tenidos en cuenta como causal para
el otorgamiento de prérroga de plazo.

3) Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones,
segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden los
trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el que determine el
Comitente.

En dichas Especificaciones se definiran, de acuerdo a las caracteristicas de la obra a realizar, la
posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechara de los yacimientos o canteras
existentes en los lugares de ejecucion o en sus adyacencias, de acuerdo a lo establecido en el
Manual de Gestion Socioambiental para Obras de Saneamiento.

En caso de silencio de las Especificaciones, el Contratista procedera de acuerdo con las
instrucciones que le imparta el Inspector de Obras, con aprobacion del Comitente.

4)  Union de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos.

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en cualquier
forma a estas Ultimas, sera responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, las siguientes
tareas y provisiones:

a)  Lareconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos
que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente.

b)  La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes.
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Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo sera de la calidad, tipo,
forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segun
corresponda a juicio del Comitente.

En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes, estara a cargo del
Contratista, ademas de las tareas especificas que se detallen en las Especificaciones Técnicas
Particulares, la ejecucion de los apuntalamientos, submuraciones, tabiques, etc., exigidos por
los reglamentos municipales.

5) Limpieza de la obra

Durante la ejecucién de las obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado de residuos
el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este requisito estaran descriptos
en detalle en el programa de Seguridad e Higiene de Trabajo.

Sera obligatorio el mantenimiento, y control del orden y limpieza en toda la obra. No se
acumularan escombros ni material de desecho de ningun tipo en los lugares de trabajo, mas que
los producidos durante la jornada diaria los cuales se retiraran diariamente.

Estos materiales, herramientas y desechos, etc. se dispondran de modo que no obstruyan los
lugares de trabajo y de paso.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccion
impondra términos para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde
se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares y
estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las 6rdenes
que en tal sentido le imparta la Inspeccion. Sin este requisito no se considerara terminada la
obra.

Mantendré en todo momento la obra en condiciones adecuadas de limpieza, hasta la Recepcion
Provisoria de la obra.

6) Trabajos Nocturnos y en dias feriados

Ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin previa aprobacion de la Inspeccién, salvo que
las Especificaciones Técnicas Particulares dispongan lo contrario.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente
iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos. En todos los casos, se
considerara que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, estan incluidos
en la oferta.

Toda excepcién al régimen comln de trabajo (prolongacién de jornada normal, trabajos
nocturnos, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debera ser autorizado
por la Inspeccion.

7)  Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden de servicio

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados en la documentacion contractual.
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Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de servicio comunicadas al
Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas podran ser rechazados,
aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolera y
reconstruird de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los gastos
provocados por esta causa.

8) Cierre de las obras

El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extension que se determine
en las Especificaciones Técnicas Particulares.

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o material aprobado
por la Inspeccion, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que se
coloquen abriran al interior y estaran provistas de los medios para cerrarlas perfectamente.

La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por el Inspector de
Obras, y seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la
obra. Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes, el Contratista sera
pasible de la aplicacion de una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia
de demora, sin perjuicio de disponer el Comitente la realizacién de los trabajos que
correspondieran con cargo al Contratista.

9) Agua para la construccion

El agua que se utilice para la construccion debera ser apta para la ejecucion de las obras y en
todos los casos sera costeada por el Contratista, a cuyo cargo estaran todas las gestiones ante
quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalacion, tarifas, etc.
Estos costos no le serdn reembolsados, salvo disposicion en contrario de las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad
proveedora del servicio.

Las obras de provision seran a cargo del Contratista y su importe se considerara incluido dentro
de los precios contractuales de las partidas correspondientes. La Inspeccion podra realizar los
ensayos del agua cuando lo crea necesario, debiendo el Contratista proporcionar las muestras y
pagar los costos de dichos ensayos, los que estaran incluidos en el precio de su oferta.

10) Energia eléctrica para la construccion

Salvo disposicién en contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares, las gestiones ante
quién corresponda, la conexion, instalacion y consumo de energia eléctrica estaran a cargo del
Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario erogar para
conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energia eléctrica para la obra.
Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad
prestataria del servicio eléctrico.

Cuando en el lugar de la obra no exista distribucion de energia eléctrica, el Contratista debera
contar con equipos propios para su generacion a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el accio-
namiento de los equipos y herramientas que requieran energia eléctrica.
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Aln en el caso de que exista energia eléctrica, el Contratista deberd prever los equipos
necesarios para asegurar la continuidad de la provision de la misma, siendo de su absoluta
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecucion de las obras, no pudiendo aducirse
como causal de interrupcion de las tareas o prorrogas del plazo contractual los cortes de energia
eléctrica, bajas de tension, etc.

El Contratista no podré en ninguna circunstancia abastecerse de energia eléctrica proveniente
de las viviendas particulares de la zona de obra.

11) Vigilancia de las obras

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas necesarias
para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los mate-
riales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberé establecer, a su exclusivo
cargo, un servicio de guardianes durante las veinticuatro horas del dia.

No se hara reclamo alguno contra el Comitente por razén de cualquier acto de un empleado o
intruso, y el Contratista reparara todo dafio a la propiedad del Comitente que sea causado por
falta de medidas de seguridad adecuadas.

Con el mismo objetivo, debera disponer la iluminacién nocturna de aquellos sectores de la obra
que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares o, en caso de silencio de éste, los que
indique la Inspeccidn.

La adopcion de las medidas enunciadas en este articulo, no eximira al Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del Cédigo Civil
y la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras, podra aplicar
una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora.

12) Alumbrado, sefialamiento y prevencidn de accidentes

El Contratista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por
la noche luces de peligro y otros medios idoneos, en todo obstaculo en la zona de la obra donde
exista peligro y/o indique la Inspeccién. Deberd asegurar la continuidad del encendido de dichas
luces durante toda la noche.

Ademas tomara las medidas de precaucion necesarias en todas aquellas partes de la obra donde
puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre seguridad e higiene.

El Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe
hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones
contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la Recepcién Definitiva de la obra
0 mientras existan tareas en ejecucién por parte del Contratista, aun después de dicha recepcion.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del Cédigo Civil
y la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras podra aplicar
una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora.

13) Materiales, abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas
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El Contratista tendra siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la buena marcha
de los trabajos. Segun sea su naturaleza se los tendra acondicionados en forma que no sufran
deterioros ni alteraciones.

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberan ser
aprobados por la Inspeccidn, previamente a su acopio en el sitio de las obras. A tal efecto y con
la anticipacion suficiente, el Contratista asegurara la extraccion de las muestras respectivas y
dispondré los ensayos y analisis necesarios.

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, debera retirarlos dentro
del plazo que le fije la Inspeccion. Si asi no lo hiciera, ésta podra disponer el retiro de los
mismos Yy su deposito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.

Los gastos que demande la extraccion de las muestras, su transporte y los ensayos y analisis,
seran por cuenta del Contratista.

El Comitente exigira la inspeccién en fabrica de los materiales que se consignen en el Pliego
de Bases y Condiciones como "MATERIALES SUJETOS A INSPECCION EN FABRICA".
Estas Inspecciones seran efectuadas por el personal técnico del Comitente. Los gastos de
inspeccion en fabrica correran por cuenta del Contratista.

14) Calidad de las obras a ejecutar

El Contratista estara obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccidn, aseguren
la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo contractual. Es obligacién
del Contratista verificar continuamente que los métodos y enseres cumplen con los requisitos
del Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los
métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio del Inspector de
Obras, éste podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplace por
otros mas eficientes.

El silencio del Inspector de Obras sobre el particular, no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en
terminarlas.

Asimismo, la Inspeccion podré rechazar todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o que
no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en los
planos de proyecto.

En estos casos serd obligacion del Contratista la demolicion de todo trabajo rechazado y la
reconstruccion pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligo, todo esto por su
exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prorroga del plazo contractual y sin
perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

15) Documentos que el Contratista debe guardar en la obra
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El Contratista conservara y tendra a disposicion del Inspector de Obras en la obra una copia
ordenada y completa del Pliego de Bases y Condiciones, a los efectos de facilitar el debido
contralor o inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

Queda entendido que en estos documentos se incluirdn, ademas, los confeccionados por el
Contratista, a saber:

e Planos y especificaciones de ingenieria de detalle preparados por el Contratista y
aprobados por el Inspector de Obras.

e Planos de taller aprobados por el Inspector de Obras.
e Manuales de operacion y mantenimiento.

Asimismo debera conservar y tener a disposicion del Inspector de Obras las copias
correspondientes a las Ordenes de Servicio y Notas de Pedido emitidas, asi como copias de los
certificados de obra y planchetas correspondientes a los tramos ejecutados.

16) Proteccion de edificios, obras e instalaciones

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e instalaciones
aereas Yy subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccidn de las obras y los dafios
y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo
del Contratista.

17) Informe mensual

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del informe mensual
de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma haré pasible al Contratista de una multa equivalente al
1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

18) Forma de medicion y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 7°: AFECTACION DEL SERVICIO

Cuando sea necesario accionar valvulas y elementos de maniobra de redes o sectores de redes
en servicio para posibilitar empalmes, reacondicionamientos o refacciones, o por otros motivos
justificados, el Contratista comunicara tal circunstancia al operador del servicio.

Como norma, el Contratista se abstendra de accionar las valvulas y elementos de maniobra que
puedan producir interrupciones o inconvenientes en el suministro.

Se deberan cumplir los siguientes requisitos:

. La programacion debera ser aprobada por la Inspeccion con una antelacién no menor de
7 (siete) dias corridos del hecho a producirse.

. Los usuarios que sean afectados deberan recibir notificaciones en sus domicilios, en
forma individual cada uno, con una antelacion no menor de 72 horas de la interrupcién a
producirse.
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. Las interrupciones no deberan prolongarse por mas de 12 horas, contadas a partir del
momento en que se vean afectadas las caracteristicas actuales del servicio.

En caso de verificarse el incumplimiento del presente articulo, el Contratista se hara pasible de
una multa igual al 0,05% del monto del Contrato por cada vez que incurra en falta y debera
abonar los gastos que el operador del servicio liquide en concepto de trabajos para la
rehabilitacion del servicio, siendo responsable de los dafios y perjuicios ocasionados a terceros.

ARTICULO 8°: FRENTES DE OBRA

Cada frente de obra debera disponer de su correspondiente bafio quimico, los cuales se
mantendran en condiciones apropiadas de higiene desinfectandolos periédicamente.

Los frentes de obra deberan estar atendidos durante el periodo de finalizacién de la jornada de
labor y hasta la iniciacion de la siguiente por personal del Contratista cuya funcion sera
mantener en ese lugar y funcionando las correspondientes sefiales de seguridad.

ARTICULO 9°: PROVEEDORES Y MATERIALES A UTILIZAR

El Contratista debera utilizar materiales y proveedores aprobados por el Operador del Servicio.
ARTICULO 10°: RELLENO Y PERFILADO DE CALLES Y VEREDAS DE TIERRA
1)  Descripcion

En los casos en que la instalacion de la cafieria se realice sobre la zona de vereda y esta sea de
tierra, se procedera a dar a las mismas una correcta terminacion, evitando tanto hundimientos
del terreno como monticulos del material de las excavaciones, a los fines de restituir su

condicion de transitabilidad. Tal condicion debe ser mantenida por el Contratista tanto en el
plazo de ejecucion como en el de conservacion de la obra.

En los casos en que se trate que la instalacion de la cafieria se realice sobre calles de tierra, se
procederd a dar a las mismas una correcta terminacion incluyendo su abovedado mediante el
empleo de una motoniveladora, a los fines de restituir su condicién de transitabilidad. Tal
condicion debe ser mantenida por el Contratista en el plazo de ejecucion de las obras.

Si la calle a ser afectada por la obra presentara algun tipo de mejorado, la misma debera ser
restituida a dicha condicion una vez finalizados los trabajos. Podran utilizarse los materiales
originales, por lo que los mismos seran acopiados provisoriamente en las cercanias de la obra,
tomando la precaucion que la ubicacion de dichos acopios no interrumpa los desagies de la
zona o en su defecto, si la Inspeccion de Obra considerara que los mismos son inutilizables, el
Contratista empleara otros de las mismas caracteristicas.

A fin de constatar el estado previo a la ejecucion de la obra de las calles que presentaran dichos
mejorados, deberan tomarse fotografias lo suficientemente representativas de todas ellas, de
manera tal que éstas reflejen fehacientemente tal condicién.

2) Caracteristicas del material

El material a utilizar no debera contener ramas, raices, hierbas u otras sustancias putrescibles,
como asimismo todo material que se encuentre en €l y entorpezca los trabajos.

El material a utilizar para el relleno tendrd las condiciones Optimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el maximo
grado de compactacion.
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El contenido de humedad en el suelo, sera ajustado a un valor tal que se halle comprendido
entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "6ptimo" de humedad de
compactacion determinada con el Ensayo Proctor.

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior especificado
(110 % del contenido 6ptimo), el mismo seréa trabajado con rastras u otros equipos o dejado en
reposo hasta que por evaporacion pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
especificado, debera agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el contenido
de humedad "éptimo" determinado con el Ensayo Proctor.

3) Forma de ejecucidn

Se procedera a la limpieza de la zona de ejecucion de los trabajos, que consistira en la remocion
de ramas, raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.

Los productos de la limpieza deberan ser distribuidos o retirados de la obra, cuidando de no
causar perjuicios a terceros.

El relleno de la excavacion se efectuara con equipo mecanico de compactacion, siempre sobre
capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que durante el
proceso de compactacion el contenido de humedad sea el 6ptimo, el cual se determinara las
veces que la Inspeccién de Obra lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada sera compactada hasta lograr un peso
especifico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo
Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la
Inspeccién de Obra dispondra el escarificado de la capa y la repeticion del proceso de
compactacion a exclusivo cargo del Contratista.

4)  Forma de medicién y pago

El costo de lo especificado en el presente articulo debera ser prorrateado entre los demas item,
no reconociéndose pago adicional alguno.

ARTICULO 11°: AFECTACION DE CALLES Y VEREDAS

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para dejar en las mismas condiciones en
que se encontraban previas a la ejecucion de la obra, las calles y veredas que no fueron afectadas
por la traza de la obra, pero si por el movimiento de maquinas, equipos y otros elementos.

Para ello es imprescindible que realice el relevamiento previo de calles y veredas que se solicita
en las presentes especificaciones, para evitar reclamos posteriores.

ARTICULO 12°: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE
1) Generalidades

La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales provenientes
de la excavacion que se consideren sobrantes.
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2)  Ludgar de deposito

Es responsabilidad del Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a
efectos de determinar los sitios para depositos de los materiales sobrantes de la excavacion,
salvo indicacion en contrario de la Inspeccion de Obra.

El Comitente reconocera para el pago del transporte de la tierra sobrante una distancia media
de transporte de diez (10) kilémetros, la que determinara un area alrededor del centro de
gravedad de la zona de excavacion dentro de la cual se deberan localizar los lugares de depésito.

3) Forma de medicién y pago

El costo de estos trabajos se encuentra incluido en el precio del item “Excavacion y relleno para
instalacion de cafierias”, por lo que no corresponde pago adicional alguno.

Se incluyen dentro de este costo las tareas de carga, transporte, descarga y desparramo de los
materiales provenientes de la excavacion que se consideren sobrantes, y toda otra tarea
necesaria para cumplir con lo especificado precedentemente.

ARTICULO 13°: REPUESTOS

En el caso que se requieran repuestos, los mismos estaran especificados en la “Descripcion,
forma de medicion y pago de los Item”.

ARTICULO 14°: PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Los objetivos a cumplir son:

e Impedir la iniciacién del fuego, su propagacion y los efectos de los productos de la
combustion.

e Asegurar la evacuacion de las personas.

e Capacitar al personal en la prevencién y extincion del incendio.
e Prever las instalaciones de deteccion y extincion.

e Facilitar el acceso y la accion de los bomberos.

Los equipos e instalaciones de extincion de incendio deben mantenerse libres de obstaculos y
ser accesibles en todo momento. Deben estar sefializados y su ubicacidn serd tal que resulten
facilmente visibles.

Se deben instalar matafuegos en cantidad y tipo adecuado a las clases de fuego involucrados en
el obrador, todos los lugares donde se almacenen materiales combustibles e inflamables, en
cada frente de trabajo donde exista riesgo potencial de incendio.

La cantidad de matafuegos necesarios se determinara segun las caracteristicas y areas de los
mismos, importancia de riesgos, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a
recorrer para alcanzarlos.

Todos los gastos correspondientes a la “Prevencion y proteccion contra incendios” descriptos
en el presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 15°: DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS
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Generalidades

El Contratista proveera los elementos y mano de obra necesarios para mantener y proteger los
desaglies publicos y domiciliarios completos, de conformidad con el Pliego de Bases y
Condiciones.

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desague de los albafiales u otras
canalizaciones, el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios al
vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de las obras que afectaban dichos
desaglies, el Contratista debera restablecerlos en la forma primitiva o relocalizarlos de manera
tal que no afecten el normal funcionamiento que originalmente tenian.

Procedimiento

El Contratista ejercitara todas las precauciones razonables para proteger los canales, drenajes y
charcos de agua contra la contaminacidn y debera programar sus operaciones de tal forma que
pueda minimizar la creacion de barro y sedimentos en dichas instalaciones. El control de la
contaminacién de agua debera consistir en la construccién de aquellas instalaciones que puedan
ser requeridas para prevenir, controlar y suprimir la contaminacién del agua.

El Contratista debera mantener un sistema de drenaje dentro y a través del sitio o lugar de
trabajo. No se permitiran represas hechas con tierra en areas asfaltadas pavimentadas. Represas
temporales hechas con bolsas de arena, concreto asfaltico u otro material permitido para
proteger el area de trabajo cuando sea necesario, siempre que Su USO no cree una situacion
peligrosa o de fastidio al pablico. Dichas represas se removeran del sitio una vez que no sean
necesarias.

No debera interrumpirse el transporte y eliminacién de aguas servidas. En el caso de que el
Contratista interrumpa las instalaciones cloacales existentes, deberad transportarse el flujo
cloacal en conductos cerrados, y eliminarse mediante un sistema de cloacas con condiciones
sanitarias adecuadas. No se permitira la conduccién de residuo cloacal hacia el interior de
zanjas, ni su cobertura posterior con relleno.

Forma de medicién y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 16°: MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Manual de Operacién

El Manual de Operacién del sistema deberé contener como minimo lo siguiente:
e indice.
e Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.

. Enumeracién de las unidades operativas que integran el sistema (red de colectoras,
estaciones elevadoras, impulsiones, etc.) y descripcion de cada una.

. Planos Conforme a Obra, Generales y de Detalle. Una copia.
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. Instrucciones de operacién para cada unidad o conjunto de unidades. En estas
instrucciones, cada valvula, bomba, equipo, etc. se identificara en forma alfanumérica
(V1, B5, M10, etc.), con las mismas designaciones que se utilicen en el Manual de
mantenimiento.

. Para las bombas de las estaciones elevadoras valores de los pardmetros para
funcionamiento normal y descripcion de los indicadores de funcionamiento anormal.
Situaciones de funcionamiento anormal tipicas y medidas correctivas que debera
adoptar el personal a cargo.

. Modelos de las planillas, tablas y gréaficos tipicos que debera confeccionar el personal
de operacion.

. Normas generales de seguridad para el personal y especificas para aquellos
procedimientos que asi lo exijan.

Manual de mantenimiento

El Manual de Mantenimiento del sistema debera contener, como minimo, lo siguiente:

. indice.

. Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.

. Enumeracién de las unidades operativas que integran el sistema y breve descripcién de
cada uno.

. Inventario fisico y registro de todos los equipos e instalaciones con los que cuenta la

obra, junto con la informacion técnica necesaria para programar y/o facilitar su
mantenimiento. Cada equipo estara identificado en forma alfanumérica (por ejemplo:
B1, M3, etc.) y dicha identificacion debera ser coincidente en el inventario, en los
planos, en el texto y en toda referencia del Manual de Mantenimiento.

. Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la
obra. El Contratista serd responsable de la obtencién de las instrucciones de
mantenimiento que deberan entregar sus proveedores. Estas instrucciones deberan
incluir planos generales y de despiece de los equipos electromecéanicos, especificaciones
de lubricacién, etc.

. Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su cddigo de pedido y, en
general, todo material que aporte informacion sobre los equipos e instalaciones. Este
material se identificara con la misma designacion alfanumérica que consta en el
inventario y en los planos.

. Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema
(lubricacion de cada equipo, cambio de piezas, pintura, etc.).

. Programa calendario de tareas de mantenimiento preventivo.

. Normas de seguridad que debe seguir el personal de mantenimiento.

. Planos de los equipos electromecanicos instalados, con detalles, cortes y despieces.

. Planos Conforme a Obra (obras civiles e instalaciones electromecéanicas).
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Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 17°: TOLERANCIAS
Tolerancia en las dimensiones de las estructuras

Las tolerancias que aceptara la Inspeccion en las dimensiones de las estructuras de hormigén
son las siguientes:

Elementos Estructurales en Edificios:

Desplazamientos horizontales: 1 cm.

Dimensiones en mas 0 en menos para vigas: 0,5 cm.

Cota inferior de las losas y vigas en mas o en menos: 0,5 cm.
Canales:

Dimensiones indicadas en el plano en mas o en menos: 0,5 cm
Tolerancia en Cotas y Pendientes

Las nivelaciones de control y transporte de cotas se ejecutaran con un error de cierre maximo
de £ 1 cm/km.

Las tolerancias en las cotas de fondo de los conductos, canales y estructuras seran:
e Maximo de = 2 cm para las cotas de fondo de las caAmaras y demas estructuras.
e Maximo de + 3 cmen las cotas de los conductos en cualquier progresiva.

e Maximo de + 4 cm para la cota de fondo de los canales y desagies de tierra.

e Maximo de £ 5 cm para las cotas de fondo y banquinas de las superficies terraplenadas de
cualquier obra.

Consecuencias del Incumplimiento de las Tolerancias Especificadas

Las estructuras y conductos que no cumplan con las tolerancias establecidas deberan ser
demolidas y reconstruidas, recalzadas o corregidas, segun fuere el caso, para satisfacer lo
especificado. Dichos trabajos y los materiales necesarios correran por cuenta del Contratista,
no admitiendo el Comitente reclamo de pago adicional alguno, ni retraso de los plazos
contractuales.

La Inspeccién de obra y con el caracter de excepcion, a su solo juicio y sin afectar los fines del
proyecto, podra aceptar algunas dimensiones, cotas, etc. fuera de las tolerancias establecidas.

ARTICULO 18°: PRUEBAS HIDRAULICAS DE CANERIAS DE AGUA
Generalidades

El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas en las cafierias de acueductos, redes,
estaciones de bombeo, cisternas, etc. en la forma en que se detallan en este articulo y en las
Especificaciones Técnicas Generales.
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Deberé coordinar con la Inspeccion de Obras con suficiente antelacion, cuando se realizaran
dichas pruebas y no podréa ejecutarlas sin la presencia de la misma.

Las cafierias serdn sometidas a las pruebas de presion interna a zanja abierta y a zanja rellena
por tramos, cuya longitud sera determinada por la Inspeccién de Obra y que no seré en ningun
caso mayor de 500 metros para acueductos y 200 m para redes, debiendo estar instaladas la
totalidad de las valvulas y/o conexiones domiciliarias en el tramo a ensayar y registrandose con
precision las progresivas de los extremos de dicho tramo. La presion de prueba sera 1,5 veces
la presion maxima de trabajo de la tuberia, medida en el punto mas bajo del tramo.

No se permitira la colocacion de cafierias cuando la longitud total de cafieria instalada sin prueba
hidraulica en toda la obra supere los 2 Km.

No se admitiran como validas pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo
con agua a la presion de prueba.

Antes de efectuar la prueba, se rellenara la zanja dejando las juntas descubiertas y colocando
en el resto del tubo un relleno de hasta aproximadamente 0,20 m por encima de la generatriz
superior externa de la cafieria. Estos rellenos deberan compactarse en capas, de acuerdo a lo
estipulado en las Especificaciones Técnicas.

Se debera llenar la cafieria con agua, de manera tal de asegurar la eliminacién total del aire
ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosion de burbujas
de aire atrapadas. Todas las derivaciones deben estar cerradas o conectadas y las valvulas deben
estar colocadas.

Se apuntalardn convenientemente las extremidades del tramo de la cafieria a probar, para
absorber los empujes generados por la presién hidraulica de prueba. Los muertos de anclaje
colocados deberan haber alcanzado una resistencia suficiente para transmitir las fuerzas al
suelo. Se colocaran la bomba de prueba y el manémetro en el punto mas alto del tramo.

La cafieria se mantendra llena con agua a presion como minimo por 24 horas antes de iniciar la
prueba.

La presion de prueba se mantendra durante 6 horas como minimo, a partir de los cuales se
procedera a la inspeccion del tramo correspondiente. No deberan observarse exudaciones ni
pérdidas en los tubos y juntas, ni disminuciones en la marca del manémetro. Luego se procedera
a detectar las posibles pérdidas invisibles (no apreciables a simple vista) para lo cual se
mantendrd la cafieria a presion durante una hora més. Durante este tiempo no deberan
observarse variaciones del manémetro.

Una vez terminada satisfactoriamente la prueba hidraulica a zanja abierta debera bajarse la
presion de la cafieria sin vaciarla, rellenarse y compactarse completamente la zanja y se
procederd a efectuar la prueba a zanja rellena, durante la cual la presion de prueba se mantendra
3 horas como minimo. Las condiciones a observar son las mismas que las expuestas en el
parrafo precedente.

Todo tubo o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las pruebas
antedichas, sera reemplazado o reparado segun sea el caso, por exclusiva cuenta del Contratista
y de conformidad con la Inspeccion de Obra. Todos los gastos que demande la realizacién de
las pruebas estaran a cargo del Contratista, asi como la provision del agua necesaria para las
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mismas. Asimismo, seran por cuenta del Contratista los gastos que insuma la repeticién de las
pruebas.

Las pruebas hidraulicas se repetiran las veces que sean necesarias, previa ejecucion de los
trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado
satisfactorio, realizdndose las mismas con personal, instrumental, materiales y elementos que
suministrara el Contratista por su cuenta.

Los manometros a utilizar serdn de buena calidad y estardan en perfecto estado de
funcionamiento, debiendo colocarse un minimo de dos (2) por tramo de prueba. El Contratista
presentard los certificados de calibracion, cuya fecha no debera ser anterior a los ciento veinte
(120) dias de la fecha de prueba de la cafieria. El certificado de calibracion debera haber sido
emitido por la autoridad metroldgica correspondiente. EI cuadrante debera permitir apreciar, en
escala adecuada la presion de prueba.

El Inspector podra disponer la repeticion de las pruebas, tantas veces como lo considere
necesario, estando las cafierias parcial o totalmente tapada, en caso que las mismas no cumplan
con las disposiciones de las presentes especificaciones.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las
responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante
futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.

Actas de pruebas

Finalizada cada una de las pruebas, aln si ésta no hubiera sido satisfactoria, se labrara un Acta
refrendada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de Obra, donde se
asentara la descripcion del ensayo, la ubicacion del tramo de cafieria probado y el resultado de
la misma. Esta Acta, que se efectuara por triplicado, tendra el caracter de Orden de Servicio.

Medicién v certificacion

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
estan incluidos en el pago del Item “Cafieria” que corresponda.

ARTICULO 19°: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO Y
ELECTROMECANICO

Estas pruebas se realizaran para acordar la recepcion provisoria.

Se verificard la concordancia de las operaciones reales con las descriptas en el Manual de
Operacion y Mantenimiento del Sistema presentado por el Contratista. De requerirse
modificaciones o ampliaciones en el Manual, éstas serdn comunicadas al Contratista, quien
debera presentarlas en un plazo tal que posibilite su aprobacion, antes de la recepcion
provisoria.

Se verificara el escurrimiento de los caudales de disefio a través de las distintas cafierias.

Finalmente, se verificara el funcionamiento de las instalaciones de fuerza motriz y todo aquello
que intervenga en la operacién y funcionamiento del sistema.

Todos los valores medidos se volcaran en el acta que se labre con motivo de las pruebas de
funcionamiento.
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No se otorgara al Contratista la Recepcion Provisoria de la Obra sin la aprobacién, por escrito,
de esta prueba por parte de la Inspeccidn.

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algun/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 20°: COMUNICACIONES

El Contratista no podra habilitar ningln sistema de comunicaciones privado sin previa
autorizacién de la Inspeccién y ésta no aprobara la utilizacion de sistemas que no se encuentren
autorizados por las autoridades competentes.

El Contratista tomara a su cargo los costos de las comunicaciones que con motivo de la obra
deba efectuar, ya sean éstos a través de los sistemas publicos o privados.

ARTICULO 21°: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Como requisito imprescindible para proceder a efectuar la Recepcion de las Obras, la que no se
efectuard si previamente no se cumpliera con estos requisitos, y con una antelacién minima de
diez (10) dias a la misma, el Contratista entregard a la Inspeccion los Planos Conforme a Obra
y Manuales Técnicos para su aprobacion, incluyendo croquis de ubicacion, planimetria, y todo
plano que resulte necesario a criterio de la Inspeccién.

Se tendrd en cuenta lo especificado en el Anexo | “Metodologia para la elaboracion y
presentacién de documentacioén conforme a obra” de las Especificaciones Técnicas Generales.

Los planos tendran el mismo ordenamiento que los planos de proyecto y en ellos se indicaran
didmetro y material de la cafieria, cotas de intradds, distancia a la linea municipal, cotas de tapas
de bocas de registro, ubicacion de las conexiones domiciliarias.

Todas las cotas indicadas deberan estar referidas al cero del Instituto Geogréfico Nacional
(IGN).

El Contratista presentara al Inspector de Obras copias de la totalidad de la documentacion
técnica conforme con la obra ejecutada de acuerdo a lo determinado en las presentes
especificaciones.

El Contratista queda obligado a solicitar a la Inspeccion, en forma previa a la entrega de los
planos para su aprobacion, el formato y contenido de las caratulas.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obras 1 (una) copia impresa de cada uno de
los Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra para su aprobacion junto con 1 (una) copia
en soporte magnético (CD) de cada uno.

El contenido del CD comprenderéa la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la
identificacion y determinacién del alcance de la obra y de su metodologia utilizada. Sobre la
cubierta del mismo debera leerse en forma la denominacion de la obra, Partido, N° de
Expediente, Razon Social del Contratista y fecha de entrega. Respecto de su contenido, el CD
deberda subdividirse en dos directorios denominados: A) Planos, B) Textos.

El subdirectorio “Planos”, comprendera la totalidad de los planos y croquis de la obra que
fueran presentados por el Contratista para su aprobacion. Este subdirectorio deberd subdividirse
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en cuatro secciones: Al) Planos Generales, A2) Planos tipos y Planos de detalle, A3)
Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4) Modificaciones de Proyectos.

El subdirectorio “Textos”, se volcaran los datos generales de la obra, denominacién de la Obra,
N° de Expediente, Comitente, Contratista, Fecha de Licitacion, Fecha de Contrato, Fecha de
inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria Descriptiva General de la obra y
particular de cada modificacién de proyecto y soluciones adoptadas para resolver las
interferencias, Memoria de Calculo Hidraulico y Estructural, Proyectos Especiales, Estudios de
Suelo, etc. Estos archivos se presentaran en Word, con un formato de impresion en hoja tamafio
A4,

Una vez aprobados los mismos por la Inspeccién de Obras, el Contratista presentara los
originales dibujados en poliéster sin doblar y 4 (cuatro) copias impresas de cada uno de los
Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra, ademas de 5 (cinco) copias en soporte
magnético (CD).

La documentacidn técnica aprobada debera estar debidamente firmada por el Contratista y la
Inspeccion de Obras.

Los planos conforme a obra se confeccionaran de acuerdo a las normas IRAM vigentes en
sistema de dibujo asistido por computadora (AutoCAD o similar) y seran entregados por el
Contratista a la Inspeccién de Obras de la siguiente manera:

Original: un (1) ploteo monocromatico en papel poliéster transparente con una resolucion
minima de 300 DPI.

Copias: cuatro (4) ploteos monocromaticos en papel blanco con la misma resolucion del Iitem
anterior.

Soporte magnético: cinco (5) copias del archivo electrénico que contiene toda la documentacion
entregada, junto con sus respectivos listados impresos completos, detallando nombre, dia, hora
y tamafio en bytes de cada archivo que integra el archivo electrénico.

El Contratista acuerda que todos los datos, informaciones, investigaciones, conclusiones,
recomendaciones e informes efectuados u obtenidos con motivo de las tareas a realizar, son de
propiedad exclusiva del Comitente, comprometiéndose asimismo a mantener el consiguiente
secreto profesional, ain después de finalizadas las tareas objeto de la presente licitacién y a
preservar copia de los respectivos documentos de trabajo por un plazo minimo de dos (2) afios,
contados desde la fecha de producida la Recepcion Definitiva de las obras.

Todos los gastos correspondientes a la “Documentacion conforme a obra” descriptos en el
presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 22°: FOTOGRAFIAS Y VIDEO DE LA OBRA

El Contratista entregara a la Inspeccion de Obra un video filmacion de no menos de 30 minutos
de duracion compaginados, que muestre las distintas etapas de ejecucién de la obra,
particularidades, panorama de la traza de la obra mostrando el estado de la zona en forma previa
y con posterioridad a la ejecucion de la misma. Dicha filmacion debera entregarse en forma
previa a la Recepcion Provisoria Total sin cuyo requisito no se efectuard la misma, no
eximiendo ello al Contratista de la aplicacién de una multa del 0.05% del Monto del Contrato
por dia de demora en la entrega.
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Asimismo, el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra mensualmente las fotografias
que documenten las distintas etapas de ejecucion de la obra.

Todos los gastos correspondientes a “Fotografias y video de la obra” descriptos en el presente
articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 23°: MODIFICACIONES DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO

Cuando por cuestiones relacionadas a la ejecucién de la obra se tenga que realizar una
modificacion de la misma que implique, a juicio de la Inspeccidn, la necesidad de elaborar el
proyecto ejecutivo de las modificaciones, el Contratista presentara dicho proyecto ejecutivo,
debiendo cumplir con los siguientes requisitos (pudiendo el Comitente requerir documentacion
adicional complementaria o aclaratoria):

Criterios técnicos generales

A los efectos de la presentacion del proyecto, su contenido se ajustara teniendo en cuenta las
“Guias para la Presentacion de Proyectos de Agua Potable” del ENOHSA.

Complementariamente se emplearan otras Normas Técnicas Nacionales, tales como CIRSOC,
IRAM.

Tendra en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccién Nacional de Vialidad,
Direccidn de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccidn Provincial de Saneamiento
y Obras Hidraulicas.

Asimismo, debera considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de Servicios
Publicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas, television por cable,
etc.).

Componentes principales del proyecto

1) Factibilidad otorgada por el prestador del servicio.

2) Memoria Descriptiva conteniendo: descripcién general del proyecto, poblacién
beneficiada al inicio y final del periodo de disefio, ubicacién de sus componentes
(estaciones de bombeo, impulsién, cisterna, cruces especiales, etc.) y datos técnicos
principales.

3) Descripcion del funcionamiento del proyecto.

4) Croquis de ubicacion general conteniendo: poligono delimitando la zona a beneficiar
(calles y avenidas principales) ubicacion de sus componentes (estaciones de bombeo,
impulsion, cisterna, cruces especiales, pozos, etc.) y hechos relevantes del proyecto
(cruce de cursos de agua, FFCC, etc.). Ver punto 18.

5) Estudio demogréfico estableciendo la poblacion al inicio de su construccion y su
proyeccion durante el periodo de disefio.

6) Descripcion de la integracion con instalaciones existentes si las hubiera, evaluandose
sus capacidades de admision y debiéndose detallar si se condice con los planes de
expansion aprobados por el operador.

7) Liberacion de predios y trazas.
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8) Memoria de célculo detallada, incluyendo su correspondiente memoria descriptiva, de
todos los componentes del proyecto (redes, estaciones de bombeo, impulsion, cisterna,
obras de abastecimiento, etc.). Mencionar Norma de aplicacién en los célculos.

9) Especificaciones técnicas de sus distintos componentes.
10) Cémputo y Presupuesto.
11) Planos de Proyecto en escala adecuada para su correcta interpretacion.

12) Los planos deberan estar en formato CAD, confeccionandose de manera que cada layer
0 capa de dibujo se corresponda con una unidad de Item. No contaran con vinculos a
otros archivos.

13) Planos de Interferencias con otros servicios (gas, energia eléctrica, desagules pluviales,
etc.).

14) Estudios especiales para el proyecto entre ellos: estudios de suelos, de calidad de agua,
hidrogeoldgicos, etc.

15) Estudio de Impacto Ambiental con el alcance establecido en la Evaluacion Ambiental
Estratégica.

16) En el caso que se requiera la utilizacion del recurso superficial o subterraneo, asi como
el vuelco de efluentes se debera contar indefectiblemente con la factibilidad extendida
por la autoridad, u organismo rector en la materia.

17) En caso de ser necesario, factibilidad de conexion al servicio eléctrico otorgada por el
prestador del mismo.

18) Toda documentacion cartografica, se realizara sobre cartografia georreferenciada a
proveer por el Comitente.

19) Se entregara una copia de todo lo mencionado en papel y su correspondiente soporte en
formato digital.

ARTICULO 24°: PLANCHETAS DE CERTIFICACION PARA REDES DE AGUA

Cada mes el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra las planchetas de redes de agua
que reflejen fielmente la obra ejecutada, siendo requisito indispensable para la aprobacion del
Acta de Medicion mensual.

Las planchetas de calles que representen las redes de agua deben contener la siguiente
informacién tal como se adjunta en el modelo incluido en el pliego.

e Se deberan hacer en tamafio A4 y en formato Excel. Se entregaran en papel (5 copias)
y en CD (3 copias).

e Se indicaran las cotas de terreno natural al inicio y al final del tramo. Si en otra plancheta
se indicara un tramo que sale o llega o se cruza con un tramo de una plancheta anterior
esta cota de terreno natural debera coincidir con la anterior.

e Se indicara todo tipo de elemento incorporado a la tuberia como véalvulas esclusas,
valvulas de aire, hidrantes, motobombas, camara de limpieza, pozos de bombeo o
cualquier otro elemento que componga la instalacion colocando la distancia del mismo
a la linea municipal de alguno de los extremos.
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e Se representara cada elemento de la instalacion de igual manera que se lo hace en el
plano Conforme a Obra.

e Serepresentard un tramo de tuberia por plancheta. Deberé figurar la longitud del mismo,
el diametro, el material y la profundidad, el nombre de la calle donde se instald, el
nombre de las entrecalles, la distancia a la Linea Municipal.

e Sienuna misma cuadra se instalara un solo tramo de cafieria, pero por ambas veredas,
éstas se representaran colocando todos los datos e informacion de cada una, pero
siempre de a un tramo por plancheta.

e Se indicarén todas las conexiones domiciliarias con sus progresivas, nimero de portal
0 domicilio y la cota.

e Cada plancheta debera tener el nombre de la Empresa Contratista, el nombre del
Operador (por ej. AYSA), la fecha de la obra, el nimero de la plancheta (que debe
coincidir con el del plano), el tipo de instalacion (red de agua) y la descripcion de
Conforme a Obra. Asimismo deberd tener el logo de la Provincia de Buenos Aires, junto
con los nombres de la DIPAC; y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos.

e Se indicaréa el tipo de pavimento o si es de tierra para las calzadas y el tipo de vereda
para las aceras.

e Se indicara cualquier otro dato no mencionado en este listado y que figure en las
planchetas modelo que se adjuntan.

e Cada plancheta debera estar firmada por la Inspeccion de Obra y por el Representante
Técnico del Contratista.

ARTICULO 25°: PERSONAL ESENCIAL

El Oferente debera nominar el siguiente personal esencial que debera afectar para ejecutar el
contrato:

e 1 (Un) Ingeniero Jefe de Obra con incumbencia profesional en el tipo de obra a ejecutar,
con por lo menos 5 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

e 1 (Un) Especialista en Medio Ambiente habilitado por el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible (OPDS), con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares.

e 1 (Un) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares.

e 1 (Un) Ingeniero Proyectista con incumbencia profesional en el tipo de obra a ejecutar,
con por lo menos 3 afnos de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Oferente debera presentar sus respectivos Curriculum Vitae de acuerdo al siguiente formato:

Ingeniero Jefe de Obra/Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e
Higiene/Ingeniero Proyectista

a)  Datos personales

. Apellido y nombres:
o Nacionalidad:
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. Documento nacional de identidad:

. Lugar y fecha de nacimiento:

J Teléfono:

Para Ingeniero Jefe de Obra/Ingeniero Proyectista:

. Matricula profesional N° (debera adjuntar certificacion de Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires):

Para Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e Higiene

. Matricula Profesional N° (deberd adjuntar certificacion de Colegio Profesional de la
Provincia de Buenos Aires que corresponda o del Colegio de Técnicos de la Provincia de
Buenos Aires):

b)  Titulos

. Grado (debera adjuntar fotocopia autenticada):

. Posgrado (debera adjuntar fotocopia autenticada):

c)  Capacitacién en temas afines a las tareas a desempefiar

. Cursos, seminarios, congresos, etc. (deberd adjuntar fotocopia de certificacion de los
mismos):

. Actividad docente y de investigacion (debera adjuntar certificacién de las mismas por
parte de los organismos que correspondan):

. Publicaciones:

d)  Antecedentes laborales en obras de naturaleza y complejidad similares como Jefe de
Obra/Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e Higiene/Ingeniero

Proyectista
J Cantidad de afios de experiencia (minimo 3):

. Certificacién por parte de Contratista de obras antecedentes donde actud el profesional
donde debera constar:

0  Nombre de la obra:

Comitente:

Contratista:

Fecha de inicio:

Fecha de Recepcidn Provisoria:
Fecha de Recepcién Definitiva:

O O O O o o

Breve descripcion de la obra:
e)  Otros antecedentes laborales

f)  Otras referencias que puedan resultar de interés
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Los Curriculum Vitae oficiaran de declaracion jurada y deberan estar firmados por el Profesional,
el Representante Técnico y el Apoderado del Oferente.
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Descripcién, forma de medicion y pago de los Item

ARTICULO 1°: PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE

item 1 PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE

1) Descripcion

El anteproyecto licitatorio de la cafieria de suministro corresponde a la operadora del servicio
Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AYSA). El anteproyecto licitatorio de las instalaciones
de almacenamiento y distribucion corresponde a la DIiPAC.

El Contratista debera desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la obra a ejecutar, en su conjunto y
de cada una de sus partes componentes.

El Proyecto Ejecutivo incluira la ingenieria de detalle constructivo de aquellos componentes de
la obra que se detallan en las presentes especificaciones, asi como de otros componentes que lo
ameriten, a juicio de la DIPAC.

El Proyecto Ejecutivo debera contar con datos precisos y suficientes detalles que asegure que
el mismo permitird la concrecién de la obra cumpliendo los requisitos funcionales vy
constructivos de la misma respetando las condiciones contractuales.

Es obligacion del Contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran
con respecto a la oferta.

Como definicion general, el Proyecto Ejecutivo debera contener como minimo:
e disefio general y funcional de las obras, memorias de calculo de:
- disefo hidraulico
- disefio electromecanico
- disefio estructural
- disefio arquitectonico
e estudios complementarios de mecénica de suelos
e la metodologia constructiva de las obras
e la metodologia de instalacion y montaje de equipos.

e toda otra informacion que no esté enumerada en el presente Documento de Licitacion y
aporte mayor definicion al proyecto.

Los planos del Proyecto Ejecutivo a presentar tendran nivel de planos de ejecucion, es decir
que se tendran en cuenta las interferencias, cruces y demas hechos existentes al momento de la
ejecucion de las obras.

Para ello tendré en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales, Particulares y planos del
presente Documento de Licitacion, la recopilacion de antecedentes, los resultados de los
estudios a realizar y todos los requerimientos del presente articulo.
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Se entendera como "Proyecto Ejecutivo™ el conjunto de memorias descriptiva, técnica y de
calculo, dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucién generales y de detalle,
computo métrico, especificaciones técnicas especiales, muestras, folletos y demas
informaciones que debera presentar el Contratista para justificar el dimensionamiento de las
diferentes partes de las obras y definir los detalles constructivos de las mismas, ya sean
provisorias o definitivas.

A los efectos de la presentacion, su contenido se ajustara a lo establecido “Guias y criterios
técnicos para el disefio y ejecucion de redes externas de agua potable” de la Agencia de
Planificacion (APLA) y las normas del Operador del Servicio (AYSA).

Complementariamente se emplearan “Guias para la Presentacion de Proyectos de Agua
Potable” del ENOHSA, y otras Normas Técnicas Nacionales (CIRSOC, IRAM, etc.).

Tendra en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccién Nacional de Vialidad,
Direccidon de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Obras
Hidraulicas de la Provincia de Buenos Aires y la Direccion Provincial de Agua y Cloacas.

Asimismo, debera considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de Servicios
Publicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas, television por cable,
etc.).

La DIPAC le entregara al Contratista los antecedentes del proyecto licitado obrantes en la
reparticion y que no formen parte del presente Documento de Licitacion.

El Comitente podra requerir el cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto resulte
conveniente y necesario para una correcta ejecucion de las construcciones.

En particular, el Contratista debera tener en cuenta el Articulo “Programacion de obras e
interferencias” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Antes de comenzar con las tareas propias del inicio de la obra, el Contratista debera presentar
a la DIPAC para su aprobacion el Proyecto Ejecutivo de acuerdo a lo indicado en el presente
articulo.

Para ello, el Contratista deberé:
. Realizar la recopilacion y analisis de antecedentes.

. Efectuar y presentar todos los estudios de campo necesarios para la correcta ejecucién de
las obras, tales como relevamientos topogréficos, estudios geotécnicos, relevamiento y
analisis de interferencias, cruces, etc.

. Elaborar y presentar la documentacion técnica con sus correspondientes verificaciones y
célculos, tanto hidraulicos como estructurales.

2)  Estudiosy relevamientos

2.1) Recopilacion y andlisis de antecedentes

Se deberéa proceder a recopilar y analizar todo tipo de antecedentes, que constituyan un aporte
informativo y/o valorativo para la confeccion del Proyecto Ejecutivo. Todos los antecedentes
reunidos deberan presentarse indicando su relacién y aplicacion al Proyecto y su grado de
confiabilidad.
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La recopilacion y analisis de antecedentes comprendera, entre otros, los siguientes Items:

. Datos de poblacién segin Censos Nacionales, actualizaciones provinciales y/o
municipales.

J Geomorfologia.
. Hidrogeologia.

. Topografia: planos existentes con relevamientos topograficos del area urbanizada y sus
alrededores; ubicacion de puntos fijos; planos con curvas de nivel; etc.

. Suelos (resistencia, agresividad, permeabilidad, compactibilidad). Diferenciar los suelos
en puntos caracteristicos de las trazas de la red, conducciones principales, estaciones de
bombeo y plantas potabilizadoras, lugares de emplazamiento de estructuras.
Visualizacion de las distintas zonas en un mapa. Considerar aquellos casos como
presencia de napa freatica, estructuras profundas, etc.

e  Areas inundables.
. Informacion relacionada con los sistemas actuales de abastecimiento de agua potable.

. Planificaciones de ampliacion del servicio de provision de agua potable. Obras en
ejecucion. Proyectos.

. Otro tipo de estudios que sean necesarios para el desarrollo del proyecto:
o Tipo de viviendas.
Industrias y comercios radicados y a radicarse en la zona.
Ubicacion de hospitales, estaciones de servicio, etc.
Croquis indicando zonas pavimentadas, tipo de pavimento, estado, antigtiedad.

O O O O

Informacion sobre los posibles lugares de implantacion de estaciones de bombeo
y de planta potabilizadora; disponibilidad de tierras fiscales; en caso de
expropiacién, comentar los procedimientos expropiatorios y los posibles
conflictos.

0 Lineas de provision de energia eléctrica. Energia necesaria para el
funcionamiento de las instalaciones electromecanicas.

. Cualquier otra informacion que sea de interés para el desarrollo de las tareas.
2.2) Relevamiento topogréfico

El Contratista deberéa verificar en forma integra y completa el relevamiento planialtimétrico que
figura en los planos del presente Pliego, del que sera el Gnico responsable; las cotas indicadas
en los planos son ilustrativas y orientativas.

Las tareas consistiran en el relevamiento detallado y ejecucion de una nivelacion pormenorizada
de toda la traza de las cafierias, y de cualquier otro componente de la obra a ejecutar que indique
la DIPAC que fuese necesario relevar. Todo ello debera estar debidamente registrado mediante
fotografias.
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Esta nivelacion sera la que en definitiva se empleara para la determinacion ultima de las cotas
que permitiran desarrollar la documentacién técnica requerida.

Los resultados de estos relevamientos se volcarén en la cartografia digital que le entregard la
DIPAC al Contratista, debiendo los mismos estar georreferenciados.

El Contratista podra utilizar aparatos de medicion basados en tecnologia GNSS (GPS +
GLONASS).

La nivelacion que se llevara a cabo para cada una de las partes del sistema debera estar referida
al cero del IGN (Instituto Geografico Nacional — ex IGM) u otro reconocido. Cuando no exista
un punto fijo o la distancia a que se encuentra impida su facil vinculacion, es decir, compatible
con la ejecucion del proyecto a realizar, se tomara como tal un bronce colocado a ese efecto a
la planta urbana y amurada en el frente de algln edificio.

En el caso que se careciera de un relevamiento catastral del ejido urbano afectado al servicio a
instalar, se deberé obtener el mismo en forma somera.

En el caso de acueductos, se ubicara un punto fijo de nivelacion cada mil metros como maximo
en el terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones topograficas asi lo
exijan.

Deberén relevarse quiebres de pendientes no s6lo en las esquinas sino también los existentes a
mitad de cuadra.

A efectos de dar tapada minima, se deberan nivelar los fondos de cunetas transversales a la
linea del acueducto y de la red de distribucion.

Se deberan obtener detalles planialtimétricos de cruces de vias férreas, rutas, pluviales y cursos
de agua, como asi también de accesos y estructuras de puentes que pueden utilizarse para el
paso de cafierias.

De todos aquellos terrenos que se estimen necesarios para las exigencias del proyecto obtener
su propiedad, uso o servidumbre de paso, se realizaran las correspondientes mensuras. En todos
los casos se sefialaran los vértices de las poligonales.

2.3) Relevamiento y analisis de interferencias y cruces

El Contratista debera cumplir con lo especificado en los Articulos “Programacién de obras e
interferencias” y “Cruces” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se entiende por interferencia a toda instalacion superficial y/o subterranea perteneciente a
distintos servicios de infraestructura tales como telefonia, electricidad, gas, agua, cloaca,
hidraulica, sefializacion e iluminacion, television por cable, etc., que deberan ser removidas y/o
reubicadas para el paso de la obra a proyectar y luego ejecutar, de acuerdo a las normas que
fijen los entes correspondientes.

Cruce es todo paso que deba realizarse con la obra a proyectar y luego ejecutar, tales como rutas
nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles, rios, arroyos, canales de riego, etc. Los
mismos requeriran, al momento de ejecutarse la obra, los permisos y cumplimiento de las
normas que fijen los entes correspondientes.

Para la confeccion del Proyecto se deberan contemplar las interferencias y cruces de manera de
minimizar el impacto de los mismos.
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Cada interferencia y cada cruce sera una obra puntual y particular que debera ajustarse a la
reglamentacién vigente que corresponda segun el caso.

Se debera realizar la identificacion de interferencias y cruces, a los efectos de la elaboracion de
la Documentacion Técnica a entregar, en base a los relevamientos realizados y a la recopilacion
y estudio de todos los antecedentes disponibles.

El Contratista debera solicitar ante las Reparticiones 0 Empresas Nacionales, Provinciales,
Municipales, Comunales, Empresas Privadas o Estatales de Servicios Publicos, o Particulares,
la documentacion de las instalaciones existentes actualizada y debidamente rubricada.

Se efectuaran los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar
las interferencias y cruces detectados y a detectar.

Una vez concluida esta tarea, debera incluir en la documentacion a presentar, los resultados
obtenidos y respaldar los mismos mediante registro fotografico.

Con respecto a los cruces, se presentaran copias de las normas de cumplimiento que exigen los
entes correspondientes.

Para acceder a la informacién necesaria, se requerira la gestion presencial, en cada una de las
reparticiones de servicios.

Ademas se contara con el apoyo de la DIPAC para la facilitacion del acceso a la informacién,
en la medida que esto sea posible, asi como para gestionar eventuales permisos de acceso en
tramos particulares de la traza.

El producto de este estudio serd un documento en el que se describan cuantitativa y
cualitativamente las interferencias a remover y/o relocalizar, asi como los cruces a realizar,
dentro de la normativa vigente, incluyendo la cotizacion de los mismos.

2.4) Estudio de suelos

El Contratista debera ejecutar a su cargo todos los estudios de suelos necesarios para la correcta
fundacion de las obras y para la verificacion de la estabilidad de las cafierias.

Los estudios de suelos que formen parte del Pliego, son a titulo indicativo y podran variar sus
resultados en el momento de ejecutarse los trabajos.

Comprenderan los ensayos de campafia y laboratorio necesarios para determinar las
caracteristicas fisicas, mecanicas y capacidad portante del terreno donde se ubicaran los
distintos componentes de la obra a ejecutar. Se determinara el tipo de suelo y su clasificacion;
resistencia, agresividad, posicion de la napa fretica, etc.

Si la DIPAC considera que por las particularidades geotécnicas locales son necesarios sondeos
en puntos particulares, o directamente no existen antecedentes de estudios validos del lugar, los
mismos seran ejecutados a cargo del Contratista.

Se presentara un informe que reunira los resultados de los ensayos efectuados, con su
interpretacion grafica y conclusiones.

Para el caso de cafierias a instalar, los sondeos deberan realizarse con una separacién tal que
permita reproducir adecuadamente el perfil geologico del terreno. Esta separacion serd como
maximo de quinientos (500) metros. Estos sondeos alcanzaran como minimo una profundidad
superior en un metro a la profundidad de la zanja a realizar en el entorno.
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Se deja expresamente aclarado que el Contratista no tendra derecho alguno a reclamos de
ninguna naturaleza bajo argumentos de desconocimiento de las condiciones del terreno y de la
posicion y variabilidad estacional del nivel freatico o aparicion de roca o cantos rodados a lo
largo de la traza.

Los pardmetros a determinar por cada metro de profundidad seran como minimo:
Limite liquido

Limite plastico

indice de Plasticidad

Humedad Natural

Ensayo de Penetracion Normal (SPT)

Agresividad del suelo al hierro y al hormigon

Nivel de napa freética (si la hubiera)

Agresividad del agua fretica al hierro y al hormigon

Determinacion de finos (Tamiz 200)

O O 0O O o o o o o o

Clasificacion unitaria
o Peso unitario

En el caso de detectarse suelos o aguas agresivas al hierro y/o al hormigdn para la confeccion
de estructuras de hormigén armado convencional, a instalarse o a construirse en el sector,
deberd utilizarse cemento Portland sin adiciones, moderadamente resistente a los sulfatos segun
Norma IRAM 50001:2010 “Cemento. Cemento con propiedades especiales” (semejante al tipo
I de la Norma ASTM), es decir, con contenido de aluminato tricalcico maximo del 8%.

2.5) Verificacion hidraulica

El Contratista realizara la verificacion hidraulica del sistema de agua a ejecutar teniendo en
cuenta los antecedentes entregados por la DIPAC, las “Guias y criterios técnicos para el disefio
y ejecucién de redes externas de agua potable” de la Agencia de Planificacion (APLA), las
normas del Operador del Servicio (AYSA) y las Normas del ENOHSA mencionadas.

Se deberan elaborar y presentar las planillas completas de célculo hidraulico correspondientes
al sistema a ejecutar, acompafiadas de sus correspondientes memorias explicativas de célculo y
los planos de referencia.

Se especificara el método de calculo utilizado o las formulas de célculo, aclarando el significado
de cada uno de los parametros con sus respectivas unidades. Se realizaran todos los croquis o
tablas que conduzcan al total esclarecimiento de los desarrollos tedricos 0 numéricos, al fin de
lograr la comprension acabada del método.

En el caso de utilizacién de abacos o graficos se complementara la documentacion a presentar
con fotocopias de los mismos.

Se anexaran copias de la bibliografia utilizada en el caso que no sea de uso corriente, de lo
contrario se citara la fuente consultada.
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Se debera efectuar una descripcion detallada de los criterios seguidos, de la metodologia de
célculo utilizada. Para la modelizacion matematica empleada especificar tipo de programa,
descripcion del mismo.

La DIPAC indicara las pautas a seguir, de acuerdo a los siguientes lineamientos generales:

. Captacion: en los casos de fuentes superficiales, las dimensiones y célculos hidraulicos
de los elementos que forman parte de la captacion. En el caso de fuentes subterraneas,
disefio de los pozos, ubicacion, diametro y profundidad, encamisados, calculo del cafio
filtro y prefiltro, calculo de las bombas e impulsiones, determinacién de nimero de horas
de bombeo, programa de bombeo, etc.;

. Estaciones de bombeo: se deben indicar la totalidad de los célculos que hacen a la
definicion del pozo de bombeo, incluyendo entre otros, los equipos necesarios (caudal,
altura manométrica de elevacion y potencia de bombas) y su accionamiento, curvas
caracteristicas del sistema, instalaciones auxiliares.

. Conducciones y conductos de impulsion: traza, longitud, didmetro, materiales de los
conductos, pendientes, tipos de juntas, accesorios, mencion de los cruces que requieren
obras de cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios y dispositivos
complementarios. Se acompafara el calculo del diametro econémico y la verificacién al
golpe de ariete.

. Tratamiento: se describird el tratamiento elegido en base a las caracteristicas del agua
cruda, inferida de los estudios hidroldgicos o hidrogeolédgicos realizados, y se presentaran
los célculos hidraulicos de disefio de las unidades, de las cafierias y de las camaras de
interconexion. Sistema de desagles, sistema de limpieza, elementos de medicién y
regulacion, pérdidas de carga, perfil hidraulico, etc. En caso de la dosificacion de
productos quimicos, se indicard: descripcion, productos a utilizar, dosis, eleccion de
dosador, reservas, equipos, etc. Se informara sobre los lodos generados como producto
de las operaciones de potabilizacion, su cantidad y disposicion final. En el caso de
incluirse plantas compactas se presentaran los parametros de disefio de las unidades
componentes en funcién de las caracteristicas del agua cruda y tratada, para su adecuada
especificacion.

. Almacenamiento: célculo de la capacidad: ubicacién, tipo, altura, material, etc.

. Red de distribucién y conexiones: tipo de red: material, accesorios, nimero y tipo de
conexiones. Presiones minimas y maximas. Método y criterio para el célculo. Gasto
hectométrico. Conexiones domiciliarias. Se adjuntard la correspondiente planilla de
calculo o archivo (y sus reportes) del modelo realizado a través de software especifico (se
recomienda utilizar EPANET).

. Macro medicién: medidores maestros. En proyectos que lo justifiquen: medicion de agua
cruda a nivel de la fuente. Medicion del agua tratada en la salida de la reserva.

. Instalaciones complementarias: las necesarias requeridas por el proyecto. Se anexaran los
calculos estructurales de tanque, cisternas, plantas y todas las estructuras que los
justifiquen, como asi también los planos de estructuras; instalaciones eléctricas,
mecanicas y electromecanicas.
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. Infraestructura existente: cuantificacion y relocalizacién de costos de reparacion por
dafios durante la construccion.

. Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situacion actual
en el area a intervenir.

2.6) Verificacion estructural de cafierias

Para todas las cafierias debera realizarse la verificacion estructural para cada diametro y clase,
con la combinacién mas desfavorable de cargas internas y externas, de acuerdo con las
siguientes premisas:

. Las cafierias deberan ser verificadas a las solicitaciones internas y externas. En las mismas
deberé considerar las situaciones de carga mas desfavorable para cada didametro y clase.

. El célculo estructural implica un disefio de la zanja acorde con el material del cafio, su
espesor y las normas que reglamentan su célculo e instalacion. EI Contratista debera
indicar claramente cuales son los criterios y teorias de célculo adoptados y debera
justificar su eleccion.

. El calculo estructural a presentar comprendera la evaluacion de las cargas debidas a la
presion interna (cuando corresponda) y de las cargas externas debidas al relleno y a las
cargas de transito (cuando corresponda), para la condicién de zanja adoptada y para el
tipo de material de cafieria y relleno (cama de asiento, paquete estructural, relleno
superior, sub-base y base) especificados en el presente Documento de Licitacion.

. Se deberéan respetar las tapadas minimas establecidas en el presente Documento de
Licitacion.
2.7) Fundaciones

En los casos que corresponda, el Contratista presentara un estudio del tipo de fundacién a
realizar de las distintas estructuras que componen la obra, en base a la informacién incluida en
el presente Pliego. De considerar insuficiente la informacion existente, debera prever las
acciones necesarias para completar los datos faltantes, mediante estudios propios o informacion
de trabajos anteriores realizados en el lugar.

2.8) Ingenieria de detalle constructivo

La Ingenieria de detalle constructivo es el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a nivel de
definicion de detalle de cada conjunto, subconjunto o componente de la obra para su
construccién, montaje y puesta en funcionamiento de la obra.

La Ingenieria de detalle constructivo comprende el conjunto de memorias de calculos, dibujos,
diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucion, muestras a nivel de detalle para cada
componente de la obra, folletos y demas informaciones que debera presentar el Contratista para
justificar el dimensionamiento de las diferentes partes de las obras y definir los detalles
constructivos de las mismas ya sean provisorias o definitivas.

Esta debera incluir como minimo los documentos, memorias descriptiva y técnica, coémputos
métricos, planos generales, planos en escalas que permitan identificar perfectamente todos los
detalles (estructurales, cortes, plantas, de detalles de cruces de rios, canales, zanjones,
autopistas, rutas, vias férreas, acueductos y obras de arte, cAmaras, de detalles de la ejecucion
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de tramos aéreos, etc.), relevamientos de campo complementarios (estudios de suelos,
topogréaficos, sondeos de interferencias, etc.) y toda otra documentacién que, a criterio de la
Inspeccidn, sea necesaria para la correcta ejecucién de las obras.

El Contratista también debera ejecutar los planos de encofrados y de detalles, planillas de
armadura y el plan de hormigonado (etapas constructivas).

Sin la aprobacion de la documentacion precedentemente indicada por parte de la
Inspeccion, el Contratista no podra comenzar con la ejecucién de las tareas
correspondientes.

La Ingenieria de detalle constructivo debera incluir como minimo para todos los componentes
de las obras provisorias o definitivas objeto del presente contrato:

a) Definicion de las hipotesis de base de los célculos tales como:

. caracteristicas geotécnicas de los suelos

. nivel freatico

. presiones de trabajo y maximas

. sobrecargas durante la construccion de la obra y durante la vida de la obra
. caracteristicas de los materiales utilizados

b) Descripcion de los métodos de las diferentes fases constructivas y de las combinaciones de
acciones mas desfavorables:

c) Las memorias de célculo relativas a:

la estabilidad general a corto y largo plazo de las estructuras

. la estabilidad a corto y largo plazo de los taludes y fundaciones

. la resistencia mecanica de todos los componentes

. la precision de realizacion de las estructuras

. la fisuracién y estanqueidad de las estructuras

. los céalculos de asentamiento

. el dimensionamiento de todas las estructuras

d) Los planos de ejecucién de las obras:

. planos de los obradores y servicios canalizados

. planos de encofrado y armaduras de todas las estructuras de hormigon
. planos de excavacion y relleno

. planos de estructuras metalicas

. planos de rehabilitacion y pavimentacién de los lugares afectados por las obras.

e) La documentacién requerida para la obra electromecanica en las presentes especificaciones
y en las Especificaciones Técnicas generales y particulares.
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f) La documentacion referente a la calidad de los materiales a utilizar en la obra.

g) Cualquier documentacion que se requiera en las Especificaciones Técnicas Generales y en
las Especificaciones Técnicas Particulares.

h) Otros elementos a determinar por la Inspeccion de Obras.

El Contratista debera indicar los materiales, métodos de construcciébn y montaje, notas
explicativas y demas informaciones necesarias para la terminacion de la Obra. El Contratista
debera coordinar el suministro e instalacion de todos los articulos y equipos que se incluyan en
la obra.

El Contratista debera presentar las muestras requeridas en el presente Documento de Licitacion
para ser examinadas por la Inspeccion de Obras, teniendo en cuenta que debera:

Etiquetar las muestras segun su origen y el uso que tendran dentro de la Obra.
. Enviar las muestras a la Inspeccion de Obras.

. Notificar a la Inspeccion de Obras por escrito en el momento del envio, en caso de que
existieran diferencias con respecto a lo estipulado en el Documento de Licitacidn.

Calculo de estructuras

En los casos que corresponda, una vez definida la ubicacion de cada estructura y con los
resultados de los estudios de suelos, el Contratista procedera al calculo de las estructuras.

Los espesores de las estructuras de hormigén simple y armado que figuren en los planos del
proyecto licitado deben entenderse como espesores minimos, ain en el caso de que sean
superiores a los que resulten de los calculos estructurales a cargo del Contratista.

Seran de aplicacion todos los Reglamentos redactados por el CIRSOC (Centro de Investigacion
de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles) que fueron incorporados
al SIREA (Sistema Reglamentario Argentino), asi como las Normas IRAM e IRAM IAS que
correspondan.

Se aceptara, ademas, la utilizacion puntual de Reglamentos, Recomendaciones y Auxiliares de
Calculo publicados por instituciones de reconocido prestigio internacional, tales como D.I.N.,
C.E.B, F.I.LP. y A.C.l, en tanto y en cuanto no se obtengan de los mismos requerimientos
menores que los especificados en la Reglamentacion SIREA en vigencia, y mientras no se
presente ninguna incompatibilidad con las hipétesis y la estructuracion conceptual asumidas en
la misma.

Todo lo referente a estructuras de hormigén se regira por el Reglamento Argentino de
Estructuras de Hormigon — Reglamento CIRSOC 201/2005, aprobado por Resolucion
24712012 de la Secretaria de Obras Publicas de la Nacion (Ministerio de Planificacién Federal,
Inversién Publica y Servicios).

En los aspectos no contemplados por dicho Reglamento ni por las presentes especificaciones
técnicas, podran aplicarse otros reglamentos, previa aceptacion del Comitente.

En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y las
presentes especificaciones técnicas, prevaleceran estas ultimas.
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En general y en casos de dudas, todas las interpretaciones se realizaran con el criterio de que
los mejores conocimientos, métodos, materiales y mano de obra deben ser empleados y
prevalecer.

La documentacion a entregar proporcionara todos los elementos necesarios para poder conocer
la concepcion de la estructura; el calculo de las solicitaciones a que estara sometida y su
dimensionamiento final.

Es obligacién del Contratista someter a la aprobacion de la DIPAC la clase de exposicion
ambiental con la que se calcularan las estructuras, como paso previo a la realizacion de su
ingenieria de detalle.

A los efectos de la estabilidad de las estructuras seran consideradas Unicamente las cargas de
peso propio y las demas cargas s6lo cuando resulten desfavorables.

Los pesos especificos de los diversos materiales de construccion se adoptaran segin CIRSOC
101.

Para aquellos locales donde no se especifiquen instalacion de equipos o cargas especiales se
adoptaran las sobrecargas previstas en el Reglamento CIRSOC 101. Los efectos del viento en
las estructuras seran considerados conforme a los criterios establecidos por CIRSOC 102.

Las condiciones de resistencia al sismo se determinaran en funcion de las caracteristicas
sismicas de la region, siguiendo para el proyecto las recomendaciones del Reglamento
INPRES-CIRSOC 103, sus modificaciones y anexos.

Se tomaran en cuenta, también las cargas debidas al método constructivo que se desarrollen
durante la ejecucion de los trabajos, las que tendran que ser adecuadamente resistidas por los
elementos estructurales.

Seran de aplicacion las siguientes normas:

TEMA NORMAS
Proyecto, célculo y ejecucion de estructuras de H°A° CIRSOC 201
Proyecto, célculo y ejecucién de estructuras de H® Pretensado  CIRSOC 201
Aceros para hormigén CIRSOC 251-254
Viento CIRSOC 102
Sismo INPRES CIRSOC 103
Acciones y seguridad en las estructuras CIRSOC 105-106

Cargas y sobrecargas para el calculo de las estructuras
De edificios CIRSOC 101

En aquellas estructuras especiales en que resultara necesario realizar verificaciones de
estabilidad, se comprobara la seguridad frente a las siguientes situaciones:

Corte — Rozamiento
Volcamiento
Deslizamiento
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Para estructuras destinadas a contener liquidos se prestara especial cuidado a todos aquellos
aspectos de disefio y constructivos (tensiones de calculo, granulometria, etc.) que mejoren las
condiciones de fisuracion y porosidad del hormigdn terminado.

3) Documentacién Técnica a presentar

Se debera presentar la siguiente documentacion:

e Memoria Descriptiva, conteniendo descripcion general de la obra a ejecutar, poblacién
beneficiada al inicio y final del periodo de disefio, ubicacién de componentes tales como
plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo, impulsiones, cisternas, cruces especiales
etc., datos técnicos principales, descripcion del funcionamiento del sistema, descripcion
de la integracion del sistema a ejecutar con las instalaciones existentes.

e Croquis de ubicacion general conteniendo: poligono delimitando la zona a beneficiar
(calles y avenidas principales) ubicacion de sus componentes (red, plantas
potabilizadoras, estaciones de bombeo, impulsiones, cisternas, cruces especiales, etc.)
y hechos relevantes del proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, rutas, etc.).

e Memoria técnica de verificacion hidraulica.

e Memoria técnica de verificacidn estructural de cafierias.
e Estudios de suelos.

e Relevamiento topogréfico.

e Planos a nivel de proyecto de ejecucion.

e Ingenieria de detalle constructivo.

e Planos con identificacion de interferencias.

e Planos con identificacion de cruces.

e Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la remocion de
interferencias, asi como la documentacion técnica aprobada. Copia de las
reglamentaciones de dichos organismos.

e Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la ejecucion de cruces,
asi como la documentacion técnica aprobada. Copia de las reglamentaciones de dichos
organismos.

e Verificacion del computo de las cantidades correspondientes a los item de la Planilla de
Oferta.

Toda la documentacion escrita que presente el Contratista debera estar en papel formato A4
(210 mm x 297 mm).

Todos los planos a presentar por el Contratista deberan estar dibujados en formato CAD (en la
version indicada por la DIPAC) y deberén cumplir con las Normas IRAM para dibujo técnico,
confeccionandose de manera que cada layer o capa de dibujo se corresponda con una unidad de
item. No contaran con vinculos a otros archivos.

PLIEG-2019-02696282-GDEBA-DPYPMIY SPGP
Obra: Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Villa Itati - Primera Etapa — Partido de Quilmes

pagina 60 de 96



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

Todas las medidas indicadas en los planos responderan al Sistema Internacional (SI) y todas las
leyendas deberan ser claras y en castellano con su correspondiente archivo de ploteo.

Planos

Formaran parte del proyecto los planos generales y los correspondientes a las distintas partes
de la obra, en concordancia con la Memoria Técnica.

Los planos (en cuanto a calidad y cantidad) se presentaran a nivel de planos de ejecucion y
deberan reflejar la totalidad de las obras propuestas incluyendo todos los detalles que ayuden a
la comprension de la obra y su analisis.

Los planos deberan confeccionarse en escalas que permitan una clara lectura y visualizacion.

La DIPAC indicaré el detalle de planos a presentar, teniendo en cuenta los siguientes conceptos
generales:

Planimetria general y curvas de nivel (ubicacién general de las instalaciones).
. Plano de ubicacion general de las instalaciones que integran el proyecto.

. Captacion: plano de ubicacion, plantas y cortes. Delimitacion de la cuenca o sub-cuenca
hidrica. Plano de ubicacion y de disefio de los pozos de explotacion.

. Estacion de bombeo: plano de ubicacidn, plantas, cortes y detalles. Deberan permitir una
adecuada interpretacion del funcionamiento, indicandose dimensiones, cotas respecto del
terreno natural, ubicacion de los equipos, niveles maximos y minimos del liquido y todo
otro detalle que sea necesario incorporar para su construccion.

. Conducciones e impulsiones: planos de planimetria y altimetria (perfil), indicAndose en
este Gltimo el perfil hidraulico previsto para las diferentes condiciones de bombeo, con
indicacion de diametros, tipos de cafierias, tapadas, cotas del terreno y del intrados,
progresivas de localizacion de los accesorios. Detalles de valvulas, protecciones, piezas
especiales, anclajes, apoyos y cruces especiales (caminos, canales, puentes y FFCC).

. Planta potabilizadora: plano de planta general, con ubicacion de las instalaciones del
establecimiento y sus unidades componentes. Planos de detalle de cada elemento que
componen la planta. Plantas, cortes y detalles. Perfil hidraulico. Planos tipo. Planos
estructurales. Instalaciones complementarias (desagies generales, caminos internos,
abastecimiento interno de agua, etc.). Cafierias de interconexién. Diagramas de proceso,
con indicacion esquematica de todas las unidades de potabilizacion, conducciones,
valvulas, equipos, etc. Plano de los locales y/o edificios, incluyendo fachadas, plantas,
cortes, instalaciones internas, planillas de locales y carpinteria.

. Instalaciones eléctricas y electromecanicas: instalacion interna de locales y/o edificios;
iluminacién externa y cableado en predios de plantas potabilizadoras, estaciones de
bombeo, cisternas y tanques elevados; diagrama unifilar de tableros eléctricos.
Documentacion de la provision de energia eléctrica para el funcionamiento de la Planta
(Memoria de calculo, proyecto y documentacion grafica).

. Reservas y Tanques elevados: plantas, cortes y vistas. Conexiones y detalles.
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. Red de distribucion: red existente. Plano del proyecto de la red a construir y a reemplazar.
Detalles. Plano de censo de edificios. Plano de interferencias. Red de célculo y
asignaciones de caudal. Detalle de nudos, cAmaras, anclajes y conexiones domiciliarias.

J Cruces especiales.
4)  Entrega, plazos y aprobacién del Proyecto Ejecutivo

Una vez firmado el Contrato el Contratista deberé concertar con la Inspeccién un Cronograma
de Trabajos de entregas parciales de la Documentacién Técnica solicitada precedentemente, en
un orden correlativo y légico, para que la DIPAC vaya tomando conocimiento y analizando la
misma, a los efectos de ir formulando las observaciones que crea pertinente a medida que se va
generando la informacion.

El Contratista debera entregar a la Inspeccién la totalidad de la documentacion solicitada y toda
otra documentacion que, sin estar expresamente indicada, sea necesaria para la correcta
ejecucion de las obras, a juicio de la DIPAC.

El plazo méximo de entrega sera de 60 (sesenta) dias corridos, contados desde la fecha de
la firma del Contrato de Obra.

La DIPAC revisara la documentacion, en un plazo no superior a los 7 (siete) dias corridos,
procediendo luego a su devolucion al Contratista con las observaciones realizadas.

El procedimiento para la no objecion de la Documentacion Técnica a presentar por el
Contratista seguira la siguiente modalidad:

1.- Se presentara la Documentacion Técnica a la DIPAC que la examinard y la calificara en una
de las siguientes formas:

. No objetada.
. Con observaciones devuelta para correccion.
. Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado sera devuelta al
Contratista sin observaciones para el caso de aprobacion o con las observaciones que hubiera
merecido para su correccion.

El Contratista dispondra de un plazo de 7 (siete) dias corridos para adecuar la Documentacién
Técnica que haya sido rechazada o devuelta con observaciones. Dicho plazo incluye el periodo
comprendido entre la fecha de devolucion de la documentacion y la fecha de su nueva
presentacion, siendo esta ultima la que se registre como ingreso por el Comitente.

El Contratista no tendré derecho alguno a solicitar ampliacion de los plazos de entrega de la
obra o de la documentacion a causa de correcciones a la Documentacion Técnica que no haya
resultado aprobada.

El Contratista podra consultar a la DIPAC anticipadamente sobre aspectos y directivas
generales con la finalidad de facilitar la aprobacion de la Documentacion Técnica.

El plazo maximo de entrega, revision y aprobacion del Proyecto Ejecutivo sera de 60
(sesenta) dias corridos a partir de la firma del Contrato.
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Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspeccion (entrega de documentacidn, aprobacion
de la misma) se haran como indica el presente Pliego de Bases y Condiciones, mediante Notas
de Pedido y Ordenes de servicio.

Una vez obtenida la aprobacion, el Contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo no
superior a los 2 (dos) dias habiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte digital de la
Documentacion Técnica aprobada.

Efectuada esta entrega, el Contratista estara en condiciones de comenzar las tareas
inherentes a la ejecucion de la obra.

El Contratista debera prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboracién,
presentacion y aprobacion del Proyecto Ejecutivo.

La revision y aprobacion que efectie la DIPAC, no eximird al Contratista de su
responsabilidad integra por la exactitud de los datos y los errores de calculo que pudiera
haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a
su cargo.

5) Entrega, plazos y aprobacion de la Ingenieria de detalle constructivo

La Inspeccion de Obra definira, de comuin acuerdo con el Contratista, sobre qué
componentes de la obra debera presentarse la Ingenieria de detalle constructivo.

El Contratista entregara la Ingenieria de detalle constructivo de cada componente de la obra con
una anticipacion de 20 (veinte) dias previo a la ejecucion de cada componente.

El procedimiento para la no objecion de la Documentacion Técnica a presentar por el
Contratista seguira la siguiente modalidad:

1.- Se presentara la Documentacion Técnica a la Inspeccion de Obras que la examinara y la
calificara en una de las siguientes formas:

. No objetada.
. Con observaciones devuelta para correccion.
. Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado sera devuelta al
Contratista sin observaciones para el caso de aprobacion o con las observaciones que hubiera
merecido para su correccion.

El Contratista dispondra de un plazo de 7 (siete) dias corridos para adecuar la Documentacién
Técnica que haya sido rechazada o devuelta con observaciones. Dicho plazo incluye el periodo
comprendido entre la fecha de devolucion de la documentacion y la fecha de su nueva
presentacion, siendo esta Ultima la que se registre como ingreso por el Contratante.

El Contratista no tendré derecho alguno a solicitar ampliacion de los plazos de entrega de la
obra o de la documentacion a causa de correcciones a la Documentacion Técnica que no haya
resultado aprobada.

El Contratista podra consultar a la DIPAC anticipadamente sobre aspectos y directivas
generales con la finalidad de facilitar la aprobacion de la Documentacion Técnica.
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Una vez obtenida la aprobacion, el Contratista debera presentar a la Inspeccion, en un plazo no
superior a los 2 (dos) dias habiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte digital de la
Documentacion Técnica aprobada.

Efectuada esta entrega, el Contratista estard en condiciones de comenzar las tareas
inherentes a la ejecucién del componente de la obra cuya Ingenieria de detalle
constructivo fue aprobada.

El Contratista debera prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboracién,
presentacion y aprobacion de la Ingenieria de detalle constructivo.

La revision y aprobacion que efectte la Inspeccion, no eximira al Contratista de su
responsabilidad integra por la exactitud de los datos y los errores de calculo que pudiera
haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a
su cargo.

6) Honorario Profesional Minimo

El precio del ltem Proyecto Ejecutivo se corresponde con los Honorarios Profesionales por
Proyecto Ejecutivo.

El precio del Item Proyecto Ejecutivo que cotice el Oferente debera ser mayor o igual que el
Honorario Profesional Minimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Buenos Aires.

Para el célculo de dicho Honorario Minimo se debera descargar la planilla “Proyecto y-o
Direccidn (categ 1, 4, 6,7) Civil” de la pagina web del Colegio de Ingenieros:

http://www.colegioingenieros.org.ar/ files/honorarios/principal honorarios.htm
En dicha tabla:

e En “Categoria de Obra”: poner 7 (corresponde a obras de saneamiento)
e En “Tareas” poner 1 en Proyecto Ejecutivo.

e En*“Valor en juego s/=CoOmputo y Presupuesto”: poner el presupuesto ofertado de la obra
a licitar.

e El Honorario Profesional Minimo se calcula automéaticamente.

7)  Forma de medicion y certificacién

El item Proyecto Ejecutivo se certificara en forma global.
Se certificara de acuerdo a los siguientes porcentajes:

o0 Proyecto ejecutivo aprobado (ampliacion red, estaciones de bombeo, impulsion,
cisterna, perforaciones de extraccion de agua): 80 % (ochenta por ciento) del
precio del Item Proyecto Ejecutivo.

o Ingenieria de detalle constructivo aprobada: 20 % (veinte) del precio del item
Proyecto Ejecutivo.
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ARTICULO 2°: PLAN DE GESTION AMBIENTAL
item 2 PLAN DE GESTION AMBIENTAL

El Anexo II-Manual de Gestiobn Socio Ambiental para Obras de Saneamiento de las
Especificaciones Técnicas Generales, tiene preponderancia en todo lo referente a cuestiones
ambientales, sobre cualquier otra referencia del Pliego de Bases y Condiciones.

1) Descripcion

El Contratista debera presentar, dentro de los sesenta (60) dias posteriores a la firma del
Contrato, y previo al comienzo de los trabajos, un Plan de Gestion Ambiental (PGA) de obra
para revision y aprobacion por parte del Comitente.

El PGA constituye el instrumento que organiza los recursos humanos, materiales, y establece
los procedimientos a implementar para el cumplimiento del Manual de Gestion Socio
Ambiental para Obras de Saneamiento y las presentes especificaciones. Debera incluir un
Programa de Medidas Preventivas y de Mitigacion, Programa de Seguimiento y Control,
Programa de Contingencias, Programa de Divulgacion y de Capacitacion a instrumentarse
durante la etapa constructiva del proyecto.

2) Comprende

El presente item comprende planificacion, elaboracion, implementacion y seguimiento del
PGA. Para ello el Contratista, a través de su Especialista Ambiental, desarrollard e
instrumentara los programas y procedimientos necesarios para el cumplimiento del Pliego de
Bases y Condiciones en lo que refiere a la Gestion Ambiental de la obra, y asignara los recursos
humanos y materiales necesarios.

Se incluiré el organigrama funcional del area responsable de la Gestion Ambiental, a traves de
la incorporacion de un listado del personal profesional y técnico que se desempefiaré en la obra.

Ademas de los programas indicados en el Manual y las presentes especificaciones se
instrumentara:

2.1 Programa de Contingencias

El Contratista incorporard al PGA de Obra un Programa de Contingencias en el cual se
especificara el tipo de contingencia, deteccion de posibles eventos en el desarrollo de las obras,
niveles de alerta y ubicacion de los mismos, tipo de procedimientos a implementar, diagramas
de emergencias y responsables, etc.

El Contratista a través de la capacitacion adecuada de su personal deberd garantizar la
implementacion del Programa de manera inmediata ante cualquier tipo de contingencia.

2.2 Programa de Divulgacion

El Contratista incorporara al PGA de Obra un Programa de Divulgacion. EI mismo contemplara
los procedimientos para la efectiva difusion y divulgacion de los objetivos ambientales de las
obras, y de las actividades previstas por las mismas que ocasionaran inconvenientes y/o
molestias en el normal desarrollo de la vida cotidiana de los vecinos.
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Se estableceran estrategias de comunicacion generales a través de los medios locales de mayor
alcance (gréficos, radiales, televisivos, etc.), asi como encuentros, consultas y/o reuniones
informativas a la poblacion del area de influencia, de manera previa al comienzo de las obras.
Asimismo durante el desarrollo de las obras se estableceran estrategias puntuales de
comunicacion a través de los medios locales e instrumentos gréaficos (folletos, carteles, etc.) con
la debida anticipacién a la ejecucion de las tareas en cada uno de los frentes de obra previstos
(Ver modelo adjunto).

Sin ser excluyente, el Programa estard compuesto por las siguientes estrategias:
a- Cartel de Obra

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Articulo
“Provisiones-Tareas iniciales” de las Especificaciones Especiales.

b- Gréfica en Frentes de Trabajo

En cada uno de los frentes de trabajo, se procederéa a aislar el recinto de trabajo mediante
el cercado. En dichos cercos se colocaran cuatro (4) carteles de 50 cm x 70 cm de acuerdo
al modelo adjunto (Nombre del Proyecto, Comitente, Contratista, Direcciones de
Contacto), realizados en chapa o plastico corrugado, los cuales deberan permanecer en
correcto estado durante todo el lapso que duren las tareas.

La colocacion de dichos carteles seran sugeridos por la Inspeccién de acuerdo a la
modalidad de realizacion de los trabajos.

Para el cierre parcial o total de calles se utilizaran ademas carteles de sefializacion de las
dimensiones y caracteristicas que se indican en el modelo adjunto (Carteles de
Sefializacién) los cuales deberan ser mantenidos en perfecto estado durante todo el lapso
que demanden los trabajos.

c- Comunicacién Escrita

En cada uno de los frentes de trabajo, se entregara a cada uno de los frentistas un folleto
con informacién de la obra y las caracteristicas de las tareas a realizar. EI mismo respondera
al modelo adjunto, y sera entregado durante los dos dias previos a las intervenciones.

El Contratista debera publicar en un medio gréfico local (diario, semanario) de manera
semanal, partes de trabajo indicando las arterias a intervenir, las caracteristicas de los
trabajos, el nombre de la obra y el ejecutor. EI modelo de comunicacion debera ser
aprobado por la Inspeccion, previo a su difusion.

d- Comunicacidn radial y/o televisiva

El Contratista debera publicar en un medio radial y/o televisivo local de manera diaria, en
dos horarios centrales, un parte de trabajo indicando informacion relevante de la obra
(Nombre de la obra, Ejecutor, Caracteristicas), cortes vehiculares, desvios programados y
zonas de trabajo a fin de minimizar el impacto negativo que los mismos producen en la
comunidad. EI modelo de comunicacion debera ser aprobado por la inspeccidn, previo a su
difusion.

e- Atencion de Sugerencias y Reclamos
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En cada uno de los elementos de comunicacion (folletos, carteles, avisos) figurard un
teléfono local de contacto que debera ser habilitado por el Contratista para recibir consultas,
sugerencias y/o reclamos de acuerdo a lo estipulado en el Articulo “Reclamos” del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

Para ello destinara el personal y los elementos necesarios para la atencion, gestion y
documentacion de los mismos.

Esta comunicacién con referencia a los beneficios del servicio a instalar debera vincular el
cronograma estimado de los trabajos, y las actividades del proyecto que modificaran el
normal desarrollo de la vida cotidiana: reduccion, obstruccion y desvios de calzada,
sobrecarga de la infraestructura de transporte publico y privado, congestionamiento de
algunas arterias de mucho transito, molestias para la infraestructura educacional y de salud
del partido, interrupcién en la prestacién de servicios basicos (agua, luz, gas, cloacas, etc.),
modificacion de la circulacién peatonal (escuelas, actividades recreativas, etc.).

2.3 Programa de Control del Transporte

El Contratista incorporara al Programa de Control de Transporte previsto en el PGA los
procedimientos de planificacion de acciones conjuntas con los medios de transporte (ferrocarril
y transporte publico) y las autoridades locales para los sistemas de desvio y/o utilizacion de
vias alternas de circulacién en un todo de acuerdo con las normas vigentes.

No se interrumpiran los accesos a los centros de salud y educacion, ejecutandose los pasos
temporales previstos y/o medidas correspondientes.

2.4 Programa para Proteccion del Recurso Hidrico y Drenaje

El Contratista incorporara al Programa para Proteccién del Recurso Hidrico y Drenaje previsto
en el PGA procedimientos para la gestion de las aguas provenientes del drenaje de excavaciones
y depresion de napas. Los procedimientos deberan incluir medidas para el control de volimenes
y calidad del agua extraida, metodologia de disposicién, y contar con las autorizaciones de
vertido de acuerdo a la legislacion vigente.

3) Ejecucioén de la obra

El Contratista no podra comenzar la ejecucion de los trabajos si previamente el Comitente no
ha aprobado el Plan de Gestion Ambiental de la misma.

Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones
Nacionales, Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro de este pliego, deben ser
consideradas como referencia y al simple titulo de informativas. En consecuencia, el Contratista
tendré la obligacion de respetar la totalidad del ordenamiento juridico, sin que ello de motivo a
la solicitud de pagos adicionales ni de ampliacion de los plazos de entrega, ni responsabilidad
alguna del Comitente.

Las medidas de Ingenieria se fundamentan en la incorporacion de criterios de Ingenieria
Ambiental dentro de la Programacién de la Obra y su efectiva aplicacion durante la ejecucion
de la misma.
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4)  Informes

De manera mensual, el Contratista presentara un informe de seguimiento del Plan de Gestién
Ambiental indicando las acciones desarrolladas para el cumplimiento del mismo durante el
periodo. Contendra un esquema de lo ejecutado, lo ejecutado en el mes objeto del informe y lo
programado para el mes siguiente.

Se adjuntara en el informe mensual un listado de reclamos recibidos con fecha de inicio, tipo
de problema y fecha de resolucion.

5) Incumplimientos y Penalidades

El incumplimiento de las especificaciones, leyes y reglamentaciones mencionadas en dicho
manual seran pasibles de apercibimiento, multa y/o paralizacién de los trabajos segin sea la
gravedad del mismo.

En el caso de aplicar multa, la misma sera equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por
cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

6) Forma de medicion y certificacién

Se medird y pagara en forma global de acuerdo al avance de obra.

ARTICULO 3°: CISTERNAS Y TANQUES
item 3 CISTERNA - TANQUE

3.1 Obras civiles para la instalacion de cisternas y tanque

3.2 Provision e instalacion de cisternas de PRFV

3.3 Provision e instalacion de tanque de PRFV

3.4 Accesorios y cafierias para cisternas y tanque

3.5 Equipamiento electromecéanico para la vinculacion de cisternas y tanque.

3.1. Obras civiles para la instalacion de cisternas y tanque

1. Generalidades

Previo a la instalacion de las cisternas y el tanque de PRFV debera reemplazarse al suelo in
situ, con suelo seleccionado, de modo de mejorar la capacidad portante del mismo para soportar
la platea de fundacion de hormigdn armado sobre la cual se montarén las cisternas y el tanque.

Este item incluye la construccion de las camaras de desborde y limpieza y la de derivacion,
camara para bombas elevadoras, caseta para tablero general, y caseta para caudalimetro.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion para su aprobacion, treinta (30) dias antes del
comienzo de los trabajos, la ingenieria de detalle de todas las instalaciones y obras a realizar.

Las estructuras incluidas en el item comprenden:

— Platea de fundacién para las cisternas y tanque de H® A°.
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— Cémara de desborde y limpieza, camara de derivacion de cafieria para ingreso a cisternas
y/o conexion a red.

— Caseta para tablero general, caseta para las bombas de elevacion cisternas — tanque,
caseta para caudalimetro totalizador ubicado a la bajada del tanque,

2. Descripcién

Previo a la construccidn de la platea de fundacion para las cisternas y el tanque, debe realizarse
un estudio geotécnico para determinar la capacidad portante del suelo. En caso de que la misma
no sea la adecuada, deberan tenerse en cuenta las consideraciones pertinentes, tales como
sustitucién o mejoramiento de suelos. Las dimensiones de la platea seran acordes al calculo
estructural correspondientes. Empleando un hormigoén de calidad H-17 o superior y acero ADN
420.

Deben construirse:

1. Una (1) camara de desborde y limpieza para el tanque elevado, ver plano VI-RA-02, la
misma debera conectarse a el desaglie pluvial mas cercano.

2. Una (1) camara de derivacion para alojamiento de valvula bypass de cafieria de entrada
a cisternas a red de distribucion, ver plano VI-RA-02.

Cada camara estara enterrada y sera de H°A°. Las medidas interiores minimas de las
mismas seran las indicadas en los correspondientes Planos Tipo.

La excavacion a realizar excederd en planta las medidas de la cAmara, de tal forma que
permita realizar doble encofrado de las paredes: no se permitira hormigonar contra el
terreno. En el fondo de la excavacion se realizard un hormigon de limpieza sobre el cual
se colocaran las armaduras del fondo de la camara y los encofrados laterales del fondo.
Se ha previsto que la estanqueidad de la junta de hormigonado se realice a través de la
interposicion de una cinta tipo Waterstop; de adoptarse esta solucion, la misma sera
correctamente soldada en sus extremos de modo de lograr un perimetro estanco, y se
tomaran las medidas necesarias en las armaduras del fondo y de la pared que prevean la
presencia del Waterstop. De lo contrario, podra lograrse la estanqueidad a través de
asegurar la continuidad de la junta de trabajo con la aplicacion de un puente de
adherencia tipo epoxi.

Dado que al hormigon se le impondran requerimientos de resistencia e impermeabilidad,
el mismo tendra una baja relacion agua — cemento (menor o igual a 0.5) al cual podra
agregarsele un aditivo tipo plastificante que mejora la trabajabilidad; el contenido de
cemento sera como minimo de 300 kg/m3, y sera vibrado con vibrador de inmersién al
momento del colado en los moldes.

Las tapas seran de hierro estampado, aptas para una carga total de 1500 kg, galvanizadas
en caliente. Contaran con bisagras soldadas a un marco de hierro solidario a la cAmara
de hormigén. La tapa contara con doblado perimetral y refuerzo interno mediante
perfiles de hierro. EI doblado encerrard al marco de hierro de manera que impida la
entrada de agua a la camara desde el exterior. Deberan poseer cerradura de seguridad
contra vandalismo.

3. Una (1) caseta para alojamiento del tablero general, ver plano VI-RA-02.
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4. Una caseta para alojamiento de las bombas de elevacion cisternas - tanque, ver plano
VI-RA-02.

5. Una (1) caseta para la instalacion del caudalimetro a la bajada del tanque elevado, ver
plano VI-RA-02.

Cada caseta serd de mamposteria, con paredes de 15 cm de espesor y con techo de losa
de H°A®, de 8 cm, con armadura de 196 cada 20 cm, en ambas direcciones. Las medidas
interiores minimas de las mismas seran en funcion de los que deba alojarse dentro de
cada una de ellas.

El hormigon debera tener una baja relacién agua— cemento (menor o igual a 0.5) al cual
podra agregarsele un aditivo tipo plastificante que mejora la trabajabilidad; el contenido
de cemento sera como minimo de 300 kg/m3, y seré vibrado con vibrador de inmersion
al momento del colado en los moldes.

Las puertas seran dos hojas de chapa nimero 14, galvanizadas, con ventilas supriores e
inferiores, contaran con bisagras soldadas a un marco de perfil L, de 35mm, solidario a
las paredes de mamposteria. La puerta debera poseer cerradura de seguridad contra
vandalismo, traba con pasador y candado.

Las camaras y las casetas se construirdn en los lugares que indique el plano mencionado
anteriormente y de acuerdo con instrucciones que al respecto imparta la Inspeccion de Obras, a
las especificaciones del presente Pliego de Bases y Condiciones y el plano de proyecto.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion para su aprobacién, treinta (30) dias antes del
comienzo de la construccion, la ingenieria de detalle de estas instalaciones.

3. Funcionamiento

El agua almacenada por las cisternas sera impulsada al tanque elevado. Esta tarea se realizara
mediante el empleo de las dos (2) electrobombas centrifugas (mas una (1) de repuesto),
instaladas en una cdmara lindera. Los equipos de bombeo seleccionados deben asegurar que las
alturas manométricas de los mismos alcancen la altura maxima de elevacion, representada por
el mismo tanque.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion para su aprobacion, treinta (30) dias antes del
comienzo de la construccion, la ingenieria de detalle de estas instalaciones.

4. Forma de medicién y certificacion

La medicion sera en forma Global (GI) y el precio del item sera pagado una vez concluidas las
tareas correspondientes a las tareas especificadas, incluyendo todos aquellos elementos que
resulten necesarios para completar adecuadamente la instalacion, y resulten necesarios para
completar adecuadamente la instalacion y para que ésta funcione de acuerdo a su fin.

Se liquidara al precio del item correspondiente de la Planilla de Oferta segin el siguiente
detalle:

— EI'50% de dicho precio una vez concluida la platea de fundacién de H°A°.
— EI25% restante al estar aprobada las casetas tablero general y la caseta para alojamiento
de bombas de elevacidn cisternas - tanque, bajo conformidad de la Inspeccién.
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— EI 15% restante al estar aprobada la caseta para la instalacién del caudalimetro a la
bajada del tanque, bajo conformidad de la Inspeccion.

— EI 5% restante al estar aprobada la cAmara para limpieza y desborde y la cAmara para
derivacion, bajo conformidad de la Inspeccion.

3.2. Provision e instalacion de cisternas de PRFV

1. Descripcién

El item comprende la provision, transporte y montaje de dos (2) cisternas de PRFV con una
capacidad de 100 m® cada una, todas apoyadas a nivel del terreno natural, sobre una losa de
fundacion de H°A°.

Las cisternas serén cilindricas de eje horizontal, sus dimensiones aproximadas seran: 4 m de
didmetro y 9 m de longitud.

Las cisternas funcionaran con el ingreso de caudales provenientes del acueducto de llegada de
los pozos de explotacion donde seran almacenados. Las mismas estaran ubicadas en un sector
dentro del predio de la Clinica Santa Clara (ex Hospital del Vidrio), situado en la esquina de las
calles Ayacucho y Misiones.

2. Forma de medicién v certificacion

La medicidn del item se efectuard en forma global, una vez completada las tareas de montaje
de las cisternas, y todo otro trabajo y elementos adicionales necesarios para la correcta
ejecucion y funcionamiento del item.

3.3. Provision e instalacion de tanque de PRFV

1. Descripcién

El item comprende la provision, transporte y montaje de un (1) tanque de PRFV con una
capacidad de 75 m?, apoyado sobre su correspondiente torre reticulada metalica de 5 m de
altura, la parte inferior de esta torre se ubicara por debajo del nivel del terreno natural, sobre
una losa de fundacion de H°A®.

El tanque sera cilindrico de eje vertical, sus dimensiones aproximadas seran: 4 m de diametro
y 7 m de altura. Se instalara de manera que la cuba puede asegurar la presion minima en los
sectores mas alejados.

El tanque funcionara con el ingreso de caudales provenientes de las cisternas. El mismo estara
ubicado en un sector dentro del predio de la Clinica Santa Clara (ex Hospital del Vidrio), situado
en la esquina de las calles Ayacucho y Misiones.

2. Forma de medicién vy certificacion
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La medicidén del item se efectuard en forma global, una vez completada las tareas de montaje
del tanque, y todo otro trabajo y elementos adicionales necesarios la correcta ejecucion y
funcionamiento del item.

3.4. Accesorios y cafierias para cisternas y tanque

1. Descripcién

El item comprende los trabajos de excavacion, relleno y compactacion de las zanjas para la
instalacion de las cafierias necesarias ubicadas en el predio, incluyendo el transporte de suelo
excedente a los lugares que indique la Inspeccidn.

Comprende la provision, el transporte y la colocacion de cafierias de acero, piezas especiales,
accesorios y caudalimetro, ubicados todos segun el lugar indicado en plano de implantacion,
ver plano VI-RA-02, incluyendo la ingenieria de detalle y todos los accesorios y piezas de
conexion.

A su vez, comprende:

e Las cafierias y accesorios correspondientes al tramo de ingreso al predio desde el punto
donde se produce el cambio de material (PEAD a Acero) hasta su ingreso a las cisternas.

e Las cafierias y accesorios correspondientes a la vinculacion entre las cisternas y el
tanque.

e Las cafierias y accesorios correspondientes al ingreso y salida de la camara de desborde
del tanque elevado, incluyendo la descarga al sistema pluvial existente.

e Las cafierias y accesorios correspondientes a la derivacion entre la camara de la valvula
de bypass hasta su empalme con la cafieria a la red de distribucién.

A efectos de verificar la calidad del agua se instalara en la cafieria de bajada de tanque una
canilla con el objetivo de poder sacar muestras del agua para poder realizar los analisis
correspondientes del agua entregada a la red.

2. Caiferias de servicio

Carierias de la Cisterna:
Las cafierias a utilizar para la conduccién de agua:

e hacia y desde las cisternas,

e desde las bombas de elevacion hasta el tanque elevado

e desde el tanque hacia la red de distribucion.

e Desde valvula bypass hasta red de distribucion.

Seran de acero sin costura con unién a bridas en los tramos aéreos y por soldadura de arco en
los tramos enterrados.

Responderéan a las Normas ASTM A 53 SCHEDULE 40, siendo sus dimensiones las que se
indican en el plano VI-RA-02.
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La proteccion de estas cafierias en los tramos aéreos consistira en el pintado con pintura epoxi
bituminosa apta para su empleo en contacto con aguas potables, en espesor minimo de 300
micrones, sobre una superficie perfectamente arenada al blanco metal.

Una vez transcurrido el tiempo de secado, sobre esta proteccion se aplicaran 2 manos de pintura
al esmalte sintético apta para aplicar sobre base epoxi.

Para los tramos de cafierias que se hallen bajo nivel del terreno la proteccion serd por
recubrimiento externo similar al empleado para las piezas y cafierias que conducen gas.

Las pruebas hidraulicas se realizaran a una presion de 1,5 de la presion de nominal de la tuberia.
Durante la misma no se deberan presentar pérdidas localizadas ni exudaciones.

Carieria de la Camara de desborde y limpieza del Tanque elevado:
Comprende los siguientes elementos:

e Cafieria de desborde
e Carfieria de desaguie: de tipo Cloacal i: 3%0, desde salida de cAmaras hasta empalme
con punto de vuelco

Siendo sus dimensiones las que se indican en el Plano Tipo correspondiente.

Debe considerarse todo otro material que sin estar mencionado corresponde para una correcta
ejecucion del item.

3. Accesorios

Caudalimetro:

Se colocara un medidor totalizador de las siguientes caracteristicas: sera a turbina con balanceo
hidrodindmico, tipo Woltmann, para medicion de agua limpia. Contador hermético en cobre-
vidrio Grado de proteccion IP68 a prueba de empafiamiento orientable 180°. Pre-equipado para
emisién de pulsos: transmisién a distancia, dosificacion y caudal instantaneo. Rango de
medicion: superior a Norma 1SO 4064 clase B, el conjunto de medicion sera extraible, con
proteccion magnética antifraude.

El medidor totalizador de volimenes se instalara en posicion horizontal sobre la cafieria de
salida a red en un todo de acuerdo al plano tipo inserto en este pliego. Previo a su instalacion,
las nuevas cafierias se protegeran de la corrosion con pintura epoxidica.

Antes de iniciar el montaje del medidor, el Contratista debera presentar a la Inspeccion folletos
y manuales completos de instalacion.

4. Forma de medicién y certificacion

La medicion del item se efectuara en forma Global (Gl) y se liquidara al precio unitario
estipulado para el mismo en la Planilla de Oferta, una vez finalizada la construccién, a
satisfaccion de la Inspeccion de Obra.
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3.5. Equipamiento electromecanico para la vinculacién de cisternas y tanque.

1. Descripcién

El agua almacenada por las cisternas serd impulsada al tanque elevado, por una cafieria de
impulsion.

La impulsién al tanque se realizard mediante el empleo de (3) dos electrobombas centrifugas
horizontales, trifasicas (dos (2) en operacion mas una (1) de repuesto), de 60 m*/h de caudal y
20 m de altura manomeétrica, asegurando que la altura manométrica de las mismas alcance la
altura maxima de la cuba.

El item incluye instalacion de un (1) tablero principal ubicado en el predio, el cual contemplara
el funcionamiento de las bombas que vinculan el conjunto cisterna — tanque.

El tablero principal deberda comandar y controlar la totalidad del sistema, permitiendo el
arranque-parada de cualquiera de las bombas que integran el sistema, de acuerdo a las
necesidades de operacién del mismo.

El contratista debera presentar planos de tableros debidamente conformados (esquemas
unifilares y de comando en tableros de planta) segun la aplicacién. Sin la aprobacién de los
mismos no se autorizara la construccion de los tableros.

Automatismos:
El mismo estara compuesto por un sistema de boyas a instalar en las cisternas, que permitira el
arranque y parada de las bombas centrifugas.

2. Forma de medicién vy certificacion

La medicion del item se efectuara en forma Global (Gl) y se liquidara al precio unitario
estipulado para el mismo en la Planilla de Oferta, una vez finalizada la construccion, a
satisfaccidn de la Inspeccién de Obra.

ARTICULO 4°: EXCAVACION Y RELLENO PARA INSTALACION DE CANERIAS
item 4 EXCAVACION Y RELLENO PARA INSTALACION DE CANERIAS
4.1 Excavacion y relleno para cafieria de suministro.

1. Generalidades

Los trabajos a realizar comprenden la ejecucion de la excavacion, la preparacion de zanja, el
relleno y compactacion de la misma una vez colocada la cafieria, y todas las tareas que sean
necesarias para el adecuado desarrollo del item.

El presente item comprende la excavacion para recambio o renovacion de caferias y la
correspondiente a obra nueva.
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Para la excavacion el Contratista debera tener en cuenta la clasificacion, estiba, conservacion y
transporte de los materiales extraidos ya sea que éstos se acondicionen en proximidad de la
Obra o que en cambio deban ser, por cualquier motivo, acondicionados en sitios alejados de la
misma para su ulterior transporte y utilizacion.

Por la sola presentacion de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los suelos de
todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones, lo que significa que al Contratista no se
le reconocerd, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, mayores
precios que los que haya cotizado en su oferta.

2. Descripcidn

Acopio y/o evacuacién del material de la excavacion, entibados, desagote de zanja y/o
depresidn de napa si resultaren necesarios.

Provisién y colocacion del material para lecho de apoyo de la cafieria.
Provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del cafio.

El relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacion o su sustitucion
si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las Especificaciones
Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante.

El transporte del material sobrante.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialados en los planos
0 en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Antes de proceder a los trabajos de excavacion, el Contratista debera tener los estudios
y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas existentes.

Para la ejecucion de la cafieria de impulsion deben respetarse las tapadas minimas en los cruces
de aceras, a efectos de preservar las cafierias de posibles roturas.

Estas excavaciones a cielo abierto o en tunel incluiran la depresién de la napa y/o desagote de
zanja si resultaren necesarios, achique, tablestacado, entibaciones y enmaderamiento, en
cualquier clase de terreno, el vallado para contencion de materiales, el cegado de pozos negros
en veredas, el cruce de conductos pluviales.

Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso debera ser rellenado con
suelo seleccionado (previamente aprobado por el Inspector de Obras), cuidadosamente
compactado con pisones manuales.

Este Item incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de
trabajo necesarios para la ejecucion del item, las pérdidas de materiales e implementos que no
puedan ser extraidos, las pasarelas, puentes, sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra
medida de seguridad a adoptar.

Comprende ademas la provision y colocacién del material especial de relleno de la zona del
cafo, el relleno y compactacién de las excavaciones con el material de la excavacion o su
sustitucién si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del material sobrante, el perfilado y
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consolidacion de calzadas y veredas de tierra, la recolecciony transporte de la tierra y elementos
sobrantes al lugar indicado por la Inspeccidn, hasta la distancia maxima indicada en el Articulo
“Transporte de tierra sobrante” de las Especificaciones Especiales.

También comprende la reparacion de pluviales domiciliarios existentes, asi como la reposicion
de arboles y plantas y sus respectivos canteros removidos como consecuencia de los trabajos
efectuados.

ANCHO DE ZANJAS: Los anchos de zanjas seran los indicados en planos tipo.

Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre parametros de la excavacion
no reconociéndose sobre-anchos de ninguna especie en razon de la ejecucion de
enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados.

RELLENO DE ZANJAS: Para el relleno de la zanja al que se refiere el art. 20 de las
Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua y Desaglies Cloacales, se
respetara lo indicado en los planos de seccién tipica que forman parte de las presentes
Especificaciones Técnicas. El resto de la zanja se rellenara con suelo del lugar seleccionado o
su sustitucion si no se pueden lograr las exigencias de compactacion establecidas en las
Especificaciones Técnicas de manera tal que cumpla con lo especificado en el articulo 17.2.1
“Tierra para relleno” de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de Agua
y Desaglies Cloacales. Para los requisitos de compactacién del relleno final se respetara lo
indicado en el articulo 20.1 de las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 1 - Provision de
Agua y Desagues Cloacales, debiendo ademas dar estricto cumplimiento a las disposiciones
Municipales vigentes en cuanto a compactacién, humedad y métodos de trabajo en caso que
fuesen de mayor exigencia que las indicadas en el mencionado articulo de las Especificaciones
Técnicas Generales.

1. Cruce de zanjas

En el cruce de zanjas la cafieria de PEAD debe ser protegida con una camisa de cafieria
de cemento comprimido, la que sera convenientemente anclada en sus extremos con dado de
hormigon pobre.

2. Tapadas

La tapada minima para todos los didmetros sera de 1.20 (un) metro.

Las tapadas a considerar en la instalacion de las cafierias estan indicadas en el punto 32.3
“Tapada de las cafierias” de la parte 2 Provision de Agua Potable de las Especificaciones
Técnicas Generales, salvo que la Inspeccion de Obras autorice por escrito y con razén fundada
tapadas mayores 0 menores a las de disefio (siempre que se respete la tapada minima).

3. Forma de medicién v certificacion

La unidad de medida del item seréa el metro cubico (m®) y la dimensién de profundidad de
zanja se redondeara al centimetro mas cercano. EI volumen en metros clbicos de excavacion
se calculara de la siguiente manera:

Volumen de excavacién = Ancho x Profundidad x Longitud
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Considerando que:
e Elancho sera el indicado en el Plano Tipo correspondiente;
e La profundidad seré la suma de la tapada més el diametro nominal de la cafieria
e La longitud de la excavacion sera liquidada conforme a los Planos de Ejecucion.

No se reconoceran ni anchos ni profundidades ni longitudes mayores, salvo que existiera
autorizacién por escrito y fundada de la Inspeccién de Obras.

Para los casos en que se deba colocar en el fondo de la zanja una capa compacta de arena, en
la profundidad a considerar no se tendra en cuanta el espesor de dicha capa, estando dicho
espesor considerado en el precio de la excavacion.

La excavacion realizada por el método de perforacion se liquidara como si la excavacion se
hubiese efectuado a cielo abierto, segln la tapada y ancho de zanja correspondientes. No se
liquidara refaccion de pavimentos y/o veredas en el tramo de perforacion.

La certificacion de este item se realizara de la siguiente manera:

a) Cuando la excavacion se encuentre totalmente rellena, compactada, con la superficie
abovedada y la tierra sobrante retirada y dispuesta en el lugar sefialado para tal fin se
pagara el 80%.

b) Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestién se pagara el 10%
c) Una vez ejecutados los trabajos de refaccion de pavimentos y/o veredas se pagara el 5%.

d) Una vez aprobada la refaccién de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se
pagara el 5% restante.

ARTICULO 5°: PROVISION DE CANERIA DE SUMINISTRO
item 5 PROVISION DE CANERIA DE SUMINISTRO

5.1 Caferia PEAD PE100 DN 160 PN 10

1. Descripcién

El presente articulo comprende la provision, transporte y colocacion de cafierias de PEAD PE
100 para la cafieria de suministro desde la cafieria maestra DN 400 hasta la cisterna de
almacenamiento; de acuerdo a lo expresado en el apartado “Cafierias para provisién de agua
potable” del articulo “Especificaciones particulares relativas a los materiales utilizados en obras
para provision de agua potable” de la Parte 2 de las Especificaciones Técnicas Generales.

La cafieria para suministro se especifica en los planos adjuntos.

Se proveera la cafieria correspondiente de acuerdo al didmetro indicado en el proyecto mas
todas las piezas especiales (Tee, manguitos, reducciones, tapones, etc.) necesarias para la
ejecucion completa del proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacidn de cafieria a cielo abierto
0 en tanel, en vereda o calzada; incluyendo juntas y todo aquel material, equipo, herramienta o
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trabajo necesario para la correcta terminacion del item; como también las pruebas hidraulicas
de funcionamiento y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

Comprende:

- La provisién de cafieria recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y juntas si
correspondiera.

- Ramales de derivacion para valvulas de aire y/o desaglie.

- Elacarreo y colocacion de caferia en la zanja.

- Proteccion de cafieria con tapada menor que la minima.

- Elacarreo y colocacién de ramales de derivacion para valvulas de aire y/o desagie.
- Laejecucion de los anclajes de las piezas especiales y asientos de valvulas.

- Elacarreo y colocacién de juntas.

- Pruebas hidraulicas.

Se proveera la cafieria correspondiente de acuerdo al didmetro y material indicado en el
proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacién de cafieria recta y especial a cielo abierto o en
tlnel, en vereda o calzada, incluyendo juntas y aros de goma y todo material necesario.

Deberén tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra, motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos.

Dentro de este item se incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros
elementos de trabajo necesarios para la ejecucion de los trabajos asi como también las pruebas
hidraulicas de funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

Para la correcta colocacion de la cafieria, la excavacion se terminard manualmente y en forma
cuidadosa, de manera de lograr una concavidad para el asiento del cafio en un arco mayor de
90°, tal que el cafio tenga un apoyo uniforme en toda su longitud, ejecutdndose una cama de
suelo exento de terrones duros, piedras o raices. Para cafieria de diametro superior a 200 mm se
dispondréa en el fondo de la zanja una capa compacta de arena de espesor minimo 10 cm + 0,1
D (cm) siendo D el diametro del cafio.

La cafieria debera reposar regular y uniformemente en el lecho asi constituido, formando un
angulo de contacto de 120°. Se cubrira hasta el extrados del cafio con suelo seleccionado
compactado al 90-95 % Proctor Normal, segun se describe en los planos. Luego se rellenara
por encima del extradds hasta 30 cm, a todo lo ancho de la zanja, con material exento de terrones
y piedras en capas de 15 cm compactada a mano con el grado 6ptimo de humedad, cuidando de
proteger el cafio de posibles deterioros, colocandose en esta distancia una cinta de advertencia
y deteccidn de cafierias no metalicas.

El resto de la zanja se rellenard, de acuerdo a lo especificado, en capas sucesivas de 20 a 30 cm
debidamente compactadas.

1. Caiierias
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Las cafierias de suministro, sera de PEAD PE 100, para 10 kg/cm?, para el diametro de 160 mm
indicado en el plano VI-RA-01. Responderan en un todo a las Normas ISO 9080 e IRAM 13485.

El proyecto fue elaborado bajo la hip6tesis de la utilizacion de cafios y piezas especiales de
PEAD. El presente item implica la provision, transporte y colocacion de cafierias, incluso aros
de goma, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 2 - Provisién
de Agua Potable.

La Inspeccion, si lo considerara conveniente, podréa exigir al Contratista los certificados de
aprobacion de la partida del material, otorgados por IRAM.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién los esquemas de nudos, con quince (15) dias de
anticipacion al comienzo de la construccion de las redes, indicando el tipo de piezas especiales
que utilizara para la confeccion de los mismos.

Para la confeccidon de los nudos, el Contratista debera seguir los siguientes lineamientos
generales:

- Cuando se utilicen ramales Te, el diametro dominante de los mismos, deberd ser igual
al de la cafieria de mayor diametro que confluye al nudo.

- Las valvulas esclusas que se coloquen en los nudos, deberan ser del mismo diametro de
pasaje que las caferias correspondientes a esos tramos. No se admitiran valvulas de menor
diametro.

A medida que el normal avance de los trabajos asi lo requiera y a solicitud de la Inspeccion, el
Contratista hara entrega de los correspondientes diagramas indicativos de la ubicacion y
acotado definitivo de las cafierias, valvulas, conexiones de agua, etc. Las cotas estaran referidas
a los puntos fijos que la Inspeccidn de Obras determine.

Dichos diagramas deberan ser presentados inmediatamente de terminadas a satisfaccion las
pruebas hidraulicas de los distintos tramos de la red y como condicién indispensable para su
certificacion. Si por razones técnicas no fuera posible la confeccion completa y definitiva de
algun diagrama, no obstante haberse efectuado a satisfaccion la prueba hidraulica de los tramos
de cafieria, el Contratista debera presentar diagramas provisorios.

En este caso la Inspeccidn fijara los planos para la presentacion de los diagramas definitivos.
Vencido dicho plazo sin que el Contratista diera cumplimiento a esta exigencia se le deducira
el importe de esos tramos, en el primer certificado.

Cuando por las caracteristicas locales se considere conveniente disponer la instalacion de las
cafierias por las veredas cuando fueron proyectadas por la calzada y viceversa, el Comitente se
reserva el derecho de realizar tales cambios sin que el Contratista pudiera reclamar
indemnizaciones o compensaciones por tal concepto.

La cafieria de suministro serd de PEAD PE100 Clase 10 DN 160 mm, su traza comenzara
en el empalme con la cafieria maestra DN 400 ubicada en la esquina de las calles Cerrito y
Chacabuco. Avanzara por calle Cerrito donde doblara hacia la izquierda en calle Ayacucho,
seguird hasta la esquina de las calles Ayacucho y Misiones donde doblara a la izquierda
nuevamente para ingresar al predio de la Clinica, la longitud de este tramo es de 700 m. Una
vez dentro del predio, la cafieria seguird por 200 m paralelamente a la calle Misiones hasta el
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fondo del predio donde girara la derecha hasta el sector donde se ubicaran las cisternas y el
tanque, contabilizando una longitud total de 900 m.

2. Tapadas de las cafierias

Las tapadas de las cafierias serén las indicadas en los planos tipo adjuntos, ver plano tipo. La
tapada minima debera corresponderse con lo especificado en las Especificaciones Técnicas
Generales.

El Contratista presentara la memoria de célculo de la verificacion de la resistencia estructural
de las cafierias a las cargas externas de transito por el método de Boussinesq, en los tramos bajo
caminos con transito vehicular.

En caso que no verifique la resistencia estructural de las caferias, se construirdn protecciones
de hormigdn sobre las mismas. El Contratista presentara las memorias de calculo de dichas
protecciones, las que deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion para dar inicio a los
trabajos correspondientes.

3. Colocacion de cafierias
Se respetara la traza del proyecto, definiéndose su ubicacion y longitud definitiva al realizarse

el Replanteo de la obra. EI mismo se efectuara en conjunto con la Inspeccidn.

La colocacion de las cafierias de PEAD deberé ejecutarse segun lo estipulado en los Articulos
32.7 y 32.8 respectivamente de las Especificaciones Técnicas Generales.

Para el manipuleo, carga, descarga y estiba, debera tenerse en cuenta lo establecido en laNorma
IRAM para las cafierias de PEAD.

Asiento y anclaje de las caferias
El asiento y anclaje de las cafierias debera ejecutarse segun lo estipulado en el Articulo 32.4 de
las Especificaciones Técnicas Generales.

4. Pruebas hidraulicas
Debera cumplirse con lo establecido en el Articulo “Pruebas hidraulicas de cafierias” de las
Especificaciones Especiales.

El costo de las pruebas hidraulicas debera estar incluido en el precio de la instalacion de la
cafieria que corresponda.

La cafieria sera probada en zanja a una presion de 15 Kg/cm?, y no debera presentar pérdidas
localizadas ni exudaciones.

5. Desinfeccion de caferias
Una vez instaladas las cafierias, serdn sometidas a Limpieza y Desinfeccion segun el Articulo

32.13 de las Especificaciones Técnicas Generales Parte 2 Provision de Agua Potable.
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2. Forma de medicién v certificacion

El item se medira por metro de cafieria instalada, aprobadas las pruebas hidraulicas, de acuerdo
con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

La longitud de cafieria a considerar en esta partida sera la medida exacta en planta, redondeada
al decimetro mas cercano.

Junto con el acta de medicion mensual se agregaran las actas correspondientes a la aprobacion
de las pruebas hidraulicas de los tramos de cafieria instalada a certificar, de acuerdo a lo
establecido en el articulo “Pruebas hidraulicas de las cafierias” de las Especificaciones
Especiales.

Asimismo, se agregaran los diagramas de cuadra correspondientes (planchetas de certificacion),
de acuerdo a lo establecido en el Articulo "Planchetas de certificacion para redes de agua” de
las Especificaciones Especiales.

No seran certificados total o parcialmente, los tramos que carezcan de la documentacion
solicitada.

La certificacion de este item se realizara de la siguiente manera:
- Una vez acopiados los materiales en el obrador se pagara el 10%.
- Una vez instalados en obra de conformidad con los planos de ejecucion, se pagara el 70%.
- Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion, se pagara el 10%.
- Una vez ejecutados los trabajos de refaccion de pavimentos y/o veredas, se pagara el 5%.

- Una vez aprobada la refaccion de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se
pagara el 5% restante.

ARTICULO 6°: PROVISION DE CANERIA MEDIANTE TUNELERIA
HORIZONTAL DIRIGIDA

item 6 PROVISION DE CANERIA MEDIANTE TUNELERIA HORIZONTAL
DIRIGIDA

6.1 Canerias PEAD PES0 DN 75 PN6
6.2 Cafnerias PEAD PES0O DN 110 PN6
6.3 Cafnerias PEAD PE100 DN 200 PN6

1. Descripcién

El presente item comprende la provision, transporte y colocacion de cafierias de PEAD PE 80/
PE 100, para la red de distribucién de agua potable, mediante la metodologia de tuneleado
horizontal dirigido, o tuneleria inteligente, de acuerdo a lo expresado en la Parte 2 “Provisién
de Agua Potable” méas precisamente en el articulo “Especificaciones Particulares Relativas a
los Materiales Utilizados en Obras para Provision de Agua Potable” y en el articulo
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““Colocacion de Cafierias y Accesorios para Provision de Agua Potable de las Especificaciones
Técnicas Generales.

Se proveera la cafieria correspondiente de acuerdo al diametro indicado en los planos de
proyecto. Se ejecutard el acarreo y colocacion de cafieria en tdnel, en vereda o calzada;
incluyendo las uniones entre las mismas y todo aquel material, equipo, herramienta o trabajo
necesario para la correcta terminacion del item; como también las pruebas hidraulicas de
funcionamiento y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

El proyecto de la red de distribucion de agua potable se ha ejecutado tomando como referencia
las cotas de terreno en el cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el
proyecto en los cruces de aceras a efectos de preservar la cafieria de posibles roturas.

Se aclara, ademas, que de acuerdo a lo anteriormente expuesto pueden existir diferencias con
respecto a la altura de las veredas lo que debera ser tenido en cuenta por el Contratista en la
elaboracion de su propuesta y no daré lugar a ningun tipo de adicional durante la obra.

Tuneleria horizontal dirigida o guiada

En la colocacion de la cafieria correspondiente al presente item se debera emplear la perforacion
horizontal dirigida o tuneleria guiada.

El sistema operara mediante una maquina tunelera sobre orugas que perforara el suelo en forma
horizontal utilizando barras, desde un pozo de ataque y guiada por un localizador que desde la
superficie indicara la posicion de la perforacion. Finalizado el cruce “de ida” y alcanzado el
objetivo en un pozo de salida, al extremo de las barras se sujetara un expansor (para ensanchar
el tanel) y la tuberia a instalar y recoger las barras “de vuelta”. Ademas de la tunelera, las barras,
el cabezal y el radiodetector, el empleo de aire o fluidos serd fundamental. EI mismo tendra por
objeto mantener el tunel formando una capa que evite el derrumbamiento de la perforacion, y
mejorar y facilitar el trabajo de perforacion, evitando que el lodo se pegue a las barras.

Estas perforaciones tendran un diametro mayor que el cafio de manera tal que sea suficiente
para colocar el mismo y que a la vez no sea necesario efectuar el relleno. Se considerara que
estas condiciones se cumplen si el diametro de la perforacion no es mayor en dos didmetros que
la cafieria de conexion. Si no se cumpliera esta Ultima condicion, debera rellenarse la
perforacion con arena-cemento inyectada a presion.

Se ejecutaran en primer lugar los pozos de ataque, y desde alli se ejecutard el tunel para alojar
la cafieria. A continuacién, se colocara la misma a la profundidad indicada en el Proyecto
Ejecutivo, preservando la estabilidad de la tuberia y del hecho fisico atravesado. Para la
ejecucion del tunel, se hace una primera excavacion en menor diametro, incrementandolo
progresivamente hasta llegar al correspondiente para cada cruce.

Las tuneleras de tipo helicoidal tendran un cabezal impulsado por motor hidraulico. Poseeran
una central hidraulica portatil de arranque eléctrico con motor a explosidn; que se ubicara fuera
del pozo de ataque. EI comando hidréaulico individual de la central, sera accionado por el
magquinista desde el borde de la fosa. Tendra también zafe con valvula de alivio, sistema que
actuara cuando la mecha se atasque, evitando roturas en la transmision; perfora y extrae las
mechas con avance Y retroceso hidromecanico.

Seréa requisito indispensable un adecuado relleno y compactacion del tanel, de tal forma de
evitar movimientos futuros de la cafieria y hundimientos. A ese efecto se deberan practicar dos
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(2) o mas perforaciones sobre el eje del tinel, de manera que por ellos pueda colarse tierra y
agua o arena-cemento inyectada a presion, hasta obtener el completo llenado del tanel. Se dejara
asentar el relleno durante diez (10) dias corridos, regandolo dia por medio para favorecer la
compactacion y completando el relleno a medida que esta se produce.

Carierias

Las cafierias de la red de distribucion, seran de PEAD PE 80 / PE 100, para 6 kg/cm2 y para los
didmetros de 90, 110 y 200 mm indicados en los planos adjuntos. Responderan en un todo a las
Normas ISO 9080 e IRAM 13485.

El proyecto fue elaborado bajo la hip6tesis de la utilizacion de cafios y piezas especiales de
PEAD. El presente item implica la provision, transporte y colocacion de cafierias, incluso aros
de goma, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales — Parte 2 - Provisién
de Agua Potable.

La Inspeccion, si lo considerara conveniente, podréa exigir al Contratista los certificados de
aprobacion de la partida del material, otorgados por IRAM.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién los esquemas de nudos, con quince (15) dias de
anticipacion al comienzo de la construccion de las redes, indicando el tipo de piezas especiales
que utilizaré para la confeccion de los mismos.

Para la confeccidon de los nudos, el Contratista debera seguir los siguientes lineamientos
generales:

e Cuando se utilicen ramales Te, el didametro dominante de los mismos, debera ser igual
al de la cafieria de mayor diametro que confluye al nudo.

e Las valvulas esclusas que se cologquen en los nudos, deberan ser del mismo didametro de
pasaje que las caferias correspondientes a esos tramos. No se admitiran valvulas de
menor diametro.

A medida que el normal avance de los trabajos asi lo requiera y a solicitud de la Inspeccion, el
Contratista hara entrega de los correspondientes diagramas indicativos de la ubicacion y
acotado definitivo de las cafierias. Las cotas estaran referidas a los puntos fijos que la Inspeccion
de Obras determine.

Dichos diagramas deberan ser presentados inmediatamente de terminadas a satisfaccion las
pruebas hidraulicas de los distintos tramos de la red y como condicion indispensable para su
certificacion. Si por razones técnicas no fuera posible la confeccion completa y definitiva de
algun diagrama, no obstante haberse efectuado a satisfaccion la prueba hidraulica de los tramos
de cafieria, el Contratista debera presentar diagramas provisorios.

En este caso la Inspeccidn fijara los planos para la presentacion de los diagramas definitivos.
Vencido dicho plazo sin que el Contratista diera cumplimiento a esta exigencia se le deducira
el importe de esos tramos, en el primer certificado.

Cuando por las caracteristicas locales se considere conveniente disponer la instalacion de las
cafierias por las veredas cuando fueron proyectadas por la calzada y viceversa, el Comitente se
reserva el derecho de realizar tales cambios sin que el Contratista pudiera reclamar
indemnizaciones 0 compensaciones por tal concepto.
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Pruebas hidraulicas

Deberad cumplirse con lo establecido en el Articulo “Pruebas hidraulicas de cafierias” de las
Especificaciones Especiales.

El costo de las pruebas hidraulicas debera estar incluido en el precio de la instalacion de la
cafieria que corresponda.

La cafieria serd probada en zanja a una presion de 9 Kg. /cm2, y no debera presentar pérdidas
localizadas ni exudaciones.

Desinfeccién de cafierias

Una vez instaladas las cafierias, serdn sometidas a Limpieza y Desinfeccion segun el Articulo
32.13 de las Especificaciones Técnicas Generales Parte 2 Provisién de Agua Potable.

Traza de las caferias

Las cafierias podrén ser instaladas en zona de vereda o calzada. En aquellos lugares en que no
se encuentre bien delimitada calzada y vereda, el Contratista tomara todos los recaudos
necesarios para su correcta ubicacion, realizando las consultas pertinentes en el Municipio.

Pozos negros en vereda

Los pozos negros que puedan encontrarse en las veredas deberan ser salvados mediante alguna
de las formas que a continuacién se indican:

e Sison detectados con la suficiente antelacion, se intentard que la traza de la cafieria no
se vea afectada por la existencia del pozo.

e De no ser posible ello, se tratara de construir un pozo pequefio que no interfiera en el
paso de la cafieria y que supla al existente durante la ejecucién de la obra.

e Cuando no se presente otra alternativa que atravesar el pozo negro con la cafieria, ésta
se colocard apoyada sobre una estructura de hormigon armado, que asegurara la
estabilidad del terreno y la cafieria. De esta estructura el Contratista debera presentar el
calculo correspondiente, el que sera sometido a la aprobacion de la Inspeccién.

Tantos los pozos ciegos existentes como los que circunstancialmente se construyan para
posibilitar la instalacion de cafierias, deberan ser cegados en la oportunidad en que lo indique
la Inspeccion de Obra.

Instalacion de carierias en calles consolidadas

En calles consolidadas con aglomerado calcareo, escombros, etc., en las que se deban cafierias,
se debera reponer el consolidado de acuerdo al tipo existente, después de compactar el terreno
de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales.

El costo que demande el cumplimiento del presente punto debera ser tenido en cuenta dentro
del Item instalacion de cafieria que corresponda.

2. Comprende

e La provision de cafieria, incluyendo juntas si correspondiera.

e Elacarreo y colocacién de cafieria en la zanja y/o en tanel.
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e Ejecucidn de uniones entre tuberias.

e Ejecucion de estudios de suelos que fueren necesarios tendientes a la correcta
planificacion de las tareas.

e Obtencion de datos iniciales de apoyo

e Aperturay cierre de zanjas y ventanas de intervencion

e Pozos de ataque para cada tramo de colocacion de cafieria en tanel
e Realizacion de tareas de tunneling.

e Retiro de lodos sobrantes de la perforacion.

e Realizacion de prueba Hidraulica.

e Realizacion de Desinfeccion.

e Permisos y aprobaciones.

e Depresién de napa si fuese necesario.

e Suministro de agua para el trabajo.

e Todaotratareao insumo que fuera necesario para el correcto desempefio de los trabajos.

Se proveera la cafieria correspondiente de acuerdo al didmetro y material indicado en el
proyecto.

Deberén tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra, motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos.

Se hace notar que para la instalacion de las cafierias no solamente se deberda cumplir con lo
indicado en las Especificaciones Técnicas de este Pliego sino también con las especificaciones
del fabricante de las cafierias a instalar, y en caso de discrepancia se adoptara la solucién mas
exigente.

Dentro de este item se incluye la prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros
elementos de trabajo necesarios para la ejecucion de los trabajos, asi como también las pruebas
hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares. También se incluye el cegado de los pozos negros y todas
las tareas descriptas 0 no en el presente necesarias para la correcta ejecucion del mismo.

3. Forma de medicién vy certificacion

El item se medira y pagara por metro de cafieria instalada y efectuadas las pruebas hidréaulicas,
de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, y no se reconocera
adicional alguno por diferencia entre la nivelacion del proyecto y la que realice el Contratista.

Para Cafos: la longitud de cafieria a considerar en esta partida sera la medida exacta en planta,
redondeada al decimetro mas cercano.

Asimismo, se agregaran los diagramas de cuadra correspondientes donde se indicara el sitio en
donde fueron instaladas las conducciones.
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No seran certificados total o parcialmente, los tramos que carezcan de la documentacion
solicitada.

La certificacion de este item se realizara de la siguiente manera:
a) Una vez acopiados los materiales en el obrador se pagara el 10%.

b) Una vez instalados en obra de conformidad con los planos de ejecucidn, se pagara el
70%.

c) Una vez aprobada la prueba hidraulica del tramo en cuestion, se pagara el 10%.

d) Una vez ejecutados los trabajos de refaccion de pavimentos y/o veredas, se pagara el
5%.

e) Una vez aprobada la refaccidn de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal,
se pagara el 5% restante.

ARTICULO 7°: CANILLAS COMUNITARIAS
item 7 CANILLAS COMUNITARIAS

7.1 Canillas Comunitarias con pulsador, rejilla y accesorios

1. Descripcién

El presente item comprende la provision, transporte y colocacion de canillas comunitarias de
H°A®°, con pulsador y accesorios, tipo “waterfront” o similar.

Las canillas a proveer seran de tipo monolito, construidas de H°A°, con una terminacion al
molde de chapa y color cemento; tendran una forma de “L” invertida.

La columna principal de la canilla vista en planta, tendrda 30 cm de profundidad por 20 cm de
ancho de frente, y una altura de 100 cm. Las dimensiones de la parte superior vista en planta
seran de 50 cm de profundidad por 20 cm de ancho de frente. Las dimensiones de la viga en
voladizo de la canilla vista en corte serdn de 20 cm x 20 cm.

La canilla comunitaria serd accionada por un boton pulsador galvanizado el cual estara ubicado
en uno de los laterales de la viga en voladizo.

La cafieria interna serd de PEAD PN 6 con un diametro de 2”. El extremo superior de la cafieria
debera terminar en un pico vertedor metélico de 1” el cual debera encontrarse embutido en el
He°. El extremo inferior debe tener un accesorio para conectar la canilla con la red de
distribucion mediante la técnica de termofusion. Entre estos extremos, y sobre el lateral de la
viga superior, debera ir colocado el boton pulsador que permite el paso de agua.

La estructura de H°A° deberd emplear materiales de la siguiente calidad minima: Hormigon
H30 o superior, Acero ADN 420, adoptandose como recubrimiento minimo 3 cm. Se deberéan
emplear para su construccion materiales certificados por sus respectivos proveedores, tanto para
la preparacion del hormigén como para el acero segun normas CIRSOC.
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La canilla se colocara centrada sobre una losa de H° A° de 1,20 m x 1,20 m y 0,10 cm de
espesor, armada con una malla de acero de 15 cm x 15 cm de @ 6mm.

Se ejecutara el acarreo y colocacion de las canillas; incluyendo las uniones entre los mismos y
la red de distribucion; la platea o base de apoyo; y todo aquel material, equipo, herramienta o
trabajo necesario para la correcta terminacion del item; como también las pruebas hidraulicas
de funcionamiento y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

Instalacion

En la instalacion de las canillas correspondientes al presente item se procedera de la siguiente
forma:

1° PASO: Replantear el sector donde estara ubicada la canilla comunitaria. Realizar la
excavacion para la instalacion de la cafieria de conexion de agua. Una vez realizada dicha
excavacion, retirar la tierra, limpiar, y nivelar.

2° PASO: En el segundo paso se procedera a realizar el armado de la estructura de base para
apoyar la canilla. Presentar la canilla, apuntalar con tacos de madera y superponerlos en la base
de la estructura para que sirvan de apoyo. Una vez que la canilla se encuentra firme, colocar
una malla de 15 cm x 15 cm @ 6mm, doblar los pelos incorporados en la parte inferior de la
base y atarlos a la misma.

3°PASO: Por ultimo, se debe realizar la conexion de la red de distribucion con la cafieria interna
de la canilla comunitaria por el método de soldado por termofusidn. Al finalizar todas las tareas
rellenar el pozo, asegurando la perpendicularidad de la estructura monolitica para proceder al
hormigonado de la base posteriormente.

Recaudos a adoptar: Si por cualquier motivo, como consecuencia de la ejecucion de los trabajos,
se ocasionaron dafios a la canilla comunitaria, el contratista sera el Unico responsable y estaré a
su cargo de los costos de reparaciones y/o responder por los reclamos que por motivos en
cuestién pudieran plantearle al cliente, comprometiéndose ante quien corresponda a abonar los
gastos que resultaran de reparar lo destruido.

2. Comprende

e Obtencion de datos iniciales de apoyo

e Ejecucidn de estudios de suelos que fueren necesarios para la correcta planificacion de
las tareas.

e Permisos y aprobaciones.

e Aperturay cierre de excavacion para la instalacion

e Depresién de napa si fuese necesario.

e La provision de las canillas, incluyendo accesorios correspondientes.
e Elacarreo y colocacién de las canillas en los lugares correspondientes.
e Ejecucion de uniones entre las canillas y la red de distribucion.

e Ejecucion de la losa de apoyo de las canillas.
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e Todaotratarea o insumo que fuera necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

Las canillas seran provistas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Particulares y los planos
de proyecto, asi como con las especificaciones del fabricante de las canillas a instalar, y en caso
de discrepancia se adoptara la solucién mas exigente.

Dentro de este item se incluye ademas la provision de la mano de obra, prestacion de equipos,
maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecucion de
los trabajos, asi como también las pruebas hidraulicas de funcionamiento, y todo otro ensayo
incluido en las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

3. Forma de medicién v certificacion

El item se medira y pagara por unidad completamente ejecutada, de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

ARTICULO 8°: VALVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS
Item 8 VALVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS

8.1 Vélvula esclusa para cafieria de suministro

8.2 Camara y tapa para instalacion de valvula esclusa en cafieria de suministro
8.3 Hidrante

8.4 Conexion de canillas comunitarias a red

8.1 Vélvula esclusa para cafieria de suministro:

La provision, acarreo e instalacion de todas las piezas especiales se ejecutard de acuerdo a lo
establecido en el presente articulo y en el Articulo 31.3 de las Especificaciones Técnicas
Generales.

1. Descripcién

Provisién e instalacion completa de valvulas de Hierro ductil, los accesorios y las piezas
especiales en PEAD clase 10, que correspondan para la colocacion de las mismas, segin su
ubicacion en los planos de proyecto definitivos y conforme a las Especificaciones Técnicas
Particulares.

2. Comprende

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas
existentes. Talado de arboles. Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros. Cruce
de conductos pluviales. Excavacién a cielo abierto o en tanel, depresion de la napa, achique,
tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para contencién de
materiales.
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El Contratista deberd proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano
de obra necesarios para instalar, ajustar, y ensayar todas las valvulas, accesorios y piezas
especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen valvulas enterradas,
estas deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.

Las valvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderan a los lineamientos de la
Norma ISO 7259/88 y seran aptas para una presion de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se indique
en los planos.

El obturador sera de fundicion ductil recubierto integramente de elastomero con cierre estanco
por compresion del mismo.

De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las valvulas seran de cuerpo largo, de igual
didmetro que la cafieria sobre la que se instale. Las valvulas seran bridadas y con adaptadores
de brida a PVC.

Salvo que en los planos de proyecto se indique otra cosa, la instalacion se hara como se indica
en el plano Tipo “Instalacion de valvula esclusa”.

El dispositivo de acceso y maniobra de las valvulas enterradas constara de tubular, caja forma
brasero y vastago de accionamiento.

La provisidn, transporte y colocacidn de cajas brasero, y marcos y tapas segun se detalla en los
planos de las presentes Especificaciones Técnicas.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacién de calzadas y veredas de tierra.
Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la inspeccion.

Pruebas hidraulicas y de funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Técnicas Particulares.

3. Forma de medicién v certificacion

Se medira por unidad completamente ejecutada y se liquidara incluido en los precios unitarios
establecidos en el Item.

8.2 Camara y tapa para la instalacion de valvulas esclusa en cafieria de suministro:

1. Descripcién

Comprende la provision de los materiales para la ejecucion de las camaras para valvulas, las
sobre-excavaciones que se requieran, rellenos compactados, el desparramo o transporte del
material sobrante, la ejecucidn de la cdmara de hormigon con tapa y seguro, los blogques de
anclaje de hormigén y todos aquellos trabajos que sin estar expresamente indicados en las
presentes Especificaciones Técnicas sean necesarios para ejecucion de las camaras para
valvulas.

Se construiran en los lugares que indiquen los planos de ejecucion y de acuerdo con
instrucciones que al respecto imparta la Inspeccion de Obras, a las especificaciones técnicas y
a los planos de proyecto.
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La ejecucion de las excavaciones, mamposterias, hormigones y revoques se efectuard de
acuerdo a las especificaciones técnicas para cada caso.

Todas las caAmaras deberan calcularse para que actien como anclaje de la cafieria frente a los
esfuerzos no compensados para la condicién de valvula cerrada. Estas fuerzas se determinaran
en base a la presion de prueba del tramo de la cafieria donde se instala y seran equilibradas por
el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a dos (2) y, de ser
necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a uno y medio
(1.5).

El aro de empotramiento debera ser dimensionado por el Contratista.

El Contratista adoptara, con aprobacion de la Inspeccion, las medidas de seguridad necesarias
para garantizar la estabilidad de las paredes de la excavacion. En el area de empuije, el relleno
deberd garantizar la transmision uniforme de los esfuerzos que se originen sin que se produzca
el desplazamiento de la camara.

El relleno alrededor de la cAmara se compactara al 95% del Proctor. Los limites de la excavacion
seran delimitados por el Contratista, con aprobacion previa de la Inspeccion, de acuerdo a las
caracteristicas del suelo del lugar y de los requerimientos de resistencia requeridos para resistir
los esfuerzos no compensados indicados anteriormente.

Para todas las cAmaras de hormigén armado se exigira la aprobacion previa de los planos de
ejecucion por parte de la Inspeccion de Obras, ver planos tipo.

La fundacién de todas las caAmaras se realizara sobre terreno no sobre-excavado, cuya capacidad
admisible de carga debera ser igual o superior a 0,8 kg/cm2. En casos de presentarse suelos de
menor capacidad a la especificada, el Contratista propondra a la Inspeccion las medidas
correctivas que considere oportunas.

Los hormigones a utilizar para las camaras seran del tipo especificado en cada caso, pudiéndose
realizar la dosificacion en forma volumétrica, debiéndose verificar, para el caso de las cAmaras
para valvulas y de desaglie, la fisuracion para la condicion de fisura muy reducida (CIRSOC
201 17.6.1y 17.6.2). Los hormigones para asiento y bloques de apoyo seran del tipo D y H-8
respectivamente, segun se especifica para cada caso en los planos de proyecto.

La colocacién de cajas y marcos se hara en forma de asegurar su completa inmovilidad.

En las calzadas y veredas de tierra se construird un macizo de hormigén “D” alrededor de las
cajas y marcos. Este macizo tendra un ancho de 30 cmy alcanzara una profundidad de 30 cm.

El relleno y compactacién alrededor de obras de mamposteria u hormigén se efectuara luego
de que las estructuras hayan adquirido suficiente resistencia como para no sufrir dafios, en un
todo de acuerdo con las disposiciones incluidas en las Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares.

Tampoco se realizara el relleno hasta que la estructura haya sido aprobada por la Inspeccion de
Obra.

Cuando la estructura deba transmitir esfuerzos laterales al suelo el relleno se realizara con suelo
cemento o0 arena-cemento compactados a un minimo del 95% del ensayo Préctor Normal.
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En estructuras que transmitan esfuerzos al suelo por rozamiento de su parte inferior, se ejecutara
una sobre-excavacion de 20 cm de profundidad que serd rellenada con grava. Esta grava
cumplird con los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares, y se compactara a una densidad no inferior al 95% de la determinada mediante el
ensayo Proctor Normal.

Las cAmaras se ejecutaran una vez aprobadas las pruebas hidraulicas de la cafieria.
1. Cémara para Valvulas Esclusas

Seran de hormigén armado (hormigon tipo H-21 y Acero A 420) garantizando su estanqueidad.
Deberé contar con un pozo de achique ubicado bajo el acceso.

Dispondréa de escalones empotrados para permitir el acceso a través de una tapa de 0,80 m de
diametro

La cubierta de la cdmara, en correspondencia del equipamiento que pueda ser removido de la
misma, estara constituida por losetas desmontables.

En los Planos Tipo correspondientes se pueden observar las caracteristicas de las mismas.

Los escalones podran ser de fundicién ductil, acero inoxidable AISI 304, o de aluminio 6.061
segln Norma B-241 de ASTM. Los escalones de mas arriba deberan permitir la colocacion de
un baston de acero que cumpla la funcién de pasamanos.

Para el caso en que la cubierta de la cAmara se encuentre ubicada a cielo abierto, se colocara
sobre las losetas desmontables, para garantizar la estanqueidad de la cubierta ante posibles
filtraciones, una membrana asfaltica formada por un refuerzo central de polietileno de alta
densidad recubierto en ambas caras con asfalto plastico normalizado y con terminaciones
superficiales de aluminio, de 4,5 mm de espesor. Para el sustento de la membrana se ejecutara
una carpeta de mortero de cemento A (1:4).

El Contratista debera presentar a la Inspeccion para su aprobacion, treinta (30) dias antes de la
provision de las valvulas, el dimensionamiento de las mismas y de la cdmara.

2. Marcos y Tapas para Camaras
El Contratista proveera e instalard marcos, tapas y cajas, segun se requiera, completas, de
acuerdo con la documentacion contractual.
Las tapas para las camaras responderan a las especificaciones presentadas a continuacion:
Seréan articuladas,
de fundicién ddctil.
Deberéan resistir una carga de ensayo de 400 KN segun la Norma NF-EN 124,

Los marcos y tapas para Valvulas de Aire y Vacio responderan al plano tipo respectivo,
debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN (instalacion en vereda) y de 400 KN
(instalacién en calzada), segun la Norma NF EN 124.

2. Forma de medicién v certificacion
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Se medira por unidad completamente ejecutada y se liquidara incluido en los precios unitarios
establecidos en el Item.

8.3 Hidrantes

1. Descripcién

Provisién e instalacion completa de hidrantes de Hierro Fundido, los accesorios en acero
bridado y las piezas especiales en PVC (Tee), segun su ubicacién en los planos de proyecto
definitivo y conforme a las presentes especificaciones y planos tipo.

2. Comprende

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas
existentes. Talado de arboles. Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros. Cruce
de conductos pluviales. Excavacién a cielo abierto o en tanel, depresion de la napa, achique,
tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para contencion de
materiales.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano
de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxidicos, ajustar, y ensayar todas
las valvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen
elementos enterrados, éstos deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.

Los hidrantes deberan responder a los planos tipo N° A-03-1 y N° A-04-1 “Hidrante a resorte”
que incluye la planilla de especificaciones de materiales propuestos.

La provisién, transporte y colocacion de cajas brasero, y marcos y tapas segun se detalla en los
planos de las presentes Especificaciones Técnicas.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacién de calzadas y veredas de tierra.
Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la inspeccidn.

Pruebas hidraulicas y de funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

3. Forma de medicién v certificacion

Se medira por unidad completamente ejecutada y se liquidara incluido en los precios unitarios
establecidos en el Item.
8.4 Conexion de canillas comunitarias a red

1. Descripcién

Provisién e instalacion completa de valvulas de termofusion DN 50, los accesorios y las piezas
especiales en PEAD clase 6, que correspondan para la colocacion de las mismas, segln su
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ubicacion en los planos de proyecto definitivos y conforme a las Especificaciones Técnicas
Particulares.

2. Comprende

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterraneas
existentes. Talado de arboles. Modificaciones de la ubicacion original de proyecto motivadas
por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos negros. Cruce
de conductos pluviales. Excavacién a cielo abierto o en tanel, depresion de la napa, achique,
tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para contencion de
materiales.

El Contratista deberd proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano
de obra necesarios para instalar, ajustar, y ensayar todas las valvulas, accesorios y piezas
especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen valvulas enterradas,
estas deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.

La provisién, transporte y colocacion de cajas brasero, y marcos y tapas segun se detalla en los
planos de las presentes Especificaciones Técnicas.

Pruebas hidraulicas y de funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Técnicas Particulares.

3. Forma de medicién vy certificacion

Se medira por unidad completamente ejecutada y se liquidara incluido en los precios unitarios
establecidos en el Item.

ARTICULO 9°: EMPALMES
item 9 EMPALMES
9.1 Empalme a red existente

1. Descripcién

Consiste en el conjunto de cafio, piezas especiales y accesorios necesarios para materializar el
empalme de cafieria nueva con la cafieria existente de la red de agua potable.

2. Comprende

e Laexcavacion a cielo abierto, entibados, rellenos, depresion de napa si fuera necesario,
la rotura y refaccion de los pavimentos o veredas, el corte, retiro y entrega de cafios
rectos y piezas especiales existentes, la colocacion de piezas especiales, el anclaje de
las mismas, el cierre de las cafierias a dejar fuera de servicio y la ejecucion de juntas.

e La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas,
puentes, sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a
adoptar.
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e Relleno de vacio y su compactacion, perfilado y consolidacion de calzadas y veredas de
tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por
la inspeccidn.

e Pruebas hidraulicas de funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales.

e La provision y colocacién del tramo de cafieria que empalma la obra a ejecutar con la
existente, junto con la excavacion, relleno y compactacion correspondiente.

3. Procedimiento

Todo empalme, deberd ser ejecutado conjuntamente con la Inspeccién de Obras que
determinaré la fecha y hora mas conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo menos
posible a la prestacion del servicio.

El empalme serd ejecutado mediante la instalacion de una TEE reductora, la cual ird
suplementada con sus correspondientes accesorios (adaptadores de bridas, bridas, cuplas, juntas
Maxifit, Valvulas esclusas, etc., y toda aquella pieza especial que pudiera corresponderle).

El contratista debera presentar ante la Inspeccion los Planos de Detalles Correspondientes a
todo trabajo especial, donde se ejecuten trabajos.

4. Forma de medicion y certificacion

Unicamente no esta incluido en el presente item, a los efectos del pago, la cafieria que se
desarrolla en el tramo del empalme, debiendo certificarse la misma en su Item respectivo.

La unidad de medida sera el nimero de empalmes efectivamente construidos y se certificara
por unidad ejecutada completa segln corresponda.

ARTICULO 10°: AMPLIACION DE POTENCIA INSTALADA EN PLANTA

item 10 AMPLIACION DE POTENCIA INSTALADA EN PLANTA

1. Descripcién

El item contempla la realizacion de planos, tramites y pagos de derechos solicitados por el
administrador del servicio eléctrico en la localidad.

El item incluye la presentacion del correspondiente censo de carga, el estudio de factibilidad de
provision de energia y debera presentar planos de tableros debidamente conformados
(esquemas unifilares y de comando en tableros de planta) segln la aplicacién. Sin la aprobacion
de los mismos no se autorizara la construccion de los tableros.

El Contratista sera responsable y correran por su cuenta y costo los tramites y pago de derechos
ante la prestataria del Servicio Eléctrico, para la habilitacién definitiva del servicio, para lo cual
debera implementar lo solicitado por la prestataria.

También correran por su cuenta las extensiones de Linea de Baja 0 Media Tension.

2. Forma de medicién vy certificacion
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La medicion del item se efectuara en forma Global (Gl) y se liquidara al precio unitario
estipulado para el mismo en la Planilla de Oferta, una vez finalizada la construccion, a
satisfaccidn de la Inspeccién de Obra.

ARTICULO 11°: SUMA PROVISIONAL

item 11 SUMA PROVISIONAL

1. Descripcién

La Suma Provisional podra ser utilizada para el pago total o parcial de trabajos no contemplados
en los demas Item de la Planilla de Oferta (tales como interferencias no previstas, cruces no
previstos y otros), de acuerdo al criterio del Contratante.

Los Oferentes deberan incluir en la Planilla de Oferta una suma fija de $ 400.000,00 (Pesos
cuatrocientos mil) para el item 10 Suma Provisional, prevista por el Contratante.

Durante la ejecucion del contrato, cuando surja alguna tarea no contemplada en los item de la
oferta el Contratista presentara la correspondiente Nota de Pedido al Contratante, describiendo
detalladamente los trabajos no previstos que a su criterio deben realizarse. Presentara una
memoria descriptiva, planos, memorias de céalculo, nuevo plan de trabajos y toda otra
informacién que considere pertinente, asi como los analisis de precios correspondientes.

En caso de tratarse de interferencias no previstas, se procedera de acuerdo a lo indicado en el
Articulo “Programacién de Obras e Interferencias” de las Especificaciones Especiales.

En caso de tratarse de cruces no previstos, se procedera de acuerdo a lo indicado en el Articulo
“Cruces” de las Especificaciones Especiales.

Una vez que el Contratante autorice los trabajos a realizar y su pago mediante la aplicacion de
la suma provisional, la Inspeccion ordenard mediante orden de servicio las caracteristicas y
condiciones de su utilizacién.

Las obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio seran responsabilidad del
Contratista, quien realizara todas las tareas necesarias para la buena ejecucion de los trabajos
indicados por la Inspeccidn y que se hayan afectado a este rubro.

2. Forma de medicién v certificacion

Se medira y certificara en forma global, quedando a criterio del Inspector la certificacion de
porcentajes de obra ejecutada y aprobada.

El item sera certificado sobre la base de los comprobantes o facturas de los gastos efectivamente
realizados por el Contratista que hayan sido aprobados por la Inspeccion.
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ARTICULO 12°: HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION
TECNICA

item 12 HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION TECNICA

Se pagaréa en forma proporcional al monto de obra ejecutada.

El Honorario Profesional por Representacién Técnica que cotice el Oferente debera ser mayor
o igual que el Honorario Profesional Minimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires, calculado de acuerdo a la Tabla de Honorarios minimos vigente a
la fecha de apertura de las ofertas.

La Tabla a utilizar es la que corresponde a REPRESENTACION TECNICA Titulo V - Art 1°,
Dicha Tabla podra descargarse de la pagina web del Colegio de Ingenieros:
http://www.colegioingenieros.org.ar/_files/honorarios/Representacion%20Tecnica.xls
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