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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: Recuperacion de nave lateral de la Basilica de San Ponciano
DIRECCION: Calle 48 e/ 5 y Diagonal 80
PARTIDO: La Plata

SUPERFICIE A INTERVENIR: 300 m2

ANTECEDENTES HISTORICOS Y VALORACION PATRIMONIAL: La Basilica de San
Ponciano es uno de los templos de mayor valor histérico de la ciudad, siendo su primer
templo catolico y el mas antiguo de la ciudad.

Ubicada en la calles 48, 5 y diagonal 80, conforma junto a la plazoleta de San Ponciano uno
de los sitios referenciales platenses que plasma las caracteristicas arquitectdnicas del
edificio. La basilica no es especificamente una basilica de estilo romano, sino que se trata
de un modelo de arquitectura ecléctica, basada en la combinacién de diversas corrientes
arquitectonicas con predominio neogético.

La iglesia se encuentra retirada de la linea
municipal mediante un gran atrio que le
permite  destacar sus caracteristicas
arquitectonicas; la torre central constituye
un elemento dominante por su fuerte
expresion vertical, pero ese efecto se ve un
tanto mitigado por la marquesina
antepuesta a la triple portada principal,
cuyas pesadas lineas  horizontales
confunden la buena vision de la delicada
ornamentacion de la fachada, a la vez que
altera sus proporciones. Completa el
conjunto la plazoleta de caracter
pintoresquista, magnificamente arbolada y
con una fuente central, obra del artista
espafiol Fernando Arranz, que sustituyo al reloj, removido en la década del 30.

Fue construida en el lugar donde se celebré la primera Misa el dia de la fundacion de la
Ciudad de La Plata, el 19 de Noviembre de 1882, en una parcela, comprada por el Dr. Dardo
Rocha de su propio pecunio, para, tiempo después, donarla al Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires.

El 12 de abril de 1883, se aprueban los planos del ingeniero Pedro Benoit para la
construccion de una capilla de estilo neogotico. La primera etapa de obra comprendia
solamente la nave central.

El 12 junio de 1883, con el padrinazgo del doctor Dardo Rocha y su sefiora esposa Paula
Arana, se coloca la piedra fundamental. La apertura de los cimientos comenzé el 17 de julio

del mismo afio, estando los trabajos a cargo del Maestro Mayo€ TAcRAXODREt89-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Fue consagrada canénicamente como Parroquia por decreto del 16 de noviembre de 1883 y
se habilitd al culto al oficiarse el Te Deum en accion de gracias por el aniversario de la
fundacion de la ciudad, el 19 de noviembre (coincidiendo con la festividad del Santo Papa
Ponciano) de ese afio. Al afio siguiente, Santiago Luro hizo donacién del altar mayor, de
estilo gotico, que fue instalado en 1885.

Planta y vistas de la iglesia hacia 1885

La segunda etapa de obras comprendio la ejecucion de la torre campanario, en la cual se
instalé el reloj, el 25 de Mayo de 1884. Asimismo, se coloco la campana de 5 toneladas, el
19 de noviembre del mismo afio.

Entre 1895 y 1899 se construyen las naves laterales, a cargo de la empresa contratista Juan
Becchi y José Zeny.

El 20 de junio de 1896 es bendecida la campana mayor, las restantes tres que se
encuentran en la torre fueron bendecidas el 20 de marzo de 1927.

En la Basilica, sobre el lado derecho, se conserva desde 1904 el histérico camarin de la
Virgen de Lujan traido por el Obispo de La Plata Juan Nepomuceno Terrero y Escalada
desde el viejo y demolido Santuario de Lujan. Este camarin es de estilo barroco, con planta
circular y su cupula esta ornamentada con profusion de dorados.
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En 1906 fue decorada por los artesanos italianos Colli y los hermanos Rossi. La
ornamentacion exterior esta realizada con motivos del estilo neogético. Sus retablos son de
origen espafol, sus arafas francesas y el piso esta decorado con venecitas.

Posee el 6rgano de tubos mas grande del sur del pais.

Los vitrales son de la firma Theo
Mayr Rohrerhohe de Coblenza,
Alemania y representan escenas
de la vida de Jesus y figuras de
los apostoles.

Noventa y un afos después de
inaugurados los del templo,
fueron terminados los vitrales de
la sacristia, en la que se
observan los siete sacramentos
coronados los correspondientes
por el Espiritu Santo; serie de
vidrios grabados que forman
parte de la continuacion de la
obra iniciada en 1919.

9

=

Planta de la iglesia hacia 1957

Consagrada candnicamente como Parroquia en 1883 oficié de “Catedral Provisoria” entre
1897 y 1902 y fue distinguida con el titulo de Basilica Menor en 1997 por su Santidad el

Papa Juan Pablo Il.

Pertenecen al templo cuatro establecimientos educativos; el jardin de infantes “San
Ponciano", proyecto del Arq. Ciochini, el colegio “Monsefior Federico Rasore”, la escuela
secundaria "Mons. Pedro Antonio Garcia Alonso" y el Instituto Superior de Formacién

Docente “Candnigo Guido de Andréis”.
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Planta hacia 1971

Intervenciones recientes a cargo de la Direcciéon de Arquitectura del Ministerio de
Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires:

1954: Reparaciones en cubiertas. Refuerzo estructural en cabriadas de madera de nave
central

1957 / 1962: Ampliacion altares nave lateral izquierda y ampliacion y modificaciéon nave
lateral derecha

1970: Ampliacion “Obras Sociales San Ponciano” en la esquina de 5 y 47 (Actual Colegio
Monsefior Rasore). Parquizacién, colocacion de rejas y puerta acceso lateral, protecciéon de
vitraux, jardineria

1999: Debido a un notable deterioro en sus interiores, el templo habia suspendido su
actividad en marzo de 1998, cuando comenzaron los trabajos generales de reparacion. Las
obras estuvieron a cargo del arquitecto Alberto Leonforte y costaron 550.000 pesos, con
financiacion del Ministerio de Obras Publicas de la provincia. En una primera etapa, se
reacondicionod el piso de mosaico veneciano, en la nave central, colocado en 1910. Para ese
trabajo se reciclaron los bloques del mencionado tipo, que estaban en los cruceros laterales.
Los z6calos de marmol rosso, fueron pulidos y lustrados hasta recuperar el brillo original.
Las paredes y el techo, que habian sido decorados, en 1906, por los artistas italianos Colli y
Rossi, fueron rescatados por graduados y estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Nacional de La Plata. Esos especialistas también reacondicionaron el serial de
imagenes del Via Crucis, que habia sido adquirido en Francia, en 1898. También el camarin
de la Virgen de Lujan, tallado en madera y de una antigliedad de mas de 300 afios.

Durante esta primera etapa, también se recuper6 un 6rgano aleman marca Walcker, el mas
grande en la ciudad, adquirido en 1920. El instrumento, que no funcionaba desde 1967, fue
restaurado por Eduardo Lencinas, un ex sacerdote de la orden de los agustinos recoletos.

La segunda etapa en la restauracion de San Ponciano abarco el altar mayor, el pulpito y el

presbiterio El altar mayor fue pulido y redecorado por el mismo equipo de Bellas Artes. El
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pulpito y el presbiterio fueron lustrados a mufieca con la misma técnica de los artesanos
originales. Estos trabajos se complementaron con la restauracion de vitrales, bancos,
reclinatorios y del sistema de iluminacion.

2013: Restauracion parcial de las dos naves laterales interiores, trabajos contratados por las
autoridades de la Basilica: reparacion de sustratos de paramentos y cielorrasos; limpieza,
consolidacién y reintegracion de pinturas ornamentales en muros y cielorrasos; reparacion,
reintegracioén y pulido de zécalos de marmol.

2016: Cateos en fundaciones y prospeccion de suelos bajo muro de nave lateral sobre calle
5. Apuntalamiento de losas y paramentos ante el descalce de la totalidad de la nave.

ESTADO DE CONSERVACION: El edificio presenta un regular estado de conservacion.
Entre los principales desajustes que afectan su envolvente se pueden mencionar:

o Desajustes en cubiertas y sistema de canalizacién de aguas pluviales: desprendimiento
de tejas, crecimiento de vegetacion invasiva, agentes bioticos de deterioro. Obstruccion y
desnivel de los planos de desaglie de cubiertas planas, deterioro y parcheo de membra-
nas, escorrentia de agua de lluvia a contrapendiente, obstruccion de desagties pluviales.

e Corrosion de chapas lisas de zinc que conforman el pinaculo de la torre campanario;
corrosion del alma de los aristeles y de la cruz que remata el pinaculo; desprendimiento y
falta de fijacién de cresteria de zinc.

o Descalce de mamposteria, grietas pasantes, fisuras y desprendimientos de material en
muros de altares sobre calle 5 presumiblemente por la falta de portabilidad de sus
fundaciones y/o suelo sobre las que se asientan estas ultimas.

o Deterioro generalizado, ampollamiento, desprendimiento, fisuracion y disgregacion de
revoques exteriores. Desprendimiento de ornamentacion premoldeada. Suciedad y
parcheo de la pintura exterior. Acumulacion de capas pictéricas inadecuadas sobre el
sustrato original.

e Fisuracion, desprendimiento y manchado de cielorrasos y muros producto de filtraciones
desde cubierta por falta de capacidad y/o descargas pluviales y aislaciones en mal
estado.

¢ Levantamiento, hundimiento y alabeos de solados de la nave lateral y altares sobre calle
5 producto del movimiento de los muros.

e Perdida de anclaje, disgregacion y presencia de eflorescencias salitrosas del
revestimiento de marmol en columnas y pilastras interiores en concordancia con bajadas
pluviales.

e Alteracion de capas pictoricas y pinturas ornamentales en interiores sobre cielorrasos y
muros, en sectores de ingreso de humedad y grietas.

o Desajustes en carpinterias metalicas, de madera y herreria en general, rotura y fisuracion
de marcos y hojas, faltante de piezas componentes, pérdida de plomo y nivel. Rotura,

parcheo y faltante de vidrios. Degradacion y pérdida de herrajes.
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o Deterioro de areas exteriores: Levantamiento, hundimiento, parcheo y faltante de piezas
de veredas calcareas. Rotura y suciedad de pisos y maceteros de hormigén. Modificacion
de fuentes

A titulo ilustrativo de las presentes descripciones, se adjunta el siguiente registro fotografico

Cubiertas con pendientes hacia el interior del edificio. Deterioro de membranas. Perdida de plano de

escurrimiento ACTA-2019-02279489-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Deterioro generalizado, ampollamiento, desprendimiento, fisuracion y disgregacién de revoques exteriores.

Desprendimiento de ornamentacién premoldeada. Grietas y fisuras en fachadas sobre calle 5 — Degradacion
de capas pictoricas

A-DTDPAMIY SPG

pagina7 de 12



Parcheos en pisos y degradacion de marmoles
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TAREAS A EJECUTAR: Se trata de la recuperacion de la nave lateral, cubiertas planas,
veredas y enrejado de las aéreas exteriores de la Basilica de San Ponciano, de la ciudad de
La Plata.

A. OBRA CIVIL

El objetivo primero de los trabajos a realizar es restablecer la integridad estructural de los
muros del sector de capillas sobre calle 5 y reacondicionar técnica y estéticamente los
subsistemas constructivos vinculados a los mismos.

Para ello sera necesario aumentar la capacidad resistente de la fundacion del muro que se
ubica sobre la Linea Municipal, otorgandole al mismo la rigidez necesaria para soportar las
solicitaciones producidas por las cargas actuantes. A tales efectos, se ejecutara un recalce
de acuerdo a lo especificado en el apartado B. Estructuras. Asegurada la estabilidad y
resistencia de la estructura de cerramiento y soporte, se dara comienzo al resto de las
tareas previstas, procediendo al retiro de apuntalamientos y refuerzos preexistentes,
demolicion de veredas, retiro de pisos y revestimientos interiores, anulacion de
instalaciones, extraccion de raices de arboles, etc.

Para asegurar la estanqueidad del area a intervenir, se retiraran las membranas que
revisten la losa y se ejecutara una nueva cubierta de caucho semitransitable, previa
readecuacion de contrapisos y carpetas y reparacion de la instalacion pluvial. A idénticos
fines, se colocara un sistema de control de humedades ascendentes tipo Watertec o
equivalente.

Se efectuara posteriormente el reacondicionamiento de mamposterias y revoques interiores
y exteriores de las capillas de la nave lateral, pintura de paramentos y carpinterias. Los
trabajos incluyen la restauracion, reparacion y reposicion de los elementos ornamentales
(molduras, cornisas, pilastras, ornatos, etc.).

Los cielorrasos de las mencionadas capillas sin pinturas ornamentales seran demolidos,
rehechos y pintados con técnicas y materiales de idénticas caracteristicas que el original
que vienen a reemplazar. Aquellos que contienen pinturas decorativas con faltantes, seran
reintegrados con el mismo criterio, dejandose la superficie lista para reintegrar
cromaticamente en una etapa posterior.

Las reintegraciones y restauraciones de revoques y cielorrasos se efectuaran en todos los
casos con morteros que respeten fielmente la composicion, granulometria y textura de los
originales que vienen a reponer, por lo cual, al inicio de la obra, deberan efectuarse los
analisis de laboratorio correspondientes para la determinacion de estos valores.

Se reemplazaran los pisos de baldosas calcareas interiores previo reacondicionamiento y
nivelacion de los contrapisos.

Todas las carpinterias de la fachada a intervenir seran revisadas, calibradas y reajustadas
de tal suerte que permitan su normal accionamiento y cerramiento. Se restauraran los
marcos y hojas y se repondran todos los herrajes y vidrios faltantes por otros de iguales
caracteristicas que los originales Tanto las carpinterias metalicas como la herreria existente

int I t tratigrafi li ' t
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Se reacondicionara la instalacién eléctrica de los paramentos y cielorrasos intervenidos, en
el interior del edificio, incluyendo la remocién y reemplazo de todo tramo perimido, el
encauce de las cafierias a la vista y la limpieza y reparacion de luminarias. De igual manera
se ejecutara una instalacion independiente para la iluminacion de los solados y parque del
exterior de la basilica.

Como complemento de las tareas de recuperacion de la nave lateral, se efectuaran tareas
sobre cubiertas planas, procediéndose al retro de las membranas existentes,
reacondicionamiento de contrapisos sobre losa y ejecucion de nuevas carpetas y cubiertas
de caucho semitransitables. Los desagles pluviales de descarga de agua de lluvia de estas
cubiertas, seran verificados y reparados de detectarse deterioros en los mismos.

Se ejecutara a nuevo la vereda municipal con baldosas reglamentarias, previa readecuacion
y nivelacion del contrapiso existente. De igual manera se procedera con los solados
exteriores que se encuentran dentro de la parcela reemplazandolos por otros similares a los
existentes.

A fin de dar seguridad al edificio, se colocara una reja perimetral a las aéreas exteriores de
la basilica, emplazada sobre linea municipal. La misma contara con un portén principal
sobre calle 48, dos portones corredizos automatizados, sobre Diag. 80 y calle 5
respectivamente y un portdon de acceso secundario sobre calle 5.

Se eliminara el area de estacionamiento sobre los solados exteriores, se ampliara el area
parquizada y se rehabilitaran y pondran en funcionamiento las fuentes existentes en el frente
del templo, dotandolas de una nueva instalacién sanitaria, bombeo e iluminacion;
respetando las preexistencias.

Finalmente, se efectuara la limpieza de la obra, dejandosela en perfectas condiciones de
habitabilidad y retirando los cercos y defensas existentes, los que seran entregados a la
Direccion Provincial de Arquitectura.

B. ESTRUCTURAS

Debido al deterioro evidenciado en el muro de fachada sobre calle 5 de la nave lateral de la
basilica, se dispone reemplazar el apuntalamiento provisorio existente por una solucion
permanente para las patologias estructurales que presenta dicho muro. Por tal motivo se
debera efectuar el recalce de la fundacién del mismo asi como una sujeciéon mediante
tensores metalicos para recomponer la vinculacién de dicho muro con la nave. Surge del
relevamiento realizado que dicho muro se ha “despegado” debido a una mala vinculacion
con los contrafuertes de mamposteria existentes.

En este caso se prevé realizar un anclaje mediante barras de acero que luego, a través de
bulones de alta resistencia, se vincularan la mamposteria del muro.

Durante los trabajos de recalce de fundacién en el exterior e interior no se podran
desmontar los apuntalamientos hasta tanto los refuerzos estén terminados.

PLAZO DE OBRA: La tareas se ejecutaran en un término de CIENTO OCHENTA (180)
DIAS.

Dadas las graves falencias estructurales que presenta la obra y en aras de minimizar
cualquier agravamiento de las patologias existentes que pudieran causar dafios

ACTA-2019-02279489-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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irreparables tanto al edificio mismo como a usuarios y transeuntes, deberan darse
urgente inicio a los trabajos tendientes a subsanar las mismas. A tales efectos, se
etapabilizaran las tareas en dos etapas que contemplen:

1° Etapa: Plazo: Treinta (30) dias

Tareas: a. Recalce de fundaciones y anclaje de muros

b. Colocacion de sistema de control de humedades ascendentes

c. Reacondicionamiento de interiores de capilla central sobre calle 5:
reacondicionamiento de mamposterias y revoques, pintura de
paramentos y carpinterias, reacondicionamiento y nivelacion de
contrapisos, reemplazo de baldosas calcareas, restauracion,
reacondicionamiento y pintura de carpinterias, reintegracion de
cielorrasos

2° Etapa: Plazo: Ciento cincuenta (150) dias

Tareas: Ejecucion de cubiertas de caucho semitransitable y reparacion de
desagues pluviales, Reacondicionamiento y restauracion de interiores de capillas
de nave lateral asi como muros y ornamentos exteriores de las mismas,
reacondicionamiento y ampliacién de la instalacién eléctrica y de iluminacion,
emplazamiento de rejas y portones sobre linea municipal, ejecucion de veredas
exteriores, parquizacioén, reparacién de fuentes.

Asimismo, se contemplara que durante la ejecucion de las obras el edificio debera seguir en
funciones, por lo que se tomaran los recaudos correspondientes para evitar alterar las
normales actividades desarrolladas en el mismo asi como las medidas de seguridad y
proteccion de las personas que alli se encuentren.

PRINCIPIOS Y CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCION: El accionar sobre el
patrimonio edificado puede ofrecer diversas posibilidades: conservar, restaurar, remodelar,
refuncionalizar, rescatar, reciclar... La eleccion de cualquiera de estas variables implica
discernir entre las opciones qué intervenir, como y hasta dénde.

Para ello deberan tenerse presentes los principios de la doctrina restauradora
contemporanea, asi como las practicas y técnicas probadas de intervencion en bienes
patrimoniales. También seran de Uutil referencia las premisas establecidas en la Carta de
Brasilia en cuanto a que:

.... “Como pautas para una estrategia de la conservacion de la autenticidad debemos tener
en cuenta la identificacion de las tradiciones culturales locales; el reconocimiento y
valoracion, - tanto general como pormenorizado de sus componentes -, y el estudio de las
técnicas mas adecuadas para preservar esa o esas autenticidades...”

y a que

“... la intervencion contemporanea debe rescatar el caracter del edificio o del conjunto -
rubricando de este modo su autenticidad - sin transformar su esencia y equilibrio, sin caer en

arbitrariedades sino exaltando sus valores. La adopcion pgeT RUSHES-02399480-CHEEASDTDPAMIY SPG
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edificios de valor cultural es factible siempre que exista previamente un reconocimiento del
edificio y un diagnéstico certero de cuales intervenciones acepta y soporta. En todos los
casos, es fundamental la calidad de la intervencién, y que los elementos nuevos
introducidos tengan cardcter reversible y armonicen con el conjunto. En edificios y
conjuntos de valor cultural, el fachadismo, lo meramente escenogréfico, los fragmentos, el
collage, los vaciamientos, son desaconsejables en tanto producen la pérdida de la
autenticidad intrinseca del bien...”.

Dado que toda intervencion implica una transformacién de la situacion de origen y, por tanto,
una merma en la autenticidad intrinseca del bien, sera condicion necesaria reducir ese
riesgo aplicando criterios que tengan en cuenta los siguientes principios:

e maxima efectividad del tratamiento
e minima intervencion
e reversibilidad

Para llevar a cabo las tareas se establece como principio basico el mantener los materiales
originales, conservando genéricamente la forma original del edificio, respetando el cédigo
técnico-expresivo del mismo, con la recuperacion de todos los subsistemas constructivos y
de terminacion. El criterio general sera el de obtener las condiciones de servicio originales
de los elementos componentes y del conjunto.

En todos los casos, antes de la aplicacion generalizada de los tratamientos deben hacerse
los ensayos correspondientes en obra, limitados a porciones relativamente pequefias en
sectores tipolégicos representativos.

Se ejecutaran los trabajos a tal suerte, que resulten enteros, completos y adecuados a su
fin en la forma que se infiere en la documentacion y en las especificaciones, y siguiendo las
reglas del arte del buen construir.

Los materiales a proveer y los trabajos a ejecutar seran analogos a los preexistentes y
compatibles con los criterios establecidos en las especificaciones técnicas propuestas, pues
la introduccion de materiales nuevos y ajenos a la composicion original pueden degradar el
conjunto, modificando materiales, atentando al mismo tiempo contra su integridad y su
autenticidad.

No se alterara de manera alguna la continuidad estructural, el aspecto, color y textura de las
partes y piezas de los distintos subsistemas. Cualquier incorporacion visible u oculta de una
pieza o parte contemporanea debe respetar este principio y ademas portar un rétulo
indeleble que indique la fecha de dicha intervencion.

Se efectuara un registro fotografico general y de detalle de las distintas areas de
intervencion a efectos de documentar la situacion previa a la ejecucion de las tareas.
Asimismo, debera registrarse, con igual criterio, la evolucién de los trabajos a medida que se
realicen, tomadas siempre desde la misma posicién. Asimismo, se presentara
mensualmente y por escrito una memoria técnica general de acuerdo al avance de obra, que
documente las técnicas y materiales empleados de cada intervencién en particular.
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