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CAPITULO 3 - Pliego de Especificaciones Técnicas Ge nerales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Pudblicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tenencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto,no se acompanfa su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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1. TRABAJOS PRELIMINARES

La Contratista dispondra dentro del predio de un espacio a los efectos de poder montar un obrador y
depdsito, que seréa cedido provisional y temporalmente por las autoridades de la Iglesia a tales efectos. La
cesion concluira automaticamente al finalizar la obra, debiendo reintegrarlo en el plazo maximo de tres (3)
dias a partir de su conclusién.

La Contratista se obliga a mantener este local y su entorno limpio y en buenas condiciones de
conservacion, comprometiéndose a reintegrar el sector en las mismas condiciones en que lo recibié. No
se usaran otros sectores del edificio para colocar materiales, equipos o instalaciones, salvo autorizacion
expresa de las autoridades parroquiales.

Dentro del obrador se deberan delimitar los diferentes sectores para el acopio de materiales, depdsito de
herramientas, guardado de elementos originales, areas de trabajo de limpieza de carpinterias, etc. con la
finalidad de mantener el orden durante todo el tiempo que demande la obra. Tanto los espacios estancos
como los de transito deberan permanecer despejados y limpios.

En los sectores que se destinen para el acopio de materiales éstos estaran ubicados por su tipo, cantidad
y caracteristicas. Estardn perfectamente estibados, ordenados y ubicados en forma separada unos de
otros y separados del piso por tarimas de madera sobre tacos de goma.

Para los materiales originales del edificio que deban acopiarse se designara un lugar separado de los
materiales nuevos garantizando la salvaguarda de los elementos que alli se depositen.

En los lugares de paso, por donde se transite con carretillas, herramientas u otros elementos de carga se
colocaran tablones para dicho transito. Tanto las puertas de acceso al edificio, como las puertas, ventanas
y vidrios interiores seran debidamente protegidas.

Aquellos sectores del interior del edificio que no sean autorizados por la Inspeccion de Obra para el uso
de la obra, deberdn quedar debidamente cerrados y protegidos. El correcto uso y la conservacion de
todos los elementos de este espacio quedaran a cargo de la Contratista, siendo ésta responsable por los
deterioros ocasionados en el transcurso de la obra.

Correrd por cuenta de la Contratista la conexion, y provisién de los servicios de infraestructura (agua,
electricidad) necesarias para la ejecucion de la obra

Nivelacion: La Contratista debera tener en la obra, permanentemente, un nivel con su tripode y mira
correspondiente para la determinacion de las cotas necesarias.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccion los ratificara o rectificara segun
corresponda.-

Para fijar un plano de comparacion en la determinacién de niveles en las construcciones, la Contratista
debera ejecutar, en un lugar poco frecuentado de la obra, un pilar de albafileria de 0,30 x 0,30 metros en
cuya parte superior se empotrara un bulén cuya cabeza quede al ras con la mamposteria.-

Al iniciarse la obra se determinara la cota de la cara superior de dicho bulén, con intervencion de la
Inspeccion de Obra. Todos los niveles de la obra deberan referirse a dicha cota. EI mencionado pilar
debidamente protegido, no podrd demolerse hasta después de concluida la ejecucion de todos los pisos
de locales, aceras, etc.

1.1. Cartel de obra

Se colocara un cartel de obra identificatorio de los trabajos a realizarse segun disefio y dimensiones
detallados en plano de detalle. EI mismo se mantendra en perfecto estado durante toda la obra, colocados
en el lugar que determine la Inspeccion de obra.

Se otorga un plazo de 10 dias a partir de la iniciacién de la obra para su colocacion.
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Queda expresamente prohibida la colocacion de carteles publicitarios de cualquier tipo y en cualquier
lugar de la obra, sin autorizacion previa.

1.2. Andamiaje y defensa de proteccién para trabajo en obra

Delimitacion de las areas de trabajo : La contratista debera cerrar adecuadamente las areas a intervenir
y a construir todos aquellos vallados que delimiten los sectores de trabajo, teniendo en cuenta los
requerimientos de las normativas de seguridad vigentes. Podra utilizar para ello los cerramientos
existentes y agregar los necesarios.

Se coordinara con las autoridades de la iglesia los sectores de ingreso al area de trabajo a fin de que el
abastecimiento de materiales y el transito durante la obra interfieran minimamente en las actividades
religiosas.

Sera obligacion de la Contratista impedir el ingreso y/o transito por el area de obra de personal que no
esté afectado a la misma.

Andamiaje y defensa de proteccion: La Contratista proveera los elementos de apoyo para realizar los
trabajos los que seran mantenidos en perfecto estado de limpieza y conservacién durante el total de la
obra.

La Contratista proveera e instalar4 todos los elementos complementarios que fueren necesarios para
ejecutar los trabajos, para la seguridad del personal empleado, los peatones, y la via publica,
comprendiendo la ejecucion de cualquier elemento que a su juicio y al de la Inspeccién de obra se
considere oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Los mismos deberdn cumplimentar todas
las condiciones requeridas en lo que a proteccion peatonal se refiere, impidiendo la caida de agua como
de herramientas y otros objetos sobre individuos y/o bienes.

Los elementos complementarios a instalarse, la operacion de los equipos asi como el desarmado parcial o
total de andamios deberan ser cuidadosamente analizados para evitar cualquier situacion de rotura o
deterioro en componentes edilicios.

Las estructuras estaran proyectadas para soportar los esfuerzos a la que se veran sometidas en el
transcurso de los trabajos.

Los pisos operativos de los andamios serén construidos con tablones de madera o chapa cuyo ancho no
podré ser inferior a sesenta (60) centimetros.

Los parantes verticales no podran apoyar en forma directa sobre los solados. Dispondran siempre de una
base metdlica la que a su vez descansara sobre un taco de madera, ambos elementos tendran una rigidez
suficiente como para asegurar una adecuada reparticion de las cargas sobre la superficie de apoyo
evitando el efecto de punzonamiento.

Los andamios deberan contar con las barandas y demas elementos exigidos por las normas de seguridad
vigentes para el gremio de la construccion. Estaran dotados de escaleras de servicios, las que seran
comodas y seguras para permitir el eventual movimiento de operarios y técnicos de uno a otro nivel
operativo, durante la intervencion a desarrollar.

No se admitird la mezcla de elementos que pertenezcan a sistemas distintos, siempre que no sean
compatibles, ni sujeciones precarias. (Ejemplo: las realizadas mediante ataduras con alambre)

En el montaje se debera prestar especial atencién a los elementos que por sus caracteristicas formales
(filos, bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o a terceros. Los elementos que
presenten esas caracteristicas (ej.: los extremos de pernos roscados y/o tornillos) deben ser recubiertos
adecuadamente mediante un capuchdn plastico y/o goma. La Inspeccién de Obra queda facultada para
solicitar las modificaciones que crea convenientes a efectos de solucionar este tipo de inconvenientes.

Todos los elementos metélicos que conformen los andamios, al ingresar a la obra deberdn estar
protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de 6xido y esmalte sintético), para evitar
que cualquier proceso de oxidacidon durante su permanencia en ella pueda alterar las superficies
originales del edificio. Asi mismo las partes que queden expuestas a la vista, por fuera de la tela de cierre
seran de un color uniforme, y dicha pintura debera estar en buenas condiciones de conservacion.
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Toda la estructura de andamios contara con un cierre vertical en tres de sus caras, dejando libre
exclusivamente el frente de trabajo, extendiéndose desde el nivel de cornisa hasta el cerco perimetral.
Estara constituido por rafia o tela media sombra, tomada al andamio mediante precintos plasticos
colocados de modo tal que se garantice la integridad de los amarres. Dicha cobertura deberd permanecer
en buenas condiciones (sin roturas) durante todo el proceso de la intervencion.

Con la finalidad de garantizar la estabilidad de los andamios en toda su altura, los mismos deberan contar
con arriostres que los vinculen con el muro. Los arriostres superiores se tomaran a la cara interior del
muro de cornisa y los intermedios podran tomarse a los vanos de aventanamiento mediante puntales tipo
telescépicos, no aceptandose sistemas de anclaje directos que puedan dafiar los muros. Dicho sistema
tiene como objetivo no afectar el estado actual de los paramentos o cualquier otro elemento del edificio
(carpinterias, vidrios, premoldeados, etc.)

La Contratista debera proceder al mantenimiento periddico de andamios, plataformas y protecciones.
Asimismo, cuidara el aspecto exterior, debiendo estar uniformemente pintados y no ofrecer signos de
corrosion alguna.

Los andamios se podran desarmar a medida que se realicen y sean aprobados por la Inspeccién de obra
los trabajos ejecutados.

1.3. Anélisis de morteros histéricos

A efectos de determinar componentes y caracteristicas de los morteros histéricos que conforman
revoques, revestimientos y cielorrasos, se realizaran en laboratorio los correspondientes analisis y
ensayos. Estos seran encomendados al LEMIT (Laboratorio de Ensayo de Materiales y Tecnologias de la
Comision de Investigaciones Cientificas de la Provincia de Buenos Aires) y sus resultados seran
facilitados a la Contratista para que a partir de los mismos se elaboren los morteros correspondientes a
ejecutar / restaurar.

Estos analisis se realizaran a partir de muestras tomadas de la obra, de morteros probadamente originales
(no de parches). Las muestras seran de aprox. unos 10 cm. de lado, cada una. Los lugares donde habran
de tomarse serén indicados por la Inspeccion de obra.

Los cortes se realizaran con disco diamantado trabajando con los cuidados del caso para evitar alterar el
entorno. El material retirado sera colocado en bolsas de polietileno grueso y transparente.

Las muestras seran claramente identificadas mediante dos etiquetas, una colocada en el interior de la
bolsa y la otra sujeta al amarre. En ambas se haran constar los siguientes datos: N° de muestra,
ubicacién, fecha, responsable de la toma y las observaciones que pudieran corresponder.

Se llevara una planilla de Registro de Muestras donde, ademas de estos datos, se hagan constar las
dimensiones de la muestra, el peso y la descripcion de las caracteristicas observadas a simple vista.
Copia de esta planilla, una vez completada, sera entregada a la Inspeccion de obra, que supervisara el
estado del material extraido antes de su salida de la obra.

En laboratorio, al examinar la muestra, se registraran las siguientes caracteristicas tanto del jaharro como
del enlucido: composicion, dosificacion, relacion arido-ligante, color, textura, inclusiones y dureza.

Dado que estas tareas representan un punto critico en el desarrollo de la obra, la toma de muestras y el
envio de las mismas al laboratorio deberan realizarse en el término maximo de cinco (5) dias, contados a
partir del Inicio de Obra.

Cantidad de andlisis a realizar: cuatro (4) sobre paramentos y Uno (1) sobre cielorrasos con pinturas
decorativas

1.4. Protecciéon del entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo en el edificio, se protegeran los elementos constitutivos
originales que puedan verse afectados por el polvo o sufrir golpes que afecten las distintas areas de los
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subsistemas, ya sea durante el traslado de los escombros o por el uso y traslado de herramientas y/o
maquinarias

Las protecciones seran fijadas al sustrato principal mediante el empleo de productos no agresivos como
elementos cintas adhesivas o cuerdas, de modo de evitar la caida o desplazamiento del elemento de
proteccion.

Cuando solo se requieran protecciones contra el polvo, sera suficiente usar mantas de polietileno, lonas o
mallas plasticas.

Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente para tal fin. En estos casos se
podré recurrir a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida.

No se admitira la fijacion de las protecciones a las partes constructivas originales por medio de elementos
gue puedan dafarlas, tales como: clavos, ganchos, tornillos, u otros articulos similares. Estas indicaciones
son validas para revoques, revestimientos, boisserie, ornamentos, cornisas, guardapolvos, rejas,
carpinteria de madera, etc.

Se pondré particular atencion a los retablos y bienes muebles que no puedan ser trasladados fuera del
sector a intervenir, los que seran recubiertos en su totalidad por un cajén conformado por terciado fendlico
de 18 mm de espesor.

Los pisos, umbrales, solias y escalones se protegeran convenientemente del polvo mediante el empleo de
mantas de polietileno o lonas. Cuando sean sometidos a alto transito de carretillas, montaje de andamios
y/u otras tareas que impliquen una agresién mecéanica seran cubiertos por tablones, tarimas o tableros de
fendlico de un espesor suficiente para garantizar la integridad de aquellos (minimo 12 mm).

Las carretillas para el trasporte de material tendran ruedas de goma, al igual que toda maquinaria o
equipo que deba ser desplazado por los distintos solados.

Cuando se realizaren trabajos de restauracion in situ de cualquiera de los elementos constructivos que se
intervienen, la proteccién de la superficie del area en la que se desarrollaran las tareas sera total para
prevenir y proteger la misma de probables raspaduras o manchados con elementos o productos que se
deban utilizar. La contratista serd el Unico responsable por las roturas que pudieran producirse a
consecuencia de su intervencion.

2. DEMOLICIONES

La demolicion comprendera fundamentalmente las tareas de picado de revoques flojos o deteriorados;
demolicion de mamposteria y de cielorrasos; picado de pisos y contrapisos; retiro de raices y troncos de
arboles y bases de hormigon sobre vereda; retiro de apuntalamientos y protecciones existentes; desmonte
de revestimiento de madera sobre paramentos; retiro de cableados, aliviadores pluviales de cafio de PVC,
extraccion de insertos metalicos, elementos empotrados o sobrepuestos de la envolvente; retiro de piezas
de la instalacion pluvial rotas o perimidas.

Asimismo, la extraccion de elementos deteriorados o en peligro de colapsar o hacer colapsar el
subsistema al que pertenece y todas las demoliciones y retiros necesarios para realizar todos los trabajos
de restauracion y/o reparacién previstos.

Salvo indicacién en contrario dada expresamente por la Inspeccion de obra, todos los elementos
agregados no originales sin uso actual, revoques sobrepuestos, revoques de parcheo, etc., seran
demolidos y/o desmontados y/o retirados.

Insertos metdlicos, instalaciones perimidas, etc. seran registradas y luego retiradas y guardadas
convenientemente. La remocién se realizara tomando los recaudos necesarios para evitar la alteracion o
destruccion del entorno inmediato.

En todos los casos, la Contratista efectuara la demolicién correspondiente cumplimentando todas las
disposiciones contenidas en el Cddigo de Edificacion de la localidad, ya sean de orden administrativo o
técnico. Toda destruccion o alteracion indebida, que se produzca como consecuencia de las tareas de
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demoliciéon sera corregida por la Contratista a su exclusivo cargo. Asi mismo sera su responsabilidad
tomar las medidas requeridas para la seguridad publica y la de sus obreros.

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar demoliciones y/o extracciones y que
éstas sean necesarias sin estar expresamente indicadas, los gastos que demanden los trabajos
requeridos al respecto estaran a cargo de la Contratista e incluidos en su propuesta, no dando lugar los
mismos a adicionales o ampliaciones del plazo contractual.

Los escombros asi como el resto de los desechos se embolsaran y retiraran del lugar conforme avancen
las tareas. No se permitird la acumulacion de materiales de demolicién en lugares que no hayan sido
expresamente habilitados para tal fin por la Inspeccion de obra o las autoridades municipales. La
Contratista ejecutard las reparaciones en mamposteria, aislaciones y revoques, etc. que resulten
afectados a consecuencia de estos trabajos.

Salvo especificaciones en contra, la Direccion Provincial de Arquitectura se reserva la propiedad de los
materiales resultantes de la misma. La Contratista debera trasladar estos materiales hasta el lugar que
indique la Inspeccion de obra dentro del partido, estando este trabajo considerado dentro del monto total
del presupuesto oficial.

2.1. Retiro de apuntalamientos y protecciones exist  entes interiores y exteriores

Se efectuara el retiro de todos los puntales metalicos, piezas de madera y elementos de anclaje que
conforman el sistema de apuntalamiento tanto del muro de cierre de nave lateral sobre calle 5 como de las
losas que cubren esta nave.

Los trabajos incluyen la demolicion de las bases de Hormigon vinculadas a la perfileria metalica de sostén
gue se encuentran emplazadas sobre vereda municipal.

Se deberan delimitar y sefialar claramente las areas de demolicién, las cuales deberan permanecer
debidamente cerradas Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopcion de
todos los recaudos tendientes a asegurar la prevencion de accidentes que como consecuencia del trabajo
pudieran acaecer al personal de la obra y/o terceros.

Estas tareas no incluyen el retiro del cerco de obr  a perimetral existente. El mismo ser4 mantenido
en buen estado de conservacion hasta la finalizaci6  n de la obra.

2.2. Retiro de raices de arboles sobre vereda munic ipal

Se procederd a la extraccion y retiro de las raices y troncos de arboles que fueran podados sobre la
vereda de calle 5. Se tendra la precaucion de no dafiar albafales de descarga pluvial asi como cafierias
de agua y cloacas que eventualmente pudieran estar en sus cercanias.

De producirse roturas en las mismas durante la ejecucion de estos trabajos, los costos de reparacién
estaran a cargo de la Contratista.

2.3. Retiro de pisos calcareos interiores

Los pisos interiores de la nave lateral sobre calle 5, en los tramos indicados en planos, seran retirados
para proceder a su reemplazo. Para ello se retirardn manualmente aquellas piezas que se encuentren
sueltas o desprendidas y se extraerdn mecénicamente en las areas donde sea dificil su remocion.
Ademas se retiraran las carpetas y se eliminaran las juntas de dilatacion que pudieran encontrarse.

El trabajo se realizard con sumo cuidado, velando por no dafiar el resto de las estructuras existentes en
buen estado de conservacion y manteniendo los recaudos necesarios para preservar la mayor cantidad de
piezas reutilizables.

El Contratista realizard, bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra, una seleccion de las piezas
retiradas, descartando las que sean imposibles de recuperar por adherencias, cachaduras, fracturas,
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fisuras, etc. Todas ellas seran almacenadas en un depésito destinado a tal fin y entregadas a las
autoridades parroquiales

Si una vez levantado el piso, el contrapiso solo presentara pequefios deterioros superficiales que por su
magnitud no comprometan su estructura y aptitud técnica, la Inspeccién de Obra autorizar al Contratista
a efectuar el reacondicionamiento (reparaciones, nivelaciones o rellenos) de los sectores en cuestion.
Caso contrario, se procedera a la demolicion completa del contrapiso.

El material no podra acumularse en forma cuantiosa y sera retirado de la obra en forma inmediata sin que
esto ocasione inconvenientes en el resto de los locales.

2.4. Picado de pisos

Se picaran los pisos calcareos que conforman la vereda municipal y solados exteriores que se encuentran
dentro de la parcela, de acuerdo a lo indicado en planos, a los efectos de su reemplazo y reposicion. La
tarea se realizard con sumo cuidado procurando no dafiar zonas aledafias en buen estado de
conservacion.

Si una vez levantado el piso, el contrapiso solo presentara pequefios deterioros superficiales que por su
magnitud no comprometan su estructura y aptitud técnica, la Inspeccién de Obra autorizar al Contratista
a efectuar el reacondicionamiento (reparaciones, nivelaciones o rellenos) de los sectores en cuestion.
Caso contrario, se procedera a la demolicion completa del contrapiso.

2.5. Picado de pisos y contrapisos de Vereda Municipal

Se demoleran los contrapisos correspondientes al sector de vereda municipal sobre calle 5 al igual que los
sectores de solados exteriores que se encuentran dentro de la parcela, de acuerdo a lo indicado en
planos. La tarea se realizard con sumo cuidado procurando no dafiar zonas aledafas en buen estado de
conservacion.

2.6. Demolicién de cielorrasos

Se procedera a la demolicion y retiro de los cielorrasos suspendidos de yeso sin pinturas ornamentales
emplazados en las dos capillas laterales del area de intervencién.

Las tareas se ejecutaran con sumo cuidado velando por no dafiar el soporte sobre el que seran
ejecutados los nuevos cielorrasos y las areas adyacentes en buen estado de conservacion.

2.7. Demolicion de mamposteria

Se procedera a la demolicién de los sectores de mamposteria necesarios para permitir la ejecucion de las
estructuras de refuerzo en hormigén armado indicadas en planos respectivos.

Se deberd tener en consideracion que no podran derribarse grandes masas aisladas sobre los pisos de la
iglesia.

Previo a las demoliciones deberan anularse todas las instalaciones eléctricas y / o sanitarias embutidas en
los mismos.

Las tareas se realizaran con el mayor de los cuidados, evitando alterar o destruir areas proximas en buen
estado de conservacion.

Al efectuarse la demolicibn se efectuaran todos los apuntalamientos necesarios para asegurar
sélidamente los muros y/o estructuras remanentes en forma que no constituyan un peligro para las
personas que intervienen en la obra o que transiten por ella.

Se deberan delimitar y sefalar claramente las areas de demolicion, las cuales deberdn permanecer
debidamente cerradas Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopcion de
todos los recaudos tendientes a asegurar la prevencion de accidentes que como consecuencia del trabajo
pudieran acaecer al personal de la obra y/o terceros.
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2.8. Retiro de revestimiento de madera interior

Las placas de madera que revisten interiormente los muros a intervenir seran retiradas cuidadosamente
para permitir la ejecucion de los trabajos de refuerzo estructural.

2.9. Retiro de cubiertas de membranas

Se retirardn las membranas que recubren las losas existentes indicadas en planos. La tarea se realizara
con sumo cuidado de tal manera de no dafiar el sustrato donde se colocaré la nueva cubierta.

2.10. Demolicion rampa de discapacitados

Se demoleran las rampas para discapacitados que se encuentran sobre la esquina de las calle 48 y la
Diagonal 80 a fin de ejecutar otras nuevas en sector aledafio, de acuerdo a lo indicado en plano. Las
tareas incluyen la reposicion de los sectores del cordon que se encontrara afectado.

2.11. Picado de corddn de ladrillo visto

Se retirara totalmente, incluidos sus elementos de fundacién, el corddn de ladrillo visto para dar lugar a los
sectores de parquizacion y nuevos solados, en los sectores indicados en plano. Las tareas se realizaran
con sumo cuidado a fin de no dafar los sectores de contrapiso a conservar.

3. INTERVENCION SOBRE PARAMENTOS

3.1. |Instalacién Sistema de control de humedades de cimientos

A los efectos de controlar la humedad ascendente en paramentos del edificio a intervenir se procedera a
la aplicacion de un procedimiento de deshumidificacion electrofisica de la mamposteria mediante
electrodsmosis con un sistema tipo WATERTEC o superior.

Este sistema, llamado de “aplicacion de electrélisis sin electrodos”, mediante un principio
electromagnético, fuerza al agua contenida en los poros de la mamposteria a volver a la tierra e impide
que vuelva a penetrar.

A tales efectos, se colocaran dos (2) Equipos Model o WTSTD6 (R= 20 metros), con sus antenas
emisoras, jabalinas, gabinetes y elementos de conex i6n, instalados y funcionando. Por ser

necesario el rapido secado de los paramentos para p  ermitir la correcta ejecucion de nuevos

revoques y terminaciones, los equipos deberan ser ¢ olocados en un plazo no mayor a treinta (30)

dias corridos a partir de la firma del acta de inic o de obra.

Los equipos se emplazaran fuera de la mamposteria asi como un electrodo de potencial propio
consistente en una jabalina de puesta a tierra, de acero inoxidable de 18 mm de diametro y 1 metro de
largo. Entre ambos se aplicard una tension especifica que provoque la inversion de la tendencia migratoria
capilar. Al mismo tiempo, mediante una antena especial de 30 mm de didametro y 1 m de largo instalada
dentro del paramento, el equipo emitird directamente sobre el conjunto una frecuencia modulada periédica
y mixta para favorecer la velocidad de la deshumidificacién por reduccion de la tensién superficial (141.7
KHz y con potencia de 26 mW).

Caracteristicas del sistema: El equipo a instalar transmitira ondas electromagnéticas y simétricas por
dentro de las paredes, invirtiendo la polaridad de las mismas, convirtiéndolas en positivo. Dicho proceso
ha de arrastrar la humedad hacia la tierra ya que en la misma se enterrard una jabalina de 1 metro aislada
50 cm con doble aislacién para que los restantes 50 cm de jabalina sin aislacion sean el potencial
subterraneo al cual el equipo conectado al mismo retornara las aguas y los minerales a través de los
poros (capilaridad) de las paredes, pisos y cimientos.
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El sistema aplicara una polaridad de sentido inverso eliminado directamente el origen de la patologia. El
equipo emitird una frecuencia modulada, sincronizada y mezclada produciendo en los muros un circuito
eléctrico de corriente separado que provoque una baja en la linea de potencial. Bajando la linea de
potencial cero, se cambiara la carga del campo y como consecuencia los iones seran forzados a invertir la
direccion de sus movimientos. Estos iones se moveran hacia abajo y arrastraran parte de las sales.

El sistema sera no invasivo, por lo que no requerird la rotura de paredes o pisos ni modificar las
caracteristicas constructivas del edificio original o alterar el comportamiento de los materiales existentes.
Tendrd que preservar las estructuras, los revoques y recubrimientos, y los elementos decorativos
originales, siendo absolutamente compatible con la edificacion.

Debera ser efectivo tanto a nivel de piso como en so6tanos, subsuelos, criptas, etc., y asegurara en todos
los casos la acelerada evaporacion y secado de las areas afectadas.

Tendra bajo consumo eléctrico (potencia menor que 1.0 VOLT AMPERIO) y tensién de alimentacion 220
V — 50HZ. La emision electromagnética debera ser de baja potencia (menos a 100 mWATT de pico) y la
frecuencia no deberéa exceder los 200 KHZ.

Se asegurara que el sistema cubra el total de la superficie de cada edificio, debiendo entregarse instalado
y funcionando.

El resultado del tratamiento debe poder monitorearse dentro de las paredes de modo no destructivo, con
el fin de verificar la efectividad del tratamiento.

Es requisito que los equipos y elementos a instalar estén debidamente aprobados por los organismos
nacionales que correspondan, y en el caso de ser importados, deberan ademas estar aprobados en los
del pais de origen. Ademas es requisito que cumplan con:

» Certificacion ante la CNC Comision Nacional de Comunicaciones

» Licencia de Marca de Conformidad segun resolucion Ex. SIC y M N°92/1998 relativa a Productos de
Baja Tension.

» Certificado de calidad de produccion interna y ensayos de laboratorio

Monitoreo y mantenimiento : La Contratista tendr4 que brindar asistencia técnica local, en el lugar de
emplazamiento de las obras, durante todo el término de la garantia y debera adjuntar con la oferta, el plan
de montaje y de seguimiento de obra previstos para el control del funcionamiento del sistema.

Se considerara incluido dentro del precio del presente item el costo del monitoreo periédico mensual del
funcionamiento del sistema y del tenor de humedad dentro de las paredes, de modo no destructivo, cuyos
resultados se volcaran en informes técnicos confeccionados a tal fin por la Contratista y presentados por
escrito a las autoridades del establecimiento .

Garantia: El Contratista presentara por escrito un periodo de garantia de la deshumidificacion de paredes
y su mantenimiento por 10 (diez) afios, efectuandose las correspondientes comprobaciones de reduccion
de la humedad de cimientos que respondan a una tendencia de secado en términos de la garantia, con
mediciones tomadas, en el momento de la instalacion, a los 90 dias aproximadamente de la instalacion, al
afo, a los dos afios y a los diez afios. Las mismas seran volcadas en un informe certificado por la
empresa instaladora, del cual se entregaran dos (2) copias: una a las autoridades del
establecimiento y otra a la Direccion Provincial de Arquitectura .

3.2. Reacondicionamiento de mamposteria

Se dejaran en perfectas condiciones de seguridad y conservacion las estructuras relacionadas a las areas
sujetas a intervencion; esto implica el tratamiento de deterioros tales como fracturas, fisuras,
desprendimientos, faltantes, desgranamiento o pérdida de juntas, etc. de la estructura resistente y
mamposteria de elevacion, incluyendo salientes, dinteles, antepechos, jambas, etc. que se encuentran en
contacto o cerca de las areas a intervenir.

La Inspeccion de obra queda facultada para solicitar a la Contratista, sin costo adicional, la colocacion de
testigos y/o la ejecucion de cateos y/o calculos de verificacion destinados a constatar el estado y/o la
efectividad de los elementos estructurales o de carga, cuando estos presenten algun tipo de falla.
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Tratamiento de grietas y fisuras:  Se procedera a la reparacion de todas las grietas y fisuras en la
mamposteria de cierre de las capillas laterales del sector a intervenir, con el objetivo de restablecer la
continuidad y cohesién de los muros, tanto en su cara externa como interna.

A tales efectos se observaran las reglas del arte y del buen construir, asegurando la estabilidad de las
partes, pero cuidando de no alterar la homogeneidad de terminacion respecto al area circundante. L

os trabajos se realizaran segun el siguiente procedimiento:

 Apertura con cincel metdlico hasta 1 cm de profundidad, limpiando los restos de polvillo y escombro
resultante. En la limpieza podra utilizarse aire a presion, insistiendo hasta lograr la completa eliminacion
del polvo.

 Imprimacién en los labios de la abertura, con un producto del tipo “Primer” (Sika-primer o similar, por
medio de un pincel adecuado, cuidando que toda la superficie a tratar esté completamente impregnada.

* Relleno de la abertura con selladores poliuretdnicos de un componente tipo Sika-flex 1A o similar, de
caracteristicas elasticas, flexible e impermeable de alta densidad. Dicho sellador ocupara la mitad de la
profundidad de la grieta o fisura.

« Aplicacién de mortero de acuerdo al acabado superficial que se requiera para el sector. Dicho mortero
no contendra cemento y sera aplicado sobre el sellador elastico.

Este trabajo se hard con el maximo de cuidado para no dafiar elementos cercanos al area de trabajo y
contemplando la necesidad de realizar el tratamiento en tramos cortos.

Cuando se estime que las fisuras y/o grietas puedan estar indicando problemas estructurales que
pudieran comprometer la estabilidad del edificio, la Inspeccién indicara su monitoreo. Este se llevara a
cabo mediante la colocacion de los testigos que juzgue mas adecuados, en funcion del tipo de elemento
de que se trate y de la informacién que se desee obtener.

De constatarse un compromiso estructural, se procedera al “cosido con llaves”, refuerzos estructurales
transversales a la linea de quiebre y consistentes en mallas desplegables no metdlicas varillas de acero
inoxidable de 8 mm de seccién cada 0,25 mts. fijadas con mortero de concreto y mejorador de adherencia
y plasticidad tipo Sikalatex 91 o similar.

3.3. Limpieza general de paramentos exteriores

El objetivo de esta intervencién es eliminar por completo la suciedad superficial y capas de pintura que
presentan los paramentos y ornamentos exteriores, incluyendo cornisas y cargas, sin alterar o dafiar la
superficie (erosion, desprendimientos, etc.).

Previamente a las tareas de limpieza, el Contratista pondra a resguardo aquellas piezas ornamentales que
se encuentren en riesgo de desprendimiento.

Como concepto, la limpieza siempre sera gradual e ira de menor a mayor intensidad y se ejecutara de tal
suerte de no alterar o dafar las superficies (erosion, desprendimientos, etc.).

Se describen a continuacion todas las metodologias de limpieza ya que las fachadas presentan distinto
grado de degradacion dentro del mismo edificio. En todos los casos, e independientemente del método
que se utilice:

* Laremocion de las formaciones debe ser total

* La tarea debe ser realizada por restauradores u operarios entrenados y con experiencia en la
aplicacion de la técnica seleccionada

» Dicho personal debera contar con la proteccién personal requerida (guantes de goma, antiparras,
mascarillas para vapores, etc.)

Limpieza por método humedo: La limpieza general de los paramentos, y siempre que la resistencia del
material a limpiar lo permita, se hara por hidrolavado mediante un spray de agua a baja presion. La
presion de trabajo de la hidrolavadora, el tamafio del abanico y la distancia de la lanza al paramento de la
fachada, deberan regularse para evitar dafiar la superficie.
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Solo se admitira el trabajo con chorro en forma de espatula (o abanico). La superficie debe ser mojada
previamente con agua a muy baja presion a efectos de reblandecer la suciedad. En funcion de la
salvaguarda del material se priorizara la aplicacion de agua a menor presion durante un lapso mayor de
tiempo a efectos de alcanzar el resultado esperado. El barrido de la lanza al lavar debe hacerse de forma
tal que la limpieza resulte pareja y cubra la totalidad de la superficie. Esta tarea debe realizarse
empleando exclusivamente personal capacitado.

Se empleara agua limpia, libre de productos quimicos o detergentes y a temperatura ambiente. El tiempo
de exposicion variara de acuerdo a la resistencia que ofrezca la capa de suciedad.

Durante el lavado y en forma periédica y reiterada se debera proceder al cepillado manual de la superficie.
Se emplearan para ello cepillos de fibra vegetal o filamentos plasticos.

Bajo ningun concepto se admitird la remocion de particulas de suciedad mediante el empleo de
herramientas metalicas (cepillos, espatulas, etc.), sistemas agresivos de limpieza como el arenado o el
uso de agregados aridos, como por ejemplo granos de carbonato combinado de calcio y magnesio,
dolomita blanca, particulas de silice, etc.

Durante los trabajos, la Contratista tomara todas las medidas del caso a efectos de evitar cualquier tipo de
filtracion al interior del edificio. La Inspeccion de obra podra solicitar que la limpieza de las jambas de las
ventanas en las que exista riesgo para el contenido interior se realice exclusivamente manualmente o
compresas.

Cuando por alguna razén deban detenerse los trabajos los operarios cortaran las tareas de limpieza en
algun elemento que articule la fachada como por ejemplo, guarda, cornisa, vano, pilastras, etc. y no en
medio de un parfio dado que esto podria generar una variacién en la superficie al reiniciarse los trabajos.

Finalizada la limpieza de un sector, se continuard con el inmediato inferior y asi sucesivamente hasta
completar la totalidad de la altura. Se trabajara siempre en vertical, planteando las tareas de modo tal que
se termine un tramo completo en toda su altura por dia de trabajo.

De esta forma, el tiempo requerido en los tramos inferiores para remover la suciedad sera menor, ya que
aquélla se reblandecera previamente con el agua que caiga de los sectores altos.

Eliminacién de Vegetacion invasiva: Durante el lavado de las superficies contaminadas se frotara
enérgicamente con cepillos de fibra vegetal dura o de nylon. Cuando las colonias estén firmemente
adheridas se aplicara el herbicida tipo Cloruro de Benzalconio o similar, diluido en agua destilada del 5%
al 10%, segun resultado de la prueba que se realizara antes de definir la dilucion.

Se dejara aplicado por no menos de tres dias sin lluvia; una vez transcurrido el tiempo estipulado, se
cepillara a seco la superficie con cepillos de cerdas plasticas blandas. En caso de encontrar algunas
zonas que presentes esta patologia de forma resistente, se podra repetir la operacion, o bien aplicar
compresas con el mismo herbicida y pulpa de papel.

Cuando existan helechos, arbustos u otra vegetacion invasiva, cuyas raices penetren en los muros, se
evitara arrancarlos, ya que sus raices tenderan a arrastrar las partes sobre las que se han fijado.

En el caso de vegetacion menor, como malezas o arbustos, en general, seran cortadas en la base, lo mas
al ras posible de la superficie, procediendo luego a aplicar un herbicida tipo Cloruro de Benzalconio o
similar, diluido al 15% en agua comun en los restos que queden expuestos. La inyeccion se realizara en el
tallo justo donde se ha cortado, lo mas cercano posible a la raiz, y se dejara actuar los dias indicados
hasta que la planta se seque.

Se debe cuidar de no derramar herbicida en el entorno y tener en cuenta que la limpieza es un
procedimiento irreversible que mal planteado, puede convertirse facilmente en un factor de alteraciéon e
incluso de destruccion de la obra.

Es necesario garantizar su adecuada absorcion por parte de los vegetales tratados. Para ello deben
evitarse las aplicaciones cuando exista amenazas de lluvia, ya que si esto ocurriera, dentro de las seis
horas posteriores, este tratamiento se inutilizara, por lo que sera imprescindible repetirlo.

El personal involucrado en esta tarea debera contar con el entrenamiento previo y el equipo de proteccion
adecuado (guantes de goma, mascarillas, antiparras, etc.).

Finalmente, se procedera con un bisturi a la remocion del tallo hasta donde se pueda llegar sin dafiar el
material original. En el caso de arbustos de mayor tamafio, su corte se efectuara mediante el empleo de
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tijeras o sierras. Los movimientos deben ser cuidadosos, para evitar dafios o alteraciones en el entorno,
por arrastre o vibracién. Estos restos tampoco podran ser arrancados. Aquellos que no puedan ser
retirados con facilidad y en la medida que no impliquen problemas a futuro, se dejaran incluidos en los
muros. El material de desecho sera retirado del sitio en forma inmediata.

El corte y retiro de los vegetales secos, se debera realizar conjuntamente con la consolidacion de los
elementos afectados.

Eliminacién de guano y nidos de aves:  Se procederd a realizar el retiro de guano y nidos de aves. El
retiro de la capa més proxima al paramento del muro se hard mediante espatulas de plastico o madera y/o
cepillos plasticos con aspiradora. Las partes mas gruesas de estos materiales, seran retiradas mediante el
empleo de espatulas metélicas o cucharines.

Dado que el guano y los nidos pueden ser portadores de microorganismos perjudiciales para la salud, los
operarios y técnicos encargados de esta tarea deben contar con los elementos exigidos por la normativa
de seguridad vigente (proteccion respiratoria y ocular, guantes de goma, etc.). Estas medidas de
proteccidn seran exigidas para el personal que se haga cargo de la aplicacion del insecticida en los
panales.

El guano, a medida que va siendo recolectado se embolsara y retirara de la obra. Para ello se emplearan
bolsas de polietileno grueso (minimo 150 micrones), que se cerraran mediante atadura con hilo resistente
(nylon o equivalente). El cierre debe ser tal que impida derrames durante el manipuleo, desde el cierre de
la bolsa, hasta su retiro de la obra.

3.4. Restauracion y reintegracion de revoques

Una vez finalizadas las tareas de limpieza y refuerzo estructural, se procedera a la restauraciéon y
reintegracion de revoques originales tanto en la cara interna como externa del muro de acuerdo a las
indicaciones que a continuacion se detallan.

En todos los casos, se agotardn todas las instancia s posibles para el mantenimiento de la
superficie original

Reconocimiento del estado de las superficies a inte rvenir: Se verificard que todos los revoques
existentes se encuentren correctamente anclados al sustrato.

A tales efectos, todas las superficies revocadas que no contengan formas ni elementos decorativos, seran
exploradas con percusion. Esta comprobacién se realizara aplicando golpes suaves sobre el elemento,
ejecutados con los nudillos de los dedos, una maza de madera de escaso porte 0 un pequefio martillo,
con cabezas plésticas.

Se verificara asimismo la cohesion del revoque mediante frotacion.

Se pondra particular atencion cuando se intervenga sobre paramentos interiores que tengan
pinturas decorativas, debiéndose tomar la precaucio n de efectuar un relevamiento fotografico
antes de iniciar los trabajos que permitan su poste rior reconstruccion.

Conocidas estas variables, se determinara cada uno de los sectores a intervenir y el tipo de trabajo a
realizar de acuerdo a las distintas situaciones que se registren, a saber:

* Que el revoque no presente fracturas ni desplazamientos, pero que con la prueba de percusion suene
hueco, evidenciando la no cohesién del mismo con su base. En estos casos se consolidara mediante la
inyeccion de consolidantes especificos hasta lograr una correcta adherencia.

* Que el revoque se encuentre fracturado con desplazamientos; ante esta situacién se procedera a su
remocion liberando las superficies para futuras reintegraciones con morteros de iguales caracteristicas
a los originales.

* Que el revoque presente patologias tales como ampollamiento, parcheos y/o reposiciones que se
manifiesten como discontinuidades respecto a los revoques originales. En estos casos, se procedera
también a su remocion para ser luego reintegrado con morteros similares a los originales
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* Que el revoque se encuentre consolidado y sin fracturas de manera que simplemente se ejecutara la
limpieza preparando la superficie para su tratamiento de terminacion y/o proteccion.

Indefectiblemente, serd la Inspeccion de Obra quien controle el material de revoques e indique el
tratamiento a seguir.

Remocion de revoques flojos o deteriorados  : Cuando esta indique la remocion de areas revocadas, se
eliminaran los revoques cuidadosamente, evitando el desprendimiento de sectores innecesarios, asi como
la alteracion o destruccion de areas proximas que se encuentren sélidamente adheridas al muro. Para
ello se trabajara con herramientas de percusion manuales y livianas, empleando cinceles anchos y
afilados, controlando el angulo y la intensidad del golpe.

Para asegurar la integridad del revoque circundante, las areas a demoler podran limitarse mediante cortes
efectuados con disco diamantado y amoladora realizando un corte recto y prolijo, tratando de evitar el
picado. Se buscara que el corte coincida con alguna bufia o junta de almohadillado para que el encuentro
entre el material viejo y el de reposicion sea lo més prolijo posible.

Se tendra especial precaucion en la intervencion de demolicion en masas voluminosas o vuelos de
cornisamento; ya que se tratara de no afectar areas lindantes que presenten una aceptable fijacion de los
sustratos. Las intervenciones que afecten solamente la terminacion superficial se haran con sumo cuidado
con el fin de preservar el estado original de la pieza o sustrato.

Se revisara de igual forma el revoque de las cornisas y salientes del edificio, para la posterior restitucion
de los revoques faltantes y aquellos que se encuentren colapsados.

Consolidacion: Esta tarea tiene por finalidad restituir un buen grado de adherencia de los revoques
originales a conservar al substrato. De acuerdo con los trabajos de revision del estado de anclaje al
soporte de todas las superficies revocadas, la Inspeccion de Obra determinara aquellos sectores a
consolidar y el procedimiento a utilizar.

La citada Inspeccion, antes de dar comienzo al tratamiento de la totalidad de la superficie, indicara una o
mas areas relativamente pequefias, donde se haran los ensayos correspondientes. Solo cuando se haya
comprobado la efectividad del resultado autorizara expresamente continuar el tratamiento del resto de los
revoques.

Antes de aplicar el producto consolidante, se ha de asegurar que la superficie esté libre de suciedad y
polvo, secay sin moho, etc.; de este condicionamiento depende la efectividad de la intervencion.

La operacién de consolidacion consistird en la realizacion de perforaciones con diametros variables, con
una inclinacién aproximada de 30 grados a una distancia no superior a los 15 centimetros, a través de las
cuales se inyectara una emulsioén de agua de cal hidraulica natural NHL-35 tipo “Milagro” o superior con
un agregado de un puente de adherencia tipo Sikalatex o superior al 30%.

Para la obtencion de agua de cal, el proceso de ensilado de la cal no podra ser menor a 3 semanas

Antes de efectuar la aplicacién, se ha de asegurar que la superficie esté libre de suciedad y polvo, secay
sin moho, etc.; de este condicionamiento depende la efectividad de la intervencion.

Se regulara la concentracion del consolidante de acuerdo con las demandas operativas y se deberan
tomar en cuenta los niveles de dilucion, segln la absorcion y requerimientos del material. En funcién de
ello se repetird el tratamiento la cantidad de veces necesaria para asegurar la correcta adherencia del
material al sustrato.

Bajo ningun concepto debera llegarse al punto de saturacion que se observa cuando la superficie, una vez
seca, mantiene aspecto brillante, porque la consolidacion se logra cuando el producto penetra.

En casos en que el hueco a tratar fuera de considerables dimensiones, se debera agregar la carga
pertinente que garantice el relleno correspondiente y la adherencia 6ptima al sustrato principal.

La Inspeccién de Obra aprobard o rechazara la efectividad de este tratamiento, pudiendo solicitar las
repeticiones y/o modificaciones que consideren necesarias.

En aquellos casos donde se verifiquen colapsos se incluirdn pernos de acero inoxidable que soporten la
masa de integracion.
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Sellado de fisuras: Se procedera al sellado de fisuras de revoques con sellador poliuretanico
monocomponente de primera calidad: Sika Flex 1 A Plus (Sika), Sonolastic NP1 (MBT) o equivalente,
siguiendo las instrucciones del fabricante. El color del sellador sera similar al de la fachada y se lo
colocaréa de forma tal que los sellados resulten tan imperceptibles como sea posible.

Las superficies de anclaje deben estar limpias, secas y firmes. No podran aplicarse sobre morteros
nuevos o relativamente recientes, en la medida en que puedan mantener un nivel alto de alcalinidad.
Ademads, para garantizar el anclaje del sellador al mortero, se usara el primer correspondiente: Sika
Primer (Sika), Primer 733 (MBT) o equivalente, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Reintegracion de revoques: Se procederd a la reintegracion de lagunas y a la restauracion de todas las
superficies revocadas empleando morteros similares a los existentes en el area de trabajo, respetando los
componentes, granulometria y color que los originales de acuerdo a los resultados obtenidos en los
analisis de laboratorio.

La Contratista ensayara en obra las diferentes muestras, realizando los ajustes de color y textura que
resulten necesarios a efectos de igualar materiales. Una vez aprobadas las mezclas genéricas podra
comenzarse su aplicacion.

El material se aplicara sobre los muros mediante azotado, facilitando su adherencia al sustrato y evitando
la formacion de vacios. El agua de la mezcla se usara como reguladora de la densidad del mortero.

El mortero a emplear para la ejecucion de los revoques finos tendra una densidad que facilite su
aplicacion y terminacion. Siempre se verificara la perfecta continuidad de las superficies terminadas en
cuanto a aspecto, color y textura (peinado, rayado, cepillado, etc.).

Cuando se utilice cal como componente, siempre serd del tipo hidraulica natural NHL-35 tipo “Milagro” o
superior. La arena seré del tipo comun y para la ejecucion de los revoques finos, se usara arena fina del
tipo silicica doble lavado. La proporcidon del mortero de cal y arena podré variarse de 1:1 %2 a 1:2 tanto
para los revoques gruesos como para los finos.

En todos los casos, el agua de amase contendrd un 5% de dispersion acrilica tipo sikalatex o similar.

Los morteros de reposicion deberan prepararse en recipientes adecuados y los sobrantes seran
descartados al finalizar cada trabajo, no pudiendo reutilizarse al dia siguiente

La Inspeccion de obra podra solicitar las correcciones que crea necesarias a efectos de alcanzar el
objetivo de esta intervencion, pudiendo solicitar la demolicion y reconstruccién de las reposiciones
incorrectamente efectuadas en pafios completos cuando lo considere necesario y tantas veces como lo
crea conveniente, quedando esto a exclusivo cargo de la Contratista. Para el caso se considerara como
“pafio” al sector comprendido entre elementos que delimiten la continuidad del plano del paramento (p.€j.:
molduras, bufias, quiebres, etc.).

3.4.1. Restauracion de paramentos interiores

Se procedera de acuerdo a lo especificado en el item 3.4. Restauracion de paramentos

3.4.2. Restauracion de paramentos exteriores

Se procedera de acuerdo a lo especificado en el item 3.4. Restauracion de paramentos

3.5. Restauracion ornamentos premoldeados

Se efectuara la limpieza de todos los ornamentos y piezas decorativas premoldeadas emplazadas en los
muros a intervenir siguiendo las técnicas descriptas en los items precedentes del presente rubro. Una vez
limpias, seran restauradas observando los siguientes procedimientos:

Consolidacion: Los premoldeados decorativos que presentan fracturas y partes desprendidas seran
tratados como a continuacion se define. Concluido el relevamiento preliminar, se procedera al retiro de
todos los fragmentos. Los mismos seran marcados previamente a su retiro de la posicién original. En caso
contrario, la marcacion se haréd conforme van siendo retirados. Se les colocaran los datos suficientes
(numeros yl/o letras) que permitan ubicarlos facilmente en el momento que se requiera su recolocacion.
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Los fragmentos seran guardados en bolsas de polietileno perfectamente identificadas, en el depdsito
destinado a tal efecto. La recolocacién se hara fijando las partes mediante un adhesivo epoxi, respetando
las indicaciones de fabrica. Se evitara por todos los medios manchar el entorno, ya que este dafio sera, en
la practica, irreversible. Cuando se requiera, se colocaran los pernos que faciliten la vinculacién entre las
partes. En estos casos solo podran utilizarse materiales inoxidables (acero inoxidable, bronce, vetro-
resina, etc.). Las dimensiones de dichos pernos seran tales que les permitan soportar adecuadamente las
tensiones a las se veran sometidos una vez puestos en servicio.

Todo premoldeado que presente disgregacion superficial sera tratado mediante la aplicaciéon de agua de
cal, siguiendo las indicaciones del item “Consolidacion de revoques”.

Reposicion de faltantes : Los premoldeados faltantes serdn repuestos empleando piezas similares
obtenidas por moldeo a partir de las originales existentes en la obra. Seran resueltas en un material
similar al de las originales. Se incluiran la provision de las armaduras de refuerzo que correspondan. En
todos los casos se inscribira en las piezas de reposicion una leyenda en bajorrelieve que refiera al afio de
ejecucion (R. 2019), como marca identificatoria de la intervencidon. Muestras de las piezas de reposicion
seran presentadas a la Inspeccién de obra para su aprobacion.

Tratamiento de la armadura expuesta: Si durante el tratamiento de los premoldeados quedaran al
descubierto elementos metdlicos de su estructura interna, se procederd a despejarlos con cuidado,
procediendo a eliminar las escamas de Oxido. Se emplearan para ello herramientas livianas (espatulas,
cinceles, cepillos, etc.), trabajando con sumo cuidado para no arrastrar partes del material constitutivo de
los premoldeados en cuestion.

Luego de eliminar los desprendimientos, los hierros seran tratados aplicando un pasivante de corrosion
que, ademas, sirva como puente de adherencia para la reposicion del material faltante. Se emplearan
para ello productos de primera calidad: Sikatop Armatec 110 EpoCem (Sika), Procepoxi Zinc Rich
(Procem) o equivalente aplicandolo segun las especificaciones de fabrica.

El sustrato deberéa estar limpio, libre de grasas, aceites, lechada de cemento, particulas sueltas o mal
adheridas. En el caso de los perfiles, ademas se deben eliminar los restos de Oxido, limpiando la
superficie con cepillo de alambre.

El producto sera preparado de acuerdo a las instrucciones del fabricante teniendo en cuenta los tiempos
de mezclado, reposo y fraguado.

Dentro del tiempo previsto por el fabricante, las mermas seran cubiertas con el mortero de reparacion,
respetando los espesores de jaharro y enlucido que correspondan.

Fijacion: EI tratamiento de fijacién de premoldeados dependera de cada caso en particular. En primer
lugar se debera verificar la estabilidad de todos los elementos y sus partes. Cuando se compruebe que
estan desprendidos pero por su situacion relativa la caida resulte imposible, solamente se dispondra el
sellado correspondiente, siguiendo para ello las indicaciones del “Sellado de fisuras y grietas”.

Cuando los elementos o sus partes puedan requerir fijacion al sustrato se hara respetando las siguientes
indicaciones. Las placas seran perforadas con una mecha de widia de tamafio acorde al elemento de
fijacion a emplear.

En todos los casos se verificara la resistencia del sustrato de anclaje y del perno de fijacion. La cantidad
de pernos y su tamafio dependera de la carga que deban resistir. Los elementos seran propuestos por la
Contratista y sometidos a la expresa aprobacion de la Inspeccion de obra.

Los pernos seran de acero inoxidable y las fijaciones de tipo quimicas en base a adhesivos epoxi. Seran
colocados de forma tal de que queden tan ocultos como resulte posible a la vista, desde el nivel peatonal
o desde las ventanas préximas, si las hubiere. El contacto entre el perno y el elemento premoldeado se
resolvera rellenandolas con masilla epoxi o un mortero cementicio, segin el caso. De ser posible, las
partes expuestas seran cubiertas con el mortero de reposicidon que corresponda, segun las indicaciones.
En su defecto, se los recubrird con una pintura epoxi de un color similar al del elemento premoldeado que
corresponda.

En los casos en que se trate de premoldeados que ya fueron fijados mediante pernos, la Contratista
verificard su estabilidad y la firmeza de los anclajes. Si éstos no garantizan la estabilidad de la pieza,
seran reemplazados siguiendo las instrucciones dadas anteriormente.
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4. CONTRAPISOS Y CARPETAS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en planos y
planillas de locales, con los espesores alli indicados.

Independientemente de ello, el Contratista est4 obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

Asimismo, se recalca especialmente la obligacion del Contratista de verificar los niveles de las losas
terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que emerjan mas de 1 cm. por
sobre el nivel general del plano de losa terminada.

En los locales sanitarios o hiumedos donde estén previstos desagles para escurrimientos de las aguas
sobre el piso, se colocara sobre el contrapiso una capa de mortero hidraulico de 3 cm. de espesor
formado por 1 parte de cemento, tres de arena clasificada e hidré6fugo en proporcion de 1 kg por cada 10
Its de agua. La capa se prolongara por las paredes hasta la altura de los zécalos empalmando con el
azotado impermeable de las paredes. Igual prevencion rige para los contrapisos sobre tierra .

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se hardn asegurando un
adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas
estaran como minimo 1,5 cm por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias, cajas, piezas especiales,
etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las losas de los entrepisos.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatacion,
aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de fijacion, que constituyen los componentes
mecanicos de las juntas de dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de
comportamiento reversible, garantizando su conservacion, o en todo caso diferirse estos rellenos para una
etapa posterior.

Estas juntas de dilatacion estaran en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las dimensiones de los pafios lo aconsejen
técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Tendran 1 cm. de espesor y se sellaran con masilla tipo
SILPRUF o equivalente o poliestireno expandido de 1 cm. a eleccion de la Inspeccién de Obra, previa
limpieza profunda de la junta. Podran imprimarse las superficies, diluyendo la masilla hasta la consistencia
de una pintura. Dejando secar 15 minutos se procedera a aplicar la masilla, la que sera espolvoreada con
un mortero seco para servir la mordiente a la aplicacion posterior de los solados.

4.1. Contrapiso sobre terreno natural

Efectuado el retiro de pisos y contrapisos del sector a intervenir sobre calle 5 indicados en Plano de
Demolicion, se ejecutara un nuevo contrapiso de cascote empastado asentado sobre terreno natural
compactado.

Primeramente, se debera limpiar el sustrato retirando materiales sueltos e incrustaciones extrafias, y se
mojara luego con agua. Posteriormente para proceder a ejecutar un nuevo contrapiso de Hormigén de
cascote empastado de 12 cm de espesor, con una mezcla conformada por 1/2 parte de cemento, 1 parte
de cal hidraulica, 3 partes de arena gruesa y 8 partes de cascotes de ladrillos

La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacién de la Inspeccion quien comprobara los
trabajos de consolidacion del terreno mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

En todos los casos se tendra especial cuidado en que los niveles de piso terminado resultantes luego de
la ejecucion del contrapiso respeten los niveles originales.

Por tratarse de reintegraciones parciales de pisos, se verificaran los niveles de tal suerte de que no quede
ningun tipo de resalto, desnivel o diferencia de plano entre el piso a ejecutar y las areas adyacentes.
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4.2. Reacondicionamiento contrapisos existente sobr e terreno natural

Efectuados los retiros de pisos calcareos interiores asi como los sectores de vereda municipal y solados
exteriores dentro de la parcela, indicados en planos, se debera realizar la limpieza de la superficie y
comprobar que el contrapiso no presente desajustes probados.

De resultar que se encuentra en buenas condiciones, la Inspeccion de Obra podra autorizar un eventual
parcheo del mismo, para lo cual, una vez barridas las superficies, se humedecera la superficie y se
aplicar4 con escoba una lechada de cemento y arena en partes iguales a fin de incorporar todas las
particulas sueltas.

De no verificar el contrapiso buenas condiciones de conservacion y/o encontrarse muy hdamedo por
infiltraciones de agua se lo debera retirar completamente y rehacer. En este caso, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de la superficie,
mojando con agua antes de ejecutar un nuevo contrapiso de cascote de hormigon empastado de 12 cm
de altura, de acuerdo a lo especificado en el item 4.1. Contrapiso sobre terreno natural.

4.3. Reacondicionamiento contrapisos sobre losas ex istentes

Efectuados los retiros de membranas y carpetas de las cubiertas indicadas en planos, se debera realizar
la limpieza de la superficie y comprobar que el contrapiso no presente desajustes probados, verificando:

» Descargas pluviales: se ejecutara la prueba hidraulica de los embudos, accesorios y cafios de
descarga de aguas de lluvia para verificar la estanqueidad de la instalacién pluvial. Si se detectan
filtraciones los mismos deberan ser reemplazados o reparados segun se indica en el item Limpieza y
reparacion de desaguies pluviales

* Pendientes: se comprobarda que el contrapiso tenga la pendiente adecuada hacia los desagues
pluviales

» Aptitud técnica: se verificara la aparicion de fisuras, roturas o disgregaciones de la masa del
contrapiso, asi como el estado de las juntas de dilatacion.

Si el contrapiso no verifica adecuadamente las condiciones anteriores y/o se encuentra muy himedo por
las infiltraciones de agua se debera retirar completamente y rehacer.

En este caso, se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones
extrafias de las superficies, mojando con agua antes de ejecutar un nuevo contrapiso de arcilla expandida
de espesor minimo de 3 centimetros en correspondencia con los embudos, y espesor promedio de 8
centimetros. Tendra una pendiente minima de 1,5 centimetros por metro hacia el embudo.

De resultar que el contrapiso se encuentra en buenas condiciones, la Inspeccién de Obra podra autorizar
un eventual parcheo del mismo, para lo cual, una vez barridas las superficies, se humedecera la superficie
y se aplicara con escoba una lechada de cemento y arena en partes iguales a fin de incorporar todas las
particulas sueltas.

Deberan tenerse en cuenta los desniveles necesarios de los locales con salida al exterior, respetando a
rajatabla los niveles pre existentes y asegurar un adecuado escurrimiento del agua hacia fuera.

Los trabajos incluyen la rectificacion de las juntas de dilatacion existentes y la ejecucion de nuevas juntas
de dilatacion en los sectores indicados por la Inspeccion de Obra.

4.4, Carpeta de cemento

Sobre contrapiso nuevo o reacondicionado destinado a recibir la cubierta de caucho semitransitable se
ejecutara una carpeta de 2 cm de espesor como minimo, elaborada con mortero constituido por 1 parte de
cemento portland, 3 partes de arena mediana y dosado con hidrofugo equivalente al 10 % en el agua de
empaste. La mezcla se amasarda con una cantidad minima de agua y sera comprimida cuidando la
nivelacién de tal manera, cubra, empareje y nivele la superficie.

El resultado de estos trabajos sera la obtencion de superficies limpias, secas y sin rebarbas, con una
superficie uniforme, libre de depresiones y oquedades, aptas para recibir el nuevo solado.
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En todos los casos se tendra especial cuidado en que los niveles de piso terminado respeten los niveles
preexistentes.

5. PISOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la restauracion, provision, ejecucion y/o montaje de
los distintos tipos de solados incluyendo todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra
miscelanea para ejecutar los trabajos tal como estan especificados estén o no enunciados expresamente.

El Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las diferentes piezas del
solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro
concepto referido a terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a
maguina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de las colocaciones.

Muestras y ensayos: Antes de iniciar la ejecucion de los solados, el Contratista deberd presentar
muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobacion previa de la Inspeccién de Obra. Estas
muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero especial y serviran de testigos
de comparacién para la aceptacién de las distintas partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la
Inspeccion de Obra. Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en cada
caso.

Realizacion de los trabajos: Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas
segln las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente la
Inspeccion de Obra indique en cada caso.

Los que se construyan con baldosas, mosaicos, etc., de forma variada responderan a lo indicado en cada
caso en la planilla de locales, o en los planos de detalles respectivos. A los fines de su aprobacion, la
superficie de los pisos sera terminada en la forma que se indigue en planos y planillas.

Antes de iniciar la colocacién de los solados, el Contratista deberd solicitar a la Inspeccién de Obra, las
instrucciones para la distribucién de los mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de
acuerdo a ellas y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacién, en los casos que sea
requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, estas se construirdn de ex
profeso de tamafio igual a una o varias piezas y se colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea
necesario colocar piezas cortadas.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, en piezas
enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra, a
cuyos efectos el Contratista arbitrara los medios de proteccion necesarios, tales como el embolsado de las
piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspeccion de Obra podra rechazar aquellas unidades que
no rednan las condiciones antedichas, siendo de responsabilidad exclusiva del Contratista su reposicién
parcial o total al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los materiales
especificados, los cudles seran de la mejor calidad y presentaran un aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles establecidos en los planos u
ordenados por la Inspecciéon de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los z6calos, salvo
expresa indicacion en contrario.
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En las veredas y patios descubiertos se dejaran juntas de dilatacion que interesaran también los
contrapisos, las que se rellenaran con Tiokol u otro sellador similar, que apruebe la Inspeccién de Obra,
quien indicara asimismo la ubicacién de las juntas.

En todos los placares, muebles, armarios, etc., detallados en los planos, se colocaran pisos iguales a los
locales en que se ubiquen, salvo que los planos indiquen otra cosa.

5.1. Piso calcareo interior incluido z6calo

Sobre contrapisos reacondicionados de nave lateral sobre calle 5 se colocaran baldosas calcareas de 30 x
30 cm con disefio que reproduzca la distribucion y coloratura de las teselas que revisten los pisos de la
nave principal. Los mismos se acompafiaran de sus respectivos zocalos de 10 cm de altura.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista debera presentar muestras de los materiales que se emplearan
y obtener la correspondiente aprobacion de la Inspeccién.

Las baldosas seran perfectamente planas, de color uniforme, aristas rectilineas, sin mallas ni rebabas.
Seran rechazadas aquéllas que no pudieran colocarse con juntas perfectamente rectas, mayores de 1
mm.

Su forma de colocacién sera recta con junta cerrada, sellandose con pastina del mismo tono.

Las juntas seran continuas con las de los sectores existentes a conservar. Se asentaran con mortero tipo
compuesto por ¥4 parte de cemento, 1 de cal hidraulica y 3 partes de arena gruesa.

Se tendréa especial cuidado en que los niveles de pi  so terminado respeten los niveles originales.

El encuentro entre piso existente y nuevo a ejecutar deberd quedar sin irregularidades, manchas ni otros
defectos, perfectamente alineados y con sus respectivas juntas y terminaciones.

5.2. Vereda Municipal

Sobre el contrapiso nuevo o reacondicionado correspondiente a la vereda municipal se colocaran
baldosas calcareas reglamentarias de acuerdo a las calles o avenidas a intervenir.

Las baldosas seran perfectamente planas, de color uniforme, aristas rectilineas, sin mallas ni rebabas.
Seran rechazadas aquéllos que no pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilineas, mayores de 1
mm. Antes de iniciar la colocacion, la Contratista debera presentar muestras de los materiales que se
emplearan y obtener la correspondiente aprobacién de la Inspeccion.

Los solados presentaran superficies regulares, bien niveladas o dispuestas segun las pendientes y con las
alineaciones y niveles que sefiale la Inspeccion de Obra en cada caso.

Se tomara como base lo normado en el Cédigo de la Edificacién. Las pendientes de las aceras estaran
comprendidas entre el uno (1%) y el tres (3%) por ciento.

En todos los casos sera condicién indispensable el corte de baldosas por medios mecanicos. Las mismas
deberan colocarse a junta recta con las canaletas normales a la linea Municipal de Edificacion, en todo de
acuerdo con las reglas de arte.

Su forma de colocacion sera recta con junta cerrada, sellandose con pastina del mismo tono. Se
asentaran con mortero tipo compuesto por ¥4 parte de cemento, 1 de cal hidraulica y 3 partes de arena
gruesa. Se deberé distribuir la mezcla en la superficie y corte con la cuchara en los bordes, para que no
ascienda en las juntas. Se pintaran los bordes de la cara del revés de la placa, dejando sin pintar el
centro, con una lechada preparada con 2 (dos) partes de cemento de albaiileria o portland y 1 (una) parte
de agua. Se utilizara para ello una esponja de goma espuma; luego se colocara la placa pintada sobre la
mezcla y llevando a nivel con golpes de cabo de matrtillo.

Las juntas entre piezas seran lo mas pequefias posible, para su correcta alineacién, no permitiéndose
resaltos 6 depresiones de ninguna especie 6 magnitud; con el mismo criterio debera terminarse la junta
entre el solado y el corddn

El tomado de juntas debe realizarse después de las 24 hs y antes de las 48 hs de finalizada la colocacion.
La junta a llenar debera estar perfectamente limpia y libre de impurezas. La pastina debera penetrar en
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toda la profundidad de la junta. Se espolvoreara arena fina seca sobre el total de la superficie y luego se
procedera a la limpieza con escoba o cepillo.

Debera tenerse la precaucion de no dejar secar la pastina sin removerla, pues las rugosidades que
caracterizan este producto generan una adherencia superior. El curado es fundamental para lograr el
correcto endurecimiento de la pastina de la junta.

La colocacion de los elementos componentes de los solados se efectuara a partir de la linea de cordén
pavimento hacia la linea Municipal de Edificacion, de forma tal que los probables cortes estén contra esta
dltima.

Las juntas de dilatacion seran normales al cordén de pavimento y se colocaran indefectiblemente entre
aceras de predios contiguos y entre el solado y el cordén del pavimento.

El encuentro con pisos adyacentes deberd quedar sin irregularidades, manchas ni otros defectos, las
veredas perfectamente niveladas, alineadas y con sus respectivas juntas y terminaciones.

Se tomara la precaucion de que no se produzcan depresiones, resaltos, cambios de plano respecto a las
veredas adyacentes y se conservaran las lineas de juntas en el encuentro con las mismas.

Cazoletas: Sobre calle 5 se deberan dejar previstas cinco (5) cazoletas: una para el arbol existente y
cuatro para la futura plantacion de nuevas especies.

En las veredas se dejara sin baldosar un cuadrado de 1,20 por 1,20m. ubicado a 0,20 m. del cordon del
pavimento y en correspondencia con cada nuevo arbol.

En los casos de &rboles preexistentes y cuando se justifique por el crecimiento de sus raices, el area sin
baldosar se conformara tomando como referencia 1,50m. aproximadamente a partir del eje del arbol al
borde del cuadrado o rectangulo que se forme.

En ambos casos el borde de estos huecos debera protegerse con un cordén de 0,07m de espesor minimo
y no debera sobrepasar el nivel de la vereda, estando prohibidas elevaciones de mamposteria u otro
material rigido para enmarcar el mentado hueco.

Tapas de los servicios publicos:  Todas las tapas de los Servicios Publicos que se encuentren a los
sectores de obra deberan recolocarse y/o reemplazarse por tapas con marco y premarco que permitan
recibir el solado; seran colocadas en 6ptimas condiciones y adecuadas perfectamente al nuevo nivel del
solado sin producir resalto alguno que comprometa la transitabilidad especialmente para personas con
necesidades especiales, quedando debidamente identificadas. Las tapas de reposicion en los casos de
reemplazo estaran a cargo de la Contratista, debiendo ser aprobadas por el organismo correspondiente.

El encuentro del solado con las tapas de servicio y otras situaciones que presenten forma irregular y lados
curvos se resolvera con piezas de transicion o con el recorte de placas del mismo material que contengan
la forma.

Cabe destacar a su vez que para el diligenciamiento de los posibles corrimientos de camaras y/o
instalaciones existentes se debera informar el sitio exacto de la interferencia con antelacion a la
Inspeccion de Obra, a fin de dar intervencion inmediata a la Concesionaria de las Instalaciones.

Cercos y Defensas de Seguridad: Previo al inicio de toda obra, la Contratista debera implementar todas
las medidas de seguridad previstas en la legislacion vigente, con el objeto de brindar la mayor seguridad
tanto a peatones como a conductores de vehiculos, como asi también para evitar que se vea afectada la
seguridad de los trabajadores por el transito de peatones y vehiculos. Asimismo, debera contar con la
autorizacion y permisos correspondientes, como es norma.

Se debera respetar la normativa municipal vigente relativa a la colocacion de todo elemento que hace a
los trabajos que se utilizan en las obras de servicios publicos o de particulares en la via publica, con o sin
apertura de calzada y con ocupaciéon de acera y/o calzada. Asimismo, deberd cumplir con la Ley de
Transito 24.449, Decreto Nacional N°779-ALPEN- 95, especialmente en cuanto a los dispositivos de
advertencia establecidos en el Sistema Uniforme de Sefialamiento.

Las caracteristicas y ubicacion de pasarelas peatonales, vallas o cualquier otro elemento que hace a los
trabajos en la via publica, deberan ajustarse al referido Sistema y aprobadas por las autoridades
municipales.
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La Inspeccion de Obra podra imponer el cumplimiento de cualquier medida adicional de proteccién que la
circunstancia del caso demande, como por ejemplo: cobertura sobre aceras, frentes o cualquier otro
elemento existente en la zona de trabajo, para brindar seguridad a personas y bienes.

Las medidas de seguridad, deberan ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacion, o
sea hasta el momento que se liberen las obras al transito peatonal o vehicular.

Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningun tipo.

Paso Transitorio: La Empresa proveera el debido paso provisto a los peatones que deban utilizar la
ubicacién reparada colocando rejillas de madera o cualquier otro dispositivo previamente aprobado por la
municipalidad, en nimero suficiente. Igualmente, se deberd asegurar el acceso a los lugares solo
accesibles por la zona en obra. No ser& excusa el robo o la sustraccion de dichos elementos que deberan
encontrase permanentemente como proteccion y paso de los ciudadanos.

Las circulaciones deberan estar indicadas con carteles que deriven el transito peatonal hacia los caminos
alternativos evitando circulaciones con desniveles de solado o que puedan poner en riego al peaton.

En los casos de acceso se debera instrumentar por cada acceso un sistema provisorio seguro, con al
menos una (1) baranda lateral de un metro de alto que facilite la circulacion de personas con dificultades
motoras o nifios.

Sefalamiento, balizamiento, seguridad, desvios: La Contratista tendrd a su cargo la provision y
colocacion del sefialamiento para los desvios transitorios reglamentarios, tanto diurnos como nocturnos,
vallados, pasos transitorios, eventual apoyo policial adicional, etc.

5.3. Piso calcareo exterior

Sobre el contrapiso nuevo o reacondicionado correspondiente a los sectores exteriores dentro de la
parcela, indicados en plano, se colocaran baldosas calcareas 20x20 idem existentes. Los trabajos se
realizaran de acuerdo al Item 5.2. Vereda Municipal.

Corddn de hormigdn : Los trabajos incluyen la ejecucién del cordén de hormigdn armado de cierre de la
vereda, en el perimetro de la misma que sea lindante con sectores de parquizacion. EI mismo debera
respetar ancho y altura conforme a los existentes en sectores adyacentes.

5.4. Reposicion de placas marmoreas sector fuentes

A los efectos de recuperar las fuentes emplazadas en los solados del atrio, se repondran las placas de
marmol faltantes en las mismas.

Se colocaran previa limpieza y nivelacion del sustrato, con el mismo espesor y tipo de marmol que los
fragmentos de las preexistencias que aun pueden observarse en el lugar.

Los sectores a reponer seran placas de una sola pieza y no deberan presentar grietas, coqueras, rifiones
u otros defectos, presentando superficies tersas y regulares.

Las piezas estaran pulidas y lustradas a brillo, el corte de las mismas sera uniformado para cada una y el
total de ellas.

Se respetaran en un todo el disefio y las pendientes preexistentes, cuidando particularmente evitar que se
produzcan resaltos o cambios de nivel en la unién con pisos de otros materiales.

5.5. Reacondicionamiento de pisos de hormigon
Limpieza : Se efectuarad una limpieza de los pisos de hormigén mediante hidrolavado a baja presion.

Se empleara agua limpia y libre de productos quimicos o detergentes a temperatura ambiente. La presion
de trabajo de la hidrolavadora, el tamarfio del abanico y la distancia de la lanza al piso deberan regularse
para evitar dafiar la superficie. La presion podré oscilar entre 30 y 110kg7cm2 vy la distancia de lavado no
sera nunca inferior a 30 centimetros. Solo se admitira el trabajo con chorro en forma de espatula (o
abanico). El barrido de la lanza al lavar debe hacerse de forma tal que la limpieza resulte pareja y cubra la
totalidad de la superficie.
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Durante el lavado y en forma periédica y reiterada se debera proceder al cepillado manual de la superficie.
Se emplearan para ello cepillos de fibra vegetal o filamentos plasticos.

Reparacion y reintegracion de faltantes : Una vez limpios, se debera efectuar un minuciosa revision de
todos los pisos de hormigon para detectar sectores poco resistentes, ademas de los evidentes deterioros
superficiales. Luego se procedera a la reparacion del hormigén a fin de devolver sus condiciones de
servicio a los elementos dafiados, restituir su aspecto y estética original.

Sectores defectuosos se picaran cuidadosamente Y se eliminaran todos los restos que estén flojos con
herramientas livianas, cinceles, martillos, punzones, cepillos de cerda dura, etc. cuidando de no dafiar la
superficie de los ladrillos. Luego, se limpiard toda la superficie de restos y se procederd a su
escarificacion, para posteriormente, aplicar una lechada de cemento con puente de adherencia
incorporado sobre todas las grietas visibles y finalmente, ejecutar una capa superior de mortero con
endurecedor dejando la superficie perfectamente nivelada con sectores adyacentes en buen estado de
conservacion

Se procurara evitar remiendos que se manifiesten como parches sin continuidad de material, textura o
color de los pisos originales.

5.6. Rampas para discapacitados

Se colocaran dos rampas de hormigén armado para discapacitados en la interseccion de la calle 48 y
Diag. 80, indicado en planos.

Las mismas estaran conformadas por placas tipo Durban de Procast, Blocky o superior. EI médulo sera de
50 x 125 x 7 (cm) y 240 Kg de peso, en color a designar por la Inspeccion de Obra.
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6. CUBIERTAS

Generalidades: Los trabajos incluidos en este rubro consisten en la ejecucion, reparacion y/o
restauracion segun corresponda de las cubiertas del edificio y se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas funcionalmente.

Las cubiertas incluiran todos los elementos necesarios para su completa terminacién, como ser: babetas,
zOcalos, guarniciones, platabandas, etc., que sean imprescindibles para la buena y correcta terminacion
del techo intervenido, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones, necesidades de obra y reglas
del arte severamente observadas. La omision de algin trabajo y/o detalle en la documentacion no
justificara ningln cobro suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar contemplado e incluido en
la propuesta original.

Antes de iniciar los trabajos de restauracion el Contratista debera presentar un proyecto detallando el
sistema que utilizard para proteger los diferentes sectores de la cubierta a intervenir a fin de evitar el
ingreso de las aguas de lluvia durante el desmonte de las cubiertas para su reemplazo o reparacion. En
ninguna etapa de la realizacion de los trabajos y por ningin motivo, los techos deben quedar sin
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proteccion definitiva o provisoria, evitando filtraciones que puedan perjudicar a la edificacion en general y
a los demas trabajos en ejecucion en particular. Asimismo, se observaran idénticas precauciones para
todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos y vigas invertidas, etc.

La entrega de todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuara de acuerdo al plan de trabajos
elaborado por el Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra y comprende tanto la aprobacion de
materiales como de las estructuras de sostén, chapas, tejas, pizarras, membranas, aislaciones y
zingueria.

La impermeabilizacion de la cubierta serd verificada mediante una prueba hidraulica por inundacion
durante un tiempo minimo de 24 hs. El procedimiento se realizara en coordinacion con la Inspeccion de
Obra quién evaluara los resultados.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales
deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, o cualquier otro dafio a construcciones y/o
equipos y no podra alegarse como excusa que el trabajo se efectué de acuerdo a planos.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta
y emerja del techo, iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta
proteccion hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccién de
Obra los detalles correspondientes.

6.1. Cubierta de caucho s/losa

En las cubiertas planas indicadas en planos y planillas de detalle, se procedera a la colocaciéon de una
cubierta multicapa de transito eventual.

A tales efectos sobre carpeta de cemento limpia y seca se procedera a aplicar una imprimacion a base de
ELASTICAUCH (IRAM 6817) o similar diluida al 50% con agua, para luego colocar un sistema multicapas
de emulsion ELASTICAUCH (IRAM 6817) o similar, alternando con capas de tejido de vidrio VELOMAT o
similar. Primera y segunda capa de ELASTICAUCH o similar a razén de 1,5 kg/m2; tercera capa, a razon
de 2 kg/m2. A continuacion se colocara un piso impermeable y transitable de caucho RUBBER FIELD'S o
similar, aplicado en tres capas de distinta granulometria (dos gruesas y una fina); fraguado y vulcanizado
"In situ"; producto compuesto por mezcla viscoelastica de caucho natural y sintético, cargas minerales y
agentes estabilizantes y vulcanizantes. Como terminacion se procedera a pintar la superficie con
NURICOLOR o similar a base de resinas acrilicas; color segun catalogo a eleccion del Inspector de obra.

Se realizaran babetas del mismo material. Sobre la capa de mortero de las babetas, se aplicara la
membrana, aplicando una mano méas de techado fluido de Elasticauch E pegandole al voleo, una tupida
cantidad de granulos minerales finos y zarandeados de canto rodado, para ofrecer una buena superficie
de adherencia al mortero de cierre de las babetas. Efectuado el cierre y una vez secada la mezcla, se
aplicaran centradas, en las lineas de terminacion superior e inferior, dos bandas de papel siliconado de
2,5 cm de ancho. Luego, en una franja que abarque 10 cm. més arriba de la linea de cierre superior, hasta
empalmarse 10 cm. sobre la cubierta horizontal, se aplicar4d una banda de refuerzo complementaria de
fibra de vidrio de 40 a 50 cm. de ancho, impregnada en la forma ya indicada para los refuerzos, con
techado fluido de Elasticauch E, con una cantidad volumétrica de 3.500 cm3/m2.

Realizados todos los trabajos previos especificados se procederd a cubrir las babetas con la membrana
especificada.

Elementos de proteccion: El contratista debera colocar elementos de proteccion en los embudos y rejillas
mediante el empleo de canastos conformados por mallas resistentes a la corrosion, a los efectos de
proteger al sistema del ingreso y acumulacion de hojas, plumas, etc. permitiendo asimismo la eficaz
captacion, escurrimiento y evacuacion del agua de lluvia. El disefio del canasto

El Contratista presentara el disefio de los mismos a la Inspeccién de Obra para su aprobacion.

6.2. Reacondicionamiento, limpieza y reparacién de desagues pluviales en fachadas

Se procederd a la verificacion, limpieza y reparacion de todos los embudos, cafios de descarga,
albafiales, camaras, piletas y todo elemento del sistema de descarga de aguas pluviales del edificio
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emplazados en el area de intervencion, asi como aquellos correspondientes al escurrimiento de aguas de
las cubiertas planas intervenidas.

La contratista debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes del acto licitatorio,
debiendo incluir en su cotizacion todos los elementos completos y necesarios para un correcto y normal
funcionamiento de la instalacion pluvial, por cuanto no se aceptaran adicionales para cumplir con este
requisito.

Para la realizacion de los trabajos se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

Ejecucién de los trabajos: Todas las instalaciones deberan ser ejecutadas con la mayor prolijidad y
esmero, siguiendo fielmente las indicaciones de los planos, las presentes especificaciones y todo tipo de
instruccion que emane de la Inspeccion de Obra.

El contratista debera proveer, ademas de los materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos
aquellos elementos que, aunque no se detallen o indiqguen expresamente, forman parte de los mismos o
sean necesarios para su correcta terminacion.

Para la ejecucion de las obras se emplearan materiales de primera calidad y con sello de conformidad
IRAM; no se aceptard ningln cambio del tipo de materiales especificados, salvo con previa autorizacion
de la Inspeccion.

La mano de obra a emplear deber& ser de primera calidad debiendo adaptarse a las reglas del arte del
buen construir establecidas para este tipo de obra, con esmerada terminacion. Se tendr4 muy en cuenta la
proteccion de todas las cafierias instaladas y especial cuidado en la ejecucion de las juntas de todo tipo
de cafieria. Las mismas seran sometidas a prueba hidraulica antes de tapar. Asimismo, se tendra especial
precaucion de no dafiar los subsistemas constructivos a los que seran incorporadas las nuevas
instalaciones.

De ser necesario, la Contratista ajustara los recorridos de conformidad a la ubicacion de cafierias
existentes segun factibilidad de obra, respetando los diametros, calidad y tipo de materiales a emplear y
requerimientos del servicio. Toda modificacion deberd ser previamente autorizada, debiéndose justificar
con detalle de planos y memoria de célculo.

Reglamentaciones: Todos los trabajos se ejecutardn de acuerdo a planos y estas especificaciones, el
Pliego General de Condiciones y Especificaciones del MOSP, la Reglamentacion vigente de Obras
Sanitarias de la Nacion, ABSA y la Empresa Prestataria del Servicio de la localidad.

El Contratista preparara los planos reglamentarios que exijan las reparticiones competentes, previa
conformidad de la Inspeccion de obra, asi como croquis, planos de modificacion y/o planos conforme a
obra necesarios para obtener la aprobacion y certificado final de la instalacién mencionada. Sobre copias
transparentes de replanteo de arquitectura se marcara la instalaciéon integra con colores reglamentarios.
El Contratista tendrd a su cargo la realizacion de todos los tramites ante las reparticiones competentes
para obtener la aprobaciéon de los planos, solicitar conexiones de agua y cloacas, y cuanta tarea sea
necesaria para obtener los certificados finales expedidos por los mismos. El pago de derechos por
aprobacion de planos, conexiones de agua, cloacas, y consumo de agua para construccion, seran
abonados por el Contratista.

Garantia de los trabajos : El Contratista garantizara por el plazo de 10 afios la instalacion en conjunto, en
cada una de sus partes y funcionamiento, debiendo reparar, modificar y ajustar cualquier elemento, parte
0 sistema que resultara defectuoso. Sera por su exclusiva cuenta el desarmado, cambio y montaje de los
nuevos elementos y en el méas breve plazo.

Pruebas: EIl Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas previas y posteriores a la intervencion
sobre todo el edificio, verificando el buen escurrimiento de las canalizaciones pluviales a la calzada y el
correcto funcionamiento de los encuentros entre los diferentes elementos constructivos.

Las cafierias de descarga pluvial se mantendran cargadas a la presion natural de trabajo durante tres dias
continuados como minimo. A continuacion y sin sacar los tapones se les dard una presion de una vez y
media (1,5) la anterior por un lapso de por lo menos veinte (20) minutos, verificandose que dicha presién
no varie en ese tiempo y que no se hayan producido pérdidas en el recorrido de las cafierias. La longitud
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de los tramos sobre los que se realizara la prueba sera determinada por la Inspeccién de Obra en cada
caso.

De no resultar satisfactorias las pruebas, el Contratista procedera a realizar las reparaciones necesarias a
su exclusivo cargo, y efectuard las pruebas tantas veces como sea necesario, hasta lograr un resultado
que a criterio de la Inspeccidn sea satisfactorio.

Reacondicionamiento y reparacion integral de la ins talacion: De acuerdo a los resultados de las
pruebas hidraulicas, se procedera a reparar eventuales filtraciones, descalces, desajustes en encuentros,
obstrucciones, pérdida de calafateado, etc.

Se verificaran todas los embudos y conductos del sistema, debiéndose cambiarlos si se detectara falta de
estanqueidad en parte alguna de ellos. Toda pieza deteriorada que forme parte del sistema pero no fuera
especificamente sefialada para recambio, sera reemplazada de acuerdo a las normativas vigentes, no
aceptandose reparaciones parciales de la misma.

Los cafios de bajada a ser reemplazados serdn embutidos en muros y se ejecutaran en polipropileno del
tipo Awaduct o similar superior. Los encuentros se realizaran a través de una unién deslizante por O’ring
M.O.L. de doble labio. Se proveeran y colocaran asimismo, los embudos, curvas, desparramadores y toda
pieza complementaria del sistema.

Las canalizaciones deberan ejecutarse cuidando de no dafiar en demasia los muros afectados, siendo
condicién indispensable un perfecto amuramiento de las instalaciones

Se colocaran elementos de proteccion en los embudos y rejillas mediante el empleo de mallas resistentes
a la corrosion, en todas las bocas de captacion de agua de lluvias, a los efectos de proteger al sistema del
ingreso y acumulacion de hojas, plumas, etc. permitiendo asimismo la eficaz captacion, escurrimiento y
evacuacion del agua de lluvia.

De ser necesaria la intervencion sobre los albafiales, éstos seran ejecutados en polipropileno del tipo
Awaduct o similar superior de 0,110m. y llevaran cabecera terminada con aparato antirrata reglamentario.

Se incorporaran nuevas bocas de desagiie en el encuentro entre los albafales y cafios de descarga
verticales emplazados sobre paramento de fachada. Estas seran construidas en mamposteria asentada
en concreto y terminadas con revoque impermeable. Como terminacién contaran con tapa de bronce
cromado fijada con tornillos.

Los trabajos incluyen la reparacion de todas las ma  mposterias, revoques, pisos, revestimientos y
pinturas afectados por la ejecucion de los presente s trabajos.

6.3. Reemplazo de aliviadores pluviales

Se retiraran los cafios que funcionan actualmente como aliviadores pluviales de la terraza que conforma la
cubierta de la nave lateral sobre calle 5 para agrandar la seccion del desagiie y ampliar la superficie de
escurrimiento de los mismos.

A los efectos de evitar el manchado de paramentos por chorreadura los cafios seran reemplazados
gargolas premoldeadas de hormgién con un vuelo de mas de 15 cm respecto al plano vertical,
terminacién revestimiento idem muros.

Muestras de las mismas serdn entregadas a la Inspeccion de Obra para su aprobacion antes de ser
colocadas.

7. CIELORRASOS

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de
obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la ejecucion,
restauracion y/o reparacion de los cielorrasos. Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de
ajuste, anclaje, terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta realizacion del proyecto,
estén o no dibujadas y/o especificadas, por lo tanto se consideran incluidas en el precio del Contratista.
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Asimismo, se contempla la provision y colocacion de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales
gue garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

Antes de proceder a la ejecucion de los cielorrasos en los distintos locales, el Contratista debera verificar
la altura de los mismos a fin de mantener las alturas preexistentes.

El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes y presentando un color
blanco uniforme. Las superficies planas no deben presentar alabeos, bombeos ni depresiones.

Las molduras, deberan reproducir exactamente los detalles respectivos, debiendo el Contratista, antes de
utilizar los distintos moldes, recabar la aprobacién de la inspeccion.

Las curvas seran también perfectamente regulares, debiendo resultar de la interseccion de las distintas
superficies, aristas y rectilineas o curvas irreprochables.

Salvo casos indispensables debidamente comprobados, no podran quedar a la vista clavos, tornillos o
elementos de fijacién, debiendo prever el contratista médulos, paneles, franjas, etc., desmontables en los
lugares donde oportunamente se lo indique la Inspeccion.

Se proveeran todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas, artefactos de iluminacion,
etc., en forma coherente con el sistema adoptado.

Los cielorrasos seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y
todo otro elemento que este préximo al mismo.

Se incluird en el precio unitario de los cielorrasos en general, el costo de las aristas, nichos o vacios que
se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos gque asi se indiquen, para alojar instalaciones.

7.1. Cielorraso suspendido de yeso

Se ejecutaran nuevos cielorrasos de yeso suspendidos sobre estructura conformada sobre tablillas de
madera, de idénticas caracteristicas y modo de colocacion que el original que fuera previamente
desmontado.

Debajo de ésta estructura, se procederd a aplicar un mortero constituido por: 1 parte de cemento y 3
partes de arena mediana, apretandolo contra la estructura para que penetre en los intersticios. Se
asegurara una perfecta penetracion del mortero dentro de las separacion de las tablillas para asegurar su
anclaje con mezcla de yeso gris, cal y arena mediana (1:2:4 1/2), el que tendrd un espesor minimo de 1
cm. Una vez oreado el jaharro se procedera a aplicar el enlucido de yeso blanco de primera calidad que
tendra cuatro (4) mm de espesor.

En todos los casos, el yeso sera de primera calidad, bien cocido, limpio, suave al tacto. Se adheriran a la
mano, no contendran granos y formard con el agua una pasta untuosa y gris. El yeso gris diferira del
blanco Unicamente por estar éste Ultimo exento de materias colorantes o carbonicas. El yeso a emplear
debera cumplir con la norma IRAM 1607.

Se proveeran todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas, artefactos de iluminacion,
etc., en forma coherente con el sistema adoptado.

Ornamentacion y molduras:  El Contratista procedera a la elaboracion de copias obtenidas por moldeo
de todas las molduras y elementos ornamentales que originalmente formaran parte de los cielorrasos ya
retirados. Los mismos seran resueltos en un material similar al de las originales y tendran un enlucido de
yeso como terminacion final. Se incluird la provision de las armaduras de refuerzo y elementos de fijacion
que correspondan.

Las molduras que eventualmente pudieran haber quedado emplazadas sobre el paramento seran
completadas o reemplazadas con la ayuda de un copiador de perfiles a los efectos de reproducir su perfil
basico. Las aristas resultantes deberan quedar rectas y vivas y las superficies lisas.
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Muestras de las piezas de reposicién seran presentadas a la Inspeccién de obra para su aprobacién. En
todos los casos se inscribira en las mismas una leyenda en bajorrelieve que refiera al afio de ejecucion (R.
2019), como marca identificatoria de la intervencion.

7.2. Reparacion de cielorrasos existentes

Se procedera a la reintegracion de la estructura de soporte, jaharros y enlucidos de los cielorrasos con
pinturas ornamentales en aquellos sectores que fueran retirados para efectuar apuntalamientos de losas
de nave lateral sobre calle 5. Esta tarea tendra por objeto restablecer la continuidad y cohesion del
cielorraso y se realizard con iguales materiales y terminaciones similares al existente en el area
circundante.

Para ello, la composicion de los nuevos morteros sera determinada por los resultados del correspondiente
andlisis de laboratorio, de modo de asegurar que la compatibilidad entre ambos garantice una larga vida
del cielorraso en su conjunto y un resultado estético adecuado.

Se realizara, previo a la intervencion, un estudio detallado de la estructura de sostén para, de ser
necesario, efectuar las reparaciones y ajustes correspondientes de modo tal que aseguren la adecuada
estabilidad y resistencia del sustrato.

En el caso de tener que realizar refuerzos, recambios o completamientos de sectores o piezas de
entablillado de listones de madera, se debera usar madera de la misma especie, tipo, caracteristicas y
tiempo de estacionamiento que la original. En el caso de encontrar sectores o piezas de madera cuyo
deterioro sea reversible, la Contratista aplicara sectorialmente un consolidante de reanimacion y
estabilidad dimensional. La resina termoplastica debera ser reversible, de alta penetrabilidad, no
flmégena y permeable al vapor de agua.

En el entorno donde se detecten piezas afectadas por agentes xil6fagos se aplicara la desinfeccion de las
mismas mediante la aplicacién de un pulverizado de pentaclorofenato de sodio.

También se realizaran las sujeciones que sean necesarias para garantizar la estabilidad y buena
vinculacién del cielorraso a la estructura de entrepisos o cubierta y a la mamposteria de borde, asi como
el tratamiento de todo el sistema de vinculacién existente: puntales o tensores de madera. Las piezas
deformadas o con pérdida de méas del 15% de su seccion deberan ser reemplazadas por piezas que
respeten la forma, material y disposicion constructiva original.

Sobre el sustrato reacondicionado, se aplicara un jaharro de yeso gris con cal fina 1:5, de 1 cm de
espesor minimo, para nivelar perfectamente la superficie aparente del sustrato, y, finalmente un enlucido
de yeso blanco de cuatro (4) mm de espesor.

Dado que los trabajos de reacondicionamiento y reintegracion se realizaran con materiales y
terminaciones similares al existente, el contratista deberd presentar muestrarios testigos de las
alternativas de terminacion de la superficie en yeso, en lo relativo a la coloratura final (yeso blanco, yeso
gris e intermedio), para la aceptacion y aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra.

El yeso sera de primera calidad, bien cocido, limpio y suave al tacto. Se adherira a la mano, no contendra
grumos y formarad con el agua una pasta untuosa; el color responderd a la seleccion y aprobacion
realizada por parte de la Inspeccién de Obra.

La terminacién del cielorraso sera perfectamente lisa, sin manchas ni retoques aparentes y presentando
un color uniforme. Serd trabajado con luz rasante para evitar cualquier clase de ondulaciones.

Se verificard que no se evidencien los puntos de union entre el material nuevo y el existente, presentando
una superficie homogénea en su totalidad material y su colorimetria.

Se proveeran todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas, artefactos de iluminacion,
etc., en forma coherente con el sistema adoptado y similar al original existente.

Finalizada la ejecucion del enlucido, quedard el se ctor reintegrado sin pintar, dejandose la
superficie preparada para la futura reintegraciéon p  ictérica y ornamental a cargo de restauradores
expertos.
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8. CARPINTERIAS

Las obras de carpinteria comprenden la provisién, colocacién, restauracion o ajuste, segun corresponda
aplicar, en las carpinterias de madera, metalicas y herreria emplazadas en fachadas exteriores del edificio
correspondientes al sector a intervenir. Se incluyen todos los elementos conducentes a la perfecta
funcionalidad de los distintos cerramientos, a saber: refuerzos estructurales, elementos de union,
selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del conjunto, sistema de comando de ventanas,
picaportes, cerrajeria, tornilleria, grampas, etc.

El Contratista ejecutara todas aquellas tareas de intervencidon que aseguren su correcto funcionamiento
sin que por ello se vean alterados sus aspectos formales ni estéticos esenciales.

El criterio general de actuacion sobre las carpinterias serd el de respetar la integridad de los elementos
constitutivos originales, reemplazando materiales o dispositivos solo en el caso de presentarse situaciones
de deterioro irreversibles.

Las operaciones seran dirigidas por un Carpintero o Capataz montador, de competencia bien comprobada
por la Inspeccion de Obra en esta clase de trabajos. La terminacion de todos y cada uno de estos
elementos seré perfecta, como asi también lo serd su funcionamiento.

El Contratista verificara en la obra todas las dimensiones y cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la
misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacién de sus trabajos y su posterior
colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran
realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. Asimismo, correrd por cuenta del Contratista
el costo de las unidades que se inutilicen si no se toman las precauciones mencionadas.

Cierres provisionales : Cuando sea necesario el traslado de las carpinterias al taller para su correcta
restauracion, se debera contemplar la colocacion provisoria de elementos para cerramiento ejecutado con
un tablero fendlico de un espesor minimo 18 mm el cual se sujetara al marco mediante un tubo de chapa
doblada que hara las veces de traba, apoyado sobre los bordes del marco de la ventana. El tablero y el
tubo tendran suficiente rigidez para impedir su deformacién o que pueda retirarse desde el exterior. La
vinculacién entre tablero y tubo se hara mediante bulén, arandela y tuerca, todo de acero zincado o
inoxidable. Los bulones seran de cabeza redonda y ésta se colocara hacia el exterior de forma tal que el
cierre provisional Unicamente pueda removerse desde el interior del edificio.

El sistema de cierre provisional contara con los elementos (burletes, sellados, etc) que se requieran para
garantizar la perfecta estanqueidad de los locales afectados por la intervencion.

Aquellos que estén tapiando puertas en uso deberan contar con cierre perfecto y cerradura de seguridad
y/o candado.

Sellado de juntas entre carpinteria y mamposteria: Las juntas entre la carpinteria y la mamposteria, a
través de las cuales pudiera ingresar el agua de lluvia hacia el interior del edificio seran selladas con un
sellador poliuretanico monocomponente de primera calidad tipo SikaFlex 1A Plus de Sika o equivalente,
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Se tendra en cuenta, que si fuera posible obtener un sellador en un color semejante al del revestimiento
simil piedra de los muros, se le dara prioridad sobre el resto, siempre que cumpla con los requisitos
técnicos necesarios. No obstante adn con el sellador en estado humedo, se lo espolvoreara con simil
piedra de reposicion para optimizar su integracion.

Las superficies de borde seran protegidas con cinta de enmascarar para no generar nuevos manchados y
facilitar la limpieza. Debido a la alcalinidad nociva para el sellador y para preservar las reposiciones en
perfectas condiciones, no se podran ejecutar sellados de juntas sobre morteros recientes.

Previo a la aplicacion del sellador se procedera a la limpieza de las superficies y surcos, eliminando con
aire a presion, todo resto de polvo. Luego para completar la limpieza, se le inyectara una solucién hidro-
alcohdlica (1:1) para eliminar restos de grasitud y favorecer la adherencia del mismo a las superficies de
anclaje.

Por medios mecanicos, se removeran todos los sellados existentes en malas condiciones, con sumo
cuidado evitando dafar los sectores aledafos inmediatos.
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Cuando la profundidad de las juntas a rellenar sea de mas de ocho milimetros (8 mm) se colocaran como
respaldo tiras o cordones de espuma de goma de modo de obtener una profundidad que oscile entre los
cinco (5) y ocho (8) milimetros.

8.1. Reparacion y ajuste de carpinteria metélicay  herreria

Las carpinterias y herreria existentes en el area a intervenir serdn reparadas y ajustadas en forma integral
en su totalidad.

Los trabajos consistiran en la reintegracién de marcos y hojas rotos, deteriorados, fisurados o con
faltantes. Asimismo, la reparacion y ajuste de todas las piezas y/o elementos de metal, plastico, etc., que
aunque no estén especificadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de
asegurar el correcto funcionamiento y/o terminacion de las carpinterias, asi como la colocacion de
faltantes que fueren necesarios.

Limpieza: Se procedera a la eliminacién de 6xido y restos de pintura de las mismas con lijja o por
abrasion con discos blandos. Asimismo, seran removidos los rellenos anteriores efectuados con masillas u
otros materiales, los que seran rellenados con selladores poliuretanicos. Cuando estén bien anclados
seran tratados superficialmente, buscando asegurar la continuidad de la superficie, unificando el plano.

Reintegraciones y reparaciones: Una vez limpias las superficies a intervenir, se efectuaran los trabajos
de reintegracion y reparacion correspondientes.

Todos los anclajes de las piezas existentes deberan ser verificados y, de ser necesario, reacondicionados,
de manera tal de garantizar su integridad y estabilidad. Las formas de anclaje respetaran en lo posible a
los originales, las uniones se haran de modo tal de asegurar la continuidad de las superficies tratadas.

Para deterioros menores, se reintegrara y nivelara la superficie, tratando los ahuecamientos y las zonas
devastadas con masilla plastica “Colorin” o producto de similar calidad y resultado

Cuando se ejecuten elementos nuevos para la reposicion de faltantes, estos serdn de caracteristicas
(forma, tamaiio, tipo de metal, uniones, etc.) similares a las del original que van a reemplazar. Debera, no
obstante, preverse la mayor recuperacion de las piezas originales.

Cuando los elementos de reposicion se obtengan por molde y colado, el Contratista debera entregar a la
Inspeccion de Obra los moldes y los registros los cuales deberan ser de primera calidad, éstos pasaran a
formar parte del patrimonio de la iglesia.

De existir soldaduras, se efectuardn con soldadura de corddn continuo y atmésfera controlada tipo MIG;
luego con un amolado y pulido seran terminadas con prolijidad, verificandose la cuidadosa continuidad de
las partes a unir. No presentaran rebabas, resaltes, alabeos, deformaciones, etc. que impidan el normal
uso y funcionamiento de las partes o elementos, asi como su aspecto externo. Las soldaduras no podran
realizarse sobre pisos o elementos originales, a menos que se coloquen protecciones ignifugas.

Una vez concluidos los trabajos de reintegracion que involucren soldaduras, las superficies recibirdn una
mano de convertidor de 6xido para evitar la oxidacion antes de concluir con los trabajos de pintura.

Las piezas que hubieran tenido que ser removidas para su mejor tratamiento, se recolocaran una vez
concluidas las tareas de preparacion, proceso anticorrosivo y dos manos de pintura de terminacion en los
elementos.

La totalidad de los residuos que se produzcan en estos trabajos serdn inmediatamente retirados, evitando
gue su oxidacion sobre pisos o paramentos pueden provocar manchas irreversibles.

Pintura: Sobre las superficies limpias, libres de O6xido, polvo y grasitud y se aplicard una mano de
Sikaguard Cinc Rich o similar con un rendimiento aproximado de 0.300 kg./m2 por 100 micrones de
pelicula himeda y dos manos de esmalte sintético color a aprobar por la Inspeccion de Obra.

Mecanismos de accionamiento: Las bisagras seran revisadas y ajustadas cuidando de que continden
sélidamente unidas a los marcos y a las puertas. Se proveeran tornillos y otras piezas faltantes.

Los pernos de las bisagras seran lubricados en sus partes internas antes de pintar los marcos y las hojas
a los que se encuentren fijados. La lubricacion debe realizarse sin producir derrames de grasas o aceites
gue puedan provocar manchas en la carpinteria o su entorno.
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En todas las carpinterias, los accionamientos y elementos faltantes tanto del interior como del exterior
(bocallaves, fallebas, manijas, cerraduras, manijones, etc.) seran repuestos por otros de similares
caracteristicas (material, tipo 0 modelo y tamafio) de idénticas caracteristicas a los originales que van a
reemplazar.

A la totalidad de estas carpinterias se les agregaran los pasadores y retenes que requieran, de modo tal
de asegurar las puertas y ventanas al marco.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecéanica a
través del tiempo.

Herrajes: EIl Contratista esta obligado a reponer todos los herrajes faltantes, sustituir los que no funcionen
con facilidad y perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe mal colocado. Las piezas que no
respeten los lineamientos de disefio, dimensiones y/o terminaciones de los herrajes histéricos seran
reemplazadas.

Se deja expresamente aclarado que el costo de los trabajos de reposicion, restauracion y reparacion de
los mismos se considera incluido en el Precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante.

Se respetara la integridad original de los elementos constitutivos, agotando todos los medios para el
rescate de las piezas originales, reemplazando y/o reponiendo elementos solo en el caso de presentarse
deterioros irreversibles o faltantes.

Los herrajes existentes a reparar se retirardn de su ubicacion particular para favorecer su tratamiento de
limpieza y recuperacion, cuidando registrar su posicion original con algin precinto identificatorio inviolable,
para recolocarlos en su lugar de origen una vez terminada la etapa de intervencion de carpinterias.

En los casos de reposicion de herrajes se utilizaran piezas del mismo material que las originales, de igual
dimension y terminaciéon. Como principio general no se admitiran como herrajes de reposicién y/o
reemplazo, piezas de calidad inferior a las preexistentes. Muestras para cada tipologia de reposicion,
deberan ser presentadas a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

El Contratista sera plenamente responsable de los extravios, roturas, pérdidas o hurtos posibles, debiendo
por ello administrar los medios necesarios para asegurar la correcta proteccion y resguardo de todos y
cada uno de los componentes del subsistema herrajes. Ante una pérdida la debera reponer, bajo su
exclusivo cargo, siguiendo exactamente los lineamientos que al respecto instruya la Inspeccion de Obra.

Reposicion de vidrios faltantes o en mal estado: Se repondran todos los pafios de vidrios faltantes y se
reemplazaran aquéllos que presenten roturas o rajaduras, por nuevos pafos de vidrio respetando disefio y
color existente. Las piezas a reponer no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas y/u otros
defectos. Tendran caras perfectas, paralelas e indice de refraccion constante en toda la superficie

Las preexistencias rotas o con desajustes, asi como la masilla u otros elementos empleados en su
sujecion seran retiradas tomando las precauciones del caso para evitar dafios en los operarios, técnicos
ylo terceros que circulen dentro o en los alrededores del edificio. Por su parte, los operarios encargados
de éste trabajo dispondran de las protecciones reglamentarias (antiparras, guantes, etc.) requeridas para
su manipulacion. Retirados los vidrios, se eliminaran los restos de masilla de los soportes.

Los vidrios 0 sus fragmentos seran recogidos a medida que se produzca su retiro y colocados en
recipientes de caracteristicas tales que permitan su acarreo seguro hasta los volquetes. No se admitira el
empleo de bolsas de polietileno o materiales similares que pudieran desgarrarse o cortarse durante su
manipuleo y traslado. El retiro de los vidrios y otros residuos se hara a medida que se avance con la tarea,
no admitiéndose su acumulacion en la obra.

Los nuevos pafios se fijaran a la estructura de soporte empleando un sellador de siliconas de cura neutra
traslicido de primera calidad (Dow Corning o equivalente).

9. PINTURAS
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Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte y del buen construir, debiendo todas
las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas
manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarla y
los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pinturas
espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la
lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso
de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminaciéon de secado del
proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por
desarrollar el trabajo. No permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccion cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, barnizado,
etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que
precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la Contratista tomara las provisiones del
caso, dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que
éste constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras
tales como vidrios, pisos, revoques, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras,
etc., pues en el caso que esto ocurra, serd por su cuenta la limpieza o reposicién de los mismos a solo
juicio de la Inspeccién de Obra.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de
marca aceptada por la Inspecciéon de Obra, debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales,
cerrados y provistos de sello de garantia. La Inspeccién de Obra podra hacer efectuar a la Contratista y a
costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales
debidas a causas de formulacién o fabricacion del material el Unico responsable sera la Contratista, no
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberd tomar el propio contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las clausulas
contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado de las
estructuras que presenten tales defectos.

9.1. Latex para muros exteriores

Los revoques exteriores del area intervenida seran pintados en su totalidad con una pintura a base de una
emulsion al agua de un copolimero vinilico modificado con resinas acrilicas, marca ALBA, LOXON o
superior.

Una vez que el revoque esté perfectamente seco se aplicara una mano de imprimacion fijadora al agua;
se lijara con lija N° 0 y quitara polvo resultante.

Finalmente, se aplicaran dos manos como minimo de Latex para exteriores color a designar por la
Inspeccion de Obra, con tono engamado con las superficies de paramentos exteriores del resto de la
iglesia. Se dejara secar 24.00 hs entre mano y mano

El producto no debera mezclarse con pinturas de otras caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una
minima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un facil pintado.
9.2. Latex para muros interiores

El interior de las capillas de nave lateral intervenidas seran pintados en su totalidad.
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Previamente, se aplicara una mano de imprimacion fijadora al agua; se lijara con lija N° O y quitara polvo
resultante.

En el caso de superficies con parcheo de revoques, se procedera a terminar con la aplicacion de un
enduido plastico sobre la superficie a pintar las veces que sea necesario.

Finalmente, se aplicaran dos manos como minimo de Latex para interiores de primera calidad y marca, de
idéntico color que el preexistente. Para su uso puede adicionarse una minima cantidad de agua, lo
suficiente como para obtener un facil pintado.

La superficie debera quedar lista para su posterior ornamentacion pictérica.

9.3. Laétex para cielorrasos

Los cielorrasos ejecutados a nuevo sobre las dos capillas de nave lateral, que no contaban previamente
con pinturas decorativas, seran pintados en su totalidad con latex para cielorrasos.

Las reintegraciones efectuadas en sectores de cielorrasos con pinturas decorativas QUEDARAN SIN
PINTAR.

Primeramente una mano de fijador diluido al agua, en la proporcidon necesaria para que una vez Sseco,
guede mate.

Posteriormente, se hard una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones,
siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se lijara con lija fina 5/0 en seco, para luego
quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior.

Finalmente, se aplicaran las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto acabado. Se
aplicaran por lo menos dos manos: la primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes
se rebajaran, segun absorcion de las superficies.

La pintura seré de primera calidad y marca, color a designar por la Inspeccion de Obra.

9.4. Esmalte sintético sobre carpinterias metalicas y herreria

Sobre la totalidad de carpinterias metalicas, rejas perimetrales y piezas de herreria emplazadas en los
paramentos a intervenir se procedera a la eliminacion de 6xido y restos de pintura de las mismas con lija o
por abrasion con discos blandos. Asimismo, seran removidos los rellenos anteriores efectuados con
masillas u otros materiales, los que seran rellenados con selladores poliuretanicos. Cuando estén bien
anclados seran tratados superficialmente, buscando asegurar la continuidad de la superficie, unificando el
plano.

Luego, sobre las superficies limpias, libres de 6xido, polvo y grasitud y se aplicara una mano de anti oxido.

Finalmente, se lijar4 convenientemente, y, secadas las superficies, seran pintadas como minimo con dos
manos de esmalte sintético, color a designar por la Inspeccion de Obra de acuerdo a las estratigrafias
correspondientes.

En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antidxido.

10.INSTALACION ELECTRICA

10.1. Adecuacién de tendido de instalacién eléctric a interior

Se retiraran todas las canalizaciones, cableados, artefactos o piezas de la instalacion eléctrica del sector a
intervenir indicado en planos que se encuentren perimidas, obsoletas o que se encuentren a la vista. Se
encauzardn las que se consideren estrictamente necesarias y que se encuentren en correcto
funcionamiento. También se retiraran las grampas o cualquier otro elemento de fijacion que
correspondiera a esos sistemas. La remocidn se realizara tomando los recaudos necesarios para evitar la
alteracion o destruccién del entorno inmediato.
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La nueva instalacién se conectara al circuito de electricidad existente.

Se incluyen en este item todas las bocas y tomas existentes como asi también las a nuevas bocas y
tomacorrientes a instalar.

Bocas de iluminacién: La Contratista debera realizar la provision, instalacion y cableados de las bocas
de iluminacion de acuerdo al siguiente criterio: 3 bocas por cada una de los capillas.

En caso que la cantidad de bocas pre existentes sea mayor se respetara este numero.
Asimismo, se deberan recablear conforme a norma todas las bocas de iluminacion existentes.

La Boca estard compuesta por toda la canalizacion con cafieria metalica semipesada de @ minimo
15.4mm y se realizaran las uniones entre cafios con cuplas rapidas de union y conectores adecuados en
las cajas. El cableado se realizard con seccion minima de 1,5mm2 (fase, neutro, retorno y conductores
piloto para el médulo de emergencia de aplicarse), el conductor de puesta a tierra serd con aislacion
verde-amarillo de seccion minima 2,5mmz2. Cada boca de Iluminacion se realizara en una caja metdlica
octogonal chica y se vinculara el conductor de puesta a tierra a dicha caja mediante un terminal tipo ojal
adecuado y un tornillo autorroscante T1. Las bocas donde se alojen las llaves de punto de accionamiento
de los artefactos se ejecutaran a una distancia minima de 1,40mts del N.P.T. en una caja metéalica
rectangular de 100x50x50mm y se vinculara el conductor de puesta a tierra a dicha caja mediante un
terminal tipo ojal adecuado y un tornillo autorroscante T1. Cada boca estara conformada por los modulos
de llaves de punto que se indiquen en el plano, con sus respectivos tapones ciegos, portabastidor y tapa.
La linea de referencia: Cambre, Siglo XXI o similar superior.

Bocas de tomacorrientes monofésica: La Contratista deberd realizar la provision, instalacion y
cableados de las nuevas bocas de tomacorrientes de acuerdo al siguiente criterio: 1 boca por cada una de
los capillas. En caso que la cantidad de bocas pre existentes sea mayor se respetara este nimero.

El Contratista proveera e instalard todas las bocas de Tomacorrientes con cafieria semipesada de @
15,4mm. como minimo y se realizaran las uniones entre cafios con cuplas rapidas de unién y conectores
adecuados en las cajas. El cableado se realizara con seccion minima de 2,5mm2 (fase, neutro y puesta a
tierra). Cada boca de tomas se realizard en una caja metalica rectangulares de 100x50x50mm y se
vinculara el conductor de puesta a tierra a dicha caja mediante un terminal tipo ojal adecuado y un tornillo
autorroscante T1. Las bocas de tomacorrientes se ejecutaran a la distancia que indique la norma. y cada
boca estara conformada por 2 médulos de tomacorrientes de 2P+T de 10 A cada uno, con sus respectivo
tapon ciego, portabastidor y tapa. La linea de referencia: Cambre Siglo XXI o similar superior.

Se deja expresamente establecido que la Empresa debera considerar la totalidad de los trabajos y
elementos que sean necesarios para un correcto funcionamiento y maximo rendimiento de esta
instalacion, se encuentren o no indicados.

Las instalaciones y los materiales deberan cumplir con las normas especificadas y las reglamentaciones
fijadas por las siguientes Empresas y Organismos: ENRE, Empresa Distribuidora de energia local, IRAM,
IEC, DIN, VDE, NIME, Reglamentacion para instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacion
Electrotécnica Argentina, Codigo de edificacion de la ciudad de La Plata, National Electrical Code, y todas
las leyes provinciales y nacionales de las que pudiera corresponder su aplicacion. En caso de
contradiccion entre dos o mas disposiciones se adoptara la més exigente.

Se realizardn pruebas de funcionamiento cuando la Inspecciéon de Obra lo requiera para su aprobacion,
debiendo la Contratista colocar los instrumentos de medicidén necesarios para tal fin.

Se consideraran incluidos en este rubro todos los t rabajos de readecuacion y reparaciéon de
muros, babetas o veredas por donde pase el nuevo te  ndido eléctrico.

10.2. Retiro, reacondicionamiento y recolocacion de artefactos de iluminacién existentes

Se efectuard el retiro, limpieza, reparacion y recolocacién de todas las luminarias existentes en el area de
intervencion.

El criterio de actuacion sera el de restablecer los artefactos a su estado original. Se reemplazaran todos
los balastos, lamparas, vidrios, etc. de todos los artefactos que componen el sistema de iluminacion
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Asimismo se intervendra sobre la instalacién eléctrica de las luminarias a fin de garantizar su éptimo
funcionamiento y seguridad como asi también adaptarlas a la normativa vigente en el distrito.

En los casos donde existan artefactos de iluminacion del tipo reflector de cuarzo los mimos seran
reemplazados por otros del tipo: Proyector Led 50 w, luz calida, Apto exterior, Slim, 285x275x70 mm.
Seran de aluminio y tendran un capacidad de 4000 a 4500 LM.

Las instalaciones y los materiales deberan cumplir con las normas especificadas en el item.

11.REJA PERIMETRAL

11.1. Carpinteriay Herreria

Estos trabajos comprenden la fabricacién, provision y colocacion de todas la reja perimetral, portones,
puertas metalicas y piezas especiales, segun tipos, cantidades y especificaciones particulares que se
indican en los Planos y Planos de Detalle.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos especificamente indicados
0 no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos asi por ejemplo: Refuerzos
estructurales, elementos de unién entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para
asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos y/o
ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, asi como cerrajerias,
tornillerias, grapas, etc.

Todas las carpinterias deberdn ser montadas en obra perfectamente a plomo y nivel, en la correcta
posicion indicada por los planos de arquitectura.

El contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o
estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios de su disposicion y supervisara los trabajos,
haciéndose responsable de todo trabajo de prevision para recibir la carpinteria que deban ejecutarse en el
hormigdén armado.

Sera obligacion del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacién por la Inspeccién de Obra
de la colocacion exacta de los trabajos de hierro y de la terminacion prolija. Sera también por cuenta del
Contratista, estando incluido en los precios establecidos, el trabajo de abrir agujeros o canaletas
necesarias para apoyar, anclar, embutir las piezas o estructuras de hierro, como también cerrar dichos
agujeros o canaletas con mezcla de cemento portland y arena, en la proporcion de 1 a 3 respectivamente.

Antes de la entrega final el Contratista procedera al retiro de todas las protecciones provistas con los
cerramientos y realizaré la limpieza de los mismos.

Los elementos de hierro, en su totalidad, seran entregados a obra recubiertos con tres manos de pintura
antioxida poliuretanica para recibir esmalte sintético. Seran aplicadas sobre superficies limpias y
desengrasadas, por el proceso de inmersion, cuidando la produccion de chorreaduras, excesos, etc. Esta
tarea debe ser aprobada por la Inspeccion de Obra, previamente a su envio a obra.

El Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos y/o
planillas, que corresponden al total de las obras. De cada herraje debera presentarse detalle y muestra
para ser aprobado por la Inspeccién de Obra antes de su uso.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecénica a
través del tiempo.
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11.1.a. Reja perimetral tipo R1

Como cerramiento de los sectores indicados en planos, se proveera y colocard un sistema de rejas
denominados como R1, consistente en pilares simples con refuerzo estructural posterior, barras y
planchuelas metélicas conformando pafios fijos, segun plano de detalle.

11.1.b. Porton corredizo tipo P2

Se proveera y colocara un porton metdlico conformado por pilares dobles y pafio corredizo, segin plano
de detalle. EI mismo contard con cerradura de seguridad para cada una de las unidades colocadas.
Igualmente estara equipado con un sistema de apertura eléctrica totalmente automatica con control a
distancia. Asimismo dentro del conjunto se tendran en cuenta en el sistema: todo el hardware que debera
ser para trabajo pesado, de tipo industrial, guias inferiores, pistas superiores, anaqueles, dispositivos de
seguridad y todo otro hardware necesario para la operacion completa y apropiada de la puerta, estara
incluido en la provision. El riel inferior de la puerta sera de mayor largo que el doble de la apertura libre de
paso. Disefio tal que permita facil limpieza y libre de todas las obstrucciones a través de la apertura
completa de las hojas. La hoja operada con motor tendra bordes de seguridad para autoreversa en caso
de encontrar algun obstaculo en su proceso de cierre. Burlete perimetral de excelente sellado sera
proporcionado e instalado a lo largo de los lados y cantos de cada panel. El material del burlete sera
neopren insertado en una guia especial.

11.1.c. Porton acceso tipo P1

Como elemento de ingreso principal sobre calle 48, a los sectores delimitados por rejas, se colocara un
portdn, conformado por dos pilares dobles, dos hojas de abrir con bastidor de cafio metalico, barras y
planchuelas metalicas segun plano de detalle.

Se proveeran y colocaran cerraduras de seguridad para cada una de las unidades colocadas.

11.1.d. Porton acceso lateral y pafio fijo tipo P3

Como elemento de ingreso secundario sobre calle 5, a los sectores delimitados por rejas, se colocara un
portdn, conformado por dos pilares dobles, una hoja de abrir con bastidor de cafio metdlico, barras y
planchuelas metélicas y un pafio fijo, segin plano de detalle.

Se proveeran y colocaran cerraduras de seguridad para cada una de las unidades colocadas.

12.VARIOS

12.1. Limpieza de obra
El Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

Los locales y é&reas intervenidas se limpiaran integramente. Las manchas de pintura se quitardn con
espatula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijando la terminacion de los trabajos
ejecutados.

Todos los locales se limpiardn dé acuerdo con las siguientes instrucciones:

a) Los vidrios seran limpiados con jabdn y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y
transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitardn con espétula u hoja de
afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.

b) Los revestimientos interiores y paramentos exteriores serdn repasados con cepillo de cerda gruesa
para eliminar el polvo o cualquier material extrafio al paramento. En caso de presentar manchas, se
lavaran siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante del revestimiento.
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c) Los pisos seran repasados con un trapo hiimedo para eliminar el polvo, y se removeran las manchas de
pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitaran con espatula y
aguarras, cuidando no rayar las superficies.

d) Los artefactos seran limpiados de la misma manera indicada precedentemente.

e) Las carpinterias en general y particularmente las de aluminio se limpiaran evitando el uso de productos
abrasivos.

f) Se prestara especial cuidado a la limpieza de conductos de Aire Acondicionado, en especial la cara
superior de los conductos en sus tramos horizontales.

g) Se realizara la limpieza de todas las cafierias no embutidas, en especial la cara superior de los cafios
en sus tramos horizontales.

h) Se limpiaran especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los herrajes, piezas de
acero inoxidable bronce platil.

Se retirard cada maquina utilizada durante la construccion y el acarreo de los sobrantes de obra y
limpieza, hasta el destino que la Inspeccién de Obra disponga.

El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto
0 accesorio, que se produjera durante la realizacion de los trabajos como asimismo por toda falta y/o
negligencia que a juicio de la Inspeccion de Obra se hubiera incurrido.

12.2. Retiro de cercos y protecciones

Finalizada la intervencion, la Contratista debera efectuar el retiro de todos los cercos y elementos de
cerramiento de la obra. Los mismos deberan ser entregados a la Direccion Provincial de Arquitectur a,
y trasladados a los talleres de la misma, estando el costo del traslado de los mismos a cargo de la
Contratista.

12.3. Parquizacién

Se parquizaran todos los sectores libres de solados en el sector a intervenir. Se respondera a los disefios
previstos en los planos y se aplicardn todos los conceptos descriptos en estas especificaciones,
incluyéndose cualquier otro elemento que, aunque no estuviere detallado en los planos, fuere
imprescindible para que la obra quede acabada de acuerdo a su fin.

Encespado : se ejecutar4 empleando césped del tipo ray grass perenne y/o gramillon en panes, todo de
acuerdo con estas especificaciones, las 6rdenes que se impartan durante la ejecucion del trabajo y con
las reglas del arte del bien plantar.

Se efectuard el replanteo y marcacion de la zona, efectuando los aportes de tierra necesaria para lograr el
perfilado requerido, una vez compactado adecuadamente. El aporte de tierra sera de tierra agricola, apta
para jardineria de consistencia media. Sera rechazada todo tipo de tierra que no relna las condiciones
requeridas debiendo ser retirada del lugar dentro de las 24 horas. Concluidos estos trabajos, se debe
proceder a la fijacion sobre el terreno mediante estacas de los lugares donde ird colocada cada planta.

Las marcaciones seran de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que aporte la Inspeccion de Obra.

La ejecucion del encespado se efectuara en las siguientes etapas:

a. Preparacion del terreno: El fin del trabajo inicial consiste en preparar una zona nivelada con pendiente
suave de tierra fértil, sin malas hierbas y con superficie desmenuzable. Esto es igual de importante si
se colocan panes de césped o si se siembran semillas. Cuando el terreno esté anexo a obras recién
construidas, la primera tarea es quitar todos los cascotes o residuos que hayan quedado. Si hace falta
un gran movimiento de tierra para nivelar, se retirara primero la capa superficial fértil, para volverla a
colocar después de manera uniforme. Si existieran muchas malezas dificiles de extirpar, tales como
correhuelas, malvas, hierba rastrera, acedera y ortigas, se eliminaran con herbicidas antes de iniciar el
cultivo del suelo; no deben usarse productos que dejen residuos, los mejores son los no selectivos que
el mismo suelo incentiva y actian solo sobre las hojas.
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La rotulacion del suelo se realizara con un mes de anticipacion hasta 25 cm. de profundidad; en esta
etapa se incorporardn 200 gr. de harina de huesos por metro cuadrado, Se cava, se ara 0 se
desmenuza la tierra con un cultivador y se le agrega una capa de 8 cm. de estiércol, montillo, humus
natural o resaca; en suelos arenosos se debe aumentar esta proporcién un poco mas.

Se debera tomar todos los recaudos necesarios para que el drenaje debajo de la superficie sea
bueno, ya sea con canalizaciones o eliminando las capas impermeables o reemplazandolas con
mayor profundidad de humus rico en mantillo.

Unos diez dias antes de sembrar la semilla de pasto hay que desparramar una capa de fertilizante 5-
10-5 (5 nitrégeno - 10 &cido fosférico - 5 de potasio) el que serd mezclado con unos 10 cm. en la capa
superficial.

b. Colocacion de césped mediante tepes o0 panes: Seran aceptados los panes de césped constituido por
gramillén, otra: gramineas perennes (agrostis, cynodon, lolium) y algunos tréboles, descartando los
enmalezados o invadidos por hierbas dificiles de erradicar (dichtylis, plicata, cyperus spp) que pueden
desplazar a las superficies Utiles.

El terreno se trata de igual forma que para el caso de siembra, se desmenuzan los terrenos
emparejando la superficie con el rastrillado, se disponen en el terreno formando una alfombra
uniforme y continua; las placas deben colocarse de manera que las juntas no se opongan, se
recostaran las esquinas antes de la colocacion, los tapes se adhieren mejor al suelo si se los golpea
con una madera plana y pesada, manteniendo el nivel previsto; la operacion se completa esparciendo
una mezcla de partes iguales de arena y turba himeda entre las juntas de las placas y luego se
esparce sobre toda la superficie una capa de tierra tamizada y se riega en forma de lluvia para rellenar
los intersticios de los panes, al cabo de unos dias se pasa un rodillo para compactar.

Los cortes se inician luego de tres semanas de la plantacion, al comienzo de la primavera se debe
abonar con 20-30 granos de fertilizante compuesto cada metro cuadrado. El riego debe ser abundante
pero esparcido cada 5-7 dias en verano y moderado cada 15 dias en invierno.

Forestacion: La plantacion de arboles y arbustos se ejecutard en la forma detallada a continuacion,
empleando las especies, cantidades, variedades y disposiciones indicadas, todo de acuerdo con estas
especificaciones, las 6rdenes que se impartan durante la ejecucion del trabajo y con las reglas del arte del
bien plantar.

Las especies arboreas a plantar en las cazoletas previstas sobre calle 5 seran de las caracteristicas en
cuanto a especie y tamafio determinadas por la Direccion de Espacios Verdes.

El tipo de planta ornamental a utilizar en los canteros seré:

« Agapantus color blanco/azul: 90 (Noventa).

Las plantas deberan responder a las caracteristicas de la especie en forma, magnitud, color, densidad,
brillo, textura vy filotaxis. Deberan ser fuertes y sanas. Seran inspeccionadas en viveros y en obra, antes y
después de la plantacién. Las de hoja perenne seran provistas con pan de tierra en macetas, paja, latas,
cartén negro o arpillera en buen estado y los de hoja caduca a raiz desnuda, solamente en la época en
gue estén sin hojas. La altura minima de los arboles sera de 2,50 mts

Para cada planta se hard un hoyo cubico no menor de 0,80 m. en sus tres dimensiones. El fondo de los
hoyos se rellenara con tierra apta de la primera capa de tierra vegetal, para asentar sobre ella las raices
de las plantas.

La apertura de los mismos debera estar terminada por lo menos 30 dias antes de la plantacion de los
arboles, a fin de que los agentes naturales puedan actuar sobre el hoyo abierto y la tierra extraida. Los
pozos estaran preparados de esta manera y no se efectuaran plantaciones en hoyos nuevos o que hayan
sido abiertos en contravencion con estas disposiciones.

En los lugares del terreno donde la tierra sea poco apta para efectuar las plantaciones, ya sea porque la
tierra vegetal tenga poco espesor, el suelo sea impermeable, muy arcilloso, pantanoso, etc., se haran los
hoyos mas profundos y grandes, pero la tierra extraida de los mismos no sera utilizada para rellenarlos; se
traera de otros puntos del predio o fuera de él, tierra vegetal de la primera capa y se procedera a abonarla
adecuadamente en toda la capacidad del hoyo. El abono consistira en mezclar junto con la tierra, estiércol
suficientemente fermentado, en la cantidad que la Inspeccion juzgue necesaria, pero en ningln caso sera
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menor del 10% del volumen del hoyo abierto. La tierra extraida de los hoyos que no sea utilizada, sera
esparcida en el terreno evitando la formacién de monticulos.

12.4. Pilarete de hormigén premoldeado

A ambos lados de los portones vehiculares de acceso, sobre la vereda municipal, al igual que en los
solados exteriores a intervenir, indicados en planos, se amuraran Pilaretes de hormigon premoldeado
martelinado de 20x20 de seccion y 0.40 m de altura. La distancia entre los mismo sera tal que no permita
el acceso vehicular hacia los sectores parquizados.
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