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B) ESTRUCTURAS

 ALCANCE

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera
cumplir la estructura en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales,
elaboracion del hormigdn y su colocacion en Obra, asi como todas las tareas
que tengan relaciébn con la estructura en si y su aspecto constructivo,
incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacién que, aun sin estar
expresamente indicados en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean
necesarios para la correcta y completa terminacién de los trabajos.

Los trabajos especificados en esta seccidén incluyen el desarrollo del proyecto
estructural para refuerzo de cimentaciones y muros indicado en planos; el
encofrado, apuntalamiento, soporte y arriostramiento, armado, hormigonado,
desencofrado, limpieza y terminacion, de todas la estructura de refuerzo
completa y todo otro trabajo de hormigdon estructural necesario para la
terminacion de acuerdo a su fin, con la provision de materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra y supervision necesarios.

éNORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE LA
DOCUMENTACION

El calculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera
efectuado por la Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC),
debiendo presentar Planos, Memorias y Planillas de Calculo en original y tres
(3) copias, de las fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobacion.
En el caso de métodos o procedimientos no comunes, las Memorias de Calculo
contendran las correspondientes referencias y datos bibliograficos.

En los Planos debera figurar con claridad:
l. Las dimensiones de todos los elementos estructurales.

I. Tipo de acero adoptado para las armaduras.
M. Resistencia del hormigon.

IV. Hipotesis y analisis de cargas adoptados.

V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamigniesongseia98667-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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VI. Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicacion de longitudes
y posicidén de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras
especiales, deberan ser presentados por la Contratista quince dias antes de la
iniciaciéon de los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan
de Trabajos.

NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Tanto para la realizacién del predimensionado, del calculo estructural, la
ejecucion de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado,
apuntalamiento, soporte y  arrostramiento, armado, hormigonado,
desencofrado, limpieza y terminacion, como todo otro trabajo de hormigon
estructural necesario para la terminacién de acuerdo a su fin, la provisién de
materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de Obra y supervision
necesarios, incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacion que
aun sin estar expresamente indicados en estas Especificaciones Técnicas sean
necesarios para la correcta y completa terminacion de los trabajos.

Seran de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos, segun la resolucion
CIRSOC 247/2012:

-CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de
edificios.

-CIRSOC 102/05: Cargas de viento para edificios.-

-CIRSOC103 Y ANEXOS.

-CIRSOC 104 y/o 105. En caso de corresponder.

-CIRSOC 201/05: Proyecto, célculo y ejecucién de estructuras de hormigdn
armado y pretensado.

-CIRSOC 301/05 , 302/05 y/o 303/05.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Asi como las siguientes normas internacionales:
=» AISC 360/16 “Especificaciones para el disefio de edificios metalicos. “

=>» ACI 318/ 2014 “Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural.”
PLIEG-2019-01196067-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Materiales:
Los materiales se regiran y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201,
Capitulo 6 y Anexos.

Cargas:

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes
y las cargas accidentales o sobrecargas.

Deberan componerse las situaciones posibles mas desfavorables a
efectos de obtener las maximas solicitaciones en cada seccion de la estructura
a calcular.

Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el
Reglamento CIRSOC.

VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES:

En el Calculo y Proyecto de estructuras construidas se debera verificar,
ademas del cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas
estructurales cargadas no superen los limites maximos de deformacion que se
establecen a continuacion:

a) Deformacién admisible en elementos flexados

a.1.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexion, las flechas
finales maximas no superen los valores admisibles que se establecen a
continuacion:

Elemento flexado Deformacion admisible
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacion) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacién) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005L

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigéon armado, podra
considerarse cumplida la verificacion de la flecha maxima, cuando se
satisfagan las relaciones de esbeltez maxima que se establecen seguidamente:

Elemento  Simpl. Un ext. Ambos Un Cont. en Condiciones

apoyada continuo  ext. extremo todo el mixtas
continuos. volado PLIEG949101196067-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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armadas en
una
direccion

1/30 1/35 1/40 17112 - -

armadas en

dos direcc. -~ T/ T 1/60 1/55

(*) Para relaciones de lados 0.75 a 1

b) Interacciones de deformaciones

Se deberan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que
experimenten los distintos elementos que componen una estructura, tanto en
los casos en que intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar,
como componentes de estructuras hiperestaticas, como en los casos de
estructuras mixtas, con participacion de miembros estructurales y/o apoyos
constituidos por diferentes materiales.

c) Deformacion de fundaciones

Se deberan verificar las estructuras, frente a las solicitaciones
provocadas por los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera
sea el sistema adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se
computaran para la estructura sometida exclusivamente a de cargas
permanentes.

'B1  EXCAVACIONES

1.1 Excavacion para Fundaciones

El proyecto de estructura prevé un recalce de fundaciones para el cual se
debera ejecutar pozos de ataque del orden de los 2.00 x 2.50 x 3 mts de
profundidad . Los mismos deberan ejecutarse por tramos con la secuencia
planteada en planos. La contratista podra plantear su propia secuencia de
ejecucion que deberda ser aprobada por la Inspeccién de obra.

Toda excavacién debera seguir los lineamientos y recomendaciones del
estudio de suelos. Las excavaciones se ejecutaran en forma tal que quede

asegurada la estabilidad de los taludes y cortes Vert'ﬁﬁ“%%ﬁ@ﬁ'ﬁﬂ@é@é%EBA DTDPAMIY SPG
podran dejarse en forma permanente, sin sostén para soportar el empuje, los
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taludes inclinados calculados en base a los parametros de resistencia al corte
que corresponde aplicar segun resulte del estudio de suelos
Para esta tarea el Contratista debera considerar las siguientes labores:

Descapote.
Lineamientos generales y particulares.
Excavacion manual y mecanica.

Retiro.

Transportes externos.
Limpieza.

v

v

v

v

v' Transporte interno o trasiego.
v

v

v Perfilado de taludes verticales y fondo de excavacion.
v

Proteccion de taludes para excavaciones cuya profundidad sea
menor a 1.0 m.

v Proteccién de excavaciones mayores a 1 m.

Debido al delicado estado de conservacion de los muros de la Parroquia San
Ponciano, las excavaciones se realizaran manualmente teniendo como premisa
no dafar el muro y transmitir la menor cantidad de vibraciones posibles al
mismo.

Se deberan minimizar los tiempos de ejecucion para evitar derrumbes,
desprendimientos, posibles inundaciones y también cambios en el contenido de
humedad del suelo que puedan variar las cualidades de este.

Cuando por error se excediera la profundidad que indican los planos, la
Inspeccién de Obra podra ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos
de restablecer la cota firme de apoyo. En estos casos todos los trabajos son
por cuenta de la Contratista.

No se comenzara ningun cimiento sin notificar a la Inspeccion de Obra la
terminacion de las excavaciones correspondientes para que ésta las
inspeccione si lo considera necesario.

Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus partes, se lo

consolidara en todas aquellas partes que soporten cargas menores, ampliando
en éstas las obras de fundacién. En ningun caso If@ﬁ@ﬁ%@@@@@@ﬁé@EBA'DTDPAM'YSPG
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terreno sera mayor que la admisible. La Inspeccidon podra exigir del Contratista
las disposiciones necesarias para que se efectuen las pruebas de resistencia
correspondiente a la base de fundacion, pruebas cuyos gastos correran por
cuenta exclusiva del Contratista.

El fondo de las excavaciones se nivelara y apisonara perfectamente antes de
iniciarse la cimentacion y todas ellas se protegeran esmeradamente de las
infiltraciones de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por rotura de
cafierias, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las
excavaciones, se desagotaran y luego se excavara hasta llegar a terreno seco.

El Contratista transportara fuera de la obra y a su costa las tierras y los
"detritus" extraidos, salvo que a juicio de la Inspeccién de Obra, hallaran
empleo en terraplenamiento de alguna parte de la obra.

El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o
calidad de las tierras excavadas, haga presumir su desprendimiento, quedando
a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen, si ello
se produjera. El precio establecido en los analisis de precios para las
excavaciones incluye los apuntalamientos del terreno y los de las
construcciones vecinas a las excavaciones; los achiques que se deban realizar,
el vaciado y desinfeccion de todos los pozos que resultaran afectados por las
excavaciones, asi como el relleno de los mismos.

En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a
1.00 m, se deberan instalar protecciones del tipo que indique el estudio de
suelos o el area técnica.

Son de aplicacion las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DEL TRABAJO 550/11 y la complementaria 503/14.

1.2 Relleno y compactacion con tosca

Luego del fraguado del hormigén y de la total limpieza del fondo de la
excavacion se procedera a rellenar con suelo seleccionado, procediéndose a
compactar el mismo con maquinas y elementos mecanicos, hasta alcanzar un
grado de compactacién del 90 % como minimo, segun ensayo PROCTOR
STANDARD, hasta llegar a los niveles indicados en los planos de planta o que
en su reemplazo ordene la Inspeccion de Obra.

Solo se permitira el empleo de suelos provenientes de préstamos previamente
aprobados por la Inspeccion. Se preferirdn los tipos de suelo con un mayor
contenido de calcareo, con un limite liquido menor de 40 y un indice plastico no
mayor de 15. El material de relleno podra ser el suelo extraido de la excavacion

si cumple con las caracteristicas descriptas anteriormerlglt_eI %@%i@@ﬂ%éé‘?'&%es A-DTDPAMIY SPG
de la Inspeccién de Obra.
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El suelo de calidad controlada aprobado sera distribuido en capas horizontales
de igual espesor suelto, no mayores de 20 cm. para obtener el total de espesor
compactado especificado. Seran compactados hasta obtener para cada capa
un peso especifico aparente del suelo igual al 100% del maximo obtenido en el
ensayo normal del Proctor. Antes de proceder a la construccion de contrapisos
o solados, la inspeccion comprobara el grado de compactacion, subrasante de
contrapisos, etc.

Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio
reconocido.

B2 ESTRUCTURA DE FUNDACION

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista,
deberan adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios
aconsejados por el Estudio de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios
para definir las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa
freatica; deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en
contacto, y todo aporte de la mecanica de suelos, necesario para la realizacion
de la obra.

Estudio de Suelos:

El Estudio de Suelos sera efectuado por La Contratista, y debera
cumplir con lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares para el
estudio de suelos adjuntas.

Informe Técnico

El informe contendra una descripcion de la labor realizada y proporcionara
los resultados obtenidos incluyendo como minimo:

- Planos con la ubicacién (acotada) de las perforaciones.

- Cotas de las bocas de iniciacion referidos al nivel oficial.

- El método de perforacion utilizado.

- El tipo de sacatestigo empleado.

- Cotas de extraccion de muestras.

- Las resistencias a la penetracion.

- Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el

terreno.
A. La clasificacion del suelo.

PLIEG-2019-01196067-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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B. La ubicacion del nivel de la napa freatica con indicacion del procedimiento y
oportunidad de su determinacion.

C. Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones,
profundidades y tensiones admisibles a adoptar, para la confeccion del plan
de excavaciones y el calculo del apuntalamiento.

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista,
deberan adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios
aconsejados por el Estudio de Suelos.

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracion del
hormigdén, recubrimientos minimos segun exposicion, etc. Indicados en la
normativa vigente, CIRSOC 201/2005 .-

2.1 Recalce de Fundacion

Se dispone un recalce de la fundacion completa del muro. Se debera recalzar
el muro por tramos mediante el hormigonado de elementos prismaticos
rectangulares de hormigén desde la cota de fundacion existente del muro
hasta como minimo los 3 .00 mts de profundidad , donde el suelo presenta
mayor resistencia. La dimension de los mismos sera tal de lograr un apoyo
correcto de la fundacidon del muro. Se predimensionan con un seccion
transversal de 1.75 x 1.00, segun secuencia y dimensiones indicadas en los
planos. El encofrado exterior de la misma tendra una altura tal que sea 5cm
menor al nivel inferiorior de la zapata existente.

El colado de hormigon se realizara de una sola vez en cada secuencia del
procedimiento.

Se deberan presentar en el proyecto ejecutivo una memoria de célculo que
contemple el calculo térmico debido al volumen de los elementos a hormigonar
asi como consideraciones de armadura por contraccion y/o por temperatura.

Durante los trabajos de recalce de fundacion en el exterior e interior no se
podran desmontar los apuntalamientos hasta tanto los refuerzos estén
terminados.

PLIEG-2019-01196067-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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2.2 Grouting de Nivelacion

Luego para asegurar pleno contacto entre la zapata existente y el nuevo
recalce, se debera colocar 70 cm de grouting autonivelante de alta resistencia
en la interface entre hormigdn y mamposteria de fundacion. Se debera superar
al menos en 5 cm el nivel inferior de la zapata de fundacién. La resistencia

especifica a la compresion del mismo a los 7 dias debetd, sr SUREHIRIRS-EDERA-DTDPAMIY SPG
Mpa.
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2.3 Viga de Fundacion de Hormigon lavado

El proyecto contempla la colocacion de una reja perimetral. Para su
fundacién se dispone una viga de encadenado de 20x30 cm de alto apoyada
en pilotines de 320 cm y de 2,5 mts de profundidad.

Desde el proyecto de arquitectura se deja vista la viga de hormigon (ver
Plano “Detalle Reja”). Se debera realizar un acabado superficial tipo “hormigon
lavado”.

Se efectuara el colado del espesor indicado sobre el que se dara un
acabado preliminar pulido integral. Habiéndose compactado el concreto, se
realizara una primera abrasién mecanica con herramientas manuales.

Cuando la superficie haya iniciado el fragiie se aplicara un lavado con
agua para lograr retirar la capa superficial de lechada de cemento |,
consiguiendo el acabado lavado uniforme en el que queden expuestos los
agregados gruesos del concreto. Una vez dejado a la vista el arido, se debera
proteger la superficie con una resina epoxi que garantice la conservacion del
acabado logrado.

B 3 VINCULACION DEL MURO MEDIANTE TENSORES

Se dispone una vinculacion del muro sobre linea municipal con la
estructura del edificio. Surge del relevamiento realizado que dicho muro se ha
“‘despegado” debido a una mala vinculacibn con los contrafuertes de
mamposteria existentes.
En este caso se prevé realizar un anclaje mediante barras de acero que luego
a través de bulones de alta resistencia se vincularan la mamposteria del muro.

3.1 Sistema de tensores en Mamposteria

PLIEG-2019-01196067-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se deberan ejecutar dichos anclajes en coincidencia con los
contrafuertes de mamposteria. Se realizara un anclaje en el muro interior
correspondiente a la nave principal. Luego mediante el calado de los muros
contrafuertes de colocaran los tensores llegando hasta el muro sobre linea
municipal donde se materializara el mecanismo de unién con el muro a tomar.

I

WK DETALLE

wER DETALLE

4.00

Ver detalle en planos correspondientes.

PLIEG-2019-01196067-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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VISTA LATERAL ANCLAJE

EN A
ESC 1:5

Chapa 2" F24

= .~ Barra @20
ADN420-5

Se debera presentar memoria de calculo correspondiente al disefo de la unién,
donde se verificara que la tension aplicada en la mamposteria no supere los
15kg / cm2.

3.2 Reparacion de mamposteria para sistema de tensores

En ambos muros se debera calar los mismos para dejar escondido
posteriormente el sistema de atensoramiento previsto. Es importante destacar
que al finalizar los trabajos se deberan reparar las zonas intervenidas , dejando
el sistema oculto tanto en la fachada como en el interior del edificio.

Calado de muros: El calado de muros se ejecutara de acuerdo a las
dimensiones que se indican en los planos respectivos. Se delimitara el ancho y
la profundidad del calado mediante el corte del revoque y ladrillo en forma
perpendicular utilizando amoladora con disco de corte. Se removera el
revoque, mezcla de asiento y ladrillo entre cortes mediante la percusion con
punta y masa u otra herramienta manual que permita desprender con precision
el material delimitado.

Se realizara la reparacion con morteros hidréfugos de alta plasticidad y baja
retraccion que buscaran ser similares en terminacion a la estado de la
fachada/ pared interior intervenida.

PLIEG-2019-01196067-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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C1 - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

ALCANCE DEL PROYECTO

El presente anteproyecto pretende brindar una solucién integral al requerimiento
energético, la conduccion de energia, la iluminacion exterior para el edificio de la
Basilica San Ponciano.

Incluye la provision, instalacion y puesta en marcha de toda la instalacion
eléctrica: la iluminacion exterior y tableros eléctricos.

Sera responsabilidad de la Empresa Contratista, la provision, conexion y puesta
en marcha de todos los tableros seccionales y artefactos de iluminacion.
Deberan proveer todas las muestras y permisos correspondientes a los trabajos
arealizar.

‘ C1.1 GENERALIDADES

La Contratista debera efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la
Documentacion contractual.

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas de baja tension, la Contratista
debera presentar las factibilidades de suministro eléctrico y definir sus
acometidas.

La Contratista debera presentar ante la Inspeccién de Obra para su aprobacion
los Planos Completos, esquemas unifilares, topograficos de tableros, indicando
marcas y modelos de cada uno de los componentes, sin deslindar por ello la
responsabilidad del que lo calcula y ejecuta.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de
las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas, Normas vy
Reglamentos vigentes, aplicables en el orden Nacional, Provincial, Municipal y
Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo suministrara dos
juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso y de
mantenimiento de cada uno de los equipos o0 elementos especiales instalados
que los requieran.

Asimismo, la Contratista debera proveer e instalar los alimentadores para
alimentar la totalidad de las instalaciones eléctricas.

Para ello, La Contratista debera conectar desde los interruptores automaticos
anteriormente descriptos, mediante conductores subterraneos de seccion
s/célculo, libre de halégenos a pie de los tableros generales del edificio
mediante caminos de fuego distintos.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES

PLIEG-2019-01196067-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucién, materiales y equipos,
ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y
Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos:

B Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (I.R.A.M.).
B Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.
B Camara Argentina de Aseguradores.

B Reglamentacion para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas, segun Ley
Nacional de Seguridad y Sanidad del Trabajo N° 19587 y Decreto 351/74,
Seccion 7-10, de la A.E.A. (Asociacion Electrotécnica Argentina).

B Reglamentacién para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en
inmuebles de la A.E.A (Asociacibn Electrotécnica  Argentina)
- AEA 90364: Reglamentacién para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas
en inmuebles del 2006 en adelante
- AEA 95101: Lineas eléctricas exteriores en general. Instalaciones
subterraneas de energia y telecomunicaciones. En espacial si hay que hacer
tendidos subterraneos, depende de la acometida.

B Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las
siguientes Normas:

I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.1.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacion Electrotécnica Espariola.

La Inspeccion de Obra no aceptard excusas por omisiones o ignorancias de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion
de las instalaciones.

CALCULOS

La Contratista deberd presentar los siguientes calculos con la entrega del
Proyecto Ejecutivo:

- Calculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8
en el tablero y 0.8 entre tableros.

Calculo de corrientes de cortocircuito.

° Redimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando y
controlando los valores de caida de tensién y niveles de potencia de
cortocircuito en todos ellos.
. Verificacion de protecciones de cables. PLIEG-2019-01196067-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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° Calculo de caidas de tension: maxima de 3%.
° Verificacion técnica de cables.

Cabe destacar que cada area integrante de cada subsistema eléctrico debera
realizar los calculos correspondientes y verificar las regulaciones necesarias
para cada componente de su instalacion.

MUESTRAS

Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de cada
tipo y capacidad).

b) Canerias (un trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupla de
union en el que figure la marca de fabrica).

C) Cajas (una de cada tipo a emplear).

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

e) Tres ganchos de suspension para artefactos.

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccién con la marca
de fabrica).

g) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

h) Artefactos de iluminacion (uno de cada tipo), completo con sus lamparas
y conductores pasados y equipos auxiliares.

i) La Inspeccion de Obra podra solicitar cualquier otra muestra de
equipamiento.
j) Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad

de la Inspeccion de Obra, presentar Planos completos y listas de
materiales detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que prever3;
debiéndose constar con la expresa aprobacion de Inspeccién para instalar
las cajas de tableros. Una vez recibida definitivamente la obra, la
Contratista podra retirar las muestras exigidas en el presente articulo. Se
deberan presentar a la inspeccion de obra las certificaciones
correspondientes a la normativa IEC 61439-1 Y 2 PARA CADA TABLERO
EN PARTICULAR, previo a su instalacion.

INSPECCIONES

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y con
una anticipacién no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre de
canaletas y hormigonado de losas.

2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas

dispositivos indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y

encintado de conexiones. PLIEG-2019-01196067-GDEBA-DTDPAMIY SPG
3°) Después de finalizada la instalacion.
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Todas estas inspecciones deberan ser acompafadas de las pruebas técnicas y
comprobaciones que la Inspeccion de Obra estime conveniente.

ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcién provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos los
ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccién de Obra o su
representante autorizado, debiendo la Contratista suministrar todos los
materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios, o bien, si se lo
requiere, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la
Inspeccién de Obra para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y
vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la Inspeccién
de Obra lo apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra
efectuara las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las
instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucion se ajusta a lo especificado,
procediendo a realizar las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento
que a su criterio sean necesarias.

La comprobacién del estado de aislacion, debera efectuarse con una tension
no menor que la tensién de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V.
megdéhmetro con generacion constante de 500 V. como minimo. Para la
comprobacion de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse
cerradas todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y
aparatos de consumo.

La comprobacion de la aislacion entre conductores, con cualquier estado de
humedad del aire, sera no inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspeccion de Obra,
permitiran efectuar la recepcioén provisoria de las instalaciones. En caso de no
resultar satisfactorias las pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento
exigido, o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus
aspectos, se dejara en el Acta, constancia de aquellos trabajos, cambios,
arreglos o modificaciones que la Contratista debera efectuar a su cargo, para
satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele
cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las
mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la
recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados
todos los defectos con la conformidad de la Inspeccion de Obra.

PLANOS CONFORME A OBRA Y REPLANTEO
PLIEG-2019-01196067-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Terminada la Instalacién, la Contratista debera suministrar, sin cargo, un juego
completo de Planos, (realizados en forma digitalizada en AutoCad 14, o
actualizaciones superiores) en Pendrive o CD, planos en papel y cuatro copias,
exactamente conforme a Obra, de todas las instalaciones, indicandose en ellos
la posicion de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos,
cajas de pasos, etc, en los que se detallaran las secciones, dimensiones y
caracteristicas de materiales utilizados.

Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales vy
secundarios, dimensionados con detalles precisos de su conexién e
indicaciones exactas de acometidas y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de
las Instalaciones, cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos
aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo modo
suministrara dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso
y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales
instalados que los requieran.

‘ C1.2 ALIMENTADORES

Los alimentadores generales, subgenerales seccionales o bajo piso seran de
cobre con aislamiento y envoltura tipo subterraneo de PVC que responda a la
norma IRAM 2178.

Se utilizaran secciones de 10 y 16mm? segun calculo de cargas respetando las
corrientes admisibles y el limite de caida de tension total de 1% en la
alimentacion de tableros.

C1.3 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES |

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales
deberan responder a reglamentaciéon AEA 90364-7-771. Cabe destacar que
previo a su instalacion, La Contratista debera realizar la totalidad de calculos y
pruebas que especifican la norma, debiendo presentar los certificados de las
pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalacion.

GENERALIDADES

Su disefio respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado conforme
a la definicién de la norma IEC61439.1 y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo
con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las mismas.

Los tableros seran instalados en el interior de locales adecuados o al exterior
preparados para tal fin.

La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluird los elementos

mecanicos y eléctricos de acometida, soporte, preigeEPO1Y-03ada67EBEBA-DTDPAMIY SPG
contribuyan a la ejecucién de una sola funcién (“Unidad Funcional”). El conjunto
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de las diversas unidades funcionales permitira la ejecucion de un conjunto 6
Sistema Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los
montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de
unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicion simple de aparatos y componentes y su operacién
sera razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

tension de empleo: =1000V

tension de aislamiento: =1000V
corriente nominal: = 100A

corriente de cresta: =53 KA
corriente de corta duracion: = 25 KA eff /1seg
frecuencia =50/60 Hz

grado de proteccion adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IKO7) para
gabinetes de interior y P55 IK10 para gabinetes a la intemperie.
apto para sistema de tierra: IT, TTy TN

CONSTRUCCION

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y
modular, conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados
segun lo especificado en planos.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un méddulo
determinado, siendo la profundidad de las mismas, no menor a 200 mm con un
ancho de 300 mm y altura 400 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida
de cables pilotos (300mm).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de
autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

ESTRUCTURA

La estructura tendra una concepcion modular, permitiendo las modificaciones
y/o eventuales extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero
convenientemente tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un
espesor minimo de 1,5mm.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las

uniones seran atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria
dispondra de multiples dientes de quiebre de pintura pgrg EsemIR01aBedREHEBA-DTDPAMIY SPG
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puesta a tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad de todos sus
componentes metalicos.

Las masas metalicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre siy al
conductor principal de proteccién de tierra por medio de dispositivos
ensayados.

Para facilitar la posible inspeccién interior del tablero, todos los componentes
eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con
tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los
laterales o techo, por medio de tapas facilmente desmontables o puertas.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y
resistencia a la corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan
estar tratadas por cataforesis por inmersion y pintadas como minimo. Las
laminas estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi
modificada con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a
los agentes atmosféricos. Espesor total de pintura minimo de 40 micrones.

CONEXIONADO DE POTENCIA

El conexionado de aparatos en el tablero se realizara mediante cable de
seccion no menor a 4mm2.

No se realizaran mas de dos conexiones por cada borne o morseto de los
dispositivos de maniobra.

MONTAJE

Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero,
deberan ser del mismo fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre
travesanos especificos para sujecion. No se admitira soldadura alguna.

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo
a los planos funcionales.

Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una
tarjeta de identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema
eléctrico.

Los dispositivos de maniobra modulares (tipo riel DIN) se alimentaran mediante
conexiones de cable de seccion no menor a 4 mm? flexible o rigido sin terminal
metalico (punta desnuda), de suficiente longitud para permitir la facil conexion y
desconexion.

INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TERMOMAGNETICOS DE SALIDA
DE ALIMENTACION A LOS CONSUMOS

PLIEG-2019-01196067-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los interruptores automaticos del tipo diferencial, seran capaces de interrumpir
automaticamente un circuito en caso de defecto de aislamiento entre
conductores activos y tierra. Deberan ser bipolares, montaje frontal sobre riel
DIN NS-35, aptos para una tension de servicio de 230 Volt de corriente alterna,
de intensidades nominal de 25, 40, 63, 120A, tiempo de actuacion menor a
30ms, corriente diferencial de actuacién de 30 mA.

Soportaran una capacidad de ruptura de 1500 A los indicados como corriente
nominal de 25y 40 A.

Los interruptores automaticos del tipo termomagnéticos, seran capaces de
interrumpir automaticamente un circuito en caso de sobrecarga y/o cortocircuito
en los circuitos por ellos protegidos. Deberan ser bipolares, montaje frontal
sobre riel DIN NS-35, aptos para una tension de servicio de 230 Volt de
corriente alterna, de intensidades nominal de 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63
Amper, con curva de disparo “C” para la proteccion térmica, y con disparo
magnético fijo ente 5y 10 veces la intensidad nominal, con poder de corte de
6 KA, de acuerdo a las normas IEC 60898 y de 20 KA, de acuerdo a la norma
IEC 947-2.

Las intensidades nominales de los interruptores deberan estar adecuadamente
calculadas para las intensidades de carga correspondientes a alimentar.

C1.3.1

Agregados a TGBT:

El TGBT es el tablero general de baja tension existente. Se agregaran los
dispositivos al tablero segun los esquemas unifilares correspondientes
adjuntos.

C1.3.2

TSILUMEXT:

Se proveera, instalara y realizara el conexionado de un nuevo tablero para los
circuitos de iluminacion exterior segun los esquemas unifilares
correspondientes adjuntos.

C1.4 CANALIZACIONES

CONDUCTORES

. Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:
Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183: conductores de cobre aislados con
policloruro de vinilo (PVC). IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion
de incendio.

Seccién minima de 2.5mm2

CANOS Y ACCESORIOS

Todas las instalaciones seran a la vista, la caferia sera de hierro galvanizado
semipesado, con cajas y accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para
la intemperie. Los tendidos subterraneos seran realizados mediante cafio de
hierro galvanizado semipesado.

Las caferias deberan vincularse a las cajas mediante reg¢esREE 981a9606 7R2GHEBA-DTDPAMIY SPG
instalacion una estanqueidad o grado de proteccién minimo 1P54.
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Se adopta como diametro minimo, el RS 19/15, denominacién comercial
@ = %, diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacién deberan estar provistas de
tramos especiales que permitan su movimiento.

En la instalacion embutida en hormigon o mamposteria, o sobre
cielorrasos, se usara, cuando corresponda, para la distribucién cano metalico
semipesado fabricado conforme a normas IRAM 2005, hasta 2" nominales (46
mm. de diametro interior).

Para mayores dimensiones o cuando especificamente se indique en
planos, se utilizara cafio pesado, que respondera a norma IRAM 2100. La
medida minima de caferia sera RS 19 con la siguiente correspondencia de
nomenclaturas:

RS19 = IRAM RS 19/15 = 15,4 mm. diametro interior 3/4" comercial

RS22 = IRAM RS 22/18 = 18,6 mm. diametro interior 7/8" comercial

RS25 = IRAM RS 25/21 = 21,7 mm. diametro interior 1,0" comercial

RS32 = IRAM RS 32/28 = 28,1 mm. diametro interior 1 1/4" comercial

RS38 = IRAM RS 38/34 = 34,0 mm. diametro interior 1 1/2" comercial

RS51 = IRAM RS 51/46 = 46,8 mm. diametro interior 2,0" comercial

Las otras medidas de acuerdo a lo indicado en plano o establecido por
las reglamentaciones.

Todos los extremos de cafieria seran cortados en escuadra con respecto
a su eje, escariados, y roscados y unidos por cuplas o con conectores a
enchufe con fijacion a tornillo. Las curvas y desviaciones seran realizadas en
obra, mediante maquina dobladora o curvador manual. Las caferias embutidas
0 sobre cielorraso se colocaran en linea recta entre caja o con curvas suaves;
las caferias a la vista se colocaran paralelas o en angulo recto con las lineas
del edificio o local. Las caferias seran continuas entre cajas de salida o cajas
de gabinetes o cajas de pase y se fijaran a las cajas en todos los casos con
conectores de fijacion por tornillo, en forma tal que el sistema sea
eléctricamente continuo en toda su extension.
Todos los extremos de cafierias seran adecuadamente taponados, a fin de
evitar entrada de materiales extrafios durante la construccion. Todos los tramos
de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberan estar colocados
antes de pasar los conductores.

C1.5 MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y
TOMACORRIENTES

C1.5.1 BOCAS DE ILUMINACION:

Las bocas de iluminacién seran ubicadas en la parte superior de los pilares de

refuerzo de las rejas. Seran fijadas a la estructura de la reja adecuadamente

mediante buloneria, no se aceptara ningun tipo de soldadura.

Las bocas de iluminacion exteriores contaran con una caja de PVC estanca

IP65 para realizar el conexionado de la bornera al artefBel&Ge2aer0i4S6067-GDEBA-DTDPAMIY SPG
Se respetara la ubicacion expresada en los planos eléctricos adjuntos.
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En cada boca de iluminacion la Contratista debera proveer e instalar un chicote
de conductor TPR de 2x1.5mm2+T

Seran conectadas a la canalizacién principal mediante cajas de derivacion
estancas.

CAJAS

a- Cajas de pase y de derivacion
Seran de medidas apropiadas a los cafos y conductores que lleguen a ellas.
Las dimensiones seran fijadas en forma tal que los conductores en su interior
tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por Reglamentacion para
los cafios que deban alojarlos.
Deberan garantizar estanqueidad en su tapa y conexionado a carierias.

Para tirones rectos la longitud minima sera no inferior a 6 veces el diametro del
mayor cafio que llegue a la caja. El espesor de la chapa sera de 1,6 mm para
cajas de hasta 20x20 cm; 2 mm hasta 40 cm y para mayores dimensiones
seran de mayor espesor o convenientemente reforzadas con hierro perfilado.
Las tapas seran protegidas contra oxidacién, mediante zincado o pintura
anticorrosiva similar a la caferia, en donde la instalacion es embutida, y
mediante galvanizado por inmersion donde la instalacion sea a la vista.

Las tapas cerraran correctamente, llevando los tornillos en nimero y diametro
que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin
de evitar dificultades de colocacion.

C1.6 ILUMINACION

Los artefactos seran provistos en obra, envueltos en cartén corrugado para su
proteccion durante el traslado. La provisién de artefactos estara protegida por
el régimen de garantias descriptas en las Clausulas Generales.

Todos los artefactos y equipos de iluminacion seran entregados en obra,
completos, incluyendo portalamparas, reflectores, difusores, marcos y cajas de
embutir; totalmente cableados y armados. Seran provistos con los
correspondientes tubos fluorescentes, capacitores para correccion de factor de
potencia y lamparas.

Todos los artefactos seran entregados en obra con bornera o ficha macho
hembra, para su desconexién en caso de reparaciones.

La Contratista debera determinar las tareas que seran necesarias realizar y los
materiales a proveer para montar los artefactos de iluminacion indicados.

Las caracteristicas de los artefactos a instalar son:

B1.6.1 H5: proyector de led con cristal templado serigrafiado de 4 mm.
DISTRIBUCION DE LUZ: directa — simétrica. MATERIALES: cuerpo de
aluminio inyectado. TRATAMIENTO DE SUP: pintura en polvo poliéster.

Lamparas de led de 72 W. Apto exterior, IP65.
PLIEG-2019-01196067-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El sistema de encendido sera automatico operado por conmutadores
crepusculares ubicados en el exterior, en una zona no obstaculizada de luz diurna
para su correcto funcionamiento, conectados al TSILUMEXT, una unidad por
cada circuito terminal de iluminacion.

EJECUCION

A. La Instalacién debera ser de acuerdo con las normas mencionadas en esta
especificacion y los cédigos locales y estatales, y las recomendaciones del
fabricante principal del equipo.

B. Todos los cafios, cajas de distribucion, soportes del cafios deberan estar
ocultos dentro de las areas terminadas y podran estar expuestos en las areas no
terminadas.

INSPECCION FINAL:

A. Durante la Inspecciéon Final, un representante del fabricante del equipo
principal capacitado en la fabrica debera demostrar que los sistemas funcionan
adecuadamente en todos sentidos.

CONDICIONES

Se deberan adjuntar antecedentes de sistemas ya instalados de las mismas
caracteristicas, y que se encuentren en funcionamiento/proceso de
instalacion/proceso de puesta en marcha. Proporcionar nombre de la obra,
direccion teléfono, fecha de instalacion y al operador responsable del mismo.

Asegurar la provision de repuestos por 10 afios mediante certificado escrito por el
fabricante del sistema.
Garantia minima de 12 meses para equipos e instalaciones, el Proveedor
reemplazara o reparara los componentes defectuosos, siempre que no se hayan
manipulado indebidamente, no se haya hecho mal uso, abusado o expuesto a
condiciones adversas.

En el caso de no cotizarse lo especificado en el pliego indefectiblemente se
debera adjuntar una planilla con los desvios de los productos que no

correspondan con lo solicitado. PL|EG-2019-01196067-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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C2 - INSTALACION SANITARIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |

La Basilica San Ponciano presenta un regular estado de conservacion. Entre los
principales desajustes que afectan al total del inmueble se presenta el no
funcionamiento de las fuentes del acceso principal.

La presente intervencion establece recomponer la fuente previamente tapada y
de esa manera colocar un nuevo sistema de bomba y boquilla conectando estos a la
instalacion eléctrica existente como asi también al servicio sanitario de agua.

PLANOS Y APROBACION

La Contratista elaborara a su cargo, los Planos de Obra a presentar ante las
Reparticiones u Organismos que los requieran, y todos los tramites y aprobacion
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema sanitario. Para su aprobacion;
realizara las gestiones pertinentes, abonara los gastos y derechos respectivos, hasta
obtener los permisos, aprobaciones, y certificacion final de las presentes instalaciones.

Previo al inicio de la Obra, presentara ante la Direccion Técnica de la D.P.A,,
para su aprobacion, 4 juegos de Planos completos de Replanteo de las Instalaciones
Sanitarias. Locales sanitarios: escala 1:50; Pabellones o Plantas edificadas: escala
1:100 y Planta General escala 1:500, perfiles para las conducciones principales en
pluviales y cloacas, indicando pendientes y cotas, Planos de detalles, acorde al
tamano, descripciones y folletos de materiales, artefactos y equipos a utilizar. Se
presentard ademas en versién C.D.

La Contratista, al preparar la Documentacion de Obra, previo a su ejecucion,
tendra en cuenta las condiciones particulares del lugar, y posibilidades de pasaje y
montaje de las caferias, sobre las estructuras y Obras principales.

Se tendrdan en cuenta las Normativas vigentes, Pliego General de
Especificaciones de la DPA, Bomberos, Ley Nacional de Seguridad e Higiene y su
Reglamentacion, Normas de los Organismos municipales, provinciales y nacionales
pertinentes.

La Contratista debera ejecutar o proveer, ademas de los materiales y partes
integrantes de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no
se detallen expresamente, formen parte de los mismos, o sean necesarios para su
correcta terminacion y funcionamiento.

La Contratista debera presentar para su aprobacion, muestras de todos los
elementos a utilizar en las presentes instalaciones, previo a su colocacion.
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ELEMENTOS A INCORPORAR EN LA INSTALACION

NUEVO EQUIPO PARA RECUPERACION DE LA FUENTE:

Para la puesta en valor de dichas fuentes se debera quitar el material utilizado
anteriormente para descubrir la fuente propiamente dicha. Se reubicara una boquilla
tipo “GEISER” que otorgue un tipo de chorro fino, (no lluvioso), de descenso puntual
evitando asi deformarse por el viento.

Dicha boquilla consumira aproximadamente, (varia segun fabricante), un
consumo de 54 litros por minuto y al menos 5,8 m.c.a. Esta misma, debido a caidas de
presion, ofrece una altura de chorro de aproximadamente 2 (dos) metros de altura.

Para tal servicio se recomienda una electrobomba que garantice al menos las
condiciones requeridas por la boquilla, teniendo en cuenta distancias y piezas que
intervengan en la conexion. Ambas conexiones, tanto la eléctrica como la sanitaria
deberan realizarse a servicios existentes a verificar en obra ubicacion y distancias.
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CARTEL DE OBRA
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Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Refaccionamos
la Basilica.

Obra: XXXX XXXX

Partido: XXXX XXXX
Inversidn: XXXX XXXX
Plazo: XXXX XXXX
Financiamiento: XXXX XXXX
Contratistas: XXXX XXXX

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afos la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacién al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
que determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacién del acta de Inicio de Obra para su colocacién.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A - Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

A1) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura
de perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Deberéa asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura
antiéxido.

A3) La plancha para soporte de la gréafica sera de zinc de 0.5mm.
A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.
A5) Apoyos de hormigon ubicados a no menos de 1m de profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B - Observaciones
B1) La distancia entre la superficie para la grafica y el nivel del suelo sera de 2 m.
B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.
B3) Es importante que el lugar de la instalaciéon sea verificado y revisado por el

inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se
cumplan todas las medidas de seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.
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