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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
CUNITA 1

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion de un bafio de discapacitados, anexo a la sala de espera.
3.- La construccion de un S.U.M., junto al acceso principal del edificio.

4.- Construccioén de 2 consultorios y sector de espera.

5.- Ejecucion de Red de datos.

6.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a
las nuevas areas a ampliar.

7.- Provision e instalacion de equipos de A°AC,

8.- Provisién de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccion e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfolégicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran
idénticos a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos,
la Inspeccién de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de
solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

* Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco
de obra. El cartel de obra se colocarad en primera instancia, de acuerdo a
modelo. El obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicara en un
lugar a consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del
acceso al publico.
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Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con
toda la documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado
por la DO.

Se adjuntara al célculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a
cargo de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter
de Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las
obras y sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumird toda la
responsabilidad técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y
etapas previamente estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya
0 minimice la del contratista.

* Demolicion:

Demolicidon de mamposterias de ladrillos huecos y comunes en los sectores
indicados en plano de demolicion y retiro de carpinteria existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su
reutilizacion en esta intervencion, seran entregados al CAPS para su
posterior reutilizacion.

» Mamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=08cm, revocadas
ambas caras, y de mamposteria de ladrillo hueco e=18cm, con terminacién
idem existente.

* Revoques:

Revoque grueso exterior fratazado con azotado hidréfugo. Ejecucion de
revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso. Revoque
grueso interior bajo revestimientos.

* Revestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 color blanco en bafio de discapacitado.

» Cielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta
tomada, en los locales a construir.
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* Pisos:

Interior: Colocacion de piso vinilico de 2mm de espesor, incluyendo la
colocacion de la masa niveladora.

« ZOcalos:
Zdbcalo vinilico
* Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brillo y se pintardn con 2 manos de
antioxido y dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio si las hubiere, se repararan los
herrajes en mal estado, se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los
trabajos necesarios para el perfecto funcionamiento de las mismas.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con
cantonera de cedro, y marco metélico, seran reparadas en caso de
necesidad, Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Se proveera al centro de 1 (un) mueble en el SUM, 1 (un) mueble en la
Administracion, 1 (un) mueble en la Cocina y 1 (un) mueble en el local de
Enfermeria, todos con las caracteristicas indicadas en el PET.

* Herrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes,
cerraduras, bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias existentes y a
colocar de aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su
perfecto accionamiento de todo el establecimiento.

* Pintura;

La idea de mantenimiento y ampliaciéon del CAPS, pasa por el arreglo y
puesta en valor general del edificio existente y los tratamientos sobre las
area a ampliar, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los
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cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metélicas y de madera
existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas
presente.

Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintardn con pintura
especial para cielorrasos.

Se utilizarda esmalte sintético en carpinterias de chapa, los elementos
metélicos que estén a la vista, incluyendo la pintura de la reja perimetral
exterior del CAPS.

e Sefalética:
Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:
» Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias
del edificio y distribuyen al publico segun su destino.
» Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.
» Sefales secundarias: prohibicién, advertencia, servicios.
* Sefales de salida
* Limpieza de obra:
Limpieza diaria y final de obra.

* Varios:

Se colocaran guardacamillas de PVC rigido. Se debera entregar una
muestra a la inspeccion para su aprobacion previa a la colocacion.

Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO? en sectores determinados en
planos. Ver caracteristicas en PETP.

Se alquilara un (2) maddulos sanitarios y un (1) modulo de oficinas durante el
periodo que se ejecute la obra (ver PETP)

Se reparara la zingueria existente: canaletas, cenefas, babetas, etc.
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* Mobiliario:
Se equipard el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una
silla giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran tandems de 3 sillas cada uno y en el SUM
se colocara un placard.

* Instalacion eléctricay baja tension:

Se ejecutard la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo,
conectando posteriormente esta seccion al tablero general del
establecimiento. Se verificard el proyecto de instalacion eléctrica para los
consumos totales del funcionamiento del edificio. Se realizara la provision e
instalacién de nuevas boca de iluminacion, tomacorrientes, luminarias, luces
de emergencias, luces exteriores y accesorios, todo segun planos,
especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

Se proveera 1 (un) tablero seccional nuevo y 1 (un) tablero seccional con
automatico de tanque.

Se ejecutara la reparacion bocas, tomacorrientes y amure de cafierias
existentes, etc.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro
eléctrico del centro de salud de acuerdo a los consumos finales
obtenidos de la reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos
para el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las
canalizaciones conforme a normativa para la red de datos estructurado
tipologias cat. 6 Asimismo, se debera proveer, instalar y certificar la totalidad
de cableado estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de
conexion que lo requiera al rack.
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La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones
Técnicas particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de
acuerdo al requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el
Inspector de Obra, para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion
existente, y se presentara el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su
aprobacion.

* Instalacién sanitaria:

Se realizar4 a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termo fusion y
cloacal del bafio de discapacitados, conectandose a la llave de paso mas
cercana en el caso de agua, y se llevara por el exterior la cafieria cloacal,
hasta la planta de tratamiento sobre el frente del edificio o la red segun
corresponda.

Se realizara la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias
gue se especifican el presupuesto (bafio nuevo) y se verificaran y repararan
las que se encuentran en mal estado de los sanitarios existentes.

Los desagles pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se
materializaran en cafos idem existentes.

Se proveera un tanque de reserva de 1000Is. de PVC, con tanque de
bombeo de igual capacidad, que incluye dos bombas elevadoras.

Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto funcionamiento
de estas instalaciones (nuevas y existentes).

* Instalacion de Calefaccién/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de
aire y climatizacién, proveyendo la colocacibn de equipos de aire
acondicionado frio/caliente para los consultorios, sala de espera, oficina,
administracion y para el SUM.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos
especiales, los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a
incorporar al tablero seccional del centro.

Se realizaran los desagtues correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.
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NOTAS:

* Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del
Pliego de Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

* Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de

trabajo, a consensuar con la Inspeccién de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
RENE FAVALORO

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Ampliacion del centro de salud segun requerimientos de uso.

3.- Ejecucion de Red de datos.

4.- Provision e instalacion de equipos de A°A°.

5.- Provisién de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccién e intervencion del CAPS, respetard las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicara en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se deberéa presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al calculo estructural un estudio de suelos. EI mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien deberé estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente

2
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estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

e Movimiento de suelos:
- Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.

e Mamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas
ambas caras, y las mamposterias exteriores, seran de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacion idem existente.

Los muros de cierre del terreno se materializaran con un cerco premoldeado de
He (ver especificaciones en PET).

e Aislacion hidroéfuga:

Horizontal tipo cajon en mamposterias y en los bafios, previo a la realizacion del
contrapiso, se ejecutard una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de
polietileno.

Hidréfuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en
mamposteria de 0,20.

Hidréfugas en losas: Se impermeabilizaran las losas con una membrana liquida
transitable segun lo especificado en PETP.

eRevoques:
Revogue grueso exterior fratazado con azotado hidréfugo. Ejecucion de revoque

interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso. Revoque grueso
interior bajo revestimientos.

eCielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.
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e Contrapisos y carpetas:

Se reparard el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutara un
contrapiso y carpeta para la posterior colocacién de los solados.

ePisos:

Interior: Colocacion de porcellanato PETP. en sectores a ampliar y reparaciones
necesarias sobre la superficie existente.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
gue figuran en planos.

eZ0calos:

Zdocalo porcellanato.

Zébcalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se

procedera a un lijado para matar brillo y se pintardn con 2 manos de antiéxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

Se proveera al centro de muebles de melamina en el SUM con las caracteristicas
indicadas en el PET

eHerreria:
Se reparara la reja especificada en planos y planillas de carpinterias

e Varios:

Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO? en sectores determinados en planos.
Ver caracteristicas en PETP.

4
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ePintura:

La idea de mantenimiento y ampliacion del CAPS, pasa por el arreglo y puesta
en valor general del edificio existente y los tratamientos sobre las area a ampliar,
para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades existentes de cualquier
origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los cielorrasos, muros interiores,
exteriores, carpinterias metélicas y de madera existentes, de acuerdo lo normado
en el Pliego de especificaciones técnicas presente.

Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintardn con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizara esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metélicos que estén a la vista. Los muros exteriores se trataran con
revestimiento plastico texturado de primera marca.

En las cubiertas de losa existente, se colocara membrana liquida de primera
marca, color a definir por la Inspeccion y colocada segun las normas del
fabricante.

e Mobiliario:

En la sala de espera se colocaran 6 tAndem de 3 sillas cada uno y en el SUM se
colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.

e Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacién de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al puablico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Sefales secundarias: prohibicion, advertencia, servicios.

- Sefiales de salida

e Limpieza de obra:
Limpieza diaria y final de obra.

eEstructura de HPA®°:

Los trabajos de hormigon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por

el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
5
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trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el célculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion gréfica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigon armado. Todo
el Hormigon tendré una resistencia minima de bk210 kg. / cm2.

eInstalacion eléctricay baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provision e instalacién de nuevas boca de iluminacion,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

elnstalacion sanitaria:

Se realizard la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias
gue se especifican el presupuesto y se verificaran y repararan las que se

encuentran en mal estado de los sanitarios existentes. 6
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Los desagles pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se
materializaran en cafios idem existentes.

Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de
estas instalaciones (nuevas y existentes).

einstalacion de Calefacciéon/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire
y climatizacion, proveyendo la colocacion de equipos de aire acondicionado
frio/caliente de 2000 kcal para los consultorios, y de 6000 kcal para el SUM.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desagles correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.

7
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
C.A.P.S. N°6 -EZEIZA-

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Ampliacion del centro de salud segun requerimientos de uso.

3.- Ejecucion de Red de datos.

4.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

5.- Provision e instalacion de equipos de A°A°.

6.- Provision de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccidon e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al célculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas2
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previamente estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice
la del contratista.

e Movimiento de suelos:
- Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.
eDemolicion:

- Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y
pisos, en los sectores indicados en plano de demolicién y retiro de carpinteria
existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacién
en esta intervencién, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Mamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas
ambas caras, y las mamposterias exteriores, serdn de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacion idem existente.

Los muros de cierre del terreno se materializaran con un cerco premoldeado de
HC (ver especificaciones en PET).

e Aislacion hidréfuga:

Horizontal tipo cajén en mamposterias y en los bafios, previo a la realizacion del
contrapiso, se ejecutara una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de
polietileno.

Hidrofuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en
mamposteria de 0,20.

Hidrofugas en losas: Se impermeabilizaran las losas con una membrana liquida
transitable segun lo especificado en PETP.

eRevoques:
Revogue grueso exterior fratazado con azotado hidréfugo. Ejecucion de revoque

interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso. Revoque grueso
interior bajo revestimientos.

3
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eCielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.

e Contrapisos y carpetas:

Se reparard el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutarq un
contrapiso y carpeta para la posterior colocacion de los solados.

e Pisos:

Interior: Colocacion granitico idem al existente segun PETP en sectores a ampliar
y reparaciones necesarias sobre la superficie existente.

Exterior: Se realizard un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
gue figuran en planos.

eZ0Ocalos:

Zébcalo granitico sanitario segun PETP.
Zdbcalo porcellanato.
Zébcalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brillo y se pintaran con 2 manos de antioxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas. Las carpinterias exteriores tipo V2,
llevaran a modo de seguridad, un muro corrido de bloque de cemento, idem al
resto del edificio, a modo de cierre de seguridad.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con
cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Se proveerd al centro de 1 mueble de melamina en el SUM con las
caracteristicas indicadas en el PET

4
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eHerrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias existentes y a colocar de
aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto
accionamiento de todo el establecimiento.

eHerreria:
Se reparara la reja especificada en planos y planillas de carpinterias
e Varios:

Se colocaran guardacamillas de PVC rigido en todos los sectores indicados el pl
y PET. Se debera entregar una muestra a la inspeccion para su aprobacién
previa a la colocacion.

Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO2 en sectores determinados en planos.
Ver caracteristicas en PETP.

Se alquilara un(1) médulo sanitario durante el periodo que se ejecute la obra
(ver PETP)

ePintura:

La idea de mantenimiento y ampliacién del CAPS, pasa por el arreglo y puesta
en valor general del edificio existente y los tratamientos sobre las area a ampliar,
para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades existentes de cualquier
origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los cielorrasos, muros interiores,
exteriores, carpinterias metélicas y de madera existentes, de acuerdo lo normado
en el Pliego de especificaciones técnicas presente.

Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizara esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metalicos que estén a la vista. Los muros exteriores se trataran con
revestimiento plastico texturado de primera marca.

En las cubiertas de losa existente, se colocara membrana liquida de primera
marca, color a definir por la Inspeccion y colocada segun las normas del
fabricante.

e Mobiliario:

Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:
5
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En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 4 tandem de 3 sillas cada uno y en el SUM se
colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.

e Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Sefiales secundarias: prohibicién, advertencia, servicios.

- Sefiales de salida

e Limpieza de obra:
Limpieza diaria y final de obra.
eEstructura de HCAC:

Los trabajos de hormigon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el célculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacién gréafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigén armado. Todo
el Hormigon tendra una resistencia minima de bk210 kg. / cm2.

eInstalacion eléctricay baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provisiéon e instalacién de nuevas boca de iluminacion,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun

6
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planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionard la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

La configuracién de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

elnstalaciéon sanitaria:

Se realizara a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termo fusién y
cloacal de los bafios y cocina, conectdndose a la llave de paso mas cercana en
el caso de agua, y se llevara por el exterior la cafieria cloacal, hasta la planta de
tratamiento sobre el frente del edificio o la red segun corresponda.

Se realizara la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias
gue se especifican el presupuesto (bafios nuevo) y se verificaran y repararan las
gue se encuentran en mal estado de los sanitarios existentes. Los desagies
pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se materializaran en
cafnos idem existentes.

Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de
estas instalaciones (nuevas y existentes).

elnstalacion de Calefaccién/ Aire acondicionado:

Se realizarg, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire

y climatizacion, proveyendo la colocacion de equipos de aire acondicionado
frio/caliente de 2500 kcal para los consultorios, y de 4200 kcal. para el hall de
esperay el SUM.

7
ACTA-2018-06678789-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 24 de 43



Buenos
Aires
Provincia

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desagles correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se deberé tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.

8
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MEMORIA DESCRIPTIVA
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
CAPS N° 12

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Ampliacion del centro de salud segun requerimientos de uso.

3.- Ejecucion de Red de datos.

4.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

5.- Provision e instalacion de equipos de A°A°.

6.- Provision de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccidon e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al célculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas2
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previamente estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice
la del contratista.

e Movimiento de suelos:
- Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.
eDemolicion:

- Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y
pisos, en los sectores indicados en plano de demolicién y retiro de carpinteria
existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacién
en esta intervencién, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Mamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas
ambas caras, y las mamposterias exteriores, serdn de mamposteria de ladrillo
hueco e=18cm, con terminacion idem existente.

Los muros de cierre de frente, estard conformado con bloques comunes de
cemento de dimensiones: 0,19 m x 0,19 m x 0,38 m, tipo fenoblock o similar

e Aislacion hidréfuga:

Horizontal tipo cajén en mamposterias y en los bafios, previo a la realizacion del
contrapiso, se ejecutara una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de
polietileno.

Hidrofuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en
mamposteria de 0,20.

Hidrofugas en losas: Se impermeabilizaran las losas con una membrana liquida
transitable segun lo especificado en PETP.

eRevoques:
Revogue exterior con azotado hidréfugo y terminacién fino a la cal. Ejecucion de

revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso. Revoque
grueso interior bajo revestimientos.

3
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eRevestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 color blanco en bafio para discapacitados.
Pintura al latex para exteriores color a definir con la inspeccion de obra.
eCielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.

En las circulaciones, segun indique la plano de proyecto, se colocara un
cielorraso suspendido y continuo, desmontable, de placas de roca de yeso segun
PET.

e Contrapisos y carpetas:
Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutara un

contrapiso y carpeta para la posterior colocacion de los solados.

En las cubiertas de losa se realizard un contrapiso alivianado con pendiente para
escurrimiento y posteriormente se realizara una carpeta hidrofuga.

e Pisos:

Interior: Colocacién de Piso vinilico segun PETP en consultorios, SUM,
administracion y circulaciones.

Colocacion de porcellanato en bafios y cocina segun PETP.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
gue figuran en planos.

eZ6calos:

Zdbcalo sanitario para piso vinilico segun PETP.
Zdbcalo porcelanatto.
Zocalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brillo y se pintaran con 2 manos de antioxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente. 4
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Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, se
proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas. Las carpinterias exteriores tipo V2,
llevaran a modo de seguridad, un muro corrido de bloque de cemento, idem al
resto del edificio, a modo de cierre de seguridad.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con

cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Se proveerd al centro de 4 muebles de melamina en los sectores indicados en
planos con las caracteristicas indicadas en el PET

eCubierta:

Sera de chapa con estructura metalica, segun calculo, en el sector indicado en el
plano, con sus respectivas zinguerias y accesorios para garantizar el
escurrimiento del agua de lluvia.

Tendra bajadas pluviales exteriores en cafios de PVC amurados con grampas
galvanizadas.

eHerrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias existentes y a colocar de
aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto
accionamiento de todo el establecimiento.

eHerreria:

Se proveeran todas las rejas especificadas en planos y planillas de carpinterias

e Varios:

Se colocaran guardacamillas de PVC rigido en todos los sectores indicados el pl
y PET. Se debera entregar una muestra a la inspeccion para su aprobacion

previa a la colocacion.

Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO? en sectores determinados en planos.
Ver caracteristicas en PETP.

Se alquilara un(1) modulo sanitario y dos (2) de oficinas durante el periodo que
se ejecute la obra para garantizar la atencion sanitaria del centro (ver PETP)

ePintura:
5
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La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y de madera
existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas
presente.

Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizar4 esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metélicos que estén a la vista. Los muros exteriores se trataran con
revestimiento plastico texturado de primera marca.

En las cubiertas de losa existente, se colocara membrana liquida de primera
marca, color a definir por la Inspeccién y colocada segun las normas del
fabricante.

e Mobiliario:
Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran tandem de 3 sillas cada uno y en el SUM se
colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.

e Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Sefales secundarias: prohibicion, advertencia, servicios.

- Sefales de salida

e Limpieza de obra:
Limpieza diaria y final de obra.
eEstructura de HOAC:

6
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Los trabajos de hormigdon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion gréfica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigdén armado. Todo
el Hormigon tendré una resistencia  bk210 kg. / cm2.

e|nstalacion eléctrica y baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccién al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provisién e instalacién de nuevas boca de iluminacién,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexiéon que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

elnstalacion sanitaria:

7
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Se realizara a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termo fusion y
cloacal de los bafios y cocina, conectdndose a la llave de paso méas cercana en
el caso de agua, y se llevara por el exterior la caferia cloacal, hasta la planta de
tratamiento sobre el frente del edificio. Se ejecutard una cafieria de agua para
fijar un dispenser fijo de agua en el Hall de espera, de acuerdo a Plano.

Se realizard la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias
gue se especifican el presupuesto (bafio nuevo) y se verificaran y repararan las
gue se encuentran en mal estado de los sanitarios existentes. Los desagies
pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se materializaran en
cafios idem existentes. Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto
funcionamiento de estas instalaciones (nuevas y existentes).

eInstalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizard, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire
y climatizacion, proveyendo la colocacién de 8 equipos de aire acondicionado
frio/caliente de 2200 kcal para los consultorios y uno (1) de 4200 kcal. para el
hall de espera.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desagles correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacién de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD
N° 14

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Ampliacion del centro de salud segun requerimientos de uso.

3.- Ejecucion de Red de datos.

4.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

5.- Provision e instalacion de equipos de A°A°.

6.- Provision de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

7.- Construccion de medianera perimetral.

La nueva construccién e intervencion del CAPS, respetard las caracteristicas
morfologicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar serén idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

La obra comprende en general las siguientes tareas:

eTareas Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depoésito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al célculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras,
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y sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

e Movimiento de suelos:

- Desmonte, limpieza, nivelacion, y extraccion de arboles en caso de que
hubiere.

- Extraccion de 0,40 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.
eDemoliciones:

- Demolicibn de mamposterias de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y
pisos, en los sectores indicados en plano de demolicién y retiro de carpinteria
existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencion, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Mamposterias:

Las mamposterias interiores, seran de ladrillo ceramico huecos e=12 cm y de
ladrillo ceramico huecos e=8 cm, revocadas ambas caras, y las mamposterias
exteriores, seran de mamposteria de ladrillo cerdmico hueco e=18cm, con

terminacion idem existente.

Los muros medianeros del terreno se materializaran con ladrillo ceramico hueco
e=18 cm.

e Aislacion hidréfuga:

Horizontal tipo cajon en mamposterias, previo a la realizacion del contrapiso, se
ejecutara una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de polietileno.

eRevoques:
Revoque grueso exterior fratazado con azotado hidréfugo. Ejecucion de revoque

interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso. Revoque grueso
interior bajo revestimientos.
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eRevestimientos:
Ceramica esmaltada 30x30 color blanco en bafio de discapacitado.
eCielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir.

e Contrapisos y carpetas:

Se reparard el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutara un
contrapiso y carpeta para la posterior colocacién de los solados.

e Pisos:

Interior: Colocacién solado vinilico alto transito 2mm espesor, en sectores a
ampliar y reparaciones necesarias sobre la superficie existente.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior
gue figuran en planos.

eZ06calos:

Zocalo vinilico sanitario idem piso segun PETP.
Zdbcalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera a la
retiro de pintura expoliada, se repararan los elementos en mal estado, se
procedera a un lijado para matar brillo y se pintaran con 2 manos de antioxido y
dos manos de esmalte sintético idem existente.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado,
se proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con

cantonera de cedro, y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad,
Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

4
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Se proveera al centro de 1 mueble mostrador para administracion, 1 Placard para
ginecologia, 1 mueble cocina, incluye mesada y bajo mesada en melamina, 1
mueble para enfermeria, incluye mesada granito gris mara c/pileta cocina A°I°.

eCubierta:

Se ejecutara una cubierta metalica segun lo indicado en planos de detalle, a un
agua con pendiente segun plano. Sera una cubierta de chapa galvanizada n°24,
incluye estructura de perfiles "C" s/ PET.

eHerrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterias existentes y a colocar de
aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto
accionamiento de todo el establecimiento.

e Pintura:

La idea de mantenimiento y ampliacion del CAPS, pasa por el arreglo y puesta
en valor general del edificio existente y los tratamientos sobre las area a ampliar,
para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades existentes de cualquier
origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los cielorrasos, muros interiores,
exteriores, carpinterias metalicas y de madera existentes, de acuerdo lo normado
en el Pliego de especificaciones técnicas presente.

Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizar4 esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metalicos que estén a la vista. Los muros exteriores se tratardn con
revestimiento plastico texturado de primera marca.

e Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

- Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

- Sefales secundarias: prohibicion, advertencia, servicios.

- Sefales de salida.
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e Limpieza de obra:
Limpieza diaria y final de obra.
e Varios:

Se colocaran guardacamillas de PVC rigido en todos los sectores indicados. Se
debera entregar una muestra a la inspeccidon para su aprobacion previa a la
colocacion.

Se colocaran matafuegos tipo ABC y HCFC en sectores determinados en planos.
Ver caracteristicas en PETP.

Se alquilara dos (2) modulos sanitarios durante el periodo que se ejecute la obra
(ver PETP).

Se alquilara un (1) modulo sanitario mixto durante el periodo que se ejecute la
obra (ver PETP).

Se realizara una cabina con tapa metdlica para sistema de bombeo.

Se debe evaluar y reparar las zinguerias existentes (canaletas, cenefas,
babetas, etc.)

e Mobiliario:
Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 4 tAndem de 3 sillas cada uno y en el SUM se
colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.

eEstructura de HCA®°:

Los trabajos de hormigon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista deberd realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el célculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa debera presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigon armado. Todo
el Hormigon tendra una resistencia minima de bk210 kg. / cm2. 6
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eInstalacion eléctricay baja tension:

Se ejecutard la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provision e instalacion de nuevas boca de iluminacion,
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo. Se reemplazardn aquellos artefactos, bocas,
tomacorrientes o luminarias que se encuentren en deterioro.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

La configuracién de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra,
para lo cual se hara un relevamiento de las instalacion existente, y se presentara
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobacion.

elnstalacién sanitaria:

Se realizard a nuevo la instalacion sanitaria de agua fria con termo fusion y
cloacal de los bafios y cocina en caso de ser necesario, conectandose a la llave
de paso mas cercana en el caso de agua, y se llevara por el exterior la caferia
cloacal, hasta la planta de tratamiento sobre el frente del edificio o la red segun
corresponda.

Se realizara la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias
gue se especifican el presupuesto y se verificardn y reparardn las que se
encuentran en mal estado de los sanitarios existentes. Los desagies pluviales se
ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se materializardn en cafios idem
existentes.
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Se realizara la provision e instalacion de Tanque de reserva y Cisterna de 1000ls
cada uno y bombas elevadoras.

Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de
estas instalaciones (nuevas y existentes).

eInstalacion de Calefacciéon/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir, una nueva instalacion de tratamiento de aire
y climatizacion, proveyendo la colocaciéon de equipos de aire acondicionado
frio/caliente para los consultorios, hall de espera y para el SUM.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
seccional del centro.

Se realizaran los desagles correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO — ESTADO ACTUAL
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