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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
CUNITA 1 

 
 

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA 
 

 

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden: 

 

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente. 

2.- Construcción de un baño de discapacitados, anexo a la sala de espera. 
3.- La construcción de un S.U.M., junto al acceso principal del edificio.  
4.- Construcción de 2 consultorios y sector de espera. 
5.- Ejecución de Red de datos. 

6.- Adaptación de las instalaciones complementarias existentes para servir a 

las nuevas áreas a ampliar. 

7.- Provisión e instalación de equipos de AºAº. 

8.- Provisión de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.  

 

La  nueva construcción e intervención del CAPS, respetará las características 

morfológicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar serán 

idénticos a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, 

la Inspección de obra aprobará el nuevo material a colocar o la alternativa de 

solución técnica. 

 

La obra comprende en general las siguientes tareas: 
 
 
• Trabajos Preliminares:  
 
Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco 
de obra. El cartel de obra se colocará en primera instancia, de acuerdo a 
modelo. El obrador, baño químico y depósito de materiales, se ubicará en un 
lugar a consensuar con la Dirección del CAPS, dentro del predio, cercado del 
acceso al público.  
 
 



 

Se deberá presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con 
toda la documentación del  proyecto definitivo para ser analizado y aprobado 
por la DO. 
Se adjuntara al cálculo estructural un estudio de suelos. El mismo estará a 
cargo de la empresa contratista.  

 
 
El contratista de Obra designará a un Profesional Matriculado con carácter 
de Coordinador de obras y etapas, quien deberá estar diariamente en las 
obras y será el nexo con la DO. Dicho Profesional asumirá toda la 
responsabilidad técnica para la ejecución de las Obras dentro de los plazos y 
etapas previamente estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya 
o minimice la del contratista. 

 
• Demolición:  
 
Demolición de mamposterías de ladrillos huecos y comunes en los sectores 
indicados en plano de demolición y retiro de carpintería existente. 
 
Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su 
reutilización en esta intervención, serán entregados al CAPS para su 
posterior reutilización. 

 
• Mamposterías: 
 
 Las mamposterías interiores, serán de ladrillo huecos e=08cm, revocadas 
ambas caras, y de mampostería de ladrillo hueco e=18cm, con terminación 
ídem existente. 
 
• Revoques:  
 
Revoque grueso exterior fratazado con azotado hidrófugo. Ejecución de 
revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso. Revoque 
grueso interior bajo revestimientos. 

 
• Revestimientos:  
 
Cerámica esmaltada 30x30 color blanco en baño de discapacitado. 

 
• Cielorrasos:  
 
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta 
tomada, en los locales a construir.  

 



 

• Pisos:  
 
Interior: Colocación de piso vinílico de 2mm de espesor, incluyendo la 
colocación de la masa niveladora. 
  
• Zócalos: 
 
 Zócalo vinílico 

 
• Carpinterías: 
 
 Se especifica en planilla de carpinterías las  aberturas nuevas a proveer. 
Respecto del mantenimiento de las carpinterías existentes, se procederá a la 
retiro de pintura expoliada, se repararán los elementos en mal estado, se 
procederá a un lijado  para matar brillo y se pintarán  con 2 manos de 
antióxido y dos manos de esmalte sintético ídem existente. 
 
 Respecto de las aberturas de aluminio si las hubiere, se repararán los 
herrajes en mal estado, se proveerán los burletes faltantes y se realizarán los 
trabajos necesarios para el perfecto funcionamiento de las mismas.  

 
Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con 
cantonera de cedro, y marco metálico, serán reparadas en caso de 
necesidad, Se colocarán herrajes que garanticen su perfecto accionamiento. 
 

Se proveerá al centro de 1 (un) mueble en el SUM, 1 (un) mueble en la 

Administración, 1 (un) mueble en la Cocina y 1 (un) mueble en el local de 

Enfermería, todos con las características indicadas en el PET. 

 
• Herrajes: 
 
 Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, 
cerraduras, bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterías existentes y a 
colocar de aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su 
perfecto accionamiento de todo el establecimiento. 
 
• Pintura:  

 

La idea de mantenimiento y ampliación del CAPS, pasa por el arreglo y 

puesta en valor general del edificio existente y los tratamientos sobre las 

área a ampliar, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades 

existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintarán los 



 

cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterías metálicas y de madera 

existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas 

presente. 

 
 Los  cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintarán con pintura 

especial para cielorrasos.  

Se utilizará esmalte sintético en carpinterías de chapa, los elementos 

metálicos que estén a la vista, incluyendo la pintura de la reja perimetral 

exterior del CAPS. 

 

 

● Señalética:  

 
Se colocará en todo el centro de salud la cartelería interior y exterior, todo de 
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente 
criterio:  
 

• Cartelera general: contiene información de la totalidad de dependencias 
del  edificio y distribuyen al público según su destino. 

• Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada 
dependencia. 

• Señales secundarias: prohibición, advertencia, servicios. 
• Señales de salida 

 
 
•  Limpieza de obra: 
 
 Limpieza diaria y final de obra. 
 
• Varios:  
 
 Se colocarán guardacamillas de PVC rígido. Se deberá entregar una 
muestra a la inspección para su aprobación previa a la colocación. 
 
Se colocarán matafuegos tipo ABC y CO²  en sectores determinados en 
planos. Ver características en PETP. 
 
Se alquilara un (2)  módulos sanitarios y un (1) módulo de oficinas durante el 
periodo que se ejecute la obra (ver PETP) 
 
Se reparará la zinguería existente: canaletas, cenefas, babetas, etc. 
 



 

 
• Mobiliario: 
 
 Se equipará el centro de salud según el siguiente criterio:  

 
En cada consultorio se colocará un escritorio, un mueble de guardado, una 
silla giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.  
En la sala de espera se colocarán tándems de 3 sillas cada uno y en el SUM 
se colocará un placard.  
 
 
• Instalación eléctrica y baja tensión: 
 
 Se ejecutará la instalación eléctrica del área a intervenir a nuevo, 
conectando posteriormente esta sección al tablero general del 
establecimiento. Se verificará el proyecto de instalación eléctrica  para los 
consumos totales del funcionamiento del edificio. Se realizará la provisión e 
instalación de nuevas boca de iluminación, tomacorrientes, luminarias, luces 
de emergencias, luces exteriores y accesorios, todo según planos, 
especificaciones generales y normas, para que el sistema quede 
correctamente operativo.  
 
Se proveerá 1 (un) tablero seccional nuevo y 1 (un) tablero seccional con 
automático de tanque.  
 
Se ejecutará  la reparación bocas, tomacorrientes y amure de cañerías 
existentes, etc. 
 

 
El contratista gestionará la solicitud de Factibilidad de servicio ante la 
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro 
eléctrico del centro de salud de acuerdo a los consumos finales 
obtenidos de la reforma.  

 
Red de Datos 
 
El objetivo es incorporar una instalación de cableado estructurado de Datos 
para el edificio. Se deberá proveer e instalar la totalidad  de las 
canalizaciones conforme a normativa para la red de datos estructurado 
tipologías cat. 6 Asimismo, se deberá proveer, instalar y certificar la totalidad 
de cableado estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de 
conexión que lo requiera al rack. 

 



 

  La configuración de RED se detalla en el Pliego de especificaciones 
Técnicas particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de 
acuerdo al requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el 
Inspector de Obra, para lo cual se hará un relevamiento de las instalación 
existente, y se presentará el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su 
aprobación. 
 
 

 
• Instalación sanitaria: 

 
 Se realizará a nuevo la instalación sanitaria de agua fría con termo fusión y 
cloacal del baño de discapacitados, conectándose a la llave de paso más 
cercana en el caso de agua, y se llevará por el exterior la cañería cloacal, 
hasta la planta de tratamiento sobre el frente del edificio o la red según 
corresponda.  
 
Se realizará la provisión e instalación de los  artefactos, accesorios y griferías 
que se especifican el presupuesto (baño nuevo) y se verificarán y repararán  
las que se encuentran en mal estado de los sanitarios existentes. 
 
Los desagües pluviales se ejecutarán según plano, las bajadas pluviales se 
materializarán en caños ídem existentes.  
 
Se proveerá un tanque de reserva de 1000ls. de PVC, con tanque de 
bombeo de igual capacidad, que incluye dos bombas elevadoras.  
 
Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto funcionamiento 
de estas instalaciones (nuevas y existentes).  
 
 
• Instalación de Calefacción/ Aire acondicionado: 
 
 Se realizará, en la zona a intervenir, una nueva instalación de tratamiento de 
aire y climatización, proveyendo la colocación de equipos de aire 
acondicionado frio/caliente para los consultorios, sala de espera, oficina,  
administración y para el SUM. 

 
Se proveerá  la instalación eléctrica para los tomacorrientes de usos 
especiales, los cuales estarán agrupados en un circuito independiente a 
incorporar al tablero seccional del centro.  

 
Se realizarán los desagües correspondientes a cada equipo garantizando su 
correcto escurrimiento.  



 

 
NOTAS:  
 
• Para la realización de las tareas se deberá tener en cuenta lo especificado 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del 
Pliego de Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires. 
 
• Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el CAPS en pleno 
funcionamiento, es de especial cuidado la determinación de etapas de 
trabajo, a consensuar con la Inspección de obra, a los efectos de no alterar el 
funcionamiento del mismo.  
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
RENE FAVALORO 

 
 

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA 
 

 

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden: 

 

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente. 

2.- Ampliación del centro de salud según requerimientos de uso. 

3.- Ejecución de Red de datos. 

4.- Provisión e instalación de equipos de AºAº. 

5.- Provisión de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.  

 

La  nueva construcción e intervención del CAPS, respetará las características 

morfológicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar serán idénticos 

a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspección 

de obra aprobará el nuevo material a colocar o la alternativa de solución técnica. 

 

La obra comprende en general las siguientes tareas: 
 
 

 Trabajos Preliminares:  
 
Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de 
obra. El cartel de obra se colocará en primera instancia, de acuerdo a modelo. El 
obrador, baño químico y depósito de materiales, se ubicará en un lugar a 
consensuar con la Dirección del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al 
público.  

 
Se deberá presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la 
documentación del  proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO. 
Se adjuntara al cálculo estructural un estudio de suelos. El mismo estará a cargo 
de la empresa contratista.  

 
 
 El contratista de Obra designará a un Profesional Matriculado con carácter de 
Coordinador de obras y etapas, quien deberá estar diariamente en las obras y 
será el nexo con la DO. Dicho Profesional asumirá toda la responsabilidad 
técnica para la ejecución de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente 
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estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del 
contratista. 

 

 Movimiento de suelos:  
 
- Desmonte, limpieza, y extracción de árboles en caso de que hubiere. 

 
- Extracción de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la 

nueva construcción. 
 
- Excavación de suelos para fundaciones según proyecto estructural.  

 
 
 

 Mamposterías: 
 
 Las mamposterías interiores, serán de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas 
ambas caras, y las mamposterías exteriores, serán de mampostería de ladrillo 
hueco e=18cm, con terminación ídem existente. 
 
Los muros de cierre del terreno se materializaran con un cerco premoldeado de 
Hº (ver especificaciones en PET). 
 

 Aislación hidrófuga: 
 
Horizontal tipo cajón en mamposterías y en los baños, previo a la realización del 
contrapiso, se ejecutará una capa aisladora con aditivo hidrófugo y lámina de 
polietileno.  
Hidrófuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en 
mampostería de 0,20. 
Hidrófugas en losas: Se impermeabilizarán las losas con una membrana líquida 
transitable según lo especificado en PETP. 
 

 Revoques:  
 
Revoque grueso exterior fratazado con azotado hidrófugo. Ejecución de revoque 
interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso. Revoque grueso 
interior bajo revestimientos. 
 

 
 

 Cielorrasos:  
 
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada, 
en los locales a construir.  
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 Contrapisos y carpetas: 
 
 Se reparará el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la 
demolición del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutará un 
contrapiso y carpeta para la posterior colocación de los solados. 
 

 

 Pisos:  
 
Interior: Colocación de porcellanato PETP. en sectores a ampliar y reparaciones 
necesarias sobre la superficie existente. 
 
 
Exterior: Se realizará un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior 
que figuran en planos.  
  

 Zócalos: 
 
Zócalo porcellanato. 
Zócalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio. 
 

 

 Carpinterías: 
 
 Se especifica en planilla de carpinterías las  aberturas nuevas a proveer. 
Respecto del mantenimiento de las carpinterías existentes, se procederá a la 
retiro de pintura expoliada, se repararán los elementos en mal estado, se 
procederá a un lijado  para matar brillo y se pintarán  con 2 manos de antióxido y 
dos manos de esmalte sintético ídem existente. 
 

 

Se proveerá al centro de muebles de melamina en el SUM con las características 

indicadas en el PET 

 
 

 Herrería:  
 
Se reparara la reja especificada en planos y planillas de carpinterías 

 

 Varios: 
 
 
Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO²  en sectores determinados en planos. 
Ver características en PETP. 
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 Pintura:  

 

La idea de mantenimiento y ampliación del CAPS, pasa por el arreglo y puesta 

en valor general del edificio existente y los tratamientos sobre las área a ampliar, 

para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades existentes de cualquier 

origen es un trabajo prioritario. Se pintarán los cielorrasos, muros interiores, 

exteriores, carpinterías metálicas y de madera existentes, de acuerdo lo normado 

en el Pliego de especificaciones técnicas presente. 

 
 Los  cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintarán con pintura 

especial para cielorrasos. Se utilizará esmalte sintético en carpinterías de chapa 

y elementos metálicos que estén a la vista. Los muros exteriores se tratarán con  

revestimiento plástico texturado de primera marca. 

 

En las cubiertas de losa existente, se colocará membrana líquida de primera 

marca, color a definir por la Inspección y colocada según las normas del 

fabricante. 

 

 Mobiliario: 
 
En la sala de espera se colocarán 6 tándem de 3 sillas cada uno y en el SUM se 
colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.  
 

 Señalética:  
 
Se colocará en todo el centro de salud la cartelería interior y exterior, todo de 
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente 
criterio:  
 
- Cartelera general: contiene información de la totalidad de dependencias del  

edificio y distribuyen al público según su destino. 
- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada 

dependencia. 
- Señales secundarias: prohibición, advertencia, servicios. 
- Señales de salida 

 
 

  Limpieza de obra: 
 
 Limpieza diaria y final de obra. 
 

 Estructura de HºAº: 
 

 Los trabajos de hormigón armado, se ejecutarán de acuerdo a lo establecido por 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecución de los 
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trabajos, el Contratista deberá realizar el estudio de suelos y tomando como 
referencia este, deberá confeccionar el cálculo de la estructura. 
 
Cabe destacar que la información gráfica suministrada en planos tiene el carácter 
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa deberá presentar un 
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la 
información surgida del estudio de suelos. 
 
 La Empresa deberá ejecutar los planos de replanteo de hormigón armado. Todo 
el Hormigón tendrá una resistencia   mínima de bk210 kg. / cm2. 
 
 

 Instalación eléctrica y baja tensión: 
 
 Se ejecutará la instalación eléctrica del área a intervenir a nuevo, conectando 
posteriormente esta sección al tablero general del establecimiento. Se verificará 
el proyecto de instalación eléctrica  para los consumos totales del funcionamiento 
del edificio. Se realizará la provisión e instalación de nuevas boca de iluminación, 
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo según 
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede 
correctamente operativo.  

 
El contratista gestionará la solicitud de Factibilidad de servicio ante la 
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico 
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la 
reforma.  

 
Red de Datos 
 
El objetivo es incorporar una instalación de cableado estructurado de Datos para 
el edificio. Se deberá proveer e instalar la totalidad  de las canalizaciones 
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologías cat. 6 
Asimismo, se deberá proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado 
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexión que lo 
requiera al rack. 

 
  La configuración de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas 
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al 
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra, 
para lo cual se hará un relevamiento de las instalación existente, y se presentará 
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobación. 

 
 

 Instalación sanitaria: 
 
Se realizará la provisión e instalación de los  artefactos, accesorios y griferías 
que se especifican el presupuesto y se verificarán y repararán  las que se 
encuentran en mal estado de los sanitarios existentes.  
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Los desagües pluviales se ejecutarán según plano, las bajadas pluviales se 
materializarán en caños ídem existentes.  
 
Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de 
estas instalaciones (nuevas y existentes).  
 
 

 Instalación de Calefacción/ Aire acondicionado: 
 
 Se realizará, en la zona a intervenir, una nueva instalación de tratamiento de aire 
y climatización, proveyendo la colocación de equipos de aire acondicionado 
frio/caliente de 2000 kcal  para los consultorios, y de 6000 kcal para el SUM. 

 
Se proveerá  la instalación eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales, 
los cuales estarán agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero 
seccional del centro.  

 
Se realizaran los desagües correspondientes a cada equipo garantizando su 
correcto escurrimiento.  
 

 
NOTAS:  
 

 Para la realización de las tareas se deberá tener en cuenta lo especificado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de 
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires. 
 

 Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el CAPS en pleno 
funcionamiento, es de especial cuidado la determinación de etapas de trabajo, a 
consensuar con la Inspección de obra, a los efectos de no alterar el 
funcionamiento del mismo.  
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
C.A.P.S. Nº6 -EZEIZA- 

 
 

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA 
 

 

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden: 

 

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente. 

2.- Ampliación del centro de salud según requerimientos de uso. 

3.- Ejecución de Red de datos. 

4.- Adaptación de las instalaciones complementarias existentes para servir a las 

nuevas áreas a ampliar. 

5.- Provisión e instalación de equipos de AºAº. 

6.- Provisión de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.  

 

La  nueva construcción e intervención del CAPS, respetará las características 

morfológicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar serán idénticos 

a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspección 

de obra aprobará el nuevo material a colocar o la alternativa de solución técnica. 

 

La obra comprende en general las siguientes tareas: 
 
 

 Trabajos Preliminares:  
 
Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de 
obra. El cartel de obra se colocará en primera instancia, de acuerdo a modelo. El 
obrador, baño químico y depósito de materiales, se ubicará en un lugar a 
consensuar con la Dirección del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al 
público.  

 
Se deberá presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la 
documentación del  proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO. 
Se adjuntara al cálculo estructural un estudio de suelos. El mismo estará a cargo 
de la empresa contratista.  

 
 
 El contratista de Obra designará a un Profesional Matriculado con carácter de 
Coordinador de obras y etapas, quien deberá estar diariamente en las obras y 
será el nexo con la DO. Dicho Profesional asumirá toda la responsabilidad 
técnica para la ejecución de las Obras dentro de los plazos y etapas 
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previamente estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice 
la del contratista. 

 

 Movimiento de suelos:  
 
- Desmonte, limpieza, y extracción de árboles en caso de que hubiere. 

 
- Extracción de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la 

nueva construcción. 
 
- Excavación de suelos para fundaciones según proyecto estructural.  

 

 Demolición:  
 
- Demolición de mamposterías de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y 
pisos, en los sectores indicados en plano de demolición y retiro de carpintería 
existente. 
 
Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilización 
en esta intervención, serán entregados al CAPS para su posterior reutilización. 

 
 

 Mamposterías: 
 
 Las mamposterías interiores, serán de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas 
ambas caras, y las mamposterías exteriores, serán de mampostería de ladrillo 
hueco e=18cm, con terminación ídem existente. 
 
Los muros de cierre del terreno se materializaran con un cerco premoldeado de 
Hº (ver especificaciones en PET). 
 

 Aislación hidrófuga: 
 
Horizontal tipo cajón en mamposterías y en los baños, previo a la realización del 
contrapiso, se ejecutará una capa aisladora con aditivo hidrófugo y lámina de 
polietileno.  
Hidrófuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en 
mampostería de 0,20. 
Hidrófugas en losas: Se impermeabilizarán las losas con una membrana líquida 
transitable según lo especificado en PETP. 
 

 Revoques:  
 
Revoque grueso exterior fratazado con azotado hidrófugo. Ejecución de revoque 
interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso. Revoque grueso 
interior bajo revestimientos. 
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 Cielorrasos:  
 
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada, 
en los locales a construir.  

 

 Contrapisos y carpetas: 
 
 Se reparará el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la 
demolición del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutará un 
contrapiso y carpeta para la posterior colocación de los solados. 

 
 

 Pisos:  
 
Interior: Colocación granítico idem al existente según PETP en sectores a ampliar 
y reparaciones necesarias sobre la superficie existente. 

 
Exterior: Se realizará un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior 
que figuran en planos.  
  

 Zócalos: 
 
 Zócalo granítico sanitario según PETP. 
Zócalo porcellanato. 
Zócalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio. 
 

 

 Carpinterías: 
 
 Se especifica en planilla de carpinterías las  aberturas nuevas a proveer. 
Respecto del mantenimiento de las carpinterías existentes, se procederá a la 
retiro de pintura expoliada, se repararán los elementos en mal estado, se 
procederá a un lijado  para matar brillo y se pintarán  con 2 manos de antióxido y 
dos manos de esmalte sintético ídem existente. 
 
 Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, 
se proveerán los burletes faltantes y se realizarán los trabajos necesarios para el 
perfecto funcionamiento de las mismas. Las carpinterías exteriores tipo V2, 
llevarán a modo de seguridad, un muro corrido de bloque de cemento, ídem al 
resto del edificio, a modo de cierre de seguridad. 

 
Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con 
cantonera de cedro, y marco metálico, serán reparadas en caso de necesidad, 
Se colocarán herrajes que garanticen su perfecto accionamiento. 
 

Se proveerá al centro de 1 mueble de melamina en el SUM con las 

características indicadas en el PET 
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 Herrajes: 
 
 Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras, 
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterías existentes y a colocar de 
aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto 
accionamiento de todo el establecimiento. 
 

 Herrería:  
 
Se reparara la reja especificada en planos y planillas de carpinterías 

 

 Varios: 
 
 Se colocarán guardacamillas de PVC rígido en todos los sectores indicados el pl 
y PET. Se deberá entregar una muestra a la inspección para su aprobación 
previa a la colocación. 
 
Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO²  en sectores determinados en planos. 
Ver características en PETP. 
 
Se alquilara un(1)  módulo sanitario durante el periodo que se ejecute la obra 
(ver PETP) 

 

 Pintura:  

 

La idea de mantenimiento y ampliación del CAPS, pasa por el arreglo y puesta 

en valor general del edificio existente y los tratamientos sobre las área a ampliar, 

para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades existentes de cualquier 

origen es un trabajo prioritario. Se pintarán los cielorrasos, muros interiores, 

exteriores, carpinterías metálicas y de madera existentes, de acuerdo lo normado 

en el Pliego de especificaciones técnicas presente. 

 
 Los  cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintarán con pintura 

especial para cielorrasos. Se utilizará esmalte sintético en carpinterías de chapa 

y elementos metálicos que estén a la vista. Los muros exteriores se tratarán con  

revestimiento plástico texturado de primera marca. 

 

En las cubiertas de losa existente, se colocará membrana líquida de primera 

marca, color a definir por la Inspección y colocada según las normas del 

fabricante. 

 

 Mobiliario: 
 
 Se equipará el centro de salud según el siguiente criterio:  
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En cada consultorio se colocará un escritorio, un mueble de guardado, una silla 
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.  
En la sala de espera se colocarán 4 tándem de 3 sillas cada uno y en el SUM se 
colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.  
 

 Señalética:  
 
Se colocará en todo el centro de salud la cartelería interior y exterior, todo de 
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente 
criterio:  
 
- Cartelera general: contiene información de la totalidad de dependencias del  

edificio y distribuyen al público según su destino. 
- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada 

dependencia. 
- Señales secundarias: prohibición, advertencia, servicios. 
- Señales de salida 

 
 

  Limpieza de obra: 
 
 Limpieza diaria y final de obra. 
 

 Estructura de HºAº: 
 

 Los trabajos de hormigón armado, se ejecutarán de acuerdo a lo establecido por 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecución de los 
trabajos, el Contratista deberá realizar el estudio de suelos y tomando como 
referencia este, deberá confeccionar el cálculo de la estructura. 
 
Cabe destacar que la información gráfica suministrada en planos tiene el carácter 
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa deberá presentar un 
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la 
información surgida del estudio de suelos. 
 
 La Empresa deberá ejecutar los planos de replanteo de hormigón armado. Todo 
el Hormigón tendrá una resistencia   mínima de bk210 kg. / cm2. 
 
 

 Instalación eléctrica y baja tensión: 
 
 Se ejecutará la instalación eléctrica del área a intervenir a nuevo, conectando 
posteriormente esta sección al tablero general del establecimiento. Se verificará 
el proyecto de instalación eléctrica  para los consumos totales del funcionamiento 
del edificio. Se realizará la provisión e instalación de nuevas boca de iluminación, 
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo según 
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planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede 
correctamente operativo.  

 
El contratista gestionará la solicitud de Factibilidad de servicio ante la 
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico 
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la 
reforma.  

 
Red de Datos 
 
El objetivo es incorporar una instalación de cableado estructurado de Datos para 
el edificio. Se deberá proveer e instalar la totalidad  de las canalizaciones 
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologías cat. 6 
Asimismo, se deberá proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado 
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexión que lo 
requiera al rack. 

 
  La configuración de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas 
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al 
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra, 
para lo cual se hará un relevamiento de las instalación existente, y se presentará 
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobación. 

 
 

 Instalación sanitaria: 
 

 Se realizará a nuevo la instalación sanitaria de agua fría con termo fusión y 
cloacal de los baños y cocina, conectándose a la llave de paso más cercana en 
el caso de agua, y se llevará por el exterior la cañería cloacal, hasta la planta de 
tratamiento sobre el frente del edificio o la red según corresponda.  
 
Se realizará la provisión e instalación de los  artefactos, accesorios y griferías 
que se especifican el presupuesto (baños nuevo) y se verificarán y repararán  las 
que se encuentran en mal estado de los sanitarios existentes. Los desagües 
pluviales se ejecutarán según plano, las bajadas pluviales se materializarán en 
caños ídem existentes.  
 
Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de 
estas instalaciones (nuevas y existentes).  
 
 

 Instalación de Calefacción/ Aire acondicionado: 
 
 Se realizará, en la zona a intervenir, una nueva instalación de tratamiento de aire 
y climatización, proveyendo la colocación de  equipos de aire acondicionado 
frio/caliente de 2500 kcal  para los consultorios, y de 4200 kcal. para el hall de 
espera y el SUM. 
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Se proveerá  la instalación eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales, 
los cuales estarán agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero 
seccional del centro.  

 
Se realizaran los desagües correspondientes a cada equipo garantizando su 
correcto escurrimiento.  
 

 
NOTAS:  
 

 Para la realización de las tareas se deberá tener en cuenta lo especificado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de 
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires. 
 

 Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el CAPS en pleno 
funcionamiento, es de especial cuidado la determinación de etapas de trabajo, a 
consensuar con la Inspección de obra, a los efectos de no alterar el 
funcionamiento del mismo.  
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
CAPS Nº 12 

 
 

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA 
 

 

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden: 

 

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente. 

2.- Ampliación del centro de salud según requerimientos de uso. 

3.- Ejecución de Red de datos. 

4.- Adaptación de las instalaciones complementarias existentes para servir a las 

nuevas áreas a ampliar. 

5.- Provisión e instalación de equipos de AºAº. 

6.- Provisión de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.  

 

La  nueva construcción e intervención del CAPS, respetará las características 

morfológicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar serán idénticos 

a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspección 

de obra aprobará el nuevo material a colocar o la alternativa de solución técnica. 

 

La obra comprende en general las siguientes tareas: 
 
 

 Trabajos Preliminares:  
 
Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de 
obra. El cartel de obra se colocará en primera instancia, de acuerdo a modelo. El 
obrador, baño químico y depósito de materiales, se ubicará en un lugar a 
consensuar con la Dirección del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al 
público.  

 
Se deberá presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la 
documentación del  proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO. 
Se adjuntara al cálculo estructural un estudio de suelos. El mismo estará a cargo 
de la empresa contratista.  

 
 
 El contratista de Obra designará a un Profesional Matriculado con carácter de 
Coordinador de obras y etapas, quien deberá estar diariamente en las obras y 
será el nexo con la DO. Dicho Profesional asumirá toda la responsabilidad 
técnica para la ejecución de las Obras dentro de los plazos y etapas 
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previamente estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice 
la del contratista. 

 

 Movimiento de suelos:  
 
- Desmonte, limpieza, y extracción de árboles en caso de que hubiere. 

 
- Extracción de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la 

nueva construcción. 
 
- Excavación de suelos para fundaciones según proyecto estructural.  

 

 Demolición:  
 
- Demolición de mamposterías de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y 
pisos, en los sectores indicados en plano de demolición y retiro de carpintería 
existente. 
 
Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilización 
en esta intervención, serán entregados al CAPS para su posterior reutilización. 

 
 

 Mamposterías: 
 
Las mamposterías interiores, serán de ladrillo huecos e=12 cm, revocadas 
ambas caras, y las mamposterías exteriores, serán de mampostería de ladrillo 
hueco e=18cm, con terminación ídem existente. 
 
Los muros de cierre de frente, estará conformado con bloques comunes de 
cemento de dimensiones: 0,19 m x 0,19 m x 0,38 m, tipo fenoblock o similar 
 

 Aislación hidrófuga: 
 
Horizontal tipo cajón en mamposterías y en los baños, previo a la realización del 
contrapiso, se ejecutará una capa aisladora con aditivo hidrófugo y lámina de 
polietileno.  
Hidrófuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en 
mampostería de 0,20. 
Hidrófugas en losas: Se impermeabilizarán las losas con una membrana líquida 
transitable según lo especificado en PETP. 
 

 Revoques:  
 
Revoque exterior con azotado hidrófugo y terminación fino a la cal. Ejecución de 
revoque interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso. Revoque 
grueso interior bajo revestimientos. 
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 Revestimientos:  
 
Cerámica esmaltada 30x30 color blanco en baño para discapacitados. 
 
Pintura al latex para exteriores color a definir con la inspección de obra. 

 

 Cielorrasos:  
 
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada, 
en los locales a construir.  
 
En las circulaciones, según indique la plano de proyecto, se colocará un 
cielorraso suspendido y continuo, desmontable, de placas de roca de yeso según 
PET. 

 

 Contrapisos y carpetas: 
 
Se reparará el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la 
demolición del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutará un 
contrapiso y carpeta para la posterior colocación de los solados. 
 
 En las cubiertas de losa se realizará un contrapiso alivianado con pendiente para 
escurrimiento y posteriormente se realizará una carpeta hidrófuga. 

 

 Pisos:  
 
Interior: Colocación de Piso vinílico según PETP en consultorios, SUM, 
administración y circulaciones. 
 
Colocación de porcellanato en baños y cocina según PETP. 
 
Exterior: Se realizará un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior 
que figuran en planos.  
  

 Zócalos: 
 
Zócalo sanitario para piso vinílico según PETP. 
Zócalo porcelanatto. 
Zócalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio. 
 

 

 Carpinterías: 
 
Se especifica en planilla de carpinterías las  aberturas nuevas a proveer. 
Respecto del mantenimiento de las carpinterías existentes, se procederá a la 
retiro de pintura expoliada, se repararán los elementos en mal estado, se 
procederá a un lijado  para matar brillo y se pintarán  con 2 manos de antióxido y 
dos manos de esmalte sintético ídem existente. 
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Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, se 
proveerán los burletes faltantes y se realizarán los trabajos necesarios para el 
perfecto funcionamiento de las mismas. Las carpinterías exteriores tipo V2, 
llevarán a modo de seguridad, un muro corrido de bloque de cemento, ídem al 
resto del edificio, a modo de cierre de seguridad. 

 
Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con 
cantonera de cedro, y marco metálico, serán reparadas en caso de necesidad, 
Se colocarán herrajes que garanticen su perfecto accionamiento. 
 

Se proveerá al centro de 4 muebles de melamina en los sectores indicados en 

planos con las características indicadas en el PET 

 

 Cubierta: 
 
Será de chapa con estructura metálica, según cálculo, en el sector  indicado en el 
plano, con sus respectivas zinguerías y accesorios para garantizar el 
escurrimiento del agua de lluvia.  
 
Tendrá  bajadas pluviales  exteriores en caños de PVC amurados con grampas 
galvanizadas. 
 

 Herrajes: 
 
Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras, 
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterías existentes y a colocar de 
aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto 
accionamiento de todo el establecimiento. 
 

 Herrería:  
 
Se proveerán todas las rejas especificadas en planos y planillas de carpinterías 

 

 Varios: 
 
Se colocarán guardacamillas de PVC rígido en todos los sectores indicados el pl 
y PET. Se deberá entregar una muestra a la inspección para su aprobación 
previa a la colocación. 
 
Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO²  en sectores determinados en planos. 
Ver características en PETP. 
 
Se alquilara un(1)  módulo sanitario y dos (2) de oficinas durante el periodo que 
se ejecute la obra para garantizar la atención sanitaria del centro (ver PETP) 

 

 Pintura:  
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La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor 

general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades 

existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintarán los 

cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterías metálicas y de madera 

existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas 

presente. 

 
 Los  cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintarán con pintura 

especial para cielorrasos. Se utilizará esmalte sintético en carpinterías de chapa 

y elementos metálicos que estén a la vista. Los muros exteriores se tratarán con  

revestimiento plástico texturado de primera marca. 

En las cubiertas de losa existente, se colocará membrana líquida de primera 

marca, color a definir por la Inspección y colocada según las normas del 

fabricante. 

 

 Mobiliario: 
 
 Se equipará el centro de salud según el siguiente criterio:  

 
En cada consultorio se colocará un escritorio, un mueble de guardado, una silla 
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.  
En la sala de espera se colocarán tándem de 3 sillas cada uno y en el SUM se 
colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.  
 

 Señalética:  
 
Se colocará en todo el centro de salud la cartelería interior y exterior, todo de 
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente 
criterio:  
 
- Cartelera general: contiene información de la totalidad de dependencias del  

edificio y distribuyen al público según su destino. 
- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada 

dependencia. 
- Señales secundarias: prohibición, advertencia, servicios. 
- Señales de salida 

 
 
 

  Limpieza de obra: 
 
 Limpieza diaria y final de obra. 
 

 Estructura de HºAº: 
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Los trabajos de hormigón armado, se ejecutarán de acuerdo a lo establecido por 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecución de los 
trabajos, el Contratista deberá realizar el estudio de suelos y tomando como 
referencia este, deberá confeccionar el cálculo de la estructura. 
 
Cabe destacar que la información gráfica suministrada en planos tiene el carácter 
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa deberá presentar un 
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la 
información surgida del estudio de suelos. 
 
La Empresa deberá ejecutar los planos de replanteo de hormigón armado. Todo 
el Hormigón tendrá una resistencia    bk210 kg. / cm2. 
 

 Instalación eléctrica y baja tensión: 
 
Se ejecutará la instalación eléctrica del área a intervenir a nuevo, conectando 
posteriormente esta sección al tablero general del establecimiento. Se verificará 
el proyecto de instalación eléctrica  para los consumos totales del funcionamiento 
del edificio. Se realizará la provisión e instalación de nuevas boca de iluminación, 
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo según 
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede 
correctamente operativo.  

 
El contratista gestionará la solicitud de Factibilidad de servicio ante la 
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico 
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la 
reforma.  

 
Red de Datos 
 
El objetivo es incorporar una instalación de cableado estructurado de Datos para 
el edificio. Se deberá proveer e instalar la totalidad  de las canalizaciones 
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologías cat. 6 
Asimismo, se deberá proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado 
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexión que lo 
requiera al rack. 

 
La configuración de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas 
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al 
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra, 
para lo cual se hará un relevamiento de las instalación existente, y se presentará 
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobación. 

 
 
 

 Instalación sanitaria: 
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Se realizará a nuevo la instalación sanitaria de agua fría con termo fusión y 
cloacal de los baños y cocina, conectándose a la llave de paso más cercana en 
el caso de agua, y se llevará por el exterior la cañería cloacal, hasta la planta de 
tratamiento sobre el frente del edificio. Se ejecutará una cañería de agua para 
fijar un dispenser fijo de agua en el Hall de espera, de acuerdo a Plano. 
Se realizará la provisión e instalación de los  artefactos, accesorios y griferías 
que se especifican el presupuesto (baño nuevo) y se verificarán y repararán  las 
que se encuentran en mal estado de los sanitarios existentes. Los desagües 
pluviales se ejecutarán según plano, las bajadas pluviales se materializarán en 
caños ídem existentes. Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto 
funcionamiento de estas instalaciones (nuevas y existentes).  
 

 Instalación de Calefacción/ Aire acondicionado: 
 
Se realizará, en la zona a intervenir, una nueva instalación de tratamiento de aire 
y climatización, proveyendo la colocación de 8 equipos de aire acondicionado 
frio/caliente de 2200 kcal  para los consultorios y uno (1) de 4200 kcal. para el 
hall de espera. 

 
Se proveerá  la instalación eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales, 
los cuales estarán agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero 
seccional del centro.  

 
Se realizaran los desagües correspondientes a cada equipo garantizando su 
correcto escurrimiento.  
 

 
NOTAS:  
 

 Para la realización de las tareas se deberá tener en cuenta lo especificado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de 
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires. 
 

 Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el CAPS en pleno 
funcionamiento, es de especial cuidado la determinación de etapas de trabajo, a 
consensuar con la Inspección de obra, a los efectos de no alterar el 
funcionamiento del mismo.  
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
N° 14  

 
 

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA 
 

 

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden: 

 

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente. 

2.- Ampliación del centro de salud según requerimientos de uso. 

3.- Ejecución de Red de datos. 

4.- Adaptación de las instalaciones complementarias existentes para servir a las 

nuevas áreas a ampliar. 

5.- Provisión e instalación de equipos de AºAº. 

6.- Provisión de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.  

7.- Construcción de medianera perimetral. 

 

 

La  nueva construcción e intervención del CAPS, respetará las características 

morfológicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar serán idénticos 

a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspección 

de obra aprobará el nuevo material a colocar o la alternativa de solución técnica. 

 

La obra comprende en general las siguientes tareas: 
 
 

 Tareas Preliminares:  
 
Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de 
obra. El cartel de obra se colocará en primera instancia, de acuerdo a modelo. El 
obrador, baño químico y depósito de materiales, se ubicará en un lugar a 
consensuar con la Dirección del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al 
público.  

 
Se deberá presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la 
documentación del  proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO. 
Se adjuntara al cálculo estructural un estudio de suelos. El mismo estará a cargo 
de la empresa contratista.  

 
 
 El contratista de Obra designará a un Profesional Matriculado con carácter de 
Coordinador de obras y etapas, quien deberá estar diariamente en las obras 
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y será el nexo con la DO. Dicho Profesional asumirá toda la responsabilidad 
técnica para la ejecución de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente 
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del 
contratista. 

 

 Movimiento de suelos:  
 
- Desmonte, limpieza, nivelación, y extracción de árboles en caso de que 
hubiere. 

 
- Extracción de 0,40 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la 

nueva construcción. 
 
- Excavación de suelos para fundaciones según proyecto estructural.  

 

 Demoliciones:  
 
- Demolición de mamposterías de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y 
pisos, en los sectores indicados en plano de demolición y retiro de carpintería 
existente. 
 
Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilización 
en esta intervención, serán entregados al CAPS para su posterior reutilización. 

 
 

 Mamposterías: 
 
 Las mamposterías interiores, serán de ladrillo cerámico huecos e=12 cm y de 
ladrillo cerámico huecos e=8 cm, revocadas ambas caras, y las mamposterías 
exteriores, serán de mampostería de ladrillo cerámico hueco e=18cm, con 
terminación ídem existente. 
 
Los muros medianeros del terreno se materializaran con ladrillo cerámico hueco 
e=18 cm. 
 

 Aislación hidrófuga: 
 
Horizontal tipo cajón en mamposterías, previo a la realización del contrapiso, se 
ejecutará una capa aisladora con aditivo hidrófugo y lámina de polietileno.  
 

 Revoques:  
 
Revoque grueso exterior fratazado con azotado hidrófugo. Ejecución de revoque 
interior completo a la cal al fieltro, enlucido interior al yeso. Revoque grueso 
interior bajo revestimientos. 
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 Revestimientos:  
 
Cerámica esmaltada 30x30 color blanco en baño de discapacitado. 

 

 Cielorrasos:  
 
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada, 
en los locales a construir.  

 

 Contrapisos y carpetas: 
 
 Se reparará el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la 
demolición del piso interior, y en la zona de obra nueva, se ejecutará un 
contrapiso y carpeta para la posterior colocación de los solados. 
 
  

 Pisos:  
 
Interior: Colocación solado vinílico alto tránsito 2mm espesor, en sectores a 
ampliar y reparaciones necesarias sobre la superficie existente. 
 
Exterior: Se realizará un piso de cemento rodillado en los sectores del exterior 
que figuran en planos.  
  

 Zócalos: 
 
Zócalo vinílico sanitario ídem piso según PETP. 
Zócalo de cemento alisado en veredas perimetrales al edificio. 
 

 

 Carpinterías: 
 
 Se especifica en planilla de carpinterías las  aberturas nuevas a proveer. 
Respecto del mantenimiento de las carpinterías existentes, se procederá a la 
retiro de pintura expoliada, se repararán los elementos en mal estado, se 
procederá a un lijado  para matar brillo y se pintarán  con 2 manos de antióxido y 
dos manos de esmalte sintético ídem existente. 
 
 Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, 
se proveerán los burletes faltantes y se realizarán los trabajos necesarios para el 
perfecto funcionamiento de las mismas.  

 
Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina blanca con 
cantonera de cedro, y marco metálico, serán reparadas en caso de necesidad, 
Se colocarán herrajes que garanticen su perfecto accionamiento. 
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Se proveerá al centro de 1 mueble mostrador para administración, 1 Placard para 

ginecología, 1 mueble cocina, incluye mesada y bajo mesada en melamina, 1 

mueble para enfermería, incluye mesada granito gris mara c/pileta cocina AºIº. 

 

 Cubierta: 
 
Se ejecutará una cubierta metálica según lo indicado en planos de detalle, a un 

agua con pendiente según plano. Será una cubierta de chapa galvanizada n°24, 

incluye estructura de perfiles "C" s/ PET. 

 

 Herrajes: 
 
 Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras, 
bisagras, etc.) correspondientes a las carpinterías existentes y a colocar de 
aluminio, madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto 
accionamiento de todo el establecimiento. 

 

 Pintura:  

 

La idea de mantenimiento y ampliación del CAPS, pasa por el arreglo y puesta 

en valor general del edificio existente y los tratamientos sobre las área a ampliar, 

para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades existentes de cualquier 

origen es un trabajo prioritario. Se pintarán los cielorrasos, muros interiores, 

exteriores, carpinterías metálicas y de madera existentes, de acuerdo lo normado 

en el Pliego de especificaciones técnicas presente. 

 
 Los  cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintarán con pintura 

especial para cielorrasos. Se utilizará esmalte sintético en carpinterías de chapa 

y elementos metálicos que estén a la vista. Los muros exteriores se tratarán con  

revestimiento plástico texturado de primera marca. 

 

  Señalética:  
 
Se colocará en todo el centro de salud la cartelería interior y exterior, todo de 
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente 
criterio:  
 
- Cartelera general: contiene información de la totalidad de dependencias del  

edificio y distribuyen al público según su destino. 
- Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada 

dependencia. 
- Señales secundarias: prohibición, advertencia, servicios. 
- Señales de salida. 
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  Limpieza de obra: 
 
 Limpieza diaria y final de obra. 
 

 Varios: 
 
Se colocarán guardacamillas de PVC rígido en todos los sectores indicados. Se 
deberá entregar una muestra a la inspección para su aprobación previa a la 
colocación. 
 
Se colocaran matafuegos tipo ABC y HCFC en sectores determinados en planos. 
Ver características en PETP. 
 
Se alquilara dos (2)  módulos sanitarios durante el periodo que se ejecute la obra 
(ver PETP). 
 
Se alquilara un (1)  módulo sanitario mixto durante el periodo que se ejecute la 
obra (ver PETP). 
 
Se realizará una cabina con tapa metálica para sistema de bombeo. 
 
Se debe evaluar y reparar las zinguerías existentes (canaletas, cenefas, 
babetas, etc.) 
 
 

 Mobiliario: 
 
 Se equipará el centro de salud según el siguiente criterio:  

 
En cada consultorio se colocará un escritorio, un mueble de guardado, una silla 
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.  
En la sala de espera se colocarán 4 tándem de 3 sillas cada uno y en el SUM se 
colocara un placard; todo de acuerdo al PETP.  
 

 Estructura de HºAº: 
 

 Los trabajos de hormigón armado, se ejecutarán de acuerdo a lo establecido por 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecución de los 
trabajos, el Contratista deberá realizar el estudio de suelos y tomando como 
referencia este, deberá confeccionar el cálculo de la estructura. 
 
Cabe destacar que la información gráfica suministrada en planos tiene el carácter 
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa deberá presentar un 
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la 
información surgida del estudio de suelos. 
 
 La Empresa deberá ejecutar los planos de replanteo de hormigón armado. Todo 
el Hormigón tendrá una resistencia   mínima de bk210 kg. / cm2. 
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 Instalación eléctrica y baja tensión: 
 
 Se ejecutará la instalación eléctrica del área a intervenir a nuevo, conectando 
posteriormente esta sección al tablero general del establecimiento. Se verificará 
el proyecto de instalación eléctrica  para los consumos totales del funcionamiento 
del edificio. Se realizará la provisión e instalación de nuevas boca de iluminación, 
tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo según 
planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede 
correctamente operativo. Se reemplazarán aquellos artefactos, bocas, 
tomacorrientes o luminarias que se encuentren en deterioro. 

 
El contratista gestionará la solicitud de Factibilidad de servicio ante la 
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico 
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la 
reforma.  

 
Red de Datos 
 
El objetivo es incorporar una instalación de cableado estructurado de Datos para 
el edificio. Se deberá proveer e instalar la totalidad  de las canalizaciones 
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologías cat. 6 
Asimismo, se deberá proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado 
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexión que lo 
requiera al rack. 

 
  La configuración de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas 
particulares y plano adjunto, puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al 
requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra, 
para lo cual se hará un relevamiento de las instalación existente, y se presentará 
el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su aprobación. 

 
 

 Instalación sanitaria: 
 

Se realizará a nuevo la instalación sanitaria de agua fría con termo fusión y 
cloacal de los baños y cocina en caso de ser necesario, conectándose a la llave 
de paso más cercana en el caso de agua, y se llevará por el exterior la cañería 
cloacal, hasta la planta de tratamiento sobre el frente del edificio o la red según 
corresponda.  
 
Se realizará la provisión e instalación de los  artefactos, accesorios y griferías 
que se especifican el presupuesto y se verificarán y repararán  las que se 
encuentran en mal estado de los sanitarios existentes. Los desagües pluviales se 
ejecutarán según plano, las bajadas pluviales se materializarán en caños ídem 
existentes.  
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Se realizará la provisión e instalación de Tanque de reserva y Cisterna de 1000ls 
cada uno y bombas elevadoras. 
 
Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto funcionamiento de 
estas instalaciones (nuevas y existentes).  
 
 

 Instalación de Calefacción/ Aire acondicionado: 
 
 Se realizará, en la zona a intervenir, una nueva instalación de tratamiento de aire 
y climatización, proveyendo la colocación de equipos de aire acondicionado 
frio/caliente para los consultorios, hall de espera y para el SUM. 

 
Se proveerá  la instalación eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales, 
los cuales estarán agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero 
seccional del centro.  

 
Se realizaran los desagües correspondientes a cada equipo garantizando su 
correcto escurrimiento.  
 

 
NOTAS:  
 

 Para la realización de las tareas se deberá tener en cuenta lo especificado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de 
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires. 
 

 Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el CAPS en pleno 
funcionamiento, es de especial cuidado la determinación de etapas de trabajo, a 
consensuar con la Inspección de obra, a los efectos de no alterar el 
funcionamiento del mismo.  
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RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO – ESTADO ACTUAL 
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