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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS 
 

PUENTE URQUIZA  (Puente #5) 
 
 
1. Descripción General de la Obra 
 
La presente documentación corresponde al proyecto denominado “PEC 3” de las 
obras a realizar sobre el Rio Lujan, que comprende la construcción de un nuevo 
puente al lado del existente, sobre el río, perteneciente a la línea FFCC Urquiza, 
Km de vía 52+126. Cuyo lugar de emplazamiento la vía se encuentra aguas arriba 
del cruce entre la ruta 8 y el Río Luján. 
 
El plazo para esta obra es de 450 días corridos. 

 
2. Emplazamiento 
 
Se emplaza en la vía del FFCC Línea Urquiza, sobre el Rio Lujan, Ubicado 
aproximadamente en coordenadas geográficas (S34.453034°, O58.970887°). 
 
El puente a intervenir se encuentra en la Progresiva Km. 80+927 del Rio Luján.  
 

 
                        Ubicación del puente #5 (S34.453034°, O58.970887°). 
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3. Imágenes de la Situación actual: 
 
En las siguientes imágenes se ilustran los distintos sectores, pudiendo visualizar el 
estado general del puente existente. 

 

 

 
 

Vista general del puente 
 
 

 
Vista superior en dirección longitudinal 
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Detalle Reticulado y Mecanismo de Apoyo 

 
 

 
Detalle del tablero abierto, durmientes y rieles. 

 
 
La infraestructura está compuesta por estribos de mampostería de ladrillos, 
cuyo aspecto se muestra en las figuras siguientes: 
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Estribo 

 
Respecto a las nuevas estructuras de fundación, que no cumplen función 
alguna dado que se encuentran inconclusas y abandonadas, si bien las 
mismas se aprecian en las imágenes precedentes, la figura siguiente ilustra un 
detalle de su morfología: 

 
 

 
Estructuras recientes e inconclusas 
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4. Consideraciones hidráulicas. 
 

La elección de los parámetros hidráulicos para el diseño de los puentes y los 
caminos de acceso, se basó en la evaluación estadística de caudales de la 
sección de estudio. Cuando se disponen de series confiables de más de 30años 
de observación, los gastos inferidos para recurrencias del orden de 500-100 años 
son convencionalmente aceptables.   
En el presente estudio, se consideró básicamente, como crecida de proyecto, al 
evento asociado a una recurrencia de 100 años. Complementariamente, se 
estudió en detalle el funcionamiento hidráulico del Puente, en su estado actual, 
con las obras de canalización propuestas en el Plan Maestro del Río Luján y con 
la ampliación del mismo. 
 
 
5. Proyecto de Ampliación 
 
El proyecto contempla mantener el puente existente en su totalidad y agregar un 
puente de 4 tramos, 2 de aproximadamente 19.18m y 2 de 19.65m de luz libre, 
con tres pilas centrales y dos estribos cerrados en los extremos, siendo su luz libre 
total igual a 71.66 m. (2 x 19.18 + 2 x 19.65) 
Las características del puente proyectado se pueden resumir en: 
- Cantidad de vías: 1 de Trocha media 
- Longitud de tramos entre ejes de apoyos: 19.80m. 
- Longitud total del puente: 93.20m. 
- Superestructura: Puente viga de Hormigón Pretensado, sección tipo U de 

tablero inferior, altura de vigas 1,80m.  
- Infraestructura: Fundaciones de tipo indirecta, conformada por pilotes 

excavados y hormigonados in-situ. 
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Como ya se ha comentado, se mantendrá el puente existente destacando que se 
realizarán tareas de mantenimiento menores en la superestructura, aparatos de 
apoyos y en la mampostería de la infraestructura. Estas tareas a realizar se 
desprenderán de un informe técnico,  del estado de conservación del puente 
existente, que será realizado por la contratista de la obra. Este informe 
recomendará mayores estudios de patologías encontradas u obras de 
mantenimiento en el corto y mediano plazo. 
Para la ejecución de los 4 tramos nuevos a construir, se proyectaron secciones 
tipo “U”, con el objeto de mantenerse por encima de la cota de fondo de viga del 
puente existente. Las mismas deberán contemplar la estructura propia para 
refugio de hombre según lo descripto en las especificaciones técnicas. 
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6. Base de diseño 
 
Se detallan a las principales características adoptadas para el diseño, esto incluye a 
los materiales utilizados, cargas reglamentarias a aplicar y reglamentación utilizada. 
Los reglamentos de aplicación para el proyecto de este puente se resumen en el 
siguiente listado conjuntamente con bibliografía de referencia útil para el diseño: 

• Reglamente FFCC – Reglamento para puentes ferroviarios de HºAº 
• CIRSOC 201-82 – Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de HºAº y HºPº 
• IGVO(OA) 001 - Ensayo de carga de pilotes 
• IGVO(OA)003 - Normas para apoyos de policloropreno zunchados para 

puentes ferroviarios 
• IGVO(OA) 005 - Instrucción técnica sobre estudios geotécnicos previos a la 

ejecución de terraplenes y desmontes 
• IGVO(OA) 006 - Instrucción técnica sobre estudios geotécnicos para 

fundaciones de obras de arte 
• IGVO(OA) 008 - Instrucciones para la presentación de documentación técnica 

de puentes ferroviarios 
• IGVO(OA) 009 - Instrucciones complementarias para el cálculo estructural de 

puentes ferroviarios 
 
Los materiales utilizados en los distintos componentes estructurales del puente 
poseen las siguientes características físicas que se resumen para cada uno a 
continuación.  
HORMIGONES 

• Hormigón para viga principal:  
H-38 s/ CIRSOC 201 

• Hormigón “in situ” para estribos: 
H-30 s/ CIRSOC 201 

• Hormigón “in situ” para pilotes: 
H-21 s/ CIRSOC 201 
 

ACEROS 
• Acero para HºAº:  

ADN-420 s/ CIRSOC 201 
• Acero pasivo para Hº Pº:  

ADN-420 s/ CIRSOC 201 
• Acero activo para Hº Pº: 

GRADO 270 s/ ASTM A 416-74, IRAM-IAS, U500-03  
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7. Obras provisorias  
 

Se realizara  un  terraplén de acceso para la realización de los trabajos, el mismo 
se plantea desde el lado oeste del puente existente, partiendo desde el Camino 
Gral. San Antonio hasta la zona de emplazamiento definitivo de los puentes. 
El acceso, de una longitud total aproximada de 1.306 km, está conformado por la 
ejecución de un terraplén a 1,30m por debajo de la cota de vía que sigue la traza 
de la misma, con un ancho de 6m en su primer tramo (220m de longitud); la 
ejecución de un terraplén de tierra de 6m en su segundo tramo (516m de longitud) 
cuya cota estará 1,30m por debajo de la cota de vía del punto relevado 2007; y la 
utilización de la actual calle Trinidad en su tercer tramo (790m de longitud).  
En la zona del emplazamiento del nuevo puente a construir se planteó una 
ampliación del mismo para ubicar el obrador. Esta explanada se extiende a lo 
largo de toda la longitud del nuevo puente a construir con un ancho de 20m y una 
cota aproximada +8.50 (valor que permite la construcción de los tableros y su 
posterior desplazamiento para el montaje). En el esquema siguiente se puede 
observar la propuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emplazamiento puente 
 
 
 
 

Referencia Acceso Puente #5 Urquiza: 
- Longitud: 1,30 Km 
- Acceso desde Camino Gral. San Antonio 
- Emplazamiento puente 
- Obras de arte en traza: 1 puente/alcantarilla 
- Explanada para obrador 

 
 

Camino Gral. San Antonio 

Calle Trinidad 
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58.00

4.
51

3:1

Perfil Canalización Tipo

C.TN:+6.56

FFCC URQUIZA

C.C:+2.05
3:1

8. Canalización 
 
En las cercanías del puente, tanto aguas arriba como aguas abajo se deberá 
prever la conformación de la sección de canalización en unos 50 m desde el borde 
del puente y bajo el mismo siendo un total de 105 m de canalización. (50m + 
ancho puente + 50m). 
En este caso se deberá prever una sección trapezoidal de las siguientes 
características:  
Cota TN Estimada: +6.56m 
Cota Canalización   +2.05m 
Pendiente terraplén 3:1 
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