MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS

PUENTE URQUIZA (Puente #5)

1. Descripcion General de la Obra

La presente documentacién corresponde al proyecto denominado “PEC 3” de las
obras a realizar sobre el Rio Lujan, que comprende la construcciéon de un nuevo
puente al lado del existente, sobre el rio, perteneciente a la linea FFCC Urquiza,
Km de via 52+126. Cuyo lugar de emplazamiento la via se encuentra aguas arriba
del cruce entre la ruta 8 y el Rio Lujan.

El plazo para esta obra es de 450 dias corridos.

2. Emplazamiento

Se emplaza en la via del FFCC Linea Urquiza, sobre el Rio Lujan, Ubicado
aproximadamente en coordenadas geograficas (S34.453034°, 058.970887°).

El puente a intervenir se encuentra en la Progresiva Km. 80+927 del Rio Lujan.
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Ubicacion del puente #5 (S34.453034°, 058.970887°).
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3. Imagenes de la Situacién actual:

En las siguientes imagenes se ilustran los distintos sectores, pudiendo visualizar el
estado general del puente existente.

Vista general del puente

Vista superior en direccion longitudinal
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Detalle del tablero abierto, durmientes y rieles.

La infraestructura estd compuesta por estribos de mamposteria de ladrillos,
cuyo aspecto se muestra en las figuras siguientes:
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Estribo

Respecto a las nuevas estructuras de fundaciéon, que no cumplen funcién
alguna dado que se encuentran inconclusas y abandonadas, si bien las
mismas se aprecian en las imagenes precedentes, la figura siguiente ilustra un
detalle de su morfologia:

Estructuras recientes e inconclusas
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4. Consideraciones hidraulicas.

La eleccion de los parametros hidraulicos para el disefio de los puentes y los
caminos de acceso, se basd en la evaluacion estadistica de caudales de la
seccion de estudio. Cuando se disponen de series confiables de mas de 30afnos
de observacion, los gastos inferidos para recurrencias del orden de 500-100 afios
son convencionalmente aceptables.

En el presente estudio, se considerd basicamente, como crecida de proyecto, al
evento asociado a una recurrencia de 100 afios. Complementariamente, se
estudié en detalle el funcionamiento hidraulico del Puente, en su estado actual,
con las obras de canalizacion propuestas en el Plan Maestro del Rio Lujan y con
la ampliacion del mismo.

5. Proyecto de Ampliacion

El proyecto contempla mantener el puente existente en su totalidad y agregar un

puente de 4 tramos, 2 de aproximadamente 19.18m y 2 de 19.65m de luz libre,

con tres pilas centrales y dos estribos cerrados en los extremos, siendo su luz libre

total igual a 71.66 m. (2 x 19.18 + 2 x 19.65)

Las caracteristicas del puente proyectado se pueden resumir en:

- Cantidad de vias: 1 de Trocha media

- Longitud de tramos entre ejes de apoyos: 19.80m.

- Longitud total del puente: 93.20m.

- Superestructura: Puente viga de Hormigon Pretensado, seccion tipo U de
tablero inferior, altura de vigas 1,80m.

- Infraestructura: Fundaciones de tipo indirecta, conformada por pilotes
excavados y hormigonados in-situ.
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SUPERESTRUCTURA
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Como ya se ha comentado, se mantendra el puente existente destacando que se
realizaran tareas de mantenimiento menores en la superestructura, aparatos de
apoyos y en la mamposteria de la infraestructura. Estas tareas a realizar se
desprenderan de un informe técnico, del estado de conservacion del puente
existente, que sera realizado por la contratista de la obra. Este informe
recomendara mayores estudios de patologias encontradas u obras de
mantenimiento en el corto y mediano plazo.

Para la ejecucion de los 4 tramos nuevos a construir, se proyectaron secciones
tipo “U”, con el objeto de mantenerse por encima de la cota de fondo de viga del
puente existente. Las mismas deberan contemplar la estructura propia para
refugio de hombre segun lo descripto en las especificaciones técnicas.
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6. Base de diseino

Se detallan a las principales caracteristicas adoptadas para el disefo, esto incluye a
los materiales utilizados, cargas reglamentarias a aplicar y reglamentacién utilizada.
Los reglamentos de aplicacién para el proyecto de este puente se resumen en el
siguiente listado conjuntamente con bibliografia de referencia util para el disefio:
* Reglamente FFCC — Reglamento para puentes ferroviarios de H°A°
+ CIRSOC 201-82 — Proyecto, calculo y ejecucién de estructuras de H°A° y H°P°
+ IGVO(OA) 001 - Ensayo de carga de pilotes
+ IGVO(OA)003 - Normas para apoyos de policloropreno zunchados para
puentes ferroviarios
+ IGVO(OA) 005 - Instruccion técnica sobre estudios geotécnicos previos a la
ejecucién de terraplenes y desmontes
+ IGVO(OA) 006 - Instruccion técnica sobre estudios geotécnicos para
fundaciones de obras de arte
+ IGVO(OA) 008 - Instrucciones para la presentacion de documentacién técnica
de puentes ferroviarios
+ IGVO(OA) 009 - Instrucciones complementarias para el calculo estructural de
puentes ferroviarios

Los materiales utilizados en los distintos componentes estructurales del puente
poseen las siguientes caracteristicas fisicas que se resumen para cada uno a
continuacion.
HORMIGONES
*  Hormigdn para viga principal:
H-38 s/ CIRSOC 201
*  Hormigdn “in situ” para estribos:
H-30 s/ CIRSOC 201
* Hormigdn “in situ” para pilotes:
H-21 s/ CIRSOC 201

ACEROS
» Acero para H°A®;
ADN-420 s/ CIRSOC 201
» Acero pasivo para H° P°:
ADN-420 s/ CIRSOC 201
» Acero activo para H° P°:

GRADO 270 s/ ASTM A 416-74, IRAM-IAS, U500-03
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7. Obras provisorias

Se realizara un terraplén de acceso para la realizacién de los trabajos, el mismo
se plantea desde el lado oeste del puente existente, partiendo desde el Camino
Gral. San Antonio hasta la zona de emplazamiento definitivo de los puentes.

El acceso, de una longitud total aproximada de 1.306 km, esta conformado por la
ejecucion de un terraplén a 1,30m por debajo de la cota de via que sigue la traza
de la misma, con un ancho de 6m en su primer tramo (220m de longitud); la
ejecucion de un terraplén de tierra de 6m en su segundo tramo (516m de longitud)
cuya cota estara 1,30m por debajo de la cota de via del punto relevado 2007; y la
utilizacion de la actual calle Trinidad en su tercer tramo (790m de longitud).

En la zona del emplazamiento del nuevo puente a construir se planteé una
ampliacion del mismo para ubicar el obrador. Esta explanada se extiende a lo
largo de toda la longitud del nuevo puente a construir con un ancho de 20m y una
cota aproximada +8.50 (valor que permite la construccion de los tableros y su
posterior desplazamiento para el montaje). En el esquema siguiente se puede
observar la propuesta

as-an

Googleearth

Imi IGlobe

Referencia Acceso Puente #5 Urquiza:

- Longitud: 1,30 Km

- Acceso desde Camino Gral. San Antonio

- Emplazamiento puente

- Obras de arte en traza: 1 puente/alcantarilla
- Explanada para obrador

Hoe mq|
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8. Canalizacion

En las cercanias del puente, tanto aguas arriba como aguas abajo se debera
prever la conformacion de la seccion de canalizacion en unos 50 m desde el borde
del puente y bajo el mismo siendo un total de 105 m de canalizacién. (50m +
ancho puente + 50m).

En este caso se debera prever una seccion trapezoidal de las siguientes
caracteristicas:

Cota TN Estimada: +6.56m

Cota Canalizacién +2.05m

Pendiente terraplén 3:1

FFGCURCQUZA
Perfil CondlizoddnTico

CTN+6.56

ACTA-2018-07697738-GDEBA-DPHMIY SPGP

pagina9 de 9



rr7]

GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES

Hoja Adicional de Firmas
Memoria Descriptiva

Numero: ACTA-2018-07697738-GDEBA-DPHMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 4 de Junio de 2018

Referencia: MEMORIA - Lote 1 “CONSTRUCCION DE PUENTES FERROVIARIOS SOBRE EL RiO
LUJAN”

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2018.06.04 19:28:32 -03'00"

E/E Daniel Donofrio
Director Provincial

Direccion Provincial de Mantenimiento
Ministerio de Infraestructuray Servicios Plblicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL
ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2018.06.04 19:28:32 -03'00"



	Pagina_3: página 3 de 9
	Pagina_4: página 4 de 9
	Pagina_1: página 1 de 9
	Pagina_2: página 2 de 9
	reparticion_0: Dirección Provincial de Mantenimiento
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	Pagina_7: página 7 de 9
	Pagina_8: página 8 de 9
	Pagina_5: página 5 de 9
	Pagina_6: página 6 de 9
	cargo_0: Director Provincial
	numero_documento: ACTA-2018-07697738-GDEBA-DPHMIYSPGP
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
	fecha: Lunes 4 de Junio de 2018
	usuario_0: E/E Daniel Donofrio
		2018-06-04T19:28:32-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_2: ACTA-2018-07697738-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_1: ACTA-2018-07697738-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_3: ACTA-2018-07697738-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_4: ACTA-2018-07697738-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_5: ACTA-2018-07697738-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_6: ACTA-2018-07697738-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_7: ACTA-2018-07697738-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_8: ACTA-2018-07697738-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_9: ACTA-2018-07697738-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_9: página 9 de 9
		2018-06-04T19:28:32-0300
	GDE BUENOS AIRES




