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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tenencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompafia su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A) OBRAS PRINCIPALES

A1 - TRABAJOS PRELIMINARES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Previo a la iniciacion de los trabajos de Replanteo, se verificaran los niveles
existentes.

A1-1 Limpieza de terrenos

Antes de iniciarse la construccion del Edificio, se limpiara el area de los
escombros, residuos, malezas, etc., que hubiere.
Los arboles existentes que se encuentren en el area afectada directamente por
el proyecto, deberan ser extraidos incluso su raiz y retirados, previa
conformidad con la inspeccién
Se ejecutaran las desviaciones necesarias de las instalaciones existentes, de
haber pozos negros existentes dentro del perimetro de la obra se denunciaran,
y la contratista tiene la obligacién de taparlos por completo previo desagote y
desinfeccion con cal viva y demas requisitos exigidos por los organismos
competentes. El relleno de los pozos se hara con tosca debidamente
apisonada con excepcién de aquellos que pudieran influir en las fundaciones,
en cuyo caso se hara con hormigén del tipo que se establecera en su
oportunidad, hasta el nivel que para el caso fije la Inspeccion de Obra, que
permitan mantener su normal funcionamiento y la ejecucién de la obra. De
haber hormigueros y cuevas se destruiran. Hecho este trabajo, se nivelara el
terreno, dejandolo en forma para el replanteo.

A1-2 Obrador

Previa conformidad de la Inspeccién, la Contratista emplazara tanto el
obrador como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra,
siguiendo las exigencias sanitarias vigentes en la materia y cumplimentando las
disposiciones contenidas en las reglamentaciones vigentes en el municipio
respectivo, con respecto a los cercos y defensas provisorias sobre las lineas
municipales y medianeras. Antes de iniciarse la construccion se limpiara el area
de los escombros, residuos, malezas, etc., que hubiere.
El obrador estara adaptado a las caracteristicas y envergaduras de la obra, y
contara, como minimo de:
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Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan
cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia (Decreto 911/96).
Como minimo un inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez
personas, lugar con equipamiento adecuado para comedor, vestuarios,
botiquin de 1° auxilios, matafuegos, y deberan contar también con un “Plan de
evacuacion”.-

Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.-

Local para depésito de materiales.-

Garita de seguridad en entrada.-

La contratista debera tomar los recaudos necesarios para delimitar el area
entre el edificio a construir y los edificios existentes a conservar, evitando
de esta manera dainos sobre los mismos.

Estas construcciones complementarias, asi como el cerco del obrador, se
construiran con materiales en buen estado de conservacién, a lo sumo de
segundo uso, y su aspecto debe ser bien presentable, la puerta de acceso al
obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.

A1-3 Replanteo y Nivelacién

Previo a la iniciacion de los trabajos de Replanteo, se nivelara el predio. La
Contratista realizara la medicion del perimetro y angulos del terreno a fin de
verificar sus medidas. Cualquier diferencia, debera ponerse en conocimiento de
la Inspeccidn.
El replanteo lo efectuara la Empresa y sera verificado por la Inspeccion de
Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.
Los ejes de las paredes maestras, seran delineados con alambres bien
seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo.
Esos alambres no seran retirados, hasta tanto las paredes alcancen aquella
altura, la escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la
igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.
Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc.,
haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes,
llamando la atencién de la Inspeccion sobre cualquier discrepancia en los
planos.
Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas,
etc., o movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o
excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores
cometidos en el replanteo, sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la que
no podra alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccién ha estado
presente mientras se hicieron los trabajos.
Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccién los
ratificara o rectificara, durante la construccion, mediante 6rdenes de servicio o
nuevos planos parciales de detalles. Para fijar un plano de comparacion en la
determinacion de niveles en las construcciones, el Contratista debera ejecutar,
en un lugar poco frecuentado de la obra, un pilar de albafileria de 0,30 x 0,30
metros en cuya parte superior se empotrara un bulén cuya cabeza quede al ras
con la mamposteria.
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Al iniciarse la obra, se determinara la cota de la cara superior de dicho bulén,
con intervencion de la Inspeccion de Obra. Todos los niveles de la obra
deberan referirse a dicha cota. El mencionado pilar, debidamente protegido; no
podra demolerse hasta después de concluida la ejecucion de todos los pisos de
locales, aceras, etc.

El Contratista debera tener en la obra permanentemente, un nivel con su
tripode y mira correspondiente, para la determinacion de las cotas necesarias.

Terraplenamiento y rellenos

Para estos trabajos, solo se permitira el empleo de suelos provenientes de
préstamos previamente aprobados por la Inspeccion. Se preferiran los tipos de
suelo con un mayor contenido de calcareo, con un limite liquido menor de 40 y
un indice plastico no mayor de 12.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Se apisonaran previo humedecimiento, por capas sucesivas de un espesor
maximo de 15 cm, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras, efectuada
la compactacion, se debera tener para cada capa un peso especifico aparente
seco, igual al 95% del maximo obtenido en el ensayo normal del Proctor, para
lo cual la Contratista debera prever la extraccidn de 3 probetas por cada capa
y cada 1000 m2.-

Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo, se lo trabajara con rastras u
otros equipos, para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco,
se procedera a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede
incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran
reconstruidos a costa de la Contratista.

Rellenos en recintos cerrados

El suelo de calidad controlada aprobado, sera distribuido en capas horizontales
de igual espesor suelto, de aproximadamente 15 cm., para obtener el total de
espesor compactado especificado. Seran compactados, hasta obtener para
cada capa, un peso especifico aparente del suelo igual al 100% del maximo
obtenido en el ensayo normal del Proctor. El relleno sera ejecutado de manera
tal que logre las cotas indicadas en los planos o las que en su reemplazo
ordene la Inspeccion de Obra.

Antes de proceder a la construccién de contrapisos o plateas, la Inspeccion
comprobara el grado de compactacion, subrasantes de contrapisos, etc.

Suelo seleccionado

Una vez liberada la traza con el retiro de cualquier obstaculo que interfiera
con las obras a ejecutar, se efectuara el movimiento de suelos necesario de
acuerdo a las cotas de subrasante previstas en el proyecto. ElI Contratista
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empleara equipos adecuados teniendo en cuenta las condiciones criticas de la
zona, originadas por la mala calidad de los suelos, exceso de humedad, etc.

La subrasante se perfilara y compactara adecuadamente, exigiéndose para su
recepcion una densidad equivalente al 93% (noventa y tres por ciento) de la
maxima correspondiente al ensayo de compactacion Proctor Standard.

El Contratista debera proveer unidades del tipo rodillos neumaticos, vibratorios,
placas vibrantes, y cualquier otro equipo; accionados mecanica ©
manualmente, que permitan efectuar las operaciones en forma satisfactoria. El
equipo minimo debera contar con la aprobacion de la Inspeccion, la que podra
ordenar el cambio de los mismos si constatara que no se adecua a las
condiciones existentes en la obra.

Si durante los trabajos de desmonte y una vez que el mismo haya llegado a las
cotas de proyecto, y la inspeccion estimara que el suelo natural por sus
caracteristicas no constituye un soporte adecuado, y no es factible utilizar suelo
de desmonte, la Contratista debera proveer suelo seleccionado adicional para
saneamiento, el que se colocara en capas no mayores de 0.15 m. de espesor.
La provision y transporte de dicho suelo, su compactacion especial y demas
tareas necesarias seran por cuenta exclusiva del Contratista, y su costo estara
incluido en el precio unitario del item.

La calidad del suelo seleccionado debera responder a las indicadas para la
sub-base y la compactacion se realizara al 93% del Proctor Standard.

A1-4 Demoliciones

Las tareas de demoliciéon estan referidas en la Documentacién grafica, Plano
de Demolicion y Memoria Técnico-Descriptiva. Se ejecutaran de acuerdo al Art.
14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.
Ademas de estas indicaciones, deberan ejecutarse todas las demoliciones que
no estén indicadas y sean necesarias por razones constructivas. Se encuentran
comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de
los trabajos.
Se ejecutaran las desviaciones necesarias de las instalaciones existentes, que
permitan mantener el normal funcionamiento del Hospital y la ejecucion de la
obra.
No se pondra fuera de uso ninguna conexién de electricidad, gas, cloaca, agua
corriente o cualquier otro servicio, sin emplear los dispositivos de seguridad
que se requieran en cada caso. En el caso de encontrarse instalaciones
subterraneas, ya sean desagues, cafierias, camaras, etc. que por su ubicacion
sean afectadas o interfieran en el desarrollo de la obra, las mismas se
desviaran y re localizaran para garantizar la continuidad del normal
funcionamiento del Hospital y la ejecucién de la obra.
En el caso de que dichas instalaciones no deban ser desviadas o re
localizadas, pero se dafien en el transcurso de la realizacién de la obra, La
Contratista tendra a su cargo repararlas o remplazarlas, segun indique la
Inspeccion.
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En los sectores indicados a demoler, la demolicion correspondiente se
efectuara bajo responsabilidad y garantia del Contratista, cumplimentando
todas las disposiciones contenidas en el Codigo de Edificacion del distrito, ya
sean de orden administrativo o técnico.

Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccion
para su aprobacion, un plan de trabajos para la ejecucién de las mismas,
indicando tiempos y momentos de su realizacion, equipos, herramientas, y
medios auxiliares a usar, medios y rutas de retiro de los escombros producto
de la demolicion.

Antes de iniciar la demolicion, el Contratista debera extraer todos los vidrios de
las carpinterias a retirar y protegera adecuadamente todos los otros que
debieran quedar y que pudieran ser afectados por las demoliciones.

El Contratista pondra especial cuidado que el derribo se produzca por el
empleo de herramientas apropiadas y no por derrumbe. Se prohibe
expresamente el volteo de piezas. Los escombros provenientes de la
demoliciéon deberan volcarse hacia el interior, prohibiéndose arrojar cualquier
material hacia el exterior. Cuando sea necesario, segun el juicio de la
Inspeccién de Obra, se utilizaran conductos de descarga. El riego dentro del
recinto de los trabajos es obligatorio, a fin de evitar el levantamiento de polvo.
La Contratista tomara los recaudos necesarios de forma que dichas tareas no
constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra y las que
transiten por la calle, por el Hospital o permanezcan internadas en el mismo.
De la misma manera debera realizar las tareas minimizando el nivel de ruidos y
la presencia de polvillo en el aire, sobre todo dentro del Hospital. Si la
produccion de polvo o escombros proveniente de la demolicidn causa molestias
a los espacios publicos en uso, el Contratista debera proceder a la limpieza de
la misma tantas veces como sea necesario durante la ejecucion de los trabajos.
La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista,
quien debera tomar las medidas requeridas para la seguridad publica, la de sus
obreros y terceros.

Antes de realizar las tareas debera realizar también todas aquellas defensas
que establezcan las Leyes u Ordenanzas vigentes en el lugar donde se
construye la Obra.

El Contratista debera prever todos los equipos necesarios para la correcta
ejecucion de las tareas y todos los tipos de herramientas adecuados para cada
una de ellas que deba realizar durante la demolicién, por lo que sera
imprescindible la verificacién de los trabajos a realizar.

El Contratista debera tomar las medidas de proteccion necesarias que a juicio
de la Inspeccion de Obra, aseguren la continuidad de uso normal de todo el
predio.

Cuando se efectuen demoliciones seran a cargo del Contratista los
apuntalamientos necesarios para asegurar sélidamente los muros remanentes
en forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la
obra. Debera realizar también todas aquellas defensas que establezcan las
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leyes u ordenanzas vigentes, como el Decreto 911/96, Resolucion 550/11 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, etc.

Las construcciones existentes a desmontar, carpinterias, etc. quedaran
en propiedad del Comitente, estando a cargo del contratista la entrega de
las mismas en lugar a indicar por la Inspeccion de obra. Este trabajo sera
considerado dentro del monto total del presupuesto oficial.

El Contratista se hara cargo de la demolicion de las construcciones de
mamposteria, contrapisos, cielorrasos, etc. indicadas segun plano, las
que pasaran a ser de su propiedad de acuerdo a los términos del art. 36°
de la Ley de Obras Publicas.

A1-5 Cartel de Obra
Se colocara el cartel de obra segun Especificaciones del Departamento
Técnico Complementario.

Servicios basicos para la obra

Correra por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provision de
los servicios de infraestructura necesarias para la ejecucién de la obra a saber:

-Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan
o adopten en el obrador.-

-Desaglies cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red
existente).

-lluminacion del area de obra y fuerza motriz para las maquinas y equipos
afectados a la construccion.-

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran
adecuadas medidas de proteccion y seguridad.-

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran
por cuenta de la Contratista, como asi también las tramitaciones vy
habilitaciones municipales para obtener el Permiso de Obra.-

La Contratista debera presentar un plan con rutas y movimientos del personal y
materiales que afecte en la menos medida posible el normal funcionamiento del
Hospital, el que debera ser aprobado por la Inspeccidon de Obra.

A2 - MAMPOSTERIAS Y TABIQUES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. Se realizaran de acuerdo a las reglas del BUEN CONSTRUIR
Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y
planos de obra necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de tabiques.
Incluyen por lo tanto, todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje,
terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta realizacion del
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Proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas; por lo tanto se consideran
incluidas en el precio de la Contratista.

Asimismo, se contempla la provision y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
tabiques.

Ejecucion de mamposterias de ladrillos ceramicos

Generalidades

Las paredes de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en los
planos, de acuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni resaltados que excedan
las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios
para la correcta trabazén y en absoluto el uso de cuartos. Las medias piezas
seran cortadas a maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten
bien horizontales y de trabazén perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la
pared.

Las juntas verticales se alternaran en cada junta horizontal y mantendran
alternativamente su posicion vertical.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a
nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las
hiladas de las cruces.

Se reforzaran con encadenados de hormigdn segun se indique, todos aquellos
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos, ellos seran, salvo
especificacion en contrario, de hormigon con un ancho del tabique de
mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 diametros 8 mm y estribos de
didametro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho del vano o
carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan
quedar colocados los marcos o premarcos de las carpinterias, asegurando
perfectamente sus grampas con mortero de cemento 1 parte de cemento; 3
partes de arena mediana y se efectuara el colado si asi lo requiere el tipo de
marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurandose que queden
perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o umbrales.

La colocacion de las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los
niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones.

Todos los tacos que se necesiten para sujetar zdcalos, varillas y
revestimientos, etc., seran de madera dura de forma trapezoidal y alquitranado
en caliente, con grampas. Se cuidara en la colocacién de no dafar las capas
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aisladoras. El mortero para la fijacion de los mismos sera: 1 parte de cemento;
3 partes de arena mediana.

Todos los trabajos por el Cédigo de Edificacion de la Ciudad en donde esté sita
la Obra.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracién a
mano, pero debera solicitarse previamente la expresa autorizacion de la
Inspeccién de Obra. En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre
una cancha metalica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccién
de Obra.

Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal en polvo o cemento o
cementos de albaiileria, se debera mezclar previamente en seco con la arena,
hasta obtener un conjunto bien homogéneo y de color uniforme. Luego se
agregara el agua necesaria paulatinamente. La proporcion de agua necesaria
para el amasado no excedera en general del 20% del volumen.

Se fabricara solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla
de cemento que vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su
fabricacion. Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse
a ablandar con la mezcladora sin afadir agua, sera desechada. Igualmente se
desechara sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya
empezado a endurecer.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques

A fin de asegurar la perfecta trabazén de las paredes y tabiques con las vigas y
losas de techo y entrepiso, la ereccidén de la mamposteria se suspendera a una
altura a aproximadamente de tres hiladas por debajo de esas estructuras hasta
tanto se produzca el perfecto asiento de las paredes, después de lo cual se
macizaran los espacios vacios dejados con ladrillos asentados a presion en un
lecho de mortero constituido de una parte de cemento y tres de arena.

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigbn se asegurara su
vinculacion mediante la colocacién de pelos de hierro redondo de diametro 8
mm. y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos.
Estos pelos se colocaran en el hormigdn agujereando los encofrados por medio
de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden
totalmente adheridas al hormigon de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en
que no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, si
corresponde debera presentar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion, el
detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta de la ejecucion y apertura
de canaletas, orificios para el pasaje de caferias en obras de albadileria y
hormigdn. Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se
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fijaran adecuadamente por medio de grapas especiales colocadas a intervalos
regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes
principales de la estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados
exactamente por la Contratista en oportunidad de realizarse las obras
respectivas, siendo éste responsable de toda omision en tal sentido y de toda
obra posterior necesaria.

Protecciones

Tanto en el acopio en Obra como durante su colocacién, seran protegidos por
cobertores plasticos y cantoneras de madera.

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes
recientemente ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para
evitar la erosion y lavado de las juntas del mortero.

Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran
los trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs
anteriores, demoliéndose las partes dafadas. Si ha helado al empezar la
jornada o durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes
recientemente ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse heladas
durante la noche siguiente a una jornada.

Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran
humedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el
mortero y durante 7 dias se regara abundantemente para que el proceso de
endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuras por
retraccidon o baja resistencia del mortero.

A2-1 Mamposteria de elevacion de ladrillos ceramicos huecos

e Todas las mamposterias asi indicadas en planos se realizaran en
albaniileria de ladrillos ceramicos huecos, de ancho 0.08, 0.12 y 0,18,
conformando tabiques de medidas nominales de 0.10m, 0.12 y 0.20m, y
de respectivamente.

Estos ladrillos se usaran siempre que los mismos constituyan muros de relleno,
es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendran en
cuenta las restantes especificaciones hechas para la albanileria de ladrillos
comunes. Se asentaran con el siguiente mortero:

Y2 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana
Al efectuar la mamposteria en elevacion, se colocaran los marcos de hierro de
las carpinterias asegurando las grampas con un mortero que tenga:

1 parte de cemento

3 partes e arena mediana
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Se efectuara el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacio de los
marcos unificados y umbrales.
Todos los tacos que se necesiten para sujetar varillas, revestimientos, etc.,
seran de madera dura de forma trapezoidal y alquitranada en caliente con
grampas. Se cuidara en la colocacion de no danar las capas aisladoras. El
mortero para fijacion de los mismos sera:
1 parte de cemento.
3 partes de arena mediana.

Todos los vanos adintelados llevaran dintel de H° A° apoyaran sus extremos en
la albafiileria en una longitud no inferior a 20 cm.
Se reforzaran con encadenados de hormigdn todos aquellos tabiques que no
lleguen hasta el cielorraso o que aunque lleguen no tengan las condiciones de
estabilidad requeridas.
El trabado entre si de los tabiques debera realizarse de manera de impedir la
formacion de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de
los ladrillos.
Cuando asi lo ordene la Inspeccion de Obra por tratarse de pafos de grandes
dimensiones o por razones justificadas, se armara la mamposteria colocando
en el interior de las juntas, entre hiladas en forma espaciada, hierros redondos
de diametro 8 mm.
Se colocaran en forma corrida en todos los casos, refuerzos de hierro a 15 cm.
por debajo de los antepechos. El mortero en las juntas por las que corra el
refuerzo de hierro, sera en todos los casos, mortero de cemento reforzado.
En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigdn, se asegurara su
vinculacion mediante la colocacién de pelos de hierro redondo de diametro 8
mm., colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos.
Estos pelos se colocaran en el hormigdn agujereando los encofrados por medio
de mechas adecuadas, previa la colada del material, en forma de que queden
totalmente adheridas al hormigon de la estructura al fraguar.
Todo muro o tabique que deba empalmarse con una estructura superior,
debera levantarse hasta dos (2) hiladas por debajo del asiento correspondiente,
debiendo completarse el espesor faltante quince (15) dias después a fin de
evitar que el posterior asentamiento del muro o tabique construido forme fisuras
en dichos empalmes.
Parapetos sobre losa

Se ejecutaran sobre las cargas de ladrillos comunes, vinculandolos con
varillas de hierro del 6. Deberan reforzarse en su coronamiento con 2 varillas
de hierro del 6 y se arriostraran a las columnas de H°A° que se elevaran hasta
la altura de final del parapeto. Ademas si son tramos largos, agregar refuerzos
con bloque “O” cada 6 m.

A2-2 Mamposteria de ladrillos comunes
Muros de carga

PLI EG-2019-02296842-GDEI??-DTDPAM 'Y SPG

paginal5de 71



EX2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP Bu enos

Aires
Provincia

Todas las cargas deberan ejecutarse en mamposteria de ladrillo comun de 0,30
m de espesor con cuatro hiladas sobre losa, o con la altura indicada en planos
de cortes.

En la construccion de las paredes de cargas deberan usarse mezclas
reforzadas.

La mamposteria sera trabada segun art.° 16-3, del Pliego de Esp. Grales. Del
M.O.S.P.

Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la albanileria
de ladrillos huecos.

Los ladrillos seran de primera seleccion tendran 22-25 cm. de largo, 11 cm. de
ancho y 4,5 cm. de altura y se colocara en el interior de las juntas, cada 5
hiladas, una barra de hierros redondos de diametro de 6mm

El mortero en las juntas por las que corran dichos hierros sera en todos los
casos mortero de cemento reforzado.

A2-3 Tabiques de placas de roca de yeso resistentes al fuego
Se utilizaran como cierre sobre los muros existentes a manera de timpano
cortafuegos segun Plano de Cortes y Planillas de Locales

Se utilizaran placas macizas de roca de yeso bihidratado tipo DURLOCK
Resistente al fuego o equivalente, revestido en papel de celulosa especial
sobre ambas caras. Al nucleo de yeso se adhieren laminas de papel de fibra
resistente y espesor de 0.6 mm, con un gramaje aproximado de 300 gr/m2. Los
tableros seran portables, de superficie perfectamente plana con sus bordes
forrados y sus extremos cortados de 1,20 x 2,40 m y espesor 15 mm, para
junta tomada.

El ndcleo de las placas de yeso Resistentes al Fuego tiene la
incorporacion de aditivos especiales que proporcionan una mayor resistencia al
mismo, preservando el mayor grado de integridad de la placa bajo su
incidencia. Las placas Durlock® RF se identifican por su cinta protectora de
bordes color rojo, siendo el papel de la cara expuesta de color rosa y el de la
cara posterior de color mas oscuro.

Asimismo, deberan responder a las siguientes caracteristicas minimas:

Comportamiento frente a esfuerzos: Mod. de elasticidad Traccion:
23840Kg/cm2 y Mod. de Elasticidad Flexion: 46630 Kg/cm2

Conductibilidad Térmica: 0.36 Kcal/mhC

Reduccién Acustica: ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):25 DB.

La estructura se resolvera con perfiles estructurales de chapa
galvanizada N° 24, de 35 mm. x 70 mm y el anclaje, con elementos
galvanizados.

Las piezas de unién (soleras, bastidores, colgantes) seran totalmente
metalicos (galvanizados); se nivelaran perfectamente y atornillaran, en el caso
del perfil perimetral, con tornillos a tacos Fisher en los muros y tabiques

Como aislacion cortafuegos llevaran un nucleo construido por material
incombustible, relleno con lava volcanica o equivalente con resistencia la fuego
minimo de 60 minutos.

Deberan cumplir con las siguientes normas IRAM:
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e 11949, que indica los criterios de evaluacién (posibles clasificaciones de
los elementos y los tiempos nominales correspondientes)

e 11950,que indica los requisitos generales para las evaluaciones de
elementos resistentes al fuego (equipamiento requerido y las
caracteristicas del incendio simulado)

e |RAM 11951, que indica el procedimiento especifico para la evaluacion
de elementos de cierre (procedimiento y criterios para el amure,

ubicacion de termopares para evaluacion de temperatura superficial, etc.)

Se observara cuidadosamente los puentes térmicos. Se evitara la
existencia de vinculos entre una cara y otra del tabique, ya que esos vinculos
constituiran puentes de pasaje de temperatura desde la cara expuesta al fuego
hacia la cara no expuesta el fuego.

Dado que la condicion de aislacion térmica indica valores limites de
temperatura promedio y puntal relativamente bajos frente a las temperaturas
del ambiente del incendio es preciso considerar una adecuada aislacion
térmica entre ambas caras.

Se verificara la continuidad de la aislacion térmica interior.

La Contratista debera prever el almacenaje de los paneles y elementos
de modo tal, que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos,
torceduras, etc. A tal efecto, evitara apilamientos excesivos que puedan
deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de
provision hasta proceder a su uso.

La Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o
elementos que puedan ser observados, por presentar deformaciones o
alteraciones de su textura.

Los perfiles metalicos estructurales se dispondran cada 1,20 m y las
montantes y travesafos se colocaran separados 0.48 m, unidos siempre por
tornillos tipo Parker; toda la estructura se terminara con una solera perimetral
que se unira a los muros mediante tornillos y tarugos. Dicha estructura, se
asegurara a la losa mediante varillas roscadas o alambres galvanizados N°14
con piezas de regulacion.

Las placas de yeso se montaran alternadas, con tornillos de fijacion a la
estructura, separados 20 cm y en ningun caso a menos de 15 mm de los
bordes del tablero. Seran del tipo Parker, autorroscantes y las juntas se
tomaran con cintas de celulosa de 5 cm de ancho, con colocacion previa de
masilla especial, para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida
por la colocacion de tornillos y la propia junta.

Donde sea necesario se colocara un travesano estructural a fin de ser el
soporte para colgar lo que fuere menester.

Ademas se colocara un tornillo testigo de bronce para indicar la posicidon
de los refuerzos, a fin de poder ubicarlas en caso de ser necesario la sujecion
de elementos.

Las uniones entre placas, se tomaran con masilla especial y luego seran
cubiertas con cinta de papel celuloso fibrado de alta resistencia y masilla.
Después de dejar secar 24 horas, se aplicara otra capa de masilla, dejando
secar otras 24 horas, de manera que la superficie quede perfectamente lisa y
nivelada, lista para recibir la pintura de terminacién, quedando una terminacién
similar a los cielorrasos de yeso tradicional.
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En su encuentro con los muros, se terminara con cuartas cafias con un
radio de curvatura de 2 cm. Entre ésta y el enlucido de la pared, se colocara un
perfil L continuo de chapa de hierro galvanizado que absorba la diferencia entre
ambos planos de terminacion.

Las juntas de dilatacion estaran protegidas con planchuelas de hierro de
5 cm x 3 mm. metalizadas con zinc y pintadas con tres manos de pintura al
esmalte; se fijaran por un solo borde, con tornillos fresados a grapas fijadas a
uno de los muros.

En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque, para
evitar que la planchuela deslice directamente sobre el revoque.

El vacio se rellenara con sellador, con la misma norma principal que se
establece en el punto anterior.

A3 - AISLACIONES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones
horizontales dobles sobre mamposteria, las horizontales contra humedad
natural con presion negativa, la aislacion vertical en paramentos exteriores, la
aislaciéon horizontal bajo locales humedos, la aislacién horizontal y vertical en
interior de tanques, la aislacion vertical y horizontal en conductos para paso de
caferias y toda aquellas otras que aunque no figuren expresamente
mencionadas en esta especificacion y/o en Planos sean conducentes a los
fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas prescripciones.
Por lo tanto, se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades
de todas las aislaciones en forma absoluta.
Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies que deberan estar
perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasas, restos de
pinturas, etc.
Cuando se utilicen arenas salitrosas, se eliminaran las manchas de salitre con
agua y cepillo de acero.

A3-1_Sobre losas
Se especifica en item A11 — CUBIERTAS

A3-2 Aislacién doble horizontal de muros
En los muros de planta Baja de ladrillos comunes o ceramicos, la capa
aisladora horizontal sera doble y se colocara sobre todos los cimientos de
muros Yy tabiques en forma continua y unida con las capas verticales. Se hara
con una mezcla hidroéfuga formada por:

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana
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y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta en
agua con que debe prepararse la mezcla, en la proporcion indicada por el
fabricante.

La capa aisladora se colocara con esmero, con un planchado perfecto y sin
interrupciones, para evitar por completo las filtraciones y humedades. Tendra
un espesor de 15 mm. y se colocara con esmero y sin interrupcion para evitar
por completo las filtraciones y humedades. A su vez, ambas capas
horizontales, seran unidas entre si por una vertical.

La capa aisladora superior y antes de la ejecucion de la mamposteria en
elevacion, se pintara con una mano de asfalto modificado con incorporacion de
caucho y asfaltita en caliente.

La capa aisladora horizontal superior, se ejecutara 5 cm. por encima del nivel
de piso interior terminado.

Capa aisladora vertical: donde el paramento esta en contacto con la tierra o
donde el desnivel entre solados y solado contiguo exceda 1m. Se interpondra
una aislacion aplicada a dicho paramento y unida a la capa horizontal.

Dicho paramento sera revocado por mortero constituido por 1 parte de
cemento, 3 partes de arena mediana, dosado con hidrofugo de marca
reconocida. El espesor del revoque sera de 1 cm. como minimo.
Posteriormente, se aplicaran tres manos de asfalto modificado con
incorporacion de caucho y asfaltita en caliente de un espesor minimo de 3mm.
No se continuara la albanileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa
aisladora.

A3-3 Aislacién horizontal para humedad natural bajo pisos

Todos los pisos del edificio que estén en Planta Baja en contacto con la tierra,
deberan estar aislados. Sobre el correspondiente contrapiso, se pondra una
capa aisladora horizontal que estara unida a la capa vertical interior. Se
ejecutara con una mezcla formada por una parte de cemento portland, tres
partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de
marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en
la proporcién indicada por el fabricante.

Impermeabilizacion de conductos para instalaciones

Para el caso de conductos de aire acondicionado en mamposteria, conductos
para canerias de instalaciones, para conductos que conduzcan ductos de aire
acondicionado de chapa, construidos todos ellos en mamposteria, se realizara
la impermeabilizacién ejecutando un mortero fratazado formado por una parte
de cemento portland, tres partes de arena mediana y la cantidad proporcional
de pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta en el agua con que debe
prepararse la mezcla, en la proporcion indicada por el fabricante.

NOTA IMPORTANTE
La Contratista debera presentar una garantia escrita por el término de cinco
(5) afios referente a la estanqueidad de la impermeabilizacion ejecutada.
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Del mismo modo presentara a su vez una garantia escrita y por el mismo
tiempo, de la Empresa proveedora e instaladora de dicho tratamiento hidraulico
que debe exigir la Empresa Contratante.

En todos los casos se deberan cumplimentar los requerimientos de las Normas
IRAM especificas para la zona bioambiental pertinente. Debera presentar
Detalles Constructivos y Especificaciones, incluyendo los calculos de
Transmitancia Térmica y Riesgo de Condensacion, tanto para muros como
para techos, de los edificios caracteristicos.

A4 — JUNTAS DE DILATACION

Especificaciones generales
Las juntas de dilataciéon deberan realizarse en los lugares indicados en los
planos generales y/o de Hormigon Armado.

A4-1 En hormigén armado

La materializacién de la junta de dilatacion debera resolverse mediante
doble columna y viga, debiendo presentarse el Detalle de las mismas
Para su ejecucion in situ, debera hormigonarse conjuntamente con Ila
estructura, placas de poliestireno expandido de 25 mm. Posteriormente se
colocara un sellador, capaz de no escurrirse en una junta vertical de 4cm. x
2,5cm a una temperatura de 82°C.
Para la cubierta, cuando el calculo estructural indique la existencia de juntas de
dilatacion en las losas de H°A°, éstas deberan sellarse con masilla plastica de
marca reconocida, con un consumo no menor de 0,27Kg. / ml. y siempre y
cuando la variacion del diametro de la junta no supere el 25% de su ancho. Se
construiran a lo largo de la junta, dos paredes de 0.15 mts, de ladrillos
comunes, sobre las que se levantara el techado, rematando con una cupertina
de chapa galvanizada n° 20, soldada y remachada con doble camara y libre
juego para la dilatacion. Sera sellada en el borde de amure con cordon
continuo de sellador.

A4-2 Juntas de Separacion entre Estructura de H°A° y Mamposteria

En los lugares indicados en los planos y/o especificaciones generales o de
estructuras, se procedera a construir los paramentos de mamposteria, con la
cantidad de armadura que se detallen, a los fines de asegurar su unién con la
estructura.
La separacidon entre ambos materiales se realizara mediante la colocacion
previa de placas de poliestireno expandido de 25 mm. Interior y exteriormente,
se procedera al sellado de estas juntas, mediante sellador idem el punto
anterior.

En cielorrasos y paredes interiores
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Estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5 cm. x 3 cm. metalizadas
con zinc y pintadas con tres manos de pintura al esmalte, se fijaran por un solo
borde, con tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los muros.

En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque para evitar que
la planchuela deslice directamente sobre el revoque.

El vacio se rellenara con sellador con la misma norma principal que se
establece en el punto anterior.

En el caso de cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, las juntas de
dilatacion se resolveran con perfiles de terminacion prepintados, con forma de
galera, de chapa galvanizada n°® 24 de 20x10mm.

En paredes exteriores o pared y hormigén armado

Las juntas estaran protegidas con planchuelas que se fijaran por un solo borde,
con tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los muros.

Se haran en forma similar a la descripta en cielorrasos pero en el interior del
muro debera colocarse una junta hermética de zinc N° 14 en forma de omega
alargada y pintada al asfalto y amurada en ambos bordes de las paredes. El
vacio se llenara con rellena junta, que pueda ser comprimido al 50% vy
recuperarse un 90%. Exteriormente, se colocard un sellador capaz de no
escurrirse en una junta vertical de 4 cm. x 2.5 cm. a una temperatura de 82° C.
En el caso particular de la junta entre el edificio viejo y la nueva construccion,
tanto en el caso de las paredes de cierre, , las cargas, o la losa canaleta, se
colocara segun Planos de Detalles, una babeta cupertina de chapa galvanizada
n°® 24, soldada y remachada con libre juego para la dilatacion, que se fijara por
un solo borde con tornillos fresados a grapas fijadas a los muros del Edificio
existente. Sera sellada en el borde de amure con corddn continuo de sellador y
cubrira el ancho total de las paredes mas bajas de la nueva construccion.
Sobre esta babeta se colocara otra babeta idem con el mismo tipo de fijacion y
sellado del borde con libre juego para la dilatacion que protegera el borde de
fijacion de la inferior, cubriendo hasta la mitad del ancho de la pared.

Entre carpinterias y muros

Entre la carpinteria o chapas, convenientemente ancladas al muro, se
colocara el sellador con la misma norma principal que en los casos anteriores.
En el caso particular de carpinteria de aluminio, se preveran juntas de
dilatacion en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los
elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial y conserven
su alineamiento.
Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para juego que pueda
necesitar la unién de los elementos, por movimientos provocados por la accion
del viento (presion o depresion), movimientos propios de las estructuras por
diferencia de temperatura o por trepidaciones.
Ninguna junta sellada sera inferior a 3mm. si en la misma hay juego de
dilatacion.
La obturacion de juntas se efectuara con mastic de reconocida calidad y
elasticidad permanente.
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En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro, aunque ésta estuviese protegida con un bafio de cadmio.
En todos los casos, debe haber una pieza intermedia de material plastico
usado para sellado. En los casos en que no estuviese indicado un sellador, se
agregara entre las dos superficies, una hoja de polivinilo de 200 micrones de
espesor en toda la superficie de contacto.

En contrapisos

Los contrapisos sobre terreno natural y la carpeta que conforma los pisos
exteriores contaran en todo su espesor, formando pafnos de 3.20 x 3.20 mts.
como maximo juntas, de 1,5 cm de espesor, para posteriormente sellarlas
previa limpieza, con poliuretano expandido, dejado secar se sellara con
sellador elastico o masilla de primera calidad. Se realizara juntas en todos los
encuentros de contrapisos con terminaciones diferentes.
Todos los selladores, previo a la ejecucidn, seran presentados a la Inspeccion
de Obra para su aprobacion, quien indicara asimismo la ubicacién de la junta.

A4-3 En pisos interiores- exteriores, umbrales y solias

Las presentes Especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la
Contratista, estén o no indicadas en los Planos aprobados o sean necesarias
para el mejor comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para
la libre expansion y retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos
o trabajos de los solados, durante su construccion como asi también a través
de la vida de los mismos por la accidon de las variaciones de la temperatura.
Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion-contraccion, se ajustaran a
las reglas del arte y a las disposiciones de los Planos e indicaciones de la
Inspeccidn.

Las juntas tendran 25mm. de ancho y la profundidad del sellador sera
constante de 12mm.

La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican
seguidamente, debera ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos
polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente, que deberan dilatarse sin fallas de
adhesion ni cohesion. La aplicacion se hara con pistola de calafateo limitando
s6lo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin pistola.
El curado se hara a temperatura ambiente, con la unica condicién de que la
junta esté limpia y seca. En general, seran del sistema llamado “dos
componentes”, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado,
activa y cura al sellador en donde éste halla sido aplicado, exigiéndose en
todos los casos, mezclados mecanicos. Deberan seguirse estrictamente las
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indicaciones del fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la
Inspeccién de Obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas,
cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc.). Ademas deberan
obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse
todo material sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se
aplicara imprimador recomendado por los fabricantes tipo Rakoprim o
equivalente.

No obstante utilizar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
proteccion para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sea
posible después que la junta halla sido rellenada y antes de que el sellador
comience a fraguar.

En el acabado de las juntas, deberan cuidarse muy particularmente la
compresion del sellador, de modo tal que llegue y se adhiera en todos los
puntos de las superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado
perfectamente a filo de los solados sin excesos ni defecto de material sellador.

Como materiales de respaldo se utilizaran poliestireno expandido o
Compriband o equivalente. Estos seran nuevos y de calidad superior y no se
permitira el empleo de materiales tipo aceitoso. Previamente se limpiaran
prolijamente las superficies de contacto, colocandolos luego a presion para
llenar totalmente el vacio donde se colocan.

En pisos interiores, se procedera de igual forma, pero utilizando solias de acero
inoxidable 75/2mm, con tornillos de bronce cromados de cabezas fresadas. El
vacio se rellenara con sellador y sostenido por una cinta preformada de P.V.C.

A5 - REVOQUES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada
caso en los Planos y Planillas de Locales.

Generalidades

Los paramentos se limpiaran esmeradamente como asi también las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y
abrevando el paramento con agua.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques
tendran un espesor minimo de 1,5 cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm.
Corresponderan al enlucido.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben
colocarse revestimientos hasta cierta altura, y mas arriba revoque, este ultimo
debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando
asi un paramento sin resaltos.
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Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la
inspeccion requiera hasta lograr su aprobacion.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o
aristas y la horizontalidad del cielorraso.

Las aristas salientes por encuentro de dos paramentos interiores, llevaran bajo
el revoque un protector de aluminio, con una altura desde el z6calo hasta el
cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los
zocalos, para que al ser aplicados éstos, se enrasen perfectamente con la
superficie revocada.

A5-1 Revoque bajo revestimientos

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque
grueso o jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.
Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a
la construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.
Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigén que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigén y con un sobre ancho de por lo menos 30 cm. a cada
lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos
de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigdbn como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm. durante el
proceso de construccion.
Se revestiran las caferias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o
carton material aislante permitido debidamente asegurado para evitar los
posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacién
por el exceso de temperatura.
El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia
del enlucido. En todos aquellos locales especificados en las Planillas de
Locales y sobre cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra
terminacién se hara este tipo de revoque. Se utilizara un mortero a base de:
Se dara previamente a la colocacion de revestimientos un revoque con mortero
constituido por:

Azotado de cemento

1 parte de cemento

3 partes de arena fina

1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua

Jaharro
Y2 de cemento
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1 de cal
3 de arena mediana

En los encuentros de materiales diferentes, como asi también respetando las
juntas de dilatacion se aplicara, previo al revoque metal desplegado o malla de
fibra de vidriode 1 x 1 cm.

A5-2 Revoque Interior completo a la cal

A5-2.1 Revoque grueso o jaharro
Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque

grueso o jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.
Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a
la construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.
Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdn que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigdn y con un sobre ancho de por lo menos 30 cm. a cada
lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos
de asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigdn como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm. durante el
proceso de construccion.
Se revestiran las caferias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o
carton material aislante permitido debidamente asegurado para evitar los
posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacion
por el exceso de temperatura.
El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia
del enlucido. En todos aquellos locales especificados en las Planillas de
Locales y sobre cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra
terminaciéon se hara este tipo de revoque. Se utilizara un mortero a base de:

1/2 parte de cemento

1 parte de cal

4 partes de arena gruesa.

A5-2.2 Revoque fino o enlucido a la cal

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o
terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Locales, en
terminaciones a la cal, yeso, etc. Los enlucidos o finos de terminacion tendran
un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende
debera terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacion equivalente a juicio
de la Inspeccién de Obra

La arena sera previamente tamizada, para asegurar la eliminacién de toda
impureza y exceso de material grueso. En las paredes que sean afectadas por
el canaleteo para el paso de las distintas instalaciones complementarias, por el
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cambio de carpinterias, o por cualquier otra rotura, se realizara el jaharro en el
sector afectado, picandose el revoque fino o enlucido del sector aledano a
donde se encuentre la rotura y rehaciendo el enlucido correspondiente,
tratando de evitar cambios de textura, igual criterio se adoptara en el caso de
revoques fuera de nivel o plomo por reparaciones anteriores, que se repararan,
lijaran o picaran segun corresponda.
El enlucido a la cal se alisara perfectamente con fratas de madera. Luego de
efectuar el fratasado, se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de manera
de obtener superficies completamente lisas, a satisfaccién de la Inspeccién.
Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.
La mezcla a utilizar sera:

1/8 parte de cemento

1 parte de cal aérea

2 partes de arena fina

A5-3 De yeso reforzado alisado a la llana

Se exigira una terminacion lisa y uniforme similar a la observada en paneleria
de roca de yeso. En los locales cuya exigencia de asepsia asi lo requiera, el
encuentro de dos paredes, en su angulo entrante, se resolvera redondeando
con el revoque.

La mezcla a utilizar sera con yeso blanco y 30% de cemento

A.5.4 Revoque exterior completo, previo revoque hidréfugo, terminacion
fratazado al fieltro

Azotado hidréfugo

1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua

A6 - REVESTIMIENTOS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la
forma que en cada caso se indica en la Planilla de Locales.
Las superficies revestidas, deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y
vitreos y en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequefas
dimensiones, antes de efectuar su colocacion, debera prepararse el respectivo
paramento con el jaharro indicado.
La Contratista entregara, antes de comenzar los trabajos, plano detallado de
los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocacién del

PLI EG-2019-02296842-GDEI;;?-DTDPAM 'Y SPG

pagina 26 de 71



mismo y la posicion con respecto a éste que deberan observar para su puesta
en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., en tal forma que todos
ellos vayan ubicados en los ejes de juntas, el cual debera ser aprobado por la
Inspeccion de Obra. Salvo que los planos de detalle indiquen otra cosa, se
tendran en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios, se cubriran con arandelas
de acero inoxidable de 2 cm de ancho x 1 mm de espesor pegadas al
revestimiento con cemento doble contacto.-

Antes de adquirir el material, la Contratista presentara a la inspecciéon para
aprobacion, muestras de todos los materiales especificados.

Al adquirir el material para los revestimientos, la Contratista tendra en cuenta
que al terminar la obra debera entregar al comitente piezas de repuesto de
todos ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada
de cada uno de ellos.

Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del 5 por
ciento. La cantidad minima sera de 1 m2.

La Inspeccion ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras, lineas defectuosas, o al
golpearlos, suenen huecos.-

A6-1 _Ceramicos monococcion

Generalidades

Seran del tipo, tamafo y color segun se indique en Planilla de Locales. Las
piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin
alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color
uniforme y sus aristas seran rectas. Las piezas seran de las denominadas de
primera clase, debidamente seleccionadas cumplimentando la norma IRAM
12519.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios
de los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana,
cuarteado en la vista del ceramico, decoloracién de la misma, hoyuelos,
puntos, manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25%
de la remesa, esta sera rechazada automaticamente. Se entregaran en obra
embalados en esqueletos o envases en los que debera leerse claramente las
caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas,
etc.)

La Contratista una vez obtenida la aprobacion de la muestra, sera responsable
de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la
muestra aprobada. La Inspeccién ordenara el retiro de los mismos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas
de la muestra aprobada.

La Planilla de Locales indica los ambientes que llevan revestimientos y la altura
respectiva en cada ambiente.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo
revestimiento del local, si no hay indicacion en contrario.
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Los angulos salientes de los paramentos revestidos seran protegidos con
guardacantos de aluminio de color blanco desde el zécalo y en toda la altura
del revestimiento. El guardacanto sera con un inserto plano en una de las
caras, que se colocara en el espesor de la mezcla adhesiva bajo el ceramico,
teniendo en el angulo vivo una superficie redondeada que absorbera el espesor
de los dos ceramicos.

Antes de adquirir el material, la Contratista presentara a la inspeccién, para su
aprobacion, muestras de todos los materiales especificados.

La colocacion de las piezas se hara asentando las mismas, previamente
mojadas, con pegamento especial recomendado por el fabricante. Mortero
compuesto por un adhesivo en polvo a base cementicia, arenas de
granulometria seleccionada, con un contenido de resinas sintéticas y aditivos
especiales. Empastado con agua, se transforma en una pasta o mezcla de facil
trabajabilidad y tixotropia que permite colocaciones en vertical sin deslizar. Que
frague sin experimentar contracciones importantes adhiriéndose correctamente
a todos los materiales de uso normal en la construccion.

Preparacion de la mezcla: Se prepara en balde de albaiil, colocando primero el
agua y luego el adhesivo. Usar 6,5 - 7,5 litros de agua para cada bolsa de 30
kg (2,2 - 2,4 litros por cada 10 kg de adhesivo), mezclando hasta conseguir una
pasta o mezcla homogénea y sin grumos.

Aplicacion de la mezcla: Preparada la pasta o mezcla, aplicarla con llana en la
superficie soporte elegida, de modo que queden bastones de mezcla con un
espesor igual a las medidas de los espacios existentes entre los dientes de la
llana que se debe emplear. En la eleccion de llana el principio general es elegir
una llana que permita lograr cubrir de adhesivo, previa presion del ceramico, el
reverso del revestimiento en no menos de 65% de su superficie.

Las juntas seran tomadas con especial cuidado con cemento color idem
revestimiento.

Los ceramicos seran colocados en forma recta y enrasados con el z6calo.

Ceramicos monococcion en Sanitarios
Los ceramicos segun Planilla de Locales seran colocados en forma recta y
enrasados con zocalo desde el mismo hasta nivel de cielorraso.

A6-2 Revestimiento Vinilico De Pared

Se colocara segun Planilla de Locales, sera homogéneo y compacto, flexible no
direccional, de 1,5 mm de espesor. Cuenta con un tratamiento de superficie
que lo hace totalmente resistente a las manchas y ralladuras, es de facil
limpieza durante toda la vida util del producto (sélo se utiliza agua y jabdn
neutro).

Contiene un peso de 2400 g/m2. Cumple con las clasificaciones de fuego mas
altas del mercado (Bfl-s1) y es auto extinguible. Es un producto de fabricado
con PVC puro y muy bajo en cargas minerales, lo que lo convierte en un
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material superior, con mayor resistencia a los golpes e impactos, y una mayor
vida util (mas de 15 afios de vida util del material).

Para poder iniciar el pegado de los pafios en pared, es fundamental que la
superficie a revestir este 2 mm por debajo del nivel de marcos de puertas y
ventanas. El adhesivo a usar sera el Cfix ultra Condorand o similar superior.
Para un correcto pegado se debe comenzar con el punto de arranque del
primer paio y acompanar el pegado con un planchado manual y diagonal
descendente al sentido en el que se esta pegando. Posteriormente se pasa el
martillo de planchado al total de la superficie revestida, no dejando globos o
imperfecciones. Todos los angulos interiores y el perimetral de conclusion
pared-cielorraso, llevaran un perfil semielastico Polyblen Crash Wall o similar
superior de 25 mm de radio que dotara a los mismos de cualidades sanitarias.
Los angulos vivos deben construirse redondeados. El sellado de las juntas
entre el zocalo sanitario y la pared , y dicha pared con la garganta sanitaria y el
cielorraso, asi como los pafnos entre si, se realiza por termofusion con la
incorporacion de un corddn de PVC que es fabricado bajo el mismo color del
revestimiento. En esta tarea se utilizan herramentales totalmente automaticos,
pues el perfecto sellado depende de la idoneidad del personal y de la utilizacion
de una fresadora Frasmaster y los soldadores automaticos UNI 201250, de
este modo, se logra un acabado perfecto para lograr la continuidad piso-pared-
cielorraso.

Debe ser antiestatico, bacteriostatico y fungistatico, la unién del piso en
conjunto con la pared permite generar una superficie totalmente continua, libre
de juntas de contaminacion, permitiendo crear un area limpia.

A6-3 Revestimiento epoxi

En locales indicados en las Planillas respectivas, se aplicara revestimiento
epoxi de dos componentes, con un rendimiento de 0.30 a 0.40 mts? x litro y
forma de aplicacion segun normas del fabricante y aprobacion de la Inspeccion.
Las superficies a tratar deben estar perfectamente lisas, pulidas, secas,
desengrasadas, libres de polvo y partes sueltas. El tratamiento previo a la
aplicacion debe ser el indicado por el fabricante y aprobado por la Inspeccion.
Se aplicara una primera mano diluida con el 20 % del diluyente que indique el
fabricante. Posteriormente se aplicaran dos manos puras, o con una dilucién no
mayor al 5%, con un tiempo de aplicacién entre manos de 30 horas.

El tiempo de aplicacién entre cada mano y los porcentajes de dilucion, son a
manera indicativa, pudiendo variar segun las normas del fabricante.

A7 - CIELORRASOS |

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y
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planos de obra necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de
cielorrasos. Incluyen por lo tanto, todos los elementos y piezas de ajuste,
anclaje, terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta
realizacion del Proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas; por lo tanto se
consideran incluidas en el precio de la Contratista.

Asimismo, se contempla la provision y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.

En los locales donde se requiera contar con cielorrasos desmontables, la
Contratista debera presentar propuesta y detalle para la ejecucién de los
mismos

A7-1 Suspendido en Placas de Roca de Yeso

Se ejecutara un cielorraso con junta tomada, con placas Standard de 9.5
mm. De espesor s/planilla de locales, con estructura principal segun normas del
fabricante y calculo, y bastidor metalico compuesto por soleras y montantes de
chapa de hierro galvanizado n°® 24. Para la realizacion de dicho bastidor, se
fijaran las soleras perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansién de
nylon n° 8 y tornillos de 22x40 de hierro con arandelas. Perpendicularmente a
las soleras, se dispondran las montantes cada 60 cm. a eje. Por sobre estas
para sujetar la estructura y reforzarla se colocaran montantes o soleras en
sentido transversal, actuando como vigas maestras. Dichas vigas se
dispondran cada 1.20 mts. de separacion entre ejes como maximo.
Este emparrillamiento se suspendera mediante velas rigidas, segun normas del
fabricante y calculo, de la losa de H° A° Las velas rigidas seran siempre
montantes o soleras de chapa galvanizada n°® 24, no admitiéndose tensores,
cantoneras, angulos de ajuste o alambre.
Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada
25 a 30 cm. como maximo.
Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al
igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo 6ptimo
de secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se dispondran
transversalmente al sentido de las montantes y las uniones entre si seran
alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas seran estibadas segun
indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos que no
absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En la
etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada
con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda. Para el
tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de
tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). Antes de colocar la cinta,
se deben rellenar las oquedades que resulten entre placas, de esta forma se
evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final.
La masilla se aplica sobre la superficie seca de cinta en dos o tres manos
debiendo estar totalmente seca la superficie entre cada mano.
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Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi
lista la superficie para recibir la pintura.

Las aristas vivas se terminaran con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente disefiados. El encuentro entre cielorraso y
paramento se resolvera colocando una buna perimetral "Z" de chapa
galvanizada N° 24 de 15 x 85 mm, prepintada blanca.

Las juntas de dilataciones se resolveran con perfiles de terminacién
prepintados, con forma de galera, de chapa galvanizada n° 24 de 20 x 10 mm.
Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura s/planilla de
Locales.

A7-2 Suspendido en Placas de Roca de Yeso Desmontable

En los locales indicados en el Plano de Planta de Ubicacién de Carpinterias y
Cielorrasos se colocara un cielorraso suspendido y continuo, desmontable, de
placas de roca de yeso con su cara expuesta revestida con una lamina de vinilo
de alta densidad, color blanco. La medida de placas a utilizar sera de 0.60 x
0.60 m., y apoyaran en una estructura bidireccional de perfiles de acero
electrozincado de 38 x 25 mm., esmaltados en su cara vista, matrizados en
largueros y travesafos formando trama.

El sistema suspendera de la losa mediante tensores galvanizados de acero,
con sistema de regulacion para asegurar una perfecta nivelacion. La
terminacion de los perfiles en la cara vista sera de pintura horneada color
blanco.

Se utilizaran piezas enteras, absorbiendo la diferencia en las dimensiones
totales con una franja continua de placa de roca de yeso en la linea de contacto
con los paramentos laterales, segun planos.

A7-3 Aplicado bajo losa a la cal

Previa azotada con mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena
mediana, se ejecutara el enlucido con un mortero constituido por:

1/4 parte de cemento

1 parte de cal aérea

2 partes de arena fina

Se terminara fratasado a fieltro.

A8 — CONTRAPISOS Y CARPETAS

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto y Realizacidn de los trabajos

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli
especificados. Independientemente de ello, la Contratista esta obligada a
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alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar las cotas de nivel definitivas
fijadas en los planos. Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial
cuidado de hacer las juntas de dilatacion que correspondan, aplicando los
elementos elasticos proyectados en total correspondencia con los que se
proyectaron para los pisos terminados.

Previamente a la ejecucidén de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacion de la Contratista de verificar los niveles de las
losas terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias
que emerjan mas de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa
terminada.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan tenerse
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida
al exterior.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y
con los materiales que se especifiquen en cada caso y con las caracteristicas
fijadas para cada uno de ellos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales
del M.O.S.P. EIl hormigén sera algo seco y se colocara apisonando su
superficie.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus
elementos de fijacion, que constituyen los componentes mecanicos de las
juntas de dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material
elastico, de comportamiento reversible, garantizando su conservacion, o en
todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior.

Se prestara particular atencion a las juntas perimetrales de encuentro entre los
contrapisos y el hormigon o las mamposterias.

A8-1 Contrapisos de hormigén de cascotes sobre terreno natural

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a
limpiar el suelo, quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias
organicas, desperdicios, etc. y con la precaucion de mantener los niveles
indicados en planos y planillas.

La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacion de la
Inspeccién quien comprobara los trabajos de consolidacion del terreno
mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran una vez cumplido a satisfaccion de la inspeccion de Obra lo
indicado en "relleno de recintos cerrados" respecto a compactacion del terreno.
Se ejecutaran sobre un relleno de suelo seleccionado una vez cumplido a
satisfaccion de la inspeccion de Obra lo indicado en el item MOVIMIENTOS DE
SUELOS. Seran ejecutados sobre un film de Polietileno de 200 micrones,
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colocados sobre el suelo compactado, solapado entre si 20cm. como minimo,
levantando sus bordes hasta vincularse con la correspondiente aislacion.
Tendran una altura de 12 cm. y estaran constituidos por:

Y2 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

3 partes de arena gruesa

8 partes de cascote de ladrillos.

A8-2 Contrapiso de hormigén de cascotes sobre terreno natural con malla
de refuerzo

cuando se indique en Planilla de Locales el contrapiso sera de 12 cm. de
espesor, llevando en su interior un entramado (tipo malla sima) de un hierro de
4.2 mm. de diametro cada 15 cm. con pasadores de hierro diametro 16 mm.
colocados entre pafios de 4.00 mts. con una distancia entre pasador de 0.20
mts.

Para la ejecucion del contrapiso se deberan tener las mismas consideraciones
que las indicadas para los contrapisos de hormigdn de cascotes sobre terreno
natural.

En los locales que alojen equipamiento, como en sectores Diagndstico por
imagenes Yy Servicios, cuyo peso requiera reforzar el contrapiso, el mismo se
ejecutara segun la solicitud y especificaciones del fabricante de los equipos.

A8-3 Contrapiso H° liviano sobre losa

Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacion de la Contratista de verificar los niveles de las
losas terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias
que emerjan mas de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa
terminada.

Se hara un contrapiso, previo aislamiento hidréfugo en pendiente de 5 cm.
como minimo de espesor en bocas de desagle cuando corresponda o de 8 cm.
cuando se lo coloque sin pendiente, con hormigon que tenga:

Ya parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana

8 partes de arcilla expandida

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias,
cajas, piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las
losas de entrepisos.

A8-4 Carpetas
Los trabajos de carpetas a ejecutar se realizaran sobre todos los
contrapisos de la obra nuevos o reparados, bajo pisos pegados. Las superficies
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donde se ejecuten las carpetas estaran libres de partes flojas, limpias, sin
vestigios de grasa, polvo, residuos, pinturas, etc.

Sobre los contrapisos y sus respectivas aislaciones cuando corresponda se
ejecutaran las carpetas de 2,5 cm de espesor — como minimo - con un mortero
constituido por:

1 parte de cemento
3 partes de arena fina tamizada.

Las carpetas deberan estar absolutamente limpias antes de efectuar las
colocaciones de pisos previstos.

Deberan eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de otros
materiales, polvo, etc. a cuyo efecto seran raspadas y barridas en la medida
que sea necesario.

La Inspeccion de Obra debera autorizar previamente el comienzo de las
colocaciones de pisos, una vez constatado el estado de las carpetas.

A9 - PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Se construiran respondiendo a lo indicado en la Planilla de Locales, o en los
Planos respectivos, debiendo la Empresa ejecutar muestras de los mismos,
cuando la Inspeccion de Obra lo juzgue necesario, a los fines, de su
aprobacion. La superficie de los mismos, sera terminada en la forma que en los
documentos enunciados se establezca.
Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas
segun las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y
que complementariamente la Inspeccion de Obra indique en cada caso.
Antes de iniciar la colocacién de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccidén de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a
ellas y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los
casos que sea requerido.
En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
estas se construiran de ex profeso de tamano igual a una o varias piezas y se
colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar
piezas cortadas.
En los bafios, offices, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues,
etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafo de los mosaicos, se
las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con
piezas cortadas a maquina.
Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma
manual.
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Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y
conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos
la Contratista arbitrara los medios de proteccion necesarios, tales como el
embolsado de las piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros
adecuados.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspeccion de Obra podra
rechazar aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo
de responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al
solo juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda
los materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran
un aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles
establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccién de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo
de los zécalos, salvo expresa indicacién en contrario.

Juntas De Trabajo

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar, la
Contratista, estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para expansion y
retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los
solados, durante su construccion como asi también a través de la vida de los
mismos por accion de las variaciones de la temperatura.
Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion-contraccion, se ajustaran a
las reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones es la
Inspecciéon de Obra, del Presente Pliego y del pliego general de bases y
condiciones del M.O.S.P.
Las juntas tendran 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera
constante de 12 mm.
La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican
seguidamente, deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.
Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos
polisulfurados, que deberan dilatarse sin fallas de adhesién ni cohesién. La
aplicacion se hara con pistola de calafateo limitando solo a los casos
imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin pistolas. El curado sera
a temperatura ambiente, con la unica condicion de que la junta esté limpia y
seca. En general, seran del sistema llamado de dos componentes, uno base y
otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador en
donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados
mecanicos. Deberan seguirse estrictamente las indicaciones que indique la
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firma fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la Inspeccion
de obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas,
cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc. Ademas deberan obtenerse
superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara
imprimador recomendado por los fabricantes, debiendo colocarse el sellador 10
minutos a 10 horas después de aplicada la imprimacion.

No obstante usar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
protecciones para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como
sea posible después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador
comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la
compresion del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los
puntos de las superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado
perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos de material
sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o equivalente.
Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitira el empleo de
materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies
de contacto, colocandolos luego a presion para llenar totalmente el vacio donde
se colocan.

A9-1 De Placa Granitica Monocapa Compacta

Se colocaran placas graniticas monocapa de superficie pulida y lustrada y
canto biselado de, grano 0-1, medidas y color segun Memoria y Planilla de
Locales, de 18 mm. de espesor y deberan cumplir con lo establecido en las
normas IRAM 1522 a los 60 dias de haber sido fabricados. La fabricacion de
los mismos se iniciara con la suficiente anticipacion para tener un
estacionamiento minimo de 30 dias. Seran perfectamente planos, de color
uniforme, lisos, suaves al tacto en la parte superior, aristas rectilineas, sin
mallas ni rebabas. Seran rechazados aquellos que no pudieran colocarse con
juntas perfectamente rectilineas, mayores de 1 mm.
La Inspeccidén determinara las lineas de arranque y corte de los diferentes
pafos, Su forma de colocacidn sera recta con junta cerrada, sellandose con
pastina del mismo tono.
Se asentaran sobre mezcla de asiento formada:
1 parte Cemento de Albanileria
4 partes de Arena mediana
La mezcla se unira con un minimo de agua para obtener una mezcla de
consistencia plastica y asi evitar un posible asentamiento de las placas. La
mezcla debe ser de 2cm de espesor aproximadamente.
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Se pintaran las caras del revés de las placas en el momento de colocarlas con
una lechinada bien espesa constituida por dos partes de albaiileria y una de
agua.
Posterior a esta tarea se colocaran sobre la mezcla de asiento, llevandolas a su
correcto nivel con golpes de martillo ya que estas lo admiten por ser de alta
resistencia.
Se puede utilizar también un taco de madera de unos 10cm de lado y
colocandolo sobre las puntas de 4 mosaicos, golpéelo suavemente para que
las mismas queden a nivel.
Se debe prever el espacio de la junta que debe ser de 1mm a 1,5mm dejando
espaciadores.
Es importante humedecer el piso inmediatamente después de colocado el piso
y mantenerlo humedo hasta 24hs, posteriores al tomado de juntas.
El tomado de juntas debe realizarse después de 24hs y antes de las 48hs de
finalizada la colocacién.
Antes del tomado de juntas se debe verificar que el espacio entre las juntas y el
piso estén perfectamente limpios.
Que la superficie a empastinar no esté sometida directamente a los rayos
solares 0 a la accién del viento.
La proporcién de la pastina sera:

Pastina 1kg

Agua "% Litro
Debe ser una mezcla fluida y sin grumos debiendo ser mezclada hasta que el
colorante quede bien disuelto y tome el color homogéneo, similar al del
compacto.
La tarea de pastinado debe ser rapida antes de que la mezcla endurezca, si
eso ocurre debe tirarse y preparar pastina nueva.
Se distribuira con secador de goma hasta que la pastina penetre en toda la
totalidad de la junta.
Antes de iniciar la colocacion, la Contratista debera presentar muestras de los
materiales que se emplearan y obtener la correspondiente aprobaciéon de la
Inspeccion, solicitando a la misma por escrito las instrucciones para la
distribucion dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.
En sanitarios, el solado tendra una leve pendiente hacia las rejillas y/o
canaletas de las piletas de piso.
La Inspeccién determinara las lineas de arranque y corte de los diferentes
pafnos, debiendo asegurarse la continuidad de las lineas entre los distintos
locales.
La terminacion de las placas sera vitrificado. El vitrificado es una tecnologia
que combina el pulido a base de diamantes de resina y una combinacion de
cuatro procesos quimicos que le otorgan al piso dureza superficial y brillo
natural. Por medio de maquinaria se establece una reaccion termoquimica,
obteniendo asi una superficie brillante y muy dura. Cierra completamente los
poros, volviendo al piso antideslizante y mucho mas resistente al transito
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Tiene como ventajas ante otras terminaciones que el pulido, al ser humedo, no
genera polvillo, y dada la tecnologia empleada no genera ruidos molestos ni
olor, pudiendose transitar al instante de haberlo realizado.

A9-2 Ferrocementado Rodillado

Preparacion de la base: Previo a la realizacion del solado se realizara un
escarificado mecanico, retiro del polvo superficial y un puente de adherencia
con materiales adhesivos del tipo acrilico o epoxidricos.

Nivelacién, demarcacion de panos: Se colocara un puente de adherencia
acrilica en una proporcién de 0,25 a 0,50 lts/m2 cemento y arena

Elaboracion y colado de la carpeta: La dosificacion sera mezcla de 350 Kgs de
cemento y 0,65 de arena gruesa/m3

Incorporacion del endurecedor: Elaboracién, espolvoreo y fratazado en dos
etapas de una mezcla en seco de endurecedor metalico y cemento El
endurecedor superficial sera endurecedor metalico compuesto por limadura
metalica de alta dureza y granulometria controlada (libre de aceite y metales no
ferrosos, aditivos dispersantes y pasivantes compatibles con el cemento y
colorante incorporado color segun planilla de locales) con un consumo no
menor de 3 Kgs/m2. Debera incorporarse espolvoreando una mezcla en seco
del producto y cemento comun (2 kg/m2) sobre la superficie fresca.

El producto a utilizar debera cumplir con la Norma IRAM 1522.

Terminacion de la superficie, rodillado

Curado de la superficie: Mediante membrana de curado de base parafinica
para permitir el correcto curado y minimizar la adherencia de materiales de
obra por suciedad

Juntas perimetrales: de 1cm de espesor, construidas con telgopor y selladas
con brea y arena o con sellador en frio

Juntas de dilatacion. Cada 450-500 m2 de solado se recomienda la
construccion de esas juntas con las mismas caracteristicas que para las
perimetrales

Juntas de trabajo: se recomienda la junta aserrada de 4cm de espesor, dejando
pafos no mayores de 15 m2. Sellado similar anteriores.

En todos los casos mencionados, debera respetarse ubicacion y tamafio de las
juntas existentes en la base.

A9-3 Revestimiento de Suelo Vinilico Disipativo de cargas electrostaticas

Es un revestimiento vinilico electroconductor, en rollo, de 2mm de espesor,
flexible, homogéneo, semi-direccional, con una conductividad eléctrica de 1076
< Rt <1078 Q y de propiedades electroestaticas permanentes. Cuenta con un
tratamiento anti-manchas, que lo hace totalmente resistente a manchas,
productos quimicos y ralladuras. Su tratamiento permite minimizar los costos
de mantenimiento dado que la limpieza se realiza con jabdn neutro y agua sin
necesidad de aplicar ningun tipo de tratamiento como cera o plastificante
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durante toda su vida util. Cumple con las clasificaciones de fuego mas altas del
mercado (Bfl-s1) y es autoextinguible.

Debe ser instalado de forma especial con las herramientas adecuadas para
que descargue las corrientes electroestaticas correctamente. Para logarlo,
sobre la base colocamos un “emparrillado” de cintas de cobre pegadas, de
forma que cada pieza cortada de revestimiento esté en contacto con la misma.
Las cintas se cruzaran entre si por medio de cintas trasversales y concluiran en
los lugares que vuestra direccion lo haya solicitado (la norma indica una toma a
tierra cada 30 m2). Para poder iniciar el pegado de los pafios, es fundamental
tener delimitados correctamente los z6calos.

El adhesivo adecuado para este revestimiento es un adhesivo conductor con
una resistencia éhmnica < 10"5 segun la norma DIN EN 13415. Para un
correcto pegado debemos comenzar con el punto de arranque del primer paio
y acompanar el pegado con un planchado manual y diagonal descendente al
sentido en el que estamos pegando. Posteriormente se pasa el rodillo de
planchado al total de la superficie revestida, no dejando globos o
imperfecciones.

Los zocalos sanitarios deberan tener 0,10 m de altura y llevaran en su parte
trasera un soporte semielastico de Polyblend (crash Wall) de 25 mm de radio
que asegura la posicion permanente del angulo 0 y protege a la estructura de
y/o trato violento. La terminacion “a cero” con los contramarcos, columnas,
perimetros, etc. se logra a través del desarrollo de una pieza moldeada para
ese fin. El sellado de las juntas entre el zécalo y los pafios, y los pafos entre si,
se realiza por termofusion con la incorporacién de un cordén de PVC que es
fabricado bajo el mismo color del piso. En esta tarea se utilizan herramentales
totalmente automaticos, pues el perfecto sellado depende de la idoneidad del
personal y de la utilizacién de una fresadora Frasmaster y los soldadores
automaticos UNI 201250.

En el encuentro del nuevo revestimiento vinilico electroconductor con otros
pisos, se colocara un perfil de acero inoxidable AlISI 304 de 40 mm x 1,5 mm,
para evitar que el impacto contra su borde pueda dafarlo. Al finalizar el
proyecto, se realizara una prueba con un Ohmiémetro -indicado en la norma
EN 1081- para demostrar que el revestimiento instalado esta descargando las
corrientes electroestaticas de acuerdo a lo que establece la norma.

Previa colocacion del Revestimiento de Suelo Vinilico Electroconductor se debe
verificar el estado del sustrato sobre el cual se colocara. El mismo debe estar
seco, duro y plano, por lo tanto se realizaran los siguientes controles previos:

1. Sustrato seco: Las carpetas y revoques deben poseer un maximo de
2,5% de contenido de humedad. El control se realiza utilizando
medidores CM de Riedel de Haén. La temperatura y humedad del
ambiente se controlaran permanentemente con termohigrémetro
GFTH/95.

2. Sustrato duro: Se verificara la dureza de la carpeta superior. Se
colocara la capa alisadora. Se realizaran varios ensayos de traccion con
equipo Presso Mess, cuyo resultado no podra ser inferior a 1,4
newton/mm?2
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3. Sustrato plano: Se controlara la nivelacion de la capa superior. Esta no
debera contener el “efecto olas”, que puede producirse por el llaneado,
helicoptero, etc. No debe existir diferencia de nivel entre sectores.

Una vez realizadas todas estas evaluaciones, se procedera al lijado de la
superficie con disco de cobre abrasivo grano 24 para conferirle grip. Se aplicara
el primer Condorand Primetec 60 de latex de alto rendimiento para generar un
puente adherente para luego nivelar con una masa alisadora de 2 a 5 mm de
espesor. Se utilizaran compuestos de cemento autonivelantes Condorand C-
LEVEL Plus de grado de compresion C25 y de clase de Flexion F5 que cumple
con la norma EN 13 813 CT — C25 — F5, y soporta el trafico de ruedas
pivotantes conforme a la norma DIN EN 12529. El compuesto alisador debera
tener bajo contenido de emisiones de VOC y cumplir con la norma DIN
EMICODE con certificacion EC 1 R PLUS. La masa autonivelante cumplira con
la clasificacion de fuego A1fl conforme a la norma DIN EN 13 501-1. Su
composicidon comprendera cementos especiales, aridos minerales, copolimeros
de acetato de polivinilo, licuefactores y aditivos, lo cual garantiza un sustrato
duro, flexible y duradero capaz de soportar el transito intenso. Luego de todas
estas tareas, lo que obtenemos es un perfecto acabado (espejo) que
posibilitara una Optima terminacion y la mejor aptitud para recibir el
revestimiento.

Acabado de terminacion

Finalizada la colocacion del piso vinilico se procedera un acabado de
proteccion de un producto quimico consistente en un Acabado Poliuretano
compuesto por polimeros Uretanicos y Acrilicos. Especial para alto transito y
para ser utilizado con maquinas de alta velocidad (con un pafio blanco o
natural/porco). Alta durabilidad, antideslizante y de transparencia
caracteristica, que mantenga el color original del piso. Formando una capa
impermeabilizante resistente a abrasion, marcas y suciedades

Este proceso comprende varias etapas. En la primera etapa se realiza el
procedimiento de remocién de suciedad incrustada, en la segunda etapa se
realiza la neutralizacion de la superficie con maquina automatica de baja
velocidad (con pafo negro), luego aplicar limpiador neutral y dejar secar. De
ser necesario aplicar antes sellador acrilico para obtener un mejor anclaje de
acabado. La tercera etapa consiste en la aplicacion de 4 a 5 capas finas del
producto de Acabado Uretano de piso para dar el nivel de brillo y proteccidn
deseado, en la cuarta etapa el piso es pulido con equipo de alta velocidad y
fibra.

Debiendo realizarse un mantenimiento segun el estado del piso siguiendo los
criterios de aplicacion del producto.

Se realizara segun especificacién y recomendaciones del fabricante.

A9-4 Revestimiento de suelo vinilico
Revestimiento vinilico para suelo en rollo, de 2mm de espesor, flexible,
homogéneo (no multi-layer), antiestatico, calandrado y compactado, tefiido de
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masa, con disefio no-direccional, con un tiramiento anti-manchas que lo hace
totalmente resistente a manchas, productos quimicos y ralladuras.

Con wuna resistencia a la abrasién del grupo T y grado de
identacién/punzonamiento 0,02 mm segun la norma EN 443.

Previo a la colocacién se procedera al lijado de la superficie con disco de cobre
abrasivo grano 24 para conferirle grip. Se aplicara latex de alto rendimiento
para generar un puente adherente para luego nivelar con una masa alisadora
de 2 a 5 mm de espesor.

Para la masa niveladora se utilizaran compuestos de cemento autonivelantes
de grado de compresion C25 y de clase de Flexion F5 que cumple con la
norma EN 13 813 CT — C25 — F5, y soporta el trafico de ruedas pivotantes
conforme a la norma DIN EN 12529. El compuesto alisador debera tener bajo
contenido de emisiones de VOC y cumplir con la norma DIN EMICODE con
certificacion EC 1 R PLUS.

La masa autonivelante cumple con la clasificacion de fuego A1fl conforme a la
norma DIN EN 13 501-1. Compuesta por cementos especiales, aridos
minerales, copolimeros de acetato de polivinilo, licuefactores y aditivos, lo cual
garantiza un sustrato duro, flexible y duradero capas de soportar el transito
intenso. Se debe obtener un perfecto acabado (espejo) que posibilite una
optima terminacion y la mejor aptitud para recibir el revestimiento.

Para poder iniciar el pegado de los pafios, se deben tener delimitados
correctamente los z6calos. Para un correcto pegado debemos comenzar con el
punto de arranque del primer paio y acompafar el pegado con un planchado
manual y diagonal descendente al sentido en el que estamos pegando.
Posteriormente se pasa el rodillo de planchado al total de la superficie
revestida, no dejando globos o imperfecciones.

Los zécalos sanitarios deberan tener 0,10 m de altura y llevaran en su parte
trasera un soporte semielastico de Polyblend (crash Wall) de 25 mm de radio
que asegura la posicion permanente del angulo 0 y protege a la estructura de
y/o trato violento. La terminacion “a cero” con los contramarcos, columnas,
perimetros, etc. se logra a través del desarrollo de una pieza moldeada para
ese fin. El sellado de las juntas entre el zécalo y los pafios, y los pafios entre si,
se realiza por termofusion con la incorporacién de un cordén de PVC que es
fabricado bajo el mismo color del piso. En esta tarea se utilizan herramentales
totalmente automaticos, pues el perfecto sellado depende de la idoneidad del
personal y de la utilizacion de una fresadora Frasmaster y los soldadores
automaticos UNI 201250.

El sellado de las juntas entre el zocalo y los pafos, y los pafios entre si, se
realiza por termofusién con la incorporacion de un cordén de igual calidad al
revestimiento el cual es fabricado bajo el mismo color del piso.

En el encuentro del piso vinilico con otros pisos, se colocara un perfil de acero
inoxidable AISI 304 de 40 mm x 1,5 mm, para evitar que el impacto contra su
borde pueda danarlo.

A9-5 De lajas de cemento
Seran de Hormigdn Armado, con 4 hierros @ 6 mm. En ambas direcciones.
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Las dimensiones seran de 0,40 x 0,40 mts. con espesor no inferior a los 4 cm.
El borde sera biselado con chaflan de 10 a 15 mm.

La textura del plano superior sera lisa, salvo en las rampas, donde llevaran
dibujo en relieve antideslizante.

La Contratista presentara para su aprobacion a la Inspeccién, muestra de la
laja, antes de su adquisicion y planos de despiece antes de su colocacion.

Se asentaran con mezcla de cemento, sobre el contrapiso indicado en Planilla
de Locales y se tomaran sus juntas con cemento, efectuandose posteriormente
la limpieza de las mismas y se ejecutaran como terminacion en el encuentro
con el terreno natural, cordones de Hormigéon Armado de 10 cm. de espesor,
con terminacion piedra partida Binder lavada, color gris, segun corresponda por
indicacion de Plano.

La inspeccion de obra podra ordenar con cargo a la Empresa, la realizacion de
los ensayos sobre desgaste, carga, y choque en un laboratorio oficial, si lo
considerase necesario, para determinar la calidad del material.

Umbrales
A9-6 Graniticos

Idem pisos, de 4 cm. de espesor y armados. Con terminacion pulido a la piedra
fina.

A9-7 Ferrocementado rodillado
Seran idem pisos, con terminacion de perfil de herreria “L” de 1 V4" x 3/16”

Solias

A9-8 Graniticas

Seran de granito reconstituido idem piso del largo del vano por ancho de muro
ejecutado al puesto y pulido a la piedra fina, se colocaran segun Plano de
Planta.

A9-9 Corddén de H°A®

Las veredas perimetrales llevaran como terminaciéon un cordéon de Hormigon
Armado de 10 cm. de espesor, con terminacion piedra partida Binder lavada,
color gris.

A10- ZOCALOS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los z6calos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en
cada caso, se indica, en los Planos o Planilla de Locales.

Los zo6calos se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso
debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zbécalo, ya
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sea por imperfecciones de uno u otro. Colocacion enrasado con la terminacion
del paramento.

Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas
en relacion con las de los solados, salvo expresa indicacion en contrario.
Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

A excepcion de los casos de zdcalos sanitarios, los pisos penetraran debajo de
los z6calos.

Todas las piezas de los zb6calos se colocaran enteras y sin escalladuras o
defecto alguno. A este fin la Contratista arbitrara los medios necesarios para
lograr este requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera
necesario y posteriormente a su colocacion protegiendo los zécalos colocados,
con lanas, arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la Obra.

Los zocalos del piso vinilico forman parte del sistema y se explicitan en el item
A-9 PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

A10-1_Zdcalo granitico sanitario

Se utilizaran, sin excepcion, piezas especiales para zocalos, de 10 cm. de
altura y 30 cm de largo segun Planilla de Locales.
La colocaciéon se hara con el mortero de 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal
aérea y 4 partes de arena mediana, tomando el debido cuidado de seleccionar
las piezas de zodcalo, pintando previamente el reverso de cada uno con una
lechada de cemento puro.
Al colocarse, se asegurara un ancho constante de junta de 1,5 a 2 mm que se
lograra mediante el uso de separadores de alambre, hoja de sierra o chapa
insertos en las juntas de los dos lados de cada pieza de zo6calo (antes de
limpiar para la operacion de empastinado, seran retirados estos espesores).
Las juntas se rellenaran con pastina de la misma constitucion que el de la capa
superficial de las baldosas.
Se entregaran lustrados a plomo de fabrica y repasados en obra una vez
terminadas las colocaciones de pisos y revestimientos.
Se utilizaran las piezas de angulo correspondiente.

A10-2 Zdécalo rehundido de cemento

Seran de concreto alisado. Tendran una altura de 10 cm, salvo indicacién en
contrario y seran terminados a cucharin, con mortero constituido por 1 parte de
cemento y dos de arena fina y color gris incorporado.

A11 - CUBIERTAS

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto de los trabajos
Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
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obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. Las cubiertas de losa incluiran todos los elementos necesarios
para su completa terminacién, como ser: babetas, zdcalos, guarniciones,
platabandas, losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos
o sean Imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo
adoptado.

Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones,
goteras, etc

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro

elemento que atraviese las cubiertas y emerja del techo, iran provistos de un
sistema de babetas, guarniciones, etc., que aseguren la perfecta proteccion
hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la
Inspeccién de Obra los detalles correspondientes.

Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y
encuentros de cubiertas con parapetos, vigas invertidas, etc. El tratamiento
para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, ventilaciones y
cualquier otro elemento saliente o pasante de las losas de hormigon armado
debera cumplir estrictas condiciones de seguridad.

Se tendra especial cuidado en la union de las capas de aislacién hidraulica con
las bocas de desague, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y
colocando luego sobre éstas el marco de hierro fundido para recibir la rejilla
correspondiente.

La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacion de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles,
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente
observadas.

La omision de algun trabajo y/o detalle en la documentacion no justificara
ningun cobro suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar
contemplado e incluido en la propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a
la calidad de los materiales y en su ejecucion, por el término de 10 (diez) afios.
Correran por cuenta de la Empresa todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, o cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra
alegarse como excusa que el trabajo se efectué de acuerdo a planos.

Realizacion de los trabajos

Antes de comenzar el trabajo de la Contratista presentara a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que de la
Contratista debera firmar como calculista y constructor y los planos de
Ingenieria de detalle. La entrega de todos los elementos constitutivos de la
cubierta, se efectuara de acuerdo al plan de trabajos elaborado por la
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Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra y comprende tanto la
aprobacion de materiales como de las estructuras de sostén.

La resolucion de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que
presentara la Contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de
dicha cubierta para su aprobacién con treinta (30) dias de antelaciéon a la
iniciacidon de los trabajos.

A11-1-1 Cubiertas sobre losa H°A°

Previo a su ejecucién se inspeccionaran las piletas de piso y cafierias
existentes, realizandose pruebas hidraulicas para verificar su perfecta
estanqueidad.

Se debera comprobar que la losa presente una superficie uniforme, libre de
depresiones y oquedades.

Sobre la losa perfectamente regularizada, se realizara la barrera de vapor
colocando membrana asfaltica 4 mm, totalmente adherida a soplete, la que se
debera elevar como minimo 15 cm contra todos los paramentos verticales que
conforme el techo, teniendo cuidado con las bocas de desagle, en la que
deberan ejecutar los trabajos de corte previstos mas adelante. Sobre la barrera
de vapor se colocaran placas de poliestireno expandido y espesor de 25 mm.
densidad 25 Kg/m3.

Sobre este tratamiento se realizara un contrapiso de arcilla expandida con
pendiente minima del 1,5% hacia las bocas de desague y de un espesor
minimo de 5 cm, en las mismas. La mezcla del contrapiso sera la indicada en el
item A-6 CONTRAPISOS. Tendra juntas de dilatacion de 15 a 20 mm. de
ancho, a 30 cm. de todo el perimetro de los muros de carga y de todo otro
elemento que sobresalga sobre la superficie, subdividiendo ademas ésta, en
pafios maximos de 4 x 4 m. El tratamiento de las juntas (relleno-sellado y
proteccion superior), se especifica en: "tratamiento de juntas de dilatacion”

Una vez fraguado el contrapiso se realizara una carpeta de concreto de 3 cm.
de espesor con hojas de metal desplegado en el espesor de la misma, las que
estaran atadas entre si; con mezcla 1:3 (cemento-arena), aplicada una vez
fraguado el contrapiso y sera terminada fratazada, para tener una superficie
libre de depresiones o proyecciones para recibir la proteccion impermeable.
Con el mismo mortero, se revestiran las babetas y toda otra superficie sobre la
que se aplique el techado, redondeando en cuarta cafna todos los encuentros
entre planos horizontales y verticales.

Para las juntas de dilatacion, que estaran en correspondencia con las del
contrapiso, regira lo indicado en detalles constructivos de este Pliego.

Para la aplicacion de la impermeabilizacion final deberan tenerse en cuenta los
trabajos previos y complementarios del tratamiento de juntas de dilatacion,
fisuras capilares y bocas de desagues. Las juntas del contrapiso y de la capa
de mortero (concreto) se rellenaran con espuma de poliuretano hasta quedar
un poco mas bajo del nivel superior de la capa de concreto. Posteriormente, se
imprimara la superficie a tratar en un ancho de 30 cm por toda la longitud, con
emulsion asfaltica neutra con 50% de agua; a continuacién se colocara una
membrana de 4 mm de espesor con alma de PVC de 100 micrones de 30 cm
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de ancho y se soldaran 10 cm a cada lado; se colocara una tira de Compriband
a lo largo de las juntas y sobre éstas, se colocara otra membrana cortada de 50
cm, adhiriéndola a soplete 15 cm de cada borde. En el caso de salientes o
encuentros con muros laterales, este refuerzo se debera adherir subiendo un
minimo de 15 cm sobre la vertical y un desarrollo no menor a 30 cm sobre el
sustrato.

La capa de mortero (concreto), debera tener un curado, para que el frague se
produzca bajo alta humedad, para reducir al minimo las fisuras capilares que
se produzcan por contraccién de la mezcla.

Después del curado, se dejaran pasar de 10 a 15 dias, para un efectivo secado
y para que se puedan detectar todas las fisuras capilares. Ante una eventual
reaccion alcalina o por una superficie demasiado lisa, de considerarlo
necesario, la Inspeccion, o por indicaciones de quien ejecute la membrana, la
superficie sobre la cual se aplique la misma, debera ser tratada con acido
muriatico en estado puro, que actue de 10 a 15 minutos, efectuando
seguidamente un lavado con abundante agua y dejando luego secar 10 a 15
dias.

Si se encuentran fisuras capilares, se procedera de la siguiente manera:

1. Con maquina, provista de disco para cortar, se seguira la fisura, creando un
surco de una profundidad maxima de 6mm., el cual se limpiara a fondo con
pincel seco o aire comprimido.

2. Se llenara el surco con techado fluido de Elasticauch E o equivalente,
dejandolo absorber por las paredes y secarse. Si es necesario, se completara
el llenado con espatula, para emparejar a ras y con mezcla de arena fina
zarandeada, impregnada con Neopreno.

3. Se aplicara centrada una banda de papel siliconado 2,5cm. de ancho,
encima de la cual ira una banda de fibras de vidrio de 10 cm. de ancho,
impregnada abajo y arriba con techado fluido de Neopreno con un consumo de
700 cm3 por cada metro de fisura.

Salvo indicacion en contrario en los planos de detalles donde estan colocadas
las bocas de desagues, se debera reforzar previamente todo el perimetro
donde el metal se une a la capa de concreto, mediante bandas de papel
siliconado, centradas sobre la linea de unién y luego una banda de fibra de
vidrio del ancho adecuado, impregnada con techado fluido en la forma indicada
para los refuerzos.-

Se pegara luego un cuadrado de membrana de 50 x 50 cm. o mas, segun
corresponda, pero de manera de sobrepasar el perimetro externo de los
refuerzos ya aplicados, de por lo menos 10cm.

El citado cuadrado sera cortado en su centro a cruz, con cortes en diagonales y
los triangulos resultantes seran bajados y pegados a la boca de desague.

La ejecucion de la aislacion hidraulica respondera a las siguientes
prescripciones: una vez limpia, seca y sin rebarbas la capa de mortero anterior
y selladas las juntas de manera tal que no queden bordes filosos en contacto
con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se procedera a aplicar
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una emulsion de asfalto emulsionado en agua, disuelto en partes iguales en
solvente a razén de 350 gr./m2, para luego colocar una membrana asfaltica de
4 mm. de espesor, la que ira totalmente pegada a la carpeta. Las juntas se
solaparan de 3 a 4 cm., teniendo en cuenta el sentido de la pendiente,
soldandolas con aire caliente con control de temperatura, a fin de obtener una
membrana impermeable continua.

Contra los muros laterales se realizaran babetas en una altura de 20 cm y una
profundidad de 5 cm teniendo especial cuidado que el corte superior tenga
pendiente pronunciada hacia la cubierta, dicha babeta se construira
continuando la carpeta de concreto con una cuarta caia bien conformada hasta
la parte superior de la misma, e iran solapadas hasta la mitad superior del
remate de las cargas. La ejecucion de babetas, guarniciones, etc. deberan ser
aprobadas por la Inspeccion de Obra. En todos los casos debera asegurarse la
continuidad del aislamiento. Estas babetas se construiran en albanileria o en
hormigén armado, segun se indique en el detalle respectivo, o lo indique la
Inspeccién de Obra, de no existir aquel. Tendra goterdn y el aislamiento se
elevara verticalmente rematando con un sellador. Se tomara como precaucion
el ejecutar el trabajo de la membrana solo cuando las condiciones existentes y
previstas permitan que el trabajo se realice de acuerdo a las recomendaciones
del fabricante y los requisitos de la garantia.

Sobre la membrana se realizara un nuevo contrapiso de arcilla expandida de 5
cm. de espesor. Una vez fraguado el contrapiso se realizara una carpeta de
concreto alisado mortero 1:3 (cemento/arena) de 3 cm. de espesor.

Sobre ésta se realizaran las distintas terminaciones previstas segun su funcion:

A11-1.2 Terminacion de la cubierta inaccesible de losa H°A° sobre Planta
Baja

Sobre la membrana asfaltica de 4 mm. de espesor totalmente pegada a la
carpeta se realizara un nuevo contrapiso de arcilla expandida de 5 cm. de
espesor. Una vez fraguado el contrapiso se realizara una carpeta de concreto
alisado mortero 1:3 (cemento/arena) de 3 cm. de espesor y sobre ésta se
colocara membrana asfaltica 4 mm, totalmente adherida a soplete, la que se
debera elevar como minimo 15 cm contra todos los paramentos verticales que
se encuentren. Se terminara con tres manos de pintura acrilica con fibras
sintéticas incorporadas para impermeabilizacion de techados, conformando una
membrana elastica, impermeable y transitable. Aplicacion con manos cruzadas,
1.5a2Kg. /m2.

A11-2 Cupertinas metalicas

Segun se indique en los planos, la cupertina sera una pieza agregada de chapa
de hierro galvanizado B.W.G. N° 24. En ese caso debe asegurarse el perfecto
llenado del asiento de la chapa, para no dejar huecos ni provocar hundimientos
o depresiones en la misma. En caso necesario seran provistas de grapas para
amurar.
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A12 - CARPINTERIAS I

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Los materiales a utilizar seran los indicados en Planos y Planillas
correspondientes.
Se ejecutaran de acuerdo a Planos y Planillas de Carpinteria y las reglas del
buen construir.
Cantidades, formas, manos de abrir y Especificaciones se ejecutaran de
acuerdo a Planilla de Carpinteria.
Sera obligacion de la Contratista, la verificacidn en obra de dimensiones, cotas
de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
ejecucion de los planos finales de fabricacidén, terminacion de trabajos y su
posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones Yy/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.
Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de
unién entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar
la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de
revestimientos y/o ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o
ventilaciones, asi como cerrajerias, tornilleras, grapas, etc.
Antes de la colocacién, la Inspeccion revisara y desechara todas aquellas
carpinterias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en
la Planilla respectiva, como asimismo su correcto funcionamiento en sus partes
moviles y con herrajes completos (perfectas condiciones de uso).
El empotramiento se realizara con la prolongacion de planchuelas o grapas de
amure, o con la soldadura de ellas a insertos en mamposteria u hormigon
segun corresponda.
Las carpinterias existentes (puertas y ventanas) que sea necesario reemplazar,
se removeran y retiraran, completandose los vanos y colocando las indicadas
en planos y planillas de carpinteria.
Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no solo para evitar su
deterioro durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo
evitar que sus superficies sean marcadas, rayadas O salpicadas con cal o
cemento.
Controles

En taller: La Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los
trabajos. Ademas, Inspeccion de Obra cuando lo estime conveniente, hara
inspecciones en taller sin previo aviso, para controlar la calidad de la mano de
obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En
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caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visible, hara realizar
tests, pruebas o ensayos que considere necesarios. Antes de enviar a obra los
elementos terminados, se solicitara anticipadamente la aprobacién de éstos, en
taller.
En obra: Por cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra de
un elemento terminado, este sera devuelto a taller para su correccion, asi haya
sido inspeccionado y aceptado antes de colocar.
Colocacién

Las operaciones de colocacion en obra, seran dirigidas por un capataz de
probada competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar
cada vez que corresponda, la verificacion por Inspecciéon de Obra, de la
colocacion exacta de la carpinteria y de la terminacion del montaje.
Filtracion de agua

En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicion
incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del
cerramiento (excluyendo la de condensacion para la que se proveeran canales
de coleccion y drenaje).
La filtracién de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en
este rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que
este hecho ocasionare.
En todas las carpinterias de abrir exteriores se ejecutara botaaguas.
Filtracion de aire

La filtracibn de aire a través de los cerramientos probados segun lo
determinado en el item de estas especificaciones correspondientes, no
excedera de 0,02m3/min. por m2 de acristalamiento fijjo mas 0,027m3 por m
lineal de perimetro de ventana.
Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un
verdadero cierre de contacto y cumplir las normas |.R.A.M. 11.591 y 11.523 de
estanqueidad e infiltraciones.
Planos de Taller
Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista debera
entregar, a la Inspeccion de Obra, para su aprobacién, un juego completo de
los planos de taller.
Estos planos seran en lo que sea posible, a escala 1:1, y deberan mostrar en
detalle la construccion de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo
espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles
de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado, acabado
de las superficies y toda otra informacién pertinente.
Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos
del proyecto de arquitectura.
No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Inspeccién de Obra.
Donde cualquiera de las partes de los sistemas esté acostada en los planos,
las medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.
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Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados
en la documentacién original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los
volumenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales
y cumplan en su funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos debera efectuarse la verificaciéon del calculo resistente de
todos los elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad
de absorcidn de los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas.

La aprobacién de los planos no exime al Contratista de la responsabilidad final
por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Planos de ejecucién y tolerancia

Con anterioridad no menor a treinta (30) dias de la fecha en que deba iniciarse
la construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de
trabajo, la Contratista debera presentar y someter a la aprobacién de la
Inspeccién de Obra los correspondientes planos de taller.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacién, una muestra en tamafno
natural de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la
Inspeccién de Obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la
Contratista el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista
sera unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido
de patentes.

Contravidrios

Todos los vidrios llevaran contravidrios de aluminio anodizados, color segun
Memoria y estaran perfectamente fijados a las carpinterias y/o asegurados con
tornillos, llevando sellador siliconado, asegurando la totalidad del perimetro de
la superficie vidriada. Salvo indicacion en contrario en planilla de carpinteria, se
colocara del lado interior.

A12-1 CARPINTERIA DE HIERRO

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocacién de todas
las carpinterias metalicas, marcos de puertas placa, escaleras, y rejillas de
ventilacion de la obra, segun tipos, cantidades y especificaciones particulares
que se indican en los planos y planillas de Carpinteria.
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Chapas de hierro

Se utilizara chapa de hierro laminada de primer uso y éptima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad. Se usara siempre calibre BWG 16 salvo que las necesidades
resistentes determinen un espesor mayor.
Perfiles Laminares

Deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto. Las
uniones se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos
de alta calidad en forma compacta y prolija.
Planos de Taller

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucién de los elementos

de la carpinteria, que seran los siguientes:
1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles: 0,1mm.
2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1mm.
3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos
moviles y fijos: 0,5 mm.

4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de
pafios vidriados: 0,5 mm.

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafios
vidriados: 1 mm
Los pafios generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y en 1:1 (escala
natural) los planos de detalle.
Herrerias
El total de las estructuras que constituyen la Carpinteria de hierro se ejecutara
dé acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas,
estas especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.-
Antes de la colocacién, la inspeccion revisara y desechara todas aquellas
herrerias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran
solicitadas.
Rejillas de ventilacion permanente
Las rejillas de ventilacidn permanente que sean necesarias se construiran con
marco de chapa doble decapada n° 16 de 20 x 20 cm. o medidas que se
indiquen expresamente y llevaran aletas de ventilacion permanente de la
misma chapa que el marco, con un desarrollo de 70 mm. , del lado interior
contaran con tela de bronce N° 10 (alambre BWG 23, luz de malla 1,91 mm).
Carpinterias Cortafuegos
Las carpinterias indicadas como cortafuegos llevaran un nucleo construido por
material incombustible, rellena con lava volcanica o equivalente con resistencia
la fuego minimo de 60 minutos.
Deberan cumplir con las siguientes normas IRAM:

e 11949, que indica los criterios de evaluacién (posibles clasificaciones de
los elementos y los tiempos nominales correspondientes)

e 11950,que indica los requisitos generales para las evaluaciones de
elementos resistentes al fuego (equipamiento requerido y las
caracteristicas del incendio simulado)

e |RAM 11951, que indica el procedimiento especifico para la evaluacion
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de puertas y elementos de cierre (procedimiento y criterios para el amure,
ubicacion de termopares para evaluacion de temperatura superficial, etc.)

Se observara cuidadosamente los puentes térmicos. Se evitara la existencia de
vinculos entre una cara y otra de la puerta, ya que esos vinculos constituiran
puentes de pasaje de temperatura desde la cara expuesta al fuego hacia la
cara no expuesta el fuego.

Dado que la condicidon de aislacion térmica indica valores limites de
temperatura promedio y puntal relativamente bajos frente a las temperaturas
del ambiente del incendio es preciso considerar una adecuada aislacion
térmica entre ambas caras.

Se verificara la continuidad de la aislacién térmica interior, la continuidad del
mismo en toda la superficie de la hoja garantizara que no existan filtraciones
puntuales de temperaturas que si podrian existir si esa aislacidon no fuera
continua o pareja en toda la hoja.

A12-2 CARPINTERIA DE MADERA (bastidores de puertas placa)

Se ejecutaran segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos de
conjunto y especificaciones de detalles, planillas, y 6rdenes de servicio que al
respecto se impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran
con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o
depresiones.

La Contratista se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en
cantidad suficiente para la ejecucion total de las obras de carpinteria.

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser
revisadas por la Inspeccion de Obra

Una vez concluidas y antes de su colocacién, ésta las inspeccionara
desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas
especificaciones, que presenten defectos en la madera o la ejecucién o que
ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse
hincharse, resecarse o apolillarse, etc., sera arreglada o cambiada por la
Contratista a sus expensas.

Se entendera por alabeo en una obra de madera, cualquier torcedura aparente
que experimente. Para las torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se
aceptaran obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al
prescrito. Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la
demolicion de las obras de madera, durante el plazo de garantia seran a
cuenta de la Contratista.

Maderas

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller,
seran sanas, bien secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos
saltadizos, averias u de otros defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y
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ensamblaran teniendo presente la situacion relativa del corazén del arbol, para
evitar alabeos.

Cedro: Sera del tipo llamado en plaza "misionero", bien estacionado
seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza.

No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracién.
Pino: Sera blanco, del tipo "Parana" 80/20; no se admitira obra alguna de
carpinteria ejecutada con esta madera en la cual exista de un nudo franco y
sano de 3 cm. de diametro mayor, o tres nudos de 1 cm. de diametro mayor o
finalmente, de diez nudos de menor diametro de 1 cm.

Escuadrias

Las escuadrias y espesores que se colocan en los planos son los minimos
exigidos, pero si la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener
una correcta terminacion del trabajo, debera preverlo en el precio e incluirlos en
los planos de detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto, que la Contratista no queda eximida de las
obligaciones que fija este Pliego, por el solo hecho de ceiirse estrictamente a
los detalles indicados en los planos.

A12-2.1 Puertas Placas

Seran de 45 mm. de espesor, para la estructura se utilizara el tipo placado
con bastidor perimetral y travesafos intermedios que formen un 33% de
espacios llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran
como maximo 7 cm. de lado, de forma tal, que resulte en todo indeformable y
que no produzca ondulaciones en las chapas.
Como terminacion llevardn en ambas caras multiliaminado fendlico con
enchapado en laminado plastico color s/memoria, con cantoneras idem en los
cuatro costados.

A12-3 CARPINTERIA DE ALUMINIO

Generalidades

Se utilizaran para la resolucién de las carpinterias perfiles del Sistema Mddena
2 de ALUAR Division Elaborados segun las especificaciones técnicas.

Sistema de carpinteria de serie mediana con accesorios de alta prestacion de
45 mm de espesor de base y hojas de rebatir de 52 mm; armado con perfiles
de 1.4 mm de espesor.

Permite la utilizacion de vidrio simple de 4 a 8 mm y DVH de 19 mm en
corredizas y hasta 24 mm en las demas tipologias.

Terminacion precintado s/normas del fabricante

Materiales

Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil
obtencién en el mercado.

a) Perfiles de Aluminio

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles de Aluar Aluminio
Argentino  (Division Elaborados) o calidad equivalente segun las
especificaciones técnicas.
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Se utilizara la aleacion de aluminio con la siguiente composicion quimica y
propiedades mecanicas:
1) Composicion quimica: Aleacion 6063 segun normas IRAM 681
2) Temple: T6
3) Propiedades mecanicas: Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias
de la norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega
(temple) T6: Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa. Limite elastico
minimo: 170 Mpa
b) Juntas y Sellados
En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacién en los
cerramientos.
Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen
se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.
Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda
necesitar la unién de los elementos, por movimientos provocados por la
accion del viento (presion o depresién), movimientos propios de las
estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.
Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o
dilatacion.
La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidrofugo de excelente
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20
afnos, de los producidos por Dow Corning o equivalente.
En los sellados se debera prever la colocacion de un respaldo que evite que el
sellador trabaje uniendo caras perpendiculares.
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador
hidrofugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas,
resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 afios, tipo DOW
CORNING 784 o equivalente.
c) Burletes:
Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma
y dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.
d) Felpas de Hermeticidad:

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido
con felpa de filamentos de polipropileno siliconados con finseal.

e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes
originalmente recomendados por la empresa disefiadora del sistema.
Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo
unitario establecido para a cual forman parte integrante.
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La responsabilidad por la funcionalidad de los accesorios correspondera
exclusivamente al fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad,
duracion y aplicacion de los mismos segun las condiciones originales de
homologacién.

f) Vidrios:

Se debera incluir en la oferta la provision y colocacidon de vidrios, para la
determinacion de su espesor debera considerar la presion de viento,
dimensiones del pafio y ubicacion en altura en la obra.

d) Elementos de fijacién:

Todos los elementos de fijacibn como grapas de amurar, grapas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccién se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo
con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

h) Premarcos de aluminio:

Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la
nominal de la tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones y
escuadra.

Se presentara y se fijara: al hormigon mediante brocas y a la mamposteria
mediante grapas de amure.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos
Parker autorroscantes.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma
terminacioén superficial que la abertura.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistira en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Terminacion Superficial Anodizado

Los perfiles, accesorios y chapas de aluminio seran anodizados color Natural,
de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Proceso: coloracion electroquimica.

1. Tratamiento previo: desengrasado.

2. Tratamiento decorativo: SATINADO

3. Anodizado: en solucion de acido sulfurico.

4. Coloreado: proceso electrolitico con sales de estano.

5. Sellado de la capa anddica: por inmersion en agua desmineralizada en
ebullicién.

6. Espesor de la capa anddica: 25 micrones minimos garantizados.

Los controles a efectuar son:

1) Espesor de la capa anddica por medio de un aparato Dermitrén.

2) Tono del color de acuerdo a patrones convenidos previamente entre la
Inspeccién de Obra y el Contratista.
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3) Sellado.
Los controles en cuanto al espesor de la capa anddica y correcto sellado de los
perfiles anodizados se realizaran teniendo en cuenta lo especificado en las
Normas IRAM 60904-3/96 para espesor de capa anddica y la 60909/76 para
calidad de sellado con constatacion de colores segun patrones internos.
El contratista debera poner a disposiciéon de la Inspeccion de Obra los
elementos para llevar a cabo los controles.
La Empresa proveedora de la carpinteria aceptara la devolucion de las
aberturas o elementos, si en el momento de la medicidon de la capa anddica y
control de sellado se establece que no responden a lo especificado en el
presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de los dafos y perjuicios por
ellos ocasionados
Calidad
Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las
normas IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y
Métodos de Ensayos).
La Inspeccion de Obra efectuara los controles por muestreo, del cumplimiento
de los requisitos de calidad correspondientes.
Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con
un Laboratorio de Control de Calidad que permita efectuar los ensayos de las
normas indicadas en los perfiles recubiertos.
El Subcontratista aceptara la devolucién de las aberturas o los elementos si la
medicidn establece que no responden a las exigencias establecidas en el
presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposicion como
también de los dafios y perjuicios.
Planos constructivos de Obra
Los detalles técnicos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la
ingenieria que garantice el desempefio satisfactorio del sistema es
responsabilidad del Contratista de la carpinteria, para lo cual previo a la
fabricacion de los distintos cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a
la Inspeccién de Obra, un juego de planos constructivos de obra, de acuerdo al
requerimiento del proyecto.
Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion
de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los
elementos metalicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de
todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado
de superficie, resistencia a los cambios climaticos y toda otra informacion
pertinente.
Mano de Obra

Es responsabilidad exclusiva y excluyente del carpintero la calidad y
eficiencia de las tareas de armado, a partir de los planos constructivos a cuyo
efecto se podra recurrir a su verificacion por intermedio de un tercero auditor
independiente (INTI, CAMARA DEL ALUMINIO, etc.).
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Muestras

Cuando el Contratista entregue a la Direccibn de Obra el proyecto
desarrollado completo, debera adjuntar ademas muestra de todos los
materiales a emplear indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada
muestra tendra el acabado superficial que se indique en cada caso.
Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentara dos juegos
completos de todos los herrajes que se emplearan en los cerramientos, fijados
en un tablero para su aprobacion, también se presentara una muestra de la
tipologia mas representativa. Una vez aprobados por la Direccion de Obra, uno
de los tableros y la muestra quedara a préstamo en la Oficina Técnica hasta la
recepcion definitiva.

Inspecciones y controles
Control en el Taller

El Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos
que se le encomiendan. Ademas, la Direccion de la Obra, cuando lo estime
conveniente hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la
calidad de los materiales empleados, realizando un control:
e de la proteccion del material que se proveera en taller en paquetes
interfoliado de papel y con envoltorio termocontraible rotulado.
¢ del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.
¢ de la terminacién superficial, mediante un muestreo.
e de la mano de obra empleada.
e De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.
En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer
los tests, pruebas o ensayos que sean necesarios.
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente
la inspeccion de éstos en taller.
Control en Obra.
Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccidon asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.
Ensayos
En caso de considerarlo necesario la Direccion de Obra podra exigir al
contratista en ensayo de un ejemplar de carpinteria.
El mismo se efectuara en el Instituto Nacional e Tecnologia Industrial conforme
alas pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507
Normas IRAM 11523 infiltracion de aire
IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia
IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento
IRAM 11592 resistencia al alabeo
IRAM 11593 resistencia a la deformacion diagonal
IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacion por giro
IRAM 11589 resistencia a la flexion
Protecciones
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En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion apropiada
para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.
Limpieza y ajuste
El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra,
entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.
Sistema.
Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles del Sistema
Mddena2 de ALUAR Division Elaborados o calidad equivalente segun las
especificaciones técnicas.
Generalidades
Sistema de carpinteria de serie mediana con accesorios de alta prestacion con
perfiles extruidos en aleacion 6063 temple T6 segun normas IRAM y AA.
Permite la utilizacion de vidrio simple de 4 a 8 mm y DVH de 18 a 22 mm
(opcional 29 mm).
Tipologias
Las tipologias de las carpinterias fueron indicadas en el plano de Carpinteria
puertas y ventanas de la presente documentacion.
HERRAJES

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en
los planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias a proveer y colocar. los mismos deberan
cumplir en cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo
de obra, caso contrario seran rechazados por la Inspeccion.-
En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspecciéon de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que
propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacion de los tipos en
que se colocara cada uno. La aprobacién de ese tablero por la inspeccion de
Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluira todos los manejos y
mecanismos necesarios. Todos los mecanismos de accionamiento y
movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecanica a través del
tiempo.
Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Los detalles constructivos especificos deberan
ser especialmente disefiados por el oferente conforme recomendaciones del
respectivo fabricante. Sera decisién de la Inspeccién de Obra la eleccidon
definitiva del herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacién
en el precio estipulado a cada cerramiento.
Los tipos de herrajes fueron indicados en la Planilla de Carpinteria de la
presente documentacion

A12-4 Puertas automaticas herméticas para quiréfanos
Deberan garantizar elevados niveles de hermeticidad. Seran Puertas
herméticas correderas con apertura lateral de 1 hoja mdévil, para hueco de
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medidas para alto, ancho y paso libre segun Planilla de Carpinteria, estaran
compuestas por los siguientes elementos:

- Operador modelo VISIO HERMETICO marca Manusa o similar superior,
formado por: un grupo universal con dos motores trifasicos de corriente alterna
alimentado a partir de una red monofasica 230v/50Hz (115V/60Hz en opcion);
encoder magnético de posicion, velocidad y sentido de giro; panel electronico
de control con microprocesador de 16 bits, auto-supervision de funcionamiento,
y sistema de gestion de los motores con tecnologia inverter y variacion de
voltaje y variacion de frecuencia independiente (VVVF); transmisién "Direct
Drive" mediante acoplo directo del motor a la correa de traccién (sin reductor);
un sistema mecanico de caida de hoja completamente adaptable, permitiendo
un desplazamiento de la hoja de 15 mm en vertical y 10 mm en horizontal para
asegurar la estanqueidad del hueco; un sistema de baterias de emergencia
antipanico (2x12 V DC 700mAh) para provocar la apertura o cierre de las hojas
moviles en caso de fallo del suministro de corriente (configurable por el
usuario); Los siguientes parametros se pueden configurar de forma
independiente: velocidad de apertura entre 0 y 100 cm/s por hoja; velocidad de
cierre entre 15 y 40 cm/s; fuerza de cierre entre 40 y 150 N; pausa abierta;
cierre temporizado; sensibilidad del radar interior y exterior, cierre automatico
tras apertura manual; longitud de carrera y apertura reducida. Todo ello alojado
en un chasis de aluminio extruido de 175 mm de alto y 220 mm de profundidad.
Fabricado segun normas de aseguramiento de la calidad 1ISO 9001: 2000.
Contara con sistema de retorno asistido por resorte, que permita en caso de
corte de corriente un accionamiento manual sencillo sin necesidad de sistemas
de palanca.

Tendra puesta a tierra que permita la descarga electrostatica de la hoja en
posiciones extremas.

Con conexion para alarma de incendios que pueda provocar la apertura de las
puertas.

Con limitacién de la fuerza de cierre que haga que el empuje de los motores se
regule electrébnicamente para que no sobrepase valores seguros para las
personas.

Con Paro de emergencia que posibilite detener de manera inmediata el
movimiento de la puerta mediante la activacion de un pulsador.

Con deteccion de obstaculo: Al cerrar, se invertira el movimiento de cierre
(reabre). Al abrir, se detendra el movimiento de apertura.

Con Proteccion del movimiento de apertura para gestionar la sefial de los
sensores de presencia en la zona de apertura. Una sefial acustica intermitente
advertira al peatdén cuando éste se encuentra en medio de la trayectoria de
apertura de las hojas méviles. Si la puerta esta abriendo, se ralentizara su
apertura.

- Hojas moviles correderas hermética tipo P50 marca Manusa o similar
superior, compuestas de un marco perimetral de 50 mm de grosor fabricado en
perfil de aluminio extruido, y un interior con nucleo aislante de polisocianurato (
PIR ) de densidad 40Kg/m3 y exterior en chapa de acero inoxidable de 1 mm
de espesor. Las caras exteriores seran estaran perfectamente enrasadas con
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el marco perimetral y la mirilla para evitar la acumulacion de polvo y otras
particulas. Conexion directa a tierra para descarga de la electricidad estatica.
Seran fabricadas con acero inoxidable ASI 304, pulido semimate semiarido, en
grano 250 a 400 con pafno y oxido de cromo, calidad 18-8 (16 a 19% Cr; 8 a
10% Ni), carga de rotura 100 a 140 kg/cm2. Limite de elasticidad 65 a 100 coef.
de dilatacion lineal 17 a 10/16 médulo de young 19.500 Kg/m2.

Caracteristicas de Hermeticidad:

Clase de permeabilidad del aire: Clase 6 segun EN 12426

Permeabilidad al aire relativa (15 PA de sobrepresion): 0,23 m3/m2h

Mirilla Cuadrada de 400x400x50 mm con doble vidrio float 4mm. transparente,
montados en camara y serigrafiado perimetral de color negro.

Tirador manillon de superficie con forma tubular en acero inoxidable, para
permitir el accionamiento manual de una hoja hermética.

Tirador embutido para permitir el accionamiento manual de una hoja hermética.
Pulsador de codo, para la activacion de la apertura de la puerta.

Interface que permita comunicar la puerta con elementos de gestion externos.
Fotocélulas de seguridad situadas en los laterales de la puerta.
- Marco de embocadura en hueco definitivo, a un lado de la pared (siempre en
exterior de Quiréfanos), formado por perfiles verticales y horizontales forrados
en acero inoxidable con unién entremarcos en chapa inoxidable, segun detalles
de Planilla de Carpinteria 08.

Protecciones de Acero Inoxidable

Las puertas indicadas en Planilla de carpinteria llevaran protecciones en alturas
de zo6calo y guardacamillas de acero inoxidable ASI 304 de 1 mm. de espesor y
medidas s/Planilla, pulido semimate semiarido, en grano 250 a 400 con pafio y
oxido de cromo, calidad 18-8 (16 a 19% Cr; 8 a 10% Ni), carga de rotura 100 a
140 kg/cm2. Limite de elasticidad 65 a 100 coef. de dilatacién lineal 17 a 10/16
modulo de young 19.500 Kg/m2.

A13 - MESADAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Se realizaran, segun ubicacion en Planos y Planillas de Locales.

A13-1 De granito sobre ménsulas

Segun detalles sera de 2,5cm de espesor, color Gris Mara. ElI material no
debera presentar grietas, coqueras, rifiones u otros defectos. Presentara
superficies tersas y regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo. El corte
de las piezas sera uniformado para cada uno y el total de ellas.
Perimetralmente y a 2 cm. del borde, llevaran canaletas bota aguas. El trasforo
necesario para la ubicacidn de las bachas sera ajustado a su medida y
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redondeado en correspondencia.

Los frentes que cubran este espesor seran revestidos con granito idem mesada
con una bufa en la unién del elemento horizontal y vertical y sobre éste ultimo
de 5x5 mm.

Incluirdn respaldo sanitario y frente en idéntico material, segun Plano N° 12
Mesadas.

El granito se sustentara sobre ménsulas de hierro, previa aprobacion de la
Inspeccidn. En todas las juntas de la mesada con los tabiques, se colocara un
sellador de caucho de silicona de reticulacién neutra transparente.

La Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas, de una
medida no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita.

Ademas se deberan presentar para su aprobacién muestras de las grapas y
piezas de metal a emplear para la sujecion de bachas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado
hasta que la Inspeccién de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

A13-2 De Acero Inoxidable sobre ménsulas

Seran construidas en acero resistente a la corrosion AlISI 304 conformado de
1,5 mm. de espesor minimo, acabado pulido mate con respaldo sanitario de
400 mm., del mismo material y espesor. Iran colocadas sobre laminado fendlico
de 19 mm de espesor, cubriendo el espesor de la misma. Estaran adheridas
mediante adhesivos resistentes a la accion del agua. Las soldaduras se
realizaran con electrodos de tungsteno, bajo atmdsfera de gas argén.

Las piletas seran del mismo material que las mesadas soldadas, conformando
un elemento monolitico.

Mensulas de apoyo 32mm de lado esp.1,5mm. Detalle segun Plano de
Mesadas.

A14 - MUEBLES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y a planos, planillas y planos de detalle, especificaciones y las reglas
del buen arte. Especificaciones sobre muebles a medida obran en Plano de
Mobiliario, los no contemplados corresponden a fabricacion standard, en serie y
las cantidades segun planilla de computos.
Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechara todos aquellos
muebles que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en
Plano de Mobiliario y en el presente pliego.
Muebles de madera

Deberan tomarse en cuenta todas las consideraciones relativas a la madera
hechas en el item Carpinterias.
Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufias o tarugos, no se
utilizaran clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y
nunca a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciados o chapas decorativas,
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seran de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la
Inspeccién de Obra.

El conjunto debera ser sdlido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las
partes moviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente
ajustadas.

La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra las inspecciones necesarias en
taller, para poder controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de
su armado, y luego, antes de su posterior envio a la obra.

Para los herrajes, planos de taller, verificacion de medidas y niveles, y
colocacién en obra, valen las mismas consideraciones que para carpinteria
metalica.

Las escuadrias y espesores que se indican seran los minimos exigidos, pero si
la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta
terminacién del trabajo debera preverlo en el precio e incluirlo en los planos de
detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto que la Contratista no queda eximida de las
obligaciones que fija este pliego, por el solo hecho de cehirse estrictamente a lo
indicado

Herrajes

La contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes
correspondientes para cada tipo de mueble.

En todos los casos la contratista sometera a la aprobacion de la inspeccién de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que deben colocar,
perfectamente rotulado y con la indicacion de los tipos en que se colocara cada
uno. La aprobacion de ese tablero por la inspeccion de Obra es previa a todo
otro trabajo. Este tablero incluira todos los manejos y mecanismos necesarios.

A14-1 Muebles bajo mesada

Laterales, piso y sobre z6calo de terciado fendlico esp. 18 mm, fondo idem
espesor 6 mm. Puertas de MDF o Fibrofacil de 18 mm. Todo enchapado ambas
caras con resinas melaminicas de 3 mm de espesor, cantos idem.
Las uniones de los distintos componentes se realizaran con canaleta y espiga
de madera terciada de cedro de 4 mm de espesor encoladas y prensadas.
Ademas se colocaran refuerzos en angulo hierro atornillados con tornillos para
madera zincados. Llevaran un estante fijo idem puertas.
Herrajes: las puertas de abrir a batiente llevaran dos bisagras de cazoleta cada
una. Pasadores inferior y superior por hoja para muebles, cerradura cilindrica
para embutir para frente de muebles y tiradores de acero inoxidable. Segun
Plano 11 de Mesadas y Muebles.

A14-2 Muebles Centrales Monitoreo — Estaciéon de Enfermeria Terapias.
En Terapias, ubicaciéon s/ Plano de Plantas iran tres tipos de muebles de
monitoreo segun detalle. Todos estaran compuestos por:
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Aglomerado densidad 600 esp.19mm enchapado en melanina acabado mate y
madera de cedro de 100 x 48mm, 48 x 48mm, 100 x 67 mm, 67 x 67 mm y 48 X
67mm. Revestimiento de goma lisa color negro. Todo segun Detalle.

A14-3 Placards

Ejecutado en MDF esp. 18mm laterales, contrafrentes, fondo y pisos
enchapado ambas caras en melanina acabado semimate color segun memoria.
Puertas y Estantes: En MDF esp.18mm enchapado ambas caras en melanina
acabado semimate color segun memoria.

Herrajes: En puertas 2 bisagras a cazoleta por hoja, tiradores metalicos con
recubrimiento de alta resistencia color idem enchapado, retenes magnéticos,
cerradura a tambor de embutir para muebles.

Barral en madera de 17, pasadores de embutir para muebles.

A14-4 Bancos

Conformados por tirantes de madera de cedro paraguayo cepillado y lijado
de 2”x1,5” acabado en laca poliuretanica, sobre perfiles “T” n° 25 empotrado en
muro, respetando la separacién prevista en plano de detalle con tornillos
autoperforantes (@¢6) cuyas cabezas seran embutidas y tapadas con tarugo de
madera.
El cafo de sujecion sera cubierto en su frente por un tirantillo de madera idem
tirantes de 2/3"x 2.

A14-5 Percheros

Tabla de madera de cedro paraguayo cepillado y lijado de 8"x1/4” acabado en
laca poliuretanica, con brazo perchero de bronce platil y bocha de cedro & 1
1/4”. Atornillado al muro con tacos Fisher.

A15 - VIDRIOS Y CRISTALES I

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del
M.O.S.P.
Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en
los Planos y Planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de
espesor regular.
Deberan colocarse sin contravidrios, perfectamente fijados y/o asegurados
adheridos a la carpinteria con sellador siliconado, asegurando la totalidad del
perimetro de la superficie vidriada, y su aplicacion sera con masa homogénea,
libre de oquedades, en chaflan sobre los planos de cierre (apréx. 45°) segun la
practica, debiendo ademas dicho producto sellar e impedir perfectamente el
paso del agua de lluvia.
La Inspeccidn de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el
tipo que corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m.
se rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o
grado de transparencia, o0 no cumplan con normas nacionales e internacionales
segun el caso.-
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A15-1 Tipos de vidrios

A15-1-1 Laminado de Seguridad

Laminado de seguridad (4+4) compuesto por dos hojas de vidrio float de
4mm y una lamina P.V.B, espesor total 8 mm. Transparente o traslucido segun
Planillas de Carpinterias.
En las carpinterias cortafuegos se colocara un vidrio monolitico y transparente,
disefiado en base de un sistema multilaminar intumescente, que ofrezca un alto
nivel de proteccion contra incendios, bloqueando de manera eficaz la
transmision de calor radiado.
Debera cumplir con una proteccion de hasta El 180 (Clasificacion EN 13501-2).
Intercalario intumescente multilaminar especialmente transparente, que
reacciona formando una barrera opaca y rigida contra el fuego.

A15-1-2 Espejos

Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad y biselados. Se
colocaran de 80 x 60 cm U 80 cm. por largo de mesada. Se entregaran
colocados de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra, seran de
cristal de 4 a 5 mm. de espesor, el plateado tendra dos manos de pintura
especial como proteccion. Al colocarlos se tendra presente que corresponde
aislar los espejos de la placa sobre la cual apoyara. La colocacion sera a través
de piezas especiales al bastidor y éste fijado a muro con tornillos y tarugo.

A16 — PINTURAS |

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del
M.O.S.P.
Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente,
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos
antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros,
grietas u otros defectos.
La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar
las obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior
procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura, con un
manto completo de tela plastica impermeable, hasta la total terminacién de
secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitira que se
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cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista debera notificar a la Direccion Técnica cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color,
(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la
Inspeccidn de Obra, la Contratista tomara las provisiones del caso, dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues
en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los
mismos a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad
dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra,
debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos
de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista
y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la
calidad de los materiales.
La Contratista debera realizar, previamente a la ejecucion de la primera mano
de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las
muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite; al efecto, se
establece que la Contratista debe solicitar a la Inspeccion las tonalidades y
colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la
Inspeccidn, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que
se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total
especificado en cada estructura en todas sus fases que sometera a aprobacién
de la Inspeccién y quedaran selladas y firmadas en poder de la misma. En este
momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica
original; so6lo se permitira el uso de entonadores en obra en casos
excepcionales, dado que se exigira formulacién y fabricacion en planta de
marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se haran
repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccion de Obra. Se deja
especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion del
material, el unico responsable sera la Contratista, no pudiendo trasladar la
responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el propio Contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un
todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo
debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten
tales defectos.
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Aprobacion de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion
se tendran en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel
o rodillo.

Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de
aplicada.

Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
numero de manos posible.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.

Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y facil de disipar.

Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores,
selladores, diluyentes, etc., la Contratista entregara muestras a la Inspeccién
para su aprobacion.

A16-1_Latex Acrilico sobre Muros Interiores

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal,
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad
residual, se hara un lavado previo con solucion de acido muriatico al 10% en
agua, enjuagando abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de
lja n°® 2 para alisar los granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara
una mano de imprimacion acrilica transparente, segun normas del fabricante. y
se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para exteriores segun
corresponda que fuere menester, con un minimo de tres, para su correcto
acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran
segun la absorcién de las superficies.

A16-2 Latex Acrilico sobre Muros Exteriores

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal,
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad
residual, se hara un lavado previo con solucion de acido muriatico al 10% en
agua, enjuagando abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de
lja n°® 2 para alisar los granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara
una mano de imprimacion acrilica transparente, segun normas del fabricante. y
se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para interiores que fuere
menester, con un minimo de tres, para su correcto acabado. La primera diluida
al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran segun la absorcion de las
superficies.
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A16-3 Sobre cielorrasos de yeso y roca de yeso

Previa limpieza, se hara una aplicacion de una mano de fijador segun normas
del fabricante. Posteriormente se aplicarda enduido plastico al agua para
eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de
8 horas se lijara con lijja fina en seco, quitando el polvo resultante de la
operacion anterior.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex acrilico antihongo especial para
cielorrasos. La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos
siguientes se rebajaran, segun absorcion de las superficies.

A16-4 Sobre Carpinteria Metalica de hierro y herreria

Se aplicara sobre las estructuras de hierro queden o no a la vista, puertas,
rejillas de ventilacion, ménsulas, etc., previa limpieza, lijado y desengrasado,
libre de polvillo, una mano de fondo (convertidor de 6xido) y tres manos de
esmalte sintético de primera calidad.
Se aplicara pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante.
La primera mano de esmalte sintético se aplicara adicionada de disolvente
adecuado y en la proporcion indicada por el fabricante, acabado sintético
brillante.
Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicaran 2 manos de
acabado sintético brillante color segun Memoria. La Contratista debera
presentar a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, una muestra del color
previo a su aplicacion.
Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté
comprendida entre 15 y 30° C y la humedad relativa ambiente no supere el
80%.
La superficie de aplicacion sera lisa uniforme (libre de chorreaduras y
corrimientos), y los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.
Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la Contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.
Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras, se lijaran las zonas
tratadas con lija al agua, hasta la nivelacién de la superficie pintada y se
retocara a pincel con pintura convertidor de 6xido y se aplicara nuevamente
esmalte sintético en el tramo afectado.
Todos los empalmes de carpinterias seran soldados prolijamente, tras lo cual
se continuara con el proceso indicado.

A16-5 Bancos de madera (item A14-4)

Previo a un lijado de toda la superficie a pintar se aplicaran tres manos de
esmalte sintético de primera calidad.

La primera mano de esmalte sintético se aplicara adicionada de disolvente
adecuado y en la proporcion indicada por el fabricante, acabado sintético
brillante.

Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicaran 2 manos de
acabado sintético brillante color segun Memoria. La Contratista debera
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presentar a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, una muestra del color
previo a su aplicacion.

Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté
comprendida entre 15 y 30° C y la humedad relativa ambiente no supere el
80%.

La superficie de aplicacion sera lisa uniforme (libre de chorreaduras y
corrimientos), y los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras, se lijjaran las zonas
tratadas con lija al agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y se
retocara a pincel con pintura convertidor de 6xido y se aplicara nuevamente
esmalte sintético en el tramo afectado.

A16-6 Pintura Fibrada

Se aplicara como terminacion de la aislacion sobre losas inaccesibles. La
superficie debera estar limpia, libre de suciedad y grasitud.

Revestimiento acrilico de primera calidad formulado con pigmentos
seleccionados y resinas de dultima generacion que al secar forma una
membrana protectora impermeable, transitable de gran adherencia vy
elasticidad. Con fibras sintéticas que le otorgan a la pelicula resistencia a la
abrasion y al desgaste.

Se dara una primera mano diluida con un 20% de agua para facilitar la
penetracion. Se dejara secar bien y se aplicaran las siguientes 2 manos con el
producto sin diluir hasta colocar 1kg por metro cuadrado, dando las manos en
forma cruzada, utilizando pincel, escurridor o soplete airless.

Pintura sobre cafos

En general, se pintaran todos los canos, hierros y grapas a la vista. Cuando los
canos sean de hierro fundido alquitranado, se les aplicara, previa limpieza, dos
manos de goma laca disuelta en alcohol.

El proceso de pintura sera lijado y pintura anticorrosiva al cromato de zinc,
independiente de la dada en el taller.

Lijado y enduido con masillas al aguarras, retocando luego con impresion al
aguarras, con 24 horas de intervalo entre manos, antes de aplicar el acabado.
Se lijara con lija al agua al enduido de masilla y la ultima mano de impresion.

NOTA: En todos los casos el color sera segun Memoria y aprobado por la
Inspeccion de la Obra.

A17 — VARIOS |

A17-1 Guardacamillas
Seran tipo WG 6C de 15,2 cm. de altura tipo Pawling o similar superior, de
PVC de alto impacto liso, con bordes redondeados de color segun Memoria.
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Estaran fijados al muro mediante separador metalico de aluminio inyectado tipo
Clip. Seran colocados con su borde superior a 90 cm. de altura con respecto al
nivel de piso.

A17-2 Proteccién de Aristas

En todos los muros con pintura de latex, las aristas vivas, tanto en el caso
de revoques y revestimientos se terminaran con perfiles “L” de aluminio
prepintados blancos de 15 mm. amurados mediante grampas a la
mamposteria.

A17-3 Bajadas Pluviales

Las bajadas seran de polipropileno de alta resistencia, resistente a los rayos
ultravioletas, autoextinguente al fuego y su propagacion. Llevaran ruptor de
vacio con proteccion de malla superior.

Con guarnicion elastomérica de doble labio, del tipo DURATOP o similar
superior.

También lo sera al impacto, y ofrecera una mayor seguridad, practicidad y
versatilidad en las uniones.

Es necesario que posea facilidad de montaje, debido a su sistema de encastre,
también debera contar con figuras exclusivas para facilitar el mismo.

La guarnicion de doble labio dara estanqueidad al sistema, ademas de hacerlo
hermético y absorber la dilatacién y contraccion de la cafieria. Cumplira con la
funcion de posibilitarnos vinculacion, en el desarrollo de la bajada pluvial, con
otros sistemas plasticos o metalicos.

Procedimiento de unién de tubos y accesorios

Corte y biselado de tubos: Para obtener un corte a 90° preciso, se sugiere el
empleo de una guia. La extremidad del tubo cortado debe luego ser
prolijamente rebabada y biselada, para facilitar el enchufe, con lija esmeril, lima
escofina o biselador para tubos plasticos.

Limpieza: Con trapo limpio se deben limpiar el enchufe (o campana) y la espiga
o extremo macho, removiendo todo vestigio de polvo o grasitud que obstaculice
la libre penetracion de la espiga dentro del enchufe, o bien, que pueda atacar la
guarniciéon de doble labio y disminuir su expectativa de vida util.

Aplicacion de solucion lubricante: Rociar el lubricante sobre la guarnicion
elastomérica de manera uniforme. Utilizar solamente solucién a base de
siliconas de primera calidad.

Previsidon de huelgo o espacio para movimientos de la caneria:Una vez que el
extremo introducido hace tope en el fondo del enchufe, debe retirarse 1 cm,
para que quede un espacio que permita absorber los movimientos que pueda
tener el conjunto.

Tuberias adosadas a muros y estructuras de hormigén armado:

Las tuberias deberan estar bien fijadas para evitar desacoples durante el
armado o el funcionamiento de las mismas.

Grapas fijas: Inmovilizan la caferia y por lo general, van instaladas después de
los enchufes 0o acampanados y lo mas cerca posible de ellos. Los puntos
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deslizantes, en cambio, se instalan siempre de tal forma que no impidan el libre
movimiento de los tubos.
IMPORTANTE: Los accesorios no deben ser cortados.

A17-4 Transferencia de camillas movil

Caracteristicas generales: con puerta de abrir total, que permite el ingreso de:
equipos - elementos y materiales al area quirurgica con traba accionable desde
el interior. Totalmente construido en chapa de acero inoxidable - de 1,25 mm. -
AISI1 304 - (c-0,07/cr 18,0 % / mi. 10,0 % ) -conductible- antimagnetico.
Camilla de observacion y traslado transferible con panel de fijacion lateral fijo:
de chapa de acero inoxidable de 1,25 mm AISI 304 conductible antimagnético,
terminacién pulido sanitario acabado satinado mate. Tendra punto fijo de
fijacidn para camilla area quirurgica y punto fijo de fijacion para camilla area
externa. Ventana guillotina de transferencia contrapesada, con ascenso y
descenso manual, marco de perfil extruido en aluminio anodizado con traba de
seguridad accionable desde el area restringida. Medidas pasa camillas abierto
0.78 x 0.65 mts. Medidas totales 2,00 x 2,05 x 0,10 mts ( con marco para
fijacién mural)

Estructura de camilla transportadora de plataforma transbordadora de paciente
frontal adaptable al panel separador de transferencia aséptica. Sistema para
traba para punto fijo de fijacion. Guias de transferencia en acero inoxidable
AISI 304 (c - 0,07 /cr 18,0% / mi.10,0%).. Sistema de seguridad anti-
descarrilamiento. Traba automatica y destrabe manual. Consolidada sobre
cuatro montantes verticales extruidos en lamina de acero SAE 1010 de seccién
circular 31 mm. de diametro plegados automaticamente en L, ensamblados
entre si longitudinalmente por dos tubos de 25 mm de diametro marco
perimetral superior de perfil angular de acero de SAE 1010. Terminacién
antioxidante epoxidico termoendurecible.

Llevara: 2 barandillas contenedoras laterales largas volcables, no
desmontables con posicionante de enganche automatico y destrabe manual. 1
portasueros con 3 ganchos multiproposito, 4 ruedas dirigibles de altura
regulable de goma de 125 mm de diametro, doble pista de bolillos de acero,
guardahilos a amboasa lados. Una plataforma transbordadora de paciente
frontal adaptable a estructura de camilla transportadora. Guias de transferencia
con sistema de seguridad anti-descarrilamiento con rulemanes de acero. Traba
automatica - destrabe manual. Trineo de deslizamiento con rulemanes de
acero.

Plano superior ergonémico tapizado sobre armazén de aglomerado
compensado de madera en cuero vinilico con relleno de espuma soft -
densidad 28kg./ m3. Parachoque perimetral de goma. 4 manillares para su
traslado. Medidas totales 1.95 x 0.65 mts.

A17-5 Transferencias
La transferencia de personal se materializara con una chapa de acero
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inoxidable de 1,25 mm AISI 304 conductible antimagnético, terminacién pulido
sanitario acabado satinado mate colocada en todo su ancho y altura (formando
una “U” invertida) sobre un muro de ladrillos huecos de 0.10 mts. de ancho y
0.40 mts. de altura.

A18 — LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza de obra

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y
ordenada.
Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacion de vidrios y
pintura general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista
el detalle de terminacién en los encuentros de los distintos materiales que
hacen al total de la obra.
Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran
a cargo de la contratista.
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