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EXP-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
Aires
Provincia

Ref.: Hospital Ofativia
Localidad: Rafael Calzada
Partido: Almirante Brown

Memoria Técnico Descriptiva
Propuesta de Media

Luego del incendio ocurrido en el entretecho de sala de

magquinas del Hospital Dr. Arturo Ofativa que afecto a los Servicios de Quir6fanos,
Sala de Partos, Lactancia, Esterilizacion, Terapia Intermedia, Terapia Intensiva y
Neonatologia.
Con el fin de poner en funcionamiento la totalidad del Hospital afectado, la propuesta
de media corresponde al proyecto para un adecuado funcionamiento del hospital
segun NORMA, para poder lograrlo se pensé un proyecto que incorpore las nuevas
instalaciones, tecnologias y funcionamiento adecuado del edificio en estas areas
afectadas por el incendio.

El Proyecto es la refaccion del primer Piso y Entrepiso del Edificio existente de
2249m2 y la ampliacién de una Sala de Maquinas en Planta Baja 80m2.
Siendo la Sup. Cubierta Total de 2329 m2.

1° Etapa: Se ejecutara con un plazo de 4 meses el Servicio de Terapia Intensiva,
Terapia Intermedia y Neonatologia.

2° Etapa: Se ejecutara en el Plazo restante de contrato el Servicio de Quirofanos,
Estar Medico, Esterilizacion, Sala de Partos y Servicios.

Sector a_Construir :

Se construird una sala de maquinas de 80 m2 para alojar equipos de aire y vacio
(gases) y una sala para los grupos electrégenos Segun Planos de Planta, Planilla de
Localesy E.T.P.

Desde el Local 7 Circulacidon de Servicio se podra acceder a una plataforma a ejecutar
de acuerdo a ETP, de 57 m2 para alojar los condensadores de aire acondicionado.

Sectores a Intervenir :

Sala de Maquinas Existente:

Este sector fue el mas afectado por el incendio, debiendo realizar las demoliciones
necesarias de acuerdo al Plano de Demolicion, debiendo ejecutar lo especificado en
Planilla de Locales y E.T.P.

Estar Medico:

En este sector se desmontaran los cielorrasos y se levantaran los pisos y carpetas
existentes, retiro de artefactos Sanitarios, mesadas, picado de revoques y Azulejos
existentes.

Terminadas las nuevas Instalaciones complementarias se realizaran las terminaciones
de acuerdo a la Documentacién Adjunta.
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Sector Quiréfano:

Se realizara demolicion segun Plano de Demolicion (02)

Terminada la Demolicion de muros, Cielorrasos, Pisos, Zécalos, picado y reparacion
de Revoques segun el caso, retiro de Carpinterias (Puertas), retiro de artefactos
sanitarios y griferias.

Terminadas las tareas de Demolicién se ejecutaran las cafierias de las Instalaciones
necesarias para el buen funcionamiento segun Normas.

Previo a las tareas de Terminacion se ejecutara la mamposteria de acuerdo al plano
de Planta 1° Nivel.

Las terminaciones se realizaran de acuerdo a la Planilla de Locales y ETP.

Piso Vinilico Conductivo, Cielorraso Suspendido en Roca de Yeso, Revestimiento
Vinilico, Sanitarios segun Plano de Detalles, artefactos y Griferias s/depto. Téc.
Comp., Carpinterias s/Planilla de Carpinterias.

Sector Sala de Partos:

Se realizara la demolicion segun Plano de Demolicion (02)

Terminada la Demolicion de muros, Cielorrasos, Pisos, Zocalos, picado y reparacion
de Revoques segun el caso, retiro de Carpinterias (Puertas), retiro de artefactos
sanitarios y griferias.

Terminadas las tareas de Demolicion se ejecutaran las cafierias de las Instalaciones
necesarias para el buen funcionamiento segun Normas.

La ejecucion de nuevos muros permitira lograr una re funcionalizacion adecuada de su
uso como asi también de las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento
bajo Norma. La mamposteria se construira de acuerdo al Plano de Planta 1°Nivel.

Las terminaciones se realizaran de acuerdo a la Planilla de Locales y ETP.

Piso Vinilico Conductivo, Cielorraso Suspendido en Roca de Yeso, Revestimiento
Vinilico, Sanitarios segun Plano de Detalles, artefactos y Griferias s/depto. Téc.
Comp., Carpinterias s/Planilla de Carpinterias.

Sector Esterilizacion:

Se realizara demolicion segun plano N°02 retirando mesadas, revestimientos, pisos,
zbcalos y cielorrasos.

Se ejecutara la mamposteria, para lograr una re funcionalizacién adecuada de su uso.
Terminada la mamposteria se realizaran las terminaciones de pisos, zdcalos,
revoques, cielorrasos, Carpinterias y Pinturas de acuerdo a la Planilla de Locales y
ETP.

También se repararan revoques dafiados de acuerdo al ETP.

Sector Terapia Intensiva:

Se realizara demolicién y construccion de muros, para lograr una re funcionalizacién
adecuada de su uso y de las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento
bajo Norma.

Se Construira una habitaciéon seguin Norma, para un aislado, segun Plano de Planta
N°05.

Se retiran los artefactos, mesadas y revestimientos pisos y cielorrasos.

Se colocaran Pisos y revestimientos vinilicos, segun E.T.P. Y Panilla de Locales N°9.
Se colocaran cielorrasos suspendidos segun E.T.P. y Planilla de Locales.

Se retiraran y reemplazaran las carpinterias, Segun Plano de Carpinterias N°10Y se
repararan los revoques dafados, Se pintaran todos los muros segun Planilla de
Localesy E.T.P.
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Sector Terapia Intermedia:

Se realizara demolicién y construccién de muros, para lograr una re funcionalizacion
adecuada de su uso y de las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento
bajo Norma.

Se Construira una habitacién segin Norma, para un aislado, segun Plano de Planta
N°05.Se retiran los artefactos, mesadas y revestimientos.

Se retiran, pisos y cielorrasos.

Se colocaran Pisos y revestimientos vinilicos, segun E.T.P. Y Panilla de Locales N°9.
Se colocaran cielorrasos suspendidos segun E.T.P. y Planilla de Locales.

Se retiraran y reemplazaran las carpinterias, Segun Plano de Carpinterias N°10 Y se
repararan los revoques dafiados, Se pintaran todos los muros segun Planilla de
Localesy E.T.P.

Sector Neonatologia:

Se realizara demolicion, segun Plano N°02 y construccion de muros, para lograr una re
funcionalizacion adecuada de su uso y de las instalaciones necesarias para el buen
funcionamiento bajo Norma.

Se retiran mesadas, revestimientos, pisos y cielorrasos.

Se colocaran Pisos y revestimientos vinilicos, segun E.T.P. Y Panilla de Locales N°09.
Se colocaran cielorrasos suspendidos segun E.T.P. y Planilla de Locales.

Se retiraran y reemplazaran las carpinterias, Segun Plano de Carpinterias N°10 Y se
repararan los revoques dafiados, Se pintaran todos los muros segun Planilla de
Locales y E.T.P.

El TABIQUE INIFUGO:

se realizara en los muros indicados en Planta Primer Nivel y segun E.T.P., el tabique
cortafuego debera llegar desde el muro existente hasta la cubierta de chapa, como se
indica en Plano de Cortes N°06.

PUERTAS INIFUGAS:
Se colocaran en la circulacion Técnica y en las escaleras de emergencia, segun
planilla de carpinterias, Plano N°10 y plano de ubicacién carpinterias.

Cielorrasos Suspendidos Desmontables:
se realizara en los cielorrasos indicados en Planta Primer Nivel, plano N°12 y segun
E.T.P.(circulaciones técnicas).

Las tareas de demolicion seran segun plano de demolicion y pliego.
Para la ejecucion de las tareas de Demolicion descriptas, se debera tener en cuenta lo
siguiente:

e Se anularan o desviaran las instalaciones existentes (Electricidad, Sanitaria,
etc.) al realizar la demoliciéon, reparando o conectando las mismas para
asegurar el normal funcionamiento del Edificio.

e La Contratista debera tomar los resguardos necesarios para proteger todos los
elementos a conservar, debiendo reemplazar todos los elementos que se
dafien durante la ejecucion de la obra.

¢ Terminadas todas las tareas de demolicion y retiro de materiales por parte de
la Empresa Adjudicataria, se protegeran todos los elementos a conservar para
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dar inicio a la ejecucion de las obras segun la documentacion de proyecto
adjudicada

e En el caso de encontrarse instalaciones subterraneas, ya sean desagles,
caferias, camaras, etc. que por su ubicacién sean afectadas o interfieran en el
desarrollo de la obra, las mismas se desviaran y relocalizaran para garantizar
la continuidad de su normal funcionamiento y la ejecucién de la obra.

e Se reemplazaran todas las tapas y rejillas dafiadas de Bocas de acceso,

Piletas de Patio, etc.

Nota:

e Se debera verificar el estado de la Losa Existente a Conservar ya que de
presentar filtraciones en el interior del local se realizara la reparacion de la
misma. De contar con membrana la misma se levantara, se limpiara la
superficie y sellaran las fisuras. Se aplicara una
emulsion  impermeabilizante de base acrilica (polimeros acrilicos en
dispersién), de alto poder cubritivo para uso exterior. Por sus componentes
la membrana en pasta es flexible y elastica adaptable a la superficie. Es
una impermeabilizacion rapida de facil aplicacion. También puede utilizar
membrana en pasta para sellar microfisuras existentes. Forma una pelicula
elastica, flexible y resistente. Se aplicara en color blanco asi actia como
agente protector contra los rayos solares ya que posee muy buena reflexion
de los rayos UV. Su aplicacion se realizara de acuerdo a normas del
fabricante.

e La Empresa adjudicataria coordinara con Las autoridades del Hospital el
momento de intervencion en las areas de Planta Baja para la ejecucién de
las tareas a fin de prever el Plan de contingencias.

Los colores y terminaciones de muros y carpinterias se ejecutaran segun el
siguiente detalle:

Muros Exteriores: Color Blanco tiza s/Vistas en sala de maquinas.

Muros interiores: Color Blanco Tiza

Cielorrasos y placas de roca de yeso: Color Blanco.

Marcos puertas interiores: esmalte sintético Brillante: Color Gris Grafito.
Puertas y bajadas Pluviales, esmalte sintético brillante: Color Gris Plomo

Colores para pisos y revestimientos.

e Piso, solias y zécalos graniticos: Blanco grano 0-1
e Pared, Revestimiento Vinilico , color 3735 Artic

¢ Piso, Revestimiento de Suelo Vinilico , color 3111 Huron
Colores en laminados

e Puertas interiores: Gris Humo.
e Guardacamillas PVC: Gris

A solo efecto de la determinacion de los colores se usaron catalogos de:

Tarquini para muros exteriores.

Blangino para Mosaicos.

Esmaltes y Pinturas: Alba

Pisos y Revestimientos Vinilicos: Gumma
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Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberan ser presentadas para su
aprobacion por la Contratista a los Proyectistas.

SUPERFICIE TOTAL

Sup. Cub. a construir en Planta Baja......................... 80.00 m2
Sup. a refaccionar en Planta Baja..................conn. 254.00 m2
Sup. Cub. arefaccionaren Planta Alta ........................... 2249.00 m2
SUPERFICIE TOTAL ...ooniiieiiie e e e e e e 2583.00 m2

DEPARTAMENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.-
La Plata, 22 de Enero del 2019.-

Arq. Maria E. Canepa Arqg. Laura Ruth

Memoria Departamento Técnico Complementario

Estructuras

El proyecto contempla la intervencion en distintos sectores del hospital.
Por un lado se ejecuta (obra nueva) los locales para grupos electrogenos y
equipos de gases medicinales. Se trata de estructura independiente de
hormigoén armado. La losa a ejecutar ser realiza con losetas pretensadas tipo
“‘SHAP 60” o similar. Asimismo debido al peso de los equipos a colocar se
deberan ejecutar plataformas de hormigon armado de 30cm de espesor
ubicadas oportunamente en plano (A).

Por otra parte se debera rellenar segun E.T.P la losa sobre planta baja
donde actualmente funciona el montacargas. (B).
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Asimismo se debera ejecutar una platea de 20cm de espesor para el
apoyo en PB de equipamiento de aire acondicionado. Carga a considerar 700
kg/m2. Ubicacién indicada en plano (C).

Por ultimo se debera reforzar un sector losa existente sobre planta baja,
actualmente azotea inaccesible, donde se colocara equipamiento de aire
acondicionado. Carga a considerar para el célculo del refuerzo 500 kg/mz2.
Ubicacion indicada en plano (D).
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Instalacion Eléctrica

Remocion completa de instalaciones eléctricas obsoletas y materiales afectados por el
siniestro.

Puesta en funcionamiento de la totalidad de las instalaciones eléctricas del hospital.

Provision de TGBT, alimentadores para todos los tableros y nueva alimentacién para
equipos de acondicionamiento de aire.

Adecuacion eléctrica de sala de estar médico, quiréfanos, salas de parto, servicio de
esterilizacion UTI, unidad de terapia intensiva, intermedia y neonatologia, segun
reglamentacion AEA seccion 710. Incluye sistema de Red Aislada, piso conductivo y
UPS central. Cambio de luminarias a tipo LED.
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Provision de sistema de deteccién de incendio de dichas areas. Sistema de CCTV
completo, Datos, Telefonia, llamador de enfermera y sistema de pararrayos
reglamentario.

Instalacion Sanitaria

AGUA FRIA'Y CALIENTE:

Reemplazo de todas las cafierias de agua fria y caliente en los dos sectores a
intervenir, utilizando sistema de termofusion.

Puesta a punto del tanque acumulador de agua caliente.
CLOACAS:

Se propone nuevo pozo de bombeo cloacal para el desague de la caferia troncal
generando una correcta pendiente hacia la camara existente de AYSA.

Se realizaran a nuevo los desaglies de ambos sectores utilizando cafierias de PVC.
INCENDIO:

Verificacion del correcto funcionamiento del equipo contra incendio, compuesto por la
electrobomba, motobomba y bomba jockey.

Los matafuegos, bocas y cafierias de incendio seran reemplazados en su totalidad.

Instalacion de Gases

Se trasladara a una nueva sala maquinas el equipo de aire comprimido y el equipo de
vacio el cual se cambiaran dos bombas de vacio 10HP,se cambiaran los cuatro
cuadros de segunda regulacién de plata baja.

Se realizara en planta alta el cambio de los cuadros de segunda regulacion , los canos
troncales , como asi también con los secundarios, poliductos de las éareas de
quiréfanos, parto ,terapia intensiva , terapia intermedia y neonatologia.

Se colocaran las correspondientes alarmas y valvulas de cortes en cada sector.

Instalacion Termomecanica

El objeto de la propuesta de media, es proveer al Pabellon de Quiréfanos y de
Terapias, ubicados en planta alta, de un nuevo sistema de climatizacion y tratamiento
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de aire que garantize las mejores condiciones de funcionamiento para ambos sectores
del Hospital Dr. Arturo Onativia, ubicado en Rafael Calzada, partido de Almirante
Brown.

La propuesta se conforma por unidades evaporadoras con control de temperatura para
aquellas areas donde la climatizaciéon requerida es de confort y unidades de
tratamiento de aire, con control de temperatura y presiones en los sectores que
requieren aire 100% limpio. Todos los equipos irdn asociados a tdndems de unidades
condensadoras del sistema de volumen refrigerante variable, aptos para producir frio y
calor, no simultaneo (por bomba inversora de ciclo), de funcionamiento eléctrico,
automatico y con suficiente capacidad como para mantener las condiciones de
temperatura y acondicionamiento requerida.
De los sistemas de extraccion se distingue el de apoyo a las areas limpias y el que
garantiza la ventilacion de los locales de segunda clase.

LISTADO DE PLANOS

PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR ONATIVIA
SERVICIOA DE CIRUGIA, PARTO, ESTIRILIZACION, TERAPIA'Y
NEONATOLOGIA

LISTADO DE PLANOS OBRA CIVIL

01- PLANTA BAJA DEMOLICION

02- PLANTA ALTA DEMOLICION

03- PLANTA UBICACION Y DE TECHOS

04- PLANTA BAJA

05- PLANTA 1° PISO

06- CORTES Y VISTAS

07- PLANILLA DE LOCALES

08- PLANILLA DE LOCALES

09- PLANILLA DE LOCALES

10- PLANILLA DE CARPINTERIAS

11- PLANTA BAJA UBICACION DE CARPINTERIAS Y MUEBLES
12- PLANTA ALTA UBICACION DE CARPINTERIAS Y MUEBLES
13- DETALLES SANITARIOS

14- DETALLES SANITARIOS

15- DETALLES SANITARIOS

16- DETALLES SANITARIOS

17-DETALLES DE OFFICE

18- DETALLES DE MESADAS

19- DETALLES DE MESADAS

20-DETALLES DE MUEBLES Y TOLVA
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B) ESTRUCTURAS
EST-01 FUNDACIONES ... ..o oo e e, ESC. 1.100
EST-02 ESTRUCTURA SOBRE PLANTA BAUA ..., ESC. 1.100
EST-03 DETALLE REFUERZO EN LOSA ..., ESC. 1.100
C) OBRAS COMPLEMENTARIAS
IE INSTALACION ELECTRICA
IE-01 PLANTA BAJA.PLANTA ALTA. BANDEJAS Y TABLEROS ..., ESC. 1.100
IE-02 PLANTA BAJA. PLANTA ALTA ILUMINACION ..o, ESC. 1.100
IE-03 PLANTA BAJA. PLANTA ALTA. CIELORRASOS ..., ESC. 1.100
IE-04 PLANTA 1°PISO. SALA DE MAQUINAS PB. TOMAS ..., ESC. 1.100
IE-05 PLANTA 1°PISO. BAJA TENSION. DETECCION DE INCENDIO Y CAMARAS.. ESC. 1.100
|IE-06 PLANTA BAJA. BAJA TENSION. CAMARAS ..o, ESC. 1.100
IE-07 PLANTA ALTA BAJA TENSION ..o e e, ESC. 1.100
IE-08 PLANTA BAJA. PLANTA ALTA. PARARRAYOS ..., ESC. 1.100
IE-09 PLANTA ALTA. ESQUEMAS UNIFILARES. ..., ESC. 1.100
IE-10  PLANTA ALTA. RED AISLADA ... e e, ESC. 1.100
IE-11 PLANTA BAJA. PLANTA ALTA. ESQUEMAS UNIFILARES. TABLERO GRAL.. ESC. 1.100
IS INSTALACION SANITARIA
1S-01 INSTALACION AGUA FRIA'Y CALIENTE PLANTABAJAY 1°PISO .....cc........... ESC. 1.100
IS-02 INSTALACION CLOACAL.CONEXION A RED. SERVICIO CONTRA INCENDIOESC. 1.100
1S-03 INSTALACION CLOACAL PLANTA 1°PISO ..o, ESC. 1.100
1S-04 INSTALACION DE INCENDIO PLANTA 1° PISO ..onooiee e, ESC. 1.100
IG INSTALACION DE GASES
IG-0T1  PLANT A BAUA oo e e e, ESC. 1.100
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[G-02  PLANTA 17 PISO ... e ESC. 1.100

IT INSTALACION TERMOMECANICA

IT-01
IT-02
IT-03
IT-04
IT-05
IT-06

PLANTA ALTA oo s ESC. 1.100
PLANTA ENTREPISO... ..o s ESC. 1.100
ALIMENTACION PLANTA ALTA oo ESC. 1.100
ALIMENTACION ENTRE PISO.......oiiiiicee e ESC. 1.100
UNIFILARES ... ESC. 1.100
DESMONTAJE DE SPLITS Y COMPACTOS DE VENTANA........cooiii ESC. 1.100
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