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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la ampliacion del
Caps de referencia.
Se ha previsto para la ampliacion, la construccién de un SUM, un depdsito, un local
para residuos patogénicos y un bafio para personal. El edificio existente mas la
ampliacion proyectada seré provista del mobiliario e instalaciones comunes al resto de
los CAPS.
Se prevé materializar la ampliacion del edificio original, mas las obras de ejecucion
incompletas existentes, con construcciéon tradicional: estructura independiente de
hormigbn armado, muros de ladrillo hueco cerdmico terminacion revoque a la cal
fratasado al fieltro y losas de hormigdn premoldeado, cielorrasos suspendidos tipo
“Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios y pisos de porcelanato.
Los pisos existentes seran revestidos con piso vinilico previa colocacion de masa
niveladora para unificar los solados.
Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perimetro.
Se anularan todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los
artefactos existentes, los cuales seran verificados con el inspector de obra. Se
contempla la reparacion del edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los
trabajos a realizar.
El programa completo contemplara las siguientes funciones:

1. Seis consultorios.
Enfermeria.
Vacunatorio.
Farmacia.
Sanitario accesible para personas con discapacidad.
Sanitarios para personal de ambos sexos.
Sanitarios publicos de ambos sexos.
Oficina de Recepcidn.
. Salas de espera.
10.Deposito
11.0Office
12.Red informatizada para historia clinica on line.
13.Aire frio calor en todos los ambientes.
14.Sefalética interior y exterior.
15.Local para residuos patogénicos.
16.Matafuegos para combate inicial de incendios.
17.Acceso para ambulancias.
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Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberd ser en
simultaneo. Este CAPS, en particular, tendréd un plazo de obra de 270 dias corridos.
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucibn de los trabajos necesarios para la
refuncionalizacion del CAPS de referencia.

Se ha previsto dentro de la superficie existente la construccion de un Salén de
Usos Mdltiples, de un sanitario para personas con discapacidad, vacunatorio, y
sanitarios publicos de ambos sexos.

En el exterior se contempl6 una estrada para ambulancia, con un cobertizo para
la misma, y una casilla para los residuos patogénicos.

Se reconstruiran todas las veredas exteriores.

El edificio ampliado sera provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto
de los CAPS.

Se instalardn equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios,
administracion, enfermeria, farmacia, sala de espera, dormitorio médico de guardia y
Salén de Usos Mdltiples.

Se anularan todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran
todos los artefactos existentes, los cuales seran verificados con el inspector de obra.
Se contempla la reparacion del edificio como consecuencia de la ejecucion de todos
los trabajos a realizar.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura de
soporte independiente de hormigdbn armado para apoyo de la cubierta, muros de
ladrillo hueco ceramico, terminacion revoque a la cal fratasado al fieltro y cielorrasos
suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y
sobre cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios y pisos de
porcellanato.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:
Seis consultorios.

Enfermeria.

Vacunatorio.

Farmacia.

Salén de Usos Mdltiples.

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad (incluye nuevo sanitario)
Oficina de Administracion.

Bafios para personal de ambos sexos.

Deposito

Office.

Radiologia.

Red informatizada para historia clinica on line.

Sefialética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios. )
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Cabina para residuos patogénicos.
Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberd ser en
simultaneo. Este CAPS, en particular, tendrd un plazo de obra de 180 dias corridos.
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la ampliacion del
CAPS de referencia.

Se ha previsto la construccion de un Sal6n de Usos Mudltiples, de un sanitario para
personas con discapacidad, un sanitario para personal y una casilla exterior para
residuos patogeénicos.

Se reconstruirdn todas las veredas exteriores.

Se prevé incluido en la obra la provision de mobiliario p/ consultorios y hall de espera.
Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, administracion,
enfermeria, farmacia, sala de espera, habitacion p/ médicos y Salon de Usos
Multiples.

Se anularan todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los
artefactos existentes, los cuales seran verificados con el inspector de obra. Se
contempla la reparacion del edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los
trabajos a realizar.

Se prevé materializar la ampliacién con construccion tradicional: estructura de soporte
independiente de hormigon armado para apoyo de la cubierta, muros de ladrillo hueco
ceramico, terminacion revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos
tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre
cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en local sanitario y  pisos de
porcellanato.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

Tres consultorios.

Enfermeria.

Vacunatorio.

Farmacia.

Salon de Usos Mdltiples.

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad (incluye nuevo sanitario)
Oficina de Administracion.

Office.

Habitacion p/médicos.

Red informatizada para historia clinica On line.

Sefialética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.

Cabina para residuos patogénicos.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultaneo. Este CAPS, en patrticular, tendra un plazo de obra de 270 dias corridos.
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la ampliacion del
CAPS de referencia.

Se ha previsto la construccion de un Sal6n de Usos Mudltiples, de un sanitario para
personas con discapacidad, un depdsito y una casilla exterior para residuos
patogénicos.

Se reconstruirdn todas las veredas exteriores.

Como el edificio presenta grandes problemas de filtraciones por el estado de los
techos, se ha previsto desmantelar la cubierta de chapa completa, reparar y completar
la estructura en la parte existente y en la ampliacion.

Se prevé incluido en la obra la provisién de mobiliario p/ consultorios y hall de espera.
Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, administracion,
enfermeria, farmacia, sala de espera y Salén de Usos Mdltiples.

Se anularan todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los
artefactos existentes, los cuales seran verificados con el inspector de obra. Se
contempla la reparacion del edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los
trabajos a realizar.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura de soporte
independiente de hormigén armado para apoyo de la cubierta, muros de ladrillo hueco
ceramico, terminacion revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos
tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre
cielorraso, revestimiento ceramico esmaltado en local sanitario y  pisos de
porcellanato.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

Cuatro consultorios.

Enfermeria.

Vacunatorio.

Farmacia.

Salén de Usos Mdltiples.

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad (incluye nuevo sanitario).
Oficina de Administracion.

Office.

Red informatizada para historia clinica On line.

Sefialética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.

Cabina para residuos patogénicos.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultdneo. Este CAPS, en particular, tendra un plazo de obra de 270 dias corridos.
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