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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del 

Caps de referencia. 

Se ha previsto para la ampliación, la construcción de un SUM, un depósito, un local 

para residuos patogénicos y un baño para personal. El edificio existente más la 

ampliación proyectada será provista del mobiliario e instalaciones comunes al resto de 

los CAPS. 

Se prevé materializar la ampliación del edificio original, más las obras de ejecución 

incompletas existentes, con construcción tradicional: estructura independiente de 

hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico terminación revoque a la cal 

fratasado al fieltro y losas de hormigón premoldeado, cielorrasos suspendidos tipo 

“Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y  pisos de porcelanato.  

Los pisos existentes serán revestidos con piso vinílico previa colocación de masa 

niveladora para unificar los solados. 

Vereda perimetral de cemento rodillado en todo el perímetro. 

Se anularan todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los 

artefactos existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. Se 

contempla la reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos los 

trabajos a realizar. 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

1. Seis consultorios. 

2. Enfermería. 

3. Vacunatorio. 

4. Farmacia. 

5. Sanitario accesible para personas con discapacidad. 

6. Sanitarios para personal de ambos sexos. 

7. Sanitarios públicos de ambos sexos. 

8. Oficina de Recepción. 

9. Salas de espera. 

10. Deposito 

11. Office 

12. Red informatizada para historia clínica on line. 

13. Aire frio calor en todos los ambientes. 

14. Señalética interior y exterior. 

15. Local para residuos patogénicos. 

16. Matafuegos para combate inicial de incendios. 

17. Acceso para ambulancias. 
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Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 

 
 La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la 

refuncionalización del CAPS de referencia. 

 Se ha previsto dentro de la superficie existente la construcción de un Salón de 

Usos Múltiples, de un sanitario para personas con discapacidad, vacunatorio, y 

sanitarios públicos de ambos sexos.  

 En el exterior se contempló una estrada para ambulancia, con un cobertizo para 

la misma, y una casilla para los residuos patogénicos. 

 Se reconstruirán todas las veredas exteriores. 

 El edificio ampliado será provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto 

de los CAPS. 

 Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, 

administración, enfermería, farmacia, sala de espera, dormitorio médico de guardia y 

Salón de Usos Múltiples. 

 Se anularan todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran 

todos los artefactos existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. 

Se contempla la reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos 

los trabajos a realizar. 

 Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de 

soporte independiente de hormigón armado para apoyo de la cubierta, muros de 

ladrillo hueco cerámico, terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y cielorrasos 

suspendidos tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y 

sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y pisos de 

porcellanato. 

 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Seis consultorios. 

Enfermería. 

Vacunatorio. 

Farmacia. 

Salón de Usos Múltiples. 

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad (incluye nuevo sanitario) 

Oficina de Administración. 

Baños para personal de ambos sexos. 

Deposito 

Office. 

Radiología. 

Red informatizada para historia clínica on line. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 
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Cabina para residuos patogénicos. 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 180 días corridos. 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del 

CAPS de referencia. 

Se ha previsto la construcción de un Salón de Usos Múltiples, de un sanitario para 

personas con discapacidad, un sanitario para personal y una casilla exterior para 

residuos patogénicos.  

Se reconstruirán todas las veredas exteriores. 

Se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios y hall de espera. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, administración, 

enfermería, farmacia, sala de espera, habitación p/ médicos y Salón de Usos 

Múltiples. 

Se anularan todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los 

artefactos existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. Se 

contempla la reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos los 

trabajos a realizar. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte 

independiente de hormigón armado para apoyo de la cubierta,  muros de ladrillo hueco 

cerámico, terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos 

tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre 

cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en local sanitario y  pisos de 

porcellanato. 

 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Tres consultorios. 

Enfermería. 

Vacunatorio. 

Farmacia. 

Salón de Usos Múltiples. 

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad (incluye nuevo sanitario) 

Oficina de Administración. 

Office. 

Habitación p/médicos. 

Red informatizada para historia clínica On line. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 

Cabina para residuos patogénicos. 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

 
La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del 

CAPS de referencia. 

Se ha previsto la construcción de un Salón de Usos Múltiples, de un sanitario para 

personas con discapacidad, un depósito y una casilla exterior para residuos 

patogénicos.  

Se reconstruirán todas las veredas exteriores. 

Como el edificio presenta grandes problemas de filtraciones por el estado de los 

techos, se ha previsto desmantelar la cubierta de chapa completa, reparar y completar 

la estructura en la parte existente y en la ampliación.  

Se prevé incluido en la obra la provisión de mobiliario p/ consultorios y hall de espera. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, administración, 

enfermería, farmacia, sala de espera y Salón de Usos Múltiples. 

Se anularan todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los 

artefactos existentes, los cuales serán verificados con el inspector de obra. Se 

contempla la reparación del edificio como consecuencia de la ejecución de todos los 

trabajos a realizar. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte 

independiente de hormigón armado para apoyo de la cubierta,  muros de ladrillo hueco 

cerámico, terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos 

tipo “Durlock”, instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre 

cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en local sanitario y  pisos de 

porcellanato. 

 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Cuatro consultorios. 

Enfermería. 

Vacunatorio. 

Farmacia. 

Salón de Usos Múltiples. 

Instalaciones accesibles para personas con discapacidad (incluye nuevo sanitario). 

Oficina de Administración. 

Office. 

Red informatizada para historia clínica On line. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 

Cabina para residuos patogénicos. 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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