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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA 

 
 

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden: 

 

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente. 

2.- Construcción de un baño para p.c.d.  

3.- Remodelación interior con el objeto de agregar el área  de un SUM. 

4.- Se ampliara el patio posterior demoliendo instalaciones obsoletas para 

incorporarlas como áreas verdes. 

5.- Ejecución de todas las instalaciones complementarias a nuevo incluyendo la 

red de datos. 

6.- Provisión e instalación de equipos de AºAº. 

7.- Provisión de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.  

 

La  nueva construcción e intervención del CAPS, respetará las características 

morfológicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar serán idénticos 

a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspección 

de obra aprobará el nuevo material a colocar o la alternativa de solución técnica. 

 
 

Superficie Cubierta a intervenir                                                                         382 m2  
                                                                                                        

Superficie a remodelar                                                                                         45 m2 
 

Superficie Total                                                                                                   324 m2 
 
 
La obra comprende en general las siguientes tareas: 
 

 Trabajos Preliminares: 
 
 Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de 
obra. El cartel de obra se colocará en primera instancia, de acuerdo a modelo. El 
obrador, baño químico y depósito de materiales, se ubicará en un lugar a 
consensuar con la Dirección del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al 
público.  
 
Se deberá presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la 
documentación del  proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.  
 
El contratista proveerá vigilancia de seguridad durante las 24 hs. 
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 Movimiento de suelos:  
 
Excavación de suelos para fundaciones según proyecto estructural.  
 
La parquización se ejecutará el relleno con tierra negra y la colocación de panes 
de césped en los lugares indicados en planos de arquitectura. 
 

 Demolición:  
 

Demolición de las construcciones ubicadas en el patio posterior hasta 20 cm bajo 
el nivel de piso. 
Demolición de tabiques interiores, desmonte de mamparas y carpinterías, pisos y 
contrapisos de ser necesario para el trazado de las nuevas instalaciones.  
 
Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilización 
en esta intervención, serán entregados al CAPS para su posterior reutilización. 
 

 Mamposterías: 
 
Se realizarán las mamposterías interiores y exteriores según lo especificado en 
planos y PET. 
 

 Aislaciones 
 
Horizontal tipo cajón en mamposterías y en los baños, previo a la realización del 
contrapiso, se ejecutará una capa aisladora con aditivo hidrófugo y lámina de 
polietileno.  
Hidrófuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en 
mampostería de 0,20. 
 

 Revoques: 
 
 Revoque exterior con azotado hidrófugo y terminación fino a la cal. Ejecución de 
revoque interior completo a la cal al fieltro, masillado y lijado. 
 

 Revestimientos: 
 
 Cerámica esmaltada 30x60 color blanco en sanitarios, office y enfermería. 
 

 Cielorrasos: 
 

Se renovaran en toda la superficie. 
Los cielorrasos serán suspendidos desmontables en placas de roca de yeso. En 
los sanitarios de placas resistentes a la humedad con junta cerrada. En los aleros 
será de placa cementicia de 8mm de espesor. 

 

 Contrapisos y carpetas:  
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Se ejecutará un contrapiso armado sobre terreno natural de 12cm. Y carpeta 
sobre contrapiso.  
 

 Pisos: 
 
Interior: Colocación de Piso Granítico de 30 x 30 ídem existente. 
Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado para ampliaciones o 
reparaciones de veredas.  
 

 Zócalos: 
 
Zócalo sanitario granítico en interiores 
Zócalo cementicio en veredas exteriores.  
 

  Cubiertas:   
 

Se han previsto el recambio de toda la cubierta de tejas por otra de chapa 
prepintada color con sus correspondientes zingueria en la misma chapa y 
accesorios de fijación según P.E.T previa reparación y adecuación de la 
estructura de apoyo y fijación. 
 

 Carpinterías: 
 
Se especifica en planos  y planillas de detalles  las  aberturas a proveer y 
colocar, en todas las tipologías de materiales especificadas en PET. 
 
Muebles: se colocarán mesadas y un mostrador en la administración en los 
sectores indicados en planos.  
 

 Herrajes: 
 

Deberán reunir las mejores características de calidad para bisagras, pomelas, 
correderas, sistemas de cerramiento, etc. con materiales y medidas adecuadas 
para cada caso. 
 

 Herrería: 
 
Se proveerán todas las rejas, barandas y pasamanos de hierro especificados en 
PET. 

 

 Pintura: 

 

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor 

general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades 

existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintarán los 

cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterías metálicas y de madera 



 

  

  

  

 

 

5 

existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas 

presente. 

 

 Señalética: 

 
Se colocaran en todo el centro de salud en interior y exterior. 
Se deberán colocar localizadores, cartelera general, señales secundarias y de 
salida, que deberán ser aprobadas por la INSPECCION antes de ser colocadas. 
 
 

 Limpieza de obra: 
 
Deberán contemplarse las parciales con el avance de las obras, y la final. 

 

 Varios: 
 

En coincidencia con el perímetro de las camillas en contacto con paredes, se 
colocaran guardacamillas de PVC rígido previa aprobación antes de su 
colocación. 
 
Matafuegos ubicados según plano de medios exigidos de salida tipo ABC de 10 
kg. c/u. y CO2 de 2,5kg. 
 
 
B- Mobiliario 
 
Se equipará el centro de salud según el siguiente criterio:  
 
En cada consultorio se colocara un escritorio,  un mueble de guardado, una silla 
giratoria, dos sillas para pacientes, una camilla, tándems de a tres sillas en sala 
de espera y un placard en el SUM. 
 
C- Estructura de HºAº:  
 
Los trabajos de hormigón armado, se ejecutarán de acuerdo a lo establecido por 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecución de los 
trabajos, el Contratista deberá realizar el estudio de suelos y tomando como 
referencia este, deberá confeccionar el cálculo de la estructura. 
 
Cabe destacar que la información gráfica suministrada en planos tiene el carácter 
de esquema estructural. La empresa deberá presentar un proyecto estructural 
conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la información surgida del 
estudio de suelos. 

 
 La Empresa deberá ejecutar los planos de replanteo de hormigón armado. Todo 
el Hormigón tendrá una resistencia    bk210 kg. / m2. 
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D- Instalación eléctrica y baja tensión: 
 
Se verificará el proyecto de instalación eléctrica  para los consumos totales del 
funcionamiento del edificio. Se realizará la provisión e instalación de bocas de 
iluminación, tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo 
según planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede 
correctamente operativo.  
 
El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la empresa 
prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico del centro de 
salud de acuerdo a los consumos necesarios para el funcionamiento. 

 
Red de Datos 
 
Se ejecutara una instalación de cableado estructurado de Datos para el edificio. 
Se deberá proveer e instalar la totalidad  de las canalizaciones conforme a 
normativa para la red de datos estructurado tipologías cat. 6. Asimismo, se 
deberá proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado estructurado y 
vincular cada puesto de trabajo o punto de conexión que lo requiera al rack. 
 
Varios: se colocara un extractor de aire en el baño de discapacitados; 
Colocación de bombas centrifugas. 
 
E- Instalación sanitaria: 

 
 Se realizará la instalación de agua fría y caliente con termo fusión y la red 
cloacal del edificio con caños de PVC de acuerdo a planos de instalaciones, con 
la colocación de artefactos, griferías y accesorios previstos en PET. 
Los desagües pluviales se ejecutarán según plano, las bajadas pluviales se 
materializarán en caños ídem existentes. Todos los trabajos a realizar deben 
permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones.  
 
F- Instalación de Calefacción/ Aire acondicionado: 
 
Se realizara un sistema de AºAª por medio de la colocación de Split 
dimensionados de acuerdo al caudal de aire necesario para cada ambiente de 
acuerdo a planos y PET. 
 
Se proveerá  la instalación eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales, 
los cuales estarán agrupados en un circuito independiente. 
 
Se realizaran los desagües correspondientes a cada equipo garantizando su 
correcto escurrimiento a las colectoras laterales indicadas en el plano de 
instalaciones sanitarias. 
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NOTAS:  
 

 Para la realización de las tareas se deberá tener en cuenta lo 
especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y 
Generales del Pliego de Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de 
Buenos Aires. 

 

 Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el CAPS en 
pleno funcionamiento, es de especial cuidado la determinación de 
etapas de trabajo, a consensuar con la Inspección de obra, a los 
efectos de no alterar el funcionamiento del mismo.  
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA 

 
 

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden: 

 

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente. 

2.- Construcción de un baño para p.c.d. en circulación de consultorios anexo de 

espera. 

3.- La construcción de un S.U.M., en el área del patio posterior, con salida al 

mismo, un depósito y un baño de uso público. 

4.- Ampliación del área de consultorios, acceso de ambulancia y sala para el 

SAME. 

5.- Ejecución de todas las instalaciones complementarias a nuevo incluyendo la 

red de datos 

6.- Provisión e instalación de equipos de AºAº. 

7.- Provisión de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.  

 

La  nueva construcción e intervención del CAPS, respetará las características 

morfológicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar serán idénticos 

a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspección 

de obra aprobará el nuevo material a colocar o la alternativa de solución técnica. 

 
 
Superficie Cubierta a intervenir                                                                         290 m2  
                                                                                                        

Superficie Obra Nueva                                                                                          20 m2 
 

Superficie Total                                                                                                   300 m2 
 
 
La obra comprende en general las siguientes tareas: 
 

 Tareas Preliminares: 
 
Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de 
obra. El cartel de obra se colocará en primera instancia, de acuerdo a modelo. El 
obrador, baño químico y depósito de materiales, se ubicará en un lugar a 
consensuar con la Dirección del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al 
público.  
 
Se deberá presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la 
documentación del  proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.  
 
El contratista proveerá vigilancia de seguridad durante las 24 hs. 
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 Movimiento de suelos:  
 

- Extracción de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la 
nueva construcción. 

 
- Excavación de suelos para fundaciones según proyecto estructural.  

 

 Demolición:  
 
Demolición de mamposterías de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y pisos, 
en los sectores indicados en plano de demolición y retiro de carpintería existente. 
 
Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilización 
en esta intervención, serán entregados al CAPS para su posterior reutilización. 

 

 Mamposterías: 
 
Se realizarán las mamposterías interiores y exteriores según lo especificado en 
planos y PET. 
 

 Aislaciones 
 
Horizontal tipo cajón en mamposterías y en los baños, previo a la realización del 
contrapiso, se ejecutará una capa aisladora con aditivo hidrófugo y lámina de 
polietileno.  
Hidrófuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en 
mampostería de 0,20. 
Hidrófugas en losas: Se impermeabilizarán las losas con una membrana líquida 
transitable según lo especificado en PETP. 
 

 Revoques: 
 
Revoque exterior con azotado hidrófugo y terminación fino a la cal. Ejecución de 
revoque interior completo a la cal al fieltro, masillado y lijado. 
 

 Revestimientos: 
 
 Cerámica esmaltada 30x60 color blanco en sanitarios. 
 

 Cielorrasos: 
 

Los cielorrasos serán suspendidos desmontables en placas de roca de yeso. En 
los sanitarios de placas resistentes a la humedad con junta cerrada. En los aleros 
será de placa cementicia de 8mm de espesor. 

 

 Contrapisos y carpetas:  
 



 

  

  

  

 

 

4 

Se ejecutará un contrapiso armado sobre terreno natural de 12cm. Y carpeta 
sobre contrapiso.  
 

 Pisos: 
 
Interior: Colocación de Piso Granítico de 30 x 30 ídem existente. 
Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado para ampliaciones o 
reparaciones de veredas.  
 

 Zócalos: 
 
Zócalo sanitario granítico en interiores 
Zócalo cementicio en veredas exteriores.  
 

  Cubiertas:   
 

Se han previsto el recambio de toda la cubierta de tejas por otra de chapa 
prepintada color con sus correspondientes zingueria en la misma chapa y 
accesorios de fijación según P.E.T previa reparación y adecuación de la 
estructura de apoyo y fijación. 

 

 Carpinterías: 
 
Se especifica en planos  y planillas de detalles  las  aberturas a proveer y 
colocar, en todas las tipologías de materiales especificadas en PET. 
 
Muebles: se colocarán mesadas y un mostrador en la administración en los 
sectores indicados en planos.  
 

 Herrajes: 
 

Deberán reunir las mejores características de calidad para bisagras, pomelas, 
correderas, sistemas de cerramiento, etc. con materiales y medidas adecuadas 
para cada caso. 
 

 Herrería: 
 
Se proveerán todas las rejas, barandas y pasamanos de hierro especificados en 
PET. 

 

 Pintura: 

 

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor 

general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades 

existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintarán los 

cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterías metálicas y de madera 
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existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas 

presente. 

 

 Señalética: 

 

Se colocaran en todo el centro de salud en interior y exterior. 
Se deberán colocar localizadores, cartelera general, señales secundarias y de 
salida, que deberán ser aprobadas por la INSPECCION antes de ser colocadas. 
 

 Limpieza de obra: 
 
Deberán contemplarse las parciales con el avance de las obras, y la final. 

 

 Varios: 
 
En coincidencia con el perímetro de las camillas en contacto con paredes, se 
colocaran guardacamillas de PVC rígido previa aprobación antes de su 
colocación. 
 
Matafuegos ubicados según plano de medios exigidos de salida tipo ABC de 10 
kg. c/u. y CO2 de 2,5kg. 
 
B- Mobiliario 
 
Se equipará el centro de salud según el siguiente criterio:  
 
En cada consultorio se colocara un escritorio,  un mueble de guardado, una silla 
giratoria, dos sillas para pacientes, una camilla, tándems de a tres sillas en sala 
de espera y un placard en el SUM. 
 
C- Estructura de HºAº:  
 
Los trabajos de hormigón armado, se ejecutarán de acuerdo a lo establecido por 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecución de los 
trabajos, el Contratista deberá realizar el estudio de suelos y tomando como 
referencia este, deberá confeccionar el cálculo de la estructura. 
 
Cabe destacar que la información gráfica suministrada en planos tiene el carácter 
de esquema estructural. La empresa deberá presentar un proyecto estructural 
conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la información surgida del 
estudio de suelos. 

 
 La Empresa deberá ejecutar los planos de replanteo de hormigón armado. Todo 
el Hormigón tendrá una resistencia    bk210 kg. / m2. 
 
D- Instalación eléctrica y baja tensión: 
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Se verificará el proyecto de instalación eléctrica  para los consumos totales del 
funcionamiento del edificio. Se realizará la provisión e instalación de bocas de 
iluminación, tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo 
según planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede 
correctamente operativo.  
 
El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la empresa 
prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico del centro de 
salud de acuerdo a los consumos necesarios para el funcionamiento. 

 
Red de Datos 
 
Se ejecutara una instalación de cableado estructurado de Datos para el edificio. 
Se deberá proveer e instalar la totalidad  de las canalizaciones conforme a 
normativa para la red de datos estructurado tipologías cat. 6. Asimismo, se 
deberá proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado estructurado y 
vincular cada puesto de trabajo o punto de conexión que lo requiera al rack. 
 
Varios: se colocara un extractor de aire. Y colocación de bombas centrifugas. 
 
E- Instalación sanitaria: 

 
Se realizará la instalación de agua fría y caliente con termo fusión y la red cloacal 
del edificio con caños de PVC de acuerdo a planos de instalaciones, con la 
colocación de artefactos, griferías y accesorios previstos en PET. 
Los desagües pluviales se ejecutarán según plano, las bajadas pluviales se 
materializarán en caños ídem existentes. Todos los trabajos a realizar deben 
permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones.  
 
F- Instalación de Calefacción/ Aire acondicionado: 
 
Se realizara un sistema de AºAª por medio de la colocación de Split 
dimensionados de acuerdo al caudal de aire necesario para cada ambiente de 
acuerdo a planos y PET. 
 
Se proveerá  la instalación eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales, 
los cuales estarán agrupados en un circuito independiente. 
 
Se realizaran los desagües correspondientes a cada equipo garantizando su 
correcto escurrimiento a las colectoras laterales indicadas en el plano de 
instalaciones sanitarias. 
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NOTAS:  
 

 Para la realización de las tareas se deberá tener en cuenta lo 
especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y 
Generales del Pliego de Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de 
Buenos Aires. 

 

 Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el CAPS en 
pleno funcionamiento, es de especial cuidado la determinación de 
etapas de trabajo, a consensuar con la Inspección de obra, a los 
efectos de no alterar el funcionamiento del mismo.  
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA 

 
 

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden: 

 

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente. 

2.- Construcción de un baño para p.c.d. en circulación de consultorios anexo de 

espera. 

3.- La construcción de un S.U.M. 

4.- Ejecución de todas las instalaciones complementarias a nuevo incluyendo la 

red de datos. 

5.- Provisión e instalación de equipos de AºAº. 

6.- Provisión de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.  

 

La  nueva construcción e intervención del CAPS, respetará las características 

morfológicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar serán idénticos 

a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspección 

de obra aprobará el nuevo material a colocar o la alternativa de solución técnica. 

 
 
Superficie Cubierta a intervenir                                                                         305 m2  
                                                                                                        

Superficie a remodelar                                                                                   67.25 m2 
 

Superficie Total                                                                                                   305 m2 
 

 

La obra comprende en general las siguientes tareas: 
 

 

 Trabajos Preliminares: 
 
 Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de 
obra. El cartel de obra se colocará en primera instancia, de acuerdo a modelo. El 
obrador, baño químico y depósito de materiales, se ubicará en un lugar a 
consensuar con la Dirección del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al 
público.  
 
Se deberá presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la 
documentación del  proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.  
 
El contratista proveerá vigilancia de seguridad durante las 24 hs. 
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 Demoliciones y Movimiento de suelos: 
  
Demolición de tabiques interiores, desmonte de mamparas y carpinterías, pisos y 
contrapisos de ser necesario para el trazado de las nuevas instalaciones.  
 

 

 Mamposterías: 
 
Se realizarán las mamposterías interiores y exteriores según lo especificado en 
planos y PET. 
 

 Aislaciones 
 
Horizontal tipo cajón en mamposterías y en los baños, previo a la realización del 
contrapiso, se ejecutará una capa aisladora con aditivo hidrófugo y lámina de 
polietileno.  
Hidrófuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en 
mampostería de 0,20. 
 
 

 Revoques: 
 
 Revoque exterior con azotado hidrófugo y terminación fino a la cal. Ejecución de 
revoque interior completo a la cal al fieltro, masillado y lijado. 
 
 

 Revestimientos: 
 
 Cerámica esmaltada 30x60 color blanco en sanitarios, office y enfermería. 
 

 Cielorrasos: 
 
Los cielorrasos serán suspendidos desmontables en placas de roca de yeso. En 
los sanitarios de placas resistentes a la humedad con junta cerrada. En los aleros 
será de placa cementicia de 8mm de espesor. 

 
 

 Contrapisos y carpetas:  
 
Se ejecutará un contrapiso para la posterior colocación del solado granítico. En 
las cubiertas de losa se realizará un contrapiso alivianado con pendiente para 
escurrimiento y posteriormente se realizara una carpeta hidrófuga. 
 

 Pisos: 
 
Interior: Colocación de Piso Granítico de 30 x 30 ídem existente. 
Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado para ampliaciones o 
reparaciones de veredas.  
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 Zócalos y solias: 
 
Zócalo sanitario granítico en interiores 
Zócalo cementicio en veredas exteriores.  
 
 

  Cubiertas:   
 
Se han previsto las reparaciones y/o recambios que fuesen necesarios de 
acuerdo a lo que se convenga con la dirección de obra. En particular será 
necesario mediante las zinguerias adecuadas resolver la unión entre la cubierta 
original y la ampliación ya realizada, con el objeto de resolver las filtraciones que 
allí se producen. 
 
 

 Carpinterías: 
 
Se especifica en planos  y planillas de detalles  las  aberturas a proveer y 
colocar, en todas las tipologías de materiales especificadas en PET. 
 
Muebles: se colocarán mesadas y un mostrador en la administración en los 
sectores indicados en planos.  
 

 Herrajes: 
Deberán reunir las mejores características de calidad para bisagras, pomelas, 
correderas, sistemas de cerramiento, etc. con materiales y medidas adecuadas 
para cada caso. 
 

 Herrería: 
 
Se proveerán todas las rejas, barandas y pasamanos de hierro especificados en 
PET. 

 
 

 Pintura: 

 

 La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor 

general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades 

existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintarán los 

cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterías metálicas y de madera 

existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas 

presente. 
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 Señalética: 

Se colocaran en todo el centro de salud en interior y exterior. 
Se deberán colocar localizadores, cartelera general, señales secundarias y de 
salida, que deberán ser aprobadas por la INSPECCION antes de ser colocadas. 
 

 Limpieza de obra: 
 
Deberán contemplarse las parciales con el avance de las obras, y la final. 

 
 

 Varios: 
 
Se realizara una limpieza diaria y final de obra.  
 
B- Mobiliario 
 
Se equipará el centro de salud según el siguiente criterio:  
 
En cada consultorio se colocara un escritorio,  un mueble de guardado, una silla 
giratoria, dos sillas para pacientes, una camilla, tandems de a tres sillas en sala 
de espera y un placard en el SUM. 
 
C- Estructura de HºAº:  
 
Los trabajos de hormigón armado, se ejecutarán de acuerdo a lo establecido por 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecución de los 
trabajos, el Contratista deberá realizar el estudio de suelos y tomando como 
referencia este, deberá confeccionar el cálculo de la estructura. 
 
Cabe destacar que la información gráfica suministrada en planos tiene el carácter 
de esquema estructural. La empresa deberá presentar un proyecto estructural 
conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la información surgida del 
estudio de suelos. 

 
 La Empresa deberá ejecutar los planos de replanteo de hormigón armado. Todo 
el Hormigón tendrá una resistencia    bk210 kg. / m2. 
 
D- Instalación eléctrica y baja tensión: 
 
Se verificará el proyecto de instalación eléctrica  para los consumos totales del 
funcionamiento del edificio. Se realizará la provisión e instalación de bocas de 
iluminación, tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo 
según planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede 
correctamente operativo.  
 
El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la empresa 
prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico del centro de 
salud de acuerdo a los consumos necesarios para el funcionamiento. 
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Red de Datos 
 
Se ejecutara una instalación de cableado estructurado de Datos para el edificio. 
Se deberá proveer e instalar la totalidad  de las canalizaciones conforme a 
normativa para la red de datos estructurado tipologías cat. 6. Asimismo, se 
deberá proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado estructurado y 
vincular cada puesto de trabajo o punto de conexión que lo requiera al rack. 
 
Varios: se colocara un extractor de aire en el baño de consultorio; 
Colocación de bombas centrifugas. 
 
 
E- Instalación sanitaria: 

 
 Se realizará la instalación de agua fría y caliente con termo fusión y la red 
cloacal del edificio con caños de PVC de acuerdo a planos de instalaciones, con 
la colocación de artefactos, griferías y accesorios previstos en PET. 
Los desagües pluviales se ejecutarán según plano, las bajadas pluviales se 
materializarán en caños ídem existentes. Todos los trabajos a realizar deben 
permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones.  
 
F- Instalación de Calefacción/ Aire acondicionado: 
 
Se realizara un sistema de AºAª por medio de la colocación de Split 
dimensionados de acuerdo al caudal de aire necesario para cada ambiente de 
acuerdo a planos y PET. 
 
Se proveerá  la instalación eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales, 
los cuales estarán agrupados en un circuito independiente. 
 
Se realizaran los desagües correspondientes a cada equipo garantizando su 
correcto escurrimiento a las colectoras laterales indicadas en el plano de 
instalaciones sanitarias. 
 
 
 
NOTAS:  
 

 Para la realización de las tareas se deberá tener en cuenta lo 
especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y 
Generales del Pliego de Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de 
Buenos Aires. 

 

 Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el CAPS en 
pleno funcionamiento, es de especial cuidado la determinación de 
etapas de trabajo, a consensuar con la Inspección de obra, a los 
efectos de no alterar el funcionamiento del mismo. 
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA 

 
 

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden: 

 

1. Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente. 

2. Construcción de un baño de discapacitados de 4,50 m2 en circulación 

existente, anexo al hall de espera. 

3. La remodelación de un S.U.M  con área de depósito. 

4. La remodelación de la circulación central para ampliar el área de espera 

público. 

5. Renovación de todas las instalaciones complementarias y 

termomecánicas. 

6. Provisión e instalación de equipos de AºAº. 

7. Provisión de mobiliario para consultorios, SUM, sala de espera y funciones 

complementarias.  

 

La  nueva construcción e intervención del CAPS, respetará las características 

morfológicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar serán idénticos 

a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspección 

de obra aprobará el nuevo material a colocar o la alternativa de solución técnica. 

 
 

Superficie Cubierta a intervenir                                                                         311 m2  
                                                                                                        

Superficie a remodelar                                                                                         67 m2 
 

Superficie Total                                                                                                   318 m2 
 
 
La obra comprende en general las siguientes tareas: 
 

 Trabajos Preliminares: 
 
 Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de 
obra. El cartel de obra se colocará en primera instancia, de acuerdo a modelo. El 
obrador, baño químico y depósito de materiales, se ubicará en un lugar a 
consensuar con la Dirección del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al 
público.  
 
Se deberá presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la 
documentación del  proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.  
 
El contratista proveerá vigilancia de seguridad durante las 24 hs. 
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 Movimiento de suelos:  
 
Excavación de suelos para fundaciones según proyecto estructural.  
 

 Demolición:  
 

Demolición de mamposterías de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y pisos, 
en los sectores indicados en plano de demolición y retiro de carpintería existente. 
 
Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilización 
en esta intervención, serán entregados al CAPS para su posterior reutilización. 
 

 Mamposterías: 
 
Se realizarán las mamposterías interiores y exteriores según lo especificado en 
planos y PET. 
 

 Aislaciones 
 
Horizontal tipo cajón en mamposterías y en los baños, previo a la realización del 
contrapiso, se ejecutará una capa aisladora con aditivo hidrófugo y lámina de 
polietileno.  
Hidrófuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en 
mampostería de 0,20. 
 

 Revoques: 
 
Revoque exterior con azotado hidrófugo y terminación fino a la cal. Ejecución de 
revoque interior completo a la cal al fieltro, masillado y lijado. 
 

 Revestimientos: 
 
 Cerámica esmaltada 30x60 color blanco en sanitarios, office y enfermería. 
 

 Cielorrasos: 
 

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock  desmontable en 
toda la superficie excepto en locales sanitarios.  

 

 Contrapisos y carpetas:  
 
Se ejecutará un contrapiso armado sobre terreno natural de 12cm. Y carpeta 
sobre contrapiso.  
 

 Pisos: 
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Interior: Colocación de Piso Granítico de 40 x 40 ídem existente. 
Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado para ampliaciones o 
reparaciones de veredas.  
 

 Zócalos: 
 
Zócalo sanitario granítico en interiores 
Zócalo cementicio en veredas exteriores.  
 

  Cubiertas:   
 

Sera de la misma chapa galvanizada existente en las reparaciones que fuesen 
necesarias para su perfecta estanqueidad. 
Bajadas pluviales  exteriores en caños de PVC amurados con grapas     
galvanizadas. 
 

 Carpinterías: 
 
Se especifica en planos  y planillas de detalles  las  aberturas a proveer y 
colocar, en todas las tipologías de materiales especificadas en PET. 
 
Muebles: se colocarán mesadas y un mostrador en la administración en los 
sectores indicados en planos.  
 

 Herrajes: 
 

Deberán reunir las mejores características de calidad para bisagras, pomelas, 
correderas, sistemas de cerramiento, etc. con materiales y medidas adecuadas 
para cada caso. 
 

 Herrería: 
 
Se proveerán todas las rejas, barandas y pasamanos de hierro especificados en 
PET. 

 

 Pintura: 

 

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor 

general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades 

existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintarán los 

cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterías metálicas y de madera 

existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas 

presente. 

 

 Señalética: 
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Se colocaran en todo el centro de salud en interior y exterior. 
Se deberán colocar localizadores, cartelera general, señales secundarias y de 
salida, que deberán ser aprobadas por la INSPECCION antes de ser colocadas. 
 
 

 Limpieza de obra: 
 
Deberán contemplarse las parciales con el avance de las obras, y la final. 

 

 Varios: 
 

En coincidencia con el perímetro de las camillas en contacto con paredes, se 
colocaran guardacamillas de PVC rígido previa aprobación antes de su 
colocación. 
 
Matafuegos ubicados según plano de medios exigidos de salida tipo ABC de 10 
kg. c/u. y CO2 de 2,5kg. 
 
B- Mobiliario 
 
Se equipará el centro de salud según el siguiente criterio:  
 
En cada consultorio se colocara un escritorio,  un mueble de guardado, una silla 
giratoria, dos sillas para pacientes, una camilla, tándems de a tres sillas en sala 
de espera y un placard en el SUM. 
 
C- Estructura de HºAº:  
 
Los trabajos de hormigón armado, se ejecutarán de acuerdo a lo establecido por 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecución de los 
trabajos, el Contratista deberá realizar el estudio de suelos y tomando como 
referencia este, deberá confeccionar el cálculo de la estructura. 
 
Cabe destacar que la información gráfica suministrada en planos tiene el carácter 
de esquema estructural. La empresa deberá presentar un proyecto estructural 
conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la información surgida del 
estudio de suelos. 

 
 La Empresa deberá ejecutar los planos de replanteo de hormigón armado. Todo 
el Hormigón tendrá una resistencia    bk210 kg. / m2. 
 
D- Instalación eléctrica y baja tensión: 
 
Se verificará el proyecto de instalación eléctrica  para los consumos totales del 
funcionamiento del edificio. Se realizará la provisión e instalación de bocas de 
iluminación, tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo 
según planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede 
correctamente operativo.  
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El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la empresa 
prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico del centro de 
salud de acuerdo a los consumos necesarios para el funcionamiento. 

 
Red de Datos 
 
Se ejecutara una instalación de cableado estructurado de Datos para el edificio. 
Se deberá proveer e instalar la totalidad  de las canalizaciones conforme a 
normativa para la red de datos estructurado tipologías cat. 6. Asimismo, se 
deberá proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado estructurado y 
vincular cada puesto de trabajo o punto de conexión que lo requiera al rack. 
 
Varios: Colocación de bombas centrifugas. 
 
E- Instalación sanitaria: 

 
 Se realizará la instalación de agua fría y caliente con termo fusión y la red 
cloacal del edificio con caños de PVC de acuerdo a planos de instalaciones, con 
la colocación de artefactos, griferías y accesorios previstos en PET. 
Los desagües pluviales se ejecutarán según plano, las bajadas pluviales se 
materializarán en caños ídem existentes. Todos los trabajos a realizar deben 
permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones.  
 
F- Instalación de Calefacción/ Aire acondicionado: 
 
Se realizara un sistema de AºAª por medio de la colocación de Split 
dimensionados de acuerdo al caudal de aire necesario para cada ambiente de 
acuerdo a planos y PET. 
 
Se proveerá  la instalación eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales, 
los cuales estarán agrupados en un circuito independiente. 
 
Se realizaran los desagües correspondientes a cada equipo garantizando su 
correcto escurrimiento a las colectoras laterales indicadas en el plano de 
instalaciones sanitarias. 
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NOTAS:  
 

 Para la realización de las tareas se deberá tener en cuenta lo 
especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y 
Generales del Pliego de Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de 
Buenos Aires. 

 

 Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el CAPS en 
pleno funcionamiento, es de especial cuidado la determinación de 
etapas de trabajo, a consensuar con la Inspección de obra, a los 
efectos de no alterar el funcionamiento del mismo.  
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