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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion de un bafio para p.c.d.

3.- Remodelacion interior con el objeto de agregar el area de un SUM.

4.- Se ampliara el patio posterior demoliendo instalaciones obsoletas para
incorporarlas como areas verdes.

5.- Ejecucion de todas las instalaciones complementarias a nuevo incluyendo la
red de datos.

6.- Provision e instalacion de equipos de A°A®°,

7.- Provisién de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccién e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfologicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar serén idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

Superficie Cubierta a intervenir 382 m2
Superficie a remodelar 45 m2
Superficie Total 324 m2

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.

El contratista proveera vigilancia de seguridad durante las 24 hs.
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eMovimiento de suelos:
Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.

La parquizacion se ejecutara el relleno con tierra negra y la colocacion de panes
de césped en los lugares indicados en planos de arquitectura.

eDemolicion:

Demolicion de las construcciones ubicadas en el patio posterior hasta 20 cm bajo
el nivel de piso.

Demolicion de tabiques interiores, desmonte de mamparas y carpinterias, pisos y
contrapisos de ser necesario para el trazado de las nuevas instalaciones.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencion, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Mamposterias:

Se realizaran las mamposterias interiores y exteriores segun lo especificado en
planos y PET.

e Aislaciones

Horizontal tipo cajon en mamposterias y en los bafios, previo a la realizacion del
contrapiso, se ejecutard una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de
polietileno.

Hidréfuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en
mamposteria de 0,20.

eRevoques:

Revoque exterior con azotado hidréfugo y terminacién fino a la cal. Ejecucion de
revoque interior completo a la cal al fieltro, masillado y lijado.

e Revestimientos:

Ceramica esmaltada 30x60 color blanco en sanitarios, office y enfermeria.

e Cielorrasos:

Se renovaran en toda la superficie.

Los cielorrasos seran suspendidos desmontables en placas de roca de yeso. En
los sanitarios de placas resistentes a la humedad con junta cerrada. En los aleros
sera de placa cementicia de 8mm de espesor.

eContrapisos y carpetas:
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Se ejecutara un contrapiso armado sobre terreno natural de 12cm. Y carpeta
sobre contrapiso.

ePisos:

Interior: Colocacion de Piso Granitico de 30 x 30 idem existente.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado para ampliaciones o
reparaciones de veredas.

eZ0Ocalos:

Zébcalo sanitario granitico en interiores
Zo6calo cementicio en veredas exteriores.

e Cubiertas:

Se han previsto el recambio de toda la cubierta de tejas por otra de chapa
prepintada color con sus correspondientes zingueria en la misma chapa y
accesorios de fijacibn segun P.E.T previa reparaciéon y adecuacion de la
estructura de apoyo y fijacion.

e Carpinterias:

Se especifica en planos y planillas de detalles las aberturas a proveer y
colocar, en todas las tipologias de materiales especificadas en PET.

Muebles: se colocaran mesadas y un mostrador en la administracion en los
sectores indicados en planos.

eHerrajes:

Deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad para bisagras, pomelas,
correderas, sistemas de cerramiento, etc. con materiales y medidas adecuadas
para cada caso.

eHerreria;

Se proveeran todas las rejas, barandas y pasamanos de hierro especificados en
PET.

ePintura;

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y de madera
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existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas
presente.

e Sefalética:
Se colocaran en todo el centro de salud en interior y exterior.

Se deberan colocar localizadores, cartelera general, sefiales secundarias y de
salida, que deberan ser aprobadas por la INSPECCION antes de ser colocadas.

eLimpieza de obra:

Deberan contemplarse las parciales con el avance de las obras, y la final.
eVarios:

En coincidencia con el perimetro de las camillas en contacto con paredes, se
colocaran guardacamillas de PVC rigido previa aprobacion antes de su

colocacion.

Matafuegos ubicados segun plano de medios exigidos de salida tipo ABC de 10
kg. c/u. y CO2 de 2,5kg.

B- Mobiliario
Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes, una camilla, tindems de a tres sillas en sala
de espera y un placard en el SUM.

C- Estructura de HCA®:

Los trabajos de hormigdn armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural. La empresa debera presentar un proyecto estructural
conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la informacion surgida del
estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigén armado. Todo
el Hormigon tendra una resistencia bk210 kg. / m2.

5
ACTA-2018-15811333-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 6 de 28



Buenos
Aires
Provincia

D- Instalacién eléctricay baja tensién:

Se verificara el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del
funcionamiento del edificio. Se realizara la provision e instalacién de bocas de
iluminacién, tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo
segun planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la empresa
prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico del centro de
salud de acuerdo a los consumos necesarios para el funcionamiento.

Red de Datos

Se ejecutara una instalacion de cableado estructurado de Datos para el edificio.
Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones conforme a
normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6. Asimismo, se
deberéa proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado estructurado y
vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo requiera al rack.

Varios: se colocara un extractor de aire en el bafio de discapacitados;
Colocacion de bombas centrifugas.

E- Instalacidn sanitaria:

Se realizard la instalaciéon de agua fria y caliente con termo fusién y la red
cloacal del edificio con cafios de PVC de acuerdo a planos de instalaciones, con
la colocacion de artefactos, griferias y accesorios previstos en PET.

Los desagles pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se
materializaran en cafios idem existentes. Todos los trabajos a realizar deben
permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones.

F- Instalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:
Se realizara un sistema de A°A2? por medio de la colocacion de Split
dimensionados de acuerdo al caudal de aire necesario para cada ambiente de

acuerdo a planos y PET.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente.

Se realizaran los desagies correspondientes a cada equipo garantizando su

correcto escurrimiento a las colectoras laterales indicadas en el plano de
instalaciones sanitarias.
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NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se deberd tener en cuenta lo
especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y
Generales del Pliego de Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de
Buenos Aires.

e Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en
pleno funcionamiento, es de especial cuidado la determinacién de
etapas de trabajo, a consensuar con la Inspeccion de obra, a los
efectos de no alterar el funcionamiento del mismo.
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion de un bafio para p.c.d. en circulacién de consultorios anexo de
espera.

3.- La construccion de un S.U.M., en el area del patio posterior, con salida al
mismo, un depdsito y un bafio de uso publico.

4.- Ampliacién del area de consultorios, acceso de ambulancia y sala para el
SAME.

5.- Ejecucion de todas las instalaciones complementarias a nuevo incluyendo la
red de datos

6.- Provision e instalacion de equipos de A°A°.

7.- Provisién de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccidon e intervencion del CAPS, respetard las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccién
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

Superficie Cubierta a intervenir 290 m2
Superficie Obra Nueva 20 m2
Superficie Total 300 m2

La obra comprende en general las siguientes tareas:
eTareas Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.

El contratista proveera vigilancia de seguridad durante las 24 hs. )
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e Movimiento de suelos:

- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, aporte de suelo seleccionado para la
nueva construccion.

- Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.
eDemolicion:

Demolicibn de mamposterias de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y pisos,
en los sectores indicados en plano de demolicién y retiro de carpinteria existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencién, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Mamposterias:

Se realizaran las mamposterias interiores y exteriores segun lo especificado en
planosy PET.

e Aislaciones

Horizontal tipo cajén en mamposterias y en los bafios, previo a la realizacion del
contrapiso, se ejecutard una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de
polietileno.

Hidréfuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en
mamposteria de 0,20.

Hidrofugas en losas: Se impermeabilizaran las losas con una membrana liquida
transitable segun lo especificado en PETP.

eRevoques:

Revoque exterior con azotado hidréfugo y terminacion fino a la cal. Ejecucion de
revoqgue interior completo a la cal al fieltro, masillado y lijado.

eRevestimientos:

Ceramica esmaltada 30x60 color blanco en sanitarios.

e Cielorrasos:

Los cielorrasos seran suspendidos desmontables en placas de roca de yeso. En
los sanitarios de placas resistentes a la humedad con junta cerrada. En los aleros
sera de placa cementicia de 8mm de espesor.

eContrapisos y carpetas:
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Se ejecutara un contrapiso armado sobre terreno natural de 12cm. Y carpeta
sobre contrapiso.

ePisos:

Interior: Colocacion de Piso Granitico de 30 x 30 idem existente.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado para ampliaciones o
reparaciones de veredas.

eZ0Ocalos:

Zébcalo sanitario granitico en interiores
Zo6calo cementicio en veredas exteriores.

e Cubiertas:

Se han previsto el recambio de toda la cubierta de tejas por otra de chapa
prepintada color con sus correspondientes zingueria en la misma chapa y
accesorios de fijacibn segun P.E.T previa reparaciéon y adecuacion de la
estructura de apoyo y fijacion.

e Carpinterias:

Se especifica en planos y planillas de detalles las aberturas a proveer y
colocar, en todas las tipologias de materiales especificadas en PET.

Muebles: se colocaran mesadas y un mostrador en la administracion en los
sectores indicados en planos.

eHerrajes:

Deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad para bisagras, pomelas,
correderas, sistemas de cerramiento, etc. con materiales y medidas adecuadas
para cada caso.

eHerreria:

Se proveeran todas las rejas, barandas y pasamanos de hierro especificados en
PET.

ePintura;

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y de madera
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existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas
presente.

e Sefalética:

Se colocaran en todo el centro de salud en interior y exterior.
Se deberan colocar localizadores, cartelera general, sefiales secundarias y de
salida, que deberan ser aprobadas por la INSPECCION antes de ser colocadas.

eLimpieza de obra:

Deberan contemplarse las parciales con el avance de las obras, y la final.
eVarios:

En coincidencia con el perimetro de las camillas en contacto con paredes, se
colocaran guardacamillas de PVC rigido previa aprobacion antes de su

colocacion.

Matafuegos ubicados segun plano de medios exigidos de salida tipo ABC de 10
kg. c/u. y CO2 de 2,5kg.

B- Mobiliario
Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes, una camilla, tandems de a tres sillas en sala
de espera y un placard en el SUM.

C- Estructura de HCAZ®:;

Los trabajos de hormigbn armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural. La empresa debera presentar un proyecto estructural
conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la informacién surgida del
estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigon armado. Todo
el Hormigon tendra una resistencia  bk210 kg. / m2.

D- Instalacidn eléctricay baja tension:
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Se verificara el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del
funcionamiento del edificio. Se realizara la provision e instalacién de bocas de
iluminacién, tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo
segun planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la empresa
prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico del centro de
salud de acuerdo a los consumos necesarios para el funcionamiento.

Red de Datos

Se ejecutara una instalacion de cableado estructurado de Datos para el edificio.
Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones conforme a
normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6. Asimismo, se
deberéa proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado estructurado y
vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo requiera al rack.

Varios: se colocara un extractor de aire. Y colocacion de bombas centrifugas.
E- Instalacién sanitaria:

Se realizara la instalacion de agua fria y caliente con termo fusion y la red cloacal
del edificio con cafios de PVC de acuerdo a planos de instalaciones, con la
colocacién de artefactos, griferias y accesorios previstos en PET.

Los desagles pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se
materializaran en cafios idem existentes. Todos los trabajos a realizar deben
permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones.

F- Instalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:
Se realizara un sistema de A°A% por medio de la colocacion de Split
dimensionados de acuerdo al caudal de aire necesario para cada ambiente de

acuerdo a planos y PET.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente.

Se realizaran los desagues correspondientes a cada equipo garantizando su

correcto escurrimiento a las colectoras laterales indicadas en el plano de
instalaciones sanitarias.
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NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se deberd tener en cuenta lo
especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y
Generales del Pliego de Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de
Buenos Aires.

e Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en
pleno funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de
etapas de trabajo, a consensuar con la Inspeccion de obra, a los
efectos de no alterar el funcionamiento del mismo.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S N°8

TRES DE FEBRERO - GRUPO 2.5
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion de un bafio para p.c.d. en circulacion de consultorios anexo de
espera.

3.- La construccion de un S.U.M.

4.- Ejecucion de todas las instalaciones complementarias a nuevo incluyendo la
red de datos.

5.- Provisién e instalacion de equipos de A°A°,

6.- Provision de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccidon e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfologicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

Superficie Cubierta a intervenir 305 m2
Superficie a remodelar 67.25 m2
Superficie Total 305 m2

La obra comprende en general las siguientes tareas:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicara en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se deberéa presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.

El contratista proveera vigilancia de seguridad durante las 24 hs.
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eDemoliciones y Movimiento de suelos:

Demolicion de tabiques interiores, desmonte de mamparas y carpinterias, pisos y
contrapisos de ser necesario para el trazado de las nuevas instalaciones.

e Mamposterias:

Se realizaran las mamposterias interiores y exteriores segun lo especificado en
planosy PET.

e Aislaciones

Horizontal tipo cajon en mamposterias y en los bafios, previo a la realizacion del
contrapiso, se ejecutard una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de
polietileno.

Hidréfuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en
mamposteria de 0,20.

eRevoques:

Revoque exterior con azotado hidréfugo y terminacion fino a la cal. Ejecucion de
revoqgue interior completo a la cal al fieltro, masillado y lijado.

e Revestimientos:

Ceramica esmaltada 30x60 color blanco en sanitarios, office y enfermeria.

e Cielorrasos:

Los cielorrasos seran suspendidos desmontables en placas de roca de yeso. En
los sanitarios de placas resistentes a la humedad con junta cerrada. En los aleros
sera de placa cementicia de 8mm de espesor.

eContrapisos y carpetas:

Se ejecutara un contrapiso para la posterior colocacién del solado granitico. En
las cubiertas de losa se realizara un contrapiso alivianado con pendiente para
escurrimiento y posteriormente se realizara una carpeta hidrofuga.

e Pisos:

Interior: Colocacion de Piso Granitico de 30 x 30 idem existente.

Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado para ampliaciones o
reparaciones de veredas. 3
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eZbcalos y solias:

Zébcalo sanitario granitico en interiores
Zo6calo cementicio en veredas exteriores.

e Cubiertas:

Se han previsto las reparaciones y/o recambios que fuesen necesarios de
acuerdo a lo que se convenga con la direccion de obra. En particular sera
necesario mediante las zinguerias adecuadas resolver la unién entre la cubierta
original y la ampliacién ya realizada, con el objeto de resolver las filtraciones que
alli se producen.

e Carpinterias:

Se especifica en planos y planillas de detalles las aberturas a proveer y
colocar, en todas las tipologias de materiales especificadas en PET.

Muebles: se colocaran mesadas y un mostrador en la administraciéon en los
sectores indicados en planos.

eHerrajes:

Deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad para bisagras, pomelas,
correderas, sistemas de cerramiento, etc. con materiales y medidas adecuadas
para cada caso.

eHerreria;

Se proveeran todas las rejas, barandas y pasamanos de hierro especificados en
PET.

e Pintura:

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y de madera
existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas
presente.

4
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e Sefalética:

Se colocaran en todo el centro de salud en interior y exterior.

Se deberan colocar localizadores, cartelera general, sefiales secundarias y de
salida, que deberan ser aprobadas por la INSPECCION antes de ser colocadas.

eLimpieza de obra:

Deberan contemplarse las parciales con el avance de las obras, y la final.

eVarios:

Se realizara una limpieza diaria y final de obra.

B- Mobiliario

Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes, una camilla, tandems de a tres sillas en sala
de espera y un placard en el SUM.

C- Estructura de HCAZ®:

Los trabajos de hormigbn armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural. La empresa debera presentar un proyecto estructural
conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la informacion surgida del
estudio de suelos.

La Empresa deberé ejecutar los planos de replanteo de hormigdén armado. Todo
el Hormigon tendra una resistencia bk210 kg. / m2.

D- Instalacién eléctricay baja tensién:

Se verificara el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del
funcionamiento del edificio. Se realizara la provision e instalacion de bocas de
iluminacién, tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo
segun planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la empresa
prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico del centro de
salud de acuerdo a los consumos necesarios para el funcionamiento. 5
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Red de Datos

Se ejecutara una instalacion de cableado estructurado de Datos para el edificio.
Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones conforme a
normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6. Asimismo, se
debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado estructurado y
vincular cada puesto de trabajo o punto de conexién que lo requiera al rack.

Varios: se colocara un extractor de aire en el bafio de consultorio;
Colocacion de bombas centrifugas.

E- Instalacién sanitaria:

Se realizard la instalacion de agua fria y caliente con termo fusion y la red
cloacal del edificio con cafios de PVC de acuerdo a planos de instalaciones, con
la colocacion de artefactos, griferias y accesorios previstos en PET.

Los desagues pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se
materializaran en cafios idem existentes. Todos los trabajos a realizar deben
permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones.

F- Instalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizara un sistema de A°A% por medio de la colocacion de Split
dimensionados de acuerdo al caudal de aire necesario para cada ambiente de
acuerdo a planos y PET.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente.

Se realizaran los desagies correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento a las colectoras laterales indicadas en el plano de
instalaciones sanitarias.

NOTAS:

e Para la realizacibn de las tareas se debera tener en cuenta lo
especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y
Generales del Pliego de Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de
Buenos Aires.

e Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en
pleno funcionamiento, es de especial cuidado la determinacién de
etapas de trabajo, a consensuar con la Inspeccion de obra, a los

efectos de no alterar el funcionamiento del mismo. 6

ACTA-2018-15811333-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 21 de 28



Buenos
Aires
Provincia

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S N°9

TRES DE FEBRERO - GRUPO 2.5

1
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1. Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2. Construccién de un bafio de discapacitados de 4,50 m2 en circulacion
existente, anexo al hall de espera.

3. Laremodelacién de un S.U.M con area de depdsito.

4. La remodelaciéon de la circulacion central para ampliar el area de espera
publico.

5. Renovacion de todas las instalaciones complementarias y
termomecanicas.

6. Provision e instalacion de equipos de ACA®°.

7. Provision de mobiliario para consultorios, SUM, sala de espera y funciones
complementarias.

La nueva construccidon e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes. En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion
de obra aprobara el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

Superficie Cubierta a intervenir 311 m2
Superficie aremodelar 67 m2
Superficie Total 318 m2

La obra comprende en general las siguientes tareas:
e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.

El contratista proveera vigilancia de seguridad durante las 24 hs. )
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eMovimiento de suelos:
Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.
eDemolicion:

Demolicibn de mamposterias de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y pisos,
en los sectores indicados en plano de demolicién y retiro de carpinteria existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacién
en esta intervencién, seran entregados al CAPS para su posterior reutilizacion.

e Mamposterias:

Se realizaran las mamposterias interiores y exteriores segun lo especificado en
planos y PET.

e Aislaciones

Horizontal tipo cajon en mamposterias y en los bafios, previo a la realizacion del
contrapiso, se ejecutard una capa aisladora con aditivo hidréfugo y lamina de
polietileno.

Hidrofuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en
mamposteria de 0,20.

eRevoques:

Revoque exterior con azotado hidréfugo y terminacion fino a la cal. Ejecucion de
revoque interior completo a la cal al fieltro, masillado y lijado.

e Revestimientos:
Ceramica esmaltada 30x60 color blanco en sanitarios, office y enfermeria.
e Cielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock desmontable en
toda la superficie excepto en locales sanitarios.

e Contrapisos y carpetas:

Se ejecutara un contrapiso armado sobre terreno natural de 12cm. Y carpeta
sobre contrapiso.

e Pisos:

3
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Interior: Colocacion de Piso Granitico de 40 x 40 idem existente.
Exterior: Se realizara un piso de cemento rodillado para ampliaciones o
reparaciones de veredas.

eZ0Ocalos:

Zébcalo sanitario granitico en interiores
Zo6calo cementicio en veredas exteriores.

e Cubiertas:

Sera de la misma chapa galvanizada existente en las reparaciones que fuesen
necesarias para su perfecta estanqueidad.

Bajadas pluviales exteriores en cafios de PVC amurados con grapas
galvanizadas.

e Carpinterias:

Se especifica en planos y planillas de detalles las aberturas a proveer y
colocar, en todas las tipologias de materiales especificadas en PET.

Muebles: se colocaran mesadas y un mostrador en la administracion en los
sectores indicados en planos.

eHerrajes:

Deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad para bisagras, pomelas,
correderas, sistemas de cerramiento, etc. con materiales y medidas adecuadas
para cada caso.

eHerreria:

Se proveeran todas las rejas, barandas y pasamanos de hierro especificados en
PET.

e Pintura:

La idea de mantenimiento del CAPS, pasa por el arreglo y puesta en valor
general del edificio, para lo cual el rubro pinturas y arreglo de humedades
existentes de cualquier origen es un trabajo prioritario. Se pintaran los
cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y de madera
existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas
presente.

e Sefalética:

4
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Se colocaran en todo el centro de salud en interior y exterior.
Se deberan colocar localizadores, cartelera general, sefiales secundarias y de
salida, que deberan ser aprobadas por la INSPECCION antes de ser colocadas.

eLimpieza de obra:
Deberan contemplarse las parciales con el avance de las obras, y la final.
eVarios:

En coincidencia con el perimetro de las camillas en contacto con paredes, se
colocaran guardacamillas de PVC rigido previa aprobaciéon antes de su
colocacion.

Matafuegos ubicados segun plano de medios exigidos de salida tipo ABC de 10
kg. c/u. y CO2 de 2,5kg.

B- Mobiliario
Se equipard el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes, una camilla, tindems de a tres sillas en sala
de espera y un placard en el SUM.

C- Estructura de HCA®:

Los trabajos de hormigdn armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion gréfica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural. La empresa debera presentar un proyecto estructural
conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la informacion surgida del
estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigén armado. Todo
el Hormigon tendra una resistencia  bk210 kg. / m2.

D- Instalacion eléctricay baja tension:

Se verificara el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del
funcionamiento del edificio. Se realizard la provision e instalacion de bocas de
iluminacién, tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo
segun planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede

correctamente operativo. 5
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El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la empresa
prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico del centro de
salud de acuerdo a los consumos necesarios para el funcionamiento.

Red de Datos

Se ejecutara una instalacion de cableado estructurado de Datos para el edificio.
Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones conforme a
normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6. Asimismo, se
debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado estructurado y
vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo requiera al rack.

Varios: Colocacion de bombas centrifugas.
E- Instalacién sanitaria:

Se realizard la instalaciéon de agua fria y caliente con termo fusién y la red
cloacal del edificio con cafios de PVC de acuerdo a planos de instalaciones, con
la colocacion de artefactos, griferias y accesorios previstos en PET.

Los desagles pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se
materializaran en cafios idem existentes. Todos los trabajos a realizar deben
permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones.

F- Instalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:
Se realizara un sistema de A°A2? por medio de la colocacion de Split
dimensionados de acuerdo al caudal de aire necesario para cada ambiente de

acuerdo a planos y PET.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente.

Se realizaran los desagies correspondientes a cada equipo garantizando su

correcto escurrimiento a las colectoras laterales indicadas en el plano de
instalaciones sanitarias.

6
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NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se deberd tener en cuenta lo
especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y
Generales del Pliego de Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de
Buenos Aires.

e Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en
pleno funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de
etapas de trabajo, a consensuar con la Inspeccion de obra, a los
efectos de no alterar el funcionamiento del mismo.

7
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