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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion bafo publico p/ discapacitados.

3.- La construccién de un S.U.M., con acceso interior-exterior.

4.- Construccién de consultorio.

5.- Instalaciones en general (cisterna, electricidad, baja tension y datos).
6.- Provision de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

7.- Construccion de Office.

8.- Refuncionalizacion de los espacios.

9.- Construcciéon de rampa p/ discapacitados.

La nueva construccion e intervencion del CAPS, respetard las caracteristicas
morfologicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes.

En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccién de obra aprobara
el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

Las tareas a realizar, en su mayoria no alteraran el funcionamiento de dicha
unidad.

Se debera coordinar con la empresa y la Direccién de Obra la relocalizacién del
personal en momentos de obra donde se altere el funcionamiento de su lugar de
trabajo.

La obra comprende en general las siguientes tareas:
e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra.

El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo.

El obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicara en un lugar a
consensuar con la D.I.T.O. y la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado
del acceso al publico.

Se deberéa presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la
D.L.T.O.

Se adjuntara al calculo estructural, un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras2
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y serd el nexo con la D.I.T.O.. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.}

e Movimiento de suelos:
Desmonte y limpieza de terreno.

Extraccion de 0,30 m (como minimo) de suelo vegetal y aporte de suelo
seleccionado compactado utilizando elementos mecanicos apropiados.

Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.
Excavacion de suelos para ubicacion de cisterna. Y pozo absorbente
e Demolicién:

Demolicibn de mamposterias de ladrillos huecos y comunes. Retiro de
contrapisos, pisos, y cielorrasos. Picado de revestimiento. Desmonte de chapa
y maderamen. Retiro de carpinterias. Todo de acuerdo a lo indicado en plano
de demolicion.

Retiro de todas las canaletas y bajadas pluviales existentes.

Todos los materiales retirados, de los cuales no fuera considerada su
reutilizacion en esta intervencion, seran entregados al personal responsable del
CAPS para su posterior reutilizacion.

De no quedar elementos o material en custodia de las autoridades responsables,
los mismos deberan ser retirados del predio a cargo de la empresa contratista.

e Mamposterias y Tabiques:
Las mamposterias seran de ladrillo huecos e=8 cm, e=18 cm, o comun, segun
corresponda, revocadas ambas caras y con terminacion idem existente. El cajon
hidréfugo se realizara con ladrillo comun 6x12x24.

e Aislacion hidrofuga:
Horizontal tipo cajon en mamposteria con una altura no menor de 20 cm,
teniendo en cuenta el nivel de piso terminado.

Hidréfuga en revoques bajo revestimiento. 3
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e Revoques:

Revoque exterior completo a la cal con azotado hidréfugo, terminacion idem
existente.

Revoque grueso interior al fieltro, terminacioén idem existente.

Revoque grueso interior bajo revestimientos.

Con el fin de evitar remiendos no se haran terminaciones de fino o enlucido hasta
gue todos los gremios terminen los trabajos previos.

e Revestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 cm color blanco en todos los sectores a intervenir, a
0,60 m sobre mesada en consultorios.

En ambos casos la colocacién serd recta con junta cerrada y tomada con pastina
color idem ceramico, calidad idem existente o similar superior.

e Cielorrasos:

Cielorraso suspendido a construir o reparar idem existente, en todos los sectores
intervenidos y a ampliar.

A reparar idem existente en los locales a refaccionar o que han sido alcanzados
por las obras o estén deteriorados por filtraciones.

e Contrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior.

En la zona de obra nueva, se ejecutara un contrapiso e=12 cm para la posterior
colocacién del solado granitico idem existente.

e Pisos:
Interior: Seran idem existentes.
Se colocaran umbrales idem pisos existentes.
Exterior: En los sectores afectados por la intervencién, se repararan los pisos con
material idem existente.
Reparacion vereda exterior.
e Zobcalos:

Zdbcalo sanitario idem piso.
Z6calos de cemento rehundido.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera al,
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retiro de pintura a mano o por medio mecanico, y se pintaran con 2 manos de
antioxido y dos manos de esmalte sintético.

Se repararan los elementos en mal estado.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, se
proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina con cantonera de
cedro y marco metélico, serén reparadas en caso de necesidad.

Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Vidrios:
Se remplazaran los vidrios rotos, y se repondran los faltantes. En las carpinterias
nuevas seran laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en
carpinterias interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores. Se debe
incluir el costo en la reparacién de las carpinterias.

e Cubierta:

Sera de chapa sinusoidal, maderamen para su correcta fijacion y aislante
térmico-hidrofugo tipo TBS.

e Herreria:

Se proveeran todas las rejas idem existentes y seran reparadas a nuevo todas
las dafiadas, asi como su fijacion al muro o carpinteria.

e Herrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, barral anti panico, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio,
madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento.
Provision y colocacion de rejas en ventanas exteriores segun planilla.

e Pintura:

Se pintaran los cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y
de madera, existentes y nuevas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de
especificaciones técnicas presente.

Las paredes llevaran latex lavable para interior, color a definir, hasta el cielorraso.
El cielorraso se pintar4d acorde a la superficie a cubrir. Se utilizara esmalte
sintético en carpinterias de chapa y elementos metalicos que estén a la vista. Los
muros exteriores se trataran con latex acrilico exterior de primera marca.

El color de la pintura interior, exterior y de carpinterias sera determinado por la

D.I.LT.O.
5
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e Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificioy distribuyen al puablico segun su destino.

Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

Sefiales secundarias: prohibicion, advertencia, servicios.

Sefiales de salida de emergencia.

e Limpiezade obra:

Limpieza diaria y final de obra. Los materiales y/o elementos extraidos de las
demoliciones y/o refacciones deberdn ser entregados a las autoridades del
establecimiento, salvo indicacion de la D.1.T.O.

eVarios:

Se colocaran guardacamillas de PVC rigido en todos los sectores indicados el pl
y PET. Se deberd entregar una muestra a la inspeccién para su aprobacion
previa a la colocacion.

Se colocaran matafuegos en sectores determinados en planos. Ver
caracteristicas en PETP.

Se deberan reparar todos aquellos sectores del edificio que presentan signos de
humedad (paredes, cielorrasos y cubiertas)

e Mobiliario:

Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran tandem de 3 sillas cada uno.

e Estructura de HCAS:;

Los trabajos de hormigdon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas). La empresa debera presentar un proyecto
estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la informacion
surgida del estudio de suelos.

6
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La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigdn armado.
El hormigon empleado tendr& una resistencia Fc 210 kg. / cm2.

e Instalacion eléctricay baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica a nuevo de todo el edificio y adaptando a las
nuevas necesidades el tablero general del establecimiento. Se verificara el
proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizar4 la provision e instalacion de nuevas bocas de
iluminacién, tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo
segun planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se deberd proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 5.e.
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto. La misma puede ser mejorada y/o ampliada de
acuerdo al requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el
Inspector de Obra, para lo cual se hard un relevamiento de la instalacién
existente, y se presentara el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su
aprobacion.

De ser necesario se proveera al centro del servicio de internet mediante la
instalacién de una antena (ver PETP).

e Instalacion sanitaria:;

Se realizara a nuevo toda la instalacion sanitaria del edificio asi como de agua
fria y caliente con termo fusion.

Se colocaran llaves de paso en cada local nuevo.

Se deberan cambiar todas las griferias de mesadas.

Rehacer Camaras de Inspeccion.

Se realizara la provision e instalacion a nuevo de los artefactos, accesorios y
griferias que se especifican.

Los desagues pluviales se ejecutaran segun plano. Las bajadas pluviales se
materializaran en cafos de FF, idem existentes, de diametro = 100 mm, y se
colocaran bocas de acceso con rejillas como se indica en planos, con desague7
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a cordon de vereda. Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto
funcionamiento de estas instalaciones, debiéndose limpiar y desobstruir los
existentes, para permitir el libre escurrimiento del agua.

Se deberan colocar dos tanques de reserva de 1000 Its c/u con nuevo colector

alimentado con una nueva red desde la cisterna, en reemplazo de los existentes.
Bafio de discapacitado:

El bafio de discapacitado estard equipado de acuerdo a la normativa vigente, con
inodoro alto con tapa y mochila. Un barral lateral fijo y otro movil, griferia, espejo
y accesorios.

Instalacion de Calefaccién/ Aire acondicionado:

Se realizarg, en la zona a intervenir y el resto del edificio, una nueva instalacién
de tratamiento de aire y climatizacion, proveyendo la colocacién de equipos de
aire acondicionado tipo split frio/calor de 2250 kca y de 4500 kcal.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
general.

Se realizaran los desagles correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

La empresa contratista debera presentar a la D.I.T.O., balance térmico para su
aprobacion previo a la provision e instalacién de los equipos.

NOTAS:

Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.I.V.S.P. de la Provincia de Buenos Aires.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacién de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra y la Direccion del Centro, a los efectos de
no alterar el funcionamiento del mismo (atencién al publico, mudanzas,
sanitarios, personal administrativo y medico).

8
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MEMORIA DESCRIPTIVA

CAPS N° 13 - BURZACO

ALMIRANTE BROWN - GRUPO 2.8

1
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion bafo publico p/ discapacitados.

3.- La construccién de un S.U.M., con acceso interior-exterior.

4.- Construccién de consultorio.

5.- Instalaciones en general (cisterna, electricidad, baja tension y datos).
6.- Provision de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

7.- Construccion de Office.

8.- Refuncionalizacion de los espacios.

9.- Construcciéon de rampa p/ discapacitados.

10.- Adaptacion de las instalaciones complementarias existentes para servir a las
nuevas areas a ampliar.

11.- Provision e instalacion de equipos de A°A®°.

La nueva construccion e intervencion del CAPS, respetara las caracteristicas
morfoldgicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes.

En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion de obra aprobara
el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

Las tareas a realizar, en su mayoria no alteraran el funcionamiento de dicha
unidad.

Se debera coordinar con la empresa y la Direccién de Obra la relocalizacion del
personal en momentos de obra donde se altere el funcionamiento de su lugar de
trabajo.

La obra comprende en general las siguientes tareas:
Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de

obra.

El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo.

El obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicara en un lugar a

consensuar con la D.I.T.O. y la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado

del acceso al publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la

documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la

D.L.T.O.

Se adjuntara al calculo estructural, un estudio de suelos. EI mismo estara a2
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cargo de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la D.I.T.O.. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.}

Movimiento de suelos:
Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles.

Extraccion de 0,30 m (como minimo) de suelo vegetal y aporte de suelo
seleccionado compactado utilizando elementos mecanicos apropiados.

Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.
Excavacion de suelos para ubicacion de cisterna.
Retiro del cartel indicador del establecimiento.

Demolicion:

Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes. Retiro de
contrapisos, pisos, y cielorrasos. Picado de revestimiento. Desmonte de chapa
y maderamen. Retiro de carpinterias. Todo de acuerdo a lo indicado en plano
de demolicion.

Se desmontaran todos los artefactos a gas existentes en el edificio (artefacto de
tiro balanceado, termotanque y cocina).

Retiro de todas las canaletas y bajadas pluviales existentes.

Todos los materiales retirados, de los cuales no fuera considerada su
reutilizacion en esta intervencion, seran entregados al personal responsable del
CAPS para su posterior reutilizacion.

De no quedar elementos o material en custodia de las autoridades responsables,
los mismos deberan ser retirados del predio a cargo de la empresa contratista.

Mamposterias y Tabiques:

Las mamposterias seran de ladrillo huecos e=8 cm, e=18 cm, o comun, segun
corresponda, revocadas ambas caras y con terminacion idem existente.

Aislacion hidréfuga:

Horizontal tipo cajon en mamposteria con una altura no menor de 20 cm,
teniendo en cuenta el nivel de piso terminado.

Hidréfuga en revoques bajo revestimiento.

Aislacion vertical exterior en mamposteria. En todos los casos unidas a lag
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capa aisladora.
Revoques:

Revoque exterior completo a la cal con azotado hidréfugo, terminacion idem
existente.

Revoque grueso interior al fieltro, terminacion idem existente.

Revoque grueso interior bajo revestimientos.

Con el fin de evitar remiendos no se haran terminaciones de fino o enlucido hasta
gue todos los gremios terminen los trabajos previos.

Revestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 cm color blanco en todos los sectores a intervenir, a
0,60 m sobre mesada en consultorios.

En ambos casos la colocacién serd recta con junta cerrada y tomada con pastina
color idem ceramico, calidad idem existente o similar superior.

Cielorrasos:

Cielorraso suspendido a construir o reparar idem existente, en todos los sectores
intervenidos y a ampliar.

A reparar idem existente en los locales a refaccionar o que han sido alcanzados
por las obras o estén deteriorados por filtraciones.

Contrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior.

En la zona de obra nueva, se ejecutara un contrapiso e=12 cm para la posterior
colocacién del solado granitico idem existente.

Pisos:
Interior: Seran idem existentes.
Se colocaran umbrales idem pisos existentes.
Exterior: En los sectores afectados por la intervencién, se repararan los pisos con
material idem existente.
Reparacion vereda exterior.
Zébcalos:

Zdbcalo sanitario idem piso.
ZOcalos de cemento rehundido.

Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
4
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Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera al retiro
de pintura a mano o por medio mecénico, y se pintaran con 2 manos de antioxido
y dos manos de esmalte sintético.

Se repararén los elementos en mal estado.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, se
proveeran los burletes faltantes y se realizardn los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina con cantonera de
cedro y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad.

Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Vidrios:

Se remplazaran los vidrios rotos, y se repondran los faltantes. En las carpinterias
nuevas seran laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en
carpinterias interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores. Se debe
incluir el costo en la reparacion de las carpinterias.

Cubierta:

Se ejecutara una cubierta metalica segun lo indicado en planos de detalle, a dos
aguas con pendiente segun plano. Sera una cubierta de chapa galvanizada n°24,
incluye estructura de perfiles "C" s/ PET.

Se colocaran chapa sinusoidal tipo Cincalum, maderamen para su correcta
fijacion y aislante térmico-hidrofugo tipo TB5.

Herrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, barral anti panico, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio,
madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento.

Herreria:

Se reemplazaran todas las rejas existentes. Modelo y fijacién segun plano de
carpinteria.

Pintura:

Se pintaran los cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y
de madera, existentes y nuevas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de
especificaciones técnicas presente.

Las paredes llevaran latex lavable para interior, color a definir, hasta el cielorraso.
El cielorraso se pintard acorde a la superficie a cubrir. Se utilizara esmalte

5
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sintético en carpinterias de chapa y elementos metalicos que estén a la vista. Los
muros exteriores se trataran con latex acrilico exterior de primera marca.

El color de la pintura interior, exterior y de carpinterias sera determinado por la
D.L.T.O.

Sefialética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificioy distribuyen al publico segun su destino.

Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

Sefiales secundarias: prohibicion, advertencia, servicios.

Sefiales de salida de emergencia.

Limpieza de obra:

Limpieza diaria y final de obra. Los materiales y/o elementos extraidos de las
demoliciones y/o refacciones deberdn ser entregados a las autoridades del
establecimiento, salvo indicacion de la D.1.T.O.

Varios:
Se colocaran guardacamillas de PVC rigido en todos los sectores indicados el pl
y PET. Se debera entregar una muestra a la inspeccion para su aprobacion

previa a la colocacion.

Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO? en sectores determinados en planos.
Ver caracteristicas en PETP.

Se alquilara un (1) médulo sanitario durante el periodo que se ejecute la obra
(ver PETP)

Mobiliario:

Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 2 tAndem de 3 sillas cada uno y en el SUM se
colocara un mueble de guardado.

Estructura de HCA°:

6
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Los trabajos de hormigdon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas). La empresa deberd presentar un proyecto
estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la informacion
surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigdn armado.

El hormigon empleado tendr& una resistencia Fc 210 kg. / cm2.

Instalacién eléctrica y baja tension:

Se ejecutard la instalacion eléctrica a nuevo de todo el edificio y adaptando a las
nuevas necesidades el tablero general del establecimiento. Se verificara el
proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizara la provisibn e instalacion de nuevas bocas de
iluminacién, tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo
segun planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionard la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se deberd proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 5.e.
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexién que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto. La misma puede ser mejorada y/o ampliada de
acuerdo al requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el
Inspector de Obra, para lo cual se hard un relevamiento de la instalacién
existente, y se presentara el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su
aprobacion.

De ser necesario se proveera al centro del servicio de internet mediante la
instalacion de una antena (ver PETP).

Instalacion sanitaria;

Se realizara a nuevo toda la instalacion sanitaria del edificio asi como de agua
fria y caliente con termo fusion.

Se colocaran llaves de paso en cada local nuevo.
7
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Se deberan cambiar todas las griferias de mesadas.

Rehacer Camaras de Inspeccion.

Se realizara la provision e instalacion a nuevo de los artefactos, accesorios y
griferias que se especifican.

Los desagues pluviales se ejecutaran segun plano. Las bajadas pluviales se
materializaran en cafios de FF, idem existentes, de diametro = 100 mm, y se
colocaran bocas de acceso con rejillas como se indica en planos, con desagie a
cordon de vereda. Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto
funcionamiento de estas instalaciones, debiéndose limpiar y desobstruir los
existentes, para permitir el libre escurrimiento del agua.

Debido a que el tanque de reserva de agua se comparte con otro edificio

aledafo, se deberd colocar dos tanques de reserva de 1000 Its c/u con nuevo
colector alimentado con una nueva red desde la cisterna.

Bafio de discapacitado:

El bafio de discapacitado estara equipado de acuerdo a la normativa vigente, con
inodoro alto con tapa y mochila. Un barral lateral fijo y otro movil, griferia, espejo
y accesorios.

Instalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizard, en la zona a intervenir y el resto del edificio, una nueva instalacion
de tratamiento de aire y climatizacion, proveyendo la colocacion de equipos de
aire acondicionado tipo split frio/calor de 2250 kcal para los consultorios y SUM,
de 4500 kcal. para sala de espera.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
general.

Se realizaran los desaglies correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

La empresa contratista deberd presentar a la D.I.T.O., balance térmico para su
aprobacion previo a la provision e instalacién de los equipos.

NOTAS:

Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.1.V.S.P. de la Provincia de Buenos Aires.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra y la Direccion del Centro, a los efectos de
no alterar el funcionamiento del mismo (atencion al publico, mudanzas,
sanitarios, personal administrativo y médico).

8
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MEMORIA DESCRIPTIVA

CAPS N° 17 “SAN AGUSTIN”

ALTE. BROWN - GRUPO 2.8

1
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Construccion bafo publico p/ discapacitados.

3.- La construccién de un S.U.M., con acceso interior-exterior.

4.- Construccién de consultorio.

5.- Instalaciones en general (cisterna, electricidad, baja tensioén y datos).
6.- Provision de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

7.- Construccion de Office.

8.- Refuncionalizacion de los espacios.

9.- Construcciéon de rampa p/ discapacitados.

La nueva construccion e intervencién del CAPS, respetara las caracteristicas
morfologicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos
a los existentes.

En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccién de obra aprobara
el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

Las tareas a realizar, en su mayoria no alteraran el funcionamiento de dicha
unidad.

Se debera coordinar con la empresa y la Direccién de Obra la relocalizacién del
personal en momentos de obra donde se altere el funcionamiento de su lugar de
trabajo.

La obra comprende en general las siguientes tareas:
e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra.

El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo.

El obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicara en un lugar a
consensuar con la D.I.T.O. y la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado
del acceso al publico.

Se deberéa presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la
D.L.T.O.

Se adjuntara al calculo estructural, un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras2
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y serd el nexo con la D.I.T.O.. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.}

e Movimiento de suelos:
Desmonte y limpieza de terreno.

Extraccion de 0,30 m (como minimo) de suelo vegetal y aporte de suelo
seleccionado compactado utilizando elementos mecanicos apropiados.

Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.
Excavacion de suelos para ubicacion de cisterna. Y pozo absorbente
e Demolicién:

Demolicibn de mamposterias de ladrillos huecos y comunes. Retiro de
contrapisos, pisos, y cielorrasos. Picado de revestimiento. Desmonte de chapa
y maderamen. Retiro de carpinterias. Todo de acuerdo a lo indicado en plano
de demolicion.

Retiro de todas las canaletas y bajadas pluviales existentes.

Todos los materiales retirados, de los cuales no fuera considerada su
reutilizacion en esta intervencion, seran entregados al personal responsable del
CAPS para su posterior reutilizacion.

De no quedar elementos o material en custodia de las autoridades responsables,
los mismos deberan ser retirados del predio a cargo de la empresa contratista.

e Mamposterias y Tabiques:
Las mamposterias seran de ladrillo huecos e=8 cm, e=18 cm, o comun, segun
corresponda, revocadas ambas caras y con terminacion idem existente. El cajon
hidréfugo se realizara con ladrillo comun 6x12x24.

e Aislacion hidrofuga:
Horizontal tipo cajon en mamposteria con una altura no menor de 20 cm,
teniendo en cuenta el nivel de piso terminado.

Hidréfuga en revoques bajo revestimiento. 3
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e Revoques:

Revoque exterior completo a la cal con azotado hidréfugo, terminacion idem
existente.

Revoque grueso interior al fieltro, terminacioén idem existente.

Revoque grueso interior bajo revestimientos.

Con el fin de evitar remiendos no se haran terminaciones de fino o enlucido hasta
gue todos los gremios terminen los trabajos previos.

e Revestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 cm color blanco en todos los sectores a intervenir, a
0,60 m sobre mesada en consultorios.

En ambos casos la colocacién serd recta con junta cerrada y tomada con pastina
color idem ceramico, calidad idem existente o similar superior.

e Cielorrasos:

Cielorraso suspendido a construir o reparar idem existente, en todos los sectores
intervenidos y a ampliar.

A reparar idem existente en los locales a refaccionar o que han sido alcanzados
por las obras o estén deteriorados por filtraciones.

e Contrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicion del piso interior.

En la zona de obra nueva, se ejecutara un contrapiso e=12 cm para la posterior
colocacién del solado granitico idem existente.

e Pisos:
Interior: Seran idem existentes.
Se colocaran umbrales idem pisos existentes.
Exterior: En los sectores afectados por la intervencién, se repararan los pisos con
material idem existente.
Reparacion vereda exterior.
e Zobcalos:

Zdbcalo sanitario idem piso.
Z6calos de cemento rehundido.

e Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera al,

ACTA-2018-10870907-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 22 de 41



Buenos
Aires
Provincia

retiro de pintura a mano o por medio mecanico, y se pintaran con 2 manos de
antioxido y dos manos de esmalte sintético.

Se repararan los elementos en mal estado.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, se
proveeran los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina con cantonera de
cedro y marco metélico, serén reparadas en caso de necesidad.

Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Vidrios:
Se remplazaran los vidrios rotos, y se repondran los faltantes. En las carpinterias
nuevas seran laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en
carpinterias interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores. Se debe
incluir el costo en la reparacién de las carpinterias.

e Cubierta:

Sera de chapa sinusoidal, maderamen para su correcta fijacion y aislante
térmico-hidrofugo tipo TBS.

e Herreria:

Se proveeran todas las rejas idem existentes y seran reparadas a nuevo todas
las dafiadas, asi como su fijacion al muro o carpinteria.

e Herrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, barral anti panico, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio,
madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento.
Provision y colocacion de rejas en ventanas exteriores segun planilla.

e Pintura:

Se pintaran los cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y
de madera, existentes y nuevas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de
especificaciones técnicas presente.

Las paredes llevaran latex lavable para interior, color a definir, hasta el cielorraso.
El cielorraso se pintar4d acorde a la superficie a cubrir. Se utilizara esmalte
sintético en carpinterias de chapa y elementos metalicos que estén a la vista. Los
muros exteriores se trataran con latex acrilico exterior de primera marca.

El color de la pintura interior, exterior y de carpinterias sera determinado por la

D.I.LT.O.
5
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e Sefalética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificioy distribuyen al puablico segun su destino.

Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

Sefiales secundarias: prohibicion, advertencia, servicios.

Sefiales de salida de emergencia.

e Limpiezade obra:

Limpieza diaria y final de obra. Los materiales y/o elementos extraidos de las
demoliciones y/o refacciones deberdn ser entregados a las autoridades del
establecimiento, salvo indicacion de la D.1.T.O.

eVarios:

Se colocaran guardacamillas de PVC rigido en todos los sectores indicados el pl
y PET. Se deberd entregar una muestra a la inspeccién para su aprobacion
previa a la colocacion.

Se colocaran matafuegos en sectores determinados en planos. Ver
caracteristicas en PETP.

Se deberan reparar todos aquellos sectores del edificio que presentan signos de
humedad (paredes, cielorrasos y cubiertas)

e Mobiliario:

Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran tandem de 3 sillas cada uno.

e Estructura de HCAS:;

Los trabajos de hormigdon armado, se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas). La empresa debera presentar un proyecto
estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la informacion
surgida del estudio de suelos.

6
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La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigdn armado.
El hormigon empleado tendr& una resistencia Fc 210 kg. / cm2.

e Instalacion eléctricay baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica a nuevo de todo el edificio y adaptando a las
nuevas necesidades el tablero general del establecimiento. Se verificara el
proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizar4 la provision e instalacion de nuevas bocas de
iluminacién, tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo
segun planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se deberd proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 5.e.
Asimismo, se deberd proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexion que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto. La misma puede ser mejorada y/o ampliada de
acuerdo al requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el
Inspector de Obra, para lo cual se hard un relevamiento de la instalacién
existente, y se presentara el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su
aprobacion.

De ser necesario se proveera al centro del servicio de internet mediante la
instalacién de una antena (ver PETP).

e Instalacion sanitaria:;

Se realizara a nuevo toda la instalacion sanitaria del edificio asi como de agua
fria y caliente con termo fusion.

Se colocaran llaves de paso en cada local nuevo.

Se deberan cambiar todas las griferias de mesadas.

Rehacer Camaras de Inspeccion.

Se realizara la provision e instalacion a nuevo de los artefactos, accesorios y
griferias que se especifican.

Los desagues pluviales se ejecutaran segun plano. Las bajadas pluviales se
materializaran en cafos de FF, idem existentes, de diametro = 100 mm, y se
colocaran bocas de acceso con rejillas como se indica en planos, con desague7
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a cordon de vereda. Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto
funcionamiento de estas instalaciones, debiéndose limpiar y desobstruir los
existentes, para permitir el libre escurrimiento del agua.

Se deberan colocar dos tanques de reserva de 1000 Its c/u con nuevo colector

alimentado con una nueva red desde la cisterna, en reemplazo de los existentes.
Bafio de discapacitado:

El bafio de discapacitado estard equipado de acuerdo a la normativa vigente, con
inodoro alto con tapa y mochila. Un barral lateral fijo y otro movil, griferia, espejo
y accesorios.

Instalacion de Calefaccién/ Aire acondicionado:

Se realizarg, en la zona a intervenir y el resto del edificio, una nueva instalacién
de tratamiento de aire y climatizacion, proveyendo la colocacién de equipos de
aire acondicionado tipo split frio/calor de 2250 kca y de 4500 kcal.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
general.

Se realizaran los desagles correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

La empresa contratista debera presentar a la D.I.T.O., balance térmico para su
aprobacion previo a la provision e instalacién de los equipos.

NOTAS:

Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.I.V.S.P. de la Provincia de Buenos Aires.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacién de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccion de obra y la Direccion del Centro, a los efectos de
no alterar el funcionamiento del mismo (atencién al publico, mudanzas,
sanitarios, personal administrativo y medico).

8
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CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD N° 25
2 DE ABRIL - RAFAEL CALZADA - ALMIRANTE BROWN

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

1.- Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

2.- Refuncionalizacion sector administrativo y enfermeria.

3.- La construccion de un S.U.M., con acceso interior-exterior.

4.- Construccién de consultorios.

5.- Instalaciones en general.

6.- Provision de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

La nueva construccién e intervencion del CAPS, respetard las caracteristicas morfologicas y
volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar seran idénticos a los existentes.

En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccion de obra aprobara el nuevo
material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

Las tareas a realizar, en su mayoria no alteraran el funcionamiento de dicha unidad.

La obra comprende en general las siguientes tareas:
e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de obra.

El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo.

El obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicara en un lugar a consensuar con
la D.O. y la Direccién del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la D.O.

Se adjuntara al calculo estructural un estudio de suelos. EI mismo estard a cargo de la
empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de Coordinador
de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y sera el nexo con la D.O.
Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad técnica para la ejecucion de las Obras
dentro de los plazos y etapas previamente estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello
excluya o minimice la del contratista.

Movimiento de suelos:
e Desmonte, limpieza, y nivelacion

e Extraccion de 0,30 m (como minimo) de suelo vegetal y aporte de suelo seleccionado

compactado utilizando elementos mecanicos apropiados.
ACTA-2018-10870907-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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pozo absorbente segun planos.
Demolicion:

e Demolicion de mamposterias de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y pisos, en los
sectores indicados en plano de demolicién, y retiro de carpinteria existente.

e Se retirard una mesada ubicada en plano, y se removera el revoque y revestimiento
indicado.

¢ Retiro de tejido y portdn indicado en plano.

e Anulacion de pozo de agua existente.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion en esta
intervencidon, seran entregados al personal responsable del CAPS para su posterior
reutilizacion.

De no quedar elementos o material en custodia de las autoridades responsables, los mismos
deberan ser retirados del predio a cargo de la empresa contratista.

Mamposterias y Tabiques:

Las mamposterias seran de ladrillo huecos e=8 cm, e=12 cm, e=18 cm, o comun, segun
corresponda, revocadas ambas caras y con terminacion idem existente.

Aislacién hidréfuga:

Horizontal tipo cajén en mamposteria con una altura no menor de 20 cm, teniendo en cuenta
el nivel de piso terminado.

Hidréfugas en losas: Se impermeabilizaran las losas con una membrana liquida transitable
segun lo especificado en PETP.

Revoques:

Revoque exterior completo a la cal con azotado hidréfugo, terminacion idem existente.
Revoque grueso interior al fieltro, terminacién idem existente.

Revoque grueso interior bajo revestimientos.

Con el fin de evitar remiendos no se haran terminaciones de fino o enlucido hasta que todos
los gremios terminen los trabajos previos.

Se reconstruira el revoque en los lugares que se encuentren afectados.

Revestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 cm o 20x30 cm color blanco en todos los sectores a intervenir, a
0,60 m sobre mesada en consultorios.

En ambos casos la colocacion sera recta con junta cerrada y tomada con pastina color idem
ceramico, calidad idem existente o similar superior.

Cielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada, en los
locales a construir y en circulacion técnica-publica existente.

A reparar idem existente en los locales a refaccionar o que han sido alcanzados por las
obras o estén deteriorados por filtraciones.

Contrapisos y carpetas:
ACTA-2018-10870907-GDEBA-DTDPAMIY SPG

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la demolicién
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del piso interior y/o exterior.

En la zona de obra nueva, se ejecutara un contrapiso e=12 cm para la posterior colocacion
del solado granitico idem existente.

En las cubiertas de losa se realizard un contrapiso alivianado con pendiente para
escurrimiento, y sobre este una carpeta hidrofuga. (Ver puntos A-9-3 y A-9-4 del PETP).
Espesor minimo del contrapiso = 5 cm en base de embudo con pendiente no menor del 1%.

Pisos:

Interior: Seran idem existentes.

Se colocardn umbrales idem pisos existentes.

En los sectores afectados por la intervencion, se repararan los pisos con material idem
existente.

Zo6calos:

Zdbcalo sanitario idem piso.
Z6calos de cemento rehundido.

Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.

Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera al retiro de pintura
a mano o por medio mecdanico, y se pintaran con 2 manos de antiéxido y dos manos de
esmalte sintético.

Se repararan los elementos en mal estado.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, se proveeran
los burletes faltantes y se realizaran los trabajos necesarios para el perfecto funcionamiento
de las mismas.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina con cantonera de cedro y marco
metélico, seran reparadas en caso de necesidad.

Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Vidrios:

Se remplazaran los vidrios rotos, y se repondran los faltantes. En las carpinterias nuevas
seran laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en carpinterias interiores y
de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores. Se debe incluir el costo en la reparacion de las
carpinterias.

Herreria:

Se proveeran todas las rejas idem existentes y seran reparadas a nuevo todas las dafiadas,
asi como su fijacion al muro o carpinteria.

Herrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras, bisagras,
barral anti panico, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio, madera y chapa.
Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento.

Pintura:
ACTA-2018-10870907-GDEBA-DTDPAMIY SPG

Se pintaran los cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y de madera
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existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas presente.

Las paredes llevaran latex lavable para interior, color a definir, hasta el cielorraso. Los
cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con pintura especial para
cielorrasos. Se utilizara esmalte sintético en carpinterias de chapa y elementos metalicos
que estén a la vista. Los muros exteriores se trataran con latex acrilico exterior de primera
marca.

En las cubiertas de losa a construir, sobre la capa de alisado de cemento, se colocara
membrana liquida de primera marca, color a definir por la Inspeccion y colocada segun las
normas del fabricante.

El color de la pintura interior, exterior y de carpinterias sera determinado por la D.O.

Sefialética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de acuerdo al
PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente criterio:

e Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del edificio y
distribuyen al publico segun su destino.

e Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada dependencia.

e Sefales secundarias: prohibicién, advertencia, servicios.

e Sefiales de salida de emergencia.

Limpieza de obra:

Limpieza diaria y final de obra. Los materiales y/o elementos extraidos de las demoliciones
y/o refacciones deberan ser entregados a las autoridades del establecimiento, salvo
indicacion de la D.I.T.O.

Varios:

Se colocaran guardacantos de aluminio en todos los angulos vivos que se generen del
encuentro entre dos paredes ya sean existentes o producto de la intervencion. Se debera
entregar una muestra a la D.O. para su aprobacién previa a la colocacion.

Se colocaran matafuegos en sectores determinados en planos. Ver caracteristicas en
PETP.

Se deberan reparar todos aquellos sectores del edificio que presentan signos de humedad
(paredes y cubiertas)

Se reemplazara el alambrado olimpico existente por uno nuevo con postes de hormigon
pretensado y alambre tejido romboidal galvanizado y tres hilos de alambre de puas en la
parte superior.

Mobiliario:

Se equipara el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla giratoria,
dos sillas para pacientes y una camilla.

En la sala de espera se colocaran 2 tAndem de 3 sillas cada uno y en el SUM se colocara un
mueble de guardado.

Estructura de HCA®:

Los trabajos de hormigon armado, se ejecutaran de acuey ﬂ%@%%ﬁ%ﬁ’-@@é@wgﬁ@%ﬂﬁw%
rabajos, e ebera

Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de Tos t ontratista
realizar el estudio de suelos y tomando como referencia este, debera confeccionar el calculo
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de la estructura.

Sera de losetas de H°, de 0.30m segun calculo, en los sectores indicados en el plano, con
Sus respectivos contrapisos y carpetas de nivelacion con pendiente para el escurrimiento del
agua de lluvia, con aislacion membrana liquida y bajadas pluviales exteriores con embudos y
cafos de H°F° amurado con grampas galvanizadas.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter de
esquema estructural (plantas). La empresa deberdq presentar un proyecto estructural
conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la informacién surgida del estudio de
suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigdn armado.

El hormigon empleado tendra una resistencia Fc 210 kg. / cm2.

Instalacién eléctrica y baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccion al tablero general del establecimiento. Se verificara el proyecto
de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento del edificio. Se
realizard la provision e instalacion de nuevas bocas de iluminacion, tomacorrientes,
luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo segun planos, especificaciones
generales y normas, para que el sistema quede correctamente operativo.

Para el caso de ampliaciones se debera realizar un tablero seccional destinado al area
nueva.

El contratista gestionard la solicitud de Factibilidad de servicio ante la empresa
prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico del centro de salud
de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para el edificio.
Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones conforme a normativa para la
red de datos estructurado tipologias cat. 5.e. Asimismo, se debera proveer, instalar y
certificar la totalidad de cableado estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de
conexién que lo requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas particulares y
plano adjunto. La misma puede ser mejorada y/o ampliada de acuerdo al requerimiento del
Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra, para lo cual se hard un
relevamiento de la instalacion existente, y se presentara el plano ejecutivo del trabajo a
realizar para su aprobacion.

De ser necesario se proveera al centro del servicio de internet mediante la instalacion de
una antena (ver PETP).

Instalacion sanitaria;

Se realizara a nuevo, en el sector a ampliar, la instalacion sanitaria de agua fria y caliente
con termo fusion, conectandose a la red existente y/o a la montante del TR. Se colocaran
llaves de paso en cada local nuevo.

Se deberan cambiar todas las griferias de mesadas.

Se realizara la provision e instalacion de los artefactos, accesorios y griferias que se
especifican y se verificardn y repararan las que se encuentran en mal estado de los
sanitarios existentes.

Los desagles pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se materializaran
en cafos de FF, idem existentes. Todos los trabajos a realizar deben permitir el perfecto

funcionamiento de estas instalaciones, debiéndose limpiarc Aegnbstngitoley-exsieAtes: R # 1Y SPG
permitir el libre escurrimiento del agua.
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Se realizara la instalacion cloacal del consultorio, segun normas y conectandose a la red
existente.

Instalacion de gas:
Se deberan taponar todas las conexiones donde se hayan retirado artefactos.
Instalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir y el resto del edificio, una nueva instalacion de
tratamiento de aire y climatizaciébn, proveyendo la colocacion de 8 equipos de aire
acondicionado frio/calor de 2250 kcal. para consultorios, enfermeria, administracion, y 2 de
4500 kcal. para SUM y espera.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales, los cuales
estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero general.

Se realizardn los desagles correspondientes a cada equipo garantizando su correcto
escurrimiento.

La empresa contratista debera presentar a la D.O., balance térmico para su aprobacion
previo a la provision e instalacion de los equipos.

NOTAS:

Para la realizacién de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de Bases y condiciones del
M.I.V.S.P. de la Provincia de Buenos Aires.

Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno funcionamiento,
es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a consensuar con la

Inspecciéon de obra y la Direccién del Centro, a los efectos de no alterar el funcionamiento
del mismo.

ACTA-2018-10870907-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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MEMORIA DESCRIPTIVA

CAPS N° 30 - Los Pinos

ALMIRANTE BROWN

1
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

Los trabajos a realizar en el presente C.A.P.S. comprenden:

Mantenimiento y puesta en valor del edificio existente.

La construccion de un S.U.M., con acceso interior-exterior.
Construccién consultorio.

Ejecucion de Red de datos.

Reubicacion de depdsito.

Provision e instalacion de equipos de ACA®°.

Refaccion Office.

Provision de mobiliario para consultorios, SUM y sala de espera.

© N Ok wNE

La nueva construccién e intervencién del CAPS, respetara las caracteristicas
morfologicas y volumétricas del edificio, y los materiales a utilizar serén idénticos
a los existentes.

En caso de falta o inexistencia de alguno de ellos, la Inspeccién de obra aprobara
el nuevo material a colocar o la alternativa de solucion técnica.

Las tareas a realizar, en su mayoria no alteraran el funcionamiento de dicha
unidad.

La obra comprende en general las siguientes tareas:
Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. El cartel de obra se colocara en primera instancia, de acuerdo a modelo. El
obrador, bafio quimico y depdsito de materiales, se ubicard en un lugar a
consensuar con la Direccion del CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al
publico.

Se debera presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo para ser analizado y aprobado por la DO.
Se adjuntara al célculo estructural un estudio de suelos. El mismo estara a cargo
de la empresa contratista.

El contratista de Obra designara a un Profesional Matriculado con caracter de
Coordinador de obras y etapas, quien debera estar diariamente en las obras y
sera el nexo con la DO. Dicho Profesional asumira toda la responsabilidad
técnica para la ejecucion de las Obras dentro de los plazos y etapas previamente
estipulados en el proyecto ejecutivo, sin que ello excluya o minimice la del
contratista.

2
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Movimiento de suelos:
Desmonte, limpieza, y extraccion de arboles en caso de que hubiere.

Extraccion de 0,30 m (como minimo) de suelo vegetal y aporte de suelo
seleccionado compactado utilizando elementos mecanicos apropiados.

Excavacion de suelos para fundaciones segun proyecto estructural.

Demolicion:

Demolicibn de mamposterias de ladrillos huecos y comunes, contrapisos y
pisos, en los sectores indicados en plano de demolicién, y retiro de carpinteria
existente.

Se desmontaran todos los calefactores existentes en el edificio.

Todos los materiales retirados en los cuales no fuera considerada su reutilizacion
en esta intervencion, seran entregados al personal responsable del CAPS para
su posterior reutilizacion.

De no quedar elementos o material en custodia de las autoridades responsables,
los mismos deberan ser retirados del predio a cargo de la empresa contratista.

Mamposterias y Tabiques:

Las mamposterias seran de ladrillo huecos e=8 cm, e=12 cm, e=18 cm, o comun,
segun corresponda, revocadas ambas caras y con terminacion idem existente.

Aislacion hidréfuga:

Horizontal tipo cajon en mamposteria con una altura no menor de 20 cm,
teniendo en cuenta el nivel de piso terminado.

Hidrofuga en revoques bajo revestimiento y alisado vertical exterior en
mamposteria. En todos los casos unidas a la capa aisladora.

Hidrofugas en losas: Se impermeabilizaran las losas con una membrana liquida
transitable segun lo especificado en PETP.

Cubierta:

Cubierta de chapa sobre estructura metalica, terminacién idem existente
Revoques:

Revogue exterior completo a la cal con azotado hidr6fugo, terminacion idem

existente.
Revogue grueso interior al fieltro, terminacién idem existente. 3
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Revoque grueso interior bajo revestimientos.
Con el fin de evitar remiendos no se haran terminaciones de fino o enlucido hasta
gue todos los gremios terminen los trabajos previos.

Revestimientos:

Ceramica esmaltada 30x30 cm color blanco en todos los sectores a intervenir, a
0,60 m sobre mesada en consultorios.

En ambos casos la colocacion sera recta con junta cerrada y tomada con pastina
color idem ceramico, calidad idem existente o similar superior.

Cielorrasos:

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso, tipo durlock de junta tomada,
en los locales a construir y en circulacion técnica-publica existente.

A reparar idem existente en los locales a refaccionar o que han sido alcanzados
por las obras o estén deteriorados por filtraciones.

Contrapisos y carpetas:

Se reparara el contrapiso que se encuentre en estado defectuoso producto de la
demolicién del piso interior.

En la zona de obra nueva, se ejecutara un contrapiso e=12 cm para la posterior
colocacion del solado granitico idem existente.

En las cubiertas de losa se realizara un contrapiso alivianado con pendiente para
escurrimiento, y sobre este una carpeta hidréfuga. (Ver puntos A-9-3 y A-9-4 del
PETP).

Espesor minimo del contrapiso = 5 cm en base de embudo con pendiente no
menor del 1%.

Pisos:
Interior: Seran idem existentes.
Se colocaran umbrales idem pisos existentes.
Exterior: En los sectores afectados por la intervencién, se repararan los pisos con
material idem existente.
Reparacion vereda exterior.
Zébcalos:

Zdbcalo sanitario idem piso.
ZOcalos de cemento rehundido.

Carpinterias:

Se especifica en planilla de carpinterias las aberturas nuevas a proveer.
4
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Respecto del mantenimiento de las carpinterias existentes, se procedera al retiro
de pintura a mano o por medio mecénico, y se pintaran con 2 manos de antiéxido
y dos manos de esmalte sintético.

Se repararén los elementos en mal estado.

Respecto de las aberturas de aluminio, se reparan los herrajes en mal estado, se
proveeran los burletes faltantes y se realizardn los trabajos necesarios para el
perfecto funcionamiento de las mismas.

Las puertas tipo placa de madera enchapadas en melamina con cantonera de
cedro y marco metalico, seran reparadas en caso de necesidad.

Se colocaran herrajes que garanticen su perfecto accionamiento.

Vidrios:

Se remplazaran los vidrios rotos, y se repondran los faltantes. En las carpinterias
nuevas seran laminados transparentes y satinados de 4+4mm incoloros en
carpinterias interiores y de seguridad 3+3 en carpinterias exteriores. Se debe
incluir el costo en la reparacion de las carpinterias.

Herrajes:

Proveer y colocar todos los herrajes de buena calidad (picaportes, cerraduras,
bisagras, barral anti panico, etc.) correspondientes a las carpinterias de aluminio,
madera y chapa. Los mismos tienen que garantizar su perfecto accionamiento.

Herreria:

Se proveeran todas las rejas idem existentes y seran reparadas a nuevo todas
las dafadas, asi como su fijacion al muro o carpinteria.

Pintura;

Se pintaran los cielorrasos, muros interiores, exteriores, carpinterias metalicas y
de madera existentes, de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones
técnicas presente.

Las paredes llevaran latex lavable para interior, color a definir, hasta el cielorraso.
Los cielorrasos de placas de yeso de junta tomada, se pintaran con pintura
especial para cielorrasos. Se utilizara esmalte sintético en carpinterias de chapa
y elementos metélicos que estén a la vista. Los muros exteriores se trataran con

latex acrilico exterior de primera marca.
5
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En las cubiertas de losa a construir, sobre la capa de alisado de cemento, se
colocard membrana liquida de primera marca, color a definir por la Inspeccion y
colocada segun las normas del fabricante.

El color de la pintura interior, exterior y de carpinterias sera determinado por la
D.L.T.O.

Sefialética:

Se colocara en todo el centro de salud la carteleria interior y exterior, todo de
acuerdo al PETP y a las reglamentaciones vigentes de acuerdo al siguiente
criterio:

Cartelera general: contiene informacion de la totalidad de dependencias del
edificio y distribuyen al publico segun su destino.

Localizadores: situadas en los accesos, mesas de entradas y en cada
dependencia.

Sefiales secundarias: prohibicién, advertencia, servicios.

Sefiales de salida de emeregencia.

Limpieza de obra:

Limpieza diaria y final de obra. Los materiales y/o elementos extraidos de las
demoliciones y/o refacciones deberdn ser entregados a las autoridades del
establecimiento.

Varios:

Se colocaran guardacamillas de PVC rigido en todos los sectores indicados el pl
y PET. Se debera entregar una muestra a la inspeccion para su aprobacion
previa a la colocacion.

Se colocaran matafuegos tipo ABC y CO? en sectores determinados en planos.
Ver caracteristicas en PETP.

Mobiliario:

Se equipard el centro de salud segun el siguiente criterio:
En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla

giratoria, dos sillas para pacientes y una camilla.
6
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En la sala de espera se colocaran tandem de 3 sillas cada uno y en el SUM se
colocard un mueble de guardado.

Estructura de HCA®:

Los trabajos de hormigdn armado, se ejecutardn de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion gréfica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas). La empresa debera presentar un proyecto
estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la informacién
surgida del estudio de suelos.

La Empresa debera ejecutar los planos de replanteo de hormigén armado.

El hormigdn empleado tendra una resistencia Fc 210 kg. / cm2.

Instalacion eléctricay baja tension:

Se ejecutara la instalacion eléctrica del area a intervenir a nuevo, conectando
posteriormente esta seccién al tablero general del establecimiento. Se verificara
el proyecto de instalacion eléctrica para los consumos totales del funcionamiento
del edificio. Se realizar4 la provision e instalacion de nuevas bocas de
iluminacién, tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y accesorios, todo
segun planos, especificaciones generales y normas, para que el sistema quede
correctamente operativo.

Para el caso de ampliaciones se deberd realizar un tablero seccional destinado al
area nueva.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la
empresa prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico
del centro de salud de acuerdo a los consumos finales obtenidos de la
reforma.

Red de Datos

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para
el edificio. Se deberd proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones
conforme a normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 5.e.
Asimismo, se debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado
estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexiéon que lo
requiera al rack.

La configuracion de RED se detalla en el Pliego de especificaciones Técnicas
particulares y plano adjunto. La misma puede ser mejorada y/o ampliada de
acuerdo al requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el
Inspector de Obra, para lo cual se hara un relevamiento de la instalacion
existente, y se presentara el plano ejecutivo del trabajo a realizar para su

aprobacion.
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De ser necesario se proveera al centro del servicio de internet mediante la
instalacién de una antena (ver PETP).

Instalacidn sanitaria:

Se realizara a nuevo, en el sector a ampliar, la instalacion sanitaria de agua fria y
caliente con termo fusion, conectandose a la red existente y/o al montante del
TR. Se colocaran llaves de paso en cada local nuevo.

Se deberan cambiar todas las griferias de mesadas.

Se realizara la provisién e instalaciéon de los artefactos, accesorios y griferias que
se especifican y se verificaran y repararan las que se encuentran en mal estado
de los sanitarios existentes.

Los desagues pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se
materializaran en cafios de FF, idem existentes. Todos los trabajos a realizar
deben permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones, debiéndose
limpiar y desobstruir los existentes, para permitir el libre escurrimiento del agua.
Se realizara la instalacion cloacal del consultorio, enfermeria y offices, segun

normas y conectandose a la red existente

Instalaciéon de gas:
Se deberan taponar todas las conexiones donde se hallan retirado artefactos.
Instalacion de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizara, en la zona a intervenir y el resto del edificio, una nueva instalacién
de tratamiento de aire y climatizacion, proveyendo la colocacion de equipos de
aire acondicionado frio/calor de 2250 kca para los consultorios, de 4500 kcal.
para el SUM y de 4500 kcal para pasillo.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente a incorporar al tablero
general.

Se realizaran los desaglies correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.

eDado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el CAPS en pleno
funcionamiento, es de especial cuidado la determinacion de etapas de trabajo, a
consensuar con la Inspeccibn de obra, a los efectos de no alterar el
funcionamiento del mismo.
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