Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Hidraulica

OBRA: “Cruce Ferroviario en el Barrio El Mojon”

PARTIDO: Chacabuco

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente proyecto trata la ejecucion de la obra “Cruce Ferroviario en el
Barrio El Mojon™”, Partido de Chacabuco y consiste en la construccion de un canal
de desagues en el citado barrio con cruces de alcantarillas viales y el cruce en la via
principal del Ferrocarril General San Martin en el Km. 205,900, en proximidades del
acceso a la ciudad de Chacabuco desde Ruta Nac. N° 7 por calle H. Irigoyen.

La ejecucion de la obra es de vital importancia teniendo en cuenta que el
Barrio El Mojén, ubicado en el triangulo formado por Ruta Nac. N° 7, Ferrocarril
General San Martin y acceso H. Irigoyen, no tiene desaguies.

Las vias del ferrocarril estan ubicadas en forma transversal al escurrimiento,
motivo por el cual y al no existir un pasaje a traves de las mismas, el barrio sufre en
forma periodica anegamientos e inundaciones. Es decir que la obra planteada
provocaria el drenaje permanente de la zona donde se encuentra este grupo edilicio
dando como consecuencia tranquilidad a los moradores del mismo.

La implementacion de los trabajos se prevé la canalizacion desde el barrio
hasta el colector sobre calle 159 denominado, Desagles de Escuela 42,
complementado con alcantarillas viales en cruces de calles mediante dos filas de
diametro 1.00 m. y un cruce ferroviario de hormigén armado de seccién rectangular
de 3.00 m. de solera y 1.50 m. de altura.

Esta obra es parte de un desagtie pluvial del Barrio el Mojon, el cual tiene una
superficie de 45 Has. con un alto porcentaje construido, el cual debe ser entubado
para permitir obras de infraestructura.

La caracteristica de la zona es deprimida y sin posibilidad de salida del agua
de lluvia cuando supera la infiltracion, esto inhibe la posibilidad de realizar obras de
pavimentacion para mejorar la calidad de vida del barrio.

La otra cuestion positiva para generar esta obra es que posee un colector a
450 m. de las vias, la cual se puede conectar mediante la vera de calles municipales,
para lo cual deben contemplarse los cruces de las mismas, con condiciones Optimas
de recibir el excedente, cuestién planteada en el proyecto.
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El presente proyecto se complementa con la ejecucion de la obra de
alcantarilla ferroviaria en Estacion Villafafie, la cual se ubica en el ramal del Monte
Coman del F.C.G.S.M. en el KMS. 14.142, partido de Chacabuco y consiste en la
construccion de un cruce entubado en la via principal del Ferrocarril General San
Martin en el Km. 14.142 en proximidades de La Estacion Villafafie.

La ejecucion de la obra es de vital importancia teniendo en cuenta que el
Cuartel 1l del partido de Chacabuco esta supeditado a que los excesos de lluvias
pasen por la obra citada a los efectos que evacue los mismos hacia el Rio Salado,
ubicado aguas debajo de dicha vias férreas.

Las vias del ferrocarril estan ubicadas en forma transversal al escurrimiento,
motivo por el cual y al no existir un pasaje a través de las mismas, el sector sufre en
forma periddica anegamientos e inundaciones. Es decir que la obra planteada
provocaria el drenaje permanente de la zona aguas arriba evitando tener caminos
anegados y agregando hectareas productivas.

La implementacion de los trabajos se prevé mediante una alcantarilla de 3.00
m. de ancho y 1.50 m. de altura segun especificaciones y normas de Ferrocarriles o
la alternativa constructiva que el ente apruebe.

Esta obra es parte de un desagtie pluvial rural ya ejecutado, el cual colecta
aguas de una superficie rural de significativa importancia y un alto potencial
productivo, el cual debe ser entubado permitiendo evacuar los excedentes indtiles.

La otra cuestidn positiva para generar esta obra es que posee un colector con
vinculo al Rio Salado.

El proceso constructivo es el normal para este tipo de alcantarillado,

produciéndose la excavacion del terraplén en concordancia con el avance del

armado de la obra de arte proyectada. A los efectos de garantizar una mayor

estabilidad del terraplén ferroviario ante la posible erosiéon del agua, se ha previsto la
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construccion de cabezal, muro de ala y platea de hormigén en la embocadura y
desembocadura del cruce.

No obstante ello, la firma adjudicataria de los trabajos deberd aprobar la
documentacion ante la empresa que tiene jurisdiccion sobre el tendido férreo,
debiendo respetar el sistema constructivo y todas las condiciones que establezca la
misma a los efectos de mantener la transitabilidad de las vias.

Se preveé un plazo de obra de doscientos setenta (270) dias corridos, para la
ejecucion de la misma.

Direccioén Provincial de Hidréaulica.
La Plata, Mayo de 2018.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO N° 1: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACION DE OBRADOR

ARTICULO N° 2: EXCAVACION PARA CANAL

ARTICULO N° 3: ALCANTARILLAS DE 8,00 m. DE ANCHO DE CALZADA DE H°A°

ARTICULO N° 4: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS FERROVIARIAS

ARTICULO N° 5: HORMIGON ARMADO

ARTICULO N° 6: HORMIGON SIMPLE PARA CONTRAPISO BAJO FUNDACIONES

ARTICULO N° 7: TERRAPLENES DE ACCESOS A ALCANTARILLAS

ARTICULO Ne 8: DESVIOS DE CURSOS DE AGUA

ARTICULO N° 9: EXCAVACION PARA OBRAS DE ARTE

ARTICULO N° 10: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE

ARTICULO N° 11: DEMOLICIONES Y REMOCION

ARTICULO N° 12: DESVIO DE TRANSITO Y MANTENIMIENTO DE CALLES

ARTICULO N° 13: PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE

ARTICULO N° 14: INTERFERENCIAS - REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y
OBSTACULOS

ARTICULO N° 15: LIMPIEZA FINAL DE OBRA

ARTICULO N° 16: PLAN DE GESTION AMBIENTAL
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ARTICULO N° 1:TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACION DE OBRADOR
ftem N° 1

1.- Generalidades:

Comprende este item la ejecucion de las tareas previas al inicio de los trabajos como el
transporte de equipos y sus accesorios. El desarmado, carga, descarga y armado en el lugar
de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias para realizar la obra.
También se incluye en este item el montaje e instalaciébn de los obradores, oficinas,
laboratorio tanto para la contratista como para la inspeccion, al igual que los equipamientos
minimos solicitados en articulo 16 de las especificaciones legales particulares, como los
necesarios para el replanteo de los trabajos.

Seran por cuenta de la contratista todas las remociones, reparaciones y reposiciones de
servicios publicos y caminos, sefializaciones, etc., las que puedan resultar dafiadas por las
operaciones de traslado y armado del obrador. Ademas sera por su cuenta y cargo alquileres,
permisos de ocupacion, etc. para la instalacion de estos obradores.

Asimismo serd por cuenta de la contratista todas las tramitaciones ante distintos organismos
publicos y privados, como también el pago de derechos de circulacién, peajes,
autorizaciones, etc., para el transporte de distintos equipos y/o herramientas.

Como parte de la propuesta y dentro de la metodologia de trabajo la contratista debera
explicitar como desarrollara todas estas tareas y provisiones.

2.- Movilidad:

La Contratista prestard a la DPH un (1) vehiculo automotor que debera ser entregado en el
acto de replanteo de la obra y estara a disposicion de la DPH hasta la recepcion definitiva de
la obra.

Si el vehiculo sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de servicio por un periodo
mayor a tres (3) dias corridos, la Contratista debera proveer una movilidad similar en forma
inmediata en su reemplazo.

Todos aquellos gastos derivados de la utilizacion del vehiculo: reparaciones, repuestos,
cocheras, lavados, engrases y lubricantes, etc., seran afrontados por la Contratista,
incluyendo patentamiento, impuestos, verificaciones técnicas y pdliza de seguro contra todo
riesgo.

Asimismo la Contratista tendrd la obligacion de entregar mensualmente y antes del dia 10 de
cada mes, vales equivalentes a quinientos litros de combustible, a partir del mes siguiente a
la firma del contrato y hasta el mes que se opere la Recepcion Definitiva inclusive.

La contratista debera fijar el lugar donde se llevara el vehiculo a efectos de realizar el servicio
de mantenimiento y reparaciones, debiendo encontrarse el mismo dentro de un radio no
mayor a 10 Km. del lugar habitual del automotor.

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los elementos, bienes,
insumos, movilidad y vales de combustible requeridos en el presente articulo sera penado
con una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por cada dia de demora.

3.- Medicién y Forma de pago:

El valor por todo concepto de este item no podra superar el 5% de la suma del resto de los
items, sin honorarios. Podr4 abonarse en forma proporcional hasta un maximo de 30% del
monto ofertado, siendo este pago parcial de acuerdo al avance de las instalaciones del
obrador y traslados de equipos y a sOlo juicio de la inspecciébn de obra. Una vez
cumplimentado la totalidad de las provisiones e instalaciones se certificara el setenta (70%)
por ciento restante.
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ARTICULO N° 2: EXCAVACION PARA CANAL
[tem N° 2

1.- Descripcion:

Consistira en la excavacion de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni
los medios empleados para su remocion, de manera tal de conformar la seccién que se indica
en planos y a las cotas de proyecto.

En general no se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios o
sistemas del trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberan ajustarse a
las caracteristicas del terreno y demas circunstancias locales.

Incluira asimismo, la conformacion, perfilado y conservacion durante la construccion de
taludes, sobrantes y préstamos, caminos de servicio y demés superficies formadas con los
productos de la excavacion y dejadas al descubierto por las mismas y hasta la recepcion
definitiva de las obras.

Todos los taludes, seran conformados y perfilados con la inclinacion indicada en los planos o
fijados por la inspeccién.

Se incluyen dentro de estas tareas el retiro de los cercos y alambrados y su eventual
reposicion siempre que los mismos no se encuentren incluidos en otro item del Contrato.
También se encuentran comprendidas las tareas de extraccion de vegetacion, que consistirdn
en el desarraigo de arboles y arbustos, troncos y raices, como asi también la remocién de
todo otro impedimento natural, excepto especificaciones en contrario. Los residuos
resultantes se depositardn fuera de la zona de trabajo y en los lugares que indique la
Inspeccion, los que quedaran propiedad del Contratista, siempre que no se indique lo
contrario.

Este item incluye el traslado del material proveniente de la excavacion hasta una distancia de
cien (100) metros.

En aquellos casos en que la tierra proveniente de la excavacion, pueda ser depositada a los
costados de la canalizacién, dichos depésitos no podran tener una altura que exceda los dos
(2) metros, medidos desde el terreno natural hasta el punto més alto del monticulo. Dichos
depdsitos deberan presentar solucién de continuidad, dejandose para ello y en los lugares a
determinar por la Inspeccién tramos abiertos, los que servirdn para el ingreso de las aguas de
los campos linderos y la ruta, excepto que por exigencias de proyecto los terraplenes deban
ser continuos en toda su longitud.

Los caballones se deberan ubicar como minimo a cinco (5) metros de distancia del punto de
interseccién del talud del canal a excavar, con el terreno natural de manera de conseguir la
materializacion de un camino de servicio en ambas margenes del canal, salvo en los tramos
donde la traza coincida con una via publica, que en tal caso quedara a criterio de la
Inspeccion con el acuerdo del ente vial pertinente.

Se admitir4 que la seccion varia linealmente entre perfiles consecutivos.

Se deja expresamente aclarado que no se admitira tolerancia en menos respecto de la
seccion de proyecto, debiendo la Contratista, de acuerdo a las caracteristicas de sus equipos
y metodologias constructivas adoptadas, prever una posible disposicion del material removido
en el fondo del canal. Por lo tanto la Contratista estar4 obligada a mantener la solera y
secciones proyectadas y/o equivalentes aprobadas por la Inspeccion hasta la recepcion
definitiva de las obras. Los trabajos emergentes por dicho motivo no serdn certificables ni
aplicaran ampliaciones de plazo de obra.

El oferente debera realizar, previo a la confeccion de su oferta, todas las averiguaciones y
estudios necesarios para el conocimiento a fondo de las zonas a excavar, ho aceptandose
moras o reclamos basados en desconocimientos de las mismas, quedando por lo tanto la
Contratista comprometida cualquiera sea la naturaleza del suelo y a los precios convenidos
en el contrato.

Se debera tener presente que en el precio de este item estaran incluidos todos los trabajos
provisiones necesarios para la ejecucién correcta del canal, que comprende las siguientes
tareas: terraplén de avance en zonas de bajos inundados, reacondicionamiento de los
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caracteristicas geotécnicas e hidraulicas que presenta la zona de trabajo y el balizamiento,
conforme normas viales vigentes y o recomendado por la Inspeccion, de la zona de
emplazamiento en vias publicas.

Se incluye en este item las tareas necesarias para desplazar los caballones existentes sobre
ambas margenes del canal. El material de los caballones serd parte integrante del nuevo
caballon.

2.- Mediciéon y Forma de Pago:

Se medird y pagara por metro cubico de suelo excavado y aprobado por la Inspeccion. No
seran reconocidos los mayores volumenes producto de excavaciones superiores al pefrfil
transversal proyectado ni los obtenidos por excavacion hecha por debajo de las cotas de
proyecto indicadas en el perfil longitudinal. Se incluyen en el costo unitario la excavacion
propiamente dicha y todas las demds tareas descriptas precedentemente, comprendiendo
ademds la mano de obra, equipo cualquiera sea su tipo, uso de explosivos, desagote y todo
lo que sea necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. Para la certificacion se
tomaran perfiles cada 50 (cincuenta) metros antes y después de ejecutada la excavacion o a
distancia menor si la inspeccion lo considera necesario.
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ARTICULO N° 3: ALCANTARILLAS DE 8,00 m. DE ANCHO DE CALZADA DE HCA°
ftem N° 3.a

1.- Descripcion:

Se construiran siete (7) alcantarillas de 2 filas de diametro 1.00 m. y ancho de calzada 8,00
m. bajo las formas indicadas en los planos respectivos. A tal efecto se han definido las
caracteristicas geométricas de las alcantarillas a construir, estando el disefio estructural
explicitado en el plano tipo de alcantarilla que compone el pliego, que debera ser ajustado por
la Contratista conforme los estudios se suelos que debera realizar la misma. Con un minimo
de dos perforaciones por alcantarilla.

Su ejecucion se efectuara de manera tal que la misma se lleve a cabo sin interrumpir el
transito por la calle o acceso en que se emplaza.

2.- Método Constructivo:

Se realizara de acuerdo a las reglas del arte usuales para la tarea encomendada,
ajustandose a los planos respectivos.

3.- Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccion deberan responder a lo establecido en
las presentes especificaciones, en tanto que el Hormigon a utilizar y el Hierro a colocar
deberan cumplir con lo estipulado en el Articulo "Hormigdn Armado”.

4.- Ubicacion:

Su emplazamiento se hara conforme la ubicacion definida en el plano que compone este
pliego y de acuerdo a lo que establezca la Inspeccion.

5.- Medicién y Forma de Pago:

Se medira y pagara por alcantarilla terminada y aprobada por la Inspeccion.

Los trabajos incluyen el estudio de suelo en cada uno de los lugares donde se fundaran las
alcantarillas y el ajuste del disefio de las mismas conforme los resultados de dichos estudios,
la demolicién de alcantarillas existentes que indique la Inspeccidn, la construccion de pasos
provisionales y su posterior retiro, las excavaciones necesarias, el hormigonado y el relleno
de las excavaciones, como asimismo el relleno y compactacion de las Zonas de calzada y
accesos.

Se incluye también la provision, transporte y acarreo de materiales, la mano de obra y equipo
cualquiera sea su tipo, desagote, bombeo y endicamiento, y en general todo lo que sea
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.
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ARTICULO N° 4: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS FERROVIARIAS
ltems N°3.by 3.c

1.- Descripcion:

Este item contempla la construccion de dos alcantarillas ferroviarias de hormigdén armado de
3.00 m. de luz por 2.50 m. de alto que permita el escurrimiento de agua atraviese el terraplén
de los ferrocatrriles.

Las solicitaciones para su calculo son las previstas en el Reglamento Argentino para el
proyecto y construccion de puentes de hormigén armado (CNRT).

Para el dimensionado de sus secciones resistentes se debe utilizar el Reglamento CIRSOC
201; para proyecto y ejecucion de estructuras de hormigén armado y pretensado.

El esquema estatico debera definirse a partir de la seccion transversal de la via en las dos
zonas de proyecto, para el caso del Km. 205,900 de dos trochas, una ascendente y otra
descendente separadas por una distancia de 4.5 m. y trocha de 1.67 m. se adoptaran dos
tableros separados uno por cada trocha; mientras que para el Km. 14,142 del ramal también
de 1.67 m de trocha, un tablero.

En ambos casos, los cruces son a 90° por lo que se trata de alcantarillas rectas.

Los estribos seran proyectados unificados para ambas vias, para el caso de dos trochas, y
constituidos por pilotes excavados y hormigonados “in Situ”, unidos en la parte superior
mediante una viga dintel sobre la que apoyaran con los tableros.

La viga dintel ira provista, también, de un pequefio murete posterior y sendos muros de vuelta
para contener el suelo ubicado entre el nivel superior de la viga y el de la via.

Sobre la viga dintel se apoyaran sendos apoyos de neopreno y alli la superestructura.

La contencién del suelo del terraplén se realizar4 por medio de los tabiques laterales que se
prevén solidarios con el fondo.

La superestructura estara constituida por una viga en forma de “U” de hormigén armado de
4.20 m. de ancho y 1.00 m. de altura total y espesor de 0.40 m.-

El desagle del puente se realizara a través de dos cafios de 110 mm de didametro que
descargan sobre el canal de desague.-

Los apoyos estardn constituidos por almohadillas de neopreno y acero, vulcanizadas y
pegadas a la estructura de hormigon de acuerdo con el requerimiento de los esfuerzos
transversales y longitudinales.-

El escurrimiento del agua pasante por la alcantarilla de 3.00 libres de solera por 2.50 m. de
altura hasta el fondo de la superestructura; este esquema permite por medio de sus tabiques
laterales, solidarios con el fondo, tanto la contencién del agua interior del canal como del
suelo exterior.

La embocadura y desembocadura serdn como muros de ala a 45° y solidarios también con la
losa de fondo.

2.- Proceso Constructivo

Primeramente se prevé la ejecucion de los pilotes excavados y hormigonados “in situ”. Los
mismos son de 60 cm. de diametro y de encuentran ubicados de manera de no interferir con
los rieles. Por lo tanto se podran ejecutar removiendo un par de durmientes, sin necesidad de
levantar los rieles y consecuentemente sin interrumpir el trnsito ferroviario, el que si deber&
disminuir la velocidad en el tramo

Simultaneamente con la ejecucion de los pilotes se construiran las vigas prefabricadas que
constituyen la superestructura. Se prevé ejecutarlas proximas a su lugar de emplazamiento.-
Luego se ejecutaran las vigas dintel, una a la vez. Para ello es necesario realizar una
excavacion de 1.50 m. de ancho y 1.50 m. de altura por lo que se prevé un puente de servicio
gue se apoyara sobre los pilotes ya ejecutados por lo que su luz sera del orden de 1.00 m.
También se deberd entibar las paredes de la excavacion para contener la presion del suelo y
de la sobrecarga ferroviaria. En caso de poder desviarse el transito ferroviario por una de las
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vias se podréa prescindir del puesto de servicio, ejecutando la viga dintel en dos tramos, uno
debajo de cada via.-

Una vez elaboradas ambas vigas dintel se procedera al montaje de la viga “U” mediante una
grda. Para ello se interrumpira el transito ferroviario de la via. Se retirardn los rieles, los
durmientes y el balasto; luego se colocardn los apoyos de neopreno y sobre ellos la viga
prefabricada. A continuacién se repondran el balasto, los durmientes y los rieles de manera
de permitir la restitucion del transito ferroviario.-

Finalmente se procederd a la excavacion y perfilado del suelo bajo la superestructura para
permitir la ejecucion de la solera y los tabiques del canal. Durante este periodo los pilotes
funcionaran como contencion del suelo del terraplén por lo que se requerira el transito de las
formaciones a velocidad reducida.-

3.- Medicién y Forma de Pago

Se medira y pagaréa en forma global y aprobada por la Inspeccion.

Los trabajos incluyen el estudio de suelo en cada uno de los lugares donde se fundaran las
alcantarillas y el ajuste del disefio de las mismas conforme los resultados de dichos estudios,
la demolicién de alcantarillas existentes que indique la Inspeccidn, la construccion de pasos
provisionales y su posterior retiro, las excavaciones necesarias, el hormigonado y el relleno
de las excavaciones, como asimismo el relleno y compactacion de las Zonas de calzada y
accesos.

Se incluye también la provisién, transporte y acarreo de materiales, la mano de obra y equipo
cualquiera sea su tipo, desagote, bombeo y endicamiento, y en general todo lo que sea
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos y de comun acuerdo con la inspeccion.-
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ARTICULO N° 5: HORMIGON ARMADO

1.- HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND:
A) DEFINICION Y CONDICIONES GENERALES

El Hormigén de Cemento Portland, estara constituido por una mezcla homogénea de los
siguientes materiales y de calidad aprobada: Agua, cemento portland normal, agregado fino,
agregado grueso y aditivos proporcionados en forma tal que se obtengan las caracteristicas
generales que se indican a continuacion:

Los aditivos podran ser: Un agente incorporador de aire en combinacion con retardador de
fraguado o un aditivo reductor del contenido de agua segun especificaciones.

Todos los materiales componentes del hormigon y la mezcla resultante deberan cumplir con
los requisitos contenidos en estas especificaciones.

B) TIPOS DE HORMIGON

El Contratista proveera de los tipos de hormigén que se indican a continuacién: en funcién del
tipo de obra a ejecutar, los que deberan cumplir con las especificaciones que se detallan en el
cuadro "B".

CUADRO A:
Hormigon Tipo ° Estructura y/o elemento estructural
° en que debera emplearse.

° H° A° para estructuras convenciona-
° les, tales como losa y tabiques de

° conductos, alcantarillas, muros de

° alas, etc.

I ° H° A° para estructuras convenciona-
° les tales como losas de puentes ba-
° ses vy pilas, estribos, etc.

i ° HO° A° para estructuras convenciona-
° les densamente armadas, tales como
° vigas de puentes carreteros.

El tipo de Hormigon a utilizar se indicara en los planos respectivos. De no existir tal
especificacion en los mismos, se entiende que el hormigén a utilizar seré el correspondiente
al tipo de estructura segun lo definido en el "Cuadro A".

REQUISITOS A CUMPLIR

CUADRO B:
He | Resist.Carac. | Rel |Cont. |Asent. [Tam. |Agreg.
Tipo |a 28 dias | a/lc  |Cemento |min- [max. |Aire
| | max. |min. |max. | [Incorp.
| Kg/cm2 | | Kg/m3 | | mm. | %
I | 170 | 0,50 | 300 | 3-7 | 38 |4,5 +-1
Il | 210 | 0,55 | 300 | 3-7
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| 210 |0,55 | 300 | 3-10 | 19 5,5 +-1

NOTA: Todos los tipos de hormigones indicados en cuadro se elaboraron con cemento
coman.

C) APROBACION DEL DOSAJE Y MATERIALES:

El Contratista deberd indicar en su analisis de precios las cantidades de cemento, piedra,
arena, agua y aditivos que se utilizard en la preparacion de los hormigones que se
especifican en los planos respectivos, los que deberdn cumplir con los valores indicados en el
cuadro "B".

Dentro de los sesenta (60) dias posteriores a la firma del contrato y como minimo cuarenta
(40) dias antes de comenzar con las tareas de hormigonado, el Contratista debera entregar a
la Inspeccidn muestras de los materiales a utilizar, seguin se determina en el PRAEH -
APENDICE DEL CAPITULO Il - Método para la toma de muestra de materiales - texto que se
considera incorporado en las presentes especificaciones.

Los materiales entregados por el Contratista, serdn ensayados segun las normas vigentes, en
el laboratorio de la Direccion Provincial de Hidraulica; si los mismos cumplen con las
exigencias previstas en las normas respectivas se procedera a la aprobacion de las mismas y
se elaboraran hormigones segun las proporciones indicadas por el Contratista en su
propuesta a efectos de determinar si cumple con las exigencias previstas en el cuadro "B".

En caso que asi sea, se procedera a la aprobacién del dosaje, si asi no ocurriese se
determinaran por parte de la Direccion Provincial de Hidraulica las proporciones de cada
material que sea necesario para la obtencion de las caracteristicas estipuladas, en el cuadro
"B", quedando obligado el Contratista a adoptar las mismas para la elaboracion de sus
hormigones, no reconociéndose pago adicional alguno por este concepto.

El Contratista no tendrd derecho a la prorroga de los plazos contractuales por las demoras
gque se sucedan del derecho parcial o total de los materiales o de la dosificacion propuesta.

A los efectos de la verificacion del dosaje propuesto por el Contratista o el adoptado por la
Reparticién, en el caso de rechazo del primero, y a los efectos de la obtencion de la
"Resistencia Caracteristica" (I'bk), se admitira que la misma se relacione con la "Resistencia
Media" (Iim'm) mediante la siguiente expresion: 'm = 1,33 'bk.

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar el Contratista deber&a
ajustarse a ellos y no podra variarlos sin la autorizacion de la Inspeccion. Sin perjuicio de ello
el Contratista debera realizar ajustes necesarios en funcion del contenido de humedad que
tengan los aridos.

D) EXTRACCION DE MUESTRAS Y PREPARACION DE LAS PROBETAS:

Las muestras de hormigdn para ensayo de resistencia se tomaran del paston en el momento

en que el hormigdn se esta colocando en la obra: si esto no fuera posible se tomaré en la

descarga de la hormigonera, debera ser representativa.

Se extraerd hormigon de distintos lugares del paston o durante distintos momentos de la

descarga.

No se permitira mezclar muestras tomadas de distintos pastones.

Las probetas serdn moldeadas inmediatamente después de haberse extraido la muestra.

Los moldes seran metalicos cilindricos de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura, torneados

interiormente y provistos de su base metalica plana torneada o cepillada.

Antes del moldeo se aceitara el interior del molde y la base y se permeabilizaran las juntas en

forma tal que se eviten pérdidas de agua.

El hormigdn se colocara en tres capas de 10 cm. de altura, cada capa sera punzonada 28

veces con una varilla metélica de 60 cm. de largo y 16 mm. de didmetro. La operacién de

punzonado se hard uniformemente sobre toda la superficie de la capa.
PLIEG-2018-13694939-GDEBA-DPHMIY SPGP
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Terminado el punzonado de la dltima capa se alisara la superficie con mortero del mismo
hormigdon, empleando una cuchara de albafil, luego las probetas se cubrirAn con una
baldosa, vidrio o chapa metalica plana para evitar en lo posible la evaporacién de agua. Antes
de ser sometidas a ensayos, el Laboratorio preparara la base superior en forma indicada por
norma A.S.T.M. - C 31.

Inmediatamente después de moldeadas las probetas se colocaran en un lugar protegido bajo
techo en forma de no favorecer la evaporacion y a temperaturas comprendidas entre los 16°y
27° C durante 24 horas. Al cabo de ese tiempo, se desmoldara y se pintard sobre la superficie
curva el niumero que la identifique.

En ningln caso se hara la identificacion en las bases de las probetas.

Antes de transcurridas las 48 horas del momento que fueron moldeadas las probetas seran
retiradas de los moldes e inmediatamente enviadas al laboratorio de la Direccion Provincial
de Hidraulica, debidamente embaladas y protegidas contra la pérdida de humedad utilizando
un medio de transporte que permita su llegada veinticuatro (24) horas antes del momento del
Ensayo.

Todos los gastos de extraccion de muestras, de embalaje y transporte seran exclusiva cuenta
del Contratista.

La Inspeccién podra ordenar, cada dia que se hormigone la preparacion de un minimo de tres
probetas de un mismo paston para ser ensayadas a los veintiocho dias.

E) CAMBIO DE MATERIALES O PROPORCIONES POR ORDEN DE LA
INSPECCION:

Si durante la ejecucion de la obra resultara imposible obtener con materiales suministrados
por el Contratista, hormigones de trabajabilidad y resistencia requeridas por estas
especificaciones, la Inspeccidén podra ordenar el cambio de proporciones o de materiales o de
ambos a la vez, de acuerdo con lo que sea necesario para obtener las propiedades
deseadas.

Toda modificacion asi dispuesta serd por cuenta exclusiva del Contratista que no recibira
compensacion alguna por los cambios ordenados.

F) CAMBIO DE MATERIALES POR EL CONTRATISTA.

Si durante la ejecucion de la obra el Contratista deseara emplear otros materiales distintos a
los originalmente aprobados, o si variaran las caracteristicas de éstos, deberd comunicarlo a
la Inspeccion con la anticipacion debida y demostrar satisfactoriamente que la nueva
combinacion de materiales producira un hormigoén de acuerdo a las normas establecidas, al
mismo tiempo tendrd que entregar para la realizacion de Ensayos de Comprobacion en
Laboratorios de la Direccién Provincial de Hidraulica, sin que esto obligue a la Reparticién a
adoptar la dosificacién propuesta, como asi mismo a reconocer distintos precios por cambio
de materiales.

G) MEDICION DE LOS MATERIALES.

La medicion de los materiales se hard en peso, salvo que se autorizara especialmente otro
procedimiento. EI cemento envasado en sus bolsas originales no necesita ser pesado en
obra.

El Contratista proporcionara todos los elementos de medida los cuales deberan estar
construidos de manera tal que se pueda ejercer un facil control sobre las cantidades que se
emplearan de modo que ellas puedan ser aumentadas o disminuidas cuando se desee.
Todos los aparatos de medida deberan ser aprobados por la Inspeccién antes de su empleo.
El peso de los elementos deberd obtenerse con una aproximacion del 2%. El dispositivo de
medicion del agua permitira obtener una aproximacion del 0,50 %, no debiendo estar
afectado la exactitud de la medida por la variacién de presion de la cafieria.

H) DETERMINACION DE LA CONSISTENCIA DEL HORMIGON (PRAEH. Il - A -6 -
1): PLIEG-2018-13694939-GDEBA-DPHMIY SPGP
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a) Sobre el hormigon en estado fresco (recién mezclado) se realizaran ensayos en la cantidad
gue la Inspeccion lo establezca, a efectos de determinar la consistencia, la que sera
determinada mediante el Ensayo de Asentamiento realizado de acuerdo con la Norma IRAM
1536.

Cada vez que se determine la consistencia se realizara dos (2) ensayos con la mayor rapidez
posible sobre otras tantas proporciones de hormigén correspondiente a la misma muestra.

El promedio de los dos resultados deberd estar comprendidos entre los valores limites
especificados, si esto no sucediere se efectuaran dos nuevos ensayos sobre otras dos
porciones de hormigdn no anteriormente ensayados de la misma muestra.

Si el promedio de los dos Ultimos ensayos estd dentro de los limites especificados, se
considerara que la consistencia es adecuada y se autorizara a volcar el hormigon sobre los
encofrados. En caso contrario, se considerara que el hormigén no satisface los requisitos de
consistencia exigidos. Cuando esto ocurra no se autorizard a colocar el hormigén en obra,
debiendo ser el mismo retirado del lugar de trabajo.

I) DETERMINACION DEL CONTENIDO DE AIRE (lll - A6 - 2.2):

El contenido de aire serd determinado con la frecuencia que la Inspeccion lo indique. Si el
contenido del aire se encontrase fuera de los limites establecidos, el ensayo sera repetido
nuevamente con otra porcién de hormigdn perteneciente al mismo paston, en caso de que
con este nuevo se verifiqgue que el contenido de aire se encuentra dentro de los limites
especificados se da por aprobado el paston autorizdndose la colocacién en obra, de lo
contrario el mismo sera rechazado y deberd ser retirado del lugar de trabajo.

El ensayo se realizar4 de acuerdo a los procedimientos indicados en la Norma IRAM 1602
NIO - Método de Presion.

J) FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REFERENTES A
RESISTENCIA:

Desde el punto de vista mecénico, para satisfacer los requisitos minimos de calidad exigidos
en el cuadro "B" cada clase de hormigdn colocado en obra, deberd cumplir, sin excepcion con
las siguientes condiciones minimas.

1) En ningln caso se aceptara que los resultados de mas de dos (2) ensayos consecutivos
cualesquiera arrojen resistencias individuales menores que el de la "Resistencia
Caracteristica" especificada.

2) El promedio de los resultados de tres (3) ensayos consecutivos cualesquiera, debera ser
igual o mayor que el de la "Resistencia Caracteristica" especificada.

3) La resistencia caracteristica a Comprension sera igual o mayor que la especificada.

La falta de cumplimiento de una cualquiera de las tres condiciones precedentes significara
que el hormigdn colocado en la estructura o parte de ella, representada por las probetas
ensayadas, no satisface los requisitos de resistencia exigidos en estas especificaciones, en
cuyo caso el hormigdén serd rechazado y la Inspeccion ordenar4d la demolicion y
reconstruccion por cuenta del Contratista de la parte de obra representada por las probetas
gue no hallan satisfecho las condiciones de resistencia, no reconociéndose ademas prérroga
en el plazo contractual por tal causa.

Los resultados de resistencia obtenida a los siete (7) dias, tendran caracter solamente
informativo, siendo determinantes para la aprobacion o rechazo de las estructuras, los valores
determinados con probetas de veintiocho dias de edad.

K) MEZCLADO DE HORMIGON:
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El equipo para mezclar sera tal que los agregados, el cemento y el agua, queden
uniformemente mezclados y que la descarga del material mezclado se produzca sin
segregacion.

El mezclado se efectuara en una hormigonera de capacidad mayor de 0,25 m3 que asegure
una distribucién uniforme del material a través de la masa.

El paston se descargara en su totalidad antes de cargar nuevamente el tambor.

El volumen de cada paston no serd mayor que la capacidad fijada por el fabricante de la
hormigonera. El nimero de vueltas del tambor de la hormigonera sera de 18 a 22 por minuto.
La duracion del mezclado se medir4 desde el momento en que todos los materiales sélidos
se encuentren en la hormigonera siempre que toda el agua para la mezcla se introduzca
antes de que se halla pasado una cuarta parte del tiempo fijado para la mezcla.

Los tiempos de mezclado seran como minimo:
1- Para hormigonera de 0,75 m3 de capacidad o menor: 1 minuto y medio.

2- Para hormigonera de mas de 0,75 m3 de capacidad: se aumentara el tiempo
anterior en 15 segundos por cada 0,40 m3 adicional o fraccion.

Antes de iniciar los trabajos la Inspeccidén aprobara los equipos para utilizar y los
controlara periédicamente.

En los casos en que el volumen requerido sea menor de 2 m3 el mezclado podra efectuarse a
mano, para lo que requerird autorizacion de la Inspeccién y deberé hacerse sobre una tarima
impermeable. Se mezclaran primero en seco el cemento y el agregado fino, hasta que
adquiera color uniforme. Se agregara después el agua y el agregado grueso y toda la masa
se paliara hasta obtener una mezcla homogénea de la consistencia requerida.

El hormigén que después de media hora de haber sido mezclado adun no hubiera sido
colocado o que muestre evidencias de haber iniciado el fraguado, serd desechado.

L) CONDUCCION DEL HORMIGON:

El hormigdn deberd ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan
rapidamente como sea posible y por métodos adecuados que prevengan la segregacion,
cualquier hormigon transferido de un elemento de transporte a otro, debera ser dejado caer
verticalmente de una altura de mas de dos (2) metros.
Los métodos y los equipos para el manejo y depdsito del hormigdn en los encofrados, estaran
sujetos a la aprobacion de la Inspeccion.
Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigdn preparado
en la central deberan ajustarse a las exigencias del PRAEH (llI-B-2-3-Y sig.).
Los equipos sin agitacion para la conduccién del hormigdn mezclado en la central podran ser
usados para mezclas con asentamiento menor o igual que cinco (5) centimetros y para una
distancia de transporte de no méas de un (1) kildbmetro y siempre con la aprobacion por escrito
de la Inspeccion.
El hormigdn podré ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediante una
previa autorizacion de la Inspeccion. El equipo de bombeo debera ser del tipo pistén o del tipo
de presion por pulsacion (SQUEEZE TYPE).
La tuberia debera ser de acero rigido o una manguera flexible de alta resistencia para trabajo
pesado.
El didmetro de la tuberia deber& ser por lo menos tres veces el maximo tamafio nominal del
agregado grueso del hormigén a ser bombeado. La distancia del bombeo no debera exceder
los limites recomendados por el fabricante del equipo. La bomba deberd recibir una
alimentacion continua de hormigén. Cuando el bombeo se halla completado, el hormigon
remanente en la tuberia deberd ser expulsado evitando su incorporacién al hormigén
colocado. Después de cada operacién, el equipo debera ser limpiado completamente y el
agua de limpieza vertida fuera del area de encofrados.
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M) VERTIDO DEL HORMIGON:

Inmediatamente antes de vertirse el hormigobn debera requerirse de la Inspeccion la
aprobacion respecto de la correcta colocacion de las armaduras, de los dispositivos que
eviten su desplazamiento, de la ubicacion, dimensiones y preparacibn de moldes y
encofrados, de la limpieza de éstos Ultimos, de las armaduras, hormigoneras y elementos de
conduccion. Si el encofrado fuera de madera se lo mojar4 completamente excepto en tiempo
frio o se aceitara. Se eliminara toda el agua del sitio que ocupara el hormigon antes de iniciar
su colocacién. Cualquier corriente de agua sera desviada convenientemente.

El encofrado de muros o secciones de poco espesor y de altura considerable, estara provisto
de aberturas o dispositivos que permitan colocar el hormigbn de modo que evite la
segregacion o acumulacién del mismo, endurecido en los moldes. Si fuera necesario en
algunas partes de la conduccién de hormigon por conductos o canaletas la Inspeccion
establecera las condiciones que ha de cumplir el equipo (pendientes, presion, velocidad,
tiempo, etc) y las formas de operar en el mismo.

N) COMPACTACION DEL HORMIGON (PRAEH-III-B-II)

Durante e inmediatamente después de su colocacién en los encofrados el hormigén sera
compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible, sin producir su segregacion.

La operacion debera permitir un llenado completo de los moldes y la estructura terminada
estara libre de acumulaciones de arido grueso (nido de abejas), vacios y otras imperfecciones
que perjudiquen la resistencia, durabilidad y aspecto de la misma.

Después de finalizada la operacion, el hormigbn debe envolver perfectamente a las
armaduras, vainas y demas elementos incluidos dentro de la masa de hormigén.

Cuando el hormigén es colocado por camadas, cada una de ellas debera ser compactada
inmediatamente, no permitiéndose la colocacion de la camada siguiente hasta tanto la
anterior no haya sido totalmente compactada.

La compactacion se realizara por vibracidon mecanica de alta frecuencia, aplicada mediante
vibradores de inmersion, operados Unicamente por personal calificado, completado con
apisonado, varilleo, compactacion manual y golpeteo o vibracion de encofrados.

Los vibradores deberan ser capaces de transmitir, al hormigdn una frecuencia de 8000
vibraciones por minuto como minimo en tanto que la amplitud de la vibracion sera tal que
permita una compactacion satisfactoria. El didmetro del elemento vibrante debera ser tal que
permita ser introducido en los moldes de los elementos estructurales a efectos de lograr la
compactacion del hormigén contenido en ellos.

Bajo ningun concepto se empleard la vibracion como medio de transporte del hormigén
colocado en los encofrados.

El tipo de marca, nimero de elementos vibradores, forma de aplicacion, amplitud, duracion de
la vibracion, etc. debera ser aprobado por la Inspeccion.

El contratista dispondra de un equipo auxiliar de similares caracteristicas a efectos de su
utilizacién en casos de emergencias y en condiciones de funcionamiento y listos para su
inmediato empleo.

La vibracion se aplicarhd en el lugar en que se deposité el hormigon debiendo quedar
terminado en un plazo méximo de quince minutos contados a partir de que el hormigén tomo
contacto con los encofrados.

Los elementos vibrantes se colocaran y extraeran en posicion vertical, revibrando la capa de
hormigon colocada previamente a efectos de lograr la identificacion de ambas.

La extraccion del mismo se efectuara lentamente no debiendo quedar cavidad alguna en el
lugar de insercion.

Los vibradores se insertaran a distancias uniformemente espaciadas entre si, siendo dicha
distancia menor que el doble del radio del circulo dentro del cual la vibracion es efectiva.

En cada lugar de insercién el vibrador serd mantenido el tiempo necesario y suficiente para
producir la compactacién. La misma serd interrumpida tan pronto cese el desprendimiento de
grandes burbujas de aire y se observe la aparicion de agua y lechada en la superficie.
Durante el vibrado se evitara el contacto de éste con los encofrados y armaduras, como asi
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No se admitira el apisonamiento ni la compactacion manual como Unicos medios de
compactacion.

Las losas de menos de veinte (20) cm. de espesor, seran preferentemente compactadas con
vibradores de superficie, reglas vibrantes, etc.. Las mismas operaran a una velocidad de 3000
a 4500 R.P.M.

Los encofrados se proyectaran teniendo en cuenta las presiones adicionales provocadas por
el vibrador, tomando los recaudos necesarios para evitar la fuga de mortero a través de las
juntas del encofrado.

0O) HORMIGONADO CONTINUO:

El hormigdn se depositara en forma continuada o en capas no mayores de 0,30 metros de
espesor de manera tal que al colocar una sobre otra no deberd producirse la formacion de
juntas y planos de debilitamiento dentro de la seccién. Si una seccion no puede hormigonarse
en forma continua podra emplearse juntas de construccion de acuerdo a lo especificado en el
apartado siguiente.

P) JUNTAS DE CONSTRUCCION:

Las juntas de construccion se deberan ubicar en las secciones de menor esfuerzo de corte:
no siendo esto posible, la Inspeccion exigira la colocacion de armadura adicional, la que
continuard a través de la junta.

Las operaciones a realizar previamente a la continuacion del hormigonado, consistiran en el
arenado humedo y desbastado con agua y aire (cut gren), de modo que no queden particulas
sueltas de agregado u hormigén dafiado o muy poroso, luego se vertird una capa de mortero
o lechada de cemento cuya relacibn agua-cemento sea menor que la del hormigén, se
ajustaran los moldes y se colocara el nuevo hormigon antes del fraguado de la lechada.
Todas las juntas de construccion seran autorizadas y aprobadas por la Inspeccién quién
podra variar el esquema propuesto precedentemente y adaptarlo a las caracteristicas y
circunstancias que la obra aconseje.

Q) COLOCACION DEL HORMIGON BAJO AGUA:

El hormigdn no debe ser depositado dentro del agua ni expuesto a su accion antes de que se
inicie el fraguado, excepto en caso que la Inspeccion lo autorice previamente y por escrito. En
este caso los trabajos se realizaran bajo la supervision directa de aquella, de acuerdo a lo
gue se indica a continuacion:

El hormigdn colocado bajo agua o expuesto a su accion antes de que se inicie el fraguado
tendra resistencias cilindricas, media y minima: 10% mayores que el hormigdn de la misma
clase que se coloque fuera del agua. El contralor de calidad se realizara tomando las
muestras inmediatamente antes de colocarlo bajo el agua.

No se colocard hormigdn bajo el agua si esta tiene temperatura inferior a 2° C.

Con el objeto de evitar la segregacion, el hormigén colocado bajo agua sera cuidadosamente
depositado de modo que en posicidn definitiva forme una masa compacta.

Para su colocacién se empleara una tolva con tuberia, u otro método previamente aprobado
por la Inspeccién. Una vez colocado no debe ser movido, manipulado ni sometido a operacion
alguna posteriormente.

En el punto que se deposite el hormigdn el agua debe estar tranquila. No se colocaran donde
existan corrientes de agua, o aguas en movimiento. Los encofrados o ataguias utilizados para
dar forma al hormigon colocado bajo el agua seran estancados.

No se permitira realizar bombeos mientras se esta colocando el hormigén, ni tampoco hasta
24 horas después de colocado.

El hormigdn se depositard en forma continua desde el principio al final y hasta que alcance la
altura deseada. Mientras se lo deposita, la superficie superior ser& mantenida en todo
momento, lo mas horizontal que sea posible, se evitara la formacion de vetas en el hormigon
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La tolva sera estancada y suficientemente grande como para permitir que la corriente del
hormigdn sea continua.

La tuberia sera de didmetro superior a 25 cm. y estard construida por secciones unidas por
juntas estancadas.

Los medios que la soporten seran tales que permita el libre movimiento del extremo de
descarga sobre cualquier punto de la superficie que ocupara la masa de hormigdn en obra.
Ademas el mecanismo de soporte serd tal que permitira bajar rapidamente la tuberia para
estrangular el pasaje del hormigon.

Al iniciar el trabajo el extremo de descarga debera hallarse cerrado.

Su construccion impedird la entrada de agua a la tuberia; esta tuberia deberd encontrarse
siempre llena de hormigén hasta la parte inferior de la tolva.

Volcando un pastén dentro de la tolva para introducir la salida de hormigén por la tuberia se
levantara un poco el extremo inferior de ésta pero sin desenterrarlo del hormigén en buenas
condiciones, es necesario que el extremo inferior de la tuberia quede siempre enterrado en la
masa fresca.

El balde tendra una capacidad minima de cuatrocientos decimetros cubicos y debera estar
completamente lleno cuando se lo baje para depositar el hormigén.

La bajada sera suave y se realizara cuidadosamente hasta asentar el balde sobre el
hormigén ya depositado. Una vez descargado el balde por medio de las puertas méviles
colocadas en su fondo, se lo levantara suavemente, con el objeto de evitar movimientos
bruscos del agua y la consiguiente agitacion de la mezcla depositada.

El agua podra ser desagotada cuando el hormigdn sea suficientemente resistente como para
soportar la presion hidrostatica, pero en ningun caso antes de tres (3) dias a partir de la fecha
en el que se dio fin a la colocacion de la mezcla.

La lechada y todo otro material de mala calidad, debera ser eliminado de la superficie
expuesta del hormigén. Para ello, se utilizaran métodos de trabajo que no perjudiquen la
calidad de aquel.

R) HORMIGON DE CONDUCTO EN TUNEL:

El Contratista someter4 a la aprobacion de la Inspeccion el procedimiento que proyecte
adoptar para la ejecucién de conductos en tunel, atendiendo siempre muy especialmente el
mantenimiento de las secciones de hormigon y el acabado perfectamente liso de las paredes
internas del conducto.

Al extraerse los moldes debera demostrarse que no han quedado huecos en la masa de
hormigdn entre el conducto y la tierra y asimismo, que no ha penetrado tierra en la masa de
hormigén. Para el control de la ejecucion de estos conductos, los moldes deberan estar
provistos de adecuadas ventanillas de inspeccién en cantidad suficiente.

Se admitira que los pastones sean vertibles por chimeneas o pozos siempre que el hormigén
no resulte disgregado, pues en tal caso el hormigoneo debera efectuarse por bombeo.

S) HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO:

El hormigdn no se preparara ni se colocara cuando la temperatura del ambiente y lejos del
calor artificial sea inferior a 5° C.

Cuando se permita hormigonar en tiempo frio se observaran las siguientes reglas:

a) Los inertes que contengan escarcha no se emplearan.

b) La temperatura minima del paston en el tambor de la hormigonera y en el momento de su
colocacion sera de 10° C.

c¢) Si la temperatura diez horas antes de la operacion se ha mantenido en 0°C. 6 menos, los
materiales y el agua se calentaran a no menos de 20°C. y no mas de 60°C

Para colocar hormigén en tiempo frio el Contratista debera tomar las precauciones necesarias

y establecera el sistema apropiado, el cual tendr4 que ser previamente aprobado por la

Inspeccion.

Todo hormigdén dafiado por accion de las heladas sera reemplazado a cargo del Contratista.
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Antes de colocar el hormigon los moldes estaran libres de escarcha y de hielo e
inmediatamente después de colocado se protegera el hormigdn en todas sus partes
expuestas a la intemperie con paja, tela alquitranada u otros medios. Si se emplea estiércol
para dicha proteccidn no debe tener contacto con el hormigén.

Los métodos de calentamiento de los materiales y de proteccion del hormigén seran
aprobados por la Inspeccion. No se mezclaran con el hormigén sales, productos quimicos u
otros materiales extrafios con el propdsito de evitar congelacion.

T) CURADO DEL HORMIGON:

El hormigdn colocado en obra deberd ser protegido contra la pérdida de humedad y las bajas
temperaturas. Con ese objeto durante los siete (7) primeros dias se mantendra
constantemente humedecido y convenientemente protegido.

Este plazo minimo se reducira a tres (3) si se utilizara cemento de alta resistencia inicial.

Si el hormigén se colocara en una época del afio en que pudieran sobrevenir bajas
temperaturas, se lo protegera en forma adecuada para evitar que, en los plazos establecidos
en este inciso, la temperatura de la superficie sea menor a 10° C, y si hubiere peligro de
heladas se adoptaran precauciones especiales para protegerlo contra las mismas durante las
primeras 72 horas.

Si los encofrados son quitados antes de terminar el plazo establecido para el curado, el
humedecimiento de las superficies del hormigon sera iniciado inmediatamente después de
desencofrar.

Para dar cumplimiento a lo establecido sobre la necesidad de mantener constantemente
humedecidas las superficies podra hacerse uso de riego continuo sobre las superficies recién
desencofradas o de riego discontinuo sobre un espesor doble de arpillera o material similar
que cubra totalmente las superficies recién desencofradas.

En este ultimo caso el riego debe realizarse con la frecuencia que sea necesaria para dar
cumplimiento a lo establecido (superficies constantemente humedecida).

Aquellas superficies que debido a su posicidn, no puedan ser cubiertas por la arpillera, seran
sometidas a riego continuo.

El curado podra realizarse por humedecimiento, por aplicacion de compuestos liquidos
especiales o0 a vapor.

En caso de usar compuestos para curado los mismo deberdn ser previamente autorizados
por la Inspeccion: los mismos deberan ser a base de solventes volatiles y cumpliran las
especificaciones ASTM-C-309 "LIQUIA MEMBRANE-FORMING COMPOUDS FOR CURING
CONCRETE".

Para uso general el compuesto sera transparente y contendra una tintura desvanecente que
permita apreciar el &rea cubierta.

Cuando al superficie quede expuesta al sol el compuesto contendra un pigmento blanco de
forma que el coeficiente de reflectividad no sea menor del 60% del que corresponde al 6xido
de magnesio.

Los compuestos de curado deberéan ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante, de forma de obtener membrana continua y uniforme sobre toda el area: deberan
ser aplicados no antes de un curado por humedecimiento de 24 horas.

No se aplicardn compuestos para curado:

a) Sobre superficies no alisadas donde a opinién de la Inspeccién, sus irregularidades puedan
impedir que la membrana forme un sello efectivo.

b) Sobre las superficies que tengan temperaturas sustancialmente distintas de la
recomendada por el fabricante para la fabricacion del producto.

¢) Donde se requiera adherencia con el hormigén a colocar posteriormente.

El compuesto sera pulverizado en dos capas, colocadas inmediatamente después de la otra
realizadndose la operacién mediante equipos rociadores adecuados.

Las superficies cubiertas con el compuesto recibira la maxima proteccion durante el periodo
de curado establecido con el fin de evitar la rotura de la membrana. Si después de la
aplicacion y antes de que el compuesto haya secado suficientemente como para resistir el
dafo, si lloviese, o si la membrana resultara perjudicada por cualquier causa antes de
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finalizar el periodo de curado, se procederd a cubrir inmediatamente la superficie con la
cantidad de compuesto a fin de reconstruir la membrana.

U) ENCOFRADOS Y MOLDES:

El Contratista deberd someter a la aprobacion de la Inspeccién planos indicativos del sistema
gue adopte en la formacién de los encofrados y cimbras y colocacion de los moldes pudiendo
aquella exigir la comprobacion de estabilidad de las partes que estime necesario.

Queda entendido que la aprobacion de los planos no exime al Contratista de su
responsabilidad por la buena ejecucién y terminacion de los trabajos y por accidentes que
pudieran ocurrir.

Las distintas partes deberan tener la resistencia y rigidez necesaria para soportar sin
deformaciéon no solo las cargas estéticas sino también las acciones dinamicas que se
produzcan durante la ejecucion de los trabajos.

Deberd procurarse asimismo para las partes en contacto con el hormigén la suficiente
hermeticidad para evitar filtraciones del mortero.

Los planos encofrados consignaran los detalles, montaje, elementos de fijacion y unién,
grampas, bulones, alambres, gatos, cufias, empalmes de puntales, nimero de distribucion de
puntales, empalmes, etc.

Se deberan disefiar los moldes de forma tal que permitan depositar el hormigon lo mas
directamente posible en su posicion final y realizar la inspeccion, comprobacién y limpieza de
la forma mas directa.

El Contratista dispondrd aberturas temporarias 0 secciones articuladas o moviles en los
encofrados cuando ello se requiera para estos propésitos y dichas aberturas o puertas de
inspeccion seran cuidadosamente ajustadas para que se respeten estrictamente las lineas y
pendientes indicadas en los planos.

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos similares
gue quedan empotrados en el hormigdn deberan llevar barras de metal roscado para facilitar
la remocién de los moldes. No se dejaran separadores de madera en los moldes.

Los agujeros que resulten en el hormigdn al sacar parte de los tensores y ataduras, seran
rellenados cuidadosamente con mortero de cemento.

El Contratista sera responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las
tolerancias especificadas y se asegurard que la totalidad de las superficies del hormigon
terminado queden dentro de estos limites.

Se deberan limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su
armado y lubricados con el aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso sera
quitado de los moldes antes de la colocacién del hormigén debiendo evitarse que las
armaduras de acero y los elementos empotrados se ensucien con aceite.

Las tablas de encofrado en contacto con las superficies que deban quedar a la vista seran
cepilladas y careceran de nudos sueltos u otros defectos y su colocacion se ajustard de
manera que se obtengan superficies lisas y uniformes debiendo ser verticales y horizontales
las juntas del encofrado.

Todas las aristas vivas a la vista seran chaflanadas con molduras o filetes triangulares
cepillados, salvo indicacion en contrario de la Inspeccion.

La superficie interna de los encofrados recibira una mano de aceite mineral de elevado poder
de penetracion, que no deje pelicula sobre la superficie que pueda ser absorbida por el
hormigon.

La aplicacion del aceite se hara con anticipacion a la colocacion de la armadura: si no se
aplica aceite se utilizard agua, mojandolos completamente salvo en caso de heladas.

Los moldes interiores para la construccién de conductos (circulares, rectangulares, etc.),
camaras y demas obras en la que deban circular agua, seran metélicos y aseguraran
superficies interiores perfectamente lisas, salvo casos especiales, en que la Inspeccion podra
autorizar por escrito, el uso de manera cepillada.

V) DESENCOFRADO:
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Se procedera con las debidas precauciones, debiendo ser desmontados sin golpes violentos,
evitando las sacudidas y trepidaciones.

No se indicara hasta que el hormigon haya obtenido la necesaria resistencia para soportar su
propio peso y cualquier sobrecarga de la construccion.

En ningln caso se desencofrara sin la previa autorizacion de la Inspeccion. La autorizacion
no relevara al Contratista en forma alguna de la responsabilidad total referente a la seguridad
de los trabajos.

Los plazos necesarios de la permanencia del encofrado son:

paredes de conducto............ccccee..... 16 hs.
camaras laterales de vigas y muros.. ...... 2 dias
columnas y pilares.......ccccccceeeeee.... 7 dias
[0S8S.......cciieieeee e 10 dias

(V{0 = L 15 dias

Los plazos indicados deben ser aumentados un numero igual de dias a aquellos en que la
temperatura ambiente en el lugar donde esté la estructura, ha descendido debajo de cinco (5)
grados centigrados.

En caso de que empleen cemento de alta resistencia inicial los plazos podran reducirse de
acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién

W) TERMINADO:

Inmediatamente después de haber removido los moldes, grampas, bulones, etc. utilizados
para asegurar aquellos, deberan cubrirse los vacios y se procedera a rellenar los huecos
empleando para esta operacion un mortero compuesto de una parte de cemento y dos partes
de arena medidas en volumen.

2.- ACERO EN BARRAS PARA HORMIGON
A) ALCANCE DEL TRABAJO:

Las tareas a realizar de acuerdo a éstas especificaciones comprenderan la provision de la
mano de obra, materiales, equipos, y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para el
suministro e instalacion de las armaduras de acero en la obra, en la forma indicada en los
planos, como lo ordene la Inspeccion y conforme a estas especificaciones.

B) GENERALIDADES:

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacion y afirmado en posicién de las armaduras
de acero se haran de acuerdo a las especificaciones del Proyecto Reglamento Argentino de
Estructuras de Hormigdn, debiéndose tomar las medidas consignadas en plano solamente
vélidas a los efectos del computo métrico de las armaduras, debiendo adoptarse para los
radios de doblado lo dispuesta en la norma antes mencionada.

En los planos de armadura entregados, se marcaran la ubicacién de los empalmes de las
barras y la forma de anclaje de los mismos.

El nimero de los empalmes ser4 el minimo posible y en los de barras paralelas estaran
desfasados entre si; todos los empalmes seran previamente aprobados por la Inspeccion.

C) NORMAS A EMPLEAR:

Los aceros para armaduras deberan cumplir con las disposiciones contenidas en el PRAL y
en las Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se oponga a las
presentes Especificaciones.

Las dimensiones y conformacion superficial de las barras seran las indicadas en las
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A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos minimos especificados, la Direccidn
extraerad y ensayara muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de acuerdo a lo
establecido en el PRAL Artll B-9-9 y los resultados del ensayo interpretado, segun lo
expresado en el Art. Il B-9-10

TABLA |

IRAM 502 - Barras de acero de seccién circular para hormigén armado laminado en caliente.
IRAM 528 - Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigon armado.

IRAM 537 - Barras de acero conformadas, laminadas en calientes y estiradas en frio.

IRAM 671 - Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en frio.
IRAM-IAS-U 500-06 - Mallas de acero para hormigdon armado

El alambre para atar deber& ser de hierro negro recocido de didmetro no menor al calibre N°
16 SWG.

D) TIPO USUAL DE ACERO:

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende que
el mismo corresponde al Tipo lll, definido por el PRAEH.

E) ALMACENAMIENTO:

El acero sera almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a su
calidad, didmetro, longitud y procedencia de forma que resulte facilmente accesible para su
retiro e inspeccion.

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura sera marcado
con el numero correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma de rétulo
inalterable alos agentes atmosféricos o colocando las barras en depdsitos con marcas.

F) PREPARACION Y COLOCACION:

El Contratista cortara y doblarda el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo
consignado en planos.

El corte sera efectuado con cizalla o sierra. No se permitir4 soldaduras en armaduras fuera de
las correspondientes a las mallas soldadas sin aprobacién escrita por parte de la Inspeccion.
No se permitira enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo
indicado en los planos o que presenten torceduras, las que no seran aceptadas. Se colocaran
las barras con precision y serdn aseguradas en posicion de modo que no resulten
desplazados durante el vaciado del hormigon.

Se adoptaran precauciones para no alterar la posicion de las barras dentro del hormigoén ya
colocado.

El Contratista podra usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u otro
tipo de soporte utilizado para tal fin.

Mediante autorizacion expresa por escrito de la Inspeccién, podran usarse separadores de
hormigon.

Las barras seran fuertemente atadas en todas las intersecciones.

G) EMPALME DE ARMADURAS

Los empalmes de barras de armaduras se realizaran exclusivamente por yuxtaposicion.
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3.- MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El H° A° de Cemento Portland no recibe pago en forma directa, estando su precio prorrateado
en los items 3.a, 3.b y 3.c. El mismo contempla la provision de mano de obra, materiales,
incluyendo el acero para armaduras, equipos, encofrados, bombeos, drenajes, elaboracion,
transporte, ensayos, colocacion, compactacion, armado del hormigdn y en general todas las
tareas descriptas en estas especificaciones.
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ARTICULO N° 6: HORMIGON SIMPLE PARA CONTRAPISO BAJO FUNDACIONES

1.- Descripcion:

Todas las bases de fundacion apoyaran sobre una capa de hormigdn pobre: se encuentre
ésta o no, indicada en los planos que conforman la presente documentacion.

Esta capa tendra un espesor minimo de 0,10 m. y dimensiones lineales tales que excedan a
los elementos estructurales, que sobre ella apoyan, en cantidad necesaria para el correcto
sostén de los encofrados, todo esto siempre que no se indique lo contrario en los planos
respectivos.

El hormigén simple del contrapiso tendrd un contenido minimo de 150 Kg. de cemento
Portland por metro cubico, y los agregados gruesos Y finos seran los especificados para el
hormigon de la obra que se construya sobre esta capa; lo mismo vale para el agua de
amasado.

En el caso del contrapiso bajo losa se preverd la colocacion de alguna sustancia como cal o
similar que permita despegar el mismo de la losa propiamente dicha una vez efectuada la
excavacion del canal que se realizara a posteriori del hormigonado de la misma, ya que como
fondo de encofrado se usara el contrapiso aqui descripto.

2.- Medicidén y forma de pago:

El Hormigon simple para contra piso bajo fundaciones no recibe pago directo, estando su
precio prorrateado en los items 3.a, 3.b y 3.c. El mismo contempla la provision de mano de
obra, materiales, equipos, bombeos y en general todas las tareas necesarias para su correcta
ejecucion.
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ARTICULO N° 7:TERRAPLENES DE ACCESOS A ALCANTARILLAS

1.- Descripcion del Trabajo:

Los trabajos consisten en la ejecucién de los terraplenes de acceso a la alcantarilla, en un
todo de acuerdo a lo determinado en los planos respectivos y la presente especificacion.

2.- Generalidades:

En la ejecucion del terraplén compactado se deberan aplicar los métodos de trabajo que
garanticen el cumplimiento de los requisitos que en el proyecto se establezcan y/o determine
la Inspeccion respecto a la calidad del mismo.

No se permitira la inclusién en el terraplén de ningln resto de origen vegetal como ser raices,
troncos o malezas, ni tampoco suelo de origen organico.

El Contratista mantendra el terraplén durante la construccion y hasta la terminacion y
recepcion definitiva de la obra en la forma y condiciones que determine la Inspeccion.

Los materiales constituyentes del terraplén seran colocados y compactados en capas de
espesor uniforme tendidas en toda la longitud que indique la Inspeccién y el ancho total de la
zonha que ocupen segun lo indican los planos, estas especificaciones o lo que ordenare la
Inspeccion.

En la zona que ya se haya ejecutado la compactacion del material se determinaran las
acciones y los medios adecuados para evitar la acumulacion de agua de lluvia y facilitar su
eliminacion.

No se aceptara la colocacion de ningun material cuando el mismo o la capa ya colocada
sobre la que deba apoyarse se encuentre con una humedad que difiera en mas o menos de
las indicadas en las presentes especificaciones.

Todo material cuya humedad sea mayor a la de compactacion sera trabajado con arado,
rastras, etcétera, para lograr la humedad adecuada a cargo exclusivo del Contratista y sin
derecho a pago adicional por dichos trabajos.

Todo el material ya aprobado que tenga, antes de compactar la capa superior, una humedad
inferior a la admisible para la compactacion o con su superficie lisa y que no permita una
adherencia entre esa capa y la sucesiva, sera removido con arado de rejas, rastras, etcétera
y regado hasta obtener la humedad éptima.

Estos gastos y los que ocasionare el eventual retiro de la capa superior si ya hubiese sido
volcada, serd a cargo exclusivo del Contratista y sin derecho a pago adicional ni a prérroga
en los eventuales atrasos del cronograma.

El contratista propondré los caminos de acceso para llevar a cabo las tareas necesarias, los
cuales seran aprobados por la Inspeccion y no tendran pago adicional ya que los mismos
deberan estar incluidos en el precio unitario del item.

3.- Materiales:

El Contratista podra utilizar suelos del lugar como extraccion de préstamos o de la zona de
canal, previa autorizacién de la Inspeccién para llevar a cabo la ejecucion del Terraplén.
Estos materiales deberan permitir obtener una cierta uniformidad en el tipo de material para
asegurar que los resultados obtenidos de ensayos estén dentro de los limites especificados.

4.- Método constructivo:
Preparacion de las cimentaciones:

Toda el area que va a ocupar el terraplén debe limpiarse a suficiente profundidad para
eliminar todos los materiales no aprovechables (tierra, escombros, materia vegetal,
incluyendo &rboles, troncos, raices y todos los demés materiales putrescibles y perjudiciales)
para la cimentacién del terraplén segun lo determine la Inspeccion.

PLIEG-2018-13694939-GDEBA-DPHMIY SPGP

Obra: Cruce Ferroviario en el Barrio El Mojén
Partido: Chacabuco
Especificaciones Técnicas Particulares

pagina 25 de 52



Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Hidraulica

Ningun material se colocara en cualquier seccion del terraplén hasta que la cimentacion de
esa seccion se haya desaguado (con drenaje, bombeo, depresion de las napas etc.) y
preparado en forma apropiada por la Contratista.

Colocacién y Compactacion:

La superficie del terraplén serd dividida en zonas de trabajo iguales, en las cuales se
realizaran sucesivamente las siguientes operaciones: descarga, manipulacién, humectaciéon o
secado y compactacion del suelo.

Las alteraciones admisibles respecto de la humedad éptima para los suelos en el momento
de colocacion y posterior compactacion, no podran ser mayor o menor de un veinte (20) por
ciento.

Las superficies de trabajo se vincularan entre si por taludes de pendiente no mayores de 1:5.
La colocacion de la siguiente capa de suelo se admitir4 solo y cuando quede terminada la
compactacion de la capa inferior hasta lograr la densidad especificada por los ensayos de
control de laboratorio.

Cada capa sera colocada de un espesor maximo de hasta 0,30 metros, 0,15 metros bajo losa
de acceso.

Para la aprobacion de una capa de material todos los ensayos realizados deberan tener una
compactacion relativa del 95% referida al Proctor estandard, 100% bajo losa de acceso.

Cada pasada o golpe del equipo de compactacion deberd cubrir la huella del movimiento
anterior en un valor de 0,10m a 0,20 m.

Se define como una pasada a la operacion de ir y volver por el mismo lugar con el equipo.

La velocidad de marcha del equipo y la frecuencia de vibracién se ajustaran en obra.

El Contratista podrd utilizar en su compactacion cualquier equipo que considere adecuado
segun su experiencia y que la Inspeccion aprobare siempre que los resultados obtenidos
sean satisfactorios a juicio de la Inspeccion.

En la parte del terraplén en zonas reducidas o en contacto con estructuras de hormigdn,
donde no resulte posible o conveniente el uso de métodos de compactacion especificados, la
compactacion se practicara utilizando equipos mecénicos de uso manual, y ademas
aprobados por la Inspeccion.

5.- Ensayos de suelos:

Como norma general sera de aplicacion para los ensayos de suelo lo especificado en las
normas IRAM correspondientes.

La Inspeccién ejecutara por cada doscientos (200) mts. cubicos de material colocado un
ensayo para determinar la densidad y la humedad.

Los lugares de ubicacion de estos ensayos seran elegidos por la Inspeccién de manera tal
gque los mismos siempre se encuentren distribuidos uniformemente para verificar la totalidad
de la superficie de la capa a ensayar.

En lugares particulares que por razones constructivas requieran un conocimiento y/o
verificaciones especiales se efectuara la cantidad de ensayos que la inspeccion indique.

6.- Medicion y forma de pago:

Los terraplenes de acceso para alcantarillas no reciben pago directo, estando su precio
prorrateado en los items 3.a, 3.b y 3.c. El mismo contempla todas las tareas, materiales,
equipos, mano de obra y deméas elementos necesarios para la realizacion de los trabajos
descriptos en este articulo.
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ARTICULO N° 8: DESVIOS DE CURSOS DE AGUA

1.- Descripcion:

Consiste en la construccion de canales de desvio, de dimensiones adecuadas a cada
necesidad, que posibiliten obras: puentes, carreteras, pasarelas, peatonales, construccion y
ampliaciones de puentes cualesquiera, etc.

Previa a toda tarea de campafa, la empresa Contratista debera proyectar el "by pase" en
cuyos planos se dejara indicado las dimensiones del o de los canales de desvio, trazado de
los mismos, acompafiado de una modalidad constructiva, donde consten materiales, mano de
obra y equipos necesarios, volimenes de tierra involucrados en la construccién, tiempos
empleados en la misma, estimaciones de tiempo en que el by pase se encontrara
funcionando y todo otro dato que resulte de importancia para la evaluacion, por parte de la
Inspeccidn, para determinar si la solucion propuesta, es la mas conveniente, desde el punto
de vista técnico y econémico.

Se tratara que el canal de desvio sea Unico, para la obra de arte de que se trate,
recurriéndose solo a dos o mas cuando el espacio disponible sea limitado, o cuando sea
necesario, si la construccion de la infraestructura se ejecuta por etapas.

En todos los casos se tratara que el trazado sea exterior a la zona de obra, optandose por
canales internos solo cuando por razones de espacio, o particulares de la obra de arte de
que se trate, no sea posible esta solucién.

Se procurara que el tiempo de funcionamiento de los by pase, sea el menor posible, por
cuanto las dimensiones de estos, seran muy inferiores, a la necesaria, para el transporte del
caudal de proyecto; por lo que debera restablecerse el cauce a su curso primitivo, en el lapso
mas corto posible.

Los trabajos de desvio, incluyen la construccién de ataguias, para facilitar el desvio de las
aguas, e impedir el ingreso de éstas a la zona de trabajo.

Las dimensiones de estas ataguias, como asi también pendientes de taludes, cota de
coronamiento, etc., deberdn estar volcadas en los planos de desvio a presentar por la
Empresa Contratista. También deberdn acompafiar a estos de la metodologia constructiva y
las caracteristicas propias del suelo que conformara la misma. El suelo componente de la
ataguia debera reunir las condiciones minimas, de granulometria, humedad, plasticidad,
compacidad, como asi también su parametros caracteristicos (g y C), seran suficientes para
garantizar la completa estanqueidad y estabilidad de la ataguia.

Se deberé prever la posible incorporacion al suelo que conforma la misma, de cemento, cal,
etc., en el caso de que las caracteristicas propias de este, no reunan las descritas arriba.
También deberd ser superior a la del terreno natural circundante, de manera de prevenir en
caso de desbordes, la posibilidad de que el agua ingrese a la zona de trabajo.

Durante todo el tiempo que dure la construccion de la obra de arte de que se trate, sera
necesario la instalacion de cuencos y equipos de bombeos, dentro de la zona de trabajo, para
depresion de napas, y evacuacion de agua producto de filtraciones, desbordes, o de lluvia.

En el relleno de canal de desvio, y remocién de ataguias una vez concluidas los trabajos en
la obra de arte de que se trate, se seguiran los lineamentos que para cada caso en particular
imparta la Inspeccion.

2.- Medicién y forma de pago:

El desvio de cursos de agua no recibe pago directo, estando su precio prorrateado en los
items 3.a, 3.b y 3.c. El mismo contempla todas las tareas, materiales, equipos, mano de obra
y demas elementos necesarios para la realizacion de los trabajos descriptos en este articulo.
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ARTICULO N° 9: EXCAVACION PARA OBRAS DE ARTE

1.- Descripcion:

Bajo la denominacion de esta especificacion se entiende toda excavacion que deba realizarse
para la correcta fundacion de las obras de arte, a una cota inferior a la de la superficie libre
indicada en los planos.

Entiéndase por cota de la superficie libre, la del terreno natural, cuando los planos no
especifican alguna otra en particular como ser: a) fondos de desagles, canales, préstamos,
etc.; b) fondos o taludes definitivos de cauces, (casos de rectificaciones o limpieza de los
mismos cuando la excavacion ejecutada superponga con esos trabajos); c) caja de badenes;
d) cota de terraplenes existentes cuando la excavacion debe ejecutarse en coincidencia con
algunos de ellos; e) caja abierta para defensa, rapidos, saltos, etc.

La excavacion no debera realizarse con mucha anticipacién a la realizacion de la fundacion y
como tolerancia se aceptara 2,5 cm. de variacion en exceso, nunca en defecto.

Asimismo se regira por esta especificacion toda excavacion necesaria para la ejecucion de
dientes, revestimientos y elementos de defensa por debajo de la superficie libre antes
definida.

Previa limpieza del terreno, el trabajo consiste en la extraccion de todos los materiales en
volumen que abarca la fundacion y su distribucién en lugares indicados por la Inspeccion.
Comprende asimismo la ejecucién de las ataguias, drenajes, desvios provisorios del curso
natural de aguas, como también bombeos, apuntalamientos, tablestacados provisorios, la
provision de todos los elementos necesarios para estos trabajos y rellenados de los excesos
de excavacion hasta el nivel de la superficie libre después de haberse construido la
fundacién. Este relleno debera tener densidad natural del terreno como minimo y ademas
incluir la reconstruccion de la seccion del curso de agua en 15 mts. aguas arriba y 15 mts.
aguas abajo del emplazamiento de la obra la que sera verificada por el relevamiento de por lo
menos 3 perfiles transversales.

2.- Equipos:

Se utilizaran los equipos mas apropiados al tipo de fundacion adoptado y a la naturaleza del
terreno donde seran ejecutados los trabajos. Dicho equipo debera ser mantenido en perfectas
condiciones de uso y funcionamiento

3.- Método constructivo:

No podré iniciarse la construccion de cimientos sin la autorizacion previa de la Inspeccion. La
cota de fundacion serd determinada en cada caso por la Inspeccién, previa verificacion de
que la calidad del terreno responde a las exigencias de valor soporte requerido por el tipo de
obra de arte a ejecutar.

El asiento de la fundacion se ejecutara sobre una solera de hormigén pobre y ésta a su vez
se asentara sobre el terreno compacto, libre de material suelto y con superficies planas bien
definidas.

4.- Medicién y Forma de pago:

Las excavaciones para obras de arte no reciben pago directo, estando su precio prorrateado
en los items 3.a, 3.b y 3.c El mismo contempla la provision de mano de obra, materiales,
equipos, bombeos, drenajes y en general todas las tareas descriptas en esta especificacion.
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ARTICULO N° 10: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE

1.- Generalidades:

La tarea consiste en la carga, transporte y descarga, de los materiales provenientes de la
excavacion que se consideren sobrantes.

2.- Lugar de depdsito:

Es responsabilidad del Contratista, efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna y
particulares a efectos de determinar los sitios para depdsitos de los materiales sobrantes de
la excavacion, salvo indicacion en contrario.

La Direccion determinard un &rea alrededor del centro de gravedad de la zona de trabajo,
dentro de la cual se deberén localizar los lugares de depdésito.

En aquellos casos en que se especifique que la tierra proveniente de las excavaciones se
deba emplear en el relleno de cauce, el material se transportara a la zona de depdésito de
modo de lograr el menor recorrido posible.

3.- Forma de medicién y pago:

El transporte de tierra sobrante no recibe pago directo, estando su precio prorrateado en los
items 3.a, 3.b y 3.c. El mismo contempla el transporte, la carga, la descarga, desparramo y
en general toda tarea concerniente al fin propuesto.
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ARTICULO N° 11: DEMOLICIONES Y REMOCION

1.- Generalidades:

Se efectuaran las demoliciones y/o remociones de acuerdo al sistema que para cada caso
proponga el Contratista y apruebe la Inspeccion teniendo en cuenta para la eleccién, entre
otras circunstancias, la calidad de material a extraer y su utilizacién posterior si hubiere sido
prevista en el Pliego.

Cuando se trata de estructuras de mamposteria, de hormigon simple o armado, o de otro
material cualquiera que al ser demolido solo puede considerarse como escombro la
demolicion se hara de la manera mas econdmica, teniendo en consideracion medidas de
seguridad y demas de orden general.

El Contratista queda obligado a demoler y/o remover las obras existentes que resulten
reemplazadas por las proyectadas, por su cuenta exclusiva. El material no utilizado deber&
ser retirado de la obra sin demora por el Contratista.

Seran propiedad de la D.P.H. los cafios de hormigdn y de chapa corrugada, productos de las
demoliciones realizadas, que por su estado y conservacion puedan ser nuevamente
utilizados. Los mismos serdn depositados en el obrador, previo inventario por parte de la
Inspeccion, para su posterior traslado al lugar que determine el Departamento Zona Il de la
Reparticion.

2.- Medicién y Forma de Pago:

Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado en los items
del contrato.
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ARTICULO N° 12: DESVIO DE TRANSITO Y MANTENIMIENTO DE CALLES

1.- Descripcion del trabajo:

La Empresa Contratista sera responsable de mantener en condiciones de
transitabilidad y seguridad adecuadas el transito vehicular y peatonal en todas calles y
caminos publicos de acceso a la obra en ejecucion y durante todo el lapso que dure la misma.

Si a juicio de la Inspeccion fuera necesario, la Contratista debera presentar los
proyectos de desvio de transito que proyecta implementar, como asi también los recorridos
de equipos afectados a la obra, para ser analizados por la Direccidén con suficiente antelacion
al comienzo de la construccion. De tratarse de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos
proyectos de desvio y recorrido de equipos, deberan contar indefectiblemente con la
aprobacion de la Municipalidad.

El proyecto deberd contener como minimo la informaciéon que defina correctamente la
geometria del desvio (Planimetrias convenientemente acotadas, perfiles longitudinales vy
transversales del camino, etc.) y las caracteristicas constructivas del mismo, materiales de la
subrasante, rasante, calzada, etc. y el sefialamiento diurno y nocturno propuesto. Las
sefales, tanto diurnas como nocturnas seran lo suficientemente explicitas y estaran ubicadas
a distancias tales que los conductores de vehiculos las perciban con la debida antelacién.

Seré responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas, conductos,
etc., que pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como consecuencia del transito
de equipos afectados a las obras. También la Contratista sera responsable de todos los
dafios a la propiedad Publica o Privada como consecuencia de este transito, o por
deficiencias en el mantenimiento o sefializacién de las calles o caminos afectados por las
obras.

El criterio general que se seguira, serd que el desvio debe tener caracteristicas
similares a las del camino o mejorar las mismas, mientras dure la obra y hasta su recepcion
definitiva. Si por el lugar de emplazamiento previsto para la obra de arte, resultara necesaria
la apertura de nuevas calles que posibiliten la circulacién de vehiculos y personas, entre
ambas margenes, la Contratista tendra la obligacion de proceder a la remocion de todos los
obstaculos que liberen la traza de la calle a abrir, ejecutando todas las obras necesarias
tendientes a dejar a esa calle en condiciones éptimas de transitabilidad con todo tiempo, y
hasta la recepcion provisoria de las obras.

Sera de exclusivo juicio de la Inspeccion la eleccion de la nueva traza de la calle a
abrir, y el de dar las caracteristicas particulares que tendra ésta, y la Contratista debera
acatar sin mas tramite las érdenes que la Inspeccion imparta al respecto.

2.- Medicién y Forma de Pago:

Todos los gastos que demanden los desvios de transito, mantenimiento de calles y
caminos de acceso a la obra, y la apertura de nuevas calles, durante la ejecucion de las
obras y hasta la recepcion definitiva de la misma, no recibira pago en forma directa, por lo
gue su costo deberd prorratearse entre los items de contrato, no reconociéndose pago
adicional alguno por dichas tareas.
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ARTICULO N° 13: PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE

1.- Relevamiento topogréfico, replanteo e inicio de las obras:

Comprende el presente articulo la ejecucion de las tareas previas al inicio de las obras y
aquellas correspondientes a la elaboracién de proyectos ejecutivos e ingenieria de detalle.
Dichas obras consisten en la construccidon de dos Alcantarillas Ferroviarias en el Km. 205,900
del F.C.G.S.My del Km. 14,142 del ramal, en hormigon armado de 3.00 m de solera por 2.50
m. de altura, llevan ademas incluidas obras de alcantarillado de diametro 1.00 m. en cruces
viales segun planimetria adjunta

Previo al replanteo e inicio de las obras, el Contratista deberd realizar las averiguaciones
pertinentes en las distintas Empresas que prestan Servicios Publicos, y efectuar todos los
cateos necesarios a los fines de ratificar la presencia y ubicacion de las instalaciones
subterraneas que pudieran existir, dado que sera responsable de cualquier dafio o perjuicio
ulterior que pudiera ocasionar informacién errobnea sobre las mismas.

Sin desmedro de ello, la Inspeccion podra ordenar la ejecucién de cateos adicionales, para
determinar definitivamente, la existencia de instalaciones existentes indicadas o no en los
planos de proyecto, asi como precisar su posicion planialtimétrica.

Los cateos que se pudieran efectuar, correran por cuenta del Contratista, considerandoselos
prorrateados dentro de los demas items de la obra, por lo que no se reconocerd pago
adicional alguno.

2.- Descripcioén:

Sobre la base del proyecto incorporado al presente pliego, la Contratista deber& elaborar el
Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalle de todas las obras contratadas y presentarlo para
su aprobacion a la Inspeccion.

El Proyecto Ejecutivo a elaborar se limitard a complementar, perfeccionar y optimizar el
proyecto existente, efectuando todas las tareas necesarias para ello y cumpliendo con las
etapas y plazos previstos en el presente pliego.

Considerando que el proyecto existente define la totalidad de las obras que se licitan, bajo
ningan concepto se aceptara durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo modificar tales
definiciones, ni cambiar criterios y/o parametros de disefio, ni efectuar alteraciones que
cambien la funcionalidad hidrica del proyecto existente.

Dentro del marco conceptual expresado en el parrafo anterior la Contratista confeccionard la
totalidad de los planos de cada una de las partes de las obras a construir con los elementos
suficientes para definir claramente la implantacién y construccién de las mismas.

La Contratista confeccionara la Memoria Descriptiva y las Memorias de Calculo. Estas
incorporaran la totalidad de las tareas llevadas a cabo durante el Proyecto Ejecutivo.

El proyecto incluird también el listado de items, presentado en la Oferta, incorporando los
ajustes de cantidades que surjan del perfeccionamiento y optimizacion del proyecto existente.

3.- Etapas del Proyecto Ejecutivo:

El Proyecto Ejecutivo a confeccionar se divide en dos etapas con distinta escala de
elaboracion y presentacion; el Proyecto de Implantacion de Obras y el Proyecto de Detalles
Constructivos de Obras.

El Proyecto de Implantacién de Obras contiene las memorias y planos que definen y acotan
las dimensiones fundamentales de las obras en conjunto, permitiendo el replanteo de la
misma, y el Proyecto de Detalle contiene las memorias y planos necesarios para la
construccion de la obra.

La documentacion técnica del Proyecto de Detalle podré presentarse para su aprobacion por
etapas 0 sectores de obra. Dichos sectores deben estar definidos en la documentacion del
Proyecto de Implantacién de Obras.
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4.- Modificaciones técnicas al proyecto incorporado al Pliego:

Las modificaciones técnicas al Proyecto incorporado en el Pliego de Licitacion seran
expresamente presentadas por la Contratista mediante Nota de Pedido a la Inspeccion, la
cual sera elevada a la DPH para su aprobacion.

Las modificaciones propuestas seran viables solo en los casos que incorporaren una mejora
en los aspectos técnicos, econémicos y/o ambientales. La Contratista deber& realizar y
presentar una evaluacion integral, es decir que en caso que la modificacibn mejore solo uno
de estos aspectos, igualmente deberan presentarse las evaluaciones completas de los demas
aspectos. Las metodologias de analisis de dichas evaluaciones deben ser aprobadas por la
DPH.

5.- Trabajos a desarrollar en el marco del Proyecto Ejecutivo correspondiente al Célculo
Estructural de Obras Civiles de Hormigén Armado:

Alcance

Para el desarrollo del proyecto ejecutivo se realizaran los proyectos y calculos estructurales
necesarios para todas las obras civiles del presente pliego de especificaciones.

Se utilizaran métodos de calculos tradicionales de estructuras y de la mecénica de suelos. Se
utilizaran planillas de célculo desarrolladas y sistemas de resolucion de estructura de barras
en dos o tres dimensiones. También podran utilizarse métodos de resolucion de estructuras
por elementos finitos en aquellos casos que los sistemas anteriores no resulten suficientes.
En todos los casos se realizara una descripcion detallada de todos los datos ingresados vy
de los resultados obtenidos en la resolucion de las estructuras: tensiones, solicitaciones,
deformaciones y reacciones externas de manera de permitir el seguimiento y control de los
documentos de célculo en las presentaciones.

A continuacién se da el listado de tareas necesarias a desarrollar y que generan sus
correspondientes documentos a presentar para su aprobacion por el Comitente de la Obra.

5.1 Memoria descriptiva estructural:

Proceso constructivo general, y en particular de las obras provisorias que generen desarrollos
de ingenieria.

Rectificacion y/o ratificacion de la geometria necesaria de acuerdo a: necesidades
hidraulicas, tipos de materiales constituyentes, condiciones del suelo encontradas en los
estudios previos donde se funda la obra, etc.

5.2 Reglamentos a utilizar:

Tanto en el célculo de solicitaciones como para dimensionados y requerimientos en la
direccion de la obra se utilizara:

CIRSOC 201y todos los anexos. Proyecto, célculo y ejecucion de estructuras de H° A°y P°
(edicion vigente a la fecha de Licitacion).

En el caso de cargas de transito vehicular y obras sometidas a este tipo de cargas se
utilizaran las normas vigentes y exigidas por el Destinatario de la obra: Municipalidad,
Organismo provincial u Organismo Nacional siendo el mas comun, salvo lo antes dicho, la
utilizacion del reglamento de la D.N.V.: Célculos de Puentes de H° A°y P®°,

5.3 Analisis de cargas previstos:

No solo se tomaran los necesarios de funcionamiento sino que son exigibles los estados de
construccion provisorios que generen solicitaciones atendibles respecto de los definitivos.
Verificaciones de estabilidad para todas las obras hidraulicas.

5.4 Disefo de juntas:
Es indispensable la atencion sobre el disefio riguroso de juntas de todo tipo a saber:
Contraccién, dilatacion, retraccién y constructivas.
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5.5 Confecciodn de Planos:

Todas las obras civiles tendran plano de implantacion general, de replanteo, de encofrados,
de armaduras y de detalles de todos los elementos estructurales que no sean considerados
estandar como de barandas, juntas, insertos metalicos etc.

5.6 Armado de los elementos estructurales segun disposiciones reglamentarias:
Se generaran planillas de corte y doblado de armadura para cada elemento estructural de
cada sector de obra y todas deberan tener referencia estricta al plano al cual pertenecen.

6.- Documentacion a presentar:

Deberan confeccionarse las memorias de calculo de ingenieria y los planos que describen
todos los componentes de la obra contratada en planta, cortes, vistas, perfiles transversales,
perfiles longitudinales y detalles que la Inspeccion requiera para la mejor comprension de la
obra antes de su construccion. En los planos deberan figurar todas las dimensiones vy
distancias geométricas que se dibujen, las cuales también deben estar fundamentadas en las
memorias de calculo.

Se elaboraran planos en escala al menos 1:5000 unificando perfil longitudinal y planimetria.
La escala mencionada anteriormente es indicativa y se podra adecuar a las necesidades de
las tareas bajo autorizacion de la Inspeccion de Obra.

La documentacion técnica de la Ingenieria de Detalle podra presentarse para su aprobacion
por tramos de obra, una vez aprobada la Poligonal de Apoyo y la implantacién de la traza
completa de todas las obras contratadas. La definicion de los tramos debe ser presentada
previamente a la Inspeccion de Obra para su aprobacion. La definicion de los tramos estara
sujeta a la verificacion previa de la factibilidad constructiva con respecto a todas las
interferencias que pudieran afectar al tramo en su recorrido, ya sea indicadas en el proyecto o
detectadas mediante los cateos y relevamientos a efectuar, y al concepto de construccion
desde aguas abajo hacia aguas arriba. No se aprobaran tramos en los cuales la definicién de
sus dimensiones dependa de otros tramos aguas abajo o aguas arriba de los mismos.

7.- Aprobacion de la documentacion:

La documentacion del Proyecto de Implantacién deberd ser aprobada por la DPH, la cual se
denomina Aprobacién Preliminar Del Proyecto. Con dicha aprobacion, la Contratista queda en
condiciones de iniciar el replanteo de la obra.

La documentacion del Proyecto de Detalle podra presentarse una vez obtenida la Aprobacion
Preliminar. Con la aprobacion de esta documentacion la Contratista obtendra la Aprobacion
Final de la etapa o sector de obra presentado y quedara en condiciones de iniciar las obras
en dicho sector.

Requerimiento de personal profesional especializado:

La contratista debera presentar el listado de los profesionales con incumbencias en el tema
gue desarrollaran los trabajos.

8.- Plazo para la realizacion del Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalle:

La Contratista dispondra de un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la firma del Contrato para
la presentacion del Proyecto de Implantacion de las obras en su totalidad, y un maximo de
120 (ciento veinte) dias a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo, para la
presentacion del Proyecto de la Ingenieria de Detalle.

Se podran realizar entregas parciales de la Ingenieria de Detalle. La Inspeccién de la Obra no
autorizara la ejecucion de ninguna obra que no tenga la aprobacién de su Ingenieria de
Detalle.
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9.- Medicion y forma de pago:

Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado dentro de
los items del contrato.
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ARTICULO N° 14: INTERFERENCIAS - REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y
OBSTACULOS

1.- Generalidades:

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta
de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion de las instalaciones
subterraneas o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecucion de la
obra, se procedera de la siguiente manera:

2.- Del pago de los costos de tramitacidon y ejecucion:

a) La contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo, presentara a
la Direccién la constancia de haber solicitado a todos los Entes prestatarios de servicios
publicos los planos de instalaciones que pudieran interferir la obra pluvial, y el presupuesto de
la remocién de las instalaciones que efectivamente interfieran la obra pluvial y acreditara tal
solicitud ante la Direccion Provincial de Hidraulica.

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la ejecucion de la
obra pluvial y que interfieran su ejecucion, la Contratista deberda solicitar los presupuestos de
las remociones dentro de los cinco (5) dias corridos de haber tomado conocimiento de ello o
de haberla detectado durante la construccion de la obra y elevar dichas constancias a la
Direccion.

El no cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores le hara
pasible en forma automatica de la aplicacion de una multa diaria equivalente al 0,1 % del
monto del contrato, hasta tanto lo cumpla.

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud del
presupuesto de las remociones a los diferentes Entes, sino que deberé reiterar en tres (3)
oportunidades esa solicitud, en caso de no tener respuesta, con la continuidad necesaria
hasta cumplimentar la Ultima instancia, situacion ésta que también debera acreditar ante la
Direccion Provincial de Hidraulica.

b) Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la dltima instancia del
tramite tendiente a obtener el presupuesto de la remocion, la responsabilidad posterior de las
gestiones correspondera a la Direccion Provincial de Hidraulica.

c) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir el presupuesto de los Entes
propietarios de las instalaciones a remover, presentara tal documentacion ante la Direccion
Provincial de Hidraulica, quien sera la encargada, previo analisis, de autorizar la ejecucion de
las tareas y aprobar el monto del presupuesto presentado.

d) El Contratista debera abonar a quienes corresponda los derechos y costos de remocion y
reconstruccion de las instalaciones, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir la
autorizacion de parte de la Direccion Provincial de Hidraulica, quién certificara y pagara,
previa presentacion de la documentacion original que acredite los gastos realizados por
dichos conceptos.

3.- De la ejecucion de las remociones:

e) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser
realizadas por el Contratista, quién debera solicitar su ejecucion al Ente estatal o privado
dentro de los cinco (5) dias corridos de haber abonado los costos respectivos. Debera
asimismo la Contratista reiterar la solicitud de remocién al Ente, en caso de no tener
respuesta, hasta obtener resolucion favorable y sin perjuicio de la colaboracion que pueda
prestar la Inspeccion de la obra.

f) Si correspondiera la realizacion de proyectos para la remocidon y/o reconstruccion de
instalaciones los mismos deberan ser elaborados por la Contratista.

g) Si la remocion se ejecuta dentro del plazo de obra se consideraran incluidas dentro del
costo de la obra todas las tareas adicionales que se generen por remociones, aun en el caso
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inconcluso por no haberse realizado previamente la remocién de la instalacion que lo
interfiere.

Una vez concretada la remocion, el Contratista debera volver hacia atras y completar el tramo
gue habia dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de contrato y sin ampliacién de plazo,
salvo que la ampliacion se ejecute en fecha cercana a la finalizacion del plazo contractual y la
parte de obra que habia quedado inconclusa demande para su construccion un plazo tal que
llegare a superar el del contrato, en cuya circunstancia sélo se reconocerd ampliacion de
plazo por dicha tarea, pero ello siempre y cuando el Contratista haya actuado conforme a lo
establecido en el punto 3-e).

h) Si la remocién de alguna instalacion no fuera realizada dentro del plazo de obra, y quedara
por ese motivo algun sector inconcluso, podran presentarse dos casos:

i) d1). Que la contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 3-e): En este caso
la Contratista podra solicitar nuevo precio para la ejecucion del sector inconcluso y la
Direccion proceder4d a neutralizar el plazo contractual mediante acto administrativo
(disposicion), una vez que se haya ejecutado toda la parte posible de ejecutarse,
estableciendo ademas en dicho acto administrativo que una vez realizada la remocién, la
Contratista debera completar el sector de obra que quedara inconcluso, en el plazo y al precio
gue de comun acuerdo arriben las partes.

j) d2). Que la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto 3-e): En
este caso la Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para ejecutar el
sector de obra inconcluso, y la Direccion, una vez que se haya ejecutado toda la parte de
obra posible de ejecutarse, establecera por disposicién (acto administrativo), que el plazo de
obra ha finalizado y que una vez realizada la remocion la Contratista debera completar el
sector que quedara inconcluso, al precio unitario de Contrato. El tiempo que demande su
concrecién se considerard mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese
motivo establece la Ley de Obras Publicas N° 6021.

k) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar algin sector de obra por
no haberse realizado previamente la remocion de la instalacién que la Interfiere, debera
proceder a efectuar el vallado y balizamiento diurno y nocturno que ordene la Inspecciéon de
obra, durante el tiempo necesario y hasta que se efectle la remocion.

El costo de estos trabajos se contemplara de la siguiente manera:

1.- Durante el plazo de obras, correra por cuenta y cargo de la Contratista.

2.- Si se presenta la situacion planteada en el punto d;), se le reconocera a la Contratista
como adicionales, durante el lapso de neutralizacion del plazo contractual.

3.- Si se presenta la situacion descripta en el punto d), correra por cuenta y cargo de la
Contratista hasta que se efectle la remocion.

4.- De los contenidos del item Remociones:

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucion de una remocién y que
soliciten los Entes respectivos, seran obligatorias para el Contratista, quién deberd realizarlas
en el momento en que lo soliciten dichos Entes y/o Direccion Provincial de Hidraulica.

5.- De los analisis de precios:

Para el caso en que se tengan instalaciones que deban ser removidas por la empresa
Contratista, como asi también estructuras especiales 0 no que deban ser construidas a fin de
resolver interferencias, y de las que no se haya previsto su cotizacion previo a la contratacion
de la obra, con posterioridad a la aprobacion del proyecto por el cual se resolvera la
interferencia, por la Direccién Provincial de Hidraulica y el Ente prestatario del servicio publico
correspondiente, (en caso de corresponder), se procedera de la siguiente forma a los efectos
de la determinacion del precio a pagar por la misma:

Se realizara el computo de cada uno de los items de la remocién o interferencia a resolver.
Para el caso de los items componentes de la remocion, de los que se tenga precio cotizado
de contrato, se adoptara ese precio.

Para el caso de los items componentes de la remocidon de los que no se tenga precio de
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analizado por una comision de profesionales de la Direccion Provincial de Hidraulica,
designada por el Sefor Director Provincial al efecto, finalmente, de corresponder, el Sefior
Director Provincial dispondra la aprobacién del correspondiente precio.

6.- Forma De Pago:

Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado dentro de
los items del contrato.
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ARTICULO N° 15: LIMPIEZA FINAL DE OBRA

1.- Descripcion:

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcion provisoria de la obra, la Contratista
esta obligada a retirar del &mbito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales,
cualquiera sea su especie, como asi mismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las
construcciones provisorias utilizadas para la ejecucién de los trabajos. Ademas debera
realizarse el relleno y compactacion de todos los desvios provisorios de cursos de agua y el
retiro de los desvios de transito efectuados durante la ejecucion de la obra.

La Inspeccién exigira el estricto cumplimiento de esta clausula y no extendera el acta de
Recepcion Provisional mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se haya dado debido
cumplimiento al presente articulo.

2.- Medicién y Forma de Pago:

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las presentes disposiciones seradn por
cuenta exclusiva de la Contratista no recibiendo pago adicional alguno, considerando que el
costo que demanden todas estas tareas se encuentra prorrateado dentro de los items que
conforman la oferta.
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ARTICULO N° 16: PLAN DE GESTION AMBIENTAL

1.- Descripcion:

Para el Proyecto en andlisis, se han identificado un conjunto de Programas considerados
esenciales como minimos a ser incluidos en el PGAS, debiendo complementarse con los que
surjan de los monitoreos y/o aquellos que la Contratista y/o la Inspeccion, considere
necesarios incluir.

La Contratista debera presentar conjuntamente con el Plan de Trabajo Definitivo, el Plan de
Gestion Ambiental (PGAS) correspondiente al area de influencia de la presente obra.

El mencionado PGAS, deberd ser elaborado por personal idéneo en la tematica, quien
ademas serd el responsable ambiental en obra, de su correcta implementacién. Dicho plan,
debera ser presentado para su andlisis y aprobacion al Departamento Estudios Ambientales
de la DPH. Asimismo, mensualmente debera presentar un INFORME DE AVANCE del PGA 'y
los programas que correspondiesen, conforme al cronograma de obra.

Ordenamiento de la Circulacion

Control de Emisiones Gaseosas, Material
Particulado, Ruidos y Vibraciones

Control de la correcta gestion de los Residuos
Tipo Sélido Urbano y Peligrosos

Control del Acopio y Utilizacion de Materiales e
Insumos

Control del Plan de Prevencién de Emergencias y
Contingencias Ambientales

Control de la Senalizacion de la Obra
Control del Desempefio Ambiental de la Obra
Difusion a la Comunidad

Programa de Atenuacion de las afectaciones a los
servicios publicos infraestructura

2.- Programa: de Ordenamiento de la Circulacion:

Tendiente a asegurar la continuidad de la circulacion de peatones y vehiculos, durante todo el
periodo constructivo, asi como el ordenamiento de las maquinarias, camiones y vehiculos en
general que se encuentren al servicio de la Contratista. Dicho programa, deberéa estar en total
concordancia con el cronograma de trabajo de la empresa contratista; asi como las
actividades que se desarrollen en el area de la obra.

Deberdn adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulacién
vehicular, prestandose especial consideracion a los desvios de transito en el area urbana,
mediante una adecuada sefalizacidbn conforme las normas de transito Municipal. Este
Programa debe estar en consonancia con el articulo correspondiente de las Especificaciones
Técnicas. Deben considerarse sefales del tipo preventivo, para evitar problemas durante la
construccion, asi como en la operacion del proyecto; dado que las vias circulatorias se

volveran transitables por vehiculos pesados, que represgytaadinorgliseonasd-tep HBRIBMaR! | Y SPGP

Obra: Cruce Ferroviario en el Barrio El Mojén
Partido: Chacabuco
Especificaciones Técnicas Particulares

pagina 40 de 52



Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Hidraulica

del sector. Es menester, la articulacion con el Programa de Difusién a la comunidad, que
también forma parte del desarrollo del PGAS que deberéa elaborar la contratista.

Programa: Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado, Ruidos y Vibraciones
Las calles de acceso utilizadas en forma permanente o transitoria, para la circulacion de
equipos y maquinarias, deberan ser regadas con fin de minimizar el levantamiento de polvo,
particularmente en cercanias de &reas urbanas. Los vehiculos que transporten material,
deberan cubrirse a fin de evitar la dispersion de lo transportado, hasta su lugar de depdsito
final. La contratista deberad asegurar el buen funcionamiento de los equipos que utilizara
controlando la emision de gases, evitando escapes de combustibles y sustancias nocivas. La
contratista se comprometera al control de la maquinaria. Deberan controlarse los ruidos
generados por los vehiculos en obrador/es y la obra en general, particularmente en zonas
aledafias a areas urbanas (barrios vecinos a la obra). Toda maquinaria o vehiculo que utilice
combustible liquido para su funcionamiento, deberd contar con la Revisibn Técnica
Obligatoria (VTV) vigente, Ley 11.430.

Programa: Control de la correcta gestidon de los Residuos Tipo Sélido Urbano y
Peligrosos

Comprende entre otros la disposicion de los materiales generados durante las tareas de
limpieza de la zona de trabajo; la disposicién de los materiales generados en los obradores,
depdsitos, acopios, predios para instalaciones complementarias, areas de trabajo en los
frentes de obra y todo aquel sector vinculado directamente a la obra en el que potencialmente
se pudiesen generar residuos; la ubicacibn en lugares apropiados de contenedores
identificados para almacenar material de desecho; la recoleccion y disposicion adecuada de
residuos peligrosos o altamente contaminantes; y la implementacion de exigencias y
conductas que eviten los derrames, pérdidas y la generacion innecesaria de desperdicios.
Incluye tanto las actividades que desarrolla el contratista principal, como los subcontratistas.
La Contratista deberé especificar en detalle, la disposicion final de la totalidad de desechos y
residuos generados por la ejecucion de las obras, definiendo sectores especificos para su
almacenamiento durante la etapa constructiva y la instrumentacion de medidas de manejo
adecuadas. Dichas especificaciones deberan estar en total conformidad con el Municipio de
Chacabuco. Para el caso de los residuos especiales, la Contratista debera dar cumplimiento a
la normativa vigente. Estos residuos deberdn entregarse a Empresas Certificadas por las
autoridades locales, para su transporte y disposicion final.

Como parte de la operatoria de entrega de residuos peligrosos a empresas certificadas, se
debera completar y archivar los manifiestos requeridos por la legislacion vigente.

Programa: Control del Acopio y Utilizacion de Materiales e Insumos

Para el almacenamiento y despacho de combustible, deberan tomarse los recaudos
necesarios de manera que los mismos no se derramen en el suelo o lleguen a los cursos de
agua. lguales precauciones se tomaran con los cambios de aceites de los vehiculos o
motores afectados a obra. Deberd comunicarse a la autoridad de control ambiental
competente, la cantidad, caracteristicas, y destino de los mismos.

Programa: Control del Plan de Prevencion de Emergencias y Contingencias
Ambientales

Elaborar un Plan de Contingencias y Evacuacion para casos de accidentes, incendios y/o
explosiones, especificando tipo de contingencias, niveles de alerta, deteccién y ubicacion de
la misma, tecnologia disponible, procedimientos, responsabilidades y actualizacion del Plan.
La finalidad del Plan de Contingencias, es establecer un Plan de Accion ante Contingencias
(emergencias, accidentes, contaminacion, etc) durante las obras de ejecucién de los
desagles pluviales.

El objetivo principal de este Programa es el de salvaguardar la vida, el ambiente y las
actividades socioecondémicas y culturales, vinculadas a las tareas propias de la Obra.

Los objetivos fundamentales a cumplir son los siguientes:
* Proveer una guia de las principales acciones a tomar ante una contingencia
 Salvaguardar la vida humana y preservar el medio ambiente
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* Minimizar los efectos de una contingencia una vez producida, desarrollando acciones de
control, contencidn, recuperacion y en caso necesario, restauracion de los dafios.

« Capacitar al personal de obra en materia de seguridad, prevencién y cuidado del medio
ambiente (en conjunto con el Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra).

Para ello la Contratista deberd desarrollar planes particulares, segun los distintos riesgos
identificados: lluvias e inundaciones, incendio, vuelcos y/o derrames, accidentes, vandalismo,
etc.

Identificar peribdicamente, los sitios criticos de la obra en los que sea necesaria la colocacion
de sefales informativas o restrictivas, a cargo del responsable de obra, para evitar
accidentes.

Debera ejecutarse el control en los trabajadores en obra, para asegurar el uso de los equipos
de proteccidén necesarios y exigidos por ley (guantes, lentes, tapones y/u orejera, overoles,
chalecos, méscaras, etc.), a los fines de reducir los riesgos de accidentes y/o enfermedades.
Los elementos de proteccion personal y equipos requeridos ante situaciones de emergencia,
seran los especificados en el Manual de Seguridad e Higiene de obra.

A su vez, en las bases de apoyo a los frentes de obra, se preverd un sector especial donde
se ubicaran elementos y materiales para el combate de derrames e incendios, asi como la
prevision de equipos para el traslado de enfermos o accidentados.

Programa: Control de la Sefalizacion de la Obra

Las playas de acopio de materiales deberan contar con un vallado o alambrado perimetral,
gque impida el ingreso de toda persona ajena a la obra, como asi también evitar los elementos
contaminantes por parte de terceros. De producirse, se responsabilizari a la empresa de las
consecuencias de dichas acciones.

Asegurar la continuidad de la circulacion de peatones y vehiculos, durante todo el periodo
constructivo, asi como el ordenamiento de las maquinarias, camiones y vehiculos en general
gue se encuentren al servicio de la Contratista.

Deberan adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulacion
vehicular, prestandose especial consideracion a los desvios de transito y asegurar la
conectividad entre los distintos sectores de las localidades que involucra la presente obra,
mediante una adecuada sefalizacion conforme las normas de transito tanto de la
Municipalidad de Chacabuco. Deben considerarse sefiales del tipo preventivo, para evitar
problemas durante la construccion, asi como en la operacion del proyecto.

3.- Programa de Difusion a la Comunidad

El objetivo de este programa, sera desarrollar formas eficaces y eficientes de comunicacién
entre y con las comunidades urbanas involucradas con la obra, con las autoridades
competentes (a nivel provincial y municipal), entidades intermedias, gubernamentales y no
gubernamentales. En este contexto, la empresa deberd disponer en obrador principal de una
copia del PGA aprobado por la DPH, asi como todos los permisos y/o autorizaciones
pertinentes con la temética ambiental, de las autoridades municipales y provinciales
correspondientes. Asimismo, debera contar con un libro de comunicacion para que queden
asentados eventuales requerimientos, o solicitudes de la poblacion en general y/o
autoridades, y posteriormente sean derivadas para su resolucién, ante quien corresponda.
Este Programa, constituye las acciones que apuntan a informar a la comunidad sobre la
marcha de las obras, sus etapas y acciones, asi como los beneficios de las mismas. Para ello
se recomienda, la implementacién de reuniones locales involucrando a las Asociaciones
Vecinales, a fin de asegurar un mecanismo de comunicacion dindmico y flexible, que permita
adaptarse a distintas situaciones que se puedan generar como consecuencia del desarrollo
de la obra.

El uso de carteleria y sefalizacion adecuada, asi como el uso de medios de comunicacion
masiva (teléfono de contacto en obrador, direccion de e-mail, medios de prensa), constituyen
instrumentos de informacién puablica, que permitiran un contacto fluido con la comunidad
directamente involucrada.
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Programa: Control del Desempefio Ambiental de la Obra

Preservacioén del patrimonio natural: vegetacion y fauna asociada

En relacion a la preservacion de la vegetacion es necesario que, se arbitren todos los
mecanismos para la preservacion de la flora y la fauna silvestre. Asimismo, se eviten los
dafios en los suelos y en la vegetacion, solo realizandose el corte de la misma debido a las
necesidades de las obras y minimizando sus acciones agresivas. Queda expresamente
prohibido que los trabajadores efectlen actividades predatorias sobre la fauna y la flora;
tampoco podran colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas; manipular
combustibles, lubricantes o productos quimicos en las zonas de raices; apilar material contra
los troncos, circular con maquinaria fuera de los lugares previstos; cortar ramas y seccionar
raices importantes; dejar raices sin cubrir en zanjas y desmontes. Se prohibe estrictamente al
personal de la obra la portacién y uso de armas de fuego en el area de trabajo, excepto por el
personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. Quedan prohibidas las actividades
de caza en las areas aledafas a la zona de construccion, obradores, campamentos, asi como
la compra o trueque a lugarefios de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles, y otros
subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitard la presencia de animales domésticos,
tales como gatos o perros, entre otros, principalmente en areas silvestres y estan prohibidos
en jurisdiccion de Areas Naturales Protegidas.
Previo al inicio de cualquier tipo de tareas, tales como apertura de calles y/o construccién de
huellas, instalacion de obrador, etc. asi como todo espacio adicional al requerido por la obra
en si misma, debe estar especificada en un informe que la contratista presentard, el cual sera
acompanfado por fotografias del &rea a ser modificada. EI mismo debera contar ademas, con
un relevamiento de la vegetacion a ser afectada por la obra y su distribucion real, e informada
a la Inspeccién, recomendandose la reposicién de ejemplares (cantidad, tipo, momento) en
conformidad con la normativa vigente en la tematica y el Departamento Estudios Ambientales
de la DPH. La recomposicion forestal serd responsabilidad de la Contratista, al finalizar la
obra, sea por trasplante o por plantacion de nuevas especies acordes al habitat intervenido.
Se destaca en éste punto, que la Contratista deberd preservar al maximo posible la
extraccidon de especies autéctonas de gran valor ambiental (ej: ejemplares de “tala” en buen
estado fitosanitario y cantidad) presentes a lo largo de la traza de la obra, detectadas a partir
del relevamiento previo efectuado por el responsable ambiental de la empresa, e informado a
la Inspeccion y el Dpto. Estudios Ambientales, para su conocimiento y aprobacion.

Proteccién del patrimonio cultural

Este programa se establece para resguardar los posibles recursos culturales fisicos
(arqueologicos y/o paleontolégicos) que se puedan encontrar en el area de la obra. Con este
objetivo se deben implementar un conjunto de acciones que permitan una adecuada gestién
en referencia a estos recursos de modo previo y durante la etapa de obra.

4.- Programa de Atenuacion de las afectaciones a los servicios publicos infraestructura

La Contratista deberd realizar las gestiones y consultas pertinentes a Entes Reguladores,
Empresas Estatales o Privadas, prestadoras de Servicios Publicos, propietarios publicos o
privados de instalaciones de cualquier tipo que interfieran con la obra. La finalidad de este
programa, es la de minimizar interferencias con trazas de servicios subterraneos y aéreos, de
reducir los trabajos de relocalizacién y reconstruccion de tramos de redes de servicios
publicos, evitar deterioros en instalaciones de servicios existentes, asi como posibles atrasos
en la ejecucion de la obra por aparicion de interferencias con servicios no previstos en la
documentacion bésica del proyecto ejecutivo.

Previo a la ejecucion de las obras, la Contratista deberé realizar los sondeos y relevamientos,
gque permitan determinar la localizacién (coordenadas) y cotas de implantacion exactas de las
interferencias con servicios publicos subterraneos si existieran.

Siguiendo los lineamientos explicitados en los Programas de Ordenamiento a la Circulacién y
Difusion a la Comunidad, la empresa a cargo de las obras debera mantener informada a la
comunidad afectada, referente al momento y duracion de potenciales cortes de servicios y
caminos (si resultase necesario), segun cronograma y avance de obras.
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La Contratista, deberd elaborar y presentar la Documentacién y Planos conforme a obra,
aprobados por el Ente Regulador respectivo u Organismo competente, de las redes de
servicios y todo otro tipo de obra de infraestructura que interfieran la traza del Proyecto.

La contratista, no intervendra en la remocion de servicios o infraestructura de ningun tipo o
importancia sin autorizacion, analisis y consenso previo y documentado ante la Inspeccion de
obra.

5.- Medicién y Forma de Pago:

Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado en los items
del contrato.
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Cartel de Obra

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

Se ejecutara segun el detalle adjunto, de 4 mts de altura por 6 mts de ancho. Se mantendra en perfecto estado
durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la Inspeccién de Obra. Se otorga un plazo de 10 dias a
partir de la realizacion del acta de iniciacion de la obra para su colocacion.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para
aplicacion al exterior.

Se adjunta plano tipo de la estructura de sostén del presente cartel de obra, con los detalles y especificaciones
correspondientes.
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Estructura del soporte para carteles de 6 x 4 mts.

Son carteles planos de una sola cara con frente
de chapa de hierro galvanizado N° 22 y marco de
madera, de hierro o plegado enterizo.

La grafica de los carteles Tipo Obra es realizada
en vinilo autodhesivo impreso a 4 colores.

MARCO DE MADERA, el mas econdémico: su
estructura es de tirantes de madera (saligna) y
frente de chapa (negra o doble decapado de fino
espesor) clavada al marco. Se pintan ambas
caras con antioxido al cromato, el frente se
termina con esmalte sintético de color y finalmente
se realiza la gréfica necesaria.

MARCO DE HIERRO, es robusto y duradero. Su
estructura es de hierro cuadrado o rectangular y el
frente es de chapa (negra o doble decapado de
mas espesor que la de marco de madera)
atornillada al marco. Pintado en ambas caras con
antioxido al cromato, acabado de esmalte sintético
en su frente y finalmente graficado.

MARCO PLEGADO, tiene wuna excelente
terminacion: realizado en chapa lisa galvanizada
prepintada color. Su marco es plegado de la
misma chapa que el frente y al ser de una sola
pieza no lleva tornillos ni remaches. Ideales para
aplicaciones que requieran buena presencia o
larga duracién ya que son anticorrosivos.

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires —
Manual de uso y aplicaciones graficas de la marca
institucional

PINTADO CON ANTIOXIDO
Y PROTECCION ASFALTICA
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