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OBRA: “Remodelación y Puesta en Valor 5 CAPS – Grupo 3.2 – 
Brandsen/AMBA” 
 
 

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS 

2.1.1 OBJETO 

 
La presente licitación tiene por objeto la realización de la obra: “Remodelación y 
Puesta en Valor 5 CAPS – Grupo 3.2 – Brandsen/AMBA” en el partido de Brandsen,  
con el fin de llevar a cabo la remodelación y puesta en valor de cinco centros de 
atención primaria de salud, conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares. 

 

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL 

El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma de 
PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA MIL CINCUENTA Y SEIS CON 
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($51.070.056,46). 

 

2.1.3. TERMINOLOGÍA 

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se 
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  
 
G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones 
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente. 
UTE: Unión Transitoria de Empresas. 
DPA: Dirección Provincial de Arquitectura. 
Autoridad de Aplicación: Dirección Provincial de Arquitectura. 
Certificado de Inscripción Provisorio: Certificado emitido por el Registro de 
Licitadores, en los términos de los artículos 2, 5 y 8 del Reglamento del Funcionamiento 
del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-GDEBA-MIYSPGP. 
 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este Artículo 
tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 

 

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION 

Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 
Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de  “Ajuste 
Alzado”, ello significa que: 



 
 

  

        a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta 
su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en la 
documentación del contrato. 

        b)  El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares 
donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de obra, incluso 
todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las 
indicaciones y los fines que señala la documentación. 
c)  Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los trabajos 
indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales 
que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se considerarán 
incluidos dentro del monto total contratado y deberán ser ejecutados por el Contratista 
como incluidos en su oferta.  

        d)  Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicación existiera algún error de 
significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de 
dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose 
invariable el monto de la oferta y modificándose consecuentemente el plan de trabajos 
e inversiones.  

     e)  No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en 
el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las 
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas. 
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y 
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 

 

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA 

Se establece el otorgamiento de un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto de 
contrato. Se deberá acompañar en la documentación de la oferta el plan de inversión 
de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolución del mismo se 
efectuará descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje (20%), hasta 
completar el ciento por ciento del anticipo otorgado. 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, se emitirá un 
Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al 20% del Monto del Contrato, 
que deberá ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios 
establecidos por el Artículo 16 del Decreto Reglamentario nº 5.488/59 (conforme mod. 
del dec. 2190/84). 
Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estarán sujetos al 
Régimen de Redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del Anexo 
I del Decreto 2017-367-E-GPBA). 
El anticipo financiero no devengará intereses a favor del Contratista bajo ningún 
concepto. 

 
 

2.1.6. FORMA DE COTIZAR 

El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de 
cotizaciones obrante en la documentación suministrada en el P.C.P. la cual tiene 
carácter orientativo. Al ser el sistema de contratación por Ajuste Alzado se 
considerarán incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, 



 

 

materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar 
a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones 
técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprenderá todos los gastos, 
desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra 
retribución como contraprestación por la ejecución total de los mismos. 
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este 
Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no deberá 
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo 
incluirse el mismo en el precio cotizado.- 
En la cotización de cada uno de los ítems el valor deberá expresarse en números con 
dos decimales. 
 

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS  

El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios de cada uno 
de los ítems desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas 
sociales, equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, combustibles y 
lubricantes). Se establecerá además los parciales y totales que determinen el costo 
neto, al cual se le deberán agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y 
gravámenes impositivos específicos. Estos análisis de precios unitarios podrán ser 
utilizados eventualmente para la fijación de precios nuevos, por modificación de obra. 

 

2.1.8 PLAZO 

Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos setenta 
(270) días corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual 
deberá finalizarse toda la obra. 
 
Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrará los 
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.  

 

2.1.9 TIPO DE OBRA 

Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA. 

 

2.1.10 CAPACIDAD JURÍDICA 

Solo podrán concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitación, ya sea en 
forma individual o como UTE o como UTE en formación, las empresas regularmente 
constituidas en el país. Los mismos deberán tener capacidad legal para obligarse. 
 
Las empresas Oferentes sólo podrán participar en forma individual o como UTE, no 
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más de 
una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condición, se procederá al rechazo 
automático de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa, 
con la consecuente pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta en todas ellas. 
 



 
 

  

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta, 
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitación, las Uniones Transitorias no 
podrán modificar su integración hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
emergentes de su presentación. 
 
La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la ejecución de la 
obra, incluido el período de garantía y la posible prórroga, y que los trabajos a ejecutar 
se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. 
 
b) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará facultado 
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien 
podrá contratar en su nombre. 
 
c) Designar a un único Profesional Responsable. 
 
d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberán 
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, 
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que se 
trata, siendo esta condición sine qua non para participar como oferentes. 
 
e) Acompañar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y 
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en 
la República Argentina. 
 
f) Acompañar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de 
las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de conformar 
la UTE. 
 
Las empresas integrantes de la UTE dejarán constancia de su participación societaria 
mediante instrumento público que integrarán a la Oferta. 
 
Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la responsabilidad 
conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que 
corresponda a la asociación en caso de resultar Adjudicataria de la Licitación, 
renunciando a los beneficios de división y excusión durante todo el plazo de vigencia 
del Contrato, sin restricciones ni salvedades.- 
 
Para el caso de UTE en formación, deberá presentarse un compromiso de 
conformación de UTE que deberá hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de 
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE. 
   
2.1.11 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía por todas las obras será de trescientos sesenta (360) días 
corridos. Durante este período el Contratista procederá a efectuar todas las 



 

 

reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del 
material como del trabajo. 

 

2.2 DE LA LICITACIÓN 

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA 

Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.  

La Apertura de Sobres, podrá presidirla el Director Provincial de Compras y 
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislación 
vigente.  

 
2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCIÓN DE PLIEGOS - ADQUISICION 
Los Pliegos Licitatorios podrán ser comprados por los interesados hasta CINCO (5) 
días hábiles, el quinto día inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las 
ofertas. 
Los mismos podrán ser retirados y consultados por los interesados en la Dirección 
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Infraestructura 
y Servicios Públicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de lunes a viernes de 
10 a 15 horas. 
El valor de venta de la documentación ha sido fijado en la suma de PESOS 
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS 
($25.535.03)  teniendo en cuenta las características propias de las mismas, como así 
también la trascendencia e importancia que reviste la presente Obra para el interés 
público.  
De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extenderá por igual plazo el período 
para adquirir la documentación. 
Para ser oferentes en la presente licitación el proponente deberá completar el 
formulario de obtención de pliegos, el que será incorporado al expediente por el que 
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicará nombre, razón social, CUIT, 
domicilio especial en el ámbito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, 
teléfono, mail, firma y aclaración del que retira el formulario.  
Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitación, le serán remitidas al 
adquirente de la documentación en el domicilio especial constituido en el formulario 
señalado.  
En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formación, bastará con que uno de 
sus integrantes adquiera la documentación de la licitación, lo cual podrá hacerlo a su 
nombre, o a nombre de él y otros (sin especificar) o a nombre de la UTE. 
 
2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES 
Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) días hábiles, 
el tercer día inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las propuestas, 
podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentación licitatoria. 



 
 

  

Los pedidos de aclaración o de consulta se formularán por escrito y se presentarán en 
la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 
58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907, en día hábil en el horario de 
10:00 hs. a 15:00 hs.  
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos dará respuesta a todas ellas, 
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan obtenido 
la documentación de licitación a los domicilios que han constituido al momento de 
obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con Consulta serán 
emitidas antes del día de la apertura. 
Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá emitir 
aclaraciones de oficio, las que serán individualizadas como “Circulares sin Consulta”. 
Las Circulares sin Consulta serán emitidas antes del día de la apertura. 
Toda consulta o pedido de aclaración respecto de la documentación licitatoria deberá 
ser efectuado por escrito. No se admitirá la forma verbal para efectuarlas ni se tomarán 
en cuenta las consultas vía correo electrónico, careciendo de validez las eventuales 
respuestas que se obtengan a esos requerimientos. 
Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases 
y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual formarán 
parte). 
 
2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS 
Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedarán a 
disposición de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2) 
días hábiles, desde el primer día hábil posterior al de la apertura, en la Dirección 
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos. Los oferentes sólo podrán tomar vista de las ofertas no permitiéndose el 
préstamo de las mismas bajo ningún concepto. 
 
2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS 
El plazo de impugnación de las ofertas será de dos (2) días hábiles a partir del día hábil 
posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberán efectuarse por escrito y 
presentarse en la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 
N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907, y estar 
firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante debidamente 
facultado legalmente. 
 

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa 
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 

 
 

2.2.3 GARANTIAS  



 

 

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6021 de 
Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 

 
b) de adjudicación: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 

6021 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 
 
 

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa (90) 
días contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida del 
depósito de garantía constituido en caso contrario. 
Los Oferentes deberán presentar Declaración Jurada en la cual se comprometan a 
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta. 

 

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION  

La Capacidad de Contratación requerida para la presente obra es la siguiente: 
 
INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:  

ARQUITECTURA 
 
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA SECCIÓN Y 

ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $ 63.837.570,58 
 
La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el 
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o 
más empresas se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar inscripta en 
el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o 
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podrán sumar las 
capacidades de contratación individuales a los efectos de cubrir el requisito 
establecido en la presente subcláusula. 
 
Aquellos oferentes que presenten su oferta acompañando un Certificado de Inscripción 
Provisorio, deberán presentar en la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, 
sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 
907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo de 
treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas. 
 

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA 

La presentación de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa 
el total conocimiento de la obra.  
La visita de obra será opcional para el Oferente. La misma podrá realizarse antes de 
cotizar y hasta CUATRO (4) días hábiles, el cuarto día inclusive,  antes de la apertura, 



 
 

  

de lo cual se dejará constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, firmada 
por el Oferente y el Inspector designado al efecto. 
Para coordinar el día y horario de visita deberán ponerse en contacto con la Dirección 
Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. al teléfono 
(0221) 429-5049. 
No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 
características particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las 
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no 
se mencionen en la documentación del presente pliego y/o P.E.T. 

 

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA 

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentación, la 
documentación que deberá integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y 
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con índice de las 
secciones que conforman la presentación, en idioma castellano, enumeradas, firmadas 
y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional responsable. El 
mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se establecerá en el 
llamado a la presente Licitación. 

Así, en ese sentido, el sobre deberá contener la documentación que se encuentra 
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin Consulta, 
firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional 
responsable. 

Los catálogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la 
oferente presentase expresamente para esta licitación, que se encuentren redactados 
en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción 
efectuada por Traductor Público Nacional. En caso de no efectuarse la traducción de 
los escritos en la forma establecida, quedará a opción de la repartición su 
consideración. 

La documentación que integrará la oferta deberá realizarse conforme los siguientes 
lineamientos: 

a) Un único paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontrarán el Sobre N° 1 y el 
Sobre N° 2. 

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberá acompañar la totalidad de la documentación que 
se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P. 

c) Dentro del Sobre N° 2 se deberá acompañar la totalidad de la documentación que 
se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P. 

No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, raspaduras 
o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido 
debidamente salvadas al pié de aquellas. 



 

 

2.2.7.1 SOBRE N° 1 

En el Sobre N° 1, se encontrará en forma inexcusable, debidamente encarpetada y 
foliada en orden correlativo, la siguiente documentación: 

1. Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 6021. 

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripción 
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 

3. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad 
de La Plata, su número telefónico, fax y correo electrónico. 

4. Declaración jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, 
acompañando: i) la constancia de adquisición del Pliego; y ii) el CD original 
oportunamente adquirido conteniendo la documentación licitatoria y sus circulares, 
suscriptos por el representante legal y técnico. 

5. Documentación requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la 
subcláusula 2.2.10, acompañando asimismo los Formularios A, B y C conforme 
modelos adjuntos al presente. 

6. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo.  

7. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los 
firmantes de la oferta. 

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano público. Compromiso de 
conformación transitoria de empresas, si correspondiera. Nómina de autoridades 
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio correspondiente, 
y poderes de representación vigentes, certificados por escribano público. El Acta de 
Asamblea o Reunión de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de 
Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los cargos, todo ello con 
relación a las actuales autoridades. 

9. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 

10. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 

11. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 
acepta la jurisdicción de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del 
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires. 

12. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos. 

13. Propuesta Técnica. 



 
 

  

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente 
firmado por el oferente. 

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitación y Propuesta, 
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires 
y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja  de Provisión  
Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de 
Buenos Aires. 

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentación de la constancia de solicitud de 
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación. 

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos” o la presentación de la constancia de solicitud de dicho 
certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación. 

18. Carta de Presentación conforme el modelo establecido en el Anexo N° II, la cual 
deberá estar debidamente firmada por el oferente. 

 
Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o 
asociadas, deberá incluirse: 
 
a. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos del 
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el compromiso de 
conformación transitoria de empresas. 
 
b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las 
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de conformar la 
UTE. 
c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de 
Inscripción Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada uno 
de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas. 

d. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se dispone en 
el presente artículo. 

 

2.2.7.2 SOBRE N° 2 

En el interior del Sobre N° 2, se encontrará la siguiente documentación: 

1. La propuesta económica conforme Anexo III. 

2. Planilla de cotización conforme Anexo V. 

3. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.  



 

 

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Anexo I del Decreto 
2017-367-E-GPBA, serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por otros 
organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente. 

5. Curva de Inversión y Plan de Trabajo. 

6. Plan de inversión del Anticipo de Obra. 

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentación 
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El 
oferente deberá identificar los archivos de manera que se presenten ordenados 
conforme a la foliatura de los mismos en la documentación original. A su vez, se deberá 
incluir la Planilla de cotización y los análisis de precios de cada uno de los ítems en 
soporte magnético, formato Excel. 

El oferente formulará su propuesta indicando el cómputo propio; precios unitarios y/o 
globales según corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada 
uno de todos los ítems de las obras. 

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6.021, su reglamentación 
y modificatorias, los únicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que 
acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:  

- Artículo 2.2.7.1 inciso 1) Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del 
Artículo 16 de la Ley 6021;  

- Artículo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o 
Certificado de Inscripción Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de 
la Provincia de Buenos Aires; y  

- Artículo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotización conforme Anexo V. 

 

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA 

Deberá adecuarse al modelo establecido en el Anexo III del presente pliego. 
 

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá requerir la ampliación y aclaración 
de la información suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor 
estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se señale. 
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado 
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá considerar que 



 
 

  

existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta 
y disponer la pérdida del depósito de garantía de la oferta. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las 
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la 
información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha 
información, se desestimará la propuesta y se dispondrá la perdida automática de la 
garantía de oferta. 
El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podrá visitar 
las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su 
propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución de la 
obra. 
 
 
2.2.9.1 CORRECCIONES 
 
Corrección de Honorarios Profesionales 
En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representación 
Técnica por debajo de los valores mínimos vigentes, establecidos por el Colegio de 
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, los mismos serán recalculados hasta el 
valor establecido en concepto de honorario mínimo procediéndose a ajustar el monto 
total de la oferta. 
Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como Item en la 
planilla de oferta, se aplicará la misma metodología de corrección. 
 
Corrección de Gastos Impositivos 
El Oferente deberá cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes 
vigentes, caso contrario los mismos serán corregidos por dichos porcentajes, 
procediéndose a ajustar el monto total de la oferta. Solamente deberán considerarse 
Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 
Corrección de errores aritméticos 
Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya 
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el 
precio unitario cotizado.  
Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta final 
se procederá a corregirla según la operación aritmética correcta correspondiente. 
 
Corrección de Mano de Obra: 
 
En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores mínimos de 
las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, la 
misma será recalculada hasta alcanzar el valor mínimo establecido para las 
respectivas escalas salariales, procediéndose a ajustar el monto total de la oferta. 
 



 

 

2.2.10 ASPECTOS TÉCNICOS REQUERIDOS 

El Licitante proporcionará la información requerida para evaluar su calificación, de 
acuerdo a los parámetros que más abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los 
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP. 
 
2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR 
A LA LICITADA 

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a 
continuación se indican, los licitantes deberán adjuntar documentación completa e 
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de 
obras, las características técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos 
efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminación. Asimismo, el 
licitante deberá completar el Formulario A adjunto al presente. 
 
Los licitantes deberán presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado como 
principal contratista, al menos 3 (tres) obras hospitalarias, de complejidad similar a la 
licitada, esto significa experiencia constructiva dentro de un hospital y/o Centro de 
Atención Primaria en funcionamiento, cuya finalización hubiera operado en el 
transcurso de los últimos 10 (diez) años – contados desde la fecha de apertura. 
 
En caso que las obras presentadas como antecedente hayan sido ejecutadas en UTE, 
las mismas serán consideradas en su totalidad, siempre que su porcentaje de 
participación en las mismas haya sido del 30% como mínimo. 
 
Para el caso que el oferente sea una UTE los antecedentes requeridos deberán ser 
cumplidos por al menos una empresa de la UTE. Una empresa de la UTE deberá 
contar por si sola con la experiencia en la obra similar. 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 
 
2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y 
calificación acordes a la obra licitada.  
 
- Un (1) Representante Técnico, con título de arquitecto o ingeniero, matriculado, con 
por lo menos 3 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 
 
- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 años de experiencia 
en obras de naturaleza y complejidad similares. 
 
- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 años de 
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 
 
- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 años de experiencia en 
obras de naturaleza y complejidad similares. 



 
 

  

 
El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su 
experiencia, en los Formularios B-1 y B-2. 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 
 
2.2.10.3 EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS 
 
 
El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para 
ejecutar la obra, que se enumeran a continuación. Asimismo deberá denunciar si los 
mismos son propios o alquilados, acreditando, según corresponda, propiedad o 
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad. 
 
Equipos mínimos requeridos: 
- Un guinche de capacidad mínima 1.000 kilos. 
- Hormigonera de capacidad mínima 250 litros. 
- Andamios. 
 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en 
la planilla incluida en el Formulario C. 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 
 
2.2.11 PRE-ADJUDICACIÓN 

Por acto administrativo se designará una Comisión de Evaluación de Ofertas a fin de 
elaborar el informe establecido en el artículo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe 
tendrá el carácter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas 
necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del pertinente acto 
administrativo de adjudicación. La Comisión de Evaluación de Ofertas resolverá cuál 
de ellas resulta la más conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires. 
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar las aclaraciones, explicaciones y 
correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan 
importar una modificación de la oferta presentada. Dichas solicitudes serán realizadas 
por escrito y notificadas por cédula a cada oferente. 
 

2.2.12  ADJUDICACIÓN  

La adjudicación se efectuará conforme lo previsto en la ley 6021 y su  reglamentación, 
siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
impositivas y previsionales vigentes. 
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá proceder a la anulación de la 
adjudicación de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de 
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.  



 

 

El Acto Administrativo de Adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos los 
oferentes. 
Dicho acto administrativo se podrá recurrir de conformidad con las previsiones 
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires. 
 

 

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION 

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan 
dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o documentación 
aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al 
importe constituido en concepto de garantía de oferta o de adjudicación, según 
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescisión de 
contrato en los términos de la Ley Nº 6021. 

 
 

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO 

En forma previa a la suscripción del contrato el adjudicatario deberá integrar la garantía 
de adjudicación de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y su 
Reglamentación. 

 

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA 

2.3.1  REPRESENTANTE  EN OBRA 

El Representante de la Contratista, que deberá poseer título universitario habilitante, 
será designado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5.2.15 del Pliego de Bases y 
Condiciones Legales Generales;  deberá permanecer en la Obra durante las horas de  
labor. 
El mencionado profesional será el responsable, en los términos que establece la 
documentación contractual, de la correcta ejecución de los trabajos y del cumplimiento 
de los plazos parciales y totales. 
Su ausencia injustificada será penada con la aplicación de  una multa, igual a la 
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se constate 
la misma.  
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante Técnico, ya 
sea por decisión del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, 
se deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de producida la 
vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá aceptar o rechazar 
al Profesional propuesto. 
La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos. 
 

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA 



 
 

  

La Contratista está obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables 
en materia de seguridad e higiene y su reglamentación y a todas aquellas normas que 
sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro. 
La Contratista, deberá adoptar y poner en práctica las medidas establecidas  en las 
normas vigentes  (Ley Nacional nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo,  los Decretos Nº 911 de  fecha 5 de  agosto de  
1996,  Nº 170 de  fecha 21 de febrero de 1996  y Nº 491 de fecha 29 de  mayo de 
1997, las Resoluciones  S.R.T. Nº 231  de fecha 27 de noviembre de 1996 y Nº 32 de 
fecha 2 de  mayo de 1997 y especialmente la Resolución Nº 051 de la 
Superintendencia de Riesgos de  Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
en sus arts. 1º a 4º y Anexo I de  la misma, en materia de  Higiene y Seguridad ),  para 
proteger la vida y la integridad de  su personal y del dependiente de la Dirección 
Provincial de Arquitectura que esté a cargo de  la Inspección de  las Obras. 
Deberá presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el 
Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de  Seguridad a 
seguir. 
El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente 
artículo, determinará la suspensión de los trabajos, sin ampliación del plazo contractual, 
hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos. 
 
 
2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA 
Todas las comunicaciones y pedidos de aclaración, relativos a la Obra, que realice la 
Contratista ante la Inspección, deberán efectuarse en el libro de "Notas de  pedido".  
A tal efecto, la Empresa proveerá un libro similar al utilizado para las Órdenes de  
Servicio, que deberá permanecer en la Oficina de Supervisión de Obras dependiente 
de la Dirección Provincial de Arquitectura, quien certificará la fecha de  presentación 
de  las Notas. 

 
 
 

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO 

El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustará la obra, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 28º y correlativos de la Ley Nº 6.021 de 
Obras Públicas.  
Cuando la Inspección compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimará a la 
Contratista a su regularización.  
Esta estará obligada a presentar el nuevo monto posible de certificación mensual y 
acumulada  en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspensión de los 
trabajos, sin interrupción del plazo contractual y aplicando a su vez la multa prevista en 
el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales. 

 

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA 

Previo al replanteo de la obra, el Contratista deberá cumplir, entre otros, con  los 
siguientes requisitos: 



 

 

• Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente. 
• Entrega de nómina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos 

de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura. 
• Plan de Gestión Ambiental aprobado por el Comitente. 
• Plan de trabajos aprobado por el Comitente. 
• Planos de ejecución e ingeniería de detalle aprobados por la Inspección de 

Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales. 
• Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente. 
• Obrador instalado y aprobado por la Inspección de Obra. 
• Prestaciones y movilidad para la Inspección de Obra entregados. 
• Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspección de Obra. 
• Efectiva difusión y divulgación a la comunidad involucrada, a través del 

Programa de Divulgación correspondiente al Plan de Gestión Ambiental. 
• Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio. 
• Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al artículo “Programación 

de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones). 
• Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que 

correspondan (de acuerdo al artículo “Programación de obras e interferencias” 
de las presentes Especificaciones). 

 

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA 

La Dirección Provincial de Arquitectura emplazará a la Contratista a iniciar el replanteo 
dentro de los cinco (5) días hábiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en 
cumplimiento del artículo 28° de  la Ley 6021. 
La documentación ejecutiva a presentar por la empresa contratista, deberá estar 
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE 
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del 
presente pliego. 
La presentación de dicha documentación será certificada como ítem de la obra, 
figurando en la planilla de cómputo y presupuesto. 
La presente deberá ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta de 
Inicio y replanteo. 
Si a los quince (15) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado realmente 
los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá rescindir el 
contrato por culpa del Contratista, previa intimación fehaciente al contratista. Si luego 
de la intimación el contratista no diera cumplimiento se procederá a la rescisión, y 
consecuentemente perderá la garantía de adjudicación y responderá por los daños y 
perjuicios consiguientes. 
La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación de 
la fecha de comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por un término no mayor 
de noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de recepción de la Orden de 
Comienzo. La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de ninguna 
naturaleza por parte del contratista.- 

 



 
 

  

2.3.7 INSPECCION DE OBRA 

La supervisión técnica de los trabajos corresponde a la Dirección Provincial de 
Arquitectura realizando la inspección y controles pertinentes a través de un profesional 
o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los trabajos 
corresponde a la Dirección Provincial de Arquitectura, realizando la Inspección y 
controles pertinentes a través de un servicio técnico que se denominará "INSPECCIÓN 
DE OBRA". 
Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspección de Obra”, así 
como las bajas y modificaciones en sus funciones, serán notificadas al Contratista en 
forma fehaciente por la Dirección Provincial de Arquitectura a través del “Libro de 
Órdenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspección, 
deberá hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista.  
La Inspección de Obra fiscalizará además la calidad de los materiales y de la mano de 
obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales. 
La Contratista, deberá solicitar inspecciones de  los trabajos en ejecución,  con una 
anticipación  de cuarenta y ocho  (48) horas, con respecto a su ocultamiento por 
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes. 
Si la Contratista omite este requisito, estarán a su cargo los gastos de cualquier 
naturaleza que se originen para que la Inspección pueda verificar la corrección de  su 
ejecución. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará las 
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra 
En caso de  que la Inspección no concurra a la Obra en el plazo estipulado de cuarenta 
y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspección, la Contratista podrá continuar con 
los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad enunciada en el 
párrafo precedente, sin perjuicio de la  responsabilidad sobre la ejecución de la obra, 
de acuerdo a las normas vigentes, que continúa a su cargo. 
 
 

2.3.8 CARTELES DE OBRA 

El Cartel de Obra que la Contratista deberá colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 5.2.4. del Pliego de  Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustará, en lo 
relacionado con sus características, dimensiones y cantidad a proveer, a lo 
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

2.3.9 DE LA MEDICIÓN 

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirán mensualmente para confeccionar el 
certificado de obra. 
Dentro de los primeros quince (15) días de cada mes se medirán los trabajos 
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. A los fines de la 
medición se entenderá por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos 
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparán 
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentación 



 

 

contractual. Los elementos sueltos o materiales únicamente pueden ser certificados 
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra. 
El Contratista o su Representante Técnico está obligado a asistir a todas las 
mediciones de las obras ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En las 
actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o 
de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las 
clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las fojas de 
medición. 
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etcétera que sea 
necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que el 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos considere necesario realizar, serán 
por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

2.3.10 DEL PAGO 

El pago de la obra se hará  mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 40° de la Ley Nº 6.021, su Reglamentación y 
modificatorios. 
Conformada la medición la Dirección Provincial de Arquitectura preparará de acuerdo 
a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, según formulario aprobado 
por el órgano encargado de la administración del contrato, en el que se liquidarán los 
trabajos de acuerdo al cómputo y presupuesto aprobados.  
Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir que 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra 
hasta la fecha de la última medición, y su valor parcial estará dado por su excedente 
sobre el total del certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el 
certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, 
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente, o difiriendo 
para la Liquidación Final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 
Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago 
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y 
Liquidación Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos. 
El certificado contendrá las planillas de medición correspondientes y la planilla 
sumatoria del volumen de obra realizado en cada ítem, avaladas por la Inspección de 
Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.- 
 

2.3.11 GARANTÍA DE OBRA 

Para el cumplimiento de la garantía de obra deberá ajustarse a lo establecido en el 
Artículo 42° y correlativos de la Ley Nº 6.021 de Obras Públicas. 
 

2.3.12 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS 

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberá actualizar el Plan de Trabajos, 
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecución de obra y 



 
 

  

de acuerdo a los días no trabajados por las causales previstas en el artículo 37º de la 
Ley Nº 6.021 de Obras Públicas que se hubieran producido en el mismo período.  
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos ítem y/o ampliar el plazo 
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos 
administrativos, el Contratista deberá proceder a adecuar el Plan de Trabajos de 
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) días 
posteriores al mes de aprobados tales eventos.  
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas 
precedentemente, se aplicará al Contratista una multa del 1% del depósito de garantía 
de contrato por cada día de demora. 
Toda la documentación relacionada con la actualización del Plan de Trabajo que deba 
efectuar  el Contratista la presentará a la Repartición por Nota de Pedido a través de la 
Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos, y contendrá una impresión color y el correspondiente soporte magnético. 
 

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES 

La Contratista deberá informarse acerca de las normas municipales que con relación a 
trabajos en la vía pública pudieran tener vigencia en la jurisdicción comunal en que se 
desarrolla la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el costo que pudiera 
significar su observancia se considerará incluido en los gastos generales. Queda fijada 
la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestión que se suscite con la autoridad 
local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas. 
 
2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES 
La Contratista deberá informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel 
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberán 
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerará 
incluido en los gastos generales. La Contratista será el único responsable del 
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la 
autoridad de aplicación en materia ambiental correspondiente. 
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectación al 
medio ambiente por parte de la Contratista, la Dirección Provincial de Arquitectura se 
encuentra facultada a informar dicha situación a la autoridad de aplicación en materia 
ambiental correspondiente. 
Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realización de la obra 
podrán ser iniciados por la propia Dirección Provincial de Arquitectura previo al acto 
de adjudicación, las cuales deberán ser continuadas por el contratista una vez dictado 
el acto de adjudicación. 
 
 
2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
 
El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y 
cualquier otra documentación que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los 
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitación la de organismos públicos y/o 
empresas públicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la 
obtención de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El Contratista 



 

 

será responsable de que tanto él como sus empleados o agentes cumplan con todas 
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su 
cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. y asume 
toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él mismo o ante 
el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes, ordenanzas, 
reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. Asimismo, el 
Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad por los 
daños y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la falta de obtención de los 
permisos, autorizaciones y documentación correspondientes. 
 

2.3.16 MULTAS 

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hará pasible al Contratista de la 
aplicación de las multas que se especifican, las que se calcularán como porcentajes 
del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la 
normativa vigente en materia de redeterminación de precios de los contratos de obra 
pública. 

 

2.3.17 PROTECCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES 

Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios, obras e 
instalaciones aéreas y subterráneas amenazadas en su estabilidad por la construcción 
de las obras y los daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones 
adoptadas, serán por cuenta y cargo del Contratista. 

 

2.3.18 INFORME MENSUAL 

Antes del día 20 de cada mes el Contratista presentará original y una copia del informe 
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes 
vencido. 
La no-presentación en tiempo y forma hará pasible al Contratista de una multa 
equivalente al 1% de la garantía de contrato por cada día de demora. 
La Contratista  deberá presentar del primero (1º) al quinto (5º) día de cada mes y hasta 
la Recepción Provisoria, tres fotografías en colores, distintas entre sí, de  12 x 18 cm, 
con tres (3) copias de cada una. 
Cada fotografía tendrá, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la Obra. 
 La Inspección determinará el punto y el ángulo desde  donde  se tomarán las vistas. 
El atraso en su presentación  dará lugar a la aplicación de una multa del 10 % de la 
establecida en el Artículo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, 
por cada día de demora. 
Dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de Recepción Provisoria, la 
Contratista, entregará veinte (20) fotografías de la obra terminada desde  los puntos de 
vista que indique la Inspección de iguales características que las enunciadas 
precedentemente; adjuntará tres (3) copias de cada una y sus correspondientes 
negativos. 
 
 



 
 

  

2.3.19 PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

El Contratista presentará su programa de ejecución a la Inspección de Obra según lo 
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego. 
 
Habilitaciones y permisos previos 
El Contratista deberá contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar 
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a 
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, 
Empresas Privadas de Servicios Públicos, o Particulares , serán gestionados por su 
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Repartición. Las 
habilitaciones y permisos requeridos para la realización de las obras deberán ser 
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato. 
Los gastos de su gestión incluirán la elaboración de toda la documentación conforme a 
las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestión y aprobación, 
aranceles y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. 
Estas erogaciones se considerarán incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no 
darán lugar a compensación extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas 
como gastos directos dentro del precio unitario de los Items involucrados. 
 
Trabajos a ejecutar - Precauciones 
La remoción y reubicación de las interferencias deberán ser ejecutadas por las 
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso 
consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorización 
de la Inspección en tal sentido. 
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación 
alguna sin el conocimiento y la autorización arriba señalados. 
Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista 
tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los 
trabajos. 
El Comitente no reconocerá suplemento alguno sobre los precios del Contrato por 
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba 
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y 
cargo. 
El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto que su accionar 
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el 
monto del daño causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento. 
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la 
vigilancia, cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. 
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras 
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes. 
En caso que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean 
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los 
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberán ser 
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal 
desarrollo de la Obra. 
Deberá oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las 
circunstancias detalladas en la presente cláusula. 



 

 

 
 

2.3.20 RECLAMOS 

El Contratista mantendrá en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan 
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La 
Inspección de Obra revisará dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se 
trate de reclamos justificados, solicitará del Contratista las explicaciones 
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomará las medidas que 
correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables. 
Además, el Contratista deberá habilitar en el obrador una línea telefónica fija (o en su 
defecto, de telefonía celular) para atender los reclamos que surjan durante el período de 
ejecución de la obra. 
La misma será comunicada a la población a ser afectada por la obra y al Municipio 
correspondiente por medio del Programa de Divulgación previsto en el Plan de Gestión 
Ambiental. 
El Contratista designará las personas que sean necesarias para la atención de los 
reclamos durante la jornada de trabajo.  
La información relativa a reclamos (descripción, ubicación, vecino afectado, 
documentación fotográfica, etc.) deberá ser ordenada y registrada en el Libro de 
Reclamos en tiempo y forma.  
El Contratista será el encargado de resolver los reclamos. 
Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregará en el Municipio la nota 
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolución de los 
mismos. Asimismo comunicará al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos 
atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio. 
El Inspector de Obras observará el comportamiento del Contratista en cuanto a su 
predisposición para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere 
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimará mediante Orden de 
Servicio. 
El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hará pasible de la aplicación de una 
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora, hasta tanto 
lo cumpla. 
Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que imposibiliten 
o demoren la resolución de los reclamos, el Contratista deberá comunicar al Inspector 
de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector de Obra comunicará 
entonces al Contratista el procedimiento a seguir. 
Durante los días no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista 
afectará el personal y equipo mínimos necesarios para atender eventuales reclamos. 
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente artículo, se 
consideran incluidos en los gastos generales. 
 

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES 

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se 
ejecuta la obra, en caso contrario se indicará el destino de los mismos, debiendo el 



 
 

  

Contratista  limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspección y que 
permita su cómodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos. 

 

2.3.22 PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS CARGADOS 

El Contratista está obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso máximo 
de los vehículos cargados, afectados a la construcción de la obra y en tránsito por 
pavimento según lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o 
Municipales vigentes en la zona. Toda transgresión a las mismas serán sancionadas 
como ellas lo indiquen. 
La Inspección de la obra podrá disponer el pesaje de los vehículos cuando lo  crea 
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique. 
 

2.3.23 VERIFICACIÓN DE CALIDAD. RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS. 

La repartición verificará toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras 
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, características físicas de resistencia y 
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto 
destine directamente. 
Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare fehacientemente 
que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilícitamente (ejemplo 
de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas proporciones, empleo 
de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) corresponderá al 
Contratista la reconstrucción de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo 
costo. 
 

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES 

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado 
cuidadosamente la documentación del pliego, como así también que han realizado los 
relevamientos en el lugar y obtenido los informes de carácter local, como ser: la 
composición y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, máximos 
registros de la napa freática, los materiales y mano de obra que se puedan conseguir 
en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinación de las técnicas a 
emplear en la construcción y costo de las obras. 
No se admitirá reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones. 
 

2.3.25 SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista responderá por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista 
como si fueran propios. 
Todo subcontratista propuesto requiere aprobación escrita y previa del Comitente. Tal 
aprobación no eximirá al Contratista de responsabilidad u obligación contractual 
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier 
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores. 



 

 

El Contratista notificará a la Inspección de Obras con 30 días de anticipación como 
mínimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la 
fecha de comienzo de dichas obras. 
En el caso de subcontratación autorizada, el Contratista deberá requerir del 
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el 
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano público, en la que 
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la 
documentación que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista, incluyendo 
todos los documentos del Pliego de la Licitación que integran tal documentación. Dicha 
nota deberá ser entregada a la Inspección de Obra, como condición previa para que 
ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la obra. 
Ningún subcontrato eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras 
subcontratadas le corresponderá como si las hubiera realizado directamente. 
En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violación o 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este artículo, tendrá 
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo. 
 
 

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS 

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendrán sello de 
aprobación IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.  
Esta condición es necesaria para la aprobación de  los mismos;  de no contarse con 
normativa al respecto quedará a criterio de la Inspección su aprobación, previos los 
ensayos que correspondan.  
Donde en la Documentación Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se 
entiende  que se trata de  un tipo o modelo indicado como ejemplo de  calidad 
requerida y exigida.  
Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia 
y terminación, características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, 
control de  calidad de  fabricación, comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o 
ingenieril de  producción, servicio post-venta, provisión de  repuestos, garantías y 
cualidades de  uso y mantenimiento. 
La Inspección de  Obra decidirá acerca de  la equivalencia entre materiales, equipos, o 
elementos indicados en la Documentación Contractual y los que pudieran presentar la 
Contratista. 
A fin de  obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la 
Contratista presentará simultáneamente los siguientes elementos: 

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de 
igual calidad. 

b) Catálogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de  
ambos productos, editados por los fabricantes. 

c) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de  fabricación y el control 
de  calidad efectuado por el Productor. 

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspección, tales como certificados 
de  ensayo de  laboratorios, certificados de control en fábrica, visita de  
reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc. 



 
 

  

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de los 
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentará tres (3) 
muestras de  diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la misma los 
documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentemente puntualizados, 
en cuanto corresponda.  
La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que 
mejor corresponda al destino de  la construcción, a la calidad de  terminaciones 
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservación según su criterio.  
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a la 
Obra, serán los correspondientes a una misma línea de  producción, fabricación o 
diseño industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de  cada caso.  
 
 

2.4 DE LA RECEPCIÓN 

2.4.1 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA 

La documentación conforme a obra se presentará de acuerdo a lo estipulado en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
La Recepción Provisoria de la obra no se efectuará si previamente el Comitente no 
aprobó la documentación conforme a obra. 
 

2.4.2 RECEPCIÓN PROVISORIA 

La Recepción Provisoria se efectuará de  conformidad con lo establecido en el primer 
párrafo del artículo 53º de  la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentación del 
mismo. 
La Obra podrá recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49º y 50º de la ley 
6021 y Reglamentarios de  los mismos. 
 
La Contratista colocará en la Obra, antes de la Recepción Provisoria, una placa 
identificatoria de la edificación construida, cuyos detalles de impresión y formato se 
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma será colocada en el 
lugar que indique la Inspección de la Obra. No se efectuará la Recepción Provisoria, 
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.  
 
2.4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

 
En toda Obra nueva y de Ampliación de edificios existentes, la Contratista deberá 
realizar los trabajos necesarios para la identificación como Establecimiento Público, de 
los Organismos que funcionarán en él, colocando en sus frentes  el escudo, el asta para 
bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de este 
Pliego. 
La Inspección determinará su lugar de emplazamiento.  
En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificación no 
poseyeran las características correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos 
a realizar, deberán ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si no 
fuere posible su adecuación, al lugar que indique la Inspección. 



 

 

 
 

2.4.4  PLANOS 

La Contratista deberá presentar, dentro de los treinta (30) días de la Recepción 
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras 
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y 
Vistas. 
Los originales se confeccionarán en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente 
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD. 
Conjuntamente con los originales, se entregarán cuatro copias de  los mismos. 
Como mínimo, deberá presentar planos generales de  Arquitectura, Estructura y de 
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobación oficial. Deberán presentarse con los 
colores reglamentarios. 
El incumplimiento de  esta presentación, en tiempo y forma, determinará una 
ampliación automática del plazo de  garantía, hasta la Recepción Definitiva, por el 
mismo término en que se hubiese excedido aquella. 
 
 

2.4.5 RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 52° de  la Ley 6021 de Obras 
Públicas, su Reglamentación, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de 
conformidad con lo instituido en el artículo 53º párrafo 2º de la Ley  6021 de Obras 
Públicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentación del mismo. 

 

2.5 GENERALES 

2.5.1 DE LA PÓLIZA DE SEGURO 

Para aquellas Pólizas extendidas de conformidad a lo indicado por la 
Superintendencia de Seguros, la certificación de las firmas insertas en las mismas y la 
justificación del carácter invocado por el/los  representante/s deberán ser certificadas 
por Escribano Público y por el Colegio respectivo (si correspondiese). 
 

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS 

Todas las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán contener la 
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRÁ SER REEMPLAZADA, 
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE 
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto Nº 1833/83. 
Las pólizas de  fianzas y garantías que se presenten deberán llevar el siguiente  texto: 
“Esta póliza responde  íntegramente a la Resolución Nº 17047 y Circular Nº 1720 de  la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y al Decreto Nº 5488/59, modificado en su 
Artículo Nº 27 por el Decreto Nº 1833/83 y en su Artículo 16º por el Decreto Nº 2190/84 
de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la normativa 
recién indicada, queda nula y sin ningún valor. Asimismo, de  conformidad al Art. 6º de 



 
 

  

las Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimación judicial de 
pago al Tomador, previa a la configuración del siniestro”, sometiéndose a la 
Jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata. 
 
 

2.5.3 GARANTÍA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA 

Dado que el Artículo 16º del Decreto Nº 5488/59 Reglamentario de la LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Nº 6.021 y modificado por el Decreto Nº 2190/84, ésta última contenida en 
las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones, 
establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Títulos Provinciales a sus 
valores nominales, el proponente podrá garantizar sus propuestas con los 
denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES - FINANCIACIÓN DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA 
COMANDANTE  LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO Nº 9103/86". 
 

2.5.4 DECRETO N° 4041/96 

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades 
que hubieren posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante 
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad, 
y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o 
cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal, el Poder 
Ejecutivo tendrá la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el 
Decreto  Nº 4041/96. 
 

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA 

Este artículo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones 
Legales Generales. 
Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compañías 
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que 
resulta de los análisis de precios de la oferta. La póliza de seguro, que deberá 
presentarse antes de la iniciación de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago 
de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria, 
asistencia médico–farmacéutica y responsabilidad civil. 
Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el 
consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, 
se suspenderá la ejecución de la obra sin interrupción del plazo contractual.  
El Contratista deberá cumplir con lo prescripto en la Ley Nº 24557 –de Riesgos de 
Trabajo – debiendo presentar la acreditación fehaciente de su afiliación a una A.R.T. 
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura 
de todo el personal afectado a la obra hasta la recepción definitiva, bajo 
apercibimiento de suspensión de la ejecución sin interrupción del plazo y de la 
aplicación de las multas a que diere lugar el incumplimiento. 
 
 



 

 

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA 

Los mismos se modificarán de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las 
Especificaciones Legales Generales. 
No se justificarán demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por 
las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de  la zona, tomando el 
promedio de  los últimos diez (10) años, para la determinación de  éste. 
Para el reconocimiento de  la ampliación del plazo, la Contratista presentará los 
comprobantes oficiales donde  consten las lluvias producidas en el mes, en la localidad 
donde  está situada la Obra. 
La Inspección, por comparación con el promedio mensual de  la zona, consignado en la 
planilla de  régimen pluviométrico de  la Provincia de Buenos Aires, determinará si 
corresponde o no, la ampliación del plazo contractual. 
La Inspección elaborara un parte mensual de días trabajados, el que será elevado en 
forma conjunta con la foja de medición. 
 

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA 

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los 
términos del Art. 33 de  la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberán convenir, 
con anticipación, los precios de  los trabajos a ordenar. Para ello, la Contratista deberá 
presentar los Análisis de  Precios, con la misma metodología empleada para 
confeccionar su Oferta  y respetando los siguientes porcentajes máximos, coincidentes 
con los de  la Oferta. 
Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes. 
Gastos Generales: quince por ciento (15 %). 
Beneficios: diez  por  ciento   (10 %). 
En caso de no existir común acuerdo entre las partes,  se ejecutará el trabajo según lo 
establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.  
 
 

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS – PORCENTAJES MÁXIMOS DE 
LIQUIDACIÓN 
En la descripción de cada ítem se detallará la forma de pago de cada uno de ellos.  

 

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES 

No se reconocerá el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los 
materiales acopiados en la obra. 

 

2.5.10 COMBUSTIBLES 

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se 
requerirá lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales, 
referido, a la obligación del Contratista de usar exclusivamente los productos que este 
artículo hace mención. 



 
 

  

 

2.5.11 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se encuentra 
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentación. 
 
La Estructura de Ponderación de Insumos Principales es la siguiente: 

 

 
 
 

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12.490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753, 
DECRETOS 770/08 Y 1726/09) 

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista 
deberá considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales correspondientes, 
no teniendo Item específico debiéndose considerar su cotización dentro de los gastos 
generales de la obra. 

 
 

2.5.13  OFICINA PARA LA INSPECCIÓN 

Dentro de los diez (10) días corridos siguientes a la fecha de Iniciación de la Obra, la 
Contratista deberá habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso 
exclusivo de la Inspección, y la mantendrá en perfectas condiciones de  conservación e 



 

 

higiene, durante todo el transcurso de  aquella.  Una vez producida la Recepción 
Provisoria, la Contratista deberá demoler o desmontar dicha construcción, retirando los 
materiales de demolición y limpiando el área afectada.  

Los materiales detallados en el presente artículo quedarán de  propiedad de la 
Contratista. 

 

2.5.13.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La Construcción podrá ser de tipo tradicional  o prefabricada. 

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podrá admitirse, a juicio de la 
Inspección, la utilización de locales pertenecientes a éstos, que reúnan las mismas 
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente artículo, y que no 
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales allí 
establecidas, y previa desocupación completa y adecuación de  las mismas.   

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendrán que ser 
reemplazados por instalaciones similares, sin devolución o reclamo alguno, 
relacionado con su costo y/o con el plazo de  ejecución de  la obra, por parte de la 
Contratista. 

También, podrá admitirse, con el mismo criterio, su instalación en locales nuevos, que 
cumplan las mismas condiciones de habitabilidad señaladas, y que pertenezcan a la 
Obra contratada. 

 

2.5.13.2 LOCALES 

Deberán proveerse los locales cuyas características y dimensiones mínimas se indican 
a continuación: 

Una oficina: superficie 15m²; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m;  dos ventanas, 
superficie de  iluminación 4m²  y de  ventilación 2 m²;  una puerta, ancho 0.90m, altura 
2m. 

Un office: superficie 3m²; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una ventana,  
superficie de  iluminación y ventilación 0,50m²;  una puerta,  ancho 0,70m,  altura 2m. 

Un baño: superficie 2,20m²; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una ventana o 
claraboya de 0,50m²; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m. 

 

2.5.13.3 TERMINACIONES 

Paredes: enlucidas y pintadas. 

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de  concreto con pintura impermeable.  En 
office, 0,60m sobre la mesada.  En baño, 2m  sobre el piso. 

Pisos: mosaicos graníticos o calcáreos, baldosas cerámicas o plásticas. 

Zócalos: mosaicos ídem piso o madera pintada. 

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m. 



 
 

  

 

2.5.13.4 INSTALACIONES 

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de  
luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Baño, 1 boca de  luz, 1 llave y 1 toma.  

Artefactos en cada boca de luz. 

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro 
balanceado de  2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior, 
de  acuerdo a normas vigentes.  

Sanitaria: (i) en Baño, lavatorio, bidet e inodoro, botiquín con espejo y accesorios; (ii)  
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fría y desagües 
cloacales, de  acuerdo a normas vigentes. 

Aire acondicionado. 

 

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO 

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatómicas tapizadas, y una 
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedará en propiedad 
de la Dirección Provincial de Arquitectura. 
 
2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN 
 
Provisiones:  
 
La Contratista pondrá a disposición de la Dirección Provincial de Arquitectura, desde 
la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepción Provisoria de la 
Obra, inclusive: 
 

• 740 litros de nafta súper por mes, los que serán entregados en Vales de 
Combustible del A.C.A. antes del día 10 de cada mes. 
 

El incumplimiento de la entrega de la provisión de los vales de combustible 
dentro de los plazos establecidos,  será penado con una multa equivalente al 
uno por diez mil del monto de contrato por cada día de demora. 
 
 
Seguros para la Inspección: 
 
La Contratista tendrá a su cargo la contratación de la cobertura de riesgos para la 
Inspección de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego de 
Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentación al momento de 
la firma del Acta de Inicio de la obra. 
 
 
 



 

 

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA – LEY 13.074 – DECRETO 340/04 
 
Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratación, la Empresa 
Contratista deberá presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado 
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”. 



 
 

  

ANEXO Nº I. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 
EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares

1 Limpieza de terrenos y tareas previas gl 1,00 34.238,50 34.238,50
2 Obrador gl 1,00 18.560,00 18.560,00
3 Cartel de obra n° 1,00 34.030,32 34.030,32
4 Demolición

4.1 Cielorraso existente a demoler m² 119,18 371,32 44.254,22
4.2 Mamposteria existente a demoler m² 49,44 294,28 14.549,33
4.3 Retiro de solado existente m² 119,18 247,55 29.502,81
4,4 Desmonte de carpinterias existentes n° 15,00 466,89 7.003,33

4,5 Desmonte de mesadas y artefactos 
sanitarios existentes n° 8,00 1.367,04 10.936,32

4,6 Desmonte de suelo Vegetal m² 117,00 486,90 56.966,77
Subtotal Item 250.041,60 5,35%

2 Mampostería y tabiques

1 Mampostería de elevación de ladrillos 
cerámicos huecos

1.1 Ladrillos cerámicos huecos de 0,27 m² 98,88 1.221,72 120.797,48
1.2 Ladrillos cerámicos huecos de 0,18 m² 5,95 1.018,10 6.057,69
2 Tabiques de placa de roca de yeso m² 75,49 1.108,58 83.687,51
3 Muro de carga m³ 8,70 7.574,76 65.900,40

Subtotal Item 276.443,08 5,92%
3 Aislaciones 

1 Sobre losas - Incluido en item 11.1 Cubierta sobre losa inaccesible
2 Capa aisladora m² 83,86 313,22 26.266,49

3 En muros existentes con humedad 
ascendente de cimientos m² 56,00 344,54 19.294,25

Subtotal Item 45.560,74 0,98%
4 Juntas de Dilatación

1 En hormigón armado ml 7,26 842,74 6.118,28
2 Entre estructura de H°A° y mampostería - Incluido en item 2. Mampostería
3 En cielorrasos y paredes interiores - Incluido en item 7. Cielorrasos
4 En pisos interiores - Incluido en item 9. Pisos

5 En paredes exteriores o pared y hormigón 
armado - Incluido en item 2. Mampostería

6 Entre carpinterias y muros - Incluido en item 12. Carpinterías
7 En contrapisos y pisos exteriores - Incluido en item 8. Contrapisos
8 Entre carpinterias de aluminio y muros - Incluido en item 12. Carpinterías

Subtotal Item 6.118,28 0,13%
5 Revoques

1 Jaharro y termianción enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m² 476,96 540,81 257.940,64

2 Jaharro bajo revestimiento m² 115,16 349,76 40.278,06

3 Jaharro y terminación enlucido interior de
yeso reforzado alisado a la llana m² 476,96 505,49 241.098,16

4 Revoque exterior completo, previo revoque
hidrófugo, terminación fratasado al fieltro m² 141,01 881,20 124.261,73

5 Revoque exterior completo cementicio con
mortero termo-aislante m² 123,39 3.998,24 493.343,18

Subtotal Item 1.156.921,77 24,78%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %

 



 

 

 



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

6 Revestimientos
1 Ceramico monococcion (0.30 X 0.60 M)

1.1 Cerámico monococción en sanitarios m² 106,15 1.260,88 133.844,92
1.2 Cerámicos en consultorios y office m² 9,01 1.146,25 10.323,17

Subtotal Item 144.168,09 3,09%
7 Cielorrasos

1 Cielorraso suspendido de roca de yeso m² 85,35 725,18 61.894,11

2 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso modulares desmontables m² 46,06 1.718,63 79.160,14

3 Cielorraso aplicado de placas de roca de
yeso m² 26,48 697,05 18.457,83

4 A la cal aplicado bajo losa m² 27,00 791,59 21.372,94
Subtotal Item 180.885,03 3,87%

8 Contrapisos 
1 Contrapisos de cascote sobre terreno natural m² 232,70 634,73 147.702,80

2 Contrapiso Hormigón Liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m² 91,14 1.071,28 97.636,35

3 Reparación de contrapisos m² 93,75 487,97 45.746,87
4 Banquinas de hormigón m² 4,77 620,09 2.957,82
5 Carpeta de cemento m² 18,70 385,95 7.217,21
6 Masa niveladora bajo suelo vinílico - Incluido en item A 9.1 Pisos

Subtotal Item 301.261,05 6,45%
9 Pisos, Umbrales y Solias

1 Revestimiento de Suelo Vinílico m² 138,79 757,96 105.197,59
2 Placas de gres fino porcelanico m² 19,10 1.044,79 19.955,53
3 Solado de cemento alisado rodillado rodillado m² 168,56 342,90 57.798,62
4 Umbrales

4.1 Umbrales de H°A° m² 1,25 1.663,29 2.079,11
4.2 Cordon de H°A° ml 29,76 2.494,94 74.249,30

Subtotal Item 259.280,15 5,55%
10 Zocalos

1 Zócalo de placa de gres fino ml 44,23 158,67 7.018,08
2 Zócalo rehundido de cemento ml 20,80 712,93 14.828,92

Subtotal Item 21.847,00 0,47%
11 Cubiertas

1 Terminación de la cubierta losa inaccesible m² 64,38 2.141,88 137.894,14
2 Cubierta de losetas pretensadas - Incluido en  B.Estructuras
3 Cubierta de losa inaccesible existente m² 53,61 442,01 23.696,00
4 Cubierta de teja colonial existente m² 88,11 1.553,16 136.848,97
5 Cubierta de chapa - No aplica a esta obra

Subtotal Item 298.439,11 6,39%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %



 

 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
12 Carpinterías

1 Carpinterías de hierro
HH R1 nº 7,00 4.557,54 31.902,76
HH R2 nº 4,00 2.278,77 9.115,07
HH R3 nº 7,00 732,46 5.127,23
HH R4 nº 1,00 3.515,81 3.515,81
HH R5 nº 1,00 8.724,43 8.724,43
HH R6 nº 2,00 16.276,92 32.553,83
HH R7 nº 1,00 7.161,84 7.161,84
HH R8 nº 1,00 6.250,34 6.250,34
HH R9 nº 1,00 9.766,15 9.766,15

2 Carpinteria de Madera
HM P1 nº 6,00 4.468,51 26.811,04
HM P2 nº 7,00 3.475,51 24.328,54
HM P3 nº 1,00 4.766,41 4.766,41

3 Carpinteria de Aluminio
AA P1 nº 1,00 7.957,98 7.957,98
AA P2 nº 1,00 6.963,24 6.963,24
AA P3 nº 1,00 4.456,47 4.456,47
AA P4 nº 1,00 4.032,05 4.032,05
AA V1 nº 7,00 3.536,88 24.758,17
AA V2 nº 4,00 1.856,86 7.427,45
AA V3 nº 7,00 596,85 4.177,94
AA PFM nº 1,00 2.652,66 2.652,66
AA PF1 nº 1,00 2.864,87 2.864,87
AA PF2 nº 1,00 7.109,13 7.109,13
AA PF3 nº 1,00 13.263,31 13.263,31
AA PF4 nº 1,00 5.835,86 5.835,86
AA PV1 nº 1,00 13.263,31 13.263,31

Subtotal Item 274.785,90 5,88%
13 Mesadas 

1 De granito sobre mensula m² 4,77 7.508,55 35.815,78
Subtotal Item 35.815,78 0,77%

14 Muebles
1 Mostradores admisión nº 1,00 22.021,49 22.021,49
2 Muebles bajo mesada y alacena ml 7,95 4.564,04 36.284,12
3 Lockers - No aplica a esta obra
4 Escritorios nº 5,00 8.295,09 41.475,47
5 Silla de escritorio y de espera

5.1 Sillas de escritorio nº 16,00 2.987,00 47.792,00
5.2 Sillas de espera tipo tandem 3 sillas nº 13,00 4.121,00 53.573,00

Subtotal Item 201.146,08 4,31%
15 Vidrios y Cristales

1 Laminado de seguridad - No aplica a esta obra
2 Doble Vidrio Hermético m² 42,65 7.825,56 333.760,05
3 Espejos - Incluido en C2. Instalación sanitaria

Subtotal Item 333.760,05 7,15%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %
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CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
16 Pinturas

1 Muros exteriores
1.1  Latex Acrilico exterior m² 141,01 462,02 65.151,62
2 Muros interiores

2.1 Latex acrilico m² 476,96 433,31 206.667,02

2.2
Esmalte sintético brillante al agua sobre 
muros m² 238,48 784,47 187.077,58

3 Sobre cielorraso de yeso m² 184,89 474,85 87.794,16
4 Sobre Carpintería Metálica de Hierro

4.1 Convertidor de óxido m² 35,96 233,82 8.408,19
4.2 Esmalte sintético m² 35,96 784,47 28.209,41
4.3 Esmalte convertidor m² 35,96 424,26 15.256,44
5 Pintura fibrada sobre losa inaccesible m² 117,99 443,40 52.316,56

6 Pintura antigrafitis en tabiques de hormigón
visto - No aplica a esta obra

Subtotal Item 650.880,98 13,94%
17 Varios

1 Equipamiento Sanitario Discapacitados - Incluido en C2. Instalación sanitaria
2 Bancos nº 3,00 5.698,00 17.094,00
3 Juegos gl 1,00 7.896,00 7.896,00
4 Bajadas pluviales - Incluido en C2. Instalación sanitaria
5 Señalética y cartelería gl 1,00 12.569,00 12.569,00

Subtotal Item 37.559,00 0,80%
18 Limpieza de Obra

1 Limpieza de Obra gl 1,00 46.688,86 46.688,86
Subtotal Item 46.688,86 1,00%

19 Forestación y Parquización
1 Árboles

1.1 Ficus Benjamina n° 7,00 4.890,00 34.230,00
1.2 Liquidambar n° 8,00 3.456,00 27.648,00
2 Cesped m² 197,72 434,35 85.880,52

Subtotal Item 147.758,52 3,16%

TOTAL 4.669.361,06

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %
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CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Estructuras
1 Excavaciones

1 Excavación para bases m³ 14,25 1.164,11 16.586,22
2 Excavación para vigas de fundación m³ 5,89 1.164,11 6.856,60
3 Excavación para pilotines m³ 28,26 7.367,35 208.201,20

Subtotal Item 231.644,03 23,33%
2 Estructura de Fundación

1 Bases m³ 7,12 12.740,29 90.761,86
2 Vigas de fundación m³ 4,89 16.001,09 78.245,34
3 Pilotines m³ 17,90 14.381,56 257.401,20

Subtotal Item 426.408,39 42,95%
3 Estructura Resistente

1 Hormigon para estructura resistente
1.1 Columnas m³ 1,44 26.730,29 38.491,62
1.2 Vigas m³ 4,92 23.536,06 115.797,44
2 Losas de losetas premoldeadas

2.1 Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar
m² 70,00 2.497,39 174.817,12

Subtotal Item 329.106,17 33,15%
4 Estructura Metálica

1 Tubo estructural de 40x40x2mm ml 3,80 194,91 740,67
2 Tubo estructural de 80x80x3.2mm ml 6,00 246,88 1.481,25
3 Tubo estructural de 60x40x3.2mm ml 1,90 248,00 471,20
4 Tubo estructural de 100x40x3.2mm ml 2,08 549,95 1.143,90
5 Ejecución y montaje gl 1,00 1.918,51 1.918,51

Subtotal Item 5.755,52 0,58%

992.914,11

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Provision, Toma e Instalación de Energia

Trifasica 
1 Provisiòn, conexionado e instalaciòn del

alimentador desde caja de toma a Tablero
General s/planos y pliego gl 1,00 5.568,75 5.568,75

Subtotal Item 5.568,75 0,97%
2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONAL

Tableros s/plano y s/pliego
1 TP (Tablero Principal) n° 1,00 5.517,80 5.517,80
2 TGBT-N (Tablero General Baja Tensión) n° 1,00 49.558,03 49.558,03
3 TSEF (Tablero Seccional Efectos) n° 1,00 11.859,84 11.859,84
4 Alimentacion entre Tableros gl 1,00 15.242,03 15.242,03

Subtotal Item 82.177,70 14,34%
3 Protección y Materiales para la

instalación 
1 Puesta a tierra instalación s/pliego gl 1,00 6.761,75 6.761,75
2 Cañero 110 gl 11,00 1.250,00 13.750,00
3 Bandejas Portacables gl 1,00 4.783,64 4.783,64
4 Estabilizador Trifasico s/pliego plano gl. 1,00 30.665,50 30.665,50

Subtotal Item 55.960,89 9,76%
4 Iluminación - Artefactos

1 tipo C2 - No aplica a esta obra
2 tipo D4 - No aplica a esta obra
3 tipo F5 - No aplica a esta obra
4 tipo G4 n° 34,00 2.551,50 86.751,00
5 tipo H2 - No aplica a esta obra
6 tipo I3 - No aplica a esta obra
7 tipo I4 - No aplica a esta obra
8 tipo J1 nº 4,00 3.987,90 15.951,60
9 tipo T2 - No aplica a esta obra

10 tipo S1  (Cartel de Salida autonomo led) nº 1,00 1.984,50 1.984,50
11 tipo EM1 Artefacto de emergencia 90 leds

18hs de autonomía nº 7,00 1.795,50 12.568,50
Bocas

12 Bocas de iluminación n° 46,00 2.400,00 110.400,00
13 Bocas de tomacorriente n° 20,00 2.430,69 48.613,80
14 Tomacorrientes de usos Especiales n° 7,00 2.916,83 20.417,80

Subtotal Item 296.687,20 51,77%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Corrientes débiles

5 Sistema Telefonìco y de Datos
1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de

rack P/Puestos datos Cat 5e con switch
s/pliego gl 1,00 89.154,32 89.154,32

2 Puesto de Trabajo completo 4 tomas, 1 Rj45
Cat 5e Completo y cableado (periscopio) n° 7,00 6.224,39 43.570,73

Subtotal Item 132.725,05 23,16%
TOTAL 573.119,58

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fría y Caliente

1 Caño PPL ø 32 ml 22,00 916,67 20.166,64
2 Caño PPL ø 25 ml 17,00 829,25 14.097,32
3 Caño PPL ø 19 ml 15,00 691,93 10.378,91
4 Caño PPL ø 13 ml 34,00 596,61 20.284,64
5 Caño PPL ø 19 AC ml 15,00 761,12 11.416,80
6 Caño PPL ø 13 AC ml 4,00 653,50 2.613,99
7 LLP ø 13 n° 18,00 594,18 10.695,31
8 C.S ø 13 n° 3,00 319,11 957,33
9 Colector TRA de PPL ø38 gl 1,00 8.076,20 8.076,20

10 Bomba elevadora 3/4hp n° 2,00 11.563,25 23.126,50
11 T. Reserva cap. 1500lts Tricapa n° 1,00 19.523,32 19.523,32
12 T. Cisterna cap. 550lts tricapa n° 1,00 8.562,23 8.562,23
13 Cabina cisterna H°A° (medidas según plano) m3 1,00 39.973,16 39.973,16
14 Termotanque electrico cap. 50lts n° 1,00 8.562,36 8.562,36
15 Inodoro largo de losa c/mochila linea andina n° 6,00 16.354,64 98.127,86
16 Pileta  A°I° rectangular c/griferia n° 14,00 7.127,97 99.791,60
17 Dispenser de papel higienico n° 6,00 1.037,11 6.222,66
18 Dispenser de Jabon n° 6,00 899,43 5.396,60
19 Espejo de cristal biselado 50x40 n° 6,00 828,75 4.972,52
20 Dispenser de toalla n° 6,00 821,66 4.929,97
21 Percha tipo modelo california n° 6,00 595,83 3.574,97

Artefactos Sanitarios Discapacitados
22 Inodoro adaptado n° 1,00 43.790,29 43.790,29
23 Lavatorio de colgar c/grif. n° 1,00 18.402,17 18.402,17
24 Espejo biselado 80 x 80 con angulo n° 1,00 12.738,06 12.738,06
24 Barrales y manijon n° 1,00 856,23 856,23

Subtotal Item 497.237,64 62,14%
2 Desagues cloacales

1 caño PVC ø 110 ml 41,00 764,68 31.351,71
2 caño PVC ø 63 ml 24,00 702,40 16.857,68
3 caño PVC ø 38 ml 22,00 674,21 14.832,68
4 CañoC VPVC ø 63 ml 24,00 674,21 16.181,10
5 BOCA DE ACCESO DE CIERRE HERMETIC n° 7,00 1.001,12 7.007,87
6 PPA 20x20 n° 7,00 1.163,25 8.142,74
7 CI 60x60 n° 4,00 12.278,69 49.114,78
8 BIODIGESTOR CAP. 600LTS n° 2,00 10.033,26 20.066,52

Subtotal Item 163.555,07 20,44%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3 Desagües pluviales
1 caño PVC ø 110 ml 49,00 1.099,64 53.882,30
2 BDA 40X40 nº 8,00 2.207,06 17.656,48
3 Bajada C.F.F ø 110 ml 24,00 988,18 23.716,40
4 EFF 25x25 nº 6,00 3.159,44 18.956,61

Subtotal Item 114.211,79 14,27%
4 Servicio contra Incendio

1 Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n° 2,00 2.202,46 4.404,91
Subtotal Item 4.404,91 0,55%

5 Electricidad sanitaria
1 Tableros protocolarizados s/plano y

s/pliego
1.1 TSBE n° 1,00 9562,32 9.562,32
2 Bocas

2.1 Bocas (canalizaciòn y cableados) y conexión n° 2,00 5623,32 11.246,64
Subtotal Item 20.808,96 2,60%

TOTAL 800.218,38

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO PARTIDO: LA PLATA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C4

1
 

Desmontaje de componentes de 
calefacción, ventilación y climatización 
existentes. gl 1,00 8.628,98 8.628,98

Subtotal 8.628,98 1,69%

2 Provisión e instalación de unidades tipo 
split frio-calor, según pliego.

1

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y 
unidad condensadora frío-calor por bomba 
de 3000Frig/h , incluyendo cables de 
interconexión y desagues de consensado, 
según piego. un 5,00 29.848,20 149.241,01

2

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y 
unidad condensadora frío-calor por bomba 
de 4500Frig/h , incluyendo cables de 
interconexión y desagues de consensado, 
según piego. un 2,00 38.656,95 77.313,90

3 Provisión e instalación de cañeria de 
desague de condensado, según pliego. ml 140,00 1.208,01 169.122,01

Subtotal 395.676,92 77,48%
3 Provisión e instalación de cañerías de 

1

Provisión e instalación de cañerías de cobre 
y accesorios, aislados en todo su recorrido, 
pertenecientes al equipamiento de VRV, 
según pliego. Kg. 18,00 1.208,01 21.744,26

Subtotal 21.744,26 4,26%

4

Provisión, instalación de bandejas de 
chapa galvanizada para protección y 
sustento de cañerias de refrigerante, 
según pliego. un 30,60 264,26 8.086,43

Subtotal 8.086,43 1,58%

5 Provisión e instalación de ventiladores  
extractores helicoidales, según pliego.

1 Ventilador extractor helocoidal - Q=10m³/h 
RPM=2800 un 1,00 1.818,92 1.818,92

Subtotal 1.818,92 0,36%

6 Traslado, movimiento de equipos a 
materiales a obra, según pliego. gl 1,00 19.037,35 19.037,35

Subtotal 19.037,35 3,73%

7 Pruebas de funcionamiento, puesta en 
marcha y regulación del sistema. gl 1,00 10.882,73 10.882,73

Subtotal 10.882,73 2,13%

8

Mantenimiento correctivo y preventivo 
de todos los elementos mecánicos, 
eléctricos, electrónicos durante el 
período de garantía (12 meses) gl 1,00 44.818,92 44.818,92

Subtotal 44.818,92 8,78%
TOTAL 510.694,51

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Los items que acontinuación se describen, comprenden la provisión e instalación 

de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento 
automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.
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CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES......................................................................................... 4.669.361,06 58,93%
ESTRUCTURAS.................................................................................................... 992.914,11 12,53%
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION........................... 573.119,58 7,23%
          DE OBRAS SANITARIAS................................................. 800.218,38 10,10%
          DE AIRE ACONDICIONADO……………………………… 510.694,51 6,45%

1.884.032,47
SUMA PROVISIONAL 377.315,38 4,76%

TOTAL .................................. 7.923.623,03 100,00%
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CAPS GRUPO 3.2

JEPPENER

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares

1 Ejecución de los trabajos
1.1 Limpieza de terreno y tareas previas gl 1,00 46.688,86 46.688,86
1.2 Obrador gl 1,00 18.560,00 18.560,00
1.3 Cartel de obra n° 1,00 34.030,32 34.030,32
4 Demolicion

Mamposteria de demoler m² 159,32 294,28 46.885,09
Subtotal Item 146.164,27 2,25%

2 Mamposteria y Tabiques
1 Mamposteria de elevacion de ladrillos

ceramicos huecos
1,1 Ladrillo ceramico hueco de 0,27 m² 151,27 1.221,72 184.809,45
1,2 Ladrillo ceramico hueco de 0,18 m² 77,18 1.018,10 78.571,81
2 Tabiques de placa de roca de yeso m² 170,59 1.108,58 189.112,47
3 Muro de carga m³ 26,41 7.574,76 200.049,38

Subtotal Item 652.543,12 10,05%
3 Aislaciones

1 Sobre losas - Incluido en B. Estructuras
2 Capa aisladora m² 91,74 344,54 31.608,11

3
En muro existente con humedad ascendente 
en cimientos m² 34,58 313,22 10.829,84

Subtotal Item 42.437,95 0,65%
4 Juntas de dilatacion 

1 En hormigon armado ml 12,28 842,74 10.348,83
2 Entre estructura H°A° y mamposteria - Incluido item 2. Mamposteria
3 En cielorrasos y paredes interiores - Incluido item 7. Cielorrasos
4 En pisos interiores - Incluido item 9. Pisos
5 En paredes exteiores o pared y hormigon armad - Incluido item 2. Mamposteria
6 Entre carpinterias y muros - Incluido item 12. Carpinterias
7 En contrapisos y pisos exteiores - Incluido item 8. Contrapisos
8 Entre carpinterias de aluminio y muros - Incluido item 12. Carpinterias

Subtotal Item 10.348,83 0,16%
5 Revoques

1 Jaharro y terminación fratasado al fieltro en
muros interiores m² 670,50 540,81 362.608,45

2 Jaharro bajo revestimiento m² 404,53 349,76 141.487,35

3 Jaharro y terminación enlucido interior de yeso
reforzado alisado a la llana m² 43,00 505,49 21.736,27

4 Revoque exterior completo, previo revoque
hidrofugo. Terminacion fratasado al fieltro m² 143,08 881,20 126.082,29

5 Revoque exterior completo cementicio con
mortero termo-aislante m² 263,20 3.998,24 1.052.337,51

Subtotal Item 1.704.251,86 26,24%
6 Revestimientos

1 Ceramico monococcion (60x30)
1,1 Cerámico monococción en sanitarios m² 34,05 1.260,88 42.932,96
1,2 Cerámico en consultorios y office m² 53,12 1.146,25 60.886,74

Subtotal Item 103.819,70 1,60%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %
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CAPS GRUPO 3.2

JEPPENER

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.

ITEM MED. MED. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (6) (7)

7 Cielorrasos
1 Cielorraso suspendido de roca de yeso m² 182,36 725,18 132.243,83

2 Cielorraso suspendido de roca de yeso
modulares desmontables m² 80,46 1.718,63 138.281,05

3 Cielorraso aplicado de placas de roca de yeso - No aplica a esta obra
4 A la cal aplicado bajo losa - No aplica a esta obra

Subtotal Item 270.524,88 4,16%
8 Contrapisos 

1 Contrapiso de cascote sobre terreno natural m² 311,50 634,73 197.719,91

2 Contrapiso hormigon liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m² 91,74 1.071,28 98.279,12

3 Reparacion de contrapisos m² 115,12 487,97 56.174,72
4 Banquinas de hormigon m² 45,12 620,09 27.978,37
5 Carpeta de cemento m² 91,74 308,76 28.325,41
6 Masa niveladora bajo suelo vinilico - Incluido en Item 9.1

Subtotal Item 408.477,52 6,29%
9 Pisos, Umbrales y Solias

1 Revestimiento de Suelo Vinílico m² 204,23 757,96 154.798,64
2 Placas de gres fino porcelanico (porcellanato) m² 11,66 1.044,79 12.182,28
3 Solado de cemento alisado rodillado m² 262,75 342,90 90.096,04
4 Umbrales m²

4,1 Umbrales de H°A° m² 11,40 1.663,29 18.961,51
4,2 Cordones de H°A° ml 17,40 1.829,62 31.835,39

Subtotal Item 307.873,86 4,74%
10 Zocalos

1 Zocalo de placas de gres fino ml 41,90 158,67 6.648,38
2 Zocalo rehundido de cemento ml 72,46 712,93 51.658,82

Subtotal Item 58.307,20 0,90%
11 Cubiertas

1 Terminación de la cubierta losa inaccesible m² 168,45 2.141,88 360.799,44
2 Cubierta de losetas pretensadas - Incluido en B. Estructuras
3 Cubierta de losa inaccesible existente - No aplica a esta obra
4 Cubierta de teja colonial existente - No aplica a esta obra
5 Cubierta de chapa m² 37,13 4.600,37 170.788,55

Subtotal Item 531.587,99 8,18%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %
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CAPS GRUPO 3.2

JEPPENER

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES
12 Carpinterías

1 Carpinterías de hierro
HH-R1 nº 6 5.127,23 30.763,37
HH-R2 nº 1 4.557,54 4.557,54
HH-R3 nº 3 2.278,77 6.836,31
HH-R4 nº 13 732,46 9.522,00
HH-R5 nº 2 8.355,48 16.710,97
HH-R6 nº 1 9.603,38 9.603,38
HH-R7 nº 1 10.173,07 10.173,07
HH-R7 nº 1 27.128,19 27.128,19
HH-R8 nº 3 10.173,07 30.519,22
HH-R9 nº 2 4.503,28 9.006,56
HH-R10 nº 2 5.045,84 10.091,69
HH-R11 nº 2 4.421,90 8.843,79

2 Carpinteria de Madera
HM-P1 nº 9,00 4.468,51 40.216,56
HM-P2 nº 7,00 3.972,01 27.804,04
HM-P3 nº 1,00 4.766,41 4.766,41

3 Carpinteria de Aluminio
AA P1 nº 4,00 8.289,57 33.158,27
AA V1 nº 6,00 3.978,99 23.873,95
AA V2 nº 1,00 3.536,88 3.536,88
AA V3 nº 3,00 1.856,86 5.570,59
AA V4 nº 13,00 596,85 7.759,03
AA PFM nº 1,00 3.315,83 3.315,83
AA PF0 nº 1,00 1.768,44 1.768,44
AA PF1 nº 2,00 7.405,35 14.810,69
AA PF2 nº 1,00 8.289,57 8.289,57
AA PF3 nº 2,00 3.673,05 7.346,10
AA PF4 nº 2,00 4.111,63 8.223,25
AA PF5 nº 2,00 3.371,09 6.742,18
AA PF6 nº 1,00 3.371,09 3.371,09
AA PF7 nº 1,00 1.657,91 1.657,91
AA PF8 nº 1,00 3.459,51 3.459,51
AA PF9 nº 1,00 2.088,97 2.088,97

Subtotal Item 381.515,38 5,87%
13 Mesadas 

1 De granito sobre mensula m² 6,97 7.508,55 52.334,59
Subtotal Item 52.334,59 0,81%

14 Muebles
1 Mostradores admisión nº 1,00 11.410,10 11.410,10
2 Muebles bajo mesadas y alacenas ml 12,80 4.564,04 58.419,72
3 Lockers - No aplica a esta obra
4 Escritorios nº 6,00 8.295,09 49.770,56
5 Silla de escritorio y espera

5,1 Sillas de escritorio nº 20,00 2.987,00 59.740,00
5,2 Sillas de espera tipo tandem 3 sillas nº 4,00 4.121,00 16.484,00

Subtotal Item 195.824,38 3,01%
15 Vidrios y Cristales

1 Laminado de seguridad - No aplica a esta obra
2 Doble vidrio hermetico m² 20,19 7.825,56 157.998,02
3 Espejos - Incluido en C2. Instalacion Sanitaria

Subtotal Item 157.998,02 2,43%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %
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CAPS GRUPO 3.2

JEPPENER

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

16 Pinturas
1 Muros exteriores

1.1  Latex Acrilico exterior m² 406,28 462,02 187.710,45
2 Muros interiores

2.1 Latex acrilico m² 670,50 433,31 290.528,88
2.2 Esmalte sintético brillante al agua sobre muros m² 670,50 784,47 525.980,78
3 Sobre cielorraso de yeso m² 274,64 474,85 130.411,53

4 Sobre carpinteria metalica de hierro
4.1 Convertidor de óxido m² 33,95 233,82 7.938,21
4,2 Esmalte sintetico m² 33,95 784,47 26.632,63
4.3 Esmalte convertidor m² 33,95 424,26 14.403,68
5 Pintura fibrada sobre losa inaccesible m² 22,72 443,40 10.074,01

6 Pintura anti-graffiti en tabiques de hormigon
visto m² 56,53 665,10 37.594,63

Subtotal Item 1.231.274,79 18,96%
17 Varios

1 Equipamiento Sanitario Discapacitados - Incluido en C2. Instalacion Sanitaria
2 Bancos según ETP nº 3,00 5.698,00 17.094,00
3 Juegos nº 1,00 7.896,00 7.896,00
4 Bajadas pluviales - Incluido en C2. Instalacion Sanitaria
5 Señaletica y carteleria gl 1,00 12.569,00 12.569,00

Subtotal Item 37.559,00 0,58%
18 Limpieza de Obra

1 Limpieza de obra gl 1,00 46.688,86 46.688,86
Subtotal Item 46.688,86 0,72%

19 Forestación y Parquización
1 Arboles

1,1 Ficus Benjamina nº 4,00 4.890,00 19.560,00
1,2 Liquidambar nº 15,00 3.456,00 51.840,00
2 Césped m² 194,08 434,35 84.299,47

Subtotal Item 155.699,47 2,40%

6.495.231,67

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %
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CAPS GRUPO 3.2

JEPPENER

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Estructuras
1 Excavaciones

1 Excavación para bases m³ 30,61 1.164,11 35.635,70
2 Excavación para vigas de fundación m³ 6,21 1.164,11 7.229,12
3 Excavación para pilotines m³ 16,96 7.367,35 124.920,72

Subtotal Item 167.785,54 7,36%
2 Estructura de Fundación

1 Bases m³ 15,31 12.740,29 195.002,95
2 Vigas de fundación m³ 6,21 16.001,09 99.366,78
3 Pilotines m³ 10,99 14.381,56 158.053,37
4 Zapata m³ 4,00 11.374,80 45.499,21

Subtotal Item 497.922,30 21,85%
3 Estructura Resistente

1 Hormigon para estructura resistente
1.1 Columnas m³ 2,38 26.730,29 63.618,09
1.2 Vigas m³ 10,84 23.536,06 255.130,93
1.3 Losas llenas m² 45,00 21.226,29 955.182,94
1.4 Tabique m³ 3,24 27.609,17 89.453,72
2 Losas de losetas premoldeadas

2.1 Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar
m² 100,00 2.497,39 249.738,74

Subtotal Item 1.613.124,43 70,79%
3 Estructura Metálica - Esta obra no comprende

2.278.832,28

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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CAPS GRUPO 3.2

JEPPENER

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Provision, Toma e Instalación de Energia

Trifasica 
2 Provisiòn, conexionado e instalaciòn del

alimentador desde caja de toma a Tablero
General s/planos y pliego gl 1,00 5.568,75 5.568,75

Subtotal Item 5.568,75 0,84%
2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONAL

Tableros s/plano y s/pliego
1 TP (Tablero Principal) n° 1,00 5.517,80 5.517,80
2 TGBT-N (Tablero General Baja Tensión) n° 1,00 49.558,03 49.558,03
3 TSEF (Tablero Seccional Efectos) n° 1,00 11.859,84 11.859,84
4 Alimentacion entre Tableros gl 1,00 15.242,03 15.242,03

Subtotal Item 82.177,70 12,34%
3 Protección y Materiales para la

instalación 
1 Puesta a tierra instalación s/pliego gl 1,00 6.761,75 6.761,75
2 Cañero 110 gl 11,00 1.250,00 13.750,00
3 Bandejas Portacables gl 1,00 3.826,91 3.826,91
4 Estabilizador Trifasico s/pliego plano gl. 1,00 30.665,50 30.665,50

Subtotal Item 55.004,16 8,26%
4 Iluminación - Artefactos

1 tipo C2 - No aplica a esta obra
2 tipo D4 - No aplica a esta obra
3 tipo F5 - No aplica a esta obra
4 tipo G4 n° 37,00 2.551,50 94.405,50
5 tipo H2 - No aplica a esta obra
6 tipo I3 - No aplica a esta obra
7 tipo I4 - No aplica a esta obra
8 tipo J1 nº 6,00 3.987,90 23.927,40
9 tipo T2 - No aplica a esta obra

10 tipo S1  (Cartel de Salida autonomo led) nº 3,00 1.984,50 5.953,50
11 tipo EM1 Artefacto de emergencia 90 leds

18hs de autonomía nº 9,00 1.795,50 16.159,50
Bocas

12 Bocas de iluminación n° 57,00 2.400,00 136.800,00
13 Bocas de tomacorriente n° 31,00 2.430,69 75.351,39
14 Tomacorrientes de usos Especiales n° 13,00 2.916,83 37.918,76

Subtotal Item 390.516,05 58,64%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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JEPPENER

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Corrientes débiles

5 Sistema Telefonìco y de Datos
1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de

rack P/Puestos datos Cat 5e con switch
s/pliego gl 1,00 89.154,32 89.154,32

2 Puesto de Trabajo completo 4 tomas, 1 Rj45
Cat 5e Completo y cableado (periscopio) n° 7,00 6.224,39 43.570,73

Subtotal Item 132.725,05 19,93%

TOTAL 665.991,71

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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CAPS GRUPO 3.2

JEPPENER

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fría y Caliente

1 Caño PPL ø 32 ml 22,00 916,67 20.166,64
2 Caño PPL ø 25 ml 17,00 829,25 14.097,32
3 Caño PPL ø 19 ml 15,00 691,93 10.378,91
4 Caño PPL ø 13 ml 34,00 596,61 20.284,64
5 Caño PPL ø 19 AC ml 15,00 761,12 11.416,80
6 Caño PPL ø 13 AC ml 4,00 653,50 2.613,99
7 LLP ø 13 n° 18,00 594,18 10.695,31
8 C.S ø 13 n° 3,00 319,11 957,33
9 Colector TRA de PPL ø38 gl 1,00 8.076,20 8.076,20

10 Bomba elevadora 3/4hp n° 2,00 11.563,25 23.126,50
11 T. Reserva cap. 1500lts Tricapa n° 1,00 19.523,32 19.523,32
12 T. Cisterna cap. 550lts tricapa n° 1,00 8.562,23 8.562,23
13 Cabina cisterna H°A° (medidas según plano) m3 1,00 39.973,16 39.973,16
14 Termotanque electrico cap. 50lts n° 1,00 8.562,36 8.562,36
15 Inodoro largo de losa c/mochila linea andina n° 6,00 16.354,64 98.127,86
16 Pileta  A°I° rectangular c/griferia n° 14,00 7.127,97 99.791,60
17 Dispenser de papel higienico n° 6,00 1.037,11 6.222,66
18 Dispenser de Jabon n° 6,00 899,43 5.396,60
19 Espejo de cristal biselado 50x40 n° 6,00 828,75 4.972,52
20 Dispenser de toalla n° 6,00 821,66 4.929,97
21 Percha tipo modelo california n° 6,00 595,83 3.574,97

Artefactos Sanitarios Discapacitados
22 Inodoro adaptado n° 1,00 43.790,29 43.790,29
23 Lavatorio de colgar c/grif. n° 1,00 18.402,17 18.402,17
24 Espejo biselado 80 x 80 con angulo n° 1,00 12.738,06 12.738,06
24 Barrales y manijon n° 1,00 856,23 856,23

Subtotal Item 497.237,64
2 Desagues cloacales

1 caño PVC ø 110 ml 41,00 764,68 31.351,71
2 caño PVC ø 63 ml 24,00 702,40 16.857,68
3 caño PVC ø 38 ml 22,00 674,21 14.832,68
4 CañoC VPVC ø 63 ml 24,00 674,21 16.181,10
5 BOCA DE ACCESO DE CIERRE HERMETICO n° 7,00 1.001,12 7.007,87
6 PPA 20x20 n° 7,00 1.163,25 8.142,74
7 CI 60x60 n° 4,00 12.278,69 49.114,78
8 BIODIGESTOR CAP. 600LTS n° 2,00 10.033,26 20.066,52

Subtotal Item 163.555,07

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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JEPPENER

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3 Desagües pluviales
1 caño PVC ø 110 ml 49,00 1.099,64 53.882,30
2 BDA 40X40 nº 8,00 2.207,06 17.656,48
3 Bajada C.F.F ø 110 ml 24,00 988,18 23.716,40
4 EFF 25x25 nº 6,00 3.159,44 18.956,61

Subtotal Item 114.211,79
4 Servicio contra Incendio

1 Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n° 2,00 2.202,46 4.404,91
Subtotal Item 4.404,91

5 Electricidad sanitaria
1 Tableros protocolarizados s/plano y

s/pliego
1.1 TSBE n° 1,00 9562,32 9.562,32
2 Bocas

2.1 Bocas (canalizaciòn y cableados) y conexión n° 2,00 5623,32 11.246,64
Subtotal Item 20.808,96

TOTAL 800.218,38

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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CAPS GRUPO 3.2

JEPPENER

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C4

1
Desmontaje de componentes de 
calefacción, ventilación y climatización 
existentes. gl 1,00 26.404,86 26.404,86

Subtotal Item 26.404,86 2,89%

2 Provisión e instalación de unidades tipo 
split frio-calor, según pliego.

1

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y 
unidad condensadora frío-calor por bomba 
de 3000Frig/h , incluyendo cables de 
interconexión y desagues de consensado, 
según piego. un 14,00 29.848,20 417.874,82

2

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y 
unidad condensadora frío-calor por bomba 
de 4500Frig/h , incluyendo cables de 
interconexión y desagues de consensado, 
según piego. un 1,00 38.656,95 38.656,95

3 Provisión e instalación de cañeria de 
desague de condensado, según pliego. ml 164,00 1.208,01 198.114,35

Subtotal Item 654.646,12 71,74%

3
Provisión e instalación de cañerías de 
cañerias de cobre aisladas en todo su 
recorrido, según pliego.

1

Provisión e instalación de cañerías de cobre 
y accesorios, aislados en todo su recorrido, 
pertenecientes al equipamiento de 
climatización, según pliego. Kg. 88,00 935,49 82.323,05

Subtotal Item 82.323,05 9,02%

4

Provisión, instalación de bandejas de 
chapa galvanizada para protección y 
sustento de cañerias de refrigerante, 
según pliego. un 66,00 264,26 17.441,33

Subtotal Item 17.441,33 1,91%

5 Provisión e instalación de ventiladores  
extractores helicoidales, según pliego.

1 Ventilador extractor helocoidal - Q=10m³/h 
RPM=2800 - No aplica a esta obra

6 Traslado, movimiento de equipos a 
materiales a obra, según pliego. gl 1,00 20.245,83 20.245,83

Subtotal Item 20.245,83 2,22%

7 Pruebas de funcionamiento, puesta en 
marcha y regulación del sistema. gl 1,00 22.726,58 22.726,58

Subtotal Item 22.726,58 2,49%

8

Mantenimiento correctivo y preventivo 
de todos los elementos mecánicos, 
eléctricos, electrónicos durante el 
período de garantía (12 meses) gl 1,00 88.792,20 88.792,20

Subtotal Item 88.792,20 9,73%
TOTAL 912.579,97

Los items que acontinuación se describen, comprenden la provisión e instalación 
de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento 

automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
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PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES......................................................................................... 6.495.231,67 55,47%
ESTRUCTURAS................................................................................................... 2.278.832,28 19,46%
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION........................... 665.991,71 5,69%
          DE OBRAS SANITARIAS................................................. 800.218,38 6,83%
          DE AIRE ACONDICIONADO……………………………… 912.579,97 7,79%

2.378.790,06
SUMA PROVISIONAL 557.642,70 4,76%

TOTAL .................................. 11.710.496,71 100,00%
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LA PARADA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares

1 Limpieza de terrenos y tareas previas gl 1,00 23.344,43 23.344,43
2 Obrador gl 1,00 18.560,00 18.560,00
3 Cartel de obra n° 1,00 34.030,32 34.030,32
4 Demolición

4.1 Mamposteria existente a demoler m³ 0,90 294,28 264,85
4.2 Retiro piso y contrapiso m² 63,31 247,55 15.672,29
4.3 Retiro de carpinterias existentes n° 14,00 466,89 6.536,44

Subtotal Item 98.408,34 2,95%
2 Mampostería y tabiques

1 Mampostería de elevación de ladrillos 
 1.1 Ladrillos cerámicos huecos de 0,27 m² 102,71 1.221,72 125.482,77

1.2 Ladrillos cerámicos huecos de 0,18 - No aplica a esta obra
2 Tabiques de placa de roca de yeso m² 90,73 1.108,58 100.581,36
3 Muro de carga m³ 6,98 7.574,76 52.871,82

Subtotal Item 278.935,95 8,36%
3 Aislaciones 

1 Sobre losas m² 109,50 344,54 37.727,15
2 Capa aisladora m² 36,70 344,54 12.646,00
3 En muros existentes con humedad 

   
m² 25,64 313,22 8.030,92

Subtotal Item 58.404,07 1,75%
4 Juntas de Dilatación

1 En hormigón armado ml 2,70 842,74 2.275,39
2 Entre estructura de H°A° y mampostería - Incluido en item 2. Mampostería
3 En cielorrasos y paredes interiores - Incluido en item 7. Cielorrasos
4 En pisos interiores - Incluido en item 9. Pisos

5 En paredes exteriores o pared y hormigón 
armado - Incluido en item 2. Mampostería

6 Entre carpinterias y muros - Incluido en item 12. Carpinterias
7 En contrapisos y pisos exteriores - Incluido en item 8. Contrapisos
8 Entre carpinterias de aluminio y muros - Incluido en item 12. Carpinterias

Subtotal Item 2.275,39 0,07%
5 Revoques

1 Jaharro y termianción enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m² 375,37 540,81 203.002,75

2 Jaharro bajo revestimiento m² 134,41 349,76 47.010,89

3 Jaharro y terminación enlucido interior de
yeso reforzado alisado a la llana m² 141,11 505,49 71.330,34

4 Revoque exterior completo, previo revoque
hidrófugo, terminación fratasado al fieltro m² 139,19 881,20 122.654,42

5 Revoque exterior completo cementicio con
mortero termo-aislante m² 62,15 3.998,24 248.490,79

Subtotal Item 692.489,19 20,75%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %

 



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 2
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LA PARADA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.

ITEM MED. MED. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (6) (7)

6 Revestimientos
1 Ceramico monococcion (0.30 X 0.60 M)

1.1 Cerámico monococción en sanitarios m² 64,46 1.260,88 81.276,32
1.2 Cerámicos en consultorios y office m² 69,95 1.146,25 80.180,50

Subtotal Item 161.456,81 4,84%
7 Cielorrasos

1 Cielorraso suspendido de roca de yeso m² 97,70 725,18 70.846,46

2 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso modulares desmontables m² 42,73 1.718,63 73.428,51

3 Cielorraso aplicado de placas de roca de
yeso - No aplica a esta obra

4 A la cal aplicado bajo losa - No aplica a esta obra
Subtotal Item 144.274,97 4,32%

8 Contrapisos 
1 Contrapisos de cascote sobre terreno natural m² 161,27 634,73 102.363,69

2 Contrapiso Hormigón Liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m² 96,36 1.071,28 103.228,42

3 Reparación de contrapisos m² 43,57 487,97 21.260,71
4 Banquinas de hormigón m² 4,81 620,09 2.982,62
5 Carpeta de cemento m² 16,17 308,76 4.992,61
6 Masa niveladora bajo suelo vinílico m² 123,76 385,95 47.764,79

Subtotal Item 282.592,84 8,47%
9 Pisos, Umbrales y Solias

1 Revestimiento de Suelo Vinílico m² 123,76 757,96 93.805,41
2 Placas de gres fino porcelanico m² 16,17 1.044,79 16.894,29
3 Solado de cemento alisado rodillado rodillado m² 64,91 342,90 22.257,41
4 Umbrales

4.1 Umbrales de H°A° - No aplica a esta obra
4.2 Cordon de H°A° ml 9,35 1.829,62 17.106,95

Subtotal Item 150.064,06 4,50%
10 Zocalos

1 Zócalo de placa de gres fino ml 69,64 158,67 11.049,95
2 Zócalo rehundido de cemento - No aplica a esta obra

Subtotal Item 11.049,95 0,33%
11 Cubiertas

1 Terminación de la cubierta losa inaccesible m² 109,50 2.141,88 234.535,70
2 Cubierta de losetas pretensadas - No aplica a esta obra
3 Cubierta de losa inaccesible existente - No aplica a esta obra
4 Cubierta de teja colonial existente - No aplica a esta obra
5 Cubierta de chapa m² 44,13 4.600,37 203.014,11

Subtotal Item 437.549,81 13,11%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %
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CAPS GRUPO 3.2

LA PARADA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES
12 Carpinterías

1 Carpinterías de hierro
HH P1 nº 1,00 9.001,13 9.001,13
HH R1 nº 6,00 3.703,00 22.217,99
HH R2 nº 2,00 1.709,08 3.418,15

2 Carpinteria de Madera
HM P1 nº 5,00 4.468,51 22.342,53
HM P2 nº 5,00 3.475,51 17.377,53
HM P3 nº 1,00 4.766,41 4.766,41

3 Carpinteria de Aluminio
AA V1 nº 2,00 1.392,65 2.785,29
AA V2 nº 6,00 3.017,40 18.104,41
AA V3 nº 1,00 3.017,40 3.017,40
AA PF1 nº 2,00 5.305,32 10.610,65
AA PF2 nº 4,00 5.968,49 23.873,95

Subtotal Item 137.515,46 4,12%
13 Mesadas 

1 De granito sobre mensula m² 2,72 7.508,55 20.423,25
Subtotal Item 20.423,25 0,61%

14 Muebles
1 Mostradores admisión nº 1,00 11.410,10 11.410,10
2 Muebles bajo mesada y alacena ml 4,53 4.564,04 20.675,10
3 Lockers - No aplica a esta obra
4 Escritorios nº 3,00 8.295,09 24.885,28
5 Silla de escritorio y de espera

5.1 Sillas de escritorio nº 11,00 2.987,00 32.857,00
5.2 Sillas de espera tipo tandem 3 sillas nº 3,00 4.121,00 12.363,00

Subtotal Item 102.190,48 3,06%
15 Vidrios y Cristales

1 Laminado de seguridad m² 2,30 4.353,05 9.990,25
2 Doble Vidrio Hermético m² 22,19 7.825,56 173.649,13
3 Espejos - Incluido en C2. Sanitaria

Subtotal Item 183.639,38 5,50%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %
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CAPS GRUPO 3.2

LA PARADA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

16 Pinturas
1 Muros exteriores

1.1  Latex Acrilico exterior m² 201,34 462,02 93.023,58
2 Muros interiores

2.1 Latex acrilico m² 375,37 433,31 162.649,72

2.2
Esmalte sintético brillante al agua sobre 
muros m² 141,11 784,47 110.696,05

3 Sobre cielorraso de yeso m² 139,93 474,85 66.445,11
4 Sobre Carpintería Metálica de Hierro

4.1 Convertidor de óxido m² 12,77 233,82 2.985,42
4.2 Esmalte sintético m² 12,77 784,47 10.016,07
4.3 Esmalte convertidor m² 12,77 424,26 5.416,97
5 Pintura fibrada sobre losa inaccesible m² 109,50 443,40 48.552,11

6 Pintura antigrafitis en tabiques de hormigón
visto - No aplica a esta obra

Subtotal Item 499.785,04 14,97%
17 Varios

1 Equipamiento Sanitario Discapacitados - Incluido en C2. Sanitarias
2 Bancos nº 3,00 5.698,00 17.094,00
3 Juegos - No aplica a esta obra
4 Bajadas pluviales - Incluido en C2. Sanitarias
5 Señalética y cartelería gl 1,00 12.569,00 12.569,00

Subtotal Item 29.663,00 0,89%
18 Limpieza de Obra

Limpieza de Obra gl 1,00 23.344,43 23.344,43
Subtotal Item 23.344,43 0,70%

19 Forestación y Parquización
1 Árboles

1.1 Ciruelo de jardin n° 4,00 3.589,00 14.356,00
2 Cesped m² 21,47 434,35 9.325,59

Subtotal Item 23.681,59 0,71%

TOTAL 3.337.744,01

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %
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CAPS GRUPO 3.2

LA PARADA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

B Estructuras
1 Excavaciones

1 Excavación para bases m³ 24,19 1.164,11 28.162,12
2 Excavación para vigas de fundación m³ 1,58 1.164,11 1.833,47
3 Excavación para pilotines m³ 7,54 7.367,35 55.520,32

Subtotal Item 85.515,92 11,35%
2 Estructura de Fundación

1 Bases m³ 12,38 12.740,29 157.775,81
2 Vigas de fundación m³ 1,58 16.001,09 25.201,72
3 Pilotines m³ 4,71 14.381,56 67.737,16

Subtotal Item 250.714,69 33,26%
3 Estructura Resistente

1 Hormigon para estructura resistente
1.1 Columnas m³ 2,16 26.730,29 57.737,43
1.2 Vigas m³ 4,48 23.536,06 105.441,57
2 Losas de losetas premoldeadas

2.1 Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar m² 100,00 2.497,39 249.738,74
Subtotal Item 412.917,73 54,78%

4 Estructura Metálica
1 Tubo estructural de 40x40x2mm ml 3,80 155,93 592,53
2 Tubo estructural de 80x80x3.2mm ml 6,00 197,50 1.185,00
3 Tubo estructural de 60x40x3.2mm ml 1,90 198,40 376,96
4 Tubo estructural de 100x40x3.2mm ml 2,08 439,96 915,12
5 Ejecución y montaje gl 1,00 1.534,81 1.534,81

Subtotal Item 4.604,42 0,61%

TOTAL 753.752,75

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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CAPS GRUPO 3.2

LA PARADA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Provision, Toma e Instalación de Energia

Trifasica 
1 Provisiòn, conexionado e instalaciòn del

alimentador desde caja de toma a Tablero
General s/planos y pliego gl 1,00 5.568,75 5.568,75

Subtotal Item 5.568,75 1,11%
2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONAL

Tableros s/plano y s/pliego
1 TP (Tablero Principal) n° 1,00 5.517,80 5.517,80
2 TGBT-N (Tablero General Baja Tensión) n° 1,00 49.558,03 49.558,03
3 TSEF (Tablero Seccional Efectos) n° 1,00 11.859,84 11.859,84
4 Alimentacion entre Tableros gl 1,00 15.242,03 15.242,03

Subtotal Item 82.177,70 16,41%
3 Protección y Materiales para la

instalación 
1 Puesta a tierra instalación s/pliego gl 1,00 6.761,75 6.761,75
2 Cañero 110 gl 11,00 1.250,00 13.750,00
3 Bandejas Portacables gl 1,00 4.544,45 4.544,45
4 Estabilizador Trifasico s/pliego plano gl. 1,00 30.665,50 30.665,50

Subtotal Item 55.721,70 11,12%
4 Iluminación - Artefactos

1 tipo C2 - No aplica a esta obra
2 tipo D4 - No aplica a esta obra
3 tipo F5 - No aplica a esta obra
4 tipo G4 n° 20,00 2.551,50 51.030,00
5 tipo H2 - No aplica a esta obra
6 tipo I3 - No aplica a esta obra
7 tipo I4 - No aplica a esta obra
8 tipo J1 nº 4,00 3.987,90 15.951,60
9 tipo T2 - No aplica a esta obra

10 tipo S1  (Cartel de Salida autonomo led) nº 1,00 1.984,50 1.984,50
11 tipo EM1 Artefacto de emergencia 90 leds

18hs de autonomía nº 10,00 1.795,50 17.955,00
Bocas

12 Bocas de iluminación n° 35,00 2.400,00 84.000,00
13 Bocas de tomacorriente n° 19,00 2.430,69 46.183,11
14 Tomacorrientes de usos Especiales n° 9,00 2.916,83 26.251,45

Subtotal Item 243.355,66 48,59%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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CAPS GRUPO 3.2

LA PARADA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Corrientes débiles

5 Sistema Telefonìco y de Datos
1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de

rack P/Puestos datos Cat 5e con switch
s/pliego gl 1,00 89.154,32 89.154,32

2 Puesto de Trabajo completo 4 tomas, 1 Rj45
Cat 5e Completo y cableado (periscopio) n° 4,00 6.224,39 24.897,56

Subtotal Item 114.051,88 22,77%

TOTAL 500.875,70

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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CAPS GRUPO 3.2

LA PARADA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2 INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria y Caliente

1 Caño PPL ø 38 colector T.R. gl 1,00 8.076,20 8.076,20
2 Caño PPL ø 32 ml 20,00 916,67 18.333,31
3 Caño PPL ø 25 ml 25,00 829,25 20.731,35
4 Caño PPL ø 19 ml 7,40 691,93 5.120,26
5 Caño PPL ø 13 ml 8,00 596,61 4.772,86
6 LLP ø 13 n° 6,00 594,18 3.565,10
7 LLP ø 19 n° 1,00 613,13 613,13
8 Canilla Servicio Br.ø13 n° 1,00 319,11 319,11
9 Tanque cisterna tricapa cap.750lts n° 1,00 10.274,68 10.274,68

10 Tanque de reserva tricapa cap.1000lts n° 1,00 15.618,66 15.618,66
11 Bomba elevadora 3/4hp n° 2,00 11.563,25 23.126,50
12 Caño PPL ø 13 ml 25,00 653,50 16.337,45
13 LLP ø 13 (Agua Caliente) nº 1,00 594,18 594,18
14 Termotanque Electrico 50 lts. nº 1,00 8.562,36 8.562,36
15 Inodoro losa con depósito de mochila n° 3,00 16.354,64 49.063,93
16 Lavatorio de losa andina c/grif. Allegro n° 9,00 14.167,66 127.508,90
17 Dispenser de papel higienico n° 4,00 1.037,11 4.148,44
18 Dispenser de toalla n° 4,00 821,66 3.286,65
19 Dispenser de Jabon n° 12,00 899,43 10.793,21
20 Espejo de cristal 0,50 x 0,40 biselado n° 12,00 828,75 9.945,05
21 Pileta A°I° 0,34x0,38 rectangular n° 12,00 7.127,97 85.535,66
22 Percha tipo modelo california n° 12,00 595,83 7.149,94
23 Inodoro Adaptado n° 2,00 43.790,29 87.580,57
24 Lavatorio de Colgar c/grif n° 1,00 18.402,17 18.402,17
25 Espejo biselado 80x80 con angulo n° 7,00 12.738,06 89.166,39
26 Barrales y Manijon n° 7,00 856,23 5.993,61

Subtotal Item 634.619,64 77,01%
2 Cloacas

1 Caño PVC ø 110 ml 40,00 764,68 30.587,03
2 Caño PVC ø 63 ml 2,00 702,40 1.404,81
3 Caño PVC ø 38 ml 2,50 674,21 1.685,53
4 PPA 60  incl. Acc.15X15 n° 4,00 1.163,25 4.652,99
5 Camara Inspeccion 60x60 n° 1,00 12.278,69 12.278,69
6 Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n° 1,00 1.001,12 1.001,12
7 Biodigestor n° 1,00 10.033,26 10.033,26

Subtotal Item 61.643,44 7,48%
3 Desagües pluviales

1 caño PVC ø 110 ml 32,00 1.099,64 35.188,44
2 BDA 40x40 n° 8,00 2.207,06 17.656,48
3 Embudo FF 30x30 nº 7,00 3.159,44 22.116,05
4 Bajada Caño H°F° ø100 nº 28,00 988,18 27.669,14

Subtotal Item 102.630,11 12,45%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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CAPS GRUPO 3.2

LA PARADA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4 Servicio contra Incendio
1 Extintores tipo triclase de 5kgs. nº 2,00 2.202,46 4.404,91

Subtotal Item 4.404,91 0,53%
5 Electricidad 

1
Tableros protocolarizados s/plano y
s/pliego 

1.1 TSBE-E n° 1,00 9.562,32 9.562,32
2 Bocas

2.1

Bocas (canalizaciòn y cableados) y conexión
a motores de bombas de agua,
tomacorrientes de usos especiales para
termotanques elèctricos y anafes elèctricos,
flotante de tanques n° 2,00 5.623,32 11.246,64

Subtotal Item 20.808,96 2,53%
TOTAL 824.107,06

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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CAPS GRUPO 3.2

LA PARADA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C4

1
Desmontaje de componentes de 
calefacción, ventilación y climatización 
existentes. gl 1,00 14.310,41 14.310,41

Subtotal 14.310,41 2,68%

2 Provisión e instalación de unidades tipo 
split frio-calor, según pliego.

1

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y 
unidad condensadora frío-calor por bomba 
de 3000Frig/h , incluyendo cables de 
interconexión y desagues de consensado, 
según piego. un 5,00 29.848,20 149.241,01

2

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y 
unidad condensadora frío-calor por bomba 
de 4500Frig/h , incluyendo cables de 
interconexión y desagues de consensado, 
según piego. un 3,00 38.656,95 115.970,85

3 Provisión e instalación de cañeria de 
desague de condensado, según pliego. ml 104,00 1.208,01 125.633,49

Subtotal 390.845,35 73,17%

3
Provisión e instalación de cañerías de 
cañerias de cobre aisladas en todo su 
recorrido, según pliego.

1

Provisión e instalación de cañerías de cobre 
y accesorios, aislados en todo su recorrido, 
pertenecientes al equipamiento de 
climatización, según pliego. Kg. 26,00 1.062,00 27.612,00

Subtotal 27.612,00 5,17%

4

Provisión, instalación de bandejas de 
chapa galvanizada para protección y 
sustento de cañerias de refrigerante, 
según pliego. ml 25,00 264,26 6.606,56

Subtotal 6.606,56 1,24%

5 Provisión e instalación de ventiladores  
extractores helicoidales, según pliego.

1 Ventilador extractor helocoidal - Q=10m³/h 
RPM=2800 un 5,00 1.818,92 9.094,62

Subtotal 9.094,62 1,70%

6 Traslado, movimiento de equipos a 
materiales a obra, según pliego. gl 1,00 16.113,86 16.113,86

Subtotal 16.113,86 3,02%

7 Pruebas de funcionamiento, puesta en 
marcha y regulación del sistema. gl 1,00 5.331,29 5.331,29

Subtotal 5.331,29 1,00%

8

Mantenimiento correctivo y preventivo 
de todos los elementos mecánicos, 
eléctricos, electrónicos durante el 
período de garantía (12 meses) gl 1,00 64.268,24 64.268,24

Subtotal 64.268,24 12,03%
TOTAL 534.182,33

Los items que acontinuación se describen, comprenden la provisión e instalación 
de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento 

automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
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CAPS GRUPO 3.2

LA PARADA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES......................................................................................... 3.337.744,01 53,42%
ESTRUCTURAS.................................................................................................... 753.752,75 12,06%
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION........................... 500.875,70 8,02%
          DE OBRAS SANITARIAS................................................. 824.107,06 13,19%
          DE AIRE ACONDICIONADO……………………………… 534.182,33 8,55%

1.859.165,09
SUMA PROVISIONAL 297.533,09 4,76%

TOTAL .................................. 6.248.194,94 100,00%
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CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares

1 Limpieza de terrenos y tareas previas gl 1,00 34.238,50 34.238,50
2 Obrador gl 1,00 18.560,00 18.560,00
3 Cartel de obra n° 1,00 34.030,32 34.030,32
4 Demolición - No aplica a esta obra

Subtotal Item 86.828,82 2,10%
2 Mampostería y tabiques

1
Mamposteria de elevación de ladrillos 
cerámicos huecos

1.1 De 0,27 m2 94,71 1.221,72 115.709,02
1.2 De 0,18 - No aplica a esta obra
2 Tabique de placa de roca de yeso m2 179,73 1.108,58 199.244,88
3 Muro de carga m3 13,76 7.574,76 104.258,98

Subtotal Item 419.212,88 10,14%
3 Aislaciones

1 Sobre losa - Incluido en item Cubiertas
2 Capa aisladora m2 128,22 344,54 44.176,94

3 En muro existente con humedad ascendente
en cimientos - No aplica a esta obra

Subtotal Item 44.176,94 1,07%
4 Juntas de dilatación

1 En Hormigon Armado - No aplica a esta obra
2 Entre estructura de H° A° y mamposteria - Incluido en item 2. Mampostería
3 En cielorrasos y paredes interiores - Incluido en item 7. Cielorrasos
4 En pisos interiores - Incluido en item 9. Pisos
5 En paredes exteriores o pared y H° A° - Incluido en item 2. Mampostería
6 Entre carpinterías y muros - Incluido en item 12. Carpinterias
7 En contrapisos y pisos exteriores - Incluido en item 8. Contrapisos
8 Entre carpinterias de aluminio y muros - Incluido en item 12. Carpinterias

Subtotal Item 0,00 0,00%
5 Revoques

1 Jaharro y terminación enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m2 378,44 540,81 204.663,03

2 Jaharro bajo revestimiento m2 243,55 349,76 85.183,41

3 Jaharro y terminación enlucido interior de
yeso reforzado alisado a la llana m2 378,44 505,49 191.299,36

4
Revoque exterior completo, previo revoque
hidrófugo, terminación fratasado al fieltro m2 116,59 881,20 102.739,26

5
Revoque exterior completo cementicio con
mortero termo-aislante - No aplica a esta obra

Subtotal Item 583.885,07 14,13%
6 Revestimientos

1 Ceramico monococcion (0,30 x 0,60)
1.1 Cerámico monococción en sanitarios m2 186,74 1.260,88 235.456,71
1.2 Cerámico monococción consultorios y office m2 56,81 1.146,25 65.118,71

Subtotal Item 300.575,42 7,27%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %
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CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.

ITEM MED. MED. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (6) (7)

7 Cielorrasos

1 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m2 142,59 725,18 103.403,42

2 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso modulares desmontables m2 55,58 1.718,63 95.521,51

3 Cielorraso aplicado de placa de roca de yeso - No aplica a esta obra
4 A la cal aplicado bajo losa - No aplica a esta obra

Subtotal Item 198.924,93 4,81%
8 Contrapisos 

1 Contrapiso de cascote sobre terreno natural m2 171,12 634,73 108.615,83

2 Contrapiso hormigón liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m2 171,12 1.071,28 183.317,23

3 Reparación de contrapisos - No aplica a esta obra
4 Banquinas de hormigón m2 59,98 620,09 37.192,87
5 Carpeta de cemento m2 171,12 308,76 52.834,59
6 Masa niveladora bajo suelo vinílico - Incluido en item 9.1 Pisos

Subtotal Item 381.960,52 9,24%
9 Pisos, Umbrales y Solias

1 Revestimiento de Suelo Vinílico m2 132,89 757,96 100.725,61

2 Placas de gres fino porcelanico
(porcellanato) m2 15,84 1.044,79 16.549,51

3 Solado de cemento alisado rodillado m2 194,57 342,90 66.717,36
4 Umbrales

4.1 Umbral de Hormigón Armado m2 7,00 1.663,29 11.643,04
4.2 Cordón de Hormigón Armado m2 63,42 1.829,62 116.034,49

Subtotal Item 311.670,00 7,54%
10 Zocalos

1 Zocalo de placas de gres fino ml 36,24 158,67 5.750,29
2 Zocalo rehundido de cemento ml 12,16 712,93 8.669,21

Subtotal Item 14.419,50 0,35%
11 Cubiertas

1 Terminación de la cubierta losa inaccesible m2 60,09 2.141,88 128.705,48
2 Cubierta de loseta pretensadas - Incluido en B.Estructuras
3 Cubierta de losa inaccesible existente - No aplica a esta obra
4 Cubierta de teja colonial existente - No aplica a esta obra
5 Cubierta de chapa - No aplica a esta obra

Subtotal Item 128.705,48 3,11%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %
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CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES
12 Carpinterías

1 Carpinterías de hierro
HH-R1 nº 9,00 4.557,54 41.017,83
HH-R2 nº 5,00 2.170,26 10.851,28
HH-R3 nº 2,00 4.991,59 9.983,18
HH-R4 nº 1,00 28.837,27 28.837,27
HH-R5 nº 1,00 5.398,51 5.398,51

2 Carpinteria de Madera
HM-P1 nº 9,00 4.480,62 40.325,55
HM-P2 nº 4,00 3.972,01 15.888,02
HM-P3 nº 1,00 4.771,25 4.771,25

3 Carpinteria de Aluminio
AA-P1 nº 1,00 6.720,08 6.720,08
AA-P2 nº 1,00 3.028,46 3.028,46
AA-V2 nº 5,00 1.392,65 6.963,24
AA-V3 nº 9,00 4.885,32 43.967,86
AA-PF1 nº 2,00 6.499,02 12.998,04
AA-PF2 nº 2,00 596,85 1.193,70
AA-PF3 nº 1,00 2.785,29 2.785,29

Subtotal Item 234.729,56 5,68%
13 Mesadas 

1 De granito sobre mensula m2 3,72 7.508,55 27.931,80
Subtotal Item 27.931,80 0,68%

14 Muebles
1 Mostradores admisión nº 1,00 11.410,10 11.410,10
2 Muebles bajo mesada y alacena ml 8,20 4.564,04 37.425,13
3 Lockers - No aplica a esta obra
4 Escritorios nº 4,00 8.295,09 33.180,37
5 Silla escritorio y de espera

5.1 Silla de escritorio nº 13,00 2.987,00 38.831,00
5.2 Silla de espera tipo tandem 3 sillas nº 3,00 4.121,00 12.363,00

Subtotal Item 133.209,61 3,22%
15 Vidrios y Cristales

1 Laminado de seguridad - No aplica a esta obra
2 Doble Vidrio Hermetico m2 26,28 7.825,56 205.655,66
3 Espejos - Incluido en C2.Instalación Sanitaria

Subtotal Item 205.655,66 4,98%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %
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CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

16 Pinturas
1 Muros exteriores

1.1  Latex Acrilico exterior m1 116,59 462,02 53.867,19
2 Muros interiores

2.1 Latex acrilico m2 378,44 433,31 163.979,97
2.2 Esmalte sintético brillante al agua sobre muro m2 378,44 784,47 296.873,45
3 Sobre cielorraso de yeso m2 153,69 474,85 72.978,98
4 Sobre carpintería metálica de hierro

4.1 Convertidor de óxido m2 35,42 233,82 8.281,93
4.2 Esmalte sintético m2 35,42 784,47 27.785,80
4.3 Esmalte convertidor m2 35,42 424,26 15.027,34
5 Pintura fibrada sobre losa inaccesible 50,25 443,40 22.280,76

6 Pintura anti graffitti en tabiques de hormigón
visto. 42,08 665,10 27.987,30

Subtotal Item 689.062,72 16,67%
17 Varios

1 Equipamiento Sanitario Discapacitados - Incluido en C2.Instalación Sanitaria
2 Bancos nº 3,00 5.698,00 17.094,00
3 Juegos nº 1,00 7.896,00 7.896,00
4 Bajadas pluviales - Incluido en C2.Instalación Sanitaria
5 Señaletica y cartelería gl 1,00 12.569,00 12.569,00

Subtotal Item 37.559,00 0,91%
18 Limpieza de Obra

1 Limpieza de obra gl 1,00 34.238,50 34.238,50
Subtotal Item 34.238,50 0,83%

19 Forestación y Parquización
1 Arboles 

1.1 Ficus benjamina n° 4,00 4.890,00 19.560,00
1.2 Liquidambar n° 6,00 3.456,00 20.736,00
2 Césped m2 597,00 434,35 259.309,49

Subtotal Item 299.605,49 7,25%

4.132.351,90

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %
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CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

B Estructuras
1 Excavaciones

1 Excavación para bases m³ 57,60 1.164,11 67.052,68
2 Excavación para vigas de fundación m³ 6,18 1.164,11 7.194,19
3 Excavación para pilotines m³ 11,30 7.367,35 83.280,48
4 Excavación para zapatas m³ 17,00 1.164,11 19.789,85

Subtotal Item 177.317,20 6,79%
2 Estructura de Fundación

1 Bases m³ 14,40 12.740,29 183.460,24
2 Vigas de fundación m³ 6,18 16.001,09 98.886,75
3 Pilotines m³ 11,30 14.381,56 162.569,18
4 Zapatas m³ 8,50 11.374,80 96.685,82

Subtotal Item 541.601,98 20,74%
3 Estructura Resistente

1 Hormigon para estructura resistente
1.1 Columnas m³ 2,40 26.730,29 64.152,70
1.2 Vigas m³ 6,40 23.536,06 150.630,81
1.3 Losa llena m² 53,00 21.226,29 1.124.993,25
1.4 Tabique m³ 9,20 27.609,17 254.004,39
2 Losas de losetas premoldeadas

2.1 Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar m² 116,00 2.497,39 289.696,94
Subtotal Item 1.883.478,08 72,11%

4 Estructura Metálica
1 Tubo estructural de 40x40x2mm ml 8,50 194,91 1.656,76
2 Tubo estructural de 80x80x3.2mm ml 6,00 246,88 1.481,25
3 Tubo estructural de 100x40x3.2mm ml 5,70 549,95 3.134,72
4 Ejecución y montaje gl 1,00 3.136,36 3.136,36

Subtotal Item 9.409,08 0,36%
TOTAL 2.611.806,35

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Provision, Toma e Instalación de Energia

Trifasica 
1 Provisiòn, conexionado e instalaciòn del

alimentador desde caja de toma a Tablero
General s/planos y pliego gl 1,00 5.568,75 5.568,75

Subtotal Item 5.568,75 1,10%
2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONAL

Tableros s/plano y s/pliego
1 TP (Tablero Principal) n° 1,00 5.517,80 5.517,80
2 TGBT-N (Tablero General Baja Tensión) n° 1,00 49.558,03 49.558,03
3 TSEF (Tablero Seccional Efectos) n° 1,00 11.859,84 11.859,84
4 Alimentacion entre Tableros gl 1,00 15.242,03 15.242,03

Subtotal Item 82.177,70 16,19%
3 Protección y Materiales para la

instalación 
1 Puesta a tierra instalación s/pliego gl 1,00 6.761,75 6.761,75
2 Cañero 110 gl 11,00 1.250,00 13.750,00
3 Bandejas Portacables gl 1,00 5.262,00 5.262,00
4 Estabilizador Trifasico s/pliego plano gl. 1,00 30.665,50 30.665,50

Subtotal Item 56.439,25 11,12%
4 Iluminación - Artefactos

1 tipo C2 - No aplica a esta obra
2 tipo D4 - No aplica a esta obra
3 tipo F5 - No aplica a esta obra
4 tipo G4 n° 23,00 2.551,50 58.684,50
5 tipo H2 - No aplica a esta obra
6 tipo I3 - No aplica a esta obra
7 tipo I4 - No aplica a esta obra
8 tipo J1 nº 3,00 3.987,90 11.963,70
9 tipo T2 - No aplica a esta obra

10 tipo S1  (Cartel de Salida autonomo led) nº 1,00 1.984,50 1.984,50
11 tipo EM1 Artefacto de emergencia 90 leds

18hs de autonomía nº 9,00 1.795,50 16.159,50
Bocas 0,00

12 Bocas de iluminación n° 36,00 2.400,00 86.400,00
13 Bocas de tomacorriente n° 12,00 2.430,69 29.168,28
14 Tomacorrientes de usos Especiales n° 9,00 2.916,83 26.251,45

Subtotal Item 230.611,93 45,44%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Corrientes débiles

5 Sistema Telefonìco y de Datos
1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de

rack P/Puestos datos Cat 5e con switch
s/pliego gl 1,00 89.154,32 89.154,32

2 Puesto de Trabajo completo 4 tomas, 1 Rj45
Cat 5e Completo y cableado (periscopio) n° 7,00 6.224,39 43.570,73

Subtotal Item 132.725,05 26,15%

TOTAL 507.522,68

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2 INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fría y Caliente

1 Caño PPL ø 32 ml 32,00 916,67 29.333,30
3 Caño PPL ø 25 ml 18,00 829,25 14.926,57
4 Caño PPL ø 19 ml 15,00 691,93 10.378,91
5 Caño PPL ø 13 ml 28,00 596,61 16.705,00
6 Caño PPL ø 19 AC ml 10,00 691,93 6.919,28
5 Caño PPL ø 13 AC ml 5,00 653,50 3.267,49
5 LLP ø 13 n° 17,00 594,18 10.101,12
8 C.S ø 13 n° 2,00 319,11 638,22
1 Colector TRA de PPL ø38 gl 1,00 8.076,20 8.076,20
2 Bomba elevadora 3/4hp n° 2,00 11.563,25 23.126,50
3 T. Reserva cap. 1500lts Tricapa n° 1,00 19.523,32 19.523,32
4 T. Cisterna cap. 550lts tricapa n° 1,00 8.562,23 8.562,23
5 Cabina cisterna H°A° (medidas según plano) m3 1,00 39.973,16 39.973,16
5 Termotanque electrico cap. 50lts n° 1,00 8.562,36 8.562,36
5 Inodoro largo de losa c/mochila linea andina n° 6,00 16.354,64 98.127,86

16 Pileta  A°I° rectangular c/griferia n° 12,00 7.127,97 85.535,66
17 Dispenser de papel higienico n° 5,00 1.037,11 5.185,55
18 Dispenser de Jabon n° 5,00 899,43 4.497,17
19 Espejo de cristal biselado 50x40 n° 5,00 828,75 4.143,77
20 Dispenser de toalla n° 5,00 821,66 4.108,31
21 Percha tipo modelo california n° 5,00 595,83 2.979,14

Artefactos Sanitarios Discapacitados
22 Inodoro adaptado n° 1,00 43.790,29 43.790,29
23 Lavatorio de colgar c/grif. n° 1,00 18.402,17 18.402,17
24 Espejo biselado 80 x 80 con angulo n° 1,00 12.738,06 12.738,06
24 Barrales y manijon n° 1,00 856,23 856,23

Subtotal Item 480.457,85 63,59%
2 Desagues cloacales

1 caño PVC ø 110 ml 42,00 764,68 32.116,39
2 caño PVC ø 63 ml 17,00 702,40 11.940,86
3 caño PVC ø 38 ml 16,00 674,21 10.787,40
4 CañoC VPVC ø 63 ml 18,00 674,21 12.135,83
4 BOCA DE ACCESO DE CIERRE HERMETIC n° 6,00 1.001,12 6.006,74
6 PPA 20x20 n° 6,00 1.163,25 6.979,49
8 CI 60x60 n° 6,00 12.278,69 73.672,16

10 BIODIGESTOR CAP. 600LTS n° 1,00 10.033,26 10.033,26
Subtotal Item 163.672,13 21,66%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3 Desagües pluviales
5 caño PVC ø 110 ml 36,00 1.099,64 39.586,99
4 BDA 40X40 nº 5,00 2.207,06 11.035,30
4 Bajada C.F.F ø 110 ml 20,00 988,18 19.763,67
5 EFF 25x25 nº 5,00 3.159,44 15.797,18

Subtotal Item 86.183,14 11,41%
4 Servicio contra Incendio

1 Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n° 2,00 2.202,46 4.404,91
Subtotal Item 4.404,91 0,58%

5 Electricidad sanitaria
1 Tableros protocolarizados s/plano y

s/pliego
1.1 TSBE n° 1,00 9562,32 9.562,32
2 Bocas

2,1 Bocas (canalizaciòn y cableados) y conexión
a motores de bombas de agua,
tomacorrientes de usos especiales para
termotanques elèctricos y anafes elèctricos,
flotante de tanques n° 2,00 5623,32 11.246,64

Subtotal Item 20.808,96 2,75%

755.526,99

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C4

1
Desmontaje de componentes de 
calefacción, ventilación y climatización 
existentes. gl - No aplica a esta obra

2 Provisión e instalación de unidades tipo 
split frio-calor, según pliego.

1

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y 
unidad condensadora frío-calor por bomba 
de 3000Frig/h , incluyendo cables de 
interconexión y desagues de consensado, 
según piego. un 7,00 29.848,20 208.937,41

2

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y 
unidad condensadora frío-calor por bomba 
de 6000Frig/h , incluyendo cables de 
interconexión y desagues de consensado, 
según pliego. un 1,00 65.083,20 65.083,20

3 Provisión e instalación de cañeria de 
desague de condensado, según pliego. ml 89,04 1.208,01 107.561,60

Subtotal 381.582,21 75,24%

3
Provisión e instalación de cañerías de 
cañerias de cobre aisladas en todo su 
recorrido, según pliego.

1

Provisión e instalación de cañerías de cobre 
y accesorios, aislados en todo su recorrido, 
pertenecientes al equipamiento de 
climatización, según pliego. Kg. 47,00 1.062,00 49.914,00

Subtotal 49.914,00 9,84%

4

Provisión, instalación de bandejas de 
chapa galvanizada para protección y 
sustento de cañerias de refrigerante, 
según pliego. un 2,00 264,26 528,52

Subtotal 528,52 0,10%

5 Provisión e instalación de ventiladores  
extractores helicoidales, según pliego.

1 Ventilador extractor helocoidal - Q=10m³/h 
RPM=2800 un - No aplica a esta obra

6 Traslado, movimiento de equipos a 
materiales a obra, según pliego. gl 1,00 15.640,69 15.640,69

Subtotal 15.640,69 3,08%

7 Pruebas de funcionamiento, puesta en 
marcha y regulación del sistema. gl 1,00 12.120,84 12.120,84

Subtotal 12.120,84 2,39%

8

Mantenimiento correctivo y preventivo 
de todos los elementos mecánicos, 
eléctricos, electrónicos durante el 
período de garantía (12 meses) gl 1,00 47.355,84 47.355,84

Subtotal 47.355,84 9,34%

TOTAL 507.142,10

Los items que acontinuación se describen, comprenden la provisión e instalación 
de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento 

automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
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CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES......................................................................................... 4.132.351,90 46,22%
ESTRUCTURAS................................................................................................... 2.611.806,35 29,21%
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION........................... 507.522,68 5,68%
          DE AIRE ACONDICIONADO……………………………… 507.142,10 5,67%
          DE OBRAS SANITARIAS................................................. 755.526,99 8,45%

1.770.191,77
SUMA PROVISIONAL 425.717,50 4,76%

TOTAL ................................. 8.940.067,52 100,00%
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CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares

1 Limpieza de terrenos y tareas previas gl 1,00 17.897,40 17.897,40
2 Obrador gl 1,00 18.560,00 18.560,00
3 Cartel de obra n° 1,00 34.030,32 34.030,32
4 Demolición

4.1 Cielorraso a demoler m² 29,00 371,32 10.768,35
4.2 Mamposteria existente a demoler m² 20,25 294,28 5.959,22
4.3 Piso y contrapiso a demoler m² 15,40 247,55 3.812,24
4.4 Desmonte de carpinterias existentes n° 7,00 466,89 3.268,22

4.5 Desmonte de mesadas y artefactos 
sanitarios existentes n° 2,00 1.367,04 2.734,08

4.6 Desmonte de suelo vegetal m² 82,00 486,90 39.925,43
Subtotal Item 136.955,27 4,73%

2 Mampostería y tabiques

1 Mampostería de elevación de ladrillos 
cerámicos huecos

1.1 Ladrillos cerámicos huecos de 0,27 m² 126,91 1.221,72 155.051,43
1.2 Ladrillos cerámicos huecos de 0,18 m² 4,26 1.018,10 4.337,10
2 Tabiques de placa de roca de yeso m² 70,80 1.108,58 78.485,17
3 Muro de carga m³ 3,99 7.574,76 30.223,29

Subtotal Item 268.096,99 9,26%
3 Aislaciones 

1 Sobre losas - Incluido en item 11.1 Cubierta sobre losa inaccesible
2 Capa aisladora m² 36,95 313,22 11.573,42

3 En muros exsitentes con humedad 
ascendente de cimientos m² 24,56 375,86 9.231,17

Subtotal Item 20.804,59 0,72%
4 Juntas de Dilatación

1 En hormigón armado ml 3,30 842,74 2.781,04
2 Entre estructura de H°A° y mampostería - Incluido en item 2. Mampostería
3 En cielorrasos y paredes interiores - Incluido en item 7. Cielorrasos
4 En pisos interiores - Incluido en item 9. Pisos

5 En paredes exteriores o pared y hormigón 
armado - Incluido en item 2. Mampostería

6 Entre carpinterias y muros - Incluido en item 12. Carpinterías
7 En contrapisos y pisos exteriores - Incluido en item 8. Contrapisos
8 Entre carpinterias de aluminio y muros - Incluido en item 12. Carpinterías

Subtotal Item 2.781,04 0,10%
5 Revoques

1 Jaharro y termianción enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m² 175,67 540,81 95.004,53

2 Jaharro bajo revestimiento m² 73,90 349,76 25.847,07

3 Jaharro y terminación enlucido interior de
yeso reforzado alisado a la llana m² 191,59 505,49 96.849,47

4 Revoque exterior completo, previo revoque
hidrófugo, terminación fratasado al fieltro m² 128,87 881,20 113.556,01

5 Revoque exterior completo cementicio con
mortero termo-aislante m² 92,28 3.998,24 368.957,85

Subtotal Item 700.214,93 24,19%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %
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CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
6 Revestimientos

1 Ceramico monococcion (0.30 X 0.60 M)
1.1 Cerámico monococción en sanitarios m² 64,90 1.260,88 81.826,06
1.2 Cerámicos en consultorios y office m² 9,01 1.146,25 10.323,17

Subtotal Item 92.149,23 3,18%
7 Cielorrasos

1 Cielorraso suspendido de roca de yeso m² 74,59 725,18 54.091,18

2 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso modulares desmontables m² 23,03 1.718,63 39.580,07

3 Cielorraso aplicado de placas de roca de
yeso - No aplica a esta obra

4 A la cal aplicado bajo losa - No aplica a esta obra
Subtotal Item 93.671,25 3,24%

8 Contrapisos 
1 Contrapisos de cascote sobre terreno natural m² 88,65 634,73 56.269,25

2 Contrapiso Hormigón Liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m² 71,45 1.071,28 76.542,87

3 Reparación de contrapisos m² 29,11 487,97 14.204,71
4 Banquinas de hormigón m² 3,77 620,09 2.337,73
5 Carpeta de cemento m² 18,70 385,95 7.217,21
6 Masa niveladora bajo suelo vinílico - Incluido en item A 9.1 Pisos

Subtotal Item 156.571,76 5,41%
9 Pisos, Umbrales y Solias

1 Revestimiento de Suelo Vinílico m² 84,81 757,96 64.282,78
2 Placas de gres fino porcelanico m² 15,75 1.044,79 16.455,48
3 Solado de cemento alisado rodillado rodillado m² 17,20 342,90 5.897,82
4 Umbrales m²

4.1 Umbrales de H°A° m² 1,42 1.663,29 2.361,87
4.2 Cordon de H°A° ml 21,80 2.494,94 54.389,61

Subtotal Item 143.387,56 4,95%
10 Zocalos

1 Zócalo de placa de gres fino - No aplica a esta obra
2 Zócalo rehundido de cemento ml 62,40 712,93 44.486,76

Subtotal Item 44.486,76 1,54%
11 Cubiertas

1 Terminación de la cubierta losa inaccesible m² 71,35 2.141,88 152.823,03
2 Cubierta de losetas pretensadas - Incluido en  B.Estructuras
3 Cubierta de losa inaccesible existente - No aplica a esta obra
4 Cubierta de teja colonial existente m² 34,24 1.553,16 53.180,21
5 Cubierta de chapa - No aplica a esta obra

Subtotal Item 206.003,25 7,12%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %

 



 

 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
12 Carpinterías

1 Carpinterías de hierro
HHP1 nº 1,00 10.254,46 10.254,46
HH-R1 nº 2,00 3.716,56 7.433,13
HH-R2 nº 5,00 732,46 3.662,31
HH-R3 nº 3,00 5.995,33 17.985,99
HH-R4 nº 2,00 7.406,00 14.811,99

2 Carpinteria de Madera
HM P1 nº 8,00 4.468,51 35.748,06
HM P2 nº 1,00 4.766,41 4.766,41

3 Carpinteria de Aluminio
AA PF1 nº 2,00 7.891,67 15.783,34
AA V1 nº 5,00 596,85 2.984,24
AA V2 nº 6,00 3.017,40 18.104,41
AA V3 nº 3,00 4.874,27 14.622,80

Subtotal Item 146.157,13 5,05%
13 Mesadas 

1 De granito sobre mensula m² 3,77 7.508,55 28.307,23
Subtotal Item 28.307,23 0,98%

14 Muebles
1 Mostradores admisión - No aplica a esta obra
2 Muebles bajo mesada y alacena ml 6,28 4.564,04 28.677,39
3 Lockers - No aplica a esta obra
4 Escritorios nº 3,00 8.295,09 24.885,28
5 Silla de escritorio y de espera

5.1 Sillas de escritorio nº 3,00 2.987,00 8.961,00
5.2 Sillas de espera tipo tandem 3 sillas nº 3,00 4.121,00 12.363,00

Subtotal Item 74.886,67 2,59%
15 Vidrios y Cristales

1 Laminado de seguridad m² 3,40 4.353,05 14.800,37
2 Doble Vidrio Hermético m² 14,11 7.825,56 110.418,62
3 Espejos - Incluido en C2. Instalación sanitaria

Subtotal Item 125.218,99 4,33%
16 Pinturas

1 Muros exteriores
1.1 Latex Acrilico exterior m² 128,87 462,02 59.538,51
2 Muros interiores

2.1 Latex acrilico m² 351,34 433,31 152.238,92

2.2
Esmalte sintético brillante al agua sobre 
muros m² 95,80 784,47 75.149,33

3 Sobre cielorraso de yeso m² 97,62 474,85 46.354,40
4 Sobre Carpintería Metálica de Hierro

4.1 Convertidor de óxido m² 21,63 233,82 5.057,54
4.2 Esmalte sintético m² 21,63 784,47 16.968,01
4.3 Esmalte convertidor m² 21,63 424,26 9.176,77
5 Pintura fibrada sobre losa inaccesible m² 71,35 443,40 31.636,47

6 Pintura antigrafitis en tabiques de hormigón
visto - No aplica a esta obra

Subtotal Item 396.119,95 13,68%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %

 



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
17 Varios

1 Equipamiento Sanitario Discapacitados - Incluido en C2. Instalación sanitaria
2 Bancos nº 3,00 5.698,00 17.094,00
3 Juegos - No aplica a esta obra
4 Bajadas pluviales - Incluido en C2. Instalación sanitaria
5 Señalética y cartelería gl 1,00 12.569,00 12.569,00

Subtotal Item 29.663,00 1,02%
18 Limpieza de Obra

Limpieza de Obra gl 1,00 17.897,40 17.897,40
Subtotal Item 17.897,40 0,62%

19 Forestación y Parquización
1 Árboles

1.1 Ciruelo de Jardín n° 3,00 4.890,00 14.670,00
1.2 Árbol existente a conservar n° 1,00 3.456,00 3.456,00
2 Cesped m² 444,56 434,35 193.096,52

Subtotal Item 211.222,52 7,30%

TOTAL 2.894.595,50

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INCIDENCIA %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Estructuras
1 Excavaciones

1 Excavación para bases m³ 20,45 1.164,11 23.803,70
2 Excavación para vigas de fundación m³ 5,16 1.164,11 6.006,80
3 Excavación para pilotines m³ 32,66 7.367,35 240.588,06

Subtotal Item 270.398,56 28,02%
2 Estructura de Fundación

1 Bases m³ 10,22 12.740,29 130.256,77
2 Vigas de fundación m³ 5,16 16.001,09 82.565,63
3 Pilotines m³ 6,28 14.381,56 90.316,21

Subtotal Item 303.138,62 31,42%
3 Estructura Resistente

1 Hormigon para estructura resistente
1.1 Columnas m³ 2,04 26.730,29 54.529,79
1.2 Vigas m³ 5,16 23.536,06 121.446,09
2 Losas de losetas premoldeadas

2.1 Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar m² 85,00 2.497,39 212.277,93
Subtotal Item 388.253,81 40,24%

4 Estructura Metálica
Estructura para soporte de tanques

1 Tubo estructural de 40x40x2mm ml 3,80 155,93 592,53
1.1 Tubo estructural de 80x80x3.2mm ml 6,00 197,50 1.185,00
1.2 Tubo estructural de 60x40x3.2mm ml 1,90 198,40 376,96
1.3 Tubo estructural de 100x40x3.2mm ml 2,08 439,96 915,1168

Subtotal Item 3.069,61 0,32%

TOTAL 964.860,60

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Provision, Toma e Instalación de Energia

Trifasica 
2 Provisiòn, conexionado e instalaciòn del

alimentador desde caja de toma a Tablero
General s/planos y pliego gl 1,00 5.568,75 5.568,75

Subtotal Item 5.568,75 1,18%
2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONAL

Tableros s/plano y s/pliego
1 TP (Tablero Principal) n° 1,00 5.517,80 5.517,80
2 TGBT-N (Tablero General Baja Tensión) n° 1,00 49.558,03 49.558,03
3 TSEF (Tablero Seccional Efectos) n° 1,00 11.859,84 11.859,84
4 Alimentacion entre Tableros gl 1,00 15.242,03 15.242,03

Subtotal Item 82.177,70 17,41%
3 Protección y Materiales para la

instalación 
1 Puesta a tierra instalación s/pliego gl 1,00 6.761,75 6.761,75
2 Cañero 110 gl 11,00 1.250,00 13.750,00
3 Bandejas Portacables gl 1,00 3.348,55 3.348,55
4 Estabilizador Trifasico s/pliego plano gl. 1,00 30.665,50 30.665,50

Subtotal Item 54.525,80 11,55%
4 Iluminación - Artefactos

1 tipo C2 - No aplica a esta obra
2 tipo D4 - No aplica a esta obra
3 tipo F5 - No aplica a esta obra
4 tipo G4 n° 20,00 2.551,50 51.030,00
5 tipo H2 - No aplica a esta obra
6 tipo I3 - No aplica a esta obra
7 tipo I4 - No aplica a esta obra
8 tipo J1 nº 4,00 3.987,90 15.951,60
9 tipo T2 - No aplica a esta obra

10 tipo S1  (Cartel de Salida autonomo led) nº 1,00 1.984,50 1.984,50
11 tipo EM1 Artefacto de emergencia 90 leds

18hs de autonomía nº 7,00 1.795,50 12.568,50
Bocas

12 Bocas de iluminación n° 32,00 2.400,00 76.800,00
13 Bocas de tomacorriente n° 14,00 2.430,69 34.029,66
14 Tomacorrientes de usos Especiales n° 8,00 2.916,83 23.334,62

Subtotal Item 215.698,88 45,70%
Corrientes débiles

5 Sistema Telefonìco y de Datos
1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de

rack P/Puestos datos Cat 5e con switch
s/pliego gl 1,00 89.154,32 89.154,32

2
Puesto de Trabajo completo 4 tomas, 1 Rj45
Cat 5e Completo y cableado (periscopio) n° 4,00 6.224,39 24.897,56

Subtotal Item 114.051,88 24,16%

TOTAL 472.023,01

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

 



 

 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fría y Caliente

1 Caño PPL ø 32 ml 25,00 916,67 22.916,64
2 Caño PPL ø 25 ml 18,00 829,25 14.926,57
3 Caño PPL ø 19 ml 7,00 691,93 4.843,49
4 Caño PPL ø 13 ml 21,00 596,61 12.528,75
5 Caño PPL ø 13 AC ml 5,00 653,50 3.267,49
6 LLP ø 13 n° 10,00 594,18 5.941,84
7 C.S ø 13 n° 2,00 319,11 638,22
8 Colector TRA de PPL ø38 gl 1,00 8.076,20 8.076,20
9 Bomba elevadora 3/4hp n° 2,00 11563,25 23.126,50

10 T. Reserva cap. 1500lts Tricapa n° 1,00 19523,32 19.523,32
11 T. Cisterna cap. 550lts tricapa n° 1,00 8562,23 8.562,23
12 Cabina cisterna H°A° (medidas según plano) m3 1,00 39973,16 39.973,16
13 Termotanque electrico cap. 50lts n° 1,00 8562,36 8.562,36
14 Inodoro largo de losa c/mochila linea andina n° 3,00 16.354,64 49.063,93
15 Pileta  A°I° rectangular c/griferia n° 3,00 7.127,97 21.383,91
16 Dispenser de papel higienico n° 3,00 1.037,11 3.111,33
17 Dispenser de Jabon n° 3,00 899,43 2.698,30
18 Espejo de cristal biselado 50x40 n° 3,00 828,75 2.486,26
19 Dispenser de toalla n° 3,00 821,66 2.464,99
20 Percha tipo modelo california n° 3,00 595,83 1.787,48

Artefactos Sanitarios Discapacitados
21 Inodoro adaptado n° 1,00 43.790,29 43.790,29
22 Lavatorio de colgar c/grif. n° 1,00 18.402,17 18.402,17
23 Espejo biselado 80 x 80 con angulo n° 1,00 12.738,06 12.738,06
24 Barrales y manijon n° 1,00 856,23 856,23

Subtotal Item 331.669,71 68,84%
2 Desagues cloacales

1 caño PVC ø 110 ml 24,00 764,68 18.352,22
2 caño PVC ø 63 ml 16,00 702,40 11.238,45
3 caño PVC ø 38 ml 9,00 674,21 6.067,91
4 CañoC VPVC ø 63 ml 16,00 674,21 10.787,40
5 BOCA DE ACCESO DE CIERRE HERMETIC n° 3,00 1.001,12 3.003,37
6 PPA 20x20 n° 4,00 1.163,25 4.652,99
7 CI 60x60 n° 2,00 12.278,69 24.557,39
8 BIODIGESTOR CAP. 600LTS n° 1,00 10.033,26 10.033,26

Subtotal Item 88.693,00 18,41%

3 Desagües pluviales
1 caño PVC ø 110 ml 16,00 1.099,64 17.594,22
2 BDA 40X40 nº 2,00 2.207,06 4.414,12
3 Bajada C.F.F ø 110 ml 8,00 988,18 7.905,47
4 EFF 25x25 nº 2,00 3.159,44 6.318,87

Subtotal Item 36.232,68 7,52%
4 Servicio contra Incendio

1 Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n° 2,00 2.202,46 4.404,91
Subtotal Item 4.404,91 0,91%

5 Electricidad sanitaria

1
Tableros protocolarizados s/plano y
s/pliego

1.1 TSBE n° 1,00 9562,32 9.562,32
2 Bocas

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

 



 
 

  

 



 

 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C4

1
Desmontaje de componentes de 
calefacción, ventilación y climatización 
existentes. gl 1,00 10.525,06 10.525,06

Subtotal 10.525,06 2,44%

2 Provisión e instalación de unidades tipo 
split frio-calor, según pliego.

1

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y 
unidad condensadora frío-calor por bomba 
de 3000Frig/h , incluyendo cables de 
interconexión y desagues de consensado, 
según piego. un 4,00 29.848,20 119.392,80

2

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y 
unidad condensadora frío-calor por bomba 
de 4500Frig/h , incluyendo cables de 
interconexión y desagues de consensado, 
según piego. un 1,00 38.656,95 38.656,95

3 Provisión e instalación de cañeria de 
desague de condensado, según pliego. ml 149,00 1.208,01 179.994,14

Subtotal 338.043,89 78,36%
3 Provisión e instalación de cañerías de 

cañerias de cobre aisladas en todo su 
recorrido, según pliego.

1 Provisión e instalación de cañerías de cobre 
y accesorios, aislados en todo su recorrido, 
pertenecientes al equipamiento de 
climatización, según pliego. Kg. 23,00 1.062,00 24.426,00

Subtotal 24.426,00 5,66%
4 Provisión, instalación de bandejas de 

chapa galvanizada para protección y 
sustento de cañerias de refrigerante, 
según pliego. un 19,00 264,26 5.020,99

Subtotal 5.020,99 1,16%
5 Provisión e instalación de ventiladores  

extractores helicoidales, según pliego. - No aplica a esta obra

6 Traslado, movimiento de equipos a 
materiales a obra, según pliego. gl 1,00 16.205,98 16.205,98

Subtotal 16.205,98 3,76%
7 Pruebas de funcionamiento, puesta en 

marcha y regulación del sistema. gl 1,00 7.575,53 7.575,53
Subtotal 7.575,53 1,76%

8 Mantenimiento correctivo y preventivo 
de todos los elementos mecánicos, 
eléctricos, electrónicos durante el 
período de garantía (12 meses) gl 12,00 2.466,45 29.597,40

Subtotal 29.597,40 6,86%
431.394,85

Los items que acontinuación se describen, comprenden la provisión e instalación 
de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento 

automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCI

A %

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

 



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES......................................................................................... 2.894.595,50 52,56%
ESTRUCTURAS.................................................................................................... 964.860,60 17,52%
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION........................... 472.023,01 8,57%
          DE OBRAS SANITARIAS................................................. 481.809,27 8,75%
          DE AIRE ACONDICIONADO……………………………… 431.394,85 7,83%

1.385.227,12
SUMA PROVISIONAL 262.234,16 4,76%

TOTAL .................................. 5.506.917,38 100,00%
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OBRA: CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: VARIAS

PRESUPUESTO RESUMEN

1 ALTAMIRANO …………………………………………………………. 7.923.623,03 19,65%
2 JEPPENER …………………………………………………………. 11.710.496,71 29,04%
3 LA PARADA …………………………………………………………. 6.248.194,94 15,49%
4 LOS PINOS …………………………………………………………. 8.940.067,52 22,17%
5 OLIDEN …………………………………………………………. 5.506.917,38 13,65%

TOTAL ....................................... 40.329.299,58
GASTOS IMPOSITIVOS 24%......................... 9.679.031,90
TOTAL COSTO ............................................ 50.008.331,48

     HONORARIOS PROFESIONALES 1.061.724,97         

PRESUPUESTO OFICIAL............................ 51.070.056,46
 



 
 

  

ANEXO Nº II. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
 
Señores 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
Dirección Provincial de Arquitectura 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59  
La Plata, 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas) 
................................................................... (CUIT …………………….) en delante el 
Oferente, representada legalmente por el / los Señor/es 
...........................................................................................presenta/n su oferta y declara/n su 
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada: “---------------------------------------“ y que es objeto 
de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y 
demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, 
a los precios cotizados. 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones 
establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades 
que se establecen en los Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, 
impositivas y laborales.  
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos 
en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, 
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la 
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la 
determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos 
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems 
y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con 
cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos. 
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus 
Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas 
durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de 
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la 
ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo, 
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el 
costo de la obra. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no será responsable por cualquier error u 
omisión en la preparación de esta Oferta. 



 

 

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n 
mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre al Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes autorizados toda la 
información que ese organismo considere necesaria para verificar la documentación 
que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da 
por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de 
invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera 
requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la 
documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para 
eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar 
documentos o información que hubiere sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la 
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, 
renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminación de su participación 
a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del 
Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de 
Adjudicación del Contrato, así como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado 
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no 
presentase/n la garantía de Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta. 
Atentamente. 
Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UTE 
Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 
 
 
 
 
 



 
 

  

ANEXO Nº III. MODELO DE FORMULA PROPUESTA 
 
Provincia de Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
Dirección Provincial de Arquitectura 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59 
La Plata 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el 
Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... presenta/n su 
oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto de la LICITACION 
PUBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, 
materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de 
los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la 
recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a 
realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la 
documentación, efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas 
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y formula/n 
la siguiente propuesta: 
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto total 
cotizado es de pesos ................................( $................) Se acompañan los siguientes 
elementos: enumeración de los elementos que acompañan la Propuesta 
Atentamente. 
 
Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s legal/es 
Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa, o UTE 
Sello de la Empresa, o UTE 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO N° IV   MODELO DE CONTRATO 
 
Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominará 
EL COMITENTE, representado en este acto por el Señor Ministro de Infraestructura y 
Servicios Públicos,  con domicilio en …………, y la firma........................, Nº de 
CUIT…….……… con domicilio legal en........................, de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, representada en este acto por el Señor ........................, que en adelante 
se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las 
cláusulas siguientes: 
1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, ........................ la 
Licitación Pública  llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos 
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas partes 
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos 
expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del 
llamado. 
2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su 
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..............................................……… 
3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
documentos que se indican a continuación y prevalecen en el orden en que se 
condigan: 
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
e) Planos Generales y planillas. 
f) Planos de detalle. 
g) Oferta. 
h) Contrato. 
NOTA: Planos, en caso de discrepancias  entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 
4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización presentada 
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto 
total de obra asciende a $ .....................……….(                                 ). 
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en …...meses/días, siendo 
responsable de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de ….. 
meses. 
6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecución de la 
obra al Sr. ……………………… 
7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del 
presente Contrato, serán resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso 
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando 
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier 
otra jurisdicción o competencia. 
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........................días del mes 
de........................de dos mil ………………….. 



 
 

  

ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION 
 
 
 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares

1 Limpieza de terrenos y tareas previas gl
2 Obrador gl
3 Cartel de obra n°
4 Demolición

4.1 Cielorraso existente a demoler m²
4.2 Mamposteria existente a demoler m²
4.3 Retiro de solado existente m²
4,4 Desmonte de carpinterias existentes n°

4,5 Desmonte de mesadas y artefactos 
sanitarios existentes n°

4,6 Desmonte de suelo Vegetal m²
Subtotal Item

2 Mampostería y tabiques

1 Mampostería de elevación de ladrillos 
cerámicos huecos

1.1 Ladrillos cerámicos huecos de 0,27 m²
1.2 Ladrillos cerámicos huecos de 0,18 m²
2 Tabiques de placa de roca de yeso m²
3 Muro de carga m³

Subtotal Item
3 Aislaciones 

1 Sobre losas - Incluido en item 11.1 Cubierta sobre losa inaccesible
2 Capa aisladora m²

3 En muros existentes con humedad 
ascendente de cimientos m²

Subtotal Item
4 Juntas de Dilatación

1 En hormigón armado ml
2 Entre estructura de H°A° y mampostería - Incluido en item 2. Mampostería
3 En cielorrasos y paredes interiores - Incluido en item 7. Cielorrasos
4 En pisos interiores - Incluido en item 9. Pisos

5 En paredes exteriores o pared y hormigón 
armado - Incluido en item 2. Mampostería

6 Entre carpinterias y muros - Incluido en item 12. Carpinterías
7 En contrapisos y pisos exteriores - Incluido en item 8. Contrapisos
8 Entre carpinterias de aluminio y muros - Incluido en item 12. Carpinterías

Subtotal Item
5 Revoques

1 Jaharro y termianción enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m²

2 Jaharro bajo revestimiento m²

3 Jaharro y terminación enlucido interior de
yeso reforzado alisado a la llana m²

4 Revoque exterior completo, previo revoque
hidrófugo, terminación fratasado al fieltro m²

5 Revoque exterior completo cementicio con
mortero termo-aislante m²

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 

 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
6 Revestimientos

1 Ceramico monococcion (0.30 X 0.60 M)
1.1 Cerámico monococción en sanitarios m²
1.2 Cerámicos en consultorios y office m²

Subtotal Item
7 Cielorrasos

1 Cielorraso suspendido de roca de yeso m²

2 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso modulares desmontables m²

3 Cielorraso aplicado de placas de roca de
yeso m²

4 A la cal aplicado bajo losa m²
Subtotal Item

8 Contrapisos 
1 Contrapisos de cascote sobre terreno natural m²

2 Contrapiso Hormigón Liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m²

3 Reparación de contrapisos m²
4 Banquinas de hormigón m²
5 Carpeta de cemento m²
6 Masa niveladora bajo suelo vinílico - Incluido en item A 9.1 Pisos

Subtotal Item
9 Pisos, Umbrales y Solias

1 Revestimiento de Suelo Vinílico m²
2 Placas de gres fino porcelanico m²
3 Solado de cemento alisado rodillado rodillado m²
4 Umbrales

4.1 Umbrales de H°A° m²
4.2 Cordon de H°A° ml

Subtotal Item
10 Zocalos

1 Zócalo de placa de gres fino ml
2 Zócalo rehundido de cemento ml

Subtotal Item
11 Cubiertas

1 Terminación de la cubierta losa inaccesible m²
2 Cubierta de losetas pretensadas - Incluido en  B.Estructuras
3 Cubierta de losa inaccesible existente m²
4 Cubierta de teja colonial existente m²
5 Cubierta de chapa - No aplica a esta obra

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
12 Carpinterías

1 Carpinterías de hierro
HH R1 nº
HH R2 nº
HH R3 nº
HH R4 nº
HH R5 nº
HH R6 nº
HH R7 nº
HH R8 nº
HH R9 nº

2 Carpinteria de Madera
HM P1 nº
HM P2 nº
HM P3 nº

3 Carpinteria de Aluminio
AA P1 nº
AA P2 nº
AA P3 nº
AA P4 nº
AA V1 nº
AA V2 nº
AA V3 nº
AA PFM nº
AA PF1 nº
AA PF2 nº
AA PF3 nº
AA PF4 nº
AA PV1 nº

Subtotal Item
13 Mesadas 

1 De granito sobre mensula m²
Subtotal Item

14 Muebles
1 Mostradores admisión nº
2 Muebles bajo mesada y alacena ml
3 Lockers - No aplica a esta obra
4 Escritorios nº
5 Silla de escritorio y de espera

5.1 Sillas de escritorio nº
5.2 Sillas de espera tipo tandem 3 sillas nº

Subtotal Item
15 Vidrios y Cristales

1 Laminado de seguridad - No aplica a esta obra
2 Doble Vidrio Hermético m²
3 Espejos - Incluido en C2. Instalación sanitaria

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



 

 

16 Pinturas
1 Muros exteriores

1.1  Latex Acrilico exterior m²
2 Muros interiores

2.1 Latex acrilico m²

2.2
Esmalte sintético brillante al agua sobre 
muros m²

3 Sobre cielorraso de yeso m²
4 Sobre Carpintería Metálica de Hierro

4.1 Convertidor de óxido m²
4.2 Esmalte sintético m²
4.3 Esmalte convertidor m²
5 Pintura fibrada sobre losa inaccesible m²

6 Pintura antigrafitis en tabiques de hormigón
visto - No aplica a esta obra

Subtotal Item
17 Varios

1 Equipamiento Sanitario Discapacitados - Incluido en C2. Instalación sanitaria
2 Bancos nº
3 Juegos gl
4 Bajadas pluviales - Incluido en C2. Instalación sanitaria
5 Señalética y cartelería gl

Subtotal Item
18 Limpieza de Obra

1 Limpieza de Obra gl
Subtotal Item

19 Forestación y Parquización
1 Árboles

1.1 Ficus Benjamina n°
1.2 Liquidambar n°
2 Cesped m²

Subtotal Item

TOTAL



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Estructuras
1 Excavaciones

1 Excavación para bases m³
2 Excavación para vigas de fundación m³
3 Excavación para pilotines m³

Subtotal Item
2 Estructura de Fundación

1 Bases m³
2 Vigas de fundación m³
3 Pilotines m³

Subtotal Item
3 Estructura Resistente

1 Hormigon para estructura resistente
1.1 Columnas m³
1.2 Vigas m³
2 Losas de losetas premoldeadas

2.1 Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar
m²

Subtotal Item
4 Estructura Metálica

1 Tubo estructural de 40x40x2mm ml
2 Tubo estructural de 80x80x3.2mm ml
3 Tubo estructural de 60x40x3.2mm ml
4 Tubo estructural de 100x40x3.2mm ml
5 Ejecución y montaje gl

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 

 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Provision, Toma e Instalación de Energia

Trifasica 
1 Provisiòn, conexionado e instalaciòn del

alimentador desde caja de toma a Tablero
General s/planos y pliego gl

Subtotal Item
2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONAL

Tableros s/plano y s/pliego
1 TP (Tablero Principal) n°
2 TGBT-N (Tablero General Baja Tensión) n°
3 TSEF (Tablero Seccional Efectos) n°
4 Alimentacion entre Tableros gl

Subtotal Item
3 Protección y Materiales para la

instalación 
1 Puesta a tierra instalación s/pliego gl
2 Cañero 110 gl
3 Bandejas Portacables gl
4 Estabilizador Trifasico s/pliego plano gl.

Subtotal Item
4 Iluminación - Artefactos

1 tipo C2 - No aplica a esta obra
2 tipo D4 - No aplica a esta obra
3 tipo F5 - No aplica a esta obra
4 tipo G4 n°
5 tipo H2 - No aplica a esta obra
6 tipo I3 - No aplica a esta obra
7 tipo I4 - No aplica a esta obra
8 tipo J1 nº
9 tipo T2 - No aplica a esta obra

10 tipo S1  (Cartel de Salida autonomo led) nº
11 tipo EM1 Artefacto de emergencia 90 leds

18hs de autonomía nº
Bocas

12 Bocas de iluminación n°
13 Bocas de tomacorriente n°
14 Tomacorrientes de usos Especiales n°

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Corrientes débiles

5 Sistema Telefonìco y de Datos
1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de

rack P/Puestos datos Cat 5e con switch
s/pliego gl

2 Puesto de Trabajo completo 4 tomas, 1 Rj45
Cat 5e Completo y cableado (periscopio) n°

Subtotal Item
TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



 

 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fría y Caliente

1 Caño PPL ø 32 ml
2 Caño PPL ø 25 ml
3 Caño PPL ø 19 ml
4 Caño PPL ø 13 ml
5 Caño PPL ø 19 AC ml
6 Caño PPL ø 13 AC ml
7 LLP ø 13 n°
8 C.S ø 13 n°
9 Colector TRA de PPL ø38 gl

10 Bomba elevadora 3/4hp n°
11 T. Reserva cap. 1500lts Tricapa n°
12 T. Cisterna cap. 550lts tricapa n°
13 Cabina cisterna H°A° (medidas según plano) m3
14 Termotanque electrico cap. 50lts n°
15 Inodoro largo de losa c/mochila linea andina n°
16 Pileta  A°I° rectangular c/griferia n°
17 Dispenser de papel higienico n°
18 Dispenser de Jabon n°
19 Espejo de cristal biselado 50x40 n°
20 Dispenser de toalla n°
21 Percha tipo modelo california n°

Artefactos Sanitarios Discapacitados
22 Inodoro adaptado n°
23 Lavatorio de colgar c/grif. n°
24 Espejo biselado 80 x 80 con angulo n°
24 Barrales y manijon n°

Subtotal Item
2 Desagues cloacales

1 caño PVC ø 110 ml
2 caño PVC ø 63 ml
3 caño PVC ø 38 ml
4 CañoC VPVC ø 63 ml
5 BOCA DE ACCESO DE CIERRE HERMETIC n°
6 PPA 20x20 n°
7 CI 60x60 n°
8 BIODIGESTOR CAP. 600LTS n°

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3 Desagües pluviales
1 caño PVC ø 110 ml
2 BDA 40X40 nº
3 Bajada C.F.F ø 110 ml
4 EFF 25x25 nº

Subtotal Item
4 Servicio contra Incendio

1 Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n°
Subtotal Item

5 Electricidad sanitaria
1 Tableros protocolarizados s/plano y

s/pliego
1.1 TSBE n°
2 Bocas

2.1 Bocas (canalizaciòn y cableados) y conexión n°
Subtotal Item

TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



 

 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO PARTIDO: LA PLATA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C4

1
 

Desmontaje de componentes de 
calefacción, ventilación y climatización 
existentes. gl

Subtotal

2 Provisión e instalación de unidades tipo 
split frio-calor, según pliego.

1

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y 
unidad condensadora frío-calor por bomba 
de 3000Frig/h , incluyendo cables de 
interconexión y desagues de consensado, 
según piego. un

2

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y 
unidad condensadora frío-calor por bomba 
de 4500Frig/h , incluyendo cables de 
interconexión y desagues de consensado, 
según piego. un

3 Provisión e instalación de cañeria de 
desague de condensado, según pliego. ml

Subtotal
3 Provisión e instalación de cañerías de 

1

Provisión e instalación de cañerías de cobre 
y accesorios, aislados en todo su recorrido, 
pertenecientes al equipamiento de VRV, 
según pliego. Kg.

Subtotal

4

Provisión, instalación de bandejas de 
chapa galvanizada para protección y 
sustento de cañerias de refrigerante, 
según pliego. un

Subtotal

5 Provisión e instalación de ventiladores  
extractores helicoidales, según pliego.

1 Ventilador extractor helocoidal - Q=10m³/h 
RPM=2800 un

Subtotal

6 Traslado, movimiento de equipos a 
materiales a obra, según pliego. gl

Subtotal

7 Pruebas de funcionamiento, puesta en 
marcha y regulación del sistema. gl

Subtotal

8

Mantenimiento correctivo y preventivo 
de todos los elementos mecánicos, 
eléctricos, electrónicos durante el 
período de garantía (12 meses) gl

Subtotal
TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Los items que acontinuación se describen, comprenden la provisión e instalación 

de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento 
automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........................................................................................  
ESTRUCTURAS.................................................................................................... 
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION...........................  
          DE OBRAS SANITARIAS.................................................  
          DE AIRE ACONDICIONADO……………………………… 
SUMA PROVISIONAL 377.315,38

TOTAL .................................. 



 

 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

JEPPENER

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares

1 Ejecución de los trabajos
1.1 Limpieza de terreno y tareas previas gl
1.2 Obrador gl
1.3 Cartel de obra n°
4 Demolicion

Mamposteria de demoler m²
Subtotal Item

2 Mamposteria y Tabiques
1 Mamposteria de elevacion de ladrillos

ceramicos huecos
1,1 Ladrillo ceramico hueco de 0,27 m²
1,2 Ladrillo ceramico hueco de 0,18 m²
2 Tabiques de placa de roca de yeso m²
3 Muro de carga m³

Subtotal Item
3 Aislaciones

1 Sobre losas - Incluido en B. Estructuras
2 Capa aisladora m²

3
En muro existente con humedad ascendente 
en cimientos m²

Subtotal Item
4 Juntas de dilatacion 

1 En hormigon armado ml
2 Entre estructura H°A° y mamposteria - Incluido item 2. Mamposteria
3 En cielorrasos y paredes interiores - Incluido item 7. Cielorrasos
4 En pisos interiores - Incluido item 9. Pisos
5 En paredes exteiores o pared y hormigon armad - Incluido item 2. Mamposteria
6 Entre carpinterias y muros - Incluido item 12. Carpinterias
7 En contrapisos y pisos exteiores - Incluido item 8. Contrapisos
8 Entre carpinterias de aluminio y muros - Incluido item 12. Carpinterias

Subtotal Item
5 Revoques

1 Jaharro y terminación fratasado al fieltro en
muros interiores m²

2 Jaharro bajo revestimiento m²

3 Jaharro y terminación enlucido interior de yeso
reforzado alisado a la llana m²

4 Revoque exterior completo, previo revoque
hidrofugo. Terminacion fratasado al fieltro m²

5 Revoque exterior completo cementicio con
mortero termo-aislante m²

Subtotal Item
6 Revestimientos

1 Ceramico monococcion (60x30)
1,1 Cerámico monococción en sanitarios m²
1,2 Cerámico en consultorios y office m²

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

JEPPENER

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.

ITEM MED. MED. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (6) (7)

7 Cielorrasos
1 Cielorraso suspendido de roca de yeso m²

2 Cielorraso suspendido de roca de yeso
modulares desmontables m²

3 Cielorraso aplicado de placas de roca de yeso - No aplica a esta obra
4 A la cal aplicado bajo losa - No aplica a esta obra

Subtotal Item
8 Contrapisos 

1 Contrapiso de cascote sobre terreno natural m²

2 Contrapiso hormigon liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m²

3 Reparacion de contrapisos m²
4 Banquinas de hormigon m²
5 Carpeta de cemento m²
6 Masa niveladora bajo suelo vinilico - Incluido en Item 9.1

Subtotal Item
9 Pisos, Umbrales y Solias

1 Revestimiento de Suelo Vinílico m²
2 Placas de gres fino porcelanico (porcellanato) m²
3 Solado de cemento alisado rodillado m²
4 Umbrales m²

4,1 Umbrales de H°A° m²
4,2 Cordones de H°A° ml

Subtotal Item
10 Zocalos

1 Zocalo de placas de gres fino ml
2 Zocalo rehundido de cemento ml

Subtotal Item
11 Cubiertas

1 Terminación de la cubierta losa inaccesible m²
2 Cubierta de losetas pretensadas - Incluido en B. Estructuras
3 Cubierta de losa inaccesible existente - No aplica a esta obra
4 Cubierta de teja colonial existente - No aplica a esta obra
5 Cubierta de chapa m²

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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CAPS GRUPO 3.2

JEPPENER

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES
12 Carpinterías

1 Carpinterías de hierro
HH-R1 nº
HH-R2 nº
HH-R3 nº
HH-R4 nº
HH-R5 nº
HH-R6 nº
HH-R7 nº
HH-R7 nº
HH-R8 nº
HH-R9 nº
HH-R10 nº
HH-R11 nº

2 Carpinteria de Madera
HM-P1 nº
HM-P2 nº
HM-P3 nº

3 Carpinteria de Aluminio
AA P1 nº
AA V1 nº
AA V2 nº
AA V3 nº
AA V4 nº
AA PFM nº
AA PF0 nº
AA PF1 nº
AA PF2 nº
AA PF3 nº
AA PF4 nº
AA PF5 nº
AA PF6 nº
AA PF7 nº
AA PF8 nº
AA PF9 nº

Subtotal Item
13 Mesadas 

1 De granito sobre mensula m²
Subtotal Item

14 Muebles
1 Mostradores admisión nº
2 Muebles bajo mesadas y alacenas ml
3 Lockers - No aplica a esta obra
4 Escritorios nº
5 Silla de escritorio y espera

5,1 Sillas de escritorio nº
5,2 Sillas de espera tipo tandem 3 sillas nº

Subtotal Item
15 Vidrios y Cristales

1 Laminado de seguridad - No aplica a esta obra
2 Doble vidrio hermetico m²
3 Espejos - Incluido en C2. Instalacion Sanitaria

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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CAPS GRUPO 3.2

JEPPENER

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

16 Pinturas
1 Muros exteriores

1.1  Latex Acrilico exterior m²
2 Muros interiores

2.1 Latex acrilico m²
2.2 Esmalte sintético brillante al agua sobre muros m²
3 Sobre cielorraso de yeso m²

4 Sobre carpinteria metalica de hierro
4.1 Convertidor de óxido m²
4,2 Esmalte sintetico m²
4.3 Esmalte convertidor m²
5 Pintura fibrada sobre losa inaccesible m²

6 Pintura anti-graffiti en tabiques de hormigon
visto m²

Subtotal Item
17 Varios

1 Equipamiento Sanitario Discapacitados - Incluido en C2. Instalacion Sanitaria
2 Bancos según ETP nº
3 Juegos nº
4 Bajadas pluviales - Incluido en C2. Instalacion Sanitaria
5 Señaletica y carteleria gl

Subtotal Item
18 Limpieza de Obra

1 Limpieza de obra gl
Subtotal Item

19 Forestación y Parquización
1 Arboles

1,1 Ficus Benjamina nº
1,2 Liquidambar nº
2 Césped m²

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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CAPS GRUPO 3.2

JEPPENER

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Estructuras
1 Excavaciones

1 Excavación para bases m³
2 Excavación para vigas de fundación m³
3 Excavación para pilotines m³

Subtotal Item
2 Estructura de Fundación

1 Bases m³
2 Vigas de fundación m³
3 Pilotines m³
4 Zapata m³

Subtotal Item
3 Estructura Resistente

1 Hormigon para estructura resistente
1.1 Columnas m³
1.2 Vigas m³
1.3 Losas llenas m²
1.4 Tabique m³
2 Losas de losetas premoldeadas

2.1 Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar
m²

Subtotal Item
3 Estructura Metálica - Esta obra no comprende

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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CAPS GRUPO 3.2

JEPPENER

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Provision, Toma e Instalación de Energia

Trifasica 
2 Provisiòn, conexionado e instalaciòn del

alimentador desde caja de toma a Tablero
General s/planos y pliego gl

Subtotal Item
2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONAL

Tableros s/plano y s/pliego
1 TP (Tablero Principal) n°
2 TGBT-N (Tablero General Baja Tensión) n°
3 TSEF (Tablero Seccional Efectos) n°
4 Alimentacion entre Tableros gl

Subtotal Item
3 Protección y Materiales para la

instalación 
1 Puesta a tierra instalación s/pliego gl
2 Cañero 110 gl
3 Bandejas Portacables gl
4 Estabilizador Trifasico s/pliego plano gl.

Subtotal Item
4 Iluminación - Artefactos

1 tipo C2 - No aplica a esta obra
2 tipo D4 - No aplica a esta obra
3 tipo F5 - No aplica a esta obra
4 tipo G4 n°
5 tipo H2 - No aplica a esta obra
6 tipo I3 - No aplica a esta obra
7 tipo I4 - No aplica a esta obra
8 tipo J1 nº
9 tipo T2 - No aplica a esta obra

10 tipo S1  (Cartel de Salida autonomo led) nº
11 tipo EM1 Artefacto de emergencia 90 leds

18hs de autonomía nº
Bocas

12 Bocas de iluminación n°
13 Bocas de tomacorriente n°
14 Tomacorrientes de usos Especiales n°

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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JEPPENER

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Corrientes débiles

5 Sistema Telefonìco y de Datos
1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de

rack P/Puestos datos Cat 5e con switch
s/pliego gl

2 Puesto de Trabajo completo 4 tomas, 1 Rj45
Cat 5e Completo y cableado (periscopio) n°

Subtotal Item
TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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CAPS GRUPO 3.2

JEPPENER

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fría y Caliente

1 Caño PPL ø 32 ml
2 Caño PPL ø 25 ml
3 Caño PPL ø 19 ml
4 Caño PPL ø 13 ml
5 Caño PPL ø 19 AC ml
6 Caño PPL ø 13 AC ml
7 LLP ø 13 n°
8 C.S ø 13 n°
9 Colector TRA de PPL ø38 gl

10 Bomba elevadora 3/4hp n°
11 T. Reserva cap. 1500lts Tricapa n°
12 T. Cisterna cap. 550lts tricapa n°
13 Cabina cisterna H°A° (medidas según plano) m3
14 Termotanque electrico cap. 50lts n°
15 Inodoro largo de losa c/mochila linea andina n°
16 Pileta  A°I° rectangular c/griferia n°
17 Dispenser de papel higienico n°
18 Dispenser de Jabon n°
19 Espejo de cristal biselado 50x40 n°
20 Dispenser de toalla n°
21 Percha tipo modelo california n°

Artefactos Sanitarios Discapacitados
22 Inodoro adaptado n°
23 Lavatorio de colgar c/grif. n°
24 Espejo biselado 80 x 80 con angulo n°
24 Barrales y manijon n°

Subtotal Item
2 Desagues cloacales

1 caño PVC ø 110 ml
2 caño PVC ø 63 ml
3 caño PVC ø 38 ml
4 CañoC VPVC ø 63 ml
5 BOCA DE ACCESO DE CIERRE HERMETICO n°
6 PPA 20x20 n°
7 CI 60x60 n°
8 BIODIGESTOR CAP. 600LTS n°

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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JEPPENER

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3 Desagües pluviales
1 caño PVC ø 110 ml
2 BDA 40X40 nº
3 Bajada C.F.F ø 110 ml
4 EFF 25x25 nº

Subtotal Item
4 Servicio contra Incendio

1 Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n°
Subtotal Item

5 Electricidad sanitaria
1 Tableros protocolarizados s/plano y

s/pliego
1.1 TSBE n°
2 Bocas

2.1 Bocas (canalizaciòn y cableados) y conexión n°
Subtotal Item

TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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CAPS GRUPO 3.2

JEPPENER

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C4

1
Desmontaje de componentes de 
calefacción, ventilación y climatización 
existentes. gl

Subtotal Item

2 Provisión e instalación de unidades tipo 
split frio-calor, según pliego.

1

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y 
unidad condensadora frío-calor por bomba 
de 3000Frig/h , incluyendo cables de 
interconexión y desagues de consensado, 
según piego. un

2

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y 
unidad condensadora frío-calor por bomba 
de 4500Frig/h , incluyendo cables de 
interconexión y desagues de consensado, 
según piego. un

3 Provisión e instalación de cañeria de 
desague de condensado, según pliego. ml

Subtotal Item

3
Provisión e instalación de cañerías de 
cañerias de cobre aisladas en todo su 
recorrido, según pliego.

1

Provisión e instalación de cañerías de cobre 
y accesorios, aislados en todo su recorrido, 
pertenecientes al equipamiento de 
climatización, según pliego. Kg.

Subtotal Item

4

Provisión, instalación de bandejas de 
chapa galvanizada para protección y 
sustento de cañerias de refrigerante, 
según pliego. un

Subtotal Item

5 Provisión e instalación de ventiladores  
extractores helicoidales, según pliego.

1 Ventilador extractor helocoidal - Q=10m³/h 
RPM=2800 - No aplica a esta obra

6 Traslado, movimiento de equipos a 
materiales a obra, según pliego. gl

Subtotal Item

7 Pruebas de funcionamiento, puesta en 
marcha y regulación del sistema. gl

Subtotal Item

8

Mantenimiento correctivo y preventivo 
de todos los elementos mecánicos, 
eléctricos, electrónicos durante el 
período de garantía (12 meses) gl

Subtotal Item
TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Los items que acontinuación se describen, comprenden la provisión e instalación 

de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento 
automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.
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JEPPENER

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........................................................................................  
ESTRUCTURAS...................................................................................................  
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION...........................  
          DE OBRAS SANITARIAS.................................................  
          DE AIRE ACONDICIONADO……………………………… 

SUMA PROVISIONAL 557.642,70
TOTAL .................................  
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LA PARADA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares

1 Limpieza de terrenos y tareas previas gl
2 Obrador gl
3 Cartel de obra n°
4 Demolición

4.1 Mamposteria existente a demoler m³

4.2 Retiro piso y contrapiso m²
4.3 Retiro de carpinterias existentes n°

Subtotal Item
2 Mampostería y tabiques

1 Mampostería de elevación de ladrillos 
 1.1 Ladrillos cerámicos huecos de 0,27 m²

1.2 Ladrillos cerámicos huecos de 0,18 - No aplica a esta obra
2 Tabiques de placa de roca de yeso m²
3 Muro de carga m³

Subtotal Item
3 Aislaciones 

1 Sobre losas m²
2 Capa aisladora m²
3 En muros existentes con humedad 

   
m²

Subtotal Item
4 Juntas de Dilatación

1 En hormigón armado ml
2 Entre estructura de H°A° y mampostería - Incluido en item 2. Mampostería
3 En cielorrasos y paredes interiores - Incluido en item 7. Cielorrasos
4 En pisos interiores - Incluido en item 9. Pisos

5 En paredes exteriores o pared y hormigón 
armado - Incluido en item 2. Mampostería

6 Entre carpinterias y muros - Incluido en item 12. Carpinterias
7 En contrapisos y pisos exteriores - Incluido en item 8. Contrapisos
8 Entre carpinterias de aluminio y muros - Incluido en item 12. Carpinterias

Subtotal Item
5 Revoques

1 Jaharro y termianción enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m²

2 Jaharro bajo revestimiento m²

3 Jaharro y terminación enlucido interior de
yeso reforzado alisado a la llana m²

4 Revoque exterior completo, previo revoque
hidrófugo, terminación fratasado al fieltro m²

5 Revoque exterior completo cementicio con
mortero termo-aislante m²

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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LA PARADA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.

ITEM MED. MED. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (6) (7)

6 Revestimientos
1 Ceramico monococcion (0.30 X 0.60 M)

1.1 Cerámico monococción en sanitarios m²
1.2 Cerámicos en consultorios y office m²

Subtotal Item
7 Cielorrasos

1 Cielorraso suspendido de roca de yeso m²

2 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso modulares desmontables m²

3 Cielorraso aplicado de placas de roca de
yeso - No aplica a esta obra

4 A la cal aplicado bajo losa - No aplica a esta obra
Subtotal Item

8 Contrapisos 
1 Contrapisos de cascote sobre terreno natural m²

2 Contrapiso Hormigón Liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m²

3 Reparación de contrapisos m²
4 Banquinas de hormigón m²
5 Carpeta de cemento m²
6 Masa niveladora bajo suelo vinílico m²

Subtotal Item
9 Pisos, Umbrales y Solias

1 Revestimiento de Suelo Vinílico m²
2 Placas de gres fino porcelanico m²
3 Solado de cemento alisado rodillado rodillado m²
4 Umbrales

4.1 Umbrales de H°A° - No aplica a esta obra
4.2 Cordon de H°A° ml

Subtotal Item
10 Zocalos

1 Zócalo de placa de gres fino ml
2 Zócalo rehundido de cemento - No aplica a esta obra

Subtotal Item
11 Cubiertas

1 Terminación de la cubierta losa inaccesible m²
2 Cubierta de losetas pretensadas - No aplica a esta obra
3 Cubierta de losa inaccesible existente - No aplica a esta obra
4 Cubierta de teja colonial existente - No aplica a esta obra
5 Cubierta de chapa m²

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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CAPS GRUPO 3.2

LA PARADA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES
12 Carpinterías

1 Carpinterías de hierro
HH P1 nº
HH R1 nº
HH R2 nº

2 Carpinteria de Madera
HM P1 nº
HM P2 nº
HM P3 nº

3 Carpinteria de Aluminio
AA V1 nº
AA V2 nº
AA V3 nº
AA PF1 nº
AA PF2 nº

Subtotal Item
13 Mesadas 

1 De granito sobre mensula m²
Subtotal Item

14 Muebles
1 Mostradores admisión nº
2 Muebles bajo mesada y alacena ml
3 Lockers - No aplica a esta obra
4 Escritorios nº
5 Silla de escritorio y de espera

5.1 Sillas de escritorio nº
5.2 Sillas de espera tipo tandem 3 sillas nº

Subtotal Item
15 Vidrios y Cristales

1 Laminado de seguridad m²
2 Doble Vidrio Hermético m²
3 Espejos - Incluido en C2. Sanitaria

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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LA PARADA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

16 Pinturas
1 Muros exteriores

1.1  Latex Acrilico exterior m²
2 Muros interiores

2.1 Latex acrilico m²

2.2
Esmalte sintético brillante al agua sobre 
muros m²

3 Sobre cielorraso de yeso m²
4 Sobre Carpintería Metálica de Hierro

4.1 Convertidor de óxido m²
4.2 Esmalte sintético m²
4.3 Esmalte convertidor m²
5 Pintura fibrada sobre losa inaccesible m²

6 Pintura antigrafitis en tabiques de hormigón
visto - No aplica a esta obra

Subtotal Item
17 Varios

1 Equipamiento Sanitario Discapacitados - Incluido en C2. Sanitarias
2 Bancos nº
3 Juegos - No aplica a esta obra
4 Bajadas pluviales - Incluido en C2. Sanitarias
5 Señalética y cartelería gl

Subtotal Item
18 Limpieza de Obra

Limpieza de Obra gl
Subtotal Item

19 Forestación y Parquización
1 Árboles

1.1 Ciruelo de jardin n°
2 Cesped m²

Subtotal Item

TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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LA PARADA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

B Estructuras
1 Excavaciones

1 Excavación para bases m³
2 Excavación para vigas de fundación m³
3 Excavación para pilotines m³

Subtotal Item
2 Estructura de Fundación

1 Bases m³
2 Vigas de fundación m³
3 Pilotines m³

Subtotal Item
3 Estructura Resistente

1 Hormigon para estructura resistente
1.1 Columnas m³
1.2 Vigas m³
2 Losas de losetas premoldeadas

2.1 Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar m²
Subtotal Item

4 Estructura Metálica
1 Tubo estructural de 40x40x2mm ml
2 Tubo estructural de 80x80x3.2mm ml
3 Tubo estructural de 60x40x3.2mm ml
4 Tubo estructural de 100x40x3.2mm ml
5 Ejecución y montaje gl

Subtotal Item

TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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LA PARADA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Provision, Toma e Instalación de Energia

Trifasica 
1 Provisiòn, conexionado e instalaciòn del

alimentador desde caja de toma a Tablero
General s/planos y pliego gl

Subtotal Item
2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONAL

Tableros s/plano y s/pliego
1 TP (Tablero Principal) n°
2 TGBT-N (Tablero General Baja Tensión) n°
3 TSEF (Tablero Seccional Efectos) n°
4 Alimentacion entre Tableros gl

Subtotal Item
3 Protección y Materiales para la

instalación 
1 Puesta a tierra instalación s/pliego gl
2 Cañero 110 gl
3 Bandejas Portacables gl
4 Estabilizador Trifasico s/pliego plano gl.

Subtotal Item
4 Iluminación - Artefactos

1 tipo C2 - No aplica a esta obra
2 tipo D4 - No aplica a esta obra
3 tipo F5 - No aplica a esta obra
4 tipo G4 n°
5 tipo H2 - No aplica a esta obra
6 tipo I3 - No aplica a esta obra
7 tipo I4 - No aplica a esta obra
8 tipo J1 nº
9 tipo T2 - No aplica a esta obra

10 tipo S1  (Cartel de Salida autonomo led) nº
11 tipo EM1 Artefacto de emergencia 90 leds

18hs de autonomía nº
Bocas

12 Bocas de iluminación n°
13 Bocas de tomacorriente n°
14 Tomacorrientes de usos Especiales n°

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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LA PARADA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Corrientes débiles

5 Sistema Telefonìco y de Datos
1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de

rack P/Puestos datos Cat 5e con switch
s/pliego gl

2 Puesto de Trabajo completo 4 tomas, 1 Rj45
Cat 5e Completo y cableado (periscopio) n°

Subtotal Item

TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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LA PARADA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2 INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria y Caliente

1 Caño PPL ø 38 colector T.R. gl
2 Caño PPL ø 32 ml
3 Caño PPL ø 25 ml
4 Caño PPL ø 19 ml

5 Caño PPL ø 13 ml
6 LLP ø 13 n°
7 LLP ø 19 n°
8 Canilla Servicio Br.ø13 n°
9 Tanque cisterna tricapa cap.750lts n°

10 Tanque de reserva tricapa cap.1000lts n°
11 Bomba elevadora 3/4hp n°
12 Caño PPL ø 13 ml
13 LLP ø 13 (Agua Caliente) nº
14 Termotanque Electrico 50 lts. nº

15 Inodoro losa con depósito de mochila n°
16 Lavatorio de losa andina c/grif. Allegro n°
17 Dispenser de papel higienico n°
18 Dispenser de toalla n°
19 Dispenser de Jabon n°
20 Espejo de cristal 0,50 x 0,40 biselado n°
21 Pileta A°I° 0,34x0,38 rectangular n°
22 Percha tipo modelo california n°
23 Inodoro Adaptado n°
24 Lavatorio de Colgar c/grif n°
25 Espejo biselado 80x80 con angulo n°
26 Barrales y Manijon n°

Subtotal Item
2 Cloacas

1 Caño PVC ø 110 ml
2 Caño PVC ø 63 ml
3 Caño PVC ø 38 ml
4 PPA 60  incl. Acc.15X15 n°
5 Camara Inspeccion 60x60 n°
6 Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n°
7 Biodigestor n°

Subtotal Item
3 Desagües pluviales

1 caño PVC ø 110 ml
2 BDA 40x40 n°

3 Embudo FF 30x30 nº
4 Bajada Caño H°F° ø100 nº

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LA PARADA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4 Servicio contra Incendio
1 Extintores tipo triclase de 5kgs. nº

Subtotal Item
5 Electricidad 

1
Tableros protocolarizados s/plano y
s/pliego 

1.1 TSBE-E n°
2 Bocas

2.1

Bocas (canalizaciòn y cableados) y conexión
a motores de bombas de agua,
tomacorrientes de usos especiales para
termotanques elèctricos y anafes elèctricos,
flotante de tanques n°

Subtotal Item

TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



 

 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LA PARADA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C4

1
Desmontaje de componentes de 
calefacción, ventilación y climatización 
existentes. gl

Subtotal

2 Provisión e instalación de unidades tipo 
split frio-calor, según pliego.

1

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y 
unidad condensadora frío-calor por bomba 
de 3000Frig/h , incluyendo cables de 
interconexión y desagues de consensado, 
según piego. un

2

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y 
unidad condensadora frío-calor por bomba 
de 4500Frig/h , incluyendo cables de 
interconexión y desagues de consensado, 
según piego. un

3 Provisión e instalación de cañeria de 
desague de condensado, según pliego. ml

Subtotal

3
Provisión e instalación de cañerías de 
cañerias de cobre aisladas en todo su 
recorrido, según pliego.

1

Provisión e instalación de cañerías de cobre 
y accesorios, aislados en todo su recorrido, 
pertenecientes al equipamiento de 
climatización, según pliego. Kg.

Subtotal

4

Provisión, instalación de bandejas de 
chapa galvanizada para protección y 
sustento de cañerias de refrigerante, 
según pliego. ml

Subtotal

5 Provisión e instalación de ventiladores  
extractores helicoidales, según pliego.

1 Ventilador extractor helocoidal - Q=10m³/h 
RPM=2800 un

Subtotal

6 Traslado, movimiento de equipos a 
materiales a obra, según pliego. gl

Subtotal

7 Pruebas de funcionamiento, puesta en 
marcha y regulación del sistema. gl

Subtotal

8

Mantenimiento correctivo y preventivo 
de todos los elementos mecánicos, 
eléctricos, electrónicos durante el 
período de garantía (12 meses) gl

Subtotal
TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Los items que acontinuación se describen, comprenden la provisión e instalación 

de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento 
automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LA PARADA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........................................................................................  
ESTRUCTURAS.................................................................................................... 
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION...........................  
          DE OBRAS SANITARIAS.................................................  
          DE AIRE ACONDICIONADO……………………………… 

 
SUMA PROVISIONAL 297.533,09

 
TOTAL ..................................  



 

 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares

1 Limpieza de terrenos y tareas previas gl
2 Obrador gl
3 Cartel de obra n°
4 Demolición - No aplica a esta obra

Subtotal Item
2 Mampostería y tabiques

1
Mamposteria de elevación de ladrillos 
cerámicos huecos

1.1 De 0,27 m2
1.2 De 0,18 - No aplica a esta obra
2 Tabique de placa de roca de yeso m2
3 Muro de carga m3

Subtotal Item
3 Aislaciones

1 Sobre losa - Incluido en item Cubiertas
2 Capa aisladora m2

3 En muro existente con humedad ascendente
en cimientos - No aplica a esta obra

Subtotal Item
4 Juntas de dilatación

1 En Hormigon Armado - No aplica a esta obra
2 Entre estructura de H° A° y mamposteria - Incluido en item 2. Mampostería
3 En cielorrasos y paredes interiores - Incluido en item 7. Cielorrasos
4 En pisos interiores - Incluido en item 9. Pisos
5 En paredes exteriores o pared y H° A° - Incluido en item 2. Mampostería
6 Entre carpinterías y muros - Incluido en item 12. Carpinterias
7 En contrapisos y pisos exteriores - Incluido en item 8. Contrapisos
8 Entre carpinterias de aluminio y muros - Incluido en item 12. Carpinterias

Subtotal Item
5 Revoques

1 Jaharro y terminación enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m2

2 Jaharro bajo revestimiento m2

3 Jaharro y terminación enlucido interior de
yeso reforzado alisado a la llana m2

4
Revoque exterior completo, previo revoque
hidrófugo, terminación fratasado al fieltro m2

5
Revoque exterior completo cementicio con
mortero termo-aislante - No aplica a esta obra

Subtotal Item
6 Revestimientos

1 Ceramico monococcion (0,30 x 0,60)
1.1 Cerámico monococción en sanitarios m2
1.2 Cerámico monococción consultorios y office m2

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.

ITEM MED. MED. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (6) (7)

7 Cielorrasos

1 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m2

2 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso modulares desmontables m2

3 Cielorraso aplicado de placa de roca de yeso - No aplica a esta obra
4 A la cal aplicado bajo losa - No aplica a esta obra

Subtotal Item
8 Contrapisos 

1 Contrapiso de cascote sobre terreno natural m2

2 Contrapiso hormigón liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m2

3 Reparación de contrapisos - No aplica a esta obra
4 Banquinas de hormigón m2
5 Carpeta de cemento m2
6 Masa niveladora bajo suelo vinílico - Incluido en item 9.1 Pisos

Subtotal Item
9 Pisos, Umbrales y Solias

1 Revestimiento de Suelo Vinílico m2

2 Placas de gres fino porcelanico
(porcellanato) m2

3 Solado de cemento alisado rodillado m2
4 Umbrales

4.1 Umbral de Hormigón Armado m2
4.2 Cordón de Hormigón Armado m2

Subtotal Item
10 Zocalos

1 Zocalo de placas de gres fino ml
2 Zocalo rehundido de cemento ml

Subtotal Item
11 Cubiertas

1 Terminación de la cubierta losa inaccesible m2
2 Cubierta de loseta pretensadas - Incluido en B.Estructuras
3 Cubierta de losa inaccesible existente - No aplica a esta obra
4 Cubierta de teja colonial existente - No aplica a esta obra
5 Cubierta de chapa - No aplica a esta obra

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



 

 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES
12 Carpinterías

1 Carpinterías de hierro
HH-R1 nº
HH-R2 nº
HH-R3 nº
HH-R4 nº
HH-R5 nº

2 Carpinteria de Madera
HM-P1 nº
HM-P2 nº
HM-P3 nº

3 Carpinteria de Aluminio
AA-P1 nº
AA-P2 nº
AA-V2 nº
AA-V3 nº
AA-PF1 nº
AA-PF2 nº
AA-PF3 nº

Subtotal Item
13 Mesadas 

1 De granito sobre mensula m2
Subtotal Item

14 Muebles
1 Mostradores admisión nº
2 Muebles bajo mesada y alacena ml
3 Lockers - No aplica a esta obra
4 Escritorios nº
5 Silla escritorio y de espera

5.1 Silla de escritorio nº
5.2 Silla de espera tipo tandem 3 sillas nº

Subtotal Item
15 Vidrios y Cristales

1 Laminado de seguridad - No aplica a esta obra
2 Doble Vidrio Hermetico m2
3 Espejos - Incluido en C2.Instalación Sanitaria

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

16 Pinturas
1 Muros exteriores

1.1  Latex Acrilico exterior m1
2 Muros interiores

2.1 Latex acrilico m2
2.2 Esmalte sintético brillante al agua sobre muros m2
3 Sobre cielorraso de yeso m2
4 Sobre carpintería metálica de hierro

4.1 Convertidor de óxido m2
4.2 Esmalte sintético m2
4.3 Esmalte convertidor m2
5 Pintura fibrada sobre losa inaccesible

6 Pintura anti graffitti en tabiques de hormigón
visto.

Subtotal Item
17 Varios

1 Equipamiento Sanitario Discapacitados - Incluido en C2.Instalación Sanitaria
2 Bancos nº
3 Juegos nº
4 Bajadas pluviales - Incluido en C2.Instalación Sanitaria
5 Señaletica y cartelería gl

Subtotal Item
18 Limpieza de Obra

1 Limpieza de obra gl
Subtotal Item

19 Forestación y Parquización
1 Arboles 

1.1 Ficus benjamina n°
1.2 Liquidambar n°
2 Césped m2

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



 

 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

B Estructuras
1 Excavaciones

1 Excavación para bases m³
2 Excavación para vigas de fundación m³
3 Excavación para pilotines m³
4 Excavación para zapatas m³

Subtotal Item
2 Estructura de Fundación

1 Bases m³
2 Vigas de fundación m³
3 Pilotines m³
4 Zapatas m³

Subtotal Item
3 Estructura Resistente

1 Hormigon para estructura resistente
1.1 Columnas m³
1.2 Vigas m³
1.3 Losa llena m²
1.4 Tabique m³
2 Losas de losetas premoldeadas

2.1 Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar m²
Subtotal Item

4 Estructura Metálica
1 Tubo estructural de 40x40x2mm ml
2 Tubo estructural de 80x80x3.2mm ml
3 Tubo estructural de 100x40x3.2mm ml
4 Ejecución y montaje gl

Subtotal Item

TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Provision, Toma e Instalación de Energia

Trifasica 
1 Provisiòn, conexionado e instalaciòn del

alimentador desde caja de toma a Tablero
General s/planos y pliego gl

Subtotal Item
2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONAL

Tableros s/plano y s/pliego
1 TP (Tablero Principal) n°
2 TGBT-N (Tablero General Baja Tensión) n°
3 TSEF (Tablero Seccional Efectos) n°
4 Alimentacion entre Tableros gl

Subtotal Item
3 Protección y Materiales para la

instalación 
1 Puesta a tierra instalación s/pliego gl
2 Cañero 110 gl
3 Bandejas Portacables gl
4 Estabilizador Trifasico s/pliego plano gl.

Subtotal Item
4 Iluminación - Artefactos

1 tipo C2 - No aplica a esta obra
2 tipo D4 - No aplica a esta obra
3 tipo F5 - No aplica a esta obra
4 tipo G4 n°
5 tipo H2 - No aplica a esta obra
6 tipo I3 - No aplica a esta obra
7 tipo I4 - No aplica a esta obra
8 tipo J1 nº
9 tipo T2 - No aplica a esta obra

10 tipo S1  (Cartel de Salida autonomo led) nº
11 tipo EM1 Artefacto de emergencia 90 leds

18hs de autonomía nº
Bocas

12 Bocas de iluminación n°
13 Bocas de tomacorriente n°
14 Tomacorrientes de usos Especiales n°

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



 

 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Corrientes débiles

5 Sistema Telefonìco y de Datos
1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de

rack P/Puestos datos Cat 5e con switch
s/pliego gl

2 Puesto de Trabajo completo 4 tomas, 1 Rj45
Cat 5e Completo y cableado (periscopio) n°

Subtotal Item

TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2 INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fría y Caliente

1 Caño PPL ø 32 ml
3 Caño PPL ø 25 ml
4 Caño PPL ø 19 ml
5 Caño PPL ø 13 ml
6 Caño PPL ø 19 AC ml
5 Caño PPL ø 13 AC ml
5 LLP ø 13 n°
8 C.S ø 13 n°
1 Colector TRA de PPL ø38 gl
2 Bomba elevadora 3/4hp n°
3 T. Reserva cap. 1500lts Tricapa n°
4 T. Cisterna cap. 550lts tricapa n°
5 Cabina cisterna H°A° (medidas según plano) m3
5 Termotanque electrico cap. 50lts n°
5 Inodoro largo de losa c/mochila linea andina n°

16 Pileta  A°I° rectangular c/griferia n°
17 Dispenser de papel higienico n°
18 Dispenser de Jabon n°
19 Espejo de cristal biselado 50x40 n°
20 Dispenser de toalla n°
21 Percha tipo modelo california n°

Artefactos Sanitarios Discapacitados
22 Inodoro adaptado n°
23 Lavatorio de colgar c/grif. n°
24 Espejo biselado 80 x 80 con angulo n°
24 Barrales y manijon n°

Subtotal Item
2 Desagues cloacales

1 caño PVC ø 110 ml
2 caño PVC ø 63 ml
3 caño PVC ø 38 ml
4 CañoC VPVC ø 63 ml
4 BOCA DE ACCESO DE CIERRE HERMETIC n°
6 PPA 20x20 n°
8 CI 60x60 n°

10 BIODIGESTOR CAP. 600LTS n°
Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



 

 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3 Desagües pluviales
5 caño PVC ø 110 ml
4 BDA 40X40 nº
4 Bajada C.F.F ø 110 ml
5 EFF 25x25 nº

Subtotal Item
4 Servicio contra Incendio

1 Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n°
Subtotal Item

5 Electricidad sanitaria
1 Tableros protocolarizados s/plano y

s/pliego
1.1 TSBE n°
2 Bocas

2,1 Bocas (canalizaciòn y cableados) y conexión
a motores de bombas de agua,
tomacorrientes de usos especiales para
termotanques elèctricos y anafes elèctricos,
flotante de tanques n°

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C4

1
Desmontaje de componentes de 
calefacción, ventilación y climatización 
existentes. gl - No aplica a esta obra

2 Provisión e instalación de unidades tipo 
split frio-calor, según pliego.

1

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y 
unidad condensadora frío-calor por bomba 
de 3000Frig/h , incluyendo cables de 
interconexión y desagues de consensado, 
según piego. un

2

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y 
unidad condensadora frío-calor por bomba 
de 6000Frig/h , incluyendo cables de 
interconexión y desagues de consensado, 
según pliego. un

3 Provisión e instalación de cañeria de 
desague de condensado, según pliego. ml

Subtotal

3
Provisión e instalación de cañerías de 
cañerias de cobre aisladas en todo su 
recorrido, según pliego.

1

Provisión e instalación de cañerías de cobre 
y accesorios, aislados en todo su recorrido, 
pertenecientes al equipamiento de 
climatización, según pliego. Kg.

Subtotal

4

Provisión, instalación de bandejas de 
chapa galvanizada para protección y 
sustento de cañerias de refrigerante, 
según pliego. un

Subtotal

5 Provisión e instalación de ventiladores  
extractores helicoidales, según pliego.

1 Ventilador extractor helocoidal - Q=10m³/h 
RPM=2800 un - No aplica a esta obra

6 Traslado, movimiento de equipos a 
materiales a obra, según pliego. gl

Subtotal

7 Pruebas de funcionamiento, puesta en 
marcha y regulación del sistema. gl

Subtotal

8

Mantenimiento correctivo y preventivo 
de todos los elementos mecánicos, 
eléctricos, electrónicos durante el 
período de garantía (12 meses) gl

Subtotal

TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Los items que acontinuación se describen, comprenden la provisión e instalación 

de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento 
automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.



 

 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........................................................................................  
ESTRUCTURAS...................................................................................................  
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION...........................  
          DE AIRE ACONDICIONADO……………………………… 
          DE OBRAS SANITARIAS.................................................  

SUMA PROVISIONAL 425.429,99
 

TOTAL .................................  



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares

1 Limpieza de terrenos y tareas previas gl
2 Obrador gl
3 Cartel de obra n°
4 Demolición

4.1 Cielorraso a demoler m²
4.2 Mamposteria existente a demoler m²
4.3 Piso y contrapiso a demoler m²
4.4 Desmonte de carpinterias existentes n°

4.5 Desmonte de mesadas y artefactos 
sanitarios existentes n°

4.6 Desmonte de suelo vegetal m²
Subtotal Item

2 Mampostería y tabiques

1 Mampostería de elevación de ladrillos 
cerámicos huecos

1.1 Ladrillos cerámicos huecos de 0,27 m²
1.2 Ladrillos cerámicos huecos de 0,18 m²
2 Tabiques de placa de roca de yeso m²
3 Muro de carga m³

Subtotal Item
3 Aislaciones 

1 Sobre losas - Incluido en item 11.1 Cubierta sobre losa inacc
2 Capa aisladora m²

3 En muros exsitentes con humedad 
ascendente de cimientos m²

Subtotal Item
4 Juntas de Dilatación

1 En hormigón armado ml
2 Entre estructura de H°A° y mampostería - Incluido en item 2. Mampostería
3 En cielorrasos y paredes interiores - Incluido en item 7. Cielorrasos
4 En pisos interiores - Incluido en item 9. Pisos

5 En paredes exteriores o pared y hormigón 
armado - Incluido en item 2. Mampostería

6 Entre carpinterias y muros - Incluido en item 12. Carpinterías
7 En contrapisos y pisos exteriores - Incluido en item 8. Contrapisos
8 Entre carpinterias de aluminio y muros - Incluido en item 12. Carpinterías

Subtotal Item
5 Revoques

1 Jaharro y termianción enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m²

2 Jaharro bajo revestimiento m²

3 Jaharro y terminación enlucido interior de
yeso reforzado alisado a la llana m²

4 Revoque exterior completo, previo revoque
hidrófugo, terminación fratasado al fieltro m²

5 Revoque exterior completo cementicio con
mortero termo-aislante m²

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 

 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
6 Revestimientos

1 Ceramico monococcion (0.30 X 0.60 M)
1.1 Cerámico monococción en sanitarios m²
1.2 Cerámicos en consultorios y office m²

Subtotal Item
7 Cielorrasos

1 Cielorraso suspendido de roca de yeso m²

2 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso modulares desmontables m²

3 Cielorraso aplicado de placas de roca de
yeso - No aplica a esta obra

4 A la cal aplicado bajo losa - No aplica a esta obra
Subtotal Item

8 Contrapisos 
1 Contrapisos de cascote sobre terreno natural m²

2 Contrapiso Hormigón Liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m²

3 Reparación de contrapisos m²
4 Banquinas de hormigón m²
5 Carpeta de cemento m²
6 Masa niveladora bajo suelo vinílico - Incluido en item A 9.1 Pisos

Subtotal Item
9 Pisos, Umbrales y Solias

1 Revestimiento de Suelo Vinílico m²
2 Placas de gres fino porcelanico m²
3 Solado de cemento alisado rodillado rodillado m²
4 Umbrales m²

4.1 Umbrales de H°A° m²
4.2 Cordon de H°A° ml

Subtotal Item
10 Zocalos

1 Zócalo de placa de gres fino - No aplica a esta obra
2 Zócalo rehundido de cemento ml

Subtotal Item
11 Cubiertas

1 Terminación de la cubierta losa inaccesible m²
2 Cubierta de losetas pretensadas - Incluido en  B.Estructuras
3 Cubierta de losa inaccesible existente - No aplica a esta obra
4 Cubierta de teja colonial existente m²
5 Cubierta de chapa - No aplica a esta obra

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
12 Carpinterías

1 Carpinterías de hierro
HHP1 nº
HH-R1 nº
HH-R2 nº
HH-R3 nº
HH-R4 nº

2 Carpinteria de Madera
HM P1 nº
HM P2 nº

3 Carpinteria de Aluminio
AA PF1 nº
AA V1 nº
AA V2 nº
AA V3 nº

Subtotal Item
13 Mesadas 

1 De granito sobre mensula m²
Subtotal Item

14 Muebles
1 Mostradores admisión - No aplica a esta obra
2 Muebles bajo mesada y alacena ml
3 Lockers - No aplica a esta obra
4 Escritorios nº
5 Silla de escritorio y de espera

5.1 Sillas de escritorio nº
5.2 Sillas de espera tipo tandem 3 sillas nº

Subtotal Item
15 Vidrios y Cristales

1 Laminado de seguridad m²
2 Doble Vidrio Hermético m²
3 Espejos - Incluido en C2. Instalación sanitaria

Subtotal Item
16 Pinturas

1 Muros exteriores
1.1 Latex Acrilico exterior m²
2 Muros interiores

2.1 Latex acrilico m²

2.2
Esmalte sintético brillante al agua sobre 
muros m²

3 Sobre cielorraso de yeso m²
4 Sobre Carpintería Metálica de Hierro

4.1 Convertidor de óxido m²
4.2 Esmalte sintético m²
4.3 Esmalte convertidor m²
5 Pintura fibrada sobre losa inaccesible m²

6 Pintura antigrafitis en tabiques de hormigón
visto - No aplica a esta obra

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



 

 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A OBRAS PRINCIPALES
17 Varios

1 Equipamiento Sanitario Discapacitados - Incluido en C2. Instalación sanitaria
2 Bancos nº
3 Juegos - No aplica a esta obra
4 Bajadas pluviales - Incluido en C2. Instalación sanitaria
5 Señalética y cartelería gl

Subtotal Item
18 Limpieza de Obra

Limpieza de Obra gl
Subtotal Item

19 Forestación y Parquización
1 Árboles

1.1 Ciruelo de Jardín n°
1.2 Árbol existente a conservar n°
2 Cesped m²

Subtotal Item

TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Estructuras
1 Excavaciones

1 Excavación para bases m³
2 Excavación para vigas de fundación m³
3 Excavación para pilotines m³

Subtotal Item
2 Estructura de Fundación

1 Bases m³
2 Vigas de fundación m³
3 Pilotines m³

Subtotal Item
3 Estructura Resistente

1 Hormigon para estructura resistente
1.1 Columnas m³
1.2 Vigas m³
2 Losas de losetas premoldeadas

2.1 Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar m²
Subtotal Item

4 Estructura Metálica
Estructura para soporte de tanques

1 Tubo estructural de 40x40x2mm ml
1.1 Tubo estructural de 80x80x3.2mm ml
1.2 Tubo estructural de 60x40x3.2mm ml
1.3 Tubo estructural de 100x40x3.2mm ml

Subtotal Item

TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 

 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Provision, Toma e Instalación de Energia

Trifasica 
2 Provisiòn, conexionado e instalaciòn del

alimentador desde caja de toma a Tablero
General s/planos y pliego gl

Subtotal Item
2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONAL

Tableros s/plano y s/pliego
1 TP (Tablero Principal) n°
2 TGBT-N (Tablero General Baja Tensión) n°
3 TSEF (Tablero Seccional Efectos) n°
4 Alimentacion entre Tableros gl

Subtotal Item
3 Protección y Materiales para la

instalación 
1 Puesta a tierra instalación s/pliego gl
2 Cañero 110 gl
3 Bandejas Portacables gl
4 Estabilizador Trifasico s/pliego plano gl.

Subtotal Item
4 Iluminación - Artefactos

1 tipo C2 - No aplica a esta obra
2 tipo D4 - No aplica a esta obra
3 tipo F5 - No aplica a esta obra
4 tipo G4 n°
5 tipo H2 - No aplica a esta obra
6 tipo I3 - No aplica a esta obra
7 tipo I4 - No aplica a esta obra
8 tipo J1 nº
9 tipo T2 - No aplica a esta obra

10 tipo S1  (Cartel de Salida autonomo led) nº
11 tipo EM1 Artefacto de emergencia 90 leds

18hs de autonomía nº
Bocas

12 Bocas de iluminación n°
13 Bocas de tomacorriente n°
14 Tomacorrientes de usos Especiales n°

Subtotal Item
Corrientes débiles

5 Sistema Telefonìco y de Datos
1 Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de

rack P/Puestos datos Cat 5e con switch
s/pliego gl

2
Puesto de Trabajo completo 4 tomas, 1 Rj45
Cat 5e Completo y cableado (periscopio) n°

Subtotal Item

TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fría y Caliente

1 Caño PPL ø 32 ml
2 Caño PPL ø 25 ml
3 Caño PPL ø 19 ml
4 Caño PPL ø 13 ml
5 Caño PPL ø 13 AC ml
6 LLP ø 13 n°
7 C.S ø 13 n°
8 Colector TRA de PPL ø38 gl
9 Bomba elevadora 3/4hp n°

10 T. Reserva cap. 1500lts Tricapa n°
11 T. Cisterna cap. 550lts tricapa n°
12 Cabina cisterna H°A° (medidas según plano) m3
13 Termotanque electrico cap. 50lts n°
14 Inodoro largo de losa c/mochila linea andina n°
15 Pileta  A°I° rectangular c/griferia n°
16 Dispenser de papel higienico n°
17 Dispenser de Jabon n°
18 Espejo de cristal biselado 50x40 n°
19 Dispenser de toalla n°
20 Percha tipo modelo california n°

Artefactos Sanitarios Discapacitados
21 Inodoro adaptado n°
22 Lavatorio de colgar c/grif. n°
23 Espejo biselado 80 x 80 con angulo n°
24 Barrales y manijon n°

Subtotal Item
2 Desagues cloacales

1 caño PVC ø 110 ml
2 caño PVC ø 63 ml
3 caño PVC ø 38 ml
4 CañoC VPVC ø 63 ml
5 BOCA DE ACCESO DE CIERRE HERMETIC n°
6 PPA 20x20 n°
7 CI 60x60 n°
8 BIODIGESTOR CAP. 600LTS n°

Subtotal Item

3 Desagües pluviales
1 caño PVC ø 110 ml
2 BDA 40X40 nº
3 Bajada C.F.F ø 110 ml
4 EFF 25x25 nº

Subtotal Item
4 Servicio contra Incendio

1 Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n°
Subtotal Item

5 Electricidad sanitaria

1
Tableros protocolarizados s/plano y
s/pliego

1.1 TSBE n°
2 Bocas

2.1

Bocas (canalizaciòn y cableados) y conexión
a motores de bombas de agua,
tomacorrientes de usos especiales para
termotanques elèctricos y anafes elèctricos,
flotante de tanques n°

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 

 

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C4

1
Desmontaje de componentes de 
calefacción, ventilación y climatización 
existentes. gl

Subtotal

2 Provisión e instalación de unidades tipo 
split frio-calor, según pliego.

1

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y 
unidad condensadora frío-calor por bomba 
de 3000Frig/h , incluyendo cables de 
interconexión y desagues de consensado, 
según piego. un

2

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y 
unidad condensadora frío-calor por bomba 
de 4500Frig/h , incluyendo cables de 
interconexión y desagues de consensado, 
según piego. un

3 Provisión e instalación de cañeria de 
desague de condensado, según pliego. ml

Subtotal
3 Provisión e instalación de cañerías de 

cañerias de cobre aisladas en todo su 
recorrido, según pliego.

1 Provisión e instalación de cañerías de cobre 
y accesorios, aislados en todo su recorrido, 
pertenecientes al equipamiento de 
climatización, según pliego. Kg.

Subtotal
4 Provisión, instalación de bandejas de 

chapa galvanizada para protección y 
sustento de cañerias de refrigerante, 
según pliego. un

Subtotal
5 Provisión e instalación de ventiladores  

extractores helicoidales, según pliego. - No aplica a esta obra

6 Traslado, movimiento de equipos a 
materiales a obra, según pliego. gl

Subtotal
7 Pruebas de funcionamiento, puesta en 

marcha y regulación del sistema. gl
Subtotal

8 Mantenimiento correctivo y preventivo 
de todos los elementos mecánicos, 
eléctricos, electrónicos durante el 
período de garantía (12 meses) gl

Subtotal

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Los items que acontinuación se describen, comprenden la provisión e instalación 

de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento 
automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.

 



 
 

  

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........................................................................................  
ESTRUCTURAS.................................................................................................... 
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION...........................  
          DE OBRAS SANITARIAS.................................................  
          DE AIRE ACONDICIONADO……………………………… 
SUMA PROVISIONAL 262.234,16

TOTAL .................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

EX2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: VARIAS

PRESUPUESTO RESUMEN

1 ALTAMIRANO ………………………………………………………….
2 JEPPENER ………………………………………………………….
3 LA PARADA ………………………………………………………….
4 LOS PINOS ………………………………………………………….
5 OLIDEN ………………………………………………………….

TOTAL ..........................................................................................
GASTOS IMPOSITIVOS 24%...........................
TOTAL COSTO ............................................

     HONORARIOS PROFESIONALES

TOTAL A COTIZAR.............................



 
 

  

ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
 
 

- Decreto 2017-367-E-GPBA 

- Resolución 2017-235-E-MIYSPGP



 

 

FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILARES 

 
UBIC. 
(1) 

DENOMINACIÓN. 
(2) 

COMIT. 
(3) 

MONTO 
CONTRACTUAL 

FECHA 
TERMINACION 

OBSERVAC. 
(4) 

   ORIGINAL FINAL ORIGINAL REAL  
        
        
        
        
        
        

 
Para completar el cuadro, se deberá: 
- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los 
últimos diez (10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya 
suscripto el acta de recepción provisoria. 
- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a 
la Obra que se licita. 
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 
(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del 
equipamiento y demás recursos utilizados. 
(3) Nombre, dirección y teléfono del Comitente 
(4) Personería legal del Licitante, mediante la indicación de: 
a) El Licitante como empresa individual 
b) El Licitante como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas (UTE), 
en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que conste el 
porcentaje de participación del Licitante en la misma.  



 
 

  

FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL 
 
 

B-1. Personal Propuesto  
Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente 
calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la subcláusula 2.2.10.2. La 
información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el 
Formulario para cada candidato. 
 

1. Cargo* 

 Nombre  

2. Cargo* 

 Nombre  

3. Cargo* 

 Nombre  

4. Cargo* 

 Nombre  

 



 

 

B-2 Currículum Vitae del Personal Propuesto  

Nombre del Licitante 

 

Cargo  

 

Información 
personal 

Nombre  

Nacionalidad 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales 

 

Empleo 
actual 

Nombre del  empleador 

Tipo de empleo 

 Dirección del  Empleador 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / oficial 
de personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 

 

Años con el empleador actual 

 
Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y 

gerencial relevante  

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 
 

  

FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS: 
 
TIPO 
(1) 

MARCA MODELO CAPACIDAD N° 
(2) 

AÑO 
(3) 

ESTADO 
(4) 

SITUACION 

       PROPIO A ADQU. A ALQU. 
          
          
          
          
          
          
          

 
Referencias: 
(1) Adjuntar descripción complementaria si es necesario. 
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricación. 
(3) Indicar año de fabricación. 
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado 
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como mínimo: tipo (adjuntando descripción si es 
necesario) y capacidad. 
En las columnas de situación, marcar una “X” donde corresponda. 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares - EX -2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP -
“Remodelación y P
uesta en Valor 5 CAPS – Grupo 3.2 – Brandsen/AMBA” – Partido: Brandsen
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