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ESTRUCTURA

ALCANCE

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera
cumplir la estructura en cuanto al céalculo, caracteristicas de los materiales,
elaboracion del hormigdén y su colocacién en Obra, asi como todas las tareas
que tengan relaciébn con la estructura en si y su aspecto constructivo,
incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacion que, aun sin estar
expresamente indicados en los Planos y Especificaciones Técnicas, sean
necesarios para la correcta y completa terminacion de los trabajos.

NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACION DE LA
DOCUMENTACION

El calculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras sera
efectuado por la Empresa Contratista conforme a Normas vigentes (CIRSOC),
debiendo presentar Planos, Memorias y Planillas de Calculo en original y tres
(3) copias, de las fundaciones y de la estructura, para su posterior aprobacion.
En el caso de métodos o procedimientos no comunes, las Memorias de Calculo
contendran las correspondientes referencias y datos bibliograficos.

En los Planos debera figurar con claridad:
I Las dimensiones de todos los elementos estructurales.

Il. Tipo de acero adoptado para las armaduras.

M. Resistencia del hormigon.

IV.  Hipétesis y andlisis de cargas adoptados.

V. Criterios, constantes y métodos de dimensionamiento considerados.
VI.  Detalles de elementos estructurales de caracteristicas particulares.

Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicaciéon de longitudes
y posicion de las barras y los Planos de Detalle de encofrados de estructuras
especiales, deberan ser presentados por la Contratista quince dias antes de la
iniciacion de los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan
de Trabajos.

NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Tanto para la realizacion del predimensionado, del calculo estructural, la
ejecucion de los Planos de encofrado y de doblado de hierro; el encofrado,
apuntalamiento, soporte y arrostramiento, armado, hormigonado,
desencofrado, limpieza y terminacion, como todo otro trabajo de hormigon

estructural necesario para la terminacion de acuerdo a su fin, la provision de
materiales, herramientas, equipos, transporte, marfd-&&-¢9al3246APu M -DTDPAMIY SPC
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necesarios, incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentacion que
aun sin estar expresamente indicados en estas Especificaciones Técnicas sean
necesarios para la correcta y completa terminacion de los trabajos.

Seran de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos, segun la resolucion
CIRSOC 247/2012:

-CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de
edificios.

-CIRSOC 102/05: Cargas de viento para edificios.-

-CIRSOC103 Y ANEXOS.

-CIRSOC 104 y/o 105. En caso de corresponder.

-CIRSOC 201/05: Proyecto, célculo y ejecucion de estructuras de hormigén
armado y pretensado.

-CIRSOC 301/05, 302/05 y/o 303/05.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene vy
Seguridad en el Trabajo.

-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Asi como las siguientes normas internacionales:
=» AISC 360/16 “Especificaciones para el disefio de edificios metalicos. *

=» ACI 318/ 2014 “Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural.”

Materiales:
Los materiales se regiran y verificaran por el Reglamento CIRSOC 201,
Capitulo 6 y Anexos.

Cargas:

Las estructuras deberan calcularse para resistir las cargas permanentes
y las cargas accidentales o sobrecargas.

Deberan componerse las situaciones posibles mas desfavorables a
efectos de obtener las méximas solicitaciones en cada seccion de la estructura
a calcular.

Se adoptaran los valores de sobrecargas de servicio especificados en el
Reglamento CIRSOC.

_VERIFICACION DE LAS DEFORMACIONES: ]

En el Calculo y Proyecto de estructuras construidas se deberd verificar,
ademas del cumplimiento de las condiciones de resistencias, que las piezas
estructurales cargadas no superen los limites maximos de deformacion que se
establecen a continuacion:

a) Deformacion admisible en elementos flexados

PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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a.l.- Se deberan verificar que los elementos sometidos a flexién, las flechas
finales maximas no superen los valores admisibles que se establecen a
continuacion:

Elemento flexado Deformacion admisible
Losas con luz L (cualquier tipo de vinculacion) 0.003 L
Losas en voladizo 0.038 L
Vigas de luz L entre apoyos (cualquier vinculacion) 0.002 L
Vigas en voladizo 0.005 L

a.2.- En el caso particular de las estructuras de hormigén armado, podra
considerarse cumplida la verificacion de la flecha maxima, cuando se
satisfagan las relaciones de esbeltez maxima que se establecen seguidamente:

Elemento  Simpl. Un ext. Ambos Un Cont. en Condiciones

apoyada continuo  ext. extremo todo el mixtas
continuos. volado contorno

Vigas 1/16 1/22 1/25 /8 - e

Losas

armadas en 1/30 1/35 1/40 112 e een

una

direccion

Losas

armadasen .o 1/60 1/55

dos direcc.

*)

(*) Para relaciones de lados 0.75a 1

b) Interacciones de deformaciones

Se deberan verificar las deformaciones elasticas y plasticas que
experimenten los distintos elementos que componen una estructura, tanto en
los casos en gue intervengan elementos de rigidez y deformabilidad dispar,
como componentes de estructuras hiperestaticas, como en los casos de
estructuras mixtas, con participacion de miembros estructurales y/o apoyos
constituidos por diferentes materiales.

c) Deformacion de fundaciones

Se deberan verificar las estructuras, frente a las solicitaciones
provocadas por los asentamientos diferenciales de las fundaciones, cualquiera
sea el sistema adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se
computaran para la estructura sometida exclusivamente a de cargas

permanentes. PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Bl EXCAVACIONES

Toda excavacion debera seguir los lineamientos y recomendaciones del
estudio de suelos. Las excavaciones se ejecutaran en forma tal que quede
asegurada la estabilidad de los taludes y cortes verticales practicados. Sélo
podran dejarse en forma permanente, sin sostén para soportar el empuje, los
taludes inclinados calculados en base a los parametros de resistencia al corte
gue corresponde aplicar segun resulte del estudio de suelos

Para esta tarea el Contratista debera considerar las siguientes labores:

v' Descapote.

v' Lineamientos generales y particulares.

v/ Excavacion manual y mecanica.

v Retiro.

v Transporte interno o trasiego.

v Transportes externos.

v Limpieza.

v Perfilado de taludes verticales y fondo de excavacion.

v' Proteccion de taludes para excavaciones cuya profundidad sea

menor a 1.0 m.
v' Proteccion de excavaciones mayores a 1 m.

Esta actividad comprende toda remocion de materiales térreos o pétreos
in situ, con el fin de permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacion del
terreno segun los disefios arquitectonicos y técnicos.

El material de las excavaciones deberd depositarse evitando
obstaculizar la entrada a la obra o de la via puablica, mientras es cargado en las
volquetas para su retiro. El perfilado del fondo y las paredes de la excavacion
se hard manualmente, respetando las cotas y dimensiones indicadas en los
planos y detalles, o segun las indicaciones del estudio de suelos.

En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a
1.00 m, se deberan instalar protecciones del tipo que indique el estudio de
suelos o el area técnica.

Son de aplicacion las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DEL TRABAJO 550/11 y la complementaria 503/14.

. Esta normativa complementa las exigencias de la Res. 550 para
excavaciones no incluidas en dicha resolucion del afio 2011

Esta normativa indica que toda excavacion que supere la cota de
1.20mts. debera cumplir una serie de exigencias adicionales en materia de
prevencion de riesgos laborales, tanto desde el plano documental como en la
seguridad operacional.

En resumen, el Servicio de HyS y los responsables técnicos, deben

preparar y completar: 1) un P.T.S. Permiso de Traﬁ;pga%%ﬁ%qy@@ég DTDPAMIY SPG

diaria y una vez estudiadas las condiciones de seguri as tareas.
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Una capacitacion diaria, conocida en la industria como la “Charla de los 5
minutos”. 3) Uso de arnés completo en excavaciones mayores a 1.80mts.,
para permitir una rapida extraccion en caso de derrumbe. 4) Tablestacado,
entibado y vallado eficiente. 5) Personal de apoyatura obligatorio para cada
frente de trabajo activo. 6) Ejecucion de Analisis de Trabajo Seguro para tareas
extraordinarias. 7) Ampliacion de los elementos que conforman el Legajo
Técnico. 8) Las ART deben implementar un plan de visitas especial, con un
control durante la primera semana de las tareas y luego en forma quincenal.

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuara
con suelo seleccionado, por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de
20cm., debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard como minimo, e indice
Plastico menor o igual de 12.

Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio
reconocido.

B2 ESTRUCTURA DE FUNDACION

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista,
deberan adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios
aconsejados por el Estudio de Suelos.

También se tomaran de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios
para definir las caracteristicas del suelo en excavaciones; nivel de napa
freatica; deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los solados en
contacto, y todo aporte de la mecanica de suelos, necesario para la realizacion
de la obra.

Estudio de Suelos:

El Estudio de Suelos sera efectuado por La Contratista, y debera
cumplir con lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares para el
estudio de suelos adjuntas.

Naturaleza del Estudio de Suelos

A. El Estudio tendra por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que
constituyen la formacién estratigrafica del suelo dentro de la profundidad
activa para la fundacion a construir y determinar las propiedades fisicas,
mecanicas e hidraulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el
comportamiento de la obra.

B. Para ello se realizaran exploraciones mediante la ejecucion de
perforaciones o pozos a cielo abierto, para determinar la secuencia
estratigrafica mencionada y obtener muestras adecuadas para la confeccion
de un perfil resistente del terreno.

C. ElI Estudio podra incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros

procedimientos de exploracion e investigacion de suelgs, que suministren
PLTEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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datos igualmente representativos de su resistencia, deformabilidad y
permeabilidad, segun resulte indispensable.

Perforaciones o pozos a cielo abierto

D. El nimero de perforaciones o pozos a cielo abierto serd fijado por el
Profesional en funcién de las caracteristicas del problema a resolver. No
obstante ello el nimero minimo a ejecutar sera de una (1) perforacion cada
trescientos (300) metros cuadrados de superficie de la planta de la obra,
distribuyéndose las mismas regularmente no pudiendo en ninglin caso ser
su numero inferior a tres (3) para cada uno de los edificios en el caso de
gue éstos estén separados mas de diez (10) metros entre si.

E. Como minimo las dos terceras partes del nimero total de perforaciones se
situaran dentro del area delimitada por la planta del edificio. No seran
considerados los datos de perforaciones alejadas mas de diez (10) metros
respecto de los limites de dicha &rea.

F. Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderan por debajo del nivel
mas bajo de la construccion a su cimentacion, hasta la profundidad
necesaria para establecer la secuencia, naturaleza y resistencia de los
suelos- incluso la deformabilidad especifica cuando se considere
indispensable dentro de la profundidad activa resultante del perfil resistente
del suelo y del tipo de obra o tamafio de la cimentacidén a construir. Se dara
cumplimiento, como minimo, al valor establecido en los parrafos siguientes:

*Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30)
toneladas (en cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3)
metros por debajo del nivel de cimentacion.

*Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30)
toneladas e inferior de cien (100) toneladas (en cimentaciones directas
aisladas, que no se interfieren mutuamente dentro de la profundidad
activa): cinco (5) metros por debajo del nivel de cimentacion.

Propiedades indice de los Suelos.

G. Se determinardn todas las propiedades fisicas necesarias para la
identificacion adecuada a los requerimientos del problema a resolver.

a) Contenido de humedad natural.

b) Limite liquido.

c) Limite plastico.

d) Por ciento que por lavado pasa el tamiz N° 200.

e) Analisis granulométricos.

Propiedades Mecéanicas e Hidraulicas de los Suelos.

H. Se determinaran las propiedades mecanicas NneGgSaERSRRINRASUHHBA  DTDPAMIY SPC
adecuada del problema a resolver.
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I. Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del
compactamiento de la cimentacion o de la obra, se ejecutaran como
minimo ensayos triaxiales, de modo de obtener una envolvente que defina
los parametros de resistencia para las distintas condiciones criticas de
humedad y de drenaje que se desarrollen en el terreno.

J. La determinacion de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podra
efectuar mediante el ensayo de corte directo.

La deformabilidad especifica se determinara cuando sea necesario,
mediante ensayos de consolidacion unidimensional y/o ensayos de
consolidacion tridimensional segun corresponda.

K. Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinacién

directa, ésta se efectuara en el sitio por ensayos de bombeo, con un
namero de pozos de observacion que permitan una efectiva evaluacién del
coeficiente de permeabilidad de la formacién en estudio.

Agresividad y expansibidad

L. En todos los casos se efectuara el analisis quimico de las muestras de agua
provenientes de la napa freatica detectada, para verificar su grado de
agresividad a los hormigones.

M. En las muestras de los suelos cuyo limite liquido (LL) sea mayor de
cincuenta (50), se realizaran ensayos cualitativos para determinar su
actividad potencial. En todos los casos que sea necesario, se debera
determinar la presién de hinchamiento.

Informe Técnico

Serd ejecutado y firmado por un Profesional de la Ingenieria, quién
debera tener una antigledad minima de cinco (5) afilos en la condicién de
especialista en estudios de suelos, quién sera responsable.

El informe contendra una descripcion de la labor realizada y proporcionara
los resultados obtenidos incluyendo como minimo:

- Planos con la ubicacion (acotada) de las perforaciones.

- Cotas de las bocas de iniciacion referidos al nivel oficial.

- El método de perforacién utilizado.

- Eltipo de sacatestigo empleado.

- Cotas de extraccion de muestras.

- Lasresistencias a la penetracion.

- Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el

terreno.

N. La clasificacion del suelo.

O. La ubicacion del nivel de la napa freatica con indicacion del procedimiento y
oportunidad de su determinacion.

PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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P. Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones,
profundidades y tensiones admisibles a adoptar, para la confeccién del plan
de excavaciones y el calculo del apuntalamiento.

' B 2.1. HORMIGON PARA FUNDACION

Para el dimensionado segun calculo, a presentar por la Contratista,
deberan adoptarse para la estructura de fundacion los valores y criterios
aconsejados por el Estudio de Suelos.

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracion del
hormigdn, recubrimientos minimos segun exposicidn, etc. Indicados en la
normativa vigente, CIRSOC 201/2005 .-

B 3 ESTRUCTURA RESISTENTE

El proyecto contempla la ejecucién de los entrepisos mediante losetas
premoldeadas. Las mismas se deberan apoyan en vigas de hormigon
tradicional ejecutadas in situ.

B 3.1 HORMIGON PARA ESTRUCTURA RESISTENTE ]

Se deberan respetar las recomendaciones en la elaboracion del
hormigdn, recubrimientos minimos segun exposicién, etc. Indicados en la
normativa vigente, CIRSOC 201/2005 .-

El inspector podré solicitar la presentacion de los ensayos de probetas
tomadas de las distintas coladas de hormigon realizadas en la obra.
Procedimiento segin CIRSOC 201/05.-

Encofrado

Los encofrados podran ser de madera o metélicas y deberan tener la
resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se formen
combas entre los soportes y evitar desviaciones de las lineas y contornos que
muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero. Los encofrados de
madera podran ser de tabla cepillada, y deberan tener un espesor uniforme.
Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberan
atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra terminada.
En general, se debera unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser
retirados posteriormente.

Los encofrados de superficie no visibles pueden ser construidos con
madera en bruto, pero sus juntas deberan ser convenientemente calafateadas
para evitar fugas de la pasta.

Los encofrados de superficie visibles hechos de madera laminada,
planchas duras de fibras prensadas, madera madhilempPoagia924p40@@D&BA-DTDPAMIY SPG
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cepillada o metal, en la superficie en contacto con el concreto, las juntas
deberan ser cubiertas con cintas, aprobadas por el Inspector de Obra.

El Contratista debera disponer de los medios de colocaciéon del concreto
que permitan una buena regulacion de la cantidad de mezcla depositada, para
evitar salpicaduras, segregacion y choques contra los encofrados o el refuerzo.

En todos los casos, el concreto se debera depositar lo mas cerca posible
de su posicion final y no se debera hacer fluir por medio de vibradores. Los
métodos utilizados para la colocacion del concreto deberan permitir una buena
regulacion de la mezcla depositada, evitando su caida con demasiada presion
o chocando contra los encofrados o el refuerzo. Por ningin motivo se permitira
la caida libre del concreto desde alturas superiores a uno y medio metros (1,50
m). El disefio y seguridad de las estructuras provisionales, andamiajes y
encofrados seran de responsabilidad Unica del Contratista.

B 3.2 LOSAS DE LOSETAS PREMOLDEADAS

Se disponen losetas premoldeadas para la ejecuciéon de las losas del
proyecto. Las mismas deberan apoyar sobre vigas de hormigdn ejecutadas in
situ. Las mismas seran tipo “SHAP 30” o similar. Se deberan respetar las
buenas practicas constructivas recomendadas por el fabricante para el acopio,
manipulacion, colocacion, rellenos de juntas, etc. Se debera colocar una barra
de acero de 8 mm en las juntas constructivas entre losetas.

B 4 ESTRUCTURA METALICA

GENERALIDADES

Los trabajos consisten en la realizacion de la ingenieria de fabricacion,
detalle y montaje; la provision de materiales; fabricacion; transporte y montaje
de las estructuras metalicas del proyecto que se describen en los planos de la
presente licitacion. Para ello el Contratista debera proveer toda la mano de
obra, materiales, equipos, transporte, ensayos necesarios, de acuerdo con los
planos, especificaciones e instrucciones dadas por la Direccién de Obra.

Se prestara especial atencidn a la resolucion del apoyo y sustentacion
de las construcciones nuevas, tratando de afectar de forma minima a las
estructuras existentes.

Sera obligacion del Contratista:

. Realizar y entregar para su aprobacion los planos de detalle, taller
0 montaje y toda otra documentacion necesaria para la completa ejecucion del
trabajo. El Contratista numerara los planos y los elementos; dicha numeracion
sera aprobada o propuesta por la Direccion de Obra.

. Elaborar y someter a aprobacién un programa de inspecciones

periodicas al taller de fabricacion, describiéndose de antemano los
procedimientos de ensayos y/o inspecciones a seguiretFEudaLf=8846499-CDEBA-DTDPAMIY SPC
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. Notificar a la Direccion de Obra con diez (10) dias de anticipacion
cuando finalice la fabricacion de un elemento, de manera que pueda ser
realizada una inspeccion final en taller antes de ser despachado a obra.

Los materiales deberdn cumplir con las normas correspondientes; la
verificacion se realizara mediante certificados de calidad del fabricante o
ensayos a cargo del Contratista. Los ensayos serdn efectuados en los
laboratorios oficiales o aprobados por la Direccién de Obra.

Electrodos y fundentes

Los electrodos y fundentes cumpliran con los requerimientos del Codigo
A.W.S. de acuerdo con las condiciones o clasificacién de su uso.

Pintura

Previa limpieza de las superficies para eliminar grasas, aceites y todo
vestigio de oxido, por métodos manuales o mecanicos, se aplicaran dos manos
de FONDO EPOXI GRIS, de un espesor minimo de 35 micrones cada una.

Luego se aplicaran dos manos de Esmalte de Poliuretano (Multicolor 22
o similar), de color blanco, con un espesor de pelicula seca de 75 micrones.

Realizacién de los trabajos
Uniones

El Contratista realizara el disefio de detalle, calculo y construccion de las
uniones para transmitir los esfuerzos de las partes conectadas o para las
cargas, esfuerzos y reacciones dados en los planos de disefio. Aquellas
conexiones detalladas en los planos de disefio, se realizaran de acuerdo a
éstos. El calculo deberé realizarse segun especificacion AISC 360/10.

El Contratista proyectara las uniones que los planos de disefio soliciten,
sin estar en ellos detallados. El Contratista disefiara y construira las uniones de
acuerdo con esta especificacion, los planos de disefio, a un légico mejor
aprovechamiento del material y al sistema de montaje que se adopte.

Las uniones en taller seran soldadas y las de obra atornilladas, salvo
aquellas que en los planos de disefio se indique lo contrario o exista necesidad
de proceder en contrario. En este Ultimo caso se requerira la aprobacion de la
Direccion de Obra.

El tipo de unién, material y modo de ejecucion sera indicado en los
planos de detalle, taller, montaje o especificaciones que realice el Contratista.

. Uniones atornilladas: PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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v' El didametro minimo de los bulones sera de 3/8".
v" Todos los bulones seran de acuerdo a norma IRAM N° 676.

. Uniones soldadas:

v' Las soldaduras (técnica a emplearse, apariencia, calidad y
método para corregir los trabajos defectuosos), se ejecutaran de
acuerdo a estas especificaciones, los planos de disefio y al
Structural Weld Code de la American Welding Society.- AWS
D1.1.-

El Contratista debera contar con adecuados medios de control de
soldadura y se realizaran los ensayos previstos en esta especificacion técnica.
Cualquier soldadura que no llene los requisitos requeridos debera quitarse y
ser repuesta por otra a satisfaccion.

El Contratista debera desarrollar, elegir y someter a la aprobacion de la
Direccion de Obra, los procedimientos, secuencia general de las operaciones
de soldadura, electrodos, fundentes, procedimientos que usara de control de
calidad y métodos de reparacion de las fallas en el caso que se produzcan.

Al proyectar las uniones soldadas se debera tener en cuenta los peligros
que pueden acarrear en especial los de rotura por fatiga y los de rotura fragil, y
gue sobre ambos tienen una gran influencia los efectos de entalladura.

Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre,
cascarilla, pintura, escorias del oxicorte y cualquier otro material extrafio, que
deberan eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura; también estaran
libres de rebarbas y desgarraduras.

La preparacion de los bordes cortados a soplete ser4d hecha
mecanicamente. Cuando se unan partes adyacentes de una estructura o
elementos construidos por partes soldadas, la ejecucién y secuencia de las
soldaduras deberan ser tales que eviten distorsiones y hagan despreciables las
tensiones residuales por contraccién. Después de la soldadura, las piezas
tendran la forma adecuada, de ser posible sin un enderezado posterior.

Se tomaran medidas de proteccién del soldador y de las partes a soldar,
necesarias para ejecutar correctamente los trabajos, por ejemplo, proteccion
contra viento, lluvia y especificamente frio. Se prohibe la ejecucién de
soldaduras con temperaturas ambientes inferiores a 0 °C.

Los elementos a soldar deberan estar perfectamente secos. Los
electrodos deberan conservarse secos con estufas de temperatura controlada,
no debiendo extraerse de los mismos mayor cantidad que la necesaria, para
dos horas de servicio. Estaran secas en el momento de soldar. Luego de
ejecutar cada cordon elemental y antes de depositar el siguiente, se limpiara de
escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo de alambre. Nunca deberan
cerrarse con soldadura u otros medios, agujeros o defectos de union
inevitables.

No se podra acelerar el enfriamiento de la soldadura por medios
artificiales ni medidas especiales. PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Si hay peligro de pérdida rapida de la temperatura hay que originar una
acumulacion de calor. Se puede disminuir la caida de temperatura mediante un
calentamiento complementario del material. Durante la soldadura y el posterior
enfriamiento del cordén de soldadura (zona rojo-azul) no se realizaran
movimientos ni someteran a vibraciones o a tensiones los elementos soldados.
Ningun elemento podrd presentar deformaciones o defectos atribuibles al
proceso de soldadura.

Los soldadores deberan ser calificados mediante ensayos, como
competentes por la Direccion de Obra para la clase de trabajo requerido.

Las soldaduras seran inspeccionadas y ensayadas a requerimiento de la
Direccion de Obra en los lugares que ella determine. Los cordones de
soldadura no serén pintados antes de su recepcion.

Sin que la enumeracién sea taxativa, exhaustiva y/o limitativa, las
soldaduras cumplirédn con los siguientes requisitos:

v Todos los crateres deben ser llenados.
No se admitirdn socavaciones.
No se admitiran solapados.
No se admitiran fisuras o falta de penetracion.
Toda soldadura con inclusiones de gas, porosidades, inclusiones
de escoria o falta de fusion, podra ser rechazada por la Direccion
de Obra.

La Direccion de Obra podra rechazar toda soldadura que a su juicio no
sea satisfactoria.

ANENENEN

Numero de manos y espesor

Se aplicaran cuatro (4) manos de pintura, dos de fondo epoxi gris, y dos
manos de esmalte de poliuretano.

Montaje

El Contratista debera proveer todo el trabajo y disponer de elementos,
equipo y personal capacitado para afrontarlo satisfactoriamente.

Previo al montaje el Contratista deberd someter a la aprobacién de la
Direccion de Obra, un Plan de Trabajo con la secuencia de mismo e
indicaciones de las partes y formas en que seran izadas y/o ensambladas las
partes.

No se permitiran la realizacion de soldaduras ni agujeros en obra que no
hayan sido aprobados en plan de montaje.

Todo trabajo no previsto en el plan de montaje requerird la expresa
aprobacion de la Direccion de Obra.

Se proyectaran las uniones de montaje en forma tal que todos sus
elementos sean accesibles a una inspeccion posterior. En los casos en que ello
sea imposible y queden elementos ocultos, no se los cubrirhd hasta que la

Direccion de Obra no los haya inspeccionado y aprogdes.»018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra y
montaje, se realizardn con el cuidado suficiente para evitar solicitaciones
excesivas y dafios en elementos de la estructura metalica o en estructuras de
la obra que pudieran servir de apoyo a los equipos y maquinas de montaje o
apoyo de las mismas estructuras metalicas al pie de obra. Se cuidaran
especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que
hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevacion y
sujecién de las piezas de la estructura.

Antes de proceder al ensamble y previa aprobacion de la Direccion de
Obra se corregird cuidadosamente cualquier abolladura, comba o torcedura
producida en las operaciones de montaje. Si el defecto no puede ser corregido
o la Direccion de Obra considera que ello puede afectar la resistencia,
propiedades elasticas o estabilidad de la estructura la pieza sera rechazada.

Durante el montaje la estructura se asegurara provisoriamente mediante
pernos, tornillos, de manera tal que quede asegurada se estabilidad y
resistencia.

En el montaje se prestara la debida atencion al ensamble de las distintas
piezas, con el objeto de que la estructura adopte la forma prevista en el
proyecto, debiéndose comprobar cuantas veces sea necesario la exacta
colocacion relativa de sus diversas partes.

No se comenzara el atornillado definitivo o soldado de las uniones en
obra, hasta que se haya comprobado que la posicion de los elementos que
afectan a cada unién coincidan exactamente con la definitiva. No se permitira el
uso de mandriles para agrandar agujeros.

No se permitirdn el uso de sopletes en obra para corregir errores de
fabricacion, sin la expresa aprobacion de la Direccion de Obra.

Las placas de asiento sobre hormigon armado se haran descansar
provisionalmente sobre placas que se inmovilizardn una vez conseguidas las
alineaciones, niveles y verticalidad definitiva. Las placas de base se
proyectaran, nivelaran y suplementaran de manera tal de permitir una perfecta
y completa introduccion del relleno de base.

Tolerancias

La estructura metalica deberd cumplir las tolerancias constructivas
siguientes:

. El paso, gramiles y alineaciones de los agujeros destinados a
tornillos, tendran una tolerancia méxima respecto a la indicada en los planos
de:

+9/10 ----- @ es el diametro de los tornillos.

. La longitud de las vigas sera como maximo la indicada en los
planos +/- 5mm.; teniendo en el conjunto de la estructura:/-15mm.

Inspeccién, ensayos, rechazos, recepcion

El Contratista debera realizar a su cargo y sin reconocimiento adicional
alguno para él, los ensayos que se enumeran a continuacién y que deberan

contar con la aprobacion de la Direccion. de Obra. b |£6-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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En las chapas, perfiles y barras realizaran los ensayos e inspecciones 0
entregara certificados del fabricante, necesarios para asegurar el cumplimiento
de las normas y requisitos solicitados, realizando ademas controles visuales y
dimensionales.

Sin que la siguiente enumeracion sea taxativa, exhaustiva y/o limitativa,
la Direccidén de Obra realizara las siguientes inspecciones:

. Se inspeccionaran las superficies pintadas.

. Se realizaran controles dimensionales

. Se verificara el alineamiento, verticalidad y nivelacion de la
estructura tanto en su conjunto como en sus partes componentes.

. Se realizara toda otra inspeccion y/o ensayo necesario para

verificar que la estructura cumple con esta especificacion.

La inspeccion, aprobacion y entrega de materiales, procedimientos y
elementos no exime al Contratista de su responsabilidad de suministrar una
estructura conforme a esta especificacion ni invalidara cualquier reclamo que la
Direccion de Obra pudiera hacer por defectos detectados con posterioridad.

Todos los materiales, partes o elementos estructurales que muestren
defectos irremediables o importantes, fabricacion incorrecta, reparaciones
excesivas 0 que no estén de acuerdo con esta especificacion, seran
rechazados independientemente del momento en que se descubra la anomalia
y aun en el caso de que aquellos hubieran sido previamente aprobados.

C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD

MEMORIA DESCRIPTIVA.

Los trabajos a realizar es la provision e instalacion completa de materiales y
provision de mano de obra calificada para la ejecuciéon y funcionamiento del
edificio de la referencia, en lo que respecta a la instalacion eléctrica de baja
tensién y corrientes débiles teniendo en cuenta los nuevos requerimientos dado
en cambio de funcionalidad del mismo. La Contratista debera dejar la totalidad
de las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento.

A) En lo que respecta a la instalacion de Baja Tension los trabajos a realizar
seran los enumerados:

-Revisar y diagnosticar el estado de la toma Trifasica del edificio completa.

-En caso de ser necesario la Contratista deberd Proveer e instalar el

alimentador del edificio, mediante conductores, desde la Caja de Tomas al

Tablero General del edificio conforme pliegos y planos. Los mismos seran

conductores de seccion adecuada (para las fases r-sRLhEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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-La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de la alimentacion de
FFMM, climatizacion, tomacorrientes (GENERALES, DE USOS ESPECIALES
Y DE PUESTOS DE TRABAJO) e iluminacion desde el Tablero General (TG)
del edificio. Para Ello, La Contratista debera Proveer e instalar LA TOTALIDAD
DE LOS TABLEROS GENERALES Y SECCIONALES con sus
correspondientes alimentadores mediante bandejas portacables y conductores
para la totalidad de los tableros conforme a planos y pliegos. Los conductores
de alimentacién irdn alojados en bandejas portacables y cafierias segun lo
determinado en planos.

-Se debera proveer, instalar y conectar los Tableros Seccionales completos con
sus respectivos alimentadores, cuya ubicacién y diagramas unifilares se
especifiguen en planos. Los Tableros deberan alimentar la totalidad de los
circuitos de iluminacion, la totalidad de los circuitos de tomacorrientes de usos
generales, la totalidad de los circuitos de los puestos de trabajo, tomacorrientes
de usos especiales, central telefénica, central de incendio, equipos de ACA° y
todo equipamiento que requiera alimentacion eléctrica.

-Se deberan Proveer e instalar la cantidad de los artefactos de iluminacion Led
completos que se requieran para lograr el nivel de iluminacién necesario por
normas del trabajo, consensuado por la inspeccion de obra. La totalidad de los
artefactos se indican en los planos.

-La Contratista debera Proveer e instalar el sistema de puesta a tierra de la
totalidad de la instalacion, conforme a normativa AEA vigente.

B) En lo que respecta a la instalacién de Corrientes Débiles:

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones, con
cableado UTP cat 5e, rack completo para la cantidad de datos que se indiquen
en planos eléctricos (puestos de trabajo) con switch incluido, patcheras
conforme a normativa para la red de datos tipologia cat. 5e. Certificadas.

Los trabajos a realizar son los enumerados:
-La misma debera proveer el ingreso de la red de datos al Rack mediante
bandeja portacable tipo perforada.

-Asimismo, Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones por
BANDEJA PORTACABLE DE 300MM CON SEPARADOR (220V Y DATOS) y
por pared cablecanal (Zocaloductos de PVC de 3 vias de 100x50mm) y vincular
el RACK con cada uno de los puestos de trabajo, y todo punto de conexion de
datos que se requiera.

El recorrido estimado se encuentra en planos de planta eléctricos con la
ubicacion tentativa de los puestos de Trabajo. La ubicacion definitiva de los
puestos de trabajo deberd coordinarse con la Inspeccién de Obra para
establecer el recorrido y los puntos de datos definitivos.

-Se incluye la provision e instalacion para el cableag,elg%_?){g_q(?%gg% E¥\ _DTDPAMIY SPG
oca de .

su correspondiente certificacion a cada puesto de trabajo y atos
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-La presentacion de la propuesta técnica implica que se estudid las
especificaciones técnicas y realizo los relevamientos en planos necesarios para
evaluar el alcance de la contratacion.

A fin de asegurar la interoperabilidad de los productos, la performance del
sistema y la velocidad de transmision, todos los componentes del cableado
estructurado mantendran la uniformidad de marca y fabricante.

A) NORMAS Y REGLAMENTACIONES
Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y
equipos, ademas de lo establecido en estas especificaciones; en las es-
pecificaciones, Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes orga-
nismos:
- Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).
5. Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.
- Cémara Argentina de Aseguradores.
e Reglamentaciéon para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en
inmuebles de la A.E.A versién 2006 o vigente.
- Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las
siguientes normas:
I.E.C.: International Electrotechnical Commission.(Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.I.: American National Standards Institute.
N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.
A.E.E.: Asociacién Electrotécnica Espafiola.

La D.P.A. no aceptar4 excusas por omisiones o ignorancias de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna
habilitacion de las instalaciones.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y mecénicamente
resistente.

CALCULOS
La Contratista debera presentar los siguientes célculos con la entrega del

anteproyecto:

1. Coordinacioén de protecciones en transformadores.

1). Célculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en

el tablero y 0.8 entre tableros.

- Célculo de correccion del factor de potencia: adoptado 0.95.

B) Célculo de corrientes de cortocircuito.

- Célculo dinamico de barras y soportes.

e Eleccion de interruptores.

a) Verificacion de protecciones de cables.

- Calculo de caidas de tension: adoptado 3%.

- Célculo de sobretemperaturas en tableros.

- Coordinacion de la proteccion en motores.

- Verificacion técnica de cables. PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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MUESTRAS
Antes de empezar la obra deberé presentar las siguientes muestras:

a) Interruptores de potencia, termomagnético, y diferenciales (uno de
cada tipo y capacidad).

b) Caferias (Un trozo de 0,20 m de cada tipo y diametro con una cupla
de union en el que figure la marca de fabrica).

c) Cajas (una de cada tipo a emplear).

d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).

e) Tres ganchos de suspension para artefactos.

f)  Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccion con la
marca de fabrica).

g) Llavesytomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

h)  Artefactos de iluminacion (uno de cada tipo, completo con sus
lamparas y conductores pasados y equipos auxiliares.

i) La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

j) Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformi-
dad de la D.P.A., presentar planos completos y listas de materiales
detallando claramente marcas, tipos y/o modelos que prevera;
debiéndose constar con la expresa aprobacion de Inspeccion para
instalar las cajas de tableros. Una vez recibida definitivamente la
obra, la Contratista podra retirar la muestra exigidas en el presente
articulo.

k) Con respecto a los materiales de la red de datos estructurada de cat
5e se debera presentar muestras de cables UTP, conectores y todo
material que se utilice para realizar el cableado estructurado.
Ademas deberd presentarse catalogos de rack, patchera y
zOcalo/pisoducto completos con accesorios.

B) INSPECCIONES
La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucion de los trabajos y
con una anticipacion no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:
1°) Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de efectuar el cierre
de canaletas y hormigonado de losas.
De igual manera para la colocaciéon de zoOcalos/pisoductos antes que
sean
Tapados.
2°) Instalacion de todos los conductores, elementos de tableros y demas
dispositivos indicados en planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y
encintado de conexiones.
Cableado estructura de datos, con los terminales colocados, antes de
cerrar las tapas de z6calo/pisoductos.
3°) Después de finalizada la instalacion.
Todas estas inspecciones deberan ser acompafadas de las pruebas
técnicas y comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

C) ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la obra, la &qgg%@f@&@@éﬁggg_DTDpAMwsm
los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
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especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la D.P.A. o su representante autori-
zado, debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y
aparatos que fuesen necesarios, o bien, si se lo requiere, contratar los servicios
de un laboratorio de ensayos aprobado por la D.P.A. para llevar a cabo las
pruebas.

Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado
y vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno hasta que la D.P.A. lo
apruebe. Una vez finalizados los trabajos, la D.P.A. efectuara las inspecciones
generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de
comprobar que su ejecucion se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar
las pruebas de aislacién, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean
necesarias. Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se
designe por la D.P.A., con instrumental y personal que debera proveer la
Contratista. La comprobacion del estado de aislacion, debera efectuarse con
una tension no menor que la tension de servicio, utilizando para tensiones de
380 a 220 V. megbhmetro con generacion constante de 500 V. como minimo.
Para la comprobacién de la aislacion a tierra de cada conductor deben hallarse
cerradas todas las llaves e interruptores asi como todos los artefactos y
aparatos de consumo.

La comprobacion de la aislacion entre conductores, con cualquier estado
de humedad del aire, sera no inferior a 1.000 ohm por volt para las lineas
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la D.P.A., permitiran
efectuar la recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar
satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento
exigido, o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus
aspectos, se dejara en el acta, constancia de aquellos trabajos, cambios,
arreglos o modificaciones que la Contratista debera efectuar a su cargo para
satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele
cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las
mismas formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con
anterioridad a la recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que
sean subsanados todos los defectos con la conformidad de la D.P.A..

D) PLANOS CONFORME A OBRA

Terminada la instalacion la Contratista debera suministrar sin cargo un
juego completo de planos, en CD, y cuatro copias, exactamente conforme a
obra de todas las instalaciones, indicandose en ellos la posicion de bocas de
centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos, etc.,
en los que se detallardn las secciones, dimensiones y caracteristicas de
materiales utilizados.

Estos planos comprenderan también los de cuadros generales y
secundarios, dimensionados y a escalas apropiadas con detalles precisos de
su conexién e indicaciones exactas de acometidas y alimentaciones

subterraneas. PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La Contratista suministrara también una vez terminada la instalacion,
todos los permisos y planos aprobados por Reparticiones Publicas para la
habilitacion de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y
reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. Del mismo
modo suministrara dos juegos completos de planos, manuales, instrucciones
de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales
instalados que los requieran.

C 1.1 PROVISION, TOMA E INSTALACION DE ENERGIA TRIFASICA |

La Contratista deberd garantizar la alimentacion de la totalidad del
equipamiento eléctrico del edificio, con lo cual deberd proveer e instalar la
totalidad de las modificaciones en la toma de energia del mismo y realizar la
totalidad de las tramitaciones pertinentes para lograr dicho fin.

En caso de ser necesario, la Contratista debera Proveer e instalar La Caja de
Toma Trifdsica completa Normalizada con medicion indirecta, realizar la
totalidad de las provisiones y presentaciones frente a la empresa distribuidora
de energia, canalizaciones, cafieros y conductores subterraneos para alimentar
la totalidad de las cargas eléctricas que forman parte del presente proyecto. La
Contratista debera Proveer e instalar la nueva toma de energia trifasica
completa y tramitar la potencia contratada requerida frente a la distribuidora de
energia local.

El conjunto de Toma y Medicién esta constituido en su parte inferior con 3
bases portafusibles NH T3 (con fusibles segun calculos y en su parte superior
presentara el espacio para alojar los transformadores de intensidad que
deberan ser provistos completos por La Contratista para la realizacién de la
medicion de energia (3 TI1 100/5 A).

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA CAJA DE TOMAS:
e Grado de Proteccion: IP 43. - IEC 60529.
Resistencia a impactos: IK 10 (segun IEC 62262).
Caja y tapa fabricada en Policarbonato con aditivos para los rayos U.V.
Autoextinguibilidad: 850/960° C - IEC 60695-1.
Rigidez dieléctrica superior a 5 KV.
Temperatura de servicio -20°C a + 80 °C.
Libre de emisiones toxicas (halogen free).
Materiales resistentes a la corrosion salina.
Materiales resistentes a los efectos del envejecimiento climatico.
Dimensiones: 640 x 520 x 230 [mm]

La caja de material sera sintético e incluira las bases portafusibles, barra de
neutro en cobre electrolitico estafiado, todo con su correspondiente buloneria.
La fijacibn de la misma se realiza embutida en paredes o pilares de
mamposteria sobre linea municipal. Estara fabricada en Policarbonato, junto

con la tapa con el fin de constituir un conjunto FUEG3SRGUE4803D-CDEBA-DTDPAMIY SPG
hermeticidad al paso del agua. El Grado de proteccion sera IP 43, resultando
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altamente resistente a los choques mecanicos y a la exposicién a los rayos
solares. La tapa exterior deberd poseer cierre tipo falleba de tres puntos con
tornillo excéntrico. La caja estara provista con orificios tanto en la parte inferior
como en los laterales, para permitir la entrada y salida de cables. La Caja
debera responder asimismo a las caracteristicas homologadas por la Empresa
Distribuidora de energia.

Asimismo, se debera Proveer e instalar la caja de medidor Trifasico
Homologada Para dicha Tarifa completa y realizar las Provisiones completar y
necesarias para entregar la energia al nuevo Tablero General del edificio.

C1lz2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES

Se ubicardn a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m.
hasta el eje medio horizontal.

Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas
adelante.
E)
F) Entre los elementos del tablero se dispondré:

= Juegos de barras protegido para servicios normales y de emergencia
(con y sin UPS) de secciones adecuadas segun célculo de corriente
de cortocircuitos u de los esfuerzos electrodinamicos de ella
derivados.

» |nterruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun
cargas y escalonamiento de protecciones.

» Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados
0 rotulados de acuerdo a los planos funcionales.

» Las conexiones de barras de distribucion a cada uno de los
interruptores auxiliares se alojaran en cablecanales ranurado de PVC
con tapa de seccién adecuada a la cantidad de conductores de
dichos circuitos.

Debajo de cada interruptor se colocara un tarjetero de acrilico
transparente, forrado negro, letras blancas, en el cual se indicara su destino.
En el lado interior de la puerta del tablero, se aplicard el esquema de
conexiones correspondiente al mismo.

Los mddulos de interruptores termomagnéticos unipolares, de comando
de iluminacién de circulaciones, hall y demas locales indicados en Planillas de
Corrientes Fuertes (lluminacion y Tomacorrientes) se deberan alojar en caja
independiente de los tableros seccionales contiguos, con el fin que el Personal
solamente opere las mismas, sin riesgos.

CARACTERISTICAS DE LOS TABLEROS:

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales
deberan ser del tipo protocolarizados, y responder a la norma IEC 61439-1 Y

2. Cabe destacar que previo a su instalacion, La Contratista debera realizar la
PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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totalidad de calculos y pruebas que especifican la norma, debiendo presentar los
certificados de las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalacion.

Las caracteristicas técnicas de los tableros se indicaran a continuacion segun
dos niveles de Intensidades a emplear: de 0 a 630A y de 630 A a 4000 A:

Caracteristicas técnicas de Tableros de baja tensidon hasta 630A
G)

H) 1. Generalidades

Su disefo respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado conforme
a la definicién de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico Internacional
y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de
tipo establecidos por las mismas.

Los tableros seran instalados en el interior de locales adecuados.

La instalacibn de cada aparato o grupo de aparatos incluird los elementos
mecanicos y eléctricos de acometida, soporte, proteccion y salida que
contribuyan a la ejecucion de una sola funcién (“Unidad Funcional”). El conjunto
de las diversas unidades funcionales permitira la ejecucion de un conjunto 6
Sistema Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los
montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de
unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicion simple de aparatos y componentes y su operacion
seré razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

e tension de empleo: =1000 V

e tension de aislamiento: =1000 V

e corriente nominal: =630 A

e corriente de cresta: =53 KA

e corriente de corta duracion: = 25 KA eff /1seg

e frecuencia =50/60 Hz

e grado de proteccién adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IKO7 /

IP31 IKO8 / IP43 IK08) para gabinetes de interior y IP55 IK10 para gabinetes
a la intemperie.
e apto para sistema de tierra: IT, TTy TN

[) 2. Construccion

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y
modular, conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados
segun lo especificado en planos. PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
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En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacion con filtros en tapas y
techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por
termostatos adecuados para la facil evacuacion del calor disipado por los
elementos componentes.

Las dimensiones de las columnas deberdn responder a un mddulo
determinado, siendo la profundidad de las mismas no menor a 200 mm con un
ancho de 595 mm vy la altura variara segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida
de cables pilotos (300mm).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de
autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

J) 3. Estructura

La estructura tendrd una concepcion modular, permitiendo las modificaciones
y/o eventuales extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero
convenientemente tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un
espesor minimo de 1,5mm.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las
uniones seran atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria
dispondra de multiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta
puesta a tierra de las masas metélicas y la equipotencialidad de todos sus
componentes metélicos.

Las masas metdlicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al
conductor principal de proteccion de tierra por medio de dispositivos
ensayados.

Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes
eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con
tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los
laterales o techo, por medio de tapas facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco
y vidrio templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y
resistencia a la corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan
estar tratadas por cataforesis por inmersion y pintadas como minimo. Las
laminas estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi
modificada con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperaturay a

los agentes atmosféricos. El color final sera RAL 9%%5&%&%—E§94@8&£B@§A-DTDPAMIYSPG
con espesor total minimo de 40 micrones.
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Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos
funcionales y esquemas eléctricos.

K) 4. Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a
99,9 % y estara montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en
el pasillo lateral o en una base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes
para M6 a lo largo de las mismas, para fijacion de terminales y/o repartidores
de corriente prefabricados.

Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los
esfuerzos térmicos y electrodinamicos generados por corrientes de 25 Kaeff-
1seg /53 KAcr

Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente,
suprimiéndose los soportes anteriormente descriptos de corriente nominal igual
o superior al interruptor de entrada.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y
portabarras, deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccidbn de las barras de neutro, estan definidas en base a las
caracteristicas de las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos
de maniobra.

L) 5. Montaje

Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero,
deberan ser del mismo fabricante.

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre
travesafnos especificos para sujecion. No se admitira soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales
plasticos de seccion adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los
conductores de dichos circuitos responderan en todo a la norma
IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:

e 4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)

e 2,5 mm2 para los circuitos de comando

e 1,5 mm2 para los circuitos de sefializacion, transformadores de tension

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo
a los planos funcionales.

Los instrumentos de proteccion y medicion, lamparas de sefalizacion,

elementos de comando y control, seran montados sobre paneles frontales, o en
el conducto lateral. PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una
tarjeta de identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema
eléctrico.

Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores
automaticos seccionadores de cabecera, se montara una bornera repartidora
de corriente, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una
intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C. El apriete de los cables sera
realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presion de contacto del
resorte se adaptara automaticamente a la seccion del conductor y asimismo se
impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema
permitira la conexion y desconexion de cables con tension. Las conexiones se
realizaran mediante cable de 10 - 16 mm?, flexible o rigido, sin terminal
metalico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este
componente serd compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

Los interruptores autométicos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde
borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios
puntos de conexion por fase (0 neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para
conexiones de 6 hasta 50A por fila. Las conexiones se realizaran mediante
cable de seccién no menor a 4 mmz flexible o rigido sin terminal metalico (punta
desnuda). El apriete de los cables sera realizado sin tornillos, con un resorte
tipo jaula. La presion de contacto del resorte se adaptard automaticamente a la
seccion del conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas
de un cable por vez. Este sistema permitira la conexién y desconexion de
cables con tension. La alimentacién del repartidor sera directa sobre cada polo
por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible
de hasta 200 A a 40°C.

También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automaticos
modulares o diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexion
prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por
cable y para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia
a los cortocircuitos sera compatible con la capacidad de apertura de los
interruptores.

M) 6. Inspeccién y Ensayos

Durante la recepcion del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales,
fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:

¢ Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.

e Ensayo dieléctrico y verificacién de la resistencia de aislamiento.

¢ Verificacién de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccién de
puesta a tierra.

El fabricante contara ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en
laboratorios PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados fijados por las
normas IEC 61439-1-2 e
IRAM 2181.1, que incluyen:

Verificacion de los limites de calentamiento.

Verificacion de las propiedades dieléctricas

Verificacion de la resistencia a los cortocircuitos

Verificacion de la continuidad eléctrica del circuito de proteccién
Verificacion de distancias de aislamiento y lineas de fuga
Verificacion de funcionamiento mecanico

Verificacion del grado de proteccion

Caracteristicas Técnicas de los Tableros de Distribucién de Baja Tension
desde 630 A hasta 4000A

1. Generalidades:

Condiciones generales de tableros de baja tensién a proveer e instalar.

B Este documento describe las normas generales para garantizar el
maximo nivel de calidad y funcionamiento para un tablero de baja tension.
Con el fin de alcanzar este requisito, todo el conjunto debe aplicar de
acuerdo con las especificaciones definidas en la Norma IEC: 61439-1&2

B La IEC 61439-1&2 se aplica a conjuntos y aparamenta de Baja Tension
para una tension que no exceda de 1000V en corriente alterna a una
frecuencia no mayor de 1000 HZ, o para 1500 V en DC.

B La Norma IEC 61439-1&2 define claramente el tipo de verificaciones
(verificacion de disefio y verificacion de rutina) que debe ser llevada a
cabo por las dos organizaciones que participan en la conformidad final de
la solucién: la garantia del Fabricante Original como disefio del "sistema
de montaje” y el Fabricante del conjunto como responsable de la
conformidad final del tablero de baja tension.

B Esta norma es también aplicable para todos los conjuntos previstos para
su uso en relacibn con la generacion, transmision, distribucion y
conversién de la energia eléctrica, y para el control de los equipos
consumidores de energia eléctrica.

B Para garantizar la coherencia de la instalacién durante el ciclo de vida del
tablero, el sistema de instalacion y la aparamenta deben ser
suministrados por el mismo fabricante

2. Requerimientos del Fabricante Original

B Para cumplir con la Norma IEC 61439-1&2 el Fabricante Original debe
llevar a cabo el disefio original y las verificaciones de disefio
especialmente para las siguientes funciones que deben ser certificadas
por un organismo independiente (ASEFA,etc) para las configuraciones
mas criticas:

v' Conformidad de las distancias de aislamiento y las lineas de fuga:
ensayos a frecuencia industrial.

v' Limite de calentamiento: proteccion contrg, lgs;ligsig90% $8408 8P A DTDPAMIY SPG
aparatos.
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v" Resistencia a cortocircuitos: ensayos de cortocircuito (Icc e lcw) del

circuito principal, incluyendo el neutro, y la proteccion del circuito.

Proteccion contra los choques eléctricos: verificacion del aislamiento

Proteccion contra el riesgo de incendio o explosion: prueba del hilo

incandescente

v" Mantenimiento y modificacién: ensayo de grado de proteccion IPxxB
y Operaciones Mecanicas (especialmente para las partes extraibles)

v' Capacidad para ser instalado en el sitio: test de elevacion, segun la
norma IEC 62208

v Proteccién contra condiciones ambientales: ensayo IK segin IEC
62262 & Ensayos de Corrosion.

AN

3. Requerimientos del fabricante del conjunto.

B Para completar los requerimientos de la norma, el Fabricante del
Conjunto (tablerista) tiene que llevar a cabo las verificaciones de rutina.

B Detalles de las verificaciones de rutina llevadas a cabo por el Fabricante
del Conjunto:

v' Grado de proteccién de la envolvente a través de la inspeccién
visual.

v Distancias y lineas de fuga a través de la inspeccién visual.

v Proteccién contra choque eléctrico e integridad de los circuitos de
proteccion a través de la inspeccion visual de proteccidn basica y
fallas, asi como la verificacion aleatoria de apriete de las conexiones
de circuito de proteccion.

v Integracion de componentes incorporados a través de la inspeccion
visual.

v Circuitos eléctricos internos y conexiones. Verificacion aleatoria par
apriete. Conductores acuerdo instrucciones montaje

v Bornes para conductores externos. Nimero, tipo e identificacion de
los bornes

v Funcionamiento mecénico. Efectividad de los elementos mecéanicos
de mando, enclavamientos y cierres

v Propiedades dieléctricas. Ensayo a frecuencia industrial o verificacion
resistencia aislamiento (hasta 250A)

v' Cableado, comportamiento de empleo y funcional. Verificacion
completa de la informacién & marcas, inspeccién cableado y ensayo
funcional eléctrico si relevante

B Una copia de estos ensayos de rutina totalmente completados debe estar
presente dentro o cerca del tablero en su lugar de explotacion.

B Gracias a las verificaciones de disefio del Fabricante Original y las
verificaciones de rutina del Fabricante del Conjunto, el Usuario Final tiene
la garantia de conformidad de su tablero acorde a sus requerimientos de
funcionamiento.

4. Requerimientos del disefio del tablero.

PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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B Las siguientes reglas de disefio tienen que ser aplicadas con el fin de
facilitar el montaje y garantizar el nivel mas relevante de seguridad para
cualquier equipo de baja tension.

Instalacion de dispositivos

B Todos los dispositivos deben ser instalados sobre la placa de montaje
dedicado disefiado para uno o varios interruptores del mismo tipo. El
objetivo de este punto es agrupar equipos de proteccion del mismo tipo,
asi como distinguir dentro del tablero de distribucién la funcion de cada
dispositivo o grupo de dispositivos y evitar errores de identificacion.

B Estas placas de montaje tendran un sistema de fijacion independiente
proporcionando para ser transformados y movidos en cualquier parte del
tablero de distribucidn y, especialmente, para permitir la facil ampliacion
de la instalacion.

B Para garantizar la maxima proteccion de las personas en torno a la
instalacién eléctrica, las placas frontales deberan instalarse delante de
todos los equipos de control y proteccién con ambos niveles IP3X IPxxB,
a fin de evitar el acceso directo a los dispositivos y en consecuencia a las
partes activas.

Distribucidén eléctrica y arquitectura

B Por razones de seguridad y sobre todo si se abre la puerta durante el
funcionamiento del tablero de distribucién, todos los juegos de barras
tienen que ser cubiertos por las barreras en todo el perimetro de la zona
de juegos de barras.
Para lograr este requisito, la especificacion tablero de distribucion debe
cumplir con las reglas de compartimentacion en el nivel minimo de la
forma 2.

B Para el suministro de electricidad dentro del tablero de distribucion, la
instalacion de sistemas de bloques de distribucion, utilizando la
tecnologia de terminales de resorte (IPxxB compatible), garantiza la
maxima proteccion de las personas.

B Para simplificar la instalaciéon de acuerdo con la IEC 61439 1&2, el
fabricante original debe suministrar conexiones prefabricadas que estan
perfectamente clasificadas y coordinadas para trabajar con los
dispositivos.

B Los sistemas de distribucion verticales deben ser disefiados para permitir
la conexién por acceso frontal Unicamente. El sistema de distribucion
horizontal y vertical deben ser disefiados para permitir la conexion (con
tuercas de rotura) a lo largo de su longitud gracias a una pista de
conexion continua y sin ninguna perforacion.

B Para una mayor facilidad de la distribucion, los embarrados horizontales
deben ser disefiados con una sola barra solo por fase.

B Para la ampliacion futura en el tablero de distribucion, las barras
colectoras deben permitir la posibilidad de afadir todas las cargas
requeridas sin necesidad de desensamblados.

. PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
Estructura y cubiertas del tablero
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Con el fin de facilitar el acceso dentro del tablero para el mantenimiento,
sus columnas deben ser desmontable en todas las superficies cualquiera
que sea el grado IP.

Las asociaciones de tableros eléctricos deben ser posibles en todas las
direcciones sin ningun impacto en el nivel de IP y al actualizar el
mantenimiento de los niveles de rendimiento originales seguira
garantizado. El tablero de distribucion debe combinarse facilmente con
tableros que ya estan en servicio.

Por su disefio el sistema deberia asegura la continuidad eléctrica de las
partes moviles y sin trenzas de masa adicionales.

5. Operacion del tablero de distribucién

Debido a la evolucion constante de las necesidades eléctricas de los
edificios o de las fabricas, los tableros de distribucion deben tener la
capacidad de seguir estas evoluciones.

La oferta del tablero de distribucion debe incluir componentes especificos
que ofrezcan la unién de una o varias envolventes y columnas en el sitio
de explotacion.

Con el fin de facilitar el mantenimiento actual, por ejemplo medicion de
infrarrojos, la zona de dispositivos tiene que ser accesible en una sola
operacion.

La ampliacion del nimero cargas del tablero de distribucion se puede
realizar en una unidad de reserva funcional sin tener que afadir una
nueva conexion aguas arriba a la distribucién de barras principal.

Para aplicaciones de continuidad de servicio, mejora del tablero de
distribucion en términos de ampliacion de cargas, se pueden realizar en
servicio con los espacios de reserva sin equipar.

Los clientes finales tendran la posibilidad de obtener algunos repuestos
para diez afios después de la suspension de la comercializacion de la
oferta del tablero de distribucién con el fin de poder sustituir algunos
componentes para aquellas necesidades de mantenimiento o ampliacion.

6. Requisitos técnicos (IEC 61439-1&2)

B Ademas de las especificaciones que se detallan desde los items 1 al 5,

las funciones del tablero de distribucién y las caracteristicas que figuran a

continuacion estan sujetas a un acuerdo:

v El fabricante original garantiza el disefio del sistema de montaje, le
fabricante del conjunto es el responsable de la conformidad final del
tablero de distribucion.

Funciones y caracteristicas definidas por ell Clausula de referencia) Configuracion | Varios
usuario

(para las partes 1y 2) | estandar

sistema eléctrico PLIEG-2018-19246409-GDEBA
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sistema de puesta a tierra

55, 84.3.23, 8.6.2, 10.5]
11.4

Tensién nominal U (voltios)

3.8.8.1,5.2.1,85.3

categoria de sobretension

5.2.4,85.3,9.1 Anexo G

Transitorios de tensién inusuales, esfuerzos de tension,
sobretensiones temporales

9.1

NO

Frecuencia nominal de (hz)

3.8.11, 5.4, 8.5.3, 10.10.2.3,
10.11.5.4

Adicional sobre los requisitos del laboratorio de ensayo: 11.10

cableado, rendimiento operativo y la funcién

Resistencia a cortocircuitos

Corriente prevista de cortocircuito en los terminales del 3.8.6

suministro | (KA)

Probable corriente de cortocircuito en el neutro 10.11.5.35 60% de los valores de
fase

Probable Corriente de cortocircuito en el circuito del 10.11.5.6 60% de los valores de

proteccion fase

SCPD en la unidad funcional entrante 9.3.2

Coordinacién de los dispositivos de protecciones de 9.3.4

cortocircuito incluyendo la proteccion de los dispositivos de|

corto circuito en los dispositivos externos

datos asociados con las cargas las cuales puedan contribuir @ 9.3.2

la corriente de cortocircuito

Proteccidn de las personas contra descargas eléctricas segun|

la norma IEC 60364-4-41

Tipos de proteccion contra la proteccion de los golpes 8.4.2 Proteccion Basica

bésicos eléctricos (proteccién contra el contacto directo)

NOTA: este tipo de proteccion tiene por objeto proteger

contra descargas eléctricas debido al contacto directo dentrg

de la Asamblea durante las condiciones normales de servicio

Tipo de proteccion contra descarga eléctrica - Proteccion de 8.4.3

fallo (proteccion contra  contactos indirectos)

NOTA estos tipos de proteccion estan destinados a proteger|

contra las consecuencias de un fallo dentro del conjunto.

Entorno de instalacion

Tipo de ubicacion 35,814 8.2

Proteccidn contra la entrada de sélidos y liquidos externos. | 8.2.2,8.2.3 exterior: IP 30

Personas autorizadas

Método de conexion de las unidades funcionales. 85.1,85.2

NOTA Esto se refiere a la capacidad de extraccion vy

reinsercion de las unidades funcionales.

Proteccion contra el contacto directo con partes activas 8.4 NO

internas peligrosos durante el mantenimiento o actualizacién

(por ejemplo, unidades funcionales, barras principales,

barras de distribucion)

Método de conexion de unidades funcionales| 8,5,101

NOTA Esto se refiere a la capacidad de extraccion vy
reinsercion de las unidades funcionales

PLI

EG-2018-192464
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Formulario de separacion

8.101

Capacidad para poner a prueba el funcionamiento individual
de los circuitos auxiliares en relaciéon con los circuitog
especificados mientras que la unidad funcional esta aislada.

3.1.102, 3.2.102,
8.5.101, tabla 103

3.2.103,

Corriente maxima admisible

Corriente nominal del conjunto | (amps)

532

Factor de diversidad nominal

5.3.3,10.10.2.3 Anexo E

De acuerdo con las

normas de los|
productos

Relacién entre la seccién transversal del conductor neutro| 8.6.1 100%

para los conductores de fase: conductores de fase incluyendo

hasta 16mm?2

NOTA: la corriente en el neutro puede estar influenciada

donde hay armonicos significativos, corrientes de fase

desequilibradas, y otras condiciones en la carga que

requerira un conductor mas grande.

Relacion de la seccion transversal del conductor neutro para| 8.6.1 50% (min.16mm?2)

conductores de fase: conductores de fase por encima de
16mm2

NOTA Para el valor estandar, se asume que la corriente del
neutro no exceda el 50% de las corrientes de fase. La|
corriente en el neutro puede estar influenciada donde hay
armonicos significativos, corrientes de fase desequilibradas,
y otras condiciones en la carga que requerird un conductor,
mas grande.

a- Para ciertas aplicaciones, el usuario puede llegar a necesitar requisitos mas rigurosos que los especificados en la norma.

b-Una indicacién de entrada en la columna gris indica que no hay ninguna disposicién estandar para funciones o caracteristicas y el

usuario debe especificar sus requisitos.

Impactos mecénicos externos (1K) 8.2.1,10.2.6

NOTA IEC 61439-1 no nombra cddigos IK especificos.

Resistencia a la radiacion UV (aplica para reuniones en| 10.2.4 Standard

lugares abiertos, a menos que se especifique lo contrario

Resistencia a la corrosion 10.2.2 Standard

Limite de la temperatura ambiente més baja 711 indoor: -5°C
Outdoor: -25°C

Limite de la temperatura ambiente mas alta 711 40°C

Temperatura ambiente- promedio maximo diario 7.11 35°C

Humedad méaxima relativa 7.1.2 Indoor: 50%@ 40°C
Outdoor: 100% @
25°C

Grado de contaminacién 7.1.3 industrial:3

Altitud 714 <=2000m

Entorno de EMC

9.4, 10.12 Anexo J

Condiciones especiales de servicio (por ejemplo, la 7.2,8.5.4,9.3.3 tabla 7.
vibracion condensacion excepcional, fuerte contaminacién,
ambiente corrosivo, fuertes campos eléctricos 0 magnéticos,
hongos, pequefios animales, riesgos de explosion, fuertes|
vibraciones y choques, terremotos)
Método de instalacion
Tipo 3.355
PLIEG-2018-19246409-GDEBA -
portabilidad 35
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Dimensiones y peso maximo 6.2.1

Tipo de conectores externos (s) 8.8

Conductor de fase exterior, secciones transversales, y| 8.8
terminaciones

Conductores externos de secciones transversales vy 8.8
terminaciones. PE , N, PEN

Almacenamiento y manejo

Dimensiones y peso maximas de unidades de transporte 6.2.2,10.2.5
Métodos de transportes (por ejemplo montacargas, gria) 6.2.2,8.17
Condiciones ambientales diferentes a las de servicio 73

Detalles del embalaje 6.2.2

Modalidades de funcionamiento

Acceso a los dispositivos de accionamiento manual 84,855

Insolacion de elementos de un equipo de instalacion de cargal 8.4.2, 8.4.3.3, 8.4.5.2

Capacidades de mantenimiento y actualizacion

Requisitos relacionados con la accesibilidad en el servicio 8.4.5.1 NO
por personas ordinarias; requisitos para operar dispositivos o
cambiar componentes mientras que el conjunto se energiza

Requisitos relacionados con la accesibilidad para inspeccion| 8.4.5.2.2 NO
y operaciones similares

Requisitos relacionados con la accesibilidad para ell 8.4.5.2.3 NO
mantenimiento en servicio de las personas autorizadas

Requisitos relacionados con la accesibilidad para la 8.4.5.2.4 NO
extension en el servicio

7. Ciclo de vida de un tablero de distribucion para un desarrollo sostenible

B Todos los materiales del tablero deben ser reciclables en al menos un
90%.
Conforme con las directivas RoHS y REACH

NOTA:

La Contratista deberéa relevar el lugar y establecer la ubicacion real de
los gabinetes para la Toma de energia eléctrica necesaria para
abastecer la totalidad de los equipos eléctricos contemplados en el
presente pliego, y el recorrido de las bandejas portacables a pie de
cada tablero (iluminacion, tomacorrientes, sistema de A°A°, racks de
datos y telefonia.

Cabe destacar que La Contratista debera realizar la totalidad de
tramitaciones frente a la compaifiia de distribucidon de energia en caso
de que se requiera un aumento de potencia.

Asimismo, La Contratista debera proveer de cafigr0Sy e ESAISCBREA-DTDPAMIY SPG
vincular el Tablero Principal/General a los Tableros, proveer e Instalar

pagina 34 de 102



EX_2018 13320635 Buenos
Aires
Provincia

los Alimentadores Completos para dejar alimentado el mismo en
perfecto estado de funcionamiento.

Se proveera e instalara un cable V/A de 1x2,5 mm2 como minimo para
puesta a tierra del Tablero General, y se vinculard a las bandejas
portacables en todo su recorrido.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Se ubicardn a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m.

hasta el eje medio horizontal.

Seréan ubicados en cajas de chapa de hierro de un espesor minimo de
1,5 mm. reforzada, con perfiles de hierros o de chapas. Las caras laterales y
fondo se construiran con un solo trozo de chapas doblado y soldado eléctri-
camente y por punto. La puerta se fijara mediante bisagras colocadas de modo
que no sea visible nada mas que su vastago y que permitan facil desmontaje.

La puerta se construira con un panel de chapa del mismo espesor que la
caja, nervios de refuerzos tales que no permitan ninguna deformacién ni mo-
vimiento en esta.

La profundidad en la caja serd tal, que se tenga una distancia minima de
20 mm. entre cualquiera de las partes mas salientes de los accesorios coloca-
dos en el panel y la puerta; y de 50 mm. entre los bornes de llaves,
interceptores, o partes bajo tension y el fondo o panel.

La disposicion y fijacion de los elementos del tablero sera tal que:

a) - Todas las partes bajo tensidén estén protegidas mediante una chapa
frente desmontable, quedando solo a la vista las palancas e interruptores, boto-
neras, tapas de interceptores.

b) - Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5 mm., seran to-
talmente visibles todos los conductores, barras, conexiones internas, borneras,
sin el obstaculo de los soportes de elementos, los que seran dispuestos contra
el fondo del tablero. Sélo en casos especiales se admitiran travesafos para
soportes de elementos y/o chapa frente.

c) - Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posicion de cerrado
con retenes a rodillos y dispondr4 ademas, el tablero de una cerradura a
cilindro embutida, u otro sistema a especificar particularmente.

Entre los elementos del tablero se dispondra de una barra para neutros
con un borne por cada circuito, y de borneras para derivaciones con aislaciones
a 500 V., no admitiéendose se efectien éstas en bornes de llaves,
interceptores, automaticos u otros elementos. Para la fijacion de elementos
sobre chapas se emplearan tornillos rosca milimétrica o Withworth. La caja se
colocara embutida en forma tal que una vez terminado el revoque sobresalga
de él unicamente el marco de la puerta.

La caja previa a su colocacién sera perfectamente repasada, dandose
luego dos manos de pintura anticorrosiva. Interiormente se terminara con dos
manos de pintura sintética y exteriormente se hara lo mismo pero de color a
eleccion.

Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas
adelante.

ENTRE LOS ELEMENTOS DEL TABLERO SE DISPIJBM%%]..S-19246499-GDEBA-DTDPAMIYSPG
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° Interruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun
cargas y escalonamiento de protecciones. En cuanto a los disyuntores
diferenciales que alimentaran los circuitos de los puestos de trabajo con
computadoras deberan ser del tipo SUPERINMUNIZADO. Los interruptores
termomagnéticos seran de una corriente de cortocircuito minima de 6KA.

° Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados 6
rotulados de acuerdo a los planos funcionales.
° Las conexiones de barras de distribucibn a cada uno de los

interruptores auxiliares se alojaran en cablecanales de PVC con tapa de
seccion adecuada a la cantidad de conductores de dichos circuitos.

° Debajo de cada interruptor se colocara un tarjetero de acrilico
transparente, forrado negro, letras blancas, en el cual se indicara su destino.
En el lado interior de la puerta del tablero, se aplicard el esquema de
conexiones correspondiente al mismo.

De ser necesario, el tablero contara también con llaves conmutadoras de
tres posiciones: auto-cero-manual, relés, contactores, y/o salidas para
contactos secos.

C13 PROTECCIONY MATERIALES PARA LA INSTALACION
ELECTRICA

PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS

Consiste en tomar todas las medidas destinadas a proteger a las
personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes
normalmente bajo tension.

1) Proteccion por aislaciéon, por alejamiento o por medio de obstaculos de las
partes bajo tension.

2) Proteccion complementaria por interruptor automatico por corriente
diferencial de fuga. La corriente de operacion normal del interruptor diferencial
no deberd superar los 30 mA, provocando la desconexion de la parte afectada
de la instalacion, a partir del establecimiento de una corriente de falla a tierra.
En relacién a los interruptores diferenciales de las computadoras, seran los
supes inmunizados.

PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS
Consiste en tomar todas las medidas necesarias destinadas a proteger a
las personas contra los peligros que puedan resultar de un contacto con partes
metalicas (masas) puestas accidentalmente bajo tension a raiz de una falla de
aislacion.
Definicion de masas: conjunto de partes metalicas de aparatos, de
equipos y de las canalizaciones eléctricas y sus accesorios, que en condiciones
normales estan aisladas de las partes bajo tension, pero que puedan quedar
eléctricamente unidas con estas Ultimas a consecuencia de una falla.
PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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PROTECCION POR DESCONEXION AUTOMATICA DE LA ALIMENTACION.

Consiste en la actuacion coordinada del dispositivo de proteccion
(Interruptor Diferencial) con el sistema de puesta a tierra, lo cual permite que en
el caso de una falla de aislacion de la instalacion, se produzca
automaticamente la separacion de la parte fallada del circuito, de tal forma que
las partes metalicas accesibles no adquieran una tension de contacto mayor de
24 V en forma permanente.

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA.

Sistema de P.A.T:_La contratista deber& proveer e instalar un sistema de
puesta a tierra conforme a la norma AEA 2006.

El sistema consiste en la provisién e instalacion de un sistema de puesta a
tierra completo de la nueva instalacion que sera la vinculacién a tierra de todas
las masas metélicas que formen parte del proyecto.

El mismo consiste en la provisién, instalacion y colocacién completa de
una Jabalina de cobre-acero que serd instalada cerca del nuevo tablero
general. La misma debera ser de al menos 3mts de longitud y 2" de @, hincada
sobre el suelo y con su correspondiente caja de inspeccion y morceto
tomacable. La resistencia de la puesta a tierra sera medida por personal
competente y deberd ser inferior a la establecida por la Norma AEA 2006.

Desde el mismo, se proveera y conectara a todos los tableros y realizara
la provision y tendido de cable unipolar de seccion minima 2,5mm? aislacion
color Verde — Amarillo que recorrera todas las bandejas previstas por este
proyecto y que estard unido eléctricamente por todo el recorrido a cada
bandeja (mediante morceto tipo peine o similar) y a la totalidad de las masas de
los tableros Seccionales.

Este tendido, estara rigidamente unido al TG, a todos los tableros, a la'y
a todas masas de la instalacion.

Desde éste ramal principal de 2,5mm2 de seccion, La Contratista
proveera y conectara en cada tablero seccional un borne de puesta a tierra del
tipo borne con derivador T1-60 o similar. Desde el mismo, se Proveera,
instalard y conectara uno o varios conductores aislacion color verde-amarillo de
seccion minima de 2,5mm2 rigidamente vinculado a dicho derivador y
vinculado a las bandejas tipo escalera de cada piso mediante morcetos tipo
peine.

JABALINA PARA PUESTA A TIERRA:

Sera de alma de acero al carbono recubierta en cobre. El diametro y la
longitud no seran menores de 15 mm y 3mts respectivamente. Uno de sus
extremos estar aguzado para facilitar su hincado en el terreno. Responderan a
la norma IRAM 2309 y seran marca Copperweld o similar.

El recubrimiento serd de cobre, del tipo definido segun norma IRAM
2002 con una conductividad igual a la especificada para los conductores
eléctricos desnudos. El espesor medio de la capa de cobre, en cualquier
seccion de las jabalinas, serd como minimo de 0,300mm. La capa de cobre se
depositara mediante electrdlisis, fusibn o cualquier otro procedimiento que
asegure la perfecta adherencia del cobre al alma de acero.

La unidon entre jabalina y cable se reallza@”:c@rkoi%q@xz‘galgg EDE¥A-DTDPAMIY SPG
soldadura cuproaluminotérmica, segun indique la Inspeccion.
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| Debera efectuarse la conexion a tierra de todas las masas de la
instalacion.
| Las masas que son simultaneamente accesibles y pertenecientes

a la misma instalacion eléctrica estardn unidas al mismo sistema de puesta a
tierra.

| El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y
tendra capacidad de soportar la corriente de cortocircuito maxima.

| El conductor de proteccién no sera seccionado eléctricamente en
punto alguno ni pasara por el interruptor diferencial.

| El valor maximo de la resistencia de puesta a tierra sera de 10
Ohm (preferentemente no mayor de 5 Ohm, de modo que garantice lo
requerido por la AEA).

| Toma de tierra: Conjunto de dispositivos que permiten vincular
con tierra el conductor de proteccion. Deberd realizarse mediante electrodos
dispersores, placas o jabalinas tipo coperwell de 3/8” por 1.5 mtrs de largo,
cuya configuracién y materiales cumplan con las normas IRAM respectivas.
Debera ejecutarse proxima a cada Tab. Seccional (TS) y en el Tablero
General, nuevo a proveer e instalar.

| Asimismo Se debera realizar de manera independiente una red de
puesta a tierra para la red de datos, cuyo valor maximo sera de 3ohm.
| Conductor de proteccion: La puesta a tierra de las masas se

realizara por medio de un conductor denominado “conductor de proteccion” de
cobre electrolitico que recorrera toda la instalacion y su seccion minima en
ningun caso sera menor de 2,5 mm2.

ZOCALODUCTOS (CABLECANAL DE PVC 100X50 DE 3 VIAS).

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los zocaloductos
tal como figuran en planos de planta eléctricos para la alimentacion de la
totalidad de los puestos de trabajo. EI mismo, deberd colocarse en forma
perimetral construido en PVC pintado del mismo color del material donde va
instalado. Ser& de de 3 vias de 100mm x50mm. Con tapas, esquineros y todos
los accesorios necesarios para completar el sistema.

El mismo sera fijado rigidamente a mamposteria y tabiques mediante
tarugos adecuados y tornillos.

Los pases para darle continuidad a los zocaloductos sera por intermedio de
dos cajas de pase y 3 (tres) cafios de diametro 32 mm desde bandeja.

CONEXION PARA PUESTOS DE TRABAJO
Se realizara a través de periscopio.

NOTA: todos los componentes del sistema de cablecanal deberan cumplir con
la norma que garantice la normativa aplicable a la red de datos la categoria 5e.

BANDEJAS PORTACABLES
PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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NOTA: Bandeja portacable de 300 cm de ancho perforada CON SEPARADOR
por la cual iran todos los conductores de acometidas del sistema de Corrientes
Débiles como Telefonia, red de datos etc. Y la alimentacion de los tableros
seccionales y alimentaciones de 220V p/puestos de trabajo TUG, TUE,
alimentacion de unidades evaporadoras y condensadoras, etc.

En el recorrido de las bandejas que aparecen en planos de planta eléctricos.
En caso de que la bandeja portacables quede a la intemperie, se debera
proveer e instalar con tapa.

Especificaciones técnicas generales:

Seréan del tipo perforada pesada en chapa de hierro doble decapada
espesores BWG N° 14(2.1mm), galvanizados por inmersion en caliente con un
espesor promedio de 40 micrones fijadas mediante ménsulas y/o suspendidas
con una distancia entre apoyos de 1.50 mts.

Para alimentadores de los sistemas de corrientes débiles se utilizara el
tipo perforada, en chapa galvanizada en origen del tipo pesada BWG N°16
(1.6mm), fijadas de la manera descripta para el tipo escalera, con una
separacion entre apoyos de 1.80 mts.

Para la determinacion de la seccién de la bandeja, la Contratista
presentara ante la DPA, el calculo de secciones, con una reserva del 20%, y la
deflexion de las mismas.

Todos los conductores alojados en bandejas deberan llevar anillos 6
rotulos autoadhesivos termocontraibles en un todo de acuerdo con los
diagramas funcionales.

CANEROS

En caso que los hubiere.

Los conductores bajo piso iran alojados en cafieros 6 cafios de PVC, tipo
cloacales, siendo su didmetro minimo 110mm.

Los cafios de hormigdn estaran construidos con cafios de PVC, dentro
de un macizo de hormigon, a todo lo largo de su extension.

El didmetro de los cafios debera calcularse, considerando una ocupacién
de los conductores del 50%.

Cada 18mts y/o cada cambio de direccion se construirdn camaras de tiro
e inspeccién con doble tapa hermética con sistema autovandalismo.

Debera dejarse una reserva del 30% de cafios para permitir futuras
ampliaciones.

Para el caso de alimentadores de bajas secciones podran alojarse en
zanjas a una profundidad de 0.60mts. Se tenderd sobre una cama de arena,
cubriéndose con lajas 6 media cafias de premoldeado de hormigon 6 ladrillos
comunes, Yy la tapada se efectuara compactando capas de 10cm de altura de
tierra seca y tamizada.

CANOS Y ACCESORIOS
Se verificara el estado de toda la cafieria, la cual ser4 dejada en forma

totalmente operativa y con los niveles de seguridad eléctrica apropiados. En
caso que junto a la inspeccion de obra se verifique elRtaRibiZDtke: 24tdaGIESA -DTDPAMIY SPC
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hard segun las especificaciones de este pliego y uniendo las bocas que unia el
cafio anulado. La Contratista deberéa Proveer e instalar la totalidad de cafieria
de hierro semipesada con el fin de dejar la totalidad de las instalaciones en
perfecto estado de funcionamiento. La misma incluye la vinculacion con los
tableros seccionales nuevos, y los encendidos conforme a la ubicacion en
planos de planta.

Carfo de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas.

Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltadas en color negro.

Deberan cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM
2005-cafios de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas
(tipo semipesado M..V.S.P.).

Se adopta como didmetro minimo, el RS 19/15, denominacién comercial
@ 3", diametro exterior 19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,9+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacion debera estar provisto de
tramos especiales que permitan su movimiento.

En las instalaciones a la vista la cafieria sera de hierro galvanizado, con
cajas y accesorios de aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitird el uso de cafios rigidos de PVC autoextingible de
diametros 20, 25, y 40mm, color gris RAL 7035 6 color azul, que se puedan
doblar en frio, por medio de la introduccién de un resorte de acero flexible,
respondiendo a la norma IRAM 2206 6 IEC 1386-1. Solo en locales
especificados.

CONDUCTORES
Los conductores a utilizar deberan responder a las normas siguientes:
- Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183: conductores de cobre aislados
con policloruro de vinilo (PVC).
a) IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.
C2.16.6. Secciones minimas:
lluminacién 1.5mm2
Tomacorrientes 2.5mmz2; ultimo toma.
Resto 4mm2 6 s/calculo de consumos.
Cableado de artefactos: 1mm?2.
¢ Alimentadores generales, subgenerales seccionales 6 bajo piso: IRAM
2187 y 2289: conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en
PVC, para 1,1kV, con conductores de cobre.

LLAVES DE EFECTO (encendidos)

Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales
para instalaciones domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa
cincada 6 PVC y mddulos. Seran para 250 V; 10A. Protecciéon IP 40 con
cubierta protectora aislante y pulsadores a tecla.

TOMACORRIENTES - RACK
Deberan responder a la norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:
e |RAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V+T.

Bipolares para instalaciones industriales fijas y tensiop namyak 240X a/€ a8 -DTDPAMIY SPG
y neutro.
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En zonas criticas se colocara un racks en caja embutida con frente de
acero inoxidable compuesto cada uno por 3(tres) tomacorrientes de 220V/10 A
con polo de tierra y un toma tipo STECK de 25 A con polo de tierra.

Cl.4 ILUMINACION - ARTEFACTOS |

ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

Los artefactos de referencia son los enumerados a continuacion segun
corresponda a cada edificacion:

G4: Artefacto empotrable en techo, reflector de aluminio brillante y difusor de
policarbonato opal de alto rendimiento OPTO MAX para iluminacion directa -
simétrica con frente de aluminio inyectado, tratamiento de superficie con
pintura en polvo poliéster, reflector de aluminio facetado brillante, con 1 (una)
lampara de led de 20W.

F5: Artefacto empotrable en techo. Dimensiones: 120mm x 120mm x 21mm,
difusor opal. Distribucion de Luz: directa simétrica. LAmpara de led de 6W.

i s

—

% f
-
. . - Ve . s .
J1: Artefacto de aplicar exterior con reflector 6ptico en lampara y cristal
templado transparente con luz bidireccional simétrica con cuerpo de aluminio
extruido. Tratamiento de superficie con pintura en polvo poliéster, con 2 (dos)
lamparas de Led de 6W

EML1: Artefacto de emergencia 90 leds 18hs de autonomia.
Especificaciones técnicas: Alimentacion: 220 Vca
« Baterias recargables de electrolito absorbido 6v 4ah incorporadas

« Potencia de Lampara: 90 LEDs de alto brillo, Iy [iays@ 8-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPG
e Tipo de Lampara: LEDs alto brillo
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o Color Lampara: 6500°K
o Tiempo de recarga: 18 hs.
e Autonomia: 15 hs a plena luz de 90 LEDs

En la ubicacion definida por Bomberos y la Inspeccion de Obra, deberan
proveerse e instalarse los artefactos autbnomos de emergencia.

Q&"
>

S1: Cartel de Salida con lamparas de leds con equipo autbnomo de
emergencia y 6 hrs. de autonomia.

DE EMERGENCIA _

Médulo de emergencia incorporado. Sistema de iluminacién de
emergencia, autbnomo permanente para artefactos incorporados a los

mismos. El alimentador al moddulo de
emergencia - se realizaré mediante
conductores de 1,5mm2 de
seccion desde el tablero
correspondiente. Ante la falta
de fase, el modulo alimentara

automaticamente la laAmpara.

PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Las luminarias deberan poseer caracteristicas que satisfagan las
necesidades para un determinado alumbrado, previéndose:

- Distribucion luminosa adaptada a la funcion que deben realizar.

- Luminancias reducidas en determinadas direcciones.

- Buen rendimiento luminoso.

- Solidez.

- Construccién que permita a la lampara funcionar en condiciones

apropiadas de temperatura.

- Proteccion de las ldmparas y equipos auxiliares contra humedad y

demas agentes atmosféricos.

- Facilidad de montaje, desmontaje y limpieza.

- Comodo acceso a la lampara y equipo auxiliar.

- No deberan desentonar con el medio y en su evaluacion se priorizara

su disefio arquitectonico.

Podran ser de chapa de hierro, perfileria de aluminio o plastico de alto
impacto (policarbonato).

La chapa, doble decapada de 1° calidad, tendra un espesor minimo BWG
N° 20, con refuerzos espesor BWG N° 18, tratada con bafios de desengrase,
desoxidante y fosfatado; antiéxido y esmalte blanco niveo de alta reflexion,
horneado a 160°C. La calidad de los esmaltes seran de acuerdo a la Norma DIN
53151 (adherencias) y DIN 53153 (dureza y espesor).

La perfileria de aluminio podrd acompafarse con insertos de aluminio
inyectado o de policarbonato y refuerzos de chapa galvanizada de gran rigidez.

Para pequefios artefactos, spots, brazos o herméticos, podran ser de
policarbonato inyectado.

Cuando el proyecto lo permita, los artefactos preferentemente deberan ser
del tipo embutido.

De acuerdo al calculo luminotécnico, el Proyectista determinara en funcion
de los mismos el tipo de lampara y la cantidad de artefactos por local, con el fin
de garantizar los niveles de iluminacion minimos requeridos.

Los calculos deberan ajustarse a las Normas IRAM AADL 2005 y 2015.

En las zonas vigiladas por CCTV, la caracteristica de iluminacion sera la
necesaria para el tipo de camara propuesta.

Detalle de todos los componentes de los mismos:
e Portalamparas.
e Lamparas, indicando en cada caso caracteristicas, temperaturas, potencia,
color, etc.
Equipos Auxiliares.
Correctores de factor de potencia (individual por tubo).
Conductores (minimo normalizado).
Grado de proteccion.
Sistema de fijacion.

Todo el material debera ser aprobado, previa a su instalacion por la D.P.A..
PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Los portaldamparas seran aprobados por la D.P.A. previo a su
colocacion. Las partes metélicas y tornillos deberadn ser de cobre o de
bronce, no aceptandose los de hierro estafiado o bronceado.

El 20% de las luminarias debera alimentarse en emergencia.

ILUMINACION EXTERIOR

Esta iluminacion contemplara la iluminacion de seguridad, el alumbrado
de

Accesos, estacionamientos y fachada del edificio.

Sera muy importante para su evaluacion el disefio de las luminarias
contemplando su arquitectura, su disposicion, el factor de utilizacion, el factor
de conservacion, el factor de uniformidad, los niveles medios de iluminacion, su
hermeticidad y su prestacion, previstos en norma IRAM AADL 2020 y 2022.

Las luminarias sugeridas seran para accesos de peatones y vehiculos
de 50 lux, accesos secundarios 25 lux, o segun calculos de luminotecnia para
cada sector.

Los artefactos deberan ser de aluminio inyectado, policarbonato 6 chapa
tratada, espesor minimo BWG N° 16, difusor de politene 6 borosilicato, juntas
de neoprene y ensayados segun norma IRAM AADL 2021.

El 20% de las luminarias debera alimentarse en emergencia.

Los equipos auxiliares, deberan incorporarse a los artefactos, previendo
la correccion del factor de potencia individual por lampara y encendido por
células fotoeléctricas (s/norma IRAM AADL 2024 y 2025) 6 interruptores
horarios con reserva.

| CORRIENTES DEBILES |

|C1.5 SISTEMA DE DATOS. |

RED DE DATOS.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La Contratista deberan dejar la totalidad de la red de datos y telefonia
completos incluyendo el rack, switch, cableado estructurado y certificacion de
los puestos de trabajo de una red categoria 5e para los puestos de trabajo que
aparecen en planos.

La misma debera proveer el ingreso de la red desde la compafia proveedora
del servicio, mediante caferia o bien mediante bandeja portacable tipo

perforada hasta linea municipal.
PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
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Asimismo, Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones por
bandeja portacables (con separador) o por pared (cablecanal de PVC de 3
vias) y para vincular asi el RACK con cada uno de los puestos de trabajo, y
todo punto de conexion de datos y telefonia tal como aparece en planos y
pliegos.

Asimismo, deberd proveer, instalar y certificar la totalidad del cableado
estructurado para garantizar la red cat.5e y vincular cada puesto de trabajo o
punto de conexién que lo requiera con un rack que contendra las 2 patcheras
cat 5e donde acometeran los conductores UTP cat 5e provenientes de los
puntos anteriormente descriptos.

Componentes de lared de informatica:
1.-Router Cantidad: 1 (uno)

Ubicados segun plano de planta de corrientes débiles del Edificio, con las
siguientes caracteristicas:

1 Puerto de entrada de conexion al server.
12 Puertos de salida para conexidon a Switch, que interconectaran la red LAN.
1 Antenas emision Wireless.

Caracteristicas técnicas

Especificacion de Routers de 12 puertos + 1 uplinks en Giga:

e Ports: 12 autosensing 10BASET/100BASE-TX, 2 doble
personalidad 10BASET/100BASE-TX/1000BASE-T SFP (debe
poseer puerto de cobre de fabrica, con opcion a utilizacion de
SFP), Puerto de consola

e Tabla de Macs: 8,196 MAC addresses in address table

e Interfaces: RJ-45

e Caracteristicas Ethernet: Fullrate nonblocking en todos los

puertos Ethernet , full/half-duplex auto-negotiation y flow
control, multicast Layer 2 filtering, soporte de 802.1Q VLAN,
802.1p traffic prioritization, IGMP snooping

Soporte de 802.1x

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
Administracion: A través de Puerto de consola, Telnety
administracion web

e Rackeable en rack de 19"

Switch Cantidad: 1 (UNO)

Switch Principal (ubicado en rack s/planos) con las Siglerd8E3cHAaEIRGEUSBA-DTDPAMIY SPC
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Cada rack constara de un Switch el que tendra:
1 conexion de entrada al Router. 24 salidas de conexion a Pcs de la red LAN,
estas salidas seran RJ45

Caracteristicas técnicas
Especificacion de Switch de 24 puertos + 1 uplinks en Giga:

e Ports: 24 autosensing 10BASET/100BASE-TX, 2 doble personalidad
10BASET/100BASE-TX/1000BASE-T SFP (debe poseer puerto de cobre
de fabrica, con opcion a utilizacién de SFP), Puerto de consola

e Tabla de Macs: 8,196 MAC addresses in address table

¢ Interfaces: RJ-45

e Caracteristicas Ethernet: Fullrate nonblocking en todos los puertos

Ethernet , full/half-duplex auto-negotiation y flow control, multicast Layer

2 filtering, soporte de 802.1Q VLAN, 802.1p traffic prioritization, IGMP

snooping

Soporte de 802.1x

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

Administracion: A través de Puerto de consola, Telnet y administracion

web

e Rackeable en rack de 19”

Conexionado:

El conexionado desde el Rack ubicado en el Local segun planos (en PB), hasta
cada uno de las bocas de datos, por bandeja portacable, zocaloducto de 3 vias
y/o cafieria se realizar4 mediante cable UTP cat 5e, conectdndose en cada
extremo mediante conectores RJ45. Cabe destacar que La Contratista debera
realizar la certificacion de cada puesto de trabajo.

Las PC de cada puesto de trabajo de la red ird comunicada a su switch
mediante cable UTP cat 5e, cuyos terminales de ambas puntas seran RJ45.

NOTA:

Toda la red de datos de las PC debera cumplir con las normativas de
protocolos y seguridad establecidos por los 6rganos competentes.

COMPONENTES DE LAS CANALIZACIONES:

Pisoducto con sus respectivos periscopios de ser necesario.

La provision e instalacién de los pisoductos indicada en los planos es
tentativa. La Empresa debera coordinar la ubicacion definitiva de los puestos
de trabajo y realizar el correspondiente proyecto ejecutivo.

Los mismos seran construidos en metal de hierro de 4 vias de 70mmx30mm
cada via. Con tapas, cuplas niveladoras, curvas planas y ascendente,

esquineros y todos los accesorios necesarios para completar el sistema.
PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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La Contratista debera proveer e instalar un periscopio para cada puesto de
trabajo. El periscopio sera de al menos 12 médulos. Los modulos que deberan
entregarse completos seran:

-4 Tomas 220V 2P+T de 10A
-1 boca completa datos RJ45 categoria 5e crimpeado y certificado

Los accesorios de conexion: tomacorrientes, toma de TE, toma de Datos; seran
de igual marca que la correspondiente a los médulos de iluminaciéon y
tomacorrientes.

NOTA: todos los componentes del sistema de pisoducto deberan cumplir con la
norma que garantice la normativa aplicable a la red de datos la categoria 5e.

Zocaloductos.

Perimetral construido en PVC pintado del mismo color del material
donde va instalado. Sera de de 3 vias de 100mm x50mm. Con tapas,
esquineros y todos los accesorios necesarios para completar el sistema.

El mismo sera fijado rigidamente a mamposteria y tabiques.

Los pases para darle continuidad a los zocaloductos y las bajadas desde
bandejas portacables sera por intermedio de dos cajas de pase y 3 (tres)
cafios de hierro semipesado diametro 32 mm2 por bajo piso.

La conexion para puestos de trabajo se hara con se realizara a través de
periscopio descripto anteriormente.

NOTA: todos los componentes del sistema de cablecanal deberan cumplir con
la norma que garantice la normativa aplicable a la red de datos la categoria 5e.

CABLEADO HORIZONTAL

Todo el cableado horizontal es Categoria 5e, el cual cumplira con la norma
EIA/TIA. 568B.2-1y ISO/ IEC 11801

Todo el cableado horizontal de piso sera Categoria 5e cumpliendo con las
especificaciones detalladas en el pliego y descriptas en este documento.

Los cables se instalaran de acuerdo con las recomendaciones de la normativa
vigente y las mejores practicas de instalacion de la industria, en tendidos
continuos desde el origen al destino y no se admitirAn puntos de conexién
adicionales intermedios.

El cable UTP es el usado para el tendido del cableado horizontal. La longitud
maxima no debe exceder de 90 metros desde el faceplate y el Patch Panel.
Enlace.

Cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC
11801 Categoria 5/ Clase E (ultimas revisiones), certificado por
UnderwritessLaboratories (UL) como tipo CMR (RiserClass) y CMG (General
Class). La cubierta del cable serad LSZH.

Todos los cables de transmision de datos deberan ser Categoria 5e — Non-
plenum. El cable horizontal Categoria 5e non-plenum debera ser 24 AWG, 4-

pair UTP, UL/NEC CM, con vaina de PVC gris. PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El cable debera ser exclusivamente de configuracion geométrica circular y no
se permitirdn soluciones implementadas con cables con geometrias de tipo
ovalado llano, ni geometrias crecientes.

Los cables Categoria 5e deberan también conformar los siguientes
requerimientos:

Materiales:

» Conductor: 23 AWG solidcopper

* Insulation: PE

 Jacket: PVC

Rangos:

* Voltage: 300 vacorvdc

* Temperature: -20 to 600 C

* DC resistance: 9.38 ohms/100m maximum corrected to 200 C

* Resistance unbalance: 5% maximum corrected to 200 C

* Mutual capacitance: 5.6 nF/100m maximum

» Capacitanceunbalance: 330 pF/100m maximum

* Impedance: 100 +15 ohms (1 to 250 MHz)

* Impedance shall be measured using ASTM D4566-94, Section 43, Method 3.

* Method 2 isnotallowed.

* Propagation delay: 5.7 ns/m maximum @ 10 MHz

* Delayskew: 45 ns/100m maximum

Los cables se terminaran de acuerdo con las recomendaciones de la TIA/EIA-
568-

B. El destrenzado de los pares de los cables Categoria 5e en el area de
terminacién sera el minimo posible.

Para dar servicio al Sistema de Cableado Estructurado se proveeran e
instalaran:

» Cable UTP, que cumpla con las especificaciones detalladas en este item el
cual se deberé instalar por las canalizaciones previstas, e impactar en los patch
pannels instalados en el RACK.

» Patchcords de cobre de las caracteristicas indicadas en este item, para la
conexion de las PC.

* Patch panels, completos con todos los accesorios. La instalacién contempla el
armado, rackeo, instalacibn de jacks e impactado de los mismos, Yy
organizacién de conductores.

DETALLE:

La ubicacion de los puestos de trabajo se encuentra indicada en los planos de
planta de corrientes débiles como asi también los dispositivos que requeriran
conexion de datos UTP, por piso.

Se considera puesto UTP al vinculo o canal de trasmision entre dos puntos al
que el equipamiento de una aplicacion especifica es conectado, extremo a
extremo.

El canal completo debe cumplir con las pruebas de rendimiento y desempefio
de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoria 5e (Ultimas revisiones)

certificado por UnderwritersLaboratories (UL), tanto B@fééﬂéi@l@%%@l%lﬂé‘@-DTDPAMwspe
seis (6) conectores en el canal asi como tambien para tendidos "cortos"
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menores de 15 mts y tendidos "largos” de hasta 100 mts. de cable UTP. Se
debera presentar documento de UnderwritessLaboratories (UL) que lo
certifique.

El canal completo debera cumplir ademas con el estandar UL level XP7,
presentandose la documentacion de UnderwritersLaboratories (UL) que lo
certifique.

Los valores se mostraran para 1MHz, 4MHz, 8MHz, 10MHz, 16MHz, 20MHz,
25MHz, 31.25MHz, 62.5MHz, 100MHz, 200MHz y 250MHz. Dichas mediciones
de Performance, seran avaladas por Underwriters Laboratories. Los valores
minimos obtenidos deberan ser para el canal de 4 conexiones.

Los valores obtenidos son resultado de medicidén en barrido de frecuencia, para
cualquier canal hasta 4 conectores y 100 metros.

JACK RJ45

El Jack RJ45 es el componente ubicado en el toma de red (faceplate) de oficina
donde se conecta el PatchCord y une a este al cableado horizontal, y para el
conexionado en los pachpanels.

Soporta como minimo 750 inserciones de Plug RJ45 de 8 posiciones.
Etiquetados para trabajar con el sistema de cableado tipo T568A o T568B.
Pero el sistema utilizado en la instalacion solicitada con el cable de 4 pares
24AWG deberé ser T568B.

Cumple con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC
11801 Categoria 5e (dltimas revisiones), certificado por
UnderwritessLaboratories (UL).

El plastico usado en el Jack es de alto impacto, retardante de flama. Con
certificado de flamabilidad de UnderwritessLaboratories (UL) clase 94V-0.
Todos los jacks modulares obedeceran a los lineamientos de la FCC Parte 68,
Subapartado F, se conectardn de acuerdo a la asignacién de colores T568A.
Los contactos del jack modular deberan cumplir con la especificacion de:
Contactos bafiados con un minimo de 50 micro pulgadas de oro en el area del
contacto y un minimo de 150 micro pulgadas de estafio en el area de la
soldadura, encima de un bajo-bafio minimo de 50 micro pulgadas de niquel.
Los jacks modulares seran compatibles con un panel de montaje de espesor
entre 0.058” - 0.063” y abertura de 0.790" X 0.582".

PATCHCORD UTP

Debe estar confeccionado en configuracién pin a pin segun el esquema TIA
568B. El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad.

Se solicita la provisién de las siguientes cantidades de Patchcords flexibles,
gue cumplan con las especificaciones TIA/EIA para CAT.5e ISO/IEC 11.801:
Para puestos de trabajo

* Longitud: a verificar segun planos

Para cruzadas en patch pannels

Longitud: 0,60/1,20/2,00 metros, segun corresponda.

Deberan ser conformados por cable de cobre multifilar de 4 pares trenzados,

de las siguientes caracteristicas:
. PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
* 8 hilos de cobre de J0.20 mm, 24 AWG
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* Aislamiento: polietileno altamente resistente

» Diametro del conductor en el aislamiento: 0.98+0.05 mm

* Forro: PVC ©@6.2+0.2 mm

* Con un plug RJ45, de 8 posiciones en cada extremo.

* Los patchcords deberan ser certificados segun categoria 6.

Debe estar confeccionado en configuracion pin a pin segun el esquema TIA
568B.

El cable debe tener aislante de Polietileno de alta densidad y la chaqueta del
cable UTP. Grado de Flamabilidad LSZH . Poseer boot en el mismo color del
cable, inyectable, en el mismo cuerpo del plug RJ45.

Se debera realizar las mediciones de longitudes y atenuaciones para realizar
las certificaciones de los componentes suministrados segun lo indicado en
TIA/EIA 568A e ISO/IEC 11801. Las certificaciones de estas mediciones mas
las del fabricante deberan ser presentadas en medio electrénico con soporte en

papel.

PATCH PANEL

Los Patch Panel se encuentran ubicados en el rack concentrador y se conecta
directamente con el cable UTP del tendido horizontal.

Todos los patchpanels seran categoria 5e para montaje en bastidor de 19" y
deberan ser instalados en los gabinetes a proveer con puertos modulares
RJ45, UTP 568b Cat5, conexionados segun la asignacion de colores T568B.
Los patchpanels estaran construidos de una estructura metalica de lamina de
acero y sera terminada con cobertura de pintura epoxi y textura lisa, con
numeracion serigrafiada de puertos, con cédigo acordado con ASI.

Cada patch panel deberad contar con una varilla trasera para precintar los
cables UTP.

Por cada patch panel se debera colocar un organizador horizontal de 1 (una)
unidad sin tapa.

La cantidad de patchpanels de cada rack se contempla la suma de la totalidad
de los puestos mas un 20% de reserva de conectores.

Caracteristicas de patch pannels

* El Patch Panel sera de 19 pulgadas para ser montado sobre los bastidores de
los gabinetes.

La mascara del Patch Panel sera de material metalico y de color gris y negro.

» Se utilizara Patch Panel completos de 24 puertos RJ45, pudiendo hacer
combinaciones de estos para completar la demanda de puertos dentro de un
gabinete. ElI Patch Panel de 24 puertos debe ocupar un maximo de una
Unidades de Rack (1UR).

* A fin de asegurar el correcto ordenamiento y ruteo de los cables, cada Patch
Panel contara con una barra de ordenamiento posterior y se proveera la
totalidad de patch panel de capacidad maxima 24 puertos y 1 ordenador por
cada patch panel instalado.

» Cada conector del Patch Panel cumple con las pruebas de performance de la
EIA/TIA 568B.2-1 y ISO/ IEC 11801 Categoria 5e (uUltimas revisiones),
certificado por UnderwritessLaboratories (UL).

» Cada puerto del Patch Panel cuenta con sistema de identificacién por

etiquetas frontal. PL|EG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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» El sistema de conexion posterior para cada puerto es 110 tipo IDC para
cables desde 22AWG hasta 24AWG. Cada puerto frontal se conecta
perfectamente a los Plug RJ45 de los PatchCord ofertados. El Patch Panel
debe contar con un sistema que permita el acceso al sistema IDC tanto
posterior como frontal.

» Cada puerto frontal RJ45 soporta como minimo 750 inserciones de Plug RJ45
de 8 posiciones.

* El plastico usado en el sistema de conexién 110 tipo IDC es de alto impacto,
retardante de flama, y con certificado de flamabilidad de
UnderwritessLaboratories (UL) clase 94V-0.

» Cada puerto RJ45 del Patch Panel permite una fuerza de retensién del Plug
RJ45 (del PatchCord ofertado) igual o superior a 133N

o Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) a 300 mts

0 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae) a 100 mts

ROTULACION Y CERTIFICACION

Todos los links de conexidn deberan ser etiquetados con indicacién de nimero
de link y funcion, en cada uno de sus extremos.

Todos los cables, conectores, modulos de equipos, gabinetes y demas
componentes se rotularan en forma sistematica en correspondencia con los
listados a entregar en medio digital.

(Face Plate, Patch Panel, cable UTP, puerto de bandeja, rack.)

Todo el sistema de etiquetas estara reflejado en planillas e identificado en los
planos lo que se entregarse como informacion de obra.

Cada boca deberé ser rotulada con una etiqueta autoadhesiva tipo indeleble.

La empresa indicara por escrito quien es la persona, que hara de Coordinador
o Jefe de proyecto. Esta persona sera responsable de informar los avances de
obra y de solicitar todos aquellos puntos que el usuario debe facilitar para
realizar la instalacion del sistema decableado. Asi mismo requerira los
permisos para acceder a las areas restringidas.

Dicho Coordinador o Jefe de proyecto, sera una persona que contara con los
Certificados de realizacion de los cursos de Sistemas de Cableado
Estructurado emitidos por el fabricante.

INSPECCIONES CABLEADO DE RED Y CERTIFICACIONES

Durante los trabajos o al finalizar la instalacién del cableado e interconexion, se
realizaran ensayos de calidad. Estos ensayos serdn supervisados por la
inspeccion de obra, y tendran por objeto la validacion general de
funcionamiento de la red a fin de verificar el cumplimiento de las caracteristicas
requeridas de la misma.

Los ensayos deberan realizarse sobre todos y cada uno de los tramos y bocas
instaladas.

Se realizaran prueba de continuidad, ubicacion de pares, inversion de pares,
terminaciones incorrectas. Medicion y tabulacion de: atenuacién, crosstalk
(desde ambos extremos) e impedancia resistiva.

Para el cableado interno desde el gabinete instalado hasta los puestos de

trabajo, se realizara lo siguiente: PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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* Verificacién de soporte, cortes y el estado de limpieza interno de ductos de
transporte de cable.

* Verificacion del método de tendido y administracion de cables.

* Verificacién de conectorizaciéon de cables de acuerdo a las especificaciones
de la EIA/TIA con respecto al destrenzado de pares y al radio minimo de
curvatura.

CERTIFICACION DE PERFORMANCE EN EL CABLEADO

Se presentara la documentacion de los resultados de performance para cada
canal instalado luego de haber finalizado el proyecto.

Estas mediciones se realizaran con un instrumento certificado por su fabricante
para medir el performance de un canal completo en Categoria 5e, este equipo
estara calibrado para el tipo componentes instalados.

Para el cableado UTP se pide Certificacidon de cableado: Se deberan realizar
pruebas, mediante un analizador nivel Il para redes, debera caracterizarse el
medidor para el método de prueba en base a la EIA/TIA e ISO/IEC 11801 de
acuerdo a la Categoria 5.

Las pruebas se haran con un medidor certificado y calibrado para pruebas de
cableado en base al boletin TIA/EIA TSB 67 nivel ll, homologado, mostrando el
margen de la medicién en decibeles (Db) para cada combinacion de

pares.

Los resultados de las pruebas deberan reflejar: MAPEO, NVP, IMPEDANCIA,
ATENUACION, NEXT, ELFEXT, ACR, PSNEXT, PSELFEXT, PSACR, SRL,
DELAY, DELAY SKEW, LOOP RESISTANCE, todos debidamente detallados
en

entregar.

La totalidad de la red instalada como de todos los elementos entregados.

La entrega de la certificacion debera ser impresa y en formato digital (.pdf).

Los controles de certificacion se realizardn en cualquier momento de la
instalacién en forma rutinaria y estaran a cargo de la inspeccion de obra, de no
coincidir los valores de certificacion entregados por el PROVEEDOR en
documento digital con los realizados como control, se DEBERAN CORREGIR
LAS INSTALACIONES PARA LOGRAR LA ACEPTACION DE LOS
TRABAJOS.

Se incluird la documentacién del fabricante del instrumento verificador de
performance que muestre los métodos y parametros utilizados para las
mediciones en el cableado estructurado.

C2 - INSTALACION SANITARIA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
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Los trabajos sanitarios a abordar en el edificio y correspondientes a la presente
etapa, seran como consecuencia de la necesidad de contar con servicios,
adecuados a las nuevas necesidades de atencién al paciente, como asi
también a los problemas edilicios y de infraestructura operativa actuales en la
planta fisica existente del mismo.

PLANOS Y APROBACION

La Contratista elaborara a su cargo, los Planos de Obra a presentar ante
las Reparticiones u Organismos que los requieran, y todos los tramites y
aprobacion necesarios para el correcto funcionamiento del sistema sanitario.
Para su aprobacion; realizara las gestiones pertinentes, abonara los gastos y
derechos respectivos, hasta obtener los permisos, aprobaciones, y certificacion
final de las presentes instalaciones.

Previo al inicio de la Obra, presentara ante la Direccion Técnica de la
D.P.A., para su aprobacion, 4 juegos de Planos completos de Replanteo de las
Instalaciones Sanitarias. Locales sanitarios: escala 1:50; Pabellones o Plantas
edificadas: escala 1:100 y Planta General escala 1:500, perfiles para las
conducciones principales en pluviales y cloacas, indicando pendientes y cotas,
Planos de detalles, acorde al tamafio, descripciones y folletos de materiales,
artefactos y equipos a utilizar. Se presentara ademas en versiéon C.D.

La Contratista, al preparar la Documentacion de Obra, previo a su
ejecucion, tendrd en cuenta las condiciones particulares del lugar, y
posibilidades de pasaje y montaje de las cafierias, sobre las estructuras y
Obras principales.

Se tendran en cuenta las Normativas vigentes, Pliego General de
Especificaciones de la DPA, Bomberos, Ley Nacional de Seguridad e Higiene y
su Reglamentacion, Normas de los Organismos municipales, provinciales y
nacionales pertinentes.

La Contratista debera ejecutar o proveer, ademas de los materiales y
partes integrantes de las instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos
gue, aunque no se detallen expresamente, formen parte de los mismos, 0 sean
necesarios para su correcta terminaciéon y funcionamiento.

La Contratista debera presentar para su aprobacion, muestras de todos
los elementos a utilizar en las presentes instalaciones, previo a su colocacion.

‘ C2.1. AGUA FRIA Y CALIENTE PLHEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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C2.1.1 AGUA FRIA:

El agua potable se obtendra por conexion a la red con el fin de elevar el agua
al tanque de reserva. Se debera proveer e instalar un tablero de bombas (TSB),
cada uno alimentara dos bombas elevadoras que aseguren un Qmax 5m3/h y
un Hmax de 20 mts en centro de curva cada una (una de back up). En total,
seran 2 bombas de 3/4 hp o lo que indique el plano en su defecto, con sus
respectivos automaticos que mediran el nivel de agua independientemente.

Cuando estén expuestas al exterior (ej.azotea), llevaran proteccion u.v..
Se colocaran dilatadores donde sea necesario.

Los diametros indicados en los Planos son los correspondientes a la
seccidn interior, nominal del cafio.

Materiales:

La caferia de agua fria y caliente, se ejecutara por sistema termofusion
y accesorios Copolimero Random de primera marca en calidad y técnica,
fabricadas de acuerdo a Normas IRAM N° 13470/13471, para conexiones N°
13472 y aprobadas por Aguas Bonaerense.

Se realizara (1) una prueba hidraulica de las tuberias, la presion sera la
correspondiente a su presion nominal, su duracion serd de 15 minutos.

Los cafios y accesorios, se ensamblaran calentandose los segundos
necesarios para cada didmetro, sin roscar, soldar ni agregar material alguno.

Todas las conexiones, con la griferia se realizardn con piezas de
polipropileno con inserto metélico con rosca cilindrica.

Los cafios y accesorios tendran un sistema de marcacion a 90° para
facilitar la alineacién de los mismos en el montaje.

Las caflerias de Copolimero Random tendran las siguientes
caracteristicas técnicas:

Seguridad total en las uniones.

Absoluta potabilidad del agua.
Aislamiento térmico. Superior.
Resistencia a altas y bajas temperaturas.
Pérdidas de cargas minimizadas.
Uniones por termofusién.

Proteccion de los rayos UV.

C2.1.2 AGUA CALIENTE:

La provision de agua caliente se realizara mediante un termotanque
eléctrico de 50 lts.

PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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La distribucion de agua se hara por contrapisos y muros embutidos, segun
plano. Todos los locales sanitarios, llevaran llave de paso para independizar el
servicio de agua con cuerpo de bronce, aprobadas por la Inspeccion.

Los tramos llevaran recubrimiento para aislaciéon térmica tipo Coverthor 6
equivalente de calidad superior, para los recorridos sobre cielorrasos. El
sistema de Agua caliente serd asistido con retorno con cafieria de misma
prestacion que la red de agua caliente.

Tanque de reserva y Cisternas:

Los Tanques de reserva y de cisterna seran tricapa, la capacidad de
cada uno se especifica en planos al igual que su ubicacién.

La Contratista verificara el funcionamiento de toda la red y la completara a su
cargo con los dispositivos necesarios para el correcto funcionamiento de la
misma.

El tanque cisterna se ubicara enterrado, cubierto por una estructura de
hormigion armado, las dimensiones de la misma estara especificada en planos.

C2.1.3 ARTEFACTOS Y ACCESORIQS:

Este rubro detalla todos los equipamientos de locales sanitarios en general del
edificio, indicando cantidades, tipos y marcas a modo de referencia para
garantizar la calidad y disefio estipulados.

Dentro de lo denominado equipamiento sanitario estan incluidos los artefactos
sanitarios, griferias y accesorios, como ser: portarrollos, jaboneras, barrales,
percheros, espejos, etc. y que la Contratista debera garantizar su presencia en
los locales y en las cantidades indicadas al momento de entregar la obra.
Debera presentar muestras para su aprobacién por parte de la Inspeccion de
Obra.

Los artefactos y accesorios a instalar, seran de loza de color blanco,. Seran de
fabricacion en serie de acuerdo a normas IRAM, con aprobacién y colocacién
segun reglamentaciones sanitarias vigentes y a reglas de arte especificas.

Los de acero inoxidable seran incorporados en mesadas, de calidad AISI 304
de 1,25 mm de espesor, con sopapas incorporadas, angulos bacheados y
terminacion pulido mate.

Sus caracteristicas técnicas (dimensiones y ubicacion) se ajustaran a pautas
establecidas en las correspondientes planillas de detalles de mesadas.

Equipamiento para bafos, etc.

Artefactos para Sanitarios:

-Inodoro largo de losa blanco. Sistema de descarga ¢/ mochila. Accesorios.

- Bacha de A°I° 30

-Lavatorio de losa blanco . PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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-Receptéculo para ducha de losa blanco.

Griferias en Sanitarios:
- Griferia lavatorio linea.
- Griferia para bafos.

Accesorios para Bafios:

-Un dispenser de papel higiénico 28 cm de diametro por 10 de profundidad con
llave de seguridad.

-Un dispenser de toalla 28 cm de akto x 10 de profundidad con llave de
seguridad.

-Un dispenser de jabon 20,8 de alto, 12 cm de ancho y 7,3 cm de profundidad
con llave de seguridad.

-un cesto de residuo desmontable, montado. con puerta rebatible de 58,4 de
alto x 41,9 de ancho x 31,7 cm de profundidad.(solo en sanitarios publicos)
-Percha tipo modelo " CALIFORNIA 0166/17.

-juego de accesorio de losa blanca para embutir tipo linea Clasico AJS7.
Espejo: de cristal de 0.80 x 0.80 mts biselado

Equipamiento Consultorios.
- Lavachatas automatico de acero inoxidable aisi 304.

Griferia de mesada:
- Griferia monocomando.

Equipamiento Sanitario Discapacitados

Especificaciones generales

Deberan cumplir con la Ley N° 22431.

Inodoro: adaptado, altura total sobre nivel de piso terminado: 0.50 mts.

Lavabo: anatomico tipo ménsula sin pie, altura 0.90 mts. sobre nivel piso
terminado. Griferia tipo palanca o cruceta.

Barral vertical: longitud: 1.80 mts, de acero inoxidable de 40 mm. de diametro
exterior con travesafios idem barral. Arandelas circulares de acero inoxidable
en encuentro con pared y brida de sujecidon en encuentro con piso. Acabado
pulido mate exterior.

Manijon: de acero inoxidable de 40 mm. de diametro exterior. Arandelas

circulares de acero inoxidable en encuentro con pared. Longitud 1 mts.
Distancia libre a muro a 50 a 70 mm. PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Barral de seguridad rebatible: de acero inoxidable de 40 mm. de didmetro
exterior con bisagra en encuentro con pared. Longitud: 0.70 mts. Terminacion
pulido mate exterior

Espejo: de cristal de 0.80 x 0.80 mts. sobre terciado de 8mm. Marco de
madera, altura arranque 1 m. Se colocara formando un angulo de 10° con la
pared.

| C2.2 DESAGUES CLOACALES

Los desagies cloacales evacuaran con cafierias de PVC @ 110 mm.,
bajo contrapiso y veredas donde se conectara a camara de inspeccion y desde
alli a camaras existentes.

Las cafierias de @ 110, respetaran las pendientes minimas de 1:60.
Cuando el caudal sea suficiente, las pendientes se calcularan para el plano de
Replanteo, segun las condiciones del lugar. Deberd cumplir las tapadas
minimas, verificar >0.60/seg., caudal de autolimpieza.

La Contratista deberd presentar, planos de la instalacion sanitaria
completa con 2 cortes longitudinal y transversal con sus correspondientes
pendientes con linea de tierra comparativa y respetando las ubicaciones
proyectadas en el plano.

Materiales:

Los materiales a utilizar seran de PVC, con uniones cementadas, con
cemento apto para el material y normalizadas de acuerdo a Normas IRAN N°
13385.

Piletas de piso:
Las piletas de piso seran de 10x10 cm.

Llevaran incorporado el sifén hidraulico de cierre, con tapa de inspeccion y
material de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

Camara de inspeccion:

Sera de cemento premoldeado sobre base de hormigéon de 0,10 m. de
espesor y medidas requeridas en planos segun normativas vigentes de Obras
Sanitarias.

Las tapas y contratapas seran reforzadas con sistemas de agarradera para su
remocion.

El asiento y el cojinete se realizarda en concreto con terminacion media cafa
con PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
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alisado de cemento impermeable, la diferencia entre la entrada y salida tendra
un desnivel de 0,05 m. para camaras de 0.60x0.60 m.
Su ubicacion se respetara segun plano.

Biodigestor:

Se utilizaran biodigestores en los casos en los que no sea posible conectarse a
una red cloacal.

La contratista presentara los calculos correspondientes para la seleccion del
tipo de artefacto a utilizar. La ubicacion de los mismos se especifica en planos.
En caso de ser necesario un cambio, se tomara la decisiébn en conjunto con la
inspeccion de obra.

| C2.3 Pluviales

Trazado de la instalacion:

las losas desaguaran por de embudos de Hierrro fundido y sus bajadas se
desarrollaran por fachadas o plenos en patios de material de polipropileno
linea negra.

Las bajadas de la azotea se conectaran a la cafieria pluvial de pvc en planta
baja para luego conectarse a la red pluvial.

La Contratista presentara planos de replanteo y verificacion de los mismos,
para una intensidad de lluvia de 2 mm./min. Verificar4 la no anegacion de
ninguna zona.

El Inspector de Obra solicitara la realizacion de una (1) prueba hidraulica de los
albafales y tramos horizontales de las caferias, haciéndolos llenar hasta
alcanzar el nivel superior de la boca de desagiie mas alta.

Se dejara por lo menos hasta cuatro (4 ) horas, verificando que el nivel de la
columna de agua no haya variado y que no se noten pérdidas en los cafos.

Materiales:

Se utilizara en toda la cubierta de losa, embudo piramidal horizontal ppl de
20x20 con salida de 110 y cafierias de bajadas de 110 de polipropileno linea
negra. En el caso de cafierias y accesorios instalados bajo tierra y/o
contrapisos se utilizara polipropileno de alta resistencia también de la linea
negra.

Todos los materiales a emplearse, cumplirAdn con las Normas |IRAM
correspondientes.

Las instalaciones para desaglies se ejecutaran por patios segun plano, y
desaguaran a cordon cuneta.

PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Bocas de desaqglies:

Las bocas de desaglies seran construidas con medidas segun plano, en
mamposteria asentada en concreto y terminadas con revoque impermeable.
Seran cubiertas con marco y reja de hierro.

‘ C2.4 SERVICIO CONTRA INCENDIO

La documentacion relativa a la seguridad, debera ser aprobada por el
Cuerpo de Bomberos.

Previo al inicio de la Obra, presentard ante la Direccidn Provincial de
Arquitectura, para su aprobacion, 4 juegos de planos completos de replanteo
de las Instalaciones contra incendio, planta general, cortes y sectores, escala
1:50, planos de detalles, acorde al tamafio, descripciones y folletos de
materiales, artefactos y equipos a utilizar; memorias de calculo con planillas de
calculo y verificacion de las redes de agua y sus equipos de presurizacion, por
método de disefio hidraulico, debiendo satisfacer los caudales y presiones
requeridas, sin superar las presiones admisibles de los elementos de la
instalacion. Presentara detalles de caracteristicas, espesores y recubrimientos
para satisfacer las Resistencias al Fuego que se requieren. Se presentara
ademas en formato digital. La Administracion se expedira en el plazo de los 15
dias siguientes.

Se tendrdn en cuenta las Normativas vigentes, Pliego General de
Especificaciones de la DPA, Bomberos, Ley Nacional de Seguridad e Higiene y
su Reglamentacion, Ley 24557 y su Reglamentacion, Ley 19.587 y su
Reglamentacién, normas IRAM y NFPA, CIRSOC 301, normas de los
Organismos municipales, provinciales y nacionales pertinentes. En los puntos
donde la reglamentacion municipal no existiera o fuera insuficiente, regira
complementariamente, el Codigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos
Aires, en su Ultima actualizacion vigente.

Instalaciones fijas contra incendio, red de hidrantes.
Segun planos y documentacion adjunta.
Se proveera y colocara segun plano de proyecto
A. Extintores de fuego ABC, capacidad 5 Kg.

\ C2.5 Electricidad Sanitaria

Descripcion de los Trabajos incluidos en la instalacion eléctrica asociado

a Sanitarias.
PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Descripcion General:

Se destaca que el detalle que se indica seguidamente solo constituye un
conjunto global de tareas y provisiones de equipos, materiales y accesorios,
pero no necesariamente el total de lo necesario.

Por ello el oferente debe considerar como incluida en su oferta todos los
componentes que, sin estar explicitamente descriptos, resulten necesarios de
incorporar y poner en servicio para que la instalacion eléctrica y de comando
funcionen perfectamente de forma automéatica de acuerdo al objetivo previsto,
aungue no esté especificado en el pliego de especificaciones técnicas.

Se proveerd la instalacion eléctrica completa para el comando,
regulacion, control automatico y protecciéon de todas las maquinas (bombas
elevadoras, cloacales, de achique, bombas presurizadora, etc.) asociadas y
toda aquel consumo que aquel requiera (tomacorrientes de usos especiales
para termotanques eléctricos, anafes eléctricos, conexionado de flotante de
tanques, etc. previstas en éste proyecto, incluyendo la provision e instalacion
de todos los tableros completos de potencia y comando y todas las acometidas
necesarias y tendidos a los mismos.

La alimentacion se realizard desde el Tablero General o seccional del
sector. Todos los alimentadores y tableros de comando y de control seran
provistos nuevos e instalados por la Contratista.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias
para efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que
se describen a continuacion:

e Enrelacién a los Tableros eléctricos y conexionado a motores:
Planos de Tableros eléctricos.
Plano topografico externo e interno de tablero. Se incluird ademas lo siguiente.
Circuitos unifilares de potencia y de comando.
Esquema de borneras.
Plano de cableado interno.
Célculo de las caidas de tension.
Verificacion de la selectividad de protecciones.
Memoria descriptiva de dimensionado de conductores de potencia
referenciando las cargas eléctricas que se alimentan (cuadro de potencias).
Topograficos de tableros eléctricos, montaje de cafierias, ramales, indicando
los materiales y sus especificaciones Técnicas (Esc. 1:50).

e La apertura de canaletas de muros, en losas, entrepisos, etc., ejecucion
de nichos para alojamiento de las cajas que contendran los tableros de
distribucion y demas accesorios de las instalaciones, empotramiento de
grapas, cajas y demas mano de obra inherente a estos trabajos.

e La provision y colocacion de todas las cafierias, cajas, nichos, tuercas,
boquillas, conectores, cajas de conexién externa, bandejas portacables, etc., y
en general de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas,
cualquiera sea su destino y caracteristicas.

e La provision, colocacion y conexion de todos los conductores,
elementos de conexion, interruptores, seccionadores, tomacorrientes, tablero

general, tableros de distribucion, dispositivos de prote¢eru SootnshosiGDEBA-DTDPAMIY SPG
general, todos los accesorios que se indican en los planos correspondientes
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para todas las instalaciones eléctricas y los que resulten ser necesarios para la
correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a
sus fines.

e Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones
completas, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no
estén particularmente mencionados en las Especificaciones o Planos.

e Toda obra de mano que demanden las instalaciones, gastos de
transporte y viaticos del personal obrero y directivo del Contratista, ensayos,
pruebas, instruccion del personal que quedara a cargo de las instalaciones,
fletes, acarreos, derechos de aduana, eslingaje, carga y descarga de todos los
aparatos y materiales integrantes de las instalaciones.

e Tendra a su cargo toda la tramitacion inherente al suministro de energia
eléctrica ante la Compafiia Proveedora de Energia Eléctrica, concesionaria a
efectos de que en el momento oportuno, las instalaciones puedan ser
liberadas al servicio en su totalidad.

e Dard cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes
provinciales o nacionales sobre presentacion de planos, pedido de
inspecciones, etc. siendo por cuenta de éste, el pago de todos los derechos,
impuestos, etc., ante las Reparticiones Publicas.

e EI Contratista serd responsable y tendr& a su cargo las multas
resultantes por infringir las disposiciones en vigencia.

e Una vez terminadas las instalaciones obtendra la habilitacion de las
mismas por las autoridades que correspondan (Municipalidad, Bomberos,
Camara de Aseguradores, etc.). Se tendrd en cuenta también las
reglamentaciones de las compafiias suministradoras de corriente, con
respecto al factor de potencia a cumplir por la instalacion.

e Debera verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran
en Planos y Especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atencion a
la Inspeccion de Obra sobre cualquier error, omision o contradiccion. La
interpretacion o correccion de estas anomalias correra por cuenta de la
Inspeccion de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el
Contratista.

e Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera tomar las
debidas precauciones, para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros,
accesorios, etc., y demas elementos de las instalaciones que ejecute, como
consecuencia de la intervencion de otros gremios en la obra, pues la
Inspecciébn de Obra no recibird en ningln caso, trabajos que no se
encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de
funcionamiento y aspecto.

Reglamentos y Normas:

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales,
ademas de lo establecido en estas Especificaciones Técnicas y planos
correspondientes, con todas las normas, ordenanzas y reglamentaciones
fijadas por los siguientes organismos:

e Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (ZI.R.A.MQ.
e Codigos municipales segun corresponda. PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIYSPG
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e Asociacion Argentina de Electrotécnicos.

e Empresas de Telecomunicaciones.

e Direccién de Bomberos de Buenos Aires.

e Camara Argentina de Aseguradores.

e Compafias Proveedoras de Energia Eléctrica

e E.N.R.E.

e Donde no alcancen las citadas normas, regiran las V.D.E., D.I.N.,
ANSI y/o C.E.I.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones no previstos en las
especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo a la Inspeccion de
Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que
posteriormente, la Inspeccién de Obra no aceptara excusas por omisiones o
ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la
oportuna habilitacién de las instalaciones.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y mecanicamente
resistente.

Tramites y Habilitaciones:

La Contratista sera el Unico y absoluto responsable (en tiempo y forma)
de las gestiones y tramites que sean necesarias ante todos los organismos y/o
empresas de energia con los planos u otra documentacion que resulten
necesarios para realizar la habilitacion eléctrica, solicitar ampliaciéon de
potencia o bien modificacion de la categoria tarifaria. EI Comitente se hara
cargo de los gastos que resulten de estos tramites (sellados, impuestos
municipales o tasas, etc.) no asi de los costos de gestion que demanden. La
Contratista debera presentar ante dichos organismos las solicitudes de
ampliacion del suministro y mediciébn de la potencia que se determine por
calculo, firmados por instaladores matriculados por el ENRE u otro organismo
provincial con el suficiente tiempo de antelacion a los efectos de realizar toda
obra que sea necesaria para la entrega de suministro eléctrico y su habilitacion
segun normas de la empresa proveedora de energia local en tiempo y forma.
Las instalaciones cumpliran con lo establecido por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y la reglamentacion de la AEA (Ultima edicién) en ese
orden.
Planos:

Los planos indican en forma esquematica la posicion de los elementos
componentes de la instalacion. La ubicacion final de los mismos puede sufrir
variaciones y sera definitivamente establecida en los planos de obra.

La Contratista deberd proceder antes de iniciar los trabajos a la
preparacion de los planos de obra en escala 1:50 con las indicaciones que
oportunamente reciba de la Inspeccién de Obra, para establecer la ubicacion
exacta de todos los tableros, cajas y demas elementos de la instalacion.

Tres juegos de copias de los planos de obra deberan ser presentados

por la Contratista, luego de la firma del contrato, y seran sometidos a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra con la antelacfdd Feeeber82petaddeleERA-DTDPAMIY SPC
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pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalizacion del trabajo, ni
interferir con el planeamiento de la Obra.

Antes de la construccibn de cuadros generales de comando y
distribucion de tableros secundarios, asi como de dispositivos especiales de la
instalacion, tales como cajas de barras, cajas de derivaciones, elementos de
sefializacion, cuadros de sefializacion, cuadro de sefiales, etc., se sometera a
aprobacion un esquema detallado de los mismos con los pormenores
necesarios para su estudio y apreciacion perfecta del trabajo a realizar.

Ademas, la Inspeccion de Obra podra en cualquier momento solicitar a
la Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle a fin de apreciar o
mejor decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse.
También estd facultada para exigir la presentacion de memorias descriptivas
parciales, catalogos o dibujos explicativos.

El recibo, la revision y la aprobacién de los planos por la Inspeccion de
Obra, no releva a la Contratista de la obligacion de evitar cualquier error u
omision al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucion se haga de acuerdo a
planos. Cualquier error u omisién debera ser corregido por el Contratista,
independiente del recibo, revision y aprobacion de los planos por la Inspeccién
de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos de
acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas.

Terminada la instalacion la Contratista debera suministrar sin cargo un
juego completo de planos en papel transparente y tres copias a escala 1:50,
exactamente conforme a obra de todas las instalaciones, indicandose en ellos
la posicibn de Tableros, Alimentadores, bombas, conexiones o elementos,
cajas de paso, etc., en los que se detallaran las secciones, dimensiones y
caracteristicas de materiales utilizados.

Estos planos comprenderdn también los de cuadros generales y
secundarios, dimensionados y a escalas apropiadas, con detalles precisos de
su conexionado e indicaciones exactas de acometidas.

El Contratista suministrara también una vez terminada la instalacion,
todos los permisos y planos aprobados por Reparticiones Publicas para la
habilitacion de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y
reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal.

Del mismo modo suministrard dos juegos completos de planos e
instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o
elementos especiales instalados que los requieran.

Desviaciones e interferencias con otras Instalaciones:

En el caso que las instalaciones existentes y a realizar, impidan cumplir
con las ubicaciones indicadas en los planos para Instalaciones Eléctricas, el
Inspector de Obra determinara las desviaciones o ajustes que correspondan.

Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios,
no significaran costo adicional alguno, aun tratandose de modificaciones
substanciales; pues queda entendido que al ser estas necesarias, la Contratista
las habréa tenido en cuenta previamente a la formulacion de su propuesta.

En caso de que alguna de las otras instalaciones, la arquitectura o

estructura le impidan cumplir con la ubicacion indicgggcla Jspe65iNEeBREA -DTDPAMIY SPC
resolverda al respecto.
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Muestras:

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su
examen, la Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obra
tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la
instalacién, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no
podran utilizarse en la ejecucion de los trabajos. Los elementos cuya
naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberdn ser remitidos
como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia
impida que sean conservados como tal, podran ser instalados en ubicacion
accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion y sirvan de punto de
referencia.

En los casos que esto no sea posible y la Inspeccién de Obra lo estime
conveniente, se describirAn en memorias separadas, acompafnadas de folletos
y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente
para su mejor conocimiento.

Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la
aprobacion de las mismas por la Inspeccion de Obra, no eximen al Contratista
de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos
establecidos explicita o implicitamente en las Especificaciones y Planos.

Ensayos vy recepcion de instalaciones:

Cuando la Inspeccién de Obra lo solicite, la Contratista realizara todos
los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y
especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervision de la Inspeccion de Obra o0 su
representante autorizado, debiendo la Contratista suministrar todos los
materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo
requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la
Inspeccion de Obra para llevar a cabo las pruebas. Cualquier elemento que
resultase defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar por la
Contratista, sin cargo alguno hasta que la Direccion de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccién de Obra efectuara las
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las
instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucion se ajuste a lo especificado,
procediendo a realizar las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento
gue a su criterio sean necesarias.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se
designe, con instrumental y personal que deberd proveer la Contratista. La
comprobacion del estado de aislacion, debe efectuarse con una tensién no
menor que la tensidén de servicios, utilizando para tensiones de 380 6 220V
megohmetro con generacion de tension constante de 500 volts como minimo.

Para la comprobacion de la aislacién a tierra de cada conductor deben
hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos y
aparatos de consumo.

Para la comprobacion de la aislacion entre congugtates)1 9o deheNGEBA-DTDPAMIY SPG
conectados los artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar
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cerrados todas las llaves e interruptores. Cuando estas comprobaciones se
realicen para varias lineas en conjunto, deben mantenerse intercalados todos
los fusibles correspondientes.

El valor minimo de la resistencia de aislacion contra tierra y entre
conductores, con cualquier estado de humedad del aire, sera no inferior a 1000
Ohm por cada volt de la tension de servicio, para cada una de las lineas
principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Si la comprobacion se llevase a cabo para un grupo de lineas y el valor
resultara inferior al minimo establecido, deberd comprobarse que la resistencia
de aislacion de cada una de ellas, no resulte inferior al minimo indicado
anteriormente.

Es imprescindible, para la recepcion de las instalaciones, que la
Contratista presente a la Inspeccion de Obra las curvas de selectividad de
todas las protecciones para su verificaciébn, como asi también una planilla con
todos los reglajes y ajustes de todos los interruptores. Estas pruebas, si
resultan satisfactorias a juicio de la Inspeccion de Obra, permitiran efectuar la
recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias
las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no
reinen la calidad de ejecucién o el correcto funcionamiento exigido o no
cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara
en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones
que el Contratista debera efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones
exigidas, fijandose el plazo en que debera darseles cumplimiento, transcurrido
el cual seran realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

Es requisito previo, para otorgar la recepcion definitiva, la entrega de los
planos aprobados por la reparticion correspondiente. A requerimiento de la
Inspeccién de Obra, si lo estima conveniente la recepcién provisoria podra
hacerse parcialmente en sectores de obra ya terminados.

Instalacion Eléctrica en Obra:

La alimentacion de la instalacion debera efectuarse desde un tablero de
obra en el que se instalara un interruptor automatico (interruptor principal) con
apertura por corriente diferencial, siendo la intensidad nominal de la corriente
de fuga no mayor a 30 mA y ademas proteccion contra sobrecarga y
cortocircuito.

Existiendo mas de un circuito, se instalara un interruptor automatico con
apertura por sobrecarga y cortocircuito para cada uno de ellos.

Los tableros de distribucion de obra seran alojados en cajas construidas
con chapa de acero, con tapas abisagradas y de construccién adecuada para
la colocacion a la intemperie (IP 5X).

Se debera realizar la conexiéon a tierra de todas las masas de la
instalacion, asi como las carcazas de los motores eléctricos y de los distintos
accionamientos.

Como lineas moviles se emplearan conductores con envoltura de
proteccion mecanica.

Los interruptores y tomacorrientes deberan protegerse contra dafios
mecanicos y ademas como minimo contra goteo de 'f’l% )19246499 GDEBA DTDPAMIYSPG
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Los aparatos de alumbrado fijjos deberan protegerse contra goteo de
agua y los portatiles contra salpicadura de agua (IP 44).

Caracteristicas de los materiales:

Cafierias: Los cafios embutidos o a la vista, instalados en exteriores, seran
caferia tipo DAISA, segun indica en planos de planta y debera ser de aluminio,
con cajas de pase del mismo material, con conectores herméticos o bien
roscados. Las cajas y accesorios seran en fundicidon o inyeccion de aluminio.
Las juntas y anillos de sello seran de EPDM (elastbmero a base de
etilenopropileno). Todos los accesorios para uso intemperie deberan poseer
proteccion IP 54. Todas las roscas de cajas y accesorios seran BSP,
prescindiendo de la medida o tipo de carfieria a utilizar. Todas las cajas deberan
poseer un tornillo para puesta a tierra. Los diametros a utilizarse seran los que
especifican los planos. El diametro minimo a usar para los cafos es de @3/4".
Los caflos embutidos o a la vista en interiores seran de hierro del tipo
semipesado, con cajas de pase del mismo material, con conectores rapidos o
bien roscados. Los mismos, una vez instalados, deberdn ser pintados del
mismo color que el cielorraso.

En instalaciones a la vista se consideraran accesorios de curvas a 90°
con tapa registrable. El diametro interno minimo de los cafios se determinara
en funcion de la cantidad, seccion y didmetro (incluida la aislacion) de los
conductores. El éarea total ocupada por los conductores, comprendida su
aislacion, no debera exceder el 35% de la seccion del cafio.

En los locales donde los planos indiquen cafierias y cajas a la vista,
antes de su colocacion, el Contratista presentara a la aprobacion de la
Direccion de Obra, planos de detalles de la ubicacién de cafierias y cajas.

Se fijaran los cafios sobre soportes perfilados de hierro galvanizados
fijados a la mamposteria u hormigdn con bulones o brocas de expansion, no
admitiéndose la utilizacion de tacos de madera.

Los cafios seran fijados a los soportes mediante abrazaderas “U” de
hierro galvanizado del tipo portante y en fijacion, con ajuste a tornillo,
independientes para cada cafo, del tipo OLMAR.

En el caso de que la instalacion sea suspendida, se suspenderan los
perfiles por medio de varilla roscada del4”.

El tipo de cafieria y accesorios, cajas de pase o derivacion, cajas para
llaves, tomacorrientes, etc., esta indicado en las Especificaciones Técnicas
Particulares y planos.
Cajas: Las cajas a utilizar seran de aluminio de una sola pieza tipo Daisa, de un
espesor minimo de 2,6mm.
Conductores: Los conductores a emplear desde y hacia los tableros seran de
cobre de secciones de acuerdo a las cargas alimentadas. Seran cables
extraflexibles doble aislacion en Polietilieno Reticulado XLPE de secciones
minimas indicadas en planos eléctricos. Responderan a lo establecido en la
norma IRAM 62266.

No se efectuaran bajo ningun concepto empalmes de conductores fuera

de las cajas de pase o derivacion. De toda forma gle-giesysion, RSBECRH R -DTDPAMIY SPC
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empalmes, la Contratista debera presentar muestras para aprobacion a la
Inspeccion de Obra.

Donde los conductores entren o salgan de un tablero, caja, cafio o
aparatos lo hardn mediante un prensacable que evite deterioros del cable, a la
vez que asegure la estanqueidad de los conductores.

Conductores tipo VN 2000 de Pirelli: Estos conductores deben cumplir
con las Normas Iram en vigencia, las cuales son: 2179; 2178 y otras, en su
altima version. Conductores tipo Sintenax (antiflama) de Pirelli; Estos cables
deberan cumplir con las Normas Iram en vigencia u otras en su Ultima version.

Cables de potencia Iram 2178, IRAM 62266.

Cables de sefalizacion y comando Iram 2268.

Asi mismo cumplirdn con las Normas Iram 2289 e IEE 383 (propagacion
de incendios).

Cables de tierra, respetaran la Norma Iram 2183.

Para el montaje de los conductores se admitira como maximo un
esfuerzo a la traccibn de 6 Kg. por mm2 de seccion total (suma de las
secciones conductoras de los cables). La toma de dicho esfuerzo de traccién
no se realizara sobre las aislaciones.

La seccion de los conductores sera de acuerdo a la carga a la que estén
sometidos y a la longitud de los circuitos, no admitiéndose una caida de tension
mayor al 3%.

Se deberd respetar el siguiente cédigo de colores de acuerdo a norma IRAM
2053-11:

fase R = marrén

fase S =negro

fase T =rojo

neutro = celeste

tierra (PE) = verde y amarillo

Tierras y Seguridad: El circuito de Puesta a Tierra (PAT) debe ser continuo,
permanente y tener la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y
una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra de la parte
protegida a un valor no peligroso, 65V (segun norma V.D.E.) y permita el
accionamiento de los dispositivos protectores del circuito en un tiempo de 0,2
segundos (segun norma V.D.E.).

Para constituir dicho sistema de PAT se debera instalar en el/los lugares
indicados por la Inspeccién de Obra, a una profundidad apropiada, uno o varios
electrodos metalicos de acero-cobre, con abrazadera de bronce fundido en el
extremo superior con sujecién a tornillos para el cable de salida, o un sistema
de electrodos interconectados, y conectar este sistema de electrodos a la
instalacion de PAT del edificio y al conductor de neutro.

Las jabalinas seran de acero macizo revestido en cobre marca
COOPERWELD del tipo para hincar de 19mm de diametro x 3000mm de largo
o cruciforme segun la necesidad.

Los conductores para la conexion con la toma de tierra deberan ser de cobre y
su seccion serd de acuerdo a la intensidad de desenganche del interruptor
automatico segun la se indican en planos eléctricos y segun AEA 2006.

El cable de interconexion de la jabalina IIegarﬁ%g%g?é%%%gg@gg@_mDpAM|YSPG

barra aislada de puesta a tierra, que tendra perforaciones a S para
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medicion de la jabalina sola o interconectada con la red de puesta a tierra. Las
dimensiones seran de acuerdo a planos.

El sistema de PAT debera cumplir con la Norma VDE 0141, IRAM 2281,
salvo en casos especificados en el presente pliego. Las puestas a tierra deben
llegar a todos los puntos de la instalacion.

Tableros Eléctricos:

Se ubicardn a una altura sobre el piso terminado de 1,40 m.
hasta el eje medio horizontal.

Todos los elementos de comando responderan a lo especificado mas
adelante.

Entre los elementos del tablero se dispondra:

= Juegos de barras protegido para servicios normales y de emergencia
(con y sin UPS) de secciones adecuadas segun célculo de corriente
de cortocircuitos u de los esfuerzos electrodinamicos de ella
derivados.

» |nterruptores automaticos, termomagnéticos y diferenciales, segun
cargas y escalonamiento de protecciones.

» Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados
0 rotulados de acuerdo a los planos funcionales.

» Las conexiones de barras de distribucion a cada uno de los
interruptores auxiliares se alojaran en cablecanales ranurado de PVC
con tapa de seccién adecuada a la cantidad de conductores de
dichos circuitos.

CARACTERISTICAS DE LOS TABLEROS:

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales
deberan ser del tipo protocolarizados, y responder a la norma IEC 61439-1 Y
2. Cabe destacar que previo a su instalacion, La Contratista debera realizar la
totalidad de calculos y pruebas que especifican la norma, debiendo presentar los
certificados de las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalacion.

Las caracteristicas técnicas de los tableros se indicaran a continuacién segun
dos niveles de Intensidades a emplear: de 0 a 630A y de 630 A a 4000 A:

Caracteristicas Técnicas de los Tableros de Distribucién de Baja Tension
desde 630 A hasta 4000A

8. Generalidades:

Condiciones generales de tableros de baja tension a proveer e instalar.
PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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B Este documento describe las normas generales para garantizar el
méaximo nivel de calidad y funcionamiento para un tablero de baja tension.
Con el fin de alcanzar este requisito, todo el conjunto debe aplicar de
acuerdo con las especificaciones definidas en la Norma IEC: 61439-1&2

B La IEC 61439-1&2 se aplica a conjuntos y aparamenta de Baja Tension
para una tension que no exceda de 1000V en corriente alterna a una
frecuencia no mayor de 1000 HZ, o para 1500 V en DC.

B La Norma IEC 61439-1&2 define claramente el tipo de verificaciones
(verificacion de disefio y verificacion de rutina) que debe ser llevada a
cabo por las dos organizaciones que participan en la conformidad final de
la solucion: la garantia del Fabricante Original como disefio del "sistema
de montaje” y el Fabricante del conjunto como responsable de la
conformidad final del tablero de baja tension.

B Esta norma es también aplicable para todos los conjuntos previstos para
su uso en relacion con la generacién, transmision, distribucién vy
conversion de la energia eléctrica, y para el control de los equipos
consumidores de energia eléctrica.

B Para garantizar la coherencia de la instalacién durante el ciclo de vida del
tablero, el sistema de instalacibn y la aparamenta deben ser
suministrados por el mismo fabricante

9. Requerimientos del Fabricante Original

B Para cumplir con la Norma IEC 61439-1&2 el Fabricante Original debe
llevar a cabo el disefio original y las verificaciones de disefio
especialmente para las siguientes funciones que deben ser certificadas
por un organismo independiente (ASEFA,etc) para las configuraciones
mas criticas:

v' Conformidad de las distancias de aislamiento y las lineas de fuga:

ensayos a frecuencia industrial.

v' Limite de calentamiento: proteccion contra los riesgos de personal y

aparatos.

v' Resistencia a cortocircuitos: ensayos de cortocircuito (Icc e Icw) del
circuito principal, incluyendo el neutro, y la proteccion del circuito.
Proteccion contra los choques eléctricos: verificacion del aislamiento
Proteccién contra el riesgo de incendio o explosion: prueba del hilo
incandescente
v' Mantenimiento y modificacion: ensayo de grado de proteccion IPxxB

y Operaciones Mecanicas (especialmente para las partes extraibles)

v' Capacidad para ser instalado en el sitio: test de elevacion, segun la
norma IEC 62208

v Proteccién contra condiciones ambientales: ensayo IK segun IEC
62262 & Ensayos de Corrosion.

AN

10.Requerimientos del fabricante del conjunto.

B Para completar los requerimientos de la norma, el Fabricante del
Conjunto (tablerista) tiene que llevar a cabo las,vgrificagiones ARSURRR A DTDPAMIY SPG
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B Detalles de las verificaciones de rutina llevadas a cabo por el Fabricante
del Conjunto:

v' Grado de proteccién de la envolvente a través de la inspeccién

visual.

Distancias y lineas de fuga a través de la inspeccion visual.

Proteccion contra choque eléctrico e integridad de los circuitos de

proteccion a través de la inspeccion visual de proteccién basica y

fallas, asi como la verificacion aleatoria de apriete de las conexiones

de circuito de proteccion.

v Integracion de componentes incorporados a través de la inspeccion
visual.

v' Circuitos eléctricos internos y conexiones. Verificacion aleatoria par
apriete. Conductores acuerdo instrucciones montaje

v Bornes para conductores externos. NUmero, tipo e identificacion de
los bornes

v Funcionamiento mecénico. Efectividad de los elementos mecénicos
de mando, enclavamientos y cierres

v Propiedades dieléctricas. Ensayo a frecuencia industrial o verificacion
resistencia aislamiento (hasta 250A)

v' Cableado, comportamiento de empleo y funcional. Verificacion
completa de la informacién & marcas, inspeccién cableado y ensayo
funcional eléctrico si relevante

B Una copia de estos ensayos de rutina totalmente completados debe estar
presente dentro o cerca del tablero en su lugar de explotacion.

B Gracias a las verificaciones de disefio del Fabricante Original y las
verificaciones de rutina del Fabricante del Conjunto, el Usuario Final tiene
la garantia de conformidad de su tablero acorde a sus requerimientos de
funcionamiento.

v
v

11.Requerimientos del disefio del tablero.

B Las siguientes reglas de disefio tienen que ser aplicadas con el fin de
facilitar el montaje y garantizar el nivel mas relevante de seguridad para
cualquier equipo de baja tension.

Instalacion de dispositivos

B Todos los dispositivos deben ser instalados sobre la placa de montaje
dedicado disefiado para uno o varios interruptores del mismo tipo. El
objetivo de este punto es agrupar equipos de proteccion del mismo tipo,
asi como distinguir dentro del tablero de distribucion la funcion de cada
dispositivo o grupo de dispositivos y evitar errores de identificacion.

B Estas placas de montaje tendran un sistema de fijacion independiente
proporcionando para ser transformados y movidos en cualquier parte del
tablero de distribucion y, especialmente, para permitir la facil ampliacion
de la instalacion.

B Para garantizar la maxima proteccion de las personas en torno a la
instalacion eléctrica, las placas frontales deberan instalarse delante de

todos los equipos de control y proteccion con gmbes,iixelesutR dBEsR-DTDPAMIY SPC
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a fin de evitar el acceso directo a los dispositivos y en consecuencia a las
partes activas.

Distribucién eléctrica y arquitectura

B Por razones de seguridad y sobre todo si se abre la puerta durante el
funcionamiento del tablero de distribucion, todos los juegos de barras
tienen que ser cubiertos por las barreras en todo el perimetro de la zona
de juegos de barras.
Para lograr este requisito, la especificacion tablero de distribucion debe
cumplir con las reglas de compartimentacion en el nivel minimo de la
forma 2.

B Para el suministro de electricidad dentro del tablero de distribucion, la
instalacion de sistemas de bloques de distribucién, utilizando la
tecnologia de terminales de resorte (IPxxB compatible), garantiza la
maxima proteccion de las personas.

B Para simplificar la instalacion de acuerdo con la IEC 61439 1&2, el
fabricante original debe suministrar conexiones prefabricadas que estan
perfectamente clasificadas y coordinadas para trabajar con los
dispositivos.

B Los sistemas de distribucion verticales deben ser disefiados para permitir
la conexion por acceso frontal Unicamente. El sistema de distribucion
horizontal y vertical deben ser disefiados para permitir la conexiéon (con
tuercas de rotura) a lo largo de su longitud gracias a una pista de
conexién continua y sin ninguna perforacion.

B Para una mayor facilidad de la distribucion, los embarrados horizontales
deben ser disefiados con una sola barra solo por fase.

B Para la ampliacion futura en el tablero de distribucién, las barras
colectoras deben permitir la posibilidad de afadir todas las cargas
requeridas sin necesidad de desensamblados.

Estructura y cubiertas del tablero

B Con el fin de facilitar el acceso dentro del tablero para el mantenimiento,
sus columnas deben ser desmontable en todas las superficies cualquiera
que sea el grado IP.

B Las asociaciones de tableros eléctricos deben ser posibles en todas las
direcciones sin ningun impacto en el nivel de IP y al actualizar el
mantenimiento de los niveles de rendimiento originales seguira
garantizado. El tablero de distribucion debe combinarse facilmente con
tableros que ya estan en servicio.

B Por su disefio el sistema deberia asegura la continuidad eléctrica de las
partes maoviles y sin trenzas de masa adicionales.

12.Operacion del tablero de distribucion

PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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|
edificios o de las fabricas, los tableros de distribucién deben tener la
capacidad de seguir estas evoluciones.

B La oferta del tablero de distribucion debe incluir componentes especificos
gue ofrezcan la union de una o varias envolventes y columnas en el sitio
de explotacion.

B Con el fin de facilitar el mantenimiento actual, por ejemplo medicién de
infrarrojos, la zona de dispositivos tiene que ser accesible en una sola
operacion.

B La ampliacion del numero cargas del tablero de distribucion se puede
realizar en una unidad de reserva funcional sin tener que afadir una
nueva conexion aguas arriba a la distribucion de barras principal.

B Para aplicaciones de continuidad de servicio, mejora del tablero de
distribucién en términos de ampliacion de cargas, se pueden realizar en
servicio con los espacios de reserva sin equipar.

|

Buenos
Aires

Provincia

Debido a la evolucidon constante de las necesidades eléctricas de los

Los clientes finales tendran la posibilidad de obtener algunos repuestos

para diez afios después de la suspension de la comercializacién de la
oferta del tablero de distribucion con el fin de poder sustituir algunos
componentes para aquellas necesidades de mantenimiento o ampliacion.

13.Requisitos técnicos (IEC 61439-1&2)

B Ademas de las especificaciones que se detallan desde los items 1 al 5,
las funciones del tablero de distribucién y las caracteristicas que figuran a
continuacion estan sujetas a un acuerdo:
v’ El fabricante original garantiza el disefio del sistema de montaje, le

fabricante del conjunto es el responsable de la conformidad final del

tablero de distribucion.

Funciones y caracteristicas| Clausula de Configuraci | Varios
definidas por el usuario referencia (para 6n estandar
las partes 1y 2)
sistema eléctrico
sistema de puesta a tierra 5.5, 8.4.3.2.3,
8.6.2,10.5,11.4
Tensién nominal U (voltios) 3.8.8.1, 5.2.1,
8.5.3
categoria de sobretension 5.24, 85.3, 9.1
Anexo G
Transitorios de tension inusuales, 9.1 NO
esfuerzos de tension,
sobretensiones temporales
Frecuencia nominal de (hz) 3.8.11, 5.4, 8.5.3,
10.10.2.3,
10.11.54
Adicional sobre los requisitos del 11.10
laboratorio de ensayo: cableado, PLIEG-2018-19246493-GDEBA;
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rendimiento operativo y la funcion

Resistencia a cortocircuitos

Corriente prevista de cortocircuito
en los terminales de suministro |
(KA)

3.8.6

Probable corriente de cortocircuito
en el neutro

10.11.5.3.5

60% de
valores
fase

los
de

Probable Corriente de cortocircuito
en el circuito de proteccién

10.11.5.6

60% de
valores
fase

los
de

SCPD en
entrante

la unidad funcional

9.3.2

coordinacion de los dispositivos de
protecciones de cortocircuito
incluyendo la proteccion de los
dispositivos de corto circuito en los
dispositivos externos

9.34

datos asociados con las cargas las
cuales puedan contribuir a |4
corriente de cortocircuito

9.3.2

Proteccion de las personas contra
descargas eléctricas segun la norma
IEC 60364-4-41

Tipos de proteccion contra |4
proteccion de los golpes basicos
eléctricos (proteccion contra el
contacto directo)
NOTA: este tipo de proteccion tieng|
por objeto proteger contral
descargas eléctricas debido al
contacto directo dentro de Ia
Asamblea durante las condiciones
normales de servicio

8.4.2

Proteccioén
Basica

Tipo de proteccion contra descarga|
eléctrica - Proteccibn de fallo
(proteccion contra contactos
indirectos)

NOTA estos tipos de proteccion
estan destinados a proteger contral
las consecuencias de un fallo dentro
del conjunto.

8.4.3

entorno de instalacion

tipo de ubicacion

3.5,814,82

Protecciéon contra la entrada de
sélidos y liquidos externos.

8.2.2,8.23

exterior:

IP

Personas autorizadas
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Método de conexién de las unidades
funcionales.

NOTA Esto se refiere a la capacidad
de extraccion y reinsercion de las
unidades funcionales.

8.5.1,8.5.2

proteccion contra el contacto directo
con partes activas internas
peligrosos durante el mantenimiento
0 actualizacion (por ejemplo,
unidades funcionales, barras
principales, barras de distribucién)

8.4

NO

Método de conexion de unidades
funcionales.

NOTA Esto se refiere a la capacidad
de extraccion y reinsercion de las
unidades funcionales

8,5,101

Formulario de separacion

8.101

Capacidad para poner a prueba el
funcionamiento individual de los
circuitos auxiliares en relacion con
los circuitos especificados mientras
gue la unidad funcional esta aislada.

3.1.102, 3.2.102,
3.2.103, 8.5.101,
tabla 103

Corriente méaxima admisible

Corriente  nominal del conjunto |
(amps)

5.3.2

Factor de diversidad nominal

5.3.3, 10.10.2.3

Anexo E

De acuerdo

con
normas

los productos

las
de

Relacion entre la seccion
transversal del conductor neutro
para los conductores de fase:
conductores de fase incluyendo
hasta 16mm2

NOTA: la corriente en el neutro
puede estar influenciada donde hay
armonicos significativos, corrientes
de fase desequilibradas, y otras
condiciones en la carga que
requerird un conductor mas grande.

8.6.1

100%

Relacion de la seccion transversal
del conductor neutro para
conductores de fase: conductores
de fase por encima de 16mm2
NOTA Para el valor estandar, se
asume que la corriente del neutro
no exceda el 50% de las corrientes

de fase. La corriente en el neutro

8.6.1

PLI

50%

(min.16mm?2)

EG-2018-192464

09-GDEBA
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puede estar influenciada donde hay
armonicos significativos, corrientes
de fase desequilibradas, y otras
condiciones en la carga que
requerird un conductor mas grande.

a- Para ciertas aplicaciones, el usuario puede llegar a necesitar requisitos mas
rigurosos que los especificados en la norma.

b-Una indicacion de entrada en la columna gris indica que no hay ninguna
disposicion estandar para funciones o caracteristicas y el usuario debe

especificar sus requisitos.

Impactos mecanicos externos (IK) 8.2.1, 10.2.6

NOTA IEC 61439-1 no nombrd

codigos IK especificos.

Resistencia a la radiacion UV (aplical 10.2.4 Standard

para reuniones en lugares abiertos,

a menos que se especifigue lo

contrario

Resistencia a la corrosion 10.2.2 Standard

Limite de la temperatura ambiente 7.1.1 indoor: -5°C

mas baja Outdoor: -
25°C

Limite de la temperatura ambiente 7.1.1 40°C

mas alta

Temperatura ambiente- promediol 7.1.1 35°C

maximo diario

Humedad méxima relativa 7.1.2 Indoor:
50%@ 40°C
Outdoor:
100% @
25°C

grado de contaminacién 7.1.3 industrial:3

altitud 7.1.4 <=2000m

entorno de EMC

9.4, 10.12 Anexo
J

Condiciones especiales de servicio| 7.2,8.5.4,9.3.3
(por ejemplo, la vibracion| tabla 7.
condensacion excepcional, fuerte
contaminacion, ambiente corrosivo,

fuertes campos  eléctricos O

magneéticos, hongos, pequefios

animales, riesgos de explosion,

fuertes vibraciones y choques,

terremotos)

método de instalacion

Tipo 3.355 PLIEG-2018-19246499-GDEBA]
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portabilidad 3.5
Dimensiones y peso maximo 6.2.1
Tipo de conectores externos (s) 8.8
Conductor de fase  exterior, 8.8
secciones transversales, y
terminaciones
Conductores externos de secciones| 8.8
transversales y terminaciones. PE ,
N, PEN
Almacenamiento y manejo
Dimensiones y peso maximas del 6.2.2, 10.2.5
unidades de transporte
Métodos de transportes (por 6.2.2,8.1.7
ejemplo montacargas, grua)
Condiciones ambientales diferentes| 7,3
a las de servicio
detalles del embalaje 6.2.2
modalidades de funcionamiento
Acceso a los dispositivos de 8.4,8.5.5
accionamiento manual
Insolacibn de elementos de un 8.4.2, 8.4.3.3,
equipo de instalacion de carga 8.4.5.2
Capacidades de mantenimiento V|
actualizacion
Requisitos relacionados con Ila 8.4.5.1 NO
accesibilidad en el servicio por
personas ordinarias; requisitos para
operar dispositivos 0o cambiar
componentes mientras que el
conjunto se energiza
Requisitos relacionados con la 8.4.5.2.2 NO
accesibilidad para inspeccion |
operaciones similares
Requisitos relacionados con la 8.4.5.2.3 NO
accesibilidad para el mantenimiento
en servicio de las personas
autorizadas
Requisitos relacionados con la 8.4.5.2.4 NO
accesibilidad para la extension en el
servicio

14.Ciclo de vida de un tablero de distribucidn para un desarrollo sostenible

B Todos los materiales del tablero deben ser reciclables en al menos un

90%.

Conforme con las directivas RoHS y REACH

PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Caracteristicas técnicas de Tableros de baja tension hasta 630A

1. Generalidades

Su disefio responderé a las caracteristicas de un Conjunto Verificado conforme
a la definicion de la norma IEC61439.1 del Comité Electrotécnico Internacional
y a la norma IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de
tipo establecidos por las mismas.

Los tableros seran instalados en el interior de locales adecuados.

La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluira los elementos
mecanicos y eléctricos de acometida, soporte, proteccién y salida que
contribuyan a la ejecucion de una sola funcién (“Unidad Funcional”). El conjunto
de las diversas unidades funcionales permitir4 la ejecucion de un conjunto 6
Sistema Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los
montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de
unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicion simple de aparatos y componentes y su operacion
sera razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones.

El tablero tendré las siguientes caracteristicas:

e tension de empleo: =1000 V

e tension de aislamiento: =1000 V

e corriente nominal: =630 A

e corriente de cresta: =53 KA

e corriente de corta duracion: =25 KA eff /1seg

e frecuencia =50/60 Hz

e grado de proteccién adaptable sobre la misma estructura: (IP 30 IKO7 /

IP31 IKO8 / IP43 IK08) para gabinetes de interior y IP55 IK10 para gabinetes
a la intemperie.
e apto para sistema de tierra: IT, TTy TN

2. Construccion

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y
modular, conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados
segun lo especificado en planos.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacion con filtros en tapas y
techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlado por

termostatos adecuados para la facil evacuacion del calor dlsdoado
elementos componentes. I8 2018 123600 ChERA-DTDPAMIY SPC
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Las dimensiones de las columnas deberdn responder a un mddulo
determinado, siendo la profundidad de las mismas no menor a 200 mm con un
ancho de 595 mm y la altura variara segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida
de cables pilotos (300mm).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de
autoextinguibilidad a 960°C, 30/30 s, conforme a la horma IEC 60695.2.1.

3. Estructura

La estructura tendra una concepcion modular, permitiendo las modificaciones
y/o eventuales extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero
convenientemente tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un
espesor minimo de 1,5mm.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las
uniones seran atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria
dispondra de multiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta
puesta a tierra de las masas metélicas y la equipotencialidad de todos sus
componentes metélicos.

Las masas metdlicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al
conductor principal de proteccion de tierra por medio de dispositivos
ensayados.

Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes
eléctricos seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con
tornillos imperdibles o abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los
laterales o techo, por medio de tapas facilmente desmontables o puertas.

De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco
y vidrio templado.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y
resistencia a la corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan
estar tratadas por cataforesis por inmersion y pintadas como minimo. Las
laminas estaran tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi
modificada con poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperaturay a
los agentes atmosféricos. El color final serd RAL 9001 blanco liso, semimate,
con espesor total minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos
funcionales y esquemas eléctricos.

PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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4. Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a
99,9 % y estara montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en
el pasillo lateral o en una base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes
para M6 a lo largo de las mismas, para fijaciéon de terminales y/o repartidores
de corriente prefabricados.

Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los
esfuerzos térmicos y electrodinamicos generados por corrientes de 25 Kaeff-
1seg /53 KAcr

Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente,
suprimiéndose los soportes anteriormente descriptos.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y
portabarras, deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccibn de las barras de neutro, estan definidas en base a las
caracteristicas de las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos
de maniobra.

5. Montaje

Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero,
deberan ser del mismo fabricante.

Todos los aparatos serdn montados sobre guias o placas y fijados sobre
travesafios especificos para sujecion. No se admitira soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales
plasticos de seccion adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los
conductores de dichos circuitos responderan en todo a la norma

IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:
e 4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)
e 2,5 mm2 para los circuitos de comando
¢ 1,5 mm2 para los circuitos de sefializacion, transformadores de tension

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo
a los planos funcionales.

Los instrumentos de proteccion y medicion, lamparas de sefalizacion,
elementos de comando y control, seran montados sobre paneles frontales, o en
el conducto lateral.

Todos los componentes eléctricos y electronicos montados deberan tener una
tarjeta de identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema
eléctrico.

PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores
automaticos seccionadores de cabecera, se montar4 una bornera repartidora
de corriente, fabricada en material aislante y dimensionado para distribuir una
intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C. El apriete de los cables sera
realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presion de contacto del
resorte se adaptara automaticamente a la seccién del conductor y asimismo se
impedira que el orificio pueda recibir mas de un cable por vez. Este sistema
permitird la conexion y desconexion de cables con tension. Las conexiones se
realizaran mediante cable de 10 - 16 mm?, flexible o rigido, sin terminal
metalico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este
componente sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores.

Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde
borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con varios
puntos de conexion por fase (0 neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para
conexiones de 6 hasta 50A por fila. Las conexiones se realizaran mediante
cable de seccion no menor a 4 mmz flexible o rigido sin terminal metalico (punta
desnuda). El apriete de los cables seréd realizado sin tornillos, con un resorte
tipo jaula. La presion de contacto del resorte se adaptara automaticamente a la
seccién del conductor y asimismo se impedira que el orificio pueda recibir mas
de un cable por vez. Este sistema permitira la conexién y desconexién de
cables con tension. La alimentacion del repartidor sera directa sobre cada polo
por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible
de hasta 200 A a 40°C.

También sera posible repartir cargas sobre los interruptores automéaticos
modulares o diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexion
prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por
cable y para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia
a los cortocircuitos sera compatible con la capacidad de apertura de los
interruptores.

e 6. Inspeccion y Ensayos

Durante la recepcion del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales,
fijados por las normas IEC 61439-1-2 e IRAM 2181.1, que incluyen:

¢ Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.

e Ensayo dieléctrico y verificacién de la resistencia de aislamiento.

¢ Verificacién de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccién de
puesta a tierra.

El fabricante contara ademas con protocolos de ensayos de tipo efectuados en
laboratorios

Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados fijados por las
normas IEC 61439-1-2 e

IRAM 2181.1, que incluyen:

e Verificacion de los limites de calentamiento.  PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
¢ Verificacion de las propiedades dieléctricas
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Verificacion de la resistencia a los cortocircuitos

Verificacion de la continuidad eléctrica del circuito de proteccién
Verificacion de distancias de aislamiento y lineas de fuga
Verificacion de funcionamiento mecanico

Verificacion del grado de proteccion

Nota
Todos los materiales y elementos retirados seran entregados
empaquetados y con remitos a la Direccion del Hospital.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

La Contratista debera incluir en su cotizacion la totalidad de las obras eléctricas
necesarias para la puesta en funcionamiento de la totalidad del equipamiento
asociado con las instalaciones sanitarias, las cuales incluyen, entre otras:

PROVISION, COLOCACION Y CONEXIONADO DE TABLEROS SEGUN
PLANOS Y PLIEGOS

La Contratista debera proveer, instalar y conectar un nuevo tablero que
alimentara la totalidad del equipamiento asociado a las instalaciones sanitarias
anteriormente descrito. La Provision incluye el tablero, gabinetes completos, la
totalidad de los elementos en esquemas unifilares como asi también la
verificacion del alimentador desde la toma de energia o tablero General de la
instalacién, la coordinacién de protecciones (simultaneidad y selectividad) y la
verificacion con la empresa prestataria del servicio eléctrico para su
conexionado y aumento de la energia contratada.

Las caracteristicas de los Tableros seran:

Tableros seccionales de bombas:

La Contratista tendra a su cargo la provision, instalacion y conexionado de los
Tableros Seccionales de las diferentes bombas eléctricas (elevadoras,
pluviales, cloacales, etc.), estara conformado por un gabinete marca Genrod, o
calidad superior de 450X600X200 como minimo o lo que corresponda con el fin
de alojar todos los elementos del tablero segun esquemas unifilares, quedando
un espacio de reserva no equipada de un 20%, con subpanel calado y estara
equipado de todos los elementos que estan indicados en los esquemas
unifilares de los planos. Asimismo llevara un borne o barra de puesta a tierra
donde se conectaré el cable verde-amarillo de 6mm? de seccién del sistema de
puesta a tierra y la salida de los conductores de puesta a tierra de todos los
circuitos cuyas secciones se encuentran indicadas en esquemas eléctricos. Las
marcas de referencia de los interruptores termomagnéticos y disyuntores
diferenciales seran Merlin Gerin, Schneider, General Electric o de calidad
superior. EI mismo debera proveerse con todos los cablecanales, rieles din,
cableados de potencia y cableados y conexiones auxiliares que sean
necesarios para su correcto funcionamiento. PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Para los Tableros de bombas, debera realizarse asimismo la canalizacion,
cableados y puesta en funcionamiento de los comandos del mismo.

Cabe destacar que, el arranque de los motores debera realizarse mediante
arranque directo (para bombas de potencia menor o igual a 5.5HP y mediante
arranque en estrella-triangulo o bien arranque suave, para potencias
superiores. Cada bomba debera tener un interruptor termomagneético individual,
y un relevo térmico individual regulado conforme a consumo, excepto en las
bombas de presurizacion de escalera, bombas jockey y presurizadoras del
sistema de incendio.

Bocas (canalizacion y cableados) y conexién a motores de bombas de agua,
tomacorrientes de usos especiales para termotanques eléctricos y anafes
eléctricos, flotante de tanques

La Contratista proveera e instalara todas las bocas de alimentacion a las
bombas eléctricas y todo artefacto que requiera alimentacién eléctrica
asociados a las instalaciones sanitarias. Toda la caferia y accesorios
instalados al exterior deberan ser pintados con esmalte sintético del mismo
color que el cielorraso o paredes.

CONEXION A MOTORES

La instalacion eléctrica en conducto rigido terminara en una caja de conexiones
cuadrada de aluminio fundido o inyectado, con tapa, proxima al motor pero no
montada sobre él o sobre su base, si ésta fuese del tipo flotante; desde esta
caja, que debera estar sélidamente fijada y protegida, hasta la bornera de
conexiones propia del motor, se continuara la instalacién con cafio flexible de
fleje de acero anillado o espiralado, galvanizado de tipo apropiado para uso
eléctrico, con cabezales de bronce fundido especiales para el cafio, roscados
para su acometida a las cajas, o fijacion a ella mediante contratuercas y
boquilla.

La Contratista debera proveer, instalar y conectar en éste item 2 flotantes uno
en Cisterna y otro en Tanque, sus respectivas canalizaciones mediante cafieria
tipo DAISA %" y 2x1.5mm? que vincularan segun conexionado en serie ambos
flotantes y los bornes del tablero de operacion automatica del mismo conforme
se indica en esquemas unifilares. Asimismo, se incluye las vinculaciones entre
dicho tablero y las bombas eléctricas con canalizaciones 14.5mm y secciones
acordes a la potencia de las mismas.

Asimismo deberd realizar la canalizacion, cableados y puesta en
funcionamiento del presostato para el arranque de las bombas jockey y
presurizadoras del sistema de incendio.

BOCAS DE TERMOTANQUES ELECTRICOS, ANABES Ebfi6 TRISRS. GDEBA.DTDPAMIY SPG
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La Contratista proveera e instalara todas las bocas de alimentacién a las
unidades evaporadoras interiores, splits, ventiladores entubados con cafieria
semipesada de @ 15,4mm. como minimo y se realizaran las uniones entre
cafios con cuplas rapidas de unién y conectores adecuados en las cajas. El
cableado se realizara con seccion minima de 4mm2 (2x4+4PE fase, neutro y
puesta a tierra-PE-). Las mismas se colocaran mediante grampas omega,
medio omega o bien mediante riel olmar y grampas tipo olmar cuando se
encuentre interferencias con otras instalaciones.

Toda la caferia exterior y accesorios instalados deberan ser pintados con
esmalte sintético del mismo color que el cielorraso. La Cantidad sera de una
boca por cada termotanque eléctricos, cada anafe y cocina eléctrica. Cada
boca se realizara en una caja metdlica rectangular y se vinculara el conductor
de puesta a tierra a dicha caja mediante un terminal tipo ojal adecuado y un
tornillo autorroscante T1 punta mecha. Los Circuitos asi realizados no podran
superar las 3 bocas como maximo.

La Contratista debera verificar las protecciones, selectividad caida de tension
de la totalidad de las instalaciones.

C4 - INSTALACION TERMOMECANICA

CONSIDERACIONES GENERALES.

RESPONSABILIDADES INELUDIBLES POR PARTE DE LA CONTRATISTA.
NORMATIVAS A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.
DOCUMENTACION A PRESENTAR Y MUESTRAS.

TRAMITES.

BASES DE CALCULO.

MUESTRA Y APROBACION DE MATERIALES.

CONSIDERACIONES PARTICULARES.

DESARROLLO DE LOS iTEMS DEL PLIEGO.

C4.9. DESMONTAJE DE COMPONENTES DE CALEFACCION, VENTILACION Y
CLIMATIZACION EXISTENTES.

C4.10. PROVISION E INSTALACION DE UNIDADES DEL TIPO SPLIT FRIO-
CALOR, DE REQUERIMIENTOS SEGUN LAS NECESIDADES DE LAS AREAS
A LAS QUE ABASTECEN.

C4.11. PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS DE COBRE Y ACCESORIOS,
AISLADOS EN TODO SU RECORRIDO, PERTENECIENTES AL
EQUIPAMIENTO DE CLIMATIZACION.

C4.12. PROVISION E INSTALACION DE BANDEJAS DE CHAPA GALVANIZADA
PARA PROTECCION Y SUSTENTO DE CANERIAS DE REFRIGERANTE.

C4.13. PROVISION E INSTALACION DE VENTILADORES EXTRACTORES, PARA
LOCALES SANITARIOS.

C4.14. TRASLADO Y MOVIMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES A OBRA.

C4.15. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y REGULACION
DEL SISTEMA.

C4.16. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TODOS LOS

ELEMENTOS MECANICOS, ELECTRICOS, ELECTRNGCOR RUBAMNISRADEBA-DTDPAMIY SPG
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CONSIDERACIONES GENERALES:

Se destaca que el detalle que se indica seguidamente sélo constituye un
conjunto global de tareas y provisiones de equipos, materiales y accesorios,
pero no necesariamente el total.

Por ello el oferente debe considerar como incluida en su oferta todos los
componentes que sin estar explicitamente descriptos resultan necesarios de
incorporar y poner en servicio para que la instalacion funcione perfectamente
en forma automética de acuerdo al objetivo previsto, ya que se considera que
la ejecuciodn de la obra debe ser “llave en mano”.

Se efectuaran las instalaciones de las maquinas de climatizacién en los locales
indicados, teniendo en cuenta lo consignado en los planos respectivos y todos
los elementos que componen la documentacion licitatoria. Esto incluye
ademas, la provision, instalacién y conexionado de una instalacion eléctrica
independiente para alimentar tanto las unidades evaporadoras y unidades
condensadoras, circuitos de comando y control, ademas de todo consumo
eléctrico que requiera la instalacion termomecanica.

NOTA IMPORTANTE: Al ser una obra contratada llave en mano, la
instalacién serd entregada en correcto funcionamiento en un todo de
acuerdo a la finalidad de la misma; de modo tal que si a los efectos de
lograr ese objetivo, se requiere algun trabajo complementario o la
instalaciéon de algun dispositivo mecanico y/o eléctrico no indicado
puntualmente en la presente especificacién, deberé ser realizado por la
contratista sin costo adicional.

RESPONSABILIDADES INELUDIBLES POR PARTE DE LA CONTRATISTA:

La Contratista, no podra alegar ignorancia sobre cualquier error y/o
faltantes que aparecieran en la presente documentacion.

Si la Contratista considera que para cumplir con las condiciones exigidas,
las potencias debieran ser aumentadas, asi lo debera considerar en su
costo.

La empresa contratista debera presentar el Proyecto Ejecutivo, que incluira la
elaboracién del balance térmico, el disefio integral del proyecto termomecanico,
eléctrico, sanitario, el suministro del equipamiento, el montaje de los mismos, la
instalacién de los sistemas relacionados las pruebas técnicas, la puesta en
servicio y la entrega del sistemas, con las cartas de garantia respectivas para
los equipos y el montaje.( Asi como los planes de mantenimiento, catélogos de
operacion y mantenimiento, y el entrenamiento al personal).

Asi mismo la contratista, es responsable de tener durante los 30 dias de
‘marcha blanca”, el personal necesario para mantener el equipamiento en
operacion, de surgir inconvenientes. En un todo de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas del presente Pliego y las instrucciones que imparta
la Inspeccion de Obra.

Debera realizar el calculo de todos los equipos y elementos que instale,
presentando a la DPA, las memorias de calculo correspondientes junto a las
tablas, curvas y catalogos de seleccion para su aprobacion; encontrandose

estos dentro de la oferta. PL|EG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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La Contratista estudiara el pliego a fin de plantear a priori las dudas y/o
discrepancias que pudieran surgir, no admitiéndose luego, reclamos por
imprevisiones.

Una vez formulada la oferta en base a la presente documentacion sin que el
proponente haga reparo alguno, se considerara que el proponente esta en un
todo de acuerdo con la misma.

Si lo considera pertinente, podra presentar alternativas a la solucion propuesta,
sometiendo los planos a aprobacion de la Direccion Provincial de Arquitectura
(DPA).

En su propuesta La Contratista indicard las marcas de la totalidad de los
equipos y materiales a instalar y la aceptacion de la propuesta sin
observaciones no exime al mismo, de su responsabilidad por la calidad y
caracteristicas técnicas.

El suministro comprende todas las provisiones necesarias para realizar la
instalacion de referencia incluyendo: Ingenieria de detalle, materiales,
maquinas, equipos, elementos de control y comando, mano de obra, puesta en
marcha y regulacion iniciales.

Para ejecutar la obra se incluirdn todos los accesorios, aditamentos y
elementos necesarios para el completo y correcto funcionamiento y buena
terminacion de todos los equipos.

La ejecucion de las instalaciones se contratara por el sistema de ajuste alzado.
El precio global de la instalacion se descompondra por items, de acuerdo a la
planilla de desglose de precios, la que es ilustrativa pero no limitativa, debiendo
el oferente agregar a dicho listado todos los items que considere conveniente.
Los valores de cada item se corresponden con cada elemento correctamente
instalado y en perfecto estado de funcionamiento, siendo la Contratista el Unico
responsable por su provision, montaje e instalacion.

Una vez finalizados los trabajos indicados, la Contratista debe entregar la
instalacion completamente terminada, en perfectas condiciones de
funcionamiento de acuerdo a lo requerido, colocando todos los elementos
necesarios para tal fin, estén indicados o no en la documentacién contractual,
sin que ello signifique el reconocimiento de costo adicional alguno, las
instalaciones en todos los casos deben quedar en perfecto estado de
funcionamiento.

Quedan incluidas al area de responsabilidad de la Contratista, las tareas
complementarias en concepto de ayuda de gremio a lo establecido en las
disposiciones a la obra y especialmente en lo concerniente a:

Movimiento de equipos en obra hasta su lugar de emplazamiento
definitivo.

Construccién de andamios y aparejos.
. Ejecucion de bases de apoyo, ménsulas, grampas, etc.

Apertura y cierre de losas 0 pisos para el pasaje de conductos y
tuberias.

Apertura y cierre de canalizaciones.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo con las reglas del buen arte y

presentaran, una vez concluidos, un aspecto Brollzjo a/ mecanicamente
resistente. LIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Debera coordinar con la inspeccidén de obra y la autoridad correspondiente, el
lugar y forma de almacenamiento de materiales, como asi también la
metodologia de trabajo. Se efectuaran los trabajos de albafileria
complementarios, pinturas, revestimientos, pisos, etc. a efectos de realizar las
instalaciones de acuerdo a su fin, reparando ademas las partes afectadas por
las mismas, con material idem existente.

NORMATIVAS A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS
INSTALACIONES:

Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

. Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.

" Las Ordenanzas Municipales vigentes.

. Las reglamentaciones y el protocolo del Ministerio de Salud
Provincial.

Las Normas del buen construir vigentes.

Normas v reglamentaciones:

A los fines de referenciar los aspectos técnicos vinculados con el disefio,
control, construccibn métodos de ensayos y analisis de capacidades y
rendimientos seran de aplicacion las ultimas revisiones de los siguientes
standards, cédigos, normas, publicaciones y reglamentaciones:

Cédigos:
a. Cdédigo Mecanico Internacional IMC
b. Cddigos y ordenanzas locales aplicables.
C. Sociedad Americana de Ingenieros en  Calefaccion,

Refrigeracion y Aire Acondicionado (Manuales, Norma 62-73, Norma 55-74 y
90-80, ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air
Conditioning Engineers) 1989-62 — Ventilacion, Codigo de Energia de 1997
(FLA —-COMASHRAE.)

d. Cddigo de Eficiencia de Energia para Construccion Edilicia de
1997.

Normas:
a. Ley vigente de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su

Decreto 351/79 y la Resolucion del Ministerio de Trabajo N° 1069/91 y toda
norma que durante la ejecucion de los trabajos se dictare.

b. Ley N° 7.229 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto
reglamentario N° 74/88, de la Prov. de Bs. As.

C. Ley 7314/67 - Habilitacibn sanitaria de establecimientos
asistenciales o de recreacion en la Provincia de Bs As.

d. Decreto 3280/90 - Reglamentos de establecimientos

asistenciales y de recreacion existentes en la ProvigGiads Bs A546499-GDEBA-DTDPAMIY SPG
e. Norma IRAM 4.062

pagina 86 de 102



EX_2018 13320635 Buenos
Aires

Provincia
f. Memoria técnica y pliego de bases y condiciones generales del
MOSP.
g. IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales)
h. Cddigo de la Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad.
I f[dem, idem, Municipal de incendio de la Ciudad.
J- Reglamento de la Asociacion Electrotécnica Argentina.
K. Normas de Incendio NFPA y Reglamento de Céamaras de
Aseguradores.

Instituto de Aire Acondicionado y Refrigeracion (ARI).
Consejo de Difusion de Aire (ADC).

[.S.0. para balanceo y analisis de vibraciones.

Air Movement and Control Association, Inc.  (AMCA).
Instituto Americano de Normas Internacionales (ANSI)
Sociedad Americana de Ingenieros Mecéanicos (ASME)
Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM)
Asociacion Americana de Obras Sanitarias  (AWWA)
Asociacion Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA)
Asociacion Nacional de Proteccion contra Incendios (NFPA)
: Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National
ssociation, Inc. (SMACNA).

Representacion P&Il, Nomas (ISA).

.3._

>SS 0SQTOS

2

Toda otra Norma de reglamentacion oficial que sea de aplicacion cuando el
organismo o ente oficial del area federal, provincial y/o municipal tenga
jurisdiccion. En caso de contradiccidon entre dos o mas disposiciones, se
adoptara la mas exigente.

La Contratista no podra alegar en ningun caso, desconocimiento de dichas
normas legales con sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el
proyecto de la instalacibn como durante el transcurso de su ejecucion.
DOCUMENTACION A PRESENTAR Y MUESTRAS:

Basandose en los planos y las presentes especificaciones, La Contratista
preparara sus planos de fabricacion y asumira la responsabilidad, en cuanto a
la factibilidad y correccién, para obtener las condiciones requeridas y presentar
a la DPA cualquier objecion, garantizando las condiciones a cumplir segun
estas especificaciones, pudiendo para ello variar en mas, las dimensiones y
capacidades de los elementos especificados cuando asi lo considere
necesario, debiendo en cada caso indicarlo en sus propuestas.

La Contratista debe realizar su propio relevamiento y efectuara los ajustes
necesarios sin cambiar en absoluto lo requerido, para que la propuesta,
optimice el trabajo y minimice inconvenientes al edificio y que esto no ocasione
ningun perjuicio a equipos de Climatizacion y Energia que ya se encuentren en
servicio dentro del predio.

La Contratista, previo al inicio de los trabajos y luego de su propio replanteo,
debe presentar como minimo 2 (dos) copias del proyecto ejecutivo, uno de los
cuales se devolvera con la aprobacion u observaciones respectivas si las
hubiere.

La documentacion a presentar debera ser expresaga N 6| sS|SSiNRdREEEA -DTDPAMIY SPG
decimal e idioma castellano sin excepcion.
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Antes de iniciar los trabajos, la Contratista debera presentar muestras de
aquellos elementos que la DPA estime necesarios y que forman parte de la
instalacion a los efectos de su formal aprobacién. Ademas debera presentar
para su aprobacion, los Planos de Replanteo escala 1:50, donde se indicaran
todos los elementos constitutivos de la instalacion: marcas, modelos, detalles
de potencia, montaje y conexién de equipos, conductos, cafierias, etc.

Balance térmico local por local, por horas de funcionamiento 7 a 20 hs, método
ASHRAE. Se debera adjuntar el detalle del célculo correspondiente y planilla
con resumen de cargas indicando la carga térmica de invierno y verano, y
caudales de aire de cada uno de los locales a acondicionar.

Al mismo tiempo presentara dos copias completas del manual de cada una de
las méaquinas con todas las instrucciones para la puesta en marcha, uso,
mantenimiento y servicio de la instalaciéon. EI manual incluira los folletos de
fabrica correspondientes a cada uno de los componentes principales de las
instalaciones. También incluira un esquema eléctrico completo y claro para que
cualquier electricista competente, pueda localizar y remediar los inconvenientes
gue puedan surgir.

El esquema ser& preparado por separado para los circuitos de fuerza motriz y
para los circuitos de controles y comandos.

Se entregaran ademas, un esquema de los conductos de aire con ubicacion de
todas las persianas graduales y otros elementos de regulacién, junto con su
correspondientes diametros o secciones.

La confeccién de los planos e instrucciones especificadas se consideraran
incluidas en la cotizacion.

La Contratista debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar
antes del Acto Licitatorio, debiendo incluir en la cotizacion todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento, por cuanto no se
aceptaran adicionales para cumplir con este requisito.

La Contratista debera presentar los célculos y planos correspondientes para su
aprobacion considerandose los recorridos actuales, como tentativos, tanto de
cafierias y conductos, como los lugares de ubicacién de las maquinas.

Cuando corresponda ademas incluira:

. Planos de detalle de ingenieria de montaje.

. Planos de cabinas, bases y de los trabajos pertenecientes a la
ayuda de gremio en general.

. Planos de detalle de grapas, soportes y elementos de sostén de
cafierias, componentes y conductos.

. Planos de ubicacién de elementos y equipos.

. Planos con esquema de conexion de carierias.

. Planilla con la lista de todos los equipos que forman parte de la

instalacion, donde se indicara marca, capacidad, modelo, tamafio, tipo y otras
caracteristicas que lo definan.

. Planos conforme a obra y manuales de operacion y mantenimiento.

. Antes de efectuarse las pruebas de Recepcion Provisoria de la
instalacion, la empresa Contratista debe presentar 3 (tres) copias de los planos
antes mencionados, conforme a obra de toda la instalacion.

. Memoria de funcionamiento de la instalacion.

PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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. Encarpetados, dibujados a través de AUTOCAD 2010, haciendo
entrega de los archivos de seguridad respectivos en CD o DVD segun tamafio
de archivo.

. De los elementos que componen la instalacion, se deberan
presentar instrucciones para la puesta en marcha, uso, mantenimiento y
servicio de la instalacion,

. incluyendo los folletos de fabrica, esquemas y todo lo necesario
para el correcto funcionamiento de las mismas.

Equipos de A°A°:

Plano de planta de acuerdo a replanteo final, con ubicacion final de los equipos,
condensadoras, unidades evaporadoras y su posicién final, ubicacion de
ventiladores de extraccion y demas accesorios.

En el mismo se indicar4d también la trayectoria de bandejas portacable
(potencia y comando), tablero eléctrico de A°A°.

Ajuste final de la documentacion:

La Contratista deberd ajustar su instalacion a los planos definitivos de
mamposteria, hormigdn, instalaciones complementarias en el area, como
ser iluminacién, cielorrasos, incendio, etc., debiendo compatibilizar sus
trazados con dichas especialidades, si las hubiera.

TRAMITES:

La Contratista efectuard todos los tramites que fueran necesarios a nivel
Municipal, Provincial y Nacional, preparara los planos y llenara los demas
requisitos necesarios ante entes privados, para obtener la habilitacion total de
la instalacion.

La Contratista se encargara de todo gasto o gestion por mano de obra,
materiales, transporte, pruebas y demas, debiéndose dejar la instalacion
proyectada en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo tener ésta la
aprobacion de la DPA. También correspondera a la Contratista todo gasto por
personal, combustible, aparatos de medicién y demas elementos necesarios
solicitados por la Inspeccién de la Obra para efectuar las pruebas.

BASES DE CALCULO:

Condiciones Interiores areas de confort:

= Verano: 24°C.
= |nvierno: 20°C
= HR =50 % sin control.
= |luminacién: 20 w/m2.
Renovaciones de aire interior y recirculaciones minimas:

e En oficinas, la cantidad minima de cambios de Aire por hora: 10 (diez)
renovaciones horarias 0 superiores.
e En sanitarios, las extracciones deben generar: 8 (ocho) renovaciones

horarias. PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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MUESTRA Y APROBACION DE MATERIALES:

Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. La
Contratista deber& presentar un muestrario de los materiales a emplearse, de
acuerdo a lo establecido en el Cap.1°, Art.2°, Apartados I, 1l y Ill del Pliego
General de Condiciones y Especificaciones Técnicas. Para las unidades,
materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones, la DPA crea no
fuera posible la presentacion de muestras, se presentaran catalogos, dibujos,
esquemas, etc. con todos los datos técnicos necesarios en idioma castellano, y
expresados en el sistema métrico decimal, para su instalacion y
funcionamiento.

Ensayos para pruebas de Recepcion:

La Contratista deberd aportar personal técnico capacitado y el instrumental
necesario a los efectos de poder realizar las pruebas.

CONSIDERACIONES PARTICULARES:

El sistema que se propone para la adecuacion de la unidad sanitaria , ubicada
en la localidad de Altamirano, partido de Brandsen, es de unidades split con
evaporadoras del tipo mural asociadas a condensadoras dispuestas al exterior,
de suficiente capacidad como para mantener las condiciones de temperatura y
acondicionamiento requeridas.

Todas estas necesidades, descriptas en el presente pliego de especificaciones
técnicas particulares debera estar en conformidad a los niveles de higiene
segun la normativa sanitaria, en conformidad al protocolo del Ministerio de
Salud.

La Contratista deber& ejecutar los trabajos en forma completa, respetando el
formato de la cotizacién, para lo cuél debera proveer la totalidad de los
equipos, materiales y mano de obra para la completa ejecucion y perfecta
terminacion de las obras, en un todo de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el presente Pliego y con las instrucciones que imparta la DPA.
Equipamiento a instalar:

Para todo el sector a remodelar y construir, se prevé acondicionar mediante un
sistema de climatizacion de unidades split, con evaporadoras del tipo mural asociadas
todas éstas a unidades condensadoras dispuestas al exterior. Cumpliendo con las
normativas vigentes y normas internacionales segun lo detallado en este Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Todas las unidades contaran con su alimentacion eléctrica independiente, tomada
desde el tablero seccional del sector.

C4.1. DESMONTAJE DE COMPONENTES DE CALEFACCION, VENTILACION Y
CLIMATIZACION EXISTENTES.

La contratista deberd desmontar en forma secuencial, el equipamiento de climatizacion
existente, segun corresponda en cuanto a cada obra:

Altamirano:

* Unidades splits junto a sus condensadoras. PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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= Ventiladores de techo.

Jeppener y Oliden:

= Equipos calefactores a gas, del tipo tiro balanceado y sus accesorios.
La Parada:

= Red de ventiladores de techo.
= Equipos calefactores a gas, del tipo tiro balanceado y sus accesorios.

Los Pinos: no aplica el item.

NOTA IMPORTANTE:

Todos los equipos antes mencionados y que se encuentren en condiciones de
funcionamiento, deberan ser inventariados y entregados a las autoridades del
Ministerio de Salud y /o de la unidad sanitaria, para que determinen su futura
utilizacién, destino y ubicacion.

C4.2. PROVISION E INSTALACION DE UNIDADES DEL TIPO SPLIT FRIO-
CALOR, DE REQUERIMIENTOS SEGUN LAS NECESIDADES DE LAS AREAS
A LAS QUE ABASTECEN:

La ubicacidn final de las unidades evaporadoras murales se ajustara a
la mejor distribucion de aire dentro de cada uno de los ambientes y a la
disponibilidad de espacio dentro del mismo, ya que al contar con luminarias
nuevas dentro de los locales, se debera presentar el detalle de ubicacién de las
mismas a la DPA para su aprobacion.

Caracteristicas constructivas — evaporadoras del tipo mural:

La unidad interior tendra gabinete apto para quedar a la vista de
montaje en pared, ventilador centrifugo silencioso, serpentina evaporadora con
cafos de cobre y aletas de aluminio y filtro lavable.

Montaje:

La unidad interior se montara, suspendida de la pared segun el caso,
considerando en todos los casos las cargas estaticas y dinamicas a soportar;
se deben realizar las tareas necesarias con la provision e instalacion de todos
los materiales.

Drenajes de condensado:

El instalador llevara la cafieria de drenaje de la evaporadora hasta la pileta de
patio mas cercana mediante cafieria de PVC.

Las mismas deberan estar constituidas por cafios de polipropileno
de 1/2" de didmetro, como minimo.

Su recorrido sera desde la salida del evaporador (bandeja de condensado)
hasta la pileta de piso mas cercana debiendo ser la instalacién totalmente
embutida.
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Se instalara con la pendiente adecuada y, se sujetara con grapas. Debera
llevar sifébn a la salida de cada equipo del tipo piso-techo, estando el mismo
conectado a través de 2 uniones dobles.

En ningln caso se aceptara que parte de la misma quede a la intemperie.

Para las unidades exteriores de los equipos split deberd preverse
ademas una bandeja adicional de drenaje para cada una con leve inclinacion
en el montaje, de modo que la pendiente lleve el agua de condensacion hacia
la zona donde se encuentra el sumidero de la bandeja

Serpentinas: construidas en cafio de cobre sin costura con aletas de aluminio,
fijadas por expansion mecanica al tubo. Debe ser de alta eficiencia, y con 12
aletas por pulgada.

La serpentina del evaporador debe poseer bandeja recolectora de agua de
condensado, dicha bandeja llevard cupla para conexién con la cafieria
recolectora de condensado.

Cada conjunto provisto de los respectivos soportes y separadores para rigidizar
la estructura.

Foto: imagen fisica de equipos split a instalar.

Unidad Condensadora:

Deben ser de bajo nivel sonoro, debe considerarse especialmente el nivel de
ruido de los aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos.
Compuesta por un gabinete con estructura de chapa de acero doble decapada,
convenientemente rigidizada y soldada para soportar los esfuerzos, fosfatizada
y pintada con pintura horneada apta para intemperie. Los paneles de cierre
seran facilmente desmontables.

Caracteristicas constructivas:

La unidad condensadora estard constituida por un gabinete apto para
intemperie dentro del cual se instalar4d la serpentina, el motocompresor,
ventilador, filtro, bornera de conexiones, tableros eléctricos y electrénico
valvulas de servicio.

La unidad condensadora debera poseer, en el tablero incorporado, un
interruptor general adicional al que se instala en la sala a climatizar, un fusible
del tipo “tabaquera” en el circuito de comando y un relevo térmico por cada
motor eléctrico o motocompresor.

Deberan colocarse por lo menos a 1,20 m. de distancia de cualquier
obstruccion (pares tabique etc) de manera tal que se asegure la libre
circulacion del aire
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Marcas de referencia: Carrier, Daikin, Hitachi, Trane, Surrey, Westric, York o
calidad equivalente.

Cualquier otra marca aun siendo fabricadas por las mencionadas,
seran analizadas por la DPA, quedando a
criterio de la misma considerarlas aceptables o no, desde el
punto de vista técnico. Los rendimientos se deberan verificar siempre
para una frecuencia de 50 HZ.
NOTA IMPORTANTE: No se admitira ningin equipamiento o componente del
mismo, nacional o importado, que provenga de fabrica originalmente bajo una
frecuencia de 60 HZ. ) o
C4.3. PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS DE COBRE Y ACCESORIOS,
AISLADOS EN TODO SU RECORRIDO, PERTENECIENTES AL
EQUIPAMIENTO DE CLIMATIZACION:

La unidad condensadora (exterior) estara vinculada a la unidad evaporadora
(interior) por medio de cafierias de cobre, éstas seran acordes a la capacidad
de los equipos seleccionados, en funcion de la distancia entre las unidades y
de acuerdo a las especificaciones del fabricante de los equipos. Para ello, La
Contratista, debera proveer e instalar las cafierias de cobre para la distribucion
del gas refrigerante, entre la unidad condensadora y la unidad evaporadora
sopladora, se deberan emplear todas las piezas y accesorios homologados.
Deberan ser de cobre pesado (idem para los accesorios), las dimensiones
seran segun distancia entre unidades condensadora y evaporadora, de
acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del fabricante de equipo. Al
efectuar la soldadura de los tubos se hara circular por el sistema Nitrégeno
seco a fin de evitar la oxidacion interior de los mismos.
Los cafios de cobre se ajustaran a las especificaciones de la norma IRAM
2563.
Cada circuito refrigerante debe incluir, indicador de humedad y vidrio visor, filtro
secador de refrigerante, valvula de expansion térmica, valvula de carga, valvula
de purga de aire, etc. Debera presentarse el calculo respectivo verificado por el
fabricante del equipo, adjuntando esquema de montaje. Las cafierias deben ser
aisladas de acuerdo a lo establecido en la presente especificacion.
Se deberan tener en cuenta las siguientes consideraciones al efectuar la
instalacién de cafierias de refrigerante de un equipo de aire acondicionado de
unidades separadas:
Cafierias de cobre:
La Contratista proveera e instalara cafierias de cobre de tubos de cobre del tipo
pesado idem accesorios; las dimensiones seran segun la distancia entre
unidades condensadora y evaporadora, y de acuerdo a las indicadas por las
especificaciones y recomendaciones del fabricante de los equipos.
La Contratista realizara el montaje de las mismas, en dos etapas:

e La primera incluye el tendido de la cafieria, su aislacién y la prueba.

e La segunda incluye el conexionado a las unidades interiores y

exteriores, el cableado, conexionado eléctrico, carga de refrigerante,
puesta en marcha y prueba.
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Al efectuar la instalaciéon de cafierias de refrigerante se deberan tener en
cuenta las siguientes consideraciones:
e Las lineas de succion (baja presion) horizontales deberdn tener
pendiente hacia el compresor a razon de 4mm aproximadamente por
cada m. de longitud de cafieria como minimo.

e La cafieria de cobre debera estar perfectamente fijada con una prolija
terminacion; deberdn quedar correctamente sellados los pases de
losa respectivos.

e Se aislaran térmicamente todas las caferias de succion en todo el
recorrido y la de liquido, para ello, se utilizara espuma elastomérica
AF / Armaflex de ARMSTRONG aplicada segun especificacion del
representante técnico en el pais.

e En todos los casos se deberan corroborar “in situ” las posibilidades
de instalacion del tendido correspondiente al anteproyecto, en
cuanto a los espacios disponibles y la ubicacién propuesta de
unidades condensadoras, con las recomendaciones del fabricante y
movimiento en obra hasta el lugar de emplazamiento definitivo.

e Al quedar las evaporadoras a mas de 1 m. por debajo de la unidad
condensadora, serd necesario tomar en todos los casos,
precauciones para permitir el retorno de aceite al motocompresor.
Para ello se colocara una trampa de aceite en el punto méas bajo de
la linea de gas justo bajo el tramo ascendente.

e Las lineas de succion (baja presiéon) horizontales deberan tener
pendiente hacia el compresor a razén de 4 mm por metro de longitud
de cafieria, como minimo.

e La unidad evaporadora no estara a mas de 12 m por debajo la
unidad condensadora.

e Las trampas deberan efectuarse conservando minima su dimensién
horizontal, para evitar la excesiva acumulacion de aceite en las
mismas. Una forma de fabricarlas es soldando entre si curvas cortas.
La Contratista, debera prever las trampas necesarias para asegurar
el arrastre de aceite considerando la caida de presion adicional.

e Cualquier limitacion y/o restriccion que no permita la ubicacion y
adaptacion de los lugares disponibles para su tendido, debera ser
manifestada con anticipacion a la DPA para su analisis.

Montaje: PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Las cafierias que corren por el exterior llevaran proteccion mecanica, las

mismas se ejecutaran mediante bandejas galvanizadas con tapa ciega provista

con accesorios correspondientes y piezas para derivaciones, curvas y uniones.

Estaran protegidas de la radiacion de ultravioleta.

Junto con las cafierias de interconexion, se tendera el cableado de comando y

control, que interconectara las unidades condensadoras con las unidades

evaporadoras, y el termostato.

C4.4. PROVISION E INSTALACION DE BANDEJAS DE CHAPA GALVANIZADA
PARA PROTECCION Y SUSTENTO DE CANERIAS DE REFRIGERANTE:

Las cafierias de refrigerante en su tendido interior, se realizara por bandeja de
chapa de H°G° BWG 20 soportada mediante ménsulas de hierro galvanizado
cada 1m. En interiores la bandeja se pintara con pintura epoxi de alta
resistencia (con soplete, previo montaje, color idem paramentos 6 a definir por
DPA.). En cuanto a las bandejas que corran por el exterior, llevaran proteccion
mecanica, a las mismas, La Contratista las proveera e instalard bandejas
galvanizadas con tapa ciega provista con accesorios correspondientes y piezas
para derivaciones, curvas y uniones. Estaran protegidas de la radiacion de
ultravioleta.
Las caferias que corran por el exterior llevardn proteccidbn mecanica, las
mismas se ejecutaran mediante bandejas galvanizadas con tapa ciega provista
con accesorios correspondientes y piezas para derivaciones, curvas y uniones.
Estaran protegidas de la radiacion de ultravioleta.
Marcas de referencia: Elece, Samet o calidad similar.
C4.5. PROVISION E INSTALACION DE VENTILADORES EXTRACTORES, PARA
LOCALES SANITARIOS:

Locales sanitarios:

Segun lo indicado en planos, la Contratista, debera proveer e instalar,
ventiladores de bafo, con el fin de extraer el aire del interior del local sanitario y
zonas de servicio sin ventilacion natural.

Los mismos presentaran reja con proteccion en su salida al exterior del tipo
antipdjaro perimetral, con persiana cuadrada con marco de chapa y aletas. El
sistema se ha calculado para lograr diez (8) renovaciones por hora el volumen
de aire de estos locales. Su accionamiento estara determinado mediante
enclavamiento con el encendido luminico de cala local

La Contratista en su propuesta debera indicar marca y caracteristicas de los
ventiladores e instalaciébn a proveerse, asi también los célculos de caudal y
contrapresion a lograr con estas.
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Foto: imagen fisica de ventiladores a instalar.

e Los ventiladores a instalar seran helicoidales de techo con la suficiente
contrapresion y caudal, para generar las renovaciones solicitadas
anteriormente. Seran de funcionamiento silencioso a 2800RPM vy
alimentacion 220V-50Hz.

Marcas de referencia: Ciarrapico Aerotécnica, ICM, Gatti, Pasero Ventilacién, o
calidad similar.

C4.6. TRASLADO Y MOVIMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES A OBRA:

Como movimiento de equipos, se considera contemplado en la oferta, el
traslado con seguro desde el depdsito del fabricante hasta la obra, de todos
equipos y accesorios que componen la instalaciébn termomecanica. Los mismos
estaran debidamente sujetos con el fin de evitar dafios materiales y a terceros.

Todas estas acciones junto con la gestion de permisos a nivel Municipal,
Provincial o Nacional, en la medida que fuesen necesarios, estaran a cargo de
la Contratista.

C4.7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y REGULACION
DEL SISTEMA:

Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisara
cuidadosamente la instalacién en todos sus detalles.

¢ Verificar montaje y fijacién de equipos.

e Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.

e Controlar alineaciones y tensién de correas.

e Lubricacion de todos los equipos.

e Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.
¢ Revision de los circuitos de refrigeracion contra fugas

e Controlar la carga de gas refrigerante

e Reparar pintura de equipos que se hubiese dafado.

e ldentificar perfectamente las cafierias y cualqyigt®to et gt -DTDPAMIY SPG
requiera.
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e Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar
las mediciones necesarias.
e Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.
eEntregar copia del manual e instruccion del manejo y manutencion al
personal designado por el Ministerio de Salud.
La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar
para poner la instalacién en condiciones de terminacion completa
Puesta en marcha y pruebas generales:
Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y
terminado completamente la instalacion, la Contratista procedera con la puesta
en marcha de la instalacion que se mantendra en observacion por un periodo
de 30 dias. Si para esta fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el
periodo de observacion seré de 8 dias.
La contratista deberd aportar personal técnico capacitado y el instrumental
necesario a los efectos de poder realizar las pruebas.
Todas las pruebas seran de duracién suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen estable.

Pruebas de ensayo:
Una vez realizadas las pruebas hidraulicas y mecanicas a satisfaccion, se
pondran en funcionamiento las instalaciones por un periodo de no menos de 5
(cinco) dias consecutivos debiéndose constatar:

e Si la ejecucion de cada uno de los trabajos y la

construcciéon de cada uno de los elementos constitutivos estan
en un todo de acuerdo con lo ofrecido y contratado.

e Silas cafierias, conexiones, etc. no presentan fugas
y las provisiones contra las dilataciones térmicas son suficientes
y correctas.

o Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioro.

Durante estas operaciones se procedera a la regulacion total de las
instalaciones bajo el control de la Inspeccién de Obra.
Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcidn Provisoria, sera responsabilidad de la
Contratista garantizar la Obra y cada uno de sus elementos componentes por
el término de 12 (doce) meses contra todo defecto de fabricacion o montaje,
debiendo proceder de inmediato a efectuar toda reparaciéon o reemplazo de
materiales segun correspondiere sin costo adicional para la DPA.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las
garantias de fabricacion y montaje, la Contratista debera tomar a su cargo la
ejecucion de las tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado
por la Inspeccién de Obra y toda tarea que corresponda en concepto de
reparaciones o mantenimiento correctivo sin costo adicional, durante el periodo
comprendido entre la Recepcién Provisoria y la Recepcion Definitiva de la

Obra. PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Entrega:
Cumplimentados a satisfaccion de la Inspeccibn de Obra y la Direccién

Provincial de Arquitectura, los articulos precedentes, se procedera a la
Recepcidn Provisoria de las instalaciones ejecutadas.

C4.8. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TODOS LOS
ELEMENTOS MECAN,ICOS, ELECTRICOS, ELECTRONICOS DURANTE EL
PERIODO DE GARANTIA. (12 MESES):

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcidn Provisoria, sera responsabilidad de la
Contratista garantizar la Obra y cada uno de sus elementos componentes por
el término de 12 (doce) meses contra todo defecto de fabricacion o montaje,
debiendo proceder de inmediato a efectuar toda reparacion o reemplazo de
materiales (cambios de filtros, limpieza de serpentinas, cambios de correas,
etc) segun correspondiere, sin generar costo adicional para la DPA.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las
garantias de fabricacion y montaje, la Contratista debera tomar a su cargo la
ejecucion de las tareas de mantenimiento preventivo oportunamente aprobado
por la Inspeccién de Obra y toda tarea que corresponda en concepto de
reparaciones o mantenimiento correctivo sin costo adicional, durante el periodo
comprendido entre la Recepcidén Provisoria y la Recepcion Definitiva de la
Obra.

Detalle de tareas a realizar:

e Motocompresores:

Control de alta y baja presiéon, control de consumo (amperaje), control de

tension, control de borneras (ajuste y reparacion necesaria), control de

aceite, control y calibracion de presostatos, control y ajuste de protectores

térmicos, control de temperatura de trabajo.

e Refrigerante:Control de carga, reparacién de pérdidas, control y ajuste
de vélvula de expansion, cambio de filtros de refrigeracion cuando esto
sea necesario.

e Ventiladores de los equipos:Ajuste de correa, control de amperaje,
control y engrase de rodamientos cuando esto sea necesario, control y
ajuste de borneras, poleas y motor de accionamiento.

e Serpentinas:Limpieza total de las serpentinas de evaporacion vy
condensacion en el caso de ser necesario (lavado con hidrolavadora,
sopleteado y peinado de las mismas).

e Bandeja de condensado:Limpieza, lavado, pintado cuando sea
necesario, sellado de la pérdida de agua incluido sifon hidraulico.

e Filtro de aire: Limpieza y lavado.

Entrega: PLIEG-2018-19246499-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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Cumplimentados a satisfaccion de la Inspeccion de Obra y la Direccion
Provincial de Arquitectura, los articulos precedentes, se procedera a la
Recepcion Provisoria de las instalaciones ejecutadas.

CARTEL DE OBRA.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CARTEL DE OBRA:

A- Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

Al) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG nro 24, sobre
estructura de perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Debera asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de
pintura antioxido.

A3) La plancha para soporte de la grafica sera de zinc de 0.5mm.

A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de
la zona.

A5) Apoyos de hormigén ubicados a no menos de 1m de profundidad.
A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B- Observaciones

B1) La distancia entre la superficie para la grafica y el nivel del suelo
serade 2 m.

B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.

B3) Es importante que el lugar de la instalacion sea verificado y revisado
por el inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar
gue se cumplan todas las medidas de seguridad.

* Serd requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido
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SUMA PROVISIONAL

Al respecto del item “Suma Provisional” incluido en los presupuestos del
proyecto AMBA-CAPS, se detalla:

1. La incorporacion de dicho item responde a la necesidad de cubrir
potenciales eventualidades que surgen en la intervencion sobre edificios
existentes. Particularmente para este proyecto asume mayor importancia
a los efectos de atender situaciones imprevistas en contextos marginales
y tareas provisorias para evitar la interrupcién de servicios operativos
gue se desarrollan en los lugares a intervenir.

2. El monto establecido para dicho item surge de un porcentaje del monto
de las tareas a desarrollar. Dicho monto es fijo e igual para todos los
oferentes — no se podra modificar de la planillas de cotizaciones que se
presentan en las ofertas y no se afectara a redeterminacién alguna.

3. El monto establecido solo puede ser utilizado previa solicitud del
contratista y autorizada por la inspeccion de obra en cuestion,
formalizada a través de libro de obra. Las tareas realizadas bajo este
item solo se certificara contra-factura. En caso de no utilizarse se
procederda a su devolucion certificando una economia de obra. Se
establece adicionalmente que dicho monto — imputado por CAPS —
puede trasladarse, con la justificacion técnica pertinente, dentro de la
zona a intervenir.
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Buenos
Aires
Provincia

Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (Dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccion de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
gue determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacién del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: Latipografia, cdédigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.
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