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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tenencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A) OBRAS PRINCIPALES

A1 - TRABAJOS PRELIMINARES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

A1-1 LIMPIEZA DE TERRENO Y TAREAS PREVIAS

Antes de iniciarse la construccion, se limpiara todo el terreno de los escombros,
residuos, malezas, etc., que hubiere.

Se ejecutaran las desviaciones necesarias de las instalaciones existentes, que
permitan mantener su normal funcionamiento y la ejecucion de la obra. Hecho
este trabajo, se nivelara el terreno, dejandolo en forma para el replanteo.

A1.2 OBRADOR

La Contratista preparara el obrador, cumplimentando las disposiciones
contenidas en las reglamentaciones vigentes en el municipio respectivo, con
respecto a los cercos y defensas provisorias sobre las medianeras.

Estas construcciones complementarias, asi como el cerco del obrador, se
construiran con materiales en buen estado de conservacion, a lo sumo de
segundo uso, y su aspecto debe ser bien presentable, la puerta de acceso al
obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. Se colocara un
timbre, con campanilla, en el local del sereno.

REPLANTEO Y NIVELACION

La Contratista realizara la medicion del perimetro y angulos del Edificio a fin de
verificar sus medidas.

Cualquier diferencia, debera ponerse en conocimiento de la Inspeccion.

El replanteo lo efectuara la Empresa y sera verificado por la Inspeccion de
Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.

Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc.,
haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes,
llamando la atencién de la Inspeccion sobre cualquier discrepancia en los
planos.

La escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la
igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.
Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas,
etc., o movimientos de marcos de puertas o ventanas, rellenos, etc., que fuere
necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, sera por
cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podra alegar como excusa la
circunstancia de que la Inspeccién ha estado presente mientras se hicieron los
trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccién los
ratificara o rectificara, durante la construccion, mediante érdenes de servicio o

nuevos planos parciales de detalles. Para fijar un plano de comparacion en la
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determinacion de niveles en las construcciones, la Contratista debera ejecutar,
en un lugar poco frecuentado de la obra, un pilar de albanileria de 0,30 x 0,30
metros en cuya parte superior se empotrara un bulén cuya cabeza quede al ras
con la mamposteria.

Al iniciarse la obra, se determinara la cota de la cara superior de dicho buldn,
con intervencién de la Inspeccion de Obra. Todos los niveles de la obra
deberan referirse a dicha cota. EI mencionado pilar, debidamente protegido; no
podra demolerse hasta después de concluida la ejecucion de todos los pisos de
locales, aceras, etc.

La Contratista debera tener en la obra permanentemente, un nivel con su
tripode y mira correspondiente, para la determinacion de las cotas necesarias.

A1.3 CARTEL DE OBRA.
Se colocara el cartel de obra segun Especificaciones del Departamento Técnico
Complementario.

A1.5 DEMOLICION
Se ejecutaran de acuerdo al Art. 14 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES DEL M.O.S.P.

En los sectores indicados a demoler, la Contratista efectuara la demolicién
correspondiente de acuerdo a los planos, cumplimentando todas las disposiciones
contenidas en el Cédigo de Edificacidon del distrito, ya sean de orden administrativo
o técnico.

La demolicion se realizara segun plano, se demoleran todos los muros y
tabiques, indicados en el mismo. También se realizaran las siguientes tareas:
retiro de carpinterias, cielorrasos artefactos, cafierias y ventilaciones que no se
adecuen con el proyecto, picado de revoques, picado de pisos y contrapisos.
Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccion
para su aprobacion, un plan de trabajos para la ejecucion de las mismas,
indicando tiempos y momentos de su realizacion, equipos, herramientas, y
medios auxiliares a usar, y medios y rutas de retiro de los escombros producto
de la demolicién.

Las carpinterias, mesadas, artefactos sanitarios, etc, a retirar, deberan ser
entregadas al comitente.

La Contratista tomara los recaudos necesarios de forma que dichas tareas no
constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra y las que
transiten por la calle. De la misma manera debera realizar las tareas
minimizando el nivel de ruidos y aislar previo a la demoliciéon los sectores que
se intervendran posteriormente, para evitar el paso de ruidos y polvillo en el
aire.

Antes de realizar las tareas se debera realizar también todas aquellas defensas
que establezcan las Leyes u Ordenanzas vigentes en el lugar donde se
construye la Obra.

Salvo especificaciones en contra, el Comitente se reserva la propiedad de los
materiales resultantes de la misma. La Contratista debera trasladar estos
materiales hasta el lugar que indique la Inspeccion dentro del partido, estando
este trabajo considerado dentro del monto total del presupuesto oficial. La
demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista,
quien debera tomar las medidas requeridas para la seguridad publica, la de sus

obreros y terceros.
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'A2- MAMPOSTERIA Y TABIQUES ]

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Se realizaran de acuerdo a las reglas del buen construir

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisidn, planes de trabajo y
planos de obra necesarios para la ejecucién de los diversos tipos de tabiques.
Incluyen por lo tanto, todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje,
terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta realizacion del
Proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas; por lo tanto se consideran
incluidas en el precio de la Contratista.

Asimismo, se contempla la provision y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
tabiques.

Los trabajos de albanileria a realizar para la construccion de la Obra,
comprenden la ejecucién de muros interiores y exteriores, tabiques, banquinas,
dinteles, canaletas, orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones
para instalaciones, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no
especificados, como colocacion de grapas, insertos, elementos de union, tacos,
etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas
de otros rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse
incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria el armado
de todos los tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para
efectuar las tareas.

Ejecucion de mamposterias

Las paredes de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en los
planos, de acuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni resaltados que excedan
las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios
para la correcta trabazoén y en absoluto el uso de cuartos. Las medias piezas
seran cortadas a maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten
bien horizontales y de trabazén perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la
pared.

Las juntas verticales se alternaran en cada junta horizontal y mantendran
alternativamente su posicién vertical.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a
nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las
hiladas de las cruces.

PLIEG-2018-17629462-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se reforzaran con encadenados de hormigon segun se indique, todos aquellos
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos, ellos seran, salvo
especificacion en contrario, de hormigéon con un ancho del tabique de
mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros del 8 mm de diametro
y estribos de didmetro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho del
vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacién, deberan
quedar colocados los marcos o premarcos de las carpinterias, asegurando
perfectamente sus grampas con mortero de cemento 1 parte de cemento; 3
partes de arena mediana y se efectuara el colado si asi lo requiere el tipo de
marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurandose que queden
perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o umbrales.

La colocacion de las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los
niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones.

Todos los tacos que se necesiten para sujetar zocalos, varillas y
revestimientos, etc., seran de madera dura de forma trapezoidal y alquitranado
en caliente, con grampas. Se cuidara en la colocacién de no dafiar las capas
aisladoras. El mortero para la fijacion de los mismos sera: 1 parte de cemento;
3 partes de arena mediana.

Todos los trabajos de albafileria deberan ejecutarse dando estricto
cumplimiento a las normas establecidas por el Cdédigo de Edificacion del
Partido en el que se implante el proyecto.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a
mano, pero debera solicitarse previamente la expresa autorizacién de la
Inspeccién de Obra. En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre
una cancha metalica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccién
de Obra.

Cuando en la preparacién de la mezcla se use cal en polvo o cemento o
cementos de albanileria, se debera mezclar previamente en seco con la arena,
hasta obtener un conjunto bien homogéneo y de color uniforme. Luego se
agregara el agua necesaria paulatinamente. La proporcion de agua necesaria
para el amasado no excedera en general del 20% del volumen.

Se fabricara solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla
de cemento que vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su
fabricacion. Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse
a ablandar con la mezcladora sin afiadir agua, sera desechada. Igualmente se
desechara sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya
empezado a endurecer.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques

A fin de asegurar la perfecta trabazon de las paredes y tabiques con las vigas y
losas de techo y entrepiso, la ereccidn de la mamposteria se suspendera a una
altura aproximada de tres hiladas por debajo de esas estructuras hasta tanto se
produzca el perfecto asiento de las paredes, después de lo cual se macizaran
los espacios vacios dejados con ladrillos asentados a presién en un lecho de
mortero constituido de una parte de cemento y tres de arena.

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposterl’a

deban empalmarse con muros o columnas de hormigén se asegurara
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vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de diametro 8
mm. y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos.
Estos pelos se colocaran en el hormigdn agujereando los encofrados por medio
de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden
totalmente adheridas al hormigén de la estructura al fraguar.

El trabado entre si de los tabiques debera realizarse de manera de impedir la
formacion de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de
los ladrillos.

Estas normas son vélidas aun para aquellos planos generales o de detalles en
que no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, si
corresponde debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el
detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Fijacion de ménsulas y muebles

Para fijar alacenas, ménsulas, etc. se deberan emplear tarugos convencionales
de plastico, con las recomendaciones descriptas anteriormente.

Las mesadas se colocaran empotradas a la mamposteria, calando el ladrillo
con una amoladora eléctrica y empleando mortero de cemento (1:3) y promotor
de adherencia.

Se admitiran anclajes quimicos y tacos de expansion.

Pases y orificios

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta de la ejecucion y apertura
de canaletas, orificios para el pasaje de caferias en obras de albahileria y
hormigon. Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se
fijaran adecuadamente por medio de grapas especiales colocadas a intervalos
regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes
principales de la estructura o albafiileria, deberan ser previstos y/o practicados
exactamente por la Contratista en oportunidad de realizarse las obras
respectivas, siendo éste responsable de toda omisidén en tal sentido y de toda
obra posterior necesaria.

Protecciones

Se tendra especial cuidado en el amure de los marcos y se protegeran luego

los cantos de los mismos, durante toda la construccion. Las partes del marco

que queden cubiertas por revoques, llevaran metal desplegado para evitar el

desprendimiento de éstos.

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes

recientemente ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para

evitar la erosion y lavado de las juntas del mortero.

Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran

los trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs

anteriores, demoliéndose las partes danadas. Si ha helado al empezar la

jornada o durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes

recientemente ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse heladas

durante la noche siguiente a una jornada.

Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran
PLIEG-2018-17629462-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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himedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el
mortero y durante 7 dias se regara abundantemente para que el proceso de
endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuras por
retraccion o baja resistencia del mortero.

A2.1 MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS CERAMICOS
HUECOS

Todas las mamposterias asi indicadas en planos se realizaran en albafiileria de
ladrillos ceramicos huecos de 0.27mts. Conformando tabiques de medidas
nominales de 0.20 y 0.30mts respectivamente.

Estos ladrillos se usaran siempre que los mismos constituyan muros de relleno,
es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendran en
cuenta las restantes especificaciones hechas para la albadileria de ladrillos
comunes. Se asentaran con el siguiente mortero:

Y2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena mediana

Al efectuar la mamposteria en elevacion, se colocaran los marcos de hierro de
las carpinterias asegurando las grampas con un mortero que tenga:

1 parte de cemento
3 partes e arena mediana

Se efectuara el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacio de los
marcos unificados y umbrales.

Todos los vanos adintelados llevaran dintel de H° A° apoyaran sus extremos en
la albanileria en una longitud no inferior a 20 cm.

Se reforzaran con encadenados de hormigon todos aquellos tabiques que no
lleguen hasta el cielorraso o que aunque lleguen no tengan las condiciones de
estabilidad requeridas.

A2.2 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

Se utilizaran placas macizas de roca de yeso bihidratado de 12 marca y calidad,
revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras. Al nucleo de yeso
se adhieren laminas de papel de fibra resistente y espesor de 0.6 mm, con un
gramaje aproximado de 300 gr/m2. Los tableros seran portables, de superficie
perfectamente plana con sus bordes forrados y sus extremos cortados de 1,20
x 2,40 m y espesor 15 mm, para junta tomada.

Asimismo, deberan responder a las siguientes caracteristicas:

Comportamiento frente a esfuerzos: Mod. de elasticidad Traccion:
23840Kg/cm2 y Mod. de Elasticidad Flexién: 46630 Kg/cm2

Conductibilidad Térmica: 0.36 Kcal/mhC

Reduccion Acustica: ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):25 DB

La estructura se resolvera con perfiles estructurales de chapa galvanizada N°
24, de 35 mm. x 70 mm y el anclaje, con elementos galvanizados.

PLIEG-2018-17629462-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Las piezas de union (soleras, bastidores, colgantes) seran totalmente metalicos
(galvanizados); se nivelaran perfectamente y atornillaran, en el caso del perfil
perimetral, con tornillos a tacos Fisher en los muros y tabiques

La Contratista debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de
modo tal, que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos,
torceduras, etc. A tal efecto, evitara apilamientos excesivos que puedan
deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de provision
hasta proceder a su uso.

La Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o
elementos que puedan ser observados, por presentar deformaciones o
alteraciones de su textura.

Las placas de yeso se montaran alternadas, con tornillos de fijacion a la
estructura, separados 20 cm. y en ningun caso a menos de 15 mm de los
bordes del tablero. Seran del tipo T2 punta mecha autoperforantes, y las juntas
se tomaran con cintas de celulosa de 5 cm. de ancho, con colocacion previa de
masilla especial, para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida por
la colocacién de tornillos y la propia junta.

Ademas se colocara un tornillo testigo de bronce para indicar la posicién de los
refuerzos, a fin de poder ubicarlas en caso de ser necesaria la sujecion de
elementos.

Las uniones entre placas, se tomaran con masilla especial y luego seran
cubiertas con cinta de papel celuloso fibrado de alta resistencia y masilla.
Después de dejar secar 24 horas, se aplicara otra capa de masilla, dejando
secar otras 24 horas, de manera que la superficie quede perfectamente lisa y
nivelada, lista para recibir la pintura de terminacion, quedando una terminacion
similar a los cielorrasos de yeso tradicional.

En su encuentro con los muros, se terminara con cuartas canas con un radio de
curvatura de 2 cm. Entre ésta y el enlucido de la pared, se colocara un perfil L
continuo de chapa de hierro galvanizado que absorba la diferencia entre ambos
planos de terminacion.

Las juntas de dilatacién estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5 cm.
x 3 mm. metalizadas con zinc y pintadas con tres manos de pintura al esmalte;
se fijaran por un solo borde, con tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los
muros. En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque, para
evitar que la planchuela deslice directamente sobre el revoque. El vacio se
rellenara con sellador, con la misma norma principal que se establece en el
punto anterior.

En locales humedos se coloca placa de roca de yeso resistente a la humedad,
aplicando luego los revestimientos ceramicos

En todos los tabiques interiores se colocara lana de vidrio de 50mm de espesor
como aislante acustico.
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Tornillo autoperforante

Cinta de Papel Microperforada

— Masilla

r Placa de Yeso

Solera

L—— Montante

Lana de vidrio
Aislacion Termo-acustica

A2.3 MURO DE CARGA

Todas las cargas deberan ejecutarse en mamposteria de ladrillo comun de 0,30
m de espesor con cuatro hiladas sobre losa, o con la altura indicada en planos
de cortes.

La mamposteria sera trabada segun art.° 16-3, del Pliego de Esp. Grales. Del
M.O.S.P.

Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la albafiileria
de ladrillos huecos. 3

Los ladrillos seran de primera seleccion de 5,5 x 12,5 x 26 cm. y se colocara en
el interior de las juntas, cada cinco hiladas, una barra de hierro redondo de
didmetro 8 mm. El mortero en las juntas por donde corran dichos hierros seran
con mortero de cemento reforzado. Para las paredes de 15 cm. de espesor se
usaran mezclas reforzadas.

Alfeizares

En las paredes donde se realicen aperturas de vanos y colocacion de
carpinterias, se colocaran alfeizares. Los mismos seran similares al revoque del
muro correspondiente.

A3 - AISLACIONES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

A3.1 Sobre losas
Se especifica en item A11.1 — CUBIERTA SOBRE LOSA INACCESIBLE

A3.2 Capa aisladora

La capa aisladora horizontal sera doble y se colocara sobre todos los cimientos
de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se hara con una mezcla hidréfuga formada por:
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1 parte de cemento
3 partes de arena mediana

No se continuara la albanileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa
aisladora. La capa aisladora tendra un espesor de 15 mm. Y se colocara con
esmero y sin interrupcién para evitar por completo las filtraciones y humedades.
A su vez, ambas capas horizontales, seran unidas entre si por una vertical.

La capa aisladora superior y antes de la ejecucién de la mamposteria en
elevacion, se pintara con una mano de asfalto modificado con incorporacién de
caucho y asfaltica en caliente.

La capa aisladora horizontal superior, se ejecutara 5 cm. por encima del nivel
de piso interior terminado.

Capa aisladora vertical: Donde el paramento esta en contacto con la tierra o
donde el desnivel entre solados y solado contiguo exceda 1m. Se interpondra
una aislacion aplicada a dicho paramento y unida a la capa horizontal.

Dicho paramento sera revocado por mortero constituido por 1 parte de
cemento, 3 partes de arena mediana, dosado con hidréfugo de marca
reconocida. El espesor del revoque sera de 1 cm. como minimo.
Posteriormente, se aplicaran tres manos de asfalto modificado con
incorporacion de caucho y asfaltita en caliente de un espesor minimo de 3mm.

A3.3 EN MUROS EXISTENTES CON HUMEDAD ASCENDENTE DE
CIMIENTOS

Se aplicard una sustancia repelente al agua, que se inserta mediante pistola
creando una barrera que bloquea la humedad ascendente en el futuro. Que
pueda utilizarse para el tratamiento de humedades por capilaridad sobre la
mayoria de soportes en muros de ladrillo, con camara de aire, paredes de
piedra, etc.

En primer lugar cortar el revoque a la altura del zécalo, con cortafierros o disco,
para asegurarse de que el agua no suba en el interior del revoque. Luego
colocar inyecciones de siliconas o silicatos formando una franja impermeable.
Para aplicar la inyeccion primero perforar el muro con una mecha de no menos
de 13 mm, a una altura de entre 10 y 2,5 centimetros por encima del zdécalo,
segun el espesor.

Los orificios deben tener una inclinacion de 45 grados hacia abajo y estar
separados de 10 a 30 centimetros (en casos graves pueden ser dos franjas).
La perforacion debe superar los dos tercios del espesor del muro, y si son de
60 centimetros o mas, se la hace en ambas caras.

El producto impermeabilizante se inyecta a saturacion: el liquido se difunde y
forma una masa impermeable que obtura los poros. Al dia siguiente volver a
pasar la mecha a fin de romper la saturacion de las paredes y se vuelve a
inyectar.

Una vez terminado el arreglo, y después de constatar que el muro esta seco, se
debe reponer la aislacién vertical utilizando un hidrofugante de masa en el
mortero y luego revocar.

Nota:
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En todos los casos en que se aplique este sistema se revestira el paramento
con Paneles de Revestimientos Anti humedad, segun se especifica en item A6-
Revoques y revestimiento.

NOTA IMPORTANTE

La Contratista debera presentar una garantia escrita por el término de cinco (5)
anos referente a la estanqueidad de la impermeabilizacion ejecutada.

Del mismo modo presentara a su vez una garantia escrita y por el mismo
tiempo, de la Empresa proveedora e instaladora de dicho tratamiento hidraulico
que debe exigir la Empresa Contratante.

En todos los casos se deberan cumplimentar los requerimientos de las Normas
IRAM especificas para la zona bioambiental pertinente. Debera presentar
Detalles Constructivos y Especificaciones, incluyendo los calculos de
Transmitancia Térmica y Riesgo de Condensacion, tanto para muros como
para techos, de los edificios caracteristicos.

A4 - JUNTAS DE DILATACION.

Especificaciones generales

Las juntas de dilatacion deberan realizarse en los lugares indicados en los
planos generales y/o de Hormigéon Armado.

A4.1 EN HORMIGON ARMADO

Para su ejecucion in situ, debera hormigonarse conjuntamente con la
estructura, placas de poliestireno expandido de 25 mm.

Posteriormente se colocara un sellador, capaz de no escurrirse en una junta

vertical de 4cm. x 2,5cm a una temperatura de 82°C.

Para la cubierta, cuando el calculo estructural indique la existencia de juntas de
dilatacion en las losas de H°A°, éstas deberan sellarse con masilla plastica de
marca reconocida, con un consumo no menor de 0,27Kg. / ml. Y siempre y
cuando la variacion del diametro de la junta no supere el 25% de su ancho. Se
construiran a lo largo de la junta, dos paredes de 0.15 mts, de ladrillos
comunes, sobre las que se levantara el techado, rematando con una cupertina
de chapa galvanizada n°® 20, soldada y remachada con doble camara vy libre
juego para la dilatacién. Sera sellada en el borde de amure con corddn continuo
de sellador.

A4.2 ENTRE ESTRUCTURA DE H°A°Y MAMPOSTERIA

En los lugares indicados en los planos y/o especificaciones generales o de
estructuras, se procedera a construir los paramentos de mamposteria, con la
cantidad de armadura que se detallen, a los fines de asegurar su unién con la
estructura.

La separacion entre ambos materiales se realizara mediante la colocacion
previa de placas de poliestireno expandido de 25 mm. Interior y exteriormente,
se procedera al sellado de estas juntas, mediante sellador idem el punto
anterior.
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A4.3 EN CIELORRASOS Y PAREDES INTERIORES

Estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5 cm. x 3 cm. metalizadas con
zinc y pintadas con tres manos de pintura al esmalte, se fijaran por un solo
borde, con tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los muros.

En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque para evitar que
la planchuela deslice directamente sobre el revoque.

El vacio se rellenara con sellador con la misma norma principal que se
establece en el punto anterior.

A4.4 EN PISOS INTERIORES

Se procedera de igual forma, pero utilizando solias de acero inoxidable 75/2
mm con tornillos de bronce cromados de cabeza fresada. En el vacio se
rellenara con sellador y sostenido por una cinta preformada de P.V.C.

A4.5 EN PAREDES EXTERIORES O PARED Y HORMIGON ARMADO

Se haran en forma similar a la descripta en cielorrasos pero en el interior del
muro debera colocarse una junta hermética de zinc N° 14 en forma de omega
alargada y pintada al asfalto y amurada en ambos bordes de las paredes. El
vacio se llenara con rellena junta, que pueda ser comprimido al 50% vy
recuperarse un 90%. Exteriormente, se colocara un sellador capaz de no
escurrirse en una junta vertical de 4 cm. x 2.5 cm. a una temperatura de 82° C.

A4.6 ENTRE CARPINTERIAS Y MUROS
Entre la carpinteria o chapas, convenientemente ancladas al muro, se colocara
el sellador con la misma norma principal que en los casos anteriores.

A4.7 EN CONTRAPISOS Y PISOS EXTERIORES

Los contrapisos sobre terreno natural y la carpeta que conforma los pisos
exteriores contaran en todo su espesor, formando pafios de 3.20 x 3.20 mts.
Como maximo, juntas de 1,5 cm de espesor, para posteriormente sellarlas
previa limpieza, con poliuretano expandido, dejado secar se sellara con sellador
elastico o masilla de primera calidad. Se realizard juntas en todos los
encuentros de contrapisos con terminaciones diferentes.

Todos los selladores, previo a la ejecucién, seran presentados a la Inspeccion
de Obra para su aprobacion, quien indicara asimismo la ubicacion de la junta

A4.8 ENTRE CARPINTERIAS DE ALUMINIO Y MUROS

En el caso particular de carpinteria de aluminio, se preveran juntas de
dilatacién en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los
elementos que la componen se mantengan en su posicién inicial y conserven
su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para juego que pueda
necesitar la union de los elementos, por movimientos provocados por la accion
del viento (presion o depresidén), movimientos propios de las estructuras por
diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta sellada sera inferior a 3mm. Si en la misma hay juego de
dilatacion.

La obturacion de juntas se efectuara con mastic de reconocida calidad y
elasticidad permanente.
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' A5 - REVOQUES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso en
los Planos y Planillas de Locales.

Los paramentos se limpiaran esmeradamente como asi también las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y
abrevando el paramento con agua.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques
tendran un espesor minimo de 1,5 cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm.
Corresponderan al enlucido.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben
colocarse revestimientos hasta cierta altura, y mas arriba revoque, este ultimo
debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando
asi un paramento sin resaltos.

Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la
inspeccion requiera hasta lograr su aprobacion.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o
aristas y la horizontalidad del cielorraso.

Las aristas salientes por encuentro de dos paramentos interiores, llevaran bajo
el revoque un protector de aluminio, con una altura desde el z6calo hasta el
cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los
zbcalos, para que al ser aplicados éstos, se enrasen perfectamente con la
superficie revocada.

REVOQUES GRUESOS O JAHARROS

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso
o jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a
la construccién de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigén que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigdn y con un solape de por lo menos 30 cm. a cada lado del
paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de
asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigéon como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm. Durante el
proceso de construccion.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o
carton material aislante permitido debidamente asegurado para evitar los
posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacion
por el exceso de temperatura.
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El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia
del enlucido. En todos aquellos locales especificados en las Planillas de
Locales y sobre cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra
terminaciodn se hara este tipo de revoque.

REVOQUES FINOS O ENLUCIDOS

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o
terminaciones que serdan de acuerdo a lo indicado en los planos en
terminaciones a la cal, yeso, etc. Los enlucidos o finos de terminacion tendran
un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacién se entiende
debera terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacién equivalente a juicio
de la Inspeccién de Obra

La arena sera previamente tamizada, para asegurar la eliminacion de toda
impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la cal se alisara
perfectamente con fratas de madera. Luego de efectuar el fratazado, se pasara
un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies
completamente lisas, a satisfaccion de la Inspecciéon. Una vez seco y fraguado,
se usara lija fina.

En las paredes que sean afectadas por el canaleteo para el paso de las
distintas instalaciones complementarias, por el cambio de carpinterias, o por
cualquier otra rotura, se realizara el jaharro en el sector afectado, picandose el
revoque fino o enlucido del sector aledafio a donde se encuentre la rotura y
rehaciendo el enlucido correspondiente, tratando de evitar cambios de textura,
igual criterio se adoptara en el caso de revoques fuera de nivel o plomo por
reparaciones anteriores, que se repararan, lijaran o picaran segun corresponda.

A5.1. JAHARRO Y TERMINACION ENLUCIDO FRATASADO AL FIELTRO
EN MUROS INTERIORES

Jaharro

Y4 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana
Enlucido

1/8 parte de cemento

1 parte de cal aérea

2 partes de arena fina

A5.2 JAHARRO BAJO REVESTIMIENTO

Se dara previamente a la colocacién de revestimientos un revoque con mortero
constituido por:

Azotado de cemento

1 parte de cemento

3 partes de arena fina

1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua
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Jaharro

Y4 de cemento

1 de cal

3 de arena mediana

A5.3 JAHARRO Y TERMINACION ENLUCIDO INTERIOR DE YESO
REFORSADO ALISADO A AL LLANA

Jaharro

Y4 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

Enlucido
Yeso blanco y 30% de cemento

Se exigira una terminacion lisa y uniforme. En los locales cuya exigencia de
asepsia asi lo requiera, el encuentro de dos paredes, en su angulo entrante, se
resolvera redondeando con el revoque.

A5.4 REVOQUE EXTERIOR COMPLETO, PREVIO REVOQUE HIDROFUGO,
TERMINACION FRATASADO AL FIELTRO

Azotado hidréfugo

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua
Jaharro bajo enlucido a la cal
Y2 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana
Enlucido a la cal

1 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena fina

A5.5 Revoque exterior simil piedra peinado fino en muros y cargas a
contruir.

Aplica en La Parada - Oliden

Revestimiento cementicio con color incorporado de aplicacion continua para
muros Simil Piedra Paris de Tarquini o equivalente superior.

Se aplicara sobre las superficies firmes, previamente limpias y libres de moho,
alquitran, grasas o restos de pintura.

Controlar que las paredes estén totalmente niveladas a plomo y que no
presenten fisuras o faltas de revoque.
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Retirar todo tipo de material que se encuentre sobre la linea de trabajo, dado
que el revestimiento copia la superficie de base. Para nivelar la superficie se
colocara una malla de fibra de vidrio.

En cuanto a las terminaciones las mismas seran del tipo peinado (Tradicional
efecto de piedra natural): Esperar que el revestimiento pierda plasticidad
después de haberlo extendido, amasado y nivelado, lo que puede durar un
lapso de 40 minutos a 2 horas, de acuerdo con las condiciones climaticas y la
absorcidon del sustrato; peinar con peine metdlico (tipo frentista) en forma
perpendicular a la superficie, en todas las direcciones y desgranando el
material; quitar el material excedente que dejé el proceso de peinado con un
cepillo de cerda o con escobillon.

En cuanto a la proteccion, aplicar siliconas base solvente Targosil S, o similar
superior, como repelente hidrico, después de 10 dias, como minimo, de la
Aplicacion de Simil Piedra Paris.

Antes de la aplicacién comprobar que el sustrato este totalmente seco.

A5.6 REVOQUE EXTERIOR COMPLETO CEMENTICIO CON MORTERO
TERMO- AISLANTE

Revestimiento cementicio con color incorporado, con textura de primera calidad
y aplicado segun normas del fabricante. Previamente se ejecutara un azotado
hidréfugo compuesto por: 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana y 1
Kg. hidréfugo batido por cada 10 litros de agua. Sobre éste se realizara un
jaharro con: 1 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica y 5 partes de arena,
fratazado y rayado horizontalmente. Se debe cuidar que la mezcla y espesor
del revoque sean siempre iguales para evitar diferencias de absorcién y efectos
de manchas en el revestimiento. El dosaje de las fajas, debe ser el mismo que
el de los pafios. Se deberan dejar estabilizar los revoques entre 10 y 15 dias
antes de aplicar el revestimiento.

Sobre el jaharro bien rayado y debidamente mojado para mejorar la
adherencia, se realizara la ultima capa de revoque exterior con material
preparado, siguiendo fielmente las prescripciones del fabricante, procurando la
mejor calidad a juicio de la Inspeccion. No se aplicara a temperaturas
ambientales menores a 5°C, ni superiores a 30°C, ni en dias de lluvia, de
intenso frio o calor o fuertes vientos.

El material sera cargado en el espesor indicado por el fabricante para cada
textura, con el frataz de abajo hacia arriba, emparejandose con la regla y se
terminara la superficie segun Memoria Técnico Descriptiva. Después de
algunas horas de secado, segun normas del fabricante, se rociara la superficie
con agua, repitiendo este curado por lo menos los dos dias siguientes.

En los casos previstos por el fabricante, a la mezcla del material preparado, se
le puede incorporar un poli-acetato de vinilo (P.V.A.) tipo "Tacurd" o
equivalente, con el objeto de mejorar aun mas la adherencia.

En los alfeizares de todas las ventanas, se realizara sobre la mamposteria,
previo al jaharro, una capa de concreto, con terminacion fratazado, de espesor
minimo 1,5 cm., asegurando la pendiente de escurrimiento del agua.
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Se preveran bunas y éstas abarcaran el jaharro y enlucido, pero se garantizara
la continuidad del azotado impermeable.

Todos los muros exteriores en que no se haya especificado otro material se
revocaran con el revoque exterior cementicio.

A fin de cumplimentar las normas de acondicionamiento térmico vigentes,
en toda la envolvente edilicia previo la ejecuciéon de este revestimiento se
colocara un mortero termo-aislante mineral previo azotado con hidréfugo.

Mortero mineral termo aislante: compuesto por cemento gris, cal aérea
hidratada, agregado liviano y aditivos quimicos. Aplicacion y espesor del mismo
segun normas del fabricante. Donde exista riesgo de fisuracién se armara el
mortero con malla de fibra de vidrio.

Refuerzo de revoques

En base de revoques y uniones de estructura con muros nuevos o existentes,
se colocaran mallas de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino. Se utilizara
el tipo de malla adecuada segun la necesidad y resistencia al impacto.

En los encuentros de materiales diferentes, como asi también respetando las
juntas de dilatacién se aplicara, previo al revoque metal desplegado o malla de
fibra de vidrio de 1 x 1 cm.

A6 - REVESTIMIENTOS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la
forma que en cada caso se indica en la Planilla de Locales.

Las superficies revestidas, deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y
vitreos y en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequefas
dimensiones, antes de efectuar su colocacion, debera prepararse el respectivo
paramento con el jaharro indicado.

La Contratista entregara, antes de comenzar los trabajos, plano detallado de
los locales que tengan revestimiento, indicando el criterio de colocacion del
mismo Yy la posicion con respecto a éste que deberan observar para su puesta
en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., en tal forma que todos
ellos vayan ubicados en los ejes de juntas. Salvo que los planos de detalle
indiquen otra cosa, se tendran en cuenta en todos los locales revestidos, las
siguientes normas:

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios, se cubrirdn con arandelas
de acero inoxidable de 2 cm de ancho x 1 mm de espesor pegadas al
revestimiento con cemento doble contacto.-

Antes de adquirir el material, la Contratista presentara a la inspeccién para
aprobacion, muestras de todos los materiales especificados.
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Al adquirir el material para los revestimientos, la Contratista tendra en cuenta
que al terminar la obra debera entregar al comitente piezas de repuesto de
todos ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada
de cada uno de ellos.

Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva sera del 5 por
ciento. La cantidad minima sera de 1 m2.

La Inspeccion ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras, lineas defectuosas, o al
golpearlos, suenen huecos.-

A6.1 CERAMICOS MONOCOCCION (0.30 X 0.60 M)

Especificaciones generales-alcances

Seran del tipo, tamafio y color segun se indique en Planilla de Locales. Las
piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin
alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color
uniforme y sus aristas seran rectas. La contratista una vez obtenida la
aprobacion de la muestra, sera responsable de que todos los elementos
remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La
Inspeccion ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en
el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.
La Planilla de Locales indica los ambientes que llevan revestimientos y la altura
respectiva en cada ambiente.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo
revestimiento del local, si no hay indicacidén en contrario.

La colocacion de las piezas se hara asentando las mismas, previamente
mojadas, con mortero compuesto por un adhesivo en polvo a base cementicia,
arenas de granulometria seleccionada, con un contenido de resinas sintéticas y
aditivos especiales. Empastado con agua, se transforma en una pasta o mezcla
de facil trabajabilidad y tixotropia que permite colocaciones en vertical sin
deslizar. Que frague sin experimentar contracciones importantes adhiriéndose
correctamente a todos los materiales de uso normal en la construccion.
Preparacion de la mezcla: Se prepara en balde de albanil, colocando primero el
agua y luego el adhesivo. Usar 6,5 - 7,5 litros de agua para cada bolsa de 30 kg
(2,2 - 2,4 litros por cada 10 kg de adhesivo), mezclando hasta conseguir una
pasta o mezcla homogénea y sin grumos.

Aplicacién de la mezcla: Preparada la pasta o mezcla, aplicarla con llana en la
superficie soporte elegida, de modo que queden bastones de mezcla con un
espesor igual a las medidas de los espacios existentes entre los dientes de la
llana que se debe emplear. En la eleccidn de llana el principio general es elegir
una llana que permita lograr cubrir de adhesivo, previa presiéon del ceramico, el
reverso del revestimiento en no menos de 65% de su superficie.

Las juntas seran tomadas con especial cuidado con cemento color idem
revestimiento.

Los ceramicos seran colocados en forma recta y enrasados

A6.1.1 CERAMICOS MONOCOCCION EN SANITARIOS
Los ceramicos seran colocados en forma recta y enrasados con zdécalo desde

el mismo hasta nivel de cielorraso.
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A6.1.2 CERAMICOS EN CONSULTORIOS Y OFFICE.
Los ceramicos seran colocados en forma recta y enrasados 0.60m sobre
mesada. Terminacién superior: bufa 1x0.5cm. Prof. plano colocacion
ceramicos enrasados c/revoque (solo sobre la mesada)

Proteccion de aristas

Las esquinas de paredes, se protegeran de posibles roturas y se dara una
terminacion al revestimiento con guardacantos de aluminio anodizado, de
zocalo a cielorraso. Se utilizaran perfiles“L”’de ala 1.5 cm, terminacion curva.

A7 - CIELORRASOS.

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y
planos de obra necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de
cielorrasos. Incluyen por lo tanto, todos los elementos y piezas de ajuste,
anclaje, terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta
realizacion del Proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas; por lo tanto se
consideran incluidas en el precio de la Contratista.

Asimismo, se contempla la provisién y colocacién de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.

A7.1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE ROCA DE YESO

Se ejecutara un cielorraso con junta tomada, sin estructura vista, monolitico,
con placas de roca de yeso Standard de 12,5 mm. de espesor, con estructura
principal segun normas del fabricante y calculo, y bastidor metalico compuesto
por soleras y montantes de chapa de hierro galvanizado n° 24. Para la
realizacion de dicho bastidor, se fijaran las soleras perimetralmente a la
estructura de los tabiques mediante tornillos T1. Perpendicularmente a las
soleras, se dispondran las montantes cada 40 cm. a eje. La fijacion entre
perfiles es con tornillos de acero T1. Por sobre estos para sujetar la estructura y
reforzarla se colocaran montantes o soleras en sentido transversal, actuando
como vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada 1.20 m. de separacion
entre ejes como maximo.
Este emparrillamiento se suspendera mediante velas rigidas distanciadas no
mas de 1 metro, segun normas del fabricante y calculo de los perfiles “C”
s/calculo y Depto. Técnico Complementario. Las velas rigidas seran siempre
montantes o soleras de chapa galvanizada n°® 24, no admitiéndose tensores,
cantoneras, angulos de ajuste o alambre.
Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada
25 a 30 cm. como maximo.
El montaje de cielorraso se ejecutara preferentemente con una temperatura
ambiente de mas de 10°C, y en ninguna caso cuando ésta sea inferior a los
(o}
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Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al
igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo 6ptimo
de secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se dispondran
transversalmente al sentido de las montantes y las uniones entre si seran
alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas seran estibadas segun
indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos que no
absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En la
etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada
con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda. Para el
tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de
tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). Antes de colocar la cinta,
se deben rellenar las oquedades que resulten entre placas, de esta forma se
evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final.

La masilla se aplica sobre la superficie seca de cinta en dos o tres manos
debiendo estar totalmente seca la superficie entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi
lista la superficie para recibir la pintura.

Las aristas vivas se terminaran con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente disefiados. El encuentro entre cielorraso y
tabique se resolvera colocando una bufia perimetral "Z" de chapa galvanizada
N° 24 de 15 x 85 mm, prepintada blanca.

o Cielorraso suspendido con montante y vela rigida
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Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura.
Las juntas de dilataciones se resolveran con perfiles de terminacién
prepintados, con forma de galera, de chapa galvanizada n° 24 de 20 x 10 mm

A7.2 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO
MODULARES DESMONTABLES

En la circulacion técnica (segun indicacion en planos), se colocara un cielorraso
suspendido y continuo, desmontable, de placas de roca de yeso con su cara

expuesta revestida con una lamina de vinilo de alta densidad, color blanco. La
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medida de placas a utilizar sera de 0.60x0.60m, y apoyaran en una estructura
bidireccional de perfiles de acero electrozincado de 38x25mm, esmaltados en
su cara vista, matrizados en largueros y travesafios formando trama.

El sistema suspendera de la cubierta existente mediante tensores galvanizados
de acero, con sistema de regulacion para asegurar una perfecta nivelacion. La
terminacion de los perfiles en la cara vista sera de pintura horneada color
blanco.

Se utilizaran piezas enteras, absorbiendo la diferencia en las dimensiones
totales con una franja continua de placa de roca de yeso en la linea de contacto
con los paramentos laterales, segun planos

A7.3 CIELORRASO APLICADO DE PLACAS DE ROCA DE YESO

Aplica en Altamirano

Se ejecutara un cielorraso con junta tomada, con placas Standard de 9.5 mm.
de espesor, con estructura segun normas del fabricante y calculo, se colocaran
fijados a la losa cada 40cm perfiles Omega de chapa de hierro galvanizado n°
24,

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada
25 a 30 cm. como maximo.

El montaje de cielorraso se ejecutara preferentemente con una temperatura
ambiente de mas de 10°C, y en ninguna caso cuando ésta sea inferior a los
5°C.

La terminacion sera igual a la de cielorrasos suspendidos.

A7.4 ALA CAL APLICADO BAJO LOSA
Aplica en Altamirano
Previa azotada con mortero que tenga 1 parte de cemento y 3 partes de arena
mediana, se ejecutara el enlucido con un mortero constituido por:
1/4 parte de cemento
1 parte de cal aérea
2 partes de arena fina
Se terminara fratasado a fieltro.

A8 - CONTRAPISOS.

Especificaciones Generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto de los trabajos

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los

contrapisos indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli

especificados. Independientemente de ello, la Contratista esta obligada a

alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar las cotas de nivel definitivas

fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las

juntas de dilatacion que correspondan, aplicando los elementos elasticos
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proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

Realizacién de los trabajos

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan tenerse
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida
al exterior.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se
haran asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los
locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm
por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y
con los materiales que se especifiquen en cada caso y con las caracteristicas
filadas para cada uno de ellos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales
del M.O.S.P.

El hormigdn sera algo seco y se colocara apisonando su superficie.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus
elementos de fijacién, que constituyen los componentes mecanicos de las
juntas de dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material
elastico, de comportamiento reversible, garantizando su conservacion, o en
todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior.

En caso de existir juntas de dilatacion ver item A4.

A8.1 CONTRAPISO DE CASCOTE SOBRE TERRENO NATURAL

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a
limpiar el suelo, quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias
organicas, desperdicios, etc. y con la precaucion de mantener los niveles
indicados en planos y planillas.

La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacion de la
Inspeccion quien comprobara los trabajos de consolidacion del terreno
mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran sobre un relleno de suelo seleccionado, una vez cumplido a
satisfaccion de la inspeccién de Obra lo indicado en el item MOVIMIENTOS DE
SUELOS.

Tendran una altura de 12 cm. y estaran constituidos por:

Y2 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

3 partes de arena gruesa

8 partes de cascote de ladrillos.

En coincidencia con los tabiques de mamposteria de ladrillos huecos y donde
no haya vigas de fundacion, se ejecutara un refuerzo de 12 cm de ancho de
hormigén armado con 4 ¢ 8 (dos inferiores y dos superiores) y estribos ¢ 6
cada 20 cm.
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A8.2 CONTRAPISO HORMIGON LIVIANO SOBRE LOSA DE CUBIERTA
CON PENDIENTE

Previamente a la ejecucidén de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacién de la Contratista de verificar los niveles de las
losas terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias
que emerjan mas de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa
terminada.

Se hara un contrapiso alivianado, previo aislamiento hidréfugo, en pendiente
de 5 cm. como minimo de espesor en bocas de desague o de 8 cm. cuando se
lo coloque sin pendiente, con hormigon que tenga:

Ya parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana
8 partes de arcilla expandida

A8.3 REPARACION DE CONTRAPISOS

Luego de la remocién de pisos, zocalos y paredes interiores, se procedera a la
nivelacion de contrapisos ejecutandose los sectores que se hayan demolido.
Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberan tenerse
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida
al exterior.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y
con los materiales que se especifiquen en cada caso y con las caracteristicas
fijadas para cada uno de ellos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales
del M.O.S.P. El hormigén sera algo seco y se colocara apisonando su
superficie.

A8.4 BANQUINAS DE HORMIGON

Se hara de iguales caracteristicas al contrapiso A8.1, teniendo una altura de
0.10mts.

A8.5 CARPETA DE CEMENTO

Se ejecutara una carpeta de cemento sobre los contrapisos existentes y/o a
reparar.

Se hara una primera capa de 2cm de espesor como minimo con mortero
constituido por:

1 parte de cemento

3 partes de arena fina e hidroéfugo

Esta segunda capa se alisara hasta que el agua refluya sobre la superficie.

En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, debera incorporarse metal
desplegado, a fin de evitar agrietado o fisurado de la carpeta.

A8.6 MASA NIVELADORA BAJO SUELO VINILICO (VER ITEM A9-1)
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A9 - PISOS, UMBRALES Y SOLIAS I

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision, ejecucion
y/o montaje de todos los solados indicados en las Planillas de Locales, o en los
Planos respectivos, debiendo la Empresa ejecutar muestras de los mismos,
cuando la Inspeccion de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacion.
La superficie de los mismos, sera terminada en la forma que en los documentos
enunciados se establezca.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grapas, tacos u otro elemento para
ejecutar los trabajos tal como estan especificados, estén o no enunciados
expresamente.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas
segun las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y
que complementariamente la Inspeccién de Obra indique en cada caso.

Los que se construyan con baldosas, mosaicos, etc., de forma variada
responderan a lo indicado en cada caso en la Planilla de Locales, o en los
Planos de Detalles respectivos. A los fines de su aprobacion, la superficie de
los pisos sera terminada en la forma que se indique en Planos y Planillas.
Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a
ellas y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los
casos que sea requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
estas se construiran de ex profeso de tamano igual a una o varias piezas y se
colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas
cortadas.

En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues,
etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafo de los mosaicos, se
las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con
piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma
manual.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y
conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos
la Contratista arbitrara los medios de proteccion necesarios, tales como el
embolsado de las piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros
adecuados.

En oportunidad de la recepcién de la obra, la Inspeccion de Obra podra
rechazar aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo
de responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposiciéon parcial o total al
solo juicio de la Inspeccion de Obra.
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La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda
los materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran
un aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles
establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccion de Obra.

Las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zdécalos,
salvo en los casos que esté indicado zocalo sanitario, el cual debera estar
perfectamente enrasado con el piso.

Segun Planilla de Locales, se colocaran solias del mismo material del piso del
local.

Juntas De Trabajo
Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar, la
Contratista, estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para expansion y
retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los
solados, durante su construccion como asi también a través de la vida de los
mismos por accidn de las variaciones de la temperatura. Llevara siempre juntas
entre los pavimentos nuevos y existentes.
Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion-contraccion, se ajustaran a
las reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la
Inspeccién de Obra, del Presente Pliego y del Pliego General de Bases y
Condiciones del M.O.S.P.
Las juntas tendran 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera
constante de 12 mm.
La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican
seguidamente, deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.
Se emplearan selladores de tipo de nivelacién propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos
polisulfurados, que deberan dilatarse sin fallas de adhesién ni cohesion. La
aplicacion se hara con pistola de calafateo limitando solo a los casos
imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin pistolas. El curado sera
a temperatura ambiente, con la unica condicion de que la junta esté limpia y
seca. En general, seran del sistema llamado de dos componentes, uno base y
otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador en
donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados
mecanicos. Deberan seguirse estrictamente las indicaciones que indique la
firma fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la Inspeccién
de obra.
En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas,
cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc. Ademas deberan obtenerse
superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara
imprimador recomendado por los fabricantes, debiendo colocarse el sellador 10
minutos a 10 horas después de aplicada la imprimacion.
No obstante usar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
protecciones para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como
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sea posible después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador
comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la
compresion del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los
puntos de las superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado
perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos de material
sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o equivalente.
Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitira el empleo de
materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies
de contacto, colocandolos luego a presion para llenar totalmente el vacio donde
se colocan.

A9.1 REVESTIMIENTO DE SUELO VINILICO
Revestimiento vinilico para suelo en rollo, de 2mm de espesor, flexible,
homogéneo (no multi-layer), antiestatico, calandrado y compactado, tefido de
masa, con disefio no-direccional, con un tiramiento anti-manchas que lo hace
totalmente resistente a manchas, productos quimicos y ralladuras.
Con wuna resistencia a la abrasion del grupo T y grado de
identacion/punzonamiento 0,02 mm segun la norma EN 443.
Previo a la colocacion se procedera al lijado de la superficie con disco de cobre
abrasivo grano 24 para conferirle grip. Se aplicara latex de alto rendimiento
para generar un puente adherente para luego nivelar con una masa alisadora
de 2 a 5 mm de espesor.
Para la masa niveladora se utilizaran compuestos de cemento autonivelantes
de grado de compresion C25 y de clase de Flexiéon F5 que cumple con la
norma EN 13 813 CT — C25 — F5, y soporta el trafico de ruedas pivotantes
conforme a la norma DIN EN 12529. El compuesto alisador debera tener bajo
contenido de emisiones de VOC y cumplir con la norma DIN EMICODE con
certificaciéon EC 1 R PLUS.
La masa autonivelante cumple con la clasificacién de fuego A1fl conforme a la
norma DIN EN 13 501-1. Compuesta por cementos especiales, aridos
minerales, copolimeros de acetato de polivinilo, licuefactores y aditivos, lo cual
garantiza un sustrato duro, flexible y duradero capas de soportar el transito
intenso.
Luego de todas estas tareas, lo que obtenemos es un perfecto acabado
(espejo) que posibilitara una 6ptima terminacion y la mejor aptitud para recibir
el revestimiento.
Para poder iniciar el pegado de los pafios, se deben tener delimitados
correctamente los zécalos. Para un correcto pegado debemos comenzar con el
punto de arranque del primer pano y acompafar el pegado con un planchado
manual y diagonal descendente al sentido en el que estamos pegando.
Posteriormente se pasa el rodillo de planchado al total de la superficie
revestida, no dejando globos o imperfecciones. Los zécalos sanitarios deberan
tener 0,10 m de altura y llevaran en su parte trasera un soporte semielastico de
Polyblend (crash Wall) de 25 mm de radio que asegura la posicion permanente
del angulo 0 y protege a la estructura de y/o trato violento. La terminacion “a
cero” con los contramarcos, columnas, perimetros, etc. se logra a través del
desarrollo de una pieza moldeada para ese fin.
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El sellado de las juntas de los pafios entre si, se realiza por termofusion con la
incorporacion de un corddn de igual calidad al revestimiento el cual es
fabricado bajo el mismo color del piso.

En el encuentro del piso vinilico con otros pisos, se colocara un perfil de acero
inoxidable AISI 304 de 40 mm x 1,5 mm, para evitar que el impacto contra su
borde pueda danarlo.

Acabado de terminacion de pisos vinilicos

Finalizada la colocacién del piso vinilico se procedera un acabado de
proteccién de un producto quimico consistente en un Acabado Poliuretano
compuesto por polimeros Uretanicos y Acrilicos. Especial para alto transito y
para ser utilizado con maquinas de alta velocidad (con un pafo blanco o
natural/porco). Alta durabilidad, antideslizante y de transparencia
caracteristica, que mantenga el color original del piso. Formando una capa
impermeabilizante resistente a abrasion, marcas y suciedades.

Modo de aplicacién.

Este proceso consiste en varias etapas, en la primera etapa se realiza el
procedimiento de remocién de suciedad incrustada, en la segunda etapa se
realiza la neutralizacion de la superficie con maquina automatica de baja
velocidad (con pafo negro), luego aplicar limpiador neutral y dejar secar. De
ser necesario aplicar antes sellador acrilico para obtener un mejor anclaje de
acabado. La tercera etapa consiste en la aplicacién de 4 a 5 capas finas del
producto de Acabado Uretano de piso para dar el nivel de brillo y proteccién
deseado, en la cuarta etapa el piso es pulido con equipo de alta velocidad y
fibra.

Debiendo realizarse un mantenimiento segun el estado del piso siguiendo los
criterios de aplicacion del producto.

Se realizara segun especificacion y recomendaciones del fabricante.

A9.2 PLACAS DE GRES FINO PORCELANICO (porcellanato)

Se colocaran placas de gres fino porcelanico de 0.60x0.60mts y s/Planilla de
Locales). Distribucién y color segun Planos de Planta y Memoria.

Debera cumplir con lo establecido en las normas IRAM para productos no
esmaltados, cumpliendo las pruebas de resistencia a la flexion, resistencia al
rayado, resistencia al choque térmico, resistencia al cuarteo, resistencia a la
abrasién y resistencia al hielo. Seran de una masa compacta, de color uniforme
y propiedades homogéneas en todo su espesor, gresificadas y con baja
porosidad tanto en su modalidad final pulida o no.

Se colocaran con adhesivos segun indicacion del fabricante de adherencia
mecanica o quimica segun la superficie de asiento.

Es indispensable que la carpeta de base se encuentre perfectamente plana
para evitar que se formen desniveles durante la operacién de colocacion de las
placas.

Su forma de colocacion sera recta con junta cerrada, sellandose con pastina
del mismo tono. La Inspeccion determinara las lineas de arranque y corte de
los diferentes panos, debiendo asegurarse la continuidad de las lineas entre los

distintos paramentos.
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Antes de iniciar la colocacion, el contratista debera presentar muestras de los
materiales que se emplearan y obtener la correspondiente aprobacién de la
Inspeccion, solicitando a la misma por escrito las instrucciones para la
distribucion dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.

La limpieza final del solado se realizara refregando con una esponja de Nylon o
un cepillo de cerdas, agua caliente y detergente neutro, dejandolo actuar unos
minutos antes de removerlo y luego enjuagar con agua limpia

Si la suciedad o los residuos de obra no son eliminados se puede utilizar acido
muriatico al 10 %.No debiendo utilizarse limpiadores a base de aceites, acidos,
jabén o productos abrasivos.

A9.3 SOLADO DE CEMENTO ALISADO RODILLADO

Ubicacion: segun se indique en planos y planilla de locales.

Para su ejecucion se aplicara sobre los contrapisos un puente de adherencia
en base al Latex sobre el que se extendera un mortero de cemento 1:3 con un
espesor promedio de 2,5 cm. Luego se procedera a espolvorear con una
zaranda adecuada una mezcla en seco formada por 2 kg. de endurecedor no
metalico y 2 kg. de cemento por m2. Posteriormente se compactara la superficie
y se terminara con sucesivas pasadas de rollo metalico.

A9. 4 Umbrales

A9.4.1 Umbral de h°a® con piedra partida tipo binder 1:3 color gris, ancho idem
muro, se ejecutaran con hormigén armado realizado “in situ” con dos (2) hierros
del 8 en su interior.

Las dimensiones seran segun Planos de planta, y terminacion alisado de
cemento.

A9.4.2 corddn de h°a® terminacion piedra partida tipo binder 1:3 color gris
ancho 10cm.

Los cordones de patios y veredas exteriores se ejecutaran al mismo nivel del
solado.

A10 — ZOCALOS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los zo6calos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en
cada caso, se indica, en los Planos o Planilla de Locales.

Los zécalos se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe
ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zécalo, ya sea
por imperfecciones de uno u otro.

Su terminacién sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas
en relacion con las de los solados, salvo expresa indicacidon en contrario.

A10.1 ZOCALO DE PLACAS DE GRES FINO
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Aplica en Altamirano — Jeppener - Los Pinos

En locales a colocar Placas de Gres fino porcelanico, segun Planilla de
Locales, se dispondran zocalos idem placa original de 10 cm. de altura x 60
cm. de largo , en sanitarios, con terminacion superior del tipo chaflan en el resto
de los locales. La colocacién se hara alineando juntas de zdcalo con juntas del
piso y sellandolas con pastina color acorde. Se utilizaran sin excepcién piezas
especiales para zécalos, del material que se indique en la Planilla de Locales.
Se colocaran con adhesivos idem solado.

Al adquirir el material, la contratista tendra en cuenta que debe entregar al
Propietario piezas de repuesto en cantidad equivalente al 3%.

A10.2 ZOCALO REHUNDIDO DE CEMENTO

En exteriores, se ejecutaran zoécalos rehundidos 1,5 cm. de espesor de
concreto, alisado. Tendran una altura de 10 cm, y seran terminados a cucharin,
con mortero constituido por 1 parte de cemento y dos de arena fina y color
incorporado idem paramento adyacente.

A11 - CUBIERTAS

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto de los trabajos

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. Las cubiertas de losa incluirdn todos los elementos necesarios
para su completa terminacion, tales como: babetas, zdcalos, guarniciones,
platabandas, losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos
o sean Imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo
adoptado.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento
que atraviese las cubiertas y emerja del techo, iran provistos de un sistema de
babetas, guarniciones, etc., que aseguren la perfecta proteccién hidraulica de
los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccién
de Obra los detalles correspondientes.

Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y
encuentros de cubiertas con parapetos, vigas invertidas, etc. El tratamiento
para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, ventilaciones y
cualquier otro elemento saliente o pasante de las losas de hormigon armado
debera cumplir estrictas condiciones de seguridad.

La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta terminacién de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles,
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente
observadas.

La omision de algun trabajo y/o detalle en la documentacion no justificara
ningun cobro suplementario; su provision y/o ejecucién debera estar
contemplado e incluido en la propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a
la calidad de los materiales y en su ejecucién, por el término de 10 (diez) afios.
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Correran por cuenta de la Empresa todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, o cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra
alegarse como excusa que el trabajo se efectudé de acuerdo a planos.

Antes de comenzar el trabajo de la Contratista presentara a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que de la
Contratista debera firmar como calculista y constructor y los planos de
Ingenieria de detalle.

La resoluciéon de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que

presentara la Contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de
dicha cubierta para su aprobacion con treinta (30) dias de antelacion a la
iniciacion de los trabajos. Las secciones indicadas deberan considerarse como
minimas, no debiendo ser disminuidas bajo ningun concepto.

A11.1 TERMINACION DE LA CUBIERTA DE LOSA INACCESIBLE

Sobre la losa de H® A°, se realizara la barrera de vapor, con dos capas de velo
de vidrio y asfalto en frio, sobre la que se colocara placas de poliestireno
expandido y espesor de 2,5 cm. Sobre este tratamiento se realizara un
contrapiso de arcilla expandida de 5 cm. de espesor minimo en los embudos y
pendiente minima de 1,5% hacia éstos.

Una vez fraguado el contrapiso se realizara una carpeta de concreto alisado
mortero 1:3 (cemento/arena) de 3 cm. de espesor y terminacion fratazada para
tener una superficie libre de oquedades, depresiones o proyecciones

La ejecucion de la aislacion hidraulica respondera a las siguientes
prescripciones: una vez limpia, seca y sin rebarbas la capa de mortero anterior
y selladas las juntas de manera tal que no queden bordes filosos en contacto
con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se procedera a aplicar
una emulsion de asfalto emulsionado en agua, disuelto en partes iguales en
solvente a razon de 350 gr. /m2, para luego colocar una membrana asfaltica de
4 mm. de espesor, la que ira totalmente pegada a la carpeta. Las juntas se
solaparan de 3 a 4 cm., teniendo en cuenta el sentido de la pendiente,
soldandolas con aire caliente con control de temperatura, a fin de obtener una
membrana impermeable continua.

Contra los muros laterales se realizaran babetas que irdn solapadas hasta la
mitad superior del remate de las cargas. La ejecucion de babetas, guarniciones,
etc. deberan ser aprobadas por la Inspeccion de Obra. En todos los casos
debera asegurarse la continuidad del aislamiento. Estas babetas se construiran
en albafiileria o en hormigdn armado, segun se indique en el detalle respectivo
o lo indique la Inspeccién de Obra, de no existir aquel. Tendra goterén vy el
aislamiento se elevara verticalmente rematando con un sellador. Se tomara
como precaucion el ejecutar el trabajo de la membrana solo cuando las
condiciones existentes y previstas permitan que el trabajo se realice de acuerdo
a las recomendaciones del fabricante y los requisitos de la garantia.

La terminacion se realizara con pintura fibrada color segun Planilla de Locales y
Memoria.

A11.2 CUBIERTA DE LOSETAS PRETENSADAS
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Sobre el area de ingreso e informe la cubierta se ejecutara con Losetas de H°
Pretensado industrializados fabricados por extrusion, esp., segun calculo Area
Estructuras.

Al ser losas portantes, permiten continuar las tareas sobre ellas casi en forma
inmediata a su montaje.

El disefio de las juntas horizontales permite distribuir los esfuerzos a las losas
adyacentes mediante el llenado de las mismas con mortero de cemento 1:3,
que debera fraguar sin producir movimientos o cargas sobre las losas.

Sobre la losa se colocaran mallas electrosoldadas, conformada por una
estructura plana estructuras planas formadas por alambres de acero dispuestos
en forma ortogonal y electrosoldados en todos los puntos de encuentro. Estos
productos son fabricados bajo la norma IRAM-IAS U500-06, designacion AM
500. El alambre utilizado Acindar T-500 es laminado y

conformado en frio. Posee una tensién de fluencia caracteristica de 500 MPa,
conforme con la norma IRAM-IAS U500-26, designacion ATR 500.

Las mallas tendran una cuadricula de 25 x 25cm, hierros de 6mm y panos de 6
x 2.40mts

Posteriormente a la colocacion de la malla se ejecutara la capa de compresién
con un espesor de 5cm en el punto mas alto teniendo una pendiente de 1.5%,
hacia su escurrimiento segun lo que indica el Plano de Planta de Techos.
Fraguada la capa de compresién se aplicaran 2 manos minimo de pintura
asfaltica en frio como barrera de vapor.

Sobre la pintura asfaltica se realizara una carpeta de concreto alisado, mortero
1:3 (cemento/arena) de 2,5 cm. de espesor la cual sera fratazada para tener
una superficie libre de oquedades, depresiones o proyecciones.

La Terminacién se realizara con membrana asfaltica de 4mm de espesor
totalmente pegada con solapes de 3 a 4cm, teniendo en cuenta el sentido de la
pendiente, soldandolas con aire caliente con control de temperatura, a fin de
obtener una membrana impermeable continua.

A11.3 CUBIERTA DE LOSA INACCESIBLE EXISTENTE

Sobre la cubierta de losa existente antes de su terminacion la superficie debera
estar limpia de hongos o musgo.

Si la superficie presenta rugosidad o fisuras importantes debera ser tratada
previamente con sellador asegurandose que quede en buenas condiciones
para realizar la terminacion.

Se deberan ejecutar las cargas nuevas de acuerdo al punto A2-3 en ladrillos
comunes

Terminacion se realizara idem al punto 11.1 de losa inaccesible.

A11.4 CUBIERTA DE TEJA COLONIAL EXISTENTE

Se remplazara en un 40% las tejas coloniales existentes, rotas o en mal estado por
tejas de iguales caracteristicas a las existentes, debiendo verificarse el estado de la
estructura de sostén: cabios, entablonado, aislaciones, listones y clavaderas.

De encontrarse la estructura en mal estado o con roturas donde peligre su
estabilidad se debe realizar su cambio,( 40%).

Las maderas seran cepilladas, de buena calidad y desprovistas de nudos.
Deben ser de iguales caracteristicas a las existentes.

Se terminara con el hidrolavado de los faldones para eliminar hongos y
liquenes.
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A11.5 CUBIERTA DE CHAPA

La cubierta de chapa existente sobre el sector a conservar sera remplazada en
un 30%, debiendo verificar el estado de la estructura existente, remplazando
las piezas dafiadas.

Posteriormente a su cambio se ejecutaran las cargas de acuerdo al punto A2 .3
y A5.4.

Se usaran chapas de H°G° Aluminizada de conformado sinusoidal, Cincalum o
similar superior, Calibre N°25 (0,50mm), Paso 76+1 mm, Altura de Onda
18+1,5mm. Es una chapa de acero revestida por el proceso de inmersion en
caliente con una aleacion de aluminio y cinc zinc (composicién 55% Aluminio,
Silicio 1,6% vy el resto Zinc en proporcion al peso) con elevada resistencia a la
corrosion. El revestimiento de Aluminio/Zinc ofrece una combinacion de efecto
barrera y proteccion galvanica. La adherencia del recubrimiento cumplira el
Ensayo de Plegado o Doblado de acuerdo a Norma IRAM-IAS U-500-204.

En el extremo inferior de cada faldén, se colocara a presién una banda de
cierre de espuma de poliuretano alquitranada, moldeada siguiendo las ondas
de las chapas.

En el montaje de las chapas metélicas de techo se debera garantizar la
estanqueidad de las juntas, mediante la colocacién de bandas de compresion.
Dicho montaje debera efectuarse de acuerdo a normas del fabricante e incluye
la provisién y colocacién de todos los elementos complementarios necesarios,
estén o no indicados.

A12 — CARPINTERIAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los materiales a utilizar seran los indicados en Planos y Planillas

correspondientes.

Se ejecutaran de acuerdo a Planos y Planillas de Carpinteria y las reglas del

buen construir.

Cantidades, formas, manos de abrir y Especificaciones se ejecutaran de

acuerdo a Planos y Planilla de Carpinteria.

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller,

seran sanas, bien secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos

saltadizos, averia o de otros defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y

ensamblaran teniendo presente la situacion relativa del corazon del arbol, para

evitar alabeos.

Las piezas deberan ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna

naturaleza, sin resinas de color y vetas uniformes para cada estructura.

Cedro: Sera del tipo llamado en plaza “misionero”, bien estacionado y

seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza.

No se aceptara ninguna pieza de cerdo macho apolillado o con decoloracién.

Serda obligacion de la Contratista, la verificacién en obra de dimensiones, cotas

de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
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ejecucion de los planos finales de fabricacion, terminacion de trabajos y su
posterior colocaciéon, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacién todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de
unioén entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar
la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de
revestimientos y/o ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o
ventilaciones, asi como cerrajerias, tornilleros, grapas, etc.

Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no sélo para evitar su deterioro

durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que
sus superficies sean marcadas, rayadas 6 salpicadas con cal o cemento.

Controles

En taller: La Contratista hara controlar periddicamente la calidad de los
trabajos. Ademas la Inspeccién de Obra cuando lo estime conveniente, hara
inspecciones en taller sin previo aviso, para controlar la calidad de la mano de
obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En
caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visible, hara realizar
test, pruebas o ensayos que considere necesarios. Antes de enviar a obra los
elementos terminados, se solicitara anticipadamente la aprobacién de éstos, en
taller.

En obra: Por cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de
un elemento terminado, este sera devuelto a taller para su correccién, asi haya
sido inspeccionado y aceptado antes de colocar.

Colocacién

Las operaciones de colocaciéon en obra, seran dirigidas por un capataz de
probada competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar
cada vez que corresponda, la verificacion por Inspeccion de Obra, de la
colocacion exacta de la carpinteria y de la terminacion del montaje.

Filtracion de agqua

En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicién
incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del
cerramiento (excluyendo la de condensacién para la que se proveeran canales
de coleccion y drenaje).

La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en
este rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que
este hecho ocasionare.

Filtracion de aire

La filtracion de aire a través de los cerramientos probados segun lo
determinado en el item de estas especificaciones correspondientes, no
excedera de 0,02m3/min. por m2 de acristalamiento fijo mas 0,027m3 por m
lineal de perimetro de ventana.
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Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicién de un
verdadero cierre de contacto y cumplir las normas I.R.A.M. 11.591 y 11.523 de
estanqueidad e infiltraciones.

Planos de Taller

Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista debera entregar,
a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, un juego completo de los planos
de taller.

Estos planos seran en lo que sea posible, a escala 1:1, y deberan mostrar en
detalle la construccion de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo
espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles
de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado, acabado
de las superficies y toda otra informacion pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos
del proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Inspeccion de Obra.

Donde cualquiera de las partes de los sistemas esté acotada en los planos, las
medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.
Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados
en la documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los
volumenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales
y cumplan en su funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos debera efectuarse la verificacién del calculo resistente de
todos los elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad
de absorcion de los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas.

La aprobacion de los planos no exime al Contratista de la responsabilidad final
por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Planos de ejecucién y tolerancia

Con anterioridad no menor a treinta (30) dias de la fecha en que deba iniciarse
la construccidn en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de
trabajo, la Contratista debera presentar y someter a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra los correspondientes planos de taller.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacién, una muestra en tamano
natural de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la
Inspeccion de Obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la
Contratista el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista
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sera unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido
de patentes.

A12.1 CARPINTERIA DE HIERRO

Estos trabajos comprenden la fabricacién, provision y colocacion de todas las
carpinterias metalicas, barandas, rejas, escaleras, etc. de la obra, segun tipos,
cantidades y especificaciones particulares que se indican en los Planos y
Planillas de Carpinteria.

Chapas de hierro

Se utilizara chapa de hierro laminada de primer uso y 6ptima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad. Se usara siempre calibre BWG 16 salvo que las necesidades
resistentes determinen un espesor mayor.

Perfiles Laminares

Deberan satisfacer la condicibn de un verdadero cierre de contacto. Las
uniones se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos
de alta calidad en forma compacta y prolija.

Planos de Taller

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucién de los elementos de

la carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles: 0,1mm.

2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1mm.

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos mdéviles y
fijos: 0,5 mm.

4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de pafos
vidriados: 0,5 mm.

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafos
vidriados: 1 mm
Los pafos generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y en 1:1 (escala
natural) los planos de detalle.

Herrerias

El total de las estructuras que constituyen la Carpinteria de hierro se ejecutara
dé acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas,
estas especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.
Antes de la colocacién, la inspeccion revisara y desechara todas aquellas
herrerias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran
solicitadas.

MARCOS INTERIORES DE PUERTAS PLACA
Seran de chapa de hierro doblada doble decapada n°16 de 30 mm. por ancho
de muro.

REJILLAS DE VENTILACION PERMANENTE
Las rejillas de ventilacion permanente que sean necesarias se construiran con
marco de chapa doble decapada n°® 16 de 20 x 20 cm. o medidas que se
indiquen expresamente y llevaran aletas de ventilacion permanente de la
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misma chapa que el marco, con un desarrollo de 70 mm. , del lado interior
contaran con tela de bronce N° 10 (alambre BWG 23, luz de malla 1,91 mm).
Todas las otras rejillas de ventilacion indicadas en planos seran de similares
caracteristicas. Dimensiones segun Departamento Técnico Complementario.
Las rejillas existentes en caso de ser necesario, seran reparadas o
reemplazadas.

Terminacién esmalte sintético con convertidor de 6xido.

REJAS METALICAS FIJAS

El total de las estructuras que constituyen la herreria se ejecutara dé acuerdo
con los planos y especificaciones de detalles, planillas y estas especificaciones.
Antes de la colocacion, la inspeccidén revisara y desechara todas aquellas
herrerias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran
solicitadas.

Previo a la fabricacion de los distintos cerramientos, el Contratista debera
entregar, a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, un juego completo de
los Planos de Taller.

Estos Planos deberan mostrar en detalle, la construccién de todas las partes
del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos, métodos de
juntas, detalles de todo tipo de conexiones y anclaje. Acabado de las
superficies y toda otra informacion pertinente. Todas las soluciones
presentadas, deberan coincidir al maximo con los Planos del proyecto de
arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo Plano no haya sido aprobado por la
Inspeccion de Obra. Las medidas deberan ser controladas y verificadas en la
obra por el Contratista.

Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados
en la documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los
volumenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales
y cumplan en su funcionalidad, con los objetivos propuestos.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas. La aprobacion de los Planos no exime al Contratista de la
responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Colocados todos los cerramientos en obra, se efectuara la inspeccién final de
ellos, verificando con prolijidad todos los elementos componentes y rechazando
todo lo que no se ajuste a lo especificado.

Todas las rejas seran entregadas a obra recubiertas con tres (3) manos de
pintura antidxido poliuretanico para recibir esmalte sintético. Seran aplicadas
sobre superficies limpias y desengrasadas, por el proceso de inmersion,
cuidando la producciéon de chorreaduras, excesos, etc.

PORTON CORREDIZO

Bastidor tubo de chapa hiero DD n° 16,
Hoja: bastidor de tubos de chapa doble deapada BWG n°16 con travesanos de
refuerzo idem. Terminacién en ambas caras de chapa DDn°16 soldadas a
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bastidor y travesafios. Segun planilla de carpinteria.
Terminacion esmalte sintético color segun memoria.

A12.2 CARPINTERIA DE MADERA

Se ejecutaran segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto
y especificaciones de detalles, planillas, y 6rdenes de servicio que al respecto
se impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran
con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o
depresiones.

La Contratista se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en
cantidad suficiente para la ejecucion total de las obras de carpinteria.

Durante la ejecucién y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser
revisadas por la Inspeccion de Obra

Una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta las inspeccionara
desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas
especificaciones, que presenten defectos en la madera o la ejecucion o que
ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse
hincharse, resecarse o apolillarse, etc., sera arreglada o cambiada por la
Contratista a sus expensas.

Se entendera por alabeo en una obra de madera, cualquier torcedura aparente
que experimente. Para las torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se
aceptaran obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al
prescrito. Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la
demolicion de las obras de madera, durante el plazo de garantia seran a cuenta
de la Contratista.

Escuadrias

Las escuadrias y espesores que se colocan en los planos son los minimos
exigidos, pero si la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener
una correcta terminacién del trabajo, debera preverlo en el precio e incluirlos en
los planos de detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto, que la Contratista no queda eximida de las
obligaciones que fija este Pliego, por el solo hecho de cefirse estrictamente a
los detalles indicados en los planos.

Puertas Placas

Seran de 45 mm. de espesor, para la estructura se utilizara el tipo placado con
bastidor perimetral y travesafos intermedios que formen un 33% de espacios
llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como
maximo 7 cm. de lado, de forma tal, que resulte en todo indeformable y que no
produzca ondulaciones en las chapas.

Como terminacion llevaran en ambas caras terciado de cedro con enchapado
melaminico color segun memoria, con cantoneras idem hoja en todo su
perimetro.

Herrajes
La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
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funcionamiento de las carpinterias a proveer y colocar. Los mismos deberan
cumplir en cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo
de obra, caso contrario seran rechazados por la Inspeccion.

En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que
propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en
que se colocara cada uno. La aprobacion de ese tablero por la inspeccion de
Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluira todos los manejos y
mecanismos necesarios. Todos los mecanismos de accionamiento vy
movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecanica a través del
tiempo.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Dado el elevado peso de las puertas blindadas,
se deberan prever los herrajes correspondientes, teniendo en cuenta el mismo.
Sera decision de la Inspeccion de Obra la eleccion definitiva del herraje a
utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacion en el precio estipulado
a cada cerramiento.

A12.3 CARPINTERIA DE ALUMINIO

Sistema

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles del Sistema Mddena
2 de ALUAR Divisién Elaborados o similar superior.

Generalidades

Sistema de carpinteria de serie mediana con accesorios de alta prestacion con
perfiles extruidos en aleacién 6063 temple T6 segun normas IRAM y AA.
Permite la utilizacion de vidrio simple de 4 a 8 mm y DVH de 18 a 22 mm
(opcional 29 mm).

Materiales
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil
obtencion en el mercado.

a) Perfiles de Aluminio

Se utilizardn para la resolucion de las carpinterias perfiles deAluar Aluminio
Argentino (Division Elaborados) segun las especificaciones técnicas.

Se utilizara la aleaciéon de aluminio con la siguiente composicién quimica y
propiedades mecanicas:

1) Composicién quimica: Aleacion 6063 segun normas IRAM 681

2) Temple: T6

3) Propiedades mecanicas: Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias
de la norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega
(temple) T6:Resistencia a la Traccién Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa
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b) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcidén, se preveran juntas de dilatacion en los
cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se
mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda
necesitar la unién de los elementos, por movimientos provocados por la
accion del viento (presidbn o depresién), movimientos propios de las
estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar serd inferior a 3 mm si en la misma hay juego o
dilatacion.

La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20
anos, de los producidos por Dow Corning o equivalente.

En los sellados se debera prever la colocacion de un respaldo que evite que el
sellador trabaje uniendo caras perpendiculares.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador
hidrofugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas,
resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 afos, tipo DOW
CORNING 784 o equivalente.

c) Burletes:
Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma
y dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo

especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad:

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con
felpa de filamentos de polipropileno siliconados con finseal.

e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo
unitario establecido para a cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de los accesorios correspondera
exclusivamente al fabricante, quien debera garantizar la inalterabilidad,
duracion y aplicacion de los mismos segun las condiciones originales de
homologacién.

f) Vidrios:

Se debera incluir en la oferta la provisién y colocacién de vidrios, segun Planilla
de Carpinterias.
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g) Elementos de fijacién:

Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con
las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

h) Premarcos de aluminio:

Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la
nominal de la tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones y
escuadra.

Se presentara y se fijara: al hormigén mediante brocas y a la mamposteria
mediante grapas de amure.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos
Parker autorroscantes.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma
terminacion superficial que la abertura.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistira en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Calidad

Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las
normas IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y
Métodos de Ensayos).

La Inspeccion de Obra efectuara los controles por muestreo, del cumplimiento
de los requisitos de calidad correspondientes.

Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con
un Laboratorio de Control de Calidad que permita efectuar los ensayos de las
normas indicadas en los perfiles recubiertos.

El Subcontratista aceptara la devolucion de las aberturas o los elementos si la
medicién establece que no responden a las exigencias establecidas en el
presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposicion como
también de los dafos y perjuicios.

Planos constructivos de Obra

Los detalles técnicos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la
ingenieria que garantice el desempefio satisfactorio del sistema es
responsabilidad del Contratista de la carpinteria, para lo cual previo a la
fabricacion de los distintos cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a
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la Inspeccién de Obra, un juego de planos constructivos de obra, de acuerdo al
requerimiento del proyecto.

Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion
de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los
elementos metalicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de
todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado
de superficie, resistencia a los cambios climaticos y toda otra informacion
pertinente.

Mano de Obra

Es responsabilidad exclusiva y excluyente del carpintero la calidad y eficiencia
de las tareas de armado, a partir de los planos constructivos a cuyo efecto se
podra recurrir a su verificacibn por intermedio de un tercero auditor
independiente (INTI, CAMARA DEL ALUMINIO, etc.).

Muestras

Cuando el Contratista entregue a la Direccion de Obra el proyecto desarrollado
completo, debera adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear
indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada muestra tendra el
acabado superficial que se indique en cada caso.

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentara dos juegos completos
de todos los herrajes que se emplearan en los cerramientos, fijados en un
tablero para su aprobacion, también se presentara una muestra de la tipologia
mas representativa. Una vez aprobados por la Direccion de Obra, uno de los
tableros y la muestra quedara a préstamo en la Oficina Técnica hasta la
recepcion definitiva.

Inspecciones y controles
Control en el Taller

El Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que
se le encomiendan. Ademas, la Direcciéon de la Obra, cuando lo estime
conveniente hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la
calidad de los materiales empleados, realizando un control:

e de la proteccion del material que se proveera en taller en paquetes
interfoliado de papel y con envoltorio termocontraible rotulado.

del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.
de la terminacion superficial, mediante un muestreo.

de la mano de obra empleada.

De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer
los test, pruebas o ensayos que sean necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente
la inspeccion de éstos en taller.

Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccidon asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.

Ensayos
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En caso de considerarlo necesario la Direcciéon de Obra podra exigir al
contratista en ensayo de un ejemplar de carpinteria.
El mismo se efectuara en el Instituto Nacional e Tecnologia Industrial conforme
alas pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507
Normas IRAM 11523 infiltracion de aire
IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia
IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento
IRAM 11592 resistencia al alabeo
IRAM 11593 resistencia a la deformacion diagonal
IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacion por
giro
IRAM 11589 resistencia a la flexion
resistencia a la deformacion diagonal de la hojas deslizantes
resistencia a la torsion.

Protecciones
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion apropiada
para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Limpieza y ajuste
El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra,

entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

Complementos
Piezas angulares, esquineros y terminaciones a pared segun normas del
fabricante.

Terminacion.
Segun Planilla de Carpinteria

TIPOLOGIAS

PANO FIJO:

Sistema en perfiles de aluminio anodizado terminacién natural satinado con
doble contacto con burletes en marco interior curvo/ exterior recto, llevaran
paneles compuestos de aluminio y polietileno. S/ planilla carpinteria. Para
vidrios de seguridad 3+3 y ,para sistema DVH.

PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS:
Sistema de dos hojas corredizas con doble contacto con burletes en marco y
hoja. Armado de marco y hoja a 45° con escuadras regulables con hoja recta.
Los contravidrio seran interior curvos/ exterior rectos. Cierres laterales
embutidos. Dispositivo antiruidos para deslizamiento silencioso. Rodamientos
simples o dobles segun peso de las hojas.

PUERTA DE ABRIR A BATIENTE

Sistema de 1 o 2 hojas de abrir hacia adentro o hacia afuera con camara
europea y doble contacto. La hoja es del tipo recto. Armado de marco y hoja a
45° con escuadra regulable y con zo6calo y travesafnos a 90°. Las bisagras a
utilizar son de 3 piezas.
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PUERTA VAIVEN

Sistema de 1 o 2 hojas, con cadmara europea y doble contacto. La hoja es del
tipo recto. Armado de marco y hoja a 45° con escuadra regulable y con zd6calo y
travesanos a 90°. Las bisagras a utilizar son de 3 piezas. Traba de piso.

VENTANA PROYECTANTE

Sistema de hoja de proyeccion hacia el exterior con doble contacto con burletes
entre marco y hoja.

Marco de aluminio prepintado color blanco, previo premarco de aluminio
prepinatado idem anterior. Hoja recta con contravidrios rectos exterior armados
a 45°,

Armado de marco y hoja a 45°con escuadra a traccion. Bisagras a friccion y
limitador de apertura para las mismas segun calculo. Sistema de cierre con
traba central.

HERRAJES

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias a proveer y colocar los mismos deberan
cumplir en cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo
de obra, caso contrario seran rechazados por la Inspeccion.

En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que
propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en
gue se colocara cada uno. La aprobacién de ese tablero por la inspeccioén de
Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluira todos los manejos y
mecanismos necesarios. Todos los mecanismos de accionamiento vy
movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecanica a través del
tiempo.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Los detalles constructivos especificos deberan
ser especialmente disefiados por el oferente conforme recomendaciones del
respectivo fabricante. Sera decision de la Inspeccion de Obra la eleccidon
definitiva del herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacion
en el precio estipulado a cada cerramiento.

Tipos de herrajes

De puertas en general

De acuerdo al peso de la hoja, se colocaran tres o cuatro bisagras a municién
de dos o tres arandelas. Cerraduras de embutir comunes o de seguridad,
reforzadas con pestillo partido, cerrojo de dos pernos giratorios y doble
combinacion, con terminacion bronce niquelado.

Manijas doble balancin tipo ministerio o manijén, tiradores segun Planillas y
uso.

De ventanas
Ventana corrediza: Hojas con ruedas inferiores y cierre laterales. Doble
contacto con felpa de poliprolipeno. Cierre lateral con indicador cerrado y
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abierto. Automatico o dos posiciones con kit de enganche. Tirador con
cerradura del lado exterior. Pestillo doble bloqueo y regulacion automatica.
Cubetas de gatillo para corredizas rulemanes con ruedas simples automatica,
burletes de pvc o goma, felpas de polipropileno.

A13 - MESADAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Se realizaran, segun ubicacioén en Planos y Planillas de Locales.

A13.1 DE GRANITO SOBRE MENSULA

Seran de 2,5 cm. de espesor, color Gris Mara. El material no debera presentar
grietas, coqueras, rifones u otros defectos. Presentara superficies tersas y
regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo. El corte de las piezas sera
uniformado para cada uno y el total de ellas. Perimetralmente y a 2 cm. del
borde, llevaran canaletas bota aguas. Cuando las planchas estén embutidas en
el muro, su ancho sera 2 cm. mayor que el borde de lo estipulado en planos
como ancho util.

El trasfondo necesario para la ubicacion de las bachas sera ajustado a su
medida y redondeado en correspondencia.

El granito se sustentara, sobre ménsulas de hierro, Perfil “L” de 32mm por
1,5mm.

Los frentes que cubran este espesor seran revestidos con granito idem mesada
con una buna en la unién del elemento horizontal y vertical y sobre éste ultimo
de 5x5 mm.

Incluiran respaldo sanitario y frente en idéntico material, segun plano de
Detalles.

En todas las juntas de la mesada con los tabiques y con el respaldo sanitario,
se colocara un sellador de caucho de silicona neutra transparente.

La Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas, de una
medida no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita.

Ademas se deberan presentar para su aprobacion muestras de las grapas y
piezas de metal a emplear para la sujecién de bachas y piletas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado
hasta que la Inspeccién de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.
Detalle segun Plano de Mesadas.

A14 —- MUEBLES.

Especificaciones generales:

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y a indicacion en Planos de Planta, especificaciones y las reglas del
buen arte.

Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechara todos aquellos
muebles que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en

PLIEG-2018-17629462-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 48 de 67



Plano de Muebles y en el presente pliego.

Muebles de madera

Deberan tomarse en cuenta todas las consideraciones relativas a la madera
hechas en el item Carpinterias.

Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufas o tarugos, no se
utilizaran clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y
nunca a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciados o chapas decorativas,
seran de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la
Inspeccién de Obra.

El conjunto debera ser sdlido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las
partes moviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente
ajustadas.

La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra las inspecciones necesarias en
taller, para poder controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de
su armado, y luego, antes de su posterior envio a la obra.

Para los herrajes, planos de taller, verificacion de medidas y niveles, y
colocaciéon en obra, valen las mismas consideraciones que para carpinteria
metalica.

Las escuadrias y espesores que se indican seran los minimos exigidos, pero si
la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta
terminacion del trabajo debera preverlo en el precio e incluirlo en los planos de
detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto que la Contratista no queda eximida de las
obligaciones que fija este pliego, por el solo hecho de ceirse estrictamente a lo
indicado.

A14.1 MOSTRADORES ADMISION

Marco perimetral de madera maciza, de cedro de 1” x 1 2" por lado cepillada,
color segun Memoria. Frente, cantos y tapas de laminado melaminico. 4
estantes fijos de madera aglomerada tipo maciza o similar, recubierta con
laminado melaminico en ambas caras de 25 mm .tapa forrada en Acero
inoxidable en todas sus caras. Cajones del mismo material, todo segun Plano
de Equipamiento.

A14.2 - MUEBLES BAJO MESADAS Y ALACENAS

e Tendran gabinetes y estructuras de placas de mdf con terminacion
melaminica de 18mm, color ceniza, en su interior, frente, estantes,
laterales y puertas. Parantes interiores de refuerzo en cada esquina del
gabinete dando mayor resistencia y soporte para los equipos mas
pesados. Todos los cantos estaran revestidos en ABS postformado de 5
mm.

e Los mobdulos bajomesada iran directamente apoyados sobre las
banquinas de material.

e Bisagras articuladas para muebles de cocina, marca Hafele o
equivalente.

¢ Tiradores de bronce platil, modelo barral recto de 20cm.

o Correderas telescopicas a bolilla, marca Hafele o equivalente.
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A14.3- LOCKERS

Metalicos, con puertas batientes, 1 inferior y 1 superior con ventilacion superior
e inferior. Construido con estructura exterior de chapa de acero BWG D.D. N°
22 para laterales, fondo, piso y techo y puertas (de 30 x 180 cm).

Con patas tipo sanitarias en chapa de acero BWG D.D. N° 16.

Armado mediante soldaduras.

Todos los compartimentos deberan llevar un gancho porta bolso.

Puertas batientes con costillas de refuerzo en su lado interno y externo.
Sistema de cierre en dos puntos con varillaje, movimientos de apertura de triple
accion con dispositivo para candado.

Terminacion general del mueble: desengrasado, fosfatizado, pulido y pintado
con esmalte sintético de alta temperatura (130°) de primera calidad.

Ubicacién segun planos

Color: gris oscuro

A14.4 ESCRITORIOS

Con moddulo de dos cajones y en la parte inferior abierto. Tapas y laterales
construidos en placa de MDF DE 25 MM enchapadado en ambas cara en
melanina color grafito. Bordes ABS de 3 mm.

Herrajes: los cajones superiores llevaran en su frente una cerradura de traba
simultanea para los demas cajones.Correderas tipo “Hafele”.

Terminacion general del mueble: totalmente armado con sistema de encastres,
malletado y encolado.

A14.5- SILLA ESCRITORIO Y DE ESPERA

Sillas de escritorio:

Silla operativa ergonémica. Respaldo ergonémico con sistema de control de
tension. Interior de asiento y respaldo de madera cubierto en Goma espuma
inyectada de aprox. 60 kg de densidad con un espesor de 7 cm.

Posee ruedas de nylon de doble rodamiento. Regulacion de altura neumatica
mediante piston a gas. Con apoyabrazos.

Tapizado en ecocueros a eleccion, color negro.

Sillas de espera tipo tandem de 3 sillas:
Seran de acero con asiento en chapa perforada, largo total minimo 1,50m con
3 asientos. Segun las siguientes especificaciones:

e Base: Realizada en chapa de acero al carbono calidad SAE 1010 de
espesor minimo 4.75 mm. En sus puntos de apoyo debera contar con
material antideslizante y orificios en los extremos que permitan su
fijacion al piso. El contacto entre la base y el piso sera a través de
regatones de forma y dimensiones acordes al disefio de la misma y de
un material resistente al agua y productos de limpieza.

e Estructura Soporte: Construida con cafos de acero al carbono calidad
SAE 1010 de un espesor minimo de 2.0 mm. Las uniones de elementos
estructurales seran realizadas por proceso de soldadura MIG y los
cordones de soldadura deberan ser continuos con terminaciones prolijas
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evitando los retrabajos por “picado” del cordén. Los canos deberan tener
una terminacién ciega en sus extremos libres a los efectos de evitar
bordes agudos y orificios de acumulacion de suciedad.

e Costillas y Bridas: Seran construidas en acero al carbono calidad SAE
1010 de espesor minimo 4.75 mm y serviran de enlace entre la
estructura soporte y los asientos. Para una mejor terminacioén los cortes
de chapa se realizaran con sistema laser. Las uniones a los elementos
estructurales se haran por proceso de soldadura MIG y los cordones de
soldadura deberan ser continuos con terminaciones prolijas evitando los
retrabajos por “picado” del cordén. Las uniones entre bridas y costillas
seran desmontables con buloneria de acero inoxidable con tornillo Allen
de cabeza cilindrica.

e Asientos y Respaldos: Seran construidos en chapa perforada de acero al
carbono calidad SAE 1010 de espesor minimo 3.0 mm con orificios de
5.0 mm..de diametro cortada por sistema laser y su disefio presentara
una terminacion que evite los bordes “vivos” en contacto con los
usuarios. (Doblez en extremo superior de respaldo y extremo delantero
de asiento).

o Apoyabrazos: Entre cada silla y en ambos extremos se colocaran
apoyabrazos construidos en chapa de acero al carbono calidad SAE
1010 de espesor minimo 3.0 mm los que se fijaran a la estructura
soporte con brida y uniones desmontables de igual manera que las
costillas. El proceso de fabricacion respetara las condiciones fijadas para
el resto de los elementos estructurales.

e Terminacion y Pintura: Todos los elementos a excepcidén de las bases
recibiran un tratamiento superficial de fosfatizado en caliente previo al
proceso de pintado. Las bases, por estar expuestas al ataque de
productos de limpieza recibiran un proceso de cataforesis. En el proceso
de pintado se utilizara pintura en polvo poliéster termocontraible con
proceso de secado en horno y terminacién texturada.

e Colores:

Asiento y Respaldo: segun Memoria

Estructura: A Definir por la Inspeccién de Obra.

Previo al inicio del proceso de pintado se debera recabar la aprobacion de una
muestra por la Reparticion Solicitante. La misma sera realizada sobre un
material y superficie tratada tal como lo solicitado en la presente especificacion
y abarcara tanto al color como a la terminacién.

e Dimensiones: Las dimensiones que se indican a continuacién se
entienden minimas, expresadas en milimetros, a excepcion de la altura
de asiento a piso que debera respetarse la que se indica en la presente

especificacion.

Paso entre asientos: 500 mm
Longitud conjunto: 1540 mm
Profundidad: 700 mm
Altura asiento: 460 mm

Altura Respaldo: 775 mm
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Garantia: El equipamiento contara con una garantia minima de tres anos (3
anos) por defectos de construccion, materiales y / o mano de obra. El alcance
de la garantia deberda incluir la pintura en tanto se deba a dafos por el uso
normal del producto excluyendo golpes.

El Contratista presentara para su aprobaciéon a la Inspecciéon de Obra, planos
de detalles, en escala conveniente, de la totalidad de los muebles y muestras
del material y herrajes a emplear.

A15 - VIDRIOS Y CRISTALES.

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en
los Planos y Planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de
espesor regular.

Deberan colocarse sin contravidrios, perfectamente fijados y/o asegurados
adheridos a la carpinteria con sellador siliconado, asegurando la totalidad del
perimetro de la superficie vidriada, y su aplicacién sera con masa homogénea,
libre de oquedades, en chaflan sobre los planos de cierre (aprox. 45°) segun la
practica, debiendo ademas dicho producto sellar e impedir perfectamente el
paso del agua de lluvia.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el
tipo que corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m.
se rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o
grado de transparencia, 0 no cumplan con normas nacionales e internacionales
segun el caso.

A.15.1.LAMINADO DE SEGURIDAD

Laminado de seguridad (3+3) compuesto por dos hojas de vidrio float de 3mm y
una lamina P.V.B, espesor total 6 mm. Transparente o traslucido segun
Planillas de Carpinterias.

A.15.2. DOBLE VIDRIO HERMETICO

Todas las Carpinterias que dan al exterior llevaran Doble Vidrio Hermético
(DVH). El mismo estéd compuesto por dos vidrios laminados de seguridad 3+3,
cada uno de los cuales se compondra con dos hojas de vidrio float de 3mm y
una lamina P.V.B, separados entre si por una camara de aire de espesor
resultante del perfil adaptador de DVH segun cada tipologia. Entre los dos
vidrios, ira un perfil separador de aluminio microperforado, con un tamiz
molecular absorbente de la humedad. Llevara dos selladores, uno primario
(barrera de vapor) y otro secundario (polisulfuro, silicona o sellador organico),
segun se indica en Planilla de Carpinteria.

A.15.3.ESPEJOS

Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad y biselados. Se
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colocaran de 60 x 60 cm o 60 cm. por largo de mesada. Se entregaran
colocados de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra, seran de
cristal de 4 a 5 mm. de espesor, el plateado tendra dos manos de pintura
especial como proteccidon. Al colocarlos se tendra presente que corresponde
aislar los espejos de la placa sobre la cual apoyara. La colocacion sera a través
de piezas especiales al bastidor y éste fijado a muro con tornillos y tarugo.

A16 — PINTURAS.

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente,
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos
antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros,
grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar
las obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior
procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura, con un
manto completo de tela plastica impermeable, hasta la total terminaciéon de
secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitird que se
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista debera notificar a la Direccién Técnica cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, barnizado, etc. Las diferentes manos se distinguiran
dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que precisen un
proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la
Inspeccién de Obra, la Contratista tomara las provisiones del caso, dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias a los efectos de
no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues
en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los
mismos a solo juicio de la Inspeccién de Obra.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la Contratista construira a su solo
cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los
procesos de arenado o granallado, imprimacion, pintado y secado completo de
las estructuras a pintar; donde asegurara el tenor de humedad y calefaccién
necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas.

Materiales
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Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro
de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra,
debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos
de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista
y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la
calidad de los materiales.

La Contratista debera realizar, previamente a la ejecucion de la primera mano
de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las
muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite; al efecto, se
establece que la Contratista debe solicitar a la Inspeccién las tonalidades y
colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la
Inspeccion, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que
se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total
especificado en cada estructura en todas sus fases que sometera a aprobacion
de la Inspeccion y quedaran selladas y firmadas en poder de la misma. En este
momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica
original; so6lo se permitira el uso de entonadores en obra en casos
excepcionales, dado que se exigira formulacién y fabricacién en planta de
marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se haran
repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccion de Obra. Se deja
especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las
normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion del
material, el Unico responsable sera la Contratista, no pudiendo trasladar la
responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el propio Contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un
todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo
debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten
tales defectos.

Aprobacion de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién
se tendran en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento
del pincel o rodillo.

Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco
de aplicada.

Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor numero de manos posible.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto
y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.

Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar
sedimento, este debera ser blando y facil de disipar.

Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores,
selladores, diluyentes, etc., la Contratista entregara muestras a la Inspeccion
para su aprobacion.

A16.1 Muros exteriores
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Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal,
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad
residual, se hara un lavado previo con solucién de acido muriatico al 10% en
agua, enjuagando abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de
lija n°® 2 para alisar los granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara
una mano de imprimacion acrilica transparente, segun normas del fabricante. y
se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para exteriores que fuere
menester, con un minimo de tres, para su correcto acabado. La primera diluida
al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran segun la absorcién de las
superficies.

A16.1.1 Latex Acrilico exterior

Previamente se aplicara una mano de imprimacion acrilica transparente, segun
normas del fabricante. y se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para
exteriores que fuere menester, con un minimo de tres, para su correcto
acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran
segun la absorcion de las superficies. Colores segun memoria. Y planos de
Vistas.

A16.2 Muros interiores

A16.2.1 Latex Acrilico

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal,
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad
residual, se hara un lavado previo con solucién de acido muriatico al 10% en
agua, enjuagando abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de
lija n°® 2 para alisar los granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara
una mano de imprimacion acrilica transparente, segun normas del fabricante. y
se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para interiores que fuere
menester, con un minimo de tres, para su correcto acabado. La primera diluida
al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran segun la absorcién de las
superficies

A16.2.2 Esmalte Sintético Brillante al agua sobre muros

Se aplicara sobre los muros indicados en la planilla de locales un friso de 1.20
mts de alto. El esmalte esta formulado a base de resinas acrilicas y pigmentos
seleccionados para obtener una alta calidad, terminacion, brillo y larga
duracion.

Al diluirse en agua, permite ser mas rapida su aplicacion, su rendimiento es de
11 a 24 m2 por litro y mano.

La primera mano tarda en secar 30 minutos aplicando las manos siguientes
entre 2 y 4 horas, obteniendo su dureza final en 20 dias.

Su aplicacién sera sobre superficies limpias y secas libre de grasa, polvillos,
hongos, superficies libres de alcalinidad, etc.

En muros existentes antes de lijar se debe preparar la superficie dejandola
limpia y aplicando antes de su terminacion fondo blanco o acondicionador.

A16.2.3 Sobre cielorrasos de yeso
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Previa limpieza, se hara una aplicacién de una mano de fijador segun normas
del fabricante. Posteriormente se aplicara enduido plastico al agua para
eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de
8 horas se lijara con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la
operacién anterior.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex acrilico antihongo especial para
cielorrasos. La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos
siguientes se rebajaran, segun absorcion de las superficies.

A16.4 SOBRE CARPINTERIA METALICA DE HIERRO

Previa limpieza y desengrasado, se aplicara una mano de fondo (convertidor de
oxido) y tres manos de esmalte sintético de primera calidad.

Se aplicara pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante.
La primera mano de esmalte sintético se aplicara adicionada de disolvente
adecuado y en la proporcion indicada por el fabricante, acabado sintético
brillante.

Se aplicara sobre las estructuras de hierro queden o no a la vista, cafios,
mensulas, perfiles, marcos, etc., segun Planilla de locales.

Los defectos superficiales que se presenten en Obra por golpes en la pintura,
se rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras, de las caracteristicas
de Especificacion que se indica mas adelante; se lijaran las zonas tratadas con
lija al agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y se retocara a pincel
con antiéxido o pintura, segun corresponda.

Todos los empalmes de piezas componentes seran soldados prolijamente, tras
lo cual se continuara con el proceso indicado.

En caso de ser necesario, se efectuara el retoque del tratamiento antidxido
efectuado en taller, que consiste en tres manos de antiéxido poliuretanico.

La superficie de aplicacion sera lisa uniforme (libre de chorreaduras y
corrimientos), y los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la Contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.

Se podran realizar las siguientes terminaciones segun indicaciones de Planilla
de Locales:

A.16.4.1 CONVERTIDOR DE OXIDO

Previa colocacion de fosfatizante neutralizador de 6xido, se aplicara una mano
de convertidor de oxido (segun especificaciones del fabricante), en todos los
elementos metalicos que hubiere, para terminar con tres manos de esmalte
sintético, Esto se realizara en todas las Carpinterias de hierro, ménsulas, etc y
estructuras no a la vista

A16.4.2 ESMALTE SINTETICO

Se aplicara sobre las estructuras de hierro; puertas, marcos, carpinterias,
conductos; previa limpieza, lijado y desengrasado, libre de polvillo, una mano
de fondo (convertidor de 6xido) y tres manos de esmalte sintético de primera
calidad.

Se aplicara pintura convertidor de 6xido segun especificaciones del fabricante
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La primera mano de esmalte sintético se aplicara adicionada de disolvente
adecuado y en la proporcion indicada por el fabricante, acabado sintético
brillante, color segun Memoria. La Contratista debera presentar a la Inspeccion
de Obra, para su aprobacion, una muestra del color previo a su aplicacion.

Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté

comprendida entre 15 y 30° C y la humedad relativa ambiente no supere el
80%.

La superficie de aplicacion sera lisa uniforme (libre de chorreaduras y
corrimientos), y los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la Contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.

Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras, se lijaran las zonas
tratadas con lija al agua, hasta la nivelacién de la superficie pintada y se
retocara a pincel con pintura convertidor de 6xido y se aplicara nuevamente
esmalte sintético en el tramo afectado.

Todos los empalmes de carpinterias seran soldados prolijamente, tras lo cual
se continuara con el proceso indicado.

A.16.4.3 ESMALTE CONVERTIDOR

Esmalte convertidor de 6xido elaborado con resinas alquidicas modificadas,
impermeables, pigmentos organicos e inorganicos, inhibidor de Oxido
polimérico y aditivos convertidores y estabilizadores. Protege de los agentes
agresivos como agua, nieblas salinas, rigurosa intemperie, lavados y abrasion.
Acabado de alto brillo, muy durable, excelente cubritivo, que no deja marcas de
pincel por ser autonivelante. También se presenta en colores satinados y
efectos especiales muy decorativos.
Aplicacion directo sobre el metal, de rapido secado.Simil Ferro Bet Duo,
acabado forjado color hierro antiguo

A16.5 PINTURA FIBRADA SOBRE LOSA INACCESIBLE

Pintura impermeabilizante al latex para techos, formulada en base
acopolimeros acrilicos en dispersion acuosa y fibras sintéticas de alta
consistencia que al secar forma una membrana impermeable y resistente a la
intemperie. Se aplicara segun normas del fabricante. Color segun Planilla de
Locales Y Memoria Descriptiva.

La superficie de aplicacion sera lisa uniforme (libre de chorreaduras y
corrimientos), y los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la Contratista en caso de
golpearse o resentirse el proceso anteriormente indicado.

Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras, se lijaran las zonas
tratadas con lija al agua, hasta la nivelacién de la superficie pintada y se
retocara a pincel con pintura convertidor de 6xido y se aplicara nuevamente
esmalte sintético en el tramo afectado.

Todos los empalmes de carpinterias seran soldados prolijamente, tras lo cual
se continuara con el proceso indicado.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion,

una muestra del color previo a su aplicacién. Todas las etapas de pintado se
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realizaran en dias cuya temperatura esté comprendida entre 15y 30° C y la
humedad relativa ambiente no supere el 80%. La Contratista tomara los
recaudos necesarios para una buena terminacion al igual que en las
carpinterias de hierro.

A16.6 ESMALTE ANTIGRAFFITI PLUS

Es un esmalte poliuretano de dos componentes, de alto brillo, formulado
con particulas y aditivos de propiedades especificas que previenen la
adherencia de graffitis, polvo, hollin y otros contaminantes sobre el
revestimiento curado, al que se desea proteger. El film de pelicula una
vez curado ofrece excelente dureza y resistencia al desgaste y a los rayos
UV formando un revestimiento duro, liso y uniforme de muy facil limpieza.

NOTA: En todos los casos el color sera segun Memoria y aprobado por la
Inspeccion de la Obra.

A17 — VARIOS

A17.1 EQUIPAMIENTO SANITARIO DISCAPACITADOS

Especificaciones generales

Deberan cumplir con la Ley N° 22431.

Inodoro: adaptado, altura total sobre nivel de piso terminado: 0.50 mts.

Lavabo: anatémico tipo ménsula sin pie, altura 0.90 mts. sobre nivel piso

terminado. Griferia tipo palanca o cruceta.

Barral vertical: longitud: 1.80 mts, de acero inoxidable de 40 mm. de diametro

exterior con travesafnos idem barral. Arandelas circulares de acero inoxidable

en encuentro con pared y brida de sujecion en encuentro con piso. Acabado

pulido mate exterior.

Manijon: de acero inoxidable de 40 mm. de diametro exterior.

Arandelas circulares de acero inoxidable en encuentro con pared. Longitud 1

mts. Distancia libre a muro a 50 a 70 mm.

Barral de seguridad rebatible: de acero inoxidable de 40 mm. de diametro

exterior con bisagra en encuentro con pared. Longitud: 0.70 mts.

Terminacion pulido mate exterior.

Barral de seguridad rebatible con portarrollo: de tubos de aluminio diametro

32 mm. Terminacién pintura poliuretanica.

Barral fijo tipo L: de tubos de aluminio didmetro 32 mm. Terminacion pintura

poliuretamica.

Espejo: de 0.60 x 0.60 mts. rebatible, altura arranque 1 m. Se colocara

formando un angulo de 10° con la pared. Soporte completamente de acero

cromo-niquel, en acabado satinado, espejo de 8 mm de espesor, soportes de 4

mm de espesor, fijacion oculta, reforzado adicionalmente con escuadras de

acero inoxidable de 1,5 mm en la parte trasera, inclinable con palanca montada

a la derecha o a la izquierda, incluye tacos y tornillos de acero inoxidable.
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A17.2 BANCOS

Los bancos seran construidos en H°.A°, sus terminaciones seran de cemento
alisado a la llana suavizando el angulo de los cantos, acabado con
impermeabilizante en base a siliconas..

Tapa: loseta horizontal de H°A|°’premoldeado, con armadura longitudinal de @6
y armadura trasversal @4,2 .Insertos: 2 insertos verticals en cada extremo,en
union con las pantallas de patas refuerzo en los apoyos y extremos @4,2

Los agujeros de la tapa tendran conicidad para su posterior desmolde
Patas:loseta horizontal de H°A°premoldeado, con armadura longitudinal de &6
con armadura trasversal de @J6.Insertos;dos insertos verticales por pantalla en
unién con el piso.

Vinculacion con el piso:su fijacion sera a través de los inseertos colocados en
las pantallas emotrados a un dado de H° colado in situ.

2.04 )
<
o
i
D ﬁi‘ wista laberal vista frontal
I 204
102,
pa
S
A17.3 JUEGOS

Juego de Patio: Se proveera un juego para el patio central de primera calidad
tipo (Mangrullo Dos Torres - Art. 4026° de Crucijuegos) o similar superior.
Descripciéon Técnicas: Canos principales 3" 2 mm. Patas secundarios 1, 1 72
espesor 2,00 mm. Pisos de chapa plegada y perforaciones antideslizante.

Techos y Toboganes 70 cm de diametro en Polietileno Roto moldeado
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Escaleras en metal desplegado plegado cerrado en su alzada y pizada. Tapas
plasticas de proteccion para tornillos. Caracteristicas de pintura: Pintura epoxi
electrostatica en polvo poliuretanica. Temperatura de adicion al material 2000
C. Resistente a unatemperatura hasta a los 7000 C. Altamente resistente a
Golpes y Ralladuras.

Buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada.

Anclaje y colocacion segun normas del fabricante

A17.4 BAJADAS PLUVIALES

Las bajadas seran de polipropileno de alta resistencia, resistente a los rayos
ultravioletas, autoextinguente al fuego y su propagacion.

Con guarnicién elastomerica de doble labio, del tipo DURATOP o similar
superior.

También lo sera al impacto, y ofrecera una mayor seguridad, practicidad y
versatilidad en las uniones.

Es necesario que posea facilidad de montaje, debido a su sistema de encastre,
también debera contar con figuras exclusivas para facilitar el mismo.

La guarnicién de doble labio dara estanqueidad al sistema, ademas de hacerlo
hermético y absorber la dilatacién y contraccion de la cafieria. Cumplira con la
funcién de posibilitarnos vinculacion, en el desarrollo de la bajada pluvial, con
otros sistemas plasticos o metalicos.

Procedimiento de unién de tubos y accesorios
Corte y biselado de tubos:

Para obtener un corte a 90° preciso, se sugiere el empleo de una guia. La
extremidad del tubo cortado debe luego ser prolijamente rebabada y biselada,
para facilitar el enchufe, con lija esmeril, lima escofina o biselador para tubos
plasticos.

Limpieza:

Con trapo limpio se deben limpiar el enchufe (o campana) y la espiga o extremo
macho, removiendo todo vestigio de polvo o grasitud que obstaculice la libre
penetracion de la espiga dentro del enchufe, o bien, que pueda atacar la
guarnicion de doble labio y disminuir su expectativa de vida util.

Aplicacidén de solucién lubricante:

Rociar el lubricante sobre la guarnicion elastomérica de manera uniforme.
Utilizar solamente solucion a base de siliconas de primera calidad.

Prevision de huelgo o espacio para movimientos de la caferia:

Una vez que el extremo introducido hace tope en el fondo del enchufe, debe
retirarse 1 cm, para que quede un espacio que permita absorber los
movimientos que pueda tener el conjunto.

Tuberias adosadas a muros y estructuras de hormigén armado:

Las tuberias deberan estar bien fijadas para evitar desacoples durante el
armado o el funcionamiento de las mismas.

Grapas fijas:

Inmovilizan la caferia y por lo general, van instaladas después de los enchufes
0 acampanados y lo mas cerca posible de ellos. Los puntos deslizantes, en
cambio, se instalan siempre de tal forma que no impidan el libre movimiento de
los tubos.

A17.5 SENALETICA Y CARTELERIA
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Cartel marquesina realizado en chapa pintada con pintura UV, con terminacién
antiéxido, y bordes curvados, con encastre posterior para colgado en pared.
Brazos con iluminacion led. Frontlight.

Aplicacion senalética
Version Cartel marquesina CAP
Chapa pintada curvada

I Frontlight

455 @ O Centro de Salud @ . Puas Mres l

LA SALUD EN TU BARRIO l
' 460 '
Front
(1) Ubicacién logo del Municipio
(&) ombre Localided o Bario del Municils
s Whirfons Do ceriod mmrauihes vl on g il o s UV, oo Svan el v, v balie L .
encastre posterior para colgado en pared. Brazos con iluminacion led. de Salud AMBA

senalética

n ? INFORMACION
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Aplicacion
Version Saliente Burbuja CRUZ
Backlight led

Side Perspectiva

RED Publica
de Salud AMBA

Caracteristicas técnicas basicas: burbuja realizada en plastico traslucido
termoformado, bifaz, con luz led, soporte en chapa pintada amurable con encastre
invisible.

A18 - LIMPIEZA DE OBRA

A18 LIMPIEZA DE OBRA

La obra, durante el transcurso de su ejecucién debera mantenerse limpia y
ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacion de vidrios y
pintura general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista
el detalle de terminacion en los encuentros de los distintos materiales que
hacen al total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran

a cargo de la contratista.

A19 - FORESTACION Y PARQUIZACION

Objeto de los trabajos

Los trabajos de parquizacion tienen como objetivo regular los espacios libres
de edificaciébn en su uso, estableciendo los limites mas apropiados para
diferenciar las zonas donde estos usos pueden mezclarse.

Regular el clima y los vientos dominantes creando zonas de microclima que
atenuen los efectos de los fendmenos meteoroldgicos.

Mejorar el terreno donde se construye el hospital, por medio de la siembra de
césped y arboles que permita una mejor absorcion del agua de lluvia, etc.
Evitar la erosion de los suelos por efecto de vientos y lluvias y controlar la
adecuada evacuacién de las aguas proveniente de las mismas.

En los planos de proyecto se prevén las condiciones a cumplir en lo referente a
parquizacion. El Contratista debera ajustar a la recepcion provisoria de la obra
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estas condiciones a la realidad final de los trabajos, a satisfaccion de la
Inspeccidn, solucionando cualquier punto de conflicto entre el terreno y la obra
arquitecténica.

Cualquier situacion de los bordes que pueda afectar al edificio, a saber: zonas
de desmonte, desniveles muy bruscos, cauces aluvionales, etc., debera ser
comunicada de inmediato a la Inspeccion.

La Contratista respondera a los disefios previstos en los planos y se aplicaran
todos los conceptos descriptos en las consideraciones generales, y se incluira
cualquier otro elemento que aunque no estuviese detallado en los planos fuere
imprescindible para que la obra quede acabada de acuerdo a su fin.

Realizacién de los trabajos

La plantacién de arboles, arbustos y césped, se ejecutara en la forma detallada
en la documentacion adjunta, empleando las especies, cantidades, variedades
y disposiciones indicadas en la misma, quedando los demas espacios verdes a
ser sembrados con césped del tipo ray grass perenne y/o gramillén, todo de
acuerdo

con estas especificaciones, las 6rdenes que se impartan durante la ejecucion
del trabajo y con las reglas del arte del bien plantar.

Limpieza del terreno:

Corresponde la eliminacién de la vegetacion existente, limpieza de escombros
y destruccién absoluta de hormigueros, procurando no alterar demasiado la
estructura del horizonte.

Replanteo y marcacioén de la zona:

Consiste en los aportes de tierra necesaria para lograr el perfilado requerido,
una vez compactado adecuadamente.

El aporte de tierra sera de tierra agricola, apta para jardineria de consistencia
media. Sera rechazada por la inspeccion, todo tipo de tierra que a su juicio no
reuna las condiciones requeridas debiendo ser retirada del lugar dentro de las
24 horas.

Concluidos éstos se debe proceder a la fijacion sobre el terreno mediante
estacas de los lugares donde ira colocada cada planta. Las marcaciones seran
de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que aporte la inspeccion.

A19.1 ARBOLES

Las plantas a proveer por el Contratista deberan responder a las caracteristicas
de la especie en forma, magnitud, color, densidad, brillo, textura vy filotaxis.
Deberan ser fuertes y sanas (con certificado oficial de sanidad). Seran
inspeccionadas en viveros y en obra, antes y después de la plantacion.

Las de hoja perennes seran provistas con pan de tierra en macetas, paja, latas,
carton negro o arpillera en buen estado y los de hoja caduca a raiz desnuda,
solamente en la época en que estén sin hojas.

La altura minima de los arboles latifoliados sera de 2,50 mts., de coniferas sera
de 2,20 mts., palmeras de 2 mts. y arbustos de 0,80 mts. con excepciéon de
eucaliptos casuarinas, gravilleas y laurus que pueden ser de 0,25 a 0,80 mts.
Arbol derecho: se entendera por arbol derecho aquel que tenga una direccion
Unica, cuya flecha maxima, entre el cuello de la raiz y la iniciacion de la copa,
no sea mayor de 3 mts. por metro de tallo.
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Se rechazaran los ejemplares que presenten codos en cualquier parte del
tronco. Las especies a plantar tendran un minimo de tres afos y seran las
indicadas en el Plano de Planta de ubicacién.

Hoyos

a) Para cada planta se hara un hoyo cubico no menor de 0,80 m. En sus tres
dimensiones.

El fondo de los hoyos se rellenara con tierra apta de la primera capa de tierra

vegetal, para asentar sobre ella las raices de las plantas.

La apertura de los mismos debera estar terminada por lo menos 30 dias antes

de la plantaciéon de los arboles, a fin de que los agentes naturales puedan

actuar sobre el hoyo abierto y la tierra extraida.

Los pozos estaran preparados de esta manera y no se efectuaran plantaciones

en hoyos nuevos o que hayan sido abiertos en contravencion con estas

disposiciones.

b) En los lugares del terreno donde la tierra sea poco apta para efectuar las
plantaciones, ya sea porque la tierra vegetal tenga poco espesor, el suelo sea
impermeable, muy arcilloso, pantanoso, etc., se haran los hoyos mas profundos
y grandes, pero la tierra extraida de los mismos no sera utilizada para
rellenarlos; se traera de otros puntos del predio o fuera de él, tierra vegetal de
la primera capa y se procedera a abonarla adecuadamente en toda la
capacidad del hoyo.

El abono consistira en mezclar junto con la tierra, estiércol suficientemente
fermentado, en la cantidad que la Inspeccién juzgue necesaria, pero en ningun
caso sera menor del 10 % del volumen del hoyo abierto.

La tierra extraida de los hoyos que no sea utilizada, sera esparcida en el
terreno evitando la formacién de monticulos

Plantacién

a) Distribucion de especies.

Sera segun detalle adjunto en planos, especificaciones técnicas y/o 6rdenes de
la Inspeccion de Obra.

En casos especiales de fuerza mayor, la Contratista podra proponer la
sustitucion de especies por otra similar pudiendo la Inspeccion de Obra
aceptarla o no.

b) El comienzo de estas tareas se debe efectuar a los 20 dias de realizado el
replanteo de la obra y en aquellos lugares donde el posterior desarrollo de
otros trabajos no afecten el buen arraigo de los ejemplares, siguiendo en
forma continua hasta su terminacion.

c) Antes de efectuar la plantacion, debera hacerse la poda o rebaja de ramas y
raices en forma tal que exista un apropiado equilibrio entre ambas partes; la
inspeccion vigilara en forma especial la ejecucion de este trabajo. El cuello de
la raiz de las plantas conducigolias debera quedar a cinco centimetros (5 cm.)
debajo del nivel del suelo y el de las perimifolios, al mismo nivel del suelo.

Las raices de los arboles deberan ser refrescadas en sus cortes, al producirse
el arranque del vivero de origen, suprimiendo al propio tiempo las raices rotas o
aquellas que estuvieran lastimadas.
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Tutores

Los arboles, inmediatamente después de su plantacién, deberan ser protegidos
con un tutor que tenga como minimo una seccién de 2” x 2” y una altura de 3
m. La altura desde el suelo, una vez colocado, sera de 2 m. como minimo.

La parte enterrada debe proporcionar suficiente rigidez al tutor (0,80 m.)
cuando no llene satisfactoriamente su mision, debera ser repuesto de
inmediato.

Para la colocacién de tutores en cada planta se prevé el empleo de bolsas de
arpillera usadas y alambre flexible de atar.

Los tutores, antes de ser colocados, deberan ser alquitranados o sometidos a
un tratamiento apropiado que asegure una mayor conservacion de los mismos.
Todo tutor roto, deteriorado, desaparecido o que por cualquier motivo no llene
satisfactoriamente su mision, debera ser repuesto de inmediato.

Con estos materiales, a cada planta, se le haran dos ataduras contra el tutor,
aplicadas y distanciadas convenientemente en la forma que la buena técnica
aconseja.

Acompafiante: el acompafiante o medio tutor de sostén, tiene por objeto apoyar
al tutor principal e impedir oscilaciones e inclinaciones que afecten la
verticalidad de las plantas.

Riego

Los arboles deberan recibir los riegos que sean necesarios en forma regular y
cada vez que lo necesiten para su desarrollo normal de acuerdo con lo que la
Inspeccidn indique.

Reposiciéon

La reposicion de arboles que haya necesidad de efectuar por cualquier causa,
debera efectuarse con ejemplares de las mismas especies, tamano y desarrollo
de los existentes entonces en el predio.

Los arboles de hojas perennes que se cultivan en macetas, podran ser
repuestos en cualquier época del ano, pero de preferencia al principio de la
primavera. Las plantas a raiz desnuda, deberan trasplantarse durante la
estacién invernal, dentro del periodo ya expresado.

Cuidado y vigilancia
Esta destinada a la conservacion y mantenimiento, fijandose en un ano a partir
de la recepcion provisoria de la Obra, el plazo de proporcionar los cuidados

inherentes para su mejor desarrollo, teniendo en cuenta que los vegetales son
seres vivientes y no pueden estar sujetos a leyes fisicas, sino que estan
condicionados al medio ambiente que los rodea.

Los trabajos que se detallan de acuerdo a las circunstancias, son a simple titulo
y deberan variarse de acuerdo a lo que aconseje la técnica a las 6rdenes de
Inspeccidn.

Carpidas y desbrotes:

Mediante las carpidas se mantendra limpia y mullida la parte superficial del
suelo al pie de cada planta con el fin de evitar la evaporacién de la humedad y
la invasion de pastos y malezas, se debera efectuar con herramientas
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manuales (escardillo, azadas). Las carpidas se haran tantas veces como sea
necesario tomandose como referencia a 12 (doce) por afno en cada planta

El desbrote se llevara a cabo en la mayor parte de las especies caducifolias y
tiene por objeto eliminar los brotes que aparecen en el terreno debajo de la
iniciacion de la copa, los que restan riegos a las plantas para su desarrollo
normal. No se efectuardan desbrotes en las coniferas en general, salvo
indicacion escrita de la Inspeccion.

Pulverizacién contra hormigas:

Para evitar el ataque de las hormigas se efectuaran trabajos con productos
hormiguicidas pulverizando el suelo en una superficie de un metro cuadrado
alrededor de cada planta.

El hormiguicida a utilizar sera provisto para aprobacion de la Inspeccion,
debiendo ser aplicado con equipo adecuado que a juicio de aquélla sea
apropiado.

La fecha de aplicacion de cada tratamiento, sera indicado por la Inspeccion sin
perjuicio de que en caso necesario el Contratista lo hara por propia decisiéon
comunicando de inmediato a la misma.

Se efectuaran ocho (8) tratamientos anuales, cada uno en un plazo no mayor
de cuarenta y cinco (45) dias entre tratamiento. Paralelamente a estos
tratamientos deberan combatirse las hormigas en sus bocas de salida con
hormiguicidas aprobadas por Inspeccion, las veces que sea necesario.

A19.2 CESPED

a) Preparacion del terreno:

El fin del trabajo inicial consiste en preparar una zona nivelada con pendiente
suave de tierra fértil, sin malas hierbas y con superficie desmenuzable.

Esto es igual de importante si se colocan panes de césped o si se siembran
semillas. Si el terreno esta anexo a obras recién construidas, primera tarea es
quitar todos los cascotes o residuos que hayan quedado. Si hace falta un gran
movimiento de tierra para nivelar, se retirara primero la capa superficial fértil,
para volverla a colocar después de manera uniforme.

Si existieran muchas malezas dificiles de extirpar, tales como correhuelas,
malvas, hierba rastrera, acedera y ortigas, se eliminaran con herbicidas antes
de iniciar el cultivo del suelo: no deben usarse productos que dejen residuos,
los mejores son los no selectivos que el mismo suelo incentiva y actuan sélo
sobre las hojas.

La roturacion del suelo se realizara con un mes de anticipacion hasta 25 cm. de
profundidad; en esta etapa se incorporaran 200 gr. de harina de huesos por
metro cuadrado. Se cava, se ara o se desmenuza la tierra con un cultivador y
se le agrega una capa de 8 cm. de estiércol, montillo, humus natural o resaca;
en suelos arenosos se debe aumentar esta proporcidén un poco mas.

Se debera tomar todos los recaudos necesarios para que el drenaje debajo de
la superficie sea bueno, ya sea con canalizaciones o eliminando las capas
impermeables o reemplazandolas con mayor profundidad de humus rico en
mantillo.

Se debera remover la tierra a proveer en todos los sectores donde se sembrara
césped eliminado los escombros de tierra dura y quitando el excedente si
hiciera falta.
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Se debera rastrillar toda la superficie a fin de dejar la tierra mullida,

Colocar los panes de pasto uniendo bien unos de otros.

Rolar toda la superficie para que los panes tomen buen contacto con el suelo.
Colocar arena en la juntas.

Regar por periodos de 30 minutos durante las primeras 6hs y después cada
12hs los préximos dias o hasta que entre en funcionamiento el riego por goteo

Especificaciones especiales para Césped

El césped se colocara en panes cuya dimensidén debe ser de 50cm x 50cm.

El color debe ser verde intenso y uniforme, sin tonalidades amarillas, que sus
hojas estén sanas y libres de enfermedades también de raices sanas y libres
de enfermedades y que se haya extraido el dia anterior de la presentacion en
Obra.

Al terreno se debera aportar previamente abono, con el que se debera mezclar
la tierra seleccionada, para conseguir una mezcla de base rica y uniforme, y
luego se efectua el rastrillado y nivelado del terreno, operacion a realizar uno o
dos dias antes de la instalacion y esta superficie debera ser regada para que
quede relativamente humeda para la siguiente fase.

En la que se procedera a extender una capa de materia organica de tierra de
cultivo de 5 cm de espesor para mantener un nivel de humedad relativamente
constante. Se recomienda un saco de 50 It. por cada 20 mts2. Luego se
procede a la instalacion del césped, que una vez efectuado este paso el sector
se debera regar profusamente, con una cantidad minima de 15Its por m2.

El primer corte de césped debe ser realizado 15 dias después de la instalacion
en el terreno, asegurando que la cuchilla de la cortadora debe estar bien afilada
y que no debe tener una posicion muy baja. Es recomendable que la maquina
tenga bolsa recolectora de hojas.-

Esmalte antigraffiti plus protection alba 11t
- Transparente

A) Descripcion

Es un esmalte poliuretano de dos componentes, de alto brillo, formulado con
particulas y aditivos de propiedades especificas que previenen la adherencia de
graffitis, polvo, hollin y otros contaminantes sobre el revestimiento curado, al que se
desea proteger. El film de pelicula una vez curado ofrece excelente dureza y
resistencia al desgaste y a los rayos UV formando un revestimiento duro, liso y
uniforme de muy facil limpieza.
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