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Corresp. Exp. 2018-13320635
Ref.: CAPS Grupo G3.2
Localidad: Altamirano
Partido:Brandsen

Memoria Técnico Descriptiva

La presente documentaciéon corresponde al Proyecto de
Ampliacion y Remodelacion de la Unidad Sanitaria ALTAMIRANO ubicada sobre
las calles Sebastian Echeverria y Sin Nombre de la Localidad de Altamirano
Partido de Brandsen.
El Programa de necesidades fue elaborado y concensuado con las autoridades de
Salud, teniendo en cuenta las necesidades y demanda de la actual Unidad Sanitaria.

Edificio existente a remodelar: tendra 3 Consultorios, Sanitarios de Personal,
Office y Deposito. Y también se intervendra en el local de delegaciéon que seguira
funcionando en este edificio.

Sector a construir Ampliacién: contara con Enfermeria y vacunatorio, Sanitarios
Publicos, Sanitario de Discapacitados y Deposito de Farmacia. Articulando ambas
construcciones (existente y ampliacion) se ubicara Hall de Acceso, Admisién vy
Sala de Espera.

Se plantean dos accesos diferenciados, uno para la Unidad Sanitaria propiamente
dicha y otro para el personal.

Se intervendra el espacio exterior generando una Plaza Seca para el acceso
contando la misma con equipamiento para espacios publicos, (bancos y juegos
infantiles).

Al tratarse de una obra con hechos existentes y no contar como antecedente
con Plano de Mensura y Nivelacion, los datos expresados en esta
documentacion deberan ser verificados por la Inspeccion previamente a la
ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera tomar los recaudos necesarios para proteger todos los
elementos a conservar, debiendo remplazar los elementos que dafe durante la
ejecucion de la obra, tanto en etapa de demolicidn como en el transcurso de la
misma.

Demolicién
Previo a la demolicién se debera proteger el area .
Se desmontara el manto vegetal en el sector indicado en Plano de Demolicion,
donde se construira el edificio nuevo.
e Se desmontaran todos los elementos fijos y moviles, artefactos de
iluminacion, artefactos sanitarios, artefactos de gas, , etc.
e Se desconectaran y retiraran todos los artefactos de gas (calefactores,
pantallas, etc.)
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e Se desmontaran todos los elementos del sistema de aire acondicionado

o Las instalaciones subterraneas, ya sean desagies, caferias, camaras, etc.
que por su ubicacion sean afectadas o interfieran en el desarrollo de la obra,
las mismas se desviaran y relocalizaran para garantizar la continuidad de su
normal funcionamiento y la ejecucién de la obra.

e Se retiraran todas las carpinterias existentes, indicadas en el Plano de Planta
de Demolicion.

e Se demoleran los pisos interiores solo en los sectores donde se construiran
baros.

e Se demolera el contrapiso en los sectores donde se deban pasar caferias
e Se demoleran todos los revestimientos en muros.
e Se removeran todas las mesadas.
e Se retirara el 100% de los cielorrasos existentes.
EJECUCION

Obra Nueva

Para que la actual Unidad siga funcionando, se ejecutara primero la obra nueva y se
instalara provisoriamente un cerramiento delimitando el sector de la obra.
Finalizadas las tareas de demolicion en el exterior (canteros y desmonte) se dara
comienzo a la ejecucion de la obra nueva de acuerdo a la presente documentacion.

e Se realizara con Estructura de H°A, la Sala de Espera con columnas y vigas
metalicas, segun Depto.Tecnico Complementario, con juntas de dilatacién
entre obra nueva y edificio existente segun se indica en Plano de Planta.

e Mamposteria exterior de ladrillos huecos de 0.27m de espesor, terminacion
segun planilla de locales.

e Mamposteria interior se realizara de tabiques roca de yeso terminaciones
segun planilla de locales y ETP.

e Se realizara tabique y losa de H°A segun D T.C

e Tabiques interiores de roca de yeso

Edificio existente a remodelar

Terminadas las tareas de demolicion y retiro de los materiales por parte de la
empresa adjudicataria, se protegeran todos los elementos a conservar para dar inicio
a la ejecucion de las obras segun la Documentacion de Proyecto adjudicada

e Se realizara la impermeabilizacién de la cubierta de losa Inaccesible existente
segun E.T.P, debiendo también remplazar embudos y bajadas pluviales.

e Se reparara la cubierta de Teja existente segun E.T.P.

e Se remplazara el Tanque de Reserva de Agua por otro con capacidad de
acuerdo Dep.Técnico Complementario.

e Se picaran los revoques existentes hasta dejar visto el ladrillo, ejecutando
revoques interiores nuevos de acuerdo a la Planilla de Locales y E.T.P.

o Se verificara el estado de las capas aisladoras, reparandolas en caso de ser
necesario segun E.T.P.

e Se remplazaran todas las tapas y rejillas dafadas de bocas de acceso, Piletas
de Patio, etc.

e Se ejecutaran revoques exteriores nuevos segun E.T.P.

e Se remplazaran las carpinterias existentes interiores y exteriores (Puertas y

Ventanas) por otras de acuerdo a la Planilla de CAfpiitet?d 8 FG2§085-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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e Los vidrios a colocar seran laminados de seguridad (3+3) compuesto por dos
hojas de vidrio float de 3mm y una lamina P.V.B, espesor total 6 mm.

e Se ejecutaran a nuevo el 100% las instalaciones de Electricidad, Agua,
Cloacas y Calefaccion segun Departamento Técnico Complementario.

e La vereda perimetral a construir conservara el mismo nivel de la existente y su
terminacién se realizara con cemento rodillado y cordon de H®° A°. s/Planilla
de Locales. Segun plano de arquitectura.

Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberan ser presentadas
para su aprobacion por la Contratista a los Inspectores.

Los colores de terminaciones, materiales y pinturas no indicados en el Pliego de
E.T.P. y Planilla de Locales seran:

Muros exteriores

Revestimiento cementicio Color Gris Lechuza 90yy 63/044 y Estuco Envejecido 70y
y 46/053 del catalogo de colores de Alba segun Plano de Vistas

Muros interiores:

Latex acrilico Color Blanco Tiza del catalogo de colores de Alba

Friso esmalte sintetico acabado brillante color gris lechuza del catalogo de colores
Alba

Solados:

Placas de porcelanato rectificado de 0.60 x 0.60m color Blanco

Revestimiento de suelo vinilico Gumma Elegance, color 0323 Nut, del catalogo
Gumma

Plaza seca y patios cemento rodillado con cordon H°A° terminacién piedra partida
Binder

Revestimientos:

ceramico monococcién blanco satinado en sanitarios 0,30 x 0,60m San Lorenzo o

similar superior

Puertas:

Puertas interiores laminado melaminico acabado semi mate color blanco, marcos
chapa esmalte sintetico acabado brillante color Blanco

Rejas y columnas metalicas: Esmalte Sintetico acabado brillante color Negro

Griferia:
En lavatorios de sanitarios de pacientes e inodoros de pacientes Sistema Pressmatic
de fv o similar superior

ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Varios:

e Mostradores Admision(Mo): tapa, frente, laterales y cantos laminado
melaminico acabado semi mate. La tapa estara forrada en todas sus caras en
acero inoxidable. Interior cajones, interior, estantes y fondo laminado
melaminico acabado semi mate color Gris Grafito del catalogo de Masisa.
Zocalo en Acero inoxidable, S/ plano de Detalle.

e se plantaran: ficus benjamina vy liquidambar en veredas segun indicacion en
plano de planta baja.

Al solo efecto de la determinacion de los colores se utilizaron los catalogos de
muestras antes mencionados.

Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberan ser presentadas para su
aprobacién por la Contratista a los proyectistas.

Cuadro de Superficies

Sup. Cubierta a Refaccionar...........ccccooviviiiiiiiiiniennnns 144.25 m?
Sup. Cubierta a Construir...........ccceveviviiiiiiiiircicece e 75.80 m?
Sup. Cubierta Total.........ccocviiiiiiiiiiiccr s 220.05 m?

El Proyecto responde a la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad como
solicita el Decreto Reglamentario 351/96.

El Hall de Acceso y las Circulaciones deberan contar con Planos de evacuacion
indicando vias de escape, Teléfonos Utiles, matafuegos indicando ubicacion vy tipo.

Arqg°. della Croce, Mariana Arg°. Escudero, Agustin

Arg°.Romero, Veronica Arg°.Gambarrota, Lorena

MEMORIA DE INSTALACIONES COMPLEMENYTKRFAS 17629985-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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INSTALACION ELECTRICA

Se conectaran a los tableros principal existentes. Posteriormente se instalara un
nuevo tablero general baja tension (TGBT) el cual abastecera los circuitos de
iluminacion general (IUG), tomas de uso general (TUG) Y Tomas de uso especial
(TUE) Por otro lado, se instalara un tablero seccional de efectos (TSEF) el cual
abastecera la ilumnacién de las circulaciones y exteriores. Por ultimo, se instalara
un tablero general de bombas (TGB) que abastecera las bombas de impulsion, para
las instalaciones sanitarias. Las redes de cables iran por bandejas de acero
galvanizado.

Con respecto a la iluminacion se utilizaran pocos modelos, lo cual facilitara el
mantenimiento.

INSTALACION SANITARIA

Para la provision de agua se utilizaran tanques de bombeo tricapa. Para el tanque
de bombeo se utilizaran dos bombas centrifugas. El tanque de reserva sera tricapa.
Las caferias a utilizar son de polipropileno al igual que todas las piezas.

Para los desagues cloacales se utilizaran caferias de PVC. En los casos en los que
no pueda conectarse a la red, los desagues iran a un biodigestor.

Para los pluviales, Se utilizaran embudos de hierro fundido, y para los tramos que
vallan enterrados cafios de PVC.

ESTRUCTURAS

Las estructuras seran de hormigon armado in situ, desde las bases, vigas de
fundacion, columnas y vigas. Se utilizaran Losetas de tipo shap, lo cual permitira
una ejecucion rapida.

Para la vinculacion con la construccion existente se debera colocar junta constructiva
y de dilatacion.

TERMOMECANICA
Sistema de confort compuesto por equipos splits frio — calor individuales.
Las evaporadoras seleccionadas son del formato mural y se instalaran por encima

de los aventanamientos.

Las condensadores en todos los casos se ubican sobre azotea, ya sea apoyada
sobre la losa o colgadas mediante ménsula en los sectores donde el techado sea de
chapa. En los casos donde los requerimientos técnicos lo permitan (longitud maxima
de recorrido de cafieria) se realizaron abroquelamientos de equipos con el fin de
reducir la cantidad de pases sobre losa.

La distribucion de las cafierias en interiores se realizé por bandeja en los casos
donde el recorrido es considerable. En exteriores los recorridos van por bandeja
tapada.

ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Las extracciones mecanicas estan provistas por ventiladores helicoidales para
sanitarios y offices que no cuenten con ventilacion natural. Los mismos se ubicaran
montados en cielorraso.

DEPARTAMENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.-
La Plata, 10 de Agosto de 2018.-

OBRA:

CAPS GRUPO G3.2 - ALTAMIRANO-BRANDSEN
LISTADO DE PLANOS:

OBRA CIVIL

01- SITUACION ACTUAL

02 — PLANTA DE DEMOLICION

03 - PLANTA DE TECHOS

04 - PLANTA DE ARQUITECTURA
05 - CORTES-VISTAS

06 - PLANILLA DE LOCALES

07 - PLANTA DE CIELORRASOS

08 — UBICACION DE CARPINTERIAS
09 — PLANILLA DE CARPINTERIAS
10 — REJAS, MUEBLES Y MESADAS

11 — IMAGENES

B) ESTRUCTURAS

EST-01 FUNDACIONES ESC. 1.100
EST-02 ESTRUCTURAS S/AZOTEA ESC. 1.100

C) OBRAS COMPLEMENTARIAS

IE INSTALACION ELECTRICA

le-01 BANDEJAS Y TABLEROS — PLANTA BAJA ESC. 1.100
le-02 ILUMINACION — PLANTABAJA  ESC. 1.100

le-03 TOMACORRIENTES — PLANTABAJA  ESC. 1.100

le-04 BAJA TENSION — PLANTA BAJA ESC. 1.100

le-05 UNIFILARES S/E

IS-01 AGUA FRIA'Y CALIENTE /INCENDIO— PLANTA BAJA/AZOTEA ESC. 1.100
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IS-02 CLOACAS- PLANTA BAJA ESC. 1.100
IS-03 PLUVIAL- PLANTA BAJA/AZOTEAESC. 1.100

IG GASES
Esta obra no comprende gas NATURAL.

IT INSTALACION TERMOMECANICA

IT-01 INSTALACION Y ALIMENTACION — PLANTA BAJA ESC. 1.100

IT-02 INSTALACION Y ALIMENTACION — PLANTA AZOTEA ESC. 1.100

IT-03 DESMONTAJE DE EQUIPOS EXISTENTES — PLANTA BAJA ESC. 1.100

ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Corresp. Exp. 2018-13320635
Ref.: CAPS Grupo G3.2
Localidad: Jeppener
Partido:Brandsen

Memoria Técnico Descriptiva

La presente documentaciéon corresponde al Proyecto de
Ampliacion y Remodelaciéon de la Unidad Sanitaria JEPPENER ubicada sobre la
calle SARGIOTTI de la Localidad de JEPPENER, elaborado segun un Programa de
Necesidades concensuado con las autoridades de Salud, teniendo en cuenta las
necesidades y demanda de la actual Unidad Sanitaria.
Edificio existente a remodelar: Contara con 1Admision, 5 Consultorios,
Enfermeria, Sala de Vacunacion, Sala de observacion, Deposito de Farmacia, Sala
de Maquinas, Circulacion, Office y sanitarios Personal.
Sector a construir Ampliacién: contara con Galeria de Ingreso, Hall de Acceso,
espera, Sanitarios Publicos, Sanitario de Discapacitados, SUM .
Al plantear dos accesos diferenciados, uno para la Unidad Sanitaria propiamente
dicha y otro para el SUM, permitira el funcionamiento de forma independiente.
Tambien cuenta con un acesso directo de la ambulancia a la Sala de Observacién
Se intervendra el espacio exterior generando una Plaza Seca, la misma contara con
equipamiento para espacio publico, (bancos 'y juegos infantiles)

Al tratarse de una obra con hechos existentes y no contar como antecedente
con Plano de Mensura y Nivelacion, los datos expresados en esta
documentacion deberan ser verificados por la Inspeccion previamente a la
ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera tomar los recaudos necesarios para proteger todos los
elementos a conservar, debiendo remplazar los elementos que dafe durante la
ejecucién de la obra, tanto en etapa de demolicidn como en el transcurso de la
misma.

Demolicion
Previo a la demolicién se debera proteger el area
Se demolera todo lo indicado en Planta de Demolicién, se desmontara el manto
vegetal y canteros existentes donde se construira el edificio nuevo.
e Se desmontaran todos los elementos fijos y méviles artefactos de iluminacién,
artefactos sanitarios, artefactos de gas, , etc.
e Se desconectaran y retiraran todos los artefactos de gas (calefactores,
pantallas, etc.)
e Se desmontaran todos los elementos del sistema de aire acondicionado
e Las instalaciones subterraneas, ya sean desagues, caferias, camaras, etc.
que por su ubicacién sean afectadas o interfieran en el desarrollo de la obra,

ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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las mismas se desviaran y relocalizaran para garantizar la continuidad de su
normal funcionamiento y la ejecucién de la obra.

e Se retiraran todas las carpinterias existentes, indicadas en el Plano de Planta
de Demolicién

e Se demoleran los pisos interiores solo en los sectores donde se construiran
bafos

e Se demolera el contrapiso en los sectores donde se deban pasar canerias
e Se demoleran todos los revestimientos en muros
e Se removeran todas las mesadas
e Se picaran los muros interiores hasta el ladrillo
e Se retiraran los arboles que estén ubicados en el sector a construir
EJECUCION
Obra Nueva

Finalizadas las tareas de demolicién se dard comienzo a la ejecucién de la obra
nueva. Se comenzara la construccién de acuerdo a los planos y al E.T.P.

e Se realizara con Estructura de H°A independiente, y columnas y vigas
metalicas en algunos sectores segun Depto.Tecnico Complementario, con
juntas de dilatacion entre obra nueva y edificio existente segun se indica en
Plano de Planta

e Mamposteria exterior de ladrillos huecos de 0.27m de espesor, terminacion
segun planilla de locales.

e Mamposteria interior de ladrilo de 0.18m, 0.12m y 0.08m vy tabiques
interiores de roca de yeso,segun Plano de Planta, terminaciones segun
planilla de locales y ETP.

e Se realizara tabique y losa de H°A segun D T.C

El nivel de piso terminado del Edificio a construir tendra el mismo nivel del
Edificio Existente a remodelar.

Edificio existente a remodelar

Terminadas las tareas de demolicion y retiro de los materiales por parte de la
empresa adjudicataria, se protegeran todos los elementos a conservar para dar inicio
a la ejecucidén de las obras segun la Documentacion de Proyecto adjudicada

e Se repara la cubierta existente segun E.T.P, debiendo remplazarse también
las canaletas y bajadas pluviales.

e Se remplazara el tanque de reserva de agua, capacidad segun Dep.Tecnico
Complementario.

e Se ejecutaran los revoques interiores de acuerdo a la Planilla de Locales y
E.T.P.

e Se verificara el buen estado de las capas aisladoras, reparandolas en caso de
ser necesario y se ejecutaran a nuevo los revoques, segun E.T.P .

e Se remplazaran todas las tapas y rejillas dafiadas de bocas de acceso, Piletas
de Patio, efc

e Se repararan los muros y revoques afectados por el retiro de carpinterias

e En muros exteriores se ejecutaran a nuevo los revoques segun Planilla de
Localesy E.T.P

e Se remplazaran las carpinterias existentes interia@BAy 2018 0i0629986rGIEBASDTDPAMIY SPG

segun planilla de carpinterias y ET.P.
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e Se colocaran vidrios laminados de seguridad (3+3) compuesto por dos hojas
de vidrio float de 3mm y una lamina P.V.B, espesor total 6 mm.

¢ |Instalaciones: se ejecutaran al 100% las instalaciones de electricidad, agua,
cloacas y calefaccidén segun el Departamento Técnico Complementario

e La vereda perimetral a construir conservara el mismo nivel de la existente y su
terminacién se realizara con cemento rodillado y cordon de H° A°. s/Planilla
de Locales.

Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberan ser presentadas
para su aprobacion por la Contratista a los Inspectores.

Los colores de terminaciones, materiales y pinturas no indicados en el Pliego de
E.T.P. y Planilla de Locales seran:

Muros exteriores

Revestimiento cementicio color

Tabique de H° pintura antigrafiti

Color Gris Lechuza 90yy 63/044 y Estuco Envejecido 70yy 46/053 del catalogo de
colores de Alba segun Plano de Vistas

Muros interiores:

Latex acrilico Color Blanco Tiza del catalogo de colores de Alba

Friso esmalte sintetico acabado brillante color gris lechuza del catalogo de colores
Alba

Solados:

Placas de porcelanato rectificado de 0.60 x 0.60m color Blanco

Revestimiento de suelo vinilico Gumma Elegance, color 0323 Nut, del catalogo
Gumma

Plaza seca y patios cemento rodillado con cordon H°A° terminacién piedra partida
Binder

Revestimientos:
ceramico monococcion blanco satinado en sanitarios 0,30 x 0,60m San Lorenzo o

similar superior

Puertas:

Puertas interiores laminado melaminico acabado semi mate color blanco, marcos
chapa esmalte sintetico acabado brillante color Blanco

Rejas y columnas metalicas: Esmalte Sintetico acabado brillante color Negro

Griferia:

ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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En lavatorios de sanitarios de pacientes e inodoros de pacientes Sistema Pressmatic
de fv o similar superior

Varios:

e Mostradores admision(Mo): tapa, frente, laterales y cantos laminado
melaminico acabado semi mate. La tapa estara forrada en todas sus caras en
acero inoxidable. Interior cajones, interior, estantes y fondo laminado
melaminico acabado semi mate color Gris Grafito del catalogo de Masisa.
Zocalo en Acero inoxidable, S/ plano de Detalle.

e se plantaran: ficus benjamina y liquidambar en veredas segun indicacion en
plano de planta baja.

Al solo efecto de la determinacion de los colores se utilizaron los catalogos de
muestras antes mencionados.

Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberan ser presentadas para su
aprobacién por la Contratista a los proyectistas.

Cuadro de Superficies

Sup. Cubierta a refaccionar..........c.cccceeviviiiiininnnnnen. 173.00 m?
Sup. Semi-Cubierta a construir.............c.ccocviviiiiiinnnn. 43.70 m?
Sup. Cubierta a construir...........ccoceiviiiiiiiiiiiiriirer e, 72.50 m?
Sup. Total....ceeie 289.20 m?

El Proyecto responde a la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad como
solicita el Decreto Reglamentario 351/96.

El Proyecto responde a La Eliminacion de Barreras Arquitectdnicas, mediante la
incorporacion de rampas preservando la seguridad ante caidas al mismo nivel,
sanitarios especiales.

El Hall de Acceso y las Circulaciones deberan contar con Planos de evacuacion
indicando vias de escape, Teléfonos Utiles, matafuegos indicando ubicacion vy tipo.

Arg°. della Croce, Mariana Arg°. Escudero, Agustin

Arg°.Romero, Veronica Arg°.Gambarrota, Lorena
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MEMORIA DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
INSTALACION ELECTRICA

Se conectaran a los tableros principal existentes. Posteriormente se instalara un
nuevo tablero general baja tension (TGBT) el cual abastecera los circuitos de
iluminacion general (IUG), tomas de uso general (TUG) Y Tomas de uso especial
(TUE) Por otro lado, se instalara un tablero seccional de efectos (TSEF) el cual
abastecera la ilumnacién de las circulaciones y exteriores. Por ultimo, se instalara
un tablero general de bombas (TGB) que abastecera las bombas de impulsién, para
las instalaciones sanitarias. Las redes de cables iran por bandejas de acero
galvanizado.

Con respecto a la iluminacion se utilizaran pocos modelos, lo cual facilitara el
mantenimiento.

INSTALACION SANITARIA

Para la provision de agua se utilizaran tanques de bombeo tricapa. Para el tanque
de bombeo se utilizaran dos bombas centrifugas. El tanque de reserva sera tricapa.
Las cafierias a utilizar son de polipropileno al igual que todas las piezas.

Para los desagues cloacales se utilizaran caferias de PVC. En los casos en los que
no pueda conectarse a la red, los desagues iran a un biodigestor.

Para los pluviales, Se utilizaran embudos de hierro fundido, y para los tramos que
vallan enterrados cafios de PVC.

ESTRUCTURAS

Las estructuras seran de hormigén armado in situ, desde las bases, vigas de
fundacion, columnas y vigas. Se utilizaran Losetas de tipo shap, lo cual permitira
una ejecucion rapida.

Para la vinculacion con la construccion existente se debera colocar junta constructiva
y de dilatacion.

TERMOMECANICA

Sistema de confort compuesto por equipos splits frio — calor individuales.
Las evaporadoras seleccionadas son del formato mural y se instalaran por encima

de los aventanamientos.

Las condensadores en todos los casos se ubican sobre azotea, ya sea apoyada
sobre la losa o colgadas mediante ménsula en los sectores donde el techado sea de
chapa. En los casos donde los requerimientos técnicos lo permitan (longitud maxima
de recorrido de cafieria) se realizaron abroquelamientos de equipos con el fin de
reducir la cantidad de pases sobre losa.
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La distribucion de las caferias en interiores se realizd por bandeja en los casos
donde el recorrido es considerable. En exteriores los recorridos van por bandeja

tapada.

Las extracciones mecanicas estan provistas por ventiladores helicoidales para
sanitarios y offices que no cuenten con ventilacién natural. Los mismos se ubicaran

montados en cielorraso.

DEPARTAMENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.-

La Plata, 10 de Agosto de 2018.-

OBRA:

CAPS GRUPO G3.2 - JEPPENER-BRANDSEN
LISTADO DE PLANOS:

OBRA CIVIL

01 - SITUACION ACTUAL

02 — PLANTO DE DEMOLICION

03 - PLANTA DE TECHOS

04 - PLANTA DE ARQUITECTURA

05 - CORTES-VISTAS

06 - PLANILLA DE LOCALES

07 - PLANTA DE CIELORRASOS

08 — UBICACION DE CARPINTERIA

09 — PLANILLA DE CARPINTERIAS Y MESADAS
10 - REJAS Y MUEBLES

11 — IMAGENES

B) ESTRUCTURAS

EST-01 FUNDACIONES ESC. 1.100
EST-02 ESTRUCTURAS S/AZOTEA ESC. 1.100

C) OBRAS COMPLEMENTARIAS

IE  INSTALACION ELECTRICA
le-01 BANDEJAS Y TABLEROS — PLANTA BAJA
le-02 ILUMINACION — PLANTA BAJA ESC. 1.100

ESC. 1.100

le-03 TOMACORRIENTES — PLANTA BAJA ESC. 1.100

le-04 BAJA TENSION — PLANTA BAJA ESC. 1.100
le-05 UNIFILARES S/E

ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Aires
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IS INSTALACION SANITARIA

IS-01 AGUA FRIA'Y CALIENTE /INCENDIO- PLANTA BAJA ESC. 1.100
IS-02 CLOACAS-PLANTA BAJA ESC. 1.100

IS-03 PLUVIAL- PLANTA BAJA ESC. 1.100

IS-04 PLUVIAL- PLANTA AZOTEA ESC. 1.100

IG GASES
Esta obra no comprende gas NATURAL.

IT INSTALACION TERMOMECANICA

IT-01 INSTALACION Y ALIMENTACION — PLANTA BAJA ESC. 1.100

IT-02 INSTALACION Y ALIMENTACION — PLANTA AZOTEA ESC. 1.100

IT-03 DESMONTAJE DE EQUIPOS EXISTENTES — PLANTA BAJA ESC. 1.100

ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Corresp. Exp. N°EX-2018-133 20635-
GDEBA-DPCLMIYSPGP

Ref.: CAPS — GRUPO G3.2
Localidad: B°La Parada - B randsen
Partido:Brandsen

Memoria Técnico Descriptiva

La presente documentacién corresponde al Proyecto de Ampliacion y
Remodelaciéon de la unidad sanitaria en el Barrio La Parada ubicada en la calle
Independencia Nacional y Bayo, en la Localidad y Partido de BRANDSEN.

El mismo responde a un Anteproyecto elaborado segun las necesidades Planteadas.

Remodelacion del Edificio Existente:

Las Obras a realizar seran: Sala de Espera, 2 consultorios y 1 Consultorio con Bafno
Privado.

Ampliacion Obra Nueva:

Contara con Sala de Espera, Oficina Administrativa, Sala de Espera, 2 Sanitarios
Publicos, 1 Sanitario de Discapacitados, 10ficce, 1 Deposito, 1 Enfermeria y 1
Deposito Farmacia.

La conexion entre el edificio a Remodelar y la Ampliaciéon se hara por medio de un
paso cubierto que se utilizara como Sala de Espera.

Al tratarse de una obra con hechos existentes y no contar como antecedente
con Plano de Mensura y Nivelacion, los datos expresados en esta
documentacion deberan ser verificados por la Inspeccidon previamente a la
ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera tomar los recaudos necesarios para proteger todos los
elementos a conservar, debiendo remplazar los elementos que dafie durante la
ejecucion de la obra.

Edificio Existente

Demolicién

Previo a la demolicion se debera proteger el area para evitar ruidos y polvillo
producto de la misma.

e Se desmontaran en un 100%, todos los elementos fijos y moviles como
mostradores, artefactos de iluminacion, artefactos sanitarios, artefactos de
gas,etc.

e Se desmontaran todos los equipos de aire acondicionado.

e Las instalaciones subterraneas, ya sean desagles, cafierias, camaras, etc.
que por su ubicacidén sean afectadas o interfieran en el desarrollo de la obra,
las mismas se desviaran y relocalizaran para garantizar la continuidad de su
normal funcionamiento y la ejecucion de la obra.

e Se retiraran todas las carpinterias existentes (Ventanas y Puertas), indicadas

en el Plano de Planta de Demolicién
ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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e Se demoleran los pisos interiores solo en los sectores donde se construiran
banos

e Se picaran los revoques existentes interiores y exteriores hasta el ladrillo en
un 100%

e Se picaran los contrapisos en donde deban pasar canerias en un 40%.

e Se demoleran todos los revestimientos en muros de Barnos y sobre mesadas
en un 100%

e Se removeran todas las mesadas en un 100%

e Se remplazaran las chapas en mal estado, debiendo verificar también el
estado de la estructura de sostén de las chapas en un 30%.

e Se repararan las cargas existentes en un 100%.

EJECUCION

Edificio existente A Remodelar

Terminadas las tareas de demolicion y retiro de los materiales por parte de la
empresa adjudicataria, se protegeran todos los elementos a conservar para dar inicio
a la ejecucion de las obras segun la Documentacién de Proyecto adjudicada

e Se tratara la humedad ascendente de cimientos segun/E.T.P

e Se ejecutara el Revoque Fino y Reforzado de Yeso segun Planilla de Locales
y E.T.P.

e Se ejecutaran todos los Revoques Exteriores y Alfeizares segun Planilla de
Localesy E.T.P.

e Se remplazaran todas las tapas y rejillas danadas de bocas de acceso, Piletas
de Patio, etc

e Se colocaran Ventanas y Puertas segun planilla de carpinterias y E.T.P.

e Se colocaran vidrios laminados de seguridad (3+3) compuesto por dos hojas

de vidrio float de 3mm y una lamina P.V.B, espesor total 6 mm.segun E.T.P.

Se ejecutaran Cielorrasos nuevos segun Planilla de Locales y E.T.P.

Se ejecutaran tabiques en Roca de Yeso segun Plano de Planta.

Se ejecutara el revestimiento de acuerdo a la Planilla de Locales y E.T.P.

Se ejecutara el piso de acuerdo a la Planilla de Locales y E.T.P.

Se colocaran Chapas segun E.T.P

Se repararan Las Cargas segun E.T.P.

Instalaciones: se ejecutaran al 100% las instalaciones de electricidad, agua,

cloacas y calefaccion segun el Departamento Técnico Complementario

e Se reparara la vereda Municipal existente con iguales caracteristicas a la
existente.

e Seremplazara el Tanque de Reserva de Agua, capacidad segun Dep.Tecnico
Complementario.

e Los pisos existentes a conservar previa masa niveladora llevaran piso Vinilico
segun E.T.P.

EJECUCION

Obra Nueva

Para que la actual Unidad siga funcionando, se ejecutara primero la obra nueva y se
instalara provisoriamente un cerramiento delimitando el sector de la obra.

Se comenzara la construccion de acuerdo a los planos 'y al E.T.P.

ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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e Se realizara con Estructura de H°A, la Sala de Espera con columnas y vigas
metdlicas, segun Depto.Tecnico Complementario, con juntas de dilatacion
entre obra nueva y edificio existente segun se indica en Plano de Planta

e Mamposteria exterior de ladrillos huecos de 0.27m de espesor, terminacién
segun planilla de locales.

e Se realizaré losa de H°A segun E.T.P

e Tabiques interiores de roca de yeso

Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberan ser presentadas
para su aprobacion por la Contratista a los Inspectores.
Los colores de terminaciones, materiales y pinturas no indicados en el Pliego de

E.T.P. y Planilla de Locales seran:

Muros exteriores

Revestimiento cementicio en obra existente color blanco.

Revestimiento en obra nueva color Gris Lechuza 90yy 63/044 del catalogo de
colores de Alba segun Plano de Vistas.

Muros interiores:

Latex acrilico Color Blanco Tiza del catalogo de colores de Alba

Friso esmalte sintetico acabado brillante color Antilope 40yy 51/084 del catalogo de
colores Alba

Solados:

Placas de porcelanato rectificado de 0.60 x 0.60m color blanco.

Revestimiento de suelo vinilico Gumma Elegance, color 0323 Nut del catalogo
Gumma.

Espacio exterior de cemento rodillado con cordon H°A° terminacién piedra partida
Binder.

Revestimientos:

Ceramico monococcién blanco satinado en sanitarios 0,30 x 0,60m San Lorenzo o
similar superior

Puertas:

Puertas interiores laminado melaminico acabado semi mate color blanco, marcos
chapa esmalte sintetico acabado brillante color Blanco.

Rejas y columnas metalicas: Esmalte Sintetico acabado brillante color Negro
Griferia:

En lavatorios de sanitarios de pacientes e inodoros de pacientes Sistema Pressmatic
de fv o similar superior.

Al solo efecto de la determinacion de los colores se utilizaron los catalogos de
muestras antes mencionados.

Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberan ser presentadas para su
aprobacion por la Contratista a los proyectistas.

ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Cuadro de Superficies

Sup. Cubierta A Remodelar.........c.cocoovviiiiiiiiiiiinnnen. 46.80 m2
Sup. Cubierta A Construir.........cccooevviiiiiiiiiiieenn, 110.90 m2
Sup. Cubierta Total a construir.............cccoviiienennn.n. 157.70 m2

El Proyecto debe responder a la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad como
solicita el Decreto Reglamentario 351/96 de la Ley 19578

En Hall de Ingreso y Circulaciones Teécnicas se debera contar con Planos de
evacuacion indicando vias de escape, Teléfonos Utiles, matafuegos indicando
ubicacion y tipo.

Arq° Escudero, Agustin Arg®Gambarrota, Lorena

MEMORIA COMPLEMENTARIA

INSTALACION ELECTRICA

Se conectaran a los tableros principal existentes. Posteriormente se instalara un
nuevo tablero general baja tensién (TGBT) el cual abastecera los circuitos de
iluminacion general (IUG), tomas de uso general (TUG) Y Tomas de uso especial
(TUE) Por otro lado, se instalara un tablero seccional de efectos (TSEF) el cual
abastecera la ilumnacion de las circulaciones y exteriores. Por ultimo, se instalara
un tablero general de bombas (TGB) que abastecera las bombas de impulsién, para
las instalaciones sanitarias. Las redes de cables iran por bandejas de acero
galvanizado.

Con respecto a la iluminacion se utilizaran pocos modelos, lo cual facilitara el
mantenimiento.

INSTALACION SANITARIA

Para la provision de agua se utilizaran tanques de bombeo tricapa. Para el tanque
de bombeo se utilizaran dos bombas centrifugas. El tanque de reserva sera tricapa.
Las canerias a utilizar son de polipropileno al igual que todas las piezas.

Para los desagues cloacales se utilizaran caferias de PVC. En los casos en los que
no pueda conectarse a la red, los desagles iran a un biodigestor.

Para los pluviales, Se utilizaran embudos de hierro fundido, y para los tramos que
vallan enterrados cafnos de PVC.

ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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ESTRUCTURAS

Las estructuras serdan de hormigén armado in situ, desde las bases, vigas de
fundacién, columnas y vigas. Se utilizaran Losetas de tipo shap, lo cual permitira
una ejecucion rapida.

Para la vinculacion con la construccion existente se debera colocar junta constructiva
y de dilatacion.

TERMOMECANICA
Sistema de confort compuesto por equipos splits frio — calor individuales.

Las evaporadoras seleccionadas son del formato mural y se instalaran por encima
de los aventanamientos.

Las condensadores en todos los casos se ubican sobre azotea, ya sea apoyada
sobre la losa o colgadas mediante ménsula en los sectores donde el techado sea de
chapa. En los casos donde los requerimientos técnicos lo permitan (longitud maxima
de recorrido de caferia) se realizaron abroquelamientos de equipos con el fin de
reducir la cantidad de pases sobre losa.

La distribucién de las caferias en interiores se realiz6 por bandeja en los casos
donde el recorrido es considerable. En exteriores los recorridos van por bandeja
tapada.

Las extracciones mecanicas estan provistas por ventiladores helicoidales para
sanitarios y offices que no cuenten con ventilacién natural. Los mismos se ubicaran
montados en cielorraso.

DEPARTAMENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.-
La Plata, 09 de Agosto de 2018.-
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OBRA:GRUPO G3.2 B°La Parada — Brandsen
Listado de Planos
Obra Civil

01 — Plano Demolicién — Plano Implantacién

02 — Plano de Arquitectura — Planta de Techos

03 — Plano Ubicacién de Carpinteria y Mobiliario — Planta Cielorrasos
04 — Plano de Vistas y Cortes

05 — Planilla de Locales

06 — Planilla de Carpinteria, Rejas y Mesadas

ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Corresp. Exp. 2018-13320635
Ref.: CAPS Grupo G3.2
Localidad: Brandsen
Partido:Brandsen

Memoria Técnico Descriptiva

La presente documentacion corresponde al Proyecto de la
Unidad Sanitaria LOS PINOS ubicada sobre las calles 10 y Pasaje Sin nombre de
la Localidad de Brandsen.
El programa de necesidades fue elaborado y concensuado con las autoridades de
Salud, teniendo en cuenta las necesidades y demanda de la actual Unidad Sanitaria.

A construir: contara con Galeria de Ingreso, Hall de Acceso, Admisién, Sanitarios
Publicos, Sanitario de Discapacitados, Enfermeria, Sala de Vacunacion, 3
Consultorios, Deposito, Deposito de Farmacia, Sala de Maquinas, Circulacion y Sala
de Espera .

Se intervendra el espacio exterior generando una Plaza Seca para el acceso, la
misma contara con equipamiento para espacio publico, (bancos y juegos infantiles)

e Se desmontara el manto vegetal en el sector

EJECUCION

Se instalara provisoriamente un cerramiento deimitando el sector de la obra
Se comenzara la construccion de acuerdo a los planos 'y al E.T.P.

e Se realizara con Estructura de H°A, segun Depto.Tecnico Complementario,
segun se indica en Planos

e Mamposteria exterior de ladrillos huecos de 0.27m de espesor, terminacion
segun planilla de locales.

e Se realizara tabique y losa de H°A segun D T.C

e Tabiques interiores de roca de yeso

e Se colocaran en la totalidad de las carpinterias vidrios laminados de
seguridad (3+3) compuesto por dos hojas de vidrio float de 3mm y una lamina
P.V.B, espesor total 6 mm.

¢ |Instalaciones: se ejecutaran las instalaciones de electricidad, agua, cloacas y
calefaccién segun el Departamento Técnico Complementario

e La vereda perimetral se realizara con cemento rodillado y cordon de H° A°.
s/Planilla de Locales.
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Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberan ser presentadas
para su aprobacion por la Contratista a los Inspectores.

Los colores de terminaciones, materiales y pinturas no indicados en el Pliego de
E.T.P. y Planilla de Locales seran:

Muros exteriores

Revestimiento cementicio color

Tabique de H° pintura antigrafiti

Color Gris Lechuza 90yy 63/044 y Estuco Envejecido 70yy 46/053 del catalogo de
colores de Alba segun Plano de Vistas

Muros interiores:

Latex acrilico Color Blanco Tiza del catalogo de colores de Alba

Friso esmalte sintetico acabado brillante color gris lechuza del catalogo de colores
Alba

Solados:

Placas de porcelanato rectificado de 0.60 x 0.60m color Blanco

Revestimiento de suelo vinilico Gumma Elegance, color 0323 Nut, del catalogo
Gumma

Plaza seca y patios cemento rodillado con cordon H°A° terminacién piedra partida
Binder

Revestimientos:

ceramico monococcién blanco satinado en sanitarios 0,30 x 0,60m San Lorenzo o
similar superior

Puertas:

Puertas interiores laminado melaminico acabado semi mate color blanco, marcos
chapa esmalte sintetico acabado brillante color Blanco

Rejas y columnas metalicas: Esmalte Sintetico acabado brillante color Negro

Griferia:
En lavatorios de sanitarios de pacientes e inodoros de pacientes Sistema Pressmatic
de fv o similar superior

Varios:

e Mostradores admision(Mo): tapa, frente, laterales y cantos laminado
melaminico acabado semi mate. La tapa estara forrada en todas sus caras en
acero inoxidable. Interior cajones, interior, estantes y fondo laminado
melaminico acabado semi mate color Gris Grafito del catalogo de Masisa.
Zocalo en Acero inoxidable, S/ plano de Detalle.

e se les plantaran: ficus benjamina vy liquidambar en veredas segun indicacién
en plano de planta baja.

Al solo efecto de la determinacion de los colores se utilizaron los catalogos de
muestras antes mencionados.

Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberan ser presentadas para su
aprobacién por la Contratista a los proyectistas.
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Aires
Provincia
Cuadro de Superficies
Sup. Cubierta a construir..............coooiiiiiiiiiiiee, 170.00m?
Sup. Semi cubierta a construir..................ocoii 18.5m?
Sup. Total a aconstruir.........c.ccocviviiiciiiiiiiinnennns 188.5m?

El Proyecto responde a la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad como
solicita el Decreto Reglamentario 351/96.

El Proyecto responde a la Eliminacion de Barreras Arquitectdnicas, mediante la
incorporacidén de rampas y sanitarios especiales.

El Hall de Acceso y las Circulaciones deberan contar con Planos de evacuacion
indicando vias de escape, Teléfonos Utiles, matafuegos indicando ubicacion y tipo.

Arg°. della Croce, Mariana Arg°. Escudero, Agustin

Arg°.Romero, Veronica Arg°.Gambarrota, Lorena

MEMORIA DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

INSTALACION ELECTRICA

Se conectara al tablero principal existente. Posteriormente se instalara un nuevo
tablero general baja tension (TGBT) el cual abastecera los circuitos de iluminacién
general (IUG), tomas de uso general (TUG) Y Tomas de uso especial (TUE) Por otro
lado, se instalara un tablero seccional de efectos (TSEF) el cual abastecera la
ilumnacién de las circulaciones y exteriores. Por ultimo, se instalara un tablero
general de bombas (TGB) que abastecera las bombas de impulsién, para las
instalaciones sanitarias. Las redes de cables iran por bandejas de acero
galvanizado.

Con respecto a la iluminacion se utilizaran pocos modelos, lo cual facilitara el
mantenimiento.
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Para las emergencias en donde se corte la alimentacion eléctrica, se utilizaran
artefactos autbnomos.

INSTALACION SANITARIA:

Para la provisién de agua se utilizara un tanque de bombeo tricapa capacidad 550
Its. Para el bombeo se utilizaran dos bombas centrifugas de 3/4 hp cada una. Se
utilizaran dos tanques de rserva de 1000 Its cada unos.

Las cafierias a utilizar son de polipropileno al igual que todas las piezas.

Para los desagues cloacales se utilizaran cafierias de PVC. En los casos en los que
no pueda conectarse a la red, los desagues iran a un biodigestor.

Para los pluviales, Se utilizaran embudos de hierro fundido, y para los tramos que
vallan enterrados canos de pvc.

ESTRUCTURAS

La estructura sera de hormigdn armado in situ, desde las bases, vigas de fundacion,
columnas y vigas. Se utilizaran Losetas de tipo shap, lo cual permitira una ejecucion
rapida. En uno de los sectores se utilizaran perfiles upn 160.

Para la vinculacion con la construccion existente se debera colocar junta constructiva
y de dilatacion.

Para el sum se utilizara una zapata corrida como base del tabique de hormigdén. A su
vez la losa sera llenada in situ.

TERMOMECANICA

Sistema de confort compuesto por equipos splits frio — calor individuales.

Las evaporadoras seleccionadas son del formato mural y se instalaran por encima
de los aventanamientos.

Las condensadores en todos los casos se ubican sobre azotea, ya sea apoyada
sobre la losa o colgadas mediante ménsula en los sectores donde el techado sea de
chapa. En los casos donde los requerimientos técnicos lo permitan (longitud maxima
de recorrido de caferia) se realizaron abroquelamientos de equipos con el fin de
reducir la cantidad de pases sobre losa.

La distribucion de las caferias en interiores se realiz6 por bandeja en los casos
donde el recorrido es considerable. En exteriores los recorridos van por bandeja
tapada.

Las extracciones mecanicas estan provistas por ventiladores helicoidales para

sanitarios y offices que no cuenten con ventilacion natural=+RS g Mes 864ISBESA -DTDPAMIY SPG
montados en cielorraso.
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DEPARTAMENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.-
La Plata, 10 de Agosto de 2018.-

OBRA:
CAPS GRUPO G3.2 - LOS PINOS-BRANDSEN

LISTADO DE PLANOS:
OBRA CIVIL

01 - PLANTA DE TECHOS

02 - PLANTA DE ARQUITECTURA

03 - CORTES-VISTAS

04 - PLANILLA DE LOCALES

05 - PLANO DE CIELORRASOS

06 — UBICACION DE CARPINTERIAS Y MUEBLES
07 — PLANILLA DE CARPINTERIAS

08 — IMAGENES

B) ESTRUCTURAS

EST-01 FUNDACIONES ESC. 1.100
EST-02 ESTRUCTURAS S/AZOTEA ESC. 1.100

C) OBRAS COMPLEMENTARIAS

IE INSTALACION ELECTRICA

le-01 BANDEJAS Y TABLEROS - PLANTA BAJA ESC. 1.100
le-02 ILUMINACION — PLANTABAJA  ESC. 1.100

le-03 TOMACORRIENTES — PLANTA BAJA ESC. 1.100

le-04 BAJA TENSION — PLANTA BAJA ESC. 1.100

le-05 UNIFILARES S/E
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1S INSTALACION SANITARIA

IS-01 AGUA FRIA'Y CALIENTE /INCENDIO- PLANTA BAJA ESC. 1.100
IS-02 CLOACAS- PLANTA BAJA ESC. 1.100

IS-03 PLUVIAL- PLANTA BAJA ESC. 1.100

IS-04 PLUVIAL- PLANTA AZOTEA ESC. 1.100

IG GASES
Esta obra no comprende gas NATURAL.

IT INSTALACION TERMOMECANICA
IT-01 INSTALACION Y ALIMENTACION — PLANTA BAJA ESC. 1.100
IT-02 INSTALACION Y ALIMENTACION — PLANTA AZOTEA ESC. 1.100
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Corresp. Exp. N°EX-2018-13320 635-
GDEBA-DPCLMIYSPGP

Ref.: CAPS — GRUPO G3.2
Localidad: Oliden

Partido:Brandsen

Memoria Técnico Descriptiva

La presente documentacién corresponde al Proyecto de Ampliacion y
Remodelacion de la unidad sanitaria ubicada en la calle Pifiero esq. Frediani
Castro, en la Localidad de Oliden, Partido de Brandsen.

El mismo responde a un Anteproyecto elaborado segun las necesidades planteadas,

Remodelacion del Edificio Existente:

Las obras a realizar seran: Acceso principal, Sala de Espera, Oficina Administrativa,
1 Bafio Privado y Office.

Ampliacion Obra Nueva:

Contara con 2 Banos Publicos, 1 Sanitario de Discapacitados, 1 Consultorio
Odontologico, 1 Consultorio, Sala de Espera y Deposito de Enfermeria.

La conexion entre el edificio a Remodelar y la Ampliacién se hara por medio de un
paso cubierto.

Al tratarse de una obra con hechos existentes y no contar como antecedente
con Plano de Mensura y Nivelacion, los datos expresados en esta
documentacion deberan ser verificados por la Inspeccidon previamente a la
ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera tomar los recaudos necesarios para proteger todos los
elementos a conservar, debiendo remplazar los elementos que dafie durante la
ejecucion de la obra.

Edificio Existente

Demolicién

Previo a la demolicion se debera proteger el area para evitar ruidos y polvillo
producto de la misma.

e Se desmontaran en un 100% todos los elementos fijos y mdviles como
mostradores, artefactos de iluminacion, artefactos sanitarios, artefactos de
gas, , etc.

e Se desmontaran todos los elementos del sistema de aire acondicionado

e Las instalaciones subterraneas, ya sean desagles, cafierias, camaras, etc.
que por su ubicacién sean afectadas o interfieran en el desarrollo de la obra,
las mismas se desviaran y relocalizaran para garantizar | a continuidad de su
normal funcionamiento y la ejecucion de la obra.

e Se retirardn todas las carpinterias existentes (Puertas y ventanas), indicadas
en el Plano de Planta de Demolicion

e Se demoleran los pisos interiores solo en los sectores donde se construiran
bafnos
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e Se demoleran los pisos interiores solo en los sectores donde se construiran
banos

e Se picaran los revoques existentes interiores y exteriores hasta el ladrillo en
un 100%

e Se picaran los contrapisos en donde deban pasar canerias en un 40%

e Se demoleran todos los revestimientos en muros de Barnos y sobre mesadas
en un 100%

e Se removeran todas las mesadas en un 100%

e Se remplazaran las Tejas coloniales en mal estado, debiendo verificar
también el estado de la estructura de sostén en un 40%.

e Se repararan las cargas existentes en un 100%

EJECUCION
Edificio existente A Remodelar

Terminadas las tareas de demolicion y retiro de los materiales por parte de la
empresa adjudicataria, se protegeran todos los elementos a conservar para dar inicio
a la ejecucion de las obras segun la Documentacién de Proyecto adjudicada

e Se tratara la humedad ascendente de cimientos segun/E.T.P

e Se ejecutara el Revoque Fino y Reforzado de Yeso segun Planilla de Locales
y E.T.P.

e Se ejecutaran todos los Revoques Exteriores y Alfeizares segun Planilla de
Localesy E.T.P.

e Se remplazaran todas las tapas y rejillas danadas de bocas de acceso, Piletas
de Patio, etc

e Se colocaran Ventanas y Puertas segun planilla de carpinterias y E.T.P.

e Se colocaran vidrios laminados de seguridad (3+3) compuesto por dos hojas

de vidrio float de 3mm y una ldamina P.V.B, espesor total 6 mm.segun E.T.P.

Se ejecutaran Cielorrasos nuevos segun Planilla de Locales y E.T.P.

Se ejecutaran tabiques en Roca de Yeso segun Plano de Planta.

Se ejecutara el revestimiento de acuerdo a la Planilla de Locales y E.T.P.

Se ejecutara el piso de acuerdo a la Planilla de Locales y E.T.P.

Se colocaran Tejas Coloniales segun E.T.P

Se repararan las Cargas segun E.T.P.

Instalaciones: se ejecutaran al 100% las instalaciones de electricidad, agua,

cloacas y calefaccion segun el Departamento Técnico Complementario

e Seremplazara el Tanque de Reserva de Agua, capacidad segun Dep.Tecnico
Complementario.

e Se reparara la vereda Municipal existente con iguales caracteristicas a la
existente.

e En los locales 1y 2 sobre el piso existente previo a la aplicacion de la masa
niveladora se colocara Piso Vinilico segun E.T.P
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EJECUCION
Obra Nueva

Se comenzara la construccibn de acuerdo a los planos de la presente
documentacion.

El inicio de la Obra se realizara por la Ampliacion permitiendo de esta manera que la
Unidad Sanitaria siga funcionando, colocando un vallado para delimitar el area de
Obra.

e Se realizara con Estructura de H°A, la Sala de Espera con columnas y vigas
metalicas, segun Depto.Tecnico Complementario, con juntas de dilatacién
entre obra nueva y edificio existente segun se indica en Plano de Planta

e Mamposteria exterior de ladrillos huecos de 0.27m de espesor, terminacién

segun planilla de locales.

Se realizarg losa de H°A segun E.T.P

Tabiques interiores de roca de yeso

Se ejecutaran cielorrasos segun Planilla de Locales y E.T.P.

Pisos Vinilicos y Porcelanato segun Planilla de Locales y E.T.P.

La vereda perimetral a construir conservara el mismo nivel de la existente y su

terminacién se realizar4 con cemento rodillado y cordon de H°® A% s/Planilla

de Locales.

Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberan ser presentadas
para su aprobacion por la Contratista a los Inspectores.

Los colores de terminaciones, materiales y pinturas no indicados en el Pliego de
E.T.P. y Planilla de Locales seran:

Muros exteriores

Revestimiento cementicio en obra existente color blanco.

Revestimiento en obra nueva color Gris Lechuza 90yy 63/044 del catalogo de
colores de Alba segun Plano de Vistas.

Muros interiores:

Latex acrilico Color Blanco Tiza del catalogo de colores de Alba

Friso esmalte sintetico acabado brillante color Antilope 40yy 51/084 del catalogo de
colores Alba

Solados:

Placas de porcelanato rectificado de 0.60 x 0.60m color blanco.

Revestimiento de suelo vinilico Gumma Elegance, color 0323 Nut del catéalogo
Gumma.

Espacio exterior de cemento rodillado con cordon H°A° terminacion piedra partida
Binder.

Revestimientos:

Ceramico monococcién blanco satinado en sanitarios 0,30 x 0,60m San Lorenzo o

similar superior
Puertas:
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Puertas interiores laminado melaminico acabado semi mate color blanco, marcos
chapa esmalte sintetico acabado brillante color Blanco.

Rejas y columnas metalicas: Esmalte Sintetico acabado brillante color Negro
Griferia:

En lavatorios de sanitarios de pacientes e inodoros de pacientes Sistema Pressmatic
de fv o similar superior.

Al solo efecto de la determinacion de los colores se utilizaron los catalogos de
muestras antes mencionados.

Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberan ser presentadas para su
aprobacioén por la Contratista a los proyectistas.

Cuadro de Superficies

Sup. Cubierta A Remodelar...........cocoovviiiiiiiiiiiinnnnn. 34.30 m2
Sup. Cubierta A Construir.........cccooviviiiiiiiiiiieenn, 82.80 m2
Sup. CubiertaTotal ........cooiiiiii e, 117.10 m2

El Proyecto debe responder a la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad como
solicita el Decreto Reglamentario 351/96 de la Ley 19578

En Hall de Ingreso y Circulaciones Técnicas se debera contar con Planos de
evacuacion indicando vias de escape, Teléfonos Utiles, matafuegos indicando
ubicacion y tipo.

Arq® Escudero, Agustin Arg°Gambarrota, Lo rena

MEMORIA COMPLEMENTARIA

INSTALACION ELECTRICA

Se conectaran a los tableros principal existentes. Posteriormente se instalara un
nuevo tablero general baja tensién (TGBT) el cual abastecera los circuitos de
iluminacion general (IUG), tomas de uso general (TUG) Y Tomas de uso especial
(TUE) Por otro lado, se instalara un tablero seccional de efectos (TSEF) el cual
abastecera la ilumnacion de las circulaciones y exteriores. Por ultimo, se instalara
un tablero general de bombas (TGB) que abastecera las bombas de impulsién, para

las instalaciones sanitarias. Las redes de cables irgaTROS0LRANASIHSSISHISICDTDPAMIY SPG
galvanizado.
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Con respecto a la iluminacion se utilizaran pocos modelos, lo cual facilitara el
mantenimiento.

INSTALACION SANITARIA

Para la provision de agua se utilizaran tanques de bombeo tricapa. Para el tanque
de bombeo se utilizaran dos bombas centrifugas. El tanque de reserva sera tricapa.
Las canerias a utilizar son de polipropileno al igual que todas las piezas.

Para los desagUes cloacales se utilizaran canerias de PVC. En los casos en los que
no pueda conectarse a la red, los desagies iran a un biodigestor.

Para los pluviales, Se utilizaran embudos de hierro fundido, y para los tramos que
vallan enterrados cafos de PVC.

ESTRUCTURAS

Las estructuras seran de hormigén armado in situ, desde las bases, vigas de
fundacién, columnas y vigas. Se utilizaran Losetas de tipo shap, lo cual permitira
una ejecucion rapida.

Para la vinculacion con la construccion existente se debera colocar junta constructiva
y de dilatacion.

TERMOMECANICA
Sistema de confort compuesto por equipos splits frio — calor individuales.

Las evaporadoras seleccionadas son del formato mural y se instalaran por encima
de los aventanamientos.

Las condensadores en todos los casos se ubican sobre azotea, ya sea apoyada
sobre la losa o colgadas mediante ménsula en los sectores donde el techado sea de
chapa. En los casos donde los requerimientos técnicos lo permitan (longitud maxima
de recorrido de caferia) se realizaron abroquelamientos de equipos con el fin de
reducir la cantidad de pases sobre losa.

La distribucién de las caferias en interiores se realizd por bandeja en los casos
donde el recorrido es considerable. En exteriores los recorridos van por bandeja
tapada.

Las extracciones mecanicas estan provistas por ventiladores helicoidales para
sanitarios y offices que no cuenten con ventilacién natural. Los mismos se ubicaran
montados en cielorraso.

DEPARTAMENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.-
La Plata, 09 de Agosto de 2018.-
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OBRA:GRUPO G3.2 Oliden — Brandsen
Listado de Planos
Obra Civil

01 — Plano Demolicién — Plano Implantacién

02 — Plano de Arquitectura

03 — Plano de cubierta

04 — Planta ubicacion de carpinterias y mobiliario
05 — Plano de cielorraso

06 — Plano de vistas y cortes

07 — Planilla de locales

08 — Planilla de carpinterias y rejas - mesadas

ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 33 de 33



rr7]

GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES

Hoja Adicional de Firmas
Memoria Descriptiva

Numero: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 29 de Agosto de 2018

Referencia: CAPS GRUPO G 3.2 - BRANDSEN - MEMORIA DESCRIPTIVA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 33 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2018.08.29 11:51:07 -03'00"

Algjandro Daniel Riddick
Director

Direccion Técnicade la Direccion Provincial de Arquitectura
Ministerio de Infraestructuray Servicios Plblicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL
ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2018.08.29 11:51:05 -03'00"



	Pagina_3: página 3 de 33
	Pagina_4: página 4 de 33
	Pagina_32: página 32 de 33
	Pagina_1: página 1 de 33
	Pagina_33: página 33 de 33
	Pagina_2: página 2 de 33
	Pagina_7: página 7 de 33
	Pagina_8: página 8 de 33
	Pagina_5: página 5 de 33
	Pagina_6: página 6 de 33
	cargo_0: Director
	Pagina_30: página 30 de 33
	Pagina_31: página 31 de 33
	numero_documento: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_33: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_32: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_31: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_29: página 29 de 33
	Numero_30: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
	usuario_0: Alejandro Daniel Riddick
		2018-08-29T11:51:05-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_2: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_1: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_3: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_4: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_5: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_6: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_7: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_8: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_9: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_9: página 9 de 33
	reparticion_0: Dirección Técnica de la Dirección Provincial de Arquitectura
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	Pagina_17: página 17 de 33
	Pagina_16: página 16 de 33
	Pagina_15: página 15 de 33
	Pagina_14: página 14 de 33
	Pagina_13: página 13 de 33
	Pagina_12: página 12 de 33
	Pagina_11: página 11 de 33
	Pagina_10: página 10 de 33
	Numero_19: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_18: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_17: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_16: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_15: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_14: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_13: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_12: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_11: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_10: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_20: página 20 de 33
	fecha: Miércoles 29 de Agosto de 2018
	Pagina_26: página 26 de 33
	Pagina_25: página 25 de 33
	Pagina_28: página 28 de 33
	Pagina_27: página 27 de 33
	Pagina_22: página 22 de 33
	Pagina_21: página 21 de 33
	Pagina_24: página 24 de 33
	Pagina_23: página 23 de 33
	Pagina_18: página 18 de 33
	Numero_28: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_19: página 19 de 33
	Numero_27: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_29: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_24: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_23: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_26: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_25: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
		2018-08-29T11:51:07-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_20: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_22: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_21: ACTA-2018-17629985-GDEBA-DTDPAMIYSPGP


