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 Corresp. Exp. 2018-13320635 Ref.: CAPS Grupo G3.2       Localidad: Altamirano       Partido:Brandsen   
Memoria Técnico Descriptiva 

                                        La presente documentación corresponde al Proyecto de Ampliación y Remodelación de la Unidad Sanitaria ALTAMIRANO ubicada sobre las  calles Sebastian Echeverría y Sin Nombre de la  Localidad de Altamirano Partido de Brandsen.  El Programa de necesidades fue elaborado y concensuado con las  autoridades de Salud, teniendo en cuenta las necesidades y demanda de la actual Unidad Sanitaria.  Edificio existente a remodelar: tendrá  3 Consultorios, Sanitarios de Personal, Office y Deposito. Y también se intervendrá en el local de delegación que seguirá funcionando en este edificio.  Sector a construir Ampliación: contara con Enfermeria y vacunatorio, Sanitarios Públicos, Sanitario de  Discapacitados y Deposito de Farmacia.   Articulando ambas construcciones (existente y ampliación) se ubicara Hall de Acceso, Admisión  y Sala de Espera. Se plantean dos accesos diferenciados, uno para la Unidad Sanitaria propiamente dicha y otro para el personal. Se intervendrá el espacio exterior generando una Plaza Seca para el acceso contando la misma con equipamiento para  espacios públicos, (bancos y juegos infantiles).  Al tratarse de una obra con hechos existentes y no contar como  antecedente con Plano de Mensura y Nivelación, los datos expresados en esta documentación deberán ser verificados por la Inspección previamente a la ejecución de los trabajos. 
La Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para proteger todos los elementos a conservar, debiendo remplazar los elementos que dañe durante la ejecución de la obra, tanto en etapa de demolición como en el transcurso de la misma. 
Demolición Previo a la demolición se deberá proteger el área . Se desmontara el manto vegetal en el sector indicado en Plano de Demolicion, donde se construira el edificio nuevo.   

• Se desmontaran todos los elementos fijos y móviles, artefactos de iluminación, artefactos sanitarios, artefactos de gas, , etc. 
• Se desconectaran y retiraran todos los artefactos de gas (calefactores, pantallas, etc.) 



• Se desmontaran todos los elementos del sistema de aire acondicionado 
• Las instalaciones subterráneas, ya sean desagües, cañerías, cámaras, etc. que por su ubicación sean afectadas o interfieran en el desarrollo de la obra, las mismas se desviarán y relocalizarán para garantizar la continuidad de su normal funcionamiento y la ejecución de la obra.  
• Se retirarán todas las carpinterías existentes, indicadas en el Plano de Planta de Demolición. 
• Se demolerán  los pisos interiores solo en los sectores donde se construirán baños. 
• Se demolerá el  contrapiso en los sectores  donde se deban pasar cañerías  
• Se demolerán todos los revestimientos en muros.  
• Se removerán todas las mesadas.  
• Se retirara el 100% de los cielorrasos existentes.  EJECUCION   Obra Nueva Para que la actual Unidad siga funcionando, se ejecutara primero la obra nueva y se instalara provisoriamente un cerramiento  delimitando el sector de la obra. Finalizadas las tareas de demolición en el exterior (canteros y desmonte) se dará comienzo a la ejecución de la obra nueva de acuerdo a la presente documentación.  
• Se realizará con Estructura de HºA,  la Sala de Espera  con columnas y vigas metálicas,  según Depto.Tecnico Complementario, con juntas de dilatación entre obra nueva y edificio existente segun se indica en Plano de Planta. 
• Mampostería exterior de ladrillos huecos de 0.27m de espesor, terminación según planilla de locales. 
• Mamposteria interior se realizara de tabiques roca de yeso terminaciones según planilla de locales y ETP.  
• Se realizará tabique y losa de HºA según D T.C  
• Tabiques interiores de  roca de yeso     Edificio existente a remodelar  Terminadas las tareas de demolición y retiro de los materiales por parte de la empresa adjudicataria, se protegerán todos los elementos a conservar para dar inicio a la ejecución de las obras según la Documentación de Proyecto adjudicada  
• Se realizara la impermeabilización de la cubierta de losa Inaccesible existente según E.T.P, debiendo también remplazar embudos y bajadas pluviales. 
• Se reparará la cubierta de Teja existente según E.T.P. 
• Se remplazara el Tanque de Reserva de Agua por otro con capacidad de acuerdo Dep.Técnico Complementario. 
• Se picaran los revoques existentes hasta dejar visto el ladrillo, ejecutando revoques interiores nuevos de acuerdo a la Planilla de Locales y E.T.P. 
•  Se verificara el estado de las capas aisladoras, reparándolas en caso de ser necesario según E.T.P.  
• Se remplazarán todas las tapas y rejillas dañadas de bocas de acceso, Piletas de Patio, etc. 
• Se ejecutaran revoques exteriores nuevos según E.T.P.  
• Se remplazaran las carpinterías existentes interiores y exteriores (Puertas y Ventanas) por otras de acuerdo a la Planilla de Carpintería y E.T.P.  
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• Los vidrios a colocar serán laminados de seguridad (3+3) compuesto por dos hojas de vidrio float de 3mm y una lámina P.V.B, espesor total 6 mm. 
• Se ejecutarán a nuevo el 100%  las instalaciones de Electricidad, Agua, Cloacas y Calefacción según Departamento Técnico Complementario.  
• La vereda perimetral a construir conservara el mismo nivel de la existente y su terminación se realizará con cemento rodillado y cordon de H° A°. s/Planilla de Locales. Según plano de arquitectura.   Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberán ser presentadas para su aprobación por la Contratista a los Inspectores.  Los colores de terminaciones, materiales y pinturas no indicados en el Pliego de E.T.P. y Planilla de Locales serán: 

Muros exteriores Revestimiento cementicio  Color Gris Lechuza 90yy 63/044 y Estuco Envejecido 70y y 46/053 del catalogo de colores de Alba según Plano de Vistas Muros interiores: Latex acrílico Color Blanco Tiza del catalogo de colores de Alba  Friso esmalte sintetico acabado brillante color gris lechuza del catalogo de colores Alba Solados: Placas de porcelanato rectificado de 0.60 x 0.60m color Blanco  Revestimiento de suelo vinílico  Gumma Elegance, color 0323 Nut, del catálogo Gumma Plaza seca y patios cemento rodillado con cordon H°A° terminación piedra partida Binder Revestimientos: cerámico monococción blanco satinado en sanitarios 0,30 x 0,60m San Lorenzo o similar superior Puertas: Puertas interiores laminado melamínico acabado semi mate color blanco, marcos chapa  esmalte sintetico acabado brillante color Blanco  Rejas y columnas metálicas: Esmalte Sintetico acabado brillante color Negro  Grifería: En lavatorios de sanitarios de pacientes e inodoros de pacientes Sistema Pressmatic de fv o similar superior      



 Varios:  
• Mostradores Admisión(Mo): tapa, frente, laterales y cantos laminado melamínico acabado semi mate. La tapa estará forrada en todas sus caras en acero inoxidable. Interior cajones, interior, estantes y fondo laminado melamínico acabado semi mate color Gris Grafito del catalogo de Masisa. Zócalo en Acero inoxidable, S/ plano de Detalle. 
• se  plantaran: ficus benjamina  y liquidámbar  en veredas  según indicación en plano de planta baja.  Al solo efecto de la determinación de los colores se utilizaron los catálogos de muestras antes mencionados. Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberán ser presentadas para su aprobación por la Contratista  a los proyectistas.   Cuadro de Superficies  Sup. Cubierta a Refaccionar/////////////144.25  m² Sup. Cubierta a Construir//////////./..///75.80 m² Sup. Cubierta Total/.////////////////220.05 m² 

 
El Proyecto responde a la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad como solicita el Decreto Reglamentario 351/96. 
El Hall de Acceso y las Circulaciones deberán contar con Planos de evacuación indicando vías de escape, Teléfonos Útiles, matafuegos  indicando ubicación y tipo.  
 
Arq°. della Croce, Mariana                          Arq°. Escudero, Agustin    
 
Arq°.Romero, Veronica                              Arq°.Gambarrota, Lorena  
 
 
  
 
 
 
 
MEMORIA DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Se conectarán a los tableros principal existentes. Posteriormente se instalará un nuevo tablero general baja  tensión (TGBT) el cual abastecerá los circuitos de iluminación general (IUG), tomas de uso general (TUG) Y Tomas de uso especial (TUE) Por otro lado, se instalara un tablero seccional de efectos (TSEF) el cual abastecerá la ilumnación de las circulaciones y exteriores.  Por último, se instalará un tablero general de bombas (TGB) que abastecerá las bombas de impulsión, para las instalaciones sanitarias. Las redes de cables irán por bandejas de acero galvanizado.  Con  respecto a la iluminación se utilizarán pocos modelos, lo cual facilitará el mantenimiento.  
INSTALACIÓN SANITARIA Para la provisión de agua se utilizarán tanques de bombeo tricapa. Para el tanque de  bombeo se utilizarán dos bombas centrifugas.  El tanque de reserva será tricapa.   Las cañerías a utilizar son de polipropileno al igual que todas las piezas.  Para los desagües cloacales se utilizarán cañerías de PVC. En los casos en los que no pueda conectarse a la red, los desagües irán a un biodigestor. Para los pluviales, Se utilizarán embudos de hierro fundido, y para los tramos que vallan enterrados caños de PVC. 
ESTRUCTURAS Las estructuras serán de hormigón armado in situ, desde las bases, vigas de fundación, columnas y vigas.  Se utilizarán Losetas de tipo shap, lo cual permitirá una ejecución rápida.  Para la vinculación con la construcción existente se deberá colocar junta constructiva y de dilatación.  
TERMOMECÁNICA Sistema de confort compuesto por equipos splits frío – calor individuales. Las evaporadoras seleccionadas son del formato mural y se instalarán por encima de los aventanamientos.  Las condensadores en todos los casos se ubican sobre azotea, ya sea apoyada sobre la losa o colgadas mediante ménsula en los sectores donde el techado sea de chapa. En los casos donde los requerimientos técnicos lo permitan (longitud máxima de recorrido de cañería) se realizaron abroquelamientos de equipos con el fin de reducir la cantidad de pases sobre losa. 
La distribución de las cañerias en interiores se realizó por bandeja en los casos donde el recorrido es considerable. En exteriores los recorridos van por bandeja tapada. 



Las extracciones mecánicas están provistas por ventiladores helicoidales para sanitarios y offices que no cuenten con ventilación natural. Los mismos se ubicarán montados en cielorraso. 
DEPARTAMENTO  PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.- La Plata, 10 de Agosto de 2018.-  OBRA:  CAPS GRUPO G3.2 – ALTAMIRANO-BRANDSEN  LISTADO  DE PLANOS: OBRA CIVIL   01 -   SITUACION ACTUAL   02 – PLANTA DE DEMOLICION  03 -  PLANTA DE TECHOS  04 -  PLANTA DE ARQUITECTURA   05 -  CORTES-VISTAS  06 -  PLANILLA DE LOCALES   07 -  PLANTA DE CIELORRASOS  08 – UBICACIÓN DE CARPINTERIAS   09 – PLANILLA DE CARPINTERIAS  10 – REJAS, MUEBLES Y MESADAS  11 – IMAGENES  
B) ESTRUCTURAS  EST-01  FUNDACIONES ESC. 1.100 EST-02  ESTRUCTURAS S/AZOTEA ESC. 1.100  
C) OBRAS COMPLEMENTARIAS  
IE    INSTALACIÓN ELÉCTRICA Ie-01    BANDEJAS Y TABLEROS – PLANTA BAJA ESC. 1.100 Ie-02    ILUMINACIÓN – PLANTA BAJA ESC. 1.100 Ie-03    TOMACORRIENTES – PLANTA BAJA ESC. 1.100 Ie-04    BAJA TENSIÓN – PLANTA BAJA ESC. 1.100 Ie-05    UNIFILARES S/E  

 
IS    INSTALACIÓN SANITARIA IS-01   AGUA FRIA Y CALIENTE /INCENDIO– PLANTA BAJA/AZOTEA ESC. 1.100 
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IS-02   CLOACAS– PLANTA BAJA ESC. 1.100 IS-03   PLUVIAL– PLANTA BAJA/AZOTEA ESC. 1.100  
 IG    GASES  Esta obra no comprende gas NATURAL.  IT    INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA IT-01    INSTALACION Y ALIMENTACION – PLANTA BAJA ESC. 1.100 IT-02    INSTALACION Y ALIMENTACION – PLANTA AZOTEA ESC. 1.100 IT-03    DESMONTAJE DE EQUIPOS EXISTENTES – PLANTA BAJA ESC. 1.100  
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 Corresp. Exp. 2018-13320635 Ref.: CAPS Grupo G3.2       Localidad: Jeppener       Partido:Brandsen  
Memoria Técnico Descriptiva 

                                        La presente documentación corresponde al Proyecto de Ampliación y Remodelación de la Unidad Sanitaria JEPPENER ubicada sobre la  calle SARGIOTTI de la  Localidad de JEPPENER, elaborado según un Programa de Necesidades concensuado con las  autoridades de Salud, teniendo en cuenta las necesidades  y demanda de la actual Unidad Sanitaria. Edificio existente a remodelar: Contará con 1Admision, 5 Consultorios, Enfermería, Sala de Vacunación, Sala de observación, Deposito de Farmacia, Sala de Maquinas, Circulación, Office y sanitarios Personal. Sector a construir Ampliación: contara con Galeria de Ingreso,  Hall de Acceso,  espera, Sanitarios Públicos, Sanitario de  Discapacitados,  SUM . Al plantear dos accesos diferenciados, uno para la Unidad Sanitaria propiamente dicha y otro para el SUM, permitirá el funcionamiento de forma independiente. Tambien cuenta con un acesso directo de la ambulancia a la Sala de Observación   Se intervendrá el espacio exterior generando una Plaza Seca, la misma contara con equipamiento para  espacio publico, (bancos y   juegos infantiles)  Al tratarse de una obra con hechos existentes y no contar como  antecedente con Plano de Mensura y Nivelación, los datos expresados en esta documentación deberán ser verificados por la Inspección previamente a la ejecución de los trabajos. 
La Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para proteger todos los elementos a conservar, debiendo remplazar los elementos que dañe durante la ejecución de la obra, tanto en etapa de demolición como en el transcurso de la misma. 
Demolicion Previo a la demolición se deberá proteger el área  Se demolerá todo lo indicado en Planta de Demolición, se desmontara el manto vegetal y canteros existentes donde se construira el edificio nuevo.   

• Se desmontaran todos los elementos fijos y móviles artefactos de iluminación, artefactos sanitarios, artefactos de gas, , etc. 
• Se desconectaran y retiraran todos los artefactos de gas (calefactores, pantallas, etc.) 
• Se desmontaran todos los elementos del sistema de aire acondicionado 
• Las instalaciones subterráneas, ya sean desagües, cañerías, cámaras, etc. que por su ubicación sean afectadas o interfieran en el desarrollo de la obra, 



las mismas se desviarán y relocalizarán para garantizar la continuidad de su normal funcionamiento y la ejecución de la obra.  
• Se retirarán todas las carpinterías existentes, indicadas en el Plano de Planta de Demolición 
• Se demolerán  los pisos interiores solo en los sectores donde se construirán baños 
• Se demolerá el  contrapiso en los sectores  donde se deban pasar cañerías  
• Se demolerán todos los revestimientos en muros  
• Se removerán todas las mesadas  
• Se picaran los muros interiores hasta el ladrillo 
• Se retiraran los arboles que estén ubicados en el sector a construir  EJECUCION   Obra Nueva Finalizadas las tareas de demolición se dará comienzo a la ejecución de la obra nueva. Se comenzará la construcción de acuerdo a los planos y  al E.T.P.  
• Se realizará con Estructura de HºA independiente, y columnas y vigas metálicas en algunos sectores  según Depto.Tecnico Complementario, con juntas de dilatación entre obra nueva y edificio existente segun se indica en Plano de Planta 
• Mampostería exterior de ladrillos huecos de 0.27m de espesor, terminación según planilla de locales. 
• Mampostería interior de ladrillo de 0.18m, 0.12m y 0.08m y tabiques  interiores de roca de yeso,según Plano de Planta,  terminaciones según planilla de locales y ETP.  
• Se realizará tabique y losa de HºA según D T.C   El nivel de piso terminado del Edificio a construir tendrá el mismo nivel del Edificio Existente a remodelar.  Edificio existente a remodelar  Terminadas las tareas de demolición y retiro de los materiales por parte de la empresa adjudicataria, se protegerán todos los elementos a conservar para dar inicio a la ejecución de las obras según la Documentación de Proyecto adjudicada  
• Se repara la cubierta existente según E.T.P, debiendo remplazarse también las canaletas y bajadas pluviales. 
• Se remplazara el tanque de reserva de agua, capacidad según Dep.Tecnico Complementario. 
• Se ejecutaran los revoques interiores de acuerdo a la Planilla de Locales y E.T.P. 
• Se verificara el buen estado de las capas aisladoras, reparándolas en caso de ser necesario y se ejecutaran a nuevo los revoques, según E.T.P . 
• Se remplazarán todas las tapas y rejillas dañadas de bocas de acceso, Piletas de Patio, etc 
• Se repararan los muros y revoques afectados por el retiro de carpinterías 
• En muros exteriores se ejecutaran a nuevo los revoques según Planilla de Locales y E.T.P  
• Se remplazaran las carpinterías existentes interiores y exteriores por nuevas según planilla de carpinterías y ET.P. 
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• Se colocarán vidrios laminados de seguridad (3+3) compuesto por dos hojas de vidrio float de 3mm y una lámina P.V.B, espesor total 6 mm. 
• Instalaciones: se ejecutarán al 100%  las instalaciones de electricidad, agua, cloacas y calefacción según el Departamento Técnico Complementario  
• La vereda perimetral a construir conservara el mismo nivel de la existente y su terminación se realizará con cemento rodillado y cordon de H° A°. s/Planilla de Locales.  Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberán ser presentadas para su aprobación por la Contratista a los Inspectores.  Los colores de terminaciones, materiales y pinturas no indicados en el Pliego de E.T.P. y Planilla de Locales serán: 

Muros exteriores Revestimiento cementicio color Tabique de H° pintura antigrafiti  Color Gris Lechuza 90yy 63/044 y Estuco Envejecido 70yy 46/053 del catalogo de colores de Alba según Plano de Vistas  Muros interiores: Latex acrílico Color Blanco Tiza del catalogo de colores de Alba  Friso esmalte sintetico acabado brillante color gris lechuza del catalogo de colores Alba  Solados: Placas de porcelanato rectificado de 0.60 x 0.60m color Blanco  Revestimiento de suelo vinílico  Gumma Elegance, color 0323 Nut, del catálogo Gumma Plaza seca y patios cemento rodillado con cordon H°A° terminación piedra partida Binder  Revestimientos: cerámico monococción blanco satinado en sanitarios 0,30 x 0,60m San Lorenzo o similar superior  Puertas: Puertas interiores laminado melamínico acabado semi mate color blanco, marcos chapa  esmalte sintetico acabado brillante color Blanco  Rejas y columnas metálicas: Esmalte Sintetico acabado brillante color Negro   Grifería: 



En lavatorios de sanitarios de pacientes e inodoros de pacientes Sistema Pressmatic de fv o similar superior  Varios: 
• Mostradores admisión(Mo): tapa, frente, laterales y cantos laminado melamínico acabado semi mate. La tapa estará forrada en todas sus caras en acero inoxidable. Interior cajones, interior, estantes y fondo laminado melamínico acabado semi mate color Gris Grafito del catalogo de Masisa. Zócalo en Acero inoxidable, S/ plano de Detalle. 
• se plantaran: ficus benjamina  y liquidámbar  en veredas  según indicación en plano de planta baja.  Al solo efecto de la determinación de los colores se utilizaron los catálogos de muestras antes mencionados. Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberán ser presentadas para su aprobación por la Contratista  a los proyectistas.   Cuadro de Superficies   Sup. Cubierta a refaccionar/////////////173.00  m² Sup. Semi-Cubierta a construir//////////./..43.70  m² Sup. Cubierta a construir//////////./..//...72.50  m² Sup. Total///////.//////////./..//.289.20 m² 

 
El Proyecto responde a la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad como solicita el Decreto Reglamentario 351/96. 
El Proyecto responde a La Eliminación de Barreras Arquitectónicas, mediante la incorporación de rampas preservando la seguridad ante caídas al mismo nivel, sanitarios especiales. 
El Hall de Acceso y las Circulaciones deberán contar con Planos de evacuación indicando vías de escape, Teléfonos Útiles, matafuegos  indicando ubicación y tipo.  
 
Arq°. della Croce, Mariana                          Arq°. Escudero, Agustin    
 
Arq°.Romero, Veronica                              Arq°.Gambarrota, Lorena  
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MEMORIA DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Se conectarán a los tableros principal existentes. Posteriormente se instalará un nuevo tablero general baja  tensión (TGBT) el cual abastecerá los circuitos de iluminación general (IUG), tomas de uso general (TUG) Y Tomas de uso especial (TUE) Por otro lado, se instalara un tablero seccional de efectos (TSEF) el cual abastecerá la ilumnación de las circulaciones y exteriores.  Por último, se instalará un tablero general de bombas (TGB) que abastecerá las bombas de impulsión, para las instalaciones sanitarias. Las redes de cables irán por bandejas de acero galvanizado.  Con  respecto a la iluminación se utilizarán pocos modelos, lo cual facilitará el mantenimiento.  
INSTALACIÓN SANITARIA Para la provisión de agua se utilizarán tanques de bombeo tricapa. Para el tanque de  bombeo se utilizarán dos bombas centrifugas.  El tanque de reserva será tricapa.   Las cañerías a utilizar son de polipropileno al igual que todas las piezas.  Para los desagües cloacales se utilizarán cañerías de PVC. En los casos en los que no pueda conectarse a la red, los desagües irán a un biodigestor. Para los pluviales, Se utilizarán embudos de hierro fundido, y para los tramos que vallan enterrados caños de PVC. 
ESTRUCTURAS Las estructuras serán de hormigón armado in situ, desde las bases, vigas de fundación, columnas y vigas.  Se utilizarán Losetas de tipo shap, lo cual permitirá una ejecución rápida.  Para la vinculación con la construcción existente se deberá colocar junta constructiva y de dilatación.  
TERMOMECÁNICA Sistema de confort compuesto por equipos splits frío – calor individuales. Las evaporadoras seleccionadas son del formato mural y se instalarán por encima de los aventanamientos.  Las condensadores en todos los casos se ubican sobre azotea, ya sea apoyada sobre la losa o colgadas mediante ménsula en los sectores donde el techado sea de chapa. En los casos donde los requerimientos técnicos lo permitan (longitud máxima de recorrido de cañería) se realizaron abroquelamientos de equipos con el fin de reducir la cantidad de pases sobre losa. 



La distribución de las cañerias en interiores se realizó por bandeja en los casos donde el recorrido es considerable. En exteriores los recorridos van por bandeja tapada. Las extracciones mecánicas están provistas por ventiladores helicoidales para sanitarios y offices que no cuenten con ventilación natural. Los mismos se ubicarán montados en cielorraso. 
DEPARTAMENTO  PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.- La Plata, 10 de Agosto de 2018.-  

OBRA:  CAPS GRUPO G3.2 – JEPPENER-BRANDSEN  LISTADO  DE PLANOS: OBRA CIVIL   01 -   SITUACION ACTUAL   02 – PLANTO DE DEMOLICION  03 -  PLANTA DE TECHOS  04 -  PLANTA DE ARQUITECTURA   05 -  CORTES-VISTAS  06 -  PLANILLA DE LOCALES   07 -  PLANTA DE CIELORRASOS  08 – UBICACIÓN DE CARPINTERIA   09 – PLANILLA DE CARPINTERIAS Y MESADAS  10 – REJAS Y MUEBLES   11 – IMAGENES  
B) ESTRUCTURAS   EST-01  FUNDACIONES ESC. 1.100 EST-02  ESTRUCTURAS S/AZOTEA ESC. 1.100  
C) OBRAS COMPLEMENTARIAS  IE    INSTALACIÓN ELÉCTRICA Ie-01    BANDEJAS Y TABLEROS – PLANTA BAJA ESC. 1.100 Ie-02    ILUMINACIÓN – PLANTA BAJA ESC. 1.100 Ie-03    TOMACORRIENTES – PLANTA BAJA ESC. 1.100 Ie-04    BAJA TENSIÓN – PLANTA BAJA ESC. 1.100 Ie-05    UNIFILARES S/E  
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 IS    INSTALACIÓN SANITARIA IS-01   AGUA FRIA Y CALIENTE /INCENDIO– PLANTA BAJA ESC. 1.100 IS-02   CLOACAS– PLANTA BAJA ESC. 1.100 IS-03   PLUVIAL– PLANTA BAJA ESC. 1.100 IS-04   PLUVIAL– PLANTA AZOTEA ESC. 1.100    IG    GASES  Esta obra no comprende gas NATURAL.  IT    INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA IT-01    INSTALACION Y ALIMENTACION – PLANTA BAJA ESC. 1.100 IT-02    INSTALACION Y ALIMENTACION – PLANTA AZOTEA ESC. 1.100 IT-03    DESMONTAJE DE EQUIPOS EXISTENTES – PLANTA BAJA ESC. 1.100   



EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP    
  

 
 1 

 
                                                                          Corresp. Exp. N° EX-2018-133 20635-   
                                                                           GDEBA-DPCLMIYSPGP  
                                                                           Ref.: CAPS – GRUPO G3.2 
                                                                           Localidad: B° La Parada - B randsen 
                                                                           Partido:Brandsen 

 

Memoria Técnico Descriptiva 

La presente documentación corresponde al Proyecto de Ampliación y 
Remodelación de la unidad sanitaria en el Barrio La Parada ubicada en la calle 
Independencia Nacional y Bayo, en la  Localidad y Partido de BRANDSEN.  
El mismo responde a un Anteproyecto elaborado según las necesidades Planteadas. 
   
Remodelacion del Edificio Existente: 
Las Obras a realizar serán: Sala de Espera, 2 consultorios y 1 Consultorio con Baño 
Privado. 
Ampliación Obra Nueva: 
Contara con Sala de Espera, Oficina Administrativa, Sala de Espera, 2 Sanitarios 
Públicos, 1 Sanitario de Discapacitados, 1Oficce, 1 Deposito, 1 Enfermería y 1 
Deposito Farmacia. 
La conexión entre el edificio a Remodelar y la Ampliación se hara por medio de un 
paso cubierto que se utilizara como Sala de Espera. 
 
Al tratarse de una obra con hechos existentes y no contar como  antecedente 
con Plano de Mensura y Nivelación, los datos expresados en esta 
documentación deberán ser verificados por la Inspección previamente a la 
ejecución de los trabajos. 

La Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para proteger todos los 
elementos a conservar, debiendo remplazar los elementos que dañe durante la 
ejecución de la obra. 

Edificio Existente 
Demolición 
Previo a la demolición se deberá proteger el área para evitar ruidos y polvillo 
producto de la misma.  
 

• Se desmontaran en un 100%, todos los elementos fijos y móviles como 
mostradores, artefactos de iluminación, artefactos sanitarios, artefactos de 
gas,etc. 

• Se desmontaran todos los equipos de aire acondicionado. 
• Las instalaciones subterráneas, ya sean desagües, cañerías, cámaras, etc. 

que por su ubicación sean afectadas o interfieran en el desarrollo de la obra, 
las mismas se desviarán y relocalizarán para garantizar la continuidad de su 
normal funcionamiento y la ejecución de la obra.  

• Se retirarán todas las carpinterías existentes (Ventanas y Puertas), indicadas 
en el Plano de Planta de Demolición 



• Se demolerán  los pisos interiores solo en los sectores donde se construirán 
baños 

• Se picaran los revoques existentes interiores y exteriores hasta el ladrillo en 
un 100% 

• Se picaran los contrapisos en donde deban pasar cañerías en un 40%. 
• Se demolerán todos los revestimientos en muros de Baños y sobre mesadas 

en un 100% 
• Se removerán todas las mesadas en un 100% 
• Se remplazaran las chapas en mal estado, debiendo verificar también el 

estado de la estructura de sostén de las chapas en un 30%. 
• Se repararan las cargas existentes en un 100%. 

 
 
EJECUCIÓN 
Edificio existente A Remodelar 
Terminadas las tareas de demolición y retiro de los materiales por parte de la 
empresa adjudicataria, se protegerán todos los elementos a conservar para dar inicio 
a la ejecución de las obras según la Documentación de Proyecto adjudicada 
 

• Se tratara la humedad ascendente de cimientos según/E.T.P 
• Se ejecutara el Revoque Fino y Reforzado de Yeso según Planilla de Locales 

y E.T.P. 
• Se ejecutaran todos los Revoques Exteriores y Alfeizares según Planilla de 

Locales y E.T.P. 
• Se remplazarán todas las tapas y rejillas dañadas de bocas de acceso, Piletas 

de Patio, etc 
• Se colocaran  Ventanas  y Puertas según planilla de carpinterías y E.T.P. 
• Se colocarán vidrios laminados de seguridad (3+3) compuesto por dos hojas 

de vidrio float de 3mm y una lámina P.V.B, espesor total 6 mm.según E.T.P. 
• Se ejecutaran Cielorrasos nuevos según Planilla de Locales y E.T.P. 
• Se ejecutaran tabiques en Roca de Yeso según Plano de Planta. 
• Se ejecutara el revestimiento de acuerdo a la Planilla de Locales y E.T.P. 
• Se ejecutara el piso de acuerdo a la Planilla de Locales y E.T.P. 
• Se colocaran Chapas según E.T.P 
• Se repararan Las Cargas según E.T.P. 
• Instalaciones: se ejecutarán al 100%  las instalaciones de electricidad, agua, 

cloacas y calefacción según el Departamento Técnico Complementario  
• Se reparara la vereda Municipal existente con iguales características a la 

existente. 
• Se remplazara el Tanque de Reserva de Agua, capacidad según Dep.Tecnico 

Complementario. 
• Los pisos existentes a conservar previa masa niveladora llevaran piso Vinilico 

según E.T.P. 
 
 
EJECUCION  
Obra Nueva 
Para que la actual Unidad siga funcionando, se ejecutara primero la obra nueva y se 
instalara provisoriamente un cerramiento delimitando el sector de la obra. 
Se comenzará la construcción de acuerdo a los planos y  al E.T.P. 
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• Se realizará con Estructura de HºA,  la Sala de Espera  con columnas y vigas 
metálicas, según Depto.Tecnico Complementario, con juntas de dilatación 
entre obra nueva y edificio existente segun se indica en Plano de Planta 

• Mampostería exterior de ladrillos huecos de 0.27m de espesor, terminación 
según planilla de locales. 

• Se realizará losa de HºA según E.T.P  
• Tabiques interiores de  roca de yeso    

 
Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberán ser presentadas 
para su aprobación por la Contratista a los Inspectores. 
Los colores de terminaciones, materiales y pinturas no indicados en el Pliego de 
E.T.P. y Planilla de Locales serán: 

Muros exteriores 
Revestimiento cementicio en obra existente color blanco. 
Revestimiento en obra nueva color Gris Lechuza 90yy 63/044 del catalogo de 
colores de Alba según Plano de Vistas. 
Muros interiores: 
Latex acrílico Color Blanco Tiza del catalogo de colores de Alba  
Friso esmalte sintetico acabado brillante color Antilope 40yy 51/084 del catalogo de 
colores Alba 
Solados: 
Placas de porcelanato rectificado de 0.60 x 0.60m color blanco.   
Revestimiento de suelo vinílico Gumma Elegance, color 0323 Nut del catálogo 
Gumma. 
Espacio exterior de cemento rodillado con cordon H°A° terminación piedra partida 
Binder. 
Revestimientos: 
Cerámico monococción blanco satinado en sanitarios 0,30 x 0,60m San Lorenzo o 
similar superior 
Puertas: 
Puertas interiores laminado melamínico acabado semi mate color blanco, marcos 
chapa  esmalte sintetico acabado brillante color Blanco.  
Rejas y columnas metálicas: Esmalte Sintetico acabado brillante color Negro 
Grifería: 
En lavatorios de sanitarios de pacientes e inodoros de pacientes Sistema Pressmatic 
de fv o similar superior. 
 
Al solo efecto de la determinación de los colores se utilizaron los catálogos de 
muestras antes mencionados. 
Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberán ser presentadas para su 
aprobación por la Contratista  a los proyectistas. 
 
 
 
 



Cuadro de Superficies 
  
Sup. Cubierta A Remodelar…………………………………46.80 m2 
Sup. Cubierta A Construir………………………….……..  110.90 m2 
Sup. Cubierta Total a construir…………………………… 157.70 m2                                               

 

 El Proyecto debe responder a la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad como 
solicita el Decreto Reglamentario 351/96 de la Ley 19578 

En Hall de Ingreso y Circulaciones Técnicas se deberá contar con Planos de 
evacuación indicando vías de escape, Teléfonos Útiles, matafuegos  indicando 
ubicación y tipo. 
 

 

 

 

 

Arq°. Escudero, Agustin                                                        Arq°.Gambarrota, Lorena   

 

 
MEMORIA COMPLEMENTARIA  

 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Se conectarán a los tableros principal existentes. Posteriormente se instalará un 
nuevo tablero general baja  tensión (TGBT) el cual abastecerá los circuitos de 
iluminación general (IUG), tomas de uso general (TUG) Y Tomas de uso especial 
(TUE) Por otro lado, se instalara un tablero seccional de efectos (TSEF) el cual 
abastecerá la ilumnación de las circulaciones y exteriores.  Por último, se instalará 
un tablero general de bombas (TGB) que abastecerá las bombas de impulsión, para 
las instalaciones sanitarias. Las redes de cables irán por bandejas de acero 
galvanizado.  
Con  respecto a la iluminación se utilizarán pocos modelos, lo cual facilitará el 
mantenimiento.  

INSTALACIÓN SANITARIA 
Para la provisión de agua se utilizarán tanques de bombeo tricapa. Para el tanque 
de  bombeo se utilizarán dos bombas centrifugas.  El tanque de reserva será tricapa.   
Las cañerías a utilizar son de polipropileno al igual que todas las piezas.  
Para los desagües cloacales se utilizarán cañerías de PVC. En los casos en los que 
no pueda conectarse a la red, los desagües irán a un biodigestor. 
Para los pluviales, Se utilizarán embudos de hierro fundido, y para los tramos que 
vallan enterrados caños de PVC. 
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ESTRUCTURAS 
Las estructuras serán de hormigón armado in situ, desde las bases, vigas de 
fundación, columnas y vigas.  Se utilizarán Losetas de tipo shap, lo cual permitirá 
una ejecución rápida.  
Para la vinculación con la construcción existente se deberá colocar junta constructiva 
y de dilatación. 

 

TERMOMECÁNICA 
Sistema de confort compuesto por equipos splits frío – calor individuales. 
Las evaporadoras seleccionadas son del formato mural y se instalarán por encima 
de los aventanamientos.  
Las condensadores en todos los casos se ubican sobre azotea, ya sea apoyada 
sobre la losa o colgadas mediante ménsula en los sectores donde el techado sea de 
chapa. En los casos donde los requerimientos técnicos lo permitan (longitud máxima 
de recorrido de cañería) se realizaron abroquelamientos de equipos con el fin de 
reducir la cantidad de pases sobre losa. 
La distribución de las cañerias en interiores se realizó por bandeja en los casos 
donde el recorrido es considerable. En exteriores los recorridos van por bandeja 
tapada. 
Las extracciones mecánicas están provistas por ventiladores helicoidales para 
sanitarios y offices que no cuenten con ventilación natural. Los mismos se ubicarán 
montados en cielorraso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO  PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.- 
La Plata, 09 de Agosto de 2018.- 
 
 



 
 
 
 
OBRA:GRUPO G3.2 B° La Parada – Brandsen 
Listado de Planos 
Obra Civil 
 
01 – Plano Demolición – Plano Implantación 
 
02 – Plano de Arquitectura – Planta de Techos 
 
03 – Plano Ubicación de Carpintería y Mobiliario – Planta Cielorrasos 
 
04 – Plano de Vistas y Cortes 
 
05 – Planilla de Locales 
 
06 – Planilla de Carpintería, Rejas y Mesadas 
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 Corresp. Exp. 2018-13320635 Ref.: CAPS Grupo G3.2       Localidad: Brandsen       Partido:Brandsen  
Memoria Técnico Descriptiva 

                                        La presente documentación corresponde al Proyecto de  la Unidad Sanitaria LOS PINOS ubicada sobre las  calles 10  y Pasaje Sin nombre de la Localidad de Brandsen. El programa de necesidades fue elaborado y concensuado con las  autoridades de Salud, teniendo en cuenta las necesidades y demanda de la actual Unidad Sanitaria.   A construir: contara con Galeria de Ingreso,  Hall de Acceso, Admisión, Sanitarios Públicos, Sanitario de  Discapacitados, Enfermería, Sala de Vacunación, 3 Consultorios, Deposito, Deposito de Farmacia, Sala de Maquinas, Circulación y Sala de Espera .  Se intervendrá el espacio exterior generando una Plaza Seca para el acceso, la misma contara con equipamiento para  espacio publico, (bancos y   juegos infantiles)  
• Se desmontara el manto vegetal  en el sector     EJECUCION   Se instalara provisoriamente un cerramiento  deimitando el sector de la obra Se comenzará la construcción de acuerdo a los planos y  al E.T.P.  
• Se realizará con Estructura de HºA,  según Depto.Tecnico Complementario, segun se indica en Planos 
• Mampostería exterior de ladrillos huecos de 0.27m de espesor, terminación según planilla de locales. 
• Se realizará tabique y losa de HºA según D T.C  
• Tabiques interiores de  roca de yeso    
• Se colocarán en la totalidad de las carpinterías vidrios laminados de seguridad (3+3) compuesto por dos hojas de vidrio float de 3mm y una lámina P.V.B, espesor total 6 mm. 
• Instalaciones: se ejecutarán las instalaciones de electricidad, agua, cloacas y calefacción según el Departamento Técnico Complementario  
• La vereda perimetral se realizará con cemento rodillado y cordon de H° A°. s/Planilla de Locales.  



Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberán ser presentadas para su aprobación por la Contratista a los Inspectores.  Los colores de terminaciones, materiales y pinturas no indicados en el Pliego de E.T.P. y Planilla de Locales serán: 
Muros exteriores Revestimiento cementicio color Tabique de H° pintura antigrafiti  Color Gris Lechuza 90yy 63/044 y Estuco Envejecido 70yy 46/053 del catalogo de colores de Alba según Plano de Vistas  Muros interiores: Latex acrílico Color Blanco Tiza del catalogo de colores de Alba  Friso esmalte sintetico acabado brillante color gris lechuza del catalogo de colores Alba Solados: Placas de porcelanato rectificado de 0.60 x 0.60m color Blanco  Revestimiento de suelo vinílico  Gumma Elegance, color 0323 Nut, del catálogo Gumma Plaza seca y patios cemento rodillado con cordon H°A° terminación piedra partida Binder Revestimientos: cerámico monococción blanco satinado en sanitarios 0,30 x 0,60m San Lorenzo o similar superior Puertas: Puertas interiores laminado melamínico acabado semi mate color blanco, marcos chapa  esmalte sintetico acabado brillante color Blanco  Rejas y columnas metálicas: Esmalte Sintetico acabado brillante color Negro  Grifería: En lavatorios de sanitarios de pacientes e inodoros de pacientes Sistema Pressmatic de fv o similar superior  Varios:  

• Mostradores admisión(Mo): tapa, frente, laterales y cantos laminado melamínico acabado semi mate. La tapa estará forrada en todas sus caras en acero inoxidable. Interior cajones, interior, estantes y fondo laminado melamínico acabado semi mate color Gris Grafito del catalogo de Masisa. Zócalo en Acero inoxidable, S/ plano de Detalle. 
• se les plantaran: ficus benjamina  y liquidámbar  en veredas  según indicación en plano de planta baja.  Al solo efecto de la determinación de los colores se utilizaron los catálogos de muestras antes mencionados. Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberán ser presentadas para su aprobación por la Contratista  a los proyectistas.    
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Cuadro de Superficies   Sup. Cubierta a construirFFFFFFFFFF.F..FF.170.00m² Sup. Semi cubierta a construirFFFFFFFFF.F..     18.5m² 
Sup. Total a aconstruir-------------.   188.5m²                                                     
 
El Proyecto responde a la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad como solicita el Decreto Reglamentario 351/96. 
El Proyecto responde a la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, mediante la incorporación de rampas y sanitarios especiales. 
El Hall de Acceso y las Circulaciones deberán contar con Planos de evacuación indicando vías de escape, Teléfonos Útiles, matafuegos  indicando ubicación y tipo.  
Arq°. della Croce, Mariana                          Arq°. Escudero, Agustin    
 
Arq°.Romero, Veronica                              Arq°.Gambarrota, Lorena  
 
 
MEMORIA DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA  Se conectará al tablero principal existente. Posteriormente se instalará un nuevo tablero general baja  tensión (TGBT) el cual abastecerá los circuitos de iluminación general (IUG), tomas de uso general (TUG) Y Tomas de uso especial (TUE) Por otro lado, se instalara un tablero seccional de efectos (TSEF) el cual abastecerá la ilumnación de las circulaciones y exteriores.  Por último, se instalará un tablero general de bombas (TGB) que abastecerá las bombas de impulsión, para las instalaciones sanitarias. Las redes de cables irán por bandejas de acero galvanizado.  
   Con  respecto a la iluminación se utilizarán pocos modelos, lo cual facilitará el mantenimiento.  



Para las emergencias en donde se corte la alimentación eléctrica, se utilizarán artefactos autónomos. 
 
INSTALACIÓN SANITARIA: 
Para la provisión de agua se utilizará un tanque de bombeo tricapa capacidad 550 lts. Para el bombeo se utilizarán dos bombas centrifugas de 3/4  hp cada una. Se utilizarán dos tanques de rserva de 1000 lts cada unos. 
Las cañerías a utilizar son de polipropileno al igual que todas las piezas.  
Para los desagües cloacales se utilizarán cañerías de PVC. En los casos en los que no pueda conectarse a la red, los desagües irán a un biodigestor. 
Para los pluviales, Se utilizarán embudos de hierro fundido, y para los tramos que vallan enterrados caños de pvc. 
ESTRUCTURAS  La estructura será de hormigón armado in situ, desde las bases, vigas de fundación, columnas y vigas.  Se utilizarán Losetas de tipo shap, lo cual permitirá una ejecución rápida. En uno de los sectores se utilizarán perfiles upn 160.  
Para la vinculación con la construcción existente se deberá colocar junta constructiva y de dilatación. 
Para el sum se utilizara una zapata corrida como base del tabique de hormigón. A su vez la losa será llenada in situ. 
 
TERMOMECÁNICA  Sistema de confort compuesto por equipos splits frío – calor individuales. 
Las evaporadoras seleccionadas son del formato mural y se instalarán por encima de los aventanamientos.  
Las condensadores en todos los casos se ubican sobre azotea, ya sea apoyada sobre la losa o colgadas mediante ménsula en los sectores donde el techado sea de chapa. En los casos donde los requerimientos técnicos lo permitan (longitud máxima de recorrido de cañería) se realizaron abroquelamientos de equipos con el fin de reducir la cantidad de pases sobre losa. 
La distribución de las cañerias en interiores se realizó por bandeja en los casos donde el recorrido es considerable. En exteriores los recorridos van por bandeja tapada. 
Las extracciones mecánicas están provistas por ventiladores helicoidales para sanitarios y offices que no cuenten con ventilación natural. Los mismos se ubicarán montados en cielorraso. 
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DEPARTAMENTO  PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.- La Plata, 10 de Agosto de 2018.-  OBRA:  CAPS GRUPO G3.2 – LOS PINOS-BRANDSEN  LISTADO  DE PLANOS: OBRA CIVIL    01 -  PLANTA DE TECHOS  02 -  PLANTA DE ARQUITECTURA   03 -  CORTES-VISTAS  04 -  PLANILLA DE LOCALES   05 -  PLANO DE CIELORRASOS  06 – UBICACIÓN DE CARPINTERIAS Y MUEBLES  07 – PLANILLA DE CARPINTERIAS   08 – IMAGENES  
B) ESTRUCTURAS  EST-01  FUNDACIONES ESC. 1.100 EST-02  ESTRUCTURAS S/AZOTEA ESC. 1.100  
C) OBRAS COMPLEMENTARIAS  
IE    INSTALACIÓN ELÉCTRICA Ie-01    BANDEJAS Y TABLEROS – PLANTA BAJA ESC. 1.100 Ie-02    ILUMINACIÓN – PLANTA BAJA ESC. 1.100 Ie-03    TOMACORRIENTES – PLANTA BAJA ESC. 1.100 Ie-04    BAJA TENSIÓN – PLANTA BAJA ESC. 1.100 Ie-05    UNIFILARES S/E  

 
 



I IS    INSTALACIÓN SANITARIA IS-01   AGUA FRIA Y CALIENTE /INCENDIO– PLANTA BAJA ESC. 1.100 IS-02   CLOACAS– PLANTA BAJA ESC. 1.100 IS-03   PLUVIAL– PLANTA BAJA ESC. 1.100 IS-04   PLUVIAL– PLANTA AZOTEA ESC. 1.100  IG    GASES  Esta obra no comprende gas NATURAL.  IT    INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA IT-01    INSTALACION Y ALIMENTACION – PLANTA BAJA ESC. 1.100 IT-02    INSTALACION Y ALIMENTACION – PLANTA AZOTEA ESC. 1.100  
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                                                                        Corresp. Exp. N° EX-2018-13320 635- 
                                                                        GDEBA-DPCLMIYSPGP  
                                                                        Ref.: CAPS – GRUPO G3.2 
                                                                        Localidad: Oliden 
                                                                        Partido:Brandsen 

 

Memoria Técnico Descriptiva 

La presente documentación corresponde al Proyecto de Ampliación y 
Remodelación de la unidad sanitaria ubicada en la calle Piñero esq. Frediani 
Castro, en la  Localidad de Oliden, Partido de Brandsen.  
El mismo responde a un Anteproyecto elaborado según las necesidades planteadas, 
   
Remodelacion del Edificio Existente: 
Las obras a realizar serán: Acceso principal, Sala de Espera, Oficina Administrativa, 
1 Baño Privado y Office. 
Ampliación Obra Nueva: 
Contara con 2 Baños Públicos, 1 Sanitario de Discapacitados, 1 Consultorio 
Odontologico, 1 Consultorio, Sala de Espera y Deposito de Enfermería.  
La conexión entre el edificio a Remodelar y la Ampliación se hara por medio de un 
paso cubierto. 
 
Al tratarse de una obra con hechos existentes y no contar como  antecedente 
con Plano de Mensura y Nivelación, los datos expresados en esta 
documentación deberán ser verificados por la Inspección previamente a la 
ejecución de los trabajos. 

La Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para proteger todos los 
elementos a conservar, debiendo remplazar los elementos que dañe durante la 
ejecución de la obra. 

Edificio Existente 
Demolición 
Previo a la demolición se deberá proteger el área para evitar ruidos y polvillo 
producto de la misma.  • Se desmontaran en un 100% todos los elementos fijos y móviles como 

mostradores, artefactos de iluminación, artefactos sanitarios, artefactos de 
gas, , etc. • Se desmontaran todos los elementos del sistema de aire acondicionado • Las instalaciones subterráneas, ya sean desagües, cañerías, cámaras, etc. 
que por su ubicación sean afectadas o interfieran en el desarrollo de la obra, 
las mismas se desviarán y relocalizarán para garantizar l a continuidad de su 
normal funcionamiento y la ejecución de la obra.  • Se retirarán todas las carpinterías existentes (Puertas y ventanas), indicadas 
en el Plano de Planta de Demolición 

• Se demolerán  los pisos interiores solo en los sectores donde se construirán 
baños 



 
 • Se demolerán  los pisos interiores solo en los sectores donde se construirán 

baños • Se picaran los revoques existentes interiores y exteriores hasta el ladrillo en 
un 100% • Se picaran los contrapisos en donde deban pasar cañerías en un 40%  • Se demolerán todos los revestimientos en muros de Baños y sobre mesadas 
en un 100% • Se removerán todas las mesadas en un 100% • Se remplazaran las Tejas coloniales en mal estado, debiendo verificar 
también el estado de la estructura de sostén en un 40%. • Se repararan las cargas existentes en un 100% 

 
EJECUCIÓN 
Edificio existente A Remodelar 
 
Terminadas las tareas de demolición y retiro de los materiales por parte de la 
empresa adjudicataria, se protegerán todos los elementos a conservar para dar inicio 
a la ejecución de las obras según la Documentación de Proyecto adjudicada 
 • Se tratara la humedad ascendente de cimientos según/E.T.P • Se ejecutara el Revoque Fino y Reforzado de Yeso según Planilla de Locales 

y E.T.P. • Se ejecutaran todos los Revoques Exteriores y Alfeizares según Planilla de 
Locales y E.T.P. • Se remplazarán todas las tapas y rejillas dañadas de bocas de acceso, Piletas 
de Patio, etc • Se colocaran  Ventanas  y Puertas según planilla de carpinterías y E.T.P. 

• Se colocarán vidrios laminados de seguridad (3+3) compuesto por dos hojas 
de vidrio float de 3mm y una lámina P.V.B, espesor total 6 mm.según E.T.P. • Se ejecutaran Cielorrasos nuevos según Planilla de Locales y E.T.P. • Se ejecutaran tabiques en Roca de Yeso según Plano de Planta. • Se ejecutara el revestimiento de acuerdo a la Planilla de Locales y E.T.P. • Se ejecutara el piso de acuerdo a la Planilla de Locales y E.T.P. • Se colocaran Tejas Coloniales según E.T.P • Se repararan las Cargas según E.T.P. • Instalaciones: se ejecutarán al 100%  las instalaciones de electricidad, agua, 
cloacas y calefacción según el Departamento Técnico Complementario  

• Se remplazara el Tanque de Reserva de Agua, capacidad según Dep.Tecnico 
Complementario. • Se reparara la vereda Municipal existente con iguales características a la 
existente. 

• En los locales 1 y 2 sobre el piso existente previo a la aplicación de la masa 
niveladora se colocara Piso Vinilico según E.T.P 
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EJECUCION  
Obra Nueva 
 
Se comenzará la construcción de acuerdo a los planos de la presente 
documentación. 
El inicio de la Obra se realizara por la Ampliación permitiendo de esta manera que la 
Unidad Sanitaria siga funcionando, colocando un vallado para delimitar el área de 
Obra.  
 • Se realizará con Estructura de HºA,  la Sala de Espera  con columnas y vigas 

metálicas, según Depto.Tecnico Complementario, con juntas de dilatación 
entre obra nueva y edificio existente segun se indica en Plano de Planta • Mampostería exterior de ladrillos huecos de 0.27m de espesor, terminación 
según planilla de locales. • Se realizará losa de HºA según E.T.P  • Tabiques interiores de  roca de yeso    • Se ejecutaran cielorrasos según Planilla de Locales y E.T.P. • Pisos Vinilicos y Porcelanato según Planilla de Locales y E.T.P. • La vereda perimetral a construir conservara el mismo nivel de la existente y su 
terminación se realizará con cemento rodillado y cordon de H° A°. s/Planilla 
de Locales. 

 
Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberán ser presentadas 
para su aprobación por la Contratista a los Inspectores. 
 
Los colores de terminaciones, materiales y pinturas no indicados en el Pliego de 
E.T.P. y Planilla de Locales serán: 

Muros exteriores 
Revestimiento cementicio en obra existente color blanco. 
Revestimiento en obra nueva color Gris Lechuza 90yy 63/044 del catalogo de 
colores de Alba según Plano de Vistas. 
Muros interiores: 
Latex acrílico Color Blanco Tiza del catalogo de colores de Alba  
Friso esmalte sintetico acabado brillante color Antilope 40yy 51/084 del catalogo de 
colores Alba 
Solados: 
Placas de porcelanato rectificado de 0.60 x 0.60m color blanco.   
Revestimiento de suelo vinílico Gumma Elegance, color 0323 Nut del catálogo 
Gumma. 
Espacio exterior de cemento rodillado con cordon H°A° terminación piedra partida 
Binder. 
Revestimientos: 
Cerámico monococción blanco satinado en sanitarios 0,30 x 0,60m San Lorenzo o 
similar superior 
Puertas: 



Puertas interiores laminado melamínico acabado semi mate color blanco, marcos 
chapa  esmalte sintetico acabado brillante color Blanco.  
Rejas y columnas metálicas: Esmalte Sintetico acabado brillante color Negro 
Grifería: 
En lavatorios de sanitarios de pacientes e inodoros de pacientes Sistema Pressmatic 
de fv o similar superior. 
 
Al solo efecto de la determinación de los colores se utilizaron los catálogos de 
muestras antes mencionados. 
Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberán ser presentadas para su 
aprobación por la Contratista  a los proyectistas. 
 
Cuadro de Superficies 
  
Sup. Cubierta A Remodelar…………………………………34.30  m2 
Sup. Cubierta A Construir………………………….……..    82.80 m2 
Sup. CubiertaTotal ………………………………………….117.10 m2                                               

 

 El Proyecto debe responder a la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad como 
solicita el Decreto Reglamentario 351/96 de la Ley 19578 

En Hall de Ingreso y Circulaciones Técnicas se deberá contar con Planos de 
evacuación indicando vías de escape, Teléfonos Útiles, matafuegos  indicando 
ubicación y tipo. 
 

 

 

 

 

Arq°. Escudero, Agustin         Arq°.Gambarrota, Lo rena  

 

 

 

MEMORIA COMPLEMENTARIA  
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Se conectarán a los tableros principal existentes. Posteriormente se instalará un 
nuevo tablero general baja  tensión (TGBT) el cual abastecerá los circuitos de 
iluminación general (IUG), tomas de uso general (TUG) Y Tomas de uso especial 
(TUE) Por otro lado, se instalara un tablero seccional de efectos (TSEF) el cual 
abastecerá la ilumnación de las circulaciones y exteriores.  Por último, se instalará 
un tablero general de bombas (TGB) que abastecerá las bombas de impulsión, para 
las instalaciones sanitarias. Las redes de cables irán por bandejas de acero 
galvanizado.  
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Con  respecto a la iluminación se utilizarán pocos modelos, lo cual facilitará el 
mantenimiento.  

INSTALACIÓN SANITARIA 
Para la provisión de agua se utilizarán tanques de bombeo tricapa. Para el tanque 
de  bombeo se utilizarán dos bombas centrifugas.  El tanque de reserva será tricapa.   
Las cañerías a utilizar son de polipropileno al igual que todas las piezas.  
Para los desagües cloacales se utilizarán cañerías de PVC. En los casos en los que 
no pueda conectarse a la red, los desagües irán a un biodigestor. 
Para los pluviales, Se utilizarán embudos de hierro fundido, y para los tramos que 
vallan enterrados caños de PVC. 
 
ESTRUCTURAS 
Las estructuras serán de hormigón armado in situ, desde las bases, vigas de 
fundación, columnas y vigas.  Se utilizarán Losetas de tipo shap, lo cual permitirá 
una ejecución rápida.  
Para la vinculación con la construcción existente se deberá colocar junta constructiva 
y de dilatación. 

 

TERMOMECÁNICA 
Sistema de confort compuesto por equipos splits frío – calor individuales. 
Las evaporadoras seleccionadas son del formato mural y se instalarán por encima 
de los aventanamientos.  
Las condensadores en todos los casos se ubican sobre azotea, ya sea apoyada 
sobre la losa o colgadas mediante ménsula en los sectores donde el techado sea de 
chapa. En los casos donde los requerimientos técnicos lo permitan (longitud máxima 
de recorrido de cañería) se realizaron abroquelamientos de equipos con el fin de 
reducir la cantidad de pases sobre losa. 
La distribución de las cañerias en interiores se realizó por bandeja en los casos 
donde el recorrido es considerable. En exteriores los recorridos van por bandeja 
tapada. 
Las extracciones mecánicas están provistas por ventiladores helicoidales para 
sanitarios y offices que no cuenten con ventilación natural. Los mismos se ubicarán 
montados en cielorraso. 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO  PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.- 
La Plata, 09 de Agosto de 2018.- 



 
 
OBRA:GRUPO G3.2 Oliden – Brandsen 
Listado de Planos 
Obra Civil 
 
01 – Plano Demolición – Plano Implantación 
 
02 – Plano de Arquitectura 
 
03 – Plano de cubierta 
 
04 – Planta ubicación de carpinterías y mobiliario 
 
05 – Plano de cielorraso 
 
06 – Plano de vistas y cortes 
 
07 – Planilla de locales 
 
08 – Planilla de carpinterías y rejas - mesadas 
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